



FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEM/PA

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 3/2022

Às 09:30 horas do dia 02 de Fevereiro de 2023, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 19/2023 de 10/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2022, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32022. Objeto: Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Contratação de empresa especializada em engenharia para obra de reforma e ampliação do 28º GBM São Miguel do Guamá

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 1.458.492,3200

Aceito para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de 35,9512% (valor com desconto: R\$ 934.146,8291), desconto negociado a 36,4512% (valor negociado com desconto: R\$ 926.854,3675).

Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)		
					Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
20.008.729/0001-11	O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	35,9512	934.146,8291	30/01/2023 15:03:41
22.381.266/0001-64	FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	35,5518	939.972,0474	01/02/2023 22:45:40
26.481.657/0001-01	MARCELO DA C FERREIRA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	31,4200	1.000.234,0331	23/01/2023 10:32:49
03.478.057/0001-99	ATTITUDE CONSTRUTORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	30,5100	1.013.506,3132	01/02/2023 11:45:51
29.520.539/0001-53	Y M GORAYEB SANTOS Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	30,0000	1.020.944,6240	31/01/2023 21:48:46
18.409.353/0001-05	CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	29,5600	1.027.361,9902	01/02/2023 21:39:43

PROPOSTAS
CPF/CNPJ

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
28.736.284/0001-06 ENISA CONSTRUÇOES & PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	28,0000	1.050.114,4704	01/02/2023 17:06:38
Descrição detalhada do objeto ofertado: SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - São Miguel do Guamá, no Município de São Miguel do Guamá Porte da Empresa:						
37.144.087/0001-80 ZILLIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	27,0000	1.064.699,3936	01/02/2023 07:32:56
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ Porte da Empresa:						
22.061.952/0001-58 BERESHIT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	25,0000	1.093.869,2400	01/02/2023 19:37:57
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:						
36.521.965/0001-77 MAUES ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	22,7143	1.127.205,9990	02/02/2023 08:11:09
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM-SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. Porte da Empresa:						
20.896.342/0001-49 NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	21,0000	1.152.208,9328	14/01/2023 12:56:34
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:						
05.467.549/0001-04 PLANA CONSTRUÇOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Sim	Sim	1	20,0500	1.166.064,6098	31/01/2023 16:46:51
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá. Porte da Empresa:						
25.694.546/0001-10 ANTECH SOLUCAO E GESTAO LTDA	Sim	Sim	1	20,0000	1.166.793,8560	31/01/2023 09:06:03
Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:						
14.440.545/0001-23 FACE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	17,4100	1.204.568,8071	02/02/2023 09:15:11
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa de especializada em Engenharia para Obra de Reforma e Ampliação do 28º GBM - São Miguel do Guamá Porte da Empresa:						
31.391.809/0001-15 ALFA E OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	15,7500	1.228.779,7796	26/01/2023 15:37:17
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ Porte da Empresa:						
06.178.121/0001-04 N. PRIME CONSTRUTORA LTDA	Sim	Não	1	15,0000	1.239.718,4720	02/02/2023 09:24:42
Descrição detalhada do objeto ofertado: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ., conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Porte da Empresa:						
20.342.633/0001-95 DAWCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	14,0698	1.253.285,3676	01/02/2023 15:38:49
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ Porte da Empresa:						
20.239.662/0001-26 INOVAR EMPREENDIMENTOS,CONSTRUÇOES E	Não	-	1	10,9000	1.299.516,6571	01/02/2023 15:18:24
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá. Porte da Empresa:						
07.561.352/0001-65 CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	10,4800	1.305.642,3249	01/02/2023 00:50:14
Descrição detalhada do objeto ofertado: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. Porte da Empresa:						

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Fornecedor	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)					Data/Hora Registro
		ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	
37.191.147/0001-16	EP ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	10,0000	1.312.643,0880	12/01/2023 11:17:46
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:							
03.721.772/0001-00	HAUZZE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	10,0000	1.312.643,0880	13/01/2023 08:57:11
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:							
13.326.096/0001-24	PILASTRA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	10,0000	1.312.643,0880	16/01/2023 17:11:16
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:							
18.882.626/0001-34	SAGA ENGENHARIA E PARTICIPAÇOES LTDA	Não	-	1	10,0000	1.312.643,0880	01/02/2023 08:41:04
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. Porte da Empresa:							
21.449.409/0001-60	POTERE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	9,6500	1.317.747,8111	02/02/2023 08:54:51
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. Porte da Empresa:							
83.374.587/0001-26	PAUVA CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	8,0000	1.341.812,9344	02/02/2023 09:10:37
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. Porte da Empresa:							
33.517.755/0001-17	INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	7,0000	1.356.397,8576	16/01/2023 13:26:55
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:							
04.370.847/0001-19	B & M CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	5,0000	1.385.567,7040	25/01/2023 13:59:25
Descrição detalhada do objeto ofertado: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ Porte da Empresa:							
11.344.183/0001-89	VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	5,0000	1.385.567,7040	01/02/2023 15:37:56
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá. Porte da Empresa:							
08.530.790/0001-29	BRASIL & BRASIL LTDA	Sim	Sim	1	4,0000	1.400.152,6272	02/02/2023 08:29:53
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. Porte da Empresa:							
07.342.268/0001-50	STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA	Não	-	1	3,2561	1.411.002,3516	02/02/2023 08:42:22
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM-SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. Porte da Empresa:							
04.487.834/0001-24	CENTER SERV SERVICOS E LOCAÇAO DE MAO DE OBRAS LTDA	Não	-	1	3,0000	1.414.737,5504	24/01/2023 10:47:26
Descrição detalhada do objeto ofertado: bjeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:							
36.751.283/0001-50	AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	Sim	Sim	1	2,0000	1.429.322,4736	01/02/2023 15:09:09
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:							

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Fornecedor	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.				(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)		
		ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro	
03.679.844/0001-07	OLIVA LTDA	Sim	Sim	1	2,0000	1.429.322,4736	01/02/2023 10:37:14	
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:								
29.081.426/0001-07	RAVENA ENGENHARIA LTDA	Sim	Não	1	1,0000	1.443.907,3968	30/01/2023 16:37:13	
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM- São Miguel do Guamá Porte da Empresa:								
06.336.443/0001-34	L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Não	-	1	0,5000	1.451.199,8584	30/01/2023 16:06:30	
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa: Observações Gerais: Havendo divergências entre a descrição do objeto e item constante no edital e a descrição dos mesmos constante no site COMPRASNET, considerar o que consta no edital.								
31.635.010/0001-27	VERONA CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	0,1000	1.457.033,8277	01/02/2023 15:07:39	
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:								
17.842.836/0001-36	S L DE SOUZA ENGENHARIA	Sim	Sim	1	0,1000	1.457.033,8277	02/02/2023 08:07:26	
Descrição detalhada do objeto ofertado: EXECUÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ Porte da Empresa:								
17.799.653/0001-85	MEDUSA SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.458.490,8615	19/01/2023 15:59:24	
Descrição detalhada do objeto ofertado: APOS ANALISE DO EDITAL E SEUS ANEXOS APRESENTAMOS PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28º GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. Porte da Empresa:								
24.416.087/0001-40	HTFMEDES SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.458.490,8615	28/01/2023 20:17:13	
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá Porte da Empresa:								

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
02/02/2023 09:30:19:597	06.178.121/0001-04	15,0000	1.239.718,4720
02/02/2023 09:30:19:597	14.440.545/0001-23	17,4100	1.204.568,8071
02/02/2023 09:30:19:597	83.374.587/0001-26	8,0000	1.341.812,9344
02/02/2023 09:30:19:597	07.342.268/0001-50	3,2561	1.411.002,3516
02/02/2023 09:30:19:597	08.530.790/0001-29	4,0000	1.400.152,6272
02/02/2023 09:30:19:597	17.842.836/0001-36	0,1000	1.457.033,8277
02/02/2023 09:30:19:597	36.521.965/0001-77	22,7143	1.127.205,9990
02/02/2023 09:30:19:597	22.381.266/0001-64	35,5518	939.972,0474
02/02/2023 09:30:19:597	18.409.353/0001-05	29,5600	1.027.361,9902
02/02/2023 09:30:19:597	22.061.952/0001-58	25,0000	1.093.869,2400
02/02/2023 09:30:19:597	21.449.409/0001-60	9,6500	1.317.747,8111
02/02/2023 09:30:19:597	28.736.284/0001-06	28,0000	1.050.114,4704
02/02/2023 09:30:19:597	20.342.633/0001-95	14,0698	1.253.285,3676
02/02/2023 09:30:19:597	11.344.183/0001-89	5,0000	1.385.567,7040
02/02/2023 09:30:19:597	20.239.662/0001-26	10,9000	1.299.516,6571
02/02/2023 09:30:19:597	31.635.010/0001-27	0,1000	1.457.033,8277
02/02/2023 09:30:19:597	03.478.057/0001-99	30,5100	1.013.506,3132
02/02/2023 09:30:19:597	03.679.844/0001-07	2,0000	1.429.322,4736
02/02/2023 09:30:19:597	18.882.626/0001-34	10,0000	1.312.643,0880
02/02/2023 09:30:19:597	37.144.087/0001-80	27,0000	1.064.699,3936
02/02/2023 09:30:19:597	07.561.352/0001-65	10,4800	1.305.642,3249
02/02/2023 09:30:19:597	05.467.549/0001-04	20,0500	1.166.064,6098
02/02/2023 09:30:19:597	29.081.426/0001-07	1,0000	1.443.907,3968
02/02/2023 09:30:19:597	06.336.443/0001-34	0,5000	1.451.199,8584
02/02/2023 09:30:19:597	20.008.729/0001-11	35,9512	934.146,8291
02/02/2023 09:30:19:597	24.416.087/0001-40	0,0001	1.458.490,8615
02/02/2023 09:30:19:597	31.391.809/0001-15	15,7500	1.228.779,7796
02/02/2023 09:30:19:597	04.370.847/0001-19	5,0000	1.385.567,7040
02/02/2023 09:30:19:597	29.520.539/0001-53	30,0000	1.020.944,6240
02/02/2023 09:30:19:597	04.487.834/0001-24	3,0000	1.414.737,5504
02/02/2023 09:30:19:597	36.751.283/0001-50	2,0000	1.429.322,4736
02/02/2023 09:30:19:597	26.481.657/0001-01	31,4200	1.000.234,0331
02/02/2023 09:30:19:597	17.799.653/0001-85	0,0001	1.458.490,8615
02/02/2023 09:30:19:597	13.326.096/0001-24	10,0000	1.312.643,0880
02/02/2023 09:30:19:597	33.517.755/0001-17	7,0000	1.356.397,8576
02/02/2023 09:30:19:597	20.896.342/0001-49	21,0000	1.152.208,9328

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
02/02/2023 09:30:19:597	03.721.772/0001-00	10,0000	1.312.643,0880
02/02/2023 09:30:19:597	25.694.546/0001-10	20,0000	1.166.793,8560
02/02/2023 09:30:19:597	37.191.147/0001-16	10,0000	1.312.643,0880

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Fornecedor Convocado	02/02/2023 11:22:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11.
Encerrado Convocação	03/02/2023 11:30:49	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	03/02/2023 14:13:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11.
Encerrado Convocação	03/02/2023 16:14:50	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	10/02/2023 11:03:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11.
Encerrado Convocação	13/02/2023 10:04:58	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	15/02/2023 10:51:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11.
Encerrado Convocação	16/02/2023 14:12:23	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	17/02/2023 17:09:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11.
Encerrado Convocação	17/02/2023 17:31:08	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	17/02/2023 17:46:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11.
Encerrado Convocação	17/02/2023 17:59:25	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	27/02/2023 14:52:01	O fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	27/02/2023 15:10:26	O fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11 optou por não subcontratar.
Aceite Proposta	27/02/2023 15:21:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 934.146,8291, com valor negociado de R\$ 926.854,3675.
Inclusão Intenção Recurso	27/02/2023 15:32:48	Fornecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ/CPF: 22.381.266/0001-64, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Fornecedor Habilitado	01/03/2023 09:50:09	Habilitação individual do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
22.381.266/0001-64	27/02/2023 15:32:47	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação:

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	18/01/2023 09:40:49	Incluído membro ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO e CPF: 68590210200 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	18/01/2023 09:40:49	Incluído membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3816981577 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	18/01/2023 09:40:49	Incluído membro CLELSON FERREIRA MORAES e CPF: 68169493234 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	18/01/2023 09:40:49	Incluído membro WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA e CPF: 2071824261 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	18/01/2023 09:40:49	Função de "Presidente" atribuído à ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO, CPF: 68590210200.
Abertura de Prazo	27/02/2023 15:21:17	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	01/03/2023 09:52:04	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/03/2023 às 10:23.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	02/02/2023 09:31:04	Bom dia Srs. Licitantes, neste ato a Comissão do RDC nomeada, sob minha presidência, Major Isis Kelma, pedimos aos licitantes que permaneçam conectados e atentos para que possamos dar maior agilidade nesta sessão.
Presidente fala	02/02/2023 09:36:33	Conforme disposto no Edital este certame trata-se do modo de disputa fechado e, conforme normas vigentes, não haverá fase de disputa de lances, além dos lances já cadastrados via sistema pelos licitantes interessados e aqui participantes.
Presidente fala	02/02/2023 09:36:48	Com isso, já registrada as propostas e devidamente ordenadas pelo sistema, a comissão do RDC realizará o cálculo de exequibilidade do valor global da proposta. Solicito que os licitantes permaneçam conectados.
Presidente fala	02/02/2023 10:26:53	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, após triagem realizada, considerando a proposta apresentada, pergunto se confirma o valor do lance ofertado?
Fornecedor responde	02/02/2023 10:35:07	Bom dia Comissão, confirmamos o lance sim
Presidente fala	02/02/2023 10:37:50	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Agradeço vosso retorno.
Presidente fala	02/02/2023 10:38:12	Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos passaremos à NEGOCIAÇÃO com a empresa melhor classificada.
Presidente fala	02/02/2023 11:02:52	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Considerando que Vossa Senhoria apresentou proposta com desconto de 35,9512%, esta comissão do RDC propõe contraproposta com desconto no valor de 36,4512%, totalizando o valor do item em R\$ 926.854,37. Solicito a V.S.* que analise a contraproposta e se manifeste neste chat.
Fornecedor responde	02/02/2023 11:10:24	Aceitamos negociar
Presidente fala	02/02/2023 11:15:38	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Agradeço vosso retorno.
Presidente fala	02/02/2023 11:20:06	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Nos termos do item 9.2 do edital e correlatos convoco a vossa empresa, que figura como sendo de melhor lance, para o encaminhamento da proposta ajustada ao lance negociado, para tanto será concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento,

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficará disponível o anexo, até 03/02/2023, às 11h20m, quando será encerrada a convocação.
Presidente fala	02/02/2023 11:21:01	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Ratifico que a confecção da proposta ajustada deve ocorrer alinhada ao tipo de licitação, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no item 1.3 do edital, sendo assim, as propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo 19, §3 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante em seu lance negociado, ...
Presidente fala	02/02/2023 11:21:44	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Em continuação... deverá este percentual de desconto incidir linearmente (igual) sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório, porém devendo o licitante para atentar ao que prevê o item 9.3.4.5.2 do Edital. Solicito ainda que as planilhas sejam encaminhadas em formato .pdf (nos termos do edital) e no formato .xlsx (programa Excel ou similar), para fins de facilitar nossa leitura.
Presidente fala	02/02/2023 11:22:24	Senhor Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	02/02/2023 11:23:28	cliente
Presidente fala	02/02/2023 11:25:23	Srs licitantes esta sessão retomará amanhã às 13h30m. Agradeço a presença dos senhores.
Presidente fala	03/02/2023 11:30:49	Bom dia. Senhor fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	03/02/2023 13:37:19	Boa tarde a todos.
Presidente fala	03/02/2023 13:56:38	Srs. Licitantes, informo que já fora encaminhada a proposta pela empresa que figura como melhor lance dentro do prazo concedido e, diante disso a Comissão do RDC com o setor técnico irão proceder com a análise das documentações.
Presidente fala	03/02/2023 13:56:59	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante pergunto se houve alguma dificuldade em encaminhar as documentações solicitadas?
Fornecedor responde	03/02/2023 14:00:27	Não.
Presidente fala	03/02/2023 14:01:59	Enviamos dois anexos. entretanto so o arquivo de 2,6224mb
Presidente fala	03/02/2023 14:02:22	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Agradeço vosso retorno.
Presidente fala	03/02/2023 14:02:22	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante nos termos do item 10.4 do edital e correlatos, que trata da habilitação, solicito a V.S.* a gentileza de, se possível, encaminhar os documentos de habilitação, para fins de darmos maior celeridade ao processo, o que em nada irá prejudicar a licitante que, após a fase de julgamento da proposta iremos ratificar se ainda haverá interesse em encaminhar algum documento para a fase de habilitação.
Fornecedor responde	03/02/2023 14:05:44	Há interesse em encaminhar os documentos de habilitação hoje?
Presidente fala	03/02/2023 14:12:33	Sim
Presidente fala	03/02/2023 14:13:00	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Irei convocar o anexo para que seja feito o envio da documentação. Informo que VS* tem 02 (duas) horas para envio.
Presidente fala	03/02/2023 14:16:08	Senhor Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	03/02/2023 14:16:37	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Caso a licitante necessite de maior prazo para o encaminhamento deverá solicitar antecipadamente, via e-mail (cplcbmpa@gmail.com), o pedido devidamente fundamentado e justificado nos termos do edital. O qual será devidamente registrado neste chat também.
Fornecedor responde	03/02/2023 14:16:48	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Favor confirmar o recebimento destas mensagens e vosso entendimento a respeito do informado.
Presidente fala	03/02/2023 16:03:29	Ok, iremos enviar no prazo
Fornecedor responde	03/02/2023 16:06:37	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante, pergunto se a documentação está sendo providenciada e se V.S* está com alguma dificuldade no envio.
Presidente fala	03/02/2023 16:10:33	Já enviamos a habilitação. Não tivemos dificuldades.
Presidente fala	03/02/2023 16:13:09	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Agraço vosso retorno
Presidente fala	03/02/2023 16:13:09	Srs Licitantes com objetivo de facilitar acesso às documentações enviadas neste certame e como forma alternativa estamos disponibilizando por meio do link https://drive.google.com/drive/folders/1Yk_xnwVp0druK8D-dy_Rig0SPG3jQhIE?usp=sharing acesso aos senhores.
Presidente fala	03/02/2023 16:13:33	No entanto esta comissão orienta que entrem em contato com os responsáveis pela plataforma do compras.gov para sanar qualquer dificuldade observada.
Presidente fala	03/02/2023 16:14:24	Em virtude da necessidade da análise pelo setor técnico da documentação encaminhada se faz necessário suspendermos esta sessão, com previsão de nova abertura para o dia 09/02/23 (quinta-feira), às 13h00min a fim de procedermos com o resultado da referida análise.
Presidente fala	03/02/2023 16:14:50	Agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente final de semana.
Presidente fala	03/02/2023 16:14:50	Até breve.
Presidente fala	09/02/2023 13:01:14	Senhor fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	09/02/2023 13:04:28	Srs Licitantes boa tarde
Presidente fala	09/02/2023 13:04:28	Agradeço a presença de todos neste retorno de sessão.
Presidente fala	09/02/2023 13:05:41	Informo aos senhores que devido a necessidade de maior tempo pelo setor técnico para análise da proposta e devido às atividades paralelas desempenhadas pelo setor dentro do CBMPA, nossa sessão precisará ser retomada amanhã com a resposta da referida análise realizada.
Presidente fala	10/02/2023 10:00:08	Esta comissão agradece a presença e compreensão de todos e os aguarda para amanhã, dia 10/02/2023, às 10h retomarmos nosso certame.
Presidente fala	10/02/2023 10:16:58	Muito obrigada. Tenham todos uma abençoada quinta-feira.
Presidente fala	10/02/2023 10:28:50	Srs Licitantes bom dia, estamos retornando nossa sessão nesta sexta feira abençoada!
Presidente fala	10/02/2023 10:29:29	Desde já agradeço a presença de todos neste retorno de sessão.
Presidente fala	10/02/2023 10:30:08	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr licitante nos termos do item 9.3.9 do Edital, e em atenção ao Parecer Técnico expedido pela Seção de Obras do CBMPA, assinado pelo 2º Tenente QOBM Raimundo Felipe Tavares Maciel, na data de 09 de fevereiro de 2023, informo que foram feitas algumas observações quanto a proposta encaminhada por V.S*, a qual passo a transcrever neste ato:
Presidente fala	10/02/2023 10:31:06	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 1. Quanto ao DESCONTO LINEAR: Foi verificado que em alguns itens da planilha orçamentária constituinte da Proposta da licitante não foi aplicado o desconto linear, conforme legislação e projeto básico norteadores do presente certame.
Presidente fala	10/02/2023 10:31:06	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 2. Quanto a COMPOSIÇÃO DOS ITENS na planilha analítica de composição de custo unitário: A tabela de encargos sociais da empresa está completamente equivocada, além de que a empresa alterou as porcentagens do Grupo B e C e, consequentemente alterará o grupo D, ainda, A empresa reduziu em quase 50% o preço dos insumos apresentados em suas CPU's, tomando custos fora da realidade mercadológica...
Presidente fala	10/02/2023 10:31:06	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ...Outrossim, A empresa na CPU da mão-de-obra (Pedreiro, Servente, dentre os demais) alterou os valores dos encargos complementares, porém, não apresentou memória de cálculo que comprove a exequibilidade desses valores, ainda, é importante frisar que o encargo complementar "transporte" apresenta valor igual a R\$ 0,45, valor inexequível....
Presidente fala	10/02/2023 10:31:06	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ...Um trabalhador trabalha diariamente 8,8h, logo 8,8h x R\$ 0,45 = 3,96, porém o valor da passagem é R\$ 8,00 ida e volta. Consequentemente esse valor se

CBMPA - (59017d85f9c92895cbc45f7a5daf813f)

Identificador de autenticação: 918E34E.6DCD.93E.1C367DFBFCFA683341
Confirma a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Nº do Protocolo: 2022/1343329 Anexo/Sequencial: 92

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Moisés Tavares Moraes (Lei 11.419/2006)
EM 22/03/2023 12:16 Aut. Assinatura: 13AB2ED922B2AD2E.B368A6462B1A921.0BE9E110D9BECBED.19272D23B96BAD2C

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	10/02/2023 10:31:31	torna inexequível, além disso, Reduziu em 40,00% os valores dos encargos complementares. Por exemplo:...
Presidente fala	10/02/2023 10:32:10	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ...Servente no SINAPI, o valor seria de R\$ 6,32, a empresa apresentou um valor de R\$ 3,79. Ante o exposto, cabe ressaltar que a empresa alterou os índices de produção sem nenhuma justificativa plausível visto que o edital utiliza bases de referência para a execução de serviço.
Presidente fala	10/02/2023 10:32:46	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 3. Quanto ao cálculo do BDI atender as normas vigentes: Observações: A empresa é optante pelo Simples Nacional visto que é isenta dos terceiros que compõe o grupo A da tabela de encargos sociais e, portanto, a licitante não apresentou o PGDAS-D e nem a memória de cálculo das alíquotas dos impostos da empresa.
Presidente fala	10/02/2023 10:35:31	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 4. Quanto o cálculo dos Encargos Sociais atender as normas vigentes: Observações: A tabela de encargos sociais da empresa está completamente equivocada, além de que a empresa alterou as porcentagens do Grupo B e C, que são tabelados pela SINAPI e não podem ser alterados, consequentemente, alterará o grupo D.
Fornecedor responde	10/02/2023 10:37:40	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Essas foram as observações feitas pelo setor técnico. Sr Licitante pergunto a VSª se quer se manifestar a respeito?
Presidente fala	10/02/2023 10:41:27	Sim, gostaríamos de prazo para se manifestar sobre cada item analisado e se necessário, efetuar as devidas correções
Fornecedor responde	10/02/2023 10:48:18	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sendo necessário portanto a correção destes itens, desde que não altere o valor final da proposta.
Presidente fala	10/02/2023 10:50:02	Ciente. Solicitamos prazo para efetuar as correções.
Fornecedor responde	10/02/2023 10:51:26	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante pergunto se há alguma dúvida principalmente o que diz respeito ao DESCONTO LINEAR para que não encaminhe novamente a planilha com erros e tenhamos atraso certame
Presidente fala	10/02/2023 11:00:56	Já foi compreendido. Agradecemos a atenção.
Presidente fala	10/02/2023 11:02:56	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante considerando que hoje é sexta feira e entendemos que é necessário um prazo para corrigir as observações feitas, informo que VSª deverá encaminhar novamente a proposta corrigida com as devidas observações e documentação necessária. o PGDAS-D, para nova análise do setor técnico.
Fornecedor responde	10/02/2023 11:03:33	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - O envio deve ser feito até às 10h de 13/02/2023. Irei convocar o anexo.
Presidente fala	10/02/2023 11:03:34	Ciente. Grato.
Presidente fala	10/02/2023 11:32:01	Senhor Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	10/02/2023 11:32:38	Srs licitantes considerando a necessidade de análise pelo setor técnico após o envio da proposta corrigida pela empresa licitante que configura como melhor colocada, esta sessão irá retomar no dia 15/02/2023 às 09h30m
Presidente fala	13/02/2023 10:04:58	A comissão agradece a presença de todos. Um excelente final de semana a todos!
Presidente fala	15/02/2023 09:30:28	Senhor fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	15/02/2023 10:25:21	Srs Licitantes bom dia, estamos retornando nossa sessão nesta quarta feira! Desde já agradeço a presença de todos neste retorno de sessão.
Presidente fala	15/02/2023 10:27:15	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante nos termos do item 9.3.9 do Edital, e em atenção ao Parecer Técnico expedido pela Seção de Obras do CBMPA, assinado pelo 2º Tenente QOBM Raimundo Felipe Tavares Maciel, na data de 15 de fevereiro de 2023, informo que foram feitas algumas observações quanto a proposta encaminhada por V.Sª, a qual passo a transcrever neste ato:
Presidente fala	15/02/2023 10:27:38	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 1. Quanto ao item DESCONTO LINEAR: Foi verificado que em alguns itens da planilha orçamentária constituinte da proposta da licitante não foi aplicado o desconto linear, conforme legislação e projeto básico.
Presidente fala	15/02/2023 10:28:15	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 2. Quanto a COMPOSIÇÃO DOS ITENS na planilha analítica de composição de custo unitário: A composição do item 11.4 não está de acordo com o orçamento de referência da administração, o quantitativo do item está abaixo do orçado, o valor apresentado foi 530m² e o valor levantado foi 530,16m², ainda, a tabela de encargos sociais não encontra-se de acordo com a tabela de encargos base do SINAPI.
Presidente fala	15/02/2023 10:29:36	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 3. Quanto ao cálculo do BDI A empresa é optante pelo Simples Nacional e apresentou o PGDAS-D com mês de referência janeiro de 2023, devendo ser apresentado fevereiro de 2023 pois o certame foi no dia 02 de fevereiro, portanto, o PGDAS já deveria conter as informações referentes ao primeiro mês do corrente ano, dessa forma, foi inviável calcular o valor da alíquotas do BDI, além disso, utilizando os dados apresentados as alíquotas dos impostos da empresa não estão de acordo com as fórmulas do TCU
Presidente fala	15/02/2023 10:30:50	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 4. Quanto ao cálculo dos Encargos Sociais A tabela de encargos sociais não encontra-se de acordo com a tabela de encargos base do SINAPI, A empresa permaneceu com os mesmos custos unitários para os itens 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e 2.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ofertado pela administração, porém a empresa apresenta encargos sociais divergentes devido a classificação da empresa no cálculo de seus encargos. Logo, a empresa deve aplicar os seus
Fornecedor responde	15/02/2023 10:34:31	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante pergunto se vossa senhoria deseja se pronunciar?
Presidente fala	15/02/2023 10:47:40	Declaramos que iremos analisar todas as ponderações e se for o caso, iremos ajustar.
Presidente fala	15/02/2023 10:50:26	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante esta comissão solicita pela ultima vez que seja feita a correção e encaminhe a proposta corrigida até às 14h de hoje, 15/02/2023.
Presidente fala	15/02/2023 10:51:01	Irei convocar o anexo.
Fornecedor responde	15/02/2023 10:54:27	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Peço que atentem aos pontos informados pelo setor técnico para que possamos dar andamento no certame e possamos atender a necessidade da instituição de forma célere.
Presidente fala	15/02/2023 10:58:21	Senhor Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	15/02/2023 10:58:31	cliente
Presidente fala	16/02/2023 14:12:23	Informo às VSª que a sessão retorna amanhã, 16/02/2023, às 10h30m, após a análise pelo setor técnico da proposta corrigida.
Presidente fala	17/02/2023 09:31:16	Um bom dia a todos.
Presidente fala	17/02/2023 10:15:51	Senhor fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	17/02/2023 14:30:31	Bom dia a todos...
Presidente fala		Srs. licitantes, tendo em vista que ainda não houve retorno da análise da última proposta pelo setor técnico da corporação, suspenderemos a sessão neste ato e retomaremos às 14h30min desta data de hoje.
Presidente fala		Boa tarde senhores licitantes!

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	17/02/2023 15:34:59	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr licitante nos termos do item 9.3.9 do Edital, e em atenção ao Parecer Técnico expedido pela Seção de Obras do CBMPA, assinado pelo 2º Tenente QOBM Raimundo Felipe Tavares
Presidente fala	17/02/2023 15:36:54	Maciel, na data de 17 de fevereiro de 2023, informo que foram feitas algumas observações quanto a proposta encaminhada por V.Sª, a qual passo a transcrever neste ato: Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 1. Quanto a COMPOSIÇÃO DOS ITENS na planilha analítica. Observações: tabela de encargos sociais não encontra-se de acordo com a tabela de encargos base do SINAPI. O cálculo do Grupo D está equivocado. Logo, o valor final dos encargos sociais também está errado. A empresa é optante pelo Simples Nacional sendo isenta dos grupos terceiros alterando o percentual do grupo A. Diante disso, como o cálculo do grupo D exige o cálculo com o percentual do Grupo A, o percentual apresentado está errado...
Presidente fala	17/02/2023 15:37:49	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuação...A empresa apresenta os seguintes encargos sociais: 82,57% (horistas) e 42,38% (mensalistas). Como o grupo D está calculado de forma equivocada, logo, tais encargos não procedem.
Presidente fala	17/02/2023 15:38:48	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 2. Quanto ao calculo do BDI; Observações: A empresa é optante pelo Simples Nacional e apresentou o PGDAS-D com mês de referencia fevereiro de 2023, portanto, foi realizado a soma do faturamento dos últimos 12 meses RBT12 e, foi verificado que o valor da alíquota de cada imposto está incorreta.
Presidente fala	17/02/2023 15:39:46	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 3. O cálculo dos Encargos Sociais Observações: O cálculo do Grupo D está equivocado. Logo, o valor final dos encargos sociais também está errado. A empresa é optante pelo Simples Nacional sendo isenta dos grupos terceiros alterando o percentual do grupo A. Diante disso, como o cálculo do grupo D exige o cálculo com o percentual do Grupo A, o percentual apresentado está errado. A empresa apresenta os seguintes encargos sociais: 82,57% (horistas) e 42,38%(mensalistas). Como o grupo D está...
Presidente fala	17/02/2023 15:41:10	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuação...calculado de forma equivocada, logo, tais encargos não procedem.
Presidente fala	17/02/2023 15:41:59	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, vossa senhoria deseja se manifestar?
Fornecedor responde	17/02/2023 15:49:56	A Empresa, é optante do simples nacional, e utilizou os encargos sociais com desoneração, onde no grupo A, apresenta apenas percentual apenas para Seguro Contra Acidente de Trabalho e FGTS, e o restante possui seu percentual zerado. Quanto ao item D, informamos que está correto, pois utilizamos a tabela SINAPI vigente (12/2022). No grupo D, o valor do horista é de 9,11% e o mensalista é 3,63%. Dessa forma tem-se o Total (A+B+C+D) = 82,57% PARA HORISTA E 42,38% PARA MENSALISTA. NÃO EXISTE ERRO.
Presidente fala	17/02/2023 16:15:39	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, nossa equipe técnica está aqui presente, e fez os seguintes apontamentos: O enunciado inicial da resposta da licitante está correto, a empresa é optante pelo simples nacional, dessa forma, no grupo a, possui apenas parcela de fgts 8% e seguro contra acidentes de trabalho 3%, totalizando 11%, a tabela da sinapi para o grupo a, no mês de referencia do certame, apresenta valor maior, pois não considera como optante pelo simples nacional, logo, não zera os outros encargos no ...
Presidente fala	17/02/2023 16:16:25	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ... em continuação... referido grupo, com isso, não caberia a utilização da tabela da sinapi, e ainda, como a parcela do grupo d consiste na incidência da porcentagem do grupo a sobre o grupo b e sobre encargos específicos do grupo c, os percentuais apresentados pelo licitante, optante pelo simples nacional, está incorreto pois não poderia ser idêntico ao valor da sinapi, pois a planilha de referencia sinapi com desoneração não utiliza valores oriundos da opção pelo regime de tributação ...
Presidente fala	17/02/2023 16:16:56	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ... em continuação... supracitado.
Presidente fala	17/02/2023 16:17:21	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - O chat está disponível para V.S>* se manifestar e discutirmos a respeito do assunto.
Presidente fala	17/02/2023 16:38:38	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Queira se manifestar por gentileza.
Fornecedor responde	17/02/2023 16:46:19	Presidente, estamos procedendo a análise de todas as ponderações aqui informadas. Por favor precisamos de prazo para envio dos docs. E se necessário for prazo para correção. Grato.
Presidente fala	17/02/2023 16:55:39	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, V.S.* entende então que vossos cálculos estão incorretos?
Fornecedor responde	17/02/2023 17:04:29	Presidente, já confirmamos o lançamento de algumas alíquotas corretamente, entretanto, a alíquota do ISS esta equivocada. Por se tratar de vício sanável, sem majoração do valor global da nossa proposta, já estamos procedendo a correção da planilha e comprovação dos valores. Por isso o nosso pedido de prazo. Grato. Ressaltando que ainda anexamos hoje os ajustes.
Presidente fala	17/02/2023 17:08:49	Irei convocar o anxo para envio dos cálculos.
Presidente fala	17/02/2023 17:09:04	Senhor Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	17/02/2023 17:31:08	Senhor fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	17/02/2023 17:46:12	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, vemos que novamente se tem a necessidade de ajuste da proposta, ocorre que já fora tratado em momento anterior neste processo que o CBMPA não irá ficar concedendo infinitas oportunidades para ajustes, pois isso gera ônus ao CBMPA. E, que cabe ao licitante se cercar de meios para formular sua proposta, bem como que é claro no edital e nas normas e literaturas vigentes a forma de confeccionar a planilha orçamentária.
Presidente fala	17/02/2023 17:46:24	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sendo assim, considerando que V.S.* já tem a sua planilha ajustada após o esclarecimento emitido pelo setor de obras neste chat. Iremos conceder nova possibilidade de envio do anexo, para que o mesmo seja realizado de forma imediata.
Presidente fala	17/02/2023 17:46:48	Favor confirmar o entendimento desta mensagem.
Fornecedor responde	17/02/2023 17:47:45	Senhor Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	17/02/2023 17:59:25	cliente
Presidente fala	17/02/2023 18:01:53	Senhor fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Fornecedor responde	17/02/2023 18:04:46	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo o recebimento do anexo.
Presidente fala	17/02/2023 18:05:53	cliente
Presidente fala	24/02/2023 14:00:06	Senhores licitantes, recebido o anexo do licitante que ora figura como primeiro colocado, e em virtude do horário avançado, encerraremos nossa sessão por hoje, onde devido o feriado, retomaremos nossa no dia 24/02/2023 às 10h00. Onde na ocasião já teremos um retorno do setor técnico sobre os documentos encaminhados. Desejo um ótimo final de semana e feriado a todos! Até breve.
Presidente fala	24/02/2023 14:14:29	Srs Licitantes Boa tarde Agradeço a presença neste certame. Srs informo que por solicitação do setor técnico, e em decorrência de problemas de saúde, ainda não tivemos retorno da referida análise da proposta recebida em nossa última sessão. Sendo portanto necessário uma nova data de abertura conforme solicitado pelo setor. Informo à VS* que iremos reabrir a sessão segunda-feira, dia 27/02/23, às 14h. Agradeço a compreensão de todos e desejo um excelente final de semana.

CBMPA (59017d85f9c2895cbc45f7a5daf813f)

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	27/02/2023 14:01:05	Srs Licitantes boa tarde
Presidente fala	27/02/2023 14:09:31	Estamos retornando nossa sessão. Agradeço a presença de todos.
Presidente fala	27/02/2023 14:33:41	Em atenção ao Art. 48 da Lei Federal nº 8.666/1993 e Art. 35 do Decreto Estadual nº 1.974/2018 quanto ao cálculo de exequibilidade para obras e serviços de engenharia, após avaliação do caso em tela pela comissão do RDC, temos a considerar que: 1- Foi apresentado um total de 39 (trinta e nove) PROPOSTAS, destas, as 39 (trinta e nove) compuseram a fase fechada do certame e, para fins de cálculo de exequibilidade foram analisados previamente todos os valores propostos, conforme segue.
Presidente fala	27/02/2023 14:34:15	ANÁLISE 1: Verificar a exequibilidade, nos termos do Art. 48, §1º, "a": 1º PASSO: cálculo da média entre as propostas 01 a 39 nos valores compreendidos entre R\$ 934.146,8291 e 1.458.490,8615, chegando a média aritmética de R\$ 1.259.922,93 (obs.: Não houve proposta abaixo de 50% do valor orçado pela administração); 2º PASSO: considerar o valor orçado pela administração nos termos do Art. 48, §1º, "b".
Presidente fala	27/02/2023 14:34:34	3º PASSO: definir o equivalente a 70% do menor dos montantes calculados nos 1º e 2º passos, nos termos do Art. 48, §1º. Neste caso: 70% * R\$ 1.259.922,93 = R\$ 881.946,05.
Presidente fala	27/02/2023 14:34:49	4º PASSO: consideram-se exequíveis nos termos do Art. 48 os VALORES DE PROPOSTAS SUPERIORES A R\$ 881.946,05.
Presidente fala	27/02/2023 14:35:16	Diante do acima exposto, Srs. Licitantes, conforme item 8.5. do edital a proposta de melhor lance foi considerada exequível no que tange ao valor global.
Presidente fala	27/02/2023 14:35:35	Nos termos do Art. 38 Item VI da Lei nº 8.666/1993, prevê que poderão ser juntados aos autos, oportunamente, pareceres técnicos emitidos sobre a licitação, e em atenção ao Parecer Técnico expedido pela Seção de Obras do CBMPA, assinado pelo militar Raimundo Felipe Tavares Maciel – 2º TEN QOBM, na data de 24 de fevereiro de 2023, no qual atesta CONFORMIDADE da proposta apresentada pela licitante O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, no que tange a Proposta de preços final;
Presidente fala	27/02/2023 14:43:27	Orçamento analítico;... Em continuação... Planilha Analítica de composição de custo unitário; Cronograma físico financeiro; Planilha de composição analítica do BDI e; Taxas de encargos sociais. Diante do acima exposto a Comissão do RDC entende pela aceitação da proposta a qual será processada no sistema.
Presidente fala	27/02/2023 14:43:44	Sr. Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	27/02/2023 14:52:01	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - Senhor licitante verifique a funcionalidade no sistema e se manifeste!
Presidente fala	27/02/2023 14:53:11	Cientes. Estamos verificando o item para enviar as informações.
Fornecedor responde	27/02/2023 14:54:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	27/02/2023 15:21:17	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - Nos termos do edital passada a fase da aceitação da proposta vencedora, passaremos à fase de habilitação, a qual, registramos que na data de 03 de fevereiro de 2023 a empresa O M M ARQUITETURA encaminhou, via sistema, conjuntamente com sua proposta os documentos de habilitação, sendo assim, convoco a referida empresa para RATIFICAR via chat tal envio ...
Presidente fala	27/02/2023 15:28:09	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - e se manifestar quanto a necessidade de algum novo envio, caso não haja, esta comissão decidiu que seria excesso de formalismo requerer repetição de envio se não houver documentação nova a ser encaminhada.
Presidente fala	27/02/2023 15:28:42	Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - Sr. Licitante, diante do exposto solicito que ratifique se há novos documentos a serem enviados requerendo assim nova convocação de anexo e disponibilidade de prazo ou se poderemos proceder com a análise dos documentos já enviados.
Presidente fala	27/02/2023 15:29:18	Confirmamos o envio desta. A disposição para qualquer esclarecimento e/ou complementação de documentação.
Fornecedor responde	27/02/2023 15:31:21	Ratificada tal informação, esta comissão do RDC procederá com a análise dos documentos de habilitação.
Presidente fala	27/02/2023 15:33:10	Senhores licitantes, em virtude da necessidade de análise dos documentos de habilitação da licitante OMM ARQUITETURA, suspendemos a sessão neste ato e retomaremos amanhã (28/02/2023) às 15h00.
Presidente fala	27/02/2023 15:35:24	Muito obrigada pela presença.
Presidente fala	28/02/2023 15:00:44	Boa tarde Srs licitantes, passaremos a partir deste ato a dar continuidade no que tange a fase de habilitação de nosso certame. Solicito que permaneçam atentos.
Presidente fala	28/02/2023 16:05:06	Srs Licitantes, devido a necessidade de maior tempo para análise das documentações esta comissão informa que iremos suspender neste ato a sessão e dar continuidade amanhã, dia 01/03/23 às 09h30m.
Presidente fala	01/03/2023 09:30:28	Obrigada pela compreensão
Presidente fala	01/03/2023 09:38:51	Srs Licitantes Bom dia. Agradeço a presença de todos!
Presidente fala	01/03/2023 09:40:41	Srs Licitantes considerando a análise feita pelo setor de obras e conforme correção na proposta realizada pela empresa, e considerando que esses ajustes eram sanáveis e como não houve alteração no valor total da proposta, a mesma foi aceita conforme informado anteriormente.
Presidente fala	01/03/2023 09:41:15	E passada para a fase de Habilitação esta comissão informa que em atenção aos documentos apresentados pela licitante OMM ARQUITETURA após análise realizada pela Comissão do RDC dos documentos de habilitação, a saber: jurídica; regularidade fiscal e trabalhista; qualificação econômico-financeira, a qual atende ao item 10 – DA HABILITAÇÃO DO EDITAL,....
Presidente fala	01/03/2023 09:41:15	Em continuação... onde os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), conforme balanço constam todos superiores a 1 (um) e Capital Social não inferior a 10% (Dez Por Cento) do valor total estimado para o item ao qual concorre; qualificação técnica;....
Presidente fala	01/03/2023 09:42:13	Em continuação... onde os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), conforme balanço constam todos superiores a 1 (um) e Capital Social não inferior a 10% (Dez Por Cento) do valor total estimado para o item ao qual concorre; qualificação técnica;....
Presidente fala	01/03/2023 09:43:01	Em continuação...foi verificada a REGULARIDADE dos documentos apresentados com atendimento ao edital e com a validade em dias. Portanto esta comissão entende que todos os requisitos de habilitação foram alcançados e decide pela habilitação, fato este que será registrado e formalizado no sistema Comprasnet.
Presidente fala	01/03/2023 09:48:34	Sr. Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	01/03/2023 09:50:09	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	01/03/2023 09:52:04	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 01/03/2023 às 10:23.

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso:	08/03/2023
Data Limite para Registro de Contrarrazão:	15/03/2023
Data Limite para Registro de Decisão:	22/03/2023

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:13 horas do dia 01 de Março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO

Presidente

ISIS Kelma F. de Araújo

VICTOR MORAES CABRAL LOBATO

Presidente substituto

Victor Moraes Cabral Lobato

CLELSON FERREIRA MORAES

Membro

Clelson Ferreira Moraes
SGT QBRM
M. F. 57173895-1
RG: 3062324

WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA

Membro

W. Braga.
MF 5932484/1
SG BM WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA



FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEM/PA
FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEM/PA
3/2022

Resultado por Fornecedor	
20.008.729/0001-11 - O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA	
<p>Item 1</p> <p>Nome do Item Obras Civis Públicas (Construção)</p> <p>Quantidade 1</p> <p>Unidade de Fornecimento UNIDADE</p> <p>Valor Unitário -</p> <p>Valor Global 36,4512 %</p> <p>Valor Estimado R\$ 1.458.492,3200</p> <p>Valor Unit. com Desconto R\$ 926.854,3675</p> <p>Valor Global com Desconto R\$ 926.854,3675</p> <p>Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá.</p>	
Total do Fornecedor: R\$ 926.854,3675	
Valor Global Ata: R\$ 926.854,3675	

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Moisés Tavares Moraes (Lei 11.419/2006)
 EM 22/03/2023 12:16 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 8BDEF906B3CAF218.2F23557CE9A2BE5D.2799F5B465E5597.CF762EF8F6E0EB2D1