
hábil, para adoção das medidas cabíveis;
50.9. Exigir exata correspondência dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificações;
50.10. Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam às
exigências contidas nas normas específicas para execução dosserviços objeto do contrato,
em especial as normas técnicasda ABNT;
50.11. Exigir a realização de todos asserviços com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especificações, Memorial Descritivo, Cademo deEncargose normas técnicas da
ABNT;
50.12. Solicitar à Contratada, quando tenha conhecimento, a substituição de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao serviço objeto do contrato;
50.13. Ordenar a imediata retirada do local, bem comoa substituição de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente à boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de
baixocalão e impeça à açãoda fiscalização, que não acate as suas determinações ou
que nãoobserve as normas intemas do Contratante;
50.14. Comunicar à Administração, em tempo hábil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem comoa necessidade
de acréscimoou supressãode serviços, para adoção das medidas cabíveis;
51, A Fiscalização terá ainda plenos poderespara sustar qualquer serviço que nãoesteja
sendo executado dentro das especificações deprojeto e dos termos do Contrato sempre que
tal medidase faça necessária, comunicando circunstanciadamente os fatos à Administração
para adoção de providências, conforme o caso. Poderá ainda solicitar a substituição de
QUALQUER funcionário que represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua
presença durante a execução da obra nãoesteja contribuindo para o seu bom andamento.
52, A FISCALIZAÇÃOse reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente não devaser instalado ou empregado. A aceitaçãopela FISCALIZAÇÃO
de qualquer material ou serviço não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade
sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de
garantia. Tratando-se de produtos de procedência estrangeira, a Fiscalização poderá exigir
da Contratada a apresentação dos documentos relativos à sua importação,no prazo máximo
de 10 (dez) dias contadosda entrega dos equipamentos e materiais;
53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalização da obra a qualquer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de
fiscalização. Todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalização do CBMPA, sem prejuízoda plena responsabilidade da Contratada perante este
ou terceiros.
53.1.A Contratada deverá também estar preparada paraafiscalização de outros órgãos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo não cumprimento de todas as normas
vigentes.
54. Em todas as ocasiões em que for requisitada, a Contratada deverá através de seus
representantes se apresentar às convocações da FISCALIZAÇÃOem seus escritórios ou no
canteiro. Caberá à FISCALIZAÇÃO especificarno ato da convocação os assuntos que serão
tratados, cabendo à CONTRATADA o ônus ocasionado pelo não atendimento da
convocação.
55. Constatado, a qualquer tempopela Fiscalização que o rendimento da Contratada na
execução dos serviços não corresponde ao Cronograma apresentado e não atenderá aos
prazos da obra, no todo ou por etapas, poderá ser solicitado pelo Contratante reforço de
mão de obra e equipamentos, inclusive com jornada extra-ordinária notuma, de
maneira a cumprir convenientemente com o quanto avençado, sem ônus adicionais ao
CBMPA;
56. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da
integral responsabilidade pela execuçãodo objeto do contrato.

XV. CONDIÇÕES GERAIS
57. Para fins deste Projeto Básico e da contratação da obra em comento, deverão ser
observados, no que couberem,os termios.da Instrução Normativa nº 01/2010/MPOG/SLTI,
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em especial osseus critérios de sustentabilidade, do Decreto nº 5.975, de 2006, da Portaria
nº 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente
57.1. dispensa de empregado na condição estabelecida no art. 36 do Decreto nº
3.298/1999, quando setratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, eadispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a
contratação de substituto em condições semelhantes.
58. Todas as especificações técnicas dos materiais e serviçosobjeto deste Projeto Básico
estão consolidadas nos Projetos, Especificações, Planilhas, Memoriais Descritivos e
Cademode Encargos, que se encontram anexos em mídia eletrônica e são parte integrante
deste;
59. Serão aceitos somente materiais que atendam todas as especificações técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicações de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referência técnica. Poderão ser
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levará em conta a equivalência
técnica, estética, qualidade do material, bem como o preço de mercado.
80. Os materiais empregados deverão obedecer às normas da ABNT. Na ausência ou
omissão da normatização nacional, serão adotadasas normas internacionais cabíveis que
melhor se adequarem às necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente à
apreciação da Fiscalização. Normas técnicas estrangeiras só são adotadas quando não
existem nem normas brasileiras, nem normasinternacionais aplicáveis;
61. Além das normas técnicas, a aplicação dos materiais, componentes, equipamentos é
produtos empregados na abra deverão seguir às recomendações técnicas e manuais dos
respectivos fabricantes;
62. Não serão aceitos quadros elétricos, quadros de automação, força ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverão ser fornecidos
fabricados e ensaiadosde acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos aos Testes
de Aceitação em Fábricas aplicáveis.
63. Todas as medidas necessárias à realização dos serviços deverão ser conferidas no
local, Será sempre empregado o Sistema Intemacional de Unidades (SI), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;
64. Todas as marcas aqui especificadas serão referenciais dos materiais a serem utilizados,
admitindo-se, entretanto, eventuais alterações das especificações com aprovação expressa
do CBMPA que, no caso, exigirá a substituição destes por outros comprovadamente
similares em preço e qualidade, Serão consideradoscomo similares dois materiais que
desempenhem idêntica—função construtiva e apresentem as mesmas características
técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA,
65. Nos casos em que o projeto indicara utilização de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricação fora de série e existir no
mercado, produtos com equivalência técnica e funcional de fabricação padronizada
ou em série, a CONTRATADA poderá propor a substituição dos mesmos por estas
opções de mercado desde que tal substituição seja previamente submetida à

aprovação da Fiscalização e que se observe o estabelecido nos itens acima, em
especial no item 63.
66. Considera-se sempre que a Contratada dispõe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e
adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar
e empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do contrato. Não caberá qualquer pleito
de alteração dos valores contratados pela substituição de métodose meios de produção
incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos
87. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será
sempre faculdade intransferível e irrecorrível da Fiscalização do CBMPA.
68. Para a execuçãodosserviços previstos deverá ser observadoo seguinte:
68.1, Os serviços deverão ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de quesejam respeitados os objetivos e conceitos
de engenharia, sejam eles aspectgs funcionais, técnicos ou econômicos.

2»

ngelheiro Civil
"SEM: 1TODD IPA



68.1.1.Entende-se como projeto os desenhos, especificações técnicase outros documentos
afins, que indiquem comoosserviços devam serexecutados;
68.1.2.Nenhuma alteração poderá ser feita nos projetos em vigor sem aprovação prévia, por
escrito, da CONTRATANTE, atravésde sua FISCALIZAÇÃO, incorrendo em grave infração
contratual a não observância desse procedimento. Oscasos omissosdeverão ser objeto de
prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO.
69. À CONTRATADA serão fomecidosos projetos (memoriais, especificações técnicas,
desenhos, etc), por meio digital, e as instruções, por escrito;
70. Respeitadas as disposições precedentes, a CONTRATADA deverá se ater estritamente
aos desenhos e especificaçõesque lhes serão encaminhadospela FISCALIZAÇÃO;
71. As presentes recomendações poderão ser completadas porinstruçõesparticulares para
cada caso, emanadasda Fiscalização;
72. Os equipamentosnecessários à execução dos trabalhos deverão ser providenciados
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:
721.0 número de equipamentos de cada categoria deverá ser sempre proporcional à
quantidade de serviço a executar, de acordo com Os prazos previstos no cronograma físico-
financeiro integrado, conforme definido no item CORRESPONDENTE (PLANEJAMENTO).
72.1.1.Quando comprovado pela Fiscalização, mediante análise do referido cronograma
associada a observações de campo, a possibilidade de não cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo,a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratadano sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinadosà execuçãodo serviço;
72.1.2.Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jomadas notumas, serão arcadas pela Contratada, não podendo, assim, ser objeto de
aditivos de prazo e valor por parte da contratada;
72.1.3,0 não atendimento do quanto solicitado pela fiscalização, sujeitará a contratada as
sanções contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Básico.
72.2. A CONTRATADA deverá providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeito funcionamento.
XVI, DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÃO
73. Eventuais discrepâncias entre projetos, especificações, memorial descritivo, cademo de
encargose planilha orçamentária deverão ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes;
74. Durante a execução dasobras, eventuais discrepâncias porventura identificadaspela
Contratada deverão ser submetidas oficialmente à Contratante para análise e interpretação.

XVII. GARANTIA DA OBRA
75. A Contratada é obrigada a fomecer como condição para recebimentos provisório e
definitivo da obra os seguintes documentose garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:
75.1. Manuais de operação e manutenção e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cópias em papel. Por equipamento
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de
climatização, sistemas de automação predial, segurança, rede lógicaltelefônica (combas
centrifugas, ar-condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a
adequada gestão das instalaçõesao longode sua vida útil;
75.2. Relação completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados
organizados conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menosas seguintes
informações:
75.21. Fabricante;
75.22. Modelo;
75.2.3. Código de identificaçãodo fabricante original ('part- number”);
75.24. Quantidade instalada;
75.25. Quantidade recomendada para um ano de operação, conforme orientações do
fabricante.
75.3. Manuais de utilização e manutenção do imóvel, contemplando instruções de uso e
operação, recomendaçõesde segurança, conservação, manutenção preventiva, corretiva e,
quando aplicável, preditiva, em, conformidade, com as características do projeto,no sifya B
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procedimentos de manutenção específicos para os elementos construtivos especiais do
imóvel (estruturas metálicas, impermeabilizações, componentes elétricos, etc.). Salienta-se
que tais manuais são distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinação de todos os materiais e equipamentos
fornecidose integradosatravés do projeto executado. A competência para elaboração
de tais documentosé, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todasas
disciplinas e devem ter seu conteúdo estruturado de forma lógica e de fácil consulta,
incluindo índice temático e índice remissivo;
75.4. Em todos oscasos aplicáveis, relatórios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia
dos fabricantes dos equipamentos;
75.5. Descritivos funcionais e diagramas lógicos dos sistemas de automação predial
em conformidade com as normas pertinentesao tema;
75.6. Aplicativos proprietários para interface de operaçãoe programaçãode todoe qualquer
equipamento microprocessado programável ou configurável que faça parte dos sistemas e
instalações do imóvel, bem como seus manuais de usuário;
75.7. Cópia back-updos programase configurações das aplicações de usuário de todos os
equipamentosprogramáveis, configuráveis ou parametrizáveis através de interface digital,
bem como quaisquer componentes de hardware necessários para conectar e acessar tais
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicável;
75.8. Abaixo elencaremos, não exaustivamente, equipamentos que serão adquiridos e
aplicadosna obra pela Contratada:
+ Bombas Centrífugas;
+ Conjuntos Eletrobombas.
75.9. Sobre esse rol de equipamentose sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada deverá promover treinamentos de modoa orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compõem antes da entregada obra, capacitando as
equipes de manutenção do CBMPA a operar os novossistemas prediais a partir da
ocupação definitiva da obra de construção da Unidade Militar
75.9.1.Estão incluídos nesse escopo aulas teóricas e práticas com simulação de
situações reais em campo,ministradas pelos responsáveis técnicos pela montagemeinstalação de cada sistema isoladamente;
75.9.2. Tal atividade deverá constar como uma etapalatividade do cronograma PERT-
CPMdesde a primeira versão do RPI, nos termos do tópico correspondente.
75.93. Esse treinamento deve ter carga horária compatível com o nível de complexidade e
integraçãoentre os sistemas instalados, objeto dessa capacitação, devendo seu conteúdo
programático (teórico e prático) ser previamente submetido à Fiscalização do CBMPApela
Contratada para aprovação, estandosujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
que o conteúdo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que,a critério do
Contratante, sejam necessários para que essa capacitação prévia possa garantir a
operacionalização segura dossistemas;
75.9.4, Algunsdos treinamentos necessários poderãovir a ser ministrados pelos fabricantes
dos equipamentos. Outros deverão ser necessariamente elaborados e ministrados pelo
“integrador dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os
equipamentos são combinados para desempenhar funções específicas.
76. Deacordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil c/o art. 69 da Lei 8.666/1993 e
art 12 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a Contratada garantirá toda a
obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de
Recebimento Definitivo, prazono qual se compromete a reparar todososvícios constatados
pelo CBMPA.

XVIII. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
77. Obriga-se o CONTRATANTE a:
77.1. Emitir a Ordem de Serviço 4
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realização dosserviços do objeto deste Projeto Básico;
77.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretação das
especificações dos serviçose obras a executar;
77.3. Notificar por escrito a contratada, fixandolhe prazo para comigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execução do contrato;
774. Atestar, após aprovação do boletim de medição pela Fiscalização do Contrato, o(s)
documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, que somente ocorrerá após
autorização do Ordenadorde Despesa;
77.5. Proporcionar as condições para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;
77.6. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentosna
Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia;
77.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designadospara execução do
contrato às instalações onde os mesmosserão executados;
77.8. Designar Fiscalização para vistoriar a execução técnica dos serviços e acompanharo
atendimento às exigências estabelecidas no contrato;
77.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissão de Fiscalização
designada o cumprimento doobjeto do contrato.
XIX. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
78. Sem prejuízo de outros encargos previstos noEdital, decorrentes da lei e deste Projeto
Básico, constituem obrigações específicas da CONTRATADA:
78.1. Todas as obrigações pertinentesà área de planejamento da obra, contidas no tópico
IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Básico;
78.2. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei nº 12.305/10 que Instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas
aquisições e contratações govemamentais, para produtos recicladose recicláveis, e bens,
serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e
ambientalmente sustentáveis
78.3, Entregar relatórios de controle tecnológicos mensais, contendo todasas informações
e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsáveis.
78.3,1. Deverão ser apresentadas as ART's dosprofissionais responsáveispelos controles
tecnológicos de sua competência;
78.3.2. Deverão serrealizados controles tecnológicos para todosos elementos estruturais
em concreto estrutural, etc;
78.33. Os laudos devem apresentar condições de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapaeprédio a que se referem,
78.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
que necessitar em todosos níveis de trabalho para execuçãodas obrase serviços, correndo
por sua conta exclusiva todos os encargose obrigações de ordem trabalhista, previdenciária,
acidentes do trabalho e seguros, bem comode quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais
que lhe venham a ser imputadas, inclusive em relação a terceiros, decorrentes de ação ou
omissão dolosa ou culposa de seus prepostos;
78.5. Manter no local da obra em regime de dedicação exclusiva e/ou não frequência
definida neste Projeto Básico, que trata o item CORRESPONDENTE — DA EQUIPE
TÉCNICA RESIDENTE DA OBRA,deste Projeto Básico, devidamente credenciados para
receberem, como representantes da Contratada, ordensde execução, darem andamento às
providências nelas contidas ou delas decorrentese tudo mais necessário à boa execução
dos trabalhos objeto deste contrato.
78.5.1.0s referidos profissionais somente poderão ser substituídos por outros de
experiência e qualificação técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia
autorização escrita da CONTRATANTE.
78.6. Reforçar a sua equipe de técnicos, se ficarem constatada a insuficiência dos mesmos
para permitir a execução dos serviços dentro dosprazos previstos, sendo vedadoopleito
de reajuste ou reequilíbrio de preços pela Contratada por força dessa situação;
78.7. Encaminhar à Fiscalização do CBMPA listagem contendo nome completo, número do
documento de identidade e prpfisso/iunção dos seus empregados locados na obra,
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providenciando de pronto suas atualizações, sempre que solicitado.
78.8. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes à data e horário de
recebimento da notificação o preposto, mestre, operário ou qualquer outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanência no
serviço seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace,
dificulte ou impeça a atuação da fiscalização do CONTRATANTE, providenciando sua
substituição em até 48 (quarenta e oito) horasapós ser notificado.
78.8.1. O disposto neste inciso não poderá, em hipótese nenhuma, servir como justificativa
para eventuais atrasosna execuçãodos serviços.
78.9. Providenciar a colocação em tempo hábil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras dentro da
programação prevista; A Contratada deverá fomecê-los, além de todosos materiais, mão de
obra especificada, supervisão, administração, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical & horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
serviços e tudo o mais que for necessário para a perfeita execução e completo acabamento
da Obra;
78.10. Deverá ser implantadopela contratada um diário de obras para a obra. Que deverá
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serão anotadas, diariamente, as ordens,
observações e informações da FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA.Odiário de obras
deverá ser aberto oficialmente na data de início da obra estabelecida na Ordem de Serviço
— OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitindo o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalização;
78.10.1. Devendo conter o nome da CONTRATADAe da CONTRATANTE, bem como o
número do Contrato comadata do início dasobras,e deverá ser preenchido diariamente
contendoas informações sobre o andamento da obra,a indicação de quais serviços estão
sendo executados, a quantificaçãodo pessoal queestá trabalhando naobra (efetivo real e
efetivo previsto), além de outras informações gerais;
78.10.2. Caberá ao Responsável Técnico, Coordenadorde Obras ou Engenheiro/arquiteto
Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocopiando e assinando, três vias, dando
ciência e disponibilizando-asà Fiscalização, que as assinará, retendo duas vias, para seu
controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho, entregue na Segunda-Feira
subsequente a fiscalização
78.10.3, No diário de obras deverão ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
78.10.31 As decisõesde reuniões de planejamento/programações periódicas;
78.10.3.2 Astarefas e serviços a serem executados;
78.10.33 Os fatos importantes quanto à chegada de material, aumento do efetivo, etc;
78.10.34 Liberação de serviços;
78.10.3.5 Acidentese assuntos de segurança;
78.10.3.6 Atrasoseprovidências para manteroprazoprevisto para o término doserviço;
78.10.3.7 Os serviços previstos que não foram executados, explicando os motivos e
propondo providências para solucionar 0 problema;
78.10.3.8 Documentos recebidos ou não recebidos, providenciados ou não providenciados;
78.10.3.9 Pleitos: serviços adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazoe preço;
78.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitações contidas neste Projeto
Básico.
78.11. Providenciar as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Órgãos Fiscalizadores, CREA, CAU, etc;
78.11.1. Imediatamente após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá
promover a solicitação do ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO junto à Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado à CONTRATANTE a comprovação da solicitação, com envio de cópia
do protocolo, até 10dias após a assinatura docontrato.
78.12. Garantir durante a execução das obrase serviçosa segurança das mesmas, de todo
o pessoal envolvido e a proteção dos serviços executados até a efetiva entrega à
CONTRATANTE;
78.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpezada obra,iade periódico dos mesmos para local apropriado e
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autorizado pelo Poder Público;
78.14. Proceder, no final da obra, à recomposição do terreno, demolição das construções
docanteiro, limpeza e remoção de todo o material indesejável;
78.15. Quantificar, para fins de pagamento das medições mensais, apenas os serviços
totalmente executados, observado o quanto disposto noitem correspondente, deste Projeto
Básico;
78.16. Manter e conservara obra, instalaçõese equipamentos enquanto não ocorrer uma
das seguintes condições:a ocupação do imóvel por parte do Contratante ou o recebimento
definitivo;
78.17. Manter nas dependências do canteiro, até a expedição do Termo de Recebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solução das imperfeições verificadas pela
Fiscalização do Contratante;
78.18. Providenciar a limpeza dasáreas intemase extemas a todos osprédios e entreeles,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condições de uso;
78.19. Entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas condiçõesde uso, limpas,
testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar após relatório de verificação e
vistoria feitos pela Fiscalização do Contratante todas as correções necessárias à solução
das irregularidadesapontadas,
78.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um único fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possíveis
incompatibilidades e objetivando a padronização de toda a obra, racionalizando
especificações e contribuindo para facilitar a aquisição futura de sobressalentes para
realização das manutenções preventiva e corretiva da obra do CBMPA;
78.21. Garantir a segurança, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando 'sucateamento' (desgaste
excessivo) que possa originar condições de trabalho inseguras, atrasos ou paralisação das
obras. Nos casosde falhas imprevistas ou más condiçõesde funcionamento, substituir em
tempo hábil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o uso e substituir
imediatamente equipamentos que ofereçam riscos à segurança física dos profissionais
envolvidos;
78.22. Somenteretirar qualquer equipamento do local da obra após o término de sua
utilização prevista no plano de trabalho ou quando houver autorização escrita da
CONTRATANTE;
78.23. Aceitar as alterações deprojeto que acarretem modificações dos tipos de serviços ou
acréscimose redução nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;
78.24. Adotar todas as medidas de segurança patrimonial necessárias ao bom andamento
dos serviços, inclusive a preservação dosbens da CONTRATANTEe de terceiros em geral;
78.25. Responder por todasas obrigações fiscais ligadas direta ou indiretamente à execução
das obras e serviços, bem como às obrigações previdenciáriase trabalhistas, de acordo com
o art. 71 daLei 8.666/93;
78.26. Promover junto ao CREA/CAUa "Anotação de Responsabilidade Técnica — ART" do
contrato, na formado disposto na legislação especifica, com a indicação do(s) nome(s) do(s)
responsável(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da
supervisão direta dos serviços — Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos
neste Projeto Básico;
78.27. Manter os documentos de habilitação atualizados durante o curso da execução dos
serviços, particularmente no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica e
operativa, atendendo às condições de habilitação e qualificação exigidas porocasião da
licitação, sob pena de aplicação de multa, nos termos descritos deste Projeto Básico, até a
regularização da situação, sem quaisquer ônus para o CBMPA;
78.28. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização junto às suas subcontratadasno
que tange ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salários, férias, 13º e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;
78.29. Responsabilizar-sepela solidez e segurança daobra, nos termosdo Código Civil;
78.30. Providenciar a Matrícula
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Instituto Nacional de Previdência Social - INSS (matricula CEI);
78.31. Utilizar na execução dos serviços objeto deste Projeto Básicoprofissionais treinados
e devidamente habilitados, observadas as exigências editalícias;
78.32. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho,a fim de que os serviçossejam
executadosnoprazoenas condições previstasneste Projeto Básico;
78.33, Submeter à prévia aprovação da Fiscalização do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalização e pela Contratada, as amostras serão cuidadosamente conservadas nocanteiro
de obras até o finaldos trabalhos, nas dependências da fiscalização, de formaafacultar, a
qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos
ou já empregados;
78.34, Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade corretamente
armazenados conforme orientação dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou
possíveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuízo decorrente
da inobservância de tal exigência;
78.341, Eventual emprego de material equivalente deverá ser solicitado por escrito à
Fiscalização do Contratante para manifestação expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessários à sua análise (amostras, catálogos com especificações
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos
de laboratórios especializados ou certificações — essa lista é meramente exemplificativa; a
determinação dos documentos necessáriosa essa comprovação caberá à Fiscalização); O
mesmo procedimento deverá ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos que
obriguem mudança de material especificado;
78.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fomecendo-os de
acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentação, suas respectivas perdase estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execução dos serviços, assim como o processo de sua utilização.
78.35.1. 08 serviços deverão ser executados com excelente acabamento e padrão de
qualidade, de acordo com as especificações e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resistência, estanqueidade e estabilidade de todosos serviços
executados.
78.36. Nãoalocarpara os postosde trabalho, inclusive para a função de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condições em relação aos
ocupantes de cargos de chefia, direção e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,até o terceiro grau, inclusive (Art. 3º
da Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela
Resolução 09/2005);
78.37. Responsabilizar-se pelos danos causados às vias ou logradouros públicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execuçãodos serviços;
78.38, Retirar imediatamente docanteiro e dos locais da obra todo é qualquer material que
for rejeitado em inspeção feita pela Fiscalização do CBMPA, procedendo à sua imediata
substituição, bem como equipamentos que atentem contra a Segurança noTrabalho.
78.38.1, Todo o material fornecido e empregado deverá serde primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacradae de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilização de materiais de demolição ou
reaproveitamento, cabendo à Fiscalização impugnar quaisquermateriais e/ou serviços que
não satisfaçam às condições contratuais,
78.38.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execução do
especificado, deverá a Contratada apresentaras justificativas e opções para análise e
aprovação da Fiscalização. A não observância do acima exposto poderá acarretara retirada
do material e/ou a demolição de um serviço já executado, sem ônus para a contratante.
78.39. A execução dos serviços a serem contratados e aqui descritos obedecerá
rigorosamente às normas em vigor da Anociassociação Brasileira de Normas Técnicas, em
especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem comoas exigências das Concessionárias de
ServiçosPúblicos, além da legislação vigente aplicável Municipal, Estadual e Federal;
78.40. Deverá ser indicadopela Contfatada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto,
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deverá providenciar as autorizações pertinentes emitidas pelos órgãos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentesao descarte desses materiais,
79. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, não transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade porseu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato;
80, A Contratada será responsável, dentre outras atividades, pelos seguintes serviços
específicos:
80.1.Serviços gerais de mobilização e desmobilização de máquinas,veículos, equipamentos
e instalações fixas e móveis necessários à implantação dasobras e fornecimentos previstos;
80.2. Implantação do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nasdiversas frentes de
serviço, compreendendo todas as instalações fixas e móveis e edificações necessárias,
inclusive escritórios para abrigar as equipes de Fiscalização, inclusive controle de acesso de
pessoas e veículos de carga e descarga, se for o caso.
80.2.1. Devendo adotar critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reúso de água,o reaproveitamento da água de chuvas e dosresiduos
sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte.
80.3. Serviços gerais de operação e manutenção dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de serviço, aí incluídos os escritórios da Fiscalização,
inclusive asseio diário;
80.4. Serviços de desmobilização geral dos canteiros de obrase instalações fixas e móveis
utilizadas durante a execuçãodos serviços.
81. Todasas instalações elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritórios de
campo, deverão ter projeto que oriente sua execução elaboradopor profissional habilitado e
coma respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica — ART. Cópia doprojeto e da ART
deverão ser fornecidos à Fiscalização. A Contratada também deverá fomecer ART pela
execução das instalações provisórias emitida em nome do profissional habilitado
responsável pelas mesmas. Os projetos deverão ser elaborados e executados pela
Contratada atendendo todas asprescrições das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e
obedecendo aos requisitos de segurança prescritos pela NR-10, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada a segurança detais instalações durante todo o período em
que as mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutenção
relativas às mesmas. Todas as despesas associadasa estas exigências deverão estar
contempladas na proposta de preços apresentada na licitação, não cabendo quaisquer
pleitos posteriores.
82. As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverão estar alocadas no
canteiro de obras atuando em caráter de dedicação plena, responsáveis por todas as ações
executivas para a execução do objeto;
83. As obras civis e os serviços de montagem previstos deverão ser executados
estritamente em conformidade com as especificações técnicas de materiais e serviços
fomecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Básico e, complementarmente, pelas
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casosde inexistência ou omissão das normas
brasileiras, por normas intemacionais das quais o Brasil seja signatário (a exemplo de
normasdo Mercosul, normasISO, normas IEC, etc.);
84. Serãode responsabilidade exclusiva da CONTRATADAo armazenamento de materiais,
seu controle e guarda, quer fomecidos pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE. As
despesas decorrentes deverão ser consideradas e incluídas nos preços unitários dos
serviços contratados;
85. À CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade
que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de atos da
Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a readquirir suas
condições anteriores.
85.1. A CONTRATADA deverá se esmerar na identificação de qualquer construção, obras
ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a serafetadas
por suasoperações.
86. Durante a execução da obra, a Contratada será responsável (rol não exaustivo) pelo
pagamento de despesas referentes a cpnsumo de água, energia e telefone; materiais de
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escritório; despachantes; transporte de materiais; cópiase plotagens dos projetos; estadias
de pessoal; carga e transporte manual; carga e transporte mecanizado; instalação de
proteções e andaimes, atendendo as prescrições da NR 18, Esses custos devem ser
incluídos na sua proposta de preços, compondocustos diretos com Administração Local,
devidamente discriminadas no orçamento da obra. Caberá à contratada, também, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentação de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal, Ainda, caberá
o pagamento de despesas referentes carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo
com as normas de segurança do trabalho.
87. Compete à CONTRATADAa obtençãoda licença de HABITE-SE da obra, devendo as
despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de preços, figurando a sua
apresentação como condição necessária à lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra;
88. É obrigada também ao cumprimento e observância de leis, regulamentos, enfim, de
todas as normas jurídicas aplicáveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, às
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;
89. Caberá a CONTRATADA todos os serviços inerentes à operação, manutenção e
segurança do canteiro, bem como a vigilância destas instalações, a organização e
manutenção do esquema de prevenção de incêndio, estando entendido que os custos
relativosa estes serviçosestão inseridosnos preços apresentados;
90. A CONTRATADAserá responsável pelo estudo e execução de todas as instalações do
canteiro necessáriasa execução dos serviços contratados, correndo por sua conta todas as
despesas necessárias;
91. A organizaçãoe gestão das cantinas ou refeitórios, a administração interior do canteiro,
o serviço e a fiscalização dos alojamentos serão também de responsabilidade da
CONTRATADA;
92. A CONTRATADA deverá conduzir os trabalhos de modo que as comunicaçõese o
escoamento de águas e condições sanitárias sejam assegurados permanentemente.
92.1. Correrão por sua conta os serviços necessários a este fim;
92.2. Deverá ser previsto, pela Contratada, ponto de água potável ou outro meio para todo
o pessoal da obra.
98. A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todasas prescrições da FISCALIZAÇÃO neste sentido. Em caso
de greve ou ameaça de greve, caberá a CONTRATADA solicitar intervenção das
autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem e proteção dos trabalhadores
dispostos a continuar o trabalho;
94. A CONTRATADA será inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais,
seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislaçãovigente, devidas aos
empregados acidentados no canteiro;
95. Para perfeita execução do completo acabamento dos serviços contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE toda a assistência técnica e
administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
96. Caberá à CONTRATADAa execução, em campo, em fábrica ou em laboratório, de
todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados,
segundoas normas brasileirase, na falta dessas e em determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.
96.1. A Contratada será responsável pelos custosde realizaçãodos referidos testes, provas
ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizadosna fábrica, devendo estar previstos
esses custos em sua proposta.
96.2, Tanto os Testes de Aceitação em Fábrica quanto os Testes de Aceitação em Campo
deverão ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada,
que deverão ser fornecidos à Fiscalização para conhecimento e análise com antecedência
mínima de 15 (quinze) dias à sua realização.
97. A inadimplência da Contratada quanto àssuas obrigações sociais, fiscais, comerciais,
previdenciárias, trabalhistas, tributárias, securitárias, cívis e criminais que se relacionem
direta ou indiretamente com os serviços objeto deste Projeto Básico não transfere ao
Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o contrato;
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98. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação
financeira, sob pena de aplicação das sanções contratuais cabiveis, inclusive,a critério do
Contratante,a rescisão unilateral do Contrato;
99. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança pública. É obrigada também
ao cumprimento de quaisquer formalidadese ao pagamento das multas porventura impostas
pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligações provisórias e do consumo
de água, luz e telefone utilizados durante a obra serão de responsabilidade da Contratada,
bem comoda vigilância e segurança da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais
relacionadas a taxas relativas às ligações definitivas de serviços públicos (abastecimento
de água, fornecimento de energia elétrica) correrão à conta do Contratante;
100. Deverão ser mantidas no Canteiro de Obras cópias, em bom estado, das ART's dos
responsáveis técnicose dos projetos completos e caderno de especificações técnicas, para
o registro de modificações que venham a ocorrer no desenvolver dos serviços, bem como
para consulta regular por parte da FISCALIZAÇÃO;
101. A Contratada está obrigada a proporcionar instalações seguras para abrigar a
Fiscalização do CBMPA desdeo início da obra. Enquanto não estiver definida a organização
do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessários das
instalações definitivas, deverá providenciar instalações provisórias para abrigar a
Fiscalização do Contratante no local dos serviços;
102. Os despejos das pias e dos sanitários, se possivel, serão lançados no sistema de
esgotos existente. Caso contrário, deverão ser instaladas fossas sépticas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO;
103. A água para as instalações do canteiro terá alimentaçãoapartir da rede existente, ou
por caixas de água prediais ou por meio de carro-tanque, às expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da água, não autorizar a sua
utilização;
104. Durante a obra, todo o canteiro e áreas de serviço deverão manter-se limpos e
ordenados, Antes da entrega do objeto deverá serfeita a limpeza geral, devendoaárea ficar
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalações provisórias do
canteiro;
105. A contratada deverá apresentar para análise do CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias após a assinatura do contratoe antes da data de início da obra estabelecida na
Ordem de Serviço — OS, os seguintes documentos:
105.1. Identificação da área para construção de canteiro de obras, com apresentação de
projeto com “layout” das instalações e edificações previstas da CONTRATADA,para
conhecimento e aprovação pela CONTRATANTE. Esta área deverá dispor de estrutura
adequada de funcionamento (instalações elétricas, hidrossanitárias, pluvial/drenagem,
segurança, higiene, etc.) em total atendimento às boas práticas de construção, normas da
ABNT e outras NR's pertinentes;
106. Concretagem do pátio de manobra e demais áreas, a contratada deverá fomecer
concreto com no mínimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planilha de
valores, e no momento da confecção deste, colher 06 (seis) corpos e prova, para serem
submetidos a teste de resistência em laboratório e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presença de um profissional indicado pelo CBMPA(o qual deverá
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturação de água, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizadoe apresentação
de laudo de um laboratório de tecnologia das construções de IES ou IML local

XX. DAS HIPÓTESES DE INADIMPLEMENTO
107. A rescisão do contrato poderá ocorrer:
107.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a XIl e XVI e XVII doart. 78
da Lei 8.666/93, e ainda nas siluações abaixo, sem prejuizo de outras ocorrências julgadas
relevantes pela Fiscalização, configurando inexecução total do contrato, além das
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imotivada dos
107.1.2. Colocação de empecilhosà realização, pela FISCALIZAÇÃO, de vistorias às obras

ou serviços contratados;
107.1.3. Subcontratação do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Básico,
bem como associação com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de
realizar fusão, cisão ou incorporação social;
107.1.4. Realizar o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhare fiscalizar os serviços, assim como a de seus superiores;
107.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execução dos serviços,
anotadas pelo CBMPA.
107.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorização
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

XXI. DAS SANÇÕES
108. Em caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
tudo quanto definido neste Projeto Básico, projetos, detalhes, especificaçõese instruções
fomecidas pela FISCALIZAÇÃO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de
construir, bem como normas da ABNT, poderá o CORPO E BOMBEIROS MILITAR DO
PARÁ, além das sanções previstas no Contrato, solicitar a demolição e reconstrução total
ou parcial dos trabalhos defeituososo que será realizado a expensas da CONTRATADA;
109. A inexecução parcial ou total do objeto deste Projeto Básico e a prática de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal devido
à ação ou à omissão do CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em
questão, toma possivel, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das
sanções previstas na legislação vigente e no contrato, conforme listadoa seguir:
109.1. Advertência;
109.2. Multa;
109.3. Suspensão temporária de participação em licitaçãoe impedimento de contratar com
a Administração;
109.4. Declaração de inidoneidade para licitarou contratar com a
Administração Pública

XXI.4. ADVERTÊNCIA
110. Será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA nasseguintes condições:
110.1, Atraso superiora 5 (cinco) dias para início da execuçãodo objeto, contadosa partir
da data de início da obra estabelecida na Ordem de Serviço - OS;
110.2, Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexose neste
Projeto Básico que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabíveis

XX12. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL
111. Será aplicada MULTA POR INEXECUÇÃO nas seguintes condições:
111.1. INEXECUÇÃO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:
111.11. O CONTRATADO executar, até o final do 2º (segundo) meses do prazo de
execução do objeto, menos de 20% (vinte porcento) do valor total, atualizado, do contrato.
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da Contratada, da aludida
mora;
111.12. O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusão da obra,
menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da Contratada, da aludida mora.
111.2. INEXECUÇÃO TOTAL: Multa deaté 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim paracterizada quando:
111,21. Houver atraso injusfficado para início dos serviços por mais de 20 (vinte) dias após
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a data de início da obra estabelecida no Ordem de Serviço — OS pelo CONTRATANTE.

XXI.3 MULTA POR INFRAÇÃO
112. MULTAS POR INFRAÇÃO: Além das previstas no item anterior, poderão ser
aplicadas multas, conforme graus € eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente
(fol não exaustivo).

Tabela 1 — Gradação das multas.

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 R$ 250,00

2 R$ 500,00
|

3 R$750,00
[— R$ 1.500,00

3 R$ 3.000,00.

8 R$5.000,00

Tabela 2 - Eventossujeitos à aplicação de multa — Rol exemplificativo.

INFRAÇÃO
RAU)

te DESCRIÇÃO

Pete a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; poi
1

lempregado e por ocorrência. ”
Manter funcionário sem qualiicação para a execução dos serviços; po2 kempregado e pordia. mM

Permitir a permanência de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos]
3 alojamentos; por empregadoe por ocorrência. 05

Permitir a permanência de trabalhadores alcoolizados na obra ou com patologias)
4 lue possam originar mal súbito e queda de altura: por empregado e por 05

corrência,

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI)
$ quando necessários; por empregadoepor ocorrência. e

[Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatório e o tipo de EPIa ser
8 [utilizado nos locais e áreas de risco; pordia e por ocorrência. o

[Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido,e impor
7 |penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregadoe por ocorrência |

03

[Executar serviço com a utilização de EPI em mau estado de conservação: poi
8 fia e por ocorrência. ad

[Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão)
8 forporal ou consequências letais; por ocorrência. oe
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[Deixar de enviar cópia de Relatório mensalde estatística de Acidentes; por dia
10 03[le atraso.

Deixar de apresentar cópia da CAT à FISCALIZAÇÃO; por ocorrência e por dia1 he atraso. 2
42 Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada; por item e por dia.|01

43
[peixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execução da obra; po
corrência e por dia de atraso. nm

44
Peixarde substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível

m suas atribuições: por empregadoe por dia. “
Deixar de elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho,

45 [landociência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos) 92
por ocorrência e pordia de atraso.

Permitir a utilização de máquinas e equipamentos em desacordo com a NR-12]
18 por ocorrência e por dia se

Deixar de executar proteção coletiva, conforme NR-18; por ocorrência e pordial
17 fe atraso. sa

Realizar serviços em espaço confinado em desacordo com a NR-33; por
18 bocorrência e pordia mM

49 Realizar serviços em altura em desacordo com a NR-35; por ocorrência e pordia| 04

[Deixar de assegurar que as pessoas responsáveis pela execução das medidas
fe salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros]

20 focorros e possuam aptidão física e mental compatível com a atividade a| 04

flesempenhar

Executar instalações elétricas provisórias em desacordo com a NR-18 é
21 Recomendações Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorrência. o3

[Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, noprazo solicitado,
levidamente protocolizados pelo Órgão ambiental competente (quando couber), E22 hos termos da licença e legislação ambiental: por dia de atraso.

|

23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso. o
I

[Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercício, com
24 lindicação no respectivo ASO; por trabalhador. o

Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e poi
25 pcorrência é

Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado responsável
26

pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por ocorrência ba

Deixar de enviar cópia dos documentos relativos à atuação da CIPA; por dia de]
27 atraso. Lá
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Executar escavações e fundações em desacordo com a NR18 e normas de]
28 segurança pertinentes; por dia e por ocomência. 05

Deixar de fornecer água potável a seus trabalhadores, conforme NR 18; por dia e]
28 hor ocorrência. 2
49

[Deixar de delimitar e sinalizar os locais e áreas de risco; por dia e por ocorrência) q,

a4
[Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um todo,

1 lapós notificação da Fiscalização: por ocorrência e por dia. M

Permitir que as operações em máquinas e equipamentos necessários à)

32 Fealização da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador não) 95
hualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorrência.

Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por
33 bcorrência 05

Permitir que as operações de soldagemecorte a quente em desacordo com NR]
34lg e demais normas de segurança pertinentes; por dia e por ocorrência. os

Deixar de dar Entrada no documento de Comunicação Prévia
35 na Superintendência Regional do Trabalho - SRTE ”

[Deixar de enviar cópia de Relatório de Análise de cada Acidente, quando da sua]
36 peorrência: por ocorrência e por dia. o2

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo com por caráter permanente,
37

lou deixar de providenciar recomposição complementar; por ocorrência
Ba

Fomecer informação périida de serviço ou subsiiluição de material; poi
|

38 bocorrência. o2

iSuspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os]

39 |serviços contratuais: por dia e por tarefa designada. 03

[Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇ)

40 peorrência. o3

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; poi
41 focorrência. 3:

tilizar as dependências do CBMPA (área da construção) para fins diversos do]

42 lobjeto do contrato; por ocorrência. 04

Recusar-so a executar serviço delerminado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo)

43 justificado: por ocorrência. 04

44 [Usar indevidamente patentes registradas: por ocorrência. 06
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as

Deixar de apresentar a ART do responsável

técnico

pertencente à empresa,
Isubcontratada (em caso de eventuais subcontratações futuras) até a datal

[prevista para início dos servicos correlatos, definido no RPI (em vigência)

oudataanterior,caso
assimdefinido

neste
Projeto Básico: por dia de atraso. o

“5
[Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO: por ocorrência. [y

4
[Deixar de cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso del

Iseus funcionários; por ocorrência. o

48

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. oz

49

[Deixar de iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este contrato;

por serviço e por dia
o2

so
Deixar de refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos

estabelecidosno contrato ou determinados pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. o3

5

[Deixar de indicar e manter, durante a execução do contrato, profissionais dal

responsável pela execução da obra (Gerente de obras, engenheiro residente,
, etc.), e demais profissionais constantes no|

ftem Administração Local na planilha orçamentária de referência, nas

fuuentidados mínimas previstas nela e neste Projeto Básico: por profissional, poi

lia.

o4

52

Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tiquetes-refeição,

seguros, encargos fiscais é sociais, bem como arcar com quaisquer despesas
fliretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nasdatas avençadas;
por dia e por ocorrência.

05

s3

DeixardeentregaroRelatóriodePlanejamento Inicial
RPI, no prazo

Estabelecido neste Projeto Básico,
o empreendimento sup

tópico Vil): por ocorrência e por dia de atraso ou até que sejam saneadasas
incoerências.

08

5

Peixardepromoveras
atualizaçõesoentregasmensais

dos instrumentos del

Controle e planejamento emitidos no Relatório de Planejamento Inicial - RPI,

conforme definido no item correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto)

Básico: por ocorrência e por dia
05
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Deixar de atualizar diariamente o

diário
de obras, disponibilizando-o ]

Fiscalização, na forma estabelecida neste Projeto Básico: por ocorrência e poi

dia.
55 o

[Deixar de promovero incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de forma,

epós solicitação formal da Fiscalização, de formaaviabilizar tecnicamente o

fumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos,
88 kjo item deste Projeto Básico: por ocorrência e por dia 04

Paralisar a execução dos serviços sem justificativa aceita pela Fiscalização: po
87 ocorrência e por dia 04

[Não entregar os relatórios de controle tecnológico, conforme definido neste
58 Projeto Básico (concreto, argamassa, etc.): por ocorrência e pordia. 04

Deixar de apresentar a ARTde cada um dos membros da

equipe
residente do)

empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo de até10diasúteis|

59 após a emissão do Ordem de Serviço — OS: por dia de atraso. a
Não adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos|

89 adicionais em todas as intervenções elétricas: por ocorrência 04

64 [Não elaborar prontuário das instalações elétricas ou deixar de atualizá-lo acordo
(com as prescrições da NR-10, por dia o3

ão apresentar a documentação comprobatória da qualificação, habilitação|
62 lapacitação e autorização dos trabalhadores da área de elétrica: por empregado)

pordia

04

Executar serviços de instalações elétricas sem a análise de risco prevista no item)

63 [0.2.1 da NR-10: por ocorrência, o3

Executar serviço em desacordo com o que consta na análise de fisco; poi

84 pcorrência. o3

Deixar de estabelecer sistema de identificação que permita conhecer a

ebrangência da autorização dos trabalhadores envolvidos em serviços de
85 Instalações elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de

erviço e local de execução): por dia

os

[Deixar de prover identificação individual para cada profissional autorizado a
66 lrabalhar em instalações elétricas que indiquea abrangência de sua autorização!

por profissional por dia
[y

Executar instalações provisórias sem a apresentação prévia do respectivo projeto

87 feompanhado de ART: por dia o4

corrência.

|

Dri trabalhos de instalações elétricas com adomos pessoais; por

68 n
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Executar serviço em instalação elétrica energizada executado por profissional
88

lque não atendaas exigências do item 10.6 da NR-10: por ocorrência E

Executar serviços em instalações elétricas utilizando procedimentos que tenham

70 |sido desenvolvidos semaparticipação do SESMT, conforme item o2

10.11.4 da NR-0: por ocorrência |

Deixar o
responsável técnico

por
especialidade

depromoveras
visitas

71 [mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Básico: por ocorrência e por, 05
Kia até a realização da visita (dentro do mêsde referência)

[Deixar de promover a substituição de empregado após notificação do contratante!
72 hesse sentido: por ocorrênciae pordia oz

Promover alteração(ões) nosprojetos em vigor ou realizar serviço em desacordo]

[com estes sem a aprovação prévia por escrito da Fiscalização ou ainda, realizar
73 en

03
serviços em desacordo com as pranchas, memoriais, Cademo de Encargos e
Normas Técnicas vigentes: por ocorrência até o saneamento da falta

eixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidão Negativa de Débito)

74 (CND) fomecida pelo INSS, as Garantias,asbuiltda obra: por ocorrência e por, 04

|
fade atraso

[Deixar de implementar o Programa de Inspeções de EPI e apresentar Relatório

75 [Mensal à Fiscalização, conforme item correspondente: por ocorrência e por dial 03
lde atraso,

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto básico: por dia
T6 fe atraso oz

TT3; Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, aplicar apenas a sanção de advertênci
Entretanto, a aplicação da penalidade de advertência anterior não é condição necessária à
aplicação de Multa, em nenhuma hipótese neste Projeto Básico definida;
114. Em caso de reincidência da penalidade de multa de quaisquer das ocorrências
elencadas na citada tabela, automaticamente haverá um aumento de gradação da
penalidade, correspondente a um nível da tabela 1, até que se atinja o último nível, onde
permanecerá até que se atinga os valores indicados no item INEXECUÇÃO PARCIAL,
situação na qual se configurará inexecução parcial do contrato;
115. Em caso de ocorrência não tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalização
promoverá um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradação da
penalidade a ser imposta, à luz de um razoável e proporcional enquadramento de
similaridade com outra situação já prevista na referida tabela;

XXI4. MULTA POR ATRASO
116. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execução dos serviços (etapas/subetapas, etc.) previstos no
cronograma de execução por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o
prazo final previsto para a conclusão da obra (caminho crítico), segundo os seguintes
critérios:
116.1.

A
apuração dos atrasos, pára efeito de aplicação de multa, será feita mensalmente
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de acordo com a análise dos instrumentos apresentados no Relatório Parcial de
Planejamento - RPP (ou RPI - para o primeiro momento), apresentados pela
CONTRATADA, nos termos do item Vil;
118.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidirá sobre os
valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrero atraso (saldo da parcelaletapa
não cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADOe aprovado pela FISCALIZAÇÃO, nos termos do item Vil;
118.3. Alíquota para o cálculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) não cumprida, esperada parao período, até o li de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);
118.3.1, A periodicidade de verificação da multa é mensal, refletindo o cenário de atraso no
momento do seu cômputo, constituindo penalidade sobre situação pretérita. Logo o
montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, não será
reduzida à medida queosserviços forem sendo realizados;
116.3.2. Quantidade de dias para o cômputo da muita; quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do mês até o dia do cumprimento da meta não alcançada;
116,3:3. Base de cálculo para o cálculo da multa diária: saldo da parcela da etapanão
cumprida para o período, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de
fechamento do período.
116.4. Imediatamente após a constatação técnica do atraso no período, mediante análise
do cronograma PERTICPM, a contratada será automaticamente notificada sobre o
enquadramentona situação de mora, aqui definida, inclusive com informação do montante
financeiro a ela associado;
116.5. A MULTA POR ATRASO será aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medição seguintes ao da constatação do atraso.
116.5.1, Caso a CONTRATADA apresente, no período de medição subsequente ao do
registro do atraso, “recuperação” do caminho crítico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-
CPM, a aplicação da multa estará automaticamente extinta para o período anterior.
Tendo em vista que não mais se configura a situação de atraso na entrega da obra, à
luz dos princípios da razoabilidadee proporcionalidade;
118,5.2. A recuperação supracitada não impedea aplicação de outras multas em caso de
incidência de novos atrasos em períodos subsequentes;
118.5.3.A não “recuperação do caminho crítico” da obra, no mês subsequente, figurará
como condição suficiente para a aplicação da multa, preservados a ampla defesa e o
contraditório.
116.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas mês a mês;
118.7. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situação em que restará
configurada a INEXECUÇÃO PARCIAL do objeto;

XX1.5 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA
“7 PENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COMOCBMPA: A

sanção de que trata O inciso II), art. 87, da Lein.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de
inexecução parcial do objeto.

XXL6 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

118. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
Será aplicadaa sanção prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos,
quando o CONTRATADO:
118.1. Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
118.2, Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
118.3. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com

E »
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CBMPA, em virtude de atos lícitos praticados;
118.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do
contrato, sem consentimento prévio do CBMPA;
118.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do CBMPA após a assinatura do
contrato;
118.8. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
como objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato,
a manutenção das condições apresentadasna habilitação;
118.7. Incorrer em INEXECUÇÃO TOTALdo objeto.
119. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o
CBMPAe de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente à de multa;
120. O valor da multa será primeiramente suportado pela garantia contratual, caso esta não
seja suficiente é que se passará a descontar do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO;
120.1. Se os valores da pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher a importância devida no prazode 10 (dez) dias, contado da comunicação
oficial;
120.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em divida ativa
421. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da
solicitação do CONTRATANTE
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ANEXO 1

DA CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO
11. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as ações relativas
à fiscalização do cumprimento dos requisitos de Segurançae Saúde no Trabalho — SST —,

no canteiro de obras, porparte do seu Serviço Especializado em Engenharia de Segurança
e em Medicina do Trabalho - SESMT, incluindo de forma exemplifcativa todas as
determinaçõespresentes no item 1.1 deste Projeto Básico;
2. Deve a CONTRATADA atender às Normas de Segurança e Saúde no Trabalho
constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas e
Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal, estando atento às Normas
Regulamentadoras preconizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificações
posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade,
quer a prevenção de acidentes durante a realização dos trabalhos, quer 0 imediato socorro
na ocorrência de qualquer acidente;
2.1. CONTRATADA deverá ter conhecimento das cláusulas contratuais, inerentes à
Segurança e Saúde no Trabalho, não sendo possível a alegação de desconhecimento às
Normas de Segurança e Saúde do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificações posteriores e

prazos a vencer;
2.2. Cabe à CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicáveis às suas atividades,
produtos, serviços, locais, equipamentos, veículos etc. a fim de subsidiar a elaboração e
implementação do seu Plano de Gestão de SST. Estas informações devem ser mantidas
atualizadas durante toda a vigência do contrato, estando disponíveis à Fiscalização a
qualquer momento;
2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e
princípios de SST previstos para CONTRATADA.
3. Além da legislação vigente aplicável, tanto Municipal como Estadual é Federal, deverão
ser observadas na execução dos serviços todas as recomendações da Associação Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, referentes à segurança e saúde dos trabalhadores e as
especificações dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicaçãoe utilização,
especialmente as seguintes normas:
31.NBR 7678-  Segurançana execução de obrase serviços de construção;
3.2. NBR 9061/85 — Segurança de escavação a céu aberto.
3.3. NBR 6327/83 — Cabo de AçoiUsos Gerais
3,4. NBR 6494 — Segurança nos Andaimes
3.5. NBR 7195/95 — Cores para segurança
3.6. NBR 14.280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificação
37.NBR 14.787 - Espaço Confinado Prevenção de Acidentes,
Procedimentos e Medidas de Proteção.

4, Deverão ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicação, as Recomendações Técnicas
da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer melhores
condições de segurança aos trabalhadores;
5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicação Prévia na
Superintendência Regional do Trabalho — SRTE, antesdo início das atividades, mantendo
cópia do recibo da sua apresentaçãona obra até a sua conclusão;
6. Antes do início dos serviços no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA
deverá retomar ao CBMPA, na Seção de Obras e Engenharia, acompanhada pelo
Engenheiro de Segurança do Trabalho e apresentar os documentos exigidosneste subitem.
Estes documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalhoe dar subsídio para que
a CONTRATADA coloque em prática um conjunto de ações, visando à preservação da saúde
e a integridade física de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo terceiros
& o próprio ambiente de trabalho. A saber
6.1. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção —

PCMAT;
6.11 O PCMAT deverá ser ado, em conformidade com as etapas de execução da
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