habil, para ado¢do das medidas cabiveis;

50.9. Exigir exata comrespondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificacées;

50.10. Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execugdo dos servigos objeto do contrato,
em especial as normas técnicas da ABNT;

50.11. Exigir a realizagdo de todos os servigos com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especificagbes, Memonal Descritivo, Cademo de Encargos e normas técnicas da
ABNT,

50.12. Solicitar & Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicdo de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servi¢co objeto do contrato,

50.13. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente a boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de
baixo caldo e impeca a acdo da fiscalizagdo, que ndo acate as suas determinacdes ou
que nao observe as normas intemas do Contratante,

50.14. Comunicar a Administragdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade
de acréscimo ou supressao de servigos, para adogéo das medidas cabiveis,

51, A Fiscalizagcdo tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servigo que néo esteja
sendo executado dentro das especificacdes de projeto e dos termos do Contrato sempre que
tal medida se faga necessdria, comunicando circunstanciadamente os fatos a Administra¢ao
para adogdo de providéncias, conforme o caso. Podera ainda solicitar a substituicdo de
QUALQUER funcionario que represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua
presencga durante a execugao da obra ndo esteja conlribuindo para o seu bom andamento.
52, A FISCALIZAGAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitagado pela FISCALIZACAO
de qualquer material ou servigo ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade
sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de
garantia. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Fiscalizagdo podera exigir
da Contratada a apresentac¢do dos documentos relativos a sua importagdo, no prazo maximo
de 10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais;

53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizacac da obra a qualguer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de
fiscalizacdo. Todos os servigos contratados estardo sujeitos a mais ampla e imestrita
fiscalizagcao do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante este
ou terceiros.

53.1.A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizagdo de outros orgaos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo nao cumprimento de todas as normas
vigentes.

54. Em todas as ocasides em que for requisitada, a Contratada devera atraves de seus
representantes se apresentar as convocagdes da FISCALIZACAO em seus escritorios ou no
canteiro. Cabera a FISCALIZAGAO especificar no ato da convocagao os assuntos que serdo
tratados, cabendo a CONTRATADA o Onus ocasionado pelo ndo atendimento da
convocagao.

55. Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizagdo que o rendimento da Contratada na
execucdo dos servigos ndo corresponde ao Cronograma apresentado e ndo atendera aos
prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo Contratante reforco de
mao_de obra e equipamentos, inclusive com jornada extra-ordinaria noturna, de
maneira a cumprir convenientemente com o quanto avencado, sem _6nus adicionais ao
CBMPA.,;

56. A agao efou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execucao do objeto do contrato.

XV. CONDIGOES GERAIS
57. Para fins deste Projeto Basico e da contratagdo da obra em comento, deverdo ser
observados, no que couberem, os tenjos_da Instrugdo Normativa n® 01/2010/MPOG/SLTI,
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em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n® 5.975, de 2006, da Portaria
n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente

57.1. A dispensa de empregado na condigdo estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e
a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer apés a
contratacao de substituto em condigdes semelhantes.

58. Todas as especificagbes técnicas dos materiais e servi¢os objeto deste Projeto Basico
estdo consolidadas nos Projetos, Especificagdes, Planilhas, Memoriais Descritivos e
Caderno de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrénica e sao parte integrante
deste;

59. Serdao aceitos somente materiais que atendam todas as especificagbes técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicagbes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia tecnica. Poderdo ser
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levara em conta a equivaléncia
técnica, estética, qualidade do material, bem como o prego de mercado.

60. Os materiais empregados deverdo obedecer as normas da ABNT. Na auséncia ou
omissao da normatizagdo nacional, serdo adotadas as normas internacionais cabiveis que
melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente 2
apreciagao da Fiscalizagdo. Normas técnicas estrangeiras s6 s3o adotadas quando n&o
existem nem normas brasileiras, nem normas intemacionais aplicaveis,

61. Além das normas técnicas, a aplicacao dos materiais, componentes, equipamentos e
produtos empregados na obra deverao seguir as recomendagdes técnicas e manuais dos
respectivos fabricantes;

62. Nao serdao aceitos quadros elétricos, quadros de automacgao, forga ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverao ser fomecidos
fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos aos Testes
de Aceitacao em Fabricas aplicaveis.

63. Todas as medidas necessdrias a realizagdo dos servicos deverdo ser conferidas no
local. Sera sempre empregado o Sistema Intemacional de Unidades (Sl), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;

64. Todas as marcas aqui especificadas serao referenciais dos materiais a serem utilizados,
admitindo-se, entretanto, eventuais alteragoes das especificagbes com aprovagao expressa
do CBMPA que, no caso, exigird a substituicio destes por outros comprovadamente
similares em preco e gualidade, Serdo considerados como similares dois materiais que
desempenhem idéntica  fungdo construtiva e apresentem as mesmas caracteristicas
técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.

65. Nos casos em que o projeto indicar a utilizacdo de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricagado fora de série e existir no
mercado, produtos com equivaléncia técnica e funcional de fabricagdo padronizada
ou em série, a CONTRATADA podera propor a substituicdo dos mesmos por estas
opcdes de mercado desde que tal substituicdo seja previamente submetida a
aprovagdo da Fiscalizag3o e que se observe o estabelecido nos itens acima, em
especial no item 63.

66. Considera-se sempre que a Contratada dispée da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais & administrativos e dos meios de producaoc necessarios, suficientes e
adequados 3 execugio dos servigos para a realizagao do objeto, os quais devera mobilizar
e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato. Nao cabera qualquer pleito
de alteragdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos,

67. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produg@o com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizagao do CBMPA.,

68. Para a execugao dos servigos previstos devera ser observado o seguinte:

68.1. Os servigos deverdao ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fonecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos
de engenharia, sejam eles aspectys funcionais, técnicos ou econdmicos.
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68.1.1.Entende-se como projeto os desenhos, especificagdes técnicas e outros documentos
afins, que indiquem como os servigos devam ser executados;

68.1.2.Nenhuma alteracao podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovagao prévia, por
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAGAQ, incorendo em grave infragao
contratual a nao observancia desse procedimento. Os casos omissos deverdo ser objeto de
prévia aprovagéo da FISCALIZACAO.

69. A CONTRATADA serdo fomecidos os projetos (memoriais, especificacoes lécnicas,
desenhos, etc), por meio digital, e as instrugdes, por escrito;

70. Respeitadas as disposigoes precedentes, a CONTRATADA devera se ater estritamente
aos desenhos e especificagoes que lhes serdo encaminhados pela FISCALIZAGAO;

71. As presentes recomendacdes poderao ser completadas por instrugdes particulares para
cada caso, emanadas da Fiscalizagdo;

72. Os equipamentos necessarios a execugdo dos trabalhos deverdo ser providenciados
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:

72.1. O nimero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporcional 3
guantidade de servigo a executar, de acordo com 0s prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro integrado, conforme definido no item CORRESPONDENTE (PLANEJAMENTO).
72.1.1.Quando comprovado pela Fiscalizagdo, mediante analise do referido cronograma
associada a observagoes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execugdo do servico,

72.1.2.Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jomadas noturnas, serdo arcadas pela Contratada, ndo podendo, assim, ser objeto de
aditivos de prazo e valor por parte da contratada;

72.1.3.0 néo atendimento do quanto solicitado pela fiscalizagao, sujeitara a contratada as
sangdes contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.

72.2. A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeito funcionamento.

XVI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO

73. Eventuais discrepancias entre projetos, especificacbes, memorial descritivo, cademo de
encargos e planilha orgamentaria deverdo ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes,

74. Durante a execugdo das obras, eventuais discrepdncias porventura identificadas pela
Contratada dever&o ser submetidas oficialmente a Contratante para analise e interpreta¢ao.

XVil. GARANTIA DA OBRA

75. A Contratada é obrigada a fomecer como condi¢do para recebimentos provisério e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:

75.1. Manuais de opera¢do e manutengdo e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cépias em papel. Por equipamento
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de
climatizagdo, sistemas de automacac predial, seguranga, rede légicaftelefonica (bombas
centrifugas, ar-condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a
adequada gestao das instalagdes ao longo de sua vida util,

75.2. Relacdo completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados
organizados conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes
informacoes:

75.2.1. Fabricante;

75.2.2. Modelo;

75.2.3. Cadigo de identifica¢ao do fabricante original (“part- number”);

75.2.4. Quantidade instalada;

75.2.5. Quantidade recomendada para um ano de operacao, conforme orientagées do
fabricante.

75.3. Manuais de utilizagdo e manutengao do imével, contemplando instrugdes de uso e
operagao, recomendagdes de seguranga, conservagdo, manutencdo preventiva, corretiva e,

quando aplicavel, preditiva, :;B‘Tc_on’ﬂ)nnidade‘ com as caracteristicas do projeto,
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procedimentos de manutencao especificos para os elementos construtivos especiais do
imovel (estruturas metalicas, impermeabilizagdes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se
que tais manuais sdo distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinagao de todos os materiais e equipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para elaboragao
de tais documentos €, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as
disciplinas e devem ter seu contelddo estruturado de forma légica e de facil consulta,
incluindo indice tematico e indice remissivo;

75.4. Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia
dos fabricantes dos equipamentos;

75.5. Descritivos funcionais e diagramas légicos dos sistemas de automacado predial
em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

75.6. Aplicativos proprietarios para interface de operagao e programacao de todo e qualquer
equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faga parte dos sistemas e
instalagdes do imoével, bem como seus manuais de usuario;

75.7. Copia back-up dos programas e configuragdes das aplicagdes de usuario de todos 0s
equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface digital,
bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e acessar lais
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel;

75.8. Abaixo elencaremos, ndo exaustivamente, equipamentos que serdo adquiridos e
aplicados na obra pela Contratada:

« Bombas Centrifugas,

« Conjuntos Eletrobombas.

75.9. Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada deverd promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manuteng3o do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da
ocupagao definitiva da obra de construgao da Unidade Militar.

75.9.1.Estdo incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulagdo de
situacdes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem
e instalacdo de cada sistema isoladamente;

75.9.2. Tal atividade devera constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT-
CPM desde a primeira versao do RPI, nos termos do tdpico correspondente.

75.9.3. Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integracdo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitagdo, devendo seu contetido
programaético (teérico e prético) ser previamente submetido a Fiscalizagdo do CBMPA pela
Contratada para aprovagao, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
que o contetdo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitagdo prévia possa garantir a
operacionalizacao segura dos sistemas,

75.9.4, Alguns dos treinamentos necessarios poderdo vir a ser ministrados pelos fabricantes
dos equipamentos. Outros deverdo ser necessariamente elaborados e ministrados pelo
“integrador’ dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os
equipamentos sdo combinados para desempenhar fungoes especificas.

76. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civif) c/c art. 69 da Lei 8.666/7993 e
art 12 da Lei 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), a Contratada garantira toda a
obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de
Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vicios constatados
pelo CBMPA.

XVIIIl. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
77. Obriga-se o CONTRATANTE a;

77.1. Emitir a Ordem de Servigo ¢ OS, no qual serd estabelecida a data de inicio para a
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realizagao dos servigos do objeto deste Projeto Basico;

77.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretagao das
especificacoes dos servigcos e obras a executar;

77.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para comigir defeitos ou
iregularidades porventura verificadas na execug¢ao do contrato,

77.4. Atestar, ap6s aprovacdo do boletim de medigdo pela Fiscalizagdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranga para efeito de pagamento, que somente ocorrera apos
autorizagdo do Ordenador de Despesa;

77.5. Proporcionar as condicdes para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

77.6. Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
Imprensa Oficial, condi¢do indispensavel para sua eficécia,

77.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugao do
conltrato as instalacoes onde os mesmos serdo executados;

77.8. Designar Fiscalizagao para vistoriar a execucao técnica dos services € acompanhar o
atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

77.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissao de Fiscalizagao
designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

78. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste Projeto
Basico, constituem obrigagdes especificas da CONTRATADA:

78.1. Todas as obrigagdes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no tépico
IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

78.2. Observar, quando couber, ¢ quanto contido na Lei n® 12.305/10 que Instituiu a Politica
Nacional de Residuos Solidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas
aquisi¢des e contratagées govemamentais, para produtos reciclados e reciclaveis, e bens,
servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrées de consumo social e
ambientalmente sustentaveis;

78.3. Entregar relatérios de controle tecnolégicos mensais, contendo todas as informagoes
e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

78.3.1. Deverdo ser apresentadas as ART’s dos profissionais responsaveis pelos controles
tecnoldgicos de sua competéncia,;

78.3.2. Deverdo ser realizados controles tecnolégicos para todos os elementos estruturais
em concreto estrutural, etc;

78.3.3. Os laudos devem apresentar condigbes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

78.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
que necessitar em todos os niveis de trabalho para execugdo das obras e servicos, correndo
por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais
que lhe venham a ser imputadas, inclusive em relagdo a terceiros, decorrentes de agao ou
omissao dolosa ou culposa de seus prepostos;

78.5. Manter no local da obra em regime de dedicacdo exclusiva efou nao frequéncia
definida neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE - DA EQUIPE
TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados para
receberem, como representantes da Contratada, ordens de execugao, darem andamento as
providéncias nelas contidas ou delas decomentes e ludo mais necessario 4 boa execucao
dos trabalhos objeto deste contrato.

78.5.1.0s referidos profissionais somente poderdo ser substituidos por outros de
experiéncia e qualificacao técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia
autorizagdo escrita da CONTRATANTE.

78.6. Reforgar a sua equipe de técnicos, se ficarem constatada a insuficiéncia dos mesmos
para permitir a execugdo dos servigos dentro dos prazos previstos, sendo vedado o pleito
de reajuste ou reequilibric de pregos pela Contratada por forga dessa situagao,

78.7. Encaminhar a Fiscalizacao do CBMPA listagem contendo nome completo, nimero do

documento de identidade tz@/ﬁgyséwlfungéo dos seus empregados locados na obra,
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providenciando de pronto suas atualizagdes, sempre que solicitado.

78.8. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes & data e horario de
recebimento da notificagdo o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanéncia no
servigo seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace,
dificulte ou impega a atuagao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, providenciando sua
substituicdo em até 48 (quarenta e oito) horas apés ser notificado.

78.8.1. O disposto neste inciso ndo podera, em hipotese nenhuma, servir como justificativa
para eventuais atrasos na execugao dos servicos.

78.9. Providenciar a colocagdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos o0s
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fomecé-los, além de todos os materiais, mao de
obra especificada, supervisdo, administragdo, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servicos e tudo o mais que for necessario para a perfeita execugao € completo acabamento
da Obra;

78.10. Devera serimplantado pela contratada um didrio de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serao anotadas, diariamente, as ordens,
observagdes e informagdes da FISCALIZACAQ e da CONTRATADA. O diario de obras
devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servigo
— 08, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitindo o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalizacao;

78.10.1. Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como o
namero do Conirato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido diariamente
contendo as informagdes sobre o0 andamento da obra, a indicagéo de quais servigos estao
sendo executados, a quantificagdo do pessoal que esta trabalhando na obra (efetivo real e
efetivo previsto), além de outras informagdes gerais;

78.10.2. Cabera ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou Engenheiro/arquiteto
Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocopiando e assinando, trés vias, dando
ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizagdo, que as assinara, retendo duas vias, para seu
controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho, entregue na Segunda-Feira
subsequente a fiscalizagao

78.10.3. No diario de obras deverdo ser registradas pelo gerente da CONTRATADA!:
78.10.3.1 As decisdes de reunides de planejamento/programagoes periodicas;,

78.10.3.2 As tarefas e servigos a serem executados;

78.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
78.10.3 4 Liberacao de servicos,;

78.10.3.5 Acidentes e assuntos de seguranga,

78.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do servico,
78.10.3.7 Os servigos previstos que nao foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

78.10.3.8 Documentos recebidos ou ndo recebidos, providenciados ou nao providenciados,
78.10.3.9 Pleitos: servicos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e prego;

78.10.3.10 Qutros fatos relevantes, bem como demais solicitagdes contidas neste Projeto
Bésico.

78.11. Providenciar as liberagdes provisorias, definitivas e necessarias junto ac Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgos Fiscalizadores, CREA, CAU, etc;
78.11.1. Imediatamente ap6s a_ assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado 8 CONTRATANTE a comprovagao da solicitagdo, com envio de copia
do protocolo, até 10 dias apds a assinatura do contrato.

78.12. Garantir durante a execucdo das obras e servigos a seguranga das mesmas, de todo
o pessoal envolvido e a prote¢do dos servicos executados até a efeliva entrega a
CONTRATANTE;

78.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpeza da obra, providenciand:%Fﬁsporte periddico dos mesmos para local apropriado e
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autorizado pelo Poder Publico,

78.14. Proceder, no final da obra, a recomposicao do terreno, demolicdo das construgoes
do canteiro, limpeza e remo¢ado de todo o material indesejavel;

78.15. Quantificar, para fins de pagamento das medigdes mensais, apenas 0S Servigos
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

78.16. Manter e conservar a obra, instalagées e equipamentos enquanto ndo ocorrer uma
das seguintes condicées: a ocupagao do imével por parte do Contratante ou o recebimento
definitivo;

78.17. Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedicao do Termo de Recebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solugdo das imperfeigbes verificadas pela
Fiscalizagdo do Contratante;

78.18. Providenciar a limpeza das areas internas e externas a lodos os predios e entre eles,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condiges de uso;

78.19. Entregar a obra com as instalagbes definitivas em perfeitas condigdes de uso, limpas,
testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apos relatério de verificagao e
vistoria feitos pela Fiscalizagdo do Contratante todas as corregoes necessarias a solugao
das iregularidades apontadas,

78.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um_Uunico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizagdo de toda a obra, racionalizando
especificacdes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutencdes preventiva e comretiva da obra do CBMPA,;

78.21. Garantir a seguranga, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando 'sucateamento’ (desgaste
excessivo) que possa originar condigdes de trabalho inseguras, atrasos ou paralisagao das
obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condigbes de funcionamento, substituir em
tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o uso € substituir
imediatamente equipamentos que oferegam riscos & seguranga fisica dos profissionais
envolvidos;

78.22. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apos o términc de sua
utilizagdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizag@o escrita da
CONTRATANTE;

78.23. Aceilar as alteragdes de projeto que acarretem modificacoes dos tipos de servigos ou
acréscimos e reducgao nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;

78.24. Adotar todas as medidas de seguranga patrimonial necessarias aoc bom andamento
dos servigos, inclusive a preservacao dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral,
78.25. Responder portodas as obrigacoes fiscais ligadas direta ou indiretamente a execugao
das obras e servigos, bem como as obrigacdes previdenciarias e trabalhistas, de acordo com
o art. 71 da Lei 8.666/93,

78.26. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART" do
contrato, na forma do disposto na legislacao especifica, com a indicagdo do(s) nome(s) do(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da
supervisdo direta dos servigos — Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos
neste Projeto Basico;

78.27. Manter os documentos de habilitagio atualizados durante o curso da execugao dos
servicos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade técnica e
operativa, atendendo as condigées de habilitacdo e qualificagao exigidas por ocasidao da
licitag&o, sob pena de aplicagdo de multa, nos termos descritos deste Projeto Basico, até a
regularizagdo da situagdo, sem quaisquer onus para o CBMPA;

78.28. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagdo junto as suas subcontratadas no
que tange ao cumprimento de suas obrigagdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

78.29. Responsabilizar-se pela solidez e seguranga da obra, nos termos do Cédigo Civil;
78.30. Providenciar a Matricula execucdo dos servicos do Cadastro Especifico do
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Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEI);

78.31. Utilizar na execugao dos servigos objeto deste Projeto Bésico profissionais treinados
e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

78.32. Dimensionar cormetamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servicos sejam
executados no prazo e nas condigdes previstas neste Projeto Basico;

78.33. Submeter a prévia aprovacao da Fiscalizacao do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizagdo e pela Contratada, as amostras serao cuidadosamente conservadas no canteiro
de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizagao, de forma a facultar, a
qualguer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos
ou jaempregados;

78.34. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso € qualidade corretamente
armazenados conforme orientagdo dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou
possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuizo decorrente
da inobservancia de tal exigéncia;

78.34.1. Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizagdo do Contratante para manifestacdo expressa, acompanhadoe de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catalogos com especificagoes
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios ou pareceres técnicos
de laboratérios especializados ou certificagoes — essa lista € meramente exemplificativa; a
determinagdo dos documentos necessarios a essa comprovacgao cabera a Fiscalizagdo), O
mesmo procedimento devera ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos que
obriguem mudanga de matenal especificado,

78.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fomecendo-os de
acordo com as especificagbes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentacao, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execugao dos servigos, assim como o processo de sua utilizagdo.

78.35.1. Os servigos deverao ser executados com excelente acabamento e padrdo de
qualidade, de acordo com as especificagbes e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos 0s servigos
executados.

78.36. Nao alocar para os postos de trabalho, inclusive para a fungdo de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condigbes em relagdo aos
ocupantes de cargos de chefia, direcdo e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cdnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 3°
da Resolugdo n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redagdo dada pela
Resolugdo 09/2005);

78.37. Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugdo dos servigos;

78.38. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que
for rejeitado em inspegdo feita pela Fiscalizagdo do CBMPA, procedendo a sua imediata
substituigdo, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranga no Trabalho.
78.38.1, Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou
reaproveitamento, cabendo 3 Fiscalizagdo impugnar quaisquer materiais e/ou servigos que
nao satisfagcam as condigdes contratuais;

78.38.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execucédo do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e opgdes para andlise e
aprovacao da Fiscalizagdo. A nao observancia do acima exposto podera acarretar a retirada
do material efou a demoligao de um servigo ja executado, sem dnus para a contratante.
78.39. A execugdo dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecerd
rigorosamente as normas em vigor da Anociassociacdo Brasileira de Normas Técnicas, em
especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das Concessionarias de
Servigos Publicos, além da legislagdo vigente aplicavel Municipal, Estadual e Federal;
78.40. Devera ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto,
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devera providenciar as autorizagdes pertinentes emitidas pelos 6rgdos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;

79. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, nao ltransfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato;

80. A Contratada sera responsavel, dentre oufras atividades, pelos seguintes servigcos
especificos:

80.1.Servigos gerais de mobilizagdo e desmobilizagdo de maquinas, veiculos, equipamentos
e instalagdes fixas e moveis necessarios a implantagao das obras e fornecimentos previstos;
80.2. Implantagdo do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de
servigo, compreendendo todas as instalagdes fixas e méveis e edificagdes necessarias,
inclusive escritorios para abrigar as equipes de Fiscalizagao, inclusive controle de acesso de
pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

80.2.1. Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reliso de dgua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos
solidos produzidos e a separacado dos nao reutilizaveis para descarte.

80.3. Servicos gerais de operagdo e manutencdo dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servigo, ai incluidos os escritérios da Fiscalizagao,
inclusive asseio diario;

80.4. Servigos de desmobilizagdo geral dos canteiros de obras e instalagdes fixas e moveis
utilizadas durante a execugao dos servigos.

81. Todas as instalagbes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritorios de
campo, deverao ter projeto que oriente sua execugao elaborado por profissional habilitado e
com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART. Copia do projeto e da ART
deverdo ser fornecidos & Fiscaliza¢do. A Contratada também devera fomecer ART pela
execucdo das instalagdes provisérias emitida em nome do profissional habilitado
responsavel pelas mesmas. Os projetos deverdo ser elaborados e executados pela
Contratada atendendo todas as prescrigoes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e
obedecendo aos requisitos de seguranga prescritos pela NR-10, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada a seguranga de tais instalagées durante todo o periodo em
que as mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutencao
relativas as mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigéncias deverdo estar
contempladas na proposta de precos apresentada na licitagao, ndo cabendo quaisquer
pleitos posteriores.

82. As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverdo estar alocadas no
canteiro de obras atuando em carater de dedicagdo plena, responsaveis por todas as agdes
executivas para a execugao do objeto;

83. As obras civis @ os servicos de montagem previstos deverao ser executados
estritamente em conformidade com as especificagées técnicas de materiais e servigos
fomecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente, pelas
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissao das normas
brasileiras, por normas intemacionais das quais o Brasil seja signatario (a exemplo de
normas do Mercosul, normas SO, normas |IEC, etc.);

84. Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de materiais,
seu controle e guarda, quer fomecidos pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE. As
despesas decorrentes deverdo ser consideradas e incluidas nos precos unitarios dos
servigos contratados,

85. A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade
que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de atos da
Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a readquirir suas
condigdes anteriores.

85.1. A CONTRATADA devera se esmerar na identificagdo de qualquer construgao, obras
ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afetadas
por suas operagdes.

86. Durante a execucdo da obra, a Contratada seréa responsavel (rol ndo exaustivo) pelo

pagamento de despesas referentes %imo de agua, energia e telefone; materiais de
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escritorio; despachantes; transporte de materiais; copias e plotagens dos projetos; estadias
de pessoal, carga e transporte manual, carga e transporte mecanizado, instala¢ao de
protegdes e andaimes, atendendo as prescrigfes da NR 18, Esses custos devem ser
incluidos na sua proposta de pregos, compondo custos diretos com Administragao Local,
devidamente discriminadas no orcamento da obra. Cabera a contratada, também, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentagao de pessoal; ferramentas € equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera
o pagamento de despesas referentes carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo
com as normas de seguranga do trabalho.

87. Compete 38 CONTRATADA a obtencao da licenca de HABITE-SE da obra, devendo as
despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de pregos, figurando a sua
apresentagdo como condigdo necessania & lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra;

88. E obrigada também ao cumprimento € observancia de leis, regulamentos, enfim, de
todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, as
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;

89. Cabera a CONTRATADA todos os servigos inerentes a operagdo, manutengao e
seguranga do canteiro, bem como a vigildncia destas instalagbes, a organizacdo e
manutencdo do esquema de prevengdo de incéndio, estando entendido que os custos
relativos a estes servigos estado inseridos nos pregos apresentados;

90. A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execugado de todas as instalagoes do
canteiro necessarias a execugao dos servigos contratados, correndo por sua conta todas as
despesas necessarias,

91. A organizagao e gestdo das cantinas ou refeitérios, a administragdo interior do canteiro,
o servico e a fiscalizagdo dos alojamentos serdo também de responsabilidade da
CONTRATADA,;

92. A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicacgdes e o
escoamento de aguas e condi¢coes sanitarias sejam assegurados permanentemente.

92.1. Comrerao por sua conta os servigos necessarios a este fim;

92.2. Devera ser previsto, pela Contratada, ponto de agua potavel ou outro meio para todo
o pessoal da obra.

93. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescrigdes da FISCALIZAGAO neste sentido. Em caso
de greve ou ameaga de greve, caberda a CONTRATADA solicitar intervengdo das
autoridades, se for o caso, para manuten¢do da ordem e protecdo dos trabalhadores
dispostos a continuar o trabalho;

94. A CONTRATADA sera inteiramente responsave| pelos servicos medicos, assistenciais,
seguros, indenizagdes e demais obrigacdes decomrentes da legislagao vigente, devidas aos
empregados acidentados no canteiro;

95, Para perfeita execugdo do completo acabamento dos servigos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

96. Cabera a CONTRATADA a execug¢do, em campo, em fabrica ou em laboratério, de
todos os testes, provas e ensaios dos materiais € componentes a serem empregados,
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

96.1. A Contratada sera responsavel pelos custos de realizacéo dos referidos testes, provas
ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar previstos
esses custos em sua proposta.

96.2, Tanto os Testes de Aceitagao em Fabrica quanto os Testes de Aceitacdo em Campo
deverdo ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada,
que deverdo ser fornecidos & Fiscalizagdo para conhecimento e andlise com antecedéncia
minima de 15 {(quinze) dias a suarealizagao.

97. A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obriga¢des sociais, fiscais, comerciais,
previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que se relacionem
direta ou indiretamente com os servigos objeto deste Projeto Basico nao transfere ao
Conlratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o contrato,
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98. A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operagao
financeira, sob pena de aplicagdo das sanc¢des contratuais cabiveis, inclusive, a critério do
Contratante, a rescisdo unilateral do Contrato;

99. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando todas
as leis, requlamentos e posturas referentes 4 obra e seguranga publica. E obrigada também
ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas
pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligagdes provisérias e do consumo
de agua, luz e telefone utilizados durante a obra serdo de responsabilidade da Contratada,
bem como da vigilancia e seguranga da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais
relacionadas a taxas relativas as ligagoes definitivas de servigos publicos (abastecimento
de agua, fomecimento de energia elétrica) correrdo a conta do Contratante;

100. Deverdo ser mantidas no Canteiro de Obras copias, em bom estado, das ART's dos
responsaveis técnicos e dos projetos completos e caderno de especificagées técnicas, para
o registro de modificagoes que venham a ocomrer no desenvolver dos servigos, bem como
para consulta reqular por parte da FISCALIZACAQ;

101. A Contratada esta obrigada a proporcionar instalagbes seguras para abrigar a
Fiscalizagdo do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto néo estiver definida a organizagdo
do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessanos das
instalagoes definitivas, devera providenciar instalagdes provisorias para abrigar a
Fiscalizagdo do Contratante no local dos servicos;

102. Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo lancados no sistema de
esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas septicas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAGAOQ;

103. A agua para as instalagdes do canteiro tera alimentacao a partir da rede existente, ou
por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da agua, nao autorizar a sua
utilizagao,

104. Durante a obra, todo o canteiro e areas de servigo deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a area ficar
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalagbes provisorias do
canteiro;

105. A contratada devera apresentar para anélise do CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias ap0s a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra estabelecida na
Ordem de Servigo - OS, os seguintes documentos:

105.1. Identificagdo da area para construcado de canteiro de obras, com apresentacao de
projeto com ‘layout’ das instalagdes e edificagdes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovagao pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de estrutura
adequada de funcionamento (instalagées elétricas, hidrossanitarias, pluvial/drenagem,
seguranca, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de construgao, normas da
ABNT e outras NR’s pertinentes;

106. Concretagem do patio de manobra e demais areas, a contratada devera fomecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planiiha de
valores, € no momento da confecgdo deste, colher 06 (seis) corpos € prova, para serem
submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presencga de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturagdo de agua, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e apresentagao
de laudo de um laboratério de tecnologia das construgdes de IES ou IML local.

XX. DAS HIPOTESES DE INADIMPLEMENTO

107. A rescisao do contrato podera ocorrer:

107.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ate unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos / a Xll e XVie XVil do art. 78
da Lei 8.666/93, e ainda nas situagdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias julgadas
relevantes pela Fiscalizagdo, configurando mexecugao total do contrato, além das
hipéteses ja elencadas no item DAS SANCOE

107.1.1. Abandono da obra, assi onsiderada, para os efeitos contratuais, a_paralisagao
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imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte) dias corridos;
107.1.2. Colocagéo de empecilhos a realizago, pela FISCALIZACAOQ, de vistorias as obras

ou servigos contratados;

107.1.3. Subcontratagdo do quanto previsto no item comrespondente, deste Projeto Basico,
bem como associagdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de
realizar fusao, cisdo ou incorporacgéo social;

107.1.4. Realizar o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;

107.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugdo dos servigos,
anotadas pelo CBMPA.

107.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizagéo
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao;

XX1. DAS SANGOES

108. Em caso de n&o estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes, especificacbes e instrugdes
fomecidas pela FISCALIZACAQ, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de
construir, bem como normas da ABNT, poderd o CORPO E BOMBEIROS MILITAR DO
PARA, além das sancbes previstas no Contrato, solicitar a demoli¢do e reconstrugdo total
ou parcial dos trabalhos defeituosos o que sera realizado a expensas da CONTRATADA;
109. A inexecugdo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal devido
a agdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais em
questao, toma possivel, observando-se o contraditoério e a ampla defesa, a aplicagédo das
sangles previstas na legislacado vigente e no contrato, conforme listado a seguir:

109.1. Adverténcia;

109.2. Multa;

109.3. Suspenséao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administracao;

109.4. Declaragao de inidoneidade para licitarou contratar com a
Administragao Plblica.

XX1.1. ADVERTENCIA

110. Ser4 aplicada a san¢do de ADVERTENCIA nas seguintes condigdes:

110.1. Atraso superior a 5 {cinco) dias para inicio da execucgao do objeto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servigo ~ OS;

110.2. Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos e neste
Projeto Basico que nado configurem hipoteses de aplicagdao de sangdes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

XXI.2. MULTA POR INEXECUGCAO CONTRATUAL

111. Sers aplicada MULTA POR INEXECUCAQ nas seguintes condigdes:

111.1. INEXECUCAO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:

111.1.1. O CONTRATADOQO executar, até o final do 2° (sequndo) meses do prazo de
execucao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato.
Salvo, guando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora,

111.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusao da obra,
menos de 70% (setenta por cento) do total atualizado, do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.

111.2. INEXECUCAOQ TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim paracterizada quando:

111.2.1. Houver atraso injusiificado para inicio dos servigcos por mais de 20 (vinte) dias apés
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a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico — OS pelo CONTRATANTE.

XXI.3 MULTA POR INFRAGAO

112. MULTAS POR INFRACAQ: Além das previstas no item anterior, poderdo ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente
(rol n&o exaustivo).

Tabela 1 — Gradagdo das multas.

GRAU - CORRESPONDENCIA
1 R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00
R$5.000,00

D o] Bl W|N

Tabela 2 -~ Eventos sujeitos a aplicagao de multa — Rol exemplificativo.

INFRAGAQ
GRAU
fitem DESCR,I_CAO

Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por| 01
1 empregado e por ocoméncia.

Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por 01
2 empregado e por dia.

Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos
3 lalojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com patologias
4 lque possam originar mal subito e queda de altura; por empregado e porl g5

ocorréncia.

Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegao individual (EPI), 04
5 quando necessarios; por empregado € por ocorréncia.
6 Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatorio e o tipo de EPI a ser| o1

utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia.

Deixar de fornecer EP| adequado aos seus empregados, quando exigido, e impor|
7 benalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia,| 03

Executar servigo com a utilizacdo de EP| em mau estado de conservagao: por,

8 Wdiae por ocorréncia. 04
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesao 06
9 corporal ou consequéncias Ietﬂis; por ocorréncia.
33
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10 Deixar de enviar copia de Relatdrio mensal de estatistica de Acidentes; por dia
de atraso. 03
Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAQ; por ocorréncia e por dia
11 e atraso. 02
12 [Peixar de manter a documentagio de habilitagdo atualizada; por item e por dia. [ 01
3 Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execugao da obra; por|
13 beorréncia e por dia de atraso. 04
Deixar de substituir empregado gue tenha conduta inconveniente ou incompativel
14 lom suas atribuigbes; por empregado e por dia. 01
Deixar de elaborar ordens de servico sobre seguranca e saude no trabalho,
15 dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrénicos; g2
por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a NR-12;
16 por ocorréncia e por dia. 03
Deixar de executar prote¢do coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e por dia
17 e atraso. 04
Realizar servicos em espaco confinado em desacordo com a NR-33; por
18 eorréncia e por dia. 04
19 [Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e pordia.| 04
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execugao das medidas
de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros
20 isocorros e possuam aptidao fisica e mental compativel com a atividade a| 04
desempenhar
Executar instalagdes elétricas provisérias em desacordo com a NR-18 e
21 |Recomendagdes Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. es
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo solicitado,
devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental competente (quando couber), 03
22 |1os termos da licenga e legislag@o ambiental: por dia de atraso.
23 [Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso. 01
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio, com 03
24 indicagao no respectivo ASO, por trabalhador.
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por 03
25 ocomencia.
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado responsavel 03
26 pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por ocorréncia.
Deixar de enviar copia dos documentos relativos a atuagao da CIPA; por dia de 0
27 atraso. 1
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Executar escavagbes e fundagbes em desacordo com a NR18 e normas de

28 seguranca pertinentes; por dia e por ocoréncia. 05
2 Deixar de formecer dgua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18; por dia e
9 bor ocorréncia. 02
20 Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia. 02
3 Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um todo,
1 apos notificagao da Fiscalizagdo: por ocorréncia e por dia. 01

Permitir que as operagbes em maquinas e equipamentos necessarios a

a2 realizacdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador nao| g5
qualificado nos termos da NR 18, por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18, por dia e por|

33 bcorréncia. 05
Permitir que as operag¢des de soldagem e corle a quente em desacordo com NR

34 118 ¢ demais normas de seguranga pertinentes; por dia e por ocomréncia. 05
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagdo Prévia

35 na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar copia de Relatério de Analise de cada Acidente, quando da sua

36 correncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater permanente,

37 . . . . ) A 02
ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por ocorréncia.
Fornecer informagdo pérfida de servico ou substituigdo de material; por

38 locorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os

39 |servicos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; po

40 locorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por

41 locomréncia. 03
Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgdo) para fins diversos do

42 lobjeto do contrato; por ocoméncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGAQO, sem motivo

43 |ustificado: por ocorréncia. 04

44 |Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06

N r S l\h
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Deixar de apresentar a ART do responsdvel técnico pertencente a empresa

subcontratada (em caso de eventuais subcontratagoes futuras) até a data

prevista para inicio dos servicos correlatos, definido no RPI (em vigéncial,

ico: por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAQ: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinacgdo da FISCALIZAGAQ para controle de acesso de
seus funcionarios; por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este contrato;
por servigo e por dia.

02

50

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos;
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execugao do contrato, profissionais da

responsavel pela execucao da obra (Gerente de obras, engenheiro residente.

, etc.), e demais profissionais constantes no

item Administragdo Local na planilha orcamentaria de referéncia, nas
uantidades minimas previstas nela e neste Projeto Basico: por profissional, por|

riia.

04

52

Eeixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refeigao,
eguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com gquaisquer despesas
diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao do contrato nas datas avencadas;
por dia e por ocorréncia.

05

53

(topico VII): por ocorréncia e por dia de atraso ou até que sejam saneadas as

incoeréncias.

06

54

Deixar de promover as atualizacdes e entregas mensajs dos instrumentos de

controle e planejamento emitidos no Relatério de Planejamento Inicial — RPI,
conforme definido no item correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto

Basico: por ocomréncia e por dia

05
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55

Deixar de atualizar diariamente o diarioc de obras, disponibilizando-o a
Fiscalizagao, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocoméncia e por,
dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de forma,
apos solicitagdo formal da Fiscalizagdo, de forma a viabilizar tecnicamente o
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos
do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

04

57

Paralisar a execugdo dos servigos sem justificativa aceita pela Fiscalizagado: por
ocorréncia e por dia

04

58

NZo entregar os relatorios de controle tecnolégico, conforme definido neste
Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da gguipe residente do
empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo de gté 10 dias ufeis
apo6s a emissdo do Ordem de Servigo — OS: por dia de atraso.

01

60

N&o adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos
Fdicionais em todas as intervengdes elétricas: por ocorréncia.

04

61

Nao elaborar prontuario das instalagoes elétricas ou deixar de atualiza-lo acordo
com as prescrigoes da NR-10, por dia

03

62

Nao apresentar a documentagdc comprobatéria da qualificagdo, habilitagao,
capacitacao e autorizagéo dos trabalhadores da area de elétrica: por empregado
e por dia.

04

| 63

Executar servicos de instalagbes elétricas sem a analise de risco prevista no item

10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o que consta na analise de risco; por|
ocorréncia.

03

65

Deixar de estabelecer sistema de identificagdo que permita conhecer a
abrangéncia da autorizagdo dos trabalhadores envolvidos em servigos de
instalacdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de
iservigco e local de execugdo): por dia

05

66

Deixar de prover identificagdo individual para cada profissional autorizado a
trabalhar em instalagbes elétricas que indique a abrangéncia de sua autorizagao:

por profissional por dia

01

67

Executar instalacoes provisorias sem a apresentagao prévia do respectivo projeto
acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalagbes elétricas com adomos pessoais; por|
ocorréncia.

01
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Executar servico em instalacdo elétrica energizada executado por proﬁssionall

L que ndo atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por ocorréncia 02

Executar servigos em instalagdes elétricas utilizando procedimentos que tenham
70 |sido desenvolvidos sem a participagao do SESMT, conforme item 02
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

Deixar o responsidvel técnico por especialidade de promover as

71 mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por, g5

dia até a realizacao da visita (dentro do més de referéncia)

Deixar de promover a substituicdo de empregado apdés nofificacao do contratante
72 Inesse sentido: por ocorréncia e por dia 02

Promover alteragdo(des) nos projetos em vigor ou realizar servigo em desacordo

com estes sem a aprovagao prévia por escrito da Fiscalizagao ou ainda, realizar

73 03

servigos em desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno de Encargos e
Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o saneamento da falta

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certiddo Negativa de Débito)
74 {CND) fomecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por ocorréncia e por| g4
dia de atraso

Deixar de implementar o Programa de Inspegoes de EPI e apresentar Relatorio
75 Mensal a Fiscalizagdo, conforme item correspondente: por ocoméncia e por dial g3
de atraso.

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto basico: por dia

76 le atraso 02

113. Na primeira ocomréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAQ poder4, a seu critério, aplicar apenas a sangdo de adverténcia.
Entretanto, a aplicagdo da penalidade de adverténcia anterior ndo & condigao necessaria a
aplicagao de Multa, em nenhuma hipétese neste Projeto Basico definida;

114. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradagdo da
penalidade, corespondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o dltimo nivel, onde
permanecera até que se atinga os valores indicados no item INEXECUCAQ PARCIAL,
situagao na qual se configurara inexecu¢ao parcial do contrato;

115. Em caso de ocorréncia néo tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalizagao
promovera um enguadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradagao da
penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional enguadramento de
similaridade com outra situagao ja prevista na referida tabela;

XXL.4. MULTA POR ATRASO

116. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugao dos servigos (etapas/subetapas, etc.) previstos no
cronograma de execugao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o
prazo final previsto para a conclusao da obra (caminho critico), sequndo os seguintes
critérios:

116.1. A apuragdo dos atrasos,

ra efeito de aplicagdo de multa, sera feita mensalmente

Marcos Qprterte Siva 38
~ En2ennzirg Civil
CREA: {71000 /PA



de acordo com a andlise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de
Planejamento ~ RPP {ou RP| - para o primeiro momento), apresentados pela
CONTRATADA, nos termos do item VIII;

116.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
nao cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADQ e aprovado pela FISCALIZACAOQ, nos termos do item VIII;
116.3. Aliquota para o céalculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

116.3.1. A periodicidade de verificacao da multa € mensal, refletindo o cenario de atraso no
momento do seu cdmputo, constituindo penalidade sobre situagdo pretérita. Logo o
montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, ndo sera
reduzida a medida que os servicos forem sendo realizados;

116.3.2. Quantidade de dias para o cOmputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nao alcangada;
116.3.3. Base de célculo para o célculo da multa didria: saldo da parcela da etapa nao
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de
fechamento do periodo.

116.4. Imediatamente ap6s a consiatacdo técnica do atraso no periodo, mediante analise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situa¢do de mora, aqui definida, inclusive com informacao do montante
financeiro a ela associado;

116.5. A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medig&o seguintes ao da constatagéo do atraso.

116.5.1. Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medicdo subsequente ao do
registro do atraso, “recuperacdo” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-
CPM, a aplicagdo da multa estara automaticamente extinta para o periodo anterior.
Tendo em vista que ndo mais se configura a situacéo de atraso na entrega da obra, a
luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

116.5.2. A recuperacgdo supracitada nao impede a aplicacao de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos em periodos subseqguentes;

116.5.3. A nédo "recuperagao do caminho critico” da obra, no més subsequente, figurara
como condigdo suficiente para a aplicagdo da multa, preservados a ampla defesa e o
contraditério.

116.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser curnulativas més a més;

116.7. O somatério das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do confrato. Situagdo em que restara
configurada a INEXECUCAQ PARCIAL do objeto;

XX1.5 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA
117. SUSPENSAQ DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A

san¢do de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de

inexecucdo parcial do objeto.

XX1.6 DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A
ADMINISTRAGAO PUBLICA

118. DECLARAFAO DE_INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAQ PUBLICA:

Sera aplicada a sang¢do prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos,
quando o CONTRATADO:

118.1. Tiver sofrido condenagdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

118.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

118.3. Demonstrar, a qualquer tempo,!&éo possuir idoneidade para licitar ou contratar com

?
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CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

118.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execu¢éo do
contrato, sem consentimento prévio do CBMPA,;

118.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CBMPA apods a assinatura do
contrato;

118.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagao ou para comprovar, durante a execugao do contrato,
a manutengao das condigdes apresentadas na habilitagao,

118.7. Incorrer em INEXECUCAO TOTAL do objeto.

119. As sang¢des de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com o
CBMPA e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

120. O valor da multa sera primeiramente suportado pela garantia contratual, caso esta nao
seja suficiente é que se passara a descontar do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADOQ;

120.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher aimportancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicagéo
oficial,

120.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrigao em divida ativa.
121. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias lteis, contado da
solicitagdo do CONTRATANTE.
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ANEXO 1

DA CONDIGOES DE SEGURANGA DO TRABALHO

.1. SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as agdes relativas
a fiscalizagao do cumprimento dos requisitos de Seguran¢a e Saude no Trabalho — SST —,
no canteiro de obras, por parte do seu Servi¢co Especializado em Engenharia de Seguranga
e em Medicina do Trabalho - SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas as
determinacoes presentes no item 1.1 deste Projeto Basico;

2. Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranga e Saude no Trabalho
constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrugoes Normativas e
Resolugdes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas
Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificagdes
posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade,
quer a prevencgao de acidentes durante a realizacao dos trabalhos, quer o imediato socorro
na ocorréncia de qualquer acidente,

2.1, A CONTRATADA devera ter conhecimento das clausulas contratuais, inerentes a
Segurancga e Saude no Trabalho, ndo sendo possivel a alegagdo de desconhecimento as
Normas de Seguranga e Saude do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificagbes posteriores e
prazos a vencer,

2.2, Cabe a CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicaveis as suas atividades,
produtos, servigos, locais, equipamentos, veiculos etc. a fim de subsidiar a elaboragao e
implementagdo do seu Plano de Gestao de SST. Estas informacdes devem ser mantidas
atualizadas durante toda a vigéncia do contrato, estando disponiveis a Fiscalizagao a
qualquer momento;

2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e
principios de SST previstos para CONTRATADA.

3. Além da legislacado vigente aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal, deverao
ser observadas na execugao dos servigos todas as recomendacoes da Associagado Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, referentes & seguranga e salde dos trabalhadores e as
especificacoes dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicagao e utilizagao,
especialmente as seguintes normas:;

3.1.NBR 7678 - Segurangana execucdo de obrase servigos de construgao;
3.2. NBR 9061/85 — Seguranca de escavacgado a céu aberto.

3.3. NBR 6327/83 — Cabo de Ago/Usos Gerais

3.4. NBR 6494 - Seguranga nos Andaimes

3.5. NBR 7195/85 — Cores para seguranga

3.6. NBR 14.280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificac@o

3.7.NBR 14.787 - Espago  Confinado Prevencao de Acidentes,
Procedimentos e Medidas de Protecao,

4. Deverao ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicagdo, as Recomendacbes Técnicas
da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer melhores
condigOes de seguranga aos trabalhadores;

5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicacdo Prévia na
Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo
copia do recibo da sua apresentagdo na obra até a sua conclusao;

6. Antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA
devera retomar ao CBMPA, na Secido de Obras e Engenharia, acompanhada pelo
Engenheiro de Seguranga do Trabalho e apresentar os documentos exigidos neste subitem.
Estes documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho e dar subsidio para que
a CONTRATADA cologue em prética um conjunto de acdes, visando a preservagao da saude
e aintegridade fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo terceiros
e o préprio ambiente de trabalho. A saber:

6.1. Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da Construgao —
PCMAT,

6.1.1 O PCMAT devera ser ajualizado, em conformidade com as etapas de execugao da
Marcos Contente Silva &
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