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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

MODALIDADE: RDC (ELETRÔNICO) 
 

 
O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ 
3.000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro Geral de 
Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 34.847.236/0001
CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exmº Sr. 
Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula 
de Identidade nº 1444398-
estabelecida na XXXXXX,XXXXXXX, XXXXX, Bairro: XXXXX, XXXXXXX, CEP: XXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXXX, fone: XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda sob o nº XXXXXXXXXXX, como 
neste ato pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXX
XXX/XX e do CPF nº XXXXXXXXXXX, ajustam para as finalidades e sob as condições 
declaradas e reciprocamente aceitas o que segue:
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA 
1.1 As cláusulas e condições deste contrato moldam
04 de agosto de 2011, no Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, Lei Federal nº 
8.666/93, de 21/06/93, Decreto Estadual nº 877/2008 as 
CONTRATADA estão sujeitas.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA 
2.1 Este contrato administrativo tem como origem o 
modalidade XXXXX. 
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA 
3.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissão de Justiça do CBMPA, conforme 
Parecer N° XXX/2021-COJ, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei n° 8.666/1993 
e inciso VI. 
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ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

MODALIDADE: RDC (ELETRÔNICO) Nº 003/2021 - CBMPA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
RELATIVO AO RDC

CBMPA, QUE FAZEM ENTRE SI O 
DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
EMPRESA (nome da empresa)
CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES SEGUINTES:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA, com sede na Av. Júlio César nº 
Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro Geral de 

inistério da Fazenda sob o nº 34.847.236/0001
, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exmº Sr. 

Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula 
-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a XXXXXXXXXXXXXXXXX

estabelecida na XXXXXX,XXXXXXX, XXXXX, Bairro: XXXXX, XXXXXXX, CEP: XXXXXXX, 
mail: XXXXXXXXXX, fone: XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes 

do Ministério da Fazenda sob o nº XXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, 
XXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade nº XXXXXX 

XXX/XX e do CPF nº XXXXXXXXXXX, ajustam para as finalidades e sob as condições 
declaradas e reciprocamente aceitas o que segue: 

 – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
1.1 As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei Nº 12.462, de 
04 de agosto de 2011, no Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, Lei Federal nº 
8.666/93, de 21/06/93, Decreto Estadual nº 877/2008 as quais a CONTRATANTE e 
CONTRATADA estão sujeitas. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ORIGEM DO CONTRATO: 
2.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatório nº 2021/XXXX

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA: 
minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissão de Justiça do CBMPA, conforme 

COJ, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei n° 8.666/1993 
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CBMPA. 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 

RDC Nº 003/2021 - 
, QUE FAZEM ENTRE SI O CORPO 

DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E A 
(nome da empresa), 

CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES SEGUINTES: 

, com sede na Av. Júlio César nº 
Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro Geral de 

inistério da Fazenda sob o nº 34.847.236/0001-80, como 
, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exmº Sr. CEL QOBM 

Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

estabelecida na XXXXXX,XXXXXXX, XXXXX, Bairro: XXXXX, XXXXXXX, CEP: XXXXXXX, 
mail: XXXXXXXXXX, fone: XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes 

CONTRATADA, representada 
, portador da cédula de identidade nº XXXXXX 

XXX/XX e do CPF nº XXXXXXXXXXX, ajustam para as finalidades e sob as condições 

se às disposições da Lei Nº 12.462, de 
04 de agosto de 2011, no Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, Lei Federal nº 

quais a CONTRATANTE e 

Processo licitatório nº 2021/XXXX na 

minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissão de Justiça do CBMPA, conforme 
COJ, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei n° 8.666/1993 
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4. CLÁUSULA QUARTA –
4.1 Este Contrato tem como objeto a cont
visando à execução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as despesas 
com fornecimento de materiais, fretes e mão
equipamentos, assistência técnica, garanti
inerentes às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos 
e seguros, enfim, todo o necessário para a
conforme Projetos, especificaçõ
acompanham este Projeto 
O local em que será executado, Av. Rio Xingu, no município de São Felix do Xingu, Estado 
do Pará. 
4.2 Descrição do Objeto: O empreendimento onde funcionará a Grupamento de 
e Resgate apresenta uma área somada (construção) de aproximadamente 2028,00 m². 
Apresentando partido arquitetônico singular e concepção estrutural convencional, em 
concreto armado, caracterizando
apresentada;  
 

Figura 01: Planta Baixa de Localização

4.3 Na qual a Construção do Quartel de São Felix do Xingu será constituído do Bloco 
Operacional, Bloco de SAT, Bloco Administrativo e Bloco Oficina
4.4 De forma a caracterizar o objeto do 
licitantes os seguintes projetos:
Projeto arquitetônico; 
Projeto de estrutura em concreto
Projeto elétrico de alta e baixa
Projeto hidrossanitário e pluvial;
 
5.CLÁUSULA QUINTA – REGIME DE EXECUÇÃO:
5.1 A obra será realizada na forma de 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
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– DO OBJETO:  
4.1 Este Contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada de Engenharia, 
visando à execução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as despesas 
com fornecimento de materiais, fretes e mão-de-obra necessários, ferramental, 
equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, cessão técnica, licenças 
inerentes às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos 
e seguros, enfim, todo o necessário para a Construção do Quartel de São Felix de Xingu
conforme Projetos, especificações, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que 

 Básico. 
O local em que será executado, Av. Rio Xingu, no município de São Felix do Xingu, Estado 

4.2 Descrição do Objeto: O empreendimento onde funcionará a Grupamento de 
e Resgate apresenta uma área somada (construção) de aproximadamente 2028,00 m². 
Apresentando partido arquitetônico singular e concepção estrutural convencional, em 
concreto armado, caracterizando-se como edifícação institucional, conforme imagem

Figura 01: Planta Baixa de Localização 
 

4.3 Na qual a Construção do Quartel de São Felix do Xingu será constituído do Bloco 
Operacional, Bloco de SAT, Bloco Administrativo e Bloco Oficina 
4.4 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Básico, serão disponibilizados aos 

projetos: 

Projeto de estrutura em concreto armado; 
Projeto elétrico de alta e baixa tensão, se for o caso; 

pluvial; 

REGIME DE EXECUÇÃO: 
5.1 A obra será realizada na forma de EXECUÇÃO INDIRETA
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

ratação de empresa especializada de Engenharia, 
visando à execução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as despesas 

obra necessários, ferramental, 
as, administração, cessão técnica, licenças 

inerentes às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos 
Construção do Quartel de São Felix de Xingu, 

es, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que 

O local em que será executado, Av. Rio Xingu, no município de São Felix do Xingu, Estado 

4.2 Descrição do Objeto: O empreendimento onde funcionará a Grupamento de Salvamento 
e Resgate apresenta uma área somada (construção) de aproximadamente 2028,00 m². 
Apresentando partido arquitetônico singular e concepção estrutural convencional, em 

se como edifícação institucional, conforme imagem abaixo 

 

4.3 Na qual a Construção do Quartel de São Felix do Xingu será constituído do Bloco 

presente Projeto Básico, serão disponibilizados aos 

EXECUÇÃO INDIRETA, pelo REGIME DE 
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5.2 A Contratada é obrigada a fornecer como condição para recebimentos provisório e 
definitivo da obra os seguintes document
equipamentos: 
I) Manuais de operação e manutenção e garantia originais dos fabricantes de todos os 
equipamentos instalados na obra em meio digital e cópias em papel. Por equipamento 
entendem-se todos os pr
climatização, sistemas de automação predial, segurança, rede lógica/telefônica (bombas 
centrífugas, ar condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a 
adequada gestão das instalaç
II) Relação completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizados 
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes
A) Fabricante; 
B) Modelo; 
C) Código de identificação do fabricante original 
C) Quantidade instalada; 
D) Quantidade recomendada para um ano de operação, conforme orientações do
fabricante. 
III) Manuais de utilização e manutenção do imóvel, contemplando instruções d
operação, recomendações de segurança, conservação, manutenção preventiva, corretiva 
e, quando aplicável, preditiva, em conformidade com as características 
procedimentos de manutenção específicos para os elementos construtivos especiais 
imóvel (estruturas metálicas, impermeabilizações, componentes elétricos, etc.). Salienta
que tais manuais são distintos daqueles fornecido pelos fabricantes dos equipamentos. Os 
manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos sistemas obtid
combinação de todos os materiais e equipamentos fornecidos e integrados
projeto executado. A competência para elaboração de tais documentos é, portanto, do 
construtor. Tais manuais devem contemplar todas as disciplinas e devem ter
estruturado de forma lógica e de fácil consulta, incluindo índice temático e índice remissivo;
5.3 Em todos os casos aplicáveis, 
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; 
5.4 Certificados de garantia dos fabricantes dos
5.5 Descritivos funcionais e diagramas lógicos dos sistemas de automação predial em 
conformidade com as normas pertinentes ao tema;
5.6 Aplicativos proprietários para interface de operação e progr
equipamento microprocessado programável ou configurável que faça parte dos sistemas e 
instalações do imóvel, bem como seus manuais de
5.7 Cópia back-up dos programas e configurações das aplicações de usuário de todos os 
equipamentos programáveis, configuráveis ou parametrizáveis através de interface digital, 
bem como quaisquer componentes de hardware necessários para conectar e acessar tais 
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicável;
5.8 Abaixo elencaremos, não exaustivamente, equipamentos que serão adquiridos e 
aplicados na obra pela Contratada:
I) Bombas Centrífugas; 
II) Conjuntos Eletrobombas.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
Quartel do Comando Geral – Av. Júlio César, nº 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Pará, CEP 66.615

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com 

é obrigada a fornecer como condição para recebimentos provisório e 
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de

I) Manuais de operação e manutenção e garantia originais dos fabricantes de todos os 
equipamentos instalados na obra em meio digital e cópias em papel. Por equipamento 

se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de 
climatização, sistemas de automação predial, segurança, rede lógica/telefônica (bombas 
centrífugas, ar condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a 

instalações ao longo de sua vida útil; 
II) Relação completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizados 
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes

C) Código de identificação do fabricante original (“part- number”); 

D) Quantidade recomendada para um ano de operação, conforme orientações do

III) Manuais de utilização e manutenção do imóvel, contemplando instruções d
operação, recomendações de segurança, conservação, manutenção preventiva, corretiva 
e, quando aplicável, preditiva, em conformidade com as características 
procedimentos de manutenção específicos para os elementos construtivos especiais 
imóvel (estruturas metálicas, impermeabilizações, componentes elétricos, etc.). Salienta
que tais manuais são distintos daqueles fornecido pelos fabricantes dos equipamentos. Os 
manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos sistemas obtid
combinação de todos os materiais e equipamentos fornecidos e integrados
projeto executado. A competência para elaboração de tais documentos é, portanto, do 
construtor. Tais manuais devem contemplar todas as disciplinas e devem ter
estruturado de forma lógica e de fácil consulta, incluindo índice temático e índice remissivo;
5.3 Em todos os casos aplicáveis, relatórios de comissionamento, ensaios, testes e 
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes;  

Certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos;  
5.5 Descritivos funcionais e diagramas lógicos dos sistemas de automação predial em 
conformidade com as normas pertinentes ao tema; 
5.6 Aplicativos proprietários para interface de operação e programação de todo e qualquer 
equipamento microprocessado programável ou configurável que faça parte dos sistemas e 
instalações do imóvel, bem como seus manuais de usuário; 

up dos programas e configurações das aplicações de usuário de todos os 
quipamentos programáveis, configuráveis ou parametrizáveis através de interface digital, 

bem como quaisquer componentes de hardware necessários para conectar e acessar tais 
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicável;

elencaremos, não exaustivamente, equipamentos que serão adquiridos e 
Contratada: 

Eletrobombas. 
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é obrigada a fornecer como condição para recebimentos provisório e 
os e garantias abaixo, referentes ao seu parque de 

I) Manuais de operação e manutenção e garantia originais dos fabricantes de todos os 
equipamentos instalados na obra em meio digital e cópias em papel. Por equipamento 

incipais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de 
climatização, sistemas de automação predial, segurança, rede lógica/telefônica (bombas 
centrífugas, ar condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a 

II) Relação completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizados 
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes informações: 

D) Quantidade recomendada para um ano de operação, conforme orientações do 

III) Manuais de utilização e manutenção do imóvel, contemplando instruções de uso e 
operação, recomendações de segurança, conservação, manutenção preventiva, corretiva 
e, quando aplicável, preditiva, em conformidade com as características do projeto, 
procedimentos de manutenção específicos para os elementos construtivos especiais do 
imóvel (estruturas metálicas, impermeabilizações, componentes elétricos, etc.). Salienta-se 
que tais manuais são distintos daqueles fornecido pelos fabricantes dos equipamentos. Os 
manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos sistemas obtidos a partir da 
combinação de todos os materiais e equipamentos fornecidos e integrados através do 
projeto executado. A competência para elaboração de tais documentos é, portanto, do 
construtor. Tais manuais devem contemplar todas as disciplinas e devem ter seu conteúdo 
estruturado de forma lógica e de fácil consulta, incluindo índice temático e índice remissivo; 

elatórios de comissionamento, ensaios, testes e 

5.5 Descritivos funcionais e diagramas lógicos dos sistemas de automação predial em 

amação de todo e qualquer 
equipamento microprocessado programável ou configurável que faça parte dos sistemas e 

up dos programas e configurações das aplicações de usuário de todos os 
quipamentos programáveis, configuráveis ou parametrizáveis através de interface digital, 

bem como quaisquer componentes de hardware necessários para conectar e acessar tais 
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicável; 

elencaremos, não exaustivamente, equipamentos que serão adquiridos e 
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5.9 Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuízo do quanto acima estabelecido, a 
Contratada deverá promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus 
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos 
sistemas e equipamentos que os compõem antes da entrega da obra, capacitando as 
equipes de manutenção do CBMPA a ope
ocupação definitiva da obra de construção da Unidade Militar.
5.10 Estão incluídos nesse escopo aulas teóricas e práticas com simulação de situações 
reais em campo, ministradas pelos responsáveis técnicos pela mon
cada sistema isoladamente;
5.11 Tal atividade deverá constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT
desde a primeira versão do RPI, nos termos do tópico correspondente.
5.12 Esse treinamento deve ter carga horária compatível 
integração entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitação, devendo seu conteúdo 
programático (teórico e prático) ser previamente submetido à Fiscalização do CBMPA pela 
Contratada para aprovação, estando sujeita a event
que o conteúdo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que, a critério do 
Contratante, sejam necessários para que essa capacitação prévia possa garantir a 
operacionalização segura dos
5.13 Alguns dos treinamentos necessários poderão vir a ser ministrados pelos fabricantes 
dos equipamentos. Outros deverão ser necessariamente elaborados e ministrados pelo 
“integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os 
equipamentos são combinados para desempenhar funções
5.14 De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e 

art. 12 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)

a obra pelo prazo irredutíve
de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vícios 
constatados pelo CBMPA. 
 
6.CLÁUSULA SEXTA – PREÇO:
6.1 A Contratante pagará a Contratada o valor global apurado 
R$XXXXXX (XXXXXXX), em moeda corrente do país, pela execução dos serviços, objeto 
deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustável.
6.2 Os serviços extraordinários poderão ser admitidos, desde que não estejam definidos na 
planilha original, devendo ser solicitados pela Administração, e somente serão pagos se 
antecedidos da formal autorização da contratante, com as necessárias justificativas 
técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.
 
7.CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE 
7.1 O pagamento deverá ser realizado na entrega do objeto e será creditado em
CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Pará
decreto N° 877, de 31 de Março de 2008 até 15°
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária,
explicitado o nome da agência, localidade e número da conta
efetivado o crédito. 
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5.9 Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuízo do quanto acima estabelecido, a 
promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus 

prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos 
sistemas e equipamentos que os compõem antes da entrega da obra, capacitando as 
equipes de manutenção do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da 
ocupação definitiva da obra de construção da Unidade Militar. 
5.10 Estão incluídos nesse escopo aulas teóricas e práticas com simulação de situações 
reais em campo, ministradas pelos responsáveis técnicos pela montagem e instalação de 

isoladamente; 
5.11 Tal atividade deverá constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT
desde a primeira versão do RPI, nos termos do tópico correspondente.
5.12 Esse treinamento deve ter carga horária compatível com o nível de complexidade e 
integração entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitação, devendo seu conteúdo 
programático (teórico e prático) ser previamente submetido à Fiscalização do CBMPA pela 
Contratada para aprovação, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir 
que o conteúdo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que, a critério do 
Contratante, sejam necessários para que essa capacitação prévia possa garantir a 
operacionalização segura dos sistemas; 

dos treinamentos necessários poderão vir a ser ministrados pelos fabricantes 
dos equipamentos. Outros deverão ser necessariamente elaborados e ministrados pelo 
“integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os 

o combinados para desempenhar funções específicas.
618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e 

art. 12 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a Contratada garantirá toda 
a obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo 
de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vícios 

 

PREÇO: 
6.1 A Contratante pagará a Contratada o valor global apurado na proposta vencedora de 

em moeda corrente do país, pela execução dos serviços, objeto 
deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustável. 
6.2 Os serviços extraordinários poderão ser admitidos, desde que não estejam definidos na 

original, devendo ser solicitados pela Administração, e somente serão pagos se 
antecedidos da formal autorização da contratante, com as necessárias justificativas 
técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
7.1 O pagamento deverá ser realizado na entrega do objeto e será creditado em

ao Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, em
, de 31 de Março de 2008 até 15° (décimo quinto)

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária, devendo para isto ficar 
explicitado o nome da agência, localidade e número da conta corrente
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

5.9 Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuízo do quanto acima estabelecido, a 
promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus 

prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos 
sistemas e equipamentos que os compõem antes da entrega da obra, capacitando as 

rar os novos sistemas prediais a partir da 

5.10 Estão incluídos nesse escopo aulas teóricas e práticas com simulação de situações 
tagem e instalação de 

5.11 Tal atividade deverá constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT-CPM 
desde a primeira versão do RPI, nos termos do tópico correspondente. 

com o nível de complexidade e 
integração entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitação, devendo seu conteúdo 
programático (teórico e prático) ser previamente submetido à Fiscalização do CBMPA pela 

uais ajustes com o objetivo de garantir 
que o conteúdo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que, a critério do 
Contratante, sejam necessários para que essa capacitação prévia possa garantir a 

dos treinamentos necessários poderão vir a ser ministrados pelos fabricantes 
dos equipamentos. Outros deverão ser necessariamente elaborados e ministrados pelo 
“integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os 

específicas. 
618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e 

, a Contratada garantirá toda 
, contado a partir da data aposta no Termo 

de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vícios 

na proposta vencedora de 
em moeda corrente do país, pela execução dos serviços, objeto 

6.2 Os serviços extraordinários poderão ser admitidos, desde que não estejam definidos na 
original, devendo ser solicitados pela Administração, e somente serão pagos se 

antecedidos da formal autorização da contratante, com as necessárias justificativas 

7.1 O pagamento deverá ser realizado na entrega do objeto e será creditado em conta da 
BANPARÁ, em conformidade ao 
(décimo quinto) dia do mês da 

devendo para isto ficar 
corrente em que deverá ser 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

7.2 As obras e serviços serão pagos de acordo com as quantid
executadas e medidas, aplicadas aos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária 
apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, após ATESTO da Comissão 
de Fiscalização e Recebimento de Obra.
7.3 Os pagamentos serão feitos 
mediante a juntada dos seguintes documentos:
I) Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução da obra, com as 
respectivas datas de admissão;
II) Comprovante dos pagamentos de salários e do recolhimento das parcelas referentes ao 
INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao mês imediatamente anterior ao 
pagamento das faturas; 
III) Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas 
dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a 
Justiça do Trabalho, onde conste expressamente a exclusão do Estado.
IV) Boletim mensal de medição devidamente aferido pela fiscalização do 
V) Os pagamentos serão efetuados mensalmente com base nos serviços efetivamente 
executados e medidos, conforme planilha orçamentária apresentada pela Contratada.
VI) Nas faturas correspondentes a cada medição, deverão constar na Nota Fiscal o número 
da matricula do CEI (Cadastro Específico do INSS). 
7.4 A liberação de recursos financeiros correspondentes à última medição (conclusão da 
obra) ficará condicionada a apresentação dos seguintes documentos:
I) CND do INSS; 
II) CRS do FGTS; 
7.5 Nenhum pagamento ise
implicará em aprovação definitiva dos serviços prestados.
7.6 No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento 
estipulado no subitem 6.3 deste instrumento, passará 
reapresentação dos referidos documentos.
7.7 Nenhum pagamento será feito à 
ou relevada a multa; 
7.8 Reserva-se à CONTRATANTE
débitos da CONTRATADA
 
8.CLÁUSULA OITAVA – PRAZOS:
8.1 O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses corrido ou enquanto 
perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da 
8.2 A vigência será de: __/__ /____ até __/__ /____.
8.3 O prazo para a execução da obra será de 
contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço expedida pe
CBMPA, após a assinatura e publicação do Contrato na Imprensa Oficial do Estado e 
emissão da Nota de Empenho.
8.4 Somente serão processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogação de prazo 
nos casos previstos no art. 57, § 1º, incisos I a VI, da L
subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou retardar a execução da 
obra. 
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7.2 As obras e serviços serão pagos de acordo com as quantid
executadas e medidas, aplicadas aos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária 
apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, após ATESTO da Comissão 
de Fiscalização e Recebimento de Obra. 
7.3 Os pagamentos serão feitos por meio de faturas, até o dia 30 do mês da medição, 
mediante a juntada dos seguintes documentos: 
I) Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução da obra, com as 
respectivas datas de admissão; 

Comprovante dos pagamentos de salários e do recolhimento das parcelas referentes ao 
INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao mês imediatamente anterior ao 

Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso de 
dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a 
Justiça do Trabalho, onde conste expressamente a exclusão do Estado.

Boletim mensal de medição devidamente aferido pela fiscalização do 
) Os pagamentos serão efetuados mensalmente com base nos serviços efetivamente 

executados e medidos, conforme planilha orçamentária apresentada pela Contratada.
VI) Nas faturas correspondentes a cada medição, deverão constar na Nota Fiscal o número 

icula do CEI (Cadastro Específico do INSS).  
7.4 A liberação de recursos financeiros correspondentes à última medição (conclusão da 
obra) ficará condicionada a apresentação dos seguintes documentos: 

7.5 Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades e obrigações nem 
implicará em aprovação definitiva dos serviços prestados. 
7.6 No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento 
estipulado no subitem 6.3 deste instrumento, passará a ser contado a partir da data de 
reapresentação dos referidos documentos. 
7.7 Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga 

CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas, qua
CONTRATADA, em consequência de penalidade aplicada. 

PRAZOS: 
8.1 O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses corrido ou enquanto 
perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de sua assinatura.
8.2 A vigência será de: __/__ /____ até __/__ /____. 
8.3 O prazo para a execução da obra será de 180 (cento e oitent
contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço expedida pe

, após a assinatura e publicação do Contrato na Imprensa Oficial do Estado e 
emissão da Nota de Empenho. 
8.4 Somente serão processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogação de prazo 
nos casos previstos no art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou retardar a execução da 
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7.2 As obras e serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente 
executadas e medidas, aplicadas aos preços unitários constantes da Planilha Orçamentária 
apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, após ATESTO da Comissão 

por meio de faturas, até o dia 30 do mês da medição, 

I) Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução da obra, com as 

Comprovante dos pagamentos de salários e do recolhimento das parcelas referentes ao 
INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao mês imediatamente anterior ao 

trabalhistas, no caso de 
dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado perante a 
Justiça do Trabalho, onde conste expressamente a exclusão do Estado. 

Boletim mensal de medição devidamente aferido pela fiscalização do CBMPA. 
) Os pagamentos serão efetuados mensalmente com base nos serviços efetivamente 

executados e medidos, conforme planilha orçamentária apresentada pela Contratada. 
VI) Nas faturas correspondentes a cada medição, deverão constar na Nota Fiscal o número 

7.4 A liberação de recursos financeiros correspondentes à última medição (conclusão da 

ntará a Contratada de suas responsabilidades e obrigações nem 

7.6 No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento 
a ser contado a partir da data de 

que tenha sido multada, antes de paga 

o direito de descontar das faturas cobradas, quaisquer 
 

8.1 O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses corrido ou enquanto 
data de sua assinatura. 

ta) dias consecutivos, 
contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo 

, após a assinatura e publicação do Contrato na Imprensa Oficial do Estado e 

8.4 Somente serão processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogação de prazo 
ei nº 8.666/93 e alterações 

subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou retardar a execução da 
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9.CLÁUSULA NONA  – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
9.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos do 
Superávit do Tesouro, representados pela seguinte dotação orçamentária: 
Fonte de Recurso: 0301000000
Natureza da despesa: 449051  
Funcional programática: 
Unidade Gestora: 310101
 
10.CLÁUSULA DÉCIMA –
10.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
10.1.1 A CONTRATADA obrigar
10.1.1.1 Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas à 
Medicina do Trabalho, fornecendo todos 
integridade física de seus empregados cujas atividades laborais serão executadas no 
canteiro de obras.  
10.1.1.2 Providenciar, imediatamente após a assinatura do Contrato ou do recebimento da 
Ordem de Execução de Serviço, a 
ao CREA da 1º Região, na forma da Lei nº 6.496/77, entregando uma via para o CBMPA. 
Tal comprovante torna-se indispensável para o início dos serviços;
10.1.1.3 Aceitar, nas mesmas condições contr
fizerem necessárias no objeto contratado, conforme legislação vigente.
I) Na hipótese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga
nível de qualidade e preço apresentados na proposta, não
responsabilidade pela fiscalização e/ou acompanhamento da obra pela
10.1.1.4 A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que causar ao  
a terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos,
mandatários seus, ou falhas de equipamentos. 
I) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos será descontado diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. 
10.1.1.5 A Contratada só poderá alterar 
autorização prévia, por escrito, do 
e da Consultoria Jurídica. 
10.1.1.6 A CONTRATADA 
condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação.
10.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
10.2.1 Emitir o Termo de Autorização de Início de Serviços 
a data de início para a realização dos serviços do objeto deste Projeto Bási
10.2.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretação das 
especificações dos serviços e obras a executar;
10.2.3 Notificar por escrito a contratada, fixando
irregularidades porventura verific
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
9.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos do 

o Tesouro, representados pela seguinte dotação orçamentária: 
0301000000 – Superávit do Tesouro 

449051  –  Obras e Instalações. 
Funcional programática: 06.182.1502.7563 –  Adequação de unidades do CBMPA. 

310101 

– OBRIGAÇÕES: 
10.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
10.1.1 A CONTRATADA obrigar-se-á a:  
10.1.1.1 Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas à 

, fornecendo todos os equipamentos necessários à manutenção da 
integridade física de seus empregados cujas atividades laborais serão executadas no 

10.1.1.2 Providenciar, imediatamente após a assinatura do Contrato ou do recebimento da 
Serviço, a Anotação de Responsabilidade Técnica 

, na forma da Lei nº 6.496/77, entregando uma via para o CBMPA. 
se indispensável para o início dos serviços; 

10.1.1.3 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias no objeto contratado, conforme legislação vigente.

Na hipótese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executá
nível de qualidade e preço apresentados na proposta, não 
responsabilidade pela fiscalização e/ou acompanhamento da obra pela
10.1.1.4 A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que causar ao  
a terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos,
mandatários seus, ou falhas de equipamentos.  

O valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos será descontado diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos independentemente de 
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.  
10.1.1.5 A Contratada só poderá alterar o projeto, objeto desta licitação, mediante 
autorização prévia, por escrito, do CBMPA, após parecer da Diretoria Técnica, do Projetista 

 
CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato todas as 

habilitação e qualificação exigidas na Licitação. 
10.2 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
10.2.1 Emitir o Termo de Autorização de Início de Serviços - TAIS, no qual será estabelecida 
a data de início para a realização dos serviços do objeto deste Projeto Bási
10.2.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretação das 
especificações dos serviços e obras a executar; 
10.2.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 
irregularidades porventura verificadas na execução do contrato; 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

9.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos do 
o Tesouro, representados pela seguinte dotação orçamentária:  

Adequação de unidades do CBMPA.  

10.1.1.1 Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas à Segurança e 
os equipamentos necessários à manutenção da 

integridade física de seus empregados cujas atividades laborais serão executadas no 

10.1.1.2 Providenciar, imediatamente após a assinatura do Contrato ou do recebimento da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto 

, na forma da Lei nº 6.496/77, entregando uma via para o CBMPA. 

atuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias no objeto contratado, conforme legislação vigente. 

se a executá-lo no mesmo 
 sendo elidida essa 

responsabilidade pela fiscalização e/ou acompanhamento da obra pela CONTRATANTE. 
10.1.1.4 A CONTRATADA responderá por todo e qualquer dano que causar ao  CBMPA ou 
a terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos, empregados ou 

O valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos será descontado diretamente 
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos independentemente de 

o projeto, objeto desta licitação, mediante 
, após parecer da Diretoria Técnica, do Projetista 

deverá manter durante toda a execução do contrato todas as 

TAIS, no qual será estabelecida 
a data de início para a realização dos serviços do objeto deste Projeto Básico; 
10.2.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretação das 

lhe prazo para corrigir defeitos ou 
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Visto 

10.2.4 Atestar, após aprovação do boletim de medição pela Fiscalização do Contrato, o(s) 
documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, que somente ocorrerá após 
autorização do Ordenador de Despesa;
10.2.5 Proporcionar as condições para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o 
objeto do contrato; 
10.2.6 Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos 
na Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia;
10.2.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do 
contrato às instalações onde os mesmos serão executados;
10.2.8Designar Fiscalização para vistoriar a execução técnica dos serviços e acompanhar o 
atendimento às exigências estabelecidas no co
10.2.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissão de Fiscalização 
designada o cumprimento do objeto do contrato.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
11.1 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, independentemente 
será iniciado e instruído, pela CONTRATANTE, processo de declaração de inidoneidade da 
CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, com o consequente 
cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da empresa;
11.2 No caso de atraso no início da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na 
conclusão da mesma, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades seguintes:
11.2.1 Advertência por escrito nas seguintes condições:
11.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para início da
da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorização de Início de Serviços 
TAIS; 
11.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e 
neste Projeto Básico que não configurem 
sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis.
11.2.2 Multa: 
11.2.2.1Será aplicada MULTA POR INEXECUÇÃO
11.2.2.2Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado, 
caracterizada quando: 
11.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2º (segundo) meses do prazo de 
execução do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato. 
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a ausência de cu
aludida mora; 
11.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusão da obra, 
menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando 
comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da C
11.2.2.5 MULTA POR INEXECUÇÃO TOTAL :
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim 
caracterizada quando:  
Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 20 (vinte) dias ap
de início da obra estabelecida no Termo de Autorização de Início de Serviços 
CONTRATANTE. 
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10.2.4 Atestar, após aprovação do boletim de medição pela Fiscalização do Contrato, o(s) 
documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, que somente ocorrerá após 
autorização do Ordenador de Despesa; 

condições para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o 

10.2.6 Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos 
na Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia; 

cesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do 
contrato às instalações onde os mesmos serão executados; 
10.2.8Designar Fiscalização para vistoriar a execução técnica dos serviços e acompanhar o 
atendimento às exigências estabelecidas no contrato; 
10.2.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissão de Fiscalização 
designada o cumprimento do objeto do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES: 
11.1 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, independentemente 
será iniciado e instruído, pela CONTRATANTE, processo de declaração de inidoneidade da 
CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, com o consequente 
cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da empresa; 

o de atraso no início da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na 
conclusão da mesma, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades seguintes:
11.2.1 Advertência por escrito nas seguintes condições: 
11.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para início da execução do objeto, contados a partir 
da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorização de Início de Serviços 

11.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e 
neste Projeto Básico que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, 
sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis. 

MULTA POR INEXECUÇÃO nas seguintes condições:
11.2.2.2Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado, 

11.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2º (segundo) meses do prazo de 
execução do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato. 
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da Contratada, da 

11.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusão da obra, 
menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando 
comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da Contratada, da aludida mora.
11.2.2.5 MULTA POR INEXECUÇÃO TOTAL : 
Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim 

Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 20 (vinte) dias ap
de início da obra estabelecida no Termo de Autorização de Início de Serviços 
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10.2.4 Atestar, após aprovação do boletim de medição pela Fiscalização do Contrato, o(s) 
documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, que somente ocorrerá após 

condições para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o 

10.2.6 Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos 

cesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do 

10.2.8Designar Fiscalização para vistoriar a execução técnica dos serviços e acompanhar o 

10.2.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissão de Fiscalização 

11.1 Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, independentemente de rescisão, 
será iniciado e instruído, pela CONTRATANTE, processo de declaração de inidoneidade da 
CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, com o consequente 

o de atraso no início da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na 
conclusão da mesma, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades seguintes: 

execução do objeto, contados a partir 
da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorização de Início de Serviços - 

11.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e 
hipóteses de aplicação de sanções mais graves, 

nas seguintes condições: 
11.2.2.2Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado, assim 

11.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2º (segundo) meses do prazo de 
execução do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato. 

lpa da Contratada, da 

11.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusão da obra, 
menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando 

ontratada, da aludida mora. 

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim 

Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 20 (vinte) dias após a data 
de início da obra estabelecida no Termo de Autorização de Início de Serviços - TAIS pelo 
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11.2.2.6 MULTA POR INFRAÇÃO: 
11.2.2.7 MULTAS POR INFRAÇÃO: 
aplicadas multas, conforme graus e 
(rol não exaustivo). 

 

Tabela 2 - Eventos sujeitos à aplicação de
 

Item 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal 

apresentado; por empregado e por ocorrência.

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 

serviços; por empregado e por

3 
Permitir a permanência de pessoas com moléstia 

infectocontagiosa nos alojamentos; por empregado e por 

 
4 

Permitir a permanência de trabalhadores alcoolizados na 
obra ou com patologias que possam originar mal súbito e 

queda de altura; por empregado e por ocorrência.

5 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPI), quando necessários; por 
empregado e por ocorrência.

6 
Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatório 
e o tipo de EPI a ser utilizado nos locais e áreas de risco; 

por dia e por ocorrência.
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INFRAÇÃO:  
11.2.2.7 MULTAS POR INFRAÇÃO: Além das previstas no item anterior, poderão ser 
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente 

 
Tabela 1 – Gradação das multas. 

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 R$ 250,00 

2 R$ 500,00 

3 R$ 750,00 

4 R$ 1.500,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$5.000,00 

 
Eventos sujeitos à aplicação de multa – Rol exemplificativo.

INFRAÇÃO 

DESCRIÇÃO 

Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal 
apresentado; por empregado e por ocorrência. 

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos 
serviços; por empregado e por dia. 

Permitir a permanência de pessoas com moléstia 
infectocontagiosa nos alojamentos; por empregado e por 

ocorrência. 

Permitir a permanência de trabalhadores alcoolizados na 
obra ou com patologias que possam originar mal súbito e 

altura; por empregado e por ocorrência. 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 
proteção individual (EPI), quando necessários; por 

empregado e por ocorrência. 
Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatório 

EPI a ser utilizado nos locais e áreas de risco; 
por dia e por ocorrência. 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

Além das previstas no item anterior, poderão ser 
eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente 

CORRESPONDÊNCIA 

Rol exemplificativo. 

GRAU 

01 

01 

 
05 

 
05 

04 

01 
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Visto 

 
7 

Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, 
quando exigido, e impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá

8 
Executar serviço com a utilização de EPI em mau estado 

de conservação:  por dia e por

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 

cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; 

10 
Deixar de enviar cópia 

de Acidentes; por dia de atraso.

11 
Deixar de apresentar cópia da CAT à FISCALIZAÇÃO; 

por ocorrência e por dia de atraso.

12 
Deixar de manter a documentação de habilitação 

atualizada; por item e por dia.

13 
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de 

execução da obra; por ocorrência e por dia de atraso.

14 
Deixar de substituir empregado que tenha conduta 

inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por 

 
15 

Deixar de elaborar ordens de serviço sobre segurança e 
saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por 

comunicados, cartazes ou meios eletrônicos; por 
ocorrência e por dia de atraso.

16 
Permitir a utilização de máquinas e equipamentos em 

desacordo com a NR

17 
Deixar de executar proteção coletiva, conforme NR

por ocorrência e por dia de atraso.

18 
Realizar serviços em espaço confinado em desacordo 

com a NR

19 
Realizar serviços em 

por ocorrência e por dia.

 
20 

Deixar de assegurar que as pessoas responsáveis pela 
execução das medidas de salvamento estejam 

capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros 
socorros e possuam aptidão física e mental compatível 

com a atividade a desempenhar
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Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, 
quando exigido, e impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los; por empregado e por ocorrência. 

serviço com a utilização de EPI em mau estado 
de conservação:  por dia e por ocorrência. 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 
cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; 

por ocorrência. 

Deixar de enviar cópia de Relatório mensal de estatística 
de Acidentes; por dia de atraso. 

Deixar de apresentar cópia da CAT à FISCALIZAÇÃO; 
por ocorrência e por dia de atraso. 

Deixar de manter a documentação de habilitação 
atualizada; por item e por dia. 

Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de 
execução da obra; por ocorrência e por dia de atraso. 

Deixar de substituir empregado que tenha conduta 
inconveniente ou incompatível com suas atribuições; por 

empregado e por dia. 
elaborar ordens de serviço sobre segurança e 

saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por 
comunicados, cartazes ou meios eletrônicos; por 

ocorrência e por dia de atraso. 

Permitir a utilização de máquinas e equipamentos em 
desacordo com a NR- 12; por ocorrência e por dia. 

Deixar de executar proteção coletiva, conforme NR-18; 
por ocorrência e por dia de atraso. 

Realizar serviços em espaço confinado em desacordo 
com a NR-33; por ocorrência e por dia. 

Realizar serviços em altura em desacordo com a NR-35; 
por ocorrência e por dia. 

Deixar de assegurar que as pessoas responsáveis pela 
execução das medidas de salvamento estejam 

capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros 
socorros e possuam aptidão física e mental compatível 

com a atividade a desempenhar 
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03 
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21 
Executar instalações elétricas provisórias em desacordo 

com a NR-18 e Recomendações Técnicas da 
Fundacentro; por dia e por ocorrência.

 
22 

Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, 
no prazo solicitado, devidamente protocolizados pelo 

Órgão ambiental competente (quando couber), nos termos 
da licença e legislação ambiental: por dia de atraso.

23 
Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; 

24 
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO 

ao exercício, com indicação no respectivo ASO; por 

25 
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; 

por dia e por ocorrência.

26 
Deixar de apresentar 

habilitado responsável pelos equipamentos exigidos pela 
NR-18; por dia e por ocorrência.

27 
Deixar de enviar cópia dos documentos relativos à 

atuação da CIPA; por dia de atraso.

28 
Executar escavações e fundações em desacordo com a 
NR18 e normas de segurança pertinentes; por dia e por 

29 
Deixar de fornecer água potável a seus trabalhadores, 

conforme NR18; por dia e por ocorrência.

 
30 

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e áreas de risco; 
por dia e por ocorrência.

31 
Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da 

obra como um todo, após notificação da Fiscalização: por 

 
32 

Permitir que as operações em máquinas e equipamentos 
necessários à realização da atividade de carpintaria sejam 
realizadas por trabalhador não qualificado nos termos da 

NR 18; por empregado e por ocorrência.

33 
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; 

por dia e por ocorrência.

34 
Permitir que as operações de soldagem e corte a quente

em desacordo com NR 18 e demais normas de segurança 
pertinentes; por dia e por ocorrência.

35 
Deixar de dar
 Comunicação
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Executar instalações elétricas provisórias em desacordo 
18 e Recomendações Técnicas da 

Fundacentro; por dia e por ocorrência. 
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, 

no prazo solicitado, devidamente protocolizados pelo 
ambiental competente (quando couber), nos termos 

da licença e legislação ambiental: por dia de atraso. 
Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; 

por dia de atraso. 
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO 

com indicação no respectivo ASO; por 
trabalhador. 

Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; 
por dia e por ocorrência. 

Deixar de apresentar ART de profissional legalmente 
habilitado responsável pelos equipamentos exigidos pela 

18; por dia e por ocorrência. 

Deixar de enviar cópia dos documentos relativos à 
atuação da CIPA; por dia de atraso. 

Executar escavações e fundações em desacordo com a 
NR18 e normas de segurança pertinentes; por dia e por 

ocorrência. 

Deixar de fornecer água potável a seus trabalhadores, 
conforme NR18; por dia e por ocorrência. 

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e áreas de risco; 
por dia e por ocorrência. 

Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da 
obra como um todo, após notificação da Fiscalização: por 

ocorrência e por dia. 
Permitir que as operações em máquinas e equipamentos 

necessários à realização da atividade de carpintaria sejam 
realizadas por trabalhador não qualificado nos termos da 

NR 18; por empregado e por ocorrência. 

Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; 
por dia e por ocorrência. 

Permitir que as operações de soldagem e corte a quente 
em desacordo com NR 18 e demais normas de segurança 

pertinentes; por dia e por ocorrência. 

dar Entrada no documento de
Comunicação Prévia na 
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Superintendência Regional do Trabalho 

36 
Deixar de enviar cópia de Relatório de 

Acidente, quando da sua ocorrência: por ocorrência e por 

37 
Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo com por 

caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; por ocorrência.

38 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de 

material; por ocorrência.

39 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais: por dia e por tarefa 

40 
Reutilizar material, peça ou 

da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

41 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 

seus agentes; por ocorrência.

42 
Utilizar as dependências do CBMPA (área da construção) 
para fins diversos do objeto do contrato; por

43 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado: por ocorrência.

44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorrência.

 
 
 

45 

Deixar de apresentar a 
pertencente à empresa subcontratada (em caso de 

eventuais subcontratações futuras) até a data prevista 
para início dos serviços correlatos, definido no RPI 
(em vigência), ou data anterior, caso assim definido 

neste Projeto Básico

46 
Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 

determinado pela FISCALIZAÇÃO: por ocorrência.

47 
Deixar de cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para 
controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência.
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Superintendência Regional do Trabalho – SRTE 

Deixar de enviar cópia de Relatório de Análise de cada 
Acidente, quando da sua ocorrência: por ocorrência e por 

dia. 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo com por 
caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; por ocorrência. 

informação pérfida de serviço ou substituição de 
material; por ocorrência. 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, os serviços contratuais: por dia e por tarefa 

designada. 

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência 
da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 
seus agentes; por ocorrência. 

Utilizar as dependências do CBMPA (área da construção) 
para fins diversos do objeto do contrato; por ocorrência. 

se a executar serviço determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado: por ocorrência. 

Usar indevidamente patentes registradas: por ocorrência. 

Deixar de apresentar a ART do responsável técnico 
pertencente à empresa subcontratada (em caso de 

eventuais subcontratações futuras) até a data prevista 
para início dos serviços correlatos, definido no RPI 
(em vigência), ou data anterior, caso assim definido 

neste Projeto Básico: por dia de atraso. 

Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 
determinado pela FISCALIZAÇÃO: por ocorrência. 

Deixar de cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para 
controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 
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48 
Deixar de cumprir 
complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

 
49 

Deixar de iniciar execução de serviço nos prazos 
estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites 
mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço e por 

 
50 

Deixar de refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, 
nos prazos estabelecidos no contrato ou determinados 

pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência.

 
51 

Deixar de indicar e manter
contrato, profissionais da responsável pela execução da 
obra (Gerente de obras, engenheiro 

de segurança do trabalho
constantes no item Administração Local na planilha 

orçamentária de referência, nas quantidades mínimas 
previstas nela e neste Projeto Básico: por profissional, por 

 
 

52 

Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales
transporte, tíquetes
sociais, bem como arcar com 
e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas 

datas avençadas; por dia e por ocorrência.

 
 
 

53 

Deixar de entregar o Relatório de Planejamento Inicial 
– RPI, no prazo estabelecido neste Projeto Básico, 

entregá-lo com prazo de conclusão para o 
empreendimento superior ao estabelecido neste 

Projeto Básico definido 
dia de atraso ou até que sejam saneadas as incoerências.

 
 

54 

Deixar de promover as atualizações e entregas 
mensais dos instrumentos de controle e planejamento 

emitidos no Relatório de Planejamento Inicial 
conforme definido no item correspondente, no prazo 

estabelecido neste Projeto Básico: por ocorrência e po

 
55 

Deixar de atualizar 
disponibilizando-

neste Projeto Básico: por ocorrência e por dia.
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Deixar de cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

Deixar de iniciar execução de serviço nos prazos 
estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites 
mínimos estabelecidos por este contrato; por serviço e por 

dia. 

Deixar de refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, 
nos prazos estabelecidos no contrato ou determinados 

pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

Deixar de indicar e manter, durante a execução do 
contrato, profissionais da responsável pela execução da 
obra (Gerente de obras, engenheiro residente, técnico 

de segurança do trabalho, etc.), e demais  profissionais 
constantes no item Administração Local na planilha 

e referência, nas quantidades mínimas 
previstas nela e neste Projeto Básico: por profissional, por 

dia. 

Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-
transporte, tíquetes- refeição, seguros, encargos fiscais e 
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas 
e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas 

datas avençadas; por dia e por ocorrência. 

Deixar de entregar o Relatório de Planejamento Inicial 
, no prazo estabelecido neste Projeto Básico, ou 

lo com prazo de conclusão para o 
empreendimento superior ao estabelecido neste 

Projeto Básico definido (tópico VII): por ocorrência e por 
dia de atraso ou até que sejam saneadas as incoerências. 

Deixar de promover as atualizações e entregas 
dos instrumentos de controle e planejamento 

emitidos no Relatório de Planejamento Inicial – RPI, 
conforme definido no item correspondente, no prazo 

estabelecido neste Projeto Básico: por ocorrência e por 
dia 

Deixar de atualizar diariamente o diário de obras, 
-o à Fiscalização, na forma estabelecida 

neste Projeto Básico: por ocorrência e por dia. 
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56 

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou 
equipe/pessoal de 
Fiscalização, de forma a viabilizar tecnicamente o 

cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma 
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Básico: por 

57 
Paralisar a execução dos serviços

pela Fiscalização: por ocorrência e por dia

58 
Não entregar os relatórios de controle tecnológico, 
conforme definido neste Projeto Básico (concreto, 

argamassa, etc.): por ocorrência e por dia.

 
 

59 

Deixar de apresentar a 
equipe residente 
especialidades, no prazo de 

emissão do Termo de Autorização de Início de Serviços 
TAIS: por dia de atraso.

60 
Não adotar as medidas preventivas

elétrico e de outros riscos adicionais em todas as 
intervenções elétricas: por ocorrência.

61 
Não elaborar prontuário das instalações elétricas ou deixar 

de atualizá-lo acordo com as prescrições da NR

 
62 

Não apresentar a documentação comprobatória da 
qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos 
trabalhadores da área de elétrica: por empregado e por 

63 
Executar serviços de instalações elétricas sem a análise 

de risco prevista no item 

64 
Executar serviço em desacordo com o que consta na 

análise de risco; por ocorrência.

 
 

65 

Deixar de estabelecer sistema de identificação que 
permita conhecer a abrangência da autorização dos 
trabalhadores envolvidos em serviços de instalações 

elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR
(tipo de serviço e local de execução): por dia

 
66 

Deixar de prover identificação individual para cada 
profissional autorizado a trabalhar em instalações elétricas 

que indique a abrangência de sua autorização: por 
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Deixar de promover o incremento de equipamentos ou 
equipe/pessoal de forma, após solicitação formal da 
Fiscalização, de forma a viabilizar tecnicamente o 

cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma 
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Básico: por 

ocorrência e  por dia 

Paralisar a execução dos serviços sem justificativa aceita 
pela Fiscalização: por ocorrência e por dia 

Não entregar os relatórios de controle tecnológico, 
conforme definido neste Projeto Básico (concreto, 

argamassa, etc.): por ocorrência e por dia. 
Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da 

equipe residente do empreendimento, conforme suas 
especialidades, no prazo de até 10 dias úteis após a 

emissão do Termo de Autorização de Início de Serviços - 
TAIS: por dia de atraso. 

Não adotar as medidas preventivas de controle do risco 
elétrico e de outros riscos adicionais em todas as 

intervenções elétricas: por ocorrência. 
Não elaborar prontuário das instalações elétricas ou deixar 

lo acordo com as prescrições da NR-10, por 
dia 

apresentar a documentação comprobatória da 
qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos 
trabalhadores da área de elétrica: por empregado e por 

dia. 

Executar serviços de instalações elétricas sem a análise 
de risco prevista no item 10.2.1 da NR-10: por ocorrência. 

Executar serviço em desacordo com o que consta na 
análise de risco; por ocorrência. 

Deixar de estabelecer sistema de identificação que 
permita conhecer a abrangência da autorização dos 
trabalhadores envolvidos em serviços de instalações 

elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 
(tipo de serviço e local de execução): por dia 

Deixar de prover identificação individual para cada 
profissional autorizado a trabalhar em instalações elétricas 

que indique a abrangência de sua autorização: por 
profissional por dia 
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67 
Executar instalações provisórias sem a apresentação 

prévia do respectivo projeto acompanhado de ART: por 

68 
Executar trabalhos de instalações elétricas com adornos 

pessoais; por ocorrência.

 
69 

Executar serviço em instalação elétrica energizada 
executado por profissional que não atenda as exigências 

do item 10.6 da NR

 
70 

Executar serviços em instalações elétricas utilizando 
procedimentos que tenham sido desenvolvidos sem a 

participação do SESMT, conforme item
10.11.4 da NR

 
 

71 

Deixar o responsável técnico por cada especialidade 
de promover as visitas mensais 
item deste Projeto Básico: por ocorrência e por dia até a 

realização da visita (dentro do mês de rederência)

72 
Deixar de promover a substituição de empregado após 

notificação do contratante nesse sentido: por ocorrência e 

 
 

73 

Promover alteração(ões) nos projetos em vigor ou realizar 
serviço em desacordo com estes sem a aprovação prévia 
por escrito da Fiscalização ou ainda, realizar serviços em 

desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno de 
Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorrência até 

o saneamento da falta da falta

 
74 

Deixar de apresentar o 
Certidão Negativa de Débito 
as Garantias, as built 

75 

Deixar de implementar o Programa de Inspeções de 
apresentar Relatório Mensal à Fiscalização, conforme 

item correspondente: por ocorrência e por dia de

76 
Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste 

projeto básico: por dia de atraso

 
11.2.2.8 Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a 
FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, aplicar apenas a sanção de advertência. Entretanto, 
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Executar instalações provisórias sem a apresentação 
prévia do respectivo projeto acompanhado de ART: por 

dia 

Executar trabalhos de instalações elétricas com adornos 
pessoais; por ocorrência. 

Executar serviço em instalação elétrica energizada 
por profissional que não atenda as exigências 

do item 10.6 da NR-10: por ocorrência 

Executar serviços em instalações elétricas utilizando 
procedimentos que tenham sido desenvolvidos sem a 

participação do SESMT, conforme item 
10.11.4 da NR-10: por ocorrência 

responsável técnico por cada especialidade 
visitas mensais na obra, nos termos do 

item deste Projeto Básico: por ocorrência e por dia até a 
realização da visita (dentro do mês de rederência) 

promover a substituição de empregado após 
notificação do contratante nesse sentido: por ocorrência e 

por dia 

Promover alteração(ões) nos projetos em vigor ou realizar 
serviço em desacordo com estes sem a aprovação prévia 

Fiscalização ou ainda, realizar serviços em 
desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno de 

Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorrência até 
o saneamento da falta da falta 

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a 
Certidão Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS, 

Garantias, as built da obra: por ocorrência e por dia 
de atraso 

Deixar de implementar o Programa de Inspeções de EPI e 
apresentar Relatório Mensal à Fiscalização, conforme 

correspondente: por ocorrência e por dia de atraso. 
 

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste 
projeto básico: por dia de atraso 

 

Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a 
FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, aplicar apenas a sanção de advertência. Entretanto, 
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Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a 
FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, aplicar apenas a sanção de advertência. Entretanto, 
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a aplicação da penalidade de advertência anterior não é condição necessária à aplicação de 
Multa, em nenhuma hipótese neste Contrato definido;
11.2.2.9 Em caso de reincidência da penalidade de multa de quaisquer das ocorrências 
elencadas na citada tabela, automaticamente haverá um aumento de gradação da 
penalidade, correspondente a um nível da tab
permanecerá até que se atinja os valores indicados no item 
situação na qual se configurará inexecução parcial do contrato;
11.2.2.10 Em caso de ocorrência não tipificada no rol exemplificati
Fiscalização promoverá um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a 
gradação da penalidade a ser imposta, à luz de um razoável e proporcional enquadramento 
de similaridade com outra situação já prevista na referida tabela;
11.3 MULTA POR ATRASO;
11.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o 
previamente estabelecido para execução dos serviços (etapas/subetapas, etc.) previstos no 
cronograma de execução por ele apresentado, de forma tal que venha a comp
prazo final previsto para a conclusão da obra (caminho crítico), segundo os seguintes 
critérios: 
11.3.2 A apuração dos atrasos, para efeito de aplicação de multa, será feita mensalmente 
de acordo com a análise dos instrumentos apresentados no Rel
Planejamento – RPP (ou RPI 
CONTRATADA 
11.3.3.A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidirá sobre os 
valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atra
não cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
Alíquota para o cálculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela 
(etapa/subetapa) não cumprida, esperada para o período, até o limite de 30%, do total da 
parcela (etapa/subetapa); 
11.3.4 A periodicidade de verificação da multa é mensal, refletindo o cenário de atraso no 
momento do seu cômputo, constituindo penalidade sobre situação p
montante calculado para o período, conforme metodologia definida neste item, não será 
reduzida à medida que os serviços forem sendo realizados;
11.3.5 Quantidade de dias para o cômputo da multa: quantidade de dias corridos contados a 
partir do fechamento do mês até o dia do cumprimento da meta não alcançada;
11.3.6 Base de cálculo para o cálculo da multa diária: saldo da parcela da etapa não 
cumprida para o período, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de 
fechamento do período. 
Imediatamente após a constatação técnica do atraso no período, mediante análise do 
cronograma PERT/CPM, a contratada será automaticamente notificada sobre o 
enquadramento na situação de mora, aqui definida, inclusive com informação do montante
financeiro a ela associado;
11.3.7 A MULTA POR ATRASO será aplicada no decorrer da obra, nos períodos de 
medição seguintes ao da constatação do atraso.
11.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no período de medição subsequente ao do 
registro do atraso, “recupe
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a aplicação da penalidade de advertência anterior não é condição necessária à aplicação de 
lta, em nenhuma hipótese neste Contrato definido; 

Em caso de reincidência da penalidade de multa de quaisquer das ocorrências 
elencadas na citada tabela, automaticamente haverá um aumento de gradação da 
penalidade, correspondente a um nível da tabela 1, até que se atinja o último nível, onde 
permanecerá até que se atinja os valores indicados no item INEXECUÇÃO PARCIAL
situação na qual se configurará inexecução parcial do contrato; 
11.2.2.10 Em caso de ocorrência não tipificada no rol exemplificati
Fiscalização promoverá um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a 
gradação da penalidade a ser imposta, à luz de um razoável e proporcional enquadramento 
de similaridade com outra situação já prevista na referida tabela; 
11.3 MULTA POR ATRASO;  
11.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo 
previamente estabelecido para execução dos serviços (etapas/subetapas, etc.) previstos no 
cronograma de execução por ele apresentado, de forma tal que venha a comp
prazo final previsto para a conclusão da obra (caminho crítico), segundo os seguintes 

11.3.2 A apuração dos atrasos, para efeito de aplicação de multa, será feita mensalmente 
de acordo com a análise dos instrumentos apresentados no Rel

RPP (ou RPI – para o primeiro momento), apresentados pela 

11.3.3.A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidirá sobre os 
valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa 
não cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
Alíquota para o cálculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela 

a) não cumprida, esperada para o período, até o limite de 30%, do total da 
 

11.3.4 A periodicidade de verificação da multa é mensal, refletindo o cenário de atraso no 
momento do seu cômputo, constituindo penalidade sobre situação p
montante calculado para o período, conforme metodologia definida neste item, não será 
reduzida à medida que os serviços forem sendo realizados; 
11.3.5 Quantidade de dias para o cômputo da multa: quantidade de dias corridos contados a 

r do fechamento do mês até o dia do cumprimento da meta não alcançada;
11.3.6 Base de cálculo para o cálculo da multa diária: saldo da parcela da etapa não 
cumprida para o período, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de 

Imediatamente após a constatação técnica do atraso no período, mediante análise do 
cronograma PERT/CPM, a contratada será automaticamente notificada sobre o 
enquadramento na situação de mora, aqui definida, inclusive com informação do montante
financeiro a ela associado; 
11.3.7 A MULTA POR ATRASO será aplicada no decorrer da obra, nos períodos de 
medição seguintes ao da constatação do atraso. 
11.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no período de medição subsequente ao do 
registro do atraso, “recuperação” do caminho crítico da obra no que diz respeito ao prazo 
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a aplicação da penalidade de advertência anterior não é condição necessária à aplicação de 

Em caso de reincidência da penalidade de multa de quaisquer das ocorrências 
elencadas na citada tabela, automaticamente haverá um aumento de gradação da 

ela 1, até que se atinja o último nível, onde 
INEXECUÇÃO PARCIAL, 

11.2.2.10 Em caso de ocorrência não tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a 
Fiscalização promoverá um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a 
gradação da penalidade a ser imposta, à luz de um razoável e proporcional enquadramento 

deixar de cumprir prazo 
previamente estabelecido para execução dos serviços (etapas/subetapas, etc.) previstos no 
cronograma de execução por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o 
prazo final previsto para a conclusão da obra (caminho crítico), segundo os seguintes 

11.3.2 A apuração dos atrasos, para efeito de aplicação de multa, será feita mensalmente 
de acordo com a análise dos instrumentos apresentados no Relatório Parcial de 

para o primeiro momento), apresentados pela 

11.3.3.A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidirá sobre os 
so (saldo da parcela/etapa 
PERT-CPM, inicialmente 

Alíquota para o cálculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela 
a) não cumprida, esperada para o período, até o limite de 30%, do total da 

11.3.4 A periodicidade de verificação da multa é mensal, refletindo o cenário de atraso no 
momento do seu cômputo, constituindo penalidade sobre situação pretérita. Logo o 
montante calculado para o período, conforme metodologia definida neste item, não será 

11.3.5 Quantidade de dias para o cômputo da multa: quantidade de dias corridos contados a 
r do fechamento do mês até o dia do cumprimento da meta não alcançada; 

11.3.6 Base de cálculo para o cálculo da multa diária: saldo da parcela da etapa não 
cumprida para o período, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de 

Imediatamente após a constatação técnica do atraso no período, mediante análise do 
cronograma PERT/CPM, a contratada será automaticamente notificada sobre o 
enquadramento na situação de mora, aqui definida, inclusive com informação do montante 

11.3.7 A MULTA POR ATRASO será aplicada no decorrer da obra, nos períodos de 

11.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no período de medição subsequente ao do 
ração” do caminho crítico da obra no que diz respeito ao prazo 
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acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT
aplicação da multa estará automaticamente extinta para o período anterior.
11.3.9 Tendo em vista que não mais se con
luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
11.3.10 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de 
incidência de novos atrasos em períodos subsequentes;
11.3.11 A não “recuperação do caminho crítico” da obra, no mês subsequente, figurará 
como condição suficiente para a aplicação da multa, preservados a ampla defesa e o 
contraditório. 
11.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas mês a mês;
11.3.13 O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o 
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situação em que restará 
configurada a INEXECUÇÃO PARCIAL do objeto;
11.3.14 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA, 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A sanção de 
que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por 
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecução parcial do 
objeto. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  
12.1 A CONTRATADA 
acréscimos ou supressões que, a critério do 
estabelecido em Lei, ressalv
CONTRATANTES. 
Parágrafo Único: Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
em Lei, ressalvados os casos de supressões estabelecidas mediante acordo entre as 
partes, conforme previsto no inciso II do § 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
13.1 O presente contrato poderá ser rescindido
13.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: 
CONTRATANTE, além dos casos
previstos nos incisos I, II e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art. 79,
8.666/93, e ainda nas situações abaixo, sem prejuízo de outras ocorrências julgadas 
relevantes pela Fiscalização, configurando inexecução total do contrato, 
já elencadas no item DAS SANÇÕES
I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contrat
imotivada dos serviços por mais de 20 (vinte) dias
II) Colocação de empecilhos à realização, pela FISCALIZAÇÃO, de vistorias às obras ou 
serviços contratados; 
III) Subcontratação do quanto previsto no item correspondente, 
como associação com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de realizar 
fusão, cisão ou incorporação
IV) Realizar o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar os serviços, assim como a de seus

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO P
Quartel do Comando Geral – Av. Júlio César, nº 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Pará, CEP 66.615

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com 

acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT
aplicação da multa estará automaticamente extinta para o período anterior.
11.3.9 Tendo em vista que não mais se configura a situação de atraso na entrega da obra, à 
luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 
11.3.10 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de 
incidência de novos atrasos em períodos subsequentes; 

não “recuperação do caminho crítico” da obra, no mês subsequente, figurará 
como condição suficiente para a aplicação da multa, preservados a ampla defesa e o 

11.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas mês a mês;
as multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o 

percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situação em que restará 
configurada a INEXECUÇÃO PARCIAL do objeto; 
11.3.14 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA, 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A sanção de 
que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por 
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecução parcial do 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que, a critério do CBMPA, sejam necessárias, até o limite 
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
em Lei, ressalvados os casos de supressões estabelecidas mediante acordo entre as 

previsto no inciso II do § 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO: 
13.1 O presente contrato poderá ser rescindido 

ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do 
além dos casos enumerados nos incisos I a XII e XVI

previstos nos incisos I, II e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art. 79,
nas situações abaixo, sem prejuízo de outras ocorrências julgadas 

relevantes pela Fiscalização, configurando inexecução total do contrato, 
já elencadas no item DAS SANÇÕES:  
I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contrat
imotivada dos serviços por mais de 20 (vinte) dias corridos; 
II) Colocação de empecilhos à realização, pela FISCALIZAÇÃO, de vistorias às obras ou 

III) Subcontratação do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Básico, bem 
como associação com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de realizar 
fusão, cisão ou incorporação social; 
IV) Realizar o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

alizar os serviços, assim como a de seus superiores;
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-CPM, a 
aplicação da multa estará automaticamente extinta para o período anterior. 

figura a situação de atraso na entrega da obra, à 

11.3.10 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de 

não “recuperação do caminho crítico” da obra, no mês subsequente, figurará 
como condição suficiente para a aplicação da multa, preservados a ampla defesa e o 

11.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas mês a mês; 
as multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o 

percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situação em que restará 

11.3.14 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA, 
SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A sanção de 
que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao CONTRATADO, por 
culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecução parcial do 

DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

, sejam necessárias, até o limite 
adas as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido 
em Lei, ressalvados os casos de supressões estabelecidas mediante acordo entre as 

previsto no inciso II do § 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do 
XVI e XVII do art. 78 e 

previstos nos incisos I, II e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art. 79, da Lei 
nas situações abaixo, sem prejuízo de outras ocorrências julgadas 

relevantes pela Fiscalização, configurando inexecução total do contrato, além das hipóteses 

I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisação 

II) Colocação de empecilhos à realização, pela FISCALIZAÇÃO, de vistorias às obras ou 

deste Projeto Básico, bem 
como associação com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de realizar 

IV) Realizar o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
superiores; 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execução dos serviços, anotadas pelo
CBMPA. 
13.1.2 AMIGAVELMENTE: 
escrita e fundamentada do
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da
no processo de licitação na modalidade 
13.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação processual.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
14.1 A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente o disposto nos documentos deste 
contrato, permanecendo responsável pela segurança, eficiência, adequação dos métodos e 
mão de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como atender, na execução, as 
exigências das normas técnicas vigentes;
14.2 A CONTRATADA deverá, às suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes das 
obras ou serviços que, a juízo da fiscalização não tenh
estipulado nos documentos do Contrato;
14.3 A CONTRATADA providenciará a legalização da obra junto aos órgãos competentes, 
tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDÊNCIA SOCIAL
responsabilidade; 
14.4 A CONTRATADA deverá colocar, às suas expensas, em local de boa visibilidade no 
canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela 
contendo referências necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento da 
legislação vigente. 
14.5 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorrências 
para anotações suas e da Fiscalização.
14. 6 A CONTRATADA deverá seguir as Obrigações exigidas no Projeto Básico.
 
15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
15.1 A CONTRATANTE fiscalizará a execução das obras contratadas, através da Comissão 
de Acompanhamento e Fiscalização da obra, designada pela 
CBMPA, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo fielmente observados 
os documentos do Contrato;
15.2 A Fiscalização se efetivará no local das obras, ou nos locais de fabricação, quando 
necessário, por profissional de nível superior pertencente ao quadro funcional da 
CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada;
15.3 A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo do serviço público, não excluindo 
nem diminuindo a responsabilidade da 
qualquer irregularidade; 
15.4 Compete à Fiscalização, desde a expedição da Ordem de Execução
aceitação definitiva da obra:
I) Solucionar as dúvidas de natureza executiva;
II) Promover a medição dos serviços realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e 
processados pela CONTRATADA
III) Dar ciência à CONTRATANTE
penalidades ou Rescisão do Contrato.
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Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execução dos serviços, anotadas pelo

AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante
do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa) 

dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão; reduzida a termo 
no processo de licitação na modalidade Tomada de Preço nº XXX/2021

termos da legislação processual. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXECUÇÃO DAS OBRAS: 
deverá obedecer rigorosamente o disposto nos documentos deste 

contrato, permanecendo responsável pela segurança, eficiência, adequação dos métodos e 
obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como atender, na execução, as 

exigências das normas técnicas vigentes; 
deverá, às suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes das 

obras ou serviços que, a juízo da fiscalização não tenham sido executados de acordo com o 
estipulado nos documentos do Contrato; 

providenciará a legalização da obra junto aos órgãos competentes, 
PA, PREFEITURA, PREVIDÊNCIA SOCIAL e outros, por sua conta e 

deverá colocar, às suas expensas, em local de boa visibilidade no 
canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela 
contendo referências necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento da 

deverá manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorrências 
para anotações suas e da Fiscalização. 

deverá seguir as Obrigações exigidas no Projeto Básico.

15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FISCALIZAÇÃO: 
fiscalizará a execução das obras contratadas, através da Comissão 

de Acompanhamento e Fiscalização da obra, designada pela Portaria nº XXX/2021 
, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo fielmente observados 

do Contrato; 
15.2 A Fiscalização se efetivará no local das obras, ou nos locais de fabricação, quando 
necessário, por profissional de nível superior pertencente ao quadro funcional da 

, ou através de Consultoria Técnica Especializada; 
scalização será exercida no interesse exclusivo do serviço público, não excluindo 

nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

15.4 Compete à Fiscalização, desde a expedição da Ordem de Execução
aceitação definitiva da obra: 
I) Solucionar as dúvidas de natureza executiva; 
II) Promover a medição dos serviços realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e 

CONTRATADA; 
CONTRATANTE, de ocorrências que possam levar à aplicação de 

penalidades ou Rescisão do Contrato. 
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Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execução dos serviços, anotadas pelo 

por acordo entre as partes, formalizada mediante autorização 
CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa) 

rescisão; reduzida a termo 
Tomada de Preço nº XXX/2021-CBMPA; 

deverá obedecer rigorosamente o disposto nos documentos deste 
contrato, permanecendo responsável pela segurança, eficiência, adequação dos métodos e 

obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como atender, na execução, as 

deverá, às suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes das 
am sido executados de acordo com o 

providenciará a legalização da obra junto aos órgãos competentes, 
e outros, por sua conta e 

deverá colocar, às suas expensas, em local de boa visibilidade no 
canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE, 
contendo referências necessárias à divulgação do empreendimento e cumprimento da 

deverá manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorrências 

deverá seguir as Obrigações exigidas no Projeto Básico. 

fiscalizará a execução das obras contratadas, através da Comissão 
Portaria nº XXX/2021 

, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo fielmente observados 

15.2 A Fiscalização se efetivará no local das obras, ou nos locais de fabricação, quando 
necessário, por profissional de nível superior pertencente ao quadro funcional da 

scalização será exercida no interesse exclusivo do serviço público, não excluindo 
, inclusive perante terceiros, por 

15.4 Compete à Fiscalização, desde a expedição da Ordem de Execução do Serviço até a 

II) Promover a medição dos serviços realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e 

as que possam levar à aplicação de 
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15.5 A CONTRATANTE deverá seguir as Obrigações exigidas no Projeto Básico.
 
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
16.1  - A Comissão de Recebimento e Fiscalização receberá da
Art.73 Executado o contrato, o seu objeto será recebido:
16.1.2 Se tratando de obras e serviços:
I) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dia
escrita do contratado; 
II) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação d
observado o disposto no art. 69 desta Lei;
III) A Fiscalização, ao considerar concluídas as obras comunicará o fato à 
que através da Comissão de Recebimento, lavrará o termo correspondente, a partir do qual 
poderá, a CONTRATANTE,
16.2 Ficará a cargo da Comissão:
I) Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quando concluída a obra nos exatos termos 
contratados; 
II) Entendendo não oferecerem, as obras, condições de aceitação plena, lavrarão termo 
verificação, no qual serão caracterizados os vícios, defeitos e incorreções constatadas, bem 
como determinará o prazo para que os mesmos sejam sanados;
III) Decorrido o prazo fixado, a Comissão, procederá nova verificação objetivando o Termo 
de Recebimento, que somente será expedido quando as obras apresentarem as condições 
estabelecidas no Contrato.
 
17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 
17.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:
I) Os casos omissos serão resolvidos pela 
CONTRATADA; conforme Federal nº 8.666/1993, de 21.06.93, art 55 inciso XII e XIII; Lei nº 
10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 
normas e princípios gerais dos contratos
II) Na execução das obras serão empregados materiais de primeira qualidade, bem como 
observada a melhor técnica;
III) De toda e qualquer má execução, trabalho defeituoso ou executado fora das 
especificações será notificada a 
correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que daí decorram 
alterações no prazo fixado neste contrato;
IV) A aceitação da obra não exonerará a 
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução 
das obras e serviços, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) an
Código Civil. 
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deverá seguir as Obrigações exigidas no Projeto Básico.

16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RECEBIMENTO DA OBRA: 
A Comissão de Recebimento e Fiscalização receberá da obra. 

Art.73 Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
16.1.2 Se tratando de obras e serviços: 
I) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dia

II) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 desta Lei; 
III) A Fiscalização, ao considerar concluídas as obras comunicará o fato à 

da Comissão de Recebimento, lavrará o termo correspondente, a partir do qual 
CONTRATANTE, dispor das mesmas. 

16.2 Ficará a cargo da Comissão: 
I) Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quando concluída a obra nos exatos termos 

II) Entendendo não oferecerem, as obras, condições de aceitação plena, lavrarão termo 
verificação, no qual serão caracterizados os vícios, defeitos e incorreções constatadas, bem 
como determinará o prazo para que os mesmos sejam sanados; 
III) Decorrido o prazo fixado, a Comissão, procederá nova verificação objetivando o Termo 

nto, que somente será expedido quando as obras apresentarem as condições 
estabelecidas no Contrato. 

17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS: 
17.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 
I) Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela 

; conforme Federal nº 8.666/1993, de 21.06.93, art 55 inciso XII e XIII; Lei nº 
10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor 
normas e princípios gerais dos contratos 
II) Na execução das obras serão empregados materiais de primeira qualidade, bem como 
observada a melhor técnica; 
III) De toda e qualquer má execução, trabalho defeituoso ou executado fora das 
especificações será notificada a CONTRATADA que se obrigará a repará
correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que daí decorram 

s no prazo fixado neste contrato; 
IV) A aceitação da obra não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da 
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução 
das obras e serviços, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art. 1.245, do 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

deverá seguir as Obrigações exigidas no Projeto Básico. 

I) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 

II) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

o objeto aos termos contratuais, 

III) A Fiscalização, ao considerar concluídas as obras comunicará o fato à CONTRATANTE, 
da Comissão de Recebimento, lavrará o termo correspondente, a partir do qual 

I) Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quando concluída a obra nos exatos termos 

II) Entendendo não oferecerem, as obras, condições de aceitação plena, lavrarão termo de 
verificação, no qual serão caracterizados os vícios, defeitos e incorreções constatadas, bem 

III) Decorrido o prazo fixado, a Comissão, procederá nova verificação objetivando o Termo 
nto, que somente será expedido quando as obras apresentarem as condições 

, sempre que suscitados pela 
; conforme Federal nº 8.666/1993, de 21.06.93, art 55 inciso XII e XIII; Lei nº 

10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 
Código de Defesa do Consumidor – e 

II) Na execução das obras serão empregados materiais de primeira qualidade, bem como 

III) De toda e qualquer má execução, trabalho defeituoso ou executado fora das 
que se obrigará a repará-los, prontamente, 

correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que daí decorram 

, nem seus técnicos, da 
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução 

os e que alude o art. 1.245, do 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

V) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestará garantia, de 5% do 
valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 
8.666/93. 
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OI
18.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato 
Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém, Estado do Pará, 
com a renúncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que te
 
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA 
19.1 - Este contrato será publicado, em forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no 
prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispõe o § 5º do art. 28 da 
Constituição Estadual, bem assim a Resolução nº 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do 
Tribunal de Contas do Estado do Pará.
 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA  
20.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam 
produzidos os efeitos legais e pretendidos.
 

_____________________________________
 Hayman 

Comandante Geral

 
_______________________________________________

 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª  _______________________
CPF Nº                                
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V) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestará garantia, de 5% do 
valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO: 
18.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato 
Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém, Estado do Pará, 
com a renúncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha ou venha a ter.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 
Este contrato será publicado, em forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no 

prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispõe o § 5º do art. 28 da 
stadual, bem assim a Resolução nº 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do 

Tribunal de Contas do Estado do Pará. 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA  – ASSINATURA: 
20.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (três) vias de igual 

resença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam 
produzidos os efeitos legais e pretendidos. 

Belém,    de           de  2021.
 
 
 
 

________________________________________________

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

 

_______________________________________________
REPRESENTANTE DA EMPRESA 

EMPRESA XXXXX 

_______________________ 2ª  ___________________________
Nº                                                             CPF Nº 
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V) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestará garantia, de 5% do 
valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 

18.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Contrato 
Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém, Estado do Pará, 

nha ou venha a ter. 

Este contrato será publicado, em forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no 
prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispõe o § 5º do art. 28 da 

stadual, bem assim a Resolução nº 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do 

20.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (três) vias de igual 
resença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam 

Belém,    de           de  2021. 

___________ 

do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil. 

_______________________________________________ 

___________________________ 
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Telefone: (91) 98899

MODELO DE TERMO DE VISTORIA

MODALIDADE: RDC (ELETRÔNICO) 
 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE SÃO FELIX DO XINGU

 
Atestamos para os

neste ato, representada 
Identidade nº_________, CPF
_____________, referente
companhia de um representante
onde será realizada a construção.
 
 

Município, _____ de ____________ de 2021.
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ANEXO III 
 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATÓRIO)
 

MODALIDADE: RDC (ELETRÔNICO) Nº 003/2021 - CBMPA

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE SÃO FELIX DO XINGU 

os devidos fins que a empresa __________________________,
 pelo Sr. ____________________, portador
CPF nº __________ visitou o local da futura

referente relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epígrafe,
representante do CBMPA, tomando conhecimento das condições do local

a construção. 

Município, _____ de ____________ de 2021. 

Representante do CBMPA 

Representante da Empresa 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

(OBRIGATÓRIO) 

CBMPA. 

 

__________________________, 
portador da carteira de 

futura reforma, localizado à 
RDC em epígrafe, na 

conhecimento das condições do local 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

 
MODALIDADE: RDC (ELETRÔNICO) 

 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE SÃO FELIX DO XINGU
 

A (Razão Social da licitante) _________________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob no____________________ instalada a ____________________ (endereço completo), 
Município de ____________________, 
de Preços relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epígrafe. O preço total é de R$ 
__________________________ (inserir valor da proposta por extenso).
 
 
OBSERVAÇÕES: 

1. O preço acima inclui todos os custos de ma

e demais despesas indiretas incidentes

2. O prazo de conclusão da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Básico e demais anexos que

integram o edital, a contar do primeiro dia útil subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de Se

viço, a ser emitida pelo CBMPA. 

3. A Proposta deverá ser apresentada

 
Prazo de validade:___ (não inferior a 60 dias).
 
Nome do Credor: _______________________________
 
DADOS BANCÁRIOS: 
Banco:_____________ agência: ______________ conta corrente ___________________.
 
Data da proposta 
 

__________________________________

(Necessário o reconhecimento em cartório somente para apresentação da proposta final 
após a homologação da Empresa Vencedora)
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE: RDC (ELETRÔNICO) Nº 003/2021 - CBMPA

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE SÃO FELIX DO XINGU

A (Razão Social da licitante) _________________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob no____________________ instalada a ____________________ (endereço completo), 
Município de ____________________, Estado do ________________, apresenta proposta 
de Preços relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epígrafe. O preço total é de R$ 
__________________________ (inserir valor da proposta por extenso).

O preço acima inclui todos os custos de materiais, mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais 

indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital. 

O prazo de conclusão da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Básico e demais anexos que

edital, a contar do primeiro dia útil subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de Se

 

apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endereço

validade:___ (não inferior a 60 dias). 

Nome do Credor: _______________________________ 

Banco:_____________ agência: ______________ conta corrente ___________________.

__________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

NOME COMPLETO E RG OU CPF 
(Necessário o reconhecimento em cartório somente para apresentação da proposta final 

após a homologação da Empresa Vencedora) 
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CBMPA. 

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DE SÃO FELIX DO XINGU 

A (Razão Social da licitante) _________________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob no____________________ instalada a ____________________ (endereço completo), 

Estado do ________________, apresenta proposta 
de Preços relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epígrafe. O preço total é de R$ 
__________________________ (inserir valor da proposta por extenso). 

obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais 

O prazo de conclusão da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Básico e demais anexos que 

edital, a contar do primeiro dia útil subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de Ser-

endereço e CNPJ da licitante. 

Banco:_____________ agência: ______________ conta corrente ___________________. 

(Necessário o reconhecimento em cartório somente para apresentação da proposta final 
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ANEXO V 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 



BDI= -1

(1-l)

3.15%

0.35%

0.97%

0.45%

0.59%

7.40%

13.15%

5.00%

0.65%

3.00%

4.50%

BDI= -1

(1- 0,1315

BDI= -1

0.8685

BDI= 30.50%

1.133435144

          

R = Riscos
G= Garantia
DF= Despesas Financeiras
L= Lucro
I = Impostos

ISS
PIS

AC = Administração Central
S=Seguros

COFINS
CPRB

[(1 + 0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074)]

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

[(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)]
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE P
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ANEXO VI 
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
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FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 

REÇOS 



Item Parcial %
1 R$ 1,530,638.41 69.50

2 1,997,483.12R$    100.00

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
TABELA - SEDOP - MARÇO/2021      SINAPI-ABRIL/2021

RESUMO

Descriminação
TOTAL  DA OBRA S/ BDI

TOTAL  DA OBRA C/ BDI

Marcos Contente Silva- CB BM
Engenheiro Civil - CREA 17.100DPa

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ABRAGÊNCIA : NACIONAL                                                                                                LOCALIDADE:ALTAMIRA



BLOCO ADMINISTRITIVO BLOCO SAT BLOCO ALOJAMENTO TOTAL
P UNIT. S/ BDI 

(R$)
P TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 10000 SEDOP Licença e taxas da obra (acima 500 m²) Cj 1.00 R$ 12,622.32 R$ 12,622.32
1.2 11340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 4.00 R$ 173.48 R$ 693.92

1.3 97064 SINAPI
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive 
andaime e limpeza) m²/mês 60.00 50.00 60.00 170.00

R$ 13.07
R$ 2,221.90

1.4 10009 SEDOP Locação da obra a trena M² 641.00 255.76 289.60 1186.36 R$ 4.45 R$ 5,279.30
1.5 40818 SINAPI Encarregado geral de Obras ( mensalista) um/mês 6.00 6.00 R$ 2,560.56 R$ 15,363.36

1.6 90778
SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES(2 horas por dia) hora/mês 66.00 66.00 66.00 198.00

R$ 92.51
R$ 18,316.98
R$ 54,497.78

02 DEMOLIÇÃO E RETIRADA
2.1 20177 SEDOP Bota fora manual c/ DMT=200m m³ 32.00 32.00 32.00 96.00 R$ 61.83 R$ 5,935.68
2.2 20171 SEDOP Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k m³ 32.00 32.00 32.00 96.00 R$ 22.46 R$ 2,156.16

2.3 97660 SINAPI
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem 
reaproveitamento 

Unid
0.00

R$ 0.46
R$ 0.00

2.4 97661 SINAPI
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem 
reaproveitamento m² 4121.00 4121.00

R$ 0.46
R$ 1,895.66

2.5 20858 SEDOP Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento m² 459.40 32.64 57.74 549.78 R$ 10.68 R$ 5,871.65
2.6 97633 SINAPI reaproveitamento m² 38.98 38.98 R$ 15.93 R$ 620.95
2.7 97622 SINAPI reaproveitamento m³ 30.11 13.18 22.84 66.13 R$ 39.26 R$ 2,596.26
2.8 20013 SEDOP Retirada de esquadria com aproveitamento m² 65.43 9.03 16.92 91.38 R$ 9.78 R$ 893.70
2.9 20019 SEDOP Retirada de reboco ou emboço m² 56.28 56.28 R$ 5.09 R$ 286.47
2.10 21529 SEDOP Retirada de ponto de água/esgoto und 10.00 10.00 R$ 17.08 R$ 170.80
2.11 21530 SEDOP Retirada de rodapé cerâmico m 37.90 37.90 R$ 3.02 R$ 114.46
2.12 20864 SEDOP Retirada de soleira e peitoril m² 10.94 10.94 R$ 15.10 R$ 165.19
2.13 21526 SEDOP Retirada de louça sanitária und 4.00 4.00 R$ 33.50 R$ 134.00

R$ 20,840.98
03 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 96523 SINAPI previsão de fôrma m³ 2.88 21.76 20.48 45.12 R$ 68.43 R$ 3,087.56
3.2 30011 SEDOP Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento m³ 20.71 82.66 84.21 187.58 R$ 97.17 R$ 18,227.15
3.3 30254 SEDOP Reaterro compactado m³ 2.88 21.76 20.48 45.12 R$ 48.56 R$ 2,191.03

R$ 23,505.74
04 FUNDAÇÕES

4.1 96616 SINAPI sapatas m³ 0.29 2.18 2.05 4.52 R$ 547.90 R$ 2,475.41
4.2 40283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 0.72 5.98 5.63 12.33 R$ 2,613.77 R$ 32,227.78
4.3 40025 SEDOP Fundação corrida/ bloco com pedra preta argila no traço 1.8 m³ 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 494.00 R$ 0.00

R$ 34,703.20
05 CONCRETO

5.1 95957 SINAPI institucional térrea, Fck = 25 Mpa. AF_01/2017. (PILAR) m³ 0.80 3.40 3.20 7.40 R$ 2,764.41 R$ 20,456.63
5.2 95957 SINAPI institucional térrea, Fck = 25 Mpa. AF_01/2017. (VIGA) m³ 0.66 8.24 8.05 16.95 R$ 2,764.41 R$ 46,856.75
5.3 95956 SINAPI habitacional unifamiliar térrea (casa em empreendimentos), fck = 25 m³ 0.19 0.74 1.44 2.37 R$ 2,127.13 R$ 5,041.30
5.4 95957 SINAPI institucional térrea, Fck = 25 Mpa. AF_01/2017 (PISO DA M³ 0.00 0.00 0.00 0.00 R$ 2,152.33 R$ 0.00

R$ 72,354.68
06 COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS

6.2 71361 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m m² 641.00 255.76 289.60 1186.36 R$ 223.26 R$ 264,866.73
6.3 94207 SINAPI recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação m² 289.60 289.60 R$ 54.63 R$ 15,820.85
6.4 94223 SINAPI acessórios de fixação e içamento M 28.17 23.00 31.65 82.82 R$ 69.54 R$ 5,759.30
6.5 100434 SINAPI cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo m² 42.17 42.17 R$ 56.57 R$ 2,385.56
6.5 94216 SINAPI águas, incluso içamento m² 641.00 255.76 896.76 R$ 245.16 R$ 219,849.68

R$ 508,682.12
07 ESQUADRIA

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

ORG. SERVIÇOS

ORÇAMENTO PARA REFORMA DO QUARTEL DO 9º GBM/ALTAMIRA, BLOCO PRINCIPAL, 
BLOCO ALOJAMENTO, BLOCO SAT E GARAGEM.

PLANILHA GERAL
Data Base: SINAP - ABRIL/2021 SEDOP - MARÇO/2021

BDI: 30,5%

ITEM CÓD. UNID



7.1 MADEIRA/VIDRO

7.1.1 91511 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado 8 mm (janelas e balancins) m² 44.56 13.68 21.75 79.99 R$ 548.06 R$ 43,839.32
7.1.2 161388 SEDOP Vidro temperado incolor e=10mm com ferragens m² 36.00 36.00 R$ 542.93 R$ 19,545.48
7.1.3 91341 SINAPI com parafusos-fornecimento e instalação m² 3.80 20.16 23.96 R$ 386.78 R$ 9,267.25
7.1.4 91379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens - (sem mola) m² 15.12 3.15 18.27 R$ 562.86 R$ 10,283.45
7.1.5 102188 SINAPI Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado und 2.00 2.00 4.00 R$ 633.05 R$ 2,532.20
7.1.6 101270 SEDOP Puxador em alumínio 30 cm und 12.00 4.00 16.00 R$ 167.91 R$ 2,686.56
7.1.7 91305 SINAPI acabamento padrão popular, incluso execução de furo - und 3.00 2.00 14.00 19.00 R$ 71.69 R$ 1,362.11
7.1.8 91304 SINAPI padrão popular, incluso execução de furo - Fornecimento e und 5.00 2.00 4.00 11.00 R$ 72.33 R$ 795.63
7.1.9 91306 SINAPI padrão médio, com execução de furo - Fornecimento e instalação und 9.00 3.00 3.00 15.00 R$ 102.69 R$ 1,540.35
7.1.10 91378 SEDOP Porta divisória naval c/ ferragens-c/ perfil de aço M² 1.68 1.68 R$ 347.23 R$ 583.35
7.1.11 90482 SEDOP Porta mad. Compens. Revest. Formica c/ caix. Simples m² 20.16 9.24 15.12 44.52 R$ 362.00 R$ 16,116.24
7.1.12 100406 SEDOP Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho) cj 12.00 6.00 9.00 27.00 R$ 254.89 R$ 6,882.03

R$ 115,433.97
08 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

8.1 87489 SINAPI 9x19x39 ( espessura 9cm) de paredes com área liquida maior ou m² 197.72 297.52 471.33 966.57 R$ 51.36 R$ 49,643.04
8.2 87878 SINAPI com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual m² 395.44 595.04 942.66 1933.14 R$ 4.03 R$ 7,790.55
8.3 110763 SEDOP Reboco com argamassa1:6 adit plastificante m² 395.44 595.04 942.66 1933.14 R$ 39.26 R$ 75,895.08
8.4 87275 SINAPI esmaltada extra de dimensões 35x40 cm aplicadas de área maior m² 84.54 44.94 172.08 301.56 R$ 64.57 R$ 19,471.73
8.5 87453 SINAPI (espes sura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² m2 0.00 R$ 52.55 R$ 0.00

R$ 152,800.40
09 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

9.1 120734 SEDOP Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 14.06 3.78 6.84 24.68 R$ 519.12 R$ 12,811.88
9.2 120688 SEDOP Rodapé de alta resistência (incl. Polimento) m 235.42 96.62 88.51 420.55 R$ 10.08 R$ 4,239.14

R$ 17,051.03
10 PISOS

10.1 130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 294.78 160.00 167.90 622.68 R$ 31.82 R$ 19,813.68
10.2 130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo 160.00 167.90 327.90 R$ 56.40 R$ 18,493.56
10.3 87257 SINAPI de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior de 10 m² 26.84 6.35 40.80 73.99 R$ 82.96 R$ 6,138.21
10.4 130626 SEDOP regularizadora m² 294.78 139.90 107.63 542.31 R$ 100.90 R$ 54,719.08
10.5 130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 91.66 47.36 62.21 201.23 R$ 96.06 R$ 19,330.15
10.6 95957 SINAPI institucional térrea, Fck = 25 Mpa ( piso garagem) m³ 0.00 R$ 2,764.41 R$ 0.00

R$ 118,494.68
11 FORRO

11.1 96486 SINAPI
Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura 
de fixação

m² 294.78 160.00 167.90 622.68 R$ 64.79 R$ 40,343.44
R$ 40,343.44

12 PINTURAS
12.1 150131 SEDOP Anti-ferruginosa m² 641.00 255.76 289.60 1186.36 R$ 33.26 R$ 39,458.33
12.2 150253 SEDOP Acrílica fosca int. e ext. c/ massa e selador - 3 demãos m² 395.44 595.04 942.66 1933.14 R$ 36.72 R$ 70,984.90
12.3 74245/001 SINAPI Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos m² 91.66 47.36 62.21 201.23 R$ 13.45 R$ 2,706.54

R$ 113,149.78
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1 171411 SEDOP BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" C/ CUNHA Ø 3/4" UN 20.00 R$ 2.43 R$ 48.60
13.2 1872 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 231.00 R$ 1.66 R$ 383.46
13.3 180094 SEDOP CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/ TPO. CONCRETO UN 7.00 R$ 761.25 R$ 5,328.75
13.4 180413 SEDOP CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X50CM C/ TPO. CONCRETO UN 8.00 R$ 278.53 R$ 2,228.24
13.5 39772 SINAPI PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM UN 4.00 R$ 49.42 R$ 197.68
13.6 1871 SINAPI PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 69.00 R$ 2.97 R$ 204.93
13.7 12114 SINAPI CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM UN 2.00 R$ 118.12 R$ 236.24
13.8 12033 SINAPI PARA ELETRODUTO UN 5.00 R$ 7.29 R$ 36.45
13.9 39272 SINAPI 3/4", PARA ELETRODUTO UN 5.00 R$ 1.80 R$ 9.00
13.10 1891 SINAPI ELETRODUTO UN 5.00 R$ 0.83 R$ 4.15
13.11 38077 SINAPI CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 1.00 R$ 13.33 R$ 13.33
13.12 38079 SINAPI 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 1.00 R$ 19.03 R$ 19.03
13.13 1020 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65
13.14 1020 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65
13.15 1020 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65
13.16 1020 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65
13.17 1020 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 29.04 R$ 9.32 R$ 270.65

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)



13.18 995 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 39.07 R$ 14.29 R$ 558.31
13.19 995 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 39.07 R$ 14.29 R$ 558.31
13.20 995 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 39.07 R$ 14.29 R$ 558.31
13.21 995 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 94.49 R$ 14.29 R$ 1,350.26
13.22 995 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 39.07 R$ 14.29 R$ 558.31
13.23 1022 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 104.66 R$ 2.97 R$ 310.84
13.24 1022 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 35.11 R$ 2.97 R$ 104.28
13.25 1022 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 5.92 R$ 2.97 R$ 17.58
13.26 1022 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 35.52 R$ 2.97 R$ 105.49
13.27 1022 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 6.12 R$ 2.97 R$ 18.18
13.28 1022 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 92.80 R$ 2.97 R$ 275.62
13.29 996 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 55.42 R$ 21.75 R$ 1,205.39
13.30 996 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 55.42 R$ 21.75 R$ 1,205.39
13.31 996 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 55.42 R$ 21.75 R$ 1,205.39
13.32 996 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 55.42 R$ 21.75 R$ 1,205.39
13.33 1021 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
13.34 1021 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
13.35 1021 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
13.36 1021 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
13.37 1021 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 41.67 R$ 4.25 R$ 177.10
13.38 1018 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 58.95 R$ 42.73 R$ 2,518.93
13.39 994 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 79.99 R$ 5.80 R$ 463.94
13.40 994 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 79.99 R$ 5.80 R$ 463.94
13.41 994 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 79.99 R$ 5.80 R$ 463.94
13.42 994 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 79.99 R$ 5.80 R$ 463.94
13.43 994 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 79.99 R$ 5.80 R$ 463.94
13.44 998 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 61.89 R$ 78.64 R$ 4,867.03
13.45 998 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 61.89 R$ 78.64 R$ 4,867.03
13.46 998 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 61.89 R$ 78.64 R$ 4,867.03
13.47 998 SINAPI PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, M 61.89 R$ 78.64 R$ 4,867.03
13.48 984 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 1134.92 R$ 3.11 R$ 3,529.60
13.49 984 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 554.50 R$ 3.11 R$ 1,724.50
13.50 984 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 427.31 R$ 3.11 R$ 1,328.93
13.51 984 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 570.87 R$ 3.11 R$ 1,775.41
13.52 984 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 643.01 R$ 3.11 R$ 1,999.76
13.53 984 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 509.77 R$ 3.11 R$ 1,585.38
13.54 1003 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 58.52 R$ 4.57 R$ 267.44
13.55 1003 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 58.91 R$ 4.57 R$ 269.22
13.56 1003 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 1.14 R$ 4.57 R$ 5.21
13.57 1003 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 81.40 R$ 4.57 R$ 372.00
13.58 1003 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 89.51 R$ 4.57 R$ 409.06
13.59 1003 SINAPI ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO M 88.83 R$ 4.57 R$ 405.95
13.60 34653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    14.00 R$ 6.89 R$ 96.46
13.61 34653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    2.00 R$ 6.89 R$ 13.78
13.62 34653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    26.00 R$ 6.89 R$ 179.14
13.63 34653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN    3.00 R$ 6.89 R$ 20.67
13.64 34686 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A UN    1.00 R$ 6.89 R$ 6.89
13.65 34686 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A UN    1.00 R$ 6.89 R$ 6.89
13.66 34616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    3.00 R$ 39.52 R$ 118.56
13.67 34616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    16.00 R$ 39.52 R$ 632.32
13.68 34616 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    3.00 R$ 39.52 R$ 118.56
13.69 170393 SEDOP DISJUNTOR 3P - 60 A 100A - PADRÃO DIN UN    1.00 R$ 240.67 R$ 240.67
13.70 34709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    2.00 R$ 46.09 R$ 92.18
13.71 170900 SEDOP DISJUNTOR UL 3P - 125A A 225A - PADRÃO DIN UN    1.00 R$ 244.98 R$ 244.98
13.72 34709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    3.00 R$ 48.42 R$ 145.26
13.73 34709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1.00 R$ 48.42 R$ 48.42
13.74 34709 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A UN    1.00 R$ 48.42 R$ 48.42
13.75 34714 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A UN    1.00 R$ 57.83 R$ 57.83
13.76 170393 SEDOP DISJUNTOR 3P - 60 A 100A - PADRÃO DIN UN    2.00 R$ 240.67 R$ 481.34



13.77 170393 SEDOP DISJUNTOR 3P - 60 A 100A - PADRÃO DIN UN    1.00 R$ 240.67 R$ 240.67
13.78 39465 SINAPI V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN    4.00 R$ 51.59 R$ 206.36
13.79 39445 SINAPI CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN    6.00 R$ 106.16 R$ 636.96
13.80 39447 SINAPI CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN    2.00 R$ 115.55 R$ 231.10
13.81 2442 SINAPI CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3",  M 13.33 R$ 7.56 R$ 100.77
13.82 2446 SINAPI CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  M 17.62 R$ 5.40 R$ 95.15
13.83 39246 SINAPI CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 M 59.85 R$ 3.76 R$ 225.04
13.84 39248 SINAPI CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4",  M 73.63 R$ 10.54 R$ 776.06
13.85 2689 SINAPI DE 20 MM M 1120.20 R$ 1.40 R$ 1,568.28
13.86 2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 10.00 R$ 2.89 R$ 28.90
13.87 2684 SINAPI LUVA M 4.00 R$ 6.01 R$ 24.04
13.88 2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 2.00 R$ 4.51 R$ 9.02
13.89 38062 SINAPI PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 25.00 R$ 6.15 R$ 153.75
13.90 38063 SINAPI PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 2.00 R$ 8.37 R$ 16.74
13.91 38068 SINAPI CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + UN 13.00 R$ 12.62 R$ 164.06
13.92 38769 SINAPI X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA UN 1.00 R$ 46.22 R$ 46.22
13.93 12230 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL UN 2.00 R$ 12.70 R$ 25.40
13.94 12232 SINAPI LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL UN 67.00 R$ 22.13 R$ 1,482.71
13.95 39391 SINAPI BRANCA, 50 W UN 31.00 R$ 55.73 R$ 1,727.63
13.96 38194 SINAPI (BASE E27) UN 3.00 R$ 9.50 R$ 28.50
13.97 39386 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 UN 134.00 R$ 12.70 R$ 1,701.80
13.98 38091 SINAPI TOMADAS E INTERRUPTORES UN 21.00 R$ 2.11 R$ 44.31
13.99 5038 SINAPI 8451) UN 5.00 R$ 638.14 R$ 3,190.70
13.100 170386 SEDOP BARRAMENTO) UN 1.00 R$ 703.03 R$ 703.03
13.101 12039 SINAPI DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 UN 1.00 R$ 412.88 R$ 412.88
13.102 13393 SINAPI DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 UN 1.00 R$ 280.36 R$ 280.36
13.103 13395 SINAPI DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 UN 2.00 R$ 392.89 R$ 785.78
13.104 39762 SINAPI DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 UN 1.00 R$ 475.89 R$ 475.89
13.105 39762 SINAPI DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 UN 1.00 R$ 475.89 R$ 475.89
13.106 39795 SINAPI EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN UN 2.00 R$ 41.39 R$ 82.78
13.107 39756 SINAPI DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 UN 1.00 R$ 291.01 R$ 291.01
13.108 170693 SEDOP (INCL.POSTE, ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) UN 1.00 R$ 34,882.11 R$ 34,882.11
13.109 38075 SINAPI EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 120.00 R$ 13.87 R$ 1,664.40

R$ 113,495.53
14 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

14.1 ESGOTO

14.1.1 98102 SINAPI PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA Un 2.00 2.00 R$ 91.95 R$ 183.90
14.1.2 98106 SINAPI servidas no pico) retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos Un 1.00 1.00 R$ 1,025.99 R$ 1,025.99
14.1.3 180678 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 4.00 4.00 4.00 12.00 R$ 470.00 R$ 5,640.00
14.1.4 180678 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 2.00 2.00 R$ 470.00 R$ 940.00
14.1.5 89491 SINAPI RA mais de encaminhamento de água fluvial af- 12/2014 Un 4.00 4.00 4.00 12.00 R$ 51.36 R$ 616.32
14.1.6 89709 SINAPI instalado em ramais de descarga ou ramal de esgoto satinário Un 3.00 12.00 15.00 R$ 9.31 R$ 139.65
14.1.7 86883 SINAPI AF_12/2013 Un 3.00 8.00 2.00 13.00 R$ 10.04 R$ 130.52
14.1.8 86879 SINAPI ladrão - fornecimento e instalação. AF_ 12/2013 Un 3.00 8.00 2.00 13.00 R$ 5.81 R$ 75.53
14.1.9 86877 SINAPI com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. AF _ 12/2013 Un 2.00 2.00 R$ 23.83 R$ 47.66
14.1.10 89809 SINAPI elástica Un 9.00 8.00 2.00 19.00 R$ 16.47 R$ 312.93
14.1.11 180471 SEDOP Joelho / cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm- LS Un 6.00 16.00 3.00 25.00 R$ 12.97 R$ 324.25
14.1.12 89801 SINAPI elástica fornecido e instalado, em prumada de esgoto sanitário ou Un 14.00 14.00 R$ 6.12 R$ 85.68
14.1.13 89805 SINAPI junta elástica fornecido e instalado, em prumada de esgoto sanitário Un 3.00 4.00 2.00 9.00 R$ 12.39 R$ 111.51
14.1.14 89810 SINAPI elástica fornecido e instalado, em prumada de esgoto sanitário ou Un 3.00 4.00 7.00 R$ 16.42 R$ 114.94
14.1.15 180244 SEDOP Joelho / cotovelo 45º  PVC - JS - 40mm- LS Un 6.00 1.00 8.00 15.00 R$ 14.23 R$ 213.45
14.1.16 89802 SINAPI elástica fornecido e instalado, em prumada de esgoto sanitário ou Un 4.00 4.00 8.00 R$ 6.73 R$ 53.84
14.1.17 180249 SEDOP Junção simples pvc js - 100x50mm- LS Un 3.00 2.00 4.00 9.00 R$ 40.99 R$ 368.91
14.1.18 89797 SINAPI junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de Un 4.00 4.00 R$ 40.84 R$ 163.36
14.1.19 89785 SINAPI junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou de Un 2.00 2.00 R$ 18.95 R$ 37.90
14.1.20 89711 SINAPI instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_ ML 37.85 37.85 R$ 15.49 R$ 586.30
14.1.21 89712 SINAPI instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_ ML 32.53 32.53 R$ 23.42 R$ 761.85
14.1.22 89713 SINAPI instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_ ML 5.76 5.76 R$ 35.56 R$ 204.83
14.1.23 89714 SINAPI instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_ ML 139.60 139.60 R$ 45.04 R$ 6,287.58

TOTAL DO ITEM (R$)



14.1.24 180508 SEDOP Tubo em PVC - 50mm (LS) ML 15.38 15.38 R$ 71.16 R$ 1,094.44
14.1.25 89799 SINAPI instalado em prumada esgoto sanitário ou ventilação. AF_ 12/2014 100.04 100.04 R$ 18.13 R$ 1,813.73

R$ 21,335.06
14.2 ÁGUA FRIA

14.2.1 94792 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão roscável, 1, com acabamento em 
conopla cromados, instalado em reservação de água de edificação 

Un 2.00 2.00 R$ 104.53 R$ 209.06
14.2.2 94793 SINAPI

Registro de gaveta bruto, latão roscável, 1x1/4, com acabamento em 
conopla cromados, instalado em reservação de água de edificação 

Un 3.00 3.00 R$ 135.93 R$ 407.79
14.2.3 180441 SEDOP Registro de gaveta c/ conopla 3/4" Un 4.00 2.00 4.00 10.00 R$ 75.57 R$ 755.70
14.2.4 89351 SINAPI

Registro de pressão, bruto, latão, roscavel, 3/4", fornecido e 
instalado em ramal de água. AF_ 12/2014

Un 3.00 8.00 0.00 11.00 R$ 27.92 R$ 307.12
14.2.5 86886 SINAPI

Engate flexivel em inox, 1/2" x 30CM  fornecimento e instalação. AF - 
12/2013

Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 38.89 R$ 505.57
14.2.6 86884 SINAPI

Engate flexivel em plástico branco, 1/2" x 30CM  fornecimento e 
instalação. AF - 12/2013

Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 7.18 R$ 93.34
14.2.7 94672 SINAPI

Joelho 90º com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4" 
instaladoem reservação de água de edificação que possua 

Un 12.00 12.00 R$ 8.64 R$ 103.68
14.2.8 89373 SINAPI

Luva de redução, pvc, soldavel, dn 25mm x 20mm, instalado em 
ramal ou subramal de água - fornecimento e instalação. AF 12/2014

Un 9.00 9.00 R$ 4.87 R$ 43.83
14.2.9 20147 SINAPI

Joelho pvc, sodável, com bucha de latão, 90 graus, 25mm x1/2", 
para água fria predial

Un 3.00 2.00 4.00 9.00 R$ 5.33 R$ 47.97
14.2.10 3531 SINAPI

Joelho pvc, sodável com rosca, 90 graus, 25mm x1/2", para água 
fria predial

Un 14.00 14.00 R$ 1.95 R$ 27.30
14.2.11 65 SINAPI

Adaptador pvc soldável curto com bolsa e rosca, 25mm x 3/4", para 
água fria

um 29.00 29.00 R$ 0.76 R$ 22.04
14.2.12 7137 SINAPI

Te pvc, soldável, com bucha de latão na bolsa central. 90 graus, 
25mmx 1/2", para água fria predial

Un 0.00 1.00 4.00 5.00 R$ 7.67 R$ 38.35
14.2.13 7122 SINAPI

Te pvc, soldável, com bucha de latão na bolsa central. 90 graus, 
25mmx  3/4", para água fria predial

Un 3.00 3.00 R$ 9.59 R$ 28.77
14.2.14 9868 SINAPI Tubo pvc, sodável, dn 25mm, água fria ( NBR_ 5648) ml 103.37 103.37 R$ 3.24 R$ 334.92
14.2.15 9869 SINAPI Tubo pvc, sodável, dn 32mm, água fria ( NBR_ 5648) ml 97.45 97.45 R$ 7.27 R$ 708.46
14.2.16 9874 SINAPI Tubo pvc, sodável, dn 40mm, água fria ( NBR_ 5648) ml 56.27 56.27 R$ 10.59 R$ 595.90
14.2.17 9875 SINAPI Tubo pvc, sodável, dn 50mm, água fria ( NBR_ 5648) ml 41.58 41.58 R$ 12.13 R$ 504.37
14.2.18 39864 SINAPI

Conector bronze/latão ( ref. 603) sem anel de solda, bolsa x rosca f, 
22mm x 3/4

Um 18.00 18.00 R$ 12.49 R$ 224.82
14.2.19 180837 SEDOP Reservatório em fibra de vidro 5.000L Un 2.00 2.00 R$ 4,785.02 R$ 9,570.04
14.2.20 250670 SEDOP 8,83metros Un 1.00 1.00 R$ 42,794.04 R$ 42,794.04
14.2.21 220496 SEDOP Poço tubular d=6" - profundidade= 30metros Un 1.00 1.00 R$ 19,472.73 R$ 19,472.73
14.2.22 11825 SINAPI torneira metálicos e balão plástico Un 2.00 2.00 R$ 32.92 R$ 65.84
14.2.23 181477 SEDOP Bomba submersa 2 CV (sem tubulação) Un 1.00 1.00 R$ 2,658.94 R$ 2,658.94
14.2.24 3527 SINAPI fria predial(poço) Un 5.00 5.00 R$ 10.00 R$ 50.00
14.2.25 9869 SINAPI Tubo pvc, sodável, dn 32mm, água fria ( NBR_ 5648) (poço) ml 45.69 45.69 R$ 7.27 R$ 332.17
14.2.26 6017 SINAPI Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 1 1/4" (Ref. 1509) Un 1.00 1.00 R$ 56.87 R$ 56.87
14.2.27 10411 SINAPI 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES Un 1.00 1.00 R$ 117.98 R$ 117.98
14.2.28 181617 SEDOP Conector CPVC S.R.M 35mm X 1.1/4" (poço) Un 4.00 4.00 R$ 116.95 R$ 467.80

R$ 80,545.39
15 INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONE

15.1 170683 SEDOP PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR) pt 34.00 R$ 408.11 R$ 13,875.74
15.2 210083 SEDOP PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX.,FIAÇAO E TOMADA) pt 13.00 R$ 113.49 R$ 1,475.37

R$ 15,351.11
16 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

16.1 10422 SINAPI Bacia sanitária (vaso) com caixa acoplada, de louça branca Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 292.63 R$ 3,804.19
16.2 93441 SINAPI de aço inoxidavel medio, válvula americana em metal cromado, sifão Un 3.00 3.00 R$ 634.78 R$ 1,904.34
16.3 10431 SINAPI Lavatorio louça cor com coluna *54 x 44* CM Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 178.17 R$ 2,316.21
16.4 13415 SINAPI 3/4* Un 4.00 2.00 8.00 14.00 R$ 43.53 R$ 609.42
16.5 6150 SINAPI Sifao em metal cromado para pia americana, 1.1/2 x 2'' Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 193.50 R$ 2,515.50
16.6 38643 SINAPI Valvula em metal cromado para lavatorio, 1'' sem ladrao Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 38.02 R$ 494.26
16.7 7608 SINAPI agua fria Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 4.86 R$ 63.18
16.8 37400 SINAPI Papeleira plástica tipo dispenser para papel higienico rolao Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 68.61 R$ 891.93
16.9 21101 SINAPI Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 20.92 R$ 271.96
16.10 11757 SINAPI Saboneteira de parede em metal cromado Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 26.70 R$ 347.10
16.11 190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatório - prolipropileno Un 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 64.81 R$ 842.53
16.12 11186 SINAPI Espelho cristal e = 4 mm m² 3.00 2.00 8.00 13.00 R$ 401.33 R$ 5,217.29

R$ 19,277.91
17 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS

17.1 241318 SEDOP Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo (40 x30 cm) Un 1.00 1.00 R$ 789.52 R$ 789.52
17.2 101907 SINAPI

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Un 2.00 2.00 2.00 6.00 R$ 585.80 R$ 3,514.80
17.3 241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente Un 2.00 9.00 11.00 R$ 33.16 R$ 364.76
17.4 97599 SINAPI Luminária de emergencia - Fornecimento e instalação Un 5.00 4.00 4.00 13.00 R$ 27.06 R$ 351.78
17.5 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 294.78 160.00 167.90 622.68 R$ 6.03 R$ 3,754.76

R$ 8,775.62
R$ 1,530,638.41

TOTAL DO ITEM (R$)
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)

TOTAL DO ITEM (R$)



R$ 1,997,483.12TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R$)
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ITEM SERVIÇOS CUSTO 1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês

30% 20% 10% 10% 10% 20%
R$ 54,497.78 R$ 16,349.33 R$ 10,899.56 R$ 5,449.78 R$ 5,449.78 5,449.78 R$ 10,899.56

100%
R$ 20,840.98 R$ 20,840.98

100%
R$ 23,505.74 R$ 23,505.74

50% 50%
R$ 34,703.20 R$ 17,351.60 R$ 17,351.60

50% 25% 25%
R$ 72,354.68 R$ 36,177.34 R$ 18,088.67 18,088.67

50% 25% 25%
R$ 508,682.12 R$ 254,341.06 R$ 127,170.53 R$ 127,170.53

50% 50%
R$ 115,433.97 R$ 57,716.98 R$ 57,716.98

50% 25% 25%
R$ 152,800.40 R$ 76,400.20 R$ 38,200.10 R$ 38,200.10

100%

R$ 17,051.03 R$ 17,051.03

50% 25% 25%
R$ 118,494.68 59,247.34 R$ 29,623.67 R$ 29,623.67

50% 50%
R$ 40,343.44 R$ 20,171.72 R$ 20,171.72

50% 25% 25%
R$ 152,800.40 R$ 76,400.20 R$ 38,200.10 R$ 38,200.10

40% 15% 15% 15% 15%
R$ 113,495.53 R$ 45,398.21 R$ 17,024.33 R$ 17,024.33 R$ 17,024.33 R$ 17,024.33

50% 25% 25%
R$ 21,335.06 10,667.53 R$ 5,333.77 R$ 5,333.77

50% 25% 25%
R$ 80,545.39 R$ 40,272.70 R$ 20,136.35 R$ 20,136.35

50% 50%
R$ 19,277.91 R$ 9,638.96 R$ 9,638.96

100%
R$ 8,775.62 R$ 8,775.62

TOTAL S/ BDI R$ 1,530,638.41
TOTAL C/ BDI R$ 1,997,483.12
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ESGOTO

ÁGUA FRIA

APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 
SANITÁRIOS

LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS

05 CONCRETO

PISOS

FORRO

PINTURAS

06 COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS

07 ESQUADRIA

08 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

DEMOLIÇÃO E RETIRADA02

03 MOVIMENTO DE TERRA

04 FUNDAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ORÇAMENTO PARA REFORMA DO QUARTEL DO 9º GBM/ALTAMIRA, BLOCO PRINCIPAL, BLOCO ALOJAMENTO, BLOCO SAT E GARAGEM.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES


