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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES - RDC N° 001/2021 - CBMPA

EDITAL

OBJETO:

IMPLANTACAO COM REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DO
QUARTEL DO 9° GBM/ALTAMIRA.

LOCA- DA | RUA ABEL FIGUEIREDO, BAIRRO APARECIDA, ALTAMIRA-PA

SRP? VALOR TOTAL ESTIM ADO

Sim

X| Nao | (Um milhdo novecentos e noventa e sete mil quatrocentos e citenta

R$ 1.997.483,12

e trés reais e doze centavos).

SESSAO: 11/7,/(0(9|/(2(0{2{1|-|0{9|h|3|0| (Horari>de B-asilia)

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br

PROTOCOLO - PAE VISITA TECNICA

Quartel do 9° GBM, situado na Rua Abel Figueiredo, s/n° hairro:

2|10|2 /|5 8|8 3 3; 9| aparecida, Altamira-Para, a ser agendado previamente (Tenente
{ Martins 91 99183-972%).
QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA
01 (um) IteimVWA FEC;ADO
REGIME DE EXECUGAO INDIRETA TIPO DE LICITAGAO
EMPREITADA POﬁ-I;Rééc;A-l]-NITARIO h;lﬁAil(i)ﬁf{l‘)ESCONTO

As sessbes publicas do RDC do CBMPA podem ser acompanhadas no enderego
www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opgoes Consultas > RDC > Em
zrdamento > Cod. UASG “925853". O edital, anexos e outras nformacgoes estéo disponiveis
para download em: Compras Governamentais, Compras Para e no enderego

www.bombeiros.pa.gov.br.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES RDC N° 001/2021 - CBMPA
(Processo Administrativo N° 2021/588339)

O GOVERNO DO ESTADO DO PARA, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARA, situado a Av. Julio César, n° 3010, Val-de-Cans, Belém-
Para, CNPJ: 34.847.236.0001-80 (cédigo UASG: 925853), por meio do Presidente, o MAJ
BM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS e, o Presiderte substituto TCEL BM
MOISES TAVARES MORAES, designados pela Portaria n° 292/2021, de 13JUL2021 torna
publico aos interessados, que realizara a Licitagdo na Moda dade RDC, na forma
ELETRONICA, em Modo de Disputa FECHADO, com critério de julgamento MAIOR
DESCONTO, no Regime de Execucdo EMPREITADA POR FREGO UNITARIO nas
condigdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n°
12.462/ 2011, Decreto Federal n° 7.581/ 2011, do Decreto Estedual n® 1974/2018; Lei
Complementar Federal n°® 123/2006; Lei Complementar n® 147/2014; Decreto Federal n°
8.538/2015; Lei Estadual n° 8.417/2016; Decreto Estadual n® 878/2008; Decreto Estadual n°
870/2013; Lei Federal n° 12.846/2013; Decreto Estadual n° 2.289/2018; da Lei n° 11.488/
2007; aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n® 8.€66, de 21 de junho de
1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da Sessao: 17/09/2021
Horario: 09h30min (Horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
IMPLANTACAO COM REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DO QUARTEL DO 9°
GBM/ALTAMIRA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ Seus anexos.

1.2. A licitagao sera realizada em 01 (um) Item, conforme constante no Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o MAIOR DESCONTO, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitacdo sera realizada pelo Regime de Execugado Indireta EMPREITADA POR
PREGO UNITARIO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Nos termos do Art. 5°, item | do Decreto n® 1.974/2018, que trata da justificativa da
adogao da modalidade do Regime Diferenciado de Contratagdes a escolha se firma como
sendo a mais vantajosa para esta administragdo, tendo em vista que promove maior
celeridade ao processo, gragas a inversao das etapas da fase externa de habilitagao e
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessao pela fase competitiva com a
oferta de lances, com possibilidade de alteragdo das propostas iniciais durante a sesséo
publica, para, em seguida, serem analisadas as condi¢cdes de habilitagao apenas do licitante
classificado em primeiro lugar, podendo assim alcangar propos:as mais vantajosas na
sessao, e ainda, com a redugdo da carga de trabalho quanto a fase de habilitagao e; pela

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
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possibilidade de ampliar o universo de licitantes interessados ja que é realizaco na forma
eletrénica;

3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas er dotacao
orcamentaria, prevista para o exercicio corrente, na classificagdo asaixo:

Unidade Gestora: 310101

Fonte de Recurso: 0301000000 — Superavit do Tesouro

Funcional Programatica: 06.182.1502.7563 — Adequacao de Unidade do CBMF2
Elemento de Despesa: 449051 — Obras e Instalagdes

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagao dos interessados na modalidade licitatéria RDC, em sua forma eletré-iza.

4.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo =ede-al, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meic de certificado digital confarido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade d> licitante
ou de seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizagao das
transacgoes inerentes a este RDC.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efz-uadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, rclisive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responseziidade do
provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promo:ora da licitagdo por eveniua s danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagac, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo idertifique
incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclass ficazdo no
momento da habilitacdao, apos implementadas diligéncias ordinarias.

5. DAPARTICIPAGAO NO RDC.

5.1. Poderao participar deste Procedimento interessados cujc ramo de atvdadz seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamentc regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.2. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sisterra.

5.3. Nao poderao participar desta licitagéo os interessados:

5.3.1.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos aaministrativos, ne fo'ma da
legislagao vigente;

5.3.2.Que ndo atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexors);

5.3.3.Pessoa juridica estrangeira que néo tenha representagao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.4.0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdao do 6rgao ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagao;
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5.3.5.Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n° 12.4€2/11 e dc art. 3° do
Decreto Estadual n°® 1974/18, mediante participagéo direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

0) Que tenha participado de consércio responsavel pela elabo-agac do projetc tasico ou
axecutivo correspondente;

) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administ-acor, sc¢cio
>om mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsave! técnico ou
subcontratado.

1) Do servidor, empregado ou ocupante de cargo de provimentc em comissao do 3rgas ou
Ja entidade contratante responsavel pela licitagao;

5.3.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participazao indireta a ex siéncia de
jualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou traba Fista enirs o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel psics servigos,
“ornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.
5.3.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissao de lic tagao.
5.3.6.Que estejam sob faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, ou cencursc de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidagao observado o disposto
neste Edital;

3.3.7.Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcic;

3.3.7.1. A vedacgao de constituicao de empresas em consorcio, para ¢ present= objeto. 2 o
que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principice da ccmgzatitividade,
economicidade e moralidade. Tal vedagao, expressa neste Editel, visa afasta- a restricao a
competicao e, por conseguinte, maximizar o numero de particizantes no Pregaz, uma vez
que, no consorcio, diversas empresas sao reunidas para apresentagdo de Unicz proposta,
reduzindo o numero de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais graticas de
conluio/cartel.

5.3.8.Participagdao concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grLpo

econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, socios ou reprasentanes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnoldégicos ou WwmManos em comm,
exceto se demonstrado que nao agem representando interesse ezondmico em camum;

5.4. E vedada a contratagdo de uma mesma empresa para dois ou mais serviccs icitados,
quando, por sua natureza, esses Servicos exigirem a segregacao ce fungdss, tais como
servicos de execugdo e de assisténcia a fiscalizagao, assegJranco a possidilidade de
participagao de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a o-dem d= adjudicacao
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;

5.4.1.A ordem de adjudicacgao iniciara pelos servigcos de execugdo e postericrirante os de
assisténcia a fiscalizagao, se for o caso;

5.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedaca a contratacao de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢ac. familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue na area r=sponsavel
pela demanda ou contratagao; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do érgao contratante.

5.5.1.Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o z6njuge, o cor parheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidace, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 13 de maio> de 20”3 e
art. 2°, inciso Ill, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010); y M/
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5.6. Como condigao para participagdo no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

5.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, d=
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49:
5.6.1.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empres3as de pequen>
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame;

5.6.1.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6.2.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seLs anexos:
5.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

5.6.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certamre, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.6.5.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou nsalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo d= aprendiz, ncs
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigao;

5.6.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da InstrugZo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5.6.7.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalFo
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° € no inciso Ill co
art. 5° da Constituicao Federal;

5.6.8.Que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdénda
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéao, conforme disposto
no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.7. O licitante deve apresentar declaragao de ciéncia da exigéncia de qus o contratadc
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, refsrentes ao objetc
da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade cortratante e dos
orgaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lll, do Decr=to n°® 7.581, de
2011.

5.8. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigao sujzitara o licitarte
as sangoes previstas em Lei e neste Edital.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Sera permitida a subcontratagdo do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo
a este Edital.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrén'co até a data e
horario marcados para abertura da sess&o, quando, ent@o, encerrar-se-a sutomaticamente a
fase de recebimento de propostas.

7.1.1.A contagem de prazo para apresentagao de propostas pelos licitant=s nao podera sgr
inferior a 15 (quinze) dias uteis a contar da data de publicagé@o do instrumento convocatorio
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em respeito ao art. 15, Item |l, alinea a da Lei n° 12.462/2011 c/c art. 10 item V do Decreto
Estadual n°® 1.974/2018.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transagées que fcrem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeires suas propostas e kances.
7.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema zleirdnico durante a sess3o
publica da licitagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdécics. diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirer ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o p-eenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

7.5.1.Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar corregoes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2.Descrigcao detalhada do objeto, contendo, entre outras, as informagdes que "emetam
ao objeto licitado;

7.5.3.Prazo de validade da proposta, que nao podera ser nferic- a 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da sua apresentacao.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao d= obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao das obras, desde
que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1.Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas € prazos de execugao e a
previsao de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital € seus anexos, e incluindo as
etapas necessarias a medig¢ao, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composi¢dao analitica das taxas de Bonificagao e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compoem.

7.8. Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta vinzulam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisque- outros que incidam di-eta ou
indiretamente na prestagao dos servigos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgios competentes, informagéo
sobre a incidéncia ou nao de tributos e taxas de qualquar naiureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagao nos mercados interno e/ou extarno, nao se admitindo
alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras corrzlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estaselecidos nas normas de
regéncia de contratagées publicas federais, quando participarem de | citagdes publicas;
7.11.1.0 descumprimento das regras supramencionadas pela Aiministragao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal d= Contas da Uniao e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei nas termos do art. 71. inciso
IX, da Constituicao; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugao do contrato.
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7.12. A verificagao de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacao a

proposta mais bem classificada, apés a fase de disputas, nos termos do art. 2¢, §1° da Lei
n°® 12.462/11.

8. DAFASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o FECHADO.

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a cata e hora
designadas para sua divulgagao.

8.3.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item (objeto).

8.3.2.0s licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

8.3.3.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou parcentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.3.4.0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nac podera ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior & trés (3) segundos.
8.3.5.0s lances enviados em desacordo com o item acime serdo descartados
automaticamente pelo sistema.

8.3.6.Em caso de falha no Sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser
desconsiderados pelo presidente da comissdao de licitagdo do RDC, com registro da
ocorréncia em campo préprio do sistema e comunicagiao imediatamente a Secretaria de
Gestao do Ministério da Economia.

8.3.7.E facultada a apresentagao, pelos licitantes, de lances intermediarios;

8.3.7.1. Sao considerados intermediarios os lances:

8.3.7.1.1. Iguais ou inferiores ao maior ja ofertado, mas superiores ao ultimo lance dado
pelo proprio licitante, quando adotado o julgamento pelo critério da meior oferta de precgo; ou
8.3.7.1.2. Iguais ou superiores ao menor ja ofertado, mas inferiores ao ultima lance dado
pelo préprio licitante, quando adotados os demais critérios de julgamento.

8.3.8.Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo ajuele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.3.9.Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

8.3.10. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada por decisdo do Presidente da
Comissao do RDC, que informara, com cinco minutos de antecedéncia, o horario previsto. O
sistema eletrénico encaminhara aviso de fechamento iminente dcs lances, apds o que
transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

8.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre a comissao de
licitagao e os licitantes.

8.5. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes pa-a a recepgao
dos lances.
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8.6. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) mirutos, a sessdo sera
suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa da Ccmissdo do RDC ads
Jarticipantes.

3.7. Encerrada a fase de apresentacao de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte 2 sccedades cooperativas
Jarticipantes, procedendo a comparagao com os valores da prmei-a colocada, se esta for
2mpresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentad= pek Decreto n® 8.538, de
2015.

3.8. Nessas condigboes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 1C% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor prego serao consideradas empatadaz com a primeira colocada.
8.9. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
auiomatica para tanto.

8.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou soziedale cooperstiva melhor
classificada desista ou ndao se manifeste no prazo estabelec do, serdao convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e saciedede cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem arterior.

8.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas micrcempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema
fara um sorteio eletronico, definindo e convocando automaticament= a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

8.12. Apds a aplicagao do disposto no subitem anterior, persistinzo o empate enire 2 (duas)
ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de desempae, nesta ordem:
8.12.1. Disputa final, em que os licitantes empatados poderac ap-es2ntar nova proposta
fechada em ato continuo a classificagao;

8.12.2.A avaliagdo do desempenho contratual prévio dos liczantes, desde que exista
sistema objetivo de avaliagao instituido;

8.12.3. Sorteio em sessao publica.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Apds o encerramento da fase de apresentagao de propostas, ¢ Comissao de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantagem.

9.1.1.A comissao de licitagao negociara com o licitante melhor Jassificado condigbes mais
vantajosas.

9.1.2.A negociacao acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao, quando o primeiro colocado, apds a negociagao, for J=sclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3.A negociagao sera realizada por meio do sistema, podenzo ser acompanhada pelos

demais licitantes.
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9.2, A Comissao de Licitagdo suspenderd a sesso Fara que no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas contados da convocagdo de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta
ajustada ao lance vencedor.

9.2.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazc estabelecido, a parir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada vie sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também -ubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:

9.3.1.A razéo social da proponente, endereco completo, telefone, enderego eletrénico (e-
mail), namero da conta corrente e da agéncia bancaria no qual s=r3o depositados os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do zertame (conta comrerte junto ac Banco
do Estado do Para - BANPARA, conforme prevé o Dz=creto Estadual n® £€77/2008);
9.3.2.Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificactes constartes dos
projetos elaborados pela Administragéo;

9.3.3.Planilha de orgamento sintético, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.4.Planilha de composi¢do de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha or¢camentéria, com os valores adequados ao lance vencedar, em que devera
constar:

a) Indicagdo dos quantitativos e dos custos uni-arios, vedada a usilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

b) Composigao dos custos unitarios quando dife-irem daqueles corstantes dos sistemas
de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) Detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas - BDI e dos =ncargos Sociais -
ES.

9.3.4.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado obs2rvando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

9.3.4.2. Nos pregos cotados deverao estar incluidas todos os insLmos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seJuros e quaisquer outros que incidam na
contratagao do objeto;

9.3.4.3. A economicidade da proposta sera aferida com base nos cusios globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011 e art. 3€ do Decreto Estedual n® 1974/2018.
9.3.4.3.1. O valor global da proposta nao podera sLperar ao orgamrento estimado pela
administragao publica, com base nos parametros p-evistos nos §§ ° 4° ou 6° do art. 8° da
Lei n® 12.462, de 2011.

9.3.4.3.2. No caso de adogao do regime de empreitada por preco unitario ou de
contratagdo por tarefa, os custos unitarios dos i‘ens materialmente releventes das
propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado
pela administragdo publica, observadas as seguintes condigoes:

9.3.4.3.2.1. Serao considerados itens materialmente relevantes aqueles ds maior inpacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos citenia por cento do valor
total do orgamento estimado ou que sejam considerados essencias 3 funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

9.3.4.3.2.2.Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administregao publica, poderac ser aceitos custos
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unitarios superiores aqueles constantes do orgamento estimado em relacdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagao dos 6rgaos de controle, dispensada a
compensagao em qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

9.3.4.3.2.2.1. Nao havendo aprovacao, pela administragdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao licitante oara ajustar a
sua planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes
de eventual desclassificagao.

9.3.4.3.3. No caso de adogao do regime de empreitada por prego global ou de
empreitada integral, serdao observadas as seguintes condigoes:

9.3.4.3.3.1. No calculo do valor da proposta, poderao ser utilizados custos unitarios
diferentes daqueles previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da Lei n® 12.462, d= 2011, desde
que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma fisico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia utilizado;
9.3.4.3.3.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitanie em relatorio
técnico circunstanciado, aprovado pela administragao publica. os valores cas etapas do
cronegrama fisico-financeiro poderao exceder o limite fixado no subitem acima.
9.3.4.3.3.2.1. Nao havendo aprovacado, pela administracao, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao licitante oara ajustar a
sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios e/ou
das etapas, antes de eventual desclassificacao.

9.3.4.3.4. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderézo ser divulgados os custos
dos itens ou das etapas do orgamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das
etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins ce reelaboracao da planilha
com os valores adequados ao lance vencedor.

9.3.5.Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo liciante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico do objeto.

9.3.6. A composigao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelzs que o compoem;
9.3.6.1. Os custos relativos a administragao local, mobilizagdo e desmobilizagao e
instalagao de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na compcsicao do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

9.3.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagao tributaria;

9.3.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o _ucro Liquido - CSLL, nao
deverao ser incluidos no BDI;

9.3.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagao de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragao de contribuigdes sociais
comprovando que o0s percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10 833/2003, de
forma a garantir que os pregos contratados pela Administragao Publica reflitam os beneficios
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tributarios concedidos pela legislagao tributaria.

9.3.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que
estao obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.6.6. A composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
nao podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estio dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.6.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragao
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.3.7.Curva “ABC” - dispondo sobre insumos e servigos;

9.3.8.Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

9.3.9.Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que nao haja majoragéo do prego.

9.3.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas;

9.3.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagao
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néo
cabivel esse regime.

9.4. Sera desclassificada a proposta que:

9.4.1.Contenha vicios insanaveis;

9.4.2.Nao obedega as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;
9.4.3.Apresente prego manifestamente inexequivel ou permanega acima do orgamento
estimado para a contratagao;

9.4.4.Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragao
publica; ou

9.4.5.Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentagdo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela administragao publica, ou,

b)  Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

9.5.1.Na situacdo deste item, a administragao devera conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
9.5.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes de custos unitarios.

9.5.2.A analise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracao, desde que a renuincia esteja expressa na proposta.
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9.6. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissao do RDC podera, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diigéncias para afe’ir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.6.1.Eventual convocagao do licitante para envio de documento cicital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de nao aceitagdo da proposta, podendo ser p-orrogado a partr de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6.2.E facultada a comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacao
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.6.3.Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publicz para a realizagao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao puklica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagao indicada
nesta condigdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas 1este edie e
demais legislagdes pertinentes a matéria.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissao de Licitacao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivemente, na order: de
classificagao.

9.9. Havendo necessidade, a Comissao de Licitagao suspendera a sessao, nformanca no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Nos itens nao exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes d= a Comissao passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocor-éncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissao verificaaa a
habilitagao do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAGAO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste kem (Habiitacdo) sejam
ordenados na sequéncia que sdo requeridos no edital, em arquivos separadcs e
devidamente nomeados individualmente com o seu contetudo (Contendo o item de exigér zia
do Edital e a descricao do documento, por exemplo: 9.2.a — SICAF; 9.5.1. — Carteira de
Identidade), nao sendo recomendado o envio em arquivo Unico ccn-endo todas as pecas,
pois dificulta a analise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.

10.2. Como condigao prévia ao exame da documentagao de habilitagao do lic tante detento-
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitagdo verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existénciz de

sangao que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)
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¢) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Adm Tistrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unizo - TCU:

10.2.1.Para a consulta de licitantes de pessoa juridica podera haver a substitiyicdo das
consultas das alineas “b", “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade adminiztrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a exis=ncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve f-aude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios. linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.23. O licitante sera convocado para manifestagdo previamentz= a sua
desclassificacao.

10.2.3. Constatada a existéncia de sangdo, a Comissdo de Licitagdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigao de participagao.

10.2.4.No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, dz eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 12= de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condigcdes de participagdo, a habilitagdo dos licitz1tes sera
verificada “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF nos
documentos por ele abrangidos, em relagao a habilitagao juridica, a regularidade fiscal e a
qualificagao econdmica financeira e habilitagao técnica especificada neste Edital.

10.3.1. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documertacdao de
habilitagao técnica por certificado de pré-qualificagcao valido quando da solicitagdo de sua
apresentagao pela Comissao de Licitagao;

10.3.2.0 interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigdes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

10.3.3.E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF
quando da solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitagao atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado a encaminh&ér no prazo
minimo de 24 (vinte e quatro) horas, documentagéo valida que comprove o siendimento
das exigéncias de habilitagao deste Edital, sob pena de inabilitagao, ressalvado o disposto
quanto a comprovagao da regularidade fiscal das microempresas, empresas d= pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43. § 1°da LC n° 123, ce 2006.
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10.4.1.Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentagao de habilitagdo ou
complementar a instrugdo do processo, o licitante sera convocado a enzaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inab | tagao, podendo
ser prorrogado a partir de solicitagao fundamentada feita no chat pelo |citante, antes de
findo o prazo.

10.4.2.Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicagao ce CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, fcrem emitidos
somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filia com diferentes
nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuigdes.

10.5. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidarmerte atualizados
no SICAF, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

10.5.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos sécios (Exemplo: RG, CNH, Passaporte,
Carteira de Trabalho);

10.5.2. Habilitagao juridica:

10.5.2.1. No caso de empresario individual, inscrigao no Registro Pubiico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigar, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado d= documento
comprobatorio de seus administradores;

10.5.2.3. Inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis once opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou ageéncia;

10.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no R2gistro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus
administradores;

10.5.2.5. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais;

10.5.2.6. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.

10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.3.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receta Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), refe-ente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por eles administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Cznjunta n® 1.751,

lf//
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de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.5.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FSTS);
10.5.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negatva. nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreo-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.5.3.5. Prova de inscrigdo no cadastro de contrisuintes Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de afividade e compativel com o objeto
contratual,

10.5.3.6. Prova de regularidade com a Fazendz Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata oL concorre;

10.5.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados a> objeto
licitatorio, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaragdo da
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.5.3.8. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a dccumentagéo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitacao.

10.5.3.9. Quando se tratar da subcontratag@o prev s:a no art. 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documrentagéo
de regularidade fiscal e trabalhista das microempreses efou empresas de pequeno porte que
serao subcontratadas no decorrer da execugdo co contrato, ainda que exista alguma
restrigao, aplicando-se o prazo de regularizagao previsto no art. 4°, §1° do Decreto Federal
n° 8.538, de 2015 e no art. 7°, §1°, da Lei Estadual n© €.417, de 2016.

10.5.4. Qualificagdao Econémico-Financeira:

10.5.4.1. Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou recuperagéo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.4.1.1. No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, ¢ licitante
devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 0S de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os Jemais requisitos de habilitagao.
10.5.4.2. Balango patrimonial € demonstragdes contaoeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao finarceira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podando ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado 1a@ mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagao da proposta;

10.5.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentagao de balango patrimonial e demonstragdes contébeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.4.2.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

10.5.4.3. Comprovagdo da boa situagao financei-a da empresa mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicagao das seguintes formukas:
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Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

hee= X Pasiive Circllante.

10.5.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igral a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados os riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade
competente, o patriménio liquido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor tota estimado
da contratacao ou do item pertinente.

10.5.5. Qualificagao Técnica:

10.5.5.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuagao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

10.5.5.2. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA,
etc), em nome de cada Licitante. A referida Certidao devera comprovar qu2 em seu
objetivo social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto
deste Projeto Basico;

10.5.5.3. Apresentar Certiddao de Registro e Quitacdao de Pessoa Fisica (CRQPF),
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Corselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regioes, valida nz data de
apresentacao da proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos
atestados técnicos que compuserem a documentagao comprobatéria do ACERVO
TECNICO-PROFISSIONAL da licitante;

10.5.5.4. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresertagdo de um ou mais
alestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de cireito publico ou privado
davidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao de obra ou servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacao, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.5.4.1. Execugao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagoes hidro-sanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com area
construida total, maior ou igual a 100,00 m? (cem metros quadrados).

10.5.5.4.2. Execugao de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual
a 50 m® (cinquenta metros culbicos);

13.5.5.5. Sera admitida, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo do servico, a
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apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante:
10.5.5.6. Comprovagéao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresertacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos
termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo da
obra ou servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor sicnificativo
da contratagao, a saber:

10.5.5.6.1. Execugao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagdes hidro-sanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada;

10.5.5.6.2. Execucgao de estruturas em concreto armado.

10.5.5.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso
de vinculagéo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5.8. No decorrer da execugao da obra ou do servi¢o, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 3.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a suostituigao
seja aprovada pela Administragao.

10.5.5.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagao e das corresgondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em cue foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

10.5.5.10. Declaracao formal de que dispora, por ocasiao da futura contrategdo, das
instalagGes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual.

10.5.5.11. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme exigido
no Projeto Basico;

10.5.5.12. Atestado de Visita emitido pelo CBMPA, em nome da Licitante, de que ela,
conforme definido em Termo de Referéncia, visitou o local onde serao executadas as
obras/servigos, tomando conhecimento de todos os aspectos que posszm influir
direta ou indiretamente na execugdo dos mesmos até o dia de realizagao do certame,
tal ato (visita técnica) é obrigatéria, caso a empresa tenha um enderego distante do
enderego do objeto contratado, podera apresentar profissional habilitado com sua
devida carta de credenciamento, seque em anexo a este edital (ANEXO IX) justificativa
para obrigatoriedade de visita técnica;

10.6. A existéncia de restrigao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase

- de habilitacao.
- =
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10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada ¢ existéncia de
alguma restrigdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a declaragao do vencedor, comprovar a
regularizagao.

10.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administre;ao publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.

10.8. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem arterior
acarretara a inabilitagao do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequero pore ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagao fiscal e trebalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova de:a e horario
para a sua continuidade.

10.10. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagao, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequenc porte, em
havendo inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se 2 disciplina
antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

10.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdao cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver corcorrerdo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitagcao, além da aplicagao das sangoss cabiveis.
10.12.1. Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requistos de nacilitagéo, a
inabilitacdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retireda’s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagao do licitante nos remanescentes.

10.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal de mic-oempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for 0 casc, podera o licitante, que
deseja- apresentar recurso, manifestar a intengao de recorrer imediatamente apos o té'mino
de cada sessao, de forma motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisao(0es) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
11.1.1.S30 suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisoes:
11.1.1.1. Ato de habilitagao ou inabilitagao de licitante;
11.1.12. Julgamento das propostas;
11.1.2.Independentemente do momento de realizagéo do ato a ser recorride, 0 recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal tnica.

1[L
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberda a Comissdo de Licitagao verificar a
tempestividade e a existéncia de motivagao da inter¢Zo de recomar. para decidir se admit2
ou nao o recurso, fundamentadamente.

11.2.1.Nesse momento a Comissédo de Licitagdo ndo adentrara no meérito recursal, mas
apenas verificara as condigdes de admissibilidade dc recurso.

11.2.2. A falta de manifestagao motivada do licitante quanto a intercao de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera. a partir d= entdo, o prazo de cinca
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrnico, ficando o3 demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem conwrarrazdes -ambém pelo sistema
eletronico, em outros cinco dias, que comegardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata doz elementos irdispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para andlise do recL"so observaré ¢ disposto no art. 56 do
Decreto n° 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franquesda aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO.

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragao publica podera n=2gociar condigdes ma s
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidace dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneam=nto de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, pcr vicio insenavel;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniZncia e opo-tunidade; ou,

12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitagao e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato unizo.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a pa-iir da data da anulagao ou
revogagao da licitagdo, observado o disposto no item “0 (DOS R=CIURSOS) deste edital, no
que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO.

13.1. De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/z002 (Cddigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cdodigo de Defesa do Coasumidor), a Contratade
garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da dete
aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no jual se compromete a reparar todos
os vicios constatados pelo CBMPA.

13.2. Ao vencedor da licitagdo sera exigido, na contratagdo, para essegurar 0 cumprimento
deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor ccnratado, podsndo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93.
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13.3. Demais regras a respeito da prestacao de garantia na presente cont-atagdo, séo
estabelecidas no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Apods a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo. sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor tera o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a pa-tr da data de
sua convocagao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumeno equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizc Jas sangées
previstas neste Edital.

14.3. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgao ou efidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administragao podera encaminha-lo para ass natura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio € etrénico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a cor-ar da data de
seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por iguzl periodo, por
solicitagao justificada do vencedor e aceita pela Administragao.

14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitda a empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:

14.5.1. A referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacao de negccios ali
estabelecida as disposi¢oes da Lei n° 8.666, de 1993,

14.5.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas nc edital e seus
anexos;

14.5.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sao aquelas grevisias nos
artigos 77 e 78 da Lei n°® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragao previs:os nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.6. Previamente a contratagdo a Administragcdao realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participagao em licitacao, no ambito do érgao
ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorrénaas impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugao Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6° I, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

14.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento c¢2 contrato, e o
fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadas:ramento, sem
6nus, antes da contratagao.

14.6.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situagao perante 0 cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis. sob psna de
aplicacao das penalidades previstas neste edital e anexos.

14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, ser2 exigida a
comprovagao das condigdes de habilitagao consignadas no edital, que deverao ser mantidas
pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

14.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar que mantém as mesmas
condigdes de habilitagdo consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, racusar-
se a assinatura, a administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante respeitada a
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ordem de classificagdo, para, apds a comprovagéo dos requisitos de Fabilitagac, analisada
proposta e eventuais documentos complementares assinar 0 conirato nas condigbes
ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

14.8.1.Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacao nos termcs zcima, a
administragdo publica podera convocar os licitantes remanescertes, na ordem de
classificagdo, para a celebragéo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, cesde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagac, inclusive
quanto aos pregos atualizados nos termos do instrumento convoca:ério.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. O valor do objeto deste Contrato sera por valor certo, fixo e ireajustavel;

15.2. Demais regras a respeito desta seg¢do sdo as estabelecidas no Frojeto Basico, anexc
a este Edital.

16. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO.

16.1. Constatada a condi¢do de conclusédo do objeto através da vistoria, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comuncacdo da
Contratada, a fiscalizagdo ou comisséo fiscalizadora da obra emitira o termo de
recebimento provisério da obra, o qual devera ser circunstanciad> e assinado por ambas
as partes.

16.2. Apenas ap0s a inexisténcia de qualquer pendéncia nos servigos executados. é que
sera lavrado, pela Fiscalizagao, o termo de recebimento provisério da oara.

16.3. Durante o prazo de 90 (noventa) dias Uteis, contados a partir da emisséo do termo de
recebimento provisério da obra, sera observado o funcionemento/produtivdade dos
equipamentos e/ou instalagoes.

16.4. Até a conclusdo do periodo supracitado sera realizada nova vistoria, pela citada
comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto nc art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado termo de recebimento definitivo da obra, por comissao designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinadc peles pates.

16.5. O recebimento provisorio ou definitivo ndao exclui a responsebilidade civil pela solidez
e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela parfeita execugao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

16.6. O gestor de contrato (ou Comissao Gestora) sera o representarte da Admin stragao
designado para acompanhar a execugdo da avenca. Sera nomeado, mzadiante portaria
especifica, tendo como fung&o verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condigoes
pactuadas com a Administragao, definidas no Projeto Basico e demais documenitos anexos
a este Edital, bem como registrar todas as circunstancias que inf uenciem na ex=cugéo do
objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento,
pela Comissao de Fiscalizagao;

16.7. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo técnica das obras objeto deste
Projeto Basico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizagao especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no jue tange ¢
fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, por parte da contratada. Esta Comrissao sera
composta por servidores do quadro do préprio ¢rgdo, lotados ne Secao ds Engerharia ou

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS WILITAR DO PARA

= Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Bglé n-Pars, CEP 56.615-055.
e Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com 5
“_—




w CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA = FL.N°_G2t '
_4A»z COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL Ve. SRLAL
M COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO Visto

nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administragcdo, permitida a contratacéo de tzrceiros para
assisti-la e subsidia-la de informagdes pertinentes a essa atribui¢gao, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

16.8. Demais critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e ce fiscalizagdo estao
previstos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. Obriga-se 0 CONTRATANTE a:

17.1.1.Emitir o Termo de Autorizacao de Inicio de Servigos - TAIS, no qual sera
estabelecida a data de inicio para a realizagao dos servigos do objeto deste Projeto Basico;
17.1.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interaoretagao das
aspecificagoes dos servigos e obras a executar;

17.1.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para co-rigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;

17.1.4. Atestar, ap6s aprovagao do boletim de medi¢ao pela Fiscalizag3o do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranga para efeito de pagamento, que somente ocorrera apos
autorizagao do Ordenador de Despesa;

17.1.5. Proporcionar as condigbes para que a Contratada possa cump-i- satisfatoriamente o
objeto do contrato;

17.1.6. Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e ce seus aditamentos
1a Imprensa Oficial, condigao indispensavel para sua eficacia;

17.1.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execucao
1o contrato as instalagées onde os mesmos serao executados;

17.1.8. Designar Fiscalizagao para vistoriar a execugao técnica dos servigos e acompanhar
> atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

“7.1.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissac de Fiscalizagao
designada o cumprimento do objeto do contrato.

“7.2. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorentes ca lei e deste
2rojeto Basico, constituem obrigacdes especificas da CONTRATADA:

©7.2.1. Providenciar a colocagao em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
Tateriais e equipamentos necessarios ao andamento dos servigcs € obras dentro da
Jrogramacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, mao de
obra especificada, supervisao, administragdo, equipamentos, feramentes, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de quzlidade ce materiais e
servicos e tudo o mais que for necessario para a perfeita execugao e completa acabamento
da Obra;

17.2.2. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras pa-a a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serao anotadas, d eriemente, as ordens,
observagdes e informagdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
cevera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabekecida no Termo de
Autorizagao de Inicio de Servigos - TAIS, sendo nele registrados todos os fatos que
ccorrerem desde essa data. Permitindo o acesso sempre que solicitado pela Fiscalizagao.
17.2.3. Imediatamente apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover a
solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto a Prefeitura Municipal local. Devendo ser
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enviado a CONTRATANTE a comprovagéo da solicitagdo, com envio de capia do protocolo,
até 10 dias apds a assinatura do contrato.

17.2.4. Quantificar, para fins de pagamento das mediges mensais, apenas 0S Servicos
totalmente executados observados o quanto disposto no iter correspondente, deste Projeto
Basico;

17.2.5.Entregar a obra com as instalagdes definitivas em perfeitas cendigdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apos relatério de
verificagdo e vistoria feito pela Fiscalizagdo do Contratante todas as corre¢cées necessarias
a solugao das irregularidades apontadas;

17.2.6. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seL “ornecimento por
um unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizagdo de toda a obra racionalizando
especificagdes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sotressalentes para
realizagcdo das manutengdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA:

17.2.7.Responder por todas as obrigagdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execugao das obras e servigos, bem como as obrigag6es previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

17.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagdo junto as suas subcontratadas no
que tange ao cumprimento de suas obrigagdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

17.2.9. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho a fim de que s servigos sejam
executados no prazo e nas condigdes previstas neste Projeto Basico;

17.2.10. Submeter a prévia aprovagao da Fiscalizagdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacao e pela Contratada, as amostras serdao cLidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizagao, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagao de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados;

17.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagoes técnicas e assumindo as d=spesas referzntes a transporte
carga, descarga e movimentagdo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execugdo dos servigos, assim como o processd de sua utilizagao.

17.2.12. Todo o material fornecido e empregado devera sar de primeire qualidade e novo,
para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o
especificado, sendo vedada a utilizagdo de materiais de demoligdo oL reaproveitamento,
cabendo a Fiscalizagao impugnar quaisquer materiais e/ou servigos que nao satisfagam as
condigoes contratuais;

17.3. Demais obrigagdes da Contratante e da Contratada constam no Pro eto Basico, anexo
a este Edital.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime Je execugao do tipo empreit'ada
por prego unitario, os servigos seréo remunerados, mensalmente, con‘orme 0s Servigos
medidos, previamente definidas na Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e cronograme
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fisico-financeiro Integrado, conforme apresentado em planilha pela contrztante.

18.2. A periodicidade dos pagamentos sera mensal, para etapas do crcnograma
completamente executadas;

18.3. As medigbes devem ser acompanhadas da memdria de célculo, completa & contendo
todas as informacdes necessarias a compreensao e identificagao por pa~ie da Fiscelizagao,
correspondente as relagdes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamznte concluidas. A
memoria de calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os serv ¢os realizados de
modo a permitir a identificagdo das parcelas executadas distinguindo-as das nao
executadas.

18.4. Em nenhuma hipotese serao realizados pagamentos sem a elaboracao dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Basico.

18.5. A Jltima fatura de servigos nao podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do prego global da obra;

18.6. Demais regras a respeito do pagamento sao as estabelecidas no P-ojetc Basico,
anexo a este Edital.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracao administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao zelebrar o cortrato.
inclusive nas hipoteses previstas no item 14.8 deste Edital,

19.1.2.Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagao sem motivo
justificado;

19.1.4.Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato supervenente.
devidamente justificado;

19.1.5. Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

19.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragzo falsa quanto as
condigbes de participagédo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apdés o encerramento da fase de
lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragées discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

19.4. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto ne PROPOSTA e na
conclusao da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:

19.4.1. Adverténcia por escrito.

19.4.2. Multa;

19.4.3. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimen:o de contratar com
a Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

£
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19.4.4.Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem
como das demais cominagdes legais.

19.4.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcac Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera ccncedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apds
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com s demais sangoes.
19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracao administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada
pelo Decreto Estadual n° 2.289, de 13 de dezembro de 2018. como ato ‘esivo a
administragdo publica nacional ou estrangeira, cépias do prccesso administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdc sobre a
eventual instauragao de investigagao preliminar ou Processo Administrativo.

19.7. A apuragao e o julgamento das demais infragGes administrativas ndo cons deradas
como ato lesivo & Administragdo Publica nacional cu estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O seguimento do Processo Administrativo nao interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apurag@o da ocorréncia ce danos e orejuizos a
Administracao Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido pcr pessoa juricica, com
ou sem a participacao de agente publico.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0os prejuizos causadjos pela
conduta do licitante, o Estado do Para ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal n° 10.406, de 2002.

19.10. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em 2Jrocesso
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ac licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamen:e na Lei
Federal n® 9.784, de 1999, e na Lei Estadual n° 8.972, de 13 de janeiro de 2020.

19.11. A autoridade competente, na aplicagao das sangdes, levara em consid2ragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sangbes por atos praticados no decorrer da contratagio estdo previstas no
Projeto Basico.

20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Até 05 (cinco) dias Gteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital. '
20.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica, pel:). e-rt?gul
cplcbmpa@gmail.com, ou por petigéo dirigida ou protocolada no enderego Avenida Julio
César, n° 3000, Val de Cans, Quartel do Corpo de Bombeiros, na Comissao Permanente de

Licitagao.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

y Quartel do Comando Geral - Av. Jdlio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Eglém-Pe ra, CEP 66.615-055
Ldd Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cp cbompa@gmail.com
—_——
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2).3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério daverao ser
enviados a Comissao de Licitagdo, até 05 (cinco) dias Gteis anteriores a data designada
para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrdnico, no e-mail:
cplcbmpa@gmail.com.

20.5. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos previstos no
certame.

20.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao de Licitagdo, nos autos do processo de licitagao.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administragao.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS.

21.1. Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagao em contrario, pela Comissao de Licitagao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
afribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

21.5. A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratacdo.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparagcdao e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exclui~-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Administragao.

27.9. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o eastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

2-.10. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

2°.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderegos zletrénicos
www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e
www.bombeiros.pa.gov.br, permanecendo os autos do processo administrativo, no enderego
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE

/ .

— COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA .
w?' Quartel do Comando Geral - Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-05
—— Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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CORPO DE BOMBEIROS MIL TAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
: J COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

LICITACAO, Av. Julio César n° 3.000 - Val de Cans - Belém — Para - CEP 66.615-055 -
Fone: (91) 98899-6515, com vista franqueada aos interessados.

27.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - Projeto Basico;

ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO IIl - Modelo de Termo de Vistoria;

ANEXO IV - Modelo de Proposta;

ANEXO V - Composigao do BDI e Encargos Sociais

ANEXO VI - Planilha de Custos e Formagao de Precos;

ANEXO VII - Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO VIII - Projeto Basico e Executivo.

ANEXO IX - Justificativa obrigatoriedade de visita técnica.

/’ Belém-PA. 24 de agosto de 2021.

OE SOUZA- CEL BM
Bombeiros Militar do Para e
adual de Defesa Civil

S s ' ] - ITARDO P
MISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MIL ARA
s cC?uartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairso: Val-de-Cans, Belém-Fara, CEP 66.615-055.

L Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cpicbmpa@gmail.com
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ANEXO |

PROJETO BASICO

e COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAC - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
e Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Eairo: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055. /
5

—— Telefone: (91) 98899-6515 e-mail cplcbmpa@gmail.com
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IMPLANTAGAO COM REFORMA, AMPLIAGAQ E CONSTRUGAO DO ‘
QUARTEL 9° GBM ~ ALTAMIRA.

Belém-PA
2021




L DOOBJETO

1. A presente licitagdo tem como objeto a contratagdo de empresa especilizaca de
Zngenharia, visando a execugdo dos servicos projetados e especificados, incluinco odas
as despesas com fomecimento de matenais, fretes e médo de obra necassarios, ferramental,
acuipamentos, assisténcia técnica, garantias, administragdo, cessd> lécnica, ficengas
nerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais,
iributos e seguros, enfim, todo o necessario para a IMPLANTACAO COM RZFORMA,
AMPLIACAO E CONSTRUGCAO DO QUARTEL 9° GBM. conforme Projetos,
2specificagdes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que acompaiham este
2rojeto Basico.

O local em que sera executado, Rua Abel Figueiredo s/n® Bairro: Aparecida -
Altamira - PA

L DESCRIGAO DO OBJETO

2. O empreendimento onde funciona 9° GBM/ ALTAMIRA apresenta uma drea somada [re-
‘orma e construgdo) de aproximadamente 1765,39 m? Apresentandc partido arguiletdnico
singular e concepgado estrutural convencional, em concreto armaco caracterizanco-se
somo edificagdo institucional, conforme figura abaixo.
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Figura 01: Fachada do bloco principal

<. Na qual nesse processo sera construida a implantagdo com reforma, ampliagio e cons-
trugdo do Quartel 9° GBM.

4. De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo disponibiizados aos
Icitantes os seguintes projetos:
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a. Projeto arquitetonico;

b. Projeto de estrutura em concreto armado;

C. Projeto elétrico de alta e baixa tensdo, se for o caso;
d. Projeto hidrossanitario e pluvial;

lll. DA FORMA, REGIME DE EXECUGAQ E PARTICIPAGAO

5. DISPOSICOES GERAIS

5.1. A obra objeto deste Projeto Basico serd executada de forma indireta, sob regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5.2. Poderdo participar empresas nacionais ou empresas estrangeiras que tenham
autorizagdo para funcionar no pais, nos termos do ar. 1.134 do CC que demonstrem na
habilitagao o Patrimdnio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor da
obra licitada.

5.3. Néo poderao participar desta Concorréncia:

5.4. O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (3);

5.5. Empresa que, isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis pela elaboragdo do
(s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

5.6. E permitida a participagao do autor do projeto ou da empresa a que se referem os itens
5.4 e 5.5, retro, na execugao da obra ou servigo, desde que na condigio de consultor técnico
ou nas fungbes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico do
CBMPA, mediante prévia aprovagao do Gestor;

5.7. Empresa declarada inidonea para licitar ou contratar com a Adminis‘ragio Publica ou
suspensa de participar de licitagdo e impedida de contratar com o Estado do Para, durando
0 prazo da sangdo aplicada,

5.8. Empresa impedida de licitar € contratar com a Unido, durante o 2razo da sangédo
aplicada;

5.9. Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

5.10. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatério,

511. Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperagdo judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporagéo;

512 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim ertendidas aquelas
que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstraco que n3o agem
representando interesse econémico em comum.

IV. QUALIFICAGAO TECNICA

6. DISPOSIGOES GERAIS

6.1. Visando a sua habilitagdo no certame, as licitantes deverdo comprovar possuir
qualificagdo técnica compativel com o objeto da licitagao em tela. Para tanto, devera atender
tudo quanto solicitado neste topico, conforme segue.

7. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU ARQUITETURA -
CREAICAU .
7.1 Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ), expedida
por qualquer uma das regiées do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc).. em nome
de cada Licitante. A referida Certiddo deverd comprovar que em seu objetivo social a
Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ac objeto deste Projeto Basico;

7.1.1.A condigao de validade do aludido registro devesa ser comprovada até a assinatura do
contrato. |
7.2. Apresentar Certidao de Regist itacdo de Pessoa 3 J

Conselho Regional de Engenharig e Agronomia (CREA) ou Conselhe de Arquitetura e
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Urbanisme (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de apresentacdo da
proposta, & ome de » : ps atestados té
compuserem a docu
licitante;

7.2.1.A condigdo de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura do
contrato.

7.3. Para fins de HABILITAGAO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federagdo poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do sew Estado de
origem, sendo obrigatdrio o aval pelo CREA/CAU-Pa.

8. ACERVO TECNICO
8.1. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1.Para atendimento & qualificagdo técnico-operacional, sera exigida a apresentagao,

EM NOME NTE, de atestado(s) de capacidade técnico-operacional
devidamente registradofs)/chancelado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos

foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha

executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os seguintes
servigos, por representarem parcelas com elevada relevancia técnica e significativa
repercussao financeira, com as respectivas quantidades minimas, conforme segue:
8.1.1.1. Execugdo de prédio publico, comercial, privado ou industnal, contendo instalagées
hidrossanitarias, elétricas e cabeamento de rede estrulurada com area construida total,
maior ou igual a 100,00 m* (cem metros quadrados);

8.1.1.2. Execugéo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 50 m?
(cinquenta metros cubicos),

8.1.2, E facultada a apresentagdo de atestados distintos, acompanhados das respectivas
certidoes de acervo téenico, CAT's, para os diversos itens da lista apresentada em8.1.1;
8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados no exterior,
0s mesmos deverdo ser previamente traduzidos por tradutor juramentado e estar
devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relagdes Exteriores ou pelo CREA/CAU, sob
pena de ndo serem aceitos;

8.1.4. Poderao ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industnial ou de qualquer outra atividade econdmica
a que pertenga o proponente, desde que devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido
onde os servigos foram executados;

8.2. ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1. Para atendimento & qualificagdo técnico-profissional, a licitante devesa comprovar
que possui, na data da licitagao, profissional(is) de nivel supenor, pertencente(s) ao seu
corpo técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(bes) de Acervo Téenico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgaoc ou enlidade da administragdc puablica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Dislrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos relatwos a:
8.2.1.1. Execugao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contend> instalagdes
hidrossanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com &rea construida total,
8.2.1.2. Execugdo de estruturas em concreto armado.

8.2.2. As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional’ ndo precisam constar
simultaneamente em uma mesma obra. Ser4 admitida a apresentagdo de mais de um
atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do profissional no servigo de
referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo que em
obras distintas. Sera admitida também a apresentac¢do de atestados em nome de mais de um
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profissional, para o atendimento de itens distintos;

no item 8.2.1;

8.2.4. Serd considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de

comprovacdo do acervo técnico- profissional definido em 8.2.1, profissionais que
possuam seu vinculo a licitante comprovado mediante apresentagdo de um dos seguintes
documentos, dentre oulros:

8.24.1. ddo de Regis ode P a Juridica junto a entidade comoelente,

se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os responsaveis '8cnicos
da empresa;

8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia do
ultimo més de recolhimento do FGTS no qual conste 0 nome do(s) profissional(is);

8.2.4.3. Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPE), expedida
pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o nimero de registro,
qualificagao civil, contrato de trabalho e Gltima alteragdc de salario ou Contrato de Trabalho
ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada ozla DRT
ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestacac de senicos;

8.24 4. Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo cevidamente
atualizados em que se demonstre a condi¢do de sdcio, proprietario (s) ou diriger:e 's), do (s)
profissional (is) indicado (s);

8.24.5. Contrato de prestacao de servigo sem vinculo trabalhista, regido pela legisiz¢ao civil
comum, conforme previsto no Acérddo TCU n® 80/2010 - Plenano;

8.24.6. a e C utura d fissional detentor do ates:ado de
2 ade le 3 d ge que 3 a A d d 2 P & uh do

profissional.

8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando & sua
qualificagdo técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico, deverdo apresentar
declaracdo na qual seja informado que os referidos profissionais serdo responséveis
técnicos pela execucdo da obra, nas suas dreas de atuacdo, implicando a expedicdo das
respectivas ART’s, quando da execugdo da obra.

8.251. A referida declaragdo devera compor a documentacdo de habilitacde da icitante,
servindo como requisito de inabilitagdo das licitantes;

8.2.5.2. Nestas declaragbes, deverdo constar, o0 CPF e n°® do registro na entidade p-ofissional
competente (CREA/CAU) de cada profissional, redagdo declarando as suas anu3nzas,
8.2.5.3. As declaragbes deverdo ser assinadas pelos profissionais detenlores dos acervos,
bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.5.4. Este profissional (caso ndo faga parte da equipe residente) devera realzar visitas na

obra, com frequéncia __mensal, realizadas na_presenca da Fiscalizacdo, sendo dev:damente
registradas no diario de obras.

8.254.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Bésico, figurardc comc condigao
necessaria ao fornecimento do atestado técnico de execugao, em nome do profissional, apés
o término do contrato;

82542 Ainfringéncia deste dispositivo, durante a execucao do contrato, corficL-ara falta
contratual, sujeitando a contratada as sangdes contratuais, nos termos deste Projeto Basico;
8.2543 Todas as despesas associadas a estas visitas deverdo compor a rubrica de
administragao central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do prego
global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto, quaisquer solicitagdes fuluras de aditivos
de valor ou prazo associados a tais despesas.

9. A sequir é apresentado um quadro resumo, no qual séo elencadas todas as condigbes a
serem atendidas, como condigdo para habilitag@o técnica da licitante no certame, sonforme
definido neste topico.

Marcos Gntente Silva
Ergenheirg Ceal 5

AT KT R R




Acervo Técnico-operacional (Empresa) X X

Fcem Técnico-profissional (Profissional) X

omprovagio de vinculo profissional (is), cujos acervos
ram apresentados para fins de qualificagdo, coma

presa (todos os profissionais) " »
Certidoes de Registro e Quitagao CREA/CAU - - .
aragdo de Responsabilidade = %
écnica
V. DA VISTORIA

10. AProponente devera vistoriar o local das obras objeto desta Concorréncia, para inteirar-
se das condigdes e grau de dificuldade existentes, na data e ~orario marcado, ficando sob
sua rasponsabildade todas as despesas heremes a esla obrige¢do. Na oportunidade, sera
fomecdo Te d) io_emitido pela equipe da
Seg¢do de Engenhaﬁa do CBMPA que hdiearé que 0 lldtante t-mou conhecimento de todas
as infarmagdes e condigdes locais para o cumprimernto das obrigzgdes oojeto da kcitagao, em
conformidade com o Edital e seus anexos, admitinco-se, consequentemente, ccmo certo, 0
prévio e total conhecimento do objeto a ser executado, ndo s= admitindo posterormente
cualquer alegagdo de desconhecimento.

10.1.A visita devera ser realizada por profissional tzcnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuracdo, para efetuar a referida
vistona;

10.1.1 Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional de
nivel superior, com formagdo em Engenharia ou Amuitetura, devidamente registrado no
CREA'CAU;

10.1.2 O citado profissional devera apresentar a careira profissional ou Certidao de Registro
€ Quitagdo de Pessoa Fisica, expedidos pelo CREA:CAU, validzs no memento da realizagao
ca vistoria. Tal comprovacdo figura como condigdc necessana a expedigdo do Termo de
Vistoria pelo CBMPA;

10.1.3 A vistoria devera ser acompanhada por servidores do CBMPA, indicados por seu
gestor. Para tanto, a licitante devera atentar ao agendamento prévio, publicado em edital

10.2. O termo de vistoria devera compor a documentagao de habilitacas da licitante,
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Vi.DA PROPOSTA DE PRECO
12. DISPOSICOES GERAIS

12.1.A proposta de preco devera estar acompanhada dos seguintes documentos, :odos em
meio impresso:

12.11 Planilha de orcamento sintético, conforme model> em anexo;

12.1.2. Planilha de co i (orgamento analitico) de todes os itens
da planilha orgamentaria, conforme modelo em Anexo;

12.1.3. Planilha de composicio analitica do BDI convencional e do BDI diferenciado,
conforme modelo em anexo;

12.1.4. Curva “ABC" - dispondo sobre insumos e servicos;

12.1.5. Planilha de composicdo dos encargos sociais horistas e mensalistas, conforme

modelo em anexo (com desoneragéo de INSS — em virtud2 da nova redagdo do artigo 7° da
Lei 12.546/2011, modificado pela Lei n® 12.844/2013);

12.1.6. Cronograma fisico-financeiro simples, conforme modelo de referércia do edital
compalivel com o prazo global;

12.2.A ndo apresentagdo de qualquer das planilhas e composi¢cdes mencionadas no item
anterior acarretara a desclassificacdo da licitante:

12.3.Em caso de divergéncia entre o custo constante da planilha de composi¢do ce custos

unitarios e o constante da planilha de orgamento siniético, para um mesme Sservigo,
prevalecera o pimeiro;

124 Validade da Proposta: a proposta de prego das licizantes devera ter validade minima
de 60 (sessenta) dias corndos, a contar da data anexo nc sistema. Podendo ser renovada a
critério das partes. Em caso de omissédo do prazo de validade ou de fixag3o de prazc inferior
ao quanto aqui estabelecido, este sera tido por noventa dias. Todas as despesas € 2ncargos
associados a este procedimento deverdo estar contidos nes pregos ofertados peia licitarte.
12.5 A proposta de pregos devera ser apresentada:

12.5.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referéncia, disponitiizaias pelo
CBMPA, mantendo-se a sua formatagao original;

12.5.2. Apresentando redagdo clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou ewrelimhas,
sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;

12.5.2.1. A falta de assinatura em algumas das folhas poderd ser saneada durante o
procedimento licitatdrio, desde que pelo representante legal da licitante, dewidamente
constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos m2mbros da Comissdo de
Licitagao.

12.5.3 Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsavel (is) tcnizo (s) da
licitante, encarregado (s) pela elaboragdo de cada um dos seguintes elemenios tecnicos:
planilha de orgamento sintético; composigdes de custo uritario; de composi¢do aralitica dos
BDI's; planitha de composi¢ao dos encargos sociais; e cronograma fisico-financeiro global
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverdo cons'ar o seu (s) respectivo {s) nimero
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devend> este (s) profissional (is) esta (tem)
legalmente habitado (s) para tanto,

12.5.3.1. A comprovagéo da habilitagdo do (s) referido (s) profissional (is) fa“-se-& (30)
mediante apresentagdo de copia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com receptiva (s)
Certidao (Ses) de Registro e Quitago de Pessoa Fisica. junto ac CREA ou CAU. valida (s)
no momento da apresenta¢ao da proposta.

12.5.4. Fazendo-se mengdo ao numero desta Tomada de Pregos, registrando-se a razao
social do licitante, CNPJ, nimero (s) de telefone (s), fax s mile e, se houver, coreio elet-dnico
e o respectivo enderego com CEP e coordenadas geomeferenciadas, com Datun WGS,
devendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao n® da conia-corrente,
para efeito de emissao de nota de empenho € posterior cagamento,

12.5.5. Contemplando todos os materiais, pegas, componentes, ecuipamentos € mao de obra,
encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emoluneyi:s. fretes,
contribuigdes, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, tocas as
necessarias a plena execugdo do objeto peste Projeto Basico
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12.5.6. Observando-se todas as descrigbes dos servigos constantes das planilhas de
referéncia, especificagdes técnicas, cademo de encargos, bem como todas as orientagdes
constantes do edital e seus anexos

12.5.7. Contemplando a execugdo total do objeto deste Projeto Basico, ndo sendo aceitas
propostas para a execugao parcial dos servigos, bem como com especificagdes divergentes
das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas,
12.6.0s licitantes deverdo, para fins de elaboragao da proposta, verificar e comparar todos
0s projetos fornecidos para execugao dos servigos.

13. No caso de falhas de projetos, erros, discrepancias enlre documentagao técnica ou
omissdes, bem como transgressées as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera
ao licitante formular imediata co i cial de Licitagcao,
para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situacao por parte da refe ida Comissao dos
pregos;

14. O preco global de referéncia orgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Para,
para a execucgao completa da obra, objeto deste Projeto Basico, R$ 1 997.483,12 (Um
milhdo, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e trés reais e
doze centavos). ja incluso o BDI - Bonificagdo e Despesas Indiretas;

14.1.0 licitante devera indica os pregos unitarios e globais por item e subitem, e, ainda, o
global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12,1 do presente Projeto Basico,

14.2. A data-base para fins de reajuste dos pregos constantes da proposta é a data limite
para apresentacdo da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatorio;

14 3.As Composicdes de Custos Unitarios do CBMPA sao instrumentos utilizados pelo
Orgéo para elabora¢do do orgamento estimativo, sendo, portanto, meramente indicativas ou
referenciais.

14.3.1. Cada hcﬂan(e devera elaborar suas prépnas composigdes de ous!os, incluindo todos
! ~ de obrz

esgus neccssiriu ! ogﬁggg_q ggmg!eg do servico de acordo com as espec:ﬁcacbes

técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatério;
14.3.2. Nao serdo deferidos quaisquer pleitos de alteragdo de valores ou prazos (aditivos)

apresentados pela futura Confratada, em funcdo das composicdes apresentadas pelo
CBMPA, porquanto apds a apresentagdo da proposta de prego por parte da Licitante,
figurar@o como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos, durante a execugao do
contrato;

14.3.3. Ndo serdo deferidos quaisquer pleitos de alteragdo de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicdes apresentadas pela
Licitante, sob a alegacdo de itens (insumos, mao de obra, equipamentos, fretes, etc.) ndo
contemplados nas suas composi¢des de custos unitarios, ja que esltas, corforme definido no
item 13, devem contemplar todas as despesas necessarias 4 execugdo completa de cada
servico, em observancia aos projetos, especificagbes técnicas, memonais e cademos de
encargos, disponibilizados em anexo a este Projeto Basico;

14 3.4. Logo, o custo unitario apresentado na proposta de prego das licitantes, para cada item,
refere-se ao valor necessario a completa execugio de cada servigo correspendente, conforme
projetos e demais documenlos técnicos anexos ao edital,

14.3.5. Os casos de flagrante inconsisténcia nas composig¢des de custo unitarios de referéncia
do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverdo ser prontamente comunicadas a Comissao
de Licitagdo, que encaminhard ao setor técnico competente para pronunciamento, durante a
publicagdo do edital de licitagdo.

14.4. Deverdo estar inclusas no preco global proposto pela licitante as desp2sas relacionadas
a todos os equipamentos necessarios a execugao completa da obra objeto deste Projeto
Basico, por conseguinte ndo serdo acatados, durante a execugdo do ccntrato, quaisquer
pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de incremento de
equipamentos.

14.41. Caso detectada a auséncia, na planilha orgamentaria de referéncia do CBMPA, de
algum equipamento indispenséavel p execugdo do objeto deste Projeto Edsico, cabera ao
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licitante formular imediata comunicagdo escrita 4 Comissdo de Licitagdo, para fns de
esclarecimento e/ou saneamento da situagdo, antes da realizag@o do certame.

15. Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato tera como termo inicial

a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto
contratual

16. Prazo da Obra: O prazo méximo estabelecido pela Administragao para a execugao total
da obra, incluindo todas as suas etapas, sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contado a partir da data do inicio da obra estabelecida na Ordem de Servico - OS,
consideram-se o més como periodo de 30 (Trinta) dias;

16.1. Os Servigos deverao ter inicio na data determinada na Ordem de Servigo — OS emitida
pelo CBMPA;

16.2. Entende-se por inicio da obra o comego de quaisquer servicos previstos em glanilha
orgamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela Fiscalizagio.

17. O PRAZO DE EXECUCAQ previsto neste topico poderd ser excepcionalmente
profrrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, nas hipéteses
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela
Administragao Publica, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual 1374/2018 e
0s nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n. °8.666/1993.

17 1.Alteragao do projeto ou especificagdes, pela Administragdo, desde que efetivamente

aumente o prazo de execugao de alguma atividade gue efetivamente comprometa o
caminho critico do empreendimento, mediante comprovagao analitica;

17.2.Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, forga maior, fato do principe, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato, desde que efativamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovag¢ao analitica, nos termos do
artigo n® 65, 11, alinea "d”,

17.3. Interrupgao da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse da Administragdo, desde que comprometa o caminho critico da obra, mediante
comprovagdo analitica, Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos
limites permitidos artigo 68 do decrelo estadual n® 1974/JAN/2018 na Lei 8.666/93, artigo 65,
§1°, desde que efetivamente aumente o prazo de execu¢do de alguma atividade e gque
ofeti I 0 caminho critico do empreendimento, mediante comprovagao

analitica,
17.4.Impedimento de execugao do contrato por fato ou ato de terceiro reconnecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, desde que efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovagéo analitica,

17.5. Omisséo ou atraso de providéncias a cargo da Administragao, que impegam ou retardem
a execugao da obra, de que efetivamente comprometa o caminho critico da obra,
mediante comprovagdo analitica. .
18. Considerando que o prazo de execugdo da obra objeto deste prcjeto basico
inevitavelmente atravessara estag6es chuvosas, como pode ser faciimente comprovado por
informagdes amplamente divulgadas, portanto de dominio publico e Egﬁﬂﬂgﬂ. As
propostas das licitantes deverdo contemplar todos os custos e prazos ineremes a esses
periodos invemais/chuvosos, ndo cabendo ulilizar esse argumento, durante a .e).(efm;ao dc
contrato, para pleitear dilagao de prazo ou reequilibrio do contrato, dada a previsibilidade dc
fato.

Vii. DA DESCLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS : :

19. Além dos itens passiveis de desclassificagdo ja apontados nos topicos anteriores, alguns
aspectos no que diz respeito aos pregos unitario e Global, devem ser observaqas pelas
Licitantes quando da elaboragdo da sua proposta de pregos, a saber. Crit3rios de
aceilabilidade de prego global e Critérios de aceitabilidade de pregos unitarios
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20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO
20.1. Serdo desclassificadas, no que diz respeito ao preco global. as licitantes cujas propostas
de precos ndo atendam pelo menos um dos seguintes critérios:
20.1.1. Nao se admitirdo propostas com preco global com valor manifestamente in2xequivel,
nos termos do art. 34 e 35 do / estadual n® 1974JAN/2018, ou seje, cujo valor gicbal seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
20.1.1.1. Media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela administragdo, ou,
20.1.1.2. Valor orgado pela administragdo;
20.1.1.3. Conforme simula n® 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,
20.1.1.4. inciso Il, § 1°, alineas "a" e “b", da Lei n° 8.666/83 conduz a uma presuncao relativa
de inexequibilidade de pregos, devendo a Administragdo dar 3 licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n® 1974 de 30
janeiro de 2018.
20.2.Serdo_desclassificadas as propostas com preco global (custo global + BDI)

u s a0 lobal orgado pelo 6rgdo em sua planilha de referéncia, bem

i irem i artigo a lei 14.462/2011 e decreto estadual n® 197

de janeiro de 2018.

21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECQ UNITARIO

21.1.Na formagao do preco que constara das propostas dos licitantes, poderao ser uilizados
custos unitarios diferentes dos custos fixados no orgamento de referéncia, desde que o prego
global orgado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro proposto
pela empresa licitante fiquem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia.

21.2.0s pregos unitarios e das etapas previstas no cronograma fisico-financeiros corstantes
das propostas das licitantes submeter-se-3o a analise do setor técnice competente e poasterior
julgamento pela CPL, logo poderdo fundamentar sua desclassificagdo, caso nao seja alendido
pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos;

21.2.1. Nao se admitird propostas que apresentem pregos unitarios simbélicos, imiscrios ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, zcrescidos
dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual n® *974/JAN/2018.

21.2.2. Nao poderao ser apresentados pregos unitanios diferenciados para um mesmo servigo.

Viil. PLANEJAMENTO

Viil.1. DAS CONDIGOES GERAIS

22. Durante a execugdo do contrato, sera implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Bésico. Para tanto, a icitante
vencedora deverda apresentar & Fiscalizagdo do CBMPA, em até 20 dias, corridos
contados 8 partir da sssinatura do contrato, o RELATORIO DE PLANEJAMENTO
INICIAL - RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento.
22.1.Definic3o da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a CONTRATANTE
com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em “pacotes” com tamanhos
adequados, visando a racionalizagdo do acompanhamento, controle. bem como o processo
de medig¢éo e pagamento.

22.1.1.Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela Fiscalizagdo, a
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, d2 forma a
tomar mais eficiente os procedimentos de medicao e pagamento.

22.2.Sequenciamento de todas as alividades necessarias a execug¢do do objeto contratual
com base no planc de ataque da obra e na sequéncia logica dos servigos;

22 3 Estimativa da duragao de todas as etapas necessarias a execugao do objeto contratual,
com base nos quantitativos e composigdes de servicos do orgamento e/ou prcpestas de
empresas especializadas;

22 4.A elaboracdo deste cronograma, pela Contratada, deverid ser feita mediante
planejamento proprio, em fun¢do do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e
levando em conta os seus parametros de produtividade de equipamentos e mac d2 obra,
bem como maquinario disponivel. parametros indicados nas composi¢gbes de custo
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unitarios apresentadas pelo 6rgdo sdo apenas referenciais. Nesse sentido, ndo caberdo
quaisquer pleitos ou alegacgdes futuras, durante a execugdo do contrato, no sentido de
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou equipamentos,
e que fagam correlagdo com os pardmetros de produtividade existentes nas composigdes de
custo unitario.

22.5.0 referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes ou elementos a que se referem
(ex: contrapiso intemo; piso cerdmico intemo; instalacdes hidrossanitarias internas;
impermeabilizacao - coberta; testes da impermeabilizagdo — cobertura; etc.);

22.6.Este Cronogra Bvera quardar relacé ama

22.6.1.Nao podera haver diferencas de previ de desembolisos mensais (periodo a
pericdo) maiores que o previsto no cronograma fisico-financeiro simples, apresentado
pela Contratada na licitagao,

22.7.Na elaboragdo do aludido cronograma, deverdo ser consideradas as ligagdes
provisorias de energia elétrica, agua e esgoto do canteirc d2 obra, 0 mais cedo possivel, a
fim de permitir que haja tempo habil aos tramites necessanos junto as respectivas
concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor rezebido;

22.8.0 referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades relativas aos
reinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de
manutengdo do CBMPA a operar 0s novos sistemas prediais a partir da ocupacao
definitiva da obra de construgdao da Unidade Militar;

22.9.0 cronograma devera prever lambém as etapas do processo referente a ligagéo
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do érgéo a fim de que a Fiscalizagao possa dar
as providéncias cabiveis em tempo habil,

22.10. 0 cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado pela
Fiscalizagdo, servirda como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme
calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servigo — OS pela
Contratada.

22.10.1. A linha de base s6 serd modificada em situagées previstas pela Lei 8.666/93 e
demais legislagdes e regramentos pertinentes, mediante aprovagao da Contratante.

22.11.A Contratada devera organizar seu plano de execugdo de forma a garantir que as
condigdes necessarias para realizacdo dos testes das instalagdes elétricas, civis, de
cabeamento estruturado, automagdo predial, climatizagdo, e quaisquer outros sistemas que
demandem testes funcionais e de sequranga, estejam disponiveis quando da conclusao da
montagem das respectivas instalagdes, a fim de que tais testes possam ser realizados
atestando o funcionamento das instalagées e permitindo a conclusdo da etapa e medigao do
servigo, de acordo com o tépico Xill deste Projeto Basico.

22.11.1. A execugio dos testes devera figurar como etapa do cronograma PERTENCEM do
empreendimento, conforme definido neste topico, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servigos de forma a viabilizar a realizagdo dos aludidos lestes imediatamente
(sempre que for possivel) apés 30 dias e de acordo com 0s servigos executados e a
porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro. '

22 12 Quaisquer instalagdes finalizadas e testadas que nacessitem nova intervengao, por
quaisquer motivos, deverao ser retestadas,

22.13.A Contratada devera organizar seu plano de execuzdo de forma a evitar que outros
servicos interfiram com a qualidade, integridade e boa conservagao e limpeza de instalagbes
ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

Vill.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
23. No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execugao, a

Contratada deverd promover a atualizacdo dos instrumentos de planejamento definidos
(RPI), eriodicidade M L. Estas atualizacbes gerar@o os Relatorios de

11
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Planejamento Parciais - RPP.

23.1.Nos RPP’s deverdo ser atualizados todos os instrumentos defiridos em Viil.1, de forma
a sempre deixa-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e financeira;

23.2.0s RPP’s serdo utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de medicas
e pagamento das etapas, como serd explicado no tépico CRITERIOS DE MEDICAO E
PAGAMENTO;

23.3.0s RPP’s serao encaminhados com os boletins de medigao e figurardo como condi¢ds
necessana a aprovacao dos referidos boletins pela Fiscalizagao;

23.4.Caso a Fiscalizagdo conclua, mediante analise e verificacdo em camnpo. que o RPP do
periodo ndo reflete a realidade da obra, este sera devolvido oficialmente a Contratada para
que promova 0s ajustes necessarios, e indicados em documento oficial, paral sandc, desta
forma, os_procedimentos de aprovacdo de medicdo e pagamento do pericdo. Tal
paralisacdo ocorrera sem onus para 0 CBMPA, porquanto conslituira falta contratual por parte
da Contratada, sujeitando-a, inclusive as sangdes administrativas contratuais, ncs termos
deste Projeto Basico,

23.5.0 cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante nc RPF,
apoés aprovado pela Fiscalizagdo, figurara, para todos os efeitos, comd o croncgrama
contratual valido. Este documento técnico viabilizard a tomada de decisdé2s ¢o CEMPA.
23.5.1.0s cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP s dever ser apresentados na forma
de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da execugao sfetiva
da obra, representando o previsto e executado

IX.DOS ADITIVOS DE PREGCOS

24. O contrato, oriundo deste Projeto Basico, podera ser alterado nos asos previstos no
art. 65 da Lei n. ° 8.666/93;

25. Ao longo da execugdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar terme aditive,
os custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagoes:

25.1.A formagdo do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgao ou entidade responsavel pela lickagao,

25 2.Em qualquer admvo contralual devera ser mantlda a grogorcigngumgg gg difsren gg
: qlot la_ad

precentua 0 anigo 68 do estadual n° 1974/JAN/2018 mantidos os hmxtes do cﬂ 65 § 1°, da
Lei no 8.666, de 1993,

25.2.1. Sempre que detectada uma situagdo em que esta diferenga percentual seja reduzida
em desfavor da Administragdo Publica, sera criada clausula contratual indenizatéria,
correspondendo ao valor total necessano a manutengdo da aludida prcporcionalidade
(desconto percentual original).

25.3.Na hipdtese de celebragdo de aditivos conlratuais para incremento de servigos
inicialmente ndo previstos na planitha contratada, a formagao do prego para a nova evenga,
devera obedecer a seguinte metodologia:

25.3.1. Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus corresponcentes cbtidos
por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existéncia;

25.3.2. Nas situagdes em que eslas tabelas ndo contemplem 0s ccrresgondentes “eécnicos
dos refenidos servigos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de raferéncia
formaimente aprovada por 6rgao ou entidade da administragdo pablica, incorporanco-se as
composi¢gdes de custos (indices de produtividade de mao de obra e equpamrentos; e
coeficientes de consumo de materiais);

25.3.3. Em qualquer uma das hipdteses constantes nos itens anteriores, acima descritos,
deverdo ser ulilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimen'o, betoneira, 2tc.) das
composi¢des de custo dos services, 0 menor dos seguintes valores:

25.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI.

25.3.3.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.

25.3.4. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servigos em nenhum dos sistemas
referenciais neste item elencados, de fo a a fundamentar o cuslc progesto, deverdo ser
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apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fomecedores;

25.3.5. De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum ou dferenciado, a
depender do caso, nos termos da simula n® 253/2010 do Tribunal de Contas da Unide, para
a formacao do prego unitarios dos servigos;

X. DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

26. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Basico, a Con'ratada (empresa
isolada ou consércio) devera apresentar a

até 5 dias apds a assinatura do contrato. A aludida relag3o deve elencar os profissionais
que serdo responsaveis pela conducdo direta da obra, com as seguintes quanfidades
minimas e atribuigdes:

26.1. Residente de Obras (01) ~ Engenheiro Civil ou arquiteto, com comprovada expenéncia
em construcao de prédios similares ao objeto deste Projeto Basico, encar-egado peia area
operacional do empreendimento em auxilio ao Coordenador de Obras, tralarco as
“interfaces” existentes entre as diversas especialidades, areas de atuacdo e frentes de
servico, cuidando da comunicagéo entre a Fiscalizagdo do CBMPA e da equipe de exscugéo
e sua(s) subcontratada(s), aléem do bom andamento dos trabalhos, com quzlidade, conforme
contratado, e dada a amplitude do projeto, com carga horana conforme previsto em cademo
especificacdo técnica e planilha orgamentaria, e caso seja comprovada a fzlta de
profissional sera assinado adito de valor com glosa dos valores previstos a serem
pagos a esse;

27. Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada atrav3s de
atestados fomecidos por entidades publicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA
ou CAU, conforme o caso, da regido onde os servigos foram executados, acompanhados
pelas respectivas Certides de Acervo Técnico (CAT), compativeis com os servigos de maior
relevancia técnica e de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacZo, observadas as
especialidades, devendo serem apresentadas com a relagdo indicada;

28. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, em até 10 (dez) dias (teis zpds a

assinatura do contrato, as Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de cada

um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suzas especiaidades.
28.1.E importante enfatizar que nas citadas ART’s ou RRT's devera ser especificado o
objeto da anotacgao de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o univarso da
responsabilizagdo, ndo sendo aceitas ART s (ou RRT’s) com descrigdes genéncas, situacdo
na qual ndo estara configurada a etapa de entrega das ART’s (ou RRT's), incorrendo assim,
a contratada, em falta contratual, sujeitando-a as sangdes contratuais nos termos dos itens
conslantes deste Projeto Basico;

29. Para efeito de analise da qualificagdo técnica da Equipe Técnica Residente, diante da
complexidade e vulto da obra, deverdo ser apresentados, com a relagac e nas condigdes
indicadas no item 27, acervo que comprove experiéncia profissional igual ou sup=21or ao
disposto a sequir:

CARGO kXPERlENCIA EM OBRAS
Eng /Arq. Residente 3 (trés) anos
Profissional de Planejamento 3 (trés) anos

29.1. A exigéncia prevista na alinea anterior ndo se confunde com as obrigagdas relacionadas
com a fase de habilitagao, motivo por que ndo ha violagéo a proibigao de que t_rata oan. 39
do estadual n® 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua o § 5° do art. 30 da Lein® §.BBB]93.
nem constitui obrigagdo da licitante, visando & sua habilitagdo, trata-se de exigéncia a
contratada. . :

30. A eventual substituigao, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no deporrer
da execugao das obras somente sera admitida mediante prévia analise e posterior autorizagao
por escrito da Fiscalizagdo, gpos formalizacao do pedido de alteragdo por parte da
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Contratada, devendo ser substituido(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou
superior, mantidas as condigdes de qualificagdo técnica, quando s2 tratar do responsavel
lécnico detentor do acervo técnico profissional da contratada;

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condigdes anteriormente
definidas, a Fiscalizag@o pode a qualquer tempo solicitar a substitui¢gdo no todo ou em parte
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) ndo estarem
desempenhando a conlentc as suas atividades, suas permanéncizs serdo prejudiciais ao
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualque- dos
membros da Fiscalizagao.

XI. DA SUBCONTRATAGAO

32. E vedada a subcontratagéo total dos servicos objeto deste Prajeto Bésico;

33. Podera ser permitida a subcontratacéo parcial de outros servigos previstos neste Projeto
Basico, mediante comunicagdo prévia por escrito & Fiscalizag3o, sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada serante o CBMPA, que
exigira apresentacao prévia de documentagdo comprobatdria das de sua habilitagao juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdendiaria e a qualificacdo técnica necessana a execucao
da parcela da obra ou servigo, capacidades técnicas e econdémico-financeira da empresa a
ser subcontratada, conforme segue:

33.1.A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizagds do 6rgdo quais servigos
serdo objeto de subcontratagdo. Esta comunicagao devera ser efetuada com antecedéncia
minima de 15 dias, antes do inicio dos servigcos correspondentes;

33.2. No citado documento devera estar contida a razdo social e CNPJ das subcontratadas
e mengao a parte da obra ou servigo que pretende subcontratar,

34. A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus
profissionais durante a execugdo dos servicos somente serd admilida por outro(s)
prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificagbes exigidas e por
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a
aprovagao prévia do Contratante;

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuardo atuando
como responsaveis diretos pela diregdo/coordenagdo/acompanhamento da construgdo da
edificagdo perante a Fiscalizagdo, bem como seus responsaveis técnicos pela execugao dos
servicos relativos a sua area de atuagdo, ainda que executados por subcontratadas. A
Contratada sempre respondera direta e exclusivamente pela fiel ok servancia das obrigagdes
contratuais, bem como garantira na sua totalidade todos ¢s servizos prestados pelas suas
subcontraladas, pelos quais é solidariamente responsavel, ndo cabendo quaisquer
alegagbdes ou tentativas de isencdo de responsabilidade da Contratada pela agdo ou
omissao de subempreiteiras;

36. Fica expressamente vedada a subcontratagdo de sociedaces empresanais que
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao
quadro do CBMPA, ainda que na condi¢do de s6cio ou acionista ou mesmo responsavel
técnico;

37 Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condigdes anteriormente
definidas, a Fiscalizagdo pode a qualquer tempo solicitar z pronta substituicdo da
subcontratada que porventura ndo esteja desempenhando bem as suas atividades. Tamtém
poderéd ser indicada pela Fiscalizagdo do Contratante a subslituicdo de quaisquer dos
prepostos da (s) subcontratada (s) a servigo da obra, caso esses demonstrem despregaro
Iécnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servicos, sua parmanéncia seja tida como
prejudicial a0 ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva jun-o a
qualquer dos membros da Fiscalizagdo.

XL DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

38. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execugdo ¢o tipo empreitada por
preco unitario, os servigos serdo remunerados, mensalmente, conforme 0s servigcos
medidos, e fi s na EAP e cron ma eiro_Integrado

conforme apresentado em planilha pela contratante.

38.1. O pagamento dar-se-a4 em rhoeda comrente (Real);
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380.2. A pericdicidade dos pagamentos serd mensal, para etapas do croncqrama
COMPLETAMENTE EXECUTADAS:

38.3. As medicSes devem ser acompanhadas da meménia de calculo, completa e ccnlendo
lodas as informagbes necessarias a compreensio e identificagdo por partz da
Fiscalizagdo, correspondente as relagdes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluidas, conforme definidas no cronograma fisico-financeiro integrado. A memdria de
calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de modo a permitic
a identificagdo das parcelas executadas distinguindo-as das n3o executadas.

38.3.1. Em nenhuma hipdtese serdo realizados pagamentos sem a elaboracac dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Basico

38.3.2. O cronograma, conforme definido no capitulo VIl (PLANEJAMENTO), deveré ser
elaborado levando em consideragdo os critérios de medicdo e pagamento neste item
definidos;

38.4. Os servicos de Administracdo da obra (item 01.07 da planilha orcamentana) sardo
remunerados com valor ion o f mento dos “servicos Sivis”
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante.

38.5. Para os servicos de Instalagdes hidrossanitarios e pluvial, de sistemas elétricos,
logicositelefdnicos, automacgao predial, e equipamentos, deverdo ser observadas as
seguintes regras:

38.51. Na execugdo de instalagdes elétricas, cabeamento estruturado (telefonia, dados) e
automacgao predial, os servigos somente serdo considerados 100% concluidos apos a
realizagdo e aprovagao dos tesles de funcionalidade aplicaveis, pois a mera conclusdo da
montagem nao garante o funcionamento dos sistemas.

38.5.2. No caso das instalagbes elétricas de baixa tensdo serdo exigidos, pelo menos, 0s
lestes e verificagdes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capitulo 7.

38.5.3. Todos os testes deverdo ser executados a partir de procedimentos escritos 2 com
lista de verificagdo (“check-lisf") contemplando todos os itens verificados. Os proced mentos
deverao ser elaborados pela Contratada e deverao conter no minimo 0s sequintes itens:
38.5.3.1. Recomendacdes de seguranga para execugdo dos testes,

38.5.3.2. Inspegdo visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;

38.5.3.3. Continuidade dos condutores de protegdo e sistemas de eqiiipotencializagao;
38.5.3.4. Resisténcia de isolamento da instalagao;

38.5.3.5. Teste funcional dos circuitos de forga, prote¢do e comandos.

38.54. Os instrumentos de medi¢do utilizados nos testes deverdo ser tecnicamente
adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibragdo dentro da
validade emitido por laboratério de calibragdo acreditado pelo INMETRO rastreadd pela
Rede Brasileira de Calibrag&o.

38.5.5. Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverdo ser fornecidos &
Fiscalizagdo para conhecimento e analise com antecedéncia minima de e) cias a
sua realizagdo;

38.5.6. Nao serdo aceilos testes que comprovem o funcionamento parcial de um sistema
38.5.7. Nao serdo aceitos testes sem 0 acompanhamento da Fiscalizagao;

3858 A med | execucdo de i instalacbes el
cabeamento estruturado (telefonia, dados) e instalagdes de ar-condicionado somente

sera aprovada mediante a apresentagdo dos relatérios de lesles e 'g:heck—ﬁsfs' pertinentes
aos sistemas em questdo com a assinatura e carimbo do Fiscal encamegaco do
acompanhamento,

38581 A CONTRATADA deverd racionalizar o plano de ataque/execucdo cestes
servicos, de forma a viabilizar a liberacdo de “subsistemas” que permitam a realizagao dos
referidos lestes e consequentemente pagamenlos. A _ £
38.59 Na execugdo dos servigos de instalagoes hidrossanitaras, gas, climatizagao,
elétricas, CFTV, detecgdo e combate a incéndio, controle de acesso, 'mteanenio
estruturado (telefonia, dados) e central de ar-condicionado, quando, por quaisquar razbes
ndo seja possivel realizar os testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade ce
revisdo da instalagdo ou substituiﬁ& de algum componente, seré retida uma parcala ce
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30% sobre 0s valores dos servigos correspondentes, sendo essa parcela somente paga apos

a realizagao de testes que atestem que os servigos foram bem 2xecutados e que 0s

componentes elétricos, equipamentos e sistemas funcionam de forma piena.

38.5.9.1. A execugdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma do

empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o

ataque dos servigos de forma a viabilizar a realizagdo dos aludidos testes imediatamente

(sempre que possivel) a conclusdo das etapas correlatas;

38.5.10. A Contratada deve demonstrar a Fiscalizagdo o perfeito funcionamento dos

sistemas e a interacao deste com respectivo quadro de comando e o sistema de automagao,

se houver,

39. As medigbes e posterior pagamento seguirdo os seguintes prozedimentos, conforme

ilustrado no cronograma fisico-financeiro aprestado:

39.1. Encaminhamento a Fiscalizagdo, do boletim de medi¢ao, acompannada das memonas

de calculo (em formato de planilha eletrdnica — excelé ou equivalenie), dos RPI/RPP’s

correspondente aos periodos, e demais elementos e documentacdes necessanas.

39.2. A FISCALIZAGAO analisara todo o material apresentado, emitindc parecer conclusivo

a respeito da sua adequabilidade das informagdes contidas, a luz das regras estabelecidas

neste Projeto Basico;

39.2.1. Em caso de conformidade do malenal apresentado, a Fiscalizagdo atestard o

boletim de medicdo, asseverando que as quantidades constantes no referido documento

foram efetivamente executadas, em conformidade com ¢s cocumentos técnicos,

disponibilizados juntamente com o instrumento convocatdrio, € suas atualizagbes, e o

encaminhara, juntamente com a documentagdc anexada a el ac Gestor do Contrato,

designado para este fim pelo CBMPA;

38.2.2. Caso contrario, a documentagao sera devolvida a Contratada para saneamento dos

problemas apontados.

39.3. Em seguida, todo o material referente a medicéo do periodo seréa analisado pelo Gestor

do Contrato (ou Comissdo Gestora), que:

39.3.1. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizara a emissédo da nota
, mediante comunicagao oficial;

39.3.2. De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestar, encaminhando-a a

Administragdo do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liquidagdo da

despesa, que sera realizada em até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal:

39.3.3. Em caso de ndo conformidade em algumas das pegas analisadas, a documentagao
sera devolvida a Fiscalizagado, para, promover 0 saneamento dos problemas apontados.
39.4.Em quaisquer das devolugdes por erro delectados ros elementos entregues
juntamente com a medi¢3o, 0 prazo para pagamento sera reiniciado, sem dnus para o
Contratante;

39.5. A primeira medic8o devera obrigatoriamente ocorrer 3C (trinta) dias apds a data

de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servico — OS; as demais medigdes serao
feitas em periodo ndo inferior a 30 (trinta) dias;

40. S6 serdo pagos servigos totalmente execulados e integralmente ooncluidos. conforme

projelo e planilha orgamentara. Parcel de servicos ou ito _de
materiais/equipamentos em canteiro de obras ggg sera considerada comg parametro

para_composicdo de percentual de pagamento (ex: evaporado-es, condensadores e

elevadores, etc.),

41. As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiéncia de
mao-de-obra e outros deverdo ser considerados na composicdo ce custos unitdrios da
Contratada, ndo sendo em hipétese alguma considerados para fins de medi¢do e pagamento
de servigos.

42. Nao serdo considerados para fins de medigio 0s pesos de parafusos, rebites, porcas,
pinos;

43. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentara a
Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicard em aprovagio
definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfeigbes e in porventura ndo detectadas a epoca do aleste das
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notas ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posienan

44. Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, s2ra necessara ainda a apresentagao,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

441 Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do inicio da execugdo dos
servigos, conforme disposto no artigo 3° da Resalugdo n” 425/98 do CONFEA;

44.2 Apresentacdo das ART's dos responsdveis sécnicos pela execucdo da obra, nos

termos deste Projeto Basico;

44.3. Matricula da obra no INSS (CEl);

44 4 Apresentacao do Alvard de Construgéo da odra;

44.5. Relagdo de Empregados locados na obra - R.E.

44.6.A ULTIMA FATURA de servigos ndo podera trazer valcres pecuniarios inferiores ao
percentual comespondente a 5,0 % (Cinco por cento) do .

44.7 A emissdo do Termo de Recebimento Defintivo da Cbra, figura como condigdo
necessaria ao pagamento da Gltima fatura do contrato. Todas as despesas associadas as
regras de medicdo e pagamento neste Projeto Bas:co defiridas deverdo ser levadas em
consideragao na elaboragao da proposta de prego da licitante, especialmente no que diz
respeito a construgdo do seu BDI. Ndo cabendo, quaisquer alegagbes futuras, durante a
execucdo do contrato, de reequilibrio econdrmrico-finaaceiro do contrato, sob a
fundamentagdo de que tais despesas ndo faziem parte da proposta apresentada.

Procedimentos associados ao processo de medigo e pagamento dos servigos objeto deste
Projeto Basico.

Xlll. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45 Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.566/93, modificada pela Lei 8. 883/4, o
objeto da presente licitagdo sera recebido, segundo a metodologia nos préximos itens
explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1.Co 0 do término do servico/sol

45.1.1. Executado o servigo, estando o mesmo em condigdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZAGAO, pcr escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins d= Recebimento Provisonio.
45.1.2. A emissdo da comunicagio acima referida fora do prazo contratual caracterizara
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto Basico.

452 RECEBIMENTO PROVISORIO
45.2.1. Constatada a condigao de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebmento da comunicagdo da
Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAQ FISCALIZADORA DA OBRA emitira o
C ENT V RA, o qual devera ser circunstanciado e
assinado por ambas as partes.
45.2.1.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acérddo 1° 853/2013 ~ Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisésio da abra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;
45.2.1.2. Em caso de constalacdo local da ndo finalizagao doas servigos e da existéncia de
parcelas ainda n3o executadas/fornecidas, n3o sera reconhecido o documento de
comunicagdo do término do servigo referido no item 45.1, o Jue implicara a nao emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caractefizacao de
alraso, caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra. Porguanto
servicos/parcelas n s nao se configuram ¢ éncias/ajustes
mem
4521.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizagdo constatar algum defeito ou incorre¢an no sevgo prgstado (pendéncias), a
CONTRATADA recebera notificagao da FISCALIZAGAQ, cantendo lista de pendéncias para,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte,
o objeto do Contrato. Indicando-se, na propria notificago, prazo proporcional, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas;
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pendéncia a serem solucionadas, ndo sera reconhecido o documento de comunicagae do
término do servigo referido no item 45.1, o que implicara a ndo emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizagdo de atraso. caso
ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra, contado a parlir da ultima data |
| contratual prevista para o referido término.
} 45.2.1.5. Conciuidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, 3 CONTRATADA
\ efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizagao solicitando a
realizagao de nova VISTORIA, o que ndo a eximira das aplicagdes de eventuais penalidades
per atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 € 45.2.1.3;
45.2.1.6. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elélrcos, equipamentos de
ar-condicionado, etc), instalagdes elétricas (quadros de distribui¢do, medi¢do de comanco,
circuitos terminais, etc.), instalagdes hidrossanitarias e pluviais, impermeabilizacao, ou seja,
lodos os sistemas ou dispositivos necessarios ao funcionamento do empreendimento e que
necessitem de testes de funcionamento, figurardo como condi¢ao necessana a emissao do
Termo de Recebimento Provisério da Obra;
452.1.7. Apenas a a inexisténcia de qualquer pendé&ncia, conforme anteriormente
abordado, nos servigos executados, & que sera lavrado, pela Fiscalizagao, o TERMO DE

. RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

453 RECEBIMENTO DEFINITIVO

45.3.1. Durante o prazo de 90 (noventa) dias uteis, contados a partir da emissao do

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o

funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes.

45.3.1.1. € importante registrar que o servidor ou comissao de fiscalizagdo que participou

da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, podera ou nao

participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando a

cargo do gestor do 6rgao,

45.3.1.2. O recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissdo designada pela

Administragdo do CBMPA, para este fim.

45.3.2. Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela cilada

comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a

adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no arl. 69 da Lei

8.666/93, sera lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissio

designada pela autoridade competente, mediante termo circunstar ciado, assinado pelas

partes.

45.3.2.1. Havendo indicagdo de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada para
. efetuar as comregdes necessanas;

46. Saneadas as pendéncias, apds nova comunicagdo escrita da CONTRATADA, sera

efetuada VISTORIA FINAL e, ap6s a verificagdo da perfeita adequagdo do servigo, sera

emitido, o TERMQ DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recshbimento provisério ou

definitive ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e sequranga da obra 0u do servigo,

nem ético- profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dcs limites estabelecidos

pela lei ou pelo contrato;

47. Para a expedigdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2 do

Acérdao n® 853/2013 - Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera: |

47 1.Entregar o "HABITE-SE" da obra;

47.2. Apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas da Contratada relacionadas com o

pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto 3o INSS e

47 3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;
| 47.4. Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versao impressa,
| devidamente assinada pelo profissional responsavel pela sua elaboragao,
| 47.5. Comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, 4gua e telefone;
47.6.Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);

47.7.Atender ao estabelecido no tofico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Basico,
il
"t'arfta\ ntente Silv 2 18

7
treenheira Civil

M0 IPA




“ Q;‘Lb

\ ‘(“

prncipalmente quanto 4 entrega dos documentos elencados.

f FLUXOGRANA 1. Procegimentos assocaros de recebiment ce ora, oo esde propio bisco
| N
$ |

L]
( Recade Fecede ceaments o & paee &
A procesto eyt F s — o) F

e )

i
( !
Precsa de comxgles?

» | !
| 00 R}
P ‘ 4 i
£ 7 g : )
1 Neeesiaadon?  NAD  Ersbonmines? NAD Unmamedcie? ‘ ; '

Wiy e T

0 [Ha) fmice vt
i .
| “, u P

|
A AS padenas

]

' Foran cormgdas? ¥
0 ADTND b i
R ‘ redane T ". -» ¢ .
6 ’ 0
A st ieneo?
0 v '
R wrtaenpea s mm‘m‘ﬂ dan SN
: g oo s '“"T;’ stas 3.’ ,
$ | |
' \J
¢ :
" LGreba

o el

$ e -
. '
v
s v wash e
( soresscps ¢ | s pgarets 1y

XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

48. O gestor de contrato (ou Comissdc Gestora) serd o representante da Adminisracac
designado para acompanhar a execug¢do da avenga. Sera nomeado, mediante portarie
especifica, tendo como fungdo verificar o fiel cumprimento, pelo contratada, das condigbes
pactuadas com a Administragdo, definidas neste Proeto Basico e demais documentos e
anexos do Edital de licitagdo, bem como registrar todas as circunstancias que influenciam ra
execucdo do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo co

empreendimento, pela Comissao de Figgalizacdo,

Marcos (Pntente Siivy 15
t3enhers Civil

Fea 110 biPA



49. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo técnica das obras objelo deste Projeto
Basico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizagdo, especialmente designada para
esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tanga o fiel cumprimento
das obrigagbes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissdo serad composta por
servidores do quadro do propnio érgdo, lotados no Se¢do de Engenharia ou ndo, subsidiados,
quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle intemo, e em outras areas, a
critério da Administragdo, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informacdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato e os demais documentos
que ointegram.

49.1 A depender do porte da obra, o fiscal ou comissdo de fiscalizagdo podera acumular as
funcgdes de fiscalizacdo e gestdo do contrato, o que sera previamente definido na aludida
Portaria de nomeacgao.

50. A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com os projetos, Normas Técnicas da ABNT
e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA cobrigada a assegurar
e facilitar o acesso da Fiscalizagdo aos servigos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missdo, solicitando @8 CONTRATALCA e seus prepostos,
ou até mesmo da Administragdo, tempestivamente, todas as providéncias ao bom andamento
da execucao do servigo, devendo ainda:

50.1. Promover as avaliagbes dos servigos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

50.2. Dirimir as didvidas que Ihe sejam apresentadas pela Contratada a resoeito dos projetos
apresentados;

50.3. Transmitir, por escrilo, as instrugbes sobre eventuais modifica¢dzs de projetos que
porvenlura venham a ser implementadas, assim como as alteragdes de prazos e
cronogramas.

50.3.1. Quaisquer modificagdes pleiteadas pela Contratada deverdo ser obngatoriamente
submetidas & Fiscalizagdo para conhecimento e repasse ao autor do projeto para analise,
autorizagao e detalhamento das alteragdes, se for o caso. Nao serdo conhacidas, tampouco
autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada diretamente aos projelistas
responsaveis pela elaboragdo das pranchas referentes a obra de construgdo da Unidade
Militar que ndo obedegam a estas regras, configurando-se tal situacZo em alteracao de
projeto a revelia da Fiscalizacdo, passivel de aplicagao de penalicade ccn'ratual.

50.4. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar‘ao especificado, sempre que ccorrer
motivo de for¢ga maior,

50.5. Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagdes normas técnicas
da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis;

50.6. Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servigo executado, equivocadamente ou
em desacordo com projetos, especifica¢gdbes, memoriais e Cademo de Ercargos ou ainda,
com as determinagdes exaradas da Fiscalizacdo em consonancia com as orientagdes
prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

50.6.1. Na hipbtese em que o servigo rejeitado faga parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscaliza¢do, sera fixado, por esta, um
prazo para corre¢ao e/ou refazimento do aludido servico, bem como.

50.6.1.1 Promovida a glosa, na medi¢do subseqiente, da parcela financeira associada a
esta despesa, até o refazimento do servigo, mediante utilizagdo do mesmo indice adotado
na clausula de reajuste, do Edital;

50.6.1.1.1 Em caso de ndo refazimento do servico rejeitado, mediante solicitagédo da
Fiscalizagdo, além da glosa anteriormente indicada, sera aplicada a penalidade correlata,
indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.

50.7. Solicitar que seja refeito qualquer servigo recusado pela Fiscalizacdo, de acordo com
as Especificagbes constantes deste Projeto Basico;

50.8. Anotar, no Diario de Obras, os eventos relevantes relacionados com a execu¢io dos
servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a Contratada,
de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario 3 ~egularizagdo das
faltas ou defeitos observados; as decisdes e providéncias que ultrapasszrem a competéncia
da Fiscalizagdo do Contrato deverfio ser solicitadas & autoridade competente, em tempo
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habil, para adogdo das medidas cabiveis;

50.9. Exigir exata comespondéncia dos trabalhos com os omjetos, detalhes e as
especificacées;

50.10. Exigir da Conlratada o emprego de materiais de primeira cualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execugdo dos servigas objeto do contrato,
em especial as normas técnicas da ABNT;

50.11. Exigir a realizagdo de todos os servigos com excelente acabamento de acorde com
zrgmos. especificagdes, Memonial Descritivo, Cademo de Encargos e normas técnicas da
50.12. Solicitar a Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicio de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servigo objeto do contrato,

50.13. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substitu cdo de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado jnconveniente a boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utiize palavras de
baixo caldo e impeca a acdo da fiscalizacdo, que ndo acate as suas determinactes ou

que nao observe as normas intemas do Contratante;

50.14. Comunicar & Administragdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem comd a necessidade
de acréscimo ou supressdo de servigos, para adogac das medidas cabiveis;

51 A Fiscalizagdo tera ainda plenos poderes para sustar qualque- servico que néo esteja
sendo executado dentro das especificagbes de projeto e dos termos do Confrato semp-e que
tal medida se faga necessaria, comunicando circunstanciadament2 os fatos a Administra¢ao
para adogdo de providéncias, conforme o caso. Podera ainda solicitar a substituicdo de
QUALQUER funcionario que represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua
presenga durante a execugao da obra nao esteja conlribuindo para 0 seu bom andamento.
52. A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitagio pela FISCALIZACAO
de qualquer malerial ou servico ndo eximira a CONTRATADA da total responsablidade
sobre loda e qualquer irregularidade porventura existente, respeilando-se os prazos de
garantia. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Fiscaliza¢do podera exigir
da Conlratada a apresentag¢do dos documentos relativos a sua importagdo, no prazo maxmo
de 10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos € materiais;

53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizacdo da obra a qualquer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componerte da equipe de
fiscalizacdo. Todos 0s servigos contratados eslardo sujeitos 3 mais ampla e imestrita
fiscalizacao do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada peran:e este
ou terceiros.

53.1 A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizagdo de outros 4rgaos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndc cumprimanto de todas as normas
vigentes.

5«?. Em todas as ocasides em que for requisitada, a Contrataca devera atraves d2 seus
representantes se apresentar as convocagdes da F ISCALIZACAO em seus escritdrios ou no
canteiro. Cabera a FISCALIZAGAOQ espedificar no ato da convocacao os assuntos que serao
tratados, cabendo a CONTRATADA o Onus ocasionado pel> ndo atendimemto da
convocagao.

55. Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizagdo que o rendimento da Contratada na
execucdo dos servigos ndo corresponde ao Cronograma apresen.ado e ndo atendera aos
prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelc Contrztante reforco de

e ob m inclusive com ada_extra-ordin tuma de
maneira a cumprir convenientemente com o quanto aven¢ado, sem ones adicionais ao
CBMPA;

56. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo n&o eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execugao do objeto do contrato.

XV. CONDIGOES GERAIS
57. Para fins deste Projeto Basico e da contratagdo da obra em comento, deverdo ser
observados, no que couberem, os tenyos da Instrugdo Normative n° 01/2010/MPOG/SLTI,
[
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em especial 0s seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n® 5.975, de 2006, da Portaria
n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente

57.1. A dispensa de empregado na condi¢do estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e
a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer apés a
contratacao de substiluto em condigdes semelhantes.

58. Todas as especificagbes técnicas dos materiais e servigos objeto deste Projeto Basico
estdo consolidadas nos Projetos, Especificagdes, Planilhas, Memoriais Descritivos e
Cademno de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrénica e sao parte integrante
deste;

59. Serdo aceitos somente materiais que atendam todas as especificagées técnicas
indicadas, considerande que quaisquer indicagbes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia técnica. Poderdo ser
empregados matenais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levard em conta a equivaléncia
técnica, estética, qualidade do material, bem como o prego de mercado.

60. Os materiais empregados deverdo obedecer as normas da ABNT. Na auséncia ou
omissao da normatiza¢do nacional, serdo adotadas as normas internacionais cabiveis que
melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente a
apreciagao da Fiscalizagdo. Normas técnicas estrangeiras s6 sdo adotadas quando néo
existem nem normas brasileiras, nem normas intemacionais aplicaveis,

61. Além das normas técnicas, a aplicagdo dos materiais, componentes, equipamentos e
produtos empregados na obra deverdo seguir as recomendagdes técnicas € manuais dos
respectivos fabricantes;

62. Ndo serdo aceitos quadros elétricos, quadros de automacdo, forga ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverdo ser fomecidos
fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos aos Testes
de Aceitagdo em Fabricas aplicaveis.

63. Todas as medidas necessaras a realizagdo dos servigos deverdo ser conferidas no
local. Sera sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (S!), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;

64. Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a serem utilizados,
admitindo-se, entretanto, eventuais alteracdes das especificagdes com aprovagao expressa
do CBMPA que, no caso, exigird a substituicdo destes por outros comprovadamente
similares em preco e gualidade. Serdo considerados como similares dois materiais que
desempenhem idéntica  fun¢do conslrutiva e apresentem as mesmas caracteristicas
teécnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.

65. Nos casos em que o projeto indicar a utilizag3o de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricagdo fora de série e existir no
mercado, produtos com equivaléncia técnica e funcional de fabricagdo padronizada
ou em série, a CONTRATADA podera propor a substituicdo dos mesmos por estas
opcdes de mercado desde que tal substituicdo seja previamente submetida a
aprovagdo da Fiscalizagdo e que se observe o estabelecido nos itens acima, em
especial no item 63.

66. Considera-se sempre que a Contratada dispée da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e
adequados a execugao dos servigos para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar
e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato. Nao cabera qualquer pleito
de alteragao dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de produgdo
incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requendos.

67. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produ¢do com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizagdo do CBMPA.

68. Para a execugao dos servigos previstos devera ser observado o seguinte:

68.1. Os servigos deverdo ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fomecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados 0s objetivos e conceitos
de engenharia, sejam eles a s funcionais, técnicos ou econdmicos.
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58.1.1.Entende-se como projeto os desenhos, especificagdes técnicas e outros dacurmentos
afins, que indiquem como os servicos devam ser executados;

58.1.2.Nenhuma alteracdo podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovagao prévia, sor
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAGAOQ, incorendo em grave infrac3e
contratual a ndo observancia desse procedimento. Os casos omissos deverfio ser objeto de
prévia aprovagao da FISCALIZACAOQ.

69. A CONTRATADA serdo fomecidos os projetos (memorniais, especificagbes lécnicas,
desenhos, etc), por meio digital, e as instrugdes, por escrito;

70. Respeitadas as disposicdes precedentes, a CONTRATADA devera se ater esitamente
aos desenhos e especificagdes que lhes serdo encaminhados pela FISCALIZAGAD;

71. As presentes recomendagoes poderao ser completadas por instrugdes particskares para
cada caso, emanadas da Fiscalizacio;

72. Os equipamentos necessarios a execugdo dos trabalhos deverdo ser providenciacos
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:

72.1. O numero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporconai 3
quantidade de servigo a executar, de acordo com 0s prazos previstos no cronograma fis.co-
financeiro integrado, conforme definido no item CORRESPONDENTE (PLANEJAMEANTC).
72.1.1.Quando comprovado pela Fiscalizagdo, mediante andlise do referido cronograma
associada a observagbes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esla, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execugao do servico,

72.1.2.Todas as despesas associadas 2o citado incremento, mesmo que regiizedo 2m
jomadas notumas, serdo arcadas pela Conlratada, ndo podendo, assim, ser obeto de
aditivos de prazo e valor por parte da contratada,

72.1.3.0 ndo atendimento do quanto solicitado pela fiscalizagdo, sujeitara a cor ratada zs
sangdes contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.

72.2. A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeitoe funcionamento.

XVI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

73. Eventuais discrepancias entre projetos, especificacdes, memorial descrilivo, cademo de
encargos e planilha or¢gamentania deverao ser objeto de questionamernto por parle dcs
licitantes,

74. Durante a execugdo das obras, eventuais discrepancias porventura identifcadas pe'a
Contratada deverdo ser submetidas oficialmente a Contratante para analise e interpratagéo.

XVil. GARANTIA DA OBRA

75. A Contratada é obrigada a fomecer como condigdo para recebimentos provisérd e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seJ parque de
equipamentos:

75.1. Manuais de operagdo e manutengao e garantia originais dos fabricanles Ze todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cépias em papel. Por equipamento
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elélricos, sisiemas de
climatizagdo, sistemas de automagdo predial, seguranga, rede légicaftelefoniza (bombas
centrifugas, ar-condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a
adequada gestao das instalagées ao longo de sua vida util; :

75.2. Relagdo completa de itens sobressalentes dos equipamentos ms:atgdas
organizados conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguinias
informacoes:

75.2.1. Fabncante;

75.2.2. Modelo;

75.2.3. Codigo de identificagio do fabricante original (*part- number’);

75.2 4. Quantidade instalada; :

75 2 5. Quantidade recomendada para um ano de operagdo, conforme oneatagbes do
fabricante.

75.3. Manuais de utilizagdo e manutengao do imével, contemplando lnst:pc;ies ceusoe
operagdo, recomendagdes de sgguranca, conservagao, manutengao prevantiva, correl'{a e,
quando aplicavel, preditiva, .em confonnidade‘ com as caracteristicas do projeto,
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procedimentos de manutengdo especificos para os elementos construlivos especiais do
imovel (estruturas metélicas, impermeabilizagdes, componentes elétricos, etc.). Salianta-se
que tals manuais s8o distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinagdo de todos os materiais e equipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para elaboragao
de tais documentos €, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as
disciplinas e devem ter seu conteudo estruturado de forma légica e de facil consuita,
incluindo indice tematico e indice remissivo;
75.4. Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, 2nsaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia
dos fabricantes dos equipamentos;
75.5. Descritivos funcionais e diagramas I6gicos dos sistemas de automacgdo predial
em conformidade com as normas pertinentes ao tema;
75.6. Aplicativos proprietarios para interface de operagao e programacgao de todo e qualguer
equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faca parte dos sistemas e
instalagdes do imovel, bem como seus manuais de usuario;
75.7. Copia back-up dos programas e configuragdes das aplicagdes de usuario de todos os
. equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface dicital,
bem como quaisquer componentes de hardware necessanos para conectar e acessar tais
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavet;
75.8. Abaixo elencaremos, ndo exaustivamente, equipamentos que s2rdo adquiridcs e
aplicados na obra pela Contratada:

» Bombas Centrifugas;

« Conjuntos Eletrobombas.

75.9. Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Conftratante e saus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manutengdo do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da
ocupagdo definitiva da obra de construgao da Unidade Militar.

75.9.1.Estdo incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulagdc de
situagdes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem
e instalacdo de cada sistema isoladamente;

75.9.2. Tal atividade devera constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT-
CPM desde a primeira versdo do RPI, nos termos do tépico correspondente.

. 75.9.3. Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integragdo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitagdo, devendo seu contetudo
programatico (teérico e pratico) ser previamente submetido a FiscalizagZo do CBMPA >ela
Contratada para aprovagao, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
que o contetudo inicialmente proposto contemple todos os sistemas jue, a critéric do
Contratante, sejam necessdarios para que essa capacilacdo prévia possa garaniir a
operacionalizacao segura dos sistemas;

75.9.4, Alguns dos treinamentos necessarios poderdo vir a ser ministrados pelos fabricailes
dos equipamentos. Outros deverdo ser necessanamente elaborados € ministrados Jelo
“integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma comc os
equipamentos sdo combinados para desempenhar fungées especificas.

76. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil) ¢/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e
art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor), 2 Contratada garantira toda a
obra pelo prazo irredutivel de 05 {cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de
Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos 0s vicios constatedos
pelo CBMPA.

XViii. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
77. Obriga-se o CONTRATANTE a:

77.1. Emitir a2 Ordem de Servico 3 OS, no qual sera estabelecida a data de inico para a
;Marw&nrénte Silva
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realizacdo dos servigos do cbjeto deste Projeto Basico;

77.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretagdo das
especificacbes dos servigos e obras a executar:

77.3. Notificar por escrito a conltratada, fixando-he prazo para comigir defeitos ou
imregulanidades porventura verificadas na execugao do contrato;

77.4. Atestar, apés aprovagdo do boletim de medigao pela Fiscalizagdo co Contrato, o(s)
documento(s) de cobran¢a para efeito de pagamento, que somente ocorrerd apés
autorizagdo do Ordenador de Despesa;

77.5. Proporcionar as condigbes para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato,

77.6. Proceder a publicag@o resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
Imprensa Oficial, condi¢do indispensavel para sua eficacia,

77.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugao do
contralo as instalagdes onde os mesmos serdo executados:

77 8. Designar Fiscalizagdo para vistoriar a execucao técnica dos servigos e acompanhar o
atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

77.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissao de Fiscalizagao
designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

78. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste Projeto
Basico, constituem obrigagdes especificas da CONTRATADA:

78.1. Todas as obrigagdes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no topico
IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

78.2. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n°® 12,305/10 que Instituiu a Politica
Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas
aquisigbes e contratagées govemamentais, para produtos reciclados e reciclaveis, e bens,
servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrbes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis;

78.3. Entregar relatérios de controle tecnolégicos mensais, contendo todas as informagdes
e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

78.3.1. Deverdo ser apresentadas as ART s dos profissionais responsaveis pelos controles
tecnolégicos de sua competéncia;

78.3.2. Deverdo ser realizados controles tecnolégicos para todos os elementos estruturais
em concreto estrulural, etc;

78.3.3. Os laudos devem apresentar condicdes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

78.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
que necessitar em todos os niveis de trabalho para execugdo das obras e sefvigos, correndo
por sua conta exclusiva todos 0s encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais
que Ihe venham a ser imputadas, inclusive em relagdo a terceiros, decorrentes de agao ou
omissao dolosa ou culposa de seus preposlos;

78.5. Manter no local da obra em regime de dedicagdo exclusiva e/ou nao frequéncia
definida neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE - DA EQUIPE
TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente cradenciados para
receberem, como representantes da Contratada, ordens de execugao, darem andamento as
providéncias nelas contidas ou delas decomentes e tudo mais necessaro a boa execugao
dos trabalhos objeto deste contrato. X

78.51.0s referidos profissionais somente poder3o ser substituidos por outros de
experiéncia e qualificagdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia
autorizagao escrita da CONTRATANTE. ' =)

78.6. Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficarem constaladg a insuficiéncia dos mesmos
para permitir a execugdo dos servigos dentro dos prazos previstos, se_ndc vedado o pleito
de reajuste ou reequilibrio de pregos pela Contratada por forga dessa situz330, .

78 7. Encaminhar a Fiscalizagao do CBMPA listagem contendo nome completo, numero do
documento de identidade 2§ﬁﬁaolmu;éo dos seus empregados locados na obra,
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providenciando de pronto suas atualizagdes, sempre que solicitado.

78.8. Afastar, denfro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes & data e horario de
recebimento da notificagdo o preposto, mestre, operario ou qualqua- outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou cermanéncia no
servigo seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, qu2 perturbe, ameace,
dificulte ou impega a atuagdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, provdenciando sua
substituicdo em até 48 (quarenta e oito) horas apés ser notificado.

78.8.1. O disposto neste inciso ndo podera, em hipotese nenhuma, servir como juslificativa
para eventuais atrasos na execugao dos servicos.

78.9. Providenciar a colocagdo em tempo habll, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e odras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fomecé-los, além de todcs os materiais, mao de
obra especificada, supervisdo, administragdo, equipamentos, feTamenlas, transporie
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servigos e tudo o mais que for necessario para a perfeita execugdo e completo acabamento
da Obra;

78.10. Devera ser implantado pela contratada um diério de obras para a obra. Que deve-a
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serao anotadas, diziamente, as ordens,
observagbes e informagdes da FISCALIZAGAO e da CONTRATADA. O diario de obras
devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecidz na Odem de Servico
- 08, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitindo o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalizacao;

78.10.1. Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como 0
numero do Contratc com a data do inicio das obras, e devera ser preench'do dianamen:e
contendo as informagbes sobre o andamento da obra, a indicagdo d2 quais servigos estéo
sendo executados, a quantificagdo do pessoal que esta trabalhandc na obra (efetivo real e
efetivo previsto), além de outras informacgdes gerais;

78.10.2. Cabera ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou Engenheirc/arquiteo
Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocopiando e assirando, trés vias, danco
ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizagdo, que as assinara, retendc duas vias, para seu
controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho, entregu2 na Segunda-Feira
subsequente a fiscalizagao

78.10.3. No diario de obras deverdo ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
78.10.3.1 As decisdes de reunides de planejamento/programacdes perddicas;

78.10.3.2 As tarefas e servigos a serem executados;

78.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumerto do efetivo, etc;
78.10.3 4 Liberagao de servicos,

78.10.3.5 Acidentes e assuntos de seguranca,

78.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para ¢ ®rmino do servigo,
78.10.3.7 Os servigos previstos que nado foram executados, expicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

78.10.3.8 Documentos recebidos ou ndo recebidos, providenciados cu ndo providenciados,
78.10.3.9 Pleitos: servicos adicionais complementares ou exitras que gerem aditivos
contratuais de prazo e prego;

78.10.3.10 Qutros fatos relevantes, bem como demais solicitagdes contidas neste Projeto
Basico.

78.11. Providenciar as liberagbes provisorias, definitivas e necessarias junto ac Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgdos Fiscalizacores, CREA, CAU, elc;
78.11.1. Imediatamente ap6s a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicita¢cdo do ALVAE DE §§E§i§§§§§ Ento a Prefeitura Municipal local
Devendo ser enviado 8 CONTRATANTE a comprovagdo da solicitagdo, com envio de copia
do protocolo, até 10 dias apds a assinatura do contrato.

78.12. Garantir durante a execugao das obras e servigos a seqguranga Jas mesmas, de todo
o pessoal envolvido e a protegdo dos servicos executados até a efetiva entrega a
CONTRATANTE,

78.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no kbcal, promovendo a

limpeza da obra, providenciando offransporte periédico dos mesmos para local apropnado e
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autorizado pelo Poder Pablico;
78.14. Proceder, no final da obra, a recomposigéo do terreno, demoligio das construgdes
do canleiro, limpeza e remogao de todo o material indesejavel;
78.15. Quantificar, para fins de pagamento das medigdes mensais, apenas os Servigos
totaimente executados, observado o quanto disposto no item comrespondenie, deste Projeto
Basico;
78.16. Manter e conservar a obra, instalagées e equipamentos enquanto ndo ccorrer uma
ga? seguintes condicdes: a ocupagao do imével por parte do Contratante ou o recebimento
efinitivo,;
78.17. Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedigdo do Termo de Racebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solugdo das imperfeigdes veriicadas pala
Fiscalizagdo do Contratante,
78.18. Providenciar a limpeza das 4reas intemas e externas a lodos os prédios e entre elas,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimenlo ser entreque
completamente em condigbes de uso;
78 18. Entregar a obra com as instalagbes definitivas em perfeitas condi¢des de uso, limpas,
testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar ap6s relatéric de werificacao e
vistoria feitos pela Fiscalizagdo do Contratante todas as comregdes necessarias 4 solucéo
das imegularidades apontadas,
78.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornezimento por
inico e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizagdo de toda a obra, racionalizando
especificagdes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizagao das manutencdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA;
78.21. Garantir a seguranga, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando 'sucateament)’ (desgaste
excessivo) que possa originar condigdes de trabalho inseguras, atrasos ou paralisacao das
obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condigbes de funcionamento, substituir em
tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o usc € substituir
imediatamente equipamentos que oferegam riscos a sequranga fisica dos profissionais
envolvidos,
78.22. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apés o término de sua
utilizagdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autoriza¢@o escrita da
CONTRATANTE;
78.23. Aceilar as alteragdes de projeto que acarretem modificagdes dos lipos de servigos ou
acréscimos e redug¢ao nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;
78.24. Adotar todas as medidas de seguran¢a patrimonial necessarias ao bom andamento
dos servigos, inclusive a preservacao dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral,
78.25. Responder por todas as obrigagdes fiscais ligadas direta ou indiretamerte a execu¢ao
das obras e servigos, bem como as obrigagoes previdenciarias e trabalhistes, de acordo com
o art. 71 da Lei 8.666/93;
78.26. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART" do
contrato, na forma do disposto na legislagao especifica, com a indicagao do(s) nome(s) c¢o(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) enwmgado(s)_ da
supervisdo direta dos servigos — Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos
neste Projeto Basico;
78 27 Manter os documentos de habilitagao atualizados durante o curso da execqcéc? dos
servigos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capac:dade técnica e
operaliva, atendendo as condi¢ces de habilitacao e qualificagao exiglda_s pcr ocasias da
licitagdo, sob pena de aplicagdo de multa, nos termos descritos deste Projeto Basico, até a
regularizagdo da situagdo, sem quaisquer onus para o CBMPA;
78.28. Responsabilizar-se Integralmente pela fiscalizagao junto .és suas subcontratadas no
que tange ao cumprimento de suas obrigagdes trabalhistas re[atwas ao pessoa! emprejado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recohimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS; oz
78.29. Responsabilizar-se pela solidez e seguranga da obra, nos termos do O§d|90 Civil;
78.30. Providenciar a Matricula execucdo dos servicos do Cadastro =specifico do
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Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEl);

78.31. Utilizar na execugado dos servigos objeto deste Projeto Basico pofissionais treinados
e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

78.32. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que 0s servigos sejam
executados no prazo e nas condigdes previstas neste Projeto Basico,

78.33. Submeter 3 prévia aprovacao da Fiscalizagdo do Confratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre gque solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizagao e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente ccniservadas no canteiro
de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizagdo, de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com ¢s matenais fornecidos
ou ja empregados,;

78.34. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualdade corretamente
armazenados conforme orientagdo dos fabricantes de mode a evitar perdas, danos cu
possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuizo decorrente
da inobservancia de tal exigéncia;

78.34.1. Eventual emprego de material equivalente deverd ser sclcitado por escrito a
Fiscalizagdo do Contratante para manifestacdo expressa, acompanhado de todes os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catélogos com especificagies
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios ou pareceres técnicos
de laboratérios especializados ou certificagfes — essa lista € meramente exemplificativa; a
determinac¢do dos documentos necessarios a essa comprovacao cake¢ a Fiscalizagdo), O
mesmo procedimento devera ser adotado em caso de eventuais proced mentos técnicos que
obriguem mudanga de matenal especificado;

78.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregades, fomecendo-os de
acordo com as especificagées técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentagao, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execucgao dos servigos, assim como o processo de sua ufiizagao.

78.35.1. Os servicos deverdo ser executados com excelente acabam2nto e padrdo de
qualidade, de acordo com as especificagbes e normas técnicas, sesponsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos 0s servigos
executados.

78.36. Nao alocar para os postos de trabalho, inclusive para a fungdo de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condicdes em relagdo aos
ocupantes de cargos de chefia, direcdo e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cdnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Arnt. 3°
da Resolugdo n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redagdo dada pela
Resolugdo 09/2005),

78.37. Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugao dos servigos;

78.38. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e cualguer material que
for rejeitado em inspegdo feita pela Fiscalizagdo do CBMPA, proced2ndo a sua imediata
substituigdo, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranga no Trabalho.
78.38.1. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente tacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizagdo de materiais de demoli¢do ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer materis e/ou servigos que
nao salisfagam as condicgdes contratuais,

78.38.2. Em caso da falta de algum matenal ou da impossibilidads da execugdo do
especificado, deverd a Contratada apresentar as justificalivas e opg3es para analise e
aprovagao da Fiscalizagdo. A ndo observancia do acima exposto podesa acarretar a retirada
do material e/ou a demoligdo de um servigo ja executado, sem 6nus pzarz a contratante.
78.39. A execugdo dos servicos a serem contratados e aqui dascritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Anociassociacao Brasileira de "ormas Técnicas, em
especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias ¢&5 Concessionarias de
Servigos Publicos, além da legislagdo vigente aplicavel Municipal, Estzdual e Federal,
78.40. Devera ser indicado pela Cont[atada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto,
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devera providenciar as aulorizagdes pertinentes emitidas pelos 6rgdos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;

79. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, ndo Bansfere a
gONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 3 objets do
ontrato;

80. A Contratada sera responsével, dentre outras atividades, pelos seguintes servicos
especificos:

80.1.Servicos gerais de mobilizagdo e desmobilizagio de maquinas, veiculos. equipamentos
e instalagdes fixas e moveis necessanos a implantagao das obras e fonecimentcs previstos;
80.2. Implantagao do canteiro de obras e/ou de canleiros auxiliares nas diversas frentes de
servico, compreendendo todas as instalagdes fixas e méveis e edificagdes necessérias,
inclusive escritorios para abrigar as equipes de Fiscalizagdo, inclusive controle de acesso de
pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

80.2.1. Devendo adotar critérios mais sustentdveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reliso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos
solidos produzidos e a separagao dos nao reutilizaveis para descarte.

80.3. Servicos gerais de operagdao e manutengdo dos canteiros de obras 2 canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servigo, ai incluidos os escritorios da Fiscalizagao,
inclusive asseio diario;

80.4. Servicos de desmobilizacado geral dos canteiros de obras e instalacdes fixas e moveis
utilizadas duranle a execugao dos servigos.

81. Todas as instalacdes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escriténios de
campo, deverdo ter projeto que oriente sua execugao elaborado por profissional habilitado e
com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART. Copia do projeto e da ART
deverdo ser fornecidos a Fiscalizagdo. A Contratada também devera fomecer ART pela
execucdo das instalagbes provisorias emitida em nome do prefissional habiltado
responsavel pelas mesmas. Os projetos deverdo ser elaborados e execuiados pela
Contratada atendendo todas as prescricdes das normas ABNT NBR-5410, NER-14039, e
obedecendo aos requisitos de seguranga prescritos pela NR-10, sendo de irleira
responsabilidade da Conlratada a seguranga de tais instalaces durante todo o periodo em
que as mesmas permanecerem montadas bem como todas as alividades de manutengdo
relativas as mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigéncias deverdo 2star
contempladas na proposta de pregos apresentada na licitagdo, ndo cabendc quaisquer
pleitos posteriores.

82. As equipes da Conlralada e eventuais subcontratadas deverdo estar alocadas no
canteiro de obras atuando em carater de dedicacdo plena, responsaveis por todas as agbes
executivas para a execugao do objeto;

83. As obras civis e 0s servicos de montagem previstos deverdo ser executados
estilamente em conformidade com as especificagdes técnicas de materiaic e servicos
fomecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente, oelas
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissac das ncrmas
brasileiras, por normas intemacionais das quais o Brasil seja signatario (a exempo de
normas do Mercosul, normas ISO, normas IEC, etc.);

84. Serdio de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento ce mate_ﬂais.
seu conlrole e guarda, quer fomecidos pela CONTRATADA ou pelo CONTRATANT:. As
despesas decomentes deverdo ser consideradas e incluidas nos precos unitanos dos
servigos contratados, -

85 A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem cu propriedade
que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos deoqrMes de gl_os da
Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a readquinr suas
condigbes anteriores.

85.1. A CONTRATADA devera se esmerar na identificagéo de qualquer conskrucao, obras
ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afeladas
por suas operagdes. '

86. Durante a execugdo da obra, a Contratada sera responsévpl (rol ndo exausnvg) pelo
pagamento de despesas referentes a cpnsumo de agua, energia e telefone; materiais de
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escritorio; despachantes; transporte de materiais; copias e plotagers dos projetos; estadias
de pessoal;, carga e transporte manual, carga e transporte mecanizado; instalagd> de
protegbes e andaimes, atendendo as prescrigdes da NR 18. Esses cuslos devem ser
incluidos na sua proposta de pregos, compondo custos diretos cam Administragdo Local,
devidamente discriminadas no orcamento da obra. Cabera a ccntrataza, tamdér, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentag@o de pessoal; ferramentas e equipamentos, transporte de pessoal. Ainda, czbera
0 pagamento de despesas referentes carga e transporte mecanizaco de entulho, de acordo
com as normas de seguranga do trabalho.

87. Compete 3 CONTRATADA a obtencgao da licenca de HABITE-SE da oZra, devendo as
despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de pregos, fgurando a sua
apresentagdo como condi¢do necessana 3 lavratura do Termo de Recebimento Definit vo
da Obra;

88. E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, enfim de
todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e zinda ac pagamento, as
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoricades;

89. Cabera a CONTRATADA todos os servigos inerentes a oparagdo, manuten¢do e
seguranga do canteiro, bem como a vigildncia destas instalacoes, a organizagac e
manutengdo do esquema de prevengdo de incéndio, estando emtencido que os cuslos
relativos a estes servigos estao inseridos nos pregos apresentados,

90. A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execu¢ao de todzas as instalagoes do
canteiro necessarias a execu¢ao dos servigos contratados, corende por sua conta todas as
despesas necessarias;

91. A organizagdo e gestdo das cantinas ou refeitorios, a adm'nistrag32 interior do cante ro,
0 servico e a fiscalizagdo dos alojamentos serdo também ce responsabilidade da
CONTRATADA;

92. A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicagdes € o
escoamento de aguas e condi¢ées sanitarias sejam assegurades permanentemente.

92.1. Comrerdo por sua conta os servicos necessarios a este fim;

92.2. Devera ser previsto, pela Contratada, ponto de agua pofavel ou outro meio para todo
0 pessoal da obra.

93. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trebzlhcs,
obrigando-se a observar todas as prescrigdes da FISCALIZAGAO nestz seatido. Em caso
de greve ou ameaga de greve, caberda a CONTRATADA soici:ar intervencdo das
autoridades, se for o caso, para manuten¢do da ordem e protecio dos trabalhadores
dispostos a continuar o trabalho;

84, A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servigos madiccs, assistenza's,
seguros, indenizagdes e demais obrigagdes decorrentes da legislac3o vigenle, devidas aos
empregados acidentados no canteiro;

95. Para perfeita execugdao do completo acabamento dos servigos contratadcs, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos tratalhos;

96. Cabera a CONTRATADA a execugdo, em campo, em fabricza ou em laboratoria, de
todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componzntes a serem empregadcs,
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinz Jos casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

96.1. A Contratada sera responsavel pelos custos de realizagao dos referidcs testes orcvas
ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar previstos
esses custos em sua proposta.

96.2. Tanto os Testes de Aceitacdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitazdao em Campo
deverdo ser realizados seguindo procedimentos previamente elabcrados pela Contratada,
que deverdo ser fornecidos & Fiscalizagdo para conhecimentc e anilise com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias a suarealizagao.

97. A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigagdes sociais, fiscais, comerc ais,
previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e crimitais que se relacionem
direta ou indiretamente com os servigos objeto deste Projeto E&sizo ndo transfere ao
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98. A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer zperagdo
financeira, sob pena de aplicagdo das sangdes contratuais cabiveis, inclusive, a critério do
Contratante, a rescisao unilateral do Contrato;

99. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e sequranca publica. E obrigada também
ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventu-a impostas
pelas autoridades; tedas as despesas provenientes de ligagées provisérias e do consumo
de agua, luz e telefone utilizados durante a obra ser&o de responsabilidade da Contratada,
bem como da vigilancia e seguranga da obra, se for ¢ caso. Eventuais despesas adicionais
relacionadas a taxas relativas as ligagdes definitivas de servigos publicos (abastecimento
de agua, fomecimento de energia elétrica) correrdo a conta do Contratante;

100. Deverao ser mantidas no Canteiro de Obras cépias, em bon estado, das ART's dos
responsaveis técnicos e dos projetos completos e caderno de especificagées técnizas, para
o registro de modificagbes que venham a ocomer no desenvolver dos servigos, bem como
para consulta regular por parte da FISCALIZACAQ;

101. A Conftratada esta obrigada a proporcionar instalagdes seguras para abrigar a
Fiscalizagdo do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto n&o estiver definida a orcanizacdo
do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessirios das
instalagbes definitivas, devera providenciar instalagbes provsérias para czbrigar a
Fiscalizag&o do Contratante no local dos servigos;

102. Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo lancados no sistema de
esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas septicas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA € aprovado pela FISCALIZACAQ;

103. A agua para as instalagdes do canteiro tera alimentagéo a partir da rede exisiente, ou
por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tarque, as expensas da CONT=ATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da agua, ndo autorizar a sua
utilizacgéo,

104. Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverdo manter-se impos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza g=ral, devendo a area ficar
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalagées provisorias do
canteiro;

105. A contratada devera apresentar para anélise do CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias apés a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra estab2 ecida na
Ordem de Servigo - OS, os seguintes documentos:

105.1. |dentificagdo da area para construcao de canteiro de obras, com apreseniacdo de
projeto com “layout’ das instalagdes e edificagoes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovagao pela CONTRATANTE. =sta area devera dispor de =2strutura
adequada de funcionamento (instalagdes elétricas, hidrossanitarias, pluviaixdrenagem,
seguranca, higiene, etc.) em total atendimento as bcas praticas de construgde. normas da
ABNT e outras NR’s pertinentes;

106. Concretagem do pétio de manobra e demais areas, a contratada deve-a fomecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer ¢ especificado em planilha de
valores, e no momento da confecgcdo deste, colher 06 (seis) corpos € prova, pa=a serem
submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presenca de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturagdo de dgua, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e aaresentagao
de laudo de um laboratorio de tecnologia das construgdes de IES ou IML local.

XX. DAS HIPOTESES DE INADIMPLEMENTO

107. A rescisao do contrato podera ocorrer: _

107.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por atc unilateral e escrito do

CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos / a Xif e XVi e XVil doart. 78

da Lei 8.666/93, e ainda nas situagbes abaixo, sem prejuizo de outras ocoméncias julgadas

relevantes pela Fiscalizag8o, configurando inexecugdo total do contrato, aléem das
; : ¢ N e s o
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imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte} dias corridos;

107.1.2. Colocagao de empecilhos a realizag3o, pela FISCALIZACAQ, de vistonas as obras
ou servigos contratados;

107 .1.3. Subcontratagdo do quanto previsto no item comespondente, deste Projeto Béasico,
bem como associagdo com oulrem para fins de atendimento do presente objeto, além de
realizar fusdo, cisdo ou incorporagdo social;

107.1.4. Realizar o desatendimento das determinag¢des regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;

107.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugdo dos Servigos,
anotadas pelo CBMPA.

107.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizagdo
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisio;

XXI. DAS SANGOES

108. Em caso de nado estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com
tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes, especificagbes e instrugdes
fomecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de
construir, bem como normas da ABNT, podera o CORPO E BOMBEIROS MILITAR DO
PARA, além das sangbes previstas no Contrate, solicitar a demoli¢gZo e reconstrugéo total
ou parcial dos trabalhos defeituosos o que sera realizado a expensas da CONTRATADA;
109. A inexecugao parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificand> o nexo causal devido
a agdo ou a omissdo do CONTRATADOQ, relativamente as cobrigagdes contratuais em
questao, toma possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicagdo das
sangdes previstas na legislagdo vigente e no contrato, conforme listado a seguir:

109.1. Adverténcia;

109.2. Multa;

109.3. Suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao;

109.4. Declaragao de inidoneidade para licitarou contratar com a
Administracao Pablica.

XXI.1. ADVERTENCIA

110. Sera aplicada a sangdo de ADVERTENCIA nas seguintes condigbes:

110.1. Atraso superior a 5 {cinco) dias para inicio da execugao do cbjeto, contados a partr
da data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servigo ~ OS;

110.2. Descumprimento de quaisquer obrigagbes previstas no edital e seus anexos e nesle
Projeto Basico que ndo configurem hipoteses de aplicagdo de sancdes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis

XX1.2. MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

111. Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAQ nas seguintes cond ¢des:

111.1. INEXECUCAQO PARCIAL: Multa de alé 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando.

111.1.1. O CONTRATADO executar, até o final do 2° {segqundo) meses do prazo da
execucao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato.
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa dz Contratada, da aludida
mora,

111.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusdo da obrz,
menos de 70% (setenta por cento) do total atualizado, do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.

111.2. INEXECUCAQ TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim cterizada quando:

111.2.1. Houver atraso injusfificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias apés
Ma
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XXI.3 MULTA POR INFRAGAO

112 MULT |

= OS oelo CONTRATANTE.

AQ: Além das previstas nc tam anterior, poderdo ser

aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabeles 1 e 2, respectivamente
(rol ndo exaustivo).

Tabela 1 — Gradagdo das mulas.

K "RS25000
RS 500,00

RS 750,00

RS 1.500,00

RS 3.000,00
R$5.000,00

D ol &l WN

Tabela 2 - Eventos sujeitos a aplicagac de multa — Rol exemoificativo.
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Ly ~ DESCRIGAO il
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizadae, mai apresentado; por
1 empregado e por ocoméncia. o1
anter funcionario sem qualificacdo para a execugaoc CO0S Servigos, por|
2 mpregado e por dia. o
ermilir a permanéncia de pesscas com moléslia nfzcocontagiosa nos
3 lalojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05
Permilir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com patologias|
4 WQue possam originar mal subito e queda de altura: >0 2mpregado e porl o
ocorréncia.
E xecutar servio sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢3o individual (EPI), 04
5 quando necessarios; por empregado e por ocorréncia. e
Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatrio € ) tipo de EPI a ser o1
B | tilizado nos locais e reas de risco; por dia e por ocorréncia.
Deixar de fomecer EP| adequado aos seus empregados, J1ando exigido, e impor 03
7 benalidades aqueles que se negarem a usa-os; por empregado e po” ocorréncia.l
Executar servigo com a utilizagdo de EP| em mau estade de conservagdo: por 04
8 diae por ocorréncia.
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou caes2 dano fisico, lesao 06
9 rporal ou consequéncias Ietaf's; por ocorréncia.
: 1
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Deixar de enviar copia de Relatério mensal de estatistica de Acidentes; por dia
10 03
de atraso.
Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO: por ocorréncia e por dial
11 e atraso. 02
12 Deixar de manter a documentagao de habilitagdo atualizada; por item e por dia. | 01
13 Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execugdo da obra; por
ocorréncia e por dia de atraso. 04
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel
14 lom suas atribuigées; por empregado e por dia. 01
Deixar de elaborar ordens de servico sobre seguranga e saude no trabalho,
15 dando ciéncia aos empregados por comunicados, carlazes ou meios eletronicos, g2
por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizagcdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a NR-12]
16 por ocorréncia e por dia. 03
Deixar de executar prote¢do coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e por dial
17 e atraso. 04
Realizar servigos em espago confinado em desacordo com a NR-33; por
18 beorréncia e por dia. 04
19 [Realizar servicos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e pordia.| 04
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execugdo das medidasr
de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros,
20 isocorros e possuam apfiddo fisica e mental compativel com a atividade a 04
desempenhar
Executar instalagbes elétricas provisérias em desacordo com a NR-18 e |
21 Recomendagdes Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo solicitado,
devidamente protocolizados pelo Orgao ambiental competente (quando couber), 03
22 nos termos da licenga e legislagdo ambiental: por dia de atraso.
23 [Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso. 01
anter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio, com 03
24 ndicagao no respectivo ASO, por trabalhador.
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por
25 ocorréncia. 03
26 peixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado responsavel
pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de enviar copia dos documentos relativos a atuagado da CIPA; por dia de
27 Atraso. 01
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28 xecutar escavagbes e fundagdes em desacordo com a NR18 e normes del
guranga pertinentes; por dia e por ocomréncia. 05
29 Deixar de fomecer dgua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18. por cia €
por ocorréncia. 02
20 Deixar de delimilar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia 02
31 Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como .m todo|
pos notificacdo da Fiscalizagio: por ocorréncia e por dia. 01
Permilir que as operagdes em maquinas e equipamentos necessarios :l
32 Fealizagdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador ndo| gs
qualificado nos lermos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e po’
33 beorréncia. 05
Permitir que as operagdes de soldagem e corte a quente em desacords com NR
34 |18 e demais normas de seguranga pertinentes; por dia € por 0COTénciz. 05
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagdo Prévia
35 na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar copia de Relatério de Andlise de cada Acidente, quand> da sua
38 ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por caréater permanente,
7 ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar, por ocorréncia. "
Fomecer informagdo pérfida de servico ou subslituigdo de material; per
38 locorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fartuilc, os)
39 lservigos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutllizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; por
40 \scorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
41 eoméncia. 03
Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construcdo) para fins diversos do
42 \objeto do contrato; por ocoméncia. 04
Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo
43 justificado: por ocorréncia. 04
44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
atert2 StiVe
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Deixar de apresentar a ART do responsével técnico pertencente @ empresa

beontratada (em caso de eventuais subcontratagdes fuluras) alé a data

01

-

Deixar de cumprir horarno estabelecido pelo contrato cu daterminado pela
46 FISCALIZAGCAOQ: por ocorréncia. 01

Deixar de cumprir determinagdo da FISCALIZACAOQ para contrele de acesso de
47 |seus funcionarios; por ocorréncia. ' 01

Deixar de cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da

48 FISCALIZACAQ; por ocorréncia. l 02

Deixar de iniciar execugdo de servigo nros prazos estzbelecdos pela

4@ FISCALIZAGAO, observados os limites minimos estabelec dos por este contrato; 4%
por servigo e por dia.

50 'estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por ccorréncia.| 03

b_gin(_dg_lnnm.:mm:[, durante a execug&o do condrato, profissionais da

responsdvel pela execugdo da obra (Gerente de obras, engerheiro fesidents.
, efc.), e demais profissiona’s constantes noj
51 jlem Administragdo Local na planiha orgamentaria de referéncia, nas 04

uantidades minimas previstas nela e neste Proj2to Basico: por profissional, por
ia.

eixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-refei¢ao,
ros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas|
52 irelas e/ou indiretas relacionadas a execugio do contrato nas datas avengadas,

05
or dia e por ocoiréncia.

D)a X de entregar o Relatdério de Planeiamento lniciz -,noprazd

estabelecido neste Projeto Basico, gu entread-lo com prazo de conclusdo pars

) e enQGniieiitd eI a0 @S ide e a4l 1851l ‘ Al :" LJ lf'l‘Q.‘

53 Ktopico VII): por ocomréncia e por dia de atraso ou alé que sejam saneadas as, 08

incoeréncias,

dos instrumentos de!
ontrole e planejamento emitidos no Relatério de Planejamento Inicial - RPI.

conforme definido no item corespondente, no prazo estabelecido neste Projeto

54 05
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55

Deixar de atualizar diariamente o difrio ge obras. disponibilizando-o &
Fiscalizagao, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocoméncia e por
dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamer:tos ou ejuipe/passoal de forma,
Epds solicitagdo formal da Fiscalizagdo, de foma a viabiliza- tecnicamente o
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronagrama PERT/ZPM, nos termos
do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

57

Paralisar a execugdo dos servicos sem justificativa aceita pela Fiscalizagdo: pori
ocoréncia e por dia

58

Nao entregar os relatorios de controle tecnoldgico, conforme definido neste
Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia 2 per dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da gguipe residente do
empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo de
apos a emissao do Ordem de Servigo — OS: por dia de atreso.

01

60

iIN3o adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos|
adicionais em todas as intervengdes elétricas: por ocoméncia

04

61

Nao elaborar prontuano das instalagdes elétricas ou deixar de stualiza-lo acordo
com as prescrigdes da NR-10, por dia

03

62

. £ pordia,

63

Nao apresentar a documentagdo comprobatéria da cuazlificagdo, habilitagao,
capacitacao e aulorizagao dos trabalhadores da area de elétrica: por empregado

04

£xecutar servigos de instalagbes elétricas sem a analise da risco prevista no item)
10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com 0 que consta ra andise de nisco; por
pcorréncia.

03

65

Deixar de estabelecer sistema de identificagdc que permita conhecer
abrangéncia da autorizagdo dos trabalhadores envolvidos em servicos de
p:talaqbes elélricas, em conformidade com o item 10.85 ca NR-10 (tipo d

rvigo e local de execugao): por dia

05

eixar de prover identificacdo individual para cada profissional autorizado a
rabalhar em instalagdes elétricas que indique a abrangéncia de sua aulorizagao:

or profissional por dia
|

01

67

xecutar instalagbes provisorias sem a apresentagdo prévia do respetivo projeto
companhado de ART: por dia

04

|
. 68

l

Executar trabalhos de instalagdes elétricas com adomcs pessoals; por
ocorréncia.

01
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Execular servico em instalagdo eléfrica energizada executado por profissional

e que ndo atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por ocoméncia %

Executar servigos em instalagdes elétricas utilizando procedimertos que tenham
70 sido desenvolvidos sem a participagao do SESMT, conforme item 02 |

10.11.4 da NR-10; por ocorréncia ‘
Deixar o responsdvel técnico por especialidade de promover as mm |
71 [&nsais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e pori s
dia até a realizagao da visita (dentro do més de referéncia)

Deixar de promover a substituicdo de empregado apés notifica¢ao do contratante
72 Inesse sentido: por ocorréncia e por dia 02

Promover alteragao(des) nos projetos em vigor ou realizar servigo em desacordo
’ com estes sem a aprovagao prévia por escrito da Fiscalizagio ou ainda, realizar
o servicos em desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno de Encargos e o

Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o saneamento da falta

eixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a
74 {CND) fomecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por ozorréncia e porl g4
ia de atraso

Elelxar de implementar o Programa de Inspegdes de EPI e apresentar Relatério
75 Mensal a Fiscalizagao, conforme item correspondente: por ocomencia e por diai g3
de atraso.

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projetd basico: por dia

76 e atraso 02
113. Na primeira ocoméncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
‘ FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sang&o de adverténcia.

Entretanto, a aplicagdo da penalidade de adverténcia anterior ndo € condigdo recessaria a
aplicagao de Multa, em nenhuma hipitese neste Projeto Basico definida;

114. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente haverd um aumento de gradagdo da
penalidade, corespondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o dltimo nivel, onde
permanecera alé que se atinga os valores indicados no item INEXECUGCAC PARCIAL,
situagado na qual se configurara inexecugao parcial do contrato,

115. Em caso de ocoméncia ndo tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalizagao
promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradagado da
penalidade a ser imposta, 8 luz de um razoavel e proporcional enquad-amento de
similaridade com outra situagdo j& prevista na referida tabela;

XXL.4. MULTA POR ATRASO

116. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugéo dos servigos (etapas/subetapas, etc.) previstos no

cronograma de execugao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o
prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico), segunde os seguintes
critérios:

116.1. A apuragao dos atrasos,

ra efeito de aplicag@o de multa, s2-a feita mensalmente
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de acordo com a andlise dos instrumentos apresentadcs no Relatério Parcial de
Planejamento ~ RPP (ou RP| - para o primeiro momento) apresentados pela

CONTRATADA, nos termos do item VIII;

116.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre o0s
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
ndo cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAGAQ, nos lermos do itam VII:
116.3. Aliquota para o calculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limit2 ce 30%, do lotal da
parcela (etapa/subetapa),

116.3.1. A periodicidade de verificagdo da multa € mensal, refletindo ¢ cendrio de atraso no
momento do seu cOmputo, constituinde penalidade sobre situagdo pretérita. _ogo o
montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, ndo sera
reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados:;

116 3.2. Quantidade de dias para o cOmputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da m2ta na» alcangada;
116.3.3. Base de calculo para o célculo da multa didria: saldo da parcela ca etapa ndo
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de
fechamento do periodo.

116.4. Imediatamente ap6s a constatagdo técnica do atraso no periodo, med ante analise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente rotificada sobre o
enquadramento na situagdo de mora, aqui definida, inclusive com infermagao do montante
financeiro a ela associado;

116.5. A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decomrer da obra, nos paricdos de
medigao seguintes ao da constatagdo do atraso.

116.5.1. Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medicdo subsequent2 ao do
registro do atraso, “recuperacdo” do caminho critico da obra nc que diz raspeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-
CPM, a aplicagdo da multa estara automaticamente extinta parz o periodo anterior.
Tendo em vista que ndo mais se configura a situacdo de atraso na entrega da obra, a
luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

116.5.2. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicacdo de oulras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

116.5.3. A ndo *recuperagdo do caminho critico” da obra, no més subsequente, figurara
como condigdo suficiente para a aplicagdo da multa, preservados a ample defesa e o
contraditorio.

116.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

116.7. O somatério das multas previstas nos itens acima ndo dJodera Llt-apassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situagio em que restara

configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

XX1.5 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMFA

117. SUSPENSAQ DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CEMPA: A
sangdo de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de

inexecucdo parcial do objeto.

XX1.6 DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A
ADMINISTRAGAO PUBLICA

118. DECLARAFAQ DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAQ PUBLICA:

Sera aplicada a sangdo prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/33 entre culros casos,

uando 0 CONTRATADO:
(1‘18.1. Tiver sofrido condenagao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tnbutos; e , :
118.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao:

118.3. Demonstrar, a qualquer tempo.!&ao possuir idoneidade para ligtar ou conkratar com

. g
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CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

118.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
irformagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razao da execugdo do
contrato, sem consentimento prévio do CBMPA;

118.5. Cometer ato capitulado como crime pela Le n° 8.656/93, praticade durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CBMPA apos a assinatura do
contrato;

“18.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou “alsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprowar, durante a ex2cugdo do contrato,
a manutencgado das condigdes apresentadas na habilitagio;

“18.7. Incorrer em INngCUQEO TOTAL do objeto.

“19. As san¢des de adverténcia, de suspensdo temporana do> direito de contratar com o
CBMPA e de declaragdo de inidoneidade para licita- ou contratar com a Administragao
Publica poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamerte a de multg;

<20. O valor da multa sera primeiramente suportado pzla garantia contratual, caso esta nao
seja suficiente é que se passara a descontar dd> pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO;

120.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicagao
oficial,

120.2. Esgotados os meios administrativos para cotranga do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscrizdo em divida ativa.
121. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de ¢ 10 (cez) dias Uteis, contado da
solicitagdo do CONTRATANTE.
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ANEXO 1

DA CONDICOES DE SEGURANGA DO TRABALHO
I.1. SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

1 : Den;re as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as agdes relativas
a fiscalizag@o do cumprimento dos requisitos de Seguranca e Satde no Trabalho — SST —,
no canteiro de obras, por parte do seu Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga
e em Medicina do Trabalho - SESMT, incluinde de forma exemplificativa todas as
determinagdes presentes no item 1.1 deste Projeto Basico;
2. Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranca e Saide no Trabalho
constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Porarias, Instrugées Normativas e
Resolugbes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas
Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modricagdes
posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, serdo de sua exclusiva responsabilidade,
quer a prevencgao de acidentes durante a realizagao dos trabalhos, quer o imediato socormo
na ocorréncia de qualquer acidente,
2.1. A CONTRATADA devera ter conhecimento das clausulas contratuais, inerentes a
Seguranca e Sadde no Trabalho, ndo sendo possivel a alegagdo de desconhecimento as
Normas de Seguranga e Saide do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificagdes posteriores e
prazos a vencer,
22 Cabe 3 CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicaveis as suas atividades,
produtos, servigos, locais, equipamentos, veiculos etc. a fim de subsidiar a elaboragdo e
Implementacdo do seu Plano de Gestdo de SST. Estas informagdes devem ser mantidas
alualizadas durante toda a vigéncia do contrato, 2stando disponiveis a Fiscalizagdo a
qualquer momento;
2.3.Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem 0s mesmos critérios e
principios de SST previstos para CONTRATADA.
3. Além da legislagdo vigente aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal, deverdo
ser observadas na execugao dos servigos todas as recomendagbes da Associa¢ao Erasileira
de Normas Técnicas — ABNT, referentes a seguranga e salde dos lrabalhadores e as
especificagdes dos fabricantes de materiais, quanto 3o seu modo de aplicagao e ulilizagao,
especialmente as seguintes normas:
31.NBR 7678~  Segurangcana execucdo de obrase servicos de construgao;
3.2. NBR 9061/85 — Sequranga de escavacao a céu aberto.
3.3. NBR 6327/83 - Cabo de Ago/Usos Gerais
3.4. NBR 6494 - Seguranga nos Andaimes
3.5. NBR 7195/95 ~ Cores para seguranga
3.6. NBR 14 280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificagao
37.NBR 14787 - Espago  Confinado Prevencao de Acidentes,
Procedimentos e Medidas de Protegdo.
4 Deverdo ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicagdo, as Recomendagdes Técnicas
da Fundacentro, sempre que verificada a sua viatilidade, de modo a oferecer melhores
condigdes de sequranga aos trabalhadores;
5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documente de Comunicagao Prévia na
Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo
copia do recibo da sua apresentacdo na obra até a sua conclusao;
8. Antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA
devera retomar ao CBMPA, na Segdo de Obras e Engenharia, acompanhada pelo
Engenheiro de Seguranga do Trabalho e apresentar os documentos exigidos nes.le subitem.
Estes documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho e dar subsidio para que
a CONTRATADA coloque em prética um conjunto de agbes, visando a pregervaqao da sayde
e a integridade fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo terceiros
e 0 proprio ambiente de trabalho. A saber: A
6.1. Programa de Condiges e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstna da Construcdo -
PCMAT,
8.1.1 O PCMAT devera ser alualizado, em conformidade com as etapas de execugao da
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obra, antecipadamente, sempre que houver alteragbes nas Condigdes 2 Meio Ambiente do
Trabalho.

6.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional -~ PCMSC - atendendo todas
as exigéncias da NR 7;

6.3. Alestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

6.4. Copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de
Seguranga do Trabalho que sera o responsavel pela seguranga nos locais dos servigos,
elaboragdo e execugdo direta do PCMAT estabelecido para a obra;

6.5. Copia do Registro de quitagdo e débito do Engenheiro de Seguranga do Trabalho no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da validade;

6.6. Copia do registro do Técnico de Seguranga do Trabalho no Ministésio do Trabalho;

6.7. Relagao completa de todos os equipamentos e protegdes coletivas que serdo utiizados,
6.8. Copia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhaderes.

7. Todo e qualquer servigo deve ser planejado, propiciando de forma pré-ativa a condugao
segura da atividade. Para tal, pode ser necessaria a realizagao de raunides envolvendo 0s
profissionais de seguranga do trabalho da CONTRATADA e da FISCALIZACAO;

8. A CONTRATADA devera submeter & apreciagao da FISCALIZACAO todos os programas,
documentagdo técnica, procedimentos de execugdo da obra e os projetos de localizagdo
dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as alividades e materiais que
apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre oulros aspectos, a garantia
da seguranca e saude dos trabalhadores no ambiente laboral;

8.1. Devem ser implementadas agGes corretivas, mitigadoras, bloquezadoras e preventivas
constantes nas normas e legislagao de seguranga do trabalho (por exemplo: Permissao de
Trabalho, Relatério de Ocomréncias Anormais, Relatérios de investigagdas de acidentes e de
outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Andlise Preliminar de Risco,
Ordem de Servigo e Instrugdo de Trabalho).

9. ACONTRATADA é responsdvel pelos atos de seus empregados 2 consequéncias civeis
e penais decorrentes de inobservincia de quaisquer lels, normas e regulamentos de
Seguranga e Saude Ocupacional vigentes no pais, ndo sendo aceitas alegagbes de
desconhecimento de tais nomrmas e regulamentos, mesmo que as mesmas nao estejam
anexas ao presente documento,

10. Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranga,
medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portania n. 3.214,
de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:

10.1. NR 04 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CE SEGURANCA E EM
MEDICINA DO TRABALHO

10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais dos
SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra ¢ quantitativo do quadro
de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no masmo estado, territério
ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsavel devera existir um
Engenheiro de Seguranga do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (oito) horas dianas
que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;
10.1.1.1 O profissional habilitado em Seguranga do Trabalho, com competéncia técnica e
legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguran¢a e Medicina do
Trabalho, devera entregar relatérios periédicos mensais 8 Engenharia de Seguranga do
Trabalho do CBMPA;

10.1.2 Para o técnico de seguranga do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho,
e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento sera feito conforme o Quadro I
da NR4.

10.1.3 A CONTRATADA devera:

10.1.3.1 Encaminhar documentagdo da SESMT a SRTE/PA - Superintendéncia Regonal do
Trabalho e Emprego do Para, com o objetivo de registrar o servigo especializado;

10.1.4 Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:

10.1.4.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

10.1.4.2 Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudangas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

10.1.4.3 Preencher a CAT pnicagdo de Acidente do Trabaho), encaminhando-a para
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0 INSS, com cépia para 0 CBMPA;

10.1.4 4 Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transpcrtando-a's)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperagao da(s) mesma's);
10145 Efetuar a andlise do acidente e elaborar Rela de Analise de Acidenta e
entregar copia a Fiscalizacdo.

10.1.5 A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras Relatorio Mensal dJe
Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos com afastamento e sem
afastamento, numero de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de
Bombeiros considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais
documentos que se fizerem necessarios, além de entregar copias a FISCALIZACAQ.
10.1.5.1 Deverdo serarquivadas as vias da empresa de Notificago de acidentes d2 trabaho
emitidas ao INSS — CAT - no canteiro de obras, além de entregar copias & FISCALIZAGAO;
10.1.5.2 Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na exacugdo das
alividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da CONTRATAZA,
com acompanhamento da FISCALIZAGCAO de modo a identificar as suas causas, com
entrega de Relatdrio de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se necessaria tambér, a
comunicagdo imediata a FISCALIZAGAO de qualquer ocorréncia anormal com ou sem
lesao, envolvendo a equipe;

10.1.53 A CONTRATADA devera entregar Relatério de Acidente, no prazo dz 48 hoas,
fazendo-se necesséna, também, a comunicagdo imediata & FISCALIZACAQO de qualcuer
ocorréncia anormal com ou sem lesdo, envolvendo a equipe.

10.2. NR 05 ~CIPA

10.2.1 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia e atuagdo da CIPA, devendo ser
entregue a Fiscalizagdo copias do Planc de Agdes (Treinamentos, vigéncia SIPAT | e
quaisquer documentos que comprovem sua existéncia e atuagao;

10.2.2 Devera ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de execugdo
dos servigos, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente modifica” a
situacado de riscos estabelecida.

10.3. NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEGAQ INDIVIDUAL - EPI

10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigacdo pelo fomecimenio de EPI
graluitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selegdo e
especificacdo técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA emr fungado da
avaliagao dos riscos inerentes aos servigos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para
garantir a preservagao da saude dos trabalthadores dos riscos do ambiente de trabalho 2m
que 0s mesmos serdo desenvolvidos e dos niveis a que poderdo estar expostos,

10.3.1.1 A CONTRATADA deve fomecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizagdo sejam eles servidores do préprio CBMPA ou contratados por
este,

10.3.2 O uso de EPI sera indicado nas situagbes em que as medidas de protegdo coletiva
forem tecnicamente invidveis ou ndo oferecerem completa protegdo contra os riscos de
acidentes de trabalho e/ou de doengas profissionais e do trabalho ou enquanto as medidas
de protegdo coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situagdes de
emergéencia,

10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavagdo, construgao e outros, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protecao individuais necessarios sara
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 - Equipamento de Protecdo Indiv dual
- EPI, NR 15 - Atividades e operagdes insalubres, NR 18 — CONDICO=S E MZ=IO
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGAQ e NR 35 - Trabalho em
altura;

10.34 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Protegdo
Individual est3o em bom estado de conservagdo, se estdo dentro dos respectivos prazos de
validade e se sdo usados de acordo com as referidas instrugoes;

10.3.4.1 Deverad ser implementado Programa de Inspegdes de EPI, qevenvjo constar
informagbes sobre o assunto em Relatério Mensal a ser entregue a Fiscalizagdo, com
referéncia as datas em que as inspegdes foram realizadas,

10.35 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em c;araderes
indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o lote de fatsicacac e 0
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nimero do CA, ou, no casc de EPI importado, 0 nome do importador, o lote de fabricagao e
o numero do CA.

10.3.6 Os EPI para atividades em altura com diferen¢a de nivel (Cinturdo de segurancga,
dispositivo trava queda e lalabarte de seguranc¢a), bem como capacetes de seguranga, pegas
semi-faciais fillrantes para particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deverdo ler selo
de qualidade do INMETRO.

10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizagao devera exigir a corre¢ao
da ndo conformidade ou a retirada do empregado da exposi¢do aos agentes agressivos, até
que seja suprida a falta ou adotada a prética de uso adequado;

10.3.8 Sera cobradada CONTRATADA, a sinalizagdo dos locais e dreas de risco onde serao
executados os servigos conlratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo adequado
de EPI a ser utilizado.

10.4. NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL

10.41 A CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servigos, a
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional do seu pessoal e
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e copia do certificado de habilitacio
do Médico do Trabalho, empregado ou ndc da empresa, responsavel pelo PCMSO;

10.4.2 Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de
Saude Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas
SUBCONTRATADAS;

10.4.3 A Fiscalizagao devera ser informada pela CONTRATADA da relagao de empregados
inaptos ap6s exames periodicos ou demissionais, sendo que tal informagdo deve estar
presente em Relatério Semanal;

10.4.4 Devera constar no documento a indicagdo da entidade de saude que dara
atendimento e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou
para ocorréncias de acidentes durante a execucdo dos servigos, bem como o meio de
transporte a ser utilizado;

10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizagdo, todo acidente com
ou sem afastamento, ocomréncias anormais e situages de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicagdes
obrigatérias previstas na legislagdo,

10.4.6 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho
ou danos materiais ocomridos durante a execug¢ao dos servigos, de acordo ao disposto nas
Normas de Seguranga do Trabalho nas Atividades da Construg¢ao Civil, devendo responder,
integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a terceiros em razao de
agao ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de
outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

NOTA: A CONTRATADA deve apiicar um questionario breve para afericdo da condi¢do de
saude momentédneo dos trabalhadores, antes de os mesmos darem inicio as tarefas que
envolvam trabalho em alfura e/ou espago confinado.

10.5. NR 09 - PROGRAMA DE PREVENGCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), sendo
gue as exigéncias desta Norma deverdo estar contidas no PCMAT, conforme preconiza
aNR18

10.5.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo com o
dimensionamento de seu quadro de empregados e em consondncia com o PCMAT da
CONTRATADA, devendo ser executadas agdes integradas visando 4 prote¢ao de todos os
trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.

10.5.2 Cabe 8 CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes
do Trabalho -~ Programa Trabalho Seguro, instituido no &mbito da Jusliga do Trabalho,
voltado & promogdo da salde do trabalhador, a prevengdo de acidentes de trabalho e ao
fortalecimento da Politica Nacional de Seguranga e Satde no Trabalho - PNSST, nos termos
da Resolugédo n°® 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho,
bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condigdes de Trabalho”, firmado
entre o Govemno Federal e as entidades patronais e representativas dos trabathadores no dia
1° de margo de 2012, visando & aplicacdo e efetividade das Diretrizes nele estabelecidas.
10.6. NR 12 - SEGURANGA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

106.1 A CONTRATADA deve implantar uma sistemalica que assegure a integridade
e |1 :
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mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operagao, ou fora para manutencio ou
modificagdo, para que sejam submetidos a inspecéo e teste antes do uso;
10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operagio de maquinas e equipamentos que
axponham o operador ou terceiros a riscos, s6 pode ser feita por trabalhador qualificado, e
nabilitado (para maquinas pesadas), sendo identificado por cracha:
10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;
10.6.4 Devem ser alerrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes. as instalagdes,
carcagas, invélucros, blindagens ou partes condutoras das maquinas e equipamentos que
nao fagam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensdo a fim de se evitar
risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir acidentes por choque elétrico;
10.6.5 As maquinas e os equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes
moveis, projec@o de pegas ou de particulas de materiais devem ser providos de protegdo
adequada,
10.6.6 Em todos os ramais para a ligagdo de maquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com
facilidade e seguranca,
10.6.7 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instrugdes escrito em
portugués fomecido pelo fabricante ou importador, com informagdes relativas 4 seguranga
em todas as fases de ulilizagao,
10.6.8 Os servicos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de servigo — OS — especificas;
10.6.9 A CONTRATADA ¢ responséavel pela inspegao e pela manutengdc das maquinas,
equipamentos e ferramentas de acordo com as normas iécnicas oficiais vigentes,
dispensando-se especial atengdo a freios, mecanismos de direcdo, catos de tragdo e
suspensao, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranga;
10.6.10 As inspecdes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas,
nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;
10.6.11 O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a exdlosdo deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e
equipamenlos que garantam a seguranga da operagao.
10.7. NR 15 e NR 16 - ATIVIDADES E OPERAGOES INSALUBRES E PERIGOSAS
10.7.1 Caso e quando aplicavel, a CONTRATADA devera se responsabilizar pela emissao
de Laudos, de acordo com legislagdo vigente, e correto pagamento do correspondente
adicional aqueles que fazem jus. Y
10.8. NR 18 - CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUGAO
10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a partir
do contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado na area de segurancga do trabalho, podendo ser alteradc
durante a construgdo, sempre que NOvVos processos construtivos forem adotados e novos
riscos detectados;
NOTA: O PCMAT deveré ser elaborado por Engenheiro de Seguranga do Trabalho.
10.8.1.1 Se 0 PCMAT tiver sido elaboradc por profissional do Sistema CONFEA/CREA e ¢
mesmo ndo tiver as atribuigbes de acordo com a Resolugdo n. ° 359 de 1891, a contratade
seré nolificada por exorbitdncia de atribuicdes, baseado na alinea "b" do art. 6° da Lei n*
5194, de 1966; :
10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada serd notificada por
exercicio ilegal da profissdo, falta de registro, baseado na alinea *a" do art.€° da Lein* 5.194,
de 1966; ;
10 8.1 3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habiltado e nao existir
ART, a contratada sera notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lein® 6.496, de

: 1977,

/ NOTA - O Técnico de Seguranga do Trabatho poderd atuar no PCMAT, sob a supervisdo
do Engenheiro de Seguranga do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA;
108.2 O cronograma de implantagdo do PCMAT deve estar integrado com 0
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cronograma fisico-financeiro da obra e Ssua implantagdc 3erd acompenhada pela
Fiscalizagdo,

10.8.3 Integram o PCMAT:

10.8.3.1 Memorial sobre condi¢des e meio ambiente de trabalho nas atividzdes 2 operagdes,
levando-se em consideragdo nscos de acidentes e de dcergas do trabzlho e suas
respectivas medidas preventivas,

10.8.3.2 Projeto de execugao detalhado das protegbes coletivas emr conformidade com as
etapas de execugao da obra;

10.8.3.3 Especificagao técnica das protegdes coletivas e individuais a serem ut izadas;
10.8.3.4 Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT em
conformidade com as etapas de execugao da obra;

10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras 2/cu frente e trabalho,
contemplando, inclusive, previsao de dimensionamento das areas de vivéncia,

10.8.3.6 Programa educativo contemplando a temalica de prevengdo de acidentes e
doengas do trabalho, com sua carga horaria.

10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalagdo de guarda-corpo rigido para protegio
coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proje¢do de materiais, com
resisténcia minima a esforgos concentrados de 150 kgf/m no ce~lro da estrutlura, conforme
Recomendagdo Técnica de Procedimentos n° 01, da Fundacentro;

10.8.4.1 Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, indusive calculos e forma de
execucdo na periferia das lajes;

10.84.2 A CONTRATADA & responsavel pela implantagdo das medidas de protegdo
coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execugdo em canformidade cem as etapas
de execucao da obra e a especificacdo técnica das prote¢des cclativas a serem utilizadas.
10.8.5 Os sistemas de protecdo coletiva devem ser detalhades e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de seguranga deve apresentar cademo de
especificacoes e eslar integrado com os demais projelos executvos da edificazdo, além de
estar acompanhado de memorial de cdlculo;

10.8.6 A CONTRATADA deve fomecer a Anota¢do de Responszbilidade Técn ca (ART) do
projeto de seguranga das protecdes coletivas, da sua manutengdo, instalacdo e
movimentagao nos pavimenlos;

10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a ndo permitir o ingresso ou a pernanéncia de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas
na NR-18 e compativeis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego.

10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24 da NR18 e
subitens:

10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica
do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a empresa fomecadora, locadora ou de
manutengdo de gruas, que supervisionara a implantacdo, marutengdo e retrada desses
equipamentos, e demais casos previstos na NR18;

10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulagdo e permanéncia de
pessoas na area de operagdo das gruas, além de manter regisre de procedimentos para
resgate do operador;

1088.3A CONTRATADA deve criar mecanismos para irpedir qus o sistema de
comunicagdo entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequéncia dos
demais comunicadores do canteiro;

10.8.8.4 Independente do Plano de Cargas, a operagdo com gmas deve esta prevista no
CAMATA.

10.8.9 Devera ser entregue a Fiscalizagdo copia da ART do profissional legalmente
habilitado responsdvel pelo elevador,;

1089.1 Os elevadores de cremalheira para transporte de pesscas e mateiais deverdo
obedecer as especificagdes do fabricante para montagem, operagdc, manutengdo e
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional lecaimente habilitado,

10.8.9.2 Os manuais de orientagao do fabricante deverdo estar a disoosi¢do, no canteiro de
obra.

10.8.10 A CONTRATADA d

divulgar amplamente entre seus empregados, 0s pergos e
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danos, aspeclos e impaclos identificados, inerentes as suas atividad=s, bem como as formas
de controle dos mesmos;

10.8.11 Serdo observadas a adogdo de medidas de seguranca € higiene no trabalho, a
severa disciplina na execugao das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminagdo dos locais de
trabalho e adjacéncias;

10.8.12 Serdo exigidas da CONTRATADA a manutengao e a consarvagdo das irstalagbes
(permanentes e provisonias) do Canteiro de Obras;

10.8.13 A CONTRATADA compromele-se a adolar as medidas de seguranga em atividades
nas edificagbes de estrutura metalica, conforme tem 18.10 ca NR-18, observando,
especialmente, as seguintes condigdes;

10.8.13.1 Na edificagdc de estrutura metdlica, abaixo dos servios de rebitagem,
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisério, abrangendo toda a area de
lrabalho situada no piso imediatamente inferior;

10.8.13 2 O piso provisorio deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de
materiais ou equipamentos;

10.8.13.3 Devem ser instaladas redes de prolegdo junto as colunzs, quando necessaria a
complementagao do piso provisério.

10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de sa2guranca em ativicades com
uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes
condicbes:

10.8.14.1 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo comgieta, ser antidemapante,
nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente;

10.8.14.2 O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metalico ou misto, com
eslrutura metalica e forragdo do piso em material sintético ou em madeira, ou totelmente de
madeira,

NOTA ~ Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o pisc de trabaiho deverd ser
metélico.

10.8.14.3 Os pisos dos andaimes devem ser dimersionados por profissional l2galmente
habilitado;

10.8.14.4 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, incusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com excegdo do lado da face
de trabalho,

10.8.14 5 O dimensionamento dos andaimes, sua es‘rutura de sustentacdo e fixagdo, deve
ser realizado por profissional legalmente habilitado;

10.8.14 6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos = em balango devem ser
acompanhados pela respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica,

108.147 Devera ser entregue, antes da mcntagem, copia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitado que seré o
responsavel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Anda mes suspensos ou Andaimes
em balango ou Andaimes fachadeiros e/ou oulra forma utilizada pela Contralada como
Equipamento de Transporte Vertical,

10.8.14.8 Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos andaimes,
de forma aparente e indelével, a identificagdo do fabrcante, referér.cia do tipo, lote e ano de
fabricagao;

10.8.14 9 E vedada a utilizac3o de andaimes sem as gravagdes pravistas no item 18.15.2.2
da NR-18.

10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de protecdo coletiva contra queda
em altura onde houver risco de queda de trabalhadores cu de projegdo de materiais,
conforme item 18.13.1 da NR-18, observando, especiaimente, as seguintes condigdes, SE
FOREM OS CASOS:

10.8.15.1 Em todo perimetro da construgdo de edificics com mais de 4 (guatro) pavimentos
ou altura equivalente, é obrigatéria a instalagéo de uma plataforma principal de protegdo na
altura da primeira laje; ‘

10.8.152 Acima e a partir da plataforma principal de prctegao, devem ser instaladas
plataformas secundénas de prote¢do, em balango, de 3 (trés) em 3 (trés) lajes.

108153 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundarias d2 protecéo,
devera ser instalado Sistema Lidnitador de Quedas de Altura, com a utilizagao de redes de
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seguranga.

10?8.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferéncias da infraestrutura de servigos publicos e para determinar quais as
medidas de sequranga necessarias;

10.8.16.1 ACONTRATADA deve disporde todosossistemas de profe¢do necessarios
nos servicos que envolvam riscos de movimentos acidentzis do terreno, que possam
provocar desmoronamento e soterramento total ou parcial de irabalhadores, ficando atenta
ao que preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 — Seguranca de Sscavagdo a Céu
Aberto da ABNT.

10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de
seguranca das instalagbes elélricas provisorias do canteiro de obras: atendimento inteqral
da ABNT NBR-5410 na sua revis#o vigente, devendo ser dotadas, no minimo, chave geral
do tipo blindada no quadro principal de distribuigdo devidamente fechada com seus circuitos
identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivagdo (drcuito secundario
de distribuigdo); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e disjuntores
para os equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendagado Técnica de Procedimentos
RTP 05 da Fundacentro,

10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar
de um contato com partes vivas da instalagdo. A prolecg@o cortra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas, barreiras ou invoélLcros, obstaculos;
colocagao fora de alcance;

10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os periges que passam resultar de
um contato com massas colocadas acidentaimente sob tensdo através do desligamento da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte 2or um disgositivo a corrente
diferencial — DR;

10.8.16.5 Somente podem ser realizados servicos pelos lrabalhadores nas instalagbes
quando o circuito elétrico ndo estiver energizado,

10.8.16.6 A execugdo e manutencdo das instalagbes elétricas devem ser realizadas por
trabalhador qualificado, e a supervisdo por profissional legaimente habilitado;

10.8.16.7 Maquinas ou equipamentos elétricos moveis sé podem ser ligados pelos
trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;

10.8.168 As estruturas e carcagas dos equipamentos elétricos ulilizados pelos
trabalhadores devem ser eleticamente aterradas.

10.8.17 E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores:;

10.8.17.1 As redes de alta-tensdo devem ser instaladas de moco a evitar contatos acidentais
com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulagdo, somente podendo ser instaladas
pela concessionaria.

10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para servigos em eletricidade, o treinamento de
seguranca e saude e a autorizagdo descritas na NR-10 ~ Seguranga 2m Instalagées e
Servicos em Eletricidade ~ devem ter a participago em todo o processo de desenvolvimento
do Servigo Especializado de Engenharia de Seguranga e Medizina do Tranalho — SESMT -
,da CONTRATADA;

10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de seguranga em
alividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas 2létricas conforme item 18.22
da NR-18, observando especialmente as seguintes condi¢des:

10.8.17 4 A operacao de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros
a riscos soO pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha;

10.8.17.5 Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissoes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.8.18 Todas as maquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de
acionamento e parada;

10.8.18.1 E proibida a utilizagado de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento
pelos trabathadores;

10.8.18.2 As inspegdes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constande as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a
indicagdo de pessoa, técnico ou empresa pabilitada que as realizou.
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108.19 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de protegdo contra incéndo
contemplando lodas as situagdes que envolvam risco e devera apresentar ART ce
profissional habilitado,

10.8.19.1 A_ CONTRATADA deve disponibilizar quantidade suficiente de extintores
adequados a classe de fogo existente e préximo a maquinas e equipamentos,

10.8.19.2 Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de prote¢do contra incéndio,
previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislagdo pertinentes,

10.8.19.3 A CONTRATADA deve ter equipes de operdrios organizadas e especialmente
treinadas no correto manejo do matenal disponivel para o primeiro combate ao fogo no
canteiro de obra.

10.8.20 Nos locais confinados e onde serao executados pinturas, aplicagdo de laminadcs,
pisos, papeéis de parede e similares, com emprege de cola, bem como nos locais de
manipulagao e emprego de tintas, solventes e outras substancias combusliveis, inflaméaveis
ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de seguranga:

10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigamos ou assemelhados acesos, ou qualquer outro
material que possa produzir faisca ou chama;

10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execugdo de operacdo com risco de centelhamenio,
inclusive por impacto entre pegas;

10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente ldmpadas e luminarias a prova de explosdo;

10.8.20 4 Instalar sistema de ventilagdo adequado para a refirada de mistura de gases,
vapores inflamaveis ou explosivos do ambiente;

10.8.20.5 Colocar nos locais de acesso placas com a inscri¢do “Risco de Incéndio” ou “Risca
de Explosdo”;

10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

10.8.20.7 Quaisquer chamas, faiscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidas
afaslados de formas, restos de madeiras, tintas, vemizes ou outras substancias
combustliveis, inflamaveis ou explosivas.

10.8.21 As cores das placas de sinalizagao deverao ser conforme o tipo, respeitandc a
NR 26;

10.9. NR 33 - ESPACO CONFINADO

10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA 3s normas ABNT-12243
(Prevengao de acidentes em espago confinado), NR33 e demais normas que venham a ‘er
relagdo com a matéria.

10.10. NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

10.10.1 Deve ser cbservado atendimento da CONTRATADA a norma regulamentadora NR
35, suas modificacdes e prazos a vencer, e demais normas técnicas oficiais estabelecidas
pelos Orgdos competentes e, na auséncia ou omissdo dessas, com as normas intemacionais
aplicaveis incluindo as seguintes obrigagbes estabelecidas neste item de forma a garantir
medidas de protecdo para o trabalho em altura e a seguranca e saude dos trabalhadores
10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferenca de nivel supenor a 2,0 m (dois
metros) da superficie de referéncia e que oferega risco de queda, a CONTRATADA devera
atender 2 Norma Regulamentadora n® 35 — TRABALHO EM ALTURA;

10.10.3 Todos os trabalhos em alluras executadas pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Anélise de Risco (com indicagao obrigatéria de "Aceito” ou “Nao aceite™) e
o trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protec3o
implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 néo significa que nao deverac ser
adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em
altura igual ou inferiora 2.0 m; :

10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a analise de rsco pqde estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatéria a emissao da
Permissdo de Trabalho;

10.105 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades ndo rotineiras medidas de
controle que devam ser evidenciadas na Analise de Risco e na Permissao de Trabalho;
10.10.6 A Permissao de Trabalho deve ter validade limitada a duragdo da athade'. reskita
ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprova;éo nas situacgdes
em que ndo ocomam mudangas nas condigbes es}abeleddas ou na equipe de trabalho, e

deve ter indicador de direito de recusa; -
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10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em alture deve ser realizado
sob supervisdo, cuja forma sera definida pela analise de risco de acordo com as
peculiaridades da alividade;

10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitagdo cos lrabalhadores a
realizagdo de trabalho em altura com ftreinamento, teérico e pratica, com carga horaria
minima de oito horas;

NOTA: Seré de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a defingdo da carga horéna
satisfatéria para a capacitagdo dos trabalhadores sem experiéncia ro desenvolvimento de
suas atividades em altura.

10.10.9 O treinamento de capacitagado dos trabalhadores deve ser minisirado por instrutores
com comprovada proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado
em seguranga no trabalho;

10.10.10 A CONTRATADA ¢ obrigada a fomecer aos empregades, gratuitamente, EPI
confortavel e adequado ao risco em atividades em altura: cintu-ac de seguranga do tipo
paraquedista com regulagens e dotado de no minimo 3 (irés) pontos de ancoragem, e
talabarte de segurancga;

10.10.10.1 Os cinturbes de seguranga deverao ser constituidos de ma erial sintélico a base
de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, € no caso de trabalhos
com soldas executadas em altura os cinturdes deverao preferencialmante ser constituidos
de aramida;

10.10.10.2 Deverdo ainda ser previstos nos trabalhos em allura: cepacele com jugular,
dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE - Sistema Dissipador de Energia;
absorvedor de energia em talabartes de seguranga com mais de 0.9 mero; e Fator de Queda
maior que 1 (um), sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de seguranga com abertura
minima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resjate = descida, cordas
de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; va-as metalicas de manobra
(ancoragem), linhas de vida, conexdes e outros dispositivos necessarics para a seguranga
do trabalhador.

10.10.11 Em relagdo ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela
CONTRATADA as seguintes providéncias:

a.  Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;

b.  Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;

C.  Serinspecionado quanto a integridade antes da sua utilizagZo.

10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura;

10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela execugao
das medidas de salvamento devam estar capacitadas a execular o “esgale, prestar primeiros
socomos e possuir aptidao fisica e mental compativel com a alividade  desempenhar,
10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergénciz relalivo as agles de
respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura,

NOTA: Deverd ser fomecida ART de profissional legalmente habilited> da CONTRATADA
responsavel pela gestao do Plano de Emergéncia.

10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de salde dos trzbalhadcres que exercem
atividades em altura, garantindo que a aptidao para trabalho em altura esteja consignada no
atestado de saude ocupacional de cada trabathador.

10.11. A CONTRATADA devera assegurar, durante a vigéncia do conlrato, capacitagdo a
todos os trabalhadores em saude e seguranga no trabalho, dentro da jomada de trabalho,
observada a carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, ccm &nfase na prevencgao de
acidentes, conforme a Resolugado n® 88, de 20 de abril de 2012, do Ccnselho Superior da
Justica do Trabalho.

10.12. Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo, copias dos registros de treinamentos
(admissional e peridédico) com assunto abordado, nome e capacitagdo do palestrante
(Técnico em Seguranga do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissioral com compeléncia
técnica relacionado ao tema abordado);

10.13. A CONTRATADA devera paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameacando a segurancga ou saude das pessoas, 0 meio ambente e a integridade
das instalages, deyendo anotar no Diério de Obras e emitir RELATORIO a Fiscalizagao,
/ 50
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sob pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRAGOES, ncs termos Jo tem
DAS SANCOES.

1.2. SEGURANGA EM PROJETOS E SERVICOS EM INSTALAGOES ELETRICAS

10.14. As instalagdes elétricas provisorias ou definitivas devem estar em conformidade som
a legislagdo em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente as prescriches ja
NR-10 em quaisquer servigcos envolvendo instalagdes elétricas, especialmente no que diz
respeito a qualificagdo, capacitagdo, habilitagdo e autorizagdo dos profissionais;

10.14.1 A Conlratada devera elaborar e manter prontudrio das instalagbes elétricas
provisonas do canteiro de obras e dos escritorios de campo nos moldes do item 18.2.4 da
NR-10;

10.14.1.1 O prontuaric de que trata o item 10.2.4 da NR-10 devera estar ace:sivel e
disponivel para consulta pela Fiscalizagao a qualquer tempo,

10.14.1.2 Com a excegdo de ferramentas elétricas portateis de dupla isolagdo, todo e
qualquer equipamento elétrico utilizado na obra devera ter suas massas ou partes cordutivas
nao vivas aterradas;

10.14.1.3 A malha de terra para a instalagao provisoria da obra e equipamentos (gruas,
betoneiras, quadros de forga, etc.) ndo podera ter sua resisténcia de aterramento menor cue
100(Ohms) e seu valor devera ser demonstrado através de medigao registrada em reiatério
tecnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuario das instalagdes, bem como
emitidas anotagbes de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a entreaas cas
aludidas ART s como condigdo necesséria ao inicio dos trabalhos cormelatos;

10.14.1.4 A CONTRATADA sofrerd puni¢do, caso se constate existéncia de trabahzcores
nao autorizados e/ou ndo qualificados;

10.14.1.5 Devera ser entregue a Fiscalizagdo relagdo do pessoal autorizado e qualificado
para trabalhos em instalacbes elétricas;

10.14.1 6 Deverad ser apresentado o 1} elétricas pro

canteiro de obras com fomecimento de Anotagdoc de Responsabilidade Técnica (ART),
antes do inicio dos serviges, a partir do contrato;

10.14.2 Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas eléTicos
em alta ou baixa tensdo deverdo cumprir 0s requisitos prescritos pela NR-1D. Cada
profissional devera estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como
profissional capacitado;

10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalagdes elétncas provisorias devem atender a
todas as prescrigdes aplicaveis contidas nas normas da ABNT NBR 541C para baixa tensdo
e NBR 14039 para média tensao, principalmente no que diz respeito 4s madidas de protegdo
contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto plug/tomada para
ligagdo dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentagdo, ndo sendo admitido o usc de
qualquer tipo de ligacdo improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de
equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentagdo mediante conexaa irregular
a luz das normas vigentes.

10.14.3.1 Os quadros da instala¢ao elétrica provisoria serdo instalados em locais visiveis,
sinalizados e de facil acesso, ndo devendo, lodavia, localizarem-se em pantos de passagem
de pessoas, materiais e equipamentos, g
10.14.3 2 Os materiais empregados na construgao dos quadros devem ser incomb _stiveis e
resistentes a corrosao;

10.14.3.3 Quando as carcagas dos quadros de distribui¢ao forem conduloras, davem ser
devidamente aterradas;

10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resd ter de
um contato com partes vivas da instalagao. A protecao contra contat9s diretos deve ser
assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou involucros; obs:aculos;
colocagdo fora de alcance, :

10.14.3.5 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s pengos que possam resultar de
um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensdo através do dgs.sliganm. to da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo 3 corrente

diferencial = DR, conforme o caso,
10.14.4 Em relagdo a iluminggao proviséria no canteiro de obras as cargas de #uminacao
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deven ser determinadas como resultado da aplicagdo da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-
1:2013 - lluminagédoc de ambientes de trabalho - Parte 1: Intenior. Os circuitos de iluminagao
provisoria serdo ligados aos quadros terminais de distribuic@o. A altura da fiagao deve ser
de no minimo 2,50 m a fim de evitar contatos com magquinas, equipamentos ou pessoas. £
proibida a ligagao direta de lampadas nos circuitos de distribui¢do,

10.14.4.1 Nos locais onde houver movimentacdo de materiais, as lampadas devem estar
adequadamente protegidas contra impacto por luminarias adequadas;

10.145 Cada membro da equipe técnica devera portar identificacdo funcional (cracha)
contendo indicagdo especifica da abrangéncia da sua autorizagdo para trabalhos em
instalagbes elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;

10.14.6 Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalagbes
elétricas deverdo possuir os treinamentos de segurancga especificas prescritos pelo item
10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realiza¢ao deste treinamento para cada
profissional de elétrica através da apresentagdo dos certificados correspondentes emitidos
por irslituicdes com competéncia para tal. Tal comprovagdo devera ser demonstrada a
fiscaliza¢ado antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servi¢o ~ OS.

ANEXO 2
JUSTIFICATIVA E DIMENSIONAMENTO DA BOMBA

Para alender as necessidades do processo construlivo, o conjunto Motobomba devera
apresentar uma poténcia de 3 CV (Cavalo — Vapor) e NPSH requerido de no maximo 6 mca.
Sendo compulsério que a curva da bomba tenha em seu catdlogo as vazdes e alturas
manométricas calculadas pelo CBMPA.

Outrossim, o grafico "Curva do Sistema x Curva CMB” obedecera as 'inhas reprasentadas no
grafico abaixo.

O sistema em questdo devera ser apresentado a equipe de fiscalizegdo para aprovagao de
marca e modelo.

Curva do Sistema x Curva do CMB
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© Vazdes e alturas manométricas calculadas:
10 9,735203
20 10,76518
30 12,28044
40 14,23274
50 16,59134
60 19,33411

I.  ESPECIFICAGOES E NORMAS TECNICAS GERAIS

Contratar empresa especializada em servigo de engerhara PARA CONSTRUCAO
DE UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA.
1- Esla especificagdo tem como objetivo cumprir o0s requisitos necesséarios a
CONSTRUGAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA,
2 - Nenhuma alteragdo técnica de execugdo ou materiais espacificados serdo colocados na
obra sem o prévio consentimento formal do 6rgao técnico da F'SCALIZACAO.

Il. GENERALIDADES

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagao da cbra, sendo,
lodavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentsecdo dos servicos descritos
em planilha propria de modo a contemplar a execugéo dos sarvigos descritos no memorial

e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico. As divergéncias ou omissbes serdo
definidas pela FISCALIZACAO.

lil. DISPOSICOES GERAIS
1. VERIFICAGAO E INTERPRETAGOES:

Compete a firma empreiteira, fazer minucioso estudo verficagdo e conrparagdo de
todos os desenhos dos projetos, especificagbes e demais eiementos inlegrantes da
documentagdo técnica fornecida pela FISCALIZAGAO, bem ccmo, providenciar os registros
nos orgaos competentes.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especi € e 0S projetos,
prevalecerao estes. Caso surjam dividas, cabera a FISCALIZA esclarecar.

A Planitha de Quantidades, parte integrante da documentagao fomecida pela
FISCALIZACAO, servira também para esclarecimentos, em todos os itens de servigos,
através das indicagdes de caracteristicas, dimensébes, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem expliatamente na
Planilha de Quantidades, deverdo ser considerados nas composigoes de custos dos
referidos servicos.

Os servigos de carater permanente, tais como, prortc socomo, administragdo da
obra, limpeza da obra, equipamentos e magquinarios, deveras t2r seus custos nseridos na
composi¢ao do BDI.

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente ciaro, que todos os casos de
caracterizagdo de materiais ou equipamentos por Ceterminada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagdo.

2. OCORRENCIA E CONTROLE: : '
A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livrc Didrio de Obras, destinado
as anotagbes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como observegdes a serem
feitas pela Fiscalizagao. : : i
A empresa responsavel, em decoméncia de eventuais eh2ragdes fei'as nos servigos
de acordo com a Fiscalizagdo, devera apresentar o “As Buil:” através de documentos qu2
se tormem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, deta’hes, etc.
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3. MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizagdo,
antes da sua aplicagéo.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualqu2® material imgugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Lo de Didrio
de Obras, se 0 material for aplicado sem aprovagao da Fiscalizacdo.

4. FISCALIZAGAO:

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto desgnado pela
FISCALIZACAO.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outos elementos

informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeilara rigorosamente, o preglo e suas
especificagbes, devendo a FISCALIZAGAO ser consultada para toda e qualques modificagdo.

Compete a Fiscalizagdo, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissdo de projetos, fazer a indicagdo e proceder as defingbes necessdrias para a
execugdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, etc,

5. COMUNICAGAO E SOLICITAGAO:
Toda comunicagao e solicitagdo deverdo ser registradzs no Livro Dierio de Obras
€ quando necessario, através de Oficio ou Memorando.

6. PRONTO SOCORRO:
A empreiteira deverd manter no local da obra, um sers¢o de Pronto Sacomo para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7. ADMINISTRAGAO DA OBRA:

A Contratada mantera na diregdo da obra, um ergenheiro resp-nsavel com
conhecimentos técnicos que permita a execugdo com perfeicdo de todos os s=rvigos, além
dos demais elementos necessanos a perfeita administracdc da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia a FISCALIZACAQ, o nome do
responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZAGAO fica no direito de exigir a substituigdo do profissiona indicado, no
decarrer da obra, caso 0 mesmo demonstre insuficiente pericia ras trabalhos o. indisposi¢ao
em executar as ordens da Fiscalizagdo.

A mao de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser essecializada,
onde sera obrigatoéria a utilizagdo dos Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPT. apropriados
a caca caso, visando a melhor seguranga do operario, com 0s crachas dos frabalhadores
relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observéncia das leis, decretos, r=gulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplic&seis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontraladas.

Durante a execugéo dos servigos, a Contratada devara:

Providenciar junto ao CREA as Anotagbes de Resporsabilidade Técnica ~ ART's
referentes ao objeto do contrato e especificages pertinentes, nos termos da Lei n°. 6496-77-
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordcs relativos a
legislacao social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ac pessoal alocado
nos sarvigos objeto do conltrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimentc definitivo dos
Servigos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessa-in ao perfeito f.incionamento
e atendimento dos servigos de construgdo.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimamto definitivo
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8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fomecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarnas ao bom andamento
€ execugao dos servigos, até a sua conclusio.

Os agregados miudos e graidos deverdo ser protegidos das intempéries, para que ndo haja
prejuizos na resisténcia e qualidade dos concretos e argamassas usadas ra alvenaria,

CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA

A planiiha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagdo da cbra,
sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentagdo dos servigos
descritos em planilha propria de modo a contemplar a execugdo dos servigos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico e complementares apresentedos
a licitante vencedora do certame. As divergéncias, omissées ou eventuais substituicdes serdo
gin‘midas pela Comissdc de Fiscalizagdo com a chancela do crdenador de despesas do

BMPA.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacdo fornecida pela
FISCALIZAGAO, servird também para esclarecimentos, em todos os fens de servigos,
através das indicagbes de caracteristicas, dimensoées, unidades quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que n&@o constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, devera ser considerado nas composigdes de custos dos referidos
Servigos.

Os servigos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administragde da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverdo ter seus custos inseridos na
composicao do BDI.

Nestas especificagOes deve ficar perfeitamente claro, que tcdos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagéo.

1~ SERVIGCOS PRELIMINARES:
1.1 - LICENGCAS E TAXAS DA OBRA

A Empresa contratada compromete-se em pagar todas as licengas e taxas
necessarias a regularizagdo da obra, assim previstas em planilha de composicdo
apresentada.

1.2 - LIMPEZA DO TERRENO k

A limpeza do terreno & a retirada do material ndo desejavel do tereno. E necessaria
para a facilitagdo do Irabalho no levantamento plano allimétrico, permtindo obter-se um
retrato fiel de todos os acidentes de terreno, assim como para os servigos de reconhecimento
do subsolo (sondagens). Compreende desde demoligdes até a capina de certos vegetais. A
capina pode ser executada de forma manual ou mecanizada.

1.3 - LOCAGAQ DE OBRA A TRENA
A implantagdo da obra no terreno seguira rigorosamente a planta de locagZo do
PROJETO. Caso haja qualquer duvida a FISCALIZAGAO e/ou a Segdo d= obras, deverd ser

consultada para esclarecimentos e/ou solug¢ao.

1.4 - PLACA DA OBRA i
Sera colocada em local indicado pela FISCALIZACAO, constiuida em lona com

plotagem grafica, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimensao
fomecida pela FISCALIZAGAO. ' '
Observagao: Ao término dos servigos, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da obra,

tao logo seja solicitado pela FIS Ll;ACAO.
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1.5- ALUGUEL DE ANDAIME METALICO

Os andaimes deveram ser realizados com a adogdc de todas as medidas de
seguranga necessarias conforme legislagdo em vigor, recaindo sob a CONTRATADA toda a
responsabilidade quanto a protegao dos trabalhadores e de pessoas ligadas a estes, devendo
necessariamente ser observados os requisitos de seguranga

1.6 - ADMINISTRAGAO LOCAL

Devera estar permanentemente na obra, no minimo o encamregado. O engenheiro
devera ir na obra todos os dias e permanecer na mesma por no minimo duas horas. Todas as
noites a obra devera ter um vigia notumo;

2 - DEMOLIGOES E RETIRADAS/ MOVIMENTO DE TERRA

As demolicdes sao regidas quanto ao aspecto de seguranga e medicina do trabalho,
pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento). Quanto ao aspecto
técnico, as demoligbes sao reguladas pelas normas NB 598:1977 e NBR-5682:1977

Inclui-se nas demoligdes as fundagdes e os muros divisdrios remanescentes a retirada
de linhas de abastecimento (energia elétrica, agua, gas, esgoto, etc.) respeitadas as normas
e determinagbes das empresas concessionarias e das repartigdes publicas.

As demoligbes serdo efetuadas tomando-se o maior cuidado para evitar danos a
terceiros. Os edificios vizinhos a obra (se for o0 caso) de demoligio deverdo ser examinados
pela CONTRATADA, prévia e periodicamente, para ser preservada a sua eslabilidade.

A execucao dos trabalhos de escavacgdes obedecera, além do transcrito no presente
procedimento, a todas as prescrigdes da NBR-6122:1996, concementes ao assunto

As escavagbes para execugdo de blocos e cintas (baldrames) circundantes serdo
levadas a efeito com a utilizagdo de escoramento e esgotamento d'agua. se for o caso, de
forma a permitir a execugcdo a céu aberto daqueles elementos estruturais e respectivas
impermeabilizagdes.

Todas as escavagdes serdo protegidas, quando for o caso, contra agdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lengol freatico.

As cavas deverdo ser abertas em caixdo com as dimensdes horizonlais das
fundagdes, acrescidas de 0.20m. Essas dimensbes poderdo ser aumentadas, a critério da
FISCALIZACAO, a fim de possibilitar a execugao de escoramento, bem como o livre trabalho
dentro da cava.

Sempre que houver necessidade de esgotamentc, sera efetuado através de
bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado.

No caso de substituicdo do solo, apbs a escavagao atingir a cota prevista, o solo de
fundagdo, a critério da FISCALIZACAO, podera ser substituido por areia ou outro material
adequado, devidamente compactado, a fim de melhorar as condigbes de suporte do terreno
natural.

O reaterro das escavacgdes provisorias € o enchimento junto as fundagdes serdo
executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir deslocamentos que
afetem a propria estrutura, edificagées ou logradouros.

3 - FUNDAGOES

Os servigos s6 podem ser iniciados apds a correta locagao do elemento estrutural da
fundagdo e a aprovacdo pela FISCALIZAGCAQ. Todo concreto produzido sera controlado
tecnologicamente e sistematico, que abrangera pelo menos:
verificagdo da dosagem utilizada, diana;
verificagdo da trabalhabilidade, ensaio de abatimento, diaria;
verificagao das caracteristicas dos materiais constituintes,
verificagdo da resisténcia mecdnica, Ensaios MB-2 e MB-3 e norma NBR-6118,
amostras coletadas diariamente e relacionadas com as estacas confeccionadas
através de numeragao de facil identificacao.
Em nenhuma hip6tese os elementos estruturais serdo concretados usando-se 0 solo
das faces laterais das cavas como forma para o concreto.
As armaduras utilizadas obed o ao especificado contidas neste CET e devera ser
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asseguragjo 0 seu cobrimento minimo pelo concreto estrutural exigido pelo projeto e pelas
normas vigentes.

O reaterro das cavas de fundagdo e o aterro do “caixdc” serdo executados com
material predominantemente arenoso, isento de todo e qualquer material organico, argiloso
expansivo ou de baixo suporte, devidamente umedecido e compactado em camadas de
espessura maxima de 0.20m, até atingir o grau de compzctacgdo especificado no PROJETO.

4 - ESTRUTURA/CONCRETO

O concreto devera ser feito in loco ou em central de concreto, a resisténcia devera
obedecer aos padrdes contratados e testes deverdo ser feitos conforme previstos no projeto
basico apresentado. Sendo que no momento da concretagem do piso do pétio de viaturas a
conlratada devera notificar com antecedéncia minima de uma semana para que a contratante
faca presente um representante para acompanhamento do “Slump Test”, assim como a
confeccdo de seis corpos de provas em formato cilindrico com dimensdes de raio igual a 05cm
(cinco centimetros) e altura de 20cm (vinte centimetros) para que sejam rompidos a 07(sete),
14(quatorze) e 28(vinte e oito dias) para comprovag&o de resisténcia minima de Fck 25Mpa.

O cobrimento minimo da armacao a ser obrigatoriamente indicado em PROJETO para
todo elemento estrutural é definido através das especificagdes do item 7.4.7 da NBR
6118:2003. Recomenda-se que a dimensao menor do pilar seja de 0.20m e para dimensdes
menores, ulilizar o coeficiente adicional definido no item *3.7.3 da NBR 6118:2003.

As armaduras das nervuras a serem adquiridas serdo obrigatoriamente aprovadas
pelo Projetista e repassadas a FISCALIZACAO para verificagdo durante o fornecimento.

5-IMPERMEABILIZACOES /TRATAMENTOS

Deverdo ser executadas impermeabilizagdes nas areas necessitas conforme planilha
de obra.

6 -~ PAREDES E PAINEIS

A execucdo da alvenaria deve ser executada, observando o esquadrejamento
correto, assim como o prumo, para evitar possiveis desalinhamentoes.

Sera feita em alvenaria de vedagao com bloco cerdmico furado 9 x 19 x 39 cm (furos
verlicais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm, assentamento com argamassa mista
de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8 - tipo 2, o servigo deve ser feito por
profissionais capacitados e experientes, munidos dos devidos instrumentos necessarios para
o trabalho.

As placas cimenticias serdo utilizadas como divisorias dos boxes dos banheiros, com
revestimento de lajotas ceramicas para paredes, aplicadas com argamassa adequada, tipo
AC-3. A fixagao entre placas pode ser feita com parafusos ou cantoneiras, de forma que a
estabilidade e a seguranga do material sejam preservadas.

O tampo em granito deve ter fixagao com resisténcia suficiente para aguentar o peso
das cubas. Nao deve ter espagamento entre o tampo e & parede.

Todas as superficies de concreto, alvenaria de tijolos, forros de estuque e pré-
moldados, antes de qualquer revestimento, receberdo um chapisco constituido de argamassa
de cimento e areia ao trago volumélrico de 1:3, langado a colher, com forga suficiente a
permitir uma perfeita aderéncia ao substrato em camaca homogénea aspera, e de modo a
recobrir toda a superficie a ser revestida.

AREIA oY i :

Devera ser quartzosa, limpa e isenta de sais, 6leos, materia organua e guaisquer
outras substancias e impurezas prejudiciais, devendo apresgntar gréog» imegulares e
angulosos, assim como, ter uma granulometria compativel com o lipo de servico em que sera
empregada e com as exigéncias dos tragos estabelecidos pelas dosagens das~argamassas,
devendo ainda obedecer as prescrigdes da NBR 7211; devera haver poucas impurezas ou
lavadas provenientes de jazidas (leito de rio). Para reboco devera ser lavada, fina e peneirada,

para as argamassas de alvenarias, embogos e obras diversas devera ser de granulagao

média.
EMBOCO

1A ov Contente Silva .
M MOC'“‘ 37

-Emummph




!

&85

As superficies revestidas, dadas como prontas, deverdo apresentar paramantos
planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados e reproduzirdo as fermas
determinadas no PROJETO; arestas e cantos perfeitamente alinhados e em concordancias
perfeitas e serem isentas de rachaduras, falhas, depressdes e quaisquer outros defeitcs ou
deformacgdes, ndo sendo aceitas ondulagbes, depressdes ou saliéncias superiores 3 1
milimetro.

REBOCO

O revestimento sé podera ser aplicado apés a pega e o endurecimento do chapisco
de aderéncia, e sua espessura sera de até 2,0 cm.

As superficies revestidas dadas como prontas, deverdo apresentar paramantos
perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados, e reproduzindo
as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente alinhados e em
concordancias perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas, depressées e quaiscuer
outros defeitos ou deformacoes.

7 - RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

O material do rodapé, o seu assentamento e suas condigbes de acabarento deverao
obedecer as prescricbes para os pisos de mesma natureza constantes nes‘e CET, e as
soleiras e peitoris devem possuir espessura minima de 2 cm na tonalidade indicada em projeto
e aprovada pela fiscalizag¢do.

8 - PISOS/REVESTIMENTOS

Os pisos e pavimentos especificados deverdo ser executados de acordo com 0s
PROJETOS arquitetdnicos e de pavimentacao

Os pisos lavaveis ou sujeitos a chuva serao executados com declive minimo de 0 5%,
de modo a permitir o f&cil escoamento das dguas de lavagem em dire¢do aos ralos, so'eras
ou portas externas. A declividade deve ser dada no lastro ou em alguns casos, quando a
dimensdo do ambiente o permitir, no préprio piso.

O aterro interno do “caix@o” serd executado com areia ou material arenaso aprovado
pela FISCALIZACAO, bem compactado em camadas de espessura no maxmo 20cm por
soquete manual ou por meio de compactadores de baixa energia.

Os pisos sobre o aterro intemo e externo serdo assentos sobre uma camada
regularizadora e impermeabilizante (lastro). Este lastro sera de concreto simoles nc trago
1:4:8 (cimento:areia:brita), com 0.05m ou 0.10m de espessura, conforme arentagZo da
FISCALIZAGAO e s6 sera langado ap6s o nivelamento do aterro compactado e a colocagio
das canalizagdes que devam passar sob o piso.

Na execugdo do lastro aplicam-se as disposicdes da NBR 12190. Esta execugio
devera ser continua, sendo ja observadas os desniveis, indicados em PROJETO bem zomo
os rebaixos para areas molhadas. O concreto do lastro do piso devera cbedece~ as amosiras
de nivelamento da camada, a sua superficie deve desempolada, oferecendo ur acabamznto
poroso para receber ¢ piso final.

No piso cerdmico, devera ser sempre guardada uma reserva das pegas, 1 caixz no
minimo para futuros reparos, entregues a corporagdo mediante recibo, no rejuntamentz, nao
devera ser utilizada pasta de cimento; sera utilizada argamassa de rejunte industrializzca,
obedecendo as instrugdes do FABRICANTE, na cor indicada no PROJETO ou corfcrme
fiscal. As pecgas assentadas que apresentarem defeitos na colocagéo ou defeito de fabricagdo
serdo removidas com auxilio de material cortante (maquina que corta mammaore com disco)
peca de diamantada e ponteiro.

O piso de korodur devera ser executado por empresa e/ou profissicial habiitado
obedecendo as dimensdes de projeto e o quantitativo na planitha de custo. O piss de concreto
devera obedecer as especificagbes de projetos no que se refere a FCK, altura = densidace

O piso cerdmico para os banheiros com dimensoes de 45 x 45 cm, PE| IV, devem
ser executados por prefissionais habilitados. Com relagdo ao revestimento das paredes dos
banheiros com 33X45 cm, PEI IV.
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Forros constituidos por perfis de PVC rigido, com 100 mm de largusa, suspensos ao
leto por sistema de sustentagdo de metalico e instalados intemamente ou protegidos de agdo
direta do intemperismo em edificagdes. Observar a colocagdo de elementos estruturais a fim
de reduzir o momento das estruturas, de modo que, impega o surgimento de flechas.

Os perfis de PVC devem ser submetidos a um controle de conformidade na recepgao,
no qual deve ser realizado um exame visual na cor, do aspecto (auséncia de riscos, ranhuras)
e das dimensdes principais;

O amemate do foro junto as laterais e nos encontros com interferéncias que
atravessam ao forro seré em cantoneira de PVC rigido, geralmente em secao U.

Em cada ambiente deve ser prevista uma abertura removivel, lipo algapao, de 0,70 cm

x 70 cm em local estratégico, para inspec¢do do telhado e acessos a caixas de distribuicao
elétrica ou similares.

10 - PINTURAS

As pinturas serdo executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo e
cor indicados no PROJETO ou nos casos omissos, conforme indicagdo da FISCALIZACAQ e
atendendo as recomendagdes técnicas do FABRICANTE.

As lintas, massas, vemizes e os solventes a serem empregados deverdo ser de
primeira qualidade, nas cores e embalagens originais de fabrica; as tintas e vemizes deverdo
ter pigmentacdo uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras impurezas, devendo
obedecer as especificagdes da EB-29 a 39 da ABNT;

O '‘pnmer e as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das superficies a
serem pintadas, deverdo ser os indicados pelo FABRICANTE das tintas ou vemizes, que
serdo utilizados,

Antes de iniciar a pintura sobre um reboco novo, aguardar até que 0 mesmo esteja
seco e curado, o que demora cerca de 30 dias;

Para repinturas, iniciaimente deve ser observado o estado da superficie que:

- Deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo;

- Manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e detergente; partes
mofadas devem ser lavadas com uma solugdo 1:1 de agua sanilaria, em seguida, enxaguar
a superficie; deve-se eliminar qualquer espécie de brilho, usando-se uma lixa de granz
adequada,

- Imperfeigdes superficiais da superficie devem ser corrigidas com massa acrilica
(reboco extemo) ou com massa corrida (reboco intemo); imperfeigcdes profundas da parede
devem ser comigidas com reboco; partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas
raspando-se ou escovando-se a superficie

11 - COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS

A execugao da estrutura obedecera ao PROJETO e detalhes arquitetdnicos fomecidos
pela FISCALIZACAO. Salvo indicagéio em contrério, o telhamento obedecers a recomendagdo
do FABRICANTE, sendo proibido utilizacao de telhas que contenham ¢ amianto. Os servigos
em altura deverdo ser executados por profissionais habilitados com NR 35 e equipados com
EPI. As calhas serdo conforme especificadas em projeto.

12 - ESQUADRIAS

As portas de madeira compensada com revestimento de formica devem atender o3
padrdes do CBMPA: Férmica branca, com uma listra vertical na cor vermeina, com espessura
de 15cm.

As portas serdo de acesso aos diversos espagos serao dg madeira compensada =
em vidro temperado fumé 10 mm e dos acessos privativos do banheiro serao em aluminio, as
janelas e balancins em vidros temperados fumé e basculante ou de correr de 8mm e tgmbém
janelas de aluminio, tipo Maxim-ar com vidros fumeé, obedecendo as medidas especuﬁcadas
em projeto, senladas acima das soleiras e peitoris com todas com ferragens.‘o servigo devera
ser executado por profissionais capacilados e experientes, munidos dos devidos instrumentos
necessarios para o trabalho, devendo a terceirizada apresentar trabalhos recentes realizados

or ela e apds a provagao serdo aplicados. Sap -
’ S:rao implanta nas novas portas fechaduras dentro dos limites da planilha
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orgamentaria, o servico devera ser executado por profissionais capacitados e experientes,
munidos dos devidos instrumentos necessarios para o trabalho. Os materiais empregados
deverdo, antes de instalados, serem inspecionados e aceitos pela comissao de fiscalizagao
de obras do CBMPA,

13 -~ HIDROSSANITARIO

Os servigos serdo executados de acordo com o PROJETO Hidrossanitario, atendendo
as normas vigentes da ABNT e dos érgéos publicos com jurisdicac sobre o assunto, depois
de aprovado pelo 6rgdo fiscalizador.

Nos reservatérios superiores serdo instalados um extravaso~ de didmetro definido em
PROJETO. O extravasor devera estar sem obstrugbes e ndo podera ter nenhuma conexao
com outras tubulagdes, deixando sempre amostra, pois ao extravasor devera ser notado
qualquer problema com sistema de boias elétricas ou avisar que o reservatério esta cheio,
precisa desligar a eletrobomba. Colocar escada de marinheiro com guarda-corpo, para o
acesso @ caixa d'agua suspensa. Parz montagem das bombzs serdo observadas as
instrugbes do FABRICANTE. As bombas serdo assentadas sobre alizerces firmes de concreto
no local preestabelecido. As sucgdes de recalque terdo registro de gavela para manobrar e
sé serdo permitidos o uso de conexSes em curva, jungdo ou 45°. O comando das
eletrobombas devera ser automético por meio de chave boia e ter sua protegéo através de
chave térmica.

Para a instalagdo predial serdo utilizados tubos de PVC rigido, classe 20, soldavel,
marca TIGRE ou equivalente técnico, em atendimento as normas da ABNT, de comprovada
qualidade. As emendas das tubulagdes deverdo ser soldadas, com colas especiais PVC, em
luvas de acordo com o didmetro, a ndo ser que esliver usando um €ano ja com bolsa de fabrica
(ponta tubo de 6. 00m como padrao do Mercado), sendo vetado o 4so de fazer a bolsa in loco,
queimando a tubulagdo.

Os aparelhos e respeclivos pertences, acessoérios e pegas complementares, serdo
colocados conforme as Indicagdes dos PROJETCS de arquitziura e de instalagbes,
obedecendo as recomendacgdes de FABRICANTES, inclusive os de preven¢do contra
incéndio.

14 - APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS

Todos os componentes deverdo ser instalados de modo conforme o projeto, sempre
observando o melhor acabamento possivel.

Apoés a conclusdo dos trabalhos todos os componentes serdo testados pela
fiscalizagao

15- INSTALAGOES DE PROTEGAO/COMBATE 3AA INCENDIO
Deverdo atender as normas de Seguranga Contra Incérdio e Panico do Estado do
Para, conforme Decreto 357/2017 e em conformidade a planilha orgamentarna

16- INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO de Inslalagbes Elétricas devera alender a todas as indicagdes do
PROJETO arquitetdnico e devera ser compatibilizado perfeitamente com os PROJETOS
complementares de estrutura, hidrossanitario, drenagem, elc.

As instalagbes de forga para alimentagdo de motores e outros equipamentos
(tomadas de uso especifico), deverdo ser sempre projeladas em circuitos individuais, desde
o quadro local com dispositivos de segurancga especifico.

Os circuitos terdo dispositivos de protecdo e manobra do tipo disjuntor
termomagnético, localizados nos quadros parciais, com capacidade de ruptura de 3KA. S6
serdo aceitos disjuntores conforme INMETRO/UCIEE, cumprindo todos os requisitos da NBR
IEC 60898 e da Portaria n® 35 do INMETRQ, publicada em 29/02/2000. S¢ serdo aceitos
disjuntores que obedeg¢am a norma DIM. Os disjuntores referidos no ilem anlterior deverdo ser
da Norma DIN (Padrao Europeu), utilizados sobre trilhes, ndo sendo permitidos os disjuntores

da Norma NEMA. /&/ [
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Circuitos separados para cada unidade de refrigeracdo (inclusive neutro e lerra).

fara unidades tipo janela dimensionar bitola minima do cabo de 4mm? visendo crescimento
uturo.

A malha de terra (aterramento) devera cone-ar de no minimo trés hastes de cobre
interligadas entre si.

\ As instalagdes s6 deverdo ser aceitas quanco entregues em perfeitas condi¢des de
funcionamento e ligadas a rede da empresa fornecedora de energia local.

17 — LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS

ENTULHO: Remover todo o entulho do temeno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

LIMPEZA: Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados, 'adrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos, sanitarios, etc., serdo impos, abundante e cuidadosamente
lavados, de modo a nédo danificar outras partes da obea por estes servigos de limpeza.

REMOGAO: Serdo removidos quaisquer cetritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies.

MANCHAS: Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamante removidos,
dando-se especial ateng@o a perfeita execug¢do dessz limpeza nos vidres e ferragens das
esquadrias.

METAIS E FERRAGENS: Os metais e ferragens serdo entregues sem vestigios de
tintas e arranhées.

VIDRO TEMPERADO FUME: Devera ter a instalagdo observadz a sua fixagéo, de
modo a garantir a seguranga e a durabilidade. As ferragens devem ser em aluminio
anodizado. Além de manter o aspecto arquiteténico.

PLACA DE INAUGURAGAOQ: Devera resp=itar o modelo entrecue pela Comissao
de Fiscalizagao.

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO: Os extintores, placzs de sinalizagio
e luminaras de emergéncia devem atender as Normas e Legislagbes especificas em vigor.

ENTREGA DA OBRA: Para a entrega da obra, serdo verificadas pela
FISCALIZAGAO as perfeitas condigées de funconamento e segurér¢a de todas as
instalagbes de agua, esgoto, aparelhos sanitaries. equipamentos diversos, ferragens,
instalagdes elétricas, etc.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: O recebimanto definitivo s6 se dara depois de

sanadas todas as falhas apontadas pela FISCALIZAZAO. :
Os demais servigos ndo especificados deverdo obedecer as normas técnicas e

padroes aceitaveis de execugao, t0dos os servigos nic especificados deverad ser analisados,
atestados e aprovados pela comissado de obras do CBMPA.
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w CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
.z(m’ E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
g COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO

ANEXO Il

MINUTA DO CONTRATO
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 003/2021 - CBMPA.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO,
RELATIVO AO RDC N° 003/2021 -
CBMPA, QUE FAZEM ENTRE SI O CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E A
EMPRESA (nome da empresa), |
CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDIGOES SEGUINTES:

Q CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - CBMPA, com sede na Av. Jilio César n°
3 000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n° 34.847.236/0001-80, como
CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exm°® Sr. CEL QOBEM
Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Céd.la
de |dentidade n°® 1444398-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a XXXXXXXXOOXXXXXXX,
estabelecida na XXXXXX,XXXXXXX, XXXXX, Bairro: XXXXX, XXXXXXX, CEP: XXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX, fone: XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuinzes
do Ministério da Fazenda sob o n® XXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, representeda
neste ato pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade 1° XXXXXX
XXX/XX e do CPF n? XXXXXXXXXXX, ajustam para as finalidad2s e sob s condigoes
declaradas e reciprocamente aceitas o que segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL:

1.1 As clausulas e condigbes deste contrato moldam-se as disposigCes da Lei N°® 12.462, de
04 de agosto de 2011, no Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, Lei Federal n°
8.666/93, de 21/06/93, Decreto Estadual n® 877/2008 as quais a CONTRATANTE e
CONTRATADA estao sujeitas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO CONTRATO:
2.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatério n° 2021/XXXX na
modalidade XXXXX.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA APROVAGAO DA MINUTA:
3.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissao de Justica do CBMPA, conforme
Parecer N° XXX/2021-CQJ, nos termos do Paragrafo Unico do art. 38, da Lei n° 8.666/1933

' Yy
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4. CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO:

4.1 Este Contrato tem como objeto a contratagdo de emaresa especializada de Engenharia,
visando a execugao dos servigos projetados e especificados, incluindo todas as despesas
com fornecimento de materiais, fretes e mao-de-otra necessarios, ferramental,
equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracZo, cessac técnica, licencas
inerentes as especialidades, testes e comissionamentcs inc usive eacargos scciais, tritutos
e seguros, enfim, todo o necessario para a Construgio do Quartel de S3o Felix de Xingu,
conforme Projetos, especificagdes, Memoriais Descritvos e Cadzrno de Encargos que
acompanham este Projeto Basico.

O local em que sera executado, Av. Rio Xingu, no munizipic de Sao Fel x do Xingu, Estado
do Para.

4.2 Descrigao do Objeto: O empreendimento onde funcienara a Grusamento d2 Salvarrento
e Resgate apresenta uma area somada (construcac) de aproximadamente 2028,0C m2
Apresentando partido arquiteténico singular e conceagas estrutural convencional, em
concreto armado, caracterizando-se como edificaga institucional, confo'me imagem abaixo
apresentada;

|

/

=

’

EST. AEROPORTO |

AV. FIO XINGL

(o5, PLANTA BAIXA - LOCA ZACAD — D=
o e

Figura 01: Planta Baixa de Localizagao

4.3 Na qual a Construgdo do Quartel de Sao Felix do Xingu serd constituido do Bloco
Operacional, Bloco de SAT, Bloco Administrativo e Bloco Oficina

4.4 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo cispon bilizados aos
licitantes os seguintes projetos:

Projeto arquitetonico;

Projeto de estrutura em concreto armado;

Projeto elétrico de alta e baixa tensao, se for o casc;

Projeto hidrossanitario e pluvial;

5.CLAUSULA QUINTA - REGIME DE EXECUGAO:
51 A obra sera realizada na forma de EXEZUCAO INDIRETA. pelc REGIME DE

EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.
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5.2 A Contratada é obrigada a fornecer como condi¢gao para recebimentos provisério e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:

I) Manuais de operagdo e manutengao e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e copias em papel. Por equipamento
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de
climatizagao, sistemas de automagao predial, seguranga, rede légical/telefénica (bombas
centrifugas, ar condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a
adequada gestao das instalagdes ao longo de sua vida util;

Il) Relagao completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizedos
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes informacgoes:

A) Fabricante;

B) Modelo;

C) Cadigo de identificagéo do fabricante original (“part- number”);

) Quantidade instalada;

D) Quantidade recomendada para um ano de operagao, conforme orientagées do
fabricante.

Il) Manuais de utilizagao e manutencao do imével, contempland> instrugées de uso e
operagao, recomendagdes de seguranga, conservagao, manutencao preventiva, corretiva
e, quando aplicavel, preditiva, em conformidade com as caracteristicas do proj2to,
procedimentos de manutengao especificos para os elementos construtivos especiais do
imoével (estruturas metalicas, impermeabilizagées, componentes eléfricos, etc.). Salienta-se
que tais manuais sao distintos daqueles fornecido pelos fabricantes dos equipamentos. Os
manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos sistemas obtidos a partir da
combinagado de todos os materiais e equipamentos fornecidos e integrados através do
projeto executado. A competéncia para elaboragao de tais documentos €, portanto, do
construtor. Tais manuais devem contemplar todas as disciplinas e devem ter seu conteido
estruturado de forma légica e de facil consulta, incluindo indice tematico e indice remissivo;
5.3 Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes;

5.4 Certificados de garantia dos fabricantes dos equipamentos;

5.5 Descritivos funcionais e diagramas logicos dos sistemas de automacgao predial em
conformidade com as normas pertinentes ao tema;

5.6 Aplicativos proprietarios para interface de operagao e programagsao de todo e qualczuer
2quipamento microprocessado programavel ou configuravel que faga parte dos sistemas e
nstalagdes do imével, bem como seus manuais de usuario;

3.7 Cdpia back-up dos programas e configuracdes das aplicagdes de usuario de todos os
2quipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface digital,
bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e acessar tais
2quipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel;

5.8 Abaixo elencaremos, ndao exaustivamente, equipamentos que serdo adquiridos e
aplicados na obra pela Contratada:

) Bombas Centrifugas;

I) Conjuntos Eletrobombas. %/

Z
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5.9 Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecico, a
Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Cortratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamerto dos diwersos
sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manutengdo do CBMPA a operar os novos sistemas prediais z pzrtr da
ocupagao definitiva da obra de construgédo da Unidade Militar.

5.10 Estéo incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulacéo de situazo=s
reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem e instalaz3o de
cada sistema isoladamente;

5.11 Tal atividade devera constar como uma etapa/atividade do cronog-ama PERT-ZFM
desde a primeira versao do RPI, nos termos do tépico correspondente.

5.12 Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de comglexidade e
integragao entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitagdo, devendo seu cort20do
programatico (tedrico e pratico) ser previamente submetido a Fiscalizagdo do CBMFA pela
Contratada para aprovagao, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garartir
que o conteudo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que, a criterio do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitagdo prévia zossa garartir a
operacionalizagao segura dos sistemas;

5.13 Alguns dos treinamentos necessarios poderao vir a ser ministrados oelos “abr cantss
dos equipamentos. Outros deverdo ser necessariamente elaborados e minist-ados pelo
“integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma ccmo os
equipamentos sao combinados para desempenhar fungées especificas.

5.14 De acordo com 678 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1992 e
art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), a Contrataja garantira toda
a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no T2rmo
de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos 0s vicios
constatados pelo CBMPA.

6.CLAUSULA SEXTA - PREGO:

6.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta vencedora de
REXXXXXX (XXXXXXX), em moeda corrente do pais, pela execugdo cos servigos, otjeto
deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel.

6.2 Os servigos extraordinarios poder@o ser admitidos, desde que nao estejam defirios na
planilha original, devendo ser solicitados pela Administracédo, e somerie serao pagos se
antecedidos da formal autorizagdo da contratante, com as necessarias jusfiizalivas
técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

7.CLAUSULA SETIMA - CONDIGOES DE PAGAMENTO:

7.1 O pagamento devera ser realizado na entrega do objeto e sera:x creditado em conta de
CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Para - BANPARA, em conformdade ao
decreto N° 877, de 31 de Margo de 2008 até 15° (décimo quinto) dia do més da
apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancaria, devendo fara isto Aﬁca'
explicitado 0 nome da agéncia, localidade e numero da contacorrente 2m que d=vera ser

efetivado o crédito.
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7.2 As obras e servigos serao pagos de acordo com as quantdades efetivamente
executadas e medidas, aplicadas aos pregos unitarios constantes da Planilha Orgamrentaria
apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apés ATESTO da Comissao
de Fiscalizagao e Recebimento de Obra.
7.3 Os pagamentos serao feitos por meio de faturas, até o dia 30 do més da mzdigao,
mediante a juntada dos seguintes documentos:
I) Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucao da obra, com as
respectivas datas de admissao;
Il) Comprovante dos pagamentos de salarios e do recolhimento das parcelas referentes ao
INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao més imediatamente anterior ao
pagamento das faturas;
lll) Termo de rescisdo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no czso de
dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acord> firmado perante a
‘ Justiga do Trabalho, onde conste expressamente a exclusdo do Estado.

V) Boletim mensal de medi¢ao devidamente aferido pela fiscalizagdo dc CBMPA.
V) Os pagamentos serdo efetuados mensalmente com base nos servigos efetivamente
executados e medidos, conforme planilha orgamentaria apresentada pela Contratada.
V1) Nas faturas correspondentes a cada medigao, deverao constar na Nota Fiscal o nimero
da matricula do CEl (Cadastro Especifico do INSS).
7.4 A liberagao de recursos financeiros correspondentes a ultima medicao (conclusao da
obra) ficara condicionada a apresentagao dos seguintes documentos:
1) CND do INSS;
II) CRS do FGTS;
7.5 Nenhum pagamento isentara a Contratada de suas responsabilidades e obrigagdes nem
implicara em aprovagao definitiva dos servicos prestados.
7.6 No caso de devolugao da Nota Fiscal/Recibo para corregao, o frazo de pagamento
estipulado no subitem 6.3 deste instrumento, passara a ser contado a partir da cata de
reapresentacao dos referidos documentos.
7.7 Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA que tenha sido multada, antes de paga
. ou relevada a multa;

7.8 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas, quaisquer
débitos da CONTRATADA, em consequéncia de penalidade aplicada.

8.CLAUSULA OITAVA - PRAZOS:

6.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corrido ou enguanto
perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de sua assinatura.
8.2Avigénciaserade: _/ /| até [ |

€.3 O prazo para a execugao da obra sera de 180 (cento e oitenta] dias consecutivos,
contados a partir do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de S2rvico expedida pelo
CBMPA, apds a assinatura e publicagdo do Contrato na Imprensa Oficial do Estado e
emissao da Nota de Empenho.

€.4 Somente serao processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogagao de prazo
ros casos previstos no art. 57, § 1° incisos | a VI, da Lei n° 8.666/93 e alteragdes

subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou retardar a execuzao da
cbra.
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9.CLAUSULA NONA - DOTAGAO ORGAMENTARIA:

9.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdc por conta de recursos dz
Superavit do Tesouro, representados pela seguinte datac3o crgamentaria:

Fonte de Recurso: 0301000000 — Superavit do Tesaurc

Natureza da despesa: 449051 — Obras e Instalagdes.

Funcional programatica: 06.182.1502.7563 — Adecuacao de unidad2s do CBMPA.
Unidade Gestora: 310101

10.CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES:

10.1 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

10.1.1 A CONTRATADA obrigar-se-4 a:

10.1.1.1 Observar, rigorosamente, todas as normas pzrtinentes relativ=s a Seguranga e
Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessZrios @ manutenc3o ca
integridade fisica de seus empregados cujas atividaces laborais serdc executacas ro
canteiro de obras.

10.1.1.2 Providenciar, imediatamente ap6s a assinatura do Zontrato ou do recebimen:o ca
Ordem de Execugao de Servigco, a Anotagao de Respznsabilidade Técrica — ART junto
ao CREA da 1° Regiao, na forma da Lei n° 6.496/77, entregando uma via para o CEMPA.
Tal comprovante torna-se indispensavel para o inicio dos servicos;

10.1.1.3 Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 03 acréscimos ou supressdes Jue se
fizerem necessarias no objeto contratado, conforme egislagZo vigente.

I) Na hipotese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executa-lo no mesmo
nivel de qualidade e prego apresentados na oroposta, ndo serdo elidida essa
responsabilidade pela fiscalizagao e/ou acompanhamen:d da obra pela CONTRATANTE.
10.1.1.4 A CONTRATADA respondera por todo e qLa g.er cano que ceusar ao CBMFA ou
a terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso p-aticado por pregostos, empregaczos ou
mandatarios seus, ou falhas de equipamentos.

[) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuizes sera descontado diretanente
das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos incependentemenze de
qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

10.1.1.5 A Contratada s6 podera alterar o prcjetc. otjeto desta licitagdo, mz=diarte
autorizagao prévia, por escrito, do CBMPA, apds parecer da Diretoria ~Zcnica, do Pro etista
e da Consultoria Juridica.

10.1.1.6 A CONTRATADA devera manter durante toda a execugas Jo contrato todas as
condigoes de habilitagcéo e qualificagao exigidas na _icitagac.

10.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

10.2.1 Emitir o Termo de Autorizagao de Inicio de S=arvicos - TAIS, no cuzl sera estabelecida
a data de inicio para a realizagao dos servigos do objet= deste Projeto Basico;

10.2.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicada, no estudo e interpretagzo das
especificagcdes dos servigos e obras a executar,

10.2.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para Zorrigir defeitds ou
irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;

i COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL - CORPO DE E'OMBE!ROS MILITAR DO PARA
= | do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairrd: Ya-de-Cens. Belém-Para, C=F 66.615-055.
Quartel do _ ¢
ey Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: pickmpa@gmail.com 53
—




W CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
18- R 27 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIV'L
~— 4 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

10.2.4 Atestar, apds aprovacao do boletim de medigao pela Fiscaliza¢gao do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranga para efeito de pagamento, que somente ocorrera apods
autorizacdo do Ordenador de Despesa;

10.2.5 Proporcionar as condigdes para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

10.2.6 Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condigao indispensavel para sua eficacia;

10.2.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugao do
contrato as instalagoes onde os mesmos serao executados;

10.2.8Designar Fiscalizagao para vistoriar a execugao técnica dos servigos e acompanhar o
atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

10.2.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissao de Fiscalizagao
designada o cumprimento do objeto do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — PENALIDADES:

11.1 Em caso de inexecugao total ou parcial do contrato, independertemente de rescisao,
sera iniciado e instruido, pela CONTRATANTE, processo de declaragzo de inidoneidade da
CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado, com o consequente
cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da empresa;

11.2 No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
concluséo da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:

11.2.1 Adverténcia por escrito nas seguintes condigoes:

11.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execugao do obieto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagdo de Inicio de Servigos -
TAIS;

11.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e seus anexos e
neste Projeto Basico que nao configurem hipéteses de aplicagao de sangdes mais graves,
sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

11.2.2 Multa:

11.2.2.1Sera aplicada MULTA POR INEXECUGAO nas seguintes condigoes:

11.2.2.2Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado, assim
caracterizada quando:

11.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execucao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato.
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da
aludida mora;

11.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual ¢e conclusao da obra,
menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do con:rato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.
11.2.2.5 MULTA POR INEXECUGAO TOTAL :

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contra:o, atualizado, assim
caracterizada quando:

Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias apos a data
de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagao de Inicio de Servigos - TAIS pelo
CONTRATANTE.

T

{ -'.%M{!

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
] Quartel do Comando Geral - Av. Julio César, n® 3000, Bairro: Val-de-Cans, Eelém-Para, 2EP 66.615-055. .
e Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

98




CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

11.2.2.6 MULTA POR INFRAGCAO:

FL. N°
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11.?.2.7 MULTAS POR INFRAGAO: Além das previstas no item anterior, pcderao ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respactivamente

(ml nao exaustivo).

Tabela 1 — Gradagao das multas.

e o R$ 500,00
R i
_ i e R$ 1.500,00
e [ ~ R$3.000,00
R e R$5.000,00

Tabela 2 - Eventos sujeitos a aplicagao de multa — Rol exemplificativo

o E A T i u‘i‘%& SR

1 'Permitir a presenga de empregado n&o uniformizado, mal |
apresentado; por empregado e por ocorréncia.

JManter funcionario sem qualificacao para a execugao dos
servigos; por empregado e por dia.

| ; ~ Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia
infectocontagiosa nos alojamentos; por empregado e por
ocorréncia.

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na
4 ’obra ou com patologias que possam originar mal subito e
queda de altura; por empregado e por ocorréncia.

| Executar servigo sem a utilizagéo de equipamentos de
| 5 protecao individual (EPI), quando necessarios; por
’ empregado e por ocorréncia. 7 it
~ |Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério
' 6 eotipode EPI a ser utilizado nos locais e areas de risco;
| | por dia e por ocorréncia.

BRI
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Deixar de fornecer EP| adequado aos seus empregados |
} 4 quando exigido, e impor penalidades aqueles que se

03
negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

Executar servigco com a utilizagao de EPI em mau estado | 04

de conservagao: por dia e por ocorréncia.

' Permitir sutuag:ao que crie a possnblludade de causar ou
9  cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; | 06

por ocorréncia.
Delxar de enviar cépia de Relatério mensal de estatistica
10 03
de Acidentes; por dia de atraso. 1

11 Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; 02 ‘
; por ocorréncia e por dia de atraso.

12 Deixar de manter a documentagao de habilitagao 01

atualizada; por item e por dia.
13 Deixar de elaborar Mapa de Rtscos por etapa de

|
execuc¢ao da obra; por ocorréncia e por dia de atraso. oa ‘
Deixar de substituir empregado que tenha conduta | |
14 inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por 01
empregado e por dia. ‘
Deixar de elaborar ordens de servigo sobre seguranga e ‘
' saude no trabalho, dando ciéncia aos empregados por
15 comunicados, cartazes ou meios eletrénicos; por 02

ocorréncia e por dia de atraso.

Permltlr a utilizagao de maquinas e equipamentos em
16 03
[ desacordo com a NR- 12; por ocorréncia e por dia.
17 Deixar de executar prote¢ao coletiva, conforme NR-18; 04
por ocorréncia e por dia de atraso.
18 Realizar servigos em espacgo conf nado em desacordo 04

com a NR-33; por ocorréncia e por dia. |

19 Reallzar servicos em altura em desacordo com a NR-35; 04 1
por ocorréncia e por dia. i
~ Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela |
' execucgao das medidas de salvamento estejam
20 capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros
socorros e possuam aptidao fisica e mental compativel

com a atividade a ggsempenhar

04
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- Executar instalagées elétricas provisorias em desazard> |
21 ’ com a NR-18 e Recomendacgdes Técnicas da
Fundacentro; por dia e por ocorréncia.
'Deixar de a apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC
no prazo solicitado, devidamente protocolizados >elo |
22 ’C)rgéo ambiental competente (quando couber), nos termos |

1 da licenca e Ieglslac;ao ambiental: por dia de atraso.

Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra;
por dia de atraso.

'Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO |

24 ao exercicio, com indicagao no respectivo ASO; por

trabalhador

23

25 Permmr trabalho em andalme em desacordo com a NR” 8
\ por dia e por ocorréncia.

Deixar de apresentar ART de profissional legalmante

26 habilitado responséavel pelos equipamentos exigidcs pela |

NR- 18; por d|a e por ocorréncia. }

l X

. Deixar de enviar copia dos documentos relatlvos a

o atuagao da CIPA; por dia de atraso.

| Executar escavagdes e fundagées em desacordo scma |
28 NR18 e normas de seguranga pertinentes; por dia e por
_ocorréncia.

Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores

29
conforme NR18; por dia e por ocorréncia.
|
Delxar de delimitar e smallzar 0s locals e areas de rsco; |
30 por dia e por ocorréncia.

- | Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da |
31 obra como um todo, apds notificagéo da Fiscalizagéo: por ‘
\ ocorréncia e por dia. :
' Permitir que as operagoes em maquinas e equnpamenios
necessarios a realizagao da atividade de carpintaria sem
32 } realizadas por trabalhador nao qualificado nos termos da
NR 18; por empregado e por ocorréncia.

Permmr uso de serra circular em desacordo com a NR 18;
por dia e por ocorréncia.

33

" Permitir que as operacdes de soldagem e corte a quente
34 em desacordo com NR 18 e demais normas de sejuranca
pertinentes; por dia e por ocorréncia. #
| Deixar de dar Entrada no documento de
Comunicagéo Prévia na |

35

41‘2 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CNIL
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Vnslo

03

03

01

03

03

02

01

01
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~ Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE

' Deixar de enviar copia de Relatério de Analise de cada

36  Acidente, quando da sua ocorréncia: por ocorréncia e por | 02
| didnd 7
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por |
37 carater permanente, ou deixar de providenciar f 02

recomposigao complementar; por ocorréncia.

|
| l
Fornecer informagao pérfida de servigo ou substituicao de | 02

38 ; AT
material; por ocorréncia. |
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou |
| 39 caso fortuito, os servigos contratuais: por dia e por tarefa 03
s designada. i
40 Reutlhzar material, pega ou equnpamento sem anuéncia 03
da FISCALIZACAO; por ocorréncia.
41 Destruur ou danificar documentos por culpa ou dolo de 03
seus agentes por ocorréncia.
1,, s
Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgao)
42 04
para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.
43 Recusar-se a executar servico determinado pela 04
' FISCALIZACAO, sem motivo justificado: por ocorréncia.
44 iUsar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06

1 Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico
‘ pertencente a empresa subcontratada (em caso de
eventuais subcontratagdes futuras) até a data prevista
| para inicio dos servigos correlatos, definido no RPI
45 | (em vigéncia), ou data anterior, caso assim definido | 01
| neste Projeto Basico: por dia de atraso.

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou

46 01
determinado pela FISCALIZAQAO por ocorréncia.
47 Deixar de cumprir determinagao da FISCALIZACAO para ‘ 01 ‘
controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia. }
e ol P BN S A= lfer )
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48 Deixar de cumprir determinagéo formal ou instrugdo
' . complementar da FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

; Deixar de iniciar execugao de servigo nos prazos
estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os limites
49  minimos estabelecidos por este contrato; por servigo e por | 02
dia.
P L2 st T AU s
iDeixar de refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZACAO, |
' nos prazos estabelecidos no contrato ou determinados

50 4
pela FISCALIZACAOQ; por ocorréncia.

Deixar de indicar e manter, durante a execugéo do ‘
contrato, profissionais da responsavel pela execugdo da |
obra (Gerente de obras, engenheiro residente, técnico

de seguranga do trabalho, etc.), e demais profissionais |

51 | constantes no item Administracdo Local na planilha | 04

) orcamentaria de referéncia, nas quantidades minimas ‘
previstas nela e neste Projeto Basico: por profissional, por |

dia.

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-
transporte, tiquetes- refeicao, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas
52 | elou indiretas relacionadas a execugao do contrato nas | 05
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

‘Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial
R RPI, no prazo estabelecido neste Projeto Basico, ou
entrega-lo com prazo de conclusao para o
empreendimento superior ao estabelecido neste
53 Projeto Basico definido (t6pico VII): por ocorréncia e por 06
ldia de atraso ou até que sejam saneadas as incoeréncias. \

| ' Deixar de promover as atualizages e entregas
mensais dos instrumentos de controle e planejamento
emitidos no Relatdrio de Planejamento Inicial — RPI,

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E L. N°
5 44>z COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
: ﬁmA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO Visto

| 54 conforme definido no litem cor.respondente.nno ‘prazo { c5
" estabelecido neste Projeto Basico: por ocorréncia e por
dia e A i i
ST ‘ \
Deixar de atualizar diariamente o diario de obras,
55 | disponibilizando-o a Fiscalizagao, na forma estabelecida | 01
neste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia.
B i o Vo o o e Oe .
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57

58

59

60

61

62

65

66

Tol

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E o, SAZAR
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAC

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou
equipe/pessoal de forma, apds solicitagao formal da
Fiscalizacao, de forma a viabilizar tecnicamente o

cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma

PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Basico: por 04
ocorréncia e por dia

'Paralisar a execugado dos servigos sem justificativa aceita
pela Fiscalizagao: por ocorréncia e por dia

2 ==

04

conforme definido neste Projeto Basico (concreto, 04
argamassa, etc.): por ocorréncia e por dia. |
Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da
equipe residente do empreendimento, conforme suas
especialidades, no prazo de até 10 dias ateis apds a
emissao do Termo de Autorizagao de Inicio de Servigos - | 01
TAIS: por dia de atraso.

| N&o adotar as medidas preventivas de controle do risco

elétrico e de outros riscos adicionais em todas as i 04
s intervengdes elétricas: por ocorréncia. 2 Lﬂ,,
Nao elaborar prontuario das instalacées elétricas ou deixa"
de atualiza-lo acordo com as prescrigdes da NR-10, por ‘ 03
dia 1
Nao apresentar a documentacao comprobatodria da
qualificagao, habilitagao, capacitacdo e autorizagao dos .
trabalhadores da area de elétrica: por empregado e por 04 ;
dia. i
' Executar servicos de instalagdes elétricas sem a analise 03 |
de risco prevista no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.
{ Executar servico em desacordo com o que consta na 03

analise de risco; por ocorréncia.

. Deixar de estabelecer sistema de identificagao que

. permita conhecer a abrangéncia da autorizacéo dos
trabalhadores envolvidos em servigos de instalagbes |

elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 ‘ 05
(tipo de servigo e local de execugao): por dia ‘

Deixar de prover identificagao individual para cada
profissional autorizado a trabalhar em instalagdes elétricas
que indique a abrangéncia de sua autorizagao: por 01

profissional por dia ‘ ;

Eeges 5 St |

(]

& /
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA i;', i
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Faa, CEF 66.615-055. /
/4

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
104




102

N P CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL e
") ©4&»; COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
. ﬂ COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO = T

Executar instalagdes provisérias sem a apresentagao

‘ 67 prévia do respectivo projeto acompanhado de ART: por ; 04
Rt il S b AN |
68 Executar trabalhos de instalagées elétricas com adornos l 01
= pessoais; por ocorréncia. L
| I Executar servigo em instalagao elétrica eneigizada | %
69 - executado por profissional que nao atenda as exigéncias 03

’ Executar servigos em instalagdes elétricas u:ilizando
' ' procedimentos que tenham sido desenvolvidos sem a
70 participagao do SESMT, conforme item 02
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

I Deixar o responsavel técnico por cada especialidade
} ' de promover as visitas mensais na obra, nos termos do
l 71 item deste Projeto Basico: por ocorréncia e po- dia até a
‘ _ realizagao da visita (dentro do més de rede-éncia)
. Deixar de promover a substituigdo de empregado apés
72  |notificagdo do contratante nesse sentido: por ocorréncia € 02
por dia

05

Promover alteragao(6es) nos projetos em vigor ou realizar
servigo em desacordo com estes sem a aprovagao prévie
- por escrito da Fiscalizagao ou ainda, realizar servigos em
73 desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno de
’ Encargos e Normas Técnicas vigentes: por occrréncia até |

; 0 saneamento da falta da falta
1

03

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos predios, a
Certidao Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS,
74 [ as Garantias, as built da obra: por ocorréncia e por dia 04
‘ de atraso

-Deixar dé i_mplementar 0 Progr;h;é de Inspecgo=s de EPI = ‘
apresentar Relatério Mensal a Fiscalizagao, conforme 03
 item correspondente: por ocorréncia e por dia de atraso. ’ '

Ry 5% i

| Deixar de apresentar garantia contratual nos termos dest= l
76 | projeto basico: por dia de atraso ‘ 02 l

l | |

11.2.2.8 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relazionados na Tabela 2, a
FISCALIZAGAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sangao Je adverténcia. Entretarto,

\,
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a aplicagao da penalidade de adverténcia anterior nao é condi¢gao necessaria a aslicazao de
Multa, em nenhuma hipétese neste Contrato definido;

11.2.2.9 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ccorréncias
eencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de graedagao da
pz2nalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel, onde
parmanecera até que se atinja os valores indicados no item INEXECUGAO PARCIAL,
s tuagao na qual se configurara inexecugao parcial do contrato;

11.2.2.10 Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizagao promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a
g-adacao da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e p-oporcional enquadramento
d= similaridade com outra situagao ja prevista na referida tabela;

11.3 MULTA POR ATRASO;

11.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugao dos servigos (etapas/subetapas, etc.) previstos no
conograma de execugao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o
prazo final previsto para a conclusao da obra (caminho critico), segundo os seguintes
c-itérios:

11.3.2 A apuracao dos atrasos, para efeito de aplicagao de muta, sera feita mensalmente
d=2 acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de
Flanejamento — RPP (ou RPlI - para o primeiro mom=2nto), apreserfados pela
CONTRATADA

11.3.3.A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidi-a sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
ndo cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACEOQ.

Aliquota para o calculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndao cumprida, esperada para o periodo, até ¢ limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

11.3.4 A periodicidade de verificagao da multa € mensal, refletindo o cenario ce atraso no
momento do seu cdmputo, constituindo penalidade sobre situagdo pretérita. Logo o
montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, nao sera
reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

11.3.5 Quantidade de dias para o computo da multa: quantidade de dias corridos contados a
partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta ndo alcangada;

11.3.6 Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela dz etapa nao
cJmprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na cata de
fechamento do periodo.

Imediatamente apds a constatagdo técnica do atraso no periodo, mediante analise do
cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticam=2nte notificada sobre o
enquadramento na situagéo de mora, aqui definida, inclusive com informagédo do montante
financeiro a ela associado;

11.3.7 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medigao seguintes ao da constatagao do atraso.

11.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medigdo subsequente ao do
registro do atraso, “recuperagao” do caminho critico da obra nc que diz respeito ac prazo

O8N
Y. 3A 2K
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acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-CPM, a
aplicaga@o da multa estara automaticamente extinta para = periodo anterior

11.3.9 Tendo em vista que ndo mais se configura a situagao Je ztraso na antrece da obra, a
luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

11.3.10 A recuperagéo supracitada ndo impede a apliczgac de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

11.3.11 A nao ‘recuperagdo do caminho critico” da ozra, no més subsequents, figurara

como condig¢ao suficiente para a aplicagdo da multa, preservados a ampla d=fesa e o
contraditorio.

11.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més:

11.3.13 O somatério das multas previstas nos itens acima ndo podsra ut-apassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do con:rato. Situagd> em que restara
configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

11.3.14 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA,
SUSPENSAOQ DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A sancéo de
que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera zer eplicada ao CONTRATADO, por

culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, nc caso de inexecugao parcial do
objeto.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES:

121 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que, a critério do CBMPA, sejamr necessarias, ak¢ o limite
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os
CONTRATANTES.

Paragrafo Unico: Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o imite estabelecido
em Lei, ressalvados os casos de supressdes estabekecidas mediante acordo entre as
partes, conforme previsto no inciso Il do § 2° do art. 65 dz Le n° 3.666/93.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO:

13.1 O presente contrato podera ser rescindido

13.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, pcr ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incsoslaXlle XVle XVlicoart. 78 e
previstos nos incisos I, Il e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art. 79, da Lei
8.666/93, e ainda nas situagbes abaixo, sem prejuizdo de cutras ocorréncias julgadas
relevantes pela Fiscalizagdo, configurando inexecugao tctal do cantrato, além das hipéteses
ja elencadas no item DAS SANCOES:

I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeifos contratucis, a paralisagao
imotivada dos servigos por mais de 20 (vinte) dias carridos;

Il) Colocagao de empecilhos a realizagéo, pela FISCALIZACAD, de vistorias as obras ou
servigos contratados;

1) Subcontratagdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico, bem
como associagdo com outrem para fins de atendimento do preszsnte objeto, alér de realizar
fusao, cisao ou incorporagao social;

IV) Realizar o desatendimento das determinagdes regulares da autoridede designada para
acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;

ke 2ARA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL - CORPO DE BOMBE!ROS MILITAR DO 2.
= Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-#-Cens Bgem-Paré. CE> 66.615-(£5.
L Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbrpa@Jmail com o,
——



305 __

FL. N°

Visto

P CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E YLEIALK
{ & § 4Lz COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
o COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugao dos servigos, anotacas pelo
CBMPA.

13.1 2 AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizazao
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (novenia)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao; reduzida € :ermo
no p-ocesso de licitagdo na modalidade Tomada de Prego n°® XXX/2021-CBMPA;

13.1 3 Judicialmente, nos termos da legislagao processual.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXECUGAO DAS OBRAS:

14.1 A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos documentos d=ste
contrato, permanecendo responsavel pela seguranga, eficiéncia. adequagao dos me-ocos e
mao de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como atender, na execucao, as
exigencias das normas técnicas vigentes;

14.2 A CONTRATADA devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer pa-ies das
obras ou servigos que, a juizo da fiscalizagao nao tenham sido executados de acordo ccm o
estipulado nos documentos do Contrato;

14.3 A CONTRATADA providenciara a legalizagao da obra junto aos 6rgaos comgetentss,
tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros, por sua co1a e
responsabilidade;

14.4 A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, em local de boa visibilidede no
cant=iro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pela CONTRATANTE,
contando referéncias necessarias a divulgagdo do empreendimento e cumprimenic da
legislagao vigente.

14.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorréncias
para anotagées suas e da Fiscalizagao.

14. 6 A CONTRATADA devera seguir as Obrigacdes exigidas no Projeto Basico.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZAGAO:

15.1 A CONTRATANTE fiscalizara a execugao das obras contratadas, através da Corissao
de Acompanhamento e Fiscalizacdo da obra, designada pela Portaria n® XX)/2021
CBMPA, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estao sendo fielmente obsen=ados
os documentos do Contrato;

15.2 A Fiscalizagao se efetivara no local das obras, ou nos locais de fabricagao, quend>
necessario, por profissional de nivel superior pertencente ao quadro funcional da
CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada;

15.3 A Fiscalizagao sera exercida no interesse exclusivo do servigo publico, ndo exclardo
nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante tercewras por
qualquer irregularidade;

15.4 Compete a Fiscalizacdo, desde a expedicédo da Ordem de Execugao do Servigc até a
aceitacao definitiva da obra:

I) Sclucionar as duvidas de natureza executiva;

II) P-omover a medigao dos servigos realizados, com vistas aos pagamentos requericos e
proczssados pela CONTRATADA;

Ill) Dar ciéncia a CONTRATANTE, de ocorréncias que possam levar a aplicaz3o de
penalidades ou Rescisao do Contrato.
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15.5 A CONTRATANTE devera seguir as Obrigagoes exigidas no Projeto Basicc.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - RECEBIMENTO DA OBRA:

16.1 - A Comissao de Recebimento e Fiscalizacdo recebera da obra.

Art.73 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

16.1.2 Se tratando de obras e servigos:

I) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao. mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado;

I) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas paries, ap6s o decurso co prazo de
observag@o, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei;

Ill) A Fiscalizagao, ao considerar concluidas as obras semunicara o fato a CONTRATANTE,
que atraveés da Comissé@o de Recebimento, lavrara o termo correspondente, a parsir do qual
podera, a CONTRATANTE, dispor das mesmas.

16.2 Ficara a cargo da Comissao:

I) Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quandc concluida a obra nos exatos termos
contratados;

Il) Entendendo nao oferecerem, as obras, condigdes de aceitagdo plena, lavraraa termo de
verificag@o, no qual serdo caracterizados os vicios, defeitos e incorregdes constaradas, bem
como determinara o prazo para que 0s mesmos sejam sanados;

1) Decorrido o prazo fixado, a Comissao, procederé nova verificagdo objetivanco o Termo
de Recebimento, que somente sera expedido quando s obras apresentarem as condiges
estabelecidas no Contrato.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — CONDICOES GERAIS:

17.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposigdes g=rais:

I) Os casos omissos serdo resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados pela
CONTRATADA,; conforme Federal n°® 8.666/1993, de 2-.06.93, art 55 inciso Xll e XIII; Lei n®
10.520, de 2002 e demais normas federais aplicave s e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Corsumidor — e
normas e principios gerais dos contratos

Il) Na execugao das obras serdo empregados materiais de primeira qualidade, bem comc
observada a melhor técnica;

) De toda e qualquer ma execucdo, trabalho defeituoso ou executado fora das
especificagdes sera notificada a CONTRATADA que se obrigara a repara-los, prontamente
correndo por sua conta e risco as despesas de teis ajustes, sem que dai decorram
alteragdes no prazo fixado neste contrato;

IV) A aceitagdo da obra ndo exonerara a CONTRATADA, nem seus tecnicos, Eia
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrenzes ou relacionados com & execugao
das obras e servigos, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude o art 1.245, do

Caodigo Civil.
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V) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestara garantia, de 5% do
valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previsias no art 56 da Lei n°
8.666/93.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO:

18.1 Para a solugao de quaisquer duvidas, litigios ou agées decorentes ceste Contrato
Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Be ém, Estado do Para,
com a renuncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha >u venhe a ter.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - REGISTRO E PUBLICAGAO:

19.1 - Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diar o Dficial do Estado, no
prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispoe o § 5° do art. 28 da
Constituicao Estadual, bem assim a Resolugao n° 12.094, de 31 ce janeiro de 1991, do
Tribunal de Contas do Estado do Para.

20. CLAUSULA VIGESIMA - ASSINATURA:

20.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em (3 (trés) vias de igual
teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para que sejam
oroduzidos os efeitos legais e pretendidos.

Beléem, de de 2021.

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

REPRESENTANTE DA EMPRESA

EMPRESA XXXXX
TESTEMUNHAS:
13 23
CPF N° CPF N°
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ANEXO Il
MODELO DE TERMO DE VISTCORIA (OBRIGATORIO)
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 003/2021 - CBMPA.
OBJETO: CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU
Atestamos para os devidos fins que a empresa ;
neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira d=
Identidade n° = CRPEN° visitou o local da “utura reforma,localizado 3
, referente relativa ao Objeto supracitado d> RDC em epigrefe, na
companhia de um representante do CBMPA, tomando conhec merto das condigdes do local
onde sera realizada a construcgao.
Municipio, de de 20z1.
Representante do CBMPA
Representante da Empresa
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 003/2021 - CBMPA.

OBJETC: CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

A (Razéo Social da licitante) , inscrita no CNPJIMF
sob no instalada a (ende~ego comaleto),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta

de Pregos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O pregc total é 32 R$
(inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVAGOES:

1. O prege acima inclui todos os custos de materiais, mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais Jespesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusao da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Basico e demais anexos que
integram o edital, a contar do primeiro dia util subsequente do recebimento, pela contratada da Ordem ce Ser-
vigo, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo enderego e SNPJ da licitants.

Prazo d= validade:____ (n&o inferior a 60 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG OU CPF
(Necessario o reconhecimento em cartdrio somente para apresentagdo da proposta firal
apos a homologagao da Empresa Vencedora)

V3 /
Z
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ANEXO V

COMPOSIGAO DO BDI

)
A

-
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ANEXO VI

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGCOS
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ANEXO VI

CRONOGRAMA FiSICO-F NANCEIRO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL - COP2 DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
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ANEXO VIiI
PROJETO BASICO E EXECUTIVO

Acessar arquivo compactado contendo as pranchas dos Projztos.

i COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL - L
Quartel do Comando Geral — Av. Juili Céc 2 ¥ (':ORPO e IR0 PIRA
I 0 César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Eelém-Para, CBP 6€.615-055.
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% | 4i»2 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL I e
g,,z COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO E o

ANEXO IX

JUSTIFICATIVA DE OBRIGATORIEDADE DE VISITA TECNICA

e COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
e Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DAL - Diretoria de Apoio Logistico

Sec¢ao de Obras — DAL/4
Memo. N° 81/2021—- DAL - OBRAS Belém-PA, 13 de Agosto de 2021.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E P
ad

Alo): lima. Sra. Marilia Gabriela Contente Gomes - TCEL BM
Dir=tora d= Apoio Logistico do CBMPA

Assunto: Justificativa de Visita Técnica.

Anszxo(s):
Senhora Diretora,

Em ateng&@o a obra de REFORMA, AMPLIAGCAO E CONSTRUGCAO DO QUARTEL 9° GBM -
ALTANIRA, RDC N° 001/2021. Informo que trata-se de um quartel que nao foi projetado para abrigar um
quartel € sim um matadouro municipal, além do mais trata-se de uma edificagdo com mais de 40 anos de
existéncia que nao possui elementos estruturais que garantam a seguranga e estabilidade do local,
tembém r=ssalto que o prédio situa-se em local com cotas e niveis diferentes em relacao logradouro
publico o que dificulta os varios niveis de construgdo dos varios prédios mostrados na planta de
situagan ,oor fim além do bloco de reforma teremos a construgdo de 3 blocos novos em locais diversos
do terr=nd o que exige a apresentacao as futuras empresas interessadas no certame .Portanto, informo
a recessizade visita técnica da obra de REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DO QUARTEL 9°
GEM - ALTAMIRA.

Respeitosamente,

MARCOS CONTENTE SILVA - CB BM
Engenheiro Civil — Crea/PA: 17100BPA

- Aut. Assinatura: OAS0788SAAAAAIBZ .EEBACDYABF1SD3I7E.301E424E107ES0DB . BAFEB78AT85A483D

Local)

ASSXM\D‘TRDNICAMEH’HZ PELO USUARIO: MARCIO MARTINS DA SILVA (Lei ll.‘.‘)é)

(Hora

EM 13/08/2021 14:57
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