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LOCAL: WWW.comprasgovernamentais.gov.br
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2 o 2 4] 1 [ o 0 o e e e s
QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA
01 (um) Item FECHADO
REGIME DE EXECUCAO INDIRETA CRITERIO DE JULGAMENTO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO MAIOR DESCONTO

As sessfes publicas do RDC do CBMPA podem ser acompanhadas no endereco
www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as op¢des Consultas > RDC > Em
andamento > Céd. UASG “925853”. O edital, anexos e outras informacdes estao disponiveis
para download em: Compras Governamentais, Compras Para e no enderecgo
www.bombeiros.pa.gov.br.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com




FL. N°

Visto

» CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
§ _4&»r3 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

ey | COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

INDICE

1. DO OBUJETO. iiiiiiiiiee ittt ettt ekt e e e a et e e ekttt e e e et e e e e e st e e e as 3
2. DA JUSTIFICATIVA L ettt e e e ettt e e e ekt e e e e ste e e e e e neeeaeeanees 3
3. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS .......ooviiiiiiicieitecieiet ettt 4
4. DO CREDENCIAMENTO. ....oiiiiiiiiiieeaiitiee ettt e ettt a e ettt a e e anbee e e e e anbeeaeeantneaeeanneneaeaans 4
5. DA PARTICIPACAO NO RDC. .....cocuiuiiiiieieeeteeeeeeeteee et 4
6. DA SUBCONTRATAGAD ..ottt ane, 6
7. DO ENVIO DA PROPOSTA ...ttt ettt e et a e 6
8. DA FASE DE DISPUTAS ..ottt ettt ettt ettt e e e e bt e e e e e st e e e e anneeaeeannees 8
9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. .....ccciiiiiiiiiee e 9
10. DA HABILITAGAO. ..ottt ettt sttt teaae e 12

10.5.2. HaDIlItaGEO0 JUITAICA: ... .cveieeiieieee e 14

10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista: .............ccocoiiiiiii 14

10.5.4. Qualificag8o ECONOMICO-FINANCEINA: ........cvoviiiirieiierieieee e 15

10.5.5. (@ U =11 Tor=Tox= To I I <Tox o1 (o3 Lo UPSRRPSPR 16
11. DOS RECURSOS. ..ottt ettt e e e ekt e e e et e e e e e nb e e e e nees 18
12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO. .....ooeeeeteeeeeeeeeeete e 19
13. DA GARANTIA DE EXECUGAO. ......ocuiiitieeeeeetee ettt eanas 20
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. .........ooovvviiiieeennn. 20
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL ....coooiiiiiiiiiiieeeeiieee e 21
16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGCAO. ......cceeveeeeeeeeeeeeeeeeeenns 21
17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. ....c..coviveeeeeer e, 22
18. DO PAGAMENTO. ..ottt ettt et e e e ekt e e e et e e e e et n e e e e e nnees 24
19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS. ....oiiiiecieeeeee ettt eee e 24
20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO................... 26
21. DAS DISPOSICOES GERAIS. .....ooiieieeeee et 26
ANEXO | et e e et e e et e e e et e e et aaaes 28
ANEXO 1]ttt ettt e e e e e e e et e e nees 105
F N N | @ N 1 PP 125
ANEXO IVttt ettt e et e e e e e e nees 126
ANEXO Vet et e e 127
ANEXO Vit ettt e e e et a e e 130
ANEXO VLt e e e ettt e e e ettt e e e et e e e e nn e e e e e nnees 139
F N | @ Y | PP 141
ANEXO DXttt ettt ettt e ettt e ettt e e e e bt et e e e e Rb et e e e e nae e e e e e naeeee e nnees 190
F N | @ T PP 196

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com




x CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E -
§ 47 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
Sedm  COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO Ve

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES RDC N° 009/2021 - CBMPA
(Processo Administrativo N° 2021/1303034)

O GOVERNO DO ESTADO DO PARA, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARA, situado a Av. Julio César, n® 3000, Val-de-Cans, Belém-
Para, CNPJ: 34.847.236.0001-80 (cédigo UASG: 925853), por meio do presidente titular, o
TCEL BM MOISES TAVARES MORAES e a presidente substituta, a CAP QOBM RENATA
DE AVIZ BATISTA, designados pela Portaria n® 513/2021, de 14/12/2021 torna publico aos
interessados, que realizara a Licitagdo na Modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em
Modo de Disputa FECHADO, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO, no Regime
de Execucdo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO nas condi¢bes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n°® 12.462/ 2011, Decreto Federal n°
7.581/ 2011, do Decreto Estadual n® 1974/2018; Lei Complementar Federal n°® 123/2006; Lei
Complementar n° 147/2014; Decreto Federal n° 8.538/2015; Lei Estadual n°® 8.417/2016;
Decreto Estadual n°® 878/2008; Decreto Estadual n® 870/2013; Lei Federal n°® 12.846/2013;
Decreto Estadual n® 2.289/2018; da Lei n® 11.488/ 2007; aplicando-se, subsidiariamente, no
que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

Data da Sesséao: 16/02/2022
Horario: 09h30min (Horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONSTRUCAO DO PORTICO E NOVA GUARDA DO QUARTEL DO COMANDO GERAL,
conforme condigBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. Alicitacdo sera realizada em 01 (um) Item, conforme constante no Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o MAIOR DESCONTO, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitacdo sera realizada pelo Regime de Execucdo Indireta EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Nos termos do Art. 5°, item | do Decreto n® 1.974/2018, que trata da justificativa da
adocdo da modalidade do Regime Diferenciado de Contratagfes a escolha se firma como
sendo a mais vantajosa para esta administracdo, tendo em vista que promove maior
celeridade ao processo, gracas a inversdo das etapas da fase externa de habilitacdo e
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessdo pela fase competitiva com a
oferta de lances, com possibilidade de alteracdo das propostas iniciais durante a sessao
publica, para, em seguida, serem analisadas as condi¢bes de habilitacdo apenas do licitante
classificado em primeiro lugar, podendo assim alcancar propostas mais vantajosas na
sessao, e ainda, com a reducdo da carga de trabalho quanto a fase de habilitacdo e; pela
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possibilidade de ampliar o universo de licitantes interessados ja que é realizado na forma
eletrbnica;

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo
or¢camentaria, prevista para o exercicio corrente, na classificacdo abaixo:

Unidade Gestora: 310101

Fonte de Recurso: 0101000000 - Tesouro

Funcional Programatica: 06.182.1502.7563 — Adequacao de unidades do CBMPA.
Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalagdes.

Plano Interno: 105CGUAGABE

Valor Global: 1.611.506,94

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatoria RDC, em sua forma eletronica.

4.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunc¢éo de sua capacidade técnica para realizacao das
transagdes inerentes a este RDC.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacédo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A n&o observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacdo, apés implementadas diligéncias ordinarias.

5. DA PARTICIPACAO NO RDC.

5.1. Poderdo participar deste Procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.2. Os licitantes deveréo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3. N&o poderéo participar desta licitacéo os interessados:

5.3.1.Proibidos de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

5.3.2.Que nao atendam as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.3.Pessoa juridica estrangeira que nao tenha representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
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5.3.4.0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacao;

5.3.5.Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n® 12.462/11 e do art. 3° do
Decreto Estadual n® 1974/18, mediante participagéo direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) Que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo correspondente;

c) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado.

d) Do servidor, empregado ou ocupante de cargo de provimento em comissao do érgdo ou
da entidade contratante responséavel pela licitacdo;

5.3.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
5.3.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comisséo de licitagao.
5.3.6.Que estejam sob faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo observado o disposto
neste Edital;

5.3.7.Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.3.7.1. A vedacédo de constituicao de empresas em consorcio, para o presente objeto, € 0
que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade. Tal vedacado, expressa neste Edital, visa afastar a restricdo a
competicdo e, por conseguinte, maximizar o himero de participantes no Pregdo, uma vez
que, no consorcio, diversas empresas sao reunidas para apresentacdo de Unica proposta,
reduzindo o numero de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais praticas de
conluio/cartel.

5.3.8.Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo

econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

5.4. E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
guando, por sua natureza, esses servicos exigirem a segregacdo de funcdes, tais como
servicos de execucdo e de assisténcia a fiscalizacdo, assegurando a possibilidade de
participacdo de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicacéo
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;

5.4.1.A ordem de adjudicacao iniciard pelos servigos de execucdo e posteriormente os de
assisténcia a fiscalizacao, se for o caso;

5.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcéo, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou funcao de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagéo; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgédo contratante.

5.5.1.Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou
0 parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
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(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e
art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

5.6. Como condicdo para participacdo no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

5.6.1.Que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49;
5.6.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

5.6.1.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo
gue microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6.2.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

5.6.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habiltacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.6.5.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nédo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢ao;

5.6.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5.6.7.Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicdo Federal;

5.6.8.Que 0s servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legisla¢do, conforme disposto
no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.7. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos
6rgaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lll, do Decreto n® 7.581, de
2011.

5.8. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante
as sang0Oes previstas em Lei e neste Edital.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Serd permitida a subcontratagdo do objeto licitado, na forma do Projeto Bésico anexo
a este Edital.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sessao, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
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7.1.1.A contagem de prazo para apresentacao de propostas pelos licitantes ndo podera ser
inferior a 15 (quinze) dias Uteis a contar da data de publicacdo do instrumento convocatério
em respeito ao art. 15, Iltem Il, alinea a da Lei n°® 12.462/2011 c/c art. 10 item V do Decreto
Estadual n® 1.974/2018.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrdénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessao
publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrdnico, dos seguintes campos:

7.5.1.Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar correcdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2.Descrigdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as informagfes que remetam
ao objeto licitado;

7.5.3.Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da sua apresentacéo.

7.6. O licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéo das obras, desde
que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1.Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugao e a
previsdo de reembolso orgcamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessarias a medi¢cdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

7.8. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servicos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informac&o
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacédo de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratages publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;
7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
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contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execug¢édo do contrato.

7.12. A verificacdo de conformidade das propostas serd feita exclusivamente em relagdo a
proposta mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei
n° 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o FECHADO.

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas
para sua divulgacéo.

8.4. Os lances deverao ser ofertados pelo valor do percentual de desconto.

8.5. Apos a fase fechada ndo havera fase de disputas com lances entre os licitantes.

8.6. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre a comissao de
licitacdo e os licitantes.

8.7. No caso de desconexdo com a Comissao do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo
dos lances.

8.8. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e terd reinicio somente apés comunicagdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

8.9. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparacéo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

8.10. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.11. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagdo
automatica para tanto.

8.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema
fard um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 0
encaminhamento da oferta final do desempate.
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8.14. ApoOs a aplicacéo do disposto no subitem anterior, persistindo o empate entre 2 (duas)
ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Ap6s o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdao de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantagem.

9.1.1.A comisséao de licitacdo negociard com o licitante melhor classificado condicbes mais
vantajosas.

9.1.2.A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociacao, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3.A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.2. A Comissao de Licitagdo suspendera a sessdo para que no prazo de 24 (vinte e
guatro) horas contados da convocagdo de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta
ajustada ao lance vencedor.

9.2.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:

9.3.1.A razao social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrdnico (e-
mail), nimero da conta corrente e da agéncia bancéria no qual serdo depositados os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco
do Estado do Para - BANPARA, conforme prevé o Decreto Estadual n° 877/2008);
9.3.2.Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especifica¢cdes constantes dos
projetos elaborados pela Administragao;

9.3.3.Planilha de orgamento sintético, conforme modelo Anexo ao Edital;
9.3.4.Planilha de composi¢cdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera
constar:

a) Indicagdo dos quantitativos e dos custos unitérios, vedada a utilizacdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

b) Composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas
de referéncias adotados nas licitagdes; e

c) Detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais -
ES.

9.3.4.1. O referido orgcamento analitico dever4 ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orgamentéria.

9.3.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacdo do objeto;

9.3.4.3. O critério de julgamento por maior desconto utilizard como referéncia o preco global
fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
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aditivos. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidird linearmente
sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento
convocatorio, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo Unico, previstos no decreto
Estadual n°® 1974/2018. Conforme as férmulas a serem aplicadas em cada item Pp = Cr *
(1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Preco proposto; Cr: Custo de referéncia (CBM); BDIr: BDI de
referéncia (CBM); D: Desconto (Lance). Deste, para calculo do Custo a ser proposto pela
licitante aplicar a formula Cp = Pp / (1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp:
BDI proposto (Licitante);

9.3.4.4. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual n°® 1974/2018.
9.3.4.4.1. O valor global da proposta ndo podera superar ao or¢camento estimado pela
administracdo publica, com base nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lein®12.462, de 2011.

9.3.4.4.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por pre¢o unitario ou de
contratacdo por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder 0s custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado
pela administracdo publica, observadas as seguintes condi¢cdes:

9.3.4.4.2.1. Serédo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servico de engenharia;

9.3.4.4.2.2.Em situagbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administragdo publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgdos de controle, dispensada a
compensacao em qualquer outro servico do orgamento de referéncia.

9.3.4.4.2.2.1. Ndo havendo aprovacdo, pela administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes
de eventual desclassificagéo.

9.3.5.Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico do objeto.

9.3.6. A composicédo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem,;
9.3.6.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢édo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orcamentéria.

9.3.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacéo tributéria;

9.3.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a ContribuicAo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverdo ser incluidos no BDI;
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9.3.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragcdo de contribuicbes sociais
comprovando que o0s percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagéo tributéria.

9.3.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.6.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.6.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracédo
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.3.7.Curva “ABC” — dispondo sobre insumos e servigos;

9.3.8.Prazo de validade da proposta néo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.

9.3.9.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo,
desde que ndo haja majoracdo do preco.

9.3.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

9.3.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

9.4. Seréa desclassificada a proposta que:

9.4.1.Contenha vicios insanaveis;

9.4.2.Nao obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;
9.4.3.Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do or¢gamento
estimado para a contratagéo;

9.4.4.Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica; ou

9.4.5.Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatdrio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem néo prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacéo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela administracdo publica, ou,

b)  Valor do orcamento estimado pela Administracéo Publica.

9.5.1.Na situacdo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
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9.5.1.1. Na hipotese acima, o licitante deverd demonstrar que o valor da proposta €&
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢cdes de custos unitarios.

9.5.2.A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracéo, desde que a renlncia esteja expressa ha proposta.

9.6. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.6.1.Eventual convocacdo do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitacdo da proposta, podendo ser prorrogado a partir de
solicitagcdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6.2.E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.6.3.Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacdo indicada
nesta condicdo serd desclassificado e sujeitar-se-4 as sancgfes previstas neste edital e
demais legislac6es pertinentes a matéria.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissédo de Licitacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

9.9. Havendo necessidade, a Comisséo de Licitacdo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Comissdo verificara a
habilitac&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Item (Habilitagdo) sejam
ordenados na sequéncia que sdo requeridos no edital, em arquivos separados e
devidamente nomeados individualmente com o seu contetdo (Contendo o item de exigéncia
do Edital e a descricdo do documento, por exemplo: 9.2.a — SICAF; 9.5.1. — Carteira de
Identidade), ndo sendo recomendado o envio em arquivo Unico contendo todas as pecas,
pois dificulta a andlise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.

10.2. Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitagédo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comisséo de Licitacdo verificar4 o eventual
descumprimento das condicfes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
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sancao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,

10.2.1. Para a consulta de licitantes de pessoa juridica poderd haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangfes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.2.2. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagéo.

10.2.3.Constatada a existéncia de sancdo, a Comissdo de Licitagdo reputard o licitante
inabilitado, por falta de condigédo de participacéo.

10.2.4.No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condicdes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera
verificada “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF nos
documentos por ele abrangidos, em relagéo a habilitagéo juridica, a regularidade fiscal e a
gualificacdo econdmica financeira e habilitagdo técnica especificada neste Edital.

10.3.1. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua
apresentacao pela Comisséo de Licitacao;

10.3.2.0 interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢des
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

10.3.3.E dever do licitante atualizar previamente as comprovaces constantes do SICAF
quando da solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitac&o atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4. O licitante que tenha a sua proposta aceita serd convocado a encaminhar, no prazo
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minimo de 24 (vinte e quatro) horas, documentacdo valida que comprove o atendimento
das exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
gquanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 8 1° da LC n° 123, de 2006.
10.4.1.Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagbes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrugdo do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo
ser prorrogado a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

10.4.2.N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
agueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizag&o do recolhimento dessas contribui¢des.

10.5. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente atualizados
no SICAF, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

10.5.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos sécios (Exemplo: RG, CNH, Passaporte,
Carteira de Trabalho);

10.5.2. Habilitacao juridica:

10.5.2.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

10.5.2.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia;

10.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

10.5.2.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais;

10.5.2.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacéo respectiva.

10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
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Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.5.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
10.5.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.5.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

10.5.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.5.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
licitatorio, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.5.3.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitagéo.

10.5.3.9. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacdo previsto no art. 4°, 81° do Decreto Federal
n° 8.538, de 2015 e no art. 7°, 81°, da Lei Estadual n°® 8.417, de 2016.

10.5.4. Qualificagcdo Econdmico-Financeira:

10.5.4.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.4.1.1. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.
10.5.4.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;

10.5.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstragfes contédbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.4.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
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10.5.4.3. Comprovagcdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicacédo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante

LC = . :
Passivo Circulante

10.5.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados o0s riscos para a Administragdo, e, a critério da autoridade
competente, o patrimonio liquido néo inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagéo ou do item pertinente.

10.5.5. Qualificagdo Técnica:

10.5.5.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

10.5.5.2. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualqguer uma das regidées do Conselho Profissional pertinente (CREA,
etc), em nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu
objetivo social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto
deste Projeto Basico;

10.5.5.3. Apresentar Certiddo _de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CROPF),
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regifes, valida na data de
apresentacdo da proposta, em_nome de todos os profissionais detentores dos
atestados _técnicos _que compuserem a documentagcdo comprobatoria do ACERVO
TECNICO-PROFISSIONAL da licitante;

10.5.5.4. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:
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10.5.5.4.1. Execucédo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalacdes hidro-sanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com area
construida total, maior ou igual a 100,00 m? (cem metros quadrados).

10.5.5.4.2. Execucdo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual
a 50 m3 (cinquenta metros cubicos);

10.5.5.4.3. Comprovacdo que a licitante (pessoa juridica) executou obra de
construcdo com caracteristicas semelhantes a do objeto, que possua as
caracteristicas abaixo, com area minima correspondente a 15% (quinze por cento) do
bloco poértico integrante do projeto que € objeto desta licitacdo, ou seja, de no
minimo 62,20 m2 em Estrutura Metalica.

10.5.5.5. Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacéo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
10.5.5.6. Comprovacédo da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo da
obra ou servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratagéo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.5.6.1. Execucédo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalac@es hidro-sanitérias, elétricas e cabeamento de rede estruturada;

10.5.5.6.2. Execucéo de estruturas em concreto armado e metélicas.

10.5.5.7. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso
de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5.8. No decorrer da execucdo da obra ou do servigco, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administracéo.

10.5.5.9. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacgdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servi¢os de engenharia.

10.5.5.10. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual.

10.5.5.11. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme exigido no
Projeto Basico;

10.5.5.12. Atestado de Visita emitido pelo CBMPA, em nome da Licitante, de que ela,
conforme definido no Projeto Basico, visitou o local onde serdo executadas as
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obras/servigcos, tomando conhecimento de todos o0s aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos até o dia Util anterior a realizagao
do certame, a ser agendado previamente, tal ato (visita técnica) é obrigatoria, caso a
empresa tenha um endereco distante do endereco do objeto contratado, podera
apresentar profissional habilitado com sua devida carta de credenciamento.

10.6. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
gue a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacéo.

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaracdo do vencedor, comprovar a
regularizacgéo.

10.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica,
guando requerida pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

10.8. A ndo-regularizagéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagédo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacgdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacgéo fiscal e trabalhista, sera
concedido o0 mesmo prazo para regularizacgao.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissédo de Licitagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

10.10. Sera inabilitado o licitante que n&do comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens néo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceita¢@o da proposta subsequente.

10.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis.
10.12.1. Ndo havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagdo do licitante nos remanescentes.

10.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagédo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéo fiscal de microempresa,
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empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intencao de recorrer imediatamente apés o término
de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisao(8es) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:

11.1.1.1. Ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

11.1.1.2. Julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, 0 recurso
deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitagdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motiva¢do da intencao de recorrer, para decidir se admite
ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissédo de Licitagdo n&do adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletrénico, em outros cinco dias, que comegardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n°® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

12.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato unico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacdo ou
revogacéo da licitacdo, observado o disposto no item 11 (DOS RECURSOS) deste edital, no
que couber.
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13. DA GARANTIA DE EXECUCAO.

13.1. De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), a Contratada
garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data
aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos
0s vicios constatados pelo CBMPA.

13.2. Ao vencedor da licitagdo serd exigido, na contratacao, para assegurar o cumprimento
deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor contratado, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93.

13.3. Demais regras a respeito da prestacdo de garantia na presente contratacdo, sao
estabelecidas no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Apo6s a homologagéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

14.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6érgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para
gque seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias Gteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do vencedor e aceita pela Administracao.

14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:

14.5.1. A referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negdcios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.5.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

14.5.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.6. Previamente a contratacdo a Administracdo realizar4 consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporéaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugcdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6° lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

14.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e 0
fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem
onus, antes da contratacao.
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14.6.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas neste edital e anexos.

14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a
comprovagao das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que dever&o ser mantidas
pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

14.8. Na hipétese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢cbes de habilitacdo consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinatura, a administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais
cominacgles legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacdo, para, apds a comprovacao dos requisitos de habilitacdo, analisada
proposta e eventuais documentos complementares assinar o0 contrato nas condicoes
ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

14.8.1.Na hip6tese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive
guanto aos precos atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. O valor do objeto deste Contrato ser4 conforme estabelecido no Projeto Basico e
Minuta de Contrato, anexos a este edital;

15.2. Demais regras a respeito desta sec¢do séo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

16. DA ACEITAGCAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

16.1. Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através da vistoria, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicagdo da
Contratada, a fiscalizacdo ou comissao fiscalizadora da obra emitird o termo de
recebimento provisoério da obra, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas
as partes.

16.2. Apenas ap6és a inexisténcia de qualquer pendéncia nos servicos executados, € que
sera lavrado, pela Fiscalizag&o, o termo de recebimento provisorio da obra.

16.3. Durante o prazo de 90 (noventa) dias Uteis, contados a partir da emissao do termo de
recebimento provisério da obra, serd observado o funcionamento/produtividade dos
equipamentos e/ou instalacgdes.

16.4. Até a conclusdo do periodo supracitado sera realizada nova vistoria, pela citada
comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado termo de recebimento definitivo da obra, por comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

16.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

21



FL. N°

Visto

§ 4arz COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
B COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

16.6. O gestor de contrato (ou Comissao Gestora) sera o representante da Administracdo
designado para acompanhar a execucdo da avenca. Sera homeado, mediante portaria
especifica, tendo como func¢ao verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condi¢des
pactuadas com a Administracdo, definidas no Projeto Basico e demais documentos anexos
a este Edital, bem como registrar todas as circunstancias que influenciem na execucao do
objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento,
pela Comisséo de Fiscalizagao;

16.7. O acompanhamento e fiscalizagcdo da execucdo técnica das obras objeto deste
Projeto Bésico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizagdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiar4 o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, por parte da contratada. Esta Comisséo sera
composta por servidores do quadro do proprio 6rgéo, lotados na Secdo de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administracdo, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacgdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

16.8. Demais critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estédo
previstos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. Obriga-se o CONTRATANTE a:

17.1.1. Emitir o Termo de Autorizagdo de Inicio de Servicos - TAIS, no qual serda
estabelecida a data de inicio para a realizacdo dos servigos do objeto deste Projeto Basico;
17.1.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretagdo das
especificagdes dos servicos e obras a executar;

17.1.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execuc¢ao do contrato;

17.1.4. Atestar, ap6s aprovacao do boletim de medicdo pela Fiscalizacdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrerd apos
autorizacdo do Ordenador de Despesa,;

17.1.5. Proporcionar as condi¢des para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

17.1.6. Proceder a publicacéo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condicao indispensavel para sua eficacia;

17.1.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execucao
do contrato as instalagcdes onde os mesmos serdo executados;

17.1.8. Designar Fiscalizag&@o para vistoriar a execugao técnica dos servicos e acompanhar
o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

17.1.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagdo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

17.2. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigac@es especificas da CONTRATADA:

17.2.1. Providenciar a colocagdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necesséarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacéo prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, méo de
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obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servicos e tudo o mais que for necessario para a perfeita execucédo e completo acabamento
da Obra;

17.2.2. Deveréa ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observacdes e informacdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
deverd ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Termo de
Autorizagdo de Inicio de Servicos - TAIS, sendo nele registrados todos os fatos que
ocorrerem desde essa data. Permitindo o acesso sempre que solicitado pela Fiscalizagéo.
17.2.3. Imediatamente apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover a
solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUGCAO junto a Prefeitura Municipal local. Devendo ser
enviado a CONTRATANTE a comprovacao da solicitagdo, com envio de copia do protocolo,
até 10 dias ap6és a assinatura do contrato.

17.2.4. Quantificar, para fins de pagamento das medigcbes mensais, apenas 0S Servicos
totalmente executados observados o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Bésico;

17.2.5.Entregar a obra com as instalagfes definitivas em perfeitas condigbes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apds relatério de
verificacdo e vistoria feito pela Fiscalizacdo do Contratante todas as correc6es necessarias
a solugédo das irregularidades apontadas;

17.2.6. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um Unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificacbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutengdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA;

17.2.7.Responder por todas as obrigacBes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucao das obras e servicos, bem como as obrigacfes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

17.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacao junto as suas subcontratadas no
gue tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

17.2.9. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos sejam
executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

17.2.10. Submeter a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscaliza¢do, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com 0s materiais
fornecidos ou ja empregados;

17.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificacfes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentacgdo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execucao dos servicos, assim como o processo de sua utilizacao.
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17.2.12. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e novo,
para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o
especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou reaproveitamento,
cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer materiais e/ou servigcos que nao satisfagam as
condicbes contratuais;

17.3. Demais obrigac¢des da Contratante e da Contratada constam no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execuc¢éo do tipo empreitada
por preco unitario, 0os servicos serdo remunerados, mensalmente, conforme o0s servicos
executados e medidos, previamente definidas na Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e
cronograma fisico-financeiro Integrado, conforme apresentado em planilha pela
contratante.

18.2. As medi¢Bes devem ser acompanhadas da memoéria de calculo, completa e contendo
todas as informacdes necessarias a compreensao e identificagédo por parte da Fiscalizagéo,
correspondente as relacdes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente concluidas. A
memoria de calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servicos realizados de
modo a permitir a identificacdo das parcelas executadas distinguindo-as das néo
executadas.

18.3. Em nenhuma hipotese serdo realizados pagamentos sem a elaboragdo dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Bésico.

18.4. A Ultima fatura de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

18.5. Demais regras a respeito do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hip6teses previstas no item 14.8 deste Edital;

19.1.2.Deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

19.1.4.Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. Fraudar a licitag&o ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

19.1.6. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declara¢do falsa quanto as
condi¢cbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 0os
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licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de
lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infracfes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:
19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

19.4. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusdo da mesma, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades seguintes:

19.4.1. Adverténcia por escrito.

19.4.2. Multa;

19.4.3. Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem
como das demais cominacgdes legais.

19.4.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sanc¢éo aplicada com base no inciso anterior;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de préatica de
infragcdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada
pelo Decreto Estadual n°® 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracéo de investigagcéo preliminar ou Processo Administrativo.

19.7. A apuracgdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n°® 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O seguimento do Processo Administrativo ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragédo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagéo de agente publico.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado do Para ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal n° 10.406, de 2002.

19.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
Federal n® 9.784, de 1999, e na Lei Estadual n°® 8.972, de 13 de janeiro de 2020.
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19.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sancbes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
Projeto Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnacdo poderda ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
cplcbmpa@gmail.com, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Avenida Julio
César, n° 3000, Val de Cans, Quartel do Corpo de Bombeiros, na Comissdo Permanente de
Licitacé&o.

20.3. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados & Comisséo de Licitacdo, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico, no e-mail:
cplcbmpa@gmail.com.

20.5. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

20.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comisséo de Licitagdo, nos autos do processo de licitagao.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administragao.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS.

21.1. Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

21.2. Nado havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nédo
haja comunicagdo em contrario, pela Comisséo de Licitacao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horéario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comissao de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.

21.5. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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21.7. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢ao ou do resultado do processo licitatério.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrbnicos
Www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br e
www.bombeiros.pa.gov.br, permanecendo os autos do processo administrativo, no endereco
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO, Av. Julio César n° 3.000 - Val de Cans - Belém — Para - CEP 66.615-055 -
Fone: (91) 98899-6515, com vista franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | — Projeto Basico;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Il — Modelo de Termo de Vistoria,;

ANEXO IV — Modelo de Proposta;

ANEXO V — Composicao do BDI e Encargos Sociais;

ANEXO VI — Planilha de Orgcamento Sintético;

ANEXO VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO VIl — Memoarial descritivo;

ANEXO IX — Justificativa obrigatoriedade de visita técnica;

ANEXO X — Projeto Basico e Executivo.

Belém-PA, 25 de janeiro de 2022.

HAYMAN APOLO Assinado de forma digital
por HAYMAN APOLO

GOMES DE GOMES DE

SOUZA:264707722 SOUZA:26470772234
Dados: 2022.02.18 16:35:35

34 -03'00'

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA- CEL BM
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Para e
Coordenador Estadual de Defesa Civil
Ordenador de despesa

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

27



FL. N°

Visto

E;% CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E

443 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

| el COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO |

PROJETO BASICO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

28



PROJETO BASICO E ESPECIFICAGAO TECNICA
CONSTRUGAO DO PORTICO E NOVO PREDIO DA

GUARDA DO COMANDO GERAL

Belém-PA
2021



PROJETO BASICO - SINTESE

[ OBJETO

Contratacao de empresa para Construgdo do Poértico e Novo Prédio da Guarda do Quartel
Comando Geral.

A.1- ESTUDO TECNICO PRELIMINAR: Através do Estudo de campo solicitado pelo
Gestor maximo do Orgéo, foi levantado a Estrutura Fisica avaliado suas necessidades e
espago adequado para atender o objetivo inicial. Esse estudo foi realizado pela Seg¢ao de
Obras/DAL do CBM/PA dentro do conhecimento técnico mais adequado ao local.

A.2 — JUSTIFICATIVA TECNICA: Conforme vistoria feita e analise das informacdes,
constatou-se a necessidade, dentro do objetivo solicitado e estudo técnico, a reativacdo da
entrada pela via da Av. Pedro Alvares Cabral, tornando-a principal acesso, facilitando a
entrada e saida, quando em expediente diario, bem como saida alternativa para veiculos
operacionais encurtando o tempo resposta e ainda acomodagdes, melhorando a
distribuicdo da area em sua ocupacao e alcangando maior amplitude e distribuicdo das
areas de apoio do complexo do Comando Geral.

[ PRAZOS

O prazo previsto para execugdo dos servicos € de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados a partir da data estabelecida para o inicio da obra no Termo de Autorizagao de
Inicio de Servicos — TAIS. O prazo de vigéncia do contrato tera como termo inicial a data
de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto contratual.

DADOS GERAIS

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO:

R$ 1.611.506.94 (Um milhdo, seiscentos e onze mil, quinhentos e seis reais e
noventa e quatro centavos).

DO TIPO DE CONTRATAGAO E DO REGIME DE EXECUGAO:
SUGERE-SE a adogao do Regime Diferenciado de Contratagdao — RDC:

Da Justificativa para adogdao do RDC: Nos termos do Art. 5° item | do Decreto n°
1.974/2018, que trata da justificativa da adogdo da modalidade do Regime Diferenciado de
Contratagdes a escolha se firma como sendo a mais vantajosa para esta administracao,
tendo em vista que promove maior celeridade ao processo, gracas a inversao das etapas da
fase externa de habilitacdo e julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessao
pela fase competitiva com a oferta de lances, com possibilidade de alteracdo das propostas
iniciais durante a sessdo publica, para, em seguida, serem analisadas as condi¢des de
habilitacdo apenas do licitante classificado em primeiro lugar, podendo assim alcangar
propostas mais vantajosas na sessao, e ainda, com a redugao da carga de trabalho quanto a
fase de habilitacdo e; pela possibilidade de ampliar o universo de licitantes interessados ja
que é realizado na forma eletronica;

Empreitada por Prego Unitario: Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera
por medi¢cdes das unidades efetivamente executadas. Este regime de execugao € o mais
apropriado para o objeto da licitagcao, pois serdo pagos somente os servigos efetivamente
executados, mediante medigbes mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

C.1 - JUSTIFICATIVA DO USO DO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.
Considerando o artigo 8° paragrafo 1° da Lei no 12.462, de 04 de agosto

1




de 2011, que preceitua que

Art. 8° Na execugdo indireta de obras e servicos de engenharia, séo
admitidos os seguintes regimes:

| - empreitada por prego unitario;

Il - empreitada por prego global;

lll - contratagao por tarefa;

IV - empreitada integral; ou

V - contratagdo integrada.

§ 1° Nas licitagbes e contratagdes de obras e servicos de engenharia
serao adotados, preferencialmente, os regimes discriminados nos
incisos Il, IV e V do caput deste artigo.

§ 2° No caso de inviabilidade da aplicagdo do disposto no § 1° deste
artigo, podera ser adotado outro regime previsto no caput deste artigo,
hipétese em que serdo inseridos nos autos do procedimento os motivos que
justificaram a excegéo.

Considerando que no caso em tela foi adotado o regime do inciso I, é necessaria
obediéncia ao paragrafo 2° do mesmo artigo, que estipula ser obrigatério inserir nos autos
do procedimento os motivos que justificam tal escolha excepcional.”, esta Diretoria de
Apoio Logistico - DAL, através de seu setor técnico de Obras e servigo tem a registrar que:

Inicialmente destacamos que o Roteiro de Auditoria de Obras Publicas, cuja segunda
revisao foi aprovada pela Portaria-SEGECEX n° 33, de 07 de novembro de 2012, publicada
no Boletim do Tribunal de Contas de Unido de 11 de dezembro de 2013, traz um
interessante diagndstico sobre o tema:

321. As maiores controvérsias quanto a escolha e a
operacionalizacdo de determinado regime de execugio referem-se as
empreitadas. Pela letra da lei, ndo fica claro como e quando utilizar cada
um dos regimes de execucao por empreitada definidos pelo legislador.

322. A escolha do regime de execugdo da obra ndo é decisdo de livre
arbitrio do gestor, visto que deve ser pautada pelo interesse publico e estar
sempre motivada, pois impactara as relagbes entre contratado e contratante,
as medigcbes do contrato firmado, seus aditivos, entre outros fatores
relacionados a gestdo do empreendimento contratado. Decorre desse
entendimento a constatacdo de que ndo existe, em tese, um regime de
execucao melhor que outro, e sim um regime que, no caso concreto, melhor
atende ao interesse publico. (TCU, 2012: 76 — sublinhado nosso)

Os “regimes de empreitada” referidos no titulo nada mais s&o do que os regimes de
execugao previstos na Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitagcdes e Contratos — LLC). Entende-se
por regime de execug¢ao “a forma pela qual o objeto do contrato sera executado” (TCU,
2010: 674), conforme esteja planejando a administragao. A Lei no 12.462, de 04 de agosto
de 201, arrola quatro regimes de execugdo indireta, a saber:

a) empreitada por prego global;
b) empreitada por preco unitario;
c) tarefa e
d) empreitada integral.
Inicialmente o entendimento da administragao no caso da construg¢dao do Pértico
e Nova Guarda do QCG no Municipio de Belém-PA na Av. Jiulio César, n° 3000 CEP-
66615-055 é que o enquadramento na empreitada por pre¢o unitario é o mais




adequado.
Como bem colocam Moreira e Guimaraes,

“A definicdo do regime de execugao é relevante para definir a
disciplina juridica da remuneragdo do contratado e as
consequéncias de seu inadimplemento” (2012: 194).

Em certa ocasidao, o TCU entendeu, assim como a doutrina, que o regime de
execucao deveria ser escolhido em fungido da forma de pagamento a ser feita, exarando a
seguinte recomendacéo:

“Estabelega o regime de execuc¢ao contratual de acordo com o critério
de apuracdo do valor a ser pago ao particular, observando os
conceitos fixados no art. 6°, inciso VIII, alineas a e b, da Lei no
8.666/1993” (Acdrdao n° 337/2005 Plenario) — sublinhamos.

Na mesma linha de entendimento, Altounian assevera que “a diferenca basica [entre
a empreitada por preco unitario e a empreitada global] esta na forma em que os servigos
contratados serdao medidos e pagos” (2012: 187).

Neste sentido n&o queremos impedir empresas da regido de pequeno porte de
impedir sua participagdo, como forma de desenvolver a economia local. Em razdo das
caracteristicas da obra e de seu cronograma o pagamento faseado por meio de medicoes
frequentes viabilizard uma competicdo maior e uma correcdo entre o executado e pago,
mantendo o equilibrio econdmico financeiro, pois a margem de lucro das empresas é
pequena pelo montante envolvido na obra e se ndo o fizermos por meio de medigéo,
podemos ter uma licitagcdo deserta.

Nota-se entdo que contratar pelo prego global ou por preco unitario ndo € muito
esclarecedora, porém pode-se entender que ambas s&o por preco certo, previamente
estimado e com metodologia definida em norma com uso de precos de referéncia pré -
definido, como o previsto na tabela SINAPI e SEDOP, porém para a empreitada por preco
global é preco é certo e total e conciso; ja para a contratacdo por preco unitario o prego é
certo, porém expresso em unidades pré-determinadas, que juntos formam o todo.

Outra forma de se entender é forma de medicao dos servigcos realizados, pois
vejamos: Na empreitada por preco unitario mede-se cada unidade de servigo, sendo pago os
quantitativos realizados, multiplicados por seus respectivos pregos unitarios, e entdo chega
ao valor total pago na citada mediacdo. Ja na empreitada por prego global, medem-se as
etapas realizadas e finalizadas de acordo com o cronograma fisico-financeira, como
exemplo, terminada toda a escavacao, paga-se o valor global a ela correspondente. Nota-se
entdo que as imprecisdes sao transferidas exclusivamente ao particular, parece ser mais
justo entdo a ambas as partes a empreitada por prego unitario, pois neste caso, paga-se
somente o que foi executado e medido, desta forma imputar ao particular toda a incerteza da
obra fara que os licitantes desistirem de oferta propostas a administragao, o que diminuiriam
a concorréncia que se espera ou apresenta-las com precos fora da realidade, afetando
diretamente o calcula da exequibilidade da menor proposta apresentada.




Por esses motivos, na avaliacdo de cenarios de grande imprecisdo, é PREFERIVEL
A UTILIZACAO DE EMPREITADAS POR PRECO UNITARIO, dado as caracteristicas
proprias de cada medicao.

Por fim, a area técnica optou em adotar este regime de execugdo, pela
especificidade dos servicos de engenharia, cujos quantitativos de servicos devem ser
aferidos e confirmados, pelos fiscais, durante o acompanhamento da obra, objetivando
apontamento nas medi¢des e evitando que a obra pare por falta de ajuste no quantitativo

sendo melhor forma para a administragao.

ADJUDICACAO DO OBJETO:
Valor Global

LOCAL DE EXECUCAO

D O local em que sera executado o servigo situa-se na Av. Julio César n° 3000 CEP-
66615-055, na cidade de Belém-PA.
[ UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO
g Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA
UNIDADE FISCALIZADORA
Comisséo de Fiscalizagdo nomeada em Portaria pela gestdo do CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA, indicados pelo Cmt Geral do CBMPA.
LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BASICO
F | Comissdao Permanente de Licitagdo — CPL do Corpo de Bombeiros Mllitar do Para —
CBMPA, sito Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém - PA, 68447-000, Beléem — Pa,
em horario Comercial.
I. DO OBJETO

1.

A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada de

Engenharia, visando a execugao dos servigos projetados e especificados, incluindo todas
as despesas com fornecimento de materiais, fretes € mao de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administragédo, cessao técnica,
licengcas inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos
sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a Constru¢cao do Pértico e
novo prédio da guarda conforme Projetos, especificagdes, Memoriais Descritivos e
Caderno de Encargos que acompanham este Projeto Basico.

O local em que sera executado, Av. Julio César n° 3000 — CEP-66615-055, na cidade
de Belém-PA.

Il DESCRICAO DO OBJETO
O empreendimento onde funcionara a Nova Guarda do Quartel Comando Geral do

Corpo de Bombeiros apresenta uma area somada (construgdo) de aproximadamente
2.032,09m2.  Apresentando partido arquitetdbnico singular e concepgdo estrutural



convencional, em concreto armado e portico de estrutura metalica, caracterizando-se
como edificagao institucional, conforme imagem abaixo apresentada:

PLANTA DE SITUACAO

RUA DE ACESS0O

AV. Pedro Alvaras Gabral j}

Na qual a Construcdo da Nova Guarda no Quartel Comando Geral sera
constituida dos Blocos Principal, Guarita e Pértico.
2. De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serao disponibilizados
aos licitantes os seguintes projetos:

a. Projeto arquiteténico (5 pranchas);

b Projeto de estrutura em concreto armado e estrutura metalica (7 pranchas);
C. Projeto elétrico de alta e baixa tensao e, se for o caso, légica (6 pranchas);
d Projeto hidro sanitario e pluvial (5 pranchas);

ll. DA FORMA, REGIME DE EXECUGAO E PARTICIPAGAO
5. DISPOSICOES GERAIS

5.1. A obra objeto deste Projeto Basico sera executada de forma indireta, sob regime
de EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO.
5.2. Poderéo participar empresas nacionais ou empresas estrangeiras que tenham

autorizacdo para funcionar no pais, nos termos do art. 1.134 do CC que demonstrem na
habilitagdo o Patriménio Liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor da

obra licitada.
5.3. Nao poderéo participar deste Regime Diferenciado de Contratag¢ao -RDC::



5.4. O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (s);

5.5. Empresa que, isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis pela
elaboracédo do (s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

5.6. E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se referem
os itens 5.4 e 5.5, retro, na execugdo da obra ou servigo, desde que na condicdo de
consultor técnico ou nas fungbes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servico do CBMPA, mediante prévia aprovagao do Gestor;

5.7. Empresa declarada inidbnea para licitar ou contratar com a Administragao
Publica ou suspensa de participar de licitagcdo e impedida de contratar com o Estado do
Para, durando o prazo da sanc¢ao aplicada;

5.8. Empresa impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sancéo
aplicada;

5.9. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

5.10. Empresa cujo estatuto ou contrato social n&o inclua o objeto deste procedimento
licitatorio;

5.11. Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperagao judicial,
recuperagao extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporagao;

5.12. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas

aquelas que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao
agem representando interesse econdmico em comum.

Ill. QUALIFICACAO TECNICA
6. DISPOSICOES GERAIS

5.1. Visando a sua habilitagdo no certame, as licitantes deverao comprovar possuir
qualificacao técnica compativel com o objeto da licitagdo em tela. Para tanto, devera
atender tudo quanto solicitado neste tépico, conforme segue.

REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU
ARQUITETURA - CREA/CAU

71. Apresentar Certiddao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc),
em nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu objetivo
social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto
Basico;

7.1.1. A condigdo de validade do aludido registro devera ser comprovada até a
assinatura do contrato.

7.2. Apresentar Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CRQPF), junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de apresentagdao da
proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos que
compuserem a documentagdo comprobatéria do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da
licitante;

7.21. A condigdo de validade do aludido registro devera ser comprovada até a
assinatura do contrato.

7.3. Para fins de HABILITAGAO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federacdo poderdo apresentar certidoes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de
origem, sendo obrigatério o aval pelo CREA/CAU-Pa.




8. ACERVO TECNICO
8.1. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1. Para atendimento a qualificacdo técnico-operacional, sera exigida a
apresentacdo, EM_NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devidamente registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que o licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, 0s seguintes servigos, por representarem parcelas com elevada
relevancia técnica e significativa repercussao financeira, com as respectivas quantidades
minimas, conforme segue:

8.1.1.1. Execucéo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalagdes
hidrossanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com area construida total,
maior ou igual a 100,00 m? (cem metros quadrados);

8.1.1.2. Execucéo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 50 m®
(cinquenta metros cubicos);

8.1.1.3. Comprovacao que a licitante (pessoa juridica) executou obra de construgido com
caracteristicas semelhantes a do objeto, que possua as caracteristicas abaixo, com area
minima correspondente a 15% (quinze por cento) do bloco pdrtico integrante do projeto
que é objeto desta licitagao, ou seja, de no minimo 62.20 m2 em Estrutura Metalica.
8.1.2.  E facultada a apresentagado de atestados distintos, acompanhados das respectivas
certiddes de acervo técnico, CAT’s, para os diversos itens da lista apresentada em 8.1.1;

8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados no
exterior, os mesmos deveréo ser previamente traduzidos por tradutor juramentado e estar
devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relagcbes Exteriores ou pelo CREA/CAU,
sob pena de nao serem aceitos;

8.1.4. Poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas
juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade
econbmica a que pertenca o proponente, desde que devidamente certificados pelo CREA/
CAU da regido onde os servigos foram executados;

8.2. ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1. Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, a licitante devera comprovar
gue possui, na data da licitacdo, profissional(is) de nivel superior, pertencente(s) ao seu
corpo técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos relativos a:

8.2.1.1. Execugdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo

instalagbes hidrossanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com area
construida total;

8.2.1.2. Execugéo de estruturas em concreto armado e metalicas.

8.2.2. As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) ndo precisam constar
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simultaneamente em uma mesma obra. Sera admitida a apresentacdo de mais de um
atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do profissional no servigo
de referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo
que em obras distintas. Sera admitida também a apresentacdo de atestados em nome de
mais de um profissional, para o atendimento de itens distintos;

8.2.3. Seréo aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na fungéo
de gerenciador ou fiscalizador, no _acompanhamento de obras com as caracteristicas

descritas no item 8.2.1;

8.2.4. Sera considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de

comprovagdo do acervo técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que
possuam seu vinculo a licitante comprovado mediante apresentacao de um dos seguintes
documentos, dentre outros:

8.2.4.1. Certidido de Registro e Quitacio de Pessoa Juridica junto a entidade

competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os
responsaveis técnicos da empresa;

8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia
do ultimo més de recolhimento do FGTS no qual conste 0 nome do(s) profissional(is);

8.2.4.3. Cobpia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),

expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o numero de
registro, qualificagao civil, contrato de trabalho e ultima alteragao de salario ou Contrato de
Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada
pela DRT ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestacao de servicos;

8.2.4.4. Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente
atualizados em que se demonstre a condigdo de sécio, proprietario (s) ou dirigente (s), do
(s) profissional (is) indicado (s);

8.2.4.5. Contrato de prestagdo de servigo sem vinculo trabalhista, regido pela legislagéo
civil comum, conforme previsto no Acérddo TCU n° 80/2010 — Plenario;

8.2.4.6. Declaracio de contratacdo futura do profissional detentor do atestado de
responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional.

8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando & sua
qualificagao técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico, deverdo apresentar
declaracao na qual seja informado que os referidos profissionais serdo responsaveis
técnicos pela execucao da obra, nas suas areas de atuacgao, implicando a expedicao das
respectivas ART’s, quando da execugdo da obra.

8.2.5.1. A referida declaragéo devera compor a documentagéo de habilitagdo da licitante,
servindo como requisito de inabilitacdo das licitantes;

8.2.5.2. Nestas declaracdes, deverao constar, o CPF e n° do registro na entidade

profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redagdo declarando as suas
anuéncias;

8.2.5.3. As declaragbes deverdo ser assinadas pelos profissionais detentores dos
acervos, bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.5.4. Este profissional (caso n&o faca parte da equipe residente) devera realizar visitas

na obra, com frequéncia mensal, realizadas na_ presenca da Fiscalizacdo, sendo
devidamente registradas no diario de obras.




8.2.5.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Basico, figurardo como condi¢éo

necessaria ao fornecimento do atestado técnico de execug¢do, em nome do profissional,
apos o término do contrato;

8.2.5.4.2 A infringéncia deste dispositivo, durante a execugdo do contrato, configurara

falta contratual, sujeitando a contratada as sang¢des contratuais, nos termos deste Projeto
Basico;

8.2.5.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverdo compor a rubrica de
administracdo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do prego
global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto, quaisquer solicitagdes futuras de
aditivos de valor ou prazo associados a tais despesas.

9. A seguir & apresentado um quadro resumo, no qual sdo elencadas todas as

condicdes a serem atendidas, como condicdo para habilitagdo técnica da licitante no
certame, conforme definido neste tépico.

Qualificagdo Técnica

Ex.

Area Estrut.
Construida metalica

Ex.
Concreto
Armado

Descricao 62!22
100 Se [ 0Om
m

Qt.

50 Sem

~fO30oWm

Acervo Técnico-
operacional (Empresa)
Acervo Técnico- X
profissional (Profissional)

Comprovacio de vinculo profissional
(is), cujos acervos foram apresentados
para fins de qualificagao, com a empresa
(todos os profissionais)

CRPJ CRQPF
Certidoes de Registro e Quitagcdo CREA/
CAU X X

Declaragao de X
Responsabilidade X
Técnica

V. DA VISTORIA

10. A visita técnica perfaz requisito de qualificagdo técnica indispensavel para a
adequada compreensao do objeto licitado, servindo ainda para evitar alegagdes futuras
pelos licitantes no sentido de desconhecimento do local de prestacdo dos servigos e das
peculiaridades da obra a ser realizada. O técnico desta segcdo de obras e servicos entende
que a vistoria no local onde sera realizado a construgao/reforma/ampliagao é essencial para
a este tipo de contratacdo, pois o objeto pretendido trata-se da constru¢ao do Pértico e
Nova Guarda do QCG no Municipio de Belém-Pa na Av. Julio César, n° 3000 CEP-
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66615-055, portanto € suma importancia que os particulares as conhegam pessoalmente,
pois do contrario, estara inviavel a identificacao, pelos mesmos, do real esforco a ser
empregado na execucdo do ajuste, o que prejudica o dimensionamento adequado dos
custos, ensejando a elaboragéo de propostas imprecisas.

Admitir que a visita técnica seja facultativa ndo atende a prépria finalidade da
referida exigéncia, ainda que seja estipulada a clausula que atribui responsabilidade ao
contratado, uma vez que a Administragao se expde desnecessariamente a riscos.

E importante frisar que o objetivo da visita técnica é justamente propiciar aos
licitantes o efetivo conhecimento das condi¢des reais do local onde sera executado o objeto,
de modo a evitar que haja prejuizos de natureza econdmica (com a formulagao de propostas
imprecisas) e de natureza técnica (durante a execugao do contrato).

Além de ser fundamental para a adequada execugao do contrato a ser firmado com
a licitante vencedora, a exigéncia de realizagdo de visita técnica encontra respaldo na Lei
Federal n° 8.666/93, que se aplica subsidiariamente as Parcerias Publico-Privadas,
especialmente no que se refere aos requisitos de habilitagdo dos licitantes.

Veja-se o que prevé o art. 30, inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 30. A documentacgéo relativa a qualificagcdo técnica limitar-se-a a: [...]

Ill documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagbes
objeto da licitacdo,— comprovagéo, fornecida pelo orgao licitante, de que
recebeu os

Nao ha duvidas, portanto, de que dentre os restritos documentos relativos a
qualificagao técnica que poderao ser exigidos dos licitantes, o atestado de visita técnica, a
ser fornecido por agente publico do Poder Concedente, é expressamente admitido como
exigéncia editalica. Na mesma linha, tem-se a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido (TCU) sobre o assunto:

“A exigéncia de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993, quanto
na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido.” (Decisdo 783/2000-
Plenario, TC 010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sessdo de
20/09/2000).

O art. 30, inciso lll, da Lei no 8.666/1993, e o art. 15, inciso VI, da IN
MPOG n° 02/08, que dispbe sobre regras e diretrizes para a contratagdo de
servigos, continuados ou néo, pela Administragdo, ddo amparo legal a
exigéncia editalicia de vistoria obrigatdria, a ser realizada pelos licitantes em
até trés dias uteis antes da data estipulada para abertura da licitagcéo (letra
A). Considero razoavel as alegagées [...] de que as instalagbes, sistemas e
equipamentos objeto do certame licitatério possuem caracteristicas,
funcionalidades, idades e estados de conservagdo que somente a descricdo
técnica nao se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que
serdo envolvidas para suas manutengbes e, consequentemente, assegurem
que o prego ofertado pela licitante seja compativel com as reais
necessidades do o6rgdo. A imprescindibilidade da vistoria foi justificada no
projeto basico e sua exigéncia insere-se na esfera discricionaria do
administrador. (Acoérdao 727/2009-Plenario, TC 001.136/2009-7, Rel. Min.
Raimundo Carreiro, Sessao de 15/04/2009).

“[...] a exigéncia de visita técnica é legitima, quando imprescindivel ao
cumprimento adequado das obrigagées contratuais, o que deve ser
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”

justificado e demonstrado pela administragdo no processo de licitagdo.
(Acordao 234/2015-Plenario, TC 014.382/2011-3, Rel. Min. Benjamin
Zymler, Sesséao de 11/02/2015).

O TCU ressalta, ainda, os impactos da visita técnica nas propostas dos licitantes,
o que reflete a sua necessidade para que se obtenha a contratagdo mais vantajosa para a
Administragao:

11.1.3.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovagdo de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatiddo a sua plena execugdo, evitando-se futuras alegagées
de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resquardando a
Entidade de possiveis inexecugbes contratuais.

11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introducéo da fase de vistoria prévia
no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferéncia e a
constatacdo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do
objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que
possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparacao da proposta
e execucdao do objeto.

11.1.3.3. A exigéncia de realizagéo de visitas técnicas ou vistorias aos locais
de execugdo dos servicos como critério de habilitagdo de licitantes ja foi
considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasides, por auséncia de
previsdo legal. Segundo essa linha de entendimento, a declaracéo do
licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes de prestacdo dos
servigos basta a Administragdo como prevengao contra possiveis alegagbes
de impossibilidade de execucdo do contrato ou demandas por revisao
contratual em razdo de circunstancias passiveis de serem avaliadas nessas
visitas (Acordao 409/2006-TCU-Plenario).

11.1.3.4. Em outras ocasibes, o Tribunal admitiu a visita técnica como
critério de habilitacdo, desde que tal exigéncia ndo venha
acompanhada de condicionantes que resultem em énus desnecessdrio
as licitantes e restricao injustificada a competitividade do certame
(Acérdaos 2028/2006-TCU-12 Camara e 874/2007-TCUPlenario). No Voto
condutor do Acoérddo 874/2007-TCU-Plenario, defendeu-se até a
possibilidade de que os proprios participantes definam a forma de realizagao
das visitas. Em outros julgados, a exemplo do Acérddo 1687/2008-TCU-
Plenario, admite que a realizagcao de vistorias técnicas esta amparada no
inciso lll do art. 30 da Lei 8666/1993 e no art. 14 do Decreto 5450/2005 e
apenas é fixada em editais quando as peculiaridades do objeto a justificam.
11.1.3.5. Embora o Tribunal ndo perfilhe do mesmo entendimento, ha vozes
na doutrina que defendem a tese de que o inciso Ill do art. 30 da Lei
8666/93 contempla regra inutil. De acordo com Margal Justen Filho, ndo se
pode inferir que o conhecimento das peculiaridades do objeto autoriza
alguma presung¢ao acerca da qualificagcdo técnica. As condigbes técnicas do
licitante independem de requisitos formais e burocraticos dessa ordem.
11.1.3.6. Em contraponto a tese de Margal Justen Filho, o Tribunal assevera
que ndo é incomum o fato de os interessados, apds a adjudicacdo do
objeto, pleitearem aditivos contratuais perante a Administragdo sob a
alegacado de desconhecimento de determinada peculiaridade ou condigcdo
da area na qual prestariam 0s servicos ou entregariam o objeto. Dai a
necessidade de a Administracdo se proteger desses artificios. Ndo é outro o
objetivo do inc. Ill, do art. 30 da Lei 8.666/93 e também do art. 14 do
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Decreto 5450/2005. Contudo, a necessaria protecdo deve ser sopesada
com outros principios a saber: isonomia, restricdo ao carater competitivo,
obtencéo da proposta mais vantajosa, ampla participacdo no certame, todos
presentes da Lei 8666/93 e também nos normativos que requlam o pregdo
(Acorddo 295/2008-TCU-Plenario). (Acérdao 4968/2011-Segunda Cémara,
TC-023.890/2010-0, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessao de 12/07/2011).

Ainda quanto a razoabilidade de se exigir dos licitantes visitas técnica ao local de
prestacao do objeto licitado, o Tribunal de Justica de Minas Gerais foi enfatico:

No tocante a obrigatoriedade da apresentagao de atestado de visita técnica,
prevista no item 4.8.2.1 e no item 7.1.5 do edital (fls. 46 e 51), também né&o
se constata nulidade no edital. Na verdade, conforme consta do edital, a
visita técnica tem como unico objetivo possibilitar aos responsaveis das
empresas licitantes ‘“vistoriar as localidades onde serdo executados os
servigos” (item 4.8.2 — fl. 46). Pergunta-se: qual o prejuizo da impetrante
em acompanhar a vistoria técnica e verificar as condicées e locais de
realizacdo dos servicos que pretende prestar? N&do se vislumbra
sequer a razdo da impetrante questionar a referida exigéncia, na
medida em que a empresa que pretende prestar servico de transporte
publico no Municipio de Uberldndia deve ter conhecimento das
peculiaridades municipais. O fato é que a impugnacdo da validade da
visita técnica chega a ser absurda.” (Ap. Civel/lReex Necessario
1.0702.07.353033-0/001, 42 Camara Civel, Rel. Des.(a) Moreira Diniz,
julgado em 19/06/2008).

Nota-se entdo, que a exigéncia de vistoria técnica se justifica em face da
necessidade de o local da execugao do futuro contrato condicionar a elaboragdo das
propostas precisas, entdo ela deve ser obrigatoria, de modo a evitar exposicédo ao risco de
receber propostas inaptas pela Administracdo, sem a compreensao de todos os elementos
técnicos e financeiros que a efetiva execugédo do objeto demanda, além de ter amparo legal
na legislagdo vigente e entendimento na Corte do TCU que é referéncia no caso em
questao.

11. Por fim, tal exigéncia se justifica, sobretudo, porque ndao ha como aferir o
conhecimento sobre o local de prestacido do objeto licitado. Ademais, além de estar prevista
na legislagdo de regéncia, a necessidade de apresentagdo de atestado de capacidade
técnica por cada um dos participantes do consércio adequa-se ao interesse publico, visando
a adequada prestacdo das obras e servicos licitados. Dessa forma, conclui-se que as
disposicdes prevista nesta seg¢do sao licitas e encontram justificativa diante da extensao e
complexidade do objeto a ser prestado na Parceria Publico-Privada.

12. A Proponente devera vistoriar o local das obras objeto deste Regime Diferenciado de
Contratagao -RDC, para inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existentes, na data
e horario marcado, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas inerentes a esta
obrigacdo. Na oportunidade, sera fornecido Termo de Vistoria, conforme modelo padrao do
orgao emitido pela equipe da Segédo de Engenharia do CBMPA, que indicara que o licitante
tomou conhecimento de todas as informacdes e condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo, em conformidade com o Edital e seus anexos, admitindo-se,
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do objeto a ser executado,
nao se admitindo posteriormente qualquer alegagao de desconhecimento.
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12.1. A visita devera ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuragao, para
efetuar a referida vistoria;

12.1.1.  Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o
profissional de nivel superior, com formagido em Engenharia ou
Arquitetura, devidamente registrado no CREA/CAU,

12.1.2. O citado profissional devera apresentar a carteira profissional ou
Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, expedidos pelo
CREA/CAU, validos no momento da realizagdo da vistoria. Tal
comprovagao figura como condigao necessaria a expedigao do Termo
de Vistoria pelo CBMPA;

12.1.3. A vistoria devera ser acompanhada por servidores do CBMPA,
indicados por seu gestor. Para tanto, a licitante devera atentar ao
agendamento prévio, publicado em edital

12.2. O termo de vistoria devera compor a documentagdo de habilitagdo da
licitante;

VI. DA PROPOSTA DE PRECO
13.  DISPOSIGOES GERAIS

13.1. A proposta de preco devera estar acompanhada dos seguintes documentos,
todos em meio impresso:

13.1.1. Planilha de orcamento sintético, conforme modelo em anexo;

13.1.2. Planilha de composicao de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os
itens da planilha orgamentaria, conforme modelo em Anexo;

13.1.3. Planilha de composicao analitica do BDI convencional e do BDI diferenciado,
conforme modelo em anexo;

13.1.4. Curva “ABC” — dispondo sobre insumos e servicos;

13.1.5. Planilha de composicdo dos encargos sociais horistas e mensalistas,

conforme modelo em anexo (com desoneragao de INSS — em virtude da nova redagéo do
artigo 7° da Lei 12.546/2011, modificado pela Lei n°® 12.844/2013);

13.1.6. Cronograma fisico-financeiro simples, conforme modelo de referéncia do
edital compativel com o prazo global;

13.2. A ndo apresentacido de qualquer das planilhas e composi¢bées mencionadas no
item anterior acarretara a desclassificacao da licitante;

13.3. Em caso de divergéncia entre o custo constante da planilha de composicédo de
custos unitarios e o constante da planilha de orcamento sintético, para um mesmo servico,
prevalecera o primeiro;

13.4. Validade da Proposta: a proposta de preco das licitantes devera ter validade
minima de (S D corridos. a contar da data anexo no sistema. Podendo ser
renovada a critério das partes. Em caso de omissao do prazo de validade ou de fixagdo de
prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este sera tido por noventa dias. Todas as
despesas e encargos associados a este procedimento deverdo estar contidos nos precos
ofertados pela licitante.

13.5. A proposta de pregos devera ser apresentada:

13.5.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referéncia, disponibilizadas pelo
CBMPA, mantendo-se a sua formatacao original;

13.5.2. Apresentando redacédo clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;
13.5.2.1. A falta de assinatura em algumas das folhas podera ser saneada durante o
procedimento licitatorio, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente
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constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comissao de
Licitagéo.

13.5.3. Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsavel (is) técnico (s) da
licitante, encarregado (s) pela elaboracao de cada um dos seguintes elementos técnicos:
planilna de orcamento sintético; composi¢cdes de custo unitario; de composig¢ado analitica dos
BDI's; planilha de composigéo dos encargos sociais; e cronograma fisico-financeiro global
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverao constar o seu (s) respectivo (s) numero
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devendo este (s) profissional (is) esta
(tem) legalmente habilitado (s) para tanto;

13.5.3.1. A comprovagéo da habilitagdo do (s) referido (s) profissional (is) far-se-a (ao)
mediante apresentacido de copia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com respectiva
(s) Certidao (6es) de Registro e Quitagcao de Pessoa Fisica, junto ao CREA ou CAU, valida
(s) no momento da apresentagao da proposta.

13.5.4. Fazendo-se mencdo ao numero desta Tomada de Precgos, registrando-se a
razao social do licitante, CNPJ, nimero (s) de telefone (s), fax simile e, se houver, correio
eletrénico e o respectivo endereco com CEP e coordenadas georreferenciadas, com Datun
WGS, devendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao n° da conta-
corrente, para efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento;

13.5.5. Contemplando todos os materiais, pecas, componentes, equipamentos e mao de
obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
contribuicdes, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, todas as
necessarias a plena execucgao do objeto deste Projeto Basico

13.5.6. Observando-se todas as descrigdes dos servigos constantes das planilhas de
referéncia, especificacbes técnicas, caderno de encargos, bem como todas as orientagoes
constantes do edital e seus anexos

13.5.7. Contemplando a execugao total do objeto deste Projeto Basico, ndo sendo
aceitas propostas para a execugao parcial dos servigos, bem como com especificacdes
divergentes das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos e Especificacbes
Técnicas;

13.6. Os licitantes deverao, para fins de elaboragido da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execugao dos servigos.

14. No caso de falhas de projetos, erros, discrepancias entre documentagao técnica ou
omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
cabera ao licitante formular imediata comunicacdo escrita 8 Comissdo Especial de
Licitacao, para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situacao por parte da referida
Comissao dos precos;

O preco global de referéncia orgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Para, para a
execugdo completa da obra, objeto deste Projeto Basico, ¢ R$ 1.611.506,94 (Um
milhdo, seiscentos e onze mil, quinhentos e seis reais e noventa e quatro
centavos)., ja incluso o BDI — Bonificagao e Despesas Indiretas;

14.1. O licitante devera indicar os precos unitarios e globais por item e subitem, e,

ainda, o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12.1 do presente Projeto
Basico;

14.2. A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data
limite para apresentacao da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatorio;
14.3. As Composicoes de Custos Unitarios do CBMPA sao instrumentos utilizados

pelo Orgdo para elaboracdo do orcamento estimativo, sendo, portanto, meramente
indicativas ou referenciais.

14.3.1. Cada licitante devera elaborar suas proprias composicdes de custos, incluindo
todos os materiais, despesas com fretes, equipamentos e mao de obra, ou seja, todas
as despesas necessdrias a execucao completa do servico de acordo com as
especificagbes técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatorio;

14.3.2. Nao serdo deferidos quaisquer pleitos de alteracdo de valores ou prazos
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(aditivos) apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicoes
apresentadas pelo CBMPA, porquanto apds a apresentacdo da proposta de preco por
parte da Licitante, figurardo como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos,
durante a execugéo do contrato;

14.3.3. Nao serdo deferidos quaisquer pleitos de alteracdo de valores ou prazos
(aditivos) apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicoes
apresentadas pela Licitante, sob a alegacédo de itens (insumos, m&o de obra,
equipamentos, fretes, etc.) ndo contemplados nas suas composi¢des de custos unitarios, ja
que estas, conforme definido no item 13.4.1, devem contemplar todas as despesas
necessarias a execugdo completa de cada servico, em observancia aos projetos,
especificagbes técnicas, memoriais e cadernos de encargos, disponibilizados em anexo a
este Projeto Basico;

14.3.4. Logo, o custo unitario apresentado na proposta de preco das licitantes, para
cada item, refere-se ao valor necessario a completa execucdo de cada servico
correspondente, conforme projetos e demais documentos técnicos anexos ao edital;

14.3.5. Os casos de flagrante inconsisténcia nas composicdes de custo unitarios de
referéncia do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverao ser prontamente comunicadas a
Comissao de Licitagdo, que encaminhara ao setor técnico competente para pronunciamento,
durante a publicagdo do edital de licitagéo.

14.4. Deverdo estar inclusas no preco global proposto pela licitante as despesas
relacionadas a todos os equipamentos necessarios a execugdo completa da obra objeto
deste Projeto Basico, por conseguinte ndo serdo acatados, durante a execugéo do contrato,
quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de
incremento de equipamentos.

14.4.1. Caso detectada a auséncia, na planilha orgcamentaria de referéncia do CBMPA,
de algum equipamento indispensavel a execu¢éo do objeto deste Projeto Basico, cabera ao
licitante formular imediata comunicagcdo escrita a Comissdo de Licitagdo, para fins de
esclarecimento e/ou saneamento da situacao, antes da realizagdo do certame.

15. Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato tera como termo
inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto
contratual.

16. Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Administragdo para a execugao
total da obra, incluindo todas as suas etapas, sera de 150 (cento e cinquenta) dias
corridos, contado a partir da data do inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagao
de Inicio de Servigos — TAIS, consideram-se 0 més como periodo de 30 (Trinta) dias;

16.1. Os Servicos deverao ter inicio na data determinada no Termo de Autorizagao
de Inicio de Servigos — TAIS emitida pelo CBMPA;
16.2. Entende-se por inicio da obra o comego de quaisquer servicos previstos em

planilha orgamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela
Fiscalizacao.

17. O PRAZO DE EXECUGAO previsto neste topico podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, nas hipéteses
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito
pela Administracdo Publica, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual
1974/2018 e os nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n. © 8.666/1993.

17.1. Alteragdo do projeto ou especificagbes, pela Administragdo, desde que
efetivamente aumente o prazo de execugdo de alguma atividade que efetivamente
comprometa o caminho critico do empreendimento, mediante comprovagao analitica;

17.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, forga maior, fato do principe, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicdbes de execucdo do contrato, desde que
efetivamente comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacao analitica,
nos termos do artigo n° 65, Il, alinea “d”;
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17.3. Interrupgcdo da execugao do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administragédo, desde que comprometa o caminho critico da
obra, mediante comprovagao analitica; Aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos artigo 68 do decreto estadual n® 1974/JAN/2018 na Lei
8.666/93, artigo 65, §1°, desde que efetivamente aumente o prazo de execugéo de alguma
atividade e que efetivamente comprometa o caminho critico do empreendimento,
mediante comprovacgao analitica;

17.4. Impedimento de execugado do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, desde que
efetivamente comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacao analitica;

17.5. Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, que impecga ou
retarde a execugdo da obra, desde que efetivamente comprometa o caminho critico da
obra, mediante comprovacao analitica.

18. Considerando que o prazo de execugdo da obra objeto deste projeto basico
inevitavelmente atravessara estagdes chuvosas, como pode ser faciimente comprovado por
informagdes amplamente divulgadas, portanto de dominio publico e PREVISIVEL. As
propostas das licitantes deverdo contemplar todos os custos e prazos inerentes a esses
periodos invernais/chuvosos, ndo cabendo utilizar esse argumento, durante a execugao do
contrato, para pleitear dilagao de prazo ou reequilibrio do contrato, dada a previsibilidade do
fato.

VII. DA DESCLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

19. Além dos itens passiveis de desclassificagdo ja apontados nos tépicos anteriores,
alguns aspectos no que diz respeito aos precos unitario e Global, devem ser observados
pelas Licitantes quando da elaboragdo da sua proposta de pregos, a saber: Critérios de
aceitabilidade de preco global e Critérios de aceitabilidade de pregos unitarios

20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO

20.1. Serao desclassificadas, no que diz respeito ao prego global, as licitantes cujas
propostas de pregos ndo atendam pelo menos um dos seguintes critérios:

20.1.1. Nado se admitirdo propostas com preco global com valor manifestamente
inexequivel, nos termos do art. 34 e 35 do / estadual n° 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.1.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela administragéo, ou;

20.1.1.2. Valor orgado pela administracao;
20.1.1.3. Conforme simula n°® 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,

20.1.1.4. inciso Il, § 1° alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93 conduz a uma presuncao
relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n° 1974 de 30
janeiro de 2018.

20.2. Serao desclassificadas as propostas com preco global (custo global + BDI)
superiores ao preco global orcado pelo 6rgao em sua planilha de referéncia, bem
como que infligirem as hipéteses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual n°
1974 de janeiro de 2018.

21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO
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21.1. Na formacdo do preco que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes dos custos fixados no orcamento de referéncia, desde
que o prego global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro proposto pela empresa licitante fiquem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia.

21.2. Os pregos unitarios e das etapas previstas no cronograma fisico-financeiros
constantes das propostas das licitantes submeter-se-d0 a analise do setor técnico
competente e posterior julgamento pela CPL, logo poderdo fundamentar sua
desclassificacéo, caso nao seja atendido pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos;

21.2.1. Nao se admitira propostas que apresentem precos unitarios simbdlicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual n° 1974/JAN/2018.

21.2.2. Nao poderdao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
Servigo.

VII. PLANEJAMENTO

VIIL.1. DAS CONDIGOES GERAIS

22. Durante a execucdo do contrato, sera implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para tanto, a licitante
vencedora devera apresentar a Fiscalizacdo do CBMPA, em até 20 dias, corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, o RELATORIO DE PLANEJAMENTO
INICIAL- RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento:

22.1. Definicado da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a
CONTRATANTE com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em
“pacotes” com tamanhos adequados, visando a racionalizagdo do acompanhamento,
controle, bem como o processo de medigdo e pagamento.

22.1.1. Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela Fiscalizagao, a
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a
tornar mais eficiente os procedimentos de medi¢ao e pagamento.

22.2. Sequenciamento de todas as atividades necessarias a execugdao do objeto
contratual com base no plano de ataque da obra e na sequéncia logica dos servicos;

22.3. Estimativa da duracdo de todas as etapas necessarias a execugdo do objeto
contratual, com base nos quantitativos e composi¢cbes de servigcos do orcamento e/ou
propostas de empresas especializadas;

22.4. A elaboragdo deste cronograma, pela Contratada, devera ser feita mediante
planejamento proprio, em fungao do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e
levando em conta os seus parametros de produtividade de equipamentos e mao de obra,
bem como maquinario disponivel. Os parametros indicados nas composi¢cdes de custo
unitarios apresentadas pelo 6rgao sdo apenas referenciais. Nesse sentido, ndo caberao
quaisquer pleitos ou alegagdes futuras, durante a execugdo do contrato, no sentido de
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou
equipamentos, e que fagam correlagdo com os parametros de produtividade existentes nas
composicdes de custo unitario.

22.5. O referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes ou elementos a que se referem
(ex: contrapiso interno; piso ceramico interno; instalagbes hidrossanitarias internas;
impermeabilizagao - coberta; testes da impermeabilizagao — cobertura; etc.);

22.6. Este Cronograma devera guardar relacdo com o Cronograma fisico-financeiro
simples, apresentados pela Contratada durante o procedimento licitatério.

22.6.1. Nao podera haver diferencas de previsao de desembolsos mensais (periodo a
periodo) maiores que o previsto no cronograma fisico-financeiro simples, apresentado
pela Contratada na licitagao;
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22.7. Na elaboracdo do aludido cronograma, deverdo ser consideradas as ligacdes
provisérias de energia elétrica, agua e esgoto do canteiro de obra, o mais cedo possivel, a
fim de permitir que haja tempo habil aos tramites necessarios junto as respectivas
concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido;

22.8. O referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades relativas
aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de
manutencao do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da ocupagao
definitiva da obra de construgao da Unidade Militar;

22.9. O cronograma devera prever também as etapas do processo referente a ligacao
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do 6rgao a fim de que a Fiscalizagdo possa
dar as providéncias cabiveis em tempo habil;

22.10. O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado
pela Fiscalizagado, servira como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme
calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagcdo de
Inicio de Servigos — TAIS pela Contratada.

22.10.1. A linha de base s6 sera modificada em situagdes previstas pela Lei 8.666/93 e
demais legislagbes e regramentos pertinentes, mediante aprovagao da Contratante.

22.11. A Contratada devera organizar seu plano de execug¢ao de forma a garantir que as
condigcbes necessarias para realizacao dos testes das instalacoes elétricas, civis, de
cabeamento estruturado, automacéao predial, climatizagdo, e quaisquer outros sistemas que
demandem testes funcionais e de seguranca, estejam disponiveis quando da concluséo da
montagem das respectivas instalagdes, a fim de que tais testes possam ser realizados
atestando o funcionamento das instalagdes e permitindo a conclusdo da etapa e medigao
do servigo, de acordo com o topico Xl deste Projeto Basico.

22.11.1. A execugao dos testes devera figurar como etapa do cronograma PERTENCEM
do empreendimento, conforme definido neste tépico, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizacdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que for possivel) apds 30 dias e de acordo com os servigos executados e a
porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro.

22.12. Quaisquer instalacoes finalizadas e testadas que necessitem nova intervencgao, por
quaisquer motivos, deverao ser retestadas;

22.13. A Contratada devera organizar seu plano de execuc¢ao de forma a evitar que outros
servigos interfiram com a qualidade, integridade e boa conservacdo e limpeza de
instalacdes ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

VIIl.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

23. No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execucao, a
Contratada devera promover a atualizagdo dos instrumentos de planejamento definidos
(RPI), com a periodicidade MENSAL. Estas atualizagbes gerarao os Relatérios de
Planejamento Parciais — RPP.

23.1.Nos RPP’s deverao ser atualizados todos os instrumentos definidos em VIIl.1, de
forma a sempre deixa-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e financeira;

23.2.0s RPP’s serao utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de
medigdo e pagamento das etapas, como serda explicado no tépico CRITERIOS DE
MEDICAO E PAGAMENTO;

23.3.0s RPP’s serdo encaminhados com os boletins de medicdo e figurarao como
condicdo necessaria a aprovacao dos referidos boletins pela Fiscalizagao;

23.4.Caso a Fiscalizagao conclua, mediante analise e verificagdo em campo, que o RPP do
periodo nao reflete a realidade da obra, este sera devolvido oficialmente a Contratada para
gue promova 0s ajustes necessarios, e indicados em documento oficial, paralisando, desta
forma, os procedimentos de aprovacdo de medicdo e pagamento do periodo. Tal
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paralisagcao ocorrera sem 6nus para o CBMPA, porquanto constituira falta contratual por
parte da Contratada, sujeitando-a, inclusive as sangbes administrativas contratuais, nos
termos deste Projeto Basico;

23.5.0 cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP,
apos aprovado pela Fiscalizagdo, figurara, para todos os efeitos, como o cronograma
contratual valido. Este documento técnico viabilizara a tomada de decisées do CBMPA.

23.5.1. Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP’s deverdo ser apresentados

na forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da
execugao efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo como referéncia a

linha de base, conforme definida no item 21.10.

IX. DOS ADITIVOS DE PRECOS

24. O contrato, oriundo deste Projeto Basico, podera ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da Lei n. © 8.666/93;

25. Ao longo da execugao do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
os custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagdes:

25.1. A formagao do preco dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgéo ou entidade responsavel pela licitagao;

25.2. Em qualquer aditivo contratual, devera ser mantida a proporcionalidade da
diferenca entre o valor global estimado pela administragdo nos termos deste artigo e
o valor global contratado (MANUTENCAO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL),
conforme preceitua o artigo 68 do estadual n® 1974/JAN/2018 mantidos os limites do art. 65,
§ 1°, da Lei no 8.666, de 1993;

25.21. Sempre que detectada uma situagdo em que esta diferenga percentual seja
reduzida em desfavor da Administracdo Publica, sera criada clausula contratual
indenizatoria, correspondendo ao valor total necessario a manutencdo da aludida
proporcionalidade (desconto percentual original).

25.3. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento de servigos
inicialmente ndo previstos na planilha contratada, a formagao do preco para a nova avenca,
devera obedecer a seguinte metodologia:

25.3.1. Os custos unitarios terdao como limitador superior os dos seus correspondentes
obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existéncia;

25.3.2. Nas situagdes em que estas tabelas nao contemplem os correspondentes técnicos
dos referidos servicos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgao ou entidade da administragéo publica, incorporando-se as
composigdes de custos (indices de produtividade de mao de obra e equipamentos; e
coeficientes de consumo de materiais);

25.3.3. Em qualquer uma das hipoteses constantes nos itens anteriores, acima descritos,
deverao ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das
composigdes de custo dos servigos, 0 menor dos seguintes valores:

25.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI;

25.3.3.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.

25.3.4. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servicos em nenhum dos
sistemas referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto,
deverao ser apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;

25.3.5. De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum ou diferenciado, a
depender do caso, nos termos da sumula n°® 253/2010 do Tribunal de Contas da Uniado, para
a formacao do precgo unitarios dos servicos;

X. DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

26. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Basico, a Contratada
(empresa isolada ou consércio) devera apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA
RESIDENTE, até 5 dias apds a assinatura do contrato. A aludida relacdo deve elencar
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os profissionais que serdo responsaveis pela conducido direta da obra, com as
seguintes quantidades minimas e atribuigdes:

26.1. Residente de Obras (01) — Engenheiro Civil ou arquiteto, com comprovada
experiéncia em construgdo de prédios similares ao objeto deste Projeto Basico,
encarregado pela area operacional do empreendimento em auxilio ao Coordenador de
Obras, tratando as ‘“interfaces” existentes entre as diversas especialidades, areas de
atuacao e frentes de servico, cuidando da comunicagao entre a Fiscalizagdo do CBMPA e
da equipe de execugao e sua(s) subcontratada(s), além do bom andamento dos trabalhos,
com qualidade, conforme contratado, e dada a amplitude do projeto, com dedicacéao
exclusiva a obra, com carga horaria conforme previsto em caderno especificacdo técnica,
e caso seja comprovada a falta de profissional sera assinado adito de valor com
glosa dos valores previstos a serem pagos a esse;

27. Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada através de
atestados fornecidos por entidades publicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA
ou CAU, conforme o caso, da regido onde os servigos foram executados, acompanhados
pelas respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), compativeis com os servigos de
maior relevancia técnica e de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagcéo,
observadas as especialidades, devendo serem apresentadas com a relagao indicada;

28. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo, em até 10 (dez) dias uteis apods a
assinatura do contrato, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de
cada um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suas
especialidades.

28.1. E importante enfatizar que nas citadas ART’s ou RRT's devera ser especificado
0 objeto da anotagao de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo
da responsabilizagdo, ndo sendo aceitas ART’s (ou RRT’s) com descrigbes genéricas,
situagdo na qual ndo estara configurada a etapa de entrega das ART's (ou RRT’s),
incorrendo, assim, a contratada, em falta contratual, sujeitando-a as sang¢des contratuais
nos termos dos itens constantes deste Projeto Basico;

29. Para efeito de analise da qualificagdo técnica da Equipe Técnica Residente, diante
da complexidade e vulto da obra, deverdo ser apresentados, com a relagdo e nas
condicbes indicadas no item 26, acervo que comprove experiéncia profissional igual ou
superior ao disposto a seguir:

CARGO EXPERIENCIA EM OBRAS
Eng./Arq. Residente 3 (trés) anos
Profissional de Planejamento 3 (trés) anos

29. A exigéncia prevista na alinea anterior ndo se confunde com as obrigacoes
relacionadas com a fase de habilitagdo, motivo por que nao ha violagao a proibicao de que
trata o art. 39 do estadual n°® 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua o § 5° do art. 30 da Lei
n°® 8.666/93, nem constitui obrigagdo da licitante, visando a sua habilitagdo, trata-se de
exigéncia a contratada,

30. A eventual substituicdo, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no decorrer
da execugdo das obras somente sera admitida mediante prévia analise e posterior
autorizacao por escrito da Fiscalizagcao, apods formalizagao do pedido de alteragéo por parte
da Contratada, devendo ser substituido(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou
superior, mantidas as condi¢cdes de qualificacdo técnica, quando se tratar do responsavel
técnico detentor do acervo técnico profissional da contratada;

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condi¢gdes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a substituicado no todo ou em parte
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) ndo estarem
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desempenhando a contento as suas atividades, suas permanéncias serdo prejudiciais ao
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos
membros da Fiscalizag&o.

XI. DA SUBCONTRATAGAO
32. E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto deste Projeto Basico;

33. Podera ser permitida a subcontratacdo parcial de outros servigos previstos neste
Projeto Basico, mediante comunicagéo prévia por escrito a Fiscalizagdo, sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada perante o CBMPA, que
exigira apresentacao prévia de documentagdo comprobatéria das de sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a qualificacdo técnica necessaria a
execucao da parcela da obra ou servigco, capacidades técnicas e econdmico-financeira da
empresa a ser subcontratada, conforme segue:

33.1. A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizagdo do 6rgéo quais servigos
serdo objeto de subcontratagdo. Esta comunicagédo devera ser efetuada com antecedéncia
minima de 15 dias, antes do inicio dos servicos correspondentes;

33.2. No citado documento devera estar contida a razdo social e CNPJ das
subcontratadas e mencéao a parte da obra ou servigo que pretende subcontratar;

34. A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus
profissionais durante a execugdo dos servigos somente sera admitida por outro(s)
prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificagbes exigidas e por
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a
aprovacao prévia do Contratante;

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuarao atuando
como responsaveis diretos pela direcdo/coordenagdo/acompanhamento da construcdo da
edificagdo perante a Fiscalizagcdo, bem como seus responsaveis técnicos pela execugao
dos servigos relativos a sua area de atuagao, ainda que executados por subcontratadas. A
Contratada sempre respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das
obrigagbes contratuais, bem como garantira na sua totalidade todos os servigos prestados
pelas suas subcontratadas, pelos quais é solidariamente responsavel, ndo cabendo
quaisquer alegagdes ou tentativas de isengao de responsabilidade da Contratada pela
acao ou omissao de subempreiteiras;

36. Fica expressamente vedada a subcontratacdo de sociedades empresariais que
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao
quadro do CBMPA, ainda que na condi¢do de sécio ou acionista ou mesmo responsavel
técnico;

37. Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condigbes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituicdo da
subcontratada que porventura n&do esteja desempenhando bem as suas atividades.
Também podera ser indicada pela Fiscalizagdo do Contratante a substituicdo de quaisquer
dos prepostos da (s) subcontratada (s) a servico da obra, caso esses demonstrem
despreparo técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servigos, sua permanéncia
seja tida como prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e
ofensiva junto a qualquer dos membros da Fiscalizagao.

XIl. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

38. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execugdo do tipo empreitada
por preco unitario, os servicos serdo remunerados, mensalmente, conforme os servigos
medidos, previamente definidas na EAPA e cronograma fisico-financeiro Integrado,
conforme apresentado em planilha pela contratante.

38.1. O pagamento dar-se-a em moeda corrente (Real);

21



38.2. A periodicidade dos pagamentos sera mensal, para etapas do cronograma
COMPLETAMENTE EXECUTADAS;

38.3. As medicbes devem ser acompanhadas da memoéria de calculo, completa e
contendo todas as informacgdes necessarias a compreensao e identificagao por parte da
Fiscalizagdo, correspondente as relagbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluidas, conforme definidas no cronograma fisico-financeiro integrado. A memoéria de
calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de modo a
permitir a identificagdo das parcelas executadas distinguindo-as das nao executadas.
38.3.1. Em nenhuma hipdtese serdo realizados pagamentos sem a elaboragado dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Basico.

38.3.2. O cronograma, conforme definido no capitulo VIII (PLANEJAMENTO), devera
ser elaborado levando em consideragéo os critérios de medi¢cdo e pagamento neste item
definidos;

38.4. Os servicos de Administragéo da obra (item 01.07 da planilha orcamentaria) serao
remunerados com valor proporcional ao faturamento dos “servicos de obras civis’,
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante.

38.5. Para as etapas de instalagdes hidrossanitarios e pluvial, de sistemas elétricos,
l6gicos/telefénicos, automacao predial, e equipamentos, deverao ser observadas as
seguintes regras:

38.5.1. Na execugao de instalagdes elétricas, cabeamento estruturado (telefonia,
dados) e automacao predial, os servicos somente serdo considerados 100% concluidos
apos a realizagdao e aprovacao dos testes de funcionalidade aplicaveis, pois a mera
conclusao da montagem nao garante o funcionamento dos sistemas.

38.5.2. No caso das instalagdes elétricas de baixa tensdo serdo exigidos, pelo menos,
os testes e verificagdes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capitulo 7.
38.5.3. Todos os testes deverdo ser executados a partir de procedimentos escritos e

com lista de verificagdo (“checklist’) contemplando todos os itens verificados. Os
procedimentos deverado ser elaborados pela Contratada e deverdao conter no minimo os
seguintes itens:

38.5.3.1. Recomendagdes de seguranga para execugao dos testes;

38.5.3.2. Inspegao visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;

38.5.3.3. Continuidade dos condutores de protecao e sistemas de equipotencializagao;
38.5.3.4. Resisténcia de isolamento da instalagao;

38.5.3.5. Teste funcional dos circuitos de forga, protecdo e comandos.

38.5.4. Os instrumentos de medigdo utilizados nos testes deverdo ser tecnicamente
adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibracdo dentro da
validade emitido por laboratério de calibracdo acreditado pelo INMETRO rastreado pela
Rede Brasileira de Calibragao.

38.5.5. Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverao ser fornecidos a
Fiscalizagdo para conhecimento e analise com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a
sua realizagao;

38.5.6. Na&o serdo aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um
sistema;

38.5.7. Na&o serdo aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalizagao;

38.5.8. A medicdo de etapa relativa a execucdo de servicos de instalagdes
elétricas, cabeamento estruturado (telefonia, dados) e instalacbes de ar-
condicionado somente sera aprovada mediante a apresentacao dos relatorios de testes e
“checklists” pertinentes aos sistemas em questdo com a assinatura e carimbo do Fiscal
encarregado do acompanhamento;

38.5.8.1. A CONTRATADA devera racionalizar o plano de ataque/execugdo destes
servicos, de forma a viabilizar a liberacao de “subsistemas” que permitam a realizagao dos
referidos testes e consequentemente pagamentos.

38.5.9. Na execucgdo dos servigos de instalagdes hidrossanitarias, gas, climatizacao,
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elétricas, CFTV, deteccdo e combate a incéndio, controle de acesso, cabeamento
estruturado (telefonia, dados) e central de ar-condicionado, quando, por quaisquer razées
nao seja possivel realizar os testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade
de revisdo da instalagcdo ou substituicdo de algum componente, sera retida uma parcela
de 30% sobre os valores dos servigos correspondentes, sendo essa parcela somente paga
apos a realizacao de testes que atestem que os servigos foram bem executados e que os
componentes elétricos, equipamentos e sistemas funcionam de forma plena.

38.5.9.1. A execugdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma do
empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servigos de forma a viabilizar a realizagdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que possivel) a conclusao das etapas correlatas;

38.5.10. A Contratada deve demonstrar a Fiscalizagdo o perfeito funcionamento dos
sistemas e a interacdo deste com respectivo quadro de comando e o sistema de
automacéo, se houver.

39. As medicdes e posterior pagamento seguirdo os seguintes procedimentos, conforme
ilustrado no cronograma fisico-financeiro apresentado:

39.1. Encaminhamento a Fiscalizagdo, do boletim de medi¢cdo, acompanhada das
memorias de calculo (em formato de planilha eletrbnica — excel ou equivalente); dos
RPI/RPP’s correspondente aos periodos, e demais elementos e documentacbes
necessarias.

39.2. A FISCALIZACAO analisara todo o material apresentado, emitindo parecer
conclusivo a respeito da sua adequabilidade das informacgdes contidas, a luz das regras
estabelecidas neste Projeto Basico;

39.2.1. Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalizacdo atestara o
boletim de medigdo, asseverando que as quantidades constantes no referido documento
foram efetivamente executadas, em conformidade com os documentos técnicos,
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatorio, e suas atualizagbes, e o
encaminhara, juntamente com a documentacdo anexada a ele ao Gestor do Contrato,
designado para este fim pelo CBMPA,;

39.2.2. Caso contrario, a documentacdo sera devolvida a contratada para saneamento
dos problemas apontados.

39.3. Em seguida, todo o material referente a medigdo do periodo sera analisado pelo
Gestor do Contrato (ou Comissao Gestora), que:

39.3.1. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizara a emissao da
nota fiscal pela Contratada, mediante comunicagéao oficial;

39.3.2. De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestara, encaminhando-a a
Administracdo do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liquidacao da
despesa, que sera realizada em até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal;

39.3.3. Em caso de ndo conformidade em algumas das pecas analisadas, a
documentacgao sera devolvida a Fiscalizagao, para promover o saneamento dos problemas
apontados.

39.4. Em quaisquer das devolugcbes por erro detectados nos elementos entregues
juntamente com a medicdo, 0 prazo para pagamento sera reiniciado, sem 0nus para o
Contratante;

39.5. A primeira medicao devera obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias apés a
data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizacao de Inicio de Servicos -
TAIS; as demais medi¢cdes serao feitas em periodo nao inferior a 30 (trinta) dias;

40. SO serao pagos servigos totalmente executados e integralmente concluidos,
conforme projeto e planilha orgamentaria. Parcela (s) de servicos ou depdsito de
materiais/equipamentos em canteiro de obras nao sera considerada como parametro
para composicao de percentual de pagamento (ex: evaporadores, condensadores e
elevadores, etc.);
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41. As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiéncia
de mao-de-obra e outros deverao ser considerados na composi¢ao de custos unitarios da
Contratada, ndo sendo em hipotese alguma considerados para fins de medigdo e
pagamento de servicos.

42. Nao serdo considerados para fins de medicdo os pesos de parafusos, rebites,
porcas, pinos;

43. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentara
a Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicara em aprovagao
definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfeicdes e incorregdes porventura ndo detectadas a época do ateste das
notas ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori.

44, Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, sera necessaria ainda a apresentacao,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

44.1. Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do inicio da execugao
dos servigos, conforme disposto no artigo 3° da Resolugao n° 425/98 do CONFEA;
44.2. Apresentacdo das ART's dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, nos
termos deste Projeto Basico;

44.3. Matricula da obra no INSS (CElI);

44.4.  Apresentacao do Alvara de Construgao da obra;

44.5. Relagdo de Empregados locados na obra - R.E.

44.6. A ULTIMA FATURA de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores
ao percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

44.7. A emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como condicao
necessaria ao pagamento da ultima fatura do contrato. Todas as despesas associadas as
regras de medi¢gdo e pagamento neste Projeto Basico definidas deveréo ser levadas em
considerac&do na elaboracdo da proposta de prego da licitante, especialmente no que diz
respeito a construgao do seu BDI. Nao cabendo, quaisquer alegagdes futuras, durante a
execucdo do contrato, de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sob a
fundamentacdo de que tais despesas nao faziam parte da proposta apresentada.
Procedimentos associados ao processo de medi¢cdo e pagamento dos servigos objeto
deste Projeto Basico.

XIll. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45. Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94,
0 objeto da presente licitagdo sera recebido, segundo a metodologia nos préximos itens
explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1. Comunicacao do término do servico/solicitacao de vistoria

451.1. Executado o servico, estando o mesmo em condicdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisério.
45.1.2. A emissdo da comunicagdo acima referida fora do prazo contratual caracteriza
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto Basico.

45.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

45.2.1. Constatada a condigédo de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacdo da
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Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual devera ser circunstanciado
e assinado por ambas as partes.

45.2.1.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acdérddao n° 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisério da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

45.2.1.2. Em caso de constatagado local da nio finalizagdo dos servigos e da existéncia de
parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido o documento de
comunicacgao do término do servigo referido no item 45.1, o que implicara a ndo emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizagdo de
atraso, caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra. Porquanto
servigcos/parcelas nao executadas ndao se configuram como pendéncias/ajustes
necessarias a eventuais correcdes de servicos/parcelas ja executadas.

45.2.1.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizagdo constatar algum defeito ou incorrecao no servigo prestado (pendéncias), a
CONTRATADA recebera notificagdo da FISCALIZACAO, contendo lista de pendéncias
para, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em
parte, o objeto do Contrato. Indicando-se, na propria notificagéo, prazo proporcional, com
vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas;

45.2.1.4. Em caso de constatagado local da nao finalizagdo dos servigos e da existéncia de
pendéncia a serem solucionadas, ndo sera reconhecido o documento de comunicagao
do término do servigo referido no item 45.1, o que implicara a nao emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacio de atraso, caso
ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra, contado a partir da ultima data
contratual prevista para o referido término.

45.2.1.5. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizacdo de nova VISTORIA, o que ndo a eximira das aplicagcbes de eventuais
penalidades por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 e 45.2.1.3;

45.2.1.6. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos de
ar-condicionado, etc.), instalagbes elétricas (quadros de distribuicdo, medigcdo de comando,
circuitos terminais, etc.), instalagdes hidrossanitarias e pluviais, impermeabilizagéo, ou
seja, todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao funcionamento do empreendimento
e que necessitem de testes de funcionamento, figurardo como condicdo necessaria a
emissao do Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

45.2.1.7. Apenas apés a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme anteriormente
abordado, nos servigcos executados, € que sera lavrado, pela Fiscalizagdo, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

45.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

45.3.1. Durante o prazo de 90 (noventa) dias dteis, contados a partir da emiss&o do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes.

45.3.1.1.E importante registrar que o servidor ou comiss&o de fiscalizagéo que participou
da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, podera ou nao
participar da emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando a
cargo do gestor do 6rgao;

45.3.1.2.0 recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissdo designada pela
Administragdo do CBMPA, para este fim.

45.3.2. Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada
comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
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adequabilidade do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissdo
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes.

45.3.2.1.Havendo indicagdo de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada
para efetuar as corregées necessarias;

46. Saneadas as pendéncias, apds nova comunicagao escrita da CONTRATADA, sera
efetuada VISTORIA FINAL e, apos a verificagao da perfeita adequacao do servigo, sera
emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recebimento provisoério ou
definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do
servico, nem ético- profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

47. Para a expedigdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2 do
Acordao n°® 853/2013 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera:
47.1. Entregar o “HABITE-SE” da obra;

47.2. Apresentar a quitacao das obrigagcbes trabalhistas da Contratada relacionadas

com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao
INSS e FGTS;

47.3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

47 4. Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versdo impressa,
devidamente assinada pelo profissional responsavel pela sua elaboragao;

47.5. Comprovagao das ligagbes definitivas de energia, agua e telefone;

47.6. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);
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47.7. Atender ao estabelecido no tépico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Basico,

f FLUXOGRAMA 1. Procedimentos associados de recebimento de cbra, objeto desde projeto bisico.
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principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

48. O gestor de contrato (ou Comissdao Gestora) sera o representante da Administragéo
designado para acompanhar a execugdo da avenga. Sera nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como funcéao verificar o fiel cumprimento, pelo contratada, das condicoes
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pactuadas com a Administragdo, definidas neste Projeto Basico e demais documentos e
anexos do Edital de licitagdo, bem como registrar todas as circunstancias que influenciam na
execucado do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do
empreendimento, pela Comissao de Fiscalizagao;

49. O acompanhamento e fiscalizacdo da execugao técnica das obras objeto deste
Projeto Basico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizagdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissao sera
composta por servidores do quadro do préprio 6rgao, lotados no Se¢ao de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administragdo, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informagdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

49.1. A depender do porte da obra, o fiscal ou comissao de fiscalizacdo podera acumular
as fungbes de fiscalizagédo e gestdo do contrato, o que sera previamente definido na aludida
Portaria de nomeacgéo.

50. A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servicos que estiverem em desacordo com os projetos, Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo aos servigos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missao, solicitando a CONTRATADA e seus
prepostos, ou até mesmo da Administragdo, tempestivamente, todas as providéncias ao
bom andamento da execugao do servigo, devendo ainda:

50.1. Promover as avaliagbes dos servigos realizados, observado o disposto nos

Cronogramas;

50.2. Dirimir as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos

projetos apresentados;

50.3. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre eventuais modificagbes de projetos

que porventura venham a ser implementadas, assim como as alteracbes de prazos e

cronogramas.

50.3.1. Quaisquer modificacdes pleiteadas pela Contratada deverdao ser

obrigatoriamente submetidas a Fiscalizacdo para conhecimento e repasse ao autor do

projeto para analise, autorizacdo e detalhamento das alteracdes, se for o caso. Nao serao

conhecidas, tampouco autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada

diretamente aos projetistas responsaveis pela elaboragdo das pranchas referentes a obra

de construcdo da Unidade Militar que nao obedecam a estas regras, configurando-se tal

situagdo em alteragcdo de projeto a revelia da Fiscalizacdo, passivel de aplicacdo de

penalidade contratual.

50.4. Decidir quanto a aceitacao de material “similar “ao especificado, sempre que

ocorrer motivo de for¢ga maior;

50.5. Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagdes, normas

técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis;

50.6. Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servico executado,

equivocadamente ou em desacordo com projetos, especificagdes, memoriais e Caderno de

Encargos ou ainda, com as determinagdes exaradas da Fiscalizagdo em consonancia com

as orientagdes prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

50.6.1. Na hipétese em que o servigco rejeitado faga parte de uma etapa/parcela do

cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizagao, sera fixado, por esta, um

prazo para corre¢cao e/ou refazimento do aludido servigo, bem como:

50.6.1.1  Promovida a glosa, na medigéo subsequente, da parcela financeira associada

a esta despesa, até o refazimento do servico, mediante utilizacdo do mesmo indice

adotado na clausula de reajuste, do Edital;

50.6.1.1.1 Em caso de nédo refazimento do servigo rejeitado, mediante solicitagao da

Fiscalizacdo, além da glosa anteriormente indicada, sera aplicada a penalidade correlata,

indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.
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50.7. Solicitar que seja refeito qualquer servigo recusado pela Fiscalizagéo, de
acordo com as Especificagdes constantes deste Projeto Basico;

50.8. Anotar, no Diario de Obras, os eventos relevantes relacionados com a execugao
dos servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a
Contratada, de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados; as decisdes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo do Contrato deverdo ser solicitadas a
autoridade competente, em tempo habil, para adog¢ao das medidas cabiveis;

50.9. Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificagoes;

50.10. Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execugao dos servigos objeto do
contrato, em especial as normas técnicas da ABNT,;

50.11. Exigir a realizagdo de todos os servigos com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especificagbes, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas técnicas da
ABNT;

50.12. Solicitar a Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicdo de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servigo objeto do contrato;

50.13. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicido de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente a boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de
baixo caldo e impeca a acao da fiscalizacdo, que ndo acate as suas determinacdes ou
gue nao observe as normas internas do Contratante;

50.14. Comunicar a Administragdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade
de acréscimo ou supressao de servigos, para adocido das medidas cabiveis;

51. A Fiscalizagao tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servico que nao esteja
sendo executado dentro das especificagbes de projeto e dos termos do Contrato sempre
que tal medida se faga necessaria, comunicando circunstanciadamente os fatos a
Administracado para adocdo de providéncias, conforme o caso. Podera ainda solicitar a
substituicdo de QUALQUER funcionario que represente a CONTRATADA, caso seja
entendido que a sua presenga durante a execugdo da obra ndo esteja contribuindo para o
seu bom andamento.

52. A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitagdo pela FISCALIZACAO
de qualquer material ou servico ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade
sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de
garantia. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Fiscalizagdo podera exigir
da Contratada a apresentagdo dos documentos relativos a sua importagdo, no prazo
maximo de 10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais;

53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizagao da obra a qualquer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de
fiscalizagdo. Todos os servigos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante
este ou terceiros.

53.1.A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizagdo de outros 6rgaos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndo cumprimento de todas as
normas vigentes.

54. Em todas as ocasibes em que for requisitada, a Contratada devera através de seus
representantes se apresentar as convocacdes da FISCALIZACAO em seus escritorios ou
no canteiro. Cabera a FISCALIZACAO especificar no ato da convocagdo os assuntos que
serao tratados, cabendo a CONTRATADA o 6énus ocasionado pelo ndo atendimento da
convocagao.

55. Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizagdo que o rendimento da Contratada na
execucao dos servigos ndo corresponde ao Cronograma apresentado e nao atendera aos
prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo Contratante reforco de
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mao de obra e equipamentos, inclusive com jornada extraordinaria noturna, de
maneira a cumprir convenientemente com o quanto avengado, sem 6nus adicionais ao
CBMPA,;

56. A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execugéo do objeto do contrato.

57. A CONTRATADA devera proceder a montagem das estruturas metalicas em estrita
concordancia com os desenhos de montagem. Duvidas e/ou impasses que surjam durante
os servigos da montagem dever&o ser esclarecidos com a FISCALIZACAO.

58. Os servicos de montagem sO deverdo ser iniciados com autorizagdo da
FISCALIZACAO, apds a verificacdo da locacéo de todos os eixos da estrutura, elevagdes de
todas as superficies acabadas, locagéo e alinhamento dos chumbadores e insertos. Essas
verificagcdes sdo consideradas parte do escopo da MONTADORA, e deverao ser executadas
com todo o rigor, utilizando-se de instrumentos de medig&o apropriados.

59. A FISCALIZACAO devera ser notificada da existéncia de qualquer erro encontrado
nesta verificagao

XV. CONDIGOES GERAIS

60. Para fins deste Projeto Basico e da contratacdo da obra em comento, deverao ser
observados, no que couberem, os termos da Instrugdo Normativa n°
01/2010/MPOG/SLTI, em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n°
5.975, de 2006, da Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente

60.1. A dispensa de empregado na condicdo estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e
a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer apos a
contratac&do de substituto em condi¢gées semelhantes.

61. Todas as especificagdes técnicas dos materiais e servigos objeto deste Projeto
Basico estdo consolidadas nos Projetos, Especificagbes, Planilhas, Memoriais Descritivos e
Caderno de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrénica e sado parte
integrante deste;

62. Serdo aceitos somente materiais que atendam todas as especificacbes técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicagdes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia técnica. Poderao ser
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levara em conta a equivaléncia
técnica, estética, qualidade do material, bem como o pre¢co de mercado.

63. Os materiais empregados deverédo obedecer as normas da ABNT. Na auséncia ou
omissdo da normatizacdo nacional, serdo adotadas as normas internacionais cabiveis que
melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente a
apreciacao da Fiscalizagdo. Normas técnicas estrangeiras s6 sdo adotadas quando nao
existem nem normas brasileiras, nem normas internacionais aplicaveis;

64. Além das normas técnicas, a aplicacdo dos materiais, componentes, equipamentos
e produtos empregados na obra deverao seguir as recomendacdes técnicas e manuais dos
respectivos fabricantes;

65. Nao serdo aceitos quadros elétricos, quadros de automacgdo, forca ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverdo ser
fornecidos, fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos
aos Testes de Aceitacdo em Fabricas aplicaveis.

66. Todas as medidas necessarias a realizagdo dos servicos deverao ser conferidas no
local. Sera sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (Sl), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;

67. Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais alteracdes das especificagcbes com
aprovacgao expressa do CBMPA que, no caso, exigira a substituicdo destes por outros
comprovadamente similares em prego e qualidade. Serao considerados como similares
dois materiais que desempenham idéntica fungdo construtiva e apresentem as
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mesmas caracteristicas técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.

68. Nos casos em que o projeto indicar a utilizagdo de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricacao fora de série e existir no
mercado, produtos com equivaléncia técnica e funcional de fabricagao padronizada
ou em série, a CONTRATADA podera propor a substituicio dos mesmos por estas
opcoes de mercado desde que tal substituicdo seja previamente submetida a
aprovacao da Fiscalizacao e que se observe o estabelecido nos itens acima, em
especial no item 63.

69. Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo necessarios, suficientes e
adequados a execugao dos servigos para a realizagao do objeto, os quais devera mobilizar
e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato. Nao cabera qualquer
pleito de alteragdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de
produgao incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

70. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgédo com a obra sera
sempre facultativo, intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizagdo do CBMPA.

71.  Para a execucgdo dos servigos previstos devera ser observado o seguinte:

71.1. Os servigos deverao ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos
de engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econdmicos.

71.1.1.Entende-se como projeto os desenhos, especificacbes técnicas e outros
documentos afins, que indiquem como os servigos devam ser executados;

71.1.2.Nenhuma alteragéo podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovagao prévia,
por escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, incorrendo em grave
infracdo contratual a nao observancia desse procedimento. Os casos omissos deverao ser
objeto de prévia aprovagéo da FISCALIZACAO.

72. A CONTRATADA serdo fornecidos os projetos (memoriais, especificacdes
técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as instru¢des, por escrito;

73. Respeitadas as disposi¢cdes precedentes, a CONTRATADA devera se ater
estritamente aos desenhos e especificacdbes que |hes serdo encaminhados pela
FISCALIZACAO;

74.  As presentes recomendagdes poderdo ser completadas por instrugcdes particulares
para cada caso, emanadas da Fiscalizacao;

75. Os equipamentos necessarios a execugao dos trabalhos deverdao ser
providenciados pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:
75.1. O numero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporcional a
quantidade de servico a executar, de acordo com o0s prazos previstos no cronograma
fisico-financeiro integrado, conforme definidko no item CORRESPONDENTE
(PLANEJAMENTO).

75.1.1.Quando comprovado pela Fiscalizagdo, mediante analise do referido cronograma
associada a observacdes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execugao do servicgo;

75.1.2.Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jornadas noturnas, serao arcadas pela Contratada, ndo podendo, assim, ser objeto de
aditivos de prazo e valor por parte da contratada;

75.1.3.0 nao atendimento do quanto solicitado pela fiscalizagéo, sujeitara a contratada as
sangdes contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.

75.2. A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeito funcionamento.

XVI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

76. Eventuais discrepancias entre projetos, especificagdes, memorial descritivo, caderno
de encargos e planilha orcamentaria deverdo ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes;
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77. Durante a execugao das obras, eventuais discrepancias porventura identificadas pela
Contratada deverdao ser submetidas oficialmente a Contratante para analise e
interpretagéo.

XVIl. GARANTIA DA OBRA

78. A Contratada é obrigada a fornecer como condigdo para recebimentos provisoério e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque
de equipamentos:

78.1. Manuais de operagdo e manutengao e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e copias em papel. Por equipamento
entendem-se todos o0s principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de
climatizagéo, sistemas de automacgao predial, seguranga, rede logica/telefénica (bombas
centrifugas, ar-condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a
adequada gestao das instalagbes ao longo de sua vida util;

78.2. Relagao completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados
organizados conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes
informacoes:

78.2.1. Fabricante;

78.2.2. Modelo;

78.2.3. Cadigo de identificacao do fabricante original (“part- number”);

78.2.4. Quantidade instalada;

78.2.5. Quantidade recomendada para um ano de operagao, conforme orientagdes do
fabricante.

78.3. Manuais de utilizagdo e manuteng¢ao do imével, contemplando instrugcdes de uso
e operacgao, recomendacgdes de seguranga, conservagao, manutengao preventiva, corretiva
e, quando aplicavel, preditiva, em conformidade com as caracteristicas do projeto,
procedimentos de manutencdo especificos para os elementos construtivos especiais do
imovel (estruturas metalicas, impermeabilizagbes, componentes elétricos, etc.). Salienta-
se que tais manuais sao distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinagao de todos os materiais e equipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para elaboragao
de tais documentos é, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as
disciplinas e devem ter seu conteudo estruturado de forma légica e de facil consulta,
incluindo indice tematico e indice remissivo;

78.4. Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; certificados de garantia
dos fabricantes dos equipamentos;

78.5. Descritivos funcionais e diagramas légicos dos sistemas de automacao predial
em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

78.6. Aplicativos proprietarios para interface de operagdo e programacgido de todo e
qualquer equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faga parte dos
sistemas e instalacées do imovel, bem como seus manuais de usuario;

78.7. Copia back-up dos programas e configuragdes das aplicagbes de usuario de todos
0s equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface
digital, bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e
acessar tais equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel,
78.8. Abaixo elencaremos, ndo exaustivamente, equipamentos que serdo adquiridos e
aplicados na obra pela Contratada:

) Bombas Centrifugas;

o Conjuntos Eletrobombas.

78.9. Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdéem antes da entrega da obra, capacitando as
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equipes de manutencdao do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da
ocupacao definitiva da obra de construgdo da Unidade Militar.

78.9.1. Estao incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulagdao de
situagoes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem
e instalagao de cada sistema isoladamente;

78.9.2. Tal atividade devera constar como uma etapal/atividade do cronograma PERT-
CPM desde a primeira versao do RPI, nos termos do topico correspondente.

78.9.3. Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integracao entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitagao, devendo seu conteudo
programatico (tedrico e pratico) ser previamente submetido a Fiscalizagdo do CBMPA pela
Contratada para aprovagao, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
que o conteudo inicialmente proposto contemple todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitagdo prévia possa garantir a
operacionalizagdo segura dos sistemas;

78.9.4. Alguns dos treinamentos necessarios poderdo vir a ser ministrados pelos
fabricantes dos equipamentos. Outros deverdo ser necessariamente elaborados e
ministrados pelo “integrador’ dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da
forma como os equipamentos sao combinados para desempenhar fungdes especificas.

79. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993
e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), a Contratada garantira
toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no
Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vicios
constatados pelo CBMPA.

XVII. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

80. Obriga-se o CONTRATANTE a:

80.1. Emitir o Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos — TAIS, no qual sera estabelecida
a data de inicio para a realizagao dos servigos do objeto deste Projeto Basico;

80.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretagdo das
especificacdes dos servicos e obras a executar;

80.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugéo do contrato;

80.4. Atestar, apds aprovagao do boletim de medigéo pela Fiscalizagdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrera apés
autorizagdo do Ordenador de Despesa;

80.5. Proporcionar as condi¢des para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

80.6. Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
Imprensa Oficial, condi¢éo indispensavel para sua eficacia;

80.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execucgao do
contrato as instalagdes onde os mesmos serao executados;

80.8. Designar Fiscalizagao para vistoriar a execugao técnica dos servicos e acompanhar o
atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

80.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissao de Fiscalizagado
designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

81. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigagdes especificas da CONTRATADA:

81.1. Todas as obrigacbes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no topico
IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

81.2. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n° 12.305/10 que Instituiu a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos (PNRS), estabelece, dentre os obijetivos, a
prioridade, nas aquisigcbes e contratagdes governamentais, para produtos reciclados e
reciclaveis, e bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrbes de
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consumo social e ambientalmente sustentaveis;

81.3. Entregar relatorios de controle tecnoldgicos mensais, contendo todas as informagdes
e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

81.3.1. Deverdo ser apresentadas as ART's dos profissionais responsaveis pelos
controles tecnolégicos de sua competéncia;

81.3.2. Deverdo ser realizados controles tecnoldgicos para todos os elementos
estruturais em concreto estrutural, etc;

81.3.3. Os laudos devem apresentar condicoes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

81.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
que necessitar em todos os niveis de trabalho para execucdo das obras e servicos,
correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagbes de ordem trabalhista,
previdenciaria, acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas
judiciais ou extrajudiciais que |lhe venham a ser imputadas, inclusive em relacdo a
terceiros, decorrentes de agao ou omissao dolosa ou culposa de seus prepostos;

81.5. Manter no local da obra em regime de dedicagédo exclusiva e/ou nao frequéncia
definida neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE - DA EQUIPE
TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados para
receberem, como representantes da Contratada, ordens de execugdo, darem andamento
as providéncias nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais necessario a boa
execucao dos trabalhos objeto deste contrato.

81.5.1. Os referidos profissionais somente poderdo ser substituidos por outros de
experiéncia e qualificacdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia
autorizacao escrita da CONTRATANTE.

81.6. Reforgar a sua equipe de técnicos, se ficarem constatada a insuficiéncia dos
mesmos para permitir a execugéo dos servigos dentro dos prazos previstos, sendo vedado
o pleito de reajuste ou reequilibrio de precgos pela Contratada por for¢ga dessa situagao;
81.7. Encaminhar a Fiscalizagdo do CBMPA listagem contendo nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/fungdo dos seus empregados locados na obra,
providenciando de pronto suas atualizagdes, sempre que solicitado.

81.8. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horario de
recebimento da notificagao o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanéncia no
servigo seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace,
dificulte ou impeg¢a a atuagédo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, providenciando sua
substituicado em até 48 (quarenta e oito) horas apds ser notificado.

81.8.1. O disposto neste inciso ndo podera, em hipoétese nenhuma, servir como
justificativa para eventuais atrasos na execug¢ao dos servigos.

81.9. Providenciar a colocagao em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, mao
de obra especificada, supervisdo, administragdo, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servicos e tudo o mais que for necessario para a perfeita execugdo e completo
acabamento da Obra;

81.10. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que
devera ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdao anotadas, diariamente, as
ordens, observagdes e informagdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de
obras devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Termo de
Autorizagéo de Inicio de Servigos - TAIS, sendo nele registrados todos os fatos que
ocorrerem desde essa data. Permitting o acesso sempre que solicitado pela Fiscalizagao;
81.10.1. Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como
o numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido diariamente
contendo as informagdes sobre 0 andamento da obra, a indicagdo de quais servigos estao
sendo executados, a quantificacao do pessoal que esta trabalhando na obra (efetivo real e
efetivo previsto), além de outras informacgdes gerais;
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81.10.2. Cabera ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocopiando e
assinando, trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizagao, que as assinara,
retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho,
entregue na Segunda-Feira subsequente a fiscalizagéo

81.10.3.  No diario de obras deverao ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
81.10.3.1 As decisbes de reunides de planejamento/programacgodes periddicas;

81.10.3.2 As tarefas e servigos a serem executados;

81.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc.;
81.10.3.4 Liberacao de servicos;

81.10.3.5 Acidentes e assuntos de seguranca;

81.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do servigo;
81.10.3.7 Os servigos previstos que ndo foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

81.10.3.8 Documentos recebidos ou n&o recebidos, providenciados ou nao
providenciados;

81.10.3.9 Pleitos: servigos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e precgo;

81.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitagdes contidas neste Projeto
Basico.

81.11. Providenciar as liberagdes provisorias, definitivas e necessarias junto ao Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgéos Fiscalizadores, CREA, CAU,
etc.;

81.11.1. Imediatamente apés a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUGAO junto a Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovacgao da solicitagdo, com envio de
copia do protocolo, até 10 dias apdés a assinatura do contrato.

81.12. Garantir durante a execugdo das obras e servigos a seguranga das mesmas, de
todo o pessoal envolvido e a protegdo dos servigos executados até a efetiva entrega a
CONTRATANTE;

81.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpeza da obra, providenciando o transporte periédico dos mesmos para local apropriado
e autorizado pelo Poder Publico;

81.14. Proceder, no final da obra, a recomposicdo do terreno, demolicdo das
construgdes do canteiro, limpeza e remogao de todo o material indesejavel;
81.15. Quantificar, para fins de pagamento das medigdes mensais, apenas 0s servigos

totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

81.16. Manter e conservar a obra, instalagcbes e equipamentos enquanto ndo ocorrer
uma das seguintes condigbes: a ocupagdo do imoével por parte do Contratante ou o
recebimento definitivo;

81.17. Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo, equipe técnica objetivando a solu¢do das imperfei¢cdes verificadas
pela Fiscalizagao do Contratante;

81.18. Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e entre
eles, inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condi¢des de uso;

81.19. Entregar a obra com as instalagdes definitivas em perfeitas condigdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apés relatério de
verificacdo e vistoria feitos pela Fiscalizagdo do Contratante todas as correcdes
necessarias a solugao das irregularidades apontadas;

81.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento
por um unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificagcbes e contribuindo para facilitar a aquisicao futura de sobressalentes para
realizacao das manutengdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,;
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81.21. Garantir a seguranga, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’
(desgaste excessivo) que possa originar condigdes de trabalho inseguras, atrasos ou
paralisacdo das obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condicbes de
funcionamento, substituir em tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como
suspender o uso e substituir imediatamente equipamentos que oferecam riscos a
segurangca fisica dos profissionais envolvidos;

81.22. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apds o término de sua
utilizagdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizagdo escrita da
CONTRATANTE;

81.23. Aceitar as alteragdes de projeto que acarretem modificagdes dos tipos de
servicos ou acréscimos e reducdo nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;
81.24. Adotar todas as medidas de segurancga patrimonial necessarias ao bom

andamento dos servigos, inclusive a preservagao dos bens da CONTRATANTE e de
terceiros em geral;

81.25. Responder por todas as obrigagdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucao das obras e servicos, bem como as obrigagdes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

81.26. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotagédo de Responsabilidade Técnica —
ART" do contrato, na forma do disposto na legislacdo especifica, com a indicacdo do(s)
nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s)
encarregado(s) da supervisédo direta dos servigos — Equipe Técnica Residente, nos termos
e prazos definidos neste Projeto Basico;

81.27. Manter os documentos de habilitagdo atualizados durante o curso da execugao
dos servigos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade técnica e
operativa, atendendo as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas por ocasido da
licitagao, sob pena de aplicagao de multa, nos termos descritos deste Projeto Basico, até a
regularizacao da situagado, sem quaisquer 6nus para o CBMPA;

81.28. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagao junto as suas subcontratadas
no que tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas relativas ao pessoal
empregado na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e
recolhimentos dos encargos junto ao INSS e FGTS;

81.29. Responsabilizar-se pela solidez e seguranga da obra, nos termos do Cdédigo
Civil;

81.30. Providenciar a Matricula da execucgdo dos servigos do Cadastro Especifico do
Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEI);

81.31. Utilizar na execugao dos servicos objeto deste Projeto Basico profissionais
treinados e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalissimas;

81.32. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos
sejam executados no prazo e nas condigdes previstas neste Projeto Basico;

81.33. Submeter a prévia aprovagao da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos

materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizagdo, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados;

81.34. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade
corretamente armazenados conforme orientagdo dos fabricantes de modo a evitar perdas,
danos ou possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuizo
decorrente da inobservancia de tal exigéncia;

81.34.1. Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestacao expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catalogos com especificagbes
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios ou pareceres
técnicos de laboratérios especializados ou certificagbes — essa lista € meramente
exemplificativa; a determinagdo dos documentos necessarios a essa comprovagao cabera
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a Fiscalizagdo); O mesmo procedimento devera ser adotado em caso de eventuais
procedimentos técnicos que obriguem mudanga de material especificado;

81.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagdes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentagao, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execugao dos servigos, assim como o processo de sua utilizagio.

81.35.1. Os servigos deverao ser executados com excelente acabamento e padrao de
qualidade, de acordo com as especificagbes e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os servigos
executados.

81.36. Nao alocar para os postos de trabalho, inclusive para a funcao de
preposto, profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condicoes em
relacdo aos ocupantes de cargos de chefia, direcao e assessoramento, ou de
membros e servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cénjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive (Art. 3° da Resolugdo n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com
redagéo dada pela Resolugdo 09/2005);

81.37. Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugéo dos servigos;
81.38. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material

que for rejeitado em inspecgéo feita pela Fiscalizagdo do CBMPA, procedendo a sua
imediata substituicdo, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranga no
Trabalho.

81.38.1. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizagao de materiais de demolicdo ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizagao impugnar quaisquer materiais e/ou servigos
qgue nao satisfagam as condigdes contratuais;

81.38.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execugdo do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e opcbes para analise e
aprovacado da Fiscalizagdo. A ndo observancia do acima exposto podera acarretar a
retirada do material e/ou a demolicdo de um servigo ja executado, sem Onus para a
contratante.

81.39. A execucdo dos servigos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas, em
especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das Concessionarias
de Servicos Publicos, além da legislagao vigente aplicavel Municipal, Estadual e Federal;
81.40. Devera ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para
tanto, devera providenciar as autorizagdes pertinentes emitidas pelos 6rgdos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;

82. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato;

83. A Contratada sera responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes servigos
especificos:

83.1.Servicos gerais de mobilizagdo e desmobilizacdo de maquinas, veiculos,
equipamentos e instalacbes fixas e moveis necessarios a implantacdo das obras e
fornecimentos previstos;

83.2.Implantacao do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de
servico, compreendendo todas as instalagbes fixas e moveis e edificagbes necessarias,
inclusive escritorios para abrigar as equipes de Fiscalizagao, inclusive controle de acesso
de pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

83.2.1. Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos
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residuos solidos produzidos e a separagao dos nao reutilizaveis para descarte.

83.3. Servigos gerais de operagao e manutengao dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servico, ai incluidos os escritérios da Fiscalizacao,
inclusive asseio diario;

83.4. Servigos de desmobilizagdo geral dos canteiros de obras e instalagdes fixas e
moveis utilizadas durante a execugao dos servicos.

84. Todas as instalagbes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritorios de
campo, deverao ter projeto que oriente sua execugéo elaborado por profissional habilitado
e com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART. Cépia do projeto e da
ART deverao ser fornecidos a Fiscalizagdo. A Contratada também devera fornecer ART
pela execucdo das instalagbes provisorias emitida em nome do profissional habilitado
responsavel pelas mesmas. Os projetos deverao ser elaborados e executados pela
Contratada atendendo todas as prescricbes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e
obedecendo aos requisitos de seguranga prescritos pela NR-10, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada a seguranga de tais instalagdes durante todo o periodo em
gue as mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutencao
relativas as mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigéncias deverao estar
contempladas na proposta de pregos apresentada na licitacdo, ndo cabendo quaisquer
pleitos posteriores.

85. As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverao estar alocadas no
canteiro de obras atuando em carater de dedicacao plena, responsaveis por todas as
acOes executivas para a execugao do objeto;

86. As obras civis e os servicos de montagem previstos deverdo ser executados
estritamente em conformidade com as especificagdes técnicas de materiais e servigos
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente,
pelas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissdo das
normas brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatario (a exemplo
de normas do Mercosul, normas ISO, normas IEC, etc.);

87. Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverdo ser consideradas e incluidas nos
precos unitarios dos servigos contratados;

88. A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de
atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a
readquirir suas condicdes anteriores.

88.1. A CONTRATADA devera se esmerar na identificagdo de qualquer construgao,
obras ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser
afetadas por suas operacgdes.

89. Durante a execucdo da obra, a Contratada sera responsavel (rol ndo exaustivo)
pelo pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e telefone; materiais
de escritorio; despachantes; transporte de materiais; copias e plotagens dos projetos;
estadias de pessoal; carga e transporte manual; carga e transporte mecanizado; instalacéo
de protecbes e andaimes, atendendo as prescricoes da NR 18. Esses custos devem ser
incluidos na sua proposta de precos, compondo custos diretos com Administracao Local,
devidamente discriminadas no orgcamento da obra. Cabera a contratada, também, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentacao de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera
0 pagamento de despesas referentes carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo
com as normas de seguranga do trabalho.

90. Compete a CONTRATADA a obtencao da licenca de HABITE-SE da obra, devendo
as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de pregos, figurando a
sua apresentacdo como condicdo necessaria a lavratura do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra;

91. E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, enfim, de
todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, as
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suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;

92. Cabera a CONTRATADA todos os servigos inerentes a operagdo, manutengao e
segurangca do canteiro, bem como a vigilancia destas instalagdes, a organizacado e
manutencao do esquema de prevencado de incéndio, estando entendido que os custos
relativos a estes servigos estéo inseridos nos precos apresentados;

93. A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execugao de todas as instalagdes
do canteiro necessarias a execugao dos servigos contratados, correndo por sua conta
todas as despesas necessarias;

94. A organizagdo e gestdo das cantinas ou refeitorios, a administragéo interior do
canteiro, o servigo e a fiscalizacdo dos alojamentos serdo também de responsabilidade da
CONTRATADA;

95. A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicagdes e o
escoamento de aguas e condigdes sanitarias sejam assegurados permanentemente.

95.1. Correrao por sua conta os servigcos necessarios a este fim;

95.2. Devera ser previsto, pela Contratada, ponto de agua potavel ou outro meio para todo
o pessoal da obra.

96. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescrigbes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso
de greve ou ameaga de greve, cabera a CONTRATADA solicitar intervengdo das
autoridades, se for o caso, para manutencido da ordem e protecao dos trabalhadores
dispostos a continuar o trabalho;

97. A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizagbes e demais obrigacdes decorrentes da legislagédo
vigente, devidas aos empregados acidentados no canteiro;

98. Para perfeita execugdo do completo acabamento dos servigos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

99. Cabera a CONTRATADA a execugao, em campo, em fabrica ou em laboratério, de
todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados,
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

99.1. A Contratada sera responsavel pelos custos de realizacdo dos referidos testes,
provas ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar
previstos esses custos em sua proposta.

99.2. Tanto os Testes de Aceitacdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitacdo em Campo
deveréao ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada,
que deverao ser fornecidos a Fiscalizagdo para conhecimento e analise com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias a sua realizacéo.

100. A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigagdes sociais, fiscais,
comerciais, previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que se
relacionem direta ou indiretamente com os servicos objeto deste Projeto Basico nao
transfere ao Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o
contrato;

101. A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operagao
financeira, sob pena de aplicacdo das sanc¢des contratuais cabiveis, inclusive, a critério do
Contratante, a resciséo unilateral do Contrato;

102. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando
todas as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e seguranga publica. E obrigada
também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas
porventura impostas pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligagoes
provisérias e do consumo de agua, luz e telefone utilizados durante a obra serdo de
responsabilidade da Contratada, bem como da vigilancia e seguranca da obra, se for o
caso. Eventuais despesas adicionais relacionadas a taxas relativas as ligagoes definitivas
de servigos publicos (abastecimento de agua, fornecimento de energia elétrica) correrdo a
conta do Contratante;

103. Deverao ser mantidas no Canteiro de Obras cépias, em bom estado, das ART's dos

39



responsaveis técnicos e dos projetos completos e caderno de especificagbes técnicas, para
o registro de modificagbes que venham a ocorrer no desenvolver dos servigos, bem como
para consulta regular por parte da FISCALIZACAO;

104. A Contratada esta obrigada a proporcionar instalagdes seguras para abrigar a
Fiscalizagdo do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto ndo estiver definida a
organizagdo do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura
necessarios das instalacboes definitivas, devera providenciar instalagdes provisorias para
abrigar a Fiscalizacdo do Contratante no local dos servicos;

105. Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serao langados no sistema de
esgotos existente. Caso contrario, deverao ser instaladas fossas sépticas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO;
106. A agua para as instalagcbes do canteiro tera alimentacao a partir da rede existente, ou
por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da agua, ndo autorizar a sua
utilizacao;

107. Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a area
ficar livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalagbes provisorias do
canteiro;

108. A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias ap6s a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra estabelecida no
Termo de Autorizagao de Servigo — TAS, os seguintes documentos:

108.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obras, com apresentacgao
de projeto com “layout” das instalagdes e edificagbes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovagao pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de estrutura
adequada de funcionamento (instalagbes elétricas, hidrossanitarias, pluvial/drenagem,
seguranga, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de construgdo, normas da
ABNT e outras NR’s pertinentes;

109. Concretagem do patio de manobra e demais areas, a contratada devera fornecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planilha de
valores, e no momento da confecgcédo deste, colher 06 (seis) corpos e prova, para serem
submetidos a teste de resisténcia em laboratorio e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presenga de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturacdo de agua, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e
apresentacaéo de laudo de um laboratério de tecnologia das construgdes de IES ou IML
local.

110.

XX. DAS HIPOTESES DE INADIMPLEMENTO

111. Arescisao do contrato podera ocorrer:

111.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVII do art.
78 da Lei 8.666/93, e ainda nas situagdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias

julgadas relevantes pela Fiscalizagéo, configurando inexecugéo total do contrato, além das
hipéteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

111.1.1. Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisacao
imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

111.1.2. Colocacdo de empecilhos a realizacdo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as
obras ou servigos contratados;

111.1.3. Subcontratacdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associagdao com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de
realizar fusdo, cisdo ou incorporagao social;

111.1.4. Realizar o desatendimento das determinag¢des regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;

111.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugcdo dos servicos,
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anotadas pelo CBMPA.

111.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizagcéo
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao;

XIl. DAS SANGOES

112. Em caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes, especificagcdes e
instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e
técnica de construir, bem como normas da ABNT, podera o CORPO E BOMBEIROS
MILITAR DO PARA, além das sangdes previstas no Contrato, solicitar a demoligdo e
reconstrucao total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que sera realizado a expensas da
CONTRATADA;

113. Ainexecugéo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal
devido a agado ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais
em questao, torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacao
das sang0es previstas na legislagéao vigente e no contrato, conforme listado a seguir:

113.1. Adverténcia;

113.2. Multa;

113.3. Suspensao temporaria de participagcdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragio;

113.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Publica.

XXII.1. ADVERTENCIA

114. Sera aplicada a sancdo de ADVERTENCIA nas seguintes condicdes:

114.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execugao do objeto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos —
TAIS;

114.2. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e seus anexos e neste
Projeto Basico que nao configurem hipéteses de aplicagédo de sangdes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

XXII.2. MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

115. Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condigdes:

115.1. INEXECUCAO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:

115.1.1. O CONTRATADO executar, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execucdo do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada,
da aludida mora;

115.1.2. O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusdo da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.

115.2. INEXECUCAO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim caracterizada quando:

115.2.1. Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias
apdés a data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizacdo de Inicio de
Servicos — TAIS pelo CONTRATANTE.

XXII.3 MULTA POR INFRAGAO

116. MULTAS POR INFRAGAO: Além das previstas no item anterior, poderdo ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente
(rol ndo exaustivo).
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Tabela 1 — Gradagao das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00
R$5.000,00

O g B~ WO DN

Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicagdo de multa — Rol exemplificativo.

INFRAGAO
GR
It A AU
e DESCRICAO
m
Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por
1 empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos; por
2 empregado e por dia. 01
Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa nos
3 alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05
Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com
4 | patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por empregado | g5
€ por ocorréncia.
Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia. 04
Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de EPI a
6 ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia. 01
Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido, e
7 impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 03
ocorréncia.
Executar servigo com a utilizacdo de EPI em mau estado de conservagéao: por
8 dia e por ocorréncia. 04
9 Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 06

lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
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Deixar de enviar cépia de Relatério mensal de estatistica de Acidentes; por

10 dia de atraso. 03
Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; por ocorréncia e por
11 dia de atraso. 02
12 Deixar de manter a documentagéo de habilitacdo atualizada; por item e por 01
dia.
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execugao da obra; por
13 ocorréncia e por dia de atraso. 04
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
14 incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia. 01
Deixar de elaborar ordens de servigo sobre seguranga e saude no trabalho,
15 dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou meios 02
eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizagdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a NR-
16 12; por ocorréncia e por dia. 03
Deixar de executar protecao coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e por
17 dia de atraso. 04
Realizar servicos em espaco confinado em desacordo com a NR-33; por
18 ocorréncia e por dia. 04
19 Realizar servicos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e por 04
dia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execucao das
medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, prestar
20 primeiros socorros e possuam aptidao fisica e mental compativel com a 04
atividade a desempenhar
Executar instalagdes elétricas provisorias em desacordo com a NR-18 e
21 Recomendacées Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT,, PCMSO e PGRCC, no prazo solicitado,
devidamente protocolizados pelo Orgéao ambiental competente (quando
22 couber), nos termos da licenca e legislagdo ambiental: por dia de atraso. 03
23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso. 01
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio, com
24 indicacao no respectivo ASO; por trabalhador. 03
25 Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por 03

ocorréncia.
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Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado responsavel

26 pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de enviar copia dos documentos relativos a atuagao da CIPA; por dia
27 de atraso. 01
Executar escavacgdes e fundagbes em desacordo com a NR18 e normas de
28 seguranga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18; por
29 dia e por ocorréncia. 02
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
30 ocorréncia. 02
Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um todo,
31 apos notificagdo da Fiscalizagao: por ocorréncia e por dia. 01
Permitir que as operagdes em maquinas e equipamentos necessarios a
32 | realizagéo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador néo 05
qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por
33 ocorréncia. 05
Permitir que as operagdes de soldagem e corte a quente em desacordo com
34| NR 18 e demais normas de segurancga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagéo
35 Prévia  na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar cépia de Relatério de Analise de cada Acidente, quando da
36 sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
37 permanente, ou deixar de providenciar recomposigdo complementar; por 02
ocorréncia.
Fornecer informacao pérfida de servigco ou substituicdo de material; por
38 ocorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os
39 servigos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO;
40 por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
41 ocorréncia. 03
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42

Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgao) para fins diversos

do objeto do contrato; por ocorréncia.

04

43

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo

justificado: por ocorréncia.

04

44

Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia.

06

45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a empresa

subcontratada (em caso de eventuais subcontratagbes futuras) até a data

prevista para inicio dos servigos correlatos, definido no RPI (em

vigéncia), ou data anterior, caso assim definido neste Projeto Basico:

por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinacéo da FISCALIZACAO para controle de acesso

de seus funcionarios; por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinacao formal ou instrugdo complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execugéo de servigo nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este

contrato; por servigo e por dia.

02

50

Deixar de refazer servigo néo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por

ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execugao do contrato, profissionais da

responsavel pela execugao da obra (Gerente de obras, engenheiro

residente, técnico de segurancga do trabalho, etc.), e demais profissionais

constantes no item Administragao Local na planilha orgamentaria de
referéncia, nas quantidades minimas previstas nela e neste Projeto Basico:

por profissional, por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao do contrato nas

datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

45



53

Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial — RPI, no prazo

estabelecido neste Projeto Basico, ou entrega-lo com prazo de conclusao

para o empreendimento superior ao estabelecido neste Projeto Basico

definido (topico VII): por ocorréncia e por dia de atraso ou até que sejam

saneadas as incoeréncias.

06

54

Deixar de promover as atualizacoes e entregas mensais dos instrumentos

de controle e planejamento emitidos no Relatério de Planejamento Inicial —
RPI, conforme definido no item correspondente, no prazo estabelecido neste

Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a

Fiscalizagao, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocorréncia e

por dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de
forma, apds solicitagao formal da Fiscalizagao, de forma a viabilizar
tecnicamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma PERT/

CPM, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

04

57

Paralisar a execugao dos servigcos sem justificativa aceita pela Fiscalizagao:

por ocorréncia e por dia

04

58

Nao entregar os relatdrios de controle tecnolégico, conforme definido neste

Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe residente

do empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo de até 10 dias
uteis apos a emissido do Termo de Autorizagao de Inicio de Servigos — TAIS:

por dia de atraso.

01

60

Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros

riscos adicionais em todas as intervencgdes elétricas: por ocorréncia.

04

61

Nao elaborar prontuario das instalagdes elétricas ou deixar de atualiza-lo
acordo com as prescrigdes da NR-10, por dia

03

62

Nao apresentar a documentagao comprobatéria da qualificagao, habilitacao,
capacitacao e autorizagao dos trabalhadores da area de elétrica: por

empregado e por dia.

04

63

Executar servigos de instalagdes elétricas sem a analise de risco prevista no

item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03
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64

Executar servigo em desacordo com o que consta na analise de risco; por

ocorréncia.

03

65

Deixar de estabelecer sistema de identificagdo que permita conhecer a
abrangéncia da autorizacao dos trabalhadores envolvidos em servigos de
instalacdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de

servico e local de execugdo): por dia

05

66

Deixar de prover identificagdo individual para cada profissional autorizado a
trabalhar em instalagdes elétricas que indique a abrangéncia de sua

autorizagao: por profissional por dia

01

67

Executar instalacées provisorias sem a apresentacao prévia do respectivo

projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalagdes elétricas com adornos pessoais; por

ocorréncia.

01

69

Executar servigco em instalagao elétrica energizada executado por profissional

que nao atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por ocorréncia

03

70

Executar servicos em instalagdes elétricas utilizando procedimentos que
tenham sido desenvolvidos sem a participacdao do SESMT, conforme item

10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02

71

Deixar o responsavel técnico por especialidade de promover as visitas

mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e

por dia até a realizagao da visita (dentro do més de referéncia)

05

72

Deixar de promover a substituicdo de empregado apds notificagdo do

contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia

02

73

Promover alteragao(6es) nos projetos em vigor ou realizar servigo em
desacordo com estes sem a aprovacgao prévia por escrito da Fiscalizagao ou
ainda, realizar servigos em desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno
de Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o saneamento

da falta

03

74

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidao Negativa de

Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por

ocorréncia e por dia de atraso

04

75

Deixar de implementar o Programa de Inspecdes de EPI e apresentar
Relatério Mensal a Fiscalizagdo, conforme item correspondente: por

ocorréncia e por dia de atraso.

03
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Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto basico: por
76 dia de atraso 02

117. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia.
Entretanto, a aplicacao da penalidade de adverténcia anterior ndo é condigdo necessaria a
aplicagao de Multa, em nenhuma hipotese neste Projeto Basico definida;

118. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradacdo da
penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel, onde
permanecera até que se atinge os valores indicados no item INEXECUCAO PARCIAL,
situacao na qual se configurara inexecucgéao parcial do contrato;

119. Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizagao promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a
gradacdo da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional
enquadramento de similaridade com outra situagéo ja prevista na referida tabela;

XXIl.4. MULTA POR ATRASO

120. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugao dos servigos (etapas / subetapas, etc.) previstos
no cronograma de execucao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer
o prazo final previsto para a conclusao da obra (caminho critico), segundo os seguintes
critérios:

120.1. A apuracgao dos atrasos, para efeito de aplicagdo de multa, sera feita mensalmente
de acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de
Planejamento — RPP (ou RPI — para o primeiro momento), apresentados pela
CONTRATADA, nos termos do item VIII;

120.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da
parcela/etapa nao cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM,
inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO, nos
termos do item VIlI;

120.3. Aliquota para o calculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

120.3.1. A periodicidade de verificagdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu cdmputo, constituindo penalidade sobre situagédo pretérita.
Logo o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, nao
sera reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

120.3.2. Quantidade de dias para o computo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nao
alcancada;

120.3.3. Base de calculo para o calculo da multa didria: saldo da parcela da etapa
nao cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na
data de fechamento do periodo.

120.4. Imediatamente apds a constatacao técnica do atraso no periodo, mediante analise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situagao de mora, aqui definida, inclusive com informacao do montante
financeiro a ela associado;

120.5. A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medicao seguintes ao da constatag&o do atraso.

120.5.1. Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medi¢cao subsequente ao
do registro do atraso, “recuperacao” do caminho critico da obra no que diz respeito
ao prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-
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PERT-CPM, a aplicacdo da multa estara automaticamente extinta para o periodo
anterior. Tendo em vista que ndao mais se configura a situagdao de atraso na entrega
da obra, a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

120.5.2. A recuperagao supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em caso
de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

120.5.3. A nao “recuperacao do caminho critico” da obra, no més subsequente, figurara
como condi¢do suficiente para a aplicacdo da multa, preservados a ampla defesa e o
contraditorio.

120.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

120.7. O somatdrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situagdo em que restara
configurada a INEXECUGCAO PARCIAL do objeto;

XXII.5 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA

121. SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sangado de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de
inexecucao parcial do objeto.

XXI1.6 DECLABAQAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A
ADMINISTRACAO PUBLICA

122. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAGAO PUBLICA:
Sera aplicada a sangao prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros
casos, quando o CONTRATADO:
122.1. Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

122.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagao;

122.3. Demonstrar, a qualquer tempo, nao possuir idoneidade para licitar ou contratar com
CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

122.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informagbes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugao
do contrato, sem consentimento prévio do CBMPA;

122.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CBMPA apds a assinatura do
contrato;

122.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em
parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execug¢ao do
contrato, a manutencéo das condi¢cdes apresentadas na habilitac&o;

122.7. Incorrer em INEXECUGCAO TOTAL do objeto.

123. As sangbes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com o

CBMPA e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

124. O valor da multa sera primeiramente suportado pela garantia contratual, caso esta
nao seja suficiente é que se passara a descontar do pagamento a ser efetuado ao
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CONTRATADO;

124.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o
CONTRATADO obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias,

contado da comunicagao oficial;

124.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida
ativa.

125. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da
solicitacdo do CONTRATANTE.

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA SGT QBM
Engenheiro Civil - CREA 151965529 - 0

ANEXO 1
DA CONDIGOES DE SEGURANGA DO TRABALHO

1.1. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as agbes
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relativas a fiscalizagdo do cumprimento dos requisitos de Seguranga e Saude no Trabalho
— SST —, no canteiro de obras, por parte do seu Servigo Especializado em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho — SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas
as determinacgdes presentes no item 1.1 deste Projeto Basico;

2. Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho
constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrucbes Normativas e
Resolugbes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas
Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificagbes
posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade,
qguer a prevencgao de acidentes durante a realizac&o dos trabalhos, quer o imediato socorro
na ocorréncia de qualquer acidente;

2.1. A CONTRATADA devera ter conhecimento das clausulas contratuais, inerentes
a Seguranga e Saude no Trabalho, nao sendo possivel a alegagcdo de desconhecimento as
Normas de Seguranca e Saude do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificagdes posteriores e
prazos a vencer;

2.2. Cabe a CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicaveis as suas
atividades, produtos, servigos, locais, equipamentos, veiculos etc. a fim de subsidiar a
elaboracéo e implementagdo do seu Plano de Gestdo de SST. Estas informacgbes devem
ser mantidas atualizadas durante toda a vigéncia do contrato, estando disponiveis a
Fiscalizacao a qualquer momento;

2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e
principios de SST previstos para CONTRATADA.
3. Além da legislag&o vigente aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal,

deverdo ser observadas na execugdo dos servigos todas as recomendacdes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes a seguranga e saude dos
trabalhadores e as especificagdes dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de
aplicacgao e utilizagéo, especialmente as seguintes normas:

3.1. NBR 7678 - Seguranga na execucao de obras e
servigos de construgio;

3.2. NBR 9061/85 — Seguranga de escavagao a céu aberto.

3.3. NBR 6327/83 — Cabo de A¢o/Usos Gerais

3.4. NBR 6494 — Seguranga nos Andaimes

3.5. NBR 7195/95 — Cores para seguranga

3.6. NBR 14.280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificagdo

3.7. NBR 14.787 - Espaco Confinado Prevengcao de
Acidentes, Procedimentos e Medidas de Protecéo.

4. Deverao ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicacdo, as Recomendacgdes

Técnicas da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer
melhores condi¢gbes de seguranga aos trabalhadores;

5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicagéo Prévia na
Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo
copia do recibo da sua apresentacido na obra até a sua conclusao;

6. Antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA
devera retornar ao CBMPA, na Seg¢do de Obras e Engenharia, acompanhada pelo
Engenheiro de Seguranca do Trabalho e apresentar os documentos exigidos neste
subitem. Estes documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho e dar subsidio
para que a CONTRATADA coloque em pratica um conjunto de agdes, visando a
preservagao da saude e a integridade fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de
obras, incluindo terceiros e o préprio ambiente de trabalho. A saber:

6.1. Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo —
PCMAT;

6.1.1 O PCMAT devera ser atualizado, em conformidade com as etapas de execucgao
da obra, antecipadamente, sempre que houver alteragdes nas Condigdes e Meio Ambiente
do Trabalho.
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6.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO - atendendo todas as
exigéncias da NR 7;

6.3. Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

6.4. Copia da Anotacédo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de
Seguranga do Trabalho que sera o responsavel pela seguranga nos locais dos servigos,
elaboragao e execucao direta do PCMAT estabelecido para a obra;

6.5. Copia do Registro de quitacdo e débito do Engenheiro de Seguranga do Trabalho no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da validade;

6.6. Codpia do registro do Técnico de Seguranga do Trabalho no Ministério do Trabalho;

6.7. Relagdo completa de todos os equipamentos e protecbes coletivas que serao
utilizados;

6.8. Copia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.

7. Todo e qualquer servico deve ser planejado, propiciando de forma proativa a
condugdo segura da atividade. Para tal, pode ser necessaria a realizagcdo de reunides
envolvendo os profissionais de seguranga do trabalho da CONTRATADA e da
FISCALIZAGCAO;

8. A CONTRATADA devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO todos os
programas, documentacao técnica, procedimentos de execu¢do da obra e os projetos de
localizacao dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e
materiais que apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros
aspectos, a garantia da seguranga e saude dos trabalhadores no ambiente laboral;

8.1. Devem ser implementadas ag¢des corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e preventivas
constantes nas normas e legislacao de seguranca do trabalho (por exemplo: Permissao de
Trabalho, Relatério de Ocorréncias Anormais, Relatérios de investigagdes de acidentes e
de outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Analise Preliminar de
Risco, Ordem de Servico e Instrucao de Trabalho).

9. A CONTRATADA é responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias
civeis e penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e regulamentos de
Seguranca e Saude Ocupacional vigentes no pais, ndo sendo aceitas alegagcbes de
desconhecimento de tais normas e regulamentos, mesmo que as mesmas ndo estejam
anexas ao presente documento;

10. Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a
seguranga, medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
Portaria n. 3.214, de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:
10.1. NR 04 — SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA
E EM MEDICINA DO TRABALHO

10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais
dos SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo do
quadro de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no mesmo
estado, territério ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsavel
devera existir um Engenheiro de Seguranga do Trabalho residente, com tempo integral de
8 (oito) horas diarias que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos
trabalhadores na obra;

10.1.1.1 O profissional habilitado em Seguranga do Trabalho, com competéncia técnica
e legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguranga e Medicina do
Trabalho, devera entregar relatorios peridédicos mensais a Engenharia de Seguranga do
Trabalho do CBMPA;

10.1.2 Para o técnico de seguranca do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do
trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento sera feito conforme o
Quadro Il da NR4.

10.1.3 A CONTRATADA devera:

10.1.3.1  Encaminhar documentacdo da SESMT a SRTE/PA - Superintendéncia
Regional do Trabalho e Emprego do Para, com o objetivo de registrar o servigo
especializado;

10.1.4 Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:

10.1.4.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);
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10.1.4.2 Paralisar imediatamente o servigo no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

10.1.4.3 Preencher a CAT (Comunicacido de Acidente do Trabalho), encaminhando-a
para o INSS, com cépia para o CBMPA;

10.1.4.4 Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperacao da(s) mesma(s);
10.1.4.5 Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatério de Analise de Acidente e
entregar cépia a Fiscalizacao.

10.1.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras Relatério Mensal de
Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos com afastamento e sem
afastamento, numero de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de
Bombeiros considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais
documentos que se fizerem necessarios, além de entregar copias a FISCALIZACAO.
10.1.5.1 Deverao ser arquivadas as vias da empresa de Notificagdo de acidentes de
trabalho emitidas ao INSS — CAT — no canteiro de obras, além de entregar copias a
FISCALIZACAO;

10.1.5.2 Os acidentes com ou sem lesao, incidentes e desvios ocorridos na execugao
das atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da
CONTRATADA, com acompanhamento da FISCALIZACAO de modo a identificar as suas
causas, com entrega de Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se
necessaria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia
anormal com ou sem lesao, envolvendo a equipe;

10.1.5.3 A CONTRATADA devera entregar Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas,
fazendo-se necessaria, também, a comunicacdo imediata a FISCALIZACAO de qualquer
ocorréncia anormal com ou sem lesado, envolvendo a equipe.

10.2. NR 05 - CIPA

10.2.1 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia e atuacdo da CIPA,
devendo ser entregue a Fiscalizagdo copias do Plano de Ag¢bdes (Treinamentos, vigéncia,
SIPAT.) e quaisquer documentos que comprovem sua existéncia e atuagao;

10.2.2 Devera ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de
execucao dos servicos, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente
modificar a situagao de riscos estabelecida.

10.3. NR 06 — EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigacéo pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selegéo e
especificacdo técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em funcdo da
avaliagdo dos riscos inerentes aos servicos contratados, devendo ser eficaz e eficiente
para garantir a preservacdo da saude dos trabalhadores dos riscos do ambiente de
trabalho em que os mesmos serdao desenvolvidos e dos niveis a que poderdo estar
expostos;

10.3.1.1 A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizagao sejam eles servidores do proprio CBMPA ou contratados por
este.

10.3.2 O uso de EPI sera indicado nas situagcbes em que as medidas de protecao
coletiva forem tecnicamente inviaveis ou nao oferecerem completa protecdo contra os
riscos de acidentes de trabalho e/ou de doencgas profissionais e do trabalho ou enquanto as
medidas de protegdo coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situagdes
de emergéncia;

10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavacdo, construcdo e outros, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protecao individuais necessarios para
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 — Equipamento de Protecéo
Individual — EPI, NR 15 — Atividades e operacdes insalubres, NR 18 — CONDICOES E
MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e NR 35 — Trabalho
em altura;

10.3.4 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de
Protecéo Individual estdo em bom estado de conservacgao, se estdo dentro dos respectivos
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prazos de validade e se sao usados de acordo com as referidas instrugoes;

10.3.4.1  Devera ser implementado Programa de Inspe¢bes de EPI, devendo constar
informacdes sobre o assunto em Relatério Mensal a ser entregue a Fiscalizagdo, com
referéncia as datas em que as inspe¢des foram realizadas;

10.3.5 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em
caracteres indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o lote de
fabricacdo e o numero do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote
de fabricacdo e o numero do CA.

10.3.6 Os EPI para atividades em altura com diferenga de nivel (cinturdao de
segurancga, dispositivo trava queda e talabarte de seguranga), bem como capacetes de
seguranga, pecgas semifaciais filtrantes para particulas (PFF) e as luvas isolantes de
borracha deverao ter selo de qualidade do INMETRO.

10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizacdo devera exigir a
correcao da nao conformidade ou a retirada do empregado da exposicdo aos agentes
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado;

10.3.8 Sera cobrada da CONTRATADA, a sinalizacao dos locais e areas de risco onde
serdo executados os servigos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

10.4. NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
10.4.1 A CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizagao, antes do inicio dos servigos,
a partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional do seu pessoal
e da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e copia do certificado de
habilitagdo do Médico do Trabalho, empregado ou ndo da empresa, responsavel pelo
PCMSO;

10.4.2 Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados
de Saude Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas
SUBCONTRATADAS;

10.4.3 A Fiscalizacdo devera ser informada pela CONTRATADA da relagdo de
empregados inaptos apdés exames periddicos ou demissionais, sendo que tal informagao
deve estar presente em Relatério Semanal;

10.4.4 Devera constar no documento a indicacdo da entidade de saude que dara
atendimento e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou
para ocorréncias de acidentes durante a execucdo dos servigos, bem como o meio de
transporte a ser utilizado;

10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizagio, todo acidente
com ou sem afastamento, ocorréncias anormais e situagbes de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicacoes
obrigatdrias previstas na legislagao;

10.4.6 Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no
trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execug¢ao dos servicos, de acordo ao
disposto nas Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades da Construgao Civil,
devendo responder, integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a
terceiros em razao de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominag¢des contratuais ou legais, a que estiver sujeita.
NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionario breve para aferigdo da condigdo de
satide momenténeo dos trabalhadores, antes de os mesmos darem inicio as tarefas que
envolvam trabalho em altura e/ou espago confinado.

10.5. NR 09 - PROGRAMA DE PREVENGAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA),
sendo que as exigéncias desta Norma deverdo estar contidas no PCMAT, conforme
preconiza a NR 18

10.5.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo
com o dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonancia com o PCMAT
da CONTRATADA, devendo ser executadas agoes integradas visando a protecéo de todos
os trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.

10.5.2 Cabe a CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevengédo de
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Acidentes do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do
Trabalho, voltado a promogdo da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho —
PNSST, nos termos da Resolugédo n° 96, de 23 de marco de 2012, do Conselho Superior
da Justica do Trabalho, bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeigcoar as
Condigdes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e
representativas dos trabalhadores no dia 1° de mar¢co de 2012, visando a aplicagdo e
efetividade das Diretrizes nele estabelecidas.

10.6. NR 12 - SEGURANGA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma sistematica que assegure a integridade
mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operagao, ou fora para manutencao
ou modificagdo, para que sejam submetidos a inspecéo e teste antes do uso;

10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operacdo de maquinas e
equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos, s6 pode ser feita por
trabalhador qualificado, e habilitado (para maquinas pesadas), sendo identificado por
cracha;

10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissbes e
partes perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;
10.6.4 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as

instalagbes, carcagas, invoélucros, blindagens ou partes condutoras das maquinas e
equipamentos que nao fagcam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob
tensdo a fim de se evitar risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir
acidentes por choque elétrico;

10.6.5 As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes
moveis, projecao de pecas ou de particulas de materiais devem ser providos de protegao
adequada;

10.6.6 Em todos os ramais para a ligagdo de maquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados
com facilidade e seguranga;

10.6.7 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instrugbes escrito em
portugués fornecido pelo fabricante ou importador, com informagdes relativas a seguranga
em todas as fases de utilizagao;

10.6.8 Os servigos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de servigco — OS — especificas;

10.6.9 A CONTRATADA é responsavel pela inspecdo e pela manutencdo das
magquinas, equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais
vigentes, dispensando-se especial atencdo a freios, mecanismos de dire¢do, cabos de
tracao e suspensao, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranca;

10.6.10  As inspecdes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em
documento especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas
adotadas, nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;

10.6.11 O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosao deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e
equipamentos que garantam a seguranca da operagao.

10.7. NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERAGOES INSALUBRES E PERIGOSAS
10.7.1 Caso e quando aplicavel, a CONTRATADA devera se responsabilizar pela
emissdo de Laudos, de acordo com legislagdo vigente, e correto pagamento do
correspondente adicional aqueles que fazem jus.

10.8. NR 18 - CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA
DA CONSTRUGCAO
10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a

partir do contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado
por profissional legalmente habilitado na area de seguranga do trabalho, podendo ser
alterado durante a construgdo, sempre que novos processos construtivos forem adotados e
novos riscos detectados;

NOTA: O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Sequrancga do Trabalho.
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10.8.1.1  Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema CONFEA/CREA e
0 mesmo n&o tiver as atribuicbes de acordo com a Resolugdo n. °© 359 de 1991, a
contratada sera notificada por exorbitancia de atribuicées, baseado na alinea “b” do art. 6°
da Lein® 5.194, de 1966;

10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada sera notificada por
exercicio ilegal da profissao, falta de registro, baseado na alinea “a” do art.6° da Lei n°
5.194, de 1966;

10.8.1.3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e nao
existir ART, a contratada sera notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lei n°
6.496, de 1977;

NOTA - O Técnico de Seguranga do Trabalho podera atuar no PCMAT, sob a supervisdo
do Engenheiro de Seguranga do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA;
10.8.2 O cronograma de implantagdo do PCMAT deve estar integrado com o
cronograma fisico-financeiro da obra e sua implantagcdo sera acompanhada pela
Fiscalizag&o;

10.8.3 Integram o PCMAT:

10.8.3.1  Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operacgdes, levando-se em consideragao riscos de acidentes e de doencgas do trabalho e
suas respectivas medidas preventivas;

10.8.3.2 Projeto de execucao detalhado das protegcbes coletivas em conformidade com
as etapas de execucgao da obra;

10.8.3.3  Especificagao técnica das protec¢des coletivas e individuais a serem utilizadas;
10.8.3.4 Cronograma de implantagdo das medidas preventivas definidas no PCMAT em
conformidade com as etapas de execugao da obra;

10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsao de dimensionamento das areas de vivéncia;

10.8.3.6 Programa educativo contemplando a tematica de prevencao de acidentes e
doengas do trabalho, com sua carga horaria.

10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalagdo de guarda-corpo rigido para
protecdo coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de
materiais, com resisténcia minima a esforgcos concentrados de 150 kgf/m no centro da
estrutura, conforme Recomendacdo Técnica de Procedimentos n® 01, da Fundacentro;
10.8.4.1  Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inclusive calculos e forma de
execucao na periferia das lajes;

10.84.2 A CONTRATADA ¢é responsavel pela implantacdo das medidas de protecao
coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execugdo em conformidade com as
etapas de execucdo da obra e a especificacdo técnica das protecdes coletivas a serem
utilizadas.

10.8.5 Os sistemas de protecao coletiva devem ser detalhados e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de segurangca deve apresentar caderno de
especificagbes e estar integrado com os demais projetos executivos da edificagao, além de
estar acompanhado de memorial de calculo;

10.8.6 A CONTRATADA deve fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do projeto de seguranca das proteg¢des coletivas, da sua manutencgéao, instalacao e
movimentag¢ao nos pavimentos;

10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a ndo permitir o ingresso ou a permanéncia
de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas
previstas na NR-18 e compativeis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida
Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24 da NR18 e
subitens:

10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART — Anotacao de Responsabilidade
Técnica do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a empresa fornecedora, locadora
ou de manutengdo de gruas, que supervisionara a implantagdo, manutencéo e retirada
desses equipamentos, e demais casos previstos na NR18;

10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulacao e permanéncia de
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pessoas na area de operagdo das gruas, além de manter registro de procedimentos para
resgate do operador;

10.8.8.3 A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de
comunicacgao entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequéncia dos
demais comunicadores do canteiro;

10.8.8.4 Independente do Plano de Cargas, a operagao com gruas deve estar prevista
no CAMATA.

10.8.9 Devera ser entregue a Fiscalizagdo cépia da ART do profissional legalmente
habilitado responsavel pelo elevador;

10.8.9.1  Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverao
obedecer as especificagbes do fabricante para montagem, operagdo, manutengdo e
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

10.8.9.2 Os manuais de orientacao do fabricante deverao estar a disposi¢cao, no canteiro
de obra.

10.8.10 A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, 0s
perigos e danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem
como as formas de controle dos mesmos;

10.8.11 Serao observadas a ado¢cdo de medidas de seguranca e higiene no trabalho, a
severa disciplina na execugao das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminagao dos locais de
trabalho e adjacéncias;

10.8.12 Serdo exigidas da CONTRATADA a manutengdo e a conservagao das
instalagcbes (permanentes e provisorias) do Canteiro de Obras;

10.8.13 A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de seguranca em
atividades nas edificacbes de estrutura metalica, conforme item 18.10 da NR-18,
observando, especialmente, as seguintes condigdes;

10.8.13.1 Na edificagdo de estrutura metdlica, abaixo dos servigos de rebitagem,
parafusarem ou soldagem, deve ser mantido piso provisorio, abrangendo toda a area de
trabalho situada no piso imediatamente inferior;

10.8.13.2 O piso provisério deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de
materiais ou equipamentos;

10.8.13.3 Devem ser instaladas redes de protecao junto as colunas, quando necessaria a
complementacao do piso provisorio.

10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de seguranca em atividades
com uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes
condigdes:

10.8.14.1 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, ser
antiderrapante, nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente;

10.8.14.2 O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metalico ou misto, com
estrutura metalica e forragao do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente de
madeira;

NOTA - Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de trabalho devera ser

metalico.

10.8.14.3 Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional legalmente
habilitado;

10.8.14.4 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com excec¢ao do lado da face
de trabalho;

10.8.14.5 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacido e fixagao,
deve ser realizado por profissional legalmente habilitado;

10.8.14.6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balango devem
ser acompanhados pela respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica;

10.8.14.7 Devera ser entregue, antes da montagem, copia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitado que sera
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o0 responsavel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes suspensos ou
Andaimes em balan¢o ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma utilizada pela Contratada
como Equipamento de Transporte Vertical;

10.8.14.8 Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos
andaimes, de forma aparente e indelével, a identificagao do fabricante, referéncia do tipo,
lote e ano de fabricagao;

10.8.14.9 E vedada a utilizacdo de andaimes sem as gravacdes previstas no item
18.15.2.2 da NR-18.

10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de protecido coletiva contra
gueda em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de materiais,
conforme item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as seguintes condi¢des, SE
FOREM OS CASOS:

10.8.15.1 Em todo perimetro da constru¢do de edificios com mais de 4 (quatro)
pavimentos ou altura equivalente, é obrigatéria a instalagédo de uma plataforma principal de
protecdo na altura da primeira laje;

10.8.15.2 Acima e a partir da plataforma principal de protecdo, devem ser instaladas
plataformas secundarias de protegao, em balango, de 3 (trés) em 3 (trés) lajes.

10.8.15.3 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundarias de protecao,
devera ser instalado Sistema Limitador de Quedas de Altura, com a utilizagdo de redes de
seguranga.

10.8.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferéncias da infraestrutura de servigos publicos e para determinar quais as
medidas de seguranga necessarias;

10.8.16.1 A CONTRATADA deve dispor de todos os sistemas de protegdo necessarios
nos servicos que envolvam riscos de movimentos acidentais do terreno, que possam
provocar desmoronamento e soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta
ao que preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 — Seguranca de Escavacao a Céu
Aberto da ABNT.

10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de
segurancga das instalagdes elétricas provisoérias do canteiro de obras: atendimento integral
da ABNT NBR-5410 na sua revisao vigente, devendo ser dotadas, no minimo, chave
geral do tipo blindada no quadro principal de distribuicdo devidamente fechada com seus
circuitos identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivagao (circuito
secundario de distribuicdo); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e
disjuntores para os equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendacéo Técnica de
Procedimentos RTP 05 da Fundacentro;

10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar
de um contato com partes vivas da instalagao. A protecao contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou invélucros; obstaculos;
colocacéo fora de alcance;

10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar
de um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensao através do desligamento
da fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a
corrente diferencial — DR;
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10.8.16.5 Somente podem ser realizados servicos pelos trabalhadores nas instalagbes
quando o circuito elétrico nao estiver energizado;

10.8.16.6 A execucdo e manutencio das instalagbes elétricas devem ser realizadas por
trabalhador qualificado, e a supervisao por profissional legalmente habilitado;

10.8.16.7 Maquinas ou equipamentos elétricos moveis s6 podem ser ligados pelos
trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;

10.8.16.8 As estruturas e carcacas dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.

10.8.17 E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores;

10.8.17.1 As redes de alta-tensdo devem ser instaladas de modo a evitar contatos
acidentais com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulagdo, somente podendo
ser instaladas pela concessionaria.

10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para servigos em eletricidade, o treinamento de
seguranca e saude e a autorizacao descritas na NR-10 — Segurangca em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade — devem ter a participacdo em todo o processo de
desenvolvimento do Servigo Especializado de Engenharia de Seguranga e Medicina do
Trabalho — SESMT —, da CONTRATADA;

10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de seguranga em
atividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme item
18.22 da NR-18, observando especialmente as seguintes condicoes:

10.8.17.4 A operagcdo de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou
terceiros a riscos s6 pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha;
10.8.17.5 Devem ser protegidas todas as partes médveis dos motores, transmissdes e
partes perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.8.18 Todas as maquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de
acionamento e parada;

10.8.18.1 E proibida a utilizacdo de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento
pelos trabalhadores;

10.8.18.2 As inspe¢des de maquinas e equipamentos devem ser registradas em
documento especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas
adotadas e a indicagao de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou.

10.8.19 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de protecdo contra incéndio
contemplando todas as situagdes que envolvam risco e devera apresentar ART de
profissional habilitado;

10.8.19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar quantidade suficiente de extintores
adequados a classe de fogo existente e proximo a maquinas e equipamentos;

10.8.19.2 Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de protegao contra incéndio,
previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislagao pertinentes;

10.8.19.3 A CONTRATADA deve ter equipes de operarios organizadas e especialmente
treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro combate ao fogo no
canteiro de obra.

10.8.20 Nos locais confinados e onde sdo executadas pinturas, aplicagao de laminados,
pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais de
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manipulagao e emprego de tintas, solventes e outras substancias combustiveis, inflamaveis
ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de seguranca:

10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro
material que possa produzir faisca ou chama;

10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execucao de operacédo com risco de centelhamento,
inclusive por impacto entre pecas;

10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente |ampadas e luminarias a prova de explosao;

10.8.20.4 Instalar sistema de ventilagdo adequado para a retirada de mistura de gases,
vapores inflamaveis ou explosivos do ambiente;

10.8.20.5 Colocar nos locais de acesso placas com a inscricao “Risco de Incéndio” ou
“Risco de Explosao”;

10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

10.8.20.7 Quaisquer chamas, faiscas ou dispositivos de aquecimento devem ser
mantidos afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substancias
combustiveis, inflamaveis ou explosivas.

10.8.21 As cores das placas de sinalizagdo deverao ser conforme o tipo, respeitando a
NR 26;

10.9. NR 33 - ESPACO CONFINADO

10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA as normas ABNT-12246
(Prevengao de acidentes em espacgo confinado), NR33 e demais normas que venham a ter
relacdo com a matéria.

10.10. NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

10.10.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA a norma regulamentadora
NR 35, suas modificacbes e prazos a vencer, € demais normas técnicas oficiais
estabelecidas pelos Orgdos competentes e, na auséncia ou omissdo dessas, com as
normas internacionais aplicaveis incluindo as seguintes obrigacbes estabelecidas neste
item de forma a garantir medidas de protegéo para o trabalho em altura e a seguranga e
saude dos trabalhadores;

10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferenga de nivel superior a 2,0 m (dois
metros) da superficie de referéncia e que ofereca risco de queda, a CONTRATADA devera
atender a Norma Regulamentadora n°® 35 - TRABALHO EM ALTURA,;

10.10.3 Todos os trabalhos em alturas executadas pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Analise de Risco (com indicagao obrigatéria de “Aceito” ou “Nao aceito”) e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protegcéo
implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 néo significa que ndo deverao ser
adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados
em altura igual ou inferior a 2,0 m;

10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a analise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatéria a emissdo da
Permissao de Trabalho;

10.10.5 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nao rotineiras medidas de
controle que devam ser evidenciadas na Analise de Risco e na Permissao de Trabalho;
10.10.6 A Permissao de Trabalho deve ter validade limitada a duragcdo da atividade,
restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprovacédo nas
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situagcdes em que nao ocorram mudancas nas condigdes estabelecidas ou na equipe de
trabalho, e deve ter indicador de direito de recusa;

10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser
realizado sob superviséo, cuja forma sera definida pela analise de risco de acordo com as
peculiaridades da atividade;

10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitagao dos trabalhadores a
realizacao de trabalho em altura com treinamento, teérico e pratico, com carga horaria
minima de oito horas;

NOTA: Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definigdo da carga horaria
satisfatoria para a capacitagcdo dos trabalhadores sem experiéncia no desenvolvimento de
suas atividades em altura.

10.10.9 O treinamento de capacitagcdo dos trabalhadores deve ser ministrado por

instrutores com comprovada proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional
qualificado em seguranga no trabalho;

10.10.10 A CONTRATADA ¢é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
confortavel e adequado ao risco em atividades em altura: cinturdao de seguranca do tipo
paraquedista com regulagens e dotado de no minimo 3 (trés) pontos de ancoragem, e
talabarte de seguranga;

10.10.10.1 Os cinturdes de seguranca deverao ser constituidos de material sintético a base
de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, e no caso de trabalhos
com soldas executadas em altura os cinturdes deverao preferencialmente ser constituidos
de aramida;

10.10.10.2 Deverao ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com jugular;
dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE - Sistema Dissipador de Energia;
absorvedor de energia em talabartes de seguranga com mais de 0,9 metro; e Fator de
Queda maior que 1 (um); sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de seguranga com
abertura minima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resgate e
descida; cordas de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; varas
metalicas de manobra (ancoragem); linhas de vida, conexdes e outros dispositivos
necessarios para a seguranga do trabalhador.

10.10.11 Em relacdo ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela
CONTRATADA as seguintes providéncias:

a. Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b. Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;
C. Ser inspecionado quanto a integridade antes da sua utilizagao.

10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura;

10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela execugao
das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate, prestar
primeiros socorros e possuir aptidao fisica e mental compativel com a atividade a
desempenhair;

10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergéncia relativo as agdes de
respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura;

NOTA: Devera ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da CONTRATADA
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responsavel pela gestéo do Plano de Emergéncia.

10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de saude dos trabalhadores que exercem
atividades em altura, garantindo que a aptiddo para trabalho em altura esteja consignada
no atestado de saude ocupacional de cada trabalhador.

10.11. A CONTRATADA devera assegurar, durante a vigéncia do contrato,
capacitagcdo a todos os trabalhadores em saude e seguranca no trabalho, dentro da
jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com
énfase na prevencao de acidentes, conforme a Resolugao n° 98, de 20 de abril de 2012, do
Conselho Superior da Justica do Trabalho.

10.12. Deverao ser entregues a Fiscalizagdo, copias dos registros de treinamentos
(admissional e periddico) com assunto abordado, nome e capacitagdo do palestrante
(Técnico em Seguranga do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competéncia
técnica relacionado ao tema abordado);

10.13. A CONTRATADA devera paralisar qualquer servigo no qual se evidencie risco
iminente, ameagando a seguranga ou saude das pessoas, 0 meio ambiente e a integridade
das instalagdes, devendo anotar no Diario de Obras e emitir RELATORIO a Fiscalizacao,
sob pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRACOES, nos termos do item
DAS SANCOES.

1.2, SEGURANCA EM PROJETOS E SERVICOS EM INSTALAGOES
ELETRICAS
10.14. As instalagoes elétricas provisérias ou definitivas devem estar em conformidade

com a legislagdo em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente as prescri¢cdes
da NR-10 em quaisquer servigos envolvendo instalagdes elétricas, especialmente no que
diz respeito a qualificacao, capacitagcdo, habilitacao e autorizacao dos profissionais;

10.14 1 A Contratada devera elaborar e manter prontuario das instalagdes elétricas
provisoérias do canteiro de obras e dos escritorios de campo nos moldes do item 10.2.4 da
NR-10;

10.14.1.1 O prontuario de que trata o item 10.2.4 da NR-10 devera estar acessivel e
disponivel para consulta pela Fiscalizagao a qualquer tempo;

10.14.1.2 Com a excec¢ao de ferramentas elétricas portateis de dupla isolacdo, todo e
qualquer equipamento elétrico utilizado na obra devera ter suas massas ou partes
condutivas ndo vivas aterradas;

10.14.1.3 A malha de terra para a instalagao provisoria da obra e equipamentos (gruas,
betoneiras, quadros de forga, etc.) ndo podera ter sua resisténcia de aterramento menor
que 10Q(Ohms) e seu valor devera ser demonstrado através de medicao registrada em
relatério técnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuario das instalagées,
bem como emitidas anotagBes de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a
entregas das aludidas ART’s como condigdo necessaria ao inicio dos trabalhos correlatos;
10.14.1.4 A CONTRATADA sofrera punigéo, caso se constate existéncia de trabalhadores
nao autorizados e/ou nao qualificados;

10.14.1.5 Devera ser entregue a Fiscalizagao relagao do pessoal autorizado e qualificado
para trabalhos em instalagdes elétricas;

10.14.1.6 Devera ser apresentado o projeto das instalagcées elétricas provisérias do
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canteiro de obras com fornecimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
antes do inicio dos servigos, a partir do contrato;

10.14.2 Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas
elétricos em alta ou baixa tensdo deverdo cumprir os requisitos prescritos pela NR-10.
Cada profissional devera estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo
menos como profissional capacitado;

10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalagdes elétricas provisorias devem atender
a todas as prescrigdes aplicaveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para baixa
tensdo e NBR 14039 para média tensao, principalmente no que diz respeito as medidas de
protecao contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto plug/tomada
para ligacdo dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentagao, ndo sendo admitido o
uso de qualquer tipo de ligagao improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de
equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentacdo mediante conexao
irregular a luz das normas vigentes.

10.14.3.1 Os quadros da instalacao elétrica proviséria serdo instalados em locais visiveis,
sinalizados e de facil acesso, ndo devendo, todavia, localizarem-se em pontos de
passagem de pessoas, materiais e equipamentos;

10.14.3.2 Os materiais empregados na construgcdo dos quadros devem ser
incombustiveis e resistentes a corroséo;

10.14.3.3 Quando as carcagas dos quadros de distribuicao forem condutoras, devem ser
devidamente aterradas;

10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar
de um contato com partes vivas da instalagao. A protecao contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou invélucros; obstaculos;
colocagéo fora de alcance;

10.14.3.5 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar
de um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensdo através do desligamento
da fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a
corrente diferencial — DR, conforme o caso;

10.14.4 Em relagdo a iluminacdo proviséria no canteiro de obras as cargas de
iluminacdo devem ser determinadas como resultado da aplicacdo da norma ABNT NBR
ISO/CIE 8995-1:2013 — lluminagao de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Os circuitos
de iluminagdo provisoria serdo ligados aos quadros terminais de distribuicdo. A altura da
fiacdo deve ser de no minimo 2,50 m a fim de evitar contatos com maquinas, equipamentos
ou pessoas. E proibida a ligacéo direta de lampadas nos circuitos de distribuicao;

10.14.4.1 Nos locais onde houver movimentagcdo de materiais, as lampadas devem estar
adequadamente protegidas contra impacto por luminarias adequadas;

10.14.5 Cada membro da equipe técnica devera portar identificagdo funcional (cracha)
contendo indicacdo especifica da abrangéncia da sua autorizagdo para trabalhos em
instalacdes elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;

10.14.6 Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalagbes
elétricas deverao possuir os treinamentos de segurancga especificos prescritos pelo item
10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realizagao deste treinamento para cada
profissional de elétrica através da apresentagao dos certificados correspondentes emitidos
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por instituicbes com competéncia para tal. Tal comprovacdo devera ser demonstrada a
fiscalizacdo antes da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagao de Inicio
de Servigos — TAIS.

ANEXO 2
JUSTIFICATIVA E DIMENSIONAMENTO DA BOMBA

Para atender as necessidades do processo construtivo, o conjunto Motobomba devera
apresentar uma poténcia de 3 CV(Cavalo — Vapor) e NPSH requerido de no maximo 6 mca.
Sendo compulsério que a curva da bomba tenha em seu catalogo as vazdes e alturas
manomeétricas calculadas pelo CBMPA.

Outrossim, o grafico “Curva do Sistema x Curva CMB” obedecera as linhas representadas
no grafico abaixo.

O sistema em questao devera ser apresentado a equipe de fiscalizagdo para aprovacgao de

marca e modelo.

Curva do Sistema x Curva do CMB

30
25
g 15 /,/
£ —
5
0
0 10 20 30 40 50 60 70
Q(m3/h)
Curva do sistema Curva da Bomba
) Vazobes e alturas manométrica calculadas:
Q;(m3/h) | H. total
10 9,735203
20 10,76518
30 12,28044
40 14,23274
50 16,59134
60 19,33411
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I. Especificagcoes e Normas Técnicas Gerais

Contratar empresa especializada em servico de engenharia PARA CONSTRUCAO DE
NOVO BLOCO EM UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA.

1- Esta especificacdo tem como objetivo cumprir os requisitos necessarios a
CONSTRUCAO DE NOVO BLOCO EM UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO PARA.

2- Nenhuma alteracao técnica de execucéo ou materiais especificados serao colocados

na obra sem o prévio consentimento formal do 6rgao técnico da FISCALIZACAO.

II. GENERALIDADES

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagéo da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentacédo dos servigos
descritos em planilha prépria de modo a contemplar a execugao dos servigos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico. As divergéncias ou omissdes
serdo definidas pela FISCALIZACAO.

. DISPOSICOES GERAIS

1. VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, fazer minucioso estudo verificagao e comparacao de
todos os desenhos dos projetos, especificacbes e demais elementos integrantes da
documentagao técnica fornecida pela FISCALIZAGAO, bem como, providenciar os registros
nos 6rgaos competentes.

Para efeito de interpretacao de divergéncias entre as especificagdes e os projetos,
prevalecerdo estes. Caso surjam duvidas, cabera a FISCALIZAGAO esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacao fornecida pela
FISCALIZACAO, servira também para esclarecimentos, em todos os itens de servigos,
através das indicagcbées de caracteristicas, dimensoées, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, deverdo ser considerados nas composicdes de custos dos
referidos servigos.

Os servigos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administracdo da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na
composigao do BDI.

Nestas especificagcbes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

2. OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Diario de Obras,
destinado as anotacbes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como
observacdes a serem feitas pela Fiscalizagao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragdes feitas nos servigos
de acordo com a Fiscalizagao, devera apresentar o “As Built” através de documentos que
se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3. MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverao ser previamente aprovados pela Fiscalizagao,
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antes da sua aplicacgao.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diario
de Obras, se o material for aplicado sem aprovacgao da Fiscalizagao.

4.  FISCALIZACAO:

A Fiscalizacdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela
FISCALIZAGAO.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagcdo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificacdes, devendo a FISCALIZACAO ser consultada para toda e qualquer
modificacgao.

Compete a Fiscalizagdo, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissao de projetos, fazer a indicagdo e proceder as definicbes necessdrias para a
execucgao dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, efc.

5.  COMUNICACAO E SOLICITACAO:

Toda comunicacgao e solicitacdo deverao ser registradas no Livro Diario de Obras
e quando necessario, através de Oficio ou Memorando.

6. PRONTO SOCORRO:

A empreiteira devera manter no local da obra, um servico de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7. ADMINISTRACAO DA OBRA:

A Contratada mantera na direcdo da obra, um engenheiro responsavel com
conhecimentos técnicos que permita a execugdo com perfeicdo de todos os servigos, além
dos demais elementos necessarios a perfeita administracdo da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia & FISCALIZAGAO, o nome do
responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZAGAO fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado,
no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou
indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

A mé&o de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada,
onde sera obrigatéria a utilizagdo dos Equipamentos de Protegdo Individual (EPI),
apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do operario, com os crachas dos
trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execugédo dos servigos, a Contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificagbes pertinentes, nos termos da Lei n°. 6496-
77-Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos a
legislagao social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
dos servigos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
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para uso da Fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito
funcionamento e atendimento dos servigcos de construcgéo.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra, caso seja previsto em planilha de custo.

8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom
andamento e execucdo dos servigos, até a sua conclusao.

Os agregados miudos e graudos deverao ser protegidos das intempéries, para que nao haja
prejuizos na resisténcia e qualidade do concreto e argamassa usadas na alvenaria.

CADERNO DE ESPECIFICAGAO TECNICA

A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagao da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentacdo dos servigos
descritos em planilha prépria de modo a contemplar a execugao dos servigos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico e complementares apresentados
a licitante vencedora do certame. As divergéncias, omissdes ou eventuais substituicdes
serao dirimidas pela Comissao de Fiscalizagdo com a chancela do ordenador de despesas
do CBMPA.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacao fornecida pela
FISCALIZACAO, servird também para esclarecimentos, em todos os itens de servicos,
através das indicagcbées de caracteristicas, dimensoées, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, devera ser considerado nas composi¢cdes de custos dos
referidos servigos.

Os servigcos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administracao da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na
composigao do BDI.

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizagcdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

1 — SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 — LICENCAS E TAXAS DA OBRA

A Empresa contratada compromete-se em pagar todas as licengcas e taxas
necessarias a regularizagdo da obra, assim previstas em planilha de composicao
apresentada.

1.2 - LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno é a retirada do material ndo desejavel do terreno. E
necessaria para a facilitacdo do trabalho no levantamento plano altimétrico, permitindo
obter-se um retrato fiel de todos os acidentes de terreno, assim como para os servigos de
reconhecimento do subsolo (sondagens). Compreende desde demoli¢cdes até a capina de
certos vegetais. A capina pode ser executada de forma manual ou mecanizada.

1.3 - LOCAGAO DE OBRA A TRENA
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A implantacao da obra no terreno seguira rigorosamente a planta de locagao do
PROJETO. Caso haja qualquer duvida a FISCALIZACAO e/ou a Segéao de obras, devera ser
consultada para esclarecimentos e/ou solugao.

1.4 - PLACA DA OBRA

Seréa colocada em local indicado pela FISCALIZACAO, constituida em lona com
plotagem grafica, fixada em estrutura de madeira de lei, obedecendo ao modelo e dimenséao
fornecida pela FISCALIZACAO.

Observagao: Ao término dos servigos, a CONTRATADA se obriga a retirar a placa da obra,
tdo logo seja solicitado pela FISCALIZACAO.

1.5 - ALUGUEL DE ANDAIME METALICO

Os andaimes deveram ser realizados com a adocdo de todas as medidas de
seguranga necessarias conforme legislagdo em vigor, recaindo sob a CONTRATADA toda a
responsabilidade quanto a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a estes,
devendo necessariamente ser observados os requisitos de seguranga

1.6 — ADMINISTRAGAO LOCAL

Devera estar permanentemente na obra, no minimo o encarregado. O engenheiro
devera ir na obra todos os dias e permanecer na mesma por no minimo duas horas. Todas
as noites a obra devera ter um vigia noturno;

2 - DEMOLIGOES E RETIRADAS/ MOVIMENTO DE TERRA

As demoligdes sio regidas quanto ao aspecto de seguranga e medicina do trabalho,
pela Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U de 06.07.78 (Suplemento). Quanto ao aspecto
técnico, as demoli¢cdes sao reguladas pelas normas NB 598:1977 e NBR-5682:1977.

Inclui-se nas demolicdes as fundagdes e os muros divisérios remanescentes a
retirada de linhas de abastecimento (energia elétrica, agua, gas, esgoto, etc.) respeitadas as
normas e determinagdes das empresas concessionarias e das reparticdes publicas.

As demolicbes serao efetuadas tomando-se o maior cuidado para evitar danos a
terceiros. Os edificios vizinhos a obra (se for o caso) de demolicdo deverao ser examinados
pela CONTRATADA, prévia e periodicamente, para ser preservada a sua estabilidade.

A execucao dos trabalhos de escavagdes obedecera, além do transcrito no presente
procedimento, a todas as prescrigdes da NBR-6122:1996, concernentes ao assunto.

As escavagbes para execugdo de blocos e cintas (baldrames) circundantes seréo
levadas a efeito com a utilizagdo de escoramento e esgotamento d'agua, se for o caso, de
forma a permitir a execugcdo a céu aberto daqueles elementos estruturais e respectivas
impermeabilizagdes.

Todas as escavagbes serdo protegidas, quando for o caso, contra agdo de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lencol
fredtico.

As cavas deverdo ser abertas em caixdo com as dimensdes horizontais das
fundacgdes, acrescidas de 0.20m. Essas dimensbes poderdo ser aumentadas, a critério da
FISCALIZACAO, a fim de possibilitar a execucdo de escoramento, bem como o livre
trabalho dentro da cava.

Sempre que houver necessidade de esgotamento, sera efetuado através de
bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado.

No caso de substituicdo do solo, apds a escavagao atingir a cota prevista, o solo de
fundacdo, a critério da FISCALIZACAO, podera ser substituido por areia ou outro material
adequado, devidamente compactado, a fim de melhorar as condi¢cdes de suporte do terreno
natural.
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O reaterro das escavagbes provisorias e o enchimento junto as fundagdes serdo
executados com todos os cuidados necessarios, de modo a impedir deslocamentos que
afetem a propria estrutura, edificagdes ou logradouros.

3 - FUNDAGOES

Os servigos s6 podem ser iniciados apds a correta locagdo do elemento estrutural da
fundacéo e a aprovacdo pela FISCALIZACAO. Todo concreto produzido sera controlado
tecnologicamente e sistematico, que abrangera pelo menos:
verificagao da dosagem utilizada, diaria;
verificagao da trabalhabilidade, ensaio de abatimento, diaria;
verificagao das caracteristicas dos materiais constituintes;
verificacdo da resisténcia mecanica, Ensaios MB-2 € MB-3 e norma NBR-6118,
amostras coletadas diariamente e relacionadas com as estacas confeccionadas
através de numeracéo de facil identificagao.

Em nenhuma hipotese os elementos estruturais serdo concretados usando-se o solo
das faces laterais das cavas como forma para o concreto.

As armaduras utilizadas obedecerao ao especificado contidas neste CET e devera ser
assegurado o seu cobrimento minimo pelo concreto estrutural exigido pelo projeto e pelas
normas vigentes.

O reaterro das cavas de fundacdo e o aterro do “caixdo” serdo executados com
material predominantemente arenoso, isento de todo e qualquer material organico, argiloso
expansivo ou de baixo suporte, devidamente umedecido e compactado em camadas de
espessura maxima de 0.20m, até atingir o grau de compactagao especificado no PROJETO.

AN U N N

4 - ESTRUTURA/CONCRETO

O concreto devera ser feito in loco ou em central de concreto, a resisténcia devera
obedecer aos padrdes contratados e testes deverao ser feitos conforme previstos no projeto
basico apresentado. Sendo que no momento da concretagem do piso do patio de viaturas a
contratada devera notificar com antecedéncia minima de uma semana para que a
contratante faca presente um representante para acompanhamento do “Slump Test”, assim
como a confecgao de seis corpos de provas em formato cilindrico com dimensdes de raio
igual a 05cm (cinco centimetros) e altura de 20cm (vinte centimetros) para que sejam
rompidos a 07(sete), 14(quatorze) e 28(vinte e oito dias) para comprovagao de resisténcia
minima de Fck 25Mpa.

O cobrimento minimo da armagao a ser obrigatoriamente indicado em PROJETO
para todo elemento estrutural é definido através das especificagcdes do item 7.4.7 da NBR
6118:2003. Recomenda-se que a dimensao menor do pilar seja de 0.20m e para dimensdes
menores, utilizar o coeficiente adicional definido no item 13.7.3 da NBR 6118:2003.

As armaduras das nervuras a serem adquiridas serdo obrigatoriamente aprovadas
pelo Projetista e repassadas a FISCALIZACAO para verificagdo durante o fornecimento.

4.1 - ESTRUTURA/METALICA

A fabricacdo devera ser executada de modo a se obter um produto da melhor
qualidade, de acordo com a melhor e a mais moderna técnica. Todas as partes das
estruturas deverdo ser bem acabadas. Pilares, vigas e cobertura em estrutura metalica
pintura e tratamento anti-corrosivo.

A fabricagdo devera ser dividida em conjuntos, conforme detalhado nos desenhos
de fabricagao, orientada no sentido de minimizar o trabalho de campo e dar velocidade a
montagem. Colunas, vigas, trelicas, etc., deverdo ser fabricadas no maior comprimento
possivel, observando as limitagdes de transporte e de montagem.

Todos os cortes de chapas ou perfis deverao ser feitos preferencialmente em
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tesouras ou serras. Admite-se o corte feito a macarico, desde que acabado de forma a
apresentar-se com bom aspecto e livre de imperfeigdes.

Todos os furos para parafusos deverao ser executados com didmetro 1,6 mm maior
que o didmetro nominal do parafuso, exceto onde indicado em contrario nos desenhos de
projeto.

Se a espessura do material a ser furado for inferior ao didmetro nominal do
parafuso mais 3,0 mm, os furos poderao ser puncionados. Em caso contrario, deverao ser
broqueados. Em nenhum caso sera permitido o uso de magcarico para alargamento ou
abertura de furos. Nao serdo permitidas rebarbas nos furos devido ao processo de
puncionamento. Quando isso ocorrer, as rebarbas deverdo ser eliminadas por
esmerilhamento.

As conexdes de extremidades de barras tracionadas ou comprimidas em trelicas ou
contraventamentos deverdo ser dimensionadas para a carga atuante na barra ou para uma
carga equivalente a 50% da resisténcia efetiva da pecga, adotando-se o maior dos valores,
porém nao inferior a 3 toneladas.

Nas conexdes parafusadas, quando nao indicado explicitamente de outra forma, os
parafusos sao admitidos trabalhando por esmagamento com o plano de cisalhamento
passando pela rosca. As conexdes deverao ter no minimo 2 parafusos.

Todas as conexdes soldadas deverao ser feitas com solda de filete, exceto quando
indicado de forma diferente nos desenhos. Quando forem exigidas soldas de topo, elas
deverao ser de penetragéo total.

Os servicos de solda deverdo ser executados por soldadores qualificados. A
qualificacao dos soldadores e dos processos da execucgdo das juntas soldadas devera ser
feita de acordo com o Método para a Qualificacdo dos Processos de Sondagem, de
Soldadores e Operadores — MB-262 da ABNT.

Todas as soldas deverao ser feitas a arco elétrico, de acordo com a AWS D1.1,
devendo-se proceder de modo a ndo causar empenos nem tensdes adicionais. As
superficies a serem soldadas devem ser isentas de escamas soltas, escoria, ferrugem,
graxa e outros materiais estranhos. Nao poderdo ser realizadas soldas nas estruturas
expostas a chuva ou ao vento.

Na execucgao das soldas em varias camadas a superficie de cada uma delas devera
ser perfeitamente limpa e isenta de porosidade, inclusdes, fissura ou quaisquer outros
defeitos. Se algum defeito for averiguado, ela devera ser removida e refeita.

Todos os componentes das estruturas deverdo ser bem acomodados no meio de
transporte utilizado, a fim de se evitar avarias na estrutura. As pegas eventualmente
danificadas durante o transporte para a obra deverdo ser substituidas sem 6nus para a
CONTRATANTE.

5-IMPERMEABILIZACOES /TRATAMENTOS

Deverdo ser executadas impermeabilizagbes nas areas necessitas conforme
planilha de obra.

6 — PAREDES E PAINEIS

A execucdo da alvenaria deve ser executada, observando o esquadrejamento
correto, assim como o prumo, para evitar possiveis desalinhamentos.

Sera feita em alvenaria de vedacao com bloco cerdmico furado 9 x 19 x 39 cm
(furos verticais), espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm, assentamento com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8 - tipo 2, o
servico deve ser feito por profissionais capacitados e experientes, munidos dos devidos
instrumentos necessarios para o trabalho.

As placas cimenticias serdo utilizadas como divisérias dos boxes dos banheiros,
com revestimento de lajotas cerdmicas para paredes, aplicadas com argamassa adequada,
tipo AC-3. A fixagao entre placas pode ser feita com parafusos ou cantoneiras, de forma que
a estabilidade e a seguranca do material sejam preservadas.
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O tampo em granito deve ter fixagao com resisténcia suficiente para aguentar o
peso das cubas. Nao deve ter espacamento entre o tampo e a parede.

Todas as superficies de concreto, alvenaria de tijolos, forros de estuque e pré-
moldados, antes de qualquer revestimento, receberdo um chapisco constituido de
argamassa de cimento e areia ao trago volumétrico de 1:3, langado a colher, com forga
suficiente a permitir uma perfeita aderéncia ao substrato em camada homogénea aspera, e
de modo a recobrir toda a superficie a ser revestida.

AREIA

Devera ser quartzosa, limpa e isenta de sais, 6leos, matéria organica e quaisquer
outras substancias e impurezas prejudiciais, devendo apresentar graos irregulares e
angulosos, assim como, ter uma granulometria compativel com o tipo de servico em que
sera empregada e com as exigéncias dos tracos estabelecidos pelas dosagens das
argamassas, devendo ainda obedecer as prescricdes da NBR 7211; devera haver poucas
impurezas ou lavadas provenientes de jazidas (leito de rio). Para reboco devera ser lavada,
fina e peneirada, para as argamassas de alvenarias, embogos e obras diversas devera ser
de granulagdo média.

EMBOGO

As superficies revestidas, dadas como prontas, deverao apresentar paramentos
planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados e reproduzindo as formas
determinadas no PROJETO; arestas e cantos perfeitamente alinhados e em concordéancias
perfeitas e serem isentas de rachaduras, falhas, depressdes e quaisquer outros defeitos, ou
deformacgdes, ndo sendo aceitas ondulagdes, depressdes ou saliéncias superiores a 1
milimetro.

REBOCO

O revestimento s6 podera ser aplicado apds a pega e o endurecimento do chapisco
de aderéncia, e sua espessura sera de até 2,0 cm.

As superficies revestidas dadas como prontas, deverdo apresentar paramentos
perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados, e
reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente alinhados
e em concordancias perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas, depressbes e
quaisquer outros defeitos ou deformacdes.

7 - RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

O material do rodapé, o seu assentamento e suas condicdes de acabamento
deverao obedecer as prescrigdes para os pisos de mesma natureza constantes neste CET,
e as soleiras e peitoris devem possuir espessura minima de 2 cm na tonalidade indicada em
projeto e aprovada pela fiscalizagao.

8 — PISOS/REVESTIMENTOS

Os pisos e pavimentos especificados deverao ser executados de acordo com os
PROJETOS arquiteténicos e de pavimentagao

Os pisos lavaveis ou sujeitos a chuva serdo executados com declive minimo de
0.5%, de modo a permitir o facil escoamento das aguas de lavagem em diregéo aos ralos,
soleiras ou portas externas. A declividade deve ser dada no lastro ou em alguns casos,
quando a dimensao do ambiente o permitir, no préprio piso.

O aterro interno do “caixdo” sera executado com areia ou material arenoso
aprovado pela FISCALIZACAO, bem compactado em camadas de espessura no maximo
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20cm por soquete manual ou por meio de compactadores de baixa energia.

Os pisos sobre o aterro interno e externo serdo assentos sobre uma camada
regularizadora e impermeabilizante (lastro). Este lastro sera de concreto simples no trago
1:4:8 (cimento: areia: brita), com 0.05m ou 0.10m de espessura, conforme orientacdo da
FISCALIZACAO e s6 sera lancado apds o nivelamento do aterro compactado e a colocacio
das canalizagdes que devam passar sob o piso.

Na execucao do lastro aplicam-se as disposicbes da NBR 12190. Esta execucgao
devera ser continua, sendo ja observadas os desniveis, indicados em PROJETO bem como
os rebaixos para areas molhadas. O concreto do lastro do piso devera obedecer as
amostras de nivelamento da camada, a sua superficie deve desempolada, oferecendo um
acabamento poroso para receber o piso final.

No piso cerdmico, devera ser sempre guardada uma reserva das pecgas, 1 caixa no
minimo para futuros reparos, entregues a corporagao mediante recibo, no rejuntamento, nao
devera ser utilizada pasta de cimento; sera utilizada argamassa de rejunte industrializada,
obedecendo as instrugcbes do FABRICANTE, na cor indicada no PROJETO ou conforme
fiscal. As pecas assentadas que apresentarem defeitos na colocacdo ou defeito de
fabricacdo serdo removidas com auxilio de material cortante (maquina que corta marmore
com disco) pega de diamantada e ponteiro.

O piso de alta resisténcia (korodur) devera ser executado por empresa e/ou
profissional habilitado obedecendo as dimensdes de projeto e o quantitativo na planilha de
custo. O piso de concreto devera obedecer as especificagdes de projetos no que se refere a
FCK, altura e densidade.

O piso ceramico para os banheiros com dimensdes de 45 x 45 cm, PEI IV, devem
ser executados por profissionais habilitados. Com relagédo ao revestimento das paredes dos
banheiros com 33X45 cm, PEI IV.

9 - FORRO

Forros constituidos por perfis de PVC rigido, com 100 mm de largura, suspensos ao
teto por sistema de sustentacdao de metalico e instalados internamente ou protegidos de
acao direta do intemperismo em edificagbes. Observar a colocagcdo de elementos estruturais
a fim de reduzir o momento das estruturas, de modo que, impeca o surgimento de flechas.

Os perfis de PVC devem ser submetidos a um controle de conformidade na
recepgao, no qual deve ser realizado um exame visual na cor, do aspecto (auséncia de
riscos, ranhuras) e das dimensdes principais;

O arremate do forro junto as laterais e nos encontros com interferéncias que
atravessam ao forro sera em cantoneira de PVC rigido, geralmente em segao U.

Em cada ambiente deve ser prevista uma abertura removivel, tipo algcapao, de 0,70
cm x 70 cm em local estratégico, para inspecdo do telhado e acessos a caixas de
distribuicao elétrica ou similares.

10 — PINTURAS

As pinturas serao executadas com acabamento impecavel de acordo com o tipo e
cor indicados no PROJETO ou nos casos omissos, conforme indicagédo da FISCALIZACAO
e atendendo as recomendagdes técnicas do FABRICANTE.

As tintas, massas, vernizes e os solventes a serem empregados deverao ser de
primeira qualidade, nas cores e embalagens originais de fabrica; as tintas e vernizes
deverao ter pigmentacgao uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras impurezas,
devendo obedecer as especificacoes da EB-29 a 39 da ABNT;

O ‘primer’ e as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das superficies a
serem pintadas, deverao ser os indicados pelo FABRICANTE das tintas ou vernizes, que
serdo utilizados;

Antes de iniciar a pintura sobre um reboco novo, aguardar até que o mesmo esteja
seco e curado, o que demora cerca de 30 dias;

Para repinturas, inicialmente deve ser observado o estado da superficie que:
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- Deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabao ou mofo;

- manchas de gordura ou graxa devem ser eliminadas com agua e detergente;
partes mofadas devem ser lavadas com uma solu¢do 1:1 de agua sanitaria, em seguida,
enxaguar a superficie; deve-se eliminar qualquer espécie de brilho, usando-se uma lixa de
grana adequada;

- Imperfei¢cdes superficiais da superficie devem ser corrigidas com massa acrilica
(reboco externo) ou com massa corrida (reboco interno); imperfeigdes profundas da parede
devem ser corrigidas com reboco; partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas,
raspando-se ou escovando-se a superficie

11 - COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS

A execugdo da estrutura obedecera ao PROJETO e detalhes arquitetdnicos
fornecidos pela FISCALIZACAO. Salvo indicagdo em contrario, o telhamento obedecera a
recomendacao do FABRICANTE, sendo proibido utilizagdo de telhas que contenham o
amianto. Os servicos em altura deverao se executados por profissionais habilitados com NR
35 e equipados com EPI. As calhas serdo conforme especificadas em projeto.

12 - ESQUADRIAS

As portas de madeira compensada com revestimento de férmica devem atender os
padroes do CBMPA: Fdérmica branca, com uma listra vertical na cor vermelha, com
espessura de 15 cm.

As portas serdo de acesso aos diversos espacgos serdo de madeira compensada e
em vidro temperado fumé 10 mm e dos acessos privativos do banheiro serdo em aluminio,
as janelas e balancins em vidros temperados fumé e basculante ou de correr de 8mm e
também janelas de aluminio, tipo Maxim-ar com vidros fumé, obedecendo as medidas
especificadas em projeto, sentadas acima das soleiras e peitoris com todas com ferragens.
O servico devera ser executado por profissionais capacitados e experientes, munidos dos
devidos instrumentos necessarios para o trabalho, devendo a terceirizada apresentar
trabalhos recentes realizados por ela e apds a provagao serao aplicados.

Serdo implantadas nas novas portas fechaduras dentro dos limites da planilha
orgamentaria, o servigo devera ser executado por profissionais capacitados e experientes,
munidos dos devidos instrumentos necessarios para o trabalho. Os materiais empregados
deverao, antes de instalados, serem inspecionados e aceitos pela comissao de fiscalizagado
de obras do CBMPA.

13 — HIDROSSANITARIO

Os servigos serdao executados de acordo com o PROJETO Hidrossanitario,
atendendo as normas vigentes da ABNT e dos 6rgaos publicos com jurisdigdo sobre o
assunto, depois de aprovado pelo 6rgao fiscalizador.

Nos reservatorios superiores serao instalados um extravasor de diametro definido em
PROJETO. O extravasor devera estar sem obstru¢des e ndo podera ter nenhuma conexao
com outras tubulagdes, deixando sempre amostra, pois ao extravasor devera ser notado
qualquer problema com sistema de boias elétricas ou avisar que o reservatério esta cheio,
precisa desligar a eletrobomba. Colocar escada de marinheiro com guarda-corpo, para o
acesso a caixa d’agua suspensa. Para montagem das bombas ser&do observadas as
instrucdes do FABRICANTE. As bombas serao assentadas sobre alicerces firmes de
concreto no local preestabelecido. As sucgdes de recalque terdo registro de gaveta para
manobrar e s6 serdo permitidos o uso de conexdes em curva, jungao ou 45°. O comando
das eletrobombas devera ser automatico por meio de chave boia e ter sua protecéo através
de chave térmica.

Para a instalacao predial serdo utilizados tubos de PVC rigido, classe 20, soldavel,
marca TIGRE ou equivalente técnico, em atendimento as normas da ABNT, de comprovada
qualidade. As emendas das tubulacdes deverao ser soldadas, com colas especiais PVC, em
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luvas de acordo com o didmetro, a ndo ser que estiver usando um cano ja com bolsa de
fabrica (ponta tubo de 6.00m como padrdo do Mercado), sendo vetado o uso de fazer a
bolsa in loco, queimando a tubulagéo.

Os aparelhos e respectivos pertences, acessorios e pecas complementares, seréo
colocados conforme as indicagcdes dos PROJETOS de arquitetura e de instalagoes,
obedecendo as recomendagdes de FABRICANTES, inclusive os de prevencao contra
incéndio.

14 - APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS

Todos os componentes deverdo ser instalados de modo conforme o projeto,
sempre observando o melhor acabamento possivel.

Apos a conclusdo dos trabalhos todos os componentes serdo testados pela
fiscalizacao.

15- INSTALAGOES DE PROTECAO/COMBATE 3AA INCENDIO

Deverao atender as normas de Seguranga Contra Incéndio e Panico do Estado do
Para, conforme Decreto 357/2017 e em conformidade a planilha orgamentaria

16- INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO de Instalagcdes Elétricas devera atender a todas as indicagbes do
PROJETO arquiteténico e devera ser compatibilizado perfeitamente com os PROJETOS
complementares de estrutura, hidrossanitario, drenagem, etc.

As instalacbes de forgca para alimentagdo de motores e outros equipamentos
(tomadas de uso especifico), deverdo ser sempre projetadas em circuitos individuais, desde
o quadro local com dispositivos de seguranga especifico.

Os circuitos terdo dispositivos de protegdo e manobra do tipo disjuntor
termomagnético, localizados nos quadros parciais, com capacidade de ruptura de 3KA. S6
serao aceitos disjuntores conforme INMETRO/UCIEE, cumprindo todos os requisitos da
NBR IEC 60898 e da Portaria n°® 35 do INMETRO, publicada em 29/02/2000. S6 serao
aceitos disjuntores que obedegam a norma DIM. Os disjuntores referidos no item anterior
deverao ser da Norma DIN (Padréo Europeu), utilizados sobre trilhos, ndo sendo permitidos
os disjuntores da Norma NEMA.

Circuitos separados para cada unidade de refrigeragéo (inclusive neutro e terra).
Para unidades tipo janela dimensionar bitola minima do cabo de 4mm? visando crescimento
futuro.

A malha de terra (aterramento) devera constar de no minimo trés hastes de cobre
interligadas entre si.

As instalagdes s6 deverao ser aceitas quando entregues em perfeitas condigbes de
funcionamento e ligadas a rede da empresa fornecedora de energia local.

17 — LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS

ENTULHO: Remover todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

LIMPEZA: Todas as pavimentagdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos, sanitarios, etc., serdo limpos, abundante e cuidadosamente
lavados, de modo a nao danificar outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

REMOGAO: Serdo removidos quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies.
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MANCHAS: Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente
removidos, dando-se especial atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e
ferragens das esquadrias.

METAIS E FERRAGENS: Os metais e ferragens seréo entregues sem vestigios de
tintas e arranhdes.

VIDRO TEMPERADO FUME: Devera ter a instalagdo observada a sua fixagdo, de
modo a garantir a seguranga e a durabilidade. As ferragens devem ser em aluminio
anodizado. Além de manter o aspecto arquitetdnico.

PLACA DE INAUGURAGAO: Devera respeitar o modelo entregue pela Comissao
de Fiscalizagao.

EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO: Os extintores, placas de
sinalizacdo e Iluminarias de emergéncia devem atender as Normas e Legislagbes
especificas em vigor.

ENTREGA DA OBRA: Para a entrega da obra, serdo verificadas pela
FISCALIZAGAO as perfeitas condigbes de funcionamento e seguranca de todas as
instalacbes de agua, esgoto, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens,
instalagdes elétricas, etc.

RECEBIMENTO DEFINITIVO: O recebimento definitivo s6 se dara depois de
sanadas todas as falhas apontadas pela FISCALIZAGAO.
Os demais servicos nado especificados deverdo obedecer as normas técnicas e
padrbes aceitaveis de execucgdo, todos os servicos ndo especificados deverdo ser
analisados, atestados e aprovados pela comissao de obras do CBMPA.

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA SGT QBM
Engenheiro Civil - CREA 151965529-0
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ANEXO lI

MINUTA DO CONTRATO

FL. N°

Visto

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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MINUTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/
2021 - CBMPA QUE CELEBRAM ENTRE
S| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO PARA E A EMPRESA XXXXX,
CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDIGOES SEGUINTES:

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - CBMPA, com sede na Av. Julio
César n°® 3.000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n°® 34.847.236/0001-80, como
CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exm°® Sr. CEL
QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da Cédula de Identidade n° 1444398-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a
XXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, Bairro:
XXXXX,  XXXXXXX, CEP: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, fone:
XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda sob 0 n°® XXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, representada neste ato
pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n°® XXXXXX
XXXIXX e do CPF n® XXXXXXXXXXX, ajustam para as finalidades e sob as
condi¢des declaradas e reciprocamente aceitas o que segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

1.1 As clausulas e condigbes deste contrato moldam-se as disposi¢cdes da Lei
Federal n° 8.666/93, Inciso VII do artigo 1° da Lei N°12.462 /2011, Decreto Estadual
n® 877/2008, Decreto 1974/2018 e alteracdes da Lei n° 8.883, de 08/06/94, as quais
a CONTRATANTE e CONTRATADA estéao sujeitas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO CONTRATO
2.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatério n°
2021/xxxxx na modalidade XXXXX.

4. CLAUSULA QUARTA - DA APROVACAO DA MINUTA

4.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissdo de Justica do CBMPA,
conforme Parecer N° XXX/2021-COJ, nos termos do Paragrafo Unico do art. 38, da
Lei n° 8.666/1993 e inciso VI.

5. CLAUSULA QUINTA - DO OBJETO

5.1 A presente licitagdo tem como objeto a contratagdo de empresa especializada
de Engenharia, visando a execugdo dos servigos projetados e especificados,
incluindo todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mao-de-obra
necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias,

Corpo de Bombeiros Militar do Para
Av. Julio César n° 3000 — Val-de-Caes, Belém-PA
Fone: (91) 4006-8305 / (91) 98899-6604

E- mall contratoéclﬁmpé ailea enti cagdo: 89C220B. 4210. 44F. AL39EC754853BE58F4
Confira a autenticidade deste docunento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al : 40

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O LEANDRO AUGUSTO ESTEVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

- Aut. Assinatura: 91A80E17DBDF790B. 971C004F72FE72A8. 5636660CBFADO076. 89C625EE8404E37B

EM 25/ 11/ 2021 11:49 (Hora Local)
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administragdo, cessao técnica, licengas inerentes as especialidades, testes e
comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o
necessario para a Construgcdo do Poértico e novo prédio da Guarda, conforme
Projetos, especificagdes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que
acompanham este Projeto Basico. O local que sera executado, Av. Julio César n°
3000 — CEP — 66615-055, na cidade de Belém- Pa.

5.2 O empreendimento onde funciona Nova Guarda do Quartel Comando Geral do
Corpo de Bombeiros apresenta uma area somada (construgéo) de aproximadamente
2.032,09 m*.

5.3 Na qual a constru¢cdo da nova Guarda no Quartel Comando Geral sera
Constituida dos Blocos Principal, Guarita e Pértico.

5.4 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:

|. Projeto arquitetnico .pranchas);

Il. Projeto de estrutura em concreto armado e estrutura metalica (7 pranchas).

lll. Projeto elétrico de alta e baixa tensao e, se for o caso, logica .pranchas).

IV. Projeto hidro sanitario e pluvial (5 pranchas).

6.CLAUSULA SEXTA - REGIME DE EXECUGAO
6.1 A obra sera realizada na forma de EXECUGAO INDIRETA, pelo REGIME DE
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

7.CLAUSULA SETIMA - PREGCO

7.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta
vencedora de REXXXXXX (XXXXXXX), em moeda corrente do pais, pela execugdo
dos servigcos, objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel.

7.2 Os servigos extraordinarios poderdo ser admitidos, desde que ndo estejam
definidos na planilha original, devendo ser solicitados pela Administracao, e somente
serdo pagos se antecedidos da formal autorizagdo da contratante, com as
necessarias justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

8.CLAUSULA OITAVA - CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento devera ser realizado na entrega do objeto e sera creditado em
conta da CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Para - BANPARA, em
conformidade ao decreto N°.877, de 31 de Margco de 2008 até 15° (décimo quinto)
dia do més da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancaria,
devendo para isto ficar explicitado o nome da agéncia, localidade e niumero da conta
corrente em que devera ser efetivado o crédito.

8.2 As obras e servigos serao pagos de acordo com as quantidades efetivamente
executadas e medidas, aplicadas aos pregos unitarios constantes da Planilha
Orcamentaria apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apos
ATESTO da Comisséao de Fiscalizagao e Recebimento de Obra.

8.3 Os pagamentos serdo feitos por meio de faturas, até o dia 30 do més da
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medi¢cao, mediante a juntada dos seguintes documentos:

|) Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execugao da obra,
com as respectivas datas de admissao;

Il) Comprovante dos pagamentos de salarios e do recolhimento das parcelas
referentes ao INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

[Il) Termo de rescisdo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso
de dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado
perante a Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusao do Estado.
IV) Boletim mensal de medi¢ao devidamente aferido pela fiscalizagdo do CBMPA.

V) Os pagamentos serdo efetuados mensalmente com base nos servigcos
efetivamente executados e medidos, conforme planilha orcamentaria apresentada
pela Contratada.

VI) Nas faturas correspondentes a cada medicdo, deverédo constar na Nota Fiscal o
numero da matricula do CEl (Cadastro Especifico do INSS).

8.4 A liberagdo de recursos financeiros correspondentes a ultima medigao
(concluséo da obra) ficara condicionada a apresentagao dos seguintes documentos:
I) CND do INSS;

II) CRS do FGTS;

8.5 Nenhum pagamento isentara a Contratada de suas responsabilidades e
obrigagdes nem implicara em aprovagao definitiva dos servigos prestados.

8.6 No caso de devolucdo da Nota Fiscal/Recibo para corre¢cdo, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data de reapresentagéo dos referidos
documentos.

8.7 Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA que tenha sido multada, antes
de paga ou relevada a multa;

8.8 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas,
quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequéncia de penalidade aplicada.

9.CLAUSULA NONA - PRAZOS

9.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corrido ou
enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de
sua assinatura.

9.2 Avigénciaserade: _/ [/  até [ [

9.3 O prazo para a execugdao da obra serda de 150 (cento cinquenta) dias
consecutivos, contados a partir do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de

Servigo expedida pelo CBMPA, apds a assinatura e publicagdo do Contrato na
Imprensa Oficial do Estado e emissdo da Nota de Empenho.
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9.4 Somente serao processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogagao de
prazo nos casos previstos no art. 57, § 1°, incisos | a VI, da Lei n° 8.666/93 e
alteracbes subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou
retardar a execugao da obra.

10.CLAUSULA DECIMA — DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta de
recursos, representados pela seguinte dotagao orgamentaria:

Unidade Gestora:310101
Fonte de Recurso:0101000000 — Tesouro.

Funcional Programatica: 06.182.1502.7563 — Adequagao de Unidades do CBMPA.
Elemento de despesa: 449051 — Obras e Instalagdes.

Plano Interno: 105CGUAGABE

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES

11.1 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

11.1.1 A CONTRATADA obrigar-se-a a:

11.1.1.1 Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas a
Seguranga e Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessarios
a manutencao da integridade fisica de seus empregados cujas atividades laborais
serao executadas no canteiro de obras.

11.1.1.2 Providenciar, imediatamente apdés a assinatura do Contrato ou do
recebimento da Ordem de Execucédo de Servigo, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA da 1° Regido, na forma da Lei n° 6.496/77,
entregando uma via para o CBMP

A. Tal comprovante torna-se indispensavel para o inicio dos servicos;

11.1.1.3 Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarias no objeto contratado, conforme legislagao vigente.

I) Na hipétese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executa-lo no
mesmo nivel de qualidade e preco apresentados na proposta, ndo sendo elidida
essa responsabilidade pela fiscalizagdo e/ou acompanhamento da obra pela
CONTRATANTE.

11.1.1.4 A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano que causar ao
CBMPA ou a terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos,
empregados ou mandatarios seus, ou falhas de equipamentos.

) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuizos sera descontado
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

11.1.1.5 A Contratada s6 podera alterar o projeto, objeto desta licitagdo, mediante
autorizagao prévia, por escrito, do CBMPA, apds parecer da Diretoria Técnica, do
Projetista e da Consultoria Juridica.
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11.1.1.6 A CONTRATADA devera manter durante toda a execucéo do contrato todas
as condi¢oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Licitacao.
11.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

11.2.1 Emitir o Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos - TAIS, no qual sera
estabelecida a data de inicio para a realizagdo dos servigos do objeto deste Projeto
Basico;

11.2.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretagao
das especificagdes dos servigos e obras a executar;

11.2.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;

11.2.4 Atestar, apds aprovacdo do boletim de medigdo pela Fiscalizacdo do
Contrato, o(s) documento(s) de cobrancga para efeito de pagamento, que somente
ocorrera apos autorizagdo do Ordenador de Despesa,;

11.2.5 Proporcionar as condigcdbes para que a Contratada possa cumprir
satisfatoriamente o objeto do contrato;

11.2.6 Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, condi¢ao indispensavel para sua eficacia;

11.2.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para
execucao do contrato as instalacbes onde os mesmos serdo executados;

11.2.8 Designar Fiscalizagdo para vistoriar a execugdo técnica dos servigos e
acompanhar o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

11.2.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de
Fiscalizagdo designada o cumprimento do objeto do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES

12.1 Em caso de inexecugao total ou parcial do contrato, independentemente de
rescisao, sera iniciado e instruido, pela CONTRATANTE, processo de declaracao de
inidoneidade da CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado,
com o consequente cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da empresa;

12.2 No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e
na conclusado da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:
12.2.1 Adverténcia por escrito nas seguintes condigoes:

12.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execug¢ao do objeto, contados

a partir da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizacao de Inicio de
Servigos - TAIS;

12.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos
e neste Projeto Basico que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes mais
graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

12.2.2 Multa:
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12.2.2.1 Seré aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condi¢des:

12.2.2.2 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado,
assim caracterizada quando:

12.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execucao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da
Contratada, da aludida mora;

12.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusao da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da
aludida mora.

12.2.2.5 MULTA POR INEXECUGAO TOTAL

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim
caracterizada quando:

Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias apés
a data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagao de Inicio de Servigos
- TAIS pelo CONTRATANTE.

12.2.2.6 MULTA POR INFRACAO:

12.2.2.7 MULTAS POR INFRAGAO: Além das previstas no item anterior, poderéo
ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2,
respectivamente (rol ndo exaustivo).

Tabela 1 — Gradagao das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O LEANDRO AUGUSTO ESTEVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

R$ 3.000,00
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R$5.000,00
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Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicagao de multa — Rol exempilificativo.

INFRAGAO GRAU

Item _
DESCRICAO

1  |Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal

apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos;

por empregado e por dia. 01
3 |Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa

nos alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou
4 com patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por| 05
empregado e por ocorréncia.

5 |[Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecao

individual (EPI), quando necessarios; por empregado e por 04
ocorréncia.
6 |Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de 01

EPI a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por
ocorréncia.

Deixar de fornecer EPl adequado aos seus empregados, quando
7 |exigido, e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por| 03
empregado e por ocorréncia.

Assinatura: 91A80E17DBDF790B. 971C004F72FE72A8. 5636660CBFADO076. 89C625EE8404E378B

8 |Executar servigo com a utilizagcdo de EPlI em mau estado de

- Aut.
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conservacgao: por dia e por ocorréncia. 04
9 |Permitir situagao que crie a possibilidade de causar ou cause dano

fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
10 Deixar de enviar copia de Relatério mensal de estatistica de

Acidentes; por dia de atraso. 03
11 |Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO:; por ocorréncia

e por dia de atraso. 02
12 Deixar de manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item

o di 01

por dia.

13 Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucdo da obra;

por ocorréncia e por dia de atraso. 04
14 |Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 01

incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia.
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Deixar de elaborar ordens de servigo sobre seguranga e saude no
trabalho, dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes
ou meios eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.

02

16

Permitir a utilizagdo de maquinas e equipamentos em desacordo com
a NR- 12; por ocorréncia e por dia.

03

17

Deixar de executar protecao coletiva, conforme NR-18; por
ocorréncia e por dia de atraso.

04

18

Realizar servicos em espaco confinado em desacordo com a NR-33;
por ocorréncia e por dia.

04

19

Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; por
ocorréncia e por dia.

043

20

Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execugao
das medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o
resgate, prestar primeiros socorros e possuam aptidao fisica e mental
compativel com a atividade a desempenhar

04

21

Executar instalacdes elétricas provisorias em desacordo com a NR-
18 e Recomendacdes Técnicas da Fundacentro; por dia e por
ocorréncia.

03

22

Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo
solicitado, devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental
competente (quando couber), nos termos da licenga e legislagcédo
ambiental: por dia de atraso.

03

23

Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de
atraso.

01

24

Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao
exercicio, com indicacao no respectivo ASO; por trabalhador.

03

25

Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e
por ocorréncia.

03
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26

Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado
responsavel pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por
ocorréncia.

03

27

Deixar de enviar copia dos documentos relativos a atuacédo da CIPA,;
por dia de atraso.

01

28

Executar escavacoes e fundagdes em desacordo com a NR18 e
normas de segurancga pertinentes; por dia e por ocorréncia.

05

29

Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme
NR18; por dia e por ocorréncia.

02
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Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
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30 A 02
ocorréncia.

31 |Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como
um todo, apds notificacdo da Fiscalizagcio: por ocorréncia e por dia. 01
Permitir que as operagbes em maquinas e equipamentos necessarios

32 @ realizagdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por| 05
trabalhador ndo qualificado nos termos da NR 18; por empregado e
por ocorréncia.

33 Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e
por ocorréncia. 05

34 |Permitir que as operagdes de soldagem e corte a quente em
desacordo com NR 18 e demais normas de segurancga pertinentes; 05
por dia e por ocorréncia.

35 |Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagao

Prévia  na Superintendéncia Regional do Trabalho — 01
SRTE

36 Deixar de enviar copia de Relatdrio de Andlise de cada Acidente, 02
quando da sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia.

37 |[Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢gao complementar; 02
por ocorréncia.

38 [Fornecer informacéao pérfida de servigo ou substituicdo de material; 02
por ocorréncia.

39 [Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso 03
fortuito, os servigos contratuais: por dia e por tarefa designada.

40 |Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da 03
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

41 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; 03
por ocorréncia.

42 |Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgéo) para fins o
diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

43 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, 04
sem motivo justificado: por ocorréncia.

44 |Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
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45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a
empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratagdes
futuras) até a data prevista para inicio dos servigos correlatos,
definido no RPI (em vigéncia), ou data anterior, caso assim definido

neste Projeto Basico: por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado
pela FISCALIZACAO: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de

acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinacgao formal ou instrugdo complementar da
FISCALIZACAO:; por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por

este contrato; por servigo e por dia.

02

50

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos
prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execucdo do contrato,
profissionais da responsavel pela execucdo da obra (Gerente de
obras, engenheiro residente, técnico de seguranga do trabalho, etc.),
e demais profissionais constantes no item Administragdo Local na
planilha orgcamentaria de referéncia, nas quantidades minimas

previstas nela e neste Projeto Basico: por profissional, por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vale-transporte, tiquetes-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao

do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

05
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53

Deixar de entregar o Relatorio de Planejamento Inicial — RPI, n

prazo estabelecido neste Projeto Basico, ou entrega-lo com prazo de
conclusao para o empreendimento superior ao estabelecido neste
Projeto Basico definido (tépico VII): por ocorréncia e por dia de atraso

ou até que sejam saneadas as incoeréncias.

06
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Deixar de promover as atualizagdes e entregas mensais dos

54 instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatério de 05
Planejamento Inicial — RPIl, conforme definido no item
correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia
Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a

33 Fiscalizagdo, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por 01
ocorréncia e por dia.
Deixar de promover o incremento de equipamentos ou
equipe/pessoal de forma, apds solicitagdo formal da Fiscalizacao, de

56 forma a Vviabilizar tecnicamente o cumprimento dos prazos| 04
estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos do item deste
Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

57 |Paralisar a execugao dos servigos sem justificativa aceita pela 04
Fiscalizac&o: por ocorréncia e por dia

58 |Nao entregar os relatérios de controle tecnoldgico, conforme definido 04
neste Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e
por dia.
Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe

59 residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no 01
prazo de até 10 dias uteis apds a emissdo do Termo de Autorizagao
de Inicio de Servigos - TAIS: por dia de atraso.

60 |Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de "
outros riscos adicionais em todas as intervencgdes elétricas: por
ocorréncia.

61 |Nao elaborar prontuario das instalacdes elétricas ou deixar de 03
atualiza-lo acordo com as prescrigdes da NR-10, por dia.
Ndo apresentar a documentacdo comprobatdria da qualificagao,

62 habilitacdo, capacitacdo e autorizacdo dos trabalhadores da area de 04
elétrica: por empregado e por dia.

63 Executar servigos de instalagdes elétricas sem a analise de risco 03
prevista no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

64 |Executar servico em desacordo com o que consta na analise de 03
risco; por ocorréncia.
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65

Deixar de estabelecer sistema de identificacdo que permita conhecer
a abrangéncia da autorizacdo dos trabalhadores envolvidos em
servicos de instalagdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5

da NR-10 (tipo de servigo e local de execugao): por dia

05

66

Deixar de prover identificagdo individual para cada profissional
autorizado a trabalhar em instalagdes elétricas que indique a

abrangéncia de sua autorizagao: por profissional por dia

01

67

Executar instalagdes provisérias sem a apresentagao prévia do

respectivo projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalacdes elétricas com adornos pessoais;

por ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalacdo elétrica energizada executado por
profissional que nao atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por

ocorréncia

03

70

Executar servigcos em instalacdes elétricas utilizando procedimentos
que tenham sido desenvolvidos sem a participacdo do SESMT,
conforme item

10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02

71

Deixar o responsavel técnico por cada especialidade de promover as
visitas mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia até a realizagdo da visita (dentro do més de

referéncia)

05

72

Deixar de promover a substituicdo de empregado apds notificagao do

contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia

02

73

Promover alteragao(6es) nos projetos em vigor ou realizar servico em
desacordo com estes sem a aprovagdo prévia por escrito da
Fiscalizacdo ou ainda, realizar servicos em desacordo com as
pranchas, memoriais, Caderno de Encargos e Normas Técnicas

vigentes: por ocorréncia até o saneamento da falta da falta

03

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O LEANDRO AUGUSTO ESTEVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

74

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certiddo Negativa
de Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra:

por ocorréncia e por dia de atraso

04

Assinatura: 91A80E17DBDF790B. 971C004F72FE72A8. 5636660CBFADO076. 89C625EE8404E378B

- Aut.

EM 25/ 11/ 2021 11:49 (Hora Local)

Corpo de Bombeiros Militar do Para
Av. Julio César n° 3000 — Val-de-Caes, Belém-PA
Fone: (91) 4006-8305 / (91) 98899-6604

E- mall contratoéclﬁmpé ailea enti cagdo: 89C220B. 4210. 44F. AL39EC754853BE58F4
Confira a autenticidade deste docunento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al : 40




™ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
3 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

75 |Deixar de implementar o Programa de Inspec¢des de EPI e apresentar| 03
Relatério Mensal a Fiscalizagao, conforme item correspondente: por

ocorréncia e por dia de atraso.

76 Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto 02

basico: por dia de atraso.

12.2.2.8 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia.
Entretanto, a aplicagcdo da penalidade de adverténcia anterior ndo é condi¢cao
necessaria a aplicacdo de Multa, em nenhuma hipétese neste Contrato definido;

12.2.2.9 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das
ocorréncias elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de
gradacéo da penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o
ultimo nivel, onde permanecera até que se atinja os valores indicados no item
INEXECUCAO PARCIAL, situagdo na qual se configurard inexecugdo parcial do
contrato;

12.2.2.10 Em caso de ocorréncia néo tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizagdo promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a
definir a gradagao da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional
enquadramento de similaridade com outra situagéo ja prevista na referida tabela;

12.3 MULTA POR ATRASO

12.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugdo dos servigos (etapas/subetapas, etc.)
previstos no cronograma de execugao por ele apresentado, de forma tal que venha a
comprometer o prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico),
segundo os seguintes critérios:

12.3.2 A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita
mensalmente de acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério
Parcial de Planejamento — RPP (ou RPI — para o primeiro momento), apresentados
pela CONTRATADA.

12.3.3. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre
os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da
parcela/etapa ndo cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-
CPM, inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.

12.3.3.1 Aliquota para o célculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do
total da parcela (etapa/subetapa);
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12.3.4 A periodicidade de verificagdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu cOmputo, constituindo penalidade sobre situagao
pretérita. Logo o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida
neste item, nao sera reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

12.3.5 Quantidade de dias para o cOmputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nao
alcangada;

12.3.6 Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa nao
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na
data de fechamento do periodo.

Imediatamente apds a constatacao técnica do atraso no periodo, mediante analise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situagao de mora, aqui definida, inclusive com informagéo do
montante financeiro a ela associado;

12.3.7 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medi¢ao seguintes ao da constatagao do atraso.

12.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medigdo subsequente ao do
registro do atraso, “recuperacado” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-
PERT-CPM, a aplicacdo da multa estara automaticamente extinta para o periodo
anterior.

12.3.9 Tendo em vista que ndo mais se configura a situacao de atraso na entrega da
obra, a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

12.3.10 A recuperagédo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

12.3.11 A nao “recuperagao do caminho critico” da obra, no més subsequente,
figurara como condicao suficiente para a aplicagdo da multa, preservados a ampla
defesa e o contraditorio.

12.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

12.3.13 O somatério das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situacdo em que
restara configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

12.3.14 A suspensao do direito de licitar e contratar com o CBMPA, suspensao do
direito de licitar e de contratar com o CBMPA: A sancao de que trata o inciso lll, art.
87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo,
por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecugao parcial do objeto.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

13.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que, a critério do CBMPA, sejam necessarias, até o limite
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressoes resultantes de acordo celebrado
entre os CONTRATANTES.

Paragrafo Unico: Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido em Lei, ressalvados os casos de supressdes estabelecidas mediante
acordo entre as partes, conforme previsto no inciso Il do § 2° do art. 65 da Lei n°
8.666/93.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 O presente contrato podera ser rescindido

14.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVII do art.
78 e previstos nos incisos I, Il e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIl e IX, Art. 79,
da Lei 8.666/93, e ainda nas situagbes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias
julgadas relevantes pela Fiscalizagdo, configurando inexecucao total do contrato,
além das hipéteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisacao
imotivada dos servigos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

Il) Colocagdo de empecilhos & realizagdo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as
obras ou servigos contratados;

[Il) Subcontratagdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associacdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto,
além de realizar fusao, cisao ou incorporacio social;

IV) Realizar o desatendimento das determinagbes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus
superiores;

V) Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugdo dos servigos,
anotadas pelo CBMPA.

14.1.2 Judicialmente, nos termos da legislagao processual.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - EXECUGCAO DAS OBRAS

15.1 A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos documentos
deste contrato, permanecendo responsavel pela segurancga, eficiéncia, adequacéao
dos métodos e mao de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como
atender, na execugéao, as exigéncias das normas técnicas vigentes;

15.2 A CONTRATADA devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes
das obras ou servigos que, a juizo da fiscalizacdo ndo tenham sido executados de
acordo com o estipulado nos documentos do Contrato;

15.3 A CONTRATADA providenciara a legalizagdo da obra junto aos 6rgaos
competentes, tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros,
por sua conta e responsabilidade;
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15.4 A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, em local de boa
visibilidade no canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos
pela CONTRATANTE, contendo referéncias necessarias a divulgagcdo do
empreendimento e cumprimento da legislagc&o vigente.

15.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorréncias
para anotacdes suas e da Fiscalizagao.

15. 6 A CONTRATADA devera seguir as Obrigagdes exigidas no Projeto Basico.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZAGCAO

16.1 A CONTRATANTE fiscalizara a execucédo das obras contratadas, através da
Comisséo de Acompanhamento e Fiscalizagdo da obra, designada pelo CBMPA, a
fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo fielmente observados os
documentos do Contrato.

16.2 A Fiscalizagdo se efetivara no local das obras, ou nos locais de fabricacao,
quando necessario, por profissional de nivel superior pertencente ao quadro
funcional da CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada;

16.3 A Fiscalizagdo sera exercida no interesse exclusivo do servico publico, ndo
excluindo nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade;

16.4 Compete a Fiscalizagao, desde a expedi¢cao da Ordem de Execugao do Servigo
até a aceitacao definitiva da obra:

I) Solucionar as duvidas de natureza executiva;

[I) Promover a medigdo dos servigos realizados, com vistas aos pagamentos
requeridos e processados pela CONTRATADA,;

[Il) Dar ciéncia a CONTRATANTE, de ocorréncias que possam levar a aplicagao de
penalidades ou Rescisdo do Contrato.

16.5 A CONTRATANTE devera seguir as Obrigacdes exigidas no Projeto Basico.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — RECEBIMENTO DA OBRA:

17.1 - A Comissao de Recebimento e Fiscalizagdo recebera da obra.

Art.73 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

17.1.2 Se tratando de obras e servicos:

I) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado;

II) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

lll) A Fiscalizagdo, ao considerar concluidas as obras comunicara o fato a
CONTRATANTE, que através da Comissdo de Recebimento, lavrara o termo
correspondente, a partir do qual podera, a CONTRATANTE, dispor das mesmas.
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17.2 Executado o servico, estando o mesmo em condi¢cdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento
Provisério.

17.3 A emissdo da comunicacao acima referida fora do prazo contratual caracteriza
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas no projeto Basico.
17.4 Nos termos do item 9.1.4 do Acdérddo n° 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisorio da Obra com pendéncias a
serem solucionadas pela construtora;

17.5 Em caso de constatacao local de n&o finalizada dos servigos e da existéncia de
parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido o documento de
comunicagao do término do servigo, o que implicard a ndao emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizagdo de atraso,
caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra. Porquanto
servigos/parcelas de ndo executadas nédo se configuram como pendéncias/ajustes
necessarias a eventuais corre¢des de servigos//parcelas ja executadas.

17.6 Se, porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizagdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado
(pendéncias), a CONTRATADA recebera notificacdo de FISCALIZACAO, contendo
lista de pendéncias para, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato. Indicando-se, na propria
notificagdo, prazo proporcional, com vistas ao atendimento das exigéncias
efetuadas.

17.7 Em caso de constatacao local da nao finalizada dos servigos e da existéncia de
pendéncia a serem solucionadas, nao sera reconhecido o documento de
comunicagao do término do servigo, o que implicara a ndo emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacdo de atraso,
caso ultrapassado o prazo previsto de conclusédo da obra, contado a partir da ultima
data contratual prevista para o referido término.

17.8 Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizagao solicitando
a realizagdo de nova VISTORIA, o que ndo eximira das aplicagdes de eventuais
penalidades por atraso.

17.9 Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos
de ar-condicionado, etc.) instalagdes elétricas (quadros de distribuicdo, mediagao de
comando, circuitos terminais, etc.), instalagdes hidros-sanitarias e pluviais,
impermeabilizagdo, ou seja, todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao
funcionamento do empreendimento e que necessitem de testes de funcionamento,
figurardo como condigdo necessaria a emisséo do Termo de Recebimento Provisério
da Obra.

17.10 Apenas apos a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme anteriormente
abordado, nos servigos executados, € que sera lavrado, pela Fiscalizagcdo, o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.
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17.11 Recebimento Definitivo

17.11.1 Durante o prazo de 90 (noventa) dias uteis, contados a partir da emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalacoes.

17.11.2 E importante registrar que o servidor ou comissdo de fiscalizagdo que
participou de lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA,
podera ou nao participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
DA OBRA, ficando a cargo do gestor do 6rgao;

17.11.3 O recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissado designada
pela Administracao do CBMPA, para este fim.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDIGOES GERAIS:

18.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposi¢gdes gerais:

I) Os casos omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados
pela CONTRATADA; conforme Federal n°® 8.666/1993, de 21.06.93, art 55 inciso XII
e XlI; Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos

II) Na execugao das obras serdo empregados materiais de primeira qualidade, bem
como observada a melhor técnica;

[Il) De toda e qualquer ma execucao, trabalho defeituoso ou executado fora das
especificagdes sera notificada a CONTRATADA que se obrigara a repara-los,
prontamente, correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que
dai decorram alteragdes no prazo fixado neste contrato;

IV) A aceitagcdo da obra ndo exonerara a CONTRATADA, nem seus técnicos, da
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a
execucao das obras e servigos, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude
o art. 1.245, do Cdédigo Civil.

V) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestara garantia, de
5% do valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art.
56 da Lei n° 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO:

19.1 Para a solugcdo de quaisquer duvidas, litigios ou agdes decorrentes deste
Contrato Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém,
Estado do Para, com a renuncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que
tenha ou venha a ter.
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20. CLAUSULA VIGESIMA - REGISTRO E PUBLICAGAO:

20.1 - Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diario Oficial do Estado,
no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispde o § 5° do art. 28 da
Constituicao Estadual, bem assim a Resolugédo n° 12.094, de 31 de janeiro de 1991,
do Tribunal de Contas do Estado do Para.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - ASSINATURA:

21.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para
que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém, de de 2021.

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

REPRESENTANTE DA EMPRESA

EMPRESA XXXXX
TESTEMUNHAS:

12 2

CPF Ne: CPF N°
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ANEXO Il

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATORIO)
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 009/2021 - CBMPA.

OBJETO: CONSTRUCAO DO PORTICO E NOVA GUARDA DO QUARTEL DO
COMANDO GERAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa

neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira de
Identidade n° , CPF n° visitou o local da futura reforma, localizado
a , referente ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, na companhia de

um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condi¢cdes do local onde sera
realizada a construcdo e 0s aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execuc¢ao da obra/servigos.

Municipio, de de 2022.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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FL. N°

Visto

2 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
§ _4&»3 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Edm  COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 009/2021 - CBMPA.

OBJETO: CONSTRUGCAO DO PORTICO E NOVA GUARDA DO QUARTEL DO
COMANDO GERAL

A (Razéo Social da licitante) , inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (endereco completo),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta

de Precos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O preco total € de R$
(inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVACOES:

1. O preco acima inclui todos os custos de materiais, mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusédo da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Basico e demais anexos que
integram o edital, a contar do primeiro dia util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servigo, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endere¢o e CNPJ da licitante.

Prazo de validade: _ (n&o inferior a 120 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG OU CPF
(Necessério o reconhecimento em cartério somente para apresenta¢éo da proposta final
apos a homologacgédo da Empresa Vencedora)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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ANEXO V

COMPOSIGCAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS

FL. N°

Visto

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

127



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCI.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

REFORMA E AMPLIAGAO DA NOVA GUARDA DO CBMPA

COMPOSICAO DE B.D.I.

BDI= [(1 +AC +S + R + G)(1+DF)(1+L)] -1
(1-1)
AC = Administracéo Central 3,15%
S=Seguros 0,35%
R = Riscos 0,97%
G= Garantia 0,45%
DF= Despesas Financeiras 0,59%
L= Lucro 7,40%
| = Impostos 13,15%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4.50%
BDI= [(1 +0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074)] -1
(1-0,1315
BDI= 1,133435144 -1
0,8685

BDI=

30,50%




CBMPA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

NOVA GUARDA

MES DE REFERENCIA DO ORGAMENTO: SINAPI - SETEMBRO/2021 ; SEDOP SETEMBRO/2021

ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

AGAO: CONSTRUCAO DA NOVA GUARDA DO CBMPA - ENTRADA PEDRO A. CABRAL

DATA: 26 DE OUTUBRO DE 2021

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA MENSALISTA

GRUPO A % %
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio-educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais 16,80% 16,80%
GRUPO B % %
B1 Repouso semanal remunerado 18,11%

B2 Feriados 4,15%

B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 139 Salario 10,94% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,66%

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que 46,24% 16,26%
GRUPO C % %
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa 3,90% 2,97%
C5 Indenizagdo Adicional 0,44% 0,34%
C Total dos Encargos Sociais que 14,97% 11,40%
GRUPO D % %
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,77% 2,73%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre 0,44% 0,33%
D Total das Taxas incidéncias e 8,21% 3,06%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: 86,22% 47,52%

OBS.: 0S ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTAO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF.

METODOLOGIA DO SINAPI
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ANEXO VI

PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO

FL. N°

Visto
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ABRANGENCIA NACIONAL
PRAZO DE EXECUCAO: 5 MESES
TABELA SINAPI-SETEMBRO/2021 // SEDOP-SETEMBRO/2021

RESUMO
Item Descriminacao Parcial %
1 TOTAL DA OBRA S/ BDI R$ 1.234.871,22 69,50
2 TOTAL DA OBRA C/BDI R$ 1.611.506,94 100,00

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - 3° SGT QBM

Eng°® Civil CREA/PA - 151965529-0




PLANILHA GERAL
Data Base: SINAPI - SETEMBRO/2021 - SEDOP - SETEMBRO/2021
ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA . BDI: 30,5%
ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA
e CoD. GRS UNID —5| 6co : CAIXA P UNIT. S/
PRINCIPAL GUARITA | PORTICO D'AGUA ESTACIONAMENTO | TOTAL BDI (R$) P TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 11171 SEDOP Licenga e taxas da obra (até 500 m?) Cj 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 6.158,29 R$ 6.158,29
1.2 11340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica (6X4M) m? 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 174,57 R$ 174,57
1.3 97064 SINAPI Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza) m 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 R$ 13,07 R$ 209,12
1.4 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( mensalista) més 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 2.897,30 R$ 14.486,50
1.5 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas por dia) H 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 R$ 92,51 R$ 27.753,00
1.6 10009 SEDOP Locagéo da obra a trena m? 179,92 7,07 413,72 11,56 586,16 1198,43 R$ 4,60 R$ 5.512,78
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 54.294,26
02 DEMOLIGCAO E RETIRADA /| MOVIMENTO DE TERRA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 1,58
2.1 97918 SINAPI DMT ATE 30 KM. AF_07/2020 ITXKM 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 R$ 1,58 R$ 94,80
2.2 20174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m? 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 R$ 91,02 R$ 5.461,20
2.3 30011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e m3 0,00 0,00 0,00 0,00 1148,61 1148,61 R$ 99,99 R$ 114.849,18
24 10173 SEDOP Desmatamento mecanico c/trator D-6 m? 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,00 R$ 2,36 R$ 479,08
25 10032 SEDOP Destocamento manual de arvores d=30cm Un 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 R$ 160,20 R$ 1.602,00
2.6 20016 SEDOP Demolicdo manual de alvenaria de tijolo m? 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 R$ 54,12 R$ 246,95
2.7 20235 SEDOP Retirada de piso ceramico m? 14,42 0,00 0,00 0,00 0,00 14,42 R$ 7,22 R$ 104,11
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 122.837,33
03 FUNDAGOES
31 30010 SEDOP Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade m? 7,50 0,52 6,25 1,91 0,00 16,18 R$ 48,06 R$ 777,56
3.2 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com férma madeira branca (viga baldrame) m? 4,51 0,33 2,77 0,51 0,00 8,12 R$ 3.066,67 R$ 24.901,36
3.3 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com férma madeira branca (sapatas) m? 2,31 0,14 1,02 1,40 0,00 4,87 R$ 3.066,67 R$ 14.934,68
3.4 80293 SEDOP Impermeabilizagéo para baldrame m? 87,42 8,84 43,89 5,60 0,00 145,75 R$ 64,25 R$ 9.364,44
3.5 40257 SEDOP Lastro de concreto magro ¢/ seixo m?3 0,80 0,20 0,50 0,30 0,00 1,80 R$ 603,16 R$ 1.085,69
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 51.063,73
04 ESTRUTURA
4.1 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (pilares) m? 3,08 0,55 0,00 1,62 0,00 5,25 R$ 3.119,83 R$ 16.379,11
4.2 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (vigas) m? 5,40 0,44 0,00 1,00 0,00 6,84 R$ 3.119,83 R$ 21.339,64
4.3 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (laje) m?3 0,00 0,88 0,00 2,32 0,00 3,20 R$ 3.119,83 R$ 9.983,46
VIGA M?TALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM
4.4 100764 SINAPI CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO | KG 0,00 0,00 1442,37 0,00 0,00 1442,37 R$ 17,44 R$ 25.154,93
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM CONEXOES
4.5 100765 SINAPI PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO KG 0,00 0,00 707,85 0,00 0,00 707,85 R$ 16,85 R$ 11.927,27
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_P
4.6 93184 SINAPI Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vao. Af_03/2016 m 22,10 2,00 0,00 0,00 0,00 24,10 R$ 31,60 R$ 761,56
4.7 93195 SINAPI Contraverga pré-moldada para vaos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2 m 016 m 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 R$ 51,19 R$ 65,52
4.8 93183 SINAPI Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vao. Af_03/2016 m 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 R$ 55,51 R$ 71,05
4.9 93196 SINAPI Contraverga moldada in loco em concreto para véos de até 1,5 m de comprimento. Af_03/2016 m 2,92 0,44 0,00 0,00 0,00 3,36 R$ 73,30 R$ 246,29
4.10 93182 SINAPI verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vao. Af_03/2016 m 2,92 0,44 0,00 0,00 0,00 3,36 R$ 43,01 R$ 144,51
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 86.073,34
05 PAREDES E PAINEIS
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na horizontal, de 9x14x19 cm (espessura de 9
5.1 87516 SINAPI cm) de paredes com &rea liquida menor que 6 m? com vaos, e argamassa de assentamento com m? 591,53 25,72 0,00 285,44 35,02 937,71 R$ 102,23 R$ 95.861,77
preparo manual
5.0 87904 SINAPI Chapisco aplicaldo em alvenaria (com !)resenga de vaos) e estrutura de concreto de fachada, com Gf 80,68 8.37 0,00 83,44 0,00 172,49 R$ 7,35 RS 1.267,80
colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3, com preparo manual
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estrutura de concreto internas, com colher
53 87878 SINAPI - p‘; e Argamast trage 1:; mmpprepa‘jo e ) m? 591,53 25,72 0,00 83,44 0,00 700,68 R$ 3,95 R$ 2.767,70
5.4 110763 SEDOP Reboco no trago 1:6, com Aditivo plastico (Interno) m? 591,53 25,72 0,00 83,44 0,00 700,68 R$ 41,46 R$ 29.050,29
55 110763 SEDOP Reboco no trago 1:6, com Aditivo plastico (externo) m? 80,68 8,37 0,00 83,44 0,00 172,49 R$ 41,46 R$ 7.151,44
56 61501 SEDOP (PG Eleiiet) 6 vair G ermlbmimario (e} m? 36,47 0,00 0,00 0,00 0,00 36,47 R$ 159,03 R$ 5.799,03
acessorios de fixagdo)
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 141.898,02
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: [




ORGAMENTO PARA CONSTRUCAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - SETEMBRO/2021 - SEDOP - SETEMBR0/2021

BDI: 30,5%

ENDEREGO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ITEM cob. ORG. UNID
BLOCO - CAIXA P UNIT. S/
PRINCIPAL GUARITA | PORTICO D'AGUA ESTACIONAMENTO | TOTAL BDI (R$) P TOTAL (R$)
6.1 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 4,00 0,80 0,00 0,00 0,00 4,80 R$ 56,26 R$ 270,05
6.2 120688 SEDOP Rodapé de alta resisténcia (incl. Polimento) m 167,71 11,74 0,00 0,00 0,00 179,45 R$ 10,38 R$ 1.862,69
6.4 101965 SINAPI E’%tonl Ilnegr em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 21,00 3.90 0,00 0,00 0,00 24,90 R$ 98,32 RS 2.448,17
:6 com aditivo. Af_11/2020
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 4.580,91
07 PISOS E REVESTIMENTOS
71 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m? 47,03 41,16 0,00 0,00 0,00 88,19 R$ 33,45 R$ 2.949,96
70 87255 SINAPI Reyestlmento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes m2 es 60x60 cm me 47,03 0,00 0,00 0,00 0,00 47,03 RS 116,19 RS 5.464,42
aplicada em ambientes de area menor que 5 m2. Af_06/2014
7.3 130626 SEDOP Piso de alta resistencia e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora m? 113,50 7,07 0,00 0,00 0,00 120,57 R$ 103,85 R$ 12.521,19
7.4 110644 SEDOP Revstimento parede ceramico padrédo médio m? 170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 170,04 R$ 71,22 R$ 12.110,05
Y Execug@o de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,feito em obra, a
7.5 |9/88262/00003777/04SINAPI-PROPRIA acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 (C/ JUNTA PLASTICA) m 159,73 0,00 0,00 0,00 0,00 169,73 R$ 92,72 R$ 14.810,17
7.6 61458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) m? 0,00 0,00 115,25 0,00 0,00 115,25 R$ 463,41 R$ 53.407,77
77 92400 SINAPI Execugéo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, m? 0,00 0,00 0,00 0,00 680,01 680,01 R$ 78,97 R$ 53.700,39
espessura 10 cm. Af_12/2015
7.8 98504 SINAPI Plantio de grama em placas m? 282,69 0,00 0,00 0,00 0,00 282,69 R$ 10,02 R$ 2.832,55
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 157.796,49
08 FORRO [ [ [
8.1 141373 SEDOP. Forro em gesso acartonado aramado m? 179,92 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 [ 179,92 | R$70,23 R$ 12.635,78
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 12.635,78
09 PINTURAS
9.1 150131 SEDOP Anti-ferruginosa (estrutura do pértico) m? 0,00 0,00 172,92 0,00 0,00 172,92 R$ 35,06 R$ 6.062,58
9.2 151284 SEDOP Acrilica semi-brilho int. e ext. ¢/ massa e selador - interna e externa m? 445,45 34,09 0,00 0,00 0,00 479,54 R$ 41,65 R$ 19.972,67
9.3 102488 SINAPI Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 159,73 159,73 R$ 2,49 R$ 397,73
9.4 102491 SINAPI Znt;srf;g;plso com tinta acrilica, aplicagdo mecanica, 2 dem&os, incluso fundo preparador. me 0,00 0,00 0,00 0,00 159,73 159.73 RS 15,24 RS 2.434,29
9.5 102498 SINAPI Piﬁtura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiagdo). Af_05/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 142,64 142,64 R$ 1,32 R$ 188,28
Pintura de eixo viario sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
e o2z SN microesferas de vidro, aplicagdo mecanica com demarcadora autopropelida. Af_05/202 m ey U new Ui 221 22 R§ 3,63 R§ 826,84
9.7 102500 SINAPI Pintura de demarcagédo de vaga com tinta acrilica, e = 10 cm, aplicagdo manual. Af_05/2021 m 0,00 0,00 0,00 0,00 181,91 181,91 R$ 3,14 R$ 571,20
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com B
9.8 102509 SINAPI microesferas de vidro, & = 30/cm, aplicagdo manual, AT.0 m 0,00 0,00 0,00 0,00 27,22 27,22 R$ 19,09 R$ 519,63
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 30.973,21
10 COBERTURA
10.1 71362 SEDOP Estrutra metalica p/ cobertura - 2 dguas - vdo de 30 m m? 0,00 0,00 443,66 0,00 0,00 443,66 R$ 290,31 R$ 128.800,33
10.2 71497 SEDOP Cobertura -Telha termoacustica m? 283,80 0,00 443,66 0,00 0,00 727,46 R$ 120,90 R$ 87.949,91
Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de
10.3 92580 SINAPI fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso tran sporte vertical. Af_07/2019 m 299,92 0.00 0,00 0,00 0,00 299,92 RS 54,64 RS 16.387,37
104 94297 SINAPI \(/::lrlt?caalerzfcr(ﬁ;/);o(izago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte i 0,00 0,00 47,60 0,00 0,00 47,60 RS 64,81 RS 3.084,96
105 94231 SINAPI i;ifgﬁg:);:gapa de ago galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. - 0,00 0,00 33,98 0,00 0,00 33,98 R$ 53,12 RS 1.805,02
10.6 91513 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 10mm m? 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 R$ 747,11 R$ 5.304,48
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 243.332,06
11 ESQUADRIAS
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigao, fixagdo com parafusos - FORNECIMENTO
111 91341 SINAPI E INSTALAGAO. AF_12/2019 (0,5 x 2,10) m m? 10,50 0,00 0,00 1,60 0,00 12,10 R$ 397,86 R$ 4.814,11
11.2 91379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m? 25,41 1,68 0,00 0,00 0,00 27,09 R$ 563,74 R$ 15.271,72
11.3 101273 SEDOP Mola p/ porta de vidro und 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 628,72 RS 1.257,44
1.4 90831 SINAPI ng?jg;‘;a de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrdo médio, incluso oG] 10,00 0,00 0,00 1,00 0,00 11,00 RS 117,12 RS 1.288,32
11.6 101270 SEDOP Puxador em aluminio - 30cm und 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 241,03 R$ 1.928,24
11.7 D4/280023/D00473/D(PROPRIA-SEDOP|Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - Janelas m? 12,60 3,08 0,00 0,00 0,00 15,68 R$ 709,17 R$ 11.119,79
11.8 4/280023/D00473/D{PROPRIA-SEDOP|Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - Balancin m? 8,40 0,00 0,00 0,56 0,00 8,96 R$ 709,17 R$ 6.354,16
Instalagéo de vidro liso incolor, € = 8 mm, em esquadria de aluminio ou pvc fixado com baguete.
11.9 102168 SINAPI Af 0112021 p (1,7 x 1,1 x 1,1) m m? 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 1,87 R$ 388,19 R$ 725,92




PLANILHA GERAL
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11.10 240618 SEDOP Escada de marinheiro c/ protecao m 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70 R$ 607,17 R$ 2.853,70
11.11 90822 SEDOP Portéo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m? 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 32,00 R$ 394,20 R$ 12.614,40
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 58.227,79
1.1 ACESSORIOS DE ESTACIONAMENTO
1.11 - PROPRIA Cancela Automética C/ acionamento remoto (instalagdo e acessorios, configuragéo e treinamento) Und 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 15.020,00 R$ 30.040,00
11.1.2 91513 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 10mm m? 0,00 0,00 0,00 0,00 26,21 26,21 R$ 747,11 R$ 19.581,75
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 49.621,75
12 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
121 AGUA FRIA )
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 1 1/2,
12.1.1 94707 SINAPI INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 49,94 R$ 49,94
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
12.1.2 94704 SINAPI INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 22,28 R$ 44,56
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4,
12.1.3 94703 SINAPI INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 18,55 R$ 37,10
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
2 Gl SN 3/41, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 U 22T 0oy By ey oy 2B IR %22 RO
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X
ik CEERE SINAPI |4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 . 22 ey oy 0 e 20 R RS
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X
8 BRI S 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 U “HeY 0oy 0,00 ey Oy EHOY IR 1118 R T2
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1217 89494 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 11,46 R$ 34,38
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.8 89489 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 R$ 6,34 R$ 57,06
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.9 89507 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 49,48 R$ 148,44
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2(1 INSTALADO
BALe A SINAPI |EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 U fuefts o B ey o LSS 3 W RZTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
12.1.11 89362 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 R$ 6,73 R$ 87,49
12.1.12 180218 SEDOP Te de redugéo 90° JS - 32mm x 25mm (LH) Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 10,18 R$ 10,18
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
12.1.18 89579 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 10,26 R$ 20,52
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4(1, INSTALADO EM
12.1.14 89534 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 4,06 R$ 24,36
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
12.1.15 89577 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 35,94 R$ 35,94
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.16 89542 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 30,25 R$ 30,25
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.17 89530 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 ) Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 13,70 R$ 13,70
12.1.18 94498 SINAPI 25(?3;‘23201 DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 RS 124,51 R$ 249,02
12.1.19 94792 SINAPI ZI:EC%I;ZEZ DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. U 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 RS 97,94 RS 97,94
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM
12.1.20 89353 SINAPI RAMAL DE AGUA. AF 08/2021 Un 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 33,62 R$ 268,96
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
ol GRS S CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_08/2021 un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 76,15 R$ 456,90
12.1.22 180836 SEDOP Reservatdrio em polietileno de 1.500 L Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 2.512,68 R$ 2.512,68
12.1.23 220496 SEDOP Pogo Tubular d= 6" - prof.= 30m Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 | R$19.472,73 R$ 19.472,73
12.1.24 181475 SEDOP Bomba submersa 3/4 CV Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1.392,94 R$ 1.392,94
12.1.25 180233 SEDOP Bucha de redugdo JS - 60mm x 50mm (LH) Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 12,72 R$ 12,72
12.1.26 94796 SINAPI ;('—?RO%I/EZI?;DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 RS$ 36,47 R$ 36,47




PLANILHA GERAL
Data Base: SINAPI - SETEMBRO/2021 - SEDOP - SETEMBRO/2021
ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA . BDI: 30,5%
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TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/20,

12.1.27 89396 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 17,96 R$ 71,84
AF_12/2014
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12.1.28 89622 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 12,01 R$ 12,01
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12.1.29 89627 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 18,39 R$ 55,17
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.30 89625 SINAPI INSTALACAO. AF_12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 19,69 R$ 19,69
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12.1.31 89395 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 R$ 9,47 R$ 104,17
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12.1.32 89398 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 14,47 R$ 28,94
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.33 89628 SINAPI INSTALACAO. AF_12/2014 Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 44,30 R$ 88,60
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12.1.34 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 m 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 R$ 16,75 R$ 979,88
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12.1.35 89357 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 m 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75 R$ 24,64 R$ 388,08
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.36 89449 SINAPI INSTALACAO. AF_12/2014 m 14,88 0,00 0,00 0,00 0,00 14,88 R$ 17,52 R$ 260,70
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.37 89450 SINAPI INSTALACAO. AF_12/2014 m 8,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8,96 R$ 29,06 R$ 260,38

TOTAL DO ITEM (R$) R$ 27.739,64
12.2 ESGOTO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

12.2.1 98102 SINAPI INTERNO = 0.4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 129,23 R$ 129,23

12.2.2 180678 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 498,72 R$ 3.491,04
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

223 G S EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 U v iy 0oy oLy o 7 R$176:37 R$ 534,59
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELA'STICA,

12.2.4 89746 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 21,64 R$ 43,28
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

12.2.5 89726 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 5,94 R$ 41,58
AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

12.2.6 89732 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 10,06 R$ 50,30
AF_12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

1227 89748 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 36,37 R$ 218,22
SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLQAVEL,

12.2.8 89724 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Un 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 R$ 8,74 R$ 122,36
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,

12.2.9 89801 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 6,43 R$ 38,58
AF_12/2014

12.2.10 180255 SEDOP Redug&o excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 22,80 R$ 22,80

12.2.11 180249 SEDOP Jungéo simples PVC JS - 100 x 50mm - LS Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 42,03 R$ 84,06

12.2.12 180250 SEDOP Jungdo simples PVC JS - 75 x 50mm - LS Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 28,57 R$ 28,57

12.2.13 180257 SEDOP Luva simples PVC 100mm - LS un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 20,65 R$ 61,95
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

12295 G S RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 Ui Ao i 0oy oLy o Ao R TRIZ R$ 52,84

12.2.15 180476 SEDOP Té curto em PVC - JS - 50x50mm-LS Un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 19,14 R$ 57,42
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

12.2.16 89849 SINAPI SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 m 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 R$ 57,22 R$ 85,83
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM

12.2.17 89714 SINAPI RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m 78,06 0,00 0,00 0,00 0,00 78,06 R$ 47,03 R$ 3.671,16
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ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA . BDI: 30,5%
ENDEREGO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA
ITEM cob. ORG. UNID
BLOCO “ CAIXA P UNIT. S/
PRINCIPAL | GUARITA | PORTICO | s;a | ESTACIONAMENTO | TOTAL | "piyype) P TOTAL (R$)
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
227 el S RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 [ e vy 0w Yy vy S R el R i
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
B2 Bz SR RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m Sl 0w 9w ey Bew Slieg R 2 RS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
12.2.20 89799 SINAPI PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF. 12/2014 m 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 R$ 19,49 R$ 46,58
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40
12.2.21 98053 SINAPI M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 | R$2.333,59 R$ 2.333,59
AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88
12.2.22 98059 SINAPI M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 | R$3.218,36 R$ 3.218,36
AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
12.2.23 98062 SINAPI ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). m 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 | R$2.375,66 R$ 2.375,66
AF_12/2020
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 17.642,92
12.3 AGUAS PLUVIAIS
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
12.3.1 89811 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 32,09 R$ 128,36
VENTILAGAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
12.3.2 89810 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 17,36 R$ 34,72
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
12.3.3 89578 SINAPI CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 M 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00 R$ 44,65 R$ 1.205,55
12.34 180513 SEDOP Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente m 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 64,50 R$ 107,82 R$ 6.954,39
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 8.323,02
13 APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
s A SINAPI |BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 . o ey by S s || EeiEeE RS
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
13.2 100868 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 01/2020 Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 266,03 R$ 532,06
13.3 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 33,54 R$ 167,70
13.4 190231 SEDOP Chuveiro cromado Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 72,94 R$ 437,64
@5 R SINAPI ;E\r;l%ﬁ\';'zEO;IéEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/27] X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00 RS 10.79 R$ 10,79
13.6 250109 SEDOP Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 177,23 R$ 886,15
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM
15 Gl S PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E Un ey vy 0w Yy vy 7Y ) i R 1.2 00
INSTALAGAO. AF_01/2020
13.8 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 36,99 R$ 184,95
13.9 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 | Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 49,95 R$ 299,70
13.10 190238 SEDOP Pia 01 cuba em ago inox c/torn. sifao e valv.(1,50m) Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 679,57 R$ 679,57
13.11 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 73,01 R$ 365,05
13.12 190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatoério - Polipropileno Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 65,26 R$ 326,30
13.13 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Un 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 RS 36,25 R$ 217,50
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
13.14 86932 SINAPI INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E Un 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 377,66 R$ 1.510,64
INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 7.436,70
14 DRENOS
14.1 180107 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH M 16,20 0,00 0,00 0,00 0,00 16,20 R$ 13,65 R$ 221,13
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
14.2 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 R$ 16,75 R$ 385,25
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM ALAL
14.3 89362 SINAPI DE AGUA - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF. 122014 un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 6,73 R$ 33,65
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
14.4 89363 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014 un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 7,59 R$ 53,13




ORGAMENTO PARA CONSTRUCAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - SETEMBRO/2021 - SEDOP - SETEMBR0/2021

BDI: 30,5%

ENDEREGO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ITEM cob. ORG. UNID
BLOCO - CAIXA P UNIT. S/
PRINCIPAL GUARITA | PORTICO D'AGUA ESTACIONAMENTO | TOTAL BDI (R$) P TOTAL (R$)
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
14.5 89395 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 9,47 R$ 18,94
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 712,10
15 INSTALAGOES ELETRICAS
15.1 170881 SEDOP Caixa plastica 4"x2" UN 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 R$ 2,70 R$ 175,50
15.2 171416 SEDOP Caixa plastica 4"x4" UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 4,87 R$ 29,22
15.3 171417 SEDOP Caixa plastica octogonal UN 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 R$ 6,30 R$ 630,00
15.4 180413 SEDOP Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto UN 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 295,58 R$ 2.364,64
15.5 180094 SEDOP Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 807,97 R$ 4.847,82
15.6 170892 SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN UN 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 R$ 168,91 R$ 2.533,65
15.7 171034 SEDOP Protec&o contra surto Classe II,1P,20KA,175V UN 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 R$ 100,73 R$ 2.014,60
15.8 170333 SEDOP Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiagao) UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 18,67 R$ 56,01
15.9 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) UN 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 R$ 13,79 R$ 234,43
15.10 170337 SEDOP Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao) UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 25,47 R$ 50,94
15.11 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao) UN 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 27,46 R$ 109,84
15.12 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) UN 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00 R$ 18,62 R$ 1.042,72
15.13 170415 SEDOP Mureta de medigao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/1=0.50/h=2.0m) UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 2.661,06 R$ 2.661,06
15.14 171017 SEDOP Eletroduto de F°G° de 1" MT 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 R$ 15,74 R$ 283,32
15.15 170887 SEDOP Centro de distribuigao p/ 16 disjuntores (c/ barramento) UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 431,45 R$ 862,90
15.16 170386 SEDOP Centro de distribuicao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 712,15 R$ 1.424,30
15.17 170387 SEDOP Centro de distribuicao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) UM 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 828,08 R$ 828,08
15.18 170953 SEDOP Tampa de presséo para perfilado 38mm - 3m PC 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 R$ 19,41 R$ 194,10
15.19 171068 SEDOP Suporte para eletrocalhas PC 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 R$ 38,21 R$ 764,20
15.20 171055 SEDOP Perfilado perfurado 38x38m (3m) PC 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 R$ 78,53 R$ 785,30
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
156.21 91834 SINAPI INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 R$ 6,84 R$ 4.582,80
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E
15.22 97667 SINAPI INSTALACAO. AF 04{2016 § M 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 R$ 7,29 R$ 291,60
15.23 97669 SINAPI /I.E\IL:E(-JFZ;)()D1L6JTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 RS$ 17,11 RS 2.994,25
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - FORNECIMENTO E
15.24 101654 SINAPI INSTALACAO. AF_08/2020 UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 291,05 R$ 1.746,30
ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E
15.25 101663 SINAPI INSTALAGAO. AF_08/2020 (REF. AO ITEM 38) UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 18,04 R$ 108,24
BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE
15.26 101636 SINAPI 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 120,31 R$ 721,86
AF_08/2020 (REF. AO ITEM 38)
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA
15.27 100578 SINAPI NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 322,12 R$ 1.932,72
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 (REF. AO ITEM 38)
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
15.28 101632 SINAPI E INSTALACAO. AF_08/2020 (REF. AQ ITEM 38) Un 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 26,66 R$ 186,62
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADAS
o SIEEY SINAPI | FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 - G R e Y R S R TAZE RERE
15.30 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AO ITEM 32) H 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 R$ 19,04 R$ 6,68
15.31 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AO ITEM 32) H 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 R$ 14,99 R$ 5,26
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
ilei:e2 ST SN FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 . 200 G 0w Ui e iz R$ 96,71 RS 1.160,52
15.33 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AO ITEM 32) H 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 R$ 19,04 R$ 6,68
15.34 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AO ITEM 32) H 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 R$ 14,99 R$ 5,26
15.35 171530 SEDOP LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS E DUAS LAMPADAS DE LED DE 18 W. Und 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 R$ 318,55 R$ 9.237,95
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
15.36 97592 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 Und 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 R$ 34,30 R$ 1.372,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
15.37 92982 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 R$ 19,11 R$ 305,76
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
15.38 92986 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 R$ 41,16 R$ 1.852,20




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA PEDRO ALVARES CABRAL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - SETEMBRO/2021 - SEDOP - SETEMBR0/2021

BDI: 30,5%

ENDEREGO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ITEM cob. ORG. UNID
BLOCO A CAIXA P UNIT. S/
PRINCIPAL GUARITA | PORTICO D'AGUA ESTACIONAMENTO | TOTAL BDI (R$) P TOTAL (R$)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
15.39 92988 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 R$ 58,08 R$ 9.873,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
15.40 92992 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 R$ 105,77 R$ 70.865,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
15.41 91926 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 3010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3010,00 R$ 4,06 R$ 12.220,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
15.42 91928 SINAPI TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 R$ 6,78 R$ 1.322,10
15.43 170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 91,91 R$ 275,73
15.44 170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN UN 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 242,72 R$ 242,72
15.45 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 65,98 R$ 527,84
15.46 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 R$ 20,55 R$ 945,30
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 145.116,69
16 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS
16.1 241318 SEDOP Placa de inauguragédo em agol/letras bx. relevo (40 x 30 cm) Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 790,65 R$ 790,65
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
16.2 101909 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 P Un 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 222,44 R$ 444,88
16.3 241468 SEDOP Placa de sinalizagao fotoluminoscente Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 33,61 R$ 168,05
16.4 97599 SINAPI Luminaria de emergencia - Fornecimento e instalagédo Un 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 27,24 R$ 136,20
16.5 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m? 2032,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,09 R$ 6,41 R$ 13.025,70
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 14.565,48

TOTAL DO ORGAMENTO SEM BDI (R$)

R$ 1.234.871,22

TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI (R$)

R$ 1.611.506,94
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ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

FL. N°

Visto

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

139



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DA NOVA GUARDA DO CBMPA NA PEDRO A. CABRAL.
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

[ 1° QuinzenA [ 2°quinzena [ squinzena [4° quinzena [s° quinzena] esquinzena [ 7equinzena [ scauinzena [osauinzena | 10°quinzena

[irem] SERVICOS | custo
s 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
01 ERVICOS PRELIMINARES R$ 54.204,26 | R$5.429,43 | R$5.429,43 | R$5.429,43 | R$5.429,43 | 542943 | R$5.429,43 | R$5.429,43 | R$5.429,43 | R$5.429,43 | R$5.429,43
) 100%
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS s 12259702 RO
B 25% 75%
03 FUNDAGOES R$ 51.063,73 | R$12.765,93 | RS 38.297,80
25% 75%
04 ESTRUTURA R$ 86.073,34 R$21.518,34 | R$64.555,01
; 50% 50%
05 PAREDES E PAINEIS RS 141.898,02 R$70.949,01 | 70.949,01
100%
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: RS 4.580,91 R$4.580,91
25% 25% 25% 25%
07 PISOS E REVESTIMENTOS RS 157.796,49 RS 39.449,12 | RS 39.449,12 | RS 39.449,12 | R$ 39.449,12
; 50% 50%
ORRO
08 R$ 12.635,78 R$ 6.317,89 | R$6.317,89
25% 25% 25% 25%
09 PINTURAS RS 30.973,21 R$7.743,30 | 7.74330 | R$7.74330 | R$7.743,30
25% 25% 25% 25%
10 COBERTURA
R$ 243.332,06 60.833,02 | 60.833,02 | 60.833,02 | 60.833,02
ESQUADRIAS R
11
RS 58.227,79 R$ 58.227,79
50% 50%
11.1 ACESS. DE ESTACIONAMENTO
RS 49.621,75 24.810,88 24.810,88
i 50% 50%
121 AGUAFRIA
R$ 27.739,64 13.869,82 | 13.869,82
50% 50%
12.2 ESGOTO RS 17.642,92 R$8.821 R$8.821,46
) 100%
123 AGUAS PLUVIAIS
R$ 8.323,02 R$8.323,02
50% 50%
13 | APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSGRIOS SANITARIOS R$ 7.436,70 R$3.718,35 | R$3.718,35
50% 50%
14 DRENOS RS 712,10 356,05 RS 356,05
100%
15 INSTALAGOES ELETRICAS RS 145.116,69 RS 145.116,69
100%
16 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS RS 14.565,48 RS 14.565,48
TOTALSS/ BDI RS 1.234.871,22
TOTAL C/ BDI RS 1.611.506,94
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1 INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a criagdo do Portico e Novo Prédio da Guarda(CQQ)

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto arquitetonico, tem a
finalidade de descrever detalhadamente todas as fases e materiais utilizados no projeto. Este
documento serve de base para a compra de materiais e para a execu¢do dos demais projetos

(estrutural, hidrossanitario, elétrico, etc.) e da obra.

Constam do presente memorial a descrigdo dos elementos constituintes do projeto

arquitetonico.
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2 Arquitetonico

Os trabalhos visam a constru¢do do do Portico e Novo Prédio da Guarda (CQG), na Av.
Julio César, n° 3000, Belém — PA, bairro Val-de-Cans, CEP — 66.615-055, no municipio de
Belém, no Estado do Para.

O projeto arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de construcao de todo o
complexo de manuten¢do, tanto no aspecto estrutural e arquitetonico, como também no aspecto

visual, trazendo comodidade, conforto e seguranca para os usuarios.
2.1. PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados
alguns pardmetros indispensaveis ao adequado posicionamento que ird privilegiar a edificagao.
Os parametros de implantacdo adotados levaram em consideragao as caracteristicas do terreno,
localizagdo, adequagdes ambientais e de conforto, caracteristica do terreno, dentre outros.

2.2. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboracao do projeto e definigdes do partido arquitetonico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquitetonico — elaborado com base na demanda exigida pelo CBMPA, de
acordo com as necessidades operacionais didrias basicas do referido quartel e nas
caracteristicas do terreno para a implantagao;

e Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram especificados
levando em consideracdo os seus requisitos de uso e aplicagdo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto do efetivo, exposicdo a agentes e intempéries e

disponibilidade na regido.
2.3. ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

Tabela 1 — Especificagdes dos Materiais (Bloco de
Alojamentos)

m PISO
1. Piso cimentado, pintado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3 cm,
preparo mecanico da argamassa. (P1);
2. Piso industrial de alta resisténcia (Korodur) (P2);
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3. Piso ceramico na cor branca 45 x 45 pei-5 (alta resisténcia) com absorc¢do de dgua: 6 a
10%biib, carga de ruptura: > 500n, resisténcia ao manchamento: entre 4 e 5. modulo de
resisténcia a flexdo: > 20n/mm?. acabamento granilado.(P3);

4. Piso permeavel em bloquete com blocos retangulares de 6CM com contentagdo lateral,
areia de rejuntamento, areia de assentamento ou pé de pedra, base, sub-base e sub-leito

(P4);

A REVESTIMENTO

1. Tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1);

2. Revestimento ceramico na cor branca 33 x 45 pei-5 (alta resisténcia) com absorcao de
agua: 6 a 10%pbiib, carga de ruptura: > 500n, resisténcia ao manchamento: entre 4 e 5.
modulo de resisténcia a flexdo: > 20n/mm?. acabamento granilado. (R2);

e FORRO
1. Forro pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com enterrugamento metalico na cor
branca (F1);
Tabela 2 — Mapa de Esquadrias
REF. DIMENSOES TIPO
(CM)
Porta de abrir em vidro jateado - fechadura com
El 70x210 puxador de aluminio vertical de 0.30m.
Porta de abrir em vidro jateado - fechadura com
E2 80x 210 puxador de aluminio vertical de 0.30m.
Porta de abrir em aluminio tipo veneziana - fechadura
E3 90x 210 de w.c. pne. soleira em granito.
Porta de abrir de 2 folhas em vidro jateado - fechadura
b4 120 x 210 com puxador de aluminio vertical de 0.30m
ES 50 x 210 Porta de abrir em alumlmol tipo veneziana - fechadura
de w.c. pne. soleira em granito.
E6 90 x 210 Porta de abrir de 2 fOl‘hE‘lS em 'VldI‘O jateado - fechadura
com puxador de aluminio vertical de 0.30m
DIMENSOES
REF. (CM) TIPO
Janela de correr 2 folhas em vidro temperado 8mm -
Bl 150 x 140 x 110 | peitoril em granito.
DIMENSOES
REF. (CM) TIPO
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80x 70 x 180

Balancim maxim-ar em vidro temperado 8MM com
borda e fechamento em aluminio. peitoril em granito.

B2

320x 70 x 180

Balancim de correr em vidro temperado 8§ mm com
borda e fechamento em aluminio. peitoril em granito.
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ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Tabela 2 — Descritivo de ambientes

Espaco para 1 (uma) cama de solteiro, 1 (uma) cadeira e 2 (dois)
armarios. O quarto possui piso industrial de alta resisténcia (P2), 1 (uma)

ALOI. porta do tipo E1, de acesso a circulagdo principal e 1 (uma) janela do tipo
CMT. J1. Para revestimento das paredes internas sera utilizada tinta semi-brilho 12,61
GUARDA branca (R1) e com um forro acabado de alta resisténcia em PVC (F1).
Espaco para 1 (uma) cama de solteiro, 1 (uma) cadeira e 2 (dois)
armarios. O quarto possui piso industrial de alta resisténcia (P2), 1 (uma)
ALOJ. CMT FISCAL [porta do tipo E1, de acesso a circulagao principal e 1 (uma) janela do tipo 12.61
DE DIA J1. Para revestimento das paredes internas sera utilizada tinta semi-brilho| ’
branca (R1) e com um forro acabado de alta resisténcia em PVC (F1).
Espaco possui 1 (um) lavatorio PNE , 1 (uma) bacia sanitaria PNE e 2
(duas) barras de apoio, seguindo a Norma Brasileira 9050 -
Acessibilidade (NBR 9050). O revestimento serd ceramico (R2), piso
BHOPCD ceramico na cor branca 45 x 45 cm (P3), forro acabado de alta 343
resisténcia em PVC (F1), além de conter 1 (uma) porta do tipo E3 de
acesso ao Hall e 1 (um) balancin do tipo B1.
Espaco contendo 1 (um) sofa de 2 (dois) lugares, 1 (uma) cadeira e 1
(uma) mesa.O ambiente possui piso em concreto armado polido (P2), 1
MONITORAMENTO/ . .
ESPERA (uma) porta do tipo E2 de acesso ao Hall. Para revestimento das paredes 7,41

internas sera utilizada tinta semi-brilho branca (R1) e com um forro
acabado de alta resisténcia em PVC (F1).

Espaco de circulagdo, revestida com piso em concreto armado polido

(P2), paredes revestidas em tinta semi-brilho branca (R1) e com um forro|
acabado de alta resisténcia em PVC (F1).0 ambiente posso 1(uma) porta
HALL E4 que da ascesso para a circulagdo principal , 1 (uma) porta E2 que d4 6,32
acesso a sala de monitoramento, 1 (uma) porta E3 dando acesso ao
banheiro PCD e uma abertura que da ascesso a area externa.

Espaco para 4 (quatro) camas de beliche possuindo piso industrial de alta
resisténcia (P2), 1 (uma) porta do tipo El, de acesso a circulagio
ALOJ. MASC principal e 1 (uma) janela do tipo J1. Para revestimento das paredes| 16,20
internas sera utilizada tinta semi-brilho branca (R1) e com um forro
acabado de alta resisténcia em PVC (F1).
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ALOJ. FEM

Espaco para 4 (quatro) camas de beliche possuindo piso industrial de alta
resisténcia (P2), 1 (uma) porta do tipo El, de acesso a circulagdo
principal e 1 (uma) janela do tipo J1. Para revestimento das paredes
internas sera utilizada tinta semi-brilho branca (R1) e com um forro
acabado de alta resisténcia em PVC (F1).

16,21

VESTIARIO MASC.

O ambiente contem 2 (duas) cubas de lavatorios, 1 (um) armario, 1 (um)
banco de madeira e 3 (trés) cabines de sanitarios, sendo 2 (dois)
sanitarios ¢ 1 (um) chuveiros) O espago possui piso cerdmico na cor
branca 50 x 50 cm (P3), 3 (trés) portas do tipo E5 de acesso aos banheiros
e 1 (uma) porta do tipo E1 com acesso a circulagdo principal, além disso
¢ presente 2 (duas) esquadrias, B1 ¢ B2. Para revestimento das paredes
internas serdo utlizados revestimento cerdmico com acabamento,
granilado (R2), e com um forro acabado de alta resisténcia em PVC (F1).

11,94

VESTIARIO FEM.

O ambiente contem 2 (duas) cubas de lavatorios, 1 (um) armario, 1 (um)
banco de madeira e 3 (trés) cabines de sanitarios, sendo 2 (dois)
sanitarios e 1 (um) chuveiros) O espago possui piso cerdmico na cor
branca 50 x 50 cm (P3), 3 (trés) portas do tipo E5 de acesso aos banheiros
e 1 (uma) porta do tipo E1 com acesso a circulagdo principal, além disso
¢ presente 2 (duas) esquadrias, B1 ¢ B2. Para revestimento das paredes
internas serdo utlizados revestimento cerdmico com acabamento
granilado (R2), e com um forro acabado de alta resisténcia em PVC (F1).

12,54

DISPENSA

Espaco reservado para estoque de materiais. O ambiente possui piso,
industrial de alta resisténcia (P2), 1 (uma) porta do tipo E1, de acesso &
cozinha. Para revestimento das paredes internas sera utilizada tinta
semi-brilho branca (R1) e com um forro acabado de alta resisténcia em
PVC (F1).

5,10

COZINHA

Espago de preparo de alimento e area de copa. Havendo 1 (uma) pia inox,
1 (uma) mesa para 6 (seis) pessoas, 6 (seis) cadeiras, 1 (uma) geladeira ¢
1 (um) fogdo 5 (cinco) bocas.O ambiente € revestido com piso industrial
de alta resisténcia (P2), 1 (uma) porta do tipo E2 que da acesso 3
circulagdo principal ¢ 1 (uma) porta E6, que da acesso a area externa.
Além disso, o ambiente conté 1 (uma) esquadria J1.

19,39

AREA DE
CONVIVENCIA

Espago para descanco e lazer. Apresentando 2(duas) cadeiras, 2(duas)
mesas de estudo, 1(um) sofd de 3 (trés) lugares , 1 (uma) tv e 1 (uma)
rack de apoio. O ambiente possui piso industrial de alta resisténcia (P2), 1
(uma) porta do tipo E4, de acesso a circulagdo principal e uma esquadrial
J1. Para revestimento das paredes internas sera utilizada tinta semi-brilho

branca (R1) e com um forro acabado de alta resisténcia em PVC (F1).

14,56
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O ambiente contem 1 (uma) cuba de lavatorios, 1 (um) armario, 2 (duas)
cabines de sanitarios, sendo 1 (um) sanitario e 1 (um) chuveiros) O
espaco possui piso ceramico na cor branca 50 x 50 cm (P3), 3 (trés)
BANHEIRO FISCAL |portas do tipo E5 de acesso aos banheiros e 1 (uma) porta do tipo E1 com
CMT GUARDA MAS. [acesso a circulagdo principal, além disso ¢é presente 2 (duas) esquadrias
B1. Para revestimento das paredes internas serdao utlizados revestimento
ceramico com acabamento granilado (R2), e com um forro acabado de
alta resisténcia em PVC (F1).

9,55

O ambiente contem 1 (uma) cuba de lavatorios, 1 (um) armario, 2 (duas)
cabines de sanitarios, sendo 1 (um) sanitario e 1 (um) chuveiros) O
espaco possui piso ceramico na cor branca 50 x 50 cm (P3), 3 (trés)
BANHEIRO FISCAL |[portas do tipo E5 de acesso aos banheiros ¢ 1 (uma) porta do tipo E1 com 9.53
CMT GUARDA FEM. [acesso a circulagdo principal, além disso ¢ presente 2 (duas) esquadrias ’
B1. Para revestimento das paredes internas serdo utlizados revestimento
ceramico com acabamento granilado (R2), e com um forro acabado de

alta resisténcia em PVC (F1).

O ambiente de circulagdo principal com 1 (uma) esquadria B1, e 11
(onze) portas, dentre elas 2 (duas) E1, 6 (seis) E1 e 2 (duas) E4.Possuindo,

CIRCULACAO piso industrial de alta resisténcia (P2).Para revestimento das paredes 20,03

PRINCIPAL ) . . _
internas sera utilizada tinta semi-brilho branca (R1) e com um forro

acabado de alta resisténcia em PVC (F1).

Area de circulagio revestida com Piso cimentado (P1)
CALCADA 32,98

Espago de entrada para pedestres, havendo 4 (quatro) pecas de vidro

ENTRADA sustentadas por 1 (uma) estrutura metalica e revestida em ACM. 6,83

2.4. ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS

Tabela 1 — Especificagdes dos Materiais (Portico e
Guarita)

m PISO
5. Piso cimentado, pintado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3 cm,
preparo mecanico da argamassa. (P1);
6. Piso industrial de alta resisténcia (Korodur) (P2);

A REVESTIMENTO
3. Tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta durabilidade, lavéavel e de alta
resisténcia (R1);

e FORRO
2. Forro pvce de alta resisténcia com laminas de 20CM, com enterrugamento metalico na cor
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branca (F1);
Tabela 2 — Mapa de Esquadrias
REF. DIMENSOES TIPO
(CM)
Porta de abrir em vidro jateado - fechadura com
E2 80x 210 puxador de aluminio vertical de 0.30m.Soleira em
granito.
DIMENSOES
REF. (CM) TIPO
n 100x170x110 Janela de seguranca de 1 folha.
Janela de correr 2 folhas em vidro temperado 8mm -
I3 100 x 140 x 110 | peitoril em granito.
Janela de correr 2 folhas em vidro temperado 8mm -
J4 120 x 140 x 110 | peitoril em granito.

ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Tabela 2 — Descritivo de ambientes

Espaco para seguranca, havendo 1(uma) mesa e 1(uma)cadeira.O
ambiente apresenta 3 esquadrias, 1(uma) J2, 1(uma) J3 e 1(uma)

GUARITA J4. 7,07

Estrutura metalica, platibanda por uma estrutura em ACM,
sustentada por 8(oito) pilares mistos e 1(uma) estrutura de vidro
PORTICO adesivada. 413,13

Espaco de estacionamento de veiculos.

ESTACIONAMETO 310,09

10
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3 Sistema Construtivo

2.1. CONSTRUCAO
e Projeto de Construcio:

Serdo construidas novas paredes, comodos, instalagao de elétricas, cobertura dentre

outros elementos, de acordo com a planta de implantacdo e com a planta baixa.

Belém, 10 de Outubro de 2021.

Responsavel Técnico
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1. Apresentacao

1.1 Objetivos

O presente memorial, trata dos pardmetros utilizados e as recomendacdes a serem seguidas
para a execucdo Projeto Hidrossanitario da Construcdo da Nova Guarda e Pdrtico, entrada pela Av.
Pedro Alvares Cabral, do Comando Geral , localizada na  Avenida Julio César n° 3.000, com a
Avenida Pedro Alvares Cabral, Bairro de Val-de-Cans, CEP 68447-000, na cidade de Belém, no
Estado do Pard. Bem como suas especificagdes, com intuito de garantir a obediéncia as normas e a

eficiéncia operacional das InstalacGes Hidrossanitarias.

Corpo de Bombeiros Militar do Para

Diretoria de Apoio Logistico

Avenida Julio César, n° 3000 — Val-de-Caes, CEP: 66.615-055, Belém-PA
Fone: (91) 4006-8305

e-mail: subdalcbmpa@gmail.com
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2. Projeto Hidrossanitario

2.1 Normas técnicas de referéncia

ABNT - Associacédo Brasileira de Normas Técnicas

NBR-5626/98 - Instalacio Predial de Agua Fria;

NBR-8160/99 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucéo;

NBR-7229/93 - Projeto, construcédo e operacao de sistemas de tanques sépticos;

NBR-13969/97 - Tanques septicos - Unidades de tratamento complementar e disposicao final

dos efluentes liquidos - Projeto, construgdo e operacao;

NBR-10844/89 - Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais;

2.2 - DESCRICAO DO PROJETO HIDRAULICO - AGUA FRIA

2.2.1 - Alimentacéo

A alimentacdo de dgua potavel da edificacdo sera feita pelo poco tubular que sera construido
no local. A agua serda recalcada para o reservatorio elevado de 1.500 L por uma bomba submersa de
3/4 CV de poténcia.

2.2.2 - Especificactes

Tubos e conexdes

Os tubos de agua fria serdo de PVVC marrom soldavel instalados na alimentacéo e distribuicéo,
enquanto as conexdes serdo de PVC marrom soldavel, misto (Soldavel com rosca) e PVC soldavel

azul com bucha de latdo. Os locais, diametros e comprimentos deverdo seguir como previsto no

projeto.

Tubulagéo Diametro

25 mm

Tubo PVC marrom soldavel 32 mm

50 mm

60 mm
Conexdes - Soldavel Diéametro

25 mm

Joelho de 90° soldavel

32 mm

25 mm

Curva de 90° soldavel 32 mm

60 mm

32 mm - 25 mm

A 5 0
Té reducdo 90 50 mm - 25 mm

Joelho de reducdo de 90° soldavel 32 mm-25mm
50 mm
Luva soldavel 32 mm
25 mm
Corpo de Bombeiros Militar do Para 4

Diretoria de Apoio Logistico

Avenida Jilio César, n° 3000 - Val-de-Caes, CEBnF6HL2R68rBelMEA ent i cacdo: 23EAEBA. AD5C. 43B. AB8577953601174BAE
Fone: (91) 4006-8305  confira a autentici dade deste documento em https://wwe si st emas. pa. gov. br/val i dacao- pr ot ocol o
e-mail: subdalcbmpa@gmail.com N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al : 90
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25 mm
Té de 90° soldavel 32 mm
60 mm
. 50 mm - 25 mm
Bucha de reducdo soldavel longa
¢ J 60 mm - 25 mm
25 mm - 3/4"
Adaptador soldavel curto com bolsa-rosca para "
. 32mm-1
registro
60 mm - 2"
) ] ] 25 mm - 3/4"
Adaptador soldével com flange livre para caixa 2 mm- 1"
d"agua
60 mm - 2"
Conexdes - Misto Diametro
Joelho de reducéo de 90° soldavel com rosca 25 mm - 1/2"
Luva soldavel com rosca 25 mm - 3/4"
Conexdes - PVC com bucha de latéo Diametro
Joelho de redugdo 90° soldavel com bucha de latdo 25 mm - 1/2"
Té de reducéo 90° soldavel com bucha latdo B central 25 mm - 1/2"
Metais Diametro
3/4"
Registro de gaveta bruto ABNT 1
2’7
Registro de pressdo com canopla cromada 3/4"
Torneira de béia 1/2"
Bomba submersa 3/4 CV

2.3 - DESCRICAO DO PROJETO HIDRAULICO - ESGOTO SANITARIO

2.3.1 - Descrigao

Todos os efluentes dos esgotos sanitarios serdo encaminhados da louca sanitaria para as caixas
de inspecdo e posteriormente lancados nas unidades de tratamento, Fossa Séptica, Filtro Anaerdbio e
sumidouro.

2.3.2 - Especificagdes

Tubos e Conexdes

Os tubos de esgoto sanitario serdo de PVC branco instalados nos ramais de descarga e ramais
de esgoto. As conexdes serdo do mesmo material das tubulagdes. Os locais, diametros e comprimentos

deverdo seguir como previsto no projeto.

Tubulagéo Diametro
40 mm
50 mm
Tubo PVC branco — Série normal 75 mm
100 mm
150 mm
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Conexdes Didmetro
Reducdo excéntrica 75 mm —50 mm
Curva 90° 100 mm
40 mm
Joelho de 45° 50 mm
100 mm
40 mm
Joelho de 90° soldavel 50 mm
75 mm
100 mm

Juncéo simples

100 mm — 50 mm

75 mm - 50 mm

Té 90° 50 mm
Luva simples 100 mm
Acessdrios Didmetro
Caixa sifonada 150x150x50
Ralo sifonado 40 mm

2.3.3 - Caixas de Inspecéo
As caixas de inspecdo e gordura serdo de concreto armado possuindo comprimento e largura

fixas (conforme projeto) e profundidade variavel.

Caixas de passagem Dimenséao
Caixa de Inspecdo
Caixa de Gordura

2.3.4 - Unidades de Tratamento

60 cm x 60 cm
40 cm x 40 cm

As unidades de tratamento, Fossa Séptica, Filtro Anaerdbio e sumidouro, foram dimensionadas
conforme norma especifica e deverdo ser executados conforme projeto.

2.4 - DESCRIC}AO DO PROJETO HIDRAULICO - AGUAS PLUVIAIS

2.4.1 — Descrigao

Bloco novo

Todo volume de agua pluvial recebido pela cobertura serd encaminhado ao solo para ser
absorvido.

Portico

Todo volume de agua pluvial recebido pela cobertura serd encaminhado para a sarjeta da via e
canaleta através da calha metélica, tubos de queda e condutores horizontais de PVC.

2.4.2 Especificagdes

Calhas, tubos e conexdes

Tubulacéo Diametro
75 mm
Tubo PVC branco - Série normal 100 mm
150 mm
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Conexdes Diametro
Joelho de 45° 100 mm
Curva 90° soldavel 100 mm

2.5-DESCRICAO DO PROJETO HIDRAULICO - APARELHOS, LOUCAS, METAIS

E ACESSORIOS SANITARIOS

Obedecerdao a orientacdo dos projetos especificos, elaborados em obediéncia as Normas

Técnicas da ABNT.

Bacia sanitaria com caixa acoplada, de louca branca com assento;

Bacia sanitaria convencional para pcd sem furo frontal, de louga branca sem assento;
Assento sanitario convencional para bacia sanitaria para PCD;

Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 80 cm, didmetro minimo 3 cm;
Chuveiro de metal cromado 1/2", agua fria;

Cuba de loucga de embutir;

Engate flexivel em pléstico branco, 1/2" x 40 cm;

Lavatorio de canto louca branca suspenso 40 x 30 cm;

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa;

Porta toalha de papel — Polipropileno;

Saboneteira com reservatorio — prolipropileno;

Saboneteira de parede em metal cromado;

Sifdo em metal cromado para pia americana, 1.1/2“x 2";

Sifdo pléstico flexivel saida vertical para coluna lavatorio 1 x 1.1/2";

Torneira plastica 1/2";

Belém, 22 de outubro de 2021.

Responsavel Técnico
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e CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
— COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DIRETORIA DE APOIO
LOGISTICO

1. Apresentacao

1.1 OBJETIVO

Este memorial visa definir os equipamentos e materiais a serem utilizados no
Projeto Executivo de sistemas elétricos do projeto de construcdo do Pdrtico e Novo Prédio
da Guarda - QCG, bem como suas especificacbes, com intuito de garantir a obediéncia as

normas e a eficiéncia operacional das Instalacdes Elétricas.
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2. Detalhamento

2.1 QUADROS DE DISTRIBUICAO

Todos os materiais e componentes utilizados na montagem dos quadros de
distribuicdo e forca de baixa tensdo bem como a fabricagdo, ensaios, condigdes de
servico e desempenho, deverdo estar de acordo com as normas aplicaveis da ABNT NBR
5410 (Instalacdes Elétricas de Baixa Tensdo), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servicos em Eletricidade), NBR IEC 60439-1 (Conjuntos de manobra e controle de
baixa tensdo) e NBR IEC 60439-3 (Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo).

O dimensionamento interno dos quadros devera ser sobre Conjunto de manobra
e controle de baixa tensdo da ABNT, adequado a perfeita ventilagdo dos componentes
elétricos.

As chapas de aco utilizadas, tanto para a estrutura quanto para o invélucro,
deverdo obedecer as normas ABNT NBR 6649/81 e NBR 6650/81, e ter superficie
externa lisa, isenta de pontas e rebarbas.

Deverdo ser executados em chapa de ago #16 MSG com placas de montagem de
chapa de ago #13 MSG.

O dobramento das chapas devera ser feito a frio, mediante processo de
estamparia.

Os encostos dos batentes deverdo ser garantidos pelo fornecedor por periodo
minimo de dois anos. Durante esse periodo, estardo a cargo do fornecedor toda e
qualquer correcdo de eventuais defeitos, causados por ma qualidade dos materiais ou por
sua aplicacdo de maneira inadequada.

Os componentes como seccionadoras, disjuntores, contatores de forca e
auxiliares e, outros deverao ser fixados, sempre que possivel, de forma modulados sobre
trilhos padronizados tipo DIN; quando o componente ndo admitir esse tipo de fixagao,
esta serd feita sobre pecas especiais, que deverdo garantir a rigidez da fixacao, e deverdo
receber 0 mesmo tratamento superficial que o restante da estrutura do painel; a fixacédo
de componentes ndo podera obstruir o acesso ao espaco de cabos, a terminais ou a outros
componentes.

Os quadros deverdo possuir espagos reserva indicados nos desenhos e/ou 10%
do total de circuitos de for¢a e comando, (considerar o maior). Dever&o ser instalados

isoladores de pino nas posi¢cdes reservas ndo utilizadas nos barramentos dentro dos
-4 -
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QDC’s.

Devera ser previsto, além dos espacos indicados nos desenhos, o espaco para
eventual condensacédo de umidade.

Alteracdes nas dimensdes projetadas ndo deverdo ser profundas e estardo sempre
sujeitas a analise e aprovacdo da fiscalizag&o.

As portas serdo fixadas a caixa ou a estrutura, conforme o caso, através de
dobradicas serdo providas de fechaduras YALE mestradas para todos os quadros.

Todo o quadro devera conter em seu interior barra para aterramento adequado de
cabos de cobre. Havera ainda uma barra de neutro. Essas barras deverdo ser executadas
em cobre eletrolitico.

Os condutores de aterramento dos QDC's e QF's deverdo possuir dupla camada
de isolamento em PVVC 750V.

2.1.1. COMPONENTES INTERNOS AOS QUADROS DE DISTRIBUICAO

Deverdo ser observadas as caracteristicas relacionadas a seguir para os diversos
componentes a serem instalados na montagem do painel:

Os barramentos deverdo ter classe de isolamento de 750V, e deverdo ser
dimensionados para as correntes nominais e de curto circuito indicadas no projeto; ndo
serdo admitidas emendas nos barramentos dentro de uma mesma coluna; todas as
ligacOes entre condutores deverdo ser feitas com conectores apropriados; as conexdes de
condutores entre si e com outros componentes da instalacdo devem garantir continuidade
elétrica duravel, adequada suportabilidade mecanica e adequada protecdo mecanica;
para as correntes nominais, a temperatura dos barramentos ndo devera ultrapassar 70 °C;
devera ser considerada na construcdo e selecdo dos materiais a dilatacdo térmica dos
materiais.

Os barramentos-fase deveréo ser executados na horizontal, conforme diagramas
de projeto, deverdo também ser encapados com material isolante; barramento neutro e
de protecéo nas laterais e na parte inferior das colunas.

O cobre utilizado nos barramentos devera ser do tipo eletrolitico com 99,00% de
pureza; os barramentos deverdo ser pintados ou identificados com fitas nas cores
recomendadas pela ABNT (fases amarelas, verdes e violeta, neutro cinza).Os

dispositivos e parafusos de fixacao das barras deverao ser de aco de alta resisténcia.
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Para os condutores de protecéo e neutro, no caso de cabos ou barramentos, devem
ser usadas, no caso de identificacdo por cor, as cores verde-amarelo (ou verde) e azul
claro, como indicado na NBR-5410.

O dimensionamento das barras de cobre considerara como se o barramento fosse
de barras lisas e sem pintura.

As juncdes do barramento principal serdo feitas com parafusos passantes sendo
0s pontos de contato previamente prateados.

Os quadros de distribuicdo deverdo possuir uma barra de terra, com dimensoes
compativeis com o sistema, instalada na parte inferior do quadro e correndo toda a
extensdo do mesmo. Essa barra deverd possuir no minimo dois terminais para conexao
a malha de aterramento, atraves de cabo.

Os quadros devem apresentar Dispositivos de Protegédo contra Surtos (DPS), que
sdo equipamentos que se assemelham com os disjuntores e sédo desenvolvidos com o
objetivo de detectar sobretensdes transitdrias na rede elétrica e desviar as correntes de
surto. Surto elétrico € uma onda transitdria de tensao, corrente ou poténcia que tem como
caracteristica uma elevada taxa de variagdo por um curto periodo de tempo. Ele se
propaga ao longo de sistemas elétricos e pode causar sérios danos aos equipamentos
eletroeletronicos. Como os dispositivos recebem as fases e 0 neutro e na sua saida 0s
condutores serdo levados a terra, portanto dentro dos quadros deve conter aterramentos
para essa finalidade.

O DPS (Imagem 01) devera ser instalado antes do disjuntor geral conforme
detalhamento feito em projeto e atendendo a NBR 5410, neste caso o proprio DPS é
utilizado como desconexdo, 0 que impede um curto permanente na distribuicdo de
energia. Sua instalacdo devera atender ao sistema TN-S (trifasica + neutro + terra), ou
seja, as fungdes de neutro e protecao sdo atribuidas a dois condutores distintos em toda
a instalacdo, ressaltando-se que o neutro deve ser devidamente aterrado conforme a
NBR-5410. Os modelos de DPS utilizados no projeto séo:

e Protetor DPS 275V — 12,5 4 60 kA VCL CLASSE I/ll CLAMPER ou similar;
e Protetor DPS 275V — 12,5 kA VCL CLASSE Il CLAMPER ou similar.
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Imagem 01 — DPS (Dispositivo de Protegdo contra Surtos)

CrVWbHES

<

Os fusiveis sdo usados como meio de protecdo contra altas correntes
indesejaveis. Sua atuacdo é baseada na fusdo de um elemento fusivel (elo), através do
aquecimento resultante devido as perdas joule (energia) que ocorrem durante a
circulacdo dessa corrente.

Os modelos de fusiveis a serem utilizados sdo NH, aplicados na protecdo de
sobrecorrentes de curto-circuito em instalagfes elétricas industriais. Possuem categoria
de utilizacdo gL/gG. Com o uso de punhos garantem manuseio seguro na montagem ou
substituicdo dos fusiveis, e atendem as normas IEC 60269-1, -2. Seus valores de energia
de fusdo e interrupcdo facilitam a determinacdo da seletividade e coordenacgdo de
protecdo Seguem modelos de projeto:

e Fusivel NH 100A GL/GG SIEMENS ou similar;
e Fusivel NH 63A ICC SIEMENS ou similar.

Os disjuntores deverdo ser do tipo: Disjuntor DIN Monopolar Curva C 220 V
(440 V) de 6 a 32 A (ref.: Siemens); Disjuntor DIN Bipolar Curva C 220 V (440 V) de
6 a 32 A (ref.: Siemens); Disjuntor DIN Tripolar 240 V (440 V) de 10 a 50 A (ref.
Siemens); Disjuntor DIN Tripolar 240 V (440 V) de 63 a 100 A (ref.: Siemens).

Os disjuntores ndo especificados serdo termomagnéticos com capacidade de
interrupcdo de curto circuito simetrico minima de 3KA/240VCA. Os disjuntores de
protecdo geral dos QDC's deverdo possuir capacidade de interrupcdo minima de
6KA/240VCA.

A capacidade de ruptura minima dos disjuntores e seccionadoras devera ser
-7-
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conforme projeto. Todos os disjuntores dos QDC's e QF's deverdo ser providos de
dispositivos de travamento. Deverao ser colocadas etiquetas acrilicas para identificacdo
de circuitos em todos os disjuntores.

Os terminais deverdo ser do tipo a compresséo para as bitolas dos condutores
indicados nos diagramas trifilares, ou na tabela de cabos.

Toda fiacdo que sai para ligacdo externa ao painel devera ser levada a régua de
bornes de modo a facilitar a interligag&o.

Toda a fiacdo interna do painel, bem como as réguas de bornes, devera ser
devidamente identificada por identificadores proprios tipo anilha ou equivalente.

Os trilhos para instalacdo de conectores deverdo ter comprimento tal que permita
a instalacdo de 30 % a mais de bornes; no maximo 2 condutores poderdo ser conectados
a cada borne.

Os quadros deverdo receber tratamento das superficies metalicas que deverdo ser
limpas por jato de areia ou desengraxamento e decapagem, e submetidas a um tratamento
de fosfatizacdo ou equivalente.

A quantidade de equipamentos a serem ligados em cada circuito devera ser
limitada a poténcia maxima admissivel indicada na tabela de relacdo de cargas.

Deverdo ser colocadas anilhas (marcadores) para identificacdo de cabos nos
condutores elétricos nos QDC's, QF's, caixas de passagem e pontos de saida (tomadas e
iluminagdo). Condutores ndo especificados serdo em cobre, com dupla camada de
isolamento em PVC, 750V - MN-247-3.

Nos circuitos de alimentacdo indicados com mais de um condutor por fase, estes
devem ser distribuidos nos eletrodutos de tal forma que em cada eletroduto passe um
circuito trifasico completo (Fase A, B, C e Neutro).

Nos circuitos de alimentacdo indicados com mais de um condutor por fase, 0s
comprimentos dos condutores de uma mesma fase, bem como suas conexdes, devem ser
idénticos, visando obter uma perfeita distribuicdo de corrente.

Todos os condutores de energia de circuitos trifasicos a serem instalados em
eletrocalhas (alimentadores e distribuicdo) deverdo ser agrupados por circuito
individualmente e chicoteados em trifolio.

A pintura deverd ser a base de epOxi; todas as pecas ndo pintadas, como
parafusos, porcas, elementos de fixacéo e outros deverdo ser bicromatizadas.

Os painéis deverdo ser submetidos aos ensaios de rotina previstos na NBR

6808/93.
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O fato de haver inspecdo em fabrica dos quadros ndo exime a contratada de suas
responsabilidades sobre o funcionamento posterior dos mesmos.
Todos os materiais a serem utilizados deverdo possuir marca nacional de

conformidade expedida pelo Inmetro.

2.1.2. CARACTERISTICAS DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO

Condicdes de funcionamento:
o Temperatura de funcionamento - 30°C
o Umidade relativa - 750 V
Caracteristicas gerais do painel:
o Tenséo de isolamento - 750 V
o Frequéncia - 60 Hz
Genericamente constituidos por painéis em chapa de aco, tratada, com pintura
final em epoxi, com aplicacdo eletrostatica.
Deverdo atender aos seguintes graus de protecao:
e locais de servico elétrico IP-40 com portas externas e fecho rapido.
e locais em geral, secos: IP-40 com espelho interno e sobreporta com
trinco e fechadura mestrada.

2.2. CAIXAS DE PASSAGEM, ELETRODUTOS E ACESSORIOS
2.2.1. CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagem a serem empregadas possuem a funcao de unir caminhos
de fios e cabos elétricos, organizar sua distribuicdo, fazer a ligacdo de fios em
interruptores ou tomadas e emendas, sendo elas: caixa de passagem embutida na parede,
caixa de passagem embutida no forro (ou teto), caixa com espelho e caixa parafusada e

com porca.

Deverao ser instaladas caixas de passagem alvenaria, em dimenso6es de 40x40x50

cm e 80x80x80 cm, com tampa de concreto (conforme indicacdo em projeto).

2.2.2. ELETRODUTOS E ACESSORIOS

Para a passagem dos circuitos terminais entre as caixas de passagem utiliza-se
eletroduto em PVC flexivel corrugado, ver imagem 02, nos diametros indicados em

projeto, conforme norma NBR 15465. Os eletrodutos serdo embutidos nas paredes,
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forros, pisos e teto, conforme as indicacGes de projeto. Para instalacdes subterraneas
entre quadros ou destinadas a iluminacdo pablica (externa) sdo utillizados eletrodutos
flexiveis corrugados tipo PEAD (Polietileno de Alta Densidade), devido a sua maior
robustez e resisténcia aos estresses mecanicos e ambientais.

Imagem 02 — Eletroduto PVC flexivel

Além dos eletrodutos flexiveis é prevista a utilizacdo de eletrodutos rigidos
fabricados em ferro (aco) galvanizado, ver a imagem 03, com dimensdes especificadas
em projeto. Utiliza-se esses eletrodutos em instala¢6es aparentes quando a instalacao de
eletrodutos flexiveis, embutidos ou enterrados, € inviavel, conforme as indicacGes de
projeto. Esses eletrodutos possuem acabamento em galvanizacdo eletrolitica, sdo
fornecidos em barras com 3 metros de comprimento, possuindo roscas paralelas em
ambas as extremidades.

Imagem 03 — Eletroduto Rigido Galvanizado

Perfilados em perfis de aco carbono galvanizado que tem a fungéo de sustentagéo
de luminarias e tomadas, alimentacdo de circuitos e equipamentos de iluminagéo,

passagem e distribuicdo de fios e cabos elétricos, telefénicos e dados. Possui furos em
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todo o seu comprimento para ventilagdo dos fios e cabos séo chamados de perfilados
perfurados. Seus furos sdo em formato oblongo e igualmente distribuidos na extenséo
do perfilado. O modelo a ser utilizado é o Perfilado de Ferro Galvanizado 38x38x3000

mm.

2.3. ACESSORIOS E FIOS CONDUTORES

Os cabos utilizados contam com isolacdo em PVVC-750 V, anti-chama, nas se¢des
de 2,5 mm?2 e 4 mmz2, para circuitos terminais, hd também cabos com isolagcdo em XLPE-
1000 V nas sec¢Bes de 16 mm2 a 95 mm?2 . Cabos conforme NBR 5410/2008, NBR
6880/1984 e NBR 7288/1980. Referéncia: FICAP, IDUSCABQOS, PRYSMIAN, ou
similar. Os cabos em material termofixo (XLPE) tem a vantagem de possuirem uma
temperatura maxima em servigo continuo de 90° C, uma temperatura de sobrecarga de
130°C e de curto-circuito de 250°C, além disso € uma borracha muito flexivel mesmo
em baixas temperaturas.

Os alimentadores e a distribuicdo da fiacdo para locais de grande afluéncia de
publico devem atender a norma NBR-13248 e NBR NM 289, a isolacdo de 0,6/1kV 90°C
em borracha etilenopropileno EPR e cobertura em composto termoplastico nédo
halogenado, e sua classe de encordoamento 5 (extra flexivel).

Barramento de cobre eletrolitico témpera meio-duro, de seccdo retangular para
baixa tensdo ou circular. Referéncia: MAGNET, PASCHOAL THOMEU.

As emendas de cabos devem recompor todas as camadas originais de fabricacao
do cabo, e devem possibilitar, no minimo, a mesma garantia de isolamento e
estanqueidade do cabo.

Fita plastica isolante em PVC antichama. Referéncia: PIRELLI, 3M ou similar.

2.4. CAIXAS E QUADROS

Caixa em chapa de ferro galvanizado # 16, com tampa aparafusada e junta de
neoprene, decapada, com pintura com premer a base de cromato de zinco e duas demaos
de tinta a base de laca nitrocelulose, conforme NBR 6235/80. Referéncia: PASCHOAL
THOMEU, GOMER ou de execugdo sob medida.

Caixas de passagem para instalacdo em paredes e forros, em material plastico,

fixadas através de travessas apropriadas. Referéncia: ASTRA.

-11-

Corpo de Bombeiros Militar do Para
Diretoria de Apoio Logistico
Avenida Jilio César, n° 3000 — Val-de-Cées, CEP: 66.6(E5:055, iBelétioPAde aut enti cacdo: 23EAESA. AD5C. 43B. AB8577953601174BAE

Fone: (91) 4006-8305

Confira a autenticidade deste docunento em https://wwmv. si stenas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o

e-mail: subdalcbmpa@gmail.com N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al: 90

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

- Aut. Assinatura: 803739FC34E4AB2D. 2945A823DCABFFB6. 6FCB608B181A72D9. 2BD270889FA716B4

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DIRETORIA DE
APOIO LOGISTICO

2.5. CHAVES, DISPOSITIVOS DE PROTECAO E COMANDO

Disjuntores tipo DIN, curva C 220 V (440 V), monopolares, bipolares e tripolares
de 6 a 100 A, com correntes especificadas no projeto. Referéncia: SIEMENS,
MOELLER, HAGER ou similar.

Dispositivo de Protecdo contra Surtos de Sobretensdes — DPS, sua ligacéo deve
incluir todas as fases do quadro, além do neutro. Deve ter capacidade minima para
absorcdo de correntes de surto de 60 kA. O supressor de surto deve ser fabricado
seguindo as recomendacdes da norma NBR 5410 da ABNT.

O Interruptor Diferencial Residual tem a funcéo de desligar automaticamente o
circuito caso exista um corrente de fuga que ultrapasse 30 mA, no projeto estdo previstos
interruptores simples. Referéncia: SIEMENS, MOELLER, HAGER ou similar.

2.6. ILUMINACAO

Os equipamentos de iluminagdo interna e externa deverdo atender as

especificacdes do projeto elétrico.

2.6.1. COMPONENTES DE ILUMINACAO INTERNA

Seguem especificacdes recomendadas de itens de iluminacdo interna a serem utilizados:
a) Luminaria tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com uma
lampada fluorescente de 15W;
b) Luminaria tipo plafon redondo com vidro fosco, de sobrepor, com duas
lampadas fluorescentes de 15W;
¢) Luminarias tipo plafon, de sobrepor, com uma lampada LED de 12/13 W,

d) Luminaria de embutir com aletas e duas lampadas LED de 18 W.

2.6.2. COMPONENTES DE ILUMINACAO EXTERNA

Seguem especificagdes recomendadas de itens de iluminacdo externa a serem
utilizados:
a) Luminaria LED para iluminacdo publica com poténcia de 33 a 50 W;
b) Abragadeira de fixacdo de bragos de luminarias de 2”;
c) Braco para iluminacdo publica, em tubo de aco galvanizado de 1,5 m, para
fixacdo em poste de concreto;

d) Relé fotoelétrico para comando de iluminacdo externa de 1000 W,
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e) Poste de concreto circular com 9m de altura;

f) Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50 cm, com tampa em concreto.

Belém, 25 de outubro de 2021.

Responsavel Técnico
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1 INTRODUCAO

O presente memorial, trata dos parametros utilizados e as recomendaces a
serem seguidas para a execucao da estrutura em concreto armado do Pértico e novo
prédio da guarda do CBMPA, localizada na Avenida Julio César n° 3.000, com a
Avenida Pedro Alvares Cabral, Bairro de Val-de-Cans, CEP 68447-000, na cidade de

Belém, no Estado do Para.

1.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto estrutural, tem a
finalidade de descrever detalhadamente todas as fases e materiais utilizados no projeto.
Este documento serve de base para a compra de materiais, bem como para a execucéo

das etapas referentes ao projeto estrutural.
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2 Projeto Estrutural

1.1. NORMAS UTILIZADAS

O presente projeto seguiu as recomendacdes das normas a segulir:

* NBR6118 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;

* NBR 6120 — Cargas Para o Célculo de Estruturas de Edificacoes;

* NBR 7211 — Agregados para Concreto — Especificacao;

* NBR 7215 — Resisténcia a Compressao do Cimento Portland;

* NBR 8681 — A¢0Oes e Seguranca nas Estruturas;

* NBR 7480 — Ago Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto
Armado;

* NBR 16775 — Estruturas de A¢o e Mistas de Aco e de Concreto;

* NBR 8800 — Projeto e Execucdo de Estruturas de Aco de Edificios;
* NBR 6123 — Forgas Devido ao Ventos em Edificacoes;

1.2. PARAMETROS DE PROJETO

O sistema estrutural utilizado para o calculo dos esforgos solicitantes nas
estruturas, foi célculo por portico espacial. O software de dimensionamento e
detalhamento estrutural utilizado como ferramenta produtiva foi o Cypecad,

comercializado pela empresa Multplus.

1.2.1. Cobrimento das pecas

Para determinacdo do cobrimento das pecas estruturais utilizadas, utilizou-se o0s
parametros das tabelas 1, 2 e 3, retiradas da NBR 6118/2014, demonstradas a seguir.
Tabela 1 — Classe de agressividade ambiental
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Classe de = . : .
agressividade Agressividade CIa_ssnfnca(;éo geral do tipo de Risco de deterioragao
A ambiente para efeito de projeto da estrutura
ambiental
Rural
| Fraca Insignificante
Submersa
I Moderada Urbana'"? Pequeno
Marinha"
1l Forte — Grande
Industrial" ¥
Industrial "+
v Muito forte Elevado
Respingos de maré

" Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nivel acima) para ambientes
internos secos (salas, dormitérios, banheiros, cozinhas e areas de servico de apartamentos residenciais e
conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

2 pode-se admitir uma dasse de agressividade mais branda (um nivel acima) em: obras em regides de clima
seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes
predominantemente secos, ou regides onde chove raramente.

) Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em industrias de
celulose e papel, armazéns de fertilizantes, industrias quimicas.

Fonte: NBR 6118/2014

Considerando o ambiente em que a estrutura sera executada, tem-se que a
mesma se enquadra na categoria Urbana pelo fato de o municipio de o local da obra
estar localizado em ambinete cujas caracterisitas sdo da referida categoria. De acordo
com a tabela 6.1, tem-se que a classe de agressividade ambiental correspondente é a Il
(Moderada).

Considerando o disposto na Tabela 1 acima, para a classe de agressividade II,
as estruturas de concreto armado deverdo possuir concreto com classe de resisténcia
igual ou superior a C25, conforme Tabela 2 abaixo.

Tabela 2 — Correspondencia entre classe de agressivade e qualidade do

Classe de agressividade (tabela 6.1)
Concreto Tipo
I Il 1| I\
Relagao CA < 0,65 < 0,60 < 0,55 < 0,45
agua/cimento em
massa CP < 0,60 < 0,55 < 0,50 < 0,45
Classe de concreto CA = C20 = C25 = C30 = C40
(ABNT NBR 8953) CcP > C25 > C30 > C35 > C40
NOTAS

10 concreto empregadoc na execucdo das estruturas deve cumprir com o5 requisitos estabelecidos na
ABNT NBR 12655.

2 CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.

3 CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

concreto.
Fonte: NBR 611/2014

Em estruturas de concreto armado sujeitas a classe de agressividade |1, deve-se
utilizar um cobrimento igual a 25 mm para lajes e 30 mm para vigas e pilares. Dessa

forma, o software sera configurado de acordo com o exigido, conforme exibe Tabela 3
6

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

Assi nat ura: 803739FC34E4AB2D. 2945A823DCABFFB6. 6FCB608B181A72D9. 2BD270889FA716B4

- Aut.

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )

Corpo de Bombeiros Militar do Para
Diretoria de Apoio Logistico
Avenida Jilio César, n° 3000 — Val-de-Cées, CEP: 66.615-055, Belém-PA
Fone: (91) 4006-8305
e-mail: subdalchmpa@gmail.com Identificador de autenticagdo: 23EAE8A. AD5C. 43B. AB8577953601174BAE
Confira a autenticidade deste documento em https://ww. si st enmas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al : 90




DEFESA CIVIL
|

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

a sequir.
Tabela 3 — Correspondéncia entre classe de agressividade e cobrimento

nominal.

Classe de agressividade ambiental (tabela 6.1)

Componente ou | I n | n I v

Tipo de estrutura elemento

Cobrimento nominal

mm
Laje? 20 25 35 45

Concreto armado
Viga/Pilar 25 30 40 50
Concreto protendido” Todos 30 35 45 55

" Cobrimento nominal da armadura passiva que envolve a bainha ou os fios, cabos e cordoalhas, sempre superior ao
especificado para o elemento de concreto armado, devido aos riscos de corrosao fragilizante sob tensado.

? Para a face superior de lajes e vigas que sero revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais
secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais como pisos de elevado
desempenho, pisos ceramicos, pisos asfalticos e outros tantos, as exigéncias desta tabela podem ser substituidas
por 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal = 15 mm.

¥ Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatérios, estagdes de tratamento de dgua e esgoto, condutos de
esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente agressivos, a armadura deve ter
cobrimento nominal = 45 mm.

Fonte: NBR 6118/2014
1.3. CARGAS CONSIDERADAS

Para determinacdo das cargas, sera seguido o disposto na NBR6120/2019.

1.3.1. Peso proprio dos elementos

Considerando que as estruturas sdo em concreto armado, tem-se que a carga
resultante do peso préprio dos elementos devera ser igual a 2.500 kgf/m? que é a massa
especifica do concreto armado. A consideracao da carga resultante do peso préprio das
estruturas, é realizada automaticamente pelo software.

1.3.2. Cargas das paredes

Considerando que as estruturas terdo o seu fechamento com alvenaria de,
considerou-se a carga das paredes sobre os baldrames. Dessa forma, determinou-se a
altura em conformidade com o projeto arquitetonico, espessura da parede igual a 15 cm
e peso proprio da parede como sendo igual a 1500 kgf/m3. Sobre as vigas baldrames,
tem-se que a carga de paredes sera igual ao pé direito da edificacdo que é igual a 300
cm, com isso, 0 carregamento resultante das paredes seré igual a 675 kgf/m.

1.3.3. Carga da caixa d’4gua

Conforme projeto hidrossanitario, tem-se que existird uma caixa de 4gua com
volume igual a 1.500 litros sobre a estrutura de sustentagdo da caixa d’agua. Dessa
forma, tem-se que devera ser considerado sobre essa laje uma carga resultante do apoio
da caixa d’agua. Considerando que a caixa d’agua possui 1.500 kgf de carga. A carga,

sera distribuida sobre a laje de apoio com area igual a 11,56 m2. Dessa forma, tem-se
7
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gue a carga resultante sobre a laje sera igual a 1,28 KN/m2 onde esta localizado o

reservatorio.

1.3.4. De acordo com a NBR8800, anexo B, as agdes atuantes na estrutura

metalica a ser projetada sdo as seguintes:
A- Carga permanente: é formada pelo peso proprio de todos os elementos constituintes
da estrutura;
B- Sobrecarga: seu valor é funcdo da finalidade e da &rea em que a estrutura for
construida, podendo atingir valores de 10kN/m2 ou mais. De acordo com o item B-
3.6.1 do anexo B da NBR&800, “nas coberturas comuns, nao sujeitas a acaimulos de
quaisquer materiais, e na auséncia de especificacdo em contrario, devera ser prevista
uma sobrecarga nominal minima de 0,25kN/m2...”
C- Acdo do vento: a acdo do vento sobre a estrutura sera calculada de acordo com a
NBR6123.
1.4. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

1.4.1. Fundacgbes

O dimensionamento das sapatas é realizado pelo software Cypecad a partir das
caracteristicas definidas pelo projetista.

Com isso, determina-se a capacidade de suporte real do solo em que sera feita
a fundacdo. A éarea das sapatas € obtida em funcdo do carregamento a que a mesma esta
sujeita e a capacidade de suporte do solo. Dessa forma, considera-se a carga resultante
de cada pilar (demonstrado pela planta de locacédo) e determina-se a area necessaria da
sapata considerando a capacidade de suporte do solo.

1.4.1.1. Caracteristicas Construtivas das Sapatas
Para a execucdo das sapatas, devera ser seguido 0s parametros a seguir.

* Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck= 25 Mpa (Classe C-
25);

* Relagdo agua/cimento menor ou igual a 0,5;

* Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland II Z ou ARI (pozolanico ou
de alta resisténcia inicial);

* Cobrimento do ago: 8§ cm

1.4.2. Pilares

Os pilares do projeto estrutural em anexo, serdo em concreto armado. Para o

dimensionamento, o software Cypecad considera o indice de esbeltez de cada pilar, o

8
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carregamento, os momentos fletores atuantes sobre o topo e sobre a base de acordo com

a norma NBR6118. O detalhamento estrutural e disposicdo dos pilares esta
demonstrado na prancha, conforme o projeto.

1.4.2.1. Caracteristicas construtivas dos pilares

Para a execucdo dos pilares, devera ser seguido 0s parametros a segulir.

* Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck=25 Mpa (Classe C-25);

* Relagdo agua/cimento menor ou igual a 0,5;

* Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland IT Z ou ARI (pozoléanico ou
de alta resisténcia inicial);

* Cobrimento do aco: 5 cm

1.4.3. Vigas

As vigas a serem utilizadas na estrutura considerada, possuirdo nomenclatura a
depender da posic¢do das mesmas. O padrdo utilizado, encontra-se a seguir:

VB - Vigas Baldrames — utilizada para resistir aos esforcos das paredes de
alvenaria a serem construidas;

VS — Vigas superiores destinadas a suportar os carregamentos das lajes e da
cobertura da edificagéo;

Configurou-se o software para considerar o carregamento a que cada viga esta
sujeita. Com isso, determina-se 0 momento fletor maximo para célculo das armaduras
longitudinais e esforgcos cortantes para célculo das armaduras transversais, conforme
determinado da NBR6118/2014. O detalhamento estrutural das vigas, encontra-se no
projeto estrutural em anexo.

1.4.3.1. Caracteristicas construtivas das vigas

Para a execucdo das, devera ser seguido 0s parametros a seguir.

* Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck=25 Mpa (Classe C-25);

* Relagdo agua/cimento menor ou igual a 0,5;

* Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland II Z ou ARI (pozolanico ou
de alta resisténcia inicial);

* Cobrimento do ago: 4 cm;

1.4.4. Estrutura Metalica
O aco especificado para a estrutura € 0 aco ASTMAZ36 de limite de escoamento

minimo de 250MPa. Aa telhas a serem utilizadas serdo de termoacusticas com
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espessura de 30mm c/ peso de 10kg/m2.

3 Recomendacoes Construtitvas

2.1.LOCACAO DA OBRA

Para realizar a locacdo da obra, deve-se seguir 0 demonstrado na planta de
locacdo com as disposi¢Oes das fundagdes e cotas presente no projeto em anexo. Para
facilitar, foi adicionado os elementos estruturais existentes para serem utilizados como
referéncia. Cabe ao engenheiro executor, a perfeita locacdo dos elementos com o
auxilio de equipamentos de precisdo ou a trena para ndo existir conflitos de dimens6es
nas fases posteriores de execugédo

2.2. CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

2.2.1. Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as
especificacbes e métodos previstos pelas Normas Brasileiras. Para cada partida de
cimento devera ser fornecido o certificado de origem correspondente. No caso de
concreto aparente, ndo sera permitido o emprego de cimento de mais de uma marca ou
procedéncia para evitar possiveis, por menores que sejam, diferencas no produto final.

O armazenamento do cimento na obra devera ocorrer em dep0sitos secos, a
prova d’agua, adequadamente ventilada e provida de assoalhos isolados do solo, de
modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas
de cimento de diversas procedéncias.

O controle de estocagem devera permitir a utilizacdo conforme a ordem
cronoldgica de entrada no depdsito. A apresentacdo do cimento podera ser em sacos ou
a granel.

2.2.2. Agregado Graudo

Devera ser utilizado, preferencialmente, seixo rolado resultante da deformacéo
de sedimentos silicosos e aluminosos, proveniente de regides proximas a obra.

Independente do material a ser utilizado, 0s mesmos deveréo estar isentos de
substancias nocivas ao seu emprego, tais como torrdes de argila, material pulverulento,
gravetos e outros e, deverdo possuir diametro maximo superior a 3,6 mm.

O armazenamento em canteiro devera ser feito em plataformas apropriadas, de
modo a impedir qualquer tipo de transito sobre o material ja depositado.

2.2.3. Agregado Miudo
10
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Este agregado devera estar isento de substancias nocivas a sua utilizacéo, tais
como mica, materiais friaveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila, etc.

O armazenamento da areia devera ser feito em plataformas apropriadas
protegidas por valetas, para evitar a contaminacdo do material pelo escoamento das
aguas pluviais

2.2.4. Agua

A agua a ser utilizada no amassamento do concreto devera ser limpa e isenta de
siltes, sais, alcalis, &cidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substancia
prejudicial a mistura. Em principio, a &gua potavel podera ser utilizada. Deve-se
respeitar a relacdo agua/cimento maxima estabelecida nas pecas estruturais.

Sempre que se suspeitar que a agua local ou a disponivel possa conter
substancias prejudiciais, analises fisico-quimicas deverao ser providenciadas

2.2.5. Concreto

O traco do concreto utilizado deveréa ser determinada pelo engenheiro executor
ou pela empresa contratada para o fornecimento de concreto usinado, através de estudos
de dosagem experimental, objetivando atender aos requisitos de trabalhabilidade,
resisténcia caracteristica especificada pelo projeto, e durabilidade das estruturas.

O slump utilizado, deverd ser tal que garanta o perfeito adensamento do
concreto no interior das formas e que ndo cause bicheiras nas pecas. A relagéo
agua/cimento ndo pode ultrapassar o valor de 0,6. Recomenda-se a utilizacdo de slump
+/- 10cm. O engenheiro executor, deve exigir que seja realizado o teste do tronco de
cone para verificar se o slump desejado foi alcancado.

Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme e correta utilizagdo
dos agregados graudos e miudos, de acordo com as dimensdes das pecas a serem
concretadas, e a fixacdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a
trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensdes e acabamentos das pegas.
A quantidade de &gua usada no concreto devera ser regulada, ajustando as variagdes de
umidade dos agregados, no momento de sua utilizagdo na execuc¢do dos servigos.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina, devem ser
previamente testados para comprovacéo de sua adequacéo ao traco adotado.

Devera ser feito por meio de laboratério, os ensaios de controle do concreto e

seus componentes de acordo com as Normas Brasileiras relativas ao assunto, antes e
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durante a execugéo das pecas estruturais.
2.2.6. Armaduras

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado,
bem como a sua montagem, deverao atender as prescri¢oes das Normas Brasileiras que
regem o assunto (NBR7480).

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliagdes e corroséo.

As barras de aco deverdo ser depositadas em patios cobertos com pedrisco,
colocadas sobre travessas de madeira.

Deverdo ser agrupados nas varias partidas por categorias, por tipo e por lote. O
critério de estocagem deve permitir a utilizacdo em funcéo da ordem cronoldgica de
entrada.

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia (barro, 6leos, graxa ou outros elementos inconvenientes),
retirando as camadas eventualmente destacas por oxidacdo. Sendo vedada a utilizacao
de barras que apresentam camadas oxidadas.

A limpeza das armacdes devera ser feita fora das respectivas formas. Quando
feita em armaduras ja montadas em férmas, serd executada de modo a garantir que 0s
materiais provenientes desta limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

Quando do prosseguimento dos servi¢os de armacdo decorrentes das etapas
construtivas da obra, deve-se limpar a ferragem de espera com escovas de aco, retirando
excessos de concreto e de nata de cimento. Em casos onde a exposicdo das armaduras
as intempéries for longa e previsivel, as mesmas deverao ser devidamente protegidas.

2.2.7. Formas

Os materiais de execucdo das fébrmas deverdo ser compativeis com o
acabamento desejado (chapas de madeira ou metélica). Partes da estrutura ndo visiveis
poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto.

Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas, madeira
aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica ou simplesmente outros
tipos de materiais, conforme indicacdo no projeto e conveniéncia da execugao.

O madeiramento a ser utilizado devera ser armazenado em local abrigado, com

suficiente espagamento entre pilhas, visando a prevencdo de incéndios.
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Recomenda-se a utilizagdo de formas de madeirite plastificado e reutilizagéo de
até 2 vezes da mesma e espessura de no minimo 4 cm.

As férmas deverdo ser construidas de forma estanque, ndo permitindo fugas de
nata de cimento. Toda vedagdo das férmas deverd ser garantida por meio de justa
posicdo das pecas, sendo vedado o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros.
A manutencdo da estanqueidade devera ser garantida, evitando longa exposicdo das
férmas ao tempo antes das respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverao
ser executados com juntas de topo.

A ferragem deverd ser mantida afastada das férmas por meio de pastilhas de
argamassa ou espacadores plasticos.

2.2.8. Montagem das armaduras

As armaduras dimensionadas das pecas estruturais, deverdo seguir o
determinado no projeto estrutural em anexo, respeitando os comprimentos, transpasses
e didmetros calculados.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deveré ser feito com os raios
de curvatura previstos no projeto, respeitando-se 0os minimos estabelecidos por Norma.
As barras de aco deverdo ser dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser dobradas junto
as emendas com solda.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operacdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espacadores,
desde que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto, que essas
pecas sejam totalmente envolvidas pelo concreto, e de modo a ndo provocarem
manchas ou deterioracdes nas superficies externas.

Apds o término do servico de armacdo, o engenheiro ou encarregado pela obra
devera evitar a0 maximo o transito de pessoas através das ferragens colocadas.
Contudo, devera ser executadas passarelas de tabuas que oriente a passagem e distribua
0 peso sobre o fundo das férmas, e ndo diretamente sobre a ferragem.

Antes e durante o langcamento do concreto, as plataformas de servico deverdo
estar dispostas de modo a n&do acarretar deslocamento das armaduras. As barras de
espera deverdo ser protegidas contra a oxidacao, através de pintura com nata de cimento
e, ao ser retomada a concretagem, deverdo ser limpas de modo a permitir uma boa
aderéncia.

2.2.9. Lancamento do concreto
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O concreto s6 devera ser lancado depois que todo o trabalho de férmas,

instalagdo de pecas embutidas e preparacdo das superficies, esteja inteiramente
concluido e aprovado. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido
incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverao ser limpas, antes que
0 concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posicdo final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua
segregacao.

Quando levado por calhas para dentro das formas, a inclinagdo das mesmas
devera ser estabelecida experimentalmente e em funcdo da consisténcia do concreto.

As extremidades inferiores das calhas deverdo ser dotadas de anteparo, para
evitar segregacdo. N&o é permitido quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal, deve
ser exigido o emprego de funil para o langcamento.

O lancamento devera ser continuo e conduzido de forma a ndo haver
interrupcdes superiores ao tempo de pega do concreto. No caso do lancamento de
concreto em superficies inclinadas, este devera ser inicialmente langcado na parte mais
baixa e, progressivamente, sempre de baixo para cima. O langcamento do concreto
deveré ser efetuado em subcamadas de altura compativel com o alcance do vibrador,
nédo podendo, entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento do concreto para formar estas
subcamadas, podera ser efetuado por meios manuais ou mecanicos mas nunca por
vibracoes.

Deve-se evitar a paralisacdo da concretagem nos pontos de maior solicitacdo da
estrutura, devendo-se manter um sistema de comunicacdo permanente entre a obra e
central de concreto, ou um veiculo a disposicéo.

Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em
termos de densidade; devera ser evitado vazios ou nichos, de tal maneira que o concreto
seja perfeitamente confinado junto as formas e pecas embutidas.

A utilizacdo de bombeamento para concreto somente deve ser utilizada com a
disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja perfeita
compatibilidade e sincronizacdo entre os tempos de lancamento, espalhamento e
vibracdo do concreto. O langamento por meio de bomba somente podera ser efetuado
em obediéncia ao plano de concretagem, de modo que nao seja retardada a operagédo de
lancamento, com o acimulo de depdsito de concreto em pontos localizados, nem

apressada ou atrasada a operacao de adensamento.
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2.2.10. Adensamento

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado ou
socado continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento devera ser executado de modo a que o concreto preencha todos 0s vazios
das férmas.

Durante 0 adensamento, devera ser tomada as precauces necessarias para que
néo se formem nichos ou haja segregacdo dos materiais; evitar a vibragdo da armadura
para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O vibrador devera ser mantido na massa de concreto até que apareca a nata na
superficie, momento em que devera ser retirado e mudado de posigao.

Os vibradores deverdo trabalhar com uma freqiiéncia minima de 7.000
ciclos/minuto para os de imerséo, e de 8.000 ciclos/minutos para os de férma.

Durante o adensamento de uma camada, o vibrador de imersdo deverd ser
mantido em posi¢ao vertical e a “agulha” devera atingir a parte superior da camada
anterior.

O vibrador devera ser introduzido na massa de concreto rapidamente e a sua
retirada devera ser vagarosa, ambas com o vibrador funcionando.

Os vibradores deverdo ser mergulhados e retirados em pontos diversos e
espacados de aproximadamente 50 cm, em periodos de 10 e 20 segundos,
sistematicamente, até que toda a massa do concreto esteja vibrada.

E incorreto mergulhar os vibradores em espagos maiores com tempo de
vibracdo mais prolongado.

E importante que durante o langamento ndo haja superposi¢io de “cabecas”
entre duas camadas. Tal superposicdo prejudica o alcance do vibrador e gera um
adensamento irregular.

2.2.11. Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o
objetivo de impedir a perda de 4gua destinada & hidratagdo do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverao ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudancas bruscas de temperatura, choques e
vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto deverdo ser

abundantemente umedecidas com &gua durante pelo menos 7 dias ap6s o langamento.
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Como alternativa, podera ser aplicado agente quimico de cura, de modo a que a
superficie seja protegida pela formacgdo de uma pelicula impermeavel, desde que as
propriedades mecanicas e de trabalhabilidade ndo sejam consideravelmente alteradas.

Todo concreto ndo protegido por férmas e todo aquele ja desformado, deverdo
ser curados imediatamente apés ter endurecido o suficiente para evitar danos as suas
superficies. O método de cura dependera das condi¢fes no campo e do tipo de estrutura.

2.2.12. Remocéo das Formas

Para a desforma dos pilares e vigas baldrames, devera ser obedecido o prazo de
21 dias ap6s a concretagem. Para o inicio da contagem do tempo, pode-se tolerar até 2
horas apds o principio do langamento, admitindo-se a otimizacéo da idade de remog&o
das formas em funcdo da determinacdo dos tempos de inicio de pega do cimento no

concreto.

2.2.13. Estrutura Metalica

Sdo utilizadas estruturas metalicas compostas por trelicas, tercas metélicas e
posteriormente das telhas metalicas leves. O tipo de aco a ser adotado nos projetos de
estruturas metalicas devera ser tipo ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para
ligacOes principais — ASTM A325 — galvanizado a fogo; Parafusos para ligacoes
secundarias — ASTM A307-galvanizado a fogo; Eletrodos para solda elétrica — AWS-
E70XX; Barras redondas para correntes — ASTM A36; Chumbadores para fixacao das
chapas de base — ASTM A36; Perfis de chapas dobradas — ASTM A36;

Deverdo ser tomadas precaucdes adequadas para evitar amassamento,
distorcGes e deformacdes das pecas causadas por manuseio improprio durante o
embarque e armazenamento da estrutura metalica. Para tanto, as partes da estrutura
metalica deverdo ser providas de contraventamentos provisérios para o transporte e
armazenamento. As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes
da montagem, de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscaliza¢éo da obra.

Deverdo ser tomadas precaucdes adequadas para evitar amassamento,
distorcOes e deformacdes das pecas causadas por manuseio improprio durante o
embarque e armazenamento da estrutura metalica. Para tanto, as partes da estrutura
metélica deverdo ser providas de contraventamentos provisorios para o transporte e
armazenamento. As partes estruturais que sofrerem danos deverdo ser reparadas antes

da montagem, de acordo com a solicitagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.
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A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as

indicacdes contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para
execucdo e especificacdes técnicas). O manuseio das partes estruturais durante a
montagem devera ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes
estruturais que sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou substituidas, de acordo com
as solicitagbes da FISCALIZACAO. Os servicos de montagem deverdo obedecer
rigorosamente as medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.
Deverdo ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a segurancga
da estrutura o exigir. As conexdes provisérias de montagem deverdo ser usadas onde
necessarias e deverdo ser suficientes para resistir aos esforcos devidos ao peso proprio
da estrutura, esforcos de montagem, esforcos decorrentes dos pesos e operagdo dos

equipamentos de montagem e, ainda, esforcos devidos ao vento.

Belém, 21 de Outubro de 2021.

Responsével Técnico
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JUSTIFICATIVA PARA A EXIGENCIA DE VISITA TECNICA

Em resposta a recomendacdo exarada pela Comissdo de Justica do
CBMPA, no parecer juridico n®° 234/2021 — COJ, de 10 de Dezembro de 2021, que
relata a necessidade de justificar a obrigatoriedade da visita técnica, nos autos
processo n° 2021/1303034, que trata da realizagdo de processo licitatério na
Modalidade Regime Diferenciado de Contratagdo Publica (RDC), na forma
eletrénica, para a contratagdo de empresa especializada para executar servigos de
Construgao do Pértico e Prédio da Nova Guarda do Quartel do Comando Geral
localizado na Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, no municipio de Belém/Para, esta
Diretoria de Apoio Logistica (DAL) através de seu setor técnico de Obras e servigo
tem a registrar que:

Consta nos autos do Anteprojeto Basico/Termo de referéncia apresentado
pelo setor de Obras desta DAL, item V do projeto basico, que a visita técnica perfaz
requisito de qualificacao técnica indispensavel para a adequada compreenséo do
objeto licitado, servindo ainda para evitar alegacdes futuras pelos licitantes no
sentido de desconhecimento do local de prestagdo dos servicos e das
peculiaridades da obra a ser realizada.

Com efeito, o item V do projeto basico dispoe que:

V. DA VISTORIA

10. A proponente devera vistoriar o local das obras objeto desta
Concorréncia, para inteirar-se das condigdes e grau de dificuldade existente,
na data e horario marcado, ficando sob sua responsabilidade todas as
despesas inerentes a esta obrigagdo. Na oportunidade, sera fornecido Termo
de Vistoria, conforme modelo padrdo do 6rgdo emitido pela equipe da sec¢ado
de Engenharia do CBMPA, que indicara que o licitante tomou conhecimento
de todas as informagbes e condigcdes locais para o cumprimento das
obrigagées objeto da licitagéo, em conformidade com o Edital e seus anexos,
admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento
do objeto a ser executado, ndo se admitindo posteriormente qualquer
alegagao de desconhecimento.

Tal requisito é essencial para a este tipo de contratacdo, pois o objeto
pretendido trata-se da reforma de um Grupamento Bombeiro Militar no municipio de
Belém. Sendo, entdo, de suma importancia que os particulares as conhegam

pessoalmente, pois do contrario, estara inviavel a identificagao, pelos mesmos, do
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real esforgo a ser empregado na execugdo do ajuste, o que prejudica o
dimensionamento adequado dos custos, ensejando a elaboracdo de propostas
imprecisas.

Admitir que a visita técnica seja facultativa ndo atende a propria finalidade
da referida exigéncia, ainda que seja estipulada a clausula que atribui
responsabilidade ao contratado, uma vez que a Administracdo se expode
desnecessariamente a riscos.

E importante frisar que o objetivo da visita técnica é justamente propiciar
aos licitantes o efetivo conhecimento das condigées reais do local onde sera
executado o objeto, de modo a evitar que haja prejuizos de natureza econémica
(com a formulagdo de propostas imprecisas) e de natureza técnica (durante a
execugao do contrato).

Além de ser fundamental para a adequada execucdo do contrato a ser
firmado com a licitante vencedora, a exigéncia de realizagdo de visita técnica
encontra respaldo na Lei Federal n° 8.666/93, que se aplica subsidiariamente as
Parcerias Publico-Privadas, especialmente no que se refere aos requisitos de
habilitagao dos licitantes.

Veja-se o que prevé o art. 30, inciso lll, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 30. A documentagaéo relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a: [...]
Il — comprovagéo, fornecida pelo orgao licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informagdes e das condigbes locais para o cumprimento das obrigagées
objeto da licitagao;
Nao ha duvidas, portanto, de que dentre os restritos documentos relativos
a qualificacao técnica que poderdo ser exigidos dos licitantes, o atestado de visita
técnica, a ser fornecido por agente publico do Poder Concedente, é expressamente
admitido como exigéncia editalicia. Na mesma linha, tem-se a jurisprudéncia do

Tribunal de Contas da Uniao (TCU) sobre o assunto:
“A exigéncia de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993, quanto
na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido.” (Decisdo 783/2000-
Plenario, TC 010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sessdo de
20/09/2000).

O art. 30, inciso lll, da Lei no 8.666/1993, e o art. 15, inciso VI, da IN
MPOG
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n° 02/08, que dispbe sobre regras e diretrizes para a contratacdo de
servigos, continuados ou ndo, pela Administragdo, dao amparo legal a
exigéncia editalicia de vistoria obrigatoria, a ser realizada pelos licitantes em
até trés dias uteis antes da data estipulada para abertura da licitagao (letra
A). Considero razoavel as alegagdes [...] de que as instalagées, sistemas e

equipamentos objeto do certame licitatorio possuem caracteristicas,
funcionalidades, idades e estados de conservagdo que somente a descrigdo
técnica nao se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que
serdo envolvidas para suas manutengées e, consequentemente, assegurem
que o prego ofertado pela licitante seja compativel com as reais
necessidades do 6rgao. A imprescindibilidade da vistoria foi justificada no
projeto basico e sua exigéncia insere-se na esfera discricionaria do
administrador. (Acérdao 727/2009-Plenario, TC 001.136/2009-7, Rel. Min.
Raimundo Carreiro, Sessdo de 15/04/2009).

‘l...] a exigéncia de visita técnica € legitima, quando imprescindivel ao
cumprimento adequado das obrigagcbes contratuais, o que deve ser
justificado e demonstrado pela administragdo no processo de licitagdo.”
(Acordao 234/2015-Plenario, TC 014.382/2011-3, Rel. Min. Benjamin Zymler,
Sessao de 11/02/2015).

O TCU ressalta, ainda, os impactos da visita técnica nas propostas dos
licitantes, o que reflete a sua necessidade para que se obtenha a contratagdo mais
vantajosa para a Administragao:

Corpo de Bombeiros Militar do Para
Diretoria de Apoio Loglstico

11.1.3.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza
e a comprovagdo de que todos os licitantes conhecem integralmente o
objeto da licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos
possam refletir com exatidao a sua plena execugao, evitando-se futuras
alegagbes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados,
resguardando a Entidade de possiveis inexecugdes contratuais.

11.1.3.2. finali intr a vistori;

s lital & i fardnel

s s

dvia detalh s

objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que
fa.al " influi : 6.0
11.1.3.3. A exigéncia de realizagdo de visitas técnicas ou vistorias
aos locais de execugdo dos servicos como critério de habilitagdo de
licitantes ja foi considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasioes, por
auséncia de previsdo legal. Segundo essa linha de entendimento, a
declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigées de
prestacdo dos servicos basta a Administragdo como prevengdo contra
possiveis alegagbes de impossibilidade de execugdo do contrato ou
demandas por revisdo contratual em razdo de circunstancias passiveis de
serem avaliadas nessas visitas

11.1.3.4. (Acordao 409/2006-TCU-Plenario).
11.1.3.5. Em outras ocasides, o Tribunal admitiu a visita técnica
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como
h ndicion n iri

2] /. -TCU-12 /. - irio). No Voto
condutor do Acordao 874/2007-TCU-Plenario, defendeu-se até a
possibilidade de que os proprios participantes definam a forma de realizagao
das visitas. Em outros

Julgados, a exemplo do Acérdao 1687/2008-TCU-Plenario, admite que a
realizagdo de vistorias técnicas esta amparada no inciso Il do art. 30 da Lei
8666/1993 e no art. 14 do Decreto 5450/2005 e apenas é fixada em editais
quando as peculiaridades do objeto a justificam.

11.1.3.6. Embora o Tribunal ndo perfilhe do mesmo entendimento, ha
vozes na doutrina que defendem a tese de que o inciso Il do art. 30 da Lei
8666/93 contempla regra inutil. De acordo com Margal Justen Filho, ndo se
pode inferir que o conhecimento das peculiaridades do objeto autoriza
alguma presuncao acerca da qualificagado técnica. As condigoes técnicas do
licitante independem de requisitos formais e burocraticos dessa ordem.

295/2008-TCU-Plenarig). (Acordao 4968/2011-Segunda Camara, TC-
023.890/2010-0, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessao de 12/07/2011).

Ainda quanto a razoabilidade de se exigir dos licitantes visitas técnica ao
local de prestacao do objeto licitado, o Tribunal de Justica de Minas Gerais foi
enfatico:

No tocante a obrigatoriedade da apresentagao de atestado de visita técnica,
prevista no item 4.8.2.1 e no item 7.1.5 do edital (fls. 46 e 51), também nao
se constata nulidade no edital. Na verdade, conforme consta do edital, a
visita técnica tem como unico objetivo possibilitar aos responsaveis das
empresas licitantes “vistoriar as localidades onde serdo executados o0s
servigos” (item 4.8.2 — fl. 46). Pergunta-se: qual o prejuizo da impetrante

: istoria téchi i lics Keaciit o

llaridad icipais. O fato é que a impugnacdo da validade da

visita técnica chega a ser absurda.” (Ap. Civel/Reex Necessario
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1.0702.07.353033-0/001, 4@ Camara Civel, Rel. Des.(a) Moreira Diniz,
julgado em 19/06/2008).

Nesses termos, e considerando que todos os licitantes devem comprovar ter
aptiddo técnica para a execugao do objeto licitado, bem como demonstrar o
conhecimento das areas de execugao das obras e prestagao dos servigos, é
razoavel que se exija, também, que cada um dos integrantes, no caso de
licitantes participantes em consércio, comprove ter tomado igual
conhecimento dos sistemas. E o que prevé o item 8.4.3 da Minuta de Edital
apresentada: “8.4.3. Cada consorciado devera atender individualmente a
exigéncia constante no item 3.5 deste EDITAL, relativa a realizagéo de visita
técnica as areas destinadas a execugdo do objeto da presente
CONCORRENCIA”,

Nota-se entdo, que a exigéncia de vistoria técnica se justifica em face da
necessidade de o local da execugao do futuro contrato condicionar a elaboragao das
propostas precisas, entdo ela deve ser obrigatoria, de modo a evitar exposi¢ao ao
risco de receber propostas inaptas pela Administragdo, sem a compreensao de
todos os elementos técnicos e financeiros que a efetiva execugdo do objeto
demanda, além de ter amparo legal na legislagdo vigente e entendimento na Corte
do TCU que é referéncia no caso em questao.

Por fim, tal exigéncia se justifica, sobretudo, porque nédo ha como aferir o
conhecimento sobre o local de prestagdo do objeto licitado. Ademais, além de estar
prevista na legislacdo de regéncia, a necessidade de apresentagédo de atestado de
capacidade técnica por cada um dos participantes do consoércio adequa-se ao

interesse publico, visando a adequada prestacdo das obras e servigos licitados.

Dessa forma, conclui-se que as disposi¢oes dos itens V do projeto ico sao
licitas e encontram justificativa diante da extensdo e complexidade do objeto a ser
prestado na Parceria Publico-Privada. Consta nos autos, anexo lll do Edital a
modelo do Termo de Vistoria, disponivel para certificagdo da ocorréncia da Vista
Técnica pelo Licitante interessado.

Belém, 21 de janeiro de 2022.

Lo (Jlo—r S
R TEIXEIRA VIEIRA - CEL QOBM

Diretor de Apoio Logistico do CBMPA

Luis Arthur Tebieira Vielra - Cel BM
Diretor de Apoio Logistico CBMPA
o ) MF 5749034/1
Corpo de Bombeiros Militar do Para
Diretoria de Apaio Loglstico

Avenida Julio César, n° 3000 - Val-de-Cans, CEP: 66.615-065, Belém-PA
Fone: (91) 4006-8305 o .
e-mail: subdalcbmpa wilcom |dentificador de autenticagdo: 23EAEBA AD5C. 43B. AB8577953601174BAE
Confira a autenticidade deste docunento em https://wmv. si stenmas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al : 90

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

Assi natura: 803739FC34E4AB2D. 2945A823DCABFFB6. 6FCB608B181A72D9. 2BD270889FA716B4

- Aut.

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local)



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E -
?g COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO T Viso

ANEXO X

PROJETO BASICO E EXECUTIVO

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O© HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Val-de-Cans, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

I dentificador de autenticacdo: 23EAE8A. AD5C. 43B. AB8577953601174BAE
Confira a autenticidade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al : 90

196

803739FC34E4AB2D. 2945A823DCABFFB6. 6FCB608B181A72D9. 2BD270889FA716B4

Assi nat ur a:

- Aut.

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local)



9.71

NXXX

<<

AN

20 km

MOT

33.90

10,00

3,00

—

-~

4,06

n
,10,14,10

130

ALK A

2,40

1,30

1,86

N

11,89

12,57

4,39

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v
O
O
O
O
Vv v v v v v v v v vy vy v vy vy vy v v v v v vy v v v
O
O
O
O
O
O
S
O
Vv v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v e ey
O
O
O
e e e e e e e e e e e e ey
Vv v v v v v v vy
v v v v v v v
Loy v v v v v v v
v v v v v v v
SIS 7 e cTogERERjClG
v v v v v v v o . .
v v v v v v e / VESTIARIO FEM. VESTIARIO MAS.
Lov v v v v v v v
vvwvvvvvv/%,

LT T T T T T T T \ \
vv\vvvvvvv/éﬂ

PRSIV SV Y~

v v v v v v v v l g 0,70x2,10 0,70x2,10
T | i

N 2 2 = "‘
vvvvvv\v\vvv/ DISPENSA g .
voov v v v vy v v N
Lov v v v v v v v

vv\vvvvvvv/

vwvvvvvvw/

v v v v v v v v

Vv v v v v v v

v v v v v v v v

v v v v v v v i

N 2 N T 4 [

v v v v v v v = | E 0

Vv v v v v v v v

Ve v e v v e e SHZINHAE

Loy v v v v v v v |

N 2 2 1T=r

v v v v v v v v

v v v v v v v

N 2 T 4 080)(2'10

Vv v v v v v v

N 2 S 4 1

Vv v v v v v v

Lov v v v v v v v

v v v v v v v

(ep) Lov v v v v v v v

o)} v e e v e e

. 2 A 2 R L N 2 4

|\ v e v v v v

(QV] Loy v v v v v v v
v v v v v v v
N 2 2 2 2 o 120x2,10
Vv v e e e e e <
b v v e v v v 5z
L A T T A A.CONVIVENCIA  h20x2.100
v v v v v v v v 4
v oo v Y Y v v o
Lov v v v v v v v N -

N 2 2 ]
Lov v v v v v v v
v v v v v v v
vvvvvvvvvv/
Vv v v v v v v v
N 2 2 L
vvvvvv\v\vvv/
vvwvvvvvv//’” |
L v v g v/ L
. .340°. . 1.75
e I [—BNH? FISCAL E CMT GUARDA
v v v T e vase
Y v v
-~ v v .
v v v /
Www//
Ny
(@] PR °
<t CX DAGUA PR ph7
: 1.500 L v v BNH° FISCAL E CMT GUAWI j ALOJ. CMT. Qg GUARDA
™ v v v — FEM. -
v v
v v || 40T
voov Y x (SN
N v v = ]
T v v v v v v v v o
™ v e e e e e e
1S I
— v e e v e e e CALGADA
Vv v v v v v e v

GUARITA
A=07,07 m?

$-+031 ®

50438

o

24,75

—

B2

STUVLIIIN

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

PLANTA DE IMPLANTACAO

AERONAUTICA

o o " H =

RUA DE ACESSO

TIPO

COD

MATERIAL/ESPECIFICAGAO

SINAP

CALCADA

CALCADA EM CONCRETO

GRAMA

GRAMA

PISO INTERTRAVADO

PISO PERMEAVEL EM BLOQUETE COM BLOCOS RENTANGULAFRES DE 6CM

R = VI VL LT V.V

| |
S BICICLETA

MILITARES

MILITARES

MILITARES |

MILITARES

MILITARES

MILITARES

MILITARES

OLOW

4
/

V4
N\ J

N
4
V4
V4
V4

V4
v
Vi
74

\
V4

Av. Pedro Alvares Cabral

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:

PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

CONTEUDO:

PLANTA DE IMPLANTAGAO
PLANTA DE SITUACAO

ESCALA:

INDICADA

RESPONSAVEL TECNICO:

DATA:

SETEMBRO / 2021

EMANUEL LOBATO RODRIGUES - ARQUITETO
CAU n° A175690-7

DESENHO TECNICO: MAURO FELIPE SILVA DOS SANTOS

PRANCHA:

A0-01/05

Confira a autenticidade deste docunento em https://ww. si stenas. pa. gov. br/ val|i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al :

Assinatura: CD4D5DE8F63C3BIF. A006304586B55388. 38090C632CCDF834. F21CFBCB97DD44D6

- Aut.

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )




1A TERMOACUSTICAS 8MM INC:15%

—
 —
73
e —
 —
—
 —

30
36

*,| FORRO EM GESSO ACARTONADO

: : : : : : : : : : : : ESTRUTURA DO TELHADO
[ [ [ [ [ I [ I el [ [ [ EM AGO
Ei 4'4 FORRO EM GESSO ACARTONADO 2 9
REVESTIMENTO CERAMICO NA
_ COR BRANCA 45 x 45 CM o o
[ o I
" ol
. s . M PLACA CIMENTICIA
1,00 9,/ ,99 5 ol 3 3
)
| | BN ~ 1 ALOJ. MASC. CIRCULACAO COPA/COZINHA
VAG A.CONVIVENCIA COPA COZINHA DESPENSA Wl FEM. + CALCADA
‘ ‘ | 037 +0.37 037 vodo Cﬁ;%A_,DA |, +0.37 ., +0.37 |, +0.37 40,27
0 - ]
[ % ] —

CORTE -A

1,00

» » CORTE - C

20,95

1,00

Assinatura: CD4D5DE8F63C3BIF. A006304586B55388. 38090C632CCDF834. F21CFBCB97DD44D6

- Aut.

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )

‘ s esc 1:50
s 05 .. ,05 75 05 __,05 H < :
, 1,20 ', 857, 2,60 LL 2,50 A 200, —
7 # # # # # #
L0 | | Ia)
T | ! ﬁ\}\ : | | N -0 }\ }\ N
B2
5 igé% < - (EE} E5 8
\ N - 000 o> L o
g o *fVESTIARIO FEM. B VESTIARIO MAS. | Q ] -
— | | | | | | | | | ~
\ ®“ A ﬁg
- N sear - 2 +037 ¥ o O
B i ‘AL o
IN :@ /\F M) — M) = N O IN
B E5 i ﬁ R2: F1| = (es N o
P3)/R2\|F1 ﬁ
“E“; B ‘\ - T N g‘, . ay ﬂ
O | 2,44 o | TELHA TERMOACUSTICAS 8MM INC:15%
I — Y pd ) / i — AN
= ‘ 7 7 N ¢ ﬁ O o
E))D) @ o E1 , 1,22, E1,) 00 < (E5 ( C@ . o0 CSTRUTURA DO TELHADO L | FORRO EM GESSO ACARTONADO
7 4 ° A A A A A A A A A i A A
% Y EM AGO [ [ [ [e [ [ [ [ Sl | [ [
DISPENSA ‘ ‘ “ FORRO EM GESSO ACARTONADO g rkg M
- REVESTIMENTO CERAMICO NA ‘
B 4,50 ‘ COR BRANCA 45 x 45 CM
| - ;5;'0-37 | | @ M
N _ N n 8 o
PLACA CIMENTICIA - o
- { \ o o =} [aN}
" o A ALOJ. FEML. | : o |
— A% @) p aul
‘ © ‘ i . %, ALOJ. FEM. ALOJ. MASC. MON}ECSJEQQAE NTO HALL ALOJ. FICAL DE DIA ALOJ. CMT. DA GUARDA MONITORAMENTO/ -
N 0.37 M o)) CALCADA VERTIA RS- ‘037 ‘037 037 037 037 037 PCD ESPERA CICULACAO A. DE CONVIVENCIA
+0. +0.27 - - - - - -
% © 4L F s s s 1 s L +0.34 +0.37 +0.37 +0.37 CALGADA
‘ ‘ O ] 4 b B +0.27
» == S O ||
3,40 P2 [Fr - L
| | CORTE -B : |
esc 1:50
I CORTE-D
COZINHA A\Jps
| - esc 1:50
o 7©**777‘7 I 7777777‘7 | — 70T — —
™~ ¢ +0.37
@) O ‘
P2R1[F]
- ALOJ. MASC. ‘ o
<o} Lo
‘ - M) ‘ M) L 1 , 5/ L
7 7
# +0.37 o
[ L ] *: — N
951, 158 .87 3 | :
7 7 p N +0.00 ESTRUTURA METALICA
. & | @00
i @n ESTRUTURA METALICA
M) N N I
— AF QS - % 2
HALL S = 2
‘ O ‘ d < ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO —
= £ g ; ~
| . | . - /
) /| QUADRO DE AREAS: ALOJAMENTO DA GUARDA
. o CALCADA E | B 1
@ . > .
‘ _ B %):Jn ‘ +0.27 T - :g a 2 % © AMBIENTE AREA (m?) PERIMETRO (m) PE DIREITO (m)
= = % ¢ = : ALOJ. CMT. DA GUARDA 12,54 m? 14,57 m 2,90 m
ol - e s )
0 o) &) ‘ R +0.00 7 5 ESTRUTURA EM ACH ALOJ. FISCAL DE DIA 12,56 m 14,58 m 2.00m
| o = T f 497 Al - MONITORAMENTO/ESPERA 741me 10,89 m 2,90 m
1 ~ 2,73 1,4 ) ~ R
J | - PROJEGAO BEIRAL | DETALHE 01 % Pep s4om 749 m 290m
~ MONITORAMENTO FCD | } | 46 HALL 6,32 m? 11,81 m 290m
:ﬁ /IESPERA - ALOJ. MAS 16,20 m? 16,20 m 2,90 m
— -L — 10 ALOJ. FEM 16.20 m? 16,20 m 2,90 m
- 1 o e R e DETALHE 01 - VISTA LATERAL DETALHE 01 - VISTA FRONTAL VESTARIO ase e teom 20m
‘ V\\,\,‘H csc 1:75 VESTIARIO FEM. 12,54m? 15,32 m 2,93 m
@ R — . : DISPENSA 5,10m? 9,80 m 2,90 m
X esc 1:/5
L COZINHA 19,39m? 18,20 m 2,93m
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ CIRCULAGAO 21,54m? 38,80 m 2,90 m
BNHo FIS&:AL E 4 ) 5 O ! ] A. DE CONVIVENCIA 14,57m2 15,37 m 2,90 m
CMT GUéRDA ALOJ. FISCAL DE DIA ‘ BNH FISCAL E CMT GUARDA MASC. 9,55m? 12,42'm 2,90m
MASC. o BNH FISCAL E CMT GUARDA FEM. 9,55m? 12,42 m 2,90 m
R O
‘ e ‘ o TOTAL 134,14 m? 64,36 m
o (\]ﬁ M _
- +o.37 +0.37 10 o 10 TIPO cop MATERIAL/ESPECIFICAGAO SINAP  SEDOP
é‘ } - ‘ p1 PISO CIMENTADO, PINTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
F1 > N PISO ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
P3)/R2 @ F1
; \ . -
Q gg P L PISO P2 PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)
Q| ML L R
OO“ *° \ @ | ﬁ’ ’ 'ﬁ' ’ ﬁ” ESTRUTURA METALICA PISO CERAMICO NA COR BRANCA 45 x 45 PEI-5 (ALTA RESISTENCIA) COM ABSORGAO
0 R 7 ‘ ALOJ. CMT. DA GUARDA : F 4/ PISO P3 DE AGUA: 6 A 10%BIIb, CARGA DE RUPTURA: > 500N, RESISTENCIA AO MANCHAMENTO:
O X ' ' - ENTRE 4 E 5. MODULO DE RESISTENCIA A FLEXAO: > 20N/mm?. ACABAMENTO
: =—  BNH°FISCAL E g GRANILADO.
>l 2 5 B oMt GU,‘ARDA = | 7 o ~
o - ‘ g FEM P 0 ‘ i 00 TINTA SEMI-BRILHO BRANCA PARA AREA INTERNA/EXTERNA DE ALTA DURABILIDADE,
. [ \ N éﬂ7 @\ D E T L E O 1 C O RT E E REVESTIMENTO R1 LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA.
| 0 ‘ / \ I I - REVESTIMENTO CERAMICO NA COR BRANCA 33 X 45 PEI-5 (ALTA RESISTENCIA) COM
A, F0.371 s} = REVESTIMENTO R2 ABSORGAO DE AGUA: 6 A 10%BlIb, CARGA DE RUPTURA: > 500N, RESISTENCIA AO
% — esc 1:50 MANCHAMENTO: ENTRE 4 E 5. MODULO DE RESISTENCIA A FLEXAO: > 20N/mm2,
P3 /é{Z F1 ‘ L | ACABAMENTO GRANILADO.
O —  up
~ = FORRO 1 FORRO PVC DE ALTA RESISTENCIA COM LAMINAS DE 20cm, COM ENTERRUGAMENTO
“ DETALHE 01 - VISTA FRONTAL
O -
@ QUADRO DE ESQUADRIAS - ALOJAMENTO DA GUARDA
| CALCADA 5 é -
PROJECAO BEIRAL esc 1:/5 TIPO cop DIMENSAO(m) MATERIAL/ESPECIFICACAO/FERRAGEM QUANTIDADE SINAP | SEDOP
PORTA E1 0.70 x 210 PORTA DE ABRIR EM VIDRO JATEADO - FECHADURA COM 09
‘ ‘ ’ ’ PUXADOR DE ALUMINIO VERTICAL DE 0.30M.
E2 PORTA DE ABRIR EM VIDRO JATEADO - FECHADURA COM
1.00 1,35 215 | 1,20 4,80 | 1.00 PORTA 0.80x2.10 PUXADOR DE ALUMINIO VERTICAL DE 0.30M. 02
‘ ‘ E3 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA -
.05 15 PORTA 0.90x2,10 FECHADURA DE W.C. PNE. SOLEIRA EM GRANITO. 01
Ea 120 %210 PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS EM VIDRO JATEADO -
‘ ‘ PORTA 20X 2, FECHADURA COM PUXADOR DE ALUMINIO VERTICAL DE 0.30M 02
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA -
PORTA E5 0,50x2,10 SOLEIRA EM GRANITO. 10
CXDAGUA | .45
47} 1.500 L — <40 E6 0.90 x2.10 PORTA DE ABRIR DE 2 FOLHAS EM VIDRO JATEADO - o1
— i He110 S = : PORTA SUX S FECHADURA COM PUXADOR DE ALUMINIO VERTICAL DE
D1=1.55 - - 30 5 80 .30 0.30M
p2=1.89 ol T 7 T sty S, 150 140x110 | JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO
= \ - JANELA N 20 x 1,40 x 1, 8mm - PEITORIL EM GRANITO. 06
_
— u mIs
D 5 . 2,80 . BALANCIM MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO 8mm COM 07
3 7 7 BALANCIN B1 0,80 x 0,70 x 1,80 BORDA E FECHAMENTO EM ALUMINIO. PEITORIL EM
3 H:| — s 15 GRANITO.
~ H:| CASA DE
o MAQuinas . E BALANCIM MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO 8mm COM 02
L = 09 on: - BALANCIN B2 3,20 x 0,70 x 1,80 BORDA E FECHAMENTO EM ALUMINIO. PEITORIL EM
) 3 41010 0 GRANITO.
~ N
D f‘ ALVENARIA REBOCADA,
D PROTECAO EM S EMASSADA E_PINTADA
0 Lo~
02 3 AGO 7/8" m O L% o
F L D MI 0 = N = i il ! ,
: SROJECAD DA FIXACHD CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
(@]
i DA ESCADA MARINHEIRO COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
PLANTA BAIXA - ALOJAMENTO DA GUARDA VISTAFRONTAL  VISTALATERAL DIREITA CORTE A PLANTA BAIXA , ,
cce 150 ESC: 1/25 ESC: 1/25 ESC: 1/25 ESC: 1/25 PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA
CONTEUDO: p| ANTA BAIXA - ALOJAMENTO, GUARITA E CAIXA D’AGUA ESCALA:
CORTEA,B,CED ) INDICADA
DETALHE 01, DETALHE CAIXA D'AGUA ATA
RESPONSAVEL TECNICO: - SETEMBRO / 2021
PRANCHA:

EMANUEL LOBATO RODRIGUES - ARQUITETO
CAU n° A175690-7

DESENHO TECNICO: MAURO FELIPE SILVA DOS SANTOS AO -0 2/0 5

i o o " H = L - M R ML TN T Ve VL LR eV teN

Confira a autenticidade deste docunento em https://ww. si stenas. pa. gov. br/ val|i dacao- prot ocol o
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16,99

24,40

/9

40
L]
L]
40, ,72

91 |ad, | |l 11,60 4L4OL 3,69

5,60

[]
]

N~
N
| .
2 |
©
| S0 450 | 2,40
| I 1 T
3,83 1,00 | R
"\ Kl | | | | | | | | ] [ | ~
|
5 |
3 =
©
1O + O ‘
< N
4,53 | al 4,06 44 4,07 Sl
= T 00
— [QV}
o
(@]
w
©
(@)
M)
o
&UARITA
41 i . . . _ _ _ 1 . . _ . . . . . . . a _ _ ___A=07,07 m? . .
+0.37
T 11,89 1. |
. ST L 0
3 0.00 = oF -
< Lﬂ” ‘ LD“
4L 1,11 3,56 8,33 1,34 2,65
‘ DETALHE 02
esc 1:/D
12,39 1,49 2,65
s
| 1,80
/‘
~
LO»
O
O
;O“ o
(e@]
«©
O
m"
1,71, B
W &)
(@]
S}
3,30 84

DETALHE 02 - VISTA FRONTAL

esc 1:/5

N~
(\l»
2 2
- QN%F‘\U/W\U/E(NV —~ I —T—1 —T~[ H\U//H\\U%]\U/H\\H/W\I%H\\l%ﬂ\\ﬂ/ﬂ\\l%ﬂ\\ﬂ/m -
Z / / /
N~
5] = — - -
o«
a A a o
) vy ) 0
1o}
o = = a
R o] _ V| V| al
2

CORTE - E - PORTICO

esc 1:/5
.
O&
[QV}
A
qu \HLV —~ ] 1] T~ T~ T 1T H\JV/H\WH\\[%H\WN -
= = =
LO” = =
o
7| V| O
— ] O
i ’
- r:
C\In

VIDRO TEMPERADO AZUL 10 MM ESPELHADO

ALVENARIA

CORTE - F - PORTICO

esc 1:/D

2,65

ALVENARIA

220

1,00

i o o

o

ESTRUTURA EM ACM BRANCO

ESTRUTURA EM ACM VERMELHO

ESTRUTURA EM ACM AMARELO

VIDRO TEMPERADO AZUL 10 MM ESPELHADO

DETALHE 02 - VISTA SUPERIOR

esc 1:/5

L LM S o e Y e L LR = laYat

ALVENARIA SELADA,
EMASSADA E PINTADA COM TINTA

50
®0\
-
O @
O ~ o
MY — GUARITA >
A=07,07 m? -
o B +0.37 i
N L/ N
S el Lo
L0 N LQ

2,27

2,60

PLANTA BAIXA - GUARITA

esc 1:50

ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE

ESQUADRIA DE CORRER EM

VIDRO TEMPERADO FUME 8MM

V2 - VISTA LATERAL ESQUERDA - GUARITA

esc ]

V3 - VISTA POST

1:75

esC

/O

ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA

COM TINTA ACRILICA SEMI
BRILHO COR BRANCO NEVE

ALVENARIA SELADA, EMASSADA E

PINTADA COM TINTA ACRILICA SEMI

BRILHO COR BRANCO NEVE

ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO

TEMPERADO FUME 8MM

'ERIOR - GUARITA

V4 - VISTA LATERAL DIREITA - GUARITA

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

esc 1:/5
QUADRO DE AREAS: ALOJAMENTO DA GUARDA
AMBIENTE AREA (m?2) PERIMETRO (m) PE DIREITO (m)
GUARITA 07,07 m? 11,74 m 2,90 m
TIPO CcoD MATERIAL/ESPECIFICACAO SINAP  SEDOP
P PISO CIMENTADO, PINTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
PISO ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
PISO P2 PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)
TINTA SEMI-BRILHO BRANCA PARA AREA INTERNA/EXTERNA DE ALTA DURABILIDADE,
REVESTIMENTO R1 LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA.
FORRO F1 FORRO PVC DE ALTA RESISTENCIA COM LAMINAS DE 20cm, COM ENTERRUGAMENTO
METALICO NA COR BRANCA.
QUADRO DE ESQUADRIAS - ALOJAMENTO DA GUARDA
TIPO CcOD DIMENSAO(m) MATERIAL/ESPECIFICACAO/FERRAGEM QUANTIDADE SINAP | SEDOP
Eo PORTA DE ABRIR EM VIDRO JATEADO - FECHADURA COM
PORTA 0,80x2,10 PUXADOR DE ALUMINIO VERTICAL DE 0.30M . SOLEIRA EM
GRANITO.
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO
JANELA I3 1.00x 1,40 x 1,10 8mm - PEITORIL EM GRANITO.
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO
JANELA Ja 1,20 x 1,40 x 1,10 8mm - PEITORIL EM GRANITO.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:

PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

CONTEUDO:  p| ANTA BAIXA - GUARITA E PORTICO
CORTE -E, F
DETALHE 02

ESCALA:

INDICADA

RESPONSAVEL TECNICO:

EMANUEL LOBATO RODRIGUES - ARQUITETO
CAU n° A175690-7

DATA:

SETEMBRO / 2021

DESENHO TECNICO: MAURO FELIPE SILVA DOS SANTOS

PRANCHA:

A0-03/05

Confira a autenticidade deste docunento em https://ww. si stenas. pa. gov. br/ val|i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al : 91

Assinatura: CD4D5DE8F63C3BIF. A006304586B55388. 38090C632CCDF834. F21CFBCB97DD44D6

- Aut.

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )



o
VESTIARIO FEM. VESTIARIO MA
* 1.00 9.70 ., 1.00
@ 0,70x2,10 0,70x2,10
DISPENSA 7
g ALOJFENMIL. ﬁ SN s s s e e s o s i B A q
“I’] ’\“ T RN | | ||
o [ [']
0,80X2,10 ‘ ‘ ‘ ‘
] T
_ 1] H i::i H
= _— | ]
[ L
0,70x2,10 B ‘ ‘ ‘ ‘
_ . — | [
OZINHA | (/) T T ]
B N |l I h
] i
- || [
et [ 1
0.80x2,10 ALOJ.MASC. I i
|| |
- - .
i i
]
] ]
= - - -
i R — £ i
0,70x2,10 I < o~ T
— m o i :
= z| E e 7 77 T 7 T 7/ | g .
HALL 1 53¢ I % % 7
| o |4l o | | | |
2 2 i 5 % = i |
1,20x2,10 N o [l % |L__ui§ I |
o eUXE, +0.37 N & " | . |
| S ] g S - E I ! >
=g = i T S 8 | ”
A. CONVIVENCIA 3 E j N I e - g I |
: 20x2,109 3 [] o B | |
— G S - —
L _ MON%@Q&%AENTO i H—
JESPERA i i i . °
N L , 3,90 L 167 |
I 1 4 1 dl
i i
|| |
: :
1 585 i
L i
i A
K [ [
ALOJ. FISCAL DE DIA H i
Il [ 0
N N o
CAL E CMT GUARDA ] ] O‘
MASC. ] ]
H : H
i |
[ L
M i
‘ L 45 I e I A A A A N ) A :PR,(EJEQ %D%ﬂfAL&ENfLR - ‘
CX DAGUA 2 S -
1.500 L _BNH° FISCAL E CMT GUARDA ALOJ. CMT. DA GU i
- FEM. =
Q 11.70
CALCADA

PLANTA COBERTURA - ALOJAMENTO DA
GUARDA

esc 1:/5

LAYOUT - ALOJAMENTO DA GUARDA

esc 1:50

m ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM : MWW ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM

T— 0 i i i i i i i i i i i i i i i i i i B 0 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE = ! ! ! ! ! i i i ! = TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE

ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO FUME 8MM / // /é —

TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR VERMELHO SEGURANCA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR VERMELHO SEGURANGA

/ ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM

ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM

ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM )
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR CINZA CHUMBO

TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR CINZA CHUMBO

V1 - VISTA FRONTAL V2 - VISTA LATERAL DIREITA

esc 1:75 esc 1:75

m ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM Q

7 ! ! ! ! ! . . . . ! ! ! ! . ! ! ! . ! T T TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM
_ TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE — 0 i if if if if i i i i i i
BALANCIM MAXIMIAR EM VIDRO TEMPERADO FUME 8MM

ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM

5 PN DR | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR VERMELHO SEGURANGA ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM
ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO FUME 8MM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR VERMELHO SEGURANGA

ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR CINZA CHUMBO ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM

TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR CINZA CHUMBO

Assinatura: CD4D5DE8F63C3BIF. A006304586B55388. 38090C632CCDF834. F21CFBCB97DD44D6

- Aut.

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )

e\s/c3W:-7>/ISTA POSTERIOR V4 - VISTA LATERAL ESQUERDA

esc 1:75

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:

PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

CONTEUDO: ) AYOUT ALOJAMENTO ESCALA:
PLANTA DE COBERTURA ALOJAMENTO INDICADA
VISTAS ALOJAMENTO -,
RESPONSAVEL TECNICO: - SETEMBRO / 2021
PRANCHA:

EMANUEL LOBATO RODRIGUES - ARQUITETO
CAU n° A175690-7

DESENHO TECNICO: MAURO FELIPE SILVA DOS SANTOS AO -0 I /0 5

i o o " H = EETN S
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LAYOUT - PORTICO

esc 1:/5

PLATIBANDA EM CHAPA
ACM VERMELHO BRILHO

CHAPA ACM VERMELHO BRILHO

CHAPA ACM BRANCO BRILHO

VIDRO TEMPERADO AZUL 10 MM ESPELHADO

CHAPA ACM AMARELO BRILHO

ESTRUTURA METALICA

V1 -VISTA FRONTAL - PORTICO

esc 1:/5

CHAPA ACM BRANCO BRILHO

CHAPA ACM AMARELO BRILHO V|

ESTRUTURA METALICA H‘

— PILAR EM ESTRUTURA METALICA PERFIL U

PILAR EM CONCRETO ARMADO 40X40CM

V2 - VISTA LATERAL ESQUERDA - PORTICO

esc 1:/95

RUFO
o o]

(@]

':_
il o

X I
S—E—S
o~ 4 o~
.. (@] ..
(&) oL (&)
z m z
o L o

< E < E g
g T Z I Z T
N 3 w 4 w 3
=+
o uy o
o [y o
m D m
i % i
< Q <
T T
— —
L L
(= (=
[e] o)
| RUFO
PLATIBANDA \
16,99

PLANTA DE COBERTURA - PORTICO

esc 1:/5

ALVENARIA SELADA, EMASSADA E PINTADA COM v
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR BRANCO NEVE

CHAPA ACM BRANCO BRILHO ] I/

PORTAO METALICO

V3 - VISTA POSTERIOR - PORTICO

esc 1:/5

CHAPA ACM VERMELHO BRILHO

CHAPA ACM AMARELO BRILHO

Assinatura: CD4D5DE8F63C3BIF. A006304586B55388. 38090C632CCDF834. F21CFBCB97DD44D6

- Aut.

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E

GUARDA CORPO METALICO

V4 - VISTA LATERAL DIREITA - PORTICO

esc 1:/D

i o o

COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:

PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

CONTEUDO: LAYOUT - PORTICO ESCALA:
PLANTA DE COBERTURA - PORTICO INDICADA
VISTAS PORTICO
DATA:
SETEMBRO / 2021

RESPONSAVEL TECNICO:

PRANCHA:

EMANUEL LOBATO RODRIGUES - ARQUITETO

A0-05/05

DESENHO TECNICO: MAURO FELIPE SILVA DOS SANTOS

nnnnnnnn
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S01¢60x70) SO1KBax70) S01CE0x70> S01<6ax 70>
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i i) | i
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™M
a 149,01 Soxis " _
il N 43 _ } i = = 7 1
D ‘\‘ 6 P12 ,/ivfi
S01(60x70> S01¢60x70) (15x25) 15 5 : Ox 25
[Nl I
- | H] - | JH]
3
™
8 - ‘ B 13/95 -
144,01 | | : |
5,00 ; ,
S01¢604x70) S01¢6ax70) SO1CB0KT0 801(607[:70)
F? Il [ [
- | JH] L TE ’f/ﬂiﬂ - }L,J\
% B ] } = % - - i s 2 N —212 i
s i
_ 2
o
N
(00]
< = -
6,00 |
S01¢6Qx70) 801<6[J7E7D> SO1¢60x70) S01¢64x70>
F? [ [ F?
NN e g 1] :
g 25 5% 25 25%15 5%25 o - e -
\d n 4
(-U N
Lrj -
PLANTA DE FORMA - TERREO (0,00 PLANTA DE FORMA - COBERTURA -0
esc 1:250 esc 1:50
S01¢60x70) SO1E4x70) S01<64x 70>
.l ue - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
T——]
Biyisti | EX | COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
PROJETO:
PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

Assi natura: C23AC203CE061EE7. 5AABA10ED765037B. D2AA7894D099565A. 7B1FIE79D5025AF2

- Aut.

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )

PLANTA DE LOCACAO DA OBRA

esc 1:50

AREA TOTAL CONSTRUIDA:

AREA DO TERRENO OU LOTE:

AREA EDIFICADA:

403,93 m? 1388,92 m? 403,93m?
CONTEUDO: PLANTA DE LOCAQAO ESCALA:
A . INDICADA
PLANTA DE FORMA - TERREO
A _ DATA:
PLANTA DE FORMA - COBERTURA OUTUBRO / 2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - ENG° CIVIL

EST-01/07

CREA 151965529-0

Identificador de autenticacdo: D4E9106.5B5B. 1EB. 98E4C61E47D9720861
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Identificador de autenticacdo: D4E9106.5B5B. 1EB. 98E4C61E47D9720861
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NOTAS

1 — POSICIONAR SAPATAS SOBRE CONCRETO MAGRO DE 5cm DE
ESPESSURA;

2 — QUALQUER MODIFICAGAO OU DOUOVIDA NO PROJETO DEVERA
SER IMIDIATAMENTE INFORMADA AO PROJETISTA ESTRUTURAL

COBRIMENTOS MINIMOS

SAPATA: 3cm
VIGA: 2,5cm

PILAR: 3,0cm
PILAR (CONTATO COM O SOLO): 3,0cm

[ oeresacom. | ]
: / CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
' A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:

PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

AREA TOTAL CONSTRUIDA:

AREA DO TERRENO OU LOTE:

AREA EDIFICADA:

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - ENG° CIVIL
CREA 151965529-0

403,93m? 1388,92 m? 403,93m?
CONTEURO:  DETALHAMENTO DE SAPATAS E PILAR ESCALA
INDICADA
DATA:
OUTUBRO / 2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:

EST-02/07

Assi natura: C23AC203CE061EE7. 5AABA10ED765037B. D2AA7894D099565A. 7B1FIE79D5025AF2

- Aut.
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARAE
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:

PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

AREA TOTAL CONSTRUIDA:

AREA DO TERRENO OU LOTE:

AREA EDIFICADA:

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - ENG° CIVIL
CREA 151965529-0

403,93m? 1388,92 m? 403,93m?
CONTEUDO: ESCALA:
DETALHAMENTO DE VIGAS BALDRAME INDICADA
DATA:
OUTUBRO /2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:

EST-03/07

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

- Aut. Assinatura: C23AC203CEO061EE7. 5AABA10ED765037B. D2AA7894D099565A. 7BLF9E79D5025AF2

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )
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Elemento Pos.|Diam.| Q. [ ob. FCJ Do . C omp. 7 tal C— ﬁ‘ C ~M
14 @10 7
21910 2
31910 2
41910 1
5910 2
6lo10 | 2 }
8 @1 C 2
2191 2
3165 | 35 41
| . : TERREC
ol P | Desenho de vigas
Concreto: CZ25, em qeral
7 610 | 2
2010 | 2 Aco das barras: CA-050 e CA-60
3110 | 2 ;
) i - ‘ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
41910 2 ’ — —
5195 134 6.4 AQ 0 d 05 € Stﬂ bo 5. C A 5 O < C A 6 O COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
~scala vigas 1:90
18 »10 41 13 ~ o PROJETO:
. 1 : 1“ j cscala SECOELS 1:20 PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA
4195 7 ;r D { . / 10.3 E SCQO ‘ a g b e rj[ uras /‘ 2 5 AREA TOTAL CONSTRUIDA: AREA DO TERRENO OU LOTE: AREA EDIFICADA:
Tot 5 403,93m? 1388,92 m? 403,93 m?
5 y\; CONTEUDO:  DETALHAMENTO DE VIGAS ESCALA INDICADA
- P OUTUBRO /2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:

EST-04/07

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - ENG° CIVIL
CREA 151965529-0

Identificador de autenticacdo: D4E9106.5B5B. 1EB. 98E4C61E47D9720861
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) ) 5D CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
O I I I I I I I I I O O O I O I O I O O I M O T O I L T
3 1 1 LT Bl ]
NPT PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA
L - - AREA TOTAL CONSTRUIDA: AREA DO TERRENO OU LOTE: AREA EDIFICADA:
B 403,93 m? 1388,92 m? 403,93 m?
: ¢ o ; e ; eN508 ; . e CONTEUDO:  DETALHAMENTO DAS VIGAS ESCALA
2 2 2.512 37 7 243 2 23 2512 3 INDICADA
PATE OUTUBRO / 2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:
OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - ENG° CIVIL E S T- O 5/0 7
CREA 151965529-0

- Aut. Assinatura: C23AC203CEO061EE7. 5AABA10ED765037B. D2AA7894D099565A. 7BLF9E79D5025AF2
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I:—_‘ VM1 —‘ VM2 VM3 j - - - - -
| B I £
T PM—1 PM—2 T PM=3 T PM—4
=
tﬁz{[ﬁ
=&
L
=
——
a —
[— V1 15x40 !_* V1 15x40 Hﬂ vi %1540 F_
— 1T E— I | ]
PM-1 PM-2 - "’””****77‘77777,,,,9»1—3T‘ PM—4
~ © o 2 - o |
s s s 2 B3 2
5! : VM5 H L | [
I N Y e 1] — :
TPM-S T PN-6 T PM—7 PN-8
IMPLANTACAO DAS VIGAS METALICAS DA COBERTURA
ESC. 1:50
ITEM MATERIAL QUANTIDADE ‘ COMPR. UNHﬂOﬂ)‘ PESO (kg/m) ‘ PESO TOTAL (kq) OBSERVACAO
VM= 1=VM—-3=VM—4=VM—6 (X4)
) 1 ] 0 1 T 0 R
B L A 1 U 100x50x3 8 5,67 4,48 203,21 BANZOS ] T EFT1 2 e [Tﬁl o oo |
2 L 25x25x3 112 0,60 1,19 79,97 DIAGONAIS M5 -6 =7 =iy
2R 2% 2R
& S g & 3 L 25x25x3 16 0,48 1,19 9,14 MONTANTES FORMA DO CINTAMENTO
NX@ LQ §® LQ §® LQ ESC. 1:50
82 Q7 ge B 2 QT 8o 32 Q- go VM—2=VM—=5 (X2)
<] = ; ~ a5 ~ & S 1 U 100x50%x3 4 10,30 4,48 184,6 BANZOS
[a\] N [Q\]
2 L 25x25x3 168 0,60 1,19 39,98 DIAGONAIS o
V1=V2 (15x40)
| L L 3 L 25x25x3 8 0,48 1,19 4,57 MONTANTES
0 0 L L 0 LI L
= | ! VM—07=VM—08=YM—09=VM—10=VM—11=VM—12 (X6) S 2N2¢§%chom
10 10 10 N U L= 866
1 U 100x50x3 12 12,03 4,48 646,73 BANZOS 2 N3 ¢8.0 C=1200
PM-1 PM-2 60 | PM-3 PM-4
CORTE A-—A CORTE B-—B CORTE C—-C 2 L 25x25x3 288 0,60 1,19 205,63 DIAGONAIS PM—5 PM—6 PM—7 PM-8
: ESC. 1:10 ESC. 1:10 W¢( W¢( W¢( W$(
FsC 1o 3 L 25x25x3 120 0,48 1,19 68,54 MONTANTES =
TOTAL 1442,37 ‘ _
B
| 567 %*% 1030 %*& 567 £¢”
\/M_/I _VM_3_VM_4_VM_6 <><4> 28 N1 ¢/20 50 28 N1 ¢/20 28 N1 ¢/20
ESC. 1:15 I 1200
S < 864 2 N6 $10.0 C=1200
2 N5 #10.0 C=684
435 ) 40 ) 40 ) 40 ) 40 ) 40 ) 40 ) 40 ) 40 ) 40 ) 40 ) 40 ) 40 ) 43.5
] ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]
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. — O
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o @) @ Il
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£SC. 1:15 L= B A + A e 0 9| Q ¥ >
1030 S ) N ° o
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o o o o =
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. T S X X X " . 74 . v
| an 7 7 7N 7S
76125 ¢/9 C=100
| | | | | | o ESC. o/
| | | | | |
| | | | | | N PLANTA CORTE A—A
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ESC. 1:15 ESC. 1:15
| | | | | |
[ [ [ [ [ [
| | | | | |
| MONTANTE | | 1B | | | | MONTANTE |
2L 25x25x3 @ @ 2L 25x25x3
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
VM—=7=VM—=8=VM—=9=VM—10=VM—11=VM—12 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
ESC. 1:15
PROJETO:
22 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 22

PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

AREA TOTAL CONSTRUIDA: AREA DO TERRENO OU LOTE:

AREA EDIFICADA:

S N | J—

e Ll i - B

K9
MONTANTE

Bl e il I | E—

e s

Y %

2L 25%x25x3 @
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Identificador de autenticacéao:

N° do Protocol o:

D4E9106. 5B5B. 1EB. 98E4C61E47D9720861

403,93 m? 1388,92 m? 403,93 m?
CONTEUDO: . ] . ESCALA:
IMPLEMENTAGAO DE VIGAS METALICAS E FORMA DE CINTAMENTO INDICADA
DETALHAMENTO DA SAPATA
DETALHES DAS VIGAS METALICAS DATA:
DETALHES DAS VIGAS DE CINTAMENTO OUTUBRO /2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - ENG° CIVIL
CREA 151965529-0

EST-06/07

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

Assi natura: C23AC203CE061EE7. 5AABA10ED765037B. D2AA7894D099565A. 7B1FIE79D5025AF2

- Aut.

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local)
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OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - ENG° CIVIL
CREA 151965529-0

I:j— M1 ,T! VM2 ﬁ VM3 T
T M- CALHA METALICA TTPM-2 CALHA METALICA CALHA METALICA CALHA METALICA = CALHA METALICA I _ _ L
9 9 8 2 8 i 2 © © © © © © © © © ©
2 2 2 2 2 2 & 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
a TRAVAMENTO a TRAVAMENTO a TRAVAMENTO 3 TRAVAMENTO aTRAVAMENTO a TRAVAMENTO a TRAVAMENTO aTRAVAMB‘ITO a TRAVAMENTO §RAVAMENTO L ‘?‘ TRAVAMENTO aTRAVAMENTO ‘:"‘ TRAVAMENTO ‘?‘ TRAVAMENTO ‘:“‘ TRAVAMENTO aTRAVAMENTO a ? ? Q@ §>
U 100x50x3Q U 100x50x3@ U 100x50x3@ _ U 100x50x32 U 100x50x3D) U 100x50x3Q U 100x50x3@ _ U 100x50x3Q _ U 100x50x3Q lJ 100x50x3Q [ _ U 100x50x3@ _ U 100x50x3@ _ U 100x50x3Q _ U 100x50x3Q _ U 100x50x3Q ’_U 100x50x3Q _ [ E w [
: : : : ' : : : ' : ' ' .k | | | |
o v1 “15xe0 FORMA DO CINTAMENTO @ vi %1500
®r i - Pz o s mpfi
: | |
(2 2 2 9 9’ N@) 2 © © © © © © © © © ©) ‘ ‘ ‘
a TRAVAMENTO a TRAVAMENTO a TRAVAMENTO 3 TRAVAMENTO aTRAVAMB‘ITO a TRAVAMENTO a TRAVAMENTO RTRAVAMENTO a TRAVAMENTO §RAVAMENTO 3 TRAVAMENTO aTRAVAMENTO ‘:“" TRAVAMENTO 3 TRAVAMENTO ‘?‘ TRAVAMENTO aTRAVAMENTO ‘:\"
_ U 100x50x3@ _ U 100x50x3@ _ U 100x50x32 _ U 100x50x32 U 100x50x32 U 100x50x3@ U 100x50x3 U 100x50x32 U 100x50x3@ U 100x50x3Q) 1 U 100x50x3Q U 100x50x3Q U 100x50x3@ U 100x50x3@ U 100x50x3@ U 100x50x3@ ‘ ‘ ‘ ‘
z = = z 1 1 z = = = = = = = 2 ‘ ‘ ‘
I::: CALHA METAU\%4 ::---I CALHA METAUCA VM5 CALHA METALICA CALHA MWAUCA |—:—-- CALHA METALICA T ‘ ‘ ‘
TPM-5 o T PM—7 PN-8 ‘
PLANO DA COBERTURA ‘ ‘ ‘ ‘
30 Eiko ’T‘l—\_‘ 7\/2°15x£ | - - - - - - - - - - V2015><4O - -
e 5 "” 20 ,‘ 5 u‘_gl; ‘ PM-6 ‘PIM—7 . PM-8
\ \
{ f | | | |
o - \ \
/2L 25x25x3
@) IMPLANTACAO DAS CHAPAS DE BASE E LOCACAO DO PILARES METALICOS
2U 200x50x3
e @
CORTE A—A
ESC. 1:10 TERCA TM—1 <><20) CALHA METALICA
. ESC. 1:70 e 10
0 10
{ RUFO METALICO
(B o S— FSC. 1:10
2U 100x50x3 ‘ 40 )
©) 1 ]
- — IR ———
” 3 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N'24
DETALHE DAS CHAPAS DE BASE DET. TIPICO DOS CHUMBADORES .
e ———1 s ESC. 1:10 "
20 SOLDA -
MONTANTE 65 7 6.5 / CHAPA DE BASE
s 2L 25x25%x3 © /
© CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA N°24
| Al
o el i LISTA DeE MATERIAL
° I—— #12.5mm © _
5 e - ,,// ITEM MATERIAL QUANTIDADE COMPR. UNIT.(m) PESO (kg/m) PESO TOTAL (kg) OBSERVACAO
8 1 U 100x50x3 40 9,24 4 48 1655,81 TERCAS
[ e — CHAPA 250X400X10mm @ i
~ b o 2 U 100x50x3 32 1,50 4 48 215,07 TRAVAMENTO
. ITEM MATERIAL QUANTIDADE AREA TOTAL (m?) PESO (kg/m?) PESO TOTAL (kg) OBSERVACAO
3 CHAPA ACO N"24 — 70,79 5,20 368,10 CALHAS
e L‘STA DE MATER‘AL 4 CHAPA ACO N°24 — 34.00 5,20 176,80 RUFOS
TOTAL 241578
= ITEM MATERIAL QUANTIDADE COMPR. UNIT.(m) PESO (kg/m) PESO TOTAL (kg) OBSERVACAO
1 U 200x50x3 24 3,90 4 48 419,33 PILARES £ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
RS 2 | 25%25x%3 192 043 119 98,25 DIAGONAIS , COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
- 3 L 25x25x3 216 0,28 1,19 71,97 MONTANTES ——
4 CH 20%x40%x710 12 - - 71 .50 BASES PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA
AREA TOTAL CONSTRUIDA: AREA DO TERRENO OU LOTE: AREA EDIFICADA:
- T— 5 CHUMB @12.5mm 72 0,65 1,00 46,80 CHUMBADORES
403,93 m? 1388,92 m? 403,93 m?
1OTAL /07,85 IMPLEMENTAGAO DE CHAPAS METALICAS E CALHA METALICA s INDICADA
o PLANO DE COBERTURA
> OUTUBRO / 2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:

EST-07/07

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

- Aut. Assinatura: C23AC203CEO061EE7. 5AABA10ED765037B. D2AA7894D099565A. 7BLF9E79D5025AF2
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DET. - MURETA 1 i
SEM ESCALA ' =
PLANTA CHAVE
ESC.: 1/750
Quadro de Demanda (QGBT)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(kVA) (%) (kVA)
ILUMINACAO E TOMADA 13.37 100 13.37
AR-CONDICIONADO 7.59 76 5.77
BOMBA 0.79 87 0.68
TOTAL 19.82
Quadro de Cargas (QGBT)
Circuito | Descricdo |Esquema| Método \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Secdo lc Disj | dV parc | dV total
de inst. (V) (VA) (W) (W) W) @A [mm2)| @A) | @) | (%) (%)
QD1 3F+N B1 220/127V 38134 32916 |R+S+T 13746 13386 5784 | 1.00| 1.00| 53.9 95| 269.0| 63.0 2.20 2.33
QD3 3F+N B1 220/127V 5215 5100 [R+S+T 2550 2475 75] 1.00] 1.00f 1.9 16| 88.0] 13.0 0.13
QUADRO DE CARGAS - QGBT
QGBT
(38016 W)
%ﬁ QD1
1111 (32916 W
AL1 70A ° T R+S+
o 1 VRN 9
T 13A QD3
95 /H\C 1111 (5100 W
TTTT R+S+
16

L

DIAGRAMA UNIFILAR - QGBT

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYVAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:

PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

CONTEUDO:
PLANTA BAIXA TERREO; DIAGRAMA UNIFLIAR QGBT;
QUADRO DE CARGAS QGBT; QUADRO DE DEMANDA QGBT
DETALHES MURETA E PORTE.

ESCALA:

INDICADA

DATA:

OUTUBRO/ 2021

RESPONSAVEL TECNICO:

CB BM DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS - CREA: 29215D/PA

APOIO TECNICO:

VC BIANCA B S CORREA - GRADUANDA DE ENG. ELETRICA

PRANCHA:

EL-01/06

Confira a autenticidade deste docunento em https://wmv. sistenmas. pa. gov. br/val i dacao- prlot ocol o

N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al: 93

- Aut. Assinatura: D58B852]8C990A1E. A9F2F582C2C20A17. D6B88D1FCB1E5958. 662C5EC22DB99612

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )



QD1
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T it ur @1 1/2" +93"
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50
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CX5 M
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QD1 (?
I

UL |73§'Q1 1/2" +@3"
THT T

50

et 172" + g3"
LI

9 50

o o
(om
o o
v 38
CX6 M
40x40x50cm

PLANTA BAIXA - PAV. TERREO - VIA PUBLICA

ESC.: 1/50

21 1/2" + 23"

ldentificador de autenticacdo RAIFIOE N399 207 SRAARN28N7ROFIAAAT

DIAGRAMA UNIFILAR - QD3

.||}_

VER DETALHE A
10 0
\\ 1 |
| I
I |
ACRE ] /
i L \ FERRAGEM Al A
| i 7
FERRAGEM DISPOSITIVO 0/
\ Sbo O paRrA LACRE 77 © Y
SEIXO OU BRITA
400 I
CORTE A-4A’ DETALHE A 7
DETALHE A -
ALGAS 400 fi
| 400 n )
TAMPA DE CONCRETO FERRAGEM
DET. - CAIXA DE PASSAGEM LACRAVEL |
SEM ESCALA
ESC.: 1/750
Quadro de Cargas (QD3)
Circuito Descricao Esquema| Método \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In" [ Secéo Disj | dV parc | dV total
de inst. V) (VA) W) W) W) (W) (A) | (mm2) (A) (%) (%)
37 lluminacéo Publica 1 F+F+T D 220V 208 150 | R+T 75 75| 1.00| 1.00 0.9 2.5 10.0 0.23 0.36
38 lluminacéo Publica 2 F+F+T D 220V 208 150 | R+S 75 75 1.00 | 1.00 0.9 2.5 10.0 0.67 0.79
39 RESERVA 1 F+F B1 220V 2400 2400 | R+S 1200 1200 1.00| 1.00] 10.9 2.5 10.0 0.13
40 RESERVA 2 F+F B1 220V 2400 2400 | R+S 1200 1200 1.00| 1.00] 10.9 2.5 10.0 0.13
QD3
(5100 W)
10 A 25A
N el T (150 W) oo P
o IEI ¥ ReT 37 (lluminagéo Publica 1)
10A 25A =
N 150 W T
QGBT13A 10 A o @ I IT ( R+S) 38 (lluminag&o Publica 2)
AN 1111 aaY 25
O G TTTT O O 1/0'Q
10 o H (2400R\1VS) 39 (RESERVA 1)
DPS 25
175V - 40 KA 10A
1 N | (2400 W)
= o H =+ 40 (RESERVA 2)
25

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:  PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA TERREO; QUADRO DE CARGAS QD3 ;
DIAGRAMA UNIFILAR QD3; QUADRO DE DEMANDA QGBT

DETALHES MURETA E PORTE.

INDICADA

RESPONSAVEL TECNICO:

OUTUBRO/ 2021

CB BM DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS - CREA: 29215D/PA

APOIO TECNICO:

VC BIANCA B S CORREA - GRADUANDA DE ENG. ELETRICA

EL-02/06

Confira a autenticidade deste docunento em https://wmv. sistenmas. pa. gov. br/val i dacao- prlot ocol o
N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al :

Assi natura: D58B852]18C990A1E. A9F2F582C2C20A17. D6B88D1FCB1ES5958. 662C5EC22DB99612

- Aut.

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYVAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )




CX7
40x40x50cm

6
ﬁﬁ} ﬁ% 21 1/2" +@3" aa

50

-
.
if\
l/
24
/A
4

L

PLANTA CHAVE
} ESC.: 1/750
N
Legenda
[ 2 tomadas baixas a 0,30m do piso
(2x)
; 2 tomadas médias a 0,30m do piso
(2x)
32 L
2,;17 (2x) 2 tomadas altas a 0,30m do piso
Caixa de passagem
. oO— Entrada de servico
™ —@ Interruptor paralelo a 1,20m do piso
—O) Interruptor simples 1 tecla a 1,20m do piso
o—D Interruptor simples 2 teclas a 1,20m do piso
Luminaria RED. sobrepor de vidro, 15W
Luminaria refletor retangular bivolt, luz branca, 50W

32L

Luminaria de sobrepor com aletas LED, 2x18W

Luminaria arandela LED sobrepor, 6W

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada meédia a 1,20m do piso

nir el 1/2" +g2"
1]

L
95 50

Tomada alta a 1,80m do piso

32

Quadro de distribuicao

Bomba monofasica

32 Tomada média de uso especifico a 1,20m do piso

R RAIE

Poste com 1 pétalas

- Aut. Assinatura: D58B852]8C990A1E. A9F2F582C2C20A17. D6B88D1FCB1E5958. 662C5EC22DB99612

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYVAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

32

Jﬁ\ PROJETO:  PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

CONTEUDO: ESCALA:

PLANTA BAIXA TERREO; LEGENDA. INDICADA

DATA:

OUTUBRO/ 2021

. ) 32 RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:
PLANTA BAIXA - PAV. TERREO - VIA PUBLICA E ESTACIONAMENTO CB BM DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS - CREA: 29215D/PA
ESC.: 1/50 APOIO TECNICO: E L'O3/ 06

VC BIANCA B S CORREA - GRADUANDA DE ENG. ELETRICA

ldentificador de autenticacdo RAIFIOE N399 207 SRAARN28N7ROFIAAAT

Confira a autenticidade deste docunento em https://wmv. sistenmas. pa. gov. br/val i dacao- prlot ocol o
N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al: 93
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CX15
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Tx
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2x18
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4
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QDBOMBA

—

2
UIT

CX18

@1 1/2"

U
Igl

QDBOMBA

21 1/2"

QDBOMBA
U
LLLL
6

21 1/2"

U
LLAL
6

QDBOMBA

> oxis

80x80x80cm

LLE3

31

2x18

11x

\o

2x18
x | 31

80x80x80cm

,\\fi} QDBOMBA
N

Y 41

Ix

CX16

4X2

t0
T

I Tk

22

1112 13 2

@h 2x 93/4"

1112 13 2
[NV 2x 0314"

En

oo

600

600

13 2
Ul

18 2
T

I Im

N LY

31 | x

2x18

PLANTA BAIXA - PAV. TERREO - BLOCO DOS ALOJAMENTOS

ESC.: 1/50

DIAGRAMA UNIFILAR - QD1

ldentificador de autenticacdo RAIFIOE N399 207 SRAARN28N7ROFIAAAT
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PLANTA CHAVE

LEGENDA DOS CIRCUITOS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

CX14 Quadro de Cargas (QD1)
31 3] 31 Circuito Descrigao Esquema| Método \ Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In'" |Segdo| Ic Disj | dV parc | dV total
1 R 1 de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) A [mm2)| @) | & | %) (%)
QD2 3F+N B1 220 /127 V 9198 8896 |R+S+T 4246 4195 455 | 1.00] 1.00| 59 35| 144.0 | 25.0 0.04 2.38
. QDBOMBA 3F+N B1 220/ 127V 787 370 [R+S+T 370 1.00| 1.00| 54 6| 480 250 0.26 2.59
o 1 lluminagéo - Aloj. FEM e MASC; Vest. FEM. e MASC F+N B1 127V 772 409 S 409 100| 1.00] 61| 25| 24.0] 100 0.84 317
R 15 2 23" 2 lluminag&o - Cozinha; Dispensa; Sala de Convivénci F+N B1 127V 464 324 T 324 1.00[ 1.00] 37 25| 24.0] 10.0 0.27 2.61
o 5 e 3 s 3 lluminagéo - BHO FEM/MASC; Aloj. Guarda e F. Dia F+N B1 127V 627 266 S 266 1.00] 1.00] 49| 25| 240] 100 0.87 3.20
o 5 6 15 6 13 4 lluminacéo - Circulagdo; Hall; Monitoramento; PCD F+N B1 127V 93 91 S 91 1.00| 1.00 0.7 2.5 24.0| 10.0 0.16 2.49
i © Tla Llel e 5 TUG - Vestiario FEMININO F+N+T B1 127V 889 800| R 800 1.00] 1.00] 70| 25| 240] 100 1.73 4.06
Tra 13 = e 6 TUG - Vestiario MASCULINO F+N+T B1 127V 889 800 S 800 1.00] 1.00] 70| 25| 240] 100 1.27 3.61
1s o 7 TUG - Alojamento FEMININO E MASCULINO F+N+T B1 127V 1222 1100| R 1100 1.00] 1.00] 96| 25| 240] 100 1.23 3.56
= 6 N — 8 TUG - Dispensa F+N+T B1 127V 889 800 S 800 1.00] 1.00] 70| 25| 240] 100 0.54 2.87
B T 75 5 9 TUG - Cozinha 1 F+N+T B1 127V 667 600 T 600 | 1.00] 1.00| 52| 25| 240] 100 0.20 2.53
B 5 : S 10 TUG - Cozinha 2 F+N+T B1 127V 667 600 T 600 | 1.00] 1.00| 52| 25| 240] 100 0.31 2.64
b C stea e > 11 TUG - Sala de Convivéncia F+N+T B1 127V 556 500 T 500 1.00| 1.00| 44| 25| 24.0] 10.0 0.28 2.61
5 - d e 12 TUG - BNH Fiscal e Guarda MASCULINO F+N+T B1 127V 889 800 T 800 | 1.00] 1.00| 7.0| 25| 240] 100 0.89 3.22
! (38 x 38) . 13 e 13 TUG - BNH Fiscal e GUARDA FEMININO F+N+T B1 127V 778 700] T 700 1.00| 1.00] 61| 25| 24.0] 10.0 0.95 3.29
i T W T 14 TUG - Monitoramento e espera F+N+T B1 127V 444 400 T 400 | 1.00] 1.00| 35| 25| 24.0] 10.0 0.36 2.69
EXA,, 7 15 TUG - Aloj. Fiscal de Dia e CMT da Guarda F+N+T B1 127V 444 400 T 400 | 1.00] 1.00] 35| 25| 24.0] 10.0 0.68 3.01
X T , . 16 TUG - BNH PCD F+N+T B1 127V 667 600 T 600 | 1.00| 1.00| 52| 25| 24.0] 100 0.66 2.99
i H—o H- 17 TUE - Ar-condicionado Aloj. FEM F+F+T B1 220V 1266 810 | R+T 405 405| 1.00] 1.00| 58 4| 320 200 0.14 2.47
ol , % CX9 18 TUE - Ar-condicionado Aloj. MASC F+F+T B1 220 V 1266 810 | R+S 405 405 1.00| 1.00| 58 4| 320 200 0.17 2.50
i 7 7 80x80x80: 19 TUE - Ar-condicionado Monitoramento F+F+T B1 220V 1266 810 | R+S 405 405 1.00| 1.00| 5.8 4| 32.0] 20.0 0.35 2.68
a 20 TUE - Ar-condicionado Aloj. Fiscal de Dia F+F+T B1 220 V 1266 810 | R+S 405 405 1.00| 1.00| 58 4| 320 200 0.36 2.70
8 . 21 TUE - Ar-condicionado Aloj. Guarda F+F+T B1 220 V 1266 810 | R+S 405 405 1.00| 1.00| 58 4| 32.0] 200 0.39 2.72
8 X1 H 22 TUE - Ar-condicionado Sala de convivéncia F+F+T B1 220V 1266 810 | R+S 405 405 1.00| 1.00| 5.8 4| 32.0]| 20.0 0.30 2.63
24 RESERVA 1 F+F B1 220 V 2400 2400 | R+S 1200 1200 1.00| 1.00] 109 25| 24.0] 10.0 2.33
L= 25 RESERVA 2 F+F B1 220 V 2400 2400 | R+S 1200 1200 1.00| 1.00| 109] 25| 24.0] 100 2.33
26 RESERVA 3 F+F B1 220 V 2400 2400 | R+S 1200 1200 1.00| 1.00| 109] 25| 24.0] 100 2.33
27 RESERVA 4 F+F B1 220 V 2400 2400 | R+S 1200 1200 1.00| 1.00| 109] 25| 24.0] 100 2.33
QUADRO DE CARGAS - QD1
k
s
ED': -
- s QD1
o (32916 W)
25A QDBOMBA
- i _ SR B70W
i % R+S+
7 = 25 A QD2
= © ™ (8896 W
- (2x) & R+S+
1 >
« Py ESC.: 1/750
£ . Y (409 WS)1 (Iluminagéo - Aloj. FEM e MASC; Vest. FEM. e MASC) ”
R . 1
ceR 3 e Py
é og . T o (324 WT) 2 (lluminagao - Cozinha; Dispensa; Sala de Convivénci)
o
] 10A 25A
N/ § 1
i gk X f ™ @ (266 Ws) 3 (lluminagéo - BHO FEM/MASC; Aloj. Guarda e F. Dia)
wur
" ‘ 138 x 381 10A 25A
N ap1 /'\c @ (o1 WS)4 (lluminagéo - Circulagao; Hall; Monitoramento; PCD)
o 10A 25 A
g 2 @ (800 W) 5 (TUG - Vestiario FEMININO)
x R
a 10 A 25 A
7
i (™ ORI (800 W) g (UG - Vestiario MASCULINO)
I = S
e 10 A
¥ nOA 3 2829 30 32
3 DS Y (1100 V\Q 7 (TUG - Alojamento FEMININO E MASCULINO)
: 2 22 14 1516 3 B 1 A
B : ;E \, 16 3 /'\c (800 WS) 8 (TUG - Dispensa)
ST 10A 25 A
(2x) T 20N @ (600 WT) 9 (TUG - Cozinha 1)
11 4‘ . 13
10 A 25 A
ol A =5 (600 W) .
. _ o Iﬁl T 10 (TUG - Cozinha 2)
8 14 = 10 A
(2x) 13 - /'\c (500 W) 11 (TUG - Sala de Convivéncia) 114
S © ™ T
11<F= ; 2] @ 11
7] 10 A 25 A [T 1
QGBT63A 40 A % IoR] (800 W) 15 (TUG - BNH Fiscal e Guarda MASCULINO)
(2X) A A~ | T 21 22
i o) it o O 25A
- T 1/:
95
i 12 o @ (700 W) 13 (TUG - BNH Fiscal e GUARDA FEMININO) 4
<3 T
3r DPS 7
=t 175V - 40 KA 10 A 1
;; I ?)’(10 = /'\c (400 W) 14 (TUG - Monitoramento e espera) Il
T
2 | 10A
v ° s> 40 (490 %15 (TUG - Aloj. Fiscal de Dia e CMT da Guarda)
g 15 _ 10 A 25A @
x 3 S
gl 4 N (600 W)
8 a DR 16 (TUG - BNH PCD
e B T T ’ 223
3 20 11
, > (810 W) 17 (TUE - Ar-condicionado Aloj. FEM) 4
R+T
y\% 20 A
m %N (81%\1\/3) 18 (TUE - Ar-condicionado Aloj. MASC)
3 -
—@® <" 20
& : o (810 W) 19 (TUE - Ar-condicionado Monitoramento)
R+S
20 A
™% (810 W) 50 (TUE - Ar-condicionado Aloj. Fiscal de Dia)
13 = R+S
o 20 A
/H\c (812{\4/-\/8) 21 (TUE - Ar-condicionado Aloj. Guarda)
o o o
i Seu Sec 8o [T 20/
Ix S -
'\Eg SN Moo 28 /H\c (810 W) 3 (TUE - Ar-condicionado Sala de convivéncia)
O O O R+S
< < < 10 A
Y (2400 W) 54 (RESERVA 1)
R+S
10 A
Y (2400 W) 55 (RESERVA 2)
R+S
10 A
20 (2400 W) 55 (RESERVA 3)
R+S
10 A
Y (240%\12 27 (RESERVA 4)
PROJETO:  PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

CONTEUDO:
PLANTA BAIXA TERREO; DIAGRAMA UNIFLIAR QD1;
QUADRO DE CARGAS QD1; LEGENDA DE CIRCUITOS

ESCALA:

INDICADA

RESPONSAVEL TECNICO:

APOIO TECNICO:

DATA:

OUTUBRO/ 2021

CB BM DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS - CREA: 29215D/PA

VC BIANCA B S CORREA - GRADUANDA DE ENG. ELETRICA

PRANCHA:

EL-04/06

Confira a autenticidade deste docunento em https://wmv. sistenmas. pa. gov. br/val i dacao- prlot ocol o

N° do Protocol o: 2021/1303034 Anexo/ Sequenci al: 93

Assi natura: D58B852]18C990A1E. A9F2F582C2C20A17. D6B88D1FCB1ES5958. 662C5EC22DB99612

- Aut.

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYVAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )




Assi natura: D58B852]18C990A1E. A9F2F582C2C20A17. D6B88D1FCB1ES5958. 662C5EC22DB99612

- Aut.

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYVAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )

Eletroduto de ngrﬁ?u?:
R N o112 9
do pértico.
CX10
40x40x50cm
CX9 ]
80x80x80cm
% -
o/ ¢ e/
7./,'33‘;4{(,,//4
a7
an iy
D 7<h iy
7 i, v
%
?7 PLANTA CHAVE
7 S ESC.: 1/750
e
xH
>
®
~e
; LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO
1 (SEDOP) Cabo Unipolar de cobre
3 ! 1KV
0x08>(()1>:800m Cabo de cobre 16mm?2 (170747) 16m
282930 32 38 Cabo de cobre 35mm2 (170749) 45m
Cabo de cobre 50mmz2 (170750) 170 m
Cabo de cobre 95 mm?(170933) 670m
750V
Cabo de cobre 2,5mm2 (170418) 3010 m
3 T a1 T Cabo de cobre 4mm2 (170317) 195 m
1z %18 Iz 2x18 |(SEDOP) Caixas de passagem
2839 30 32 33 Caixa em alvenaria de 80x80x80cm ¢/ tpo. Concreto (180094) 6 p¢
2 Caixa em alvenaria de 40x40x50cm ¢/ tpo. Concreto (180413) 8p¢
Caixa plastica 4"x4" (171416) 6p¢
Caixa plastica octogonal (171417) 100 pg
|(SEDOP) Disjuntores
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN (170326) 46 pg
Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN (170388) 3p¢
Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN (170393) 1p¢
Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN (170362) 8p¢
Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN (170892) 15p¢
Protegdo contra surto Classe II,1P,20KA,175V (171034) 20 pg
| (SEDOP/SINAPI) Condutos
Tampa de pressdo para perfilado 38mm - 3m (170953- SEDOP) 12 pg
Eletroduto de F°G° de 1" (171017-SEDOP) 18m
Suporte para eletrocalhas (171068 - SEDOP) 20p¢
Perfilado perfurado 38x38m (3m) (171055- SEDOP) 12 pg
Sobe paraa ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1) (97667 -SINAPI) 40m
Eleiodulode}  estutura ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) (97669 -SINAPI) 175m
25 20 30 32 33 S;s‘ggﬁ;?gg? ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") (91834 - SEDOP) 670 m
o1 112" |(SEDOP) Tomadas, interruptores e conjugados
Interruptor 1tecla paralelo (s/fiacao) (170333) 3pg
CX10 Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) (170332) 17 pg
40x40x50cm Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao) (170337) 2pg
Interruptor 2 teclas simples (s/fiacao) (170334) 4pg
Tomada 2P+T 10A (s/fiacao) (170339) 56 p¢
Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagdo) (171522) 1pg
iy Caixa pléstica 4"x2" (170881) 65 pe
|(SEDOP) Quadros de distribuigdo
Centro de distribui¢do p/ 16 disjuntores (c¢/ barramento) (170887) 2pg
Centro de distribuicao p/ 32 disjuntores (c¢/ barramento) (170386) 2pg
Centro de distribuicao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) (170387) 1 pg
|{SEDOP) Luminérias
Lumindria de embutir com aletas e 2 |lampadas de Led de 18W (171503 - SEDOP) 29p¢
30 w LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W (39391 - SINAPI) 2 pg
D—D33 W LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADAS (97590) 6 p¢
(2X) LUMINA:RIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FAOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS (97591) 6 p¢
él? ® - - LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR (97592 - SINAPI) 40 p¢
E - |(SINAPI) lluminagdo externa
> Mureta de medicao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/1=0.50/h=2.0m) (170415) 1p¢
e ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" (101663) 6p¢
] BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M (101636) 6 p¢
Poste em concreto 9M, carga nominal menor ou igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,5M (100578) 6 p¢
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W (101654) 6p¢
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W (101632) 6 p¢
Desce do
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
QDBOMBA
PLANTA BAIXA - PAV. TERREO - PORTICO E GUARITA QD1 254 (370W) ssa  25A
ESC.:1/50 P . 1A E} (370 W) PROJETO:  PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA
E} °c ° T T DR HL 241 (BOMBA)
6 6
Quadro de Cargas (QDBOMBA DPS CONTERDO: . _ _ ESCALA
Circuito | Descricdo |Esquema| Método \% Pot. total. Pot. total. Fases Pot.gR ( Pot. - S Pot. -)T FCT [ FCA | In' [Secdo| Ic Disj | dV parc | dV total ;175 V-40KA PLANTA BAIXA TERREO; DIAGRAMA UNIFLIAR QDBOMBA; INDICADA
de inst. ) (VA) (W) (W) (W) (W) A [mm2)| A) | A (%) (%) = QUADRO DE CARGAS QDBOMBA; LISTA DE MATERIAL. DATA
41 BOMBA F+N+T B1 127V 787 370 R 370 1.00| 1.00| 6.2 6| 41.0| 25.0 0.07 2.66 J_ OUTUBRO/ 2021
= RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:
QUADRO DE CARGAS QDZ CB BM DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS - CREA: 29215D/PA
APOIO TECNICO: E L_O 5/06
DIAGRAMA UNIFILAR - QDBOMBA VC BIANCA B S CORREA - GRADUANDA DE ENG. ELETRICA
ldentificador de autenticacio BRIF1O0F NR99 207 SRIARN28N7R0F]9AA7
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Assi natura: D58B852]18C990A1E. A9F2F582C2C20A17. D6B88D1FCB1ES5958. 662C5EC22DB99612

- Aut.

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYVAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )

Eletroduto de
F°G® de 1"
32
CX22
4x4"
32
> 28 32 > 28 32 >
2 e 2 . 2
& & &
e =2 '
a;« >
—
o
e i e i e
&< lu é lu é
& & &
ESC.: 1/750
Quadro de Cargas (QD2)
S5 Circuito Descrigao Esquema| Meétodo \Y Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT [ FCA | In'" |Secao| Ic Disj | dV parc | dV total
R r=f deinst. | (V) (VA) (W) W) (W) W) A [mm2)| &) | A | (%) (%)
28 lluminag&o - Pértico F+F B1 220V 551 540 | S+T 270 270 [ 1.00| 1.00| 25 25| 24.0| 10.0 1.01 3.39
29 lluminag&o - Refletores F+F B1 220V 357 250 | S+T 125 125| 1.00| 1.00| 1.6 25| 24.0( 10.0 0.65 3.03
30 lluminag&o - Guarita F+N B1 127V 150 60 T 60| 1.00| 1.00f 1.2 25| 24.0] 10.0 0.65 3.03
31 lluminacéo - Externo F+N B1 127V 657 604 R 604 1.00 | 1.00 5.2 25| 24.0] 10.0 2.28 4.65
32 lluminagéo - Estacionamento F+N+T D 127V 60 42 R 42 1.00) 1.00| 0.5 25| 29.0| 10.0 0.55 2.93
33 TUG - Guarita F+N+T B1 127V 222 200 S 200 1.00) 1.00] 1.7 25| 24.0] 10.0 0.98 3.36
34 RESERVA 1 F+F B1 220V 2400 2400 | R+S 1200 1200 1.00| 1.00| 10.9 25| 24.0( 10.0 2.38
35 RESERVA 2 F+F B1 220V 2400 2400 | R+S 1200 1200 1.00| 1.00| 10.9 25| 24.0( 10.0 2.38
36 RESERVA 3 F+F B1 220V 2400 2400 | R+S 1200 1200 1.00| 1.00| 10.9 25| 24.0( 10.0 2.38
> 28 > 28 >
S p < B 2 QUADRO DE CARGAS - QD2
g™ S g™
BI=3 (@)
s QD2
oo~ (8896 W)
o H (5408‘1‘2 28 (lluminaggo - Portico)
10A 25A
ﬂ\o—|o_j§} Ll (250 W) 59 (luminagao - Refletores)
I S+T
25
o ﬂ3/4"28 29 30 32 33 10 A
S S s /'\c -I I (60 W) 30 (lluminagao - Guarita)
Eletroduto de — i'9 TIS T? E T|8 T? E 25 T
F°G® de 1 ng v wé v wé 10A 25A
- - - ) 604 W)
2829 30 32 33 DR -I I ( R 31 (lluminagéo - Externo)
25
2;(421(')' QD1 25A 10A 25A
E} o/m\c -I I I I oﬂ\o—@ -I IT (42 V\Q 32 (lluminagao - Estacionamento)
35 25
10A
DPS
oy - a0 ka—S o HT (200 W33 (TUG - Guarita)
°T 1 25
G = 104
ol L (2400 W)
ez o H =1 34 (RESERVA 1)
25
. 10A
3 ™ 1 (2400 W)
& o H = +g 35 (RESERVA 2)
25
10A
1] (2400 W)
o H =+g 36 (RESERVA3)
o ML T e o QL 2cone o
% LR AL % T T % -
o o 5 DIAGRAMA UNIFILAR - QD2
28 29 30 33
2x @3/4
“F 28 29 30 33
o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
X n
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
PROJETO:  PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA
v i v i v
29 50 v 29 50 v 29 50 '
RLED RLED RLED CONTEUDO: ] ESCALA: INDICADA
PLANTA BAIXA TERREO; DIAGRAMA UNIFLIAR QD2;
QUADRO DE CARGAS QD2. DATA.
OUTUBRO/ 2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:

PLANTA BAIXA - PAV. TERREO - PORTICO

ESC.: 1/50 CB BM DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS - CREA: 29215D/PA

APOIO TECNICO: E L'06/06

VC BIANCA B S CORREA - GRADUANDA DE ENG. ELETRICA
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Lista de Materiais - Detalhe H4
T — Aparelho
- Lista de Materiais L d Chuveiro
Metais egen a 25mm x 1/2" 4 pe
PVC 232 mm Registro de gaveta bruto ABNT ] ] RN Torneira de lavatorio
Pelo piso 1" 1pc &+ Registro bruto gaveta ABNT ¢/PVC soldavel - RG CH 25 mm - 1/2" 4pg
o 1p¢ B 25mm x 1/2" A\ itari
" p==] i 3 4 - aso Sanitario ¢/ cx. acoplada
PVC 225 mm PVC 225 mm 3/4 _ , 1 pc 2 Registro de Pressdo com PVC soldavel - RP b 2o
o v ¥ 3 ° PV C rigido soldavel Metais
| Adapt sold c/ flange fixo p cx. d"agua -
£ g| 25 mm - 3/4" Registro de gaveta bruto ABNT
3 - 1 "
E| el - g ] , Pe Legenda Detalhada . 34 1po
~l8 E g Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro N 2l 8 Registro de gaveta bruto Europa
®la v 172 = _3/4" . , T <[ &
Sle Qs nels0m € < gg mn- ?,/,4 3 pe 2+ Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldavel - RG g: o 3/4" 1pg
g a o E 60 mm - 2" 2 Eg Metais mm X Registro de presséo c/ canopla cromada
al 2 Q Curva 90 soldavel Registro de gaveta bruto ABNT 34 — 4pg
- <4 25 mm 5 pc 3/4" PVC Acessorios
k 8 Tubos T p 1p¢ Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario
a 25 mm 6.69m PVC rigido soldavel o 1.1/2" 2 pg
- . el .
Aparelho Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Z 9 \ﬂﬁ RP Engate flexivel cobre cromado com canopla
L b Chuveiro 25 mm - 3/4" 2 pc 25 mm - 3/4" 1/2 - 30cm 2pg
25mm x 1/2" 6 pc B Engate flexivel plastico
Torneira de Pia de Cozinha 2 Registro de Pressdo com PVC soldavel - RP o 172 - 30cm - 4p¢
25 mm - 1/2" 3pg Metais 2ls © PYJC rlrr1]|stg SOITVEJ —
Torneira de lavatério T = ) oelho de redugéo soldavel c/ rosca
I |4 25 mm - 1/2" 8 pc Regzlstro de presséo c/ canopla cromada ;gnR#E_"?g" 1 & 25 mm- 172" 2pc
Vaso Sanitério ¢/ cx. acoplada 3/4 1p¢ §/ RP 8| Luva soldavel c/ rosca
172" 4pg PVC misto soldavel S 05 mm- 3 2] _25mm -3/4" 4pg
Ms:;stro de gaveta bruto ABNT Luva soldavel ¢/ rosca %S P\Q\%;ﬁligéoclﬂiﬂ/bo|sa rosca p registro
" ) 93 . -
on 1pg 25 mm -3/4" _ 1pg 8| § 2 < 25 mm - 3/4" 8 pg
3/4" 7pc PVC rigido soldavel Rs Curva 90 soldavel
Regzlstro de presséo c/ canopla cromada Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro 32 mm 1pe
3/4 _ 6 pc 25 mm - 3/4" 1 pc ] Joelho 90° soldavel
PVC Acessc.)nos~ __ o> 25 mm 4 pg
e Bolsei de ligag&o p/ vaso sanitario Joelho de reducgéo 90 soldavel
€ 12 4re Legenda das indicagbes Atura do 32 mm - 25 mm Tpe
ol8 Engate flexivel cobre cromado com canopla ponto (m) /ﬁ’ Tubos
"8 g' 1/2 - 30cm 4 pg CH  Chuveiro - 25mm x 1/2" 2,20 %/\ RG 25 mm 19.57 m
ol® :E/nwzga;% LI::NeI plastico e LV Lavatério com joetho de 90° - 25 mm - 1/2" 0,60 34 32mm 13.49 m
E PVC misto soidavel B¢ PIA  Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4" 1,10 < 50 mm 7.63m
. . = Lv Té 90 soldavel
Joelho de reducao soldavel ¢/ rosca RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldavel - 3/4" 0,40 e 1,80 *' 25 mm - 1/2" 225 25 mm 6 pg
25 mm - 1(2" 4 pg RP  Registro de Pressao com PVC soldavel - 25 mm - 3/4" 1,10 32 mm 1pe
;;‘/a solgla“v"el ¢/ rosca 6 VS Vaso sanitario com caixa acoplada - 1/2" 0,20 Té de redugao 90 soldavel
mm - pe & Z 32 mm - 25 mm
— - 4 - 1p¢
PV C rigido soldavel (=] LV - —
Adapt sold ¢/ flange fixo p cx. d"agua 25 mm - 1/2" PVC soldavel azul~c/ bucha Iafao _
25 mm - 3/4" 1pg Joelho de redugédo 90° soldavel com bucha de latdo
" 25 mm- 1/2" 6 p¢
32mm -1 2pg - .
&| Adapt sold ¢/ flange fixo p cx. d"agua 23> Té red.90 s?Id ¢/ bucha latéo B central
S| 60 mm-2" 1pe 25 mm-1/2 3 pc
.Z] Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 20 pg
60 mm - 2" 2pg
Bucha de redugéo sold. curta
PVC 225 mm 60 mm - 50 mm 1 pg
i,_,! Bucha de redugéo sold. longa
50 mm - 25 mm 1p¢
60 mm- 25 mm 1p¢
Curva 90 soldavel
25 mm 4 pg
H 3 32 mm 3p¢
60 mm 3p¢
Joelho 90° soldavel
£ 25 mm 14 pg <
o |2 32mm 1 pg N
"8 g— Joelho de redugéao 90 soldavel o CH
3 32 mm - 25 mm 1pg = 25mm x 1/2"
Q g Tubos S Lv
o g 25 mm 51.81m w 25mm - 1/2" =
E 32 mm 15.75m ¢ E 1
Q 50 mm 14.88'm B A S
N SOBRE O FORRO PVC 825 mm [S) 60 mm 8.96 m < 8 23>
9 Té 90 soldavel z .
o 25 mm 11 pg o’ 25 mm - 1/2
32 mm 2pg ;
60 mm 2 pg L
c Té de redugéo 90 soldavel CH N 2|9
25mmx /2" T~ -|®
1S e 32 mm - 25 mm 1p¢ o
3|12 € 50 mm - 25 mm 3pg N <
8|lo wuil H 2 PVC soldavel azul ¢/ bucha latédo
@) 2 % Joelho de redugao 90° soldavel com bucha de latdo N
E Q 25 mm- 1/2" 13 pg
= Té red.90 sold c/ bucha latdo B central
O 2 25 mm -1/2" 4pc ol ,‘i
< RP
PVC @60 mm 25 mm - 3/4"
e Pelo piso , \ D|STR|BU|QAO
g I RESERVATORIO CAP. 1500 L I > B> 8(8
Q FORTLEYV ou similar ‘ @60mm
3 Elg
> IS =
RESERVATORIO a ol o ’%b\
1.500 L S I < RP
25 mm - 3/4"
)
£ 8| § &
1S g L
AL-1
3
225 al w J
Q
@ — % o2
i SR A >
Yo = 5
Pogo | = o
Artesiano (3'\,3 5
>
I I 3A 9,
1 © Vs (E ‘O(
3/4"
. VISTA SUPERIOR
Planta Geral - Agua fria
Bso: 1:75 Detalhe H4
I 1 :
) (T VENTLACKO
‘ UJ @25mm
J" 7 T
| J £
Lista de Materiais - Detalhe H2 l | 5
Aparelho ‘l I' g
T - —
orneira de lavatério Y 7
I 25 mm - 1/2" 1pe ! J 1 EXTRAVASOR
Vaso Sanitério ¢/ cx. acoplada ‘ {:3’ I—’—|—B—Dﬂ-l——l—&—
12 1pe @60mm  @60mm
Metais
Registro de gaveta bruto Europa
3/4" 1p¢ ,
PVC Acessorios VISTA FRONTAL - RESERVATORIO CAP. 1500 L
Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario
o
gl & 1.1/2" 1 pe
s Engate flexivel cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1p¢ —
Engate flexivel plastico o . R E S E R \/ A T O R ‘ O
a|_1/2-300m 1 pe Detalhe do Reservatério superior
“|PVC misto soldavel
© .
RG 3| Joelho de redug&o soldavel ¢/ rosca ESC Sem escala /‘ 5 5 O O L
3/4" <[ 25 mm- 172" 1pg
Z PV C rigido soldavel
1z Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2 pg 2
Curva 90 soldavel TORN. DE BOIA @ 25 mm Lista de Materiais - Detalhe H5
35 T;]m 90° soldavel 1P Metais
oelho soldave :
~ Registro de gaveta bruto ABNT
25 mm 2p¢ VENTILACAO 1" 1p¢
o Tubos on 1p¢
S g 2? mm ] 12.87m 3/4" 1p¢
Té 90 soldavel PVC rigido soldavel
25 mm _ _ 1pc '@ Adapt sold ¢/ flange fixo p cx. d"agua
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo d 25 mm - 3/4" 1
5 Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latéo 9 ; pe
oL a2 oel e G RG F e % Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm- 1/2 1pc i _ 3/4" 4 25 mm-3/4" 2pc
Lista de Materiais - Detalhe H1 32mm-1" 2pg
Aparelho 9 60 mm - 2" 2p¢
Chuveiro ~ o2 Curva 90 soldavel
gle N 25mm x 1/2" 2pg ALIMENTACAO 25mm 5 pg
Se o Torneira de lavatério Tubos
25 25 mm - 1/2" 3 pg l/'r o 26, 25 mm 6.69 m
3 Vaso Sanitario ¢/ cx. acoplada q’f)fb Metais
'S 1/2" 1 pc Registro de gaveta bruto ABNT
s Metais in on 1pc
Lv Registro de gaveta bruto ABNT 3/4" 1 pc
" 3/4" 2 PVC rigido soldavel
25 mm - 1/2! pe j¢]
Registro de pressao c/ canopla cromada Adapt sold ¢/ flange fixo p cx. d’agua
3/4" 2pg 25 mm - 3/4" 1pg
PVC Acessérios 32mm-1" 2 pg
Bolsa de ligagéo p/ vaso sanitario it Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua
= ©H 1.1/2" 1 DISTRIBU |QAO 60 o
K . . pc mm 1p¢
25 112 .
mmx Engate flexivel cobre cromado com canopla Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
1/2 - 30cm 1p¢ | 25 mm - 3/4" 2 pg
Engate flexivel plastico L = 60mm-2" 2 pg
1/2 - 30cm 3 p¢ 2 9 Bucha de redugéo sold. longa
PVC misto soldavel g 3 60 mm- 25 mm 1pe
ol w Joelho de redugéo soldavel ¢/ rosca z:l t o Curva 90 soldavel
el 25mm-1/2" 1pg © 60 mm 2 pe
- [S) IS
d Luvasoldavel ¢/ rosca 8 Joelho 90° soldavel
q  25mm -3/4" 2 p¢ e 25 mm 1p¢
.3 PVC rigido soldavel 32 mm 1pc
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro Tubos
25 mm - 3/4" 6 p¢ 25 mm 1.05m
Bucha de redugao sold. curta 32 mm 226 m
q%/ RP 60 mm - 50 mm 1pg 60 mm 8.96 m
N 25 mm - 3/4" Bucha de redugao sold. longa Té 90 soldavel
50 mm - 25 mm 1p¢ © 32 mm 1p¢
ol w " Curva 90 soldavel S 60 mm 1pc
e a e el S oL 25 mm 1pg
[\ cH LV Joelho 90° soldavel
25mm x 1/2" 25 mm~- 1/2" 25 mm 4 p¢
escala 1:25
25 mm 10.84 m
. 50 mm 374m %’
60 mm 278 m O
Té 90 soldavel <
2l & LV 25 mm 4 pe < t
- s a)
25mm-1/2" &7 1 £ 60 mm 1 pg O
\“‘- Té de redugéo 90 soldavel L
% RG 50 mm - 25 mm 1pg [n'd RG
3/4" PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo 2"
Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latéo /i X
g 25 mm- 1/2" 5pg =
RP Té red.90 sold ¢/ bucha latdo B central
N 25 mm - 3/4" 25 mm -1/2" 1p¢
&
o 25 mm - 1/2" M
]
RG o
ar ™ g
z
TORNEIRA ©
25 mm - 1/2" o
8 0 0
. . o
Lista de Materiais - Detalhe H3 ' N o s 1
Aparelho <5 \|\
Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 1 pg 5 \
Metais S Q
Registro de gaveta bruto ABNT
3/4" 1pc
w|PVC rigido soldavel
‘=l Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
3 25mm-3/4" 2p¢
) g <C o 5 9
oL Joelho 90° soldavel o
25 mm 3 pg
Tubos
PIA . 25 mm 3.74m
25mm - 1/2 S 8 PVC soldavel azul ¢/ bucha latédo
Joelho de redugédo 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2" 1pg
RG
3/4"
I 1 . 2 5 PROJETO: A i
eS Ca a . PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA
CONTEUDO: ESCALA:
Detalhe H3 Detalhe H1 INDICADA
AGUA FRIA - PLANTA E DETALHAMENTO
- - DATA:
escala 5 escaila OUTUBRO/2021
u n
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:
ENG?®° CIVIL SGT BM OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA
CREA 151965529-0
H-01/05
-
VC MATEUS C. FRANCO
GRADUANDO EM ENG. SANITARIA E AMBIENTAL- UFPA
1 £ 1CD
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Lista de Materiais
Caixas de Passagem TORNEIRA DE JARDIM LIGACAO DO CHUVEIRO LIGACAO DO LAVATORIO PIA COM SIFAO SANITARIO CAIXA DE DESCARGA
Caixa de gordura
CG 60x6ogcm 1pc LISTA DE MATERIAL LISTADE MATERIAL LISTA DE MATERIAL LISTA DE MATERIAL LISTA DE MATERIAL
Caixa de inspegéo esgoto simples 1- TORNEIRA DE JARDIM, METALICA @ 3/4". 1- CHUVEIRO (VER E%PECIFICAQAO NO PROJETO DE ARQUITETURA) 1- LAVATORIO SUSPENSO SEM COLUNA 1 - CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
CE- 60x60 cm 5 2 JOELHO DE PVC ROSCAVEL 90°. 325, 2- JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, 25mm B 1- VALVULA PARA PIA ) S
= pe d ' 3- LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA 25mm x 3/4". 2- TORNEIRA DE PRESSAO P/ LAVATORIO . . 2 - BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA
PvVC ‘Ace§sér|os 3- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, @ 3/4". 4- ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, @ 25mm x 3/4". 3- VALVULA PARA LAVATORIO 2 SIFAO MET?UCO 2 3-TUBO PVC JS 025mm
Cl-05 fsa(')ﬁ ssg:ggda - 5- REGISTRO DE PRgssAo COM CANOPLA, @ 3/4". 4- SIFAO PLASTICO j JciiL\;OQZ? ciiLTiA\S/E;ZCOM ROSCA 50 mm 4 - NIPEL ROSCAVEL @71/2"
-0 3m\ - L pe 6- JOELHO 90° SOLDAVEL, @ 25mm. 5- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL @40mm " 5- JOELHO 90° SOLDAVEL E COM BUCHA
v Ralo sifonado saida lisa 50 7- RALO SIFONADO CONICO DE ALTURA REGULAVEL, SAIDA @ 40mm. - ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO 5- TUBO DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO SECUNDARIO 50 mm DE LATAO 25mm X 1/2"
PVC 2100 100 mm - 40 mm 4pg 8- TUBO DE PVG MARROM PARA AGUA FRIA, @ 26mm. 7- JOELHO 90° ESGOTO SERIE NORMAL DN 40 6- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM (3/4") 6 - ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO
i == CI-05 Sif4o de copo p/ pia e lavatério 9- TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, @ 40mm.
=1.0% 1"-1.1/2" 7 p¢ 10- JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, @ 40mm. s JOELHC{ 90° SOLDAVEL E COM BUCHA
$ " " DE LATAO 25 mm x 3/4"
&S 1"-2 1p¢ i
S e Valvula p/ lavatério e tanque SO L Ll
& NG Cv-2 " 7pe
1 250 Valvula p/ pia
Cl-04 1" 1 pc 07.\
0,45 m PVC Esgoto 1 3 —o
,,,,,,,,, 7 — I Curva 90 curta TORNEIRA DE JARDIM )
. FILTRO e TANQUE Cl-04 . i 100 mm 5pe SEMESCALA 7 I
SUMIDOURO ANAEROBIO SEPTICO — Joelho 45 I
100 mm 3p¢ I
40 mm 7pg ° 1 08 _j o030
I 50 mm 4pg = 2 \s
3 Joelho 90 1
% 40 mm 7 pg 6 / / —01
ey 50 mm 2 pg ,
i W1 Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario TUBO PVC SOLDAVEL 03 = \ ' 03
% 40 mm - 1.1/2" 7 pg @ VARIAVEL ) & g !
( Jungao simples ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ J 7 S |
100 mm - 50 mm 2p¢ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO it 04 \ — 04
75 mm - 50 mm 1pe p=4 o8 o 3
Redugdio excéntrica REGISTRO DE GAVETA f— 1t o5 \ \02 PONTO, DE AGUA
75 mm - 50 mm 1pc ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ e8! 4 / 9
g = Tubo rigido ¢/ ponta lisa BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 05 (06 (105
o3 100 mm - 4" 78.06 m TUBO PVC SOLDAVEL ]J e
g 150 mm - 6" 1.50 m # VARIAVEL - 5 1
40 mm 9.74m SEOUE PARA CADA SIFONADA /4
50 mm - 2" 23.34m 5
75 mm - 3" 2.39m
Unidades de tratamento
Algca
Ferro Tre REGISTRO DE GAVETA g i S ‘%]D 3
Argamassa A S A
9 SEM ESCALA 77 DETALHE DO VASO SANITARIO - AGUA FRIA
Argamassa 0.59 m* SEM ESCALA
Brita
n°3 1.54 m? . i
Cl-03 n°4 1.39 m? 0 L;EQCE/;%EEAMVATOR'O PIA COM SIFAO
-0,40 m Concreto LIGACAO DO CHUVEIRO 09 SEM ESCALA
Concreto 1.26 m? SEM ESCALA
CI-03 Tampa
Hermética 1p¢
1L Tijolo
Furado 132 p¢
PVC Esgoto
Joelho 90°
50 mm 2pg
Joelho 45
2 °\é 50 mm 2pg
Ellhe o| Joelho 90
‘S 50 mm 1pg
% Tubo rigido ¢/ ponta lisa
2| somm 2 8.54m Lista de Materiais - Detalhe S2
50 mm -50 mm 3pc PVC Acessorios
Caixa sifonada Lista de Materiais - Detalhe S3
i 150x150x50 ) ] 1p¢ PVC Acessérios
al Snnfao de fopo p/ pia e lavatério Sifdo de copo p/ pia e lavatério
N 11472 1pg o 1oc
ol = Valvula p/ lavatério e tanque Vélvula p/ pia
s \ % o i 1" 1 pc 1" 1pg
offl= Al la = PVC Esgoto *§ PVC Esgoto
30 cm acima 1C0I.10Nr:ni0 ourta ] G| Joetho 45
do telhado A pe 50 mm 1pg
30 cm acima ‘g Joelho 90° Joelho 90
do telhado g 40mm e 50 mm 2pg
wi  Joelho 45 PVE_'Z’SO mm Tubo rigido ¢/ ponta lisa
. == 50 mm 1p¢ =2.0% 50 mm - 2" 7.23 m
. T TELHADO Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
| 40 mm - 1.1/2" 1p¢
| v TELHADO Jungéo simples
i< 100 mm - 50 mm 1pg
| Al O Tubo rigido ¢/ ponta lisa
| o 100 mm - 4" 10.11m
I g = 40 mm 0.91m
= | Detalhe CV - 01 50 mm - 2° 091m
cl-02 P [ Escala: 1:25 FVC Esgolo
0,33 m I . _ Joelho 90
50 mm 1p¢
2 o < € o| Joelho 45
Cl-02 = )} § ; . .g 50 mm 1pg
1 — Y BIES) =| Joelho 90
I = QX 5| 50mm 1 pg
PVC ¢50 & Z|' Tubo rigido ¢/ ponta lisa
50 mm - 2" 1.06 m
VIGA Té sanitario
. Lt 250 mm 50 mm -50 mm 1p¢
2 i=2.0%
%’ t i
PVC 2100 mm PVC 100 mm 2,
Detalhe CV-02 — = 7 < CV-1
Sem esc. i=1.0% : i=1.0% = O %
cl-o1 0% 0% .0% /))O; 950
-0,30m
cl-01
ESPECIFICACOES:
CAIXA DE GORDURA 40x40cm CAIXA DE INSPEGAO 60x60cm
Sem esc Sem esc
CAIXAS EM CONCRETO ARMADO FOSSA, FILTRO ANAEROBIO E SUMIDOURO TAM:D::::EHCAMEN , , I TAMPA HERMETICAMENTE FECHADA
TE—SANITARIO—100mm 0 VEDANTE PISO
n
CI-XX - CAIXA DE INSPECAO = J" > ><
DE ALVENARIA TANQUE FILTRO \ “”‘M‘Egé’ﬁ'c'f{‘é’rg Cl-XX AAN gl gl 2 4\ TWOLO REQUEINADO
: — CI-XX DIMENSAO : 60x60x60 cm SEPTICO ANAEROBIO | A SUMIDOURO N4 N N = S A\ 17" ' —— QU CNRER_ 7 F .3
Lista de Materiais - Detalhe S5 CG Ax—Rl g ¢ 1D I ) A — ! g
- TUBO =2
Caixas de Passagem al 8 P _\ EE
Caixa de inspecgéo esgoto simples TUBO—100mm 1] T 4 — - r
CE- 60x60 cm 1pc o B 1. 80 sk 5 ok Z | e
PVC Esgoto - T e L] A o .
Joelho 90 CG - CAIXA DE GORDURA CONEXOES EM PVC 15 40 15 ’ (
100 mm 1pe ‘\\_ _/" DE ALVENARIA . - . CONCRETO PLANTA CORTE A—A
Tubo rigido o/ ponta lisa CG DIMENSAO : 40x40x60 cm 70
CI_O4 100 mm - 4" 21.77 m CORTE A*
150 mm - 6" 1.50 m .,
50 mm - 2" 253m RCS - RALO CILINDRICO SIFONADO PLANTA
_0 45 m s 75 mm - 3" 4.66m 3 5
b) 2|Unidades de tratamento INDICACAO E NUMERACAO
& Alga DA PRUMADA TUBO DE QUEDA
4| Ferro 1p¢ CS - CAIXA SIFONADA (100x150x50mm)
-— Argamassa
Argamassa 0.59 m*
PVC 0100 mm PVC 0100 mm Brita @100 DIAMETRO EM MILIMITRO E
i C I -04 n°3 1.54 m® DO TUBO DE QUEDA 8 PVC 2100 mm
i=1.0% n°4 0.46 m* CS - CAIXA SIFONADA (150x150x50mm) ) g
Concreto Q ? I i -
N Concreto 1.26 m? [ i=1.0%
Lamee e INDICACAO E NUMERAGAO C I _02
Tijolo DA PRUMADA TUBO DE QUEDA B )
Furado 132 pg TUBOS E CONEXOES EM PVC SOLDAVEL
NAS DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA _0 33 m
T (2; DIAMETRO EM MILIMITRO RCS - RALO CILINDRICO SIFONADO !
'53 f s DO TUBO DE VENTILACAO CS - CAIXA SIFONADA
38 CG - CAIXA DE GORDURA
g Cl - CAIXA DE INSPECAO PV(i_moo mm -
TQ - TUBO DE QUEDA CIl-02 o -
LINHAS DE EIXO DAS TUBULACOES CV - COLUNA DE VENTILAGAO PVC 50 min
DIAMETRO VERIAVEL- @ 40,50,75,100 E 150 mm ijz_o%
Lista de Materiais - Detalhe S1
Caixas de Passagem
Caixa de inspegdo esgoto simples
CE- 60x60 cm 2 p¢
PVC Acessorios
Caixa sifonada
150x150x50 2 pc
Ralo sifonado saida lisa 50
100 mm - 40 mm 2 pe
Sifdo de copo p/ pia e lavatério
"2 2pg
Valvula p/ lavatério e tanque
o 1" 2pe
B|PVC Esgoto
© &I Curva 90 curta
C I _O 5 gl 100 mm 2 pg
] a0 Joelho 90
: 40 mm 2 pg
-0,30m Lista de Materiais - Detalhe S4 8l | | Josiho 45
] Caixas de Passagem z f 2 1%0 mm l PG
Caixa de inspegdo esgoto simples z L mm pe
CE- 60x60 cm 2pg 50 mm B Tpe
PVC ACESSOrios Joelho 90 c/arlel p/ esgoto secundario
PVC 2100 Caixa sifonada igt:])r?@-l;c:/cz/ ponta lisa 2pe
-~ Cl-05 190x150x50 4po 100 mm - 4" 29.09 m
=1.0% Ralo sifonado saida lisa 50 40 mm 3.70m
100 mm - 40 mm » 2pg 50 mm - 2" 6.05m
Sifédo de copo p/ pia e lavatorio
-1 4pg
’°L, Valvula p/ lavatério e tanque
A @s 1" 4 pc
eo} 2 PVC Esgoto
° Curva 90 curta
g £| 100 mm 2 pg
T E Joelho 90° C I —O 1
% ° 40 mm 4 pe
o
olhs Joelho 45
2 -—@ 100 mm 3pg -O 30 m
40 mm 3 pg !
@ 50 mm 1p¢
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
40 mm - 1.1/2" 4 pg PVC @50 mm
Cl-04 EE
mm - 50 mm 1p¢
j 75 mm - 50 mm 1p¢ CI'O1
O 4 5 Redugéo excéntrica
- y m 75 mm - 50 mm 1p¢
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
PVC 75 100 mm - 4" 29.79m
— PVC 050 40 mm 513 m
o 0% 50 mm - 2" 6.27m
75 mm - 3" 2.39m
C I_O4 PVC Esgoto
o| Joelho 90
‘8] 50 mm 1pg
,—‘-f Joelho 45
§ 50 mm 1pg
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
50 mm - 2" 4.48 m
8
Q
9 f I
o

—
1.0%

PVC 2100

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
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PROJETO: i B
PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA
CONTEUDO: ESCALA:
INDICADA
ESGOTO - PLANTA E DETALHAMENTO
DATA:
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Tampao hermético

Alga mével

Nivel do piso

}

35

15 80 80 15

15 |

60

25

. TANQUE SEPTICO

Notas técnicas:

- Didmetro: 1.60m

- Profundidade util: 1.60m

D D - Interv. de limpeza: 2 anos
- Volume util estimado

(NBR 7229:1993): 3.217m?

24

160

80

TANQUE SEPTICO TANQUE SEPTICO
PLANTA BAIXA - ESC. 1:25 CORTE - ESC. 1:25

B
15 130 15 o
o

27.2 27. 2100 mo. <

Y NI ]
L T] ] .
o
-
Ry
[ S—
“’_102 E Base do tubo doletor

Tubo central de distribufgao/drenagem 8

FILTRO ANAEROBIO
Notas técnicas:
- Diametro: 1.30m
- Altura total do leito: 1.20m
- Altura do fundo falso: 0.60m
- Altura do vao livre: 0.3m
- Volume util estimado
(NBR 13969:1997): 1.847m?

10,10

L
2100
{
\

2100

M

iy

2100 Inclinagdo = 1%
N\ 7N\
NI

N
/

Lﬁ

FILTRO ANAEROBIO

o FILTRO ANAEROBIO
PLANTA BAIXA - ESC. 1:25 PLANTA DO FUNDO - ESC. 1:25

wn
~
—e

FILTRO ANAEROBIO
CORTE - ESC. 1:25

15 15

140
ST L

- Aut. Assinatura: 99C168497F002BCl. B3012C9E26D08D95. 5B050269B8385A2D. ABC30F6B913EDD51

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)

EM 18/ 02/ 2022 17:31 (Hora Local )

Nivel méximo
o

[ Il
O Projegao da inspegao ‘\Q'@ E”“I"‘da v . ”\ol) N OtaS té chn |CaS

D o o - Diametro:1.40m
U —1 #D o - Altura do sumidouro: 1.50 m

JL
||

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

20

J@
||

20

150

PORTICO E NOVO PREDIO DA GUARDA

o

- Altura da camada de brita: 0.30m

Brita
o

O/\\/ - Area de infiltracdo estimada ——

96%%%
o 19626%6%6%6%090909090%%
™ e

(NBR 13969:1997): 8.14m?
SUMIDOURO

PLANTA BAIXA - ESC. 1:25

— (] (-]
IR
252585X5IKKKKIKKKIARKAAKALKLRKKKK,
RRRRIRIRIRAIRIILIRIRRARILIKRS INDICADA
G IR UNIDADES DE TRATAMENTO - DETALHAMENTO
D00 e 00 0 00 202020 %0 e e e e 20 2020 %0 %0 e e te e de de %0 %!

QR RIRIIRIERIIRIILIARIERILRKS DATA:

- OUTUBRO/ 2021

S U M I D O U RO RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:
CORTE _ ESC . 1 :25 N ENG®° CIVIL SGT BM 9;?1051I;IAEZI§_?LEXANDRINO FERREIRA H O 3/0 5

VC MATEUS C. FRANCO
GRADUANDO EM ENG. SANITARIA E AMBIENTAL- UFPA
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10100/
AN ////// AN /4 Lista de Materiais a1 == I
4 Y/ 2 PVC Esgoto ‘5 | =4 =
/4 4 Curva 90 curta
y /// | 100 mm -4 4 pg
/// Y 8| Joelho 45
y/4 Y 2| 100 mm - 4" 2pg
\ 4 7 Tubo rigido ¢/ ponta lisa
| : 7 | 4 100 mm - 4" 26.03m
o | | . | il </
] | | | | | ‘ ‘ | e
| - . MOTOS BICICLETA | | I . MOTOS BICICLETA ||| i n
| | i : | I | |
| | i \ | “‘ ““ ‘\ - - ——
“ “ ““ | | ‘: i | ‘ PVC ©100
| | [ “ \ “‘ “: | | " i=1.0%
] | | | | | |
| L | | u | | |
I | H‘ \‘ |
\‘ \‘ \‘\‘ “ | \“ i ‘\ |
] | | | |
| | ‘\‘\ : ‘ ‘: I \‘ |
| | i | | I i : |
o | | | | | |
\ \ [ ‘ | “\ “: ‘ \
| | | u‘ | | |
| | i ‘ Sil :‘ :: | % |
] | | | |
I 2 “ I | il
| Ll | i | | | 2
| | \‘\‘ : E ‘ \: i “ ufj ‘ z E
| L | MILITARES) | | | MILITARES[E| i
‘ .| | MILITARES| || | | | MILITARESI |
I \: i ‘ |
o | | | | | |
| | | MILITARES|| | | | VL ITARES
I ‘ i Il ‘
] | | | | | |
. | MILITARES| | | JJ | MILITARES |
] | | | | | |
| | Il | \“ [l | |
I | MILITARES | | ;; | MILITARES|| |
| L | | H
1 | I | |
| MILITARES ) JJ MILITARES | |
| | ‘\‘\ “ ‘ \‘\‘ \‘ |
o | || - MILITARES |} ~ e E E MILITARES | |
— = - | | Il | ‘ :\\ H UU/: — —
AN C ) i : | :\\ y / — |
VESTIARIO MAS. | | I | : : ‘
~ | | [ ‘ :\\ //: |
o ] | : J —\| —— : | T, EEE
e | | [ ‘ 7.
R l]L | | ‘\‘\ ‘: \\\\\ “ \\\ /// \\\\\ N | N \ /\\ /\\ /\\ 7 \ \ \\ \\ /\\ /\
= . | Gr | e |
_ ﬂ ]| | Il - — — -
N ] F ~| |
I | | Il ‘
P | | 11 ‘
. | . | EA'ICE:%FE{EQ | BICICLETA |||
’ | R — | | - MILITARES
- N\ | | Il | s | ||| T ‘ Detal he AP-O1
- 5 L L | - .
o | Ly Esc: Sem escala
[ "l — Ve | [& | I e [
A. CONVIVENCIA \ = / | Il | g ;Z:é | H H z % |
(- el “ “ ““ | —Z g\ ol — _g ‘
| L — 35 — = % —
| | i > — ] > —] i
o= | * 20— 53—
B e wovroonceon | L il 0  —) m il
] o ol || it 5 = S |
< | “ 1 ‘ 7 NN
S 5 \‘ ﬂﬁ@ ‘ Z N \
s | _— | — N —
J \ -~ N——— \
\ // \:
| ‘ | o | — \\ |
@’ , P\:;_Z;,OO | jﬁ/ﬂ H \”C [ = — « | Revestimento
””””” ‘ = | I “ Impermeabilizado
| / |
\ - |
\ \
72 | 1 G
| | APPSO
L) Ll

X0
K
N
A
K
Y

SN
)
\//<\ \/

)
K
N
v
Z

N

Y
X

R
A //\
N
N

N

Planta Geral - Cobertura
Esc: 1:150

Planta Geral - Aguas pluviais
Esc: 1:150

Detalhe Canaleta de drenagem
Esc: Sem escala

Assinatura: 99C168497F002BCl. B3012C9E26D08D95. 5B050269B8385A2D. ABC30F6B913EDD51
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ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYMAN APOLO GOMVES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
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) INDICADA

AGUAS PLUVIAIS - PLANTA E DETALHAMENTO
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Lista de Materiais-Total |
PVC Agua Fria - Drenos
= = | o = ——— = Joelho 90 ]
[%Q Q%. 25 mm 5 p¢ T
n| Joelho 45 T
—05) (Ca o
} . c| 25 mm 7 pg

VESTIARIO FEM VESTIARIO MAS 5| 890 soldavel .
' ' O 25 mm 2pg ]
=| Tubos T
Y e & 25 mm 39.20 m -
5 . i |
=1 FI%' Hi
DISPENSA N -l
225 mm - Inc:1% - DRENO | L
Pelo piso / ® | : :
PARA O JARDIM ;‘ 1[E ALOJ. FEMIL. E Hi
H all
s J § mli
(@) b

) >
/ o |
y o all
_— RS =) B
7 L —
Ei” . < il
\ o .

“ w

%;'%, [a

COZINHA
AREA DE Corte 1
~ escala 1:25
CONVIVENCIA
- 7 /% / / / /

Wr 225 mm - Inc:1% [Rﬁ_
w Pelo piso - | N N b \ \
PARA O JARDIM ? P P P
ALOJ. MASC.

Sy DETALHE - D2
(o ] Esc: Sem escala
T J "
]
<
pd (M)
° S
O
= ) . ] H
A.CONVIVENCIA § |
/ ) - AN K
=1 A g MONITORAMENTO
o JESPERA
,\‘\6. o
SLE
625 mm i FORRO EM PVC
WT ) e mseae
DZ% e CMT GUARDA ALOJ. FISCAL DE DIA i
MASC
- /
A ) 4 Ein i
o N\ / \ = £
/ IS
LA DRE &
F—— == o
>
o/ N\ = = o
<| ALOJ. CMT. DA GUARDA | ﬁ“ g
il =—F  BNH°FISCAL E 3lg .
5 . CMTGUARDA :|s 3
: i FEM. He )
ALOJ. MASC.
D ) - / RN . s ) s 1 yavs / BN DN
elo s s s s s s v
g2
CALCADA 318 .
¢ & PROJECAO BEIRAL
Planta Geral - Drenos PARA G TRROIM DETALHE - D1
Esc: 1:50 Esc: Sem escala

- Aut. Assinatura: 99C168497F002BCLl. B3012C9E26D08D95. 5B050269B8385A2D. ABC30F6B913EDD51

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O HAYVAN APOLO GOMES DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
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DEFESA CIVIL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO: 3 |
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