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EDITAL

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES - RDC N° 001/2022 - CBMPA

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO 13° GBM — SALINOPOLIS.

| RUA NECLEONIR OLIVEIRA, N° 1000, SALINOPOLIS-PA,
LOCAL DA OBRA: | ~£p. 68721-000.

SRP? VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 1.909.396,28

(Um milhdo novecentos e nove mil trezentos e noventa e
seis reais e vinte e oito centavos)

Sim | X | Nao

(Horario
SESSAO: 1/6|/|0|5|/|2|/0[2|2|-{1/4/h|0]|0 de
Brasilia)
LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br
PROTOCOLO - PAE VISITA TECNICA (OBRIGATORIA)

Quartel do 13° GBM, situado na Rua Necleonir Oliveira,
210|12(1|/|1]4|6|7|6]|3|7]| n°1000, Salinépolis-Para, a ser agendado previamente

(Tenente Felipe 91 98229-8989).

QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA
01 (um) Item FECHADO
REGIME DE EXECUGAO INDIRETA CRITERIO DE JULGAMENTO
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO MAIOR DESCONTO

As sessdes publicas do RDC do CBMPA podem ser acompanhadas no enderego
www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as op¢des Consultas > RDC > Em
andamento > Cod. UASG “925853”. O edital, anexos e outras informacdes estao
disponiveis para download em: Compras Governamentais, Compras Para e no
endereco www.bombeiros.pa.gov.br.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES RDC N° 001/2022 - CBMPA
(Processo Administrativo N° 2021/1467637)

O GOVERNO DO ESTADO DO PARA, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARA, situado a Av. Julio César, n° 3000, marambaia, Belém-
Para, CNPJ: 34.847.236.0001-80 (codigo UASG: 925853), por meio do presidente titular, o
CAP BM CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e, da presidente substituta a CAP BM ISIS
KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO, designados pela Portaria n° 128/2022, de 06/04/2022
torna publico aos interessados, que realizara a Licitacdo na Modalidade RDC, na forma
ELETRONICA, em Modo de Disputa FECHADO, com critério de julgamento MAIOR
DESCONTO, no Regime de Execucdo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO nas
condi¢des estabelecidas neste Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n°
12.462/ 2011, Decreto Federal n® 7.581/ 2011, do Decreto Estadual n° 1.974/2018; Lei
Complementar Federal n°® 123/2006; Lei Complementar n® 147/2014; Decreto Federal n°
8.538/2015; Lei Estadual n°® 8.417/2016; Decreto Estadual n® 878/2008; Decreto Estadual n°
870/2013; Lei Federal n°® 12.846/2013; Decreto Estadual n® 2.289/2018; da Lei n° 11.488/
2007; aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da Sessao: 16/04/2022
Horario: 14h00min (Horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitagdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a
REFORMA E AMPLIACAO DO 13° GBM - SALINOPOLIS, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitagido sera realizada em 01 (um) ltem, conforme constante no Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o MAIOR DESCONTO, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitacdo sera realizada pelo Regime de Execucdo Indireta EMPREITADA POR
PREGCO UNITARIO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Nos termos do Art. 5°, item | do Decreto n® 1.974/2018, que trata da justificativa da
adocdo da modalidade do Regime Diferenciado de Contratacées a escolha se firma como
sendo a mais vantajosa para esta administragdo, tendo em vista que promove maior
celeridade ao processo, gragas a inversao das etapas da fase externa de habilitagéo e
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessao pela fase competitiva com a
oferta de lances, com possibilidade de alteragcdo das propostas iniciais durante a sessao
publica, para, em seguida, serem analisadas as condi¢bes de habilitagdo apenas do licitante
classificado em primeiro lugar, podendo assim alcangar propostas mais vantajosas na
sessédo, e ainda, com a reducgdo da carga de trabalho quanto a fase de habilitacao e; pela
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possibilidade de ampliar o universo de licitantes interessados ja que é realizado na forma
eletrénica;

3. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagédo or¢camenta-
ria, prevista para o exercicio corrente, na classificagao abaixo:

Unidade Gestora: 310101.

Fonte de Recurso: 0301000000 — Superavit do Tesouro.

Funcional Programatica: 06.182.1502.7563 — Adequacgao de unidades do CBMPA.
Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalacées.

Plano Interno: 105RA13GBSL.

Valor Global: 1.909.396,28.

4, DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a par-
ticipacao dos interessados na modalidade licitatéria RDC, em sua forma eletrénica.

4.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presung¢ao de sua capacidade técnica para realizacao das
transagdes inerentes a este RDC.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incor-
recéo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagao no
momento da habilitagdo, apds implementadas diligéncias ordinarias.

5. DA PARTICIPAGAO NO RDC.

5.1. Poderéao participar deste Procedimento interessados cujo ramo de atividade seja com-
pativel com o objeto desta licitagcao, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.2. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3. N&o poderao participar desta licitagdo os interessados:

5.3.1.Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagéo vigente;

5.3.2.Que nado atendam as condig¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.3.Pessoa juridica estrangeira que nao tenha representagéo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
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5.3.4.0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do 6rgao ou entidade con-
tratante ou responsavel pela licitagao;

5.3.5.Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n° 12.462/11 e do art. 3° do
Decreto Estadual n® 1974/18, mediante participacao direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) Que tenha participado de consércio responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo correspondente;

c) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado.

d) Do servidor, empregado ou ocupante de cargo de provimento em comissdo do 6rgao ou
da entidade contratante responsavel pela licitagao;

5.3.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participagao indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigcos a estes necessarios.
5.3.56.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissao de licitacio.
5.3.6.Que estejam sob faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacdo observado o disposto
neste Edital;

5.3.7.Entidades empresariais que estejam reunidas em consércio;

5.3.7.1. A vedacao de constituicdo de empresas em consaorcio, para o presente objeto, é o
que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, eco-
nomicidade e moralidade. Tal vedacao, expressa neste Edital, visa afastar a restricdo a
competicdo e, por conseguinte, maximizar o0 numero de participantes no Pregdo, uma vez
que, no consorcio, diversas empresas sao reunidas para apresentacao de Unica proposta,
reduzindo o numero de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais praticas de conluio/
cartel.

5.3.8.Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo

econbmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sdcios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que nao agem representando interesse econdmico em comum;

5.4. E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacado de fungdes, tais como
servicos de execucao e de assisténcia a fiscalizagao, assegurando a possibilidade de
participacdo de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicacao
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;

5.4.1.A ordem de adjudicacéo iniciara pelos servicos de execucao e posteriormente os de
assisténcia a fiscalizacao, se for o caso;

5.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n° 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregéo, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagéo; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgao contratante.
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5.5.1.Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e
art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

5.6. Como condicdo para participacao no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “ndao” em
campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragdes:

5.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49;
5.6.1.1. Nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

5.6.1.2. Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6.2.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta apre-
sentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

5.6.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorréncias posteriores;

5.6.5.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigéo;

5.6.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Norma-
tiva SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5.6.7.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degra-
dante ou for¢cado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art.
5° da Constituigao Federal;

5.6.8.Que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagcao, conforme disposto
no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.7. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos or-
gaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, Ill, do Decreto n°® 7.581, de
2011.

5.8. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante
as sancgoes previstas em Lei e neste Edital.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Sera permitida a subcontratagdo do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo
a este Edital.
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sesséo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

7.1.1.A contagem de prazo para apresentacéo de propostas pelos licitantes n&o podera ser
inferior a 15 (quinze) dias uUteis a contar da data de publicagdo do instrumento convocatorio
em respeito ao art. 15, ltem Il, alinea a da Lei n° 12.462/2011 c/c art. 10 item V do Decreto
Estadual n® 1.974/2018.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transacbdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da licitacao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderado retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

7.5.1.Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar corregdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2.Descrigdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as informag¢des que remetam
ao objeto licitado;

7.5.3.Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da sua apresentacao.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execu¢do das obras, desde
que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1.Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execugao € a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

7.8. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servigos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informagao
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagbes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;
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7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Uniao e,
apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execuc¢ao do contrato.

7.12. A verificagdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagao a
proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei
n°® 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema ele-
trénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o FECHADO.

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas
para sua divulgagao.

8.4. Os lances deverao ser ofertados pelo valor do percentual de desconto.

8.5. Apos a fase fechada ndo havera fase de disputas com lances entre os licitantes.

8.6. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a comissao
de licitagao e os licitantes.

8.7. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcgéo
dos lances.

8.8. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

8.9. Encerrada a fase de apresentacao de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna propria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de
2015.

8.10. Nessas condig¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.11. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagéo
automatica para tanto.

8.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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8.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema
fara um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Apds o encerramento da fase de apresentagdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantagem.

9.1.1.A comisséo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado condigbes mais
vantajosas.

9.1.2.A negociacao acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo, quando o primeiro colocado, apds a negociagao, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3.A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.2. A Comissao de Licitagado suspendera a sessao para que no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas contados da convocagédo de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta ajusta-
da ao lance vencedor.

9.2.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo funda-
mentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:

9.3.1.A razao social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-
mail), numero da conta corrente e da agéncia bancaria no qual serdo depositados os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco
do Estado do Para - BANPARA, conforme prevé o Decreto Estadual n° 877/2008);
9.3.2.Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos
projetos elaborados pela Administracao;

9.3.3. Planilha de orgamento sintético, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.4. Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera
constar:

a) Indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

b) Composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referéncias adotados nas licitagdes; e

c) Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.
9.3.4.1. O referido orcamento analitico devera ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orgamentaria.

9.3.4.2. Nos precos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagc&do do objeto;

9.3.4.3. O critério de julgamento por maior desconto utilizard como referéncia o precgo global
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fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente
sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento
convocatorio, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo unico, previstos no decreto
Estadual n® 1974/2018. Conforme as férmulas a serem aplicadas em cada item Pp = Cr *
(1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Preco proposto; Cr: Custo de referéncia (CBM); BDIr: BDI de
referéncia (CBM); D: Desconto (Lance). Deste, para calculo do Custo a ser proposto pela
licitante aplicar a formula Cp = Pp / (1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp:
BDI proposto (Licitante);

9.3.4.4. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n° 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual n® 1974/2018.
9.3.4.41. O valor global da proposta ndo podera superar ao orgcamento estimado pela
administracao publica, com base nos pardmetros previstos nos §§ 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lei n® 12.462, de 2011.

9.3.4.4.2. No caso de adogdo do regime de empreitada por preco unitario ou de
contratacdao por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado
pela administragéo publica, observadas as seguintes condicoes:

9.3.4.4.2.1. Serao considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

9.3.4.4.2.2. Em situagbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administracdo publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagao dos 6rgaos de controle, dispensada a
compensacao em qualquer outro servigo do orgcamento de referéncia.

9.3.44.2.21. Nao havendo aprovagdo, pela administragcdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de pregos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes
de eventual desclassificacao.

9.3.5.Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico do objeto.

9.3.6. A composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compéem;
9.3.6.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composi¢cao do BDI,
devendo ser cotados na planilha orgamentaria.

9.3.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagdo tributaria;

9.3.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, nao
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deverao ser incluidos no BDI;

9.3.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragdo de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagao tributaria.

9.3.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.6.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
nao poderda incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.6.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragao
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.3.7.Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.

9.3.8.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacado da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que ndo haja majoragao do preco.

9.3.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéancia das propostas;

9.3.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagao
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

9.4. Sera desclassificada a proposta que:

9.4.1.Contenha vicios insanaveis;

9.4.2.Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatério;
9.4.3.Apresente preco manifestamente inexequivel ou permanegca acima do orgamento
estimado para a contratacao;

9.4.4.Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragdo
publica; ou

9.4.5.Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentagédo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orgamento estimado pela administragcao publica, ou,

b)  Valor do orgamento estimado pela Administragao Publica.

9.5.1.Na situagao deste item, a administragao devera conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
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9.5.1.1. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdes de custos unitarios.

9.5.2.A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

9.6. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissao do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacgdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.6.1.Eventual convocacgao do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta, podendo ser prorrogado a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6.2.E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.6.3.Na hipotese de necessidade de suspensao da sessio publica para a realizagao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagéo indicada
nesta condicdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital e
demais legislagbes pertinentes a matéria.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

9.9. Havendo necessidade, a Comissao de Licitacao suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissido passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, a Comissao verificara a
habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAGAO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Iltem (Habilitagcdo) sejam
ordenados na sequéncia que sao requeridos no edital, em arquivos separados e
devidamente nomeados individualmente com o seu conteudo (Contendo o item de exigéncia
do Edital e a descricdo do documento, por exemplo: 9.2.a — SICAF; 9.5.1. — Carteira de
Identidade), ndo sendo recomendado o envio em arquivo Unico contendo todas as pegas,
pois dificulta a analise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.

10.2. Como condigéo prévia ao exame da documentagao de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitagcao verificara o eventual
descumprimento das condi¢cbes de participagao, especialmente quanto a existéncia de san-
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¢ao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controla-
doria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, man-
tido pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requeri-
do.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU;

10.2.1. Para a consulta de licitantes de pessoa juridica podera haver a substituicdo das con-
sultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
san¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritario.

10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagao.

10.2.3. Constatada a existéncia de san¢ido, a Comissédo de Licitacdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condigédo de participagao.

10.2.4.No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condi¢bes de participagao, a habilitagao dos licitantes sera verifica-
da “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF nos documentos
por ele abrangidos, em relagdo a habilitacado juridica, a regularidade fiscal e a qualificagao
econdmico-financeira e habilitagao técnica especificada neste Edital.

10.3.1. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentacao de habilita-
¢ao técnica por certificado de pré-qualificagdo valido quando da solicitacao de sua apresen-
tacdo pela Comissao de Licitagao;

10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condigbes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

10.3.3.E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF
guando da solicitagao pela comissado ou encaminhar a respectiva documentagao de habilita-
¢ao atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4. O licitante que tenha a sua proposta aceita sera convocado a encaminhar, no prazo
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minimo de 24 (vinte e quatro) horas, documentacdo valida que comprove o atendimento
das exigéncias de habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitacio, ressalvado o disposto
quanto & comprovacgado da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a es-
clarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentagdo de habilitagcado ou comple-
mentar a instru¢cao do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato di-
gital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo, podendo ser pror-
rogado a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o pra-
zo.

10.4.2.Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢oes.

10.5. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente atualizados
no SICAF, os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

10.5.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos sdcios (Exemplo: RG, CNH, Passaporte,
Carteira de Trabalho);

10.5.2. Habilitagao juridica:

10.5.2.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada — EIRELI ou Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

10.5.2.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgao no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia;

10.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagcdo dos seus
administradores;

10.5.2.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais;

10.5.2.6. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragbes ou
da consolidacao respectiva.

10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacado de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
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Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.5.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
10.5.3.4. Prova de inexisténcia de deébitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.5.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

10.5.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.5.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.5.3.8. Caso o licitante detentor do menor precgo seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentacgéo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena
de inabilitagao.

10.5.3.9. Quando se tratar da subcontratacao prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentagao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execugao do contrato, ainda que exista alguma restri-
¢ao, aplicando-se o prazo de regularizagédo previsto no art. 4°, §1° do Decreto Federal n°
8.538, de 2015 e no art. 7°, §1°, da Lei Estadual n® 8.417, de 2016.

10.5.4. Qualificagdo Econémico-Financeira:

10.5.4.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacao judicial ou recuperacao extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.4.1.1. Sera admitido para fins de comprovacéo do item acima a certidao positiva com
efeito de certiddo negativa para processos de Faléncia, concordata (ainda remanescentes)
ou recuperacéo judicial.

10.5.4.1.2. No caso de certidao positiva de recuperagao judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovagao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagao.
10.5.4.2. Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta;
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10.5.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacado de balancgo patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.4.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

10.5.4.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencao de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicacédo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao

Circulante

LG

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao

Circulante

SG

Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

10.5.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade
competente, o patriménio liquido n&o inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagao ou do item pertinente.

10.5.5. Qualificagao Técnica:

10.5.5.1. Apresentar Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regioes do Conselho Profissional pertinente (CREA,
etc), em nome de cada Licitante. A referida Certidao devera comprovar que em seu
objetivo social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto
deste Projeto Basico;

10.5.5.2. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CRQPF), jun-
to ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regioes, valida na data de apresentacao
da proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos
que compuserem a documentagido comprobatéria do ACERVO TECNICO-PROFISSIO-
NAL da licitante;

10.5.5.3. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais ates-
tados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado de-
vidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo de obra ou servigo de en-
genharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente lici-
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tagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagéo,
tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.5.3.1. Execucao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo ins-
talagcoes hidrossanitarias, elétricas, légicas e telefonicas com area construida total,
maior ou igual a 100,00 m? (cem metros quadrados).

10.5.5.3.2. Execuc¢ao de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual
a 5 m® (cinco metros cubicos);

10.5.5.4. Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
10.5.5.5. Comprovacao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos
termos da legislagao aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucao da
obra ou servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacao, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.5.5.1. Execucao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagoes hidrossanitarias, elétricas, l6gicas e telefénicas;

10.5.5.5.2. Execucao de estruturas em concreto armado.

10.5.5.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados de-
verao pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da propos-
ta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove seu vinculo por in-
termédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregado devi-
damente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vincula-
¢ao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5.7. No decorrer da execug¢do da obra ou do servigo, os profissionais de que trata
este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administragao.

10.5.5.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagao e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servigos de engenharia.

10.5.5.9. Declaragdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao
contratual.

10.5.5.10. Atestado de Visita emitido pelo CBMPA, em nome da Licitante, de que ela,
conforme definido no Projeto Basico, visitou o local onde serdo executadas as obras/
servigos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execucao dos mesmos até o dia util anterior a realizagao do certame,
a ser agendado previamente, tal ato (visita técnica) é obrigatoéria, caso a empresa
tenha um endereco distante do endere¢co do objeto contratado, podera apresentar
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profissional habilitado com sua devida carta de credenciamento. Visita esta a ser
agendada previamente (Tenente Felipe 91 98229-8989).

10.6. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagao.

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizagao.

10.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.8. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacgao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitacdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

10.10. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

10.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicagcado das sancdes cabiveis.
10.12.1. Nao havendo a comprovagao cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitagdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagéo do licitante nos remanescentes.

10.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intencéo de recorrer imediatamente apés o término
de cada sessédo, de forma motivada, isto &, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende
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recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:

11.1.1.1. Ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

11.1.1.2. Julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, o recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comisséo de Licitagcao verificar a tempestivida-
de e a existéncia de motivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o re-
curso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissao de Licitacdo ndo adentrara no mérito recursal, mas ape-
nas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazbes também pelo sistema eletroni-
co, em outros cinco dias, que comecardo a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus inte-
resses.

11.2.4. A competéncia e prazo para analise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n°® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveita-
mento.

11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no ende-
reco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO.

12.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica podera negociar condi¢des mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociagdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.21. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,
12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para

a assinatura do contrato, preferencialmente em ato unico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contado a partir da data da anulagao ou
revogacao da licitacdo, observado o disposto no item 11 (DOS RECURSOS) deste edital, no
que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUGAO.

13.1. De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), a Contratada
garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data
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aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos
os vicios constatados pelo CBMPA.

13.2. Ao vencedor da licitagdo sera exigido, na contratacdo, para assegurar o cumprimento
deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor contratado, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93.

13.3. Demais regras a respeito da prestagao de garantia na presente contratagado, sdo esta-
belecidas no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Apods a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratagao, sera firma-
do Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2. O vencedor tera o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data

de sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital.

14.3. Alternativamente a convocag¢do para comparecer perante o 6rgdo ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para assina-
tura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico,
para que seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data
de seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitagao justificada do vencedor e aceita pela Administragao.

14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:

14.5.1. A referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de neg6-
cios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n°® 8.666, de 1993;

14.5.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e
Seus anexos;

14.5.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisao sdo aquelas previstas

nos artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragdo previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.6. Previamente a contratacdo a Administracdo realizara consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no dmbito do 6rgao
ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

14.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de
contrato, e o fornecedor nao estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem 6nus, antes da contratacao.

14.6.2. Na hipotese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera re-
gularizar a sua situacao perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena
de aplicacao das penalidades previstas neste edital e anexos.
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14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a compro-
vacgao das condigdes de habilitacdo consignadas no edital, que deveréo ser mantidas pelo li-
citante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos.

14.8. Na hipétese de o vencedor da licitagdo nao comprovar que mantém as mesmas
condi¢cbes de habilitacdo consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinatura, a administragdo, sem prejuizo da aplicagcado das san¢bes das demais comi-
nacdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificagao, para, apds a comprovacao dos requisitos de habilitagao, analisada propos-
ta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo
licitante originalmente vencedor.

14.8.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos aci-
ma, a administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagao, para a celebracio do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratagao, inclusive
guanto aos precgos atualizados nos termos do instrumento convocatério.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. O valor do objeto deste Contrato sera conforme estabelecido no Projeto Basico e Mi-
nuta de Contrato, anexos a este edital,

15.2. Demais regras a respeito desta secédo sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

16. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO.

16.1. Constatada a condigdo de conclusdo do objeto através da vistoria, em até 15 (quin-
ze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicagcao da Contratada, a
fiscalizacdo ou comissao fiscalizadora da obra emitird o termo de recebimento provisério
da obra, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

16.2. Apenas apos a inexisténcia de qualquer pendéncia nos servigos executados, é que
sera lavrado, pela Fiscalizagdo, o termo de recebimento provisério da obra.

16.3. Durante o prazo de 90 (noventa) dias uteis, contados a partir da emissao do termo de
recebimento provisério da obra, sera observado o funcionamento/produtividade dos
equipamentos e/ou instalagdes.

16.4. Até a conclusio do periodo supracitado sera realizada nova vistoria, pela citada co-
missdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a adequabilida-
de do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, sera
lavrado termo de recebimento definitivo da obra, por comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

16.5. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execug¢ao do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

16.6. O gestor de contrato (ou Comissado Gestora) sera o representante da Administracao
designado para acompanhar a execucao da avenga. Sera nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como funcgao verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condicbes
pactuadas com a Administracao, definidas no Projeto Basico e demais documentos anexos
a este Edital, bem como registrar todas as circunstancias que influenciem na execugao do
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objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento,
pela Comissao de Fiscalizagao;

16.7. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo técnica das obras objeto deste
Projeto Basico serdo realizados por uma Comissao de Fiscalizagdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obrigagbes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissao sera
composta por servidores do quadro do préprio 6rgao, lotados na Secado de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administracao, permitida a contratacao de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informagdes pertinentes a essa atribuicao, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

16.8. Demais critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previs-
tos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. Obriga-se o CONTRATANTE a:

17.1.1. Emitir o Termo de Autorizacao de Inicio de Servigos - TAIS, no qual sera estabeleci-
da a data de inicio para a realizagéo dos servigos do objeto deste Projeto Basico;

17.1.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacao das
especificacdes dos servicos e obras a executar;

17.1.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregula-
ridades porventura verificadas na execugao do contrato;

17.1.4. Atestar, apds aprovagéo do boletim de medigéo pela Fiscalizagdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranga para efeito de pagamento, que somente ocorrera apds autoriza-
cao do Ordenador de Despesa;

17.1.5. Proporcionar as condi¢cdes para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

17.1.6. Proceder a publicagcédo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condi¢ao indispensavel para sua eficacia;

17.1.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugao
do contrato as instalagbes onde os mesmos serao executados;

17.1.8. Designar Fiscalizagido para vistoriar a execugéo técnica dos servigos e acompanhar
o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

17.1.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comisséo de Fiscalizagdo de-
sighada o cumprimento do objeto do contrato.

17.2. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste Proje-
to Basico, constituem obrigacdes especificas da CONTRATADA:

17.2.1. Providenciar a colocagdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servigos e obras dentro da progra-
macao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, méao de obra
especificada, supervisdo, administragdo, equipamentos, ferramentas, transporte vertical e
horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e servigos e tudo
0 mais que for necessario para a perfeita execugao e completo acabamento da Obra;

17.2.2. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
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observagoes e informagdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras de-
vera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagao
de Inicio de Servigos - TAIS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde
essa data. Permitindo o acesso sempre que solicitado pela Fiscalizagao.

17.2.3. Imediatamente apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover a
solicitacdo do ALVARA DE CONSTRUGCAO junto & Prefeitura Municipal local. Devendo ser
enviado a CONTRATANTE a comprovacgao da solicitagdo, com envio de copia do protocolo,
até 10 dias ap6s a assinatura do contrato.

17.2.4. Quantificar, para fins de pagamento das medi¢cdes mensais, apenas os servicos total-
mente executados observados o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

17.2.5.Entregar a obra com as instalagcbes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso, lim-
pas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apés relatério de verifica-
¢ao e vistoria feito pela Fiscalizagdo do Contratante todas as corregbes necessarias a solu-
céo das irregularidades apontadas;

17.2.6. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis incompatibi-
lidades e objetivando a padronizagéo de toda a obra, racionalizando especificagdes e contri-
buindo para facilitar a aquisicao futura de sobressalentes para realizagdo das manutengoes
preventiva e corretiva da obra do CBMPA;

17.2.7. Responder por todas as obrigacdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a execu-
¢do das obras e servigos, bem como as obrigagdes previdenciarias e trabalhistas, de acordo
com o art. 71 da Lei 8.666/93;

17.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagdo junto as suas subcontratadas no
que tange ao cumprimento de suas obriga¢des trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos en-
cargos junto ao INSS e FGTS;

17.2.9. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos sejam
executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

17.2.10. Submeter a prévia aprovacgao da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos ma-
teriais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela Fiscalizagéo e
pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até
o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizagdo, de forma a facultar, a qualquer tem-
po, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empre-
gados;

17.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagdes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentacao, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execugao dos servigos, assim como o processo de sua utilizagdo.

17.2.12. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e novo,
para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o especi-
ficado, sendo vedada a utilizacido de materiais de demolicdo ou reaproveitamento, cabendo
a Fiscalizacao impugnar quaisquer materiais e/ou servigos que nao satisfagcam as condicoes
contratuais;
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17.3. Demais obrigagdes da Contratante e da Contratada constam no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execugao do tipo empreitada
por preco unitario, os servicos serdo remunerados, mensalmente, conforme os servigos
executados e medidos, previamente definidas na Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e
cronograma fisico-financeiro Integrado, conforme apresentado em planilha pela contratan-
te.

18.2. As medicdes devem ser acompanhadas da memoria de calculo, completa e contendo
todas as informacgbes necessarias a compreensao e identificagao por parte da Fiscalizacao,
correspondente as relagbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente concluidas. A
memoria de calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de
modo a permitir a identificagdo das parcelas executadas distinguindo-as das ndo executa-
das.

18.3. Em nenhuma hipoétese serdo realizados pagamentos sem a elaboragdo dos instru-
mentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente ao Projeto Basico.
18.4. A Ultima fatura de servigcos nao podera trazer valores pecuniarios inferiores ao per-
centual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

18.5. Demais regras a respeito do pagamento s&o as estabelecidas no Projeto Basico, ane-
X0 a este Edital.

19. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o lici-
tante que:

19.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato, inclusive nas hipoteses previstas no item 14.8 deste Edital;

19.1.2. Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

19.1.4. Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
19.1.6. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento iniddneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condicbes de participacao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lan-
ces.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragées discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:
19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarre-
tarem prejuizos significativos ao objeto da contratagéo;
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19.4. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusdo da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:

19.4.1. Adverténcia por escrito.

19.4.2. Multa;

19.4.3. Suspensao temporaria de participacao em licitagdo e impedimento de contra-
tar com a Administragéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Para, pelo prazo de

até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio € no contra-
to, bem como das demais cominagdes legais.

19.4.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pu-
blica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida
a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apos de-
corrido o prazo da sang¢éo aplicada com base no inciso anterior;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
19.6. Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada
pelo Decreto Estadual n°® 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato lesivo a administra-
¢ao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apura-
cao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracéo de investiga-
¢ao preliminar ou Processo Administrativo.

19.7. A apuracado e o julgamento das demais infragcbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O seguimento do Processo Administrativo nédo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracado Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participagao de agente publico.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela con-
duta do licitante, o Estado do Para ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente judici-
almente, conforme art. 419 da Lei Federal n°® 10.406, de 2002.

19.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo ad-
ministrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, ob-
servando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Fe-
deral n°® 9.784, de 1999, e na Lei Estadual n° 8.972, de 13 de janeiro de 2020.

19.11. A autoridade competente, na aplicagcdo das sangoes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sancbes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
Projeto Basico.
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20. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnacao podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail cplcbmpa@g-
mail.com, ou por peticao dirigida ou protocolada no endereco Avenida Julio César, n° 3000,
marambaia, Quartel do Corpo de Bombeiros, na Comissdo Permanente de Licitagao.

20.3. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do cer-
tame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser envi-
ados a Comisséo de Licitagao, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data designada para
abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletrénico, no e-mail: cplcbmpa@g-
mail.com.

20.5. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

20.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao de Licitagdo, nos autos do processo de licitagao.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincula-
rao os participantes e a administracao.

21. DAS DISPOSIGOES GERAIS.

21.1. Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrdnico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a rea-
lizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o pri-
meiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagao em contrario, pela Comissao de Licitacao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observa-
réo o horario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissao de Licitagdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribu-
indo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificacao.

21.5. A homologagéao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da amplia-
¢ao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Adminis-
tracado, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacéo e apresentacado de suas propos-
tas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, indepen-
dentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expe-
diente na Administragao.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL. N°
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO Visto

21.10. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderecgos eletrbnicos www.compras-
governamentais.gov.br, www.gov.br/compras/pt-br e www.bombeiros.pa.gov.br, permane-
cendo os autos do processo administrativo, no endereco CORPO DE BOMBEIROS MILI-
TAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO, Av. Julio César n° 3.000 —
marambaia - Belém - Para - CEP 66.615-055 - Fone: (91) 98899-6515, com vista franque-
ada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - Projeto Basico;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Il — Modelo de Termo de Vistoria;

ANEXO IV — Modelo de Proposta;

ANEXO V — Composi¢ao do BDI e Encargos Sociais;

ANEXO VI - Planilha de Orgamento Sintético;

ANEXO VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO VIII — Projeto Basico e Executivo.

Belém-PA, 20 de abril de 2022.

Assinado de forma
HAYMAN APOLO !
GOMES DE digital por HAYMAN

APOLO GOMES DE
SOUZA:26470772234 SOUZA:26470772234

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA - CEL BM
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Para e
Coordenador Estadual de Defesa Civil
Ordenador de despesa

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

28



PROJETO BASICO E ESPECIFICACAO TECNICA

REFORMA E AMPLIACAO DO 13° GBM - SALINOPOLIS

Belém-PA
2022
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PROJETO BASICO - SINTESE

OBJETO
A Contratacdo de empresa para Reforma e Ampliagéo do 13° GBM — Salinopolis.

PRAZOS
O prazo previsto para execucao dos servigos € de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir do primeiro dia atil apés o recebimento da Ordem de Servico
B expedida pelo CBMPA, apds a assinatura e publicacdo do Contrato na Imprensa
Oficial do Estado e emissédo da Nota de Empenho.

DADOS GERAIS
VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO:

R$ 1.909.396,28 (um milhdo, novecentos e nove mil, trezentos e noventa e
sSeis reais e vinte e oito centavos).

DO TIPO DE CONTRATACAO E DO REGIME DE EXECUCAO:

c SUGERE-SE a adocao do Regime Diferenciado de Contratacdo — RDC:
Empreitada por Preco Unitério: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento serd por medi¢cdes das unidades efetivamente executadas. Este
regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois serdo
pagos somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medicdes
mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

ADJ UDICA(;AO DO OBJETO:
Valor Global

LOCAL DE EXECUCAO

O local em que sera executado o servico situa-se ha R. NECLEONIR
OLIVEIRA, 1000, SALINOPOLIS - PA, CEP: 68721-000.

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO
Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA.
E "UNIDADE FISCALIZADORA

Comissdo de Fiscalizagdo nomeada em Portaria pela gestdo do Corpo de
Bombeiros Militar do Parg, indicados pelo Cmt Geral do CBMPA.

LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO
BASICO

Comissdo Permanente de Licitagcdo — CPL do Corpo de Bombeiros Militar do Para
F | — CBMPA, sito Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém - PA, 68447-000, Belém
— Pa, em horario Comercial.
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l. DO OBJETO

1. A presente licitagdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execuc¢ao dos servicos projetados e especificados, incluindo todas
as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mao de obra necessarios, ferramental,
equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracdo, cessao técnica, licencas
inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais,
tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a REFORMA E AMPLIACAO DO 13°
GBM - SALINOPOLIS, LOCALIZADO NA R. NECLEONIR OLIVEIRA, 1000,
SALINOPOLIS - PA, CEP: 68721-000, conforme Projetos, especificacdes, Memoriais
Descritivos e Caderno de Encargos que acompanham este Projeto Basico.

O local em que sera executado, R. NECLEONIR OLIVEIRA, 1000, SALINOPOLIS - PA,
CEP: 68721-000.

[l. DESCRICAO DO OBJETO
O empreendimento onde funcionard o 13° GBM - Salinopolis
apresenta uma area somada (construcdo) de aproximadamente 18.467,46
m2. Apresentando partido arquitetbnico singular e concepcéo estrutural
convencional, em concreto armado, caracterizando-se como edificagéo
institucional, conforme figura abaixo.

Figura 01 — Planta Geral do 13°GBM.

Fonte: Secdo de Obras, 2021.

Na qual nesse processo sera construido o Canil no Quartel do Comando Geral do
Corpo de Bombeiros Militar do Para.

2. De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serao
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:
a. Planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e composi¢céo do BDI;
b. Projeto arquitetdnico;
c. Projeto de estrutura em concreto armado;
d. Projeto elétrico de baixa tenséo e logica, se for o caso;
e. Projeto de esgoto e drenagem,;
f. Projeto de Agua Fria.
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lll. DA FORMA, REGIME DE EXECUCAO E PARTICIPACAO
5. DISPOSICOES GERAIS

5.1. A obra objeto deste Projeto Basico sera executada de forma indireta, sob regime
de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5.2. N&o poderdo participar deste Regime Diferenciado de Contratagdo -RDC:

5.3. O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (s);

5.4. Empresa que, isoladamente ou em consoércio, sejam responsaveis pela

elaboragcéo do (s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responséavel técnico ou subcontratado;

5.5. E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se referem
ositens 5.4 e 5.5, retro, na execuc¢éo da obra ou servi¢o, desde que na condi¢cdo de consultor
técnico ou nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a
servico do CBMPA, mediante prévia aprovacédo do Gestor;

5.6. Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracao Publica
ou suspensa de participar de licitacdo e impedida de contratar com o Estado do Para, durante
0 prazo da sancao aplicada;

5.7. Empresa impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sangao
aplicada;

5.8. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

5.9. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatorio;

5.10. Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacdo judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo ou incorporacao;

5.11. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas

aquelas que tenham diretores, s6cios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que néo
agem representando interesse econdmico em comum.

lll. QUALIFICAGCAO TECNICA
6. DISPOSICOES GERAIS

6.1 Visando a sua habilitacdo no certame, as licitantes deverdo comprovar possuir
gualificacdo técnica compativel com o objeto da licitagcdo em tela. Para tanto, devera atender
tudo quanto solicitado neste topico, conforme segue.

7. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU ARQUITETURA-
CREA/CAU

7.1. Apresentar Certiddo _de Registro_e Quitacdo _de Pessoa Juridica (CROPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc),
em nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu objetivo
social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto
Basico;

7.1.1. A condicdo de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura
do contrato.

7.2. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CRQPF), junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, vélida na data de apresentacdo da
proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos que
compuseram a documentacdo comprobatéria do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da
licitante;

7.2.1. A condicdo de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura
do contrato.

Péagina 4 de 62



7.3. Para fins de HABILITACAO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federacdo poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de
origem, sendo obrigatério o aval pelo CREA/CAU-Pa.

8. ACERVO TECNICO
8.1. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1. Para atendimento a qualificacdo técnico-operacional, serd exigida a
apresentacdo, EM_NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devidamente registrado(s)/chancelado(s) nho CREA ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(bes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que o licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, 0S seguintes servigcos, por representarem parcelas com elevada
relevancia técnica e significativa repercusséao financeira, com as respectivas guantidades
minimas, conforme segue:

8.1.1.1. Execucéo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instala¢des
hidrossanitarias, elétricas, logicas e telefénicas com area construida total, maior ou igual a
100,00 m2 (cem metros quadrados);

8.1.1.2. Execucdo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 5 m3
(cinco metros cubicos);

8.1.2. E facultada a apresentacéo de atestados distintos, acompanhados das respectivas
certiddes de acervo técnico, CAT’s, para os diversos itens da lista apresentada em 8.1.1;

8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados no exterior,
0s mesmos deverdo ser previamente traduzidos por tradutor juramentado e estar
devidamente reconhecidos pelo Ministério das Rela¢des Exteriores ou pelo CREA/CAU, sob
pena de ndo serem aceitos;

8.1.4. Poderao ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade econdmica
a que pertenca o proponente, desde que devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido
onde os servicos foram executados;

8.2. ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1. Para atendimento & qualificacéo técnico-profissional, a licitante devera comprovar
gue possui, na data da licitagdo, profissional(is) de nivel superior, pertencente(s) ao seu
corpo_técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos relativos a:

8.2.1.1. Execucéo de prédio pablico, comercial, privado ou industrial, contendo instalacées
hidrossanitarios, elétricas, l6gicas e telefénicas;

8.2.1.2. Execucdo de estruturas em concreto armado.

8.2.2. As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) ndo precisam constar
simultaneamente em uma mesma obra. Sera admitida a apresentacdo de mais de um
atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do profissional no servico de
referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo que em
obras distintas. Sera admitida também a apresentacdo de atestados em nome de mais de um
profissional, para o atendimento de itens distintos;

8.2.3. Ser&o aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na funcéo
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de gerenciador ou fiscalizador, no acompanhamento de obras com as caracteristicas descritas
no item 8.2.1;

8.2.4. Sera considerado como pertencente ao corpo_técnico_da_ Licitante, para fins de

comprovacdo _do acervo_técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que
possuam seu vinculo a licitante comprovado mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos, dentre outros:

8.2.4.1. Certiddo de Registro e Quitacio de Pessoa Juridica junto a entidade
competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os
responsaveis técnicos da empresa,

8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia do
Ultimo més de recolhimento do FGTS no qual conste o nome do(s) profissional(is);

8.2.4.3. Coépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o namero de registro,
qualificacdo civil, contrato de trabalho e Ultima alteracéo de salario ou Contrato de Trabalho
ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada pela DRT
ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestacdo de servicos;

8.2.4.4. Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente
atualizados em que se demonstre a condicao de socio, proprietario (s) ou dirigente (s), do (s)
profissional (is) indicado (s);

8.2.4.5. Contrato de prestacédo de servico sem vinculo trabalhista, regido pela legislacéo
civil comum, conforme previsto no Acérddo TCU n° 80/2010 — Plenério;

8.2.4.6. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado de
responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do

profissional.

8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando & sua
qualificacdo técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico, deverdo apresentar
declaracdo na qual seja informado que os referidos profissionais serdo responsaveis
técnicos pela execucdo da obra, nas suas areas de atuacdo, implicando a expedi¢ao das
respectivas ART's, quando da execucao da obra.

8.2.5.1. A referida declaracio devera compor a documentacéo de habilitagdo da licitante,
servindo como requisito de inabilitagéo das licitantes;

8.2.5.2. Nestas declaracdes, deverdo constar, o CPF e n° do registro na entidade
profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redagédo declarando as suas
anuéncias;

8.2.5.3. Asdeclaracdes deverao ser assinadas pelos profissionais detentores dos acervos,
bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.5.4. Este profissional (caso néo faca parte da equipe residente) devera realizar visitas
na obra, com frequéncia mensal, realizadas na_presenca da Fiscalizacdo, sendo devidamente
registradas no diario de obras.

8.2.5.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Basico, figurardo como condic&o
necessaria ao fornecimento do atestado técnico de execucao, em nome do profissional, apos
o término do contrato;

8.2.5.4.2 A infringéncia deste dispositivo, durante a execucéo do contrato, configurara falta
contratual, sujeitando a contratada as san¢fes contratuais, nos termos deste Projeto Béasico;

8.2.5.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverdo compor a rubrica de
administracdo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do preco
global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto, quaisquer solicitagdes futuras de aditivos
de valor ou prazo associados a tais despesas.
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9. A seguir é apresentado um quadro resumo, no qual séo elencadas todas as condicdes
a serem atendidas, como condicdo para habilitac&o técnica da licitante no certame, conforme
definido neste tdpico.

Acervo Técnico-operacional
X X
(Empresa)
Acervo Técnico-profissional
. X X
(Profissional)

Comprovacdo de vinculo profissional (is),

cujos acervos foram apresentados para fins X x

de qualificacdo, com a empresa (todos os

profissionais)

Certiddes de Registro e Quitacdo CREA/CAU « «
Declaracdo de Responsabilidade Técnica X X
V. DA VISTORIA
10. A visita técnica perfaz requisito de qualificacdo técnica indispensavel para a

adequada compreensao do objeto licitado, servindo ainda para evitar alegacdes futuras pelos
licitantes no sentido de desconhecimento do local de prestacdo dos servicos e das
peculiaridades da obra a ser realizada. O técnico desta se¢cdo de obras e servicos entende
gue a vistoria no local onde sera realizada a construgcdo é essencial para este tipo de
contratagdo, pois 0 objeto pretendido trata-se da Reforma e Ampliacdo do 13° GBM -
Salinépolis, localizado na R. Necleonir Oliveira, 1000, Salinépolis - PA, CEP: 68721-000,
portanto € suma importancia que os particulares as conhegcam pessoalmente, pois do
contrério, estara inviavel a identificagdo, pelos mesmos, do real esfor¢o a ser empregado na
execucdo do ajuste, o que prejudica o dimensionamento adequado dos custos, ensejando a
elaboracéo de propostas imprecisas.

Admitir que a visita técnica seja facultativa ndo atende a prépria finalidade da referida
exigéncia, ainda que seja estipulada a clausula que atribui responsabilidade ao contratado,
uma vez que a Administracdo se exp0e desnecessariamente a riscos.

E importante frisar que o objetivo da visita técnica € justamente propiciar aos licitantes
o efetivo conhecimento das condi¢des reais do local onde sera executado o objeto, de modo
a evitar que haja prejuizos de natureza econbmica (com a formulacdo de propostas
imprecisas) e de natureza técnica (durante a execugao do contrato).

Além de ser fundamental para a adequada execucdo do contrato a ser firmado com
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a licitante vencedora, a exigéncia de realizacdo de visita técnica encontra respaldo na Lei
Federal n°® 8.666/93, que se aplica subsidiariamente as Parcerias Publico-Privadas,
especialmente no que se refere aos requisitos de habilitagdo dos licitantes.

Veja-se o que prevé o art. 30, inciso lll, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 30. A documentacdo relativa a qualificacéo técnica limitar-se-a a: [...]

Il documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢Ges locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagdo; — comprovacao, fornecida pelo érgéo licitante, de que
recebeu os

Nao ha davidas, portanto, de que dentre os restritos documentos relativos a
gualificacdo técnica que poderao ser exigidos dos licitantes, o atestado de visita técnica, a ser
fornecido por agente publico do Poder Concedente, é expressamente admitido como
exigéncia editalica. Na mesma linha, tem-se a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido
(TCU) sobre o assunto:

“A exigéncia de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993, quanto
na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido.” (Decisao 783/2000-
Plenario, TC 010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sessao de
20/09/2000).

O art. 30, inciso lll, da Lei no 8.666/1993, e o art. 15, inciso VIII, da IN MPOG
n° 02/08, que dispde sobre regras e diretrizes para a contratacéo de servicos,
continuados ou ndo, pela Administracdo, ddo amparo legal a exigéncia
editalicia de vistoria obrigatoria, a ser realizada pelos licitantes em até trés
dias Uteis antes da data estipulada para abertura da licitacdo (letra A).
Considero razoavel as alegacgées [...] de que as instalagGes, sistemas e
equipamentos objeto do certame licitatério possuem caracteristicas,
funcionalidades, idades e estados de conservacao que somente a descricao
técnica nao se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que
serdo envolvidas para suas manutencdes e, consequentemente, assegurem
gue o preco ofertado pela licitante seja compativel com as reais necessidades
do orgdo. A imprescindibilidade da vistoria foi justificada no projeto basico e
sua exigéncia insere-se na esfera discricionaria do administrador. (Acdrddo
727/2009-Plenério, TC 001.136/2009-7, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessao
de 15/04/2009).

“[...] a exigéncia de visita técnica € legitima, quando imprescindivel ao
cumprimento adequado das obriga¢cBes contratuais, o que deve ser justificado
e demonstrado pela administragdo no processo de licitagdo.” (Acordao
234/2015-Plenario, TC 014.382/2011-3, Rel. Min. Benjamin Zymler, Sessao
de 11/02/2015).

O TCU ressalta, ainda, os impactos da visita técnica nas propostas dos licitantes,
0 que reflete a sua necessidade para que se obtenha a contratacdo mais vantajosa para a
Administracéo:

11.1.3.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucéo, evitando-se futuras alegacdes de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
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Entidade de possiveis inexecugdes contratuais.

11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introducado da fase de vistoria prévia
no edital é propiciar_ao proponente o exame, a conferéncia e a
constatacdo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do
objeto, parague o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo gue possa,
de alguma forma, influir_sobre o custo, preparacdo da proposta e
execucdo do objeto.

11.1.3.3. A exigéncia de realizagdo de visitas técnicas ou vistorias aos locais
de execucdo dos servicos como critério de habilitacdo de licitantes ja foi
considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasibes, por auséncia de
previséo legal. Segundo essa linha de entendimento, a declarag&o do licitante
de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges de prestacdo dos servigos
basta a Administragdo como prevengdo contra possiveis alegacdes de
impossibilidade de execuc¢édo do contrato ou demandas por revisdo contratual
em razao de circunstancias passiveis de serem avaliadas nessas visitas
(Acérdao 409/2006-TCU-Plenario).

11.1.3.4. Em outras ocasides, o Tribunal admitiu a visita técnica como
critério de habilitacdo, desde gue tal exigéncia ndo venha acompanhada
de condicionantes que resultem em 6nus desnecessario as licitantes e
restricdo _injustificada a competitividade do certame (Acordaos
2028/2006-TCU-12 Camara e 874/2007-TCUPIenario). No Voto condutor do
Acérdao 874/2007-TCU-Plenario, defendeu-se até a possibilidade de que os
proprios participantes definam a forma de realiza¢@o das visitas. Em outros
julgados, a exemplo do Acérddo 1687/2008-TCU-Plenario, admite que a
realizacdo de vistorias técnicas estd amparada no inciso Il do art. 30 da Lei
8666/1993 e no art. 14 do Decreto 5450/2005 e apenas é fixada em editais
guando as peculiaridades do objeto a justificam.

11.1.3.5. Embora o Tribunal nédo perfilhe do mesmo entendimento, ha vozes
na doutrina que defendem a tese de que o inciso Il do art. 30 da Lei 8666/93
contemplaregra indtil. De acordo com Marcal Justen Filho, ndo se pode inferir
gue o conhecimento das peculiaridades do objeto autoriza alguma presungéo
acerca da qualificacdo técnica. As condi¢cbes técnicas do licitante
independem de requisitos formais e burocraticos dessa ordem.

11.1.3.6. Em contraponto a tese de Marcal Justen Filho, o Tribunal assevera
gue nao é incomum o fato de os interessados, apés a adjudicacdo do objeto,
pleitearem aditivos contratuais perante a Administracdo sob a alegacao de
desconhecimento de determinada peculiaridade ou condicdo da area na gual
prestariam 0s servicos ou entregariam o objeto. Dai a necessidade de a
Administracdo se proteger desses artificios. Nao € outro o objetivo do inc. lll,
do art. 30 da Lei 8.666/93 e também do art. 14 do Decreto 5450/2005.
Contudo, a necessaria protecdo deve ser sopesada com outros principios a
saber: isonomia, restricdo ao carater competitivo, obtencéo da proposta mais
vantajosa, ampla participacdo no certame, todos presentes da Lei 8666/93 e
também nos normativos que regulam o pregdo (Acdrddo 295/2008-TCU-
Plenario). (Acérddo 4968/2011-Segunda Camara, TC-023.890/2010-0, Rel.
Min. Raimundo Carreiro, Sessao de 12/07/2011).

Ainda quanto a razoabilidade de se exigir dos licitantes visitas técnicas ao local de
prestacdo do objeto licitado, o Tribunal de Justica de Minas Gerais foi enfatico:

No tocante a obrigatoriedade da apresentacéo de atestado de visita técnica,
prevista no item 4.8.2.1 e no item 7.1.5 do edital (fls. 46 e 51), também né&o
se constata nulidade no edital. Na verdade, conforme consta do edital, a visita
técnica tem como Unico objetivo possibilitar aos responsaveis das empresas
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licitantes “vistoriar as localidades onde serdo executados os servigos” (item
4.8.2 —fl. 46). Pergunta-se: qual o prejuizo daimpetrante em acompanhar
a vistoria técnica e verificar as condicdes e locais de realizacdo dos
servicos gue pretende prestar? Ndo se vislumbra sequer a razdo da
impetrante questionar a referida exigéncia, na medida em que aempresa
gue pretende prestar servico de transporte publico no Municipio de
Uberlandia deve ter conhecimento das peculiaridades municipais. O fato
é que a impugnacéo da validade da visita técnica chega a ser absurda.” (Ap.
Civel/Reex Necessario 1.0702.07.353033-0/001, 42 Camara Civel, Rel.
Des.(a) Moreira Diniz, julgado em 19/06/2008).

Nota-se entdo, que a exigéncia de vistoria técnica se justifica em face da
necessidade de o local da execucdo do futuro contrato condicionar a elaboracdo das
propostas precisas, entdo ela deve ser obrigatéria, de modo a evitar exposi¢ao ao risco de
receber propostas inaptas pela Administragéo, sem a compreensdo de todos os elementos
técnicos e financeiros que a efetiva execucéo do objeto demanda, além de ter amparo legal
na legislacéo vigente e entendimento na Corte do TCU que é referéncia no caso em questao.
11. Por fim, tal exigéncia se justifica, sobretudo, porque ndo h& como aferir o
conhecimento sobre o local de prestagdo do objeto licitado. Ademais, além de estar prevista
na legislacéo de regéncia, a necessidade de apresentacdo de atestado de capacidade técnica
por cada um dos participantes do consércio adequa-se ao interesse publico, visando a
adequada prestacdo das obras e servigos licitados. Dessa forma, conclui-se que as
disposicdes previstas nesta secdo sao licitas e encontram justificativas diante da extenséo
e complexidade do objeto a ser prestado na Parceria Publico-Privada.

12. A Proponente devera vistoriar o local das obras objeto deste Regime Diferenciado
de Contratacdo - RDC, para inteirar-se das condicdes e grau de dificuldade existentes, na
data e horario marcado, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas inerentes a esta
obrigacdo. Na oportunidade, sera fornecido Termo de Vistoria, conforme modelo padréo
do 6rgdo emitido pela equipe da Secao de Engenharia do CBMPA, que indicara que o licitante
tomou conhecimento de todas as informacdes e condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo, em conformidade com o Edital e seus anexos, admitindo-se,
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do objeto a ser executado, nao
se admitindo posteriormente qualquer alegacéo de desconhecimento.

12.1. A visita devera ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuracéo, para efetuar a referida
vistoria;

12.1.1. Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional
de nivel superior, com formac¢do em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado no
CREA/CAU;

12.1.2. O citado profissional devera apresentar a carteira profissional ou Certidao de
Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, expedidos pelo CREA/CAU, validos no momento da
realizacdo da vistoria. Tal comprovacao figura como condicdo necessaria a expedi¢cdo do
Termo de Vistoria pelo CBMPA,;

12.1.3. A vistoria devera ser acompanhada por servidores do CBMPA, indicados por seu
gestor. Para tanto, a licitante devera atentar ao agendamento prévio, publicado em edital

12.2. O termo de vistoria devera compor a documentacao de habilitacdo da licitante;

VI. DA PROPOSTA DE PRECO
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13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A proposta de preco deverd estar acompanhada dos seguintes documentos, todos
em meio impresso:

13.1.1. Planilha de orcamento sintético, conforme modelo anexo;

13.1.2. Planilha de composicdo de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os
itens da planilha orcamentaria

13.1.3. Planilha de composicdo analitica do BDI convencional, conforme modelo
anexo;

13.1.4. Planilha de composicdo dos encargos sociais horistas e mensalistas,

conforme modelo em anexo (com desoneracdo de INSS — em virtude da nova redacdo do
artigo 7° da Lei 12.546/2011, modificado pela Lei n°® 12.844/2013);

13.1.5. Cronograma fisico-financeiro simples, conforme modelo de referéncia do edital
compativel com o prazo global;

13.2. A nao apresentacdo de qualquer das planilhas e composi¢cdes mencionadas no
item anterior acarretara a desclassificacdo da licitante;

13.3. Validade da Proposta: a proposta de preco das licitantes devera ter validade
minima de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da apresentacdo. Podendo ser
renovada a critério das partes. Em caso de omissao do prazo de validade ou de fixacédo de
prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este sera tido por noventa dias. Todas as despesas
e encargos associados a este procedimento deverdo estar contidos nos precos ofertados pela
licitante.

13.4. A proposta de precos devera ser apresentada:

13.4.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referéncia, disponibilizadas pelo
CBMPA, mantendo-se a sua formatacgé&o original;

13.4.2. Apresentando redacao clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;

13.4.2.1. A falta de assinatura em algumas das folhas podera ser saneada durante o
procedimento licitatério, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente
constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comissdo de
Licitac&o.

13.4.3. Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsavel (is) técnico (s) da
licitante, encarregado (s) pela elaboracdo de cada um dos seguintes elementos técnicos:
planilha de orcamento sintético; composicdes de custo unitario; de composicao analitica dos
BDI’s; planilha de composi¢do dos encargos sociais; e cronograma fisico-financeiro global
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverdo constar o0 seu (s) respectivo (s) nimero
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devendo este (s) profissional (is) esta (tem)
legalmente habilitado (s) para tanto;

13.4.3.1. A comprovagdo da habilitagcdo do (s) referido (s) profissional (is) far-se-a (o)
mediante apresentacao de cépia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com receptiva (s)
Certidao (0es) de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, junto ao CREA ou CAU, valida (s)
no momento da apresentagdo da proposta.

13.4.4. Fazendo-se mencao ao numero desta Tomada de Pregos, registrando-se a razéo
social do licitante, CNPJ, nimero (s) de telefone (s), fax simile e, se houver, correio eletrénico
e o respectivo enderegco com CEP e coordenadas georreferenciadas, com Datun WGS,
devendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cédigos e ao n° da conta-corrente,
para efeito de emissdo de nota de empenho e posterior pagamento;

13.4.5. Contemplando todos os materiais, pecas, componentes, equipamentos e mao de
obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
contribuicbes, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, todas as
necessarias a plena execuc¢édo do objeto deste Projeto Basico

13.4.6. Observando-se todas as descricdes dos servicos constantes das planilhas de
referéncia, especificaces técnicas, caderno de encargos, bem como todas as orientagfes
constantes do edital e seus anexos
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13.4.7. Contemplando a execucao total do objeto deste Projeto Basico, ndo sendo aceitas
propostas para a execucgédo parcial dos servicos, bem como com especificacdes divergentes
das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos;

13.5. Os licitantes deverao, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execucao dos servicos.
14. No caso de falhas de projetos, erros, discrepancias entre documentacao técnica

ou omissfes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
cabera ao licitante formular_imediata comunicacdo_escrita a8 Comissdo Especial de
Licitacdo, para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situagdo por parte da referida
Comisséao dos precos;

O preco global de referéncia orcado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Para, para a execucao
completa da obra, objeto deste Projeto Basico, € R$ 1.909.396,28 (um milhdo, novecentos
e hove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e 0ito centavos). Ja incluso o BDI —
Bonificacdo e Despesas Indiretas;

14.1. O licitante devera indicar os precos unitarios e globais por item e subitem, e, ainda,
o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12.1 do presente Projeto Basico;
14.2. A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta € a data
limite para apresentacio da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatério;

14.3. As Composicbes de Custos Unitarios do CBMPA sao instrumentos utilizados

pelo Orgéo para elaboraco do orcamento estimativo, sendo, portanto, meramente indicativas
ou referenciais. Os valores de referéncia utilizados para a elaboracao da peca processual sdo
oriundos das planilhas de referéncia SINAPI da Caixa Econdmica Federal no endereco:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-

pa/SINAPI_ref Insumos Composicoes PA 022022 Desonerado.zip do Més de JANEIRO
de 2022 e SEDOP do Estado do Para no endereco:
https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha_padrao _sedop - fevereiro 2022.pdf
do Més de FEVEREIRO de 2022. As composic¢des préprias serdo elaboradas conforme dados
de servicos e insumos utilizados pela contratante, em caso de auséncia de dados seré feito
composicao de pregos de acordo com valores utilizados pela construgéo civil na regido de
execucgao dos servicos;

14.3.1. Cada licitante devera elaborar suas proprias composi¢des de custos, incluindo
todos os materiais, despesas com fretes, equipamentos e mao de obra, ou seja, todas
as_despesas necessarias _a execucdo completa do_ servico de acordo com as
especificagdes técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatorio;

14.3.2. N&ao serdo deferidos quaisquer pleitos de alteracdo de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicfes apresentadas pelo
CBMPA, porquanto apds a apresentacdo da proposta de preco por parte da Licitante,
figurardo como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos, durante a execucéo do
contrato;

14.3.3. N&o serdo deferidos quaisquer pleitos de alteracéo de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicdes apresentadas pela
Licitante, sob a alegacdo de itens (insumos, mao de obra, equipamentos, fretes, etc.) ndo
contemplados nas suas composicdes de custos unitarios, ja que estas, conforme definido no
item 13.4.1, devem contemplar todas as despesas necessarias a execu¢ado completa de cada
servico, em observancia aos projetos, especificacdes técnicas, memoriais e cadernos de
encargos, disponibilizados em anexo a este Projeto Basico;

14.3.4. Logo, o custo unitario apresentado na proposta de preco das licitantes, para cada
item, refere-se ao valor necessario & completa execugdo de cada servico correspondente,
conforme projetos e demais documentos técnicos anexos ao edital;

14.3.5. Os casos de flagrante inconsisténcia nas composi¢cées de custo unitarios de
referéncia do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverdao ser prontamente comunicadas a
Comissao de Licitagdo, que encaminhara ao setor técnico competente para pronunciamento,
durante a publicacdo do edital de licitacao.

14.4, Deverdo estar inclusas no preco global proposto pela licitante as despesas
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relacionadas a todos 0s equipamentos necessarios a execucédo completa da obra objeto deste
Projeto Basico, por conseguinte ndo serdo acatados, durante a execucdo do contrato,
quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de
incremento de equipamentos.

14.4.1. Caso detectada a auséncia, na planilha orcamentaria de referéncia do CBMPA,
de algum equipamento indispensavel a execucdo do objeto deste Projeto Bésico, cabera ao
licitante formular imediata comunicacdo escrita a Comissdo de Licitacdo, para fins de
esclarecimento e/ou saneamento da situacdo, antes da realizagéo do certame.

15. Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato terd como termo
inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto
contratual.

16. Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Administracdo para a
execucdao _total da obra, incluindo todas as suas etapas, sera de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, contado a partir da data do inicio da obra estabelecida na Ordem de Servico - OS,
consideram-se 0 més como periodo de 30 (Trinta) dias;

16.1. Os Servigcos deverao ter inicio na data determinada no Ordem de Servigo - OS
emitida pelo CBMPA,;

16.2. Entende-se por inicio da obra o comeco de quaisquer servigos previstos em
planilha orcamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela Fiscalizacao.

17. O PRAZO DE EXECUCAO previsto neste topico podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o0 seu transcurso, nas hipéteses
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela
Administracdo Publica, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual 1974/2018 e
0s nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n. © 8.666/1993.

17.1. Alteracdo do projeto ou especificacbes, pela Administracdo, desde que
efetivamente aumente o prazo de execucdo de alguma atividade gue efetivamente
comprometa o caminho critico do empreendimento, mediante comprovacgao analitica;
17.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, forca maior, fato do principe, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cdes de execugdo do contrato, desde gue efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacéo analitica, nos termos do
artigo n° 65, Il, alinea “d”;

17.3. Interrupcéo da execucédo do contrato ou diminui¢c&o do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse da Administracdo, desde que comprometa o caminho critico _da obra,
mediante comprovagdo analitica; Aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos artigo 68 do decreto estadual n® 1974/JAN/2018 na Lei
8.666/93, artigo 65, 81°, desde que efetivamente aumente o prazo de execucgdo de alguma
atividade e_gue efetivamente comprometa o caminho critico do _empreendimento,
mediante comprovacao analitica;

17.4. Impedimento de execucédo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, desde gue efetivamente
comprometa 0 caminho critico da obra, mediante comprovacgédo analitica;

17.5. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, que impeca ou
retarde a execucdo da obra, desde que efetivamente comprometa 0 caminho critico da
obra, mediante comprovacgao analitica.

18. Considerando que o prazo de execucdo da obra objeto deste projeto basico
inevitavelmente atravessara estacdes chuvosas, como pode ser facilmente comprovado por
informacBes amplamente divulgadas, portanto de dominio publico e PREVISIVEL. As
propostas das licitantes deverdo contemplar todos os custos e prazos inerentes a esses
periodos invernais/chuvosos, ndo cabendo utilizar esse argumento, durante a execucgédo do
contrato, para pleitear dilagdo de prazo ou reequilibrio do contrato, dada a previsibilidade do
fato.

VII. DA DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
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19. Além dos itens passiveis de desclassificacdo ja apontados nos tépicos anteriores,
alguns aspectos no que diz respeito aos precos unitario e Global, devem ser observados pelas
Licitantes quando da elaboracdo da sua proposta de precos, a saber: Critérios de
aceitabilidade de preco global e Critérios de aceitabilidade de precos unitarios

20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGCO UNITARIO

20.1. Serédo desclassificadas, no que diz respeito ao preco global, as licitantes cujas
propostas de precos nao atendam pelo menos um dos seguintes critérios:

20.1.1. N&o se admitirdo propostas com preco global com valor manifestamente inexequivel,
nos termos do art. 34 e 35 do / estadual n® 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor global seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.1.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela administracao, ou;

20.1.1.2. Valor orcado pela administracao;
20.1.1.3. Conforme stimula n°® 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,

20.1.1.4. incisoll, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°® 8.666/93 conduz a uma presuncao relativa
de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n°® 1974 de 30
janeiro de 2018.

20.2. Seréo desclassificadas as propostas com preco global (custo global + BDI)
superiores ao preco global orcado pelo 6rgdo em sua planilha de referéncia, bem como
que infligirem as hipéteses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual n° 1974
de janeiro de 2018.

21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECO UNITARIO

21.1. Na formacdo do preco que constara das propostas dos licitantes, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes dos custos fixados no orcamento de referéncia, desde
gue o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro proposto pela empresa licitante figuem iguais ou abaixo dos pregos de referéncia.

21.2. Os precos unitarios e das etapas previstas no cronograma fisico-financeiros
constantes das propostas das licitantes submeter-se-ao a analise do setor técnico competente
e posterior julgamento pela CPL, logo poderdo fundamentar sua desclassificagdo, caso hao
seja atendido pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos;

21.2.1. N&o se admitir4 propostas que apresentem pre¢os unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual n° 1974/JAN/2018.

21.2.2. Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servigo.

VIIl. PLANEJAMENTO
VIIl.1. DAS CONDIGOES GERAIS

22. Durante a execuc¢do do contrato, sera implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para tanto, a licitante
vencedora devera apresentar a Fiscalizagdo do CBMPA, em até 20 dias, corridos,
contados_a partir_da assinatura do_contrato, o RELATORIO DE PLANEJAMENTO
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INICIAL- RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento:

22.1. Definicdo da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a CONTRATANTE
com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em “pacotes” com tamanhos
adequados, visando a racionalizacdo do acompanhamento, controle, bem como o processo
de medicdo e pagamento.

22.1.1. Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, poderd ser solicitada pela Fiscalizacdo, a
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a
tornar mais eficiente os procedimentos de medicdo e pagamento.

22.2. Sequenciamento de todas as atividades necessarias a execucao do objeto contratual
com base no plano de ataque da obra e na sequéncia logica dos servigos;

\

22.3. Estimativa da duracdo de todas as etapas necessarias a execucdo do objeto
contratual, com base nos quantitativos e composi¢bes de servicos do orcamento e/ou
propostas de empresas especializadas;

22.4. A elaboragdo deste cronograma, pela Contratada, deverd ser feita mediante
planejamento proprio, em funcdo do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e
levando em conta 0s seus parametros de produtividade de equipamentos e mao de obra,
bem como maquinario disponivel. Os parametros indicados nas composi¢cdes de custo
unitarios apresentadas pelo 6rgdo sdo apenas referenciais. Nesse sentido, ndo caberdo
guaisquer pleitos ou alegag¢fes futuras, durante a execucdo do contrato, no sentido de
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou equipamentos,
e que facam correlacdo com os parametros de produtividade existentes nas composicdes de
custo unitario.

22.5. O referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes ou elementos a que se referem
(ex: contrapiso interno; piso ceramico interno; instalacBes hidrossanitarias internas;
impermeabilizaco - coberta; testes da impermeabilizacio — cobertura; etc.);

22.6. Este Cronograma devera guardar relacdo com o Cronograma fisico-financeiro
simples, apresentado pela Contratada durante o procedimento licitatorio.

22.6.1. Nao poderd haver diferencas de previsdo de desembolsos mensais (periodo a
periodo) maiores que o0 previsto no cronograma fisico-financeiro simples, apresentado
pela Contratada na licitacéo;

22.7. Na elaboracdo do aludido cronograma, deverdo ser consideradas as ligacbes
provisérias de energia elétrica, agua e esgoto do canteiro de obra, o0 mais cedo possivel, a
fim de permitir que haja tempo habil aos trdmites necessarios junto as respectivas
concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido;

22.8. O referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades relativas
aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de
manutencdo do CBMPA a operar 0s novos sistemas prediais a partir da ocupacdao
definitiva da obra de construcédo da Unidade Militar;
22.9. O cronograma devera prever também as etapas do processo referente a ligacao
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do 6rgéo a fim de que a Fiscalizacdo possa dar
as providéncias cabiveis em tempo habil;
22.10. O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado
pela Fiscalizagdo, servira como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme
calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo - OS pela
Contratada.
22.10.1. A linha de base s6 sera modificada em situagBes previstas pela Lei 8.666/93 e
demais legislagbes e regramentos pertinentes, mediante aprovagéo da Contratante.
22.11. A Contratada devera organizar seu plano de execucao de forma a garantir que as
condi¢cbes necessarias para realizagcdo dos testes das instalacdes elétricas, civis, de
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I6gicas e telefbnicas, automacado predial, climatizacdo, e quaisquer outros sistemas que
demandem testes funcionais e de seguranca, estejam disponiveis quando da conclusdo da
montagem das respectivas instalagbes, a fim de que tais testes possam ser realizados
atestando o funcionamento das instalagdes e permitindo a concluséo da etapa e medicao do
servico, de acordo com o tépico Xl deste Projeto Basico.

22.11.1. A execucado dos testes deverd figurar como etapa do cronograma PERTENCEM do
empreendimento, conforme definido neste tdpico, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizacdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que for possivel) apés 30 dias e de acordo com 0s servigcos executados e a
porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro.

22.12. Quaisquer instalacdes finalizadas e testadas que necessitem nova intervencéo, por
guaisquer motivos, deverdo ser retestadas;

22.13. A Contratada devera organizar seu plano de execuc¢do de forma a evitar que outros
servigos interfiram com a qualidade, integridade e boa conservacgéo e limpeza de instalagbes
ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

VIIl.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

23. No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execugéo, a
Contratada devera promover a atualizacdo _dos instrumentos de planejamento definidos
(RP]), com a periodicidade MENSAL. Estas atualizagcbes gerardo os Relatérios de
Planejamento Parciais — RPP.

23.1.Nos RPP’s deverao ser atualizados todos os instrumentos definidos em VIII.1, de forma
a sempre deixa-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e financeira;

23.2.0s RPP’s serdo utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de medicao
e pagamento das etapas, como sera explicado no tépico CRITERIOS DE MEDICAO E
PAGAMENTO;

23.3.0s RPP’s serdo encaminhados com os boletins de medicao e figurardo como condi¢ao
necessaria a aprovacao dos referidos boletins pela Fiscalizagéo;

23.4.Caso a Fiscalizacdo conclua, mediante analise e verificacdo em campo, que o RPP do
periodo nao reflete a realidade da obra, este sera devolvido oficialmente a Contratada para
gue promova 0s ajustes necessérios, e indicados em documento oficial, paralisando, desta
forma, os procedimentos de aprovacdo de medicdo e pagamento do periodo. Tal
paralisacdo ocorrerd sem énus para o CBMPA, porquanto constituira falta contratual por parte
da Contratada, sujeitando-a, inclusive as sancdes administrativas contratuais, nos termos
deste Projeto Basico;

23.5.0 cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP,
ap6s aprovado pela Fiscalizacdo, figurara, para todos os efeitos, como o cronograma
contratual valido. Este documento técnico viabilizard a tomada de decisées do CBMPA.
23.5.1. Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP’s dever ser apresentados na
forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da execucao
efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo como referéncia a linha de base,
conforme definida no item 21.10.

IX. DOS ADITIVOS DE PRECOS

24. O contrato, oriundo deste Projeto Basico, podera ser alterado nos casos previstos no

art. 65 da Lein. © 8.666/93;

25. Ao longo da execucdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,

0s custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientacoes:

25.1. A formagdo do preco dos aditivos contratuais contara com orgcamento especifico

detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgao ou entidade responsavel pela licitagao;

25.2. Em qualquer aditivo contratual, devera ser mantida a proporcionalidade da diferenca

entre o valor global estimado pela administracdo nos termos deste artigo e o valor

global contratado (MANUTENCAO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL).

25.2.1. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
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servigos, o preco desses servigcos(Preco Proposto Pp) sera calculado considerando o custo
de referéncia (Cr) e a taxa de BDI de referéncia (BDIr) especificada no orgamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco referencial a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo (desconto D), com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, conforme a férmula Pp = Cr*(1+BDlIr)*(1-D).

25.3. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento de servigos
inicialmente ndo previstos na planilha contratada, a formacao do preco para a hova avenca,
devera obedecer a seguinte metodologia:

25.3.1. Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus correspondentes
obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existéncia,

25.3.2. Nas situacBes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes técnicos
dos referidos servigos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgédo ou entidade da administracdo publica, incorporando-se as
composi¢des de custos (indices de produtividade de m&do de obra e equipamentos; e
coeficientes de consumo de materiais);

25.3.3.  Em qualquer uma das hipéteses constantes nos itens anteriores, acima descritos,
deverdo ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das
composicdes de custo dos servigos, 0 menor dos seguintes valores:

25.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI,
25.3.3.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.

25.3.4. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servicos em nenhum dos sistemas
referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto, deverdao ser
apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;

25.3.5. De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum, a depender do caso,
nos termos da sumula n°® 253/2010 do Tribunal de Contas da Unido, para a formacé&o do preco
unitarios dos servigos;

X. DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

26. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Béasico, a Contratada
(empresa isolada ou consoércio) devera apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA
RESIDENTE, até 5 dias apds a assinatura do contrato. A aludida relacdo deve elencar os
profissionais gue serdo responsaveis pela conducao direta da obra, com as seguintes
guantidades minimas e atribui¢des:

26.1. Residente de Obras (01) — Engenheiro Civil ou arquiteto, encarregado pela area
operacional do empreendimento em auxilio ao Coordenador de Obras, tratando as “interfaces”
existentes entre as diversas especialidades, areas de atuacéo e frentes de servigo, cuidando
da comunicacdo entre a Fiscalizacdo do CBMPA e da equipe de execucdo e sua(s)
subcontratada(s), além do bom andamento dos trabalhos, com qualidade, conforme
contratado, e dada a amplitude do projeto, com dedicacdo exclusiva a obra, e caso seja
comprovada a falta de profissional sera assinado adito de valor com glosa dos valores
previstos a serem pagos a esse;

27. Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada através de
atestados fornecidos por entidades publicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA ou
CAU, conforme o caso, da regido onde os servi¢cos foram executados, acompanhados pelas
respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), compativeis com 0s servicos de maior
relevancia técnica e de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacdo, observadas as
especialidades, devendo serem apresentadas com a relacdo indicada;

28. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, em até 10 (dez) dias Uteis apds a
assinatura do contrato, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de cada
um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suas especialidades.
28.1. E importante enfatizar que nas citadas ART’s ou RRT’s devera ser especificado o
objeto da anotacdo de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo da
responsabilizacdo, ndo sendo aceitas ART’s (ou RRT’s) com descrigfes genéricas, situacao
na qual ndo estara configurada a etapa de entrega das ART’s (ou RRT’s), incorrendo, assim,
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a contratada, em falta contratual, sujeitando-a as sancfes contratuais nos termos dos itens
contantes deste Projeto Basico;

29. Para efeito de analise da qualificagcdo técnica da Equipe Técnica Residente, diante
da complexidade e vulto da obra, deverdo ser apresentados, com a relacdo e nas condi¢des
indicadas no item 26, acervo que comprove experiéncia profissional igual ou superior ao
disposto a seguir:

CARGO EXPERIENCIA EM OBRAS
Eng./Arg. Residente 3 (trés) anos
Profissional de Planejamento 3 (trés) anos

29. A exigéncia prevista na alinea anterior ndo se confunde com as obrigacdes relacionadas
com a fase de habilitacdo, motivo por que ndo ha violacdo a proibicdo de que trata o art. 39
do estadual n® 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua o 8§ 5° do art. 30 da Lei n°® 8.666/93,
nem constitui obrigagdo da licitante, visando a sua habilitagdo, trata-se de exigéncia a
contratada,

30. A eventual substituicdo, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no decorrer
da execuc¢do das obras somente sera admitida mediante prévia analise e posterior autorizagédo
por escrito da Fiscalizagdo, apos formalizacdo do pedido de alteracdo por parte da
Contratada, devendo ser substituido(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou
superior, mantidas as condi¢cfes de qualificacdo técnica, quando se tratar do responséavel
técnico detentor do acervo técnico profissional da contratada;

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condigcbes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a substituicdo no todo ou em parte
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) ndo estarem
desempenhando a contento as suas atividades, suas permanéncias serdo prejudiciais ao
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos
membros da Fiscalizacao.

XI. DA SUBCONTRATACAO
32. E vedada a subcontratac&o total dos servicos objeto deste Projeto Basico;

33. Poderéa ser permitida a subcontratacéo parcial de outros servigos previstos neste Projeto
Basico, mediante comunicacdo prévia por escrito a Fiscalizacdo, sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada perante o CBMPA, que
exigira apresentacédo prévia de documentacdo comprobatéria das de sua habilitacao juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a qualificacdo técnica necessaria a execugao
da parcela da obra ou servico, capacidades técnicas e econdmico-financeira da empresa a
ser subcontratada, conforme segue:

33.1. A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizagdo do 6rgédo quais servicos
serdo objeto de subcontratacdo. Esta comunicacdo devera ser efetuada com antecedéncia
minima de 15 dias, antes do inicio dos servi¢cos correspondentes;

33.2. No citado documento devera estar contida a razdo social e CNPJ das subcontratadas
e mencdao a parte da obra ou servigo que pretende subcontratar;

34. A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus
profissionais durante a execucdo dos servicos somente serda admitida por outro(s)
prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificacbes exigidas e por
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a
aprovacao prévia do Contratante;

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuardo atuando
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como responsaveis diretos pela direcdo/coordenagcdo/acompanhamento da construcdo da
edificacdo perante a Fiscalizacdo, bem como seus responsaveis técnicos pela execugdo dos
servicos relativos a sua area de atuacdo, ainda que executados por subcontratadas. A
Contratada sempre respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigaces
contratuais, bem como garantira na sua totalidade todos os servigos prestados pelas suas
subcontratadas, pelos quais é solidariamente responsavel, ndo cabendo quaisquer alegacdes
ou tentativas de isencdo de responsabilidade da Contratada pela acdo ou omissdo de
subempreiteiras;

36. Fica expressamente vedada a subcontratacdo de sociedades empresariais que
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao
guadro do CBMPA, ainda que na condi¢cdo de sécio ou acionista ou mesmo responsavel
técnico;

37. Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condigdes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituicdo da
subcontratada que porventura nao esteja desempenhando bem as suas atividades. Também
poderd ser indicada pela Fiscalizacdo do Contratante a substituicdo de quaisquer dos
prepostos da (s) subcontratada (s) a servigco da obra, caso esses demonstram despreparo
técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servi¢os, sua permanéncia seja tida como
prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a
gqualquer dos membros da Fiscalizacao.

XIl. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

38. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execucao do tipo empreitada por
preco unitdrio, os servicos serdo remunerados, mensalmente, conforme 0S_servicos
medidos, previamente definidas na EAPA e cronograma fisico-financeiro Integrado,
conforme apresentado em planilha pela contratante.

38.1. O pagamento dar-se-4 em moeda corrente (Real);

38.2. A periodicidade dos pagamentos serd mensal, para etapas do cronograma
COMPLETAMENTE EXECUTADAS;

38.3. As medi¢des devem ser acompanhadas da memdria de calculo, completa e contendo
todas as informacdes necessarias a compreensao e identificacdo por parte da Fiscalizacao,
correspondente as relacbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente concluidas,
conforme definidas no cronograma fisico-financeiro integrado. A memoria de célculo devera
indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de modo a permitir a identificacédo
das parcelas executadas distinguindo-as das ndo executadas.

38.3.1. Em nenhuma hip6tese serdo realizados pagamentos sem a elaboracdo dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Bésico.

38.3.2. O cronograma, conforme definido no capitulo VIIIl (PLANEJAMENTO), devera ser
elaborado levando em consideracdo os critérios de medicdo e pagamento neste item
definidos;

38.4. Os servicos de Administracdo da obra (item 02.0 da planilha orcamentaria) serdo
remunerados com valor proporcional ao faturamento dos “servicos de obras civis”’,
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante.

38.5. Para as etapas de instalacfes hidrossanitarios e pluvial, de sistemas elétricos,
I6gicos/telefénicos, automacéao predial, e equipamentos, deverdo ser observadas as
seguintes regras:

38.5.1. Na execucao de instalacdes elétricas, légicas e telefénicas e automacao predial,
0s servigos somente serdo considerados 100% concluidos apos a realizagéo e aprovacao dos
testes de funcionalidade aplicaveis, pois a mera conclusdo da montagem ndo garante o
funcionamento dos sistemas.

38.5.2. No caso das instalacdes elétricas de baixa tenséo seréo exigidos, pelo menos, 0s
testes e verificagdes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capitulo 7.
38.5.3. Todos os testes deverao ser executados a partir de procedimentos escritos e com

lista de verificagcdo (“check-list”) contemplando todos os itens verificados. Os procedimentos
deverdo ser elaborados pela Contratada e deverdao conter no minimo os seguintes itens:
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38.5.3.1. Recomendacfes de seguranca para execucao dos testes;

38.5.3.2. Inspecdo visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;

38.5.3.3. Continuidade dos condutores de protecdo e sistemas de equipotencializacao;
38.5.3.4. Resisténcia de isolamento da instalacao;

38.5.3.5. Teste funcional dos circuitos de for¢a, protecdo e comandos.

38.5.4. Os instrumentos de medigcdo utilizados nos testes deverdo ser tecnicamente
adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibracdo dentro da validade
emitido por laboratério de calibracéo acreditado pelo INMETRO rastreado pela Rede Brasileira
de Calibragéo.

38.5.5. Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverdo ser fornecidos a
Fiscalizacdo para conhecimento e analise com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a
sua realizacao;

38.5.6. Na&o serdo aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um sistema,;
38.5.7. Na&o serdo aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalizagéo;

38.5.8. A medicdo de etapa relativa a execucédo de servicos de instalacfes elétricas,
I6gicas e telefénicas e instalacfes de ar-condicionado somente serd aprovada mediante
a apresentacao dos relatorios de testes e “check-lists” pertinentes aos sistemas em questao
com a assinatura e carimbo do Fiscal encarregado do acompanhamento;

38.5.8.1. ACONTRATADA devera racionalizar o plano de ataque/execugéo destes servigos,
de forma a viabilizar a liberagdo de “subsistemas” que permitam a realizacdo dos referidos
testes e consequentemente pagamentos.

38.5.9. Na execucgdo dos servicos de instalagcdes hidrossanitarias, gas, climatizacao,
elétricas, CFTV, deteccdo e combate a incéndio, controle de acesso, légicas e telefonicas e
central de ar-condicionado, quando, por quaisquer razdes ndo_seja possivel realizar os
testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade de revisdo da instalacdo ou
substituicdo de algum componente, sera retida uma parcela de 30% sobre os valores dos
servigos correspondentes, sendo essa parcela somente paga apoés a realizacdo de testes que
atestem que os servicos foram bem executados e que 0s componentes elétricos,
equipamentos e sistemas funcionam de forma plena.

38.5.9.1. A execucdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma do
empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizacdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que possivel) a conclusdo das etapas correlatas;

38.5.10. A Contratada deve demonstrar a Fiscalizacdo o perfeito funcionamento dos
sistemas e a interacdo deste com respectivo quadro de comando e o sistema de automacao,
se houver.

39. As medicBes e posterior pagamento seguirdo 0s seguintes procedimentos, conforme
ilustrado no cronograma fisico-financeiro aprestado:

39.1. Encaminhamento a Fiscalizacdo, do boletim de medicdo, acompanhada das
memoérias de calculo (em formato de planilha eletrbnica — excelé ou equivalente); dos
RPI/RPP’s correspondente aos periodos, e demais elementos e documentacdes necessarias.
39.2. A FISCALIZACAO analisara todo o material apresentado, emitindo parecer
conclusivo a respeito da sua adequabilidade das informacdes contidas, a luz das regras
estabelecidas neste Projeto Basico;

39.2.1. Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalizacdo atestara o
boletim de medicéo, asseverando que as quantidades constantes no referido documento
foram efetivamente executadas, em conformidade com o0s documentos técnicos,
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatorio, e suas atualizacdes, e 0
encaminhard, juntamente com a documentacdo anexada a ele ao Gestor do Contrato,
designado para este fim pelo CBMPA,

39.2.2. Caso contrario, a documentacao sera devolvida a Contratada para saneamento dos
problemas apontados.

39.3. Em seguida, todo o material referente & medicdo do periodo sera analisado pelo
Gestor do Contrato (ou Comisséo Gestora), que:

39.3.1. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizard a emissao da nota
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fiscal pela Contratada, mediante comunicac¢éo oficial;

39.3.2. De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestara, encaminhando-a a
Administracdo do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liquidacéo da
despesa, que sera realizada em_até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal;

39.3.3. Em caso de ndo conformidade em algumas das pegas analisadas, a documentacgao
sera devolvida a Fiscalizag&o, para, promover o saneamento dos problemas apontados.
39.4. Em quaisquer das devolucbes por erro detectados nos elementos entregues
juntamente com a medi¢do, 0 prazo para pagamento sera reiniciado, sem 6nus para o
Contratante;

39.5. A primeira medicdo devera obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias ap6s a data
de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS; as demais medi¢des serao
feitas em periodo néo inferior a 30 (trinta) dias;

40. S0 serdo pagos servicos totalmente executados e integralmente concluidos, conforme
projeto e planilha orgcamentaria. Parcela (s) de servicos ou depdsito de
materiais/equipamentos em canteiro de obras ndo sera considerada como parametro
para_composicdo _de percentual de pagamento (ex: evaporadores, condensadores e
elevadores, etc.);

41. As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiéncia de
mao-de-obra e outros deverdo ser considerados na composicdo de custos unitarios da
Contratada, ndo sendo em hipotese alguma considerados para fins de medi¢éo e pagamento
de servigos.

42. N&o seréo considerados para fins de medi¢do os pesos de parafusos, rebites, porcas,
pinos;

43. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentara a
Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicara em aprovacao
definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfei¢cdes e incorre¢des porventura ndo detectadas a época do ateste das notas
ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori.

44, Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, sera necesséria ainda a apresentacao,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

44.1. Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do inicio da execuc¢éo dos
servi¢cos, conforme disposto no artigo 3° da Resolucéo n° 425/98 do CONFEA;

44.2. Apresentacdo das ART’s dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, nos
termos deste Projeto Basico;

44.3. Matricula da obra no INSS (CEl);

44.4.  Apresentacdo do Alvaréa de Construcédo da obra;

445. Relacdo de Empregados locados na obra - R.E.

44.6. A ULTIMA FATURA de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

44.7. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como condicdo
necessaria ao pagamento da ultima fatura do contrato. Todas as despesas associadas as
regras de medicdo e pagamento neste Projeto Basico definidas deverdo ser levadas em
consideracdo na elaboracdo da proposta de preco da licitante, especialmente no que diz
respeito a construcdo do seu BDI. Ndo cabendo, quaisquer alegac¢bes futuras, durante a
execuc¢do do contrato, de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sob a fundamentacgéo
de que tais despesas nao faziam parte da proposta apresentada. Procedimentos associados
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ao processo de medicdo e pagamento dos servigos objeto deste Projeto Basico.

Xlll. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45.  Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, o
objeto da presente licitacdo serd recebido, segundo a metodologia nos proximos itens
explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1. Comunicacao do término do servico/solicitacdo de vistoria

45.1.1. Executado o servico, estando o mesmo em condicdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo contratual,
a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisorio.

45.1.2. A emissdo da comunicacdo acima referida fora do prazo contratual caracteriza
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto Basico.

45.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

45.2.1. Constatada a condicao de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacdo da
Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitird o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, 0 qual deverd ser circunstanciado e
assinado por ambas as partes.

45.2.1.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acérddo n® 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisério da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

45.2.1.2. Em caso de constatacdo local da nao finalizacdo dos servicos e da existéncia de
parcelas ainda nao executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido o documento de
comunicacdo do término do servigo referido no item 45.1, o que implicara a ndo emisséo do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizagéo de atraso,
caso ultrapassado o prazo previsto de concluséo da obra. Porquanto servicos/parcelas néo
executadas ndo_se configuram como_pendéncias/ajustes necessarias_a _eventuais
correcBes de servicos/parcelas j4 executadas.

45.2.1.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizacdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado (pendéncias), a
CONTRATADA receberéa notificacéio da FISCALIZACAO, contendo lista de pendéncias para,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o
objeto do Contrato. Indicando-se, na propria notificacdo, prazo proporcional, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas;

45.2.1.4. Em caso de constatacdo local da ndo finalizacdo dos servicos e da existéncia de
pendéncia a serem solucionadas, ndo sera reconhecido o documento de comunicacao do
término do servigo referido no item 45.1, o que implicard a ndo emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacdo de atraso, caso
ultrapassado o prazo previsto de concluséo da obra, contado a partir da Gltima data contratual
prevista para o referido término.

45.2.1.5. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuard, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizacdo de nova VISTORIA, o que ndo a eximira das aplicacdes de eventuais penalidades
por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 e 45.2.1.3;

45.2.1.6. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos de ar-
condicionado, etc), instalacdes elétricas (quadros de distribuicdo, medicdo de comando,
circuitos terminais, etc.), instalagdes hidrossanitarias e pluviais, impermeabilizacéo, ou seja,
todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao funcionamento do empreendimento e que
necessitem de testes de funcionamento, figurardo como condicdo necessaria a emissédo do
Termo de Recebimento Provisério da Obra;
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45.2.1.7. Apenas apods a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme anteriormente
abordado, nos servigos executados, € que sera lavrado, pela Fiscalizagdo, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

45.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

45.3.1. Durante o prazo de 90 (noventa) dias Gteis, contados a partir da emissdo do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes.

45.3.1.1. E importante registrar que o servidor ou comisséo de fiscalizacio que participou da
lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, podera ou nio participar
da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando a cargo do
gestor do 6rgao;

45.3.1.2. O recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissdo designada pela
Administracdo do CBMPA, para este fim.

45.3.2. Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada
comissao. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a adequabilidade
do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, sera lavrado
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

45.3.2.1. Havendo indicacdo de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada para
efetuar as correcdes necessarias;

46. Saneadas as pendéncias, apés nova comunicacao escrita da CONTRATADA, sera
efetuada VISTORIA FINAL e, apos a verificacdo da perfeita adequacédo do servigco, sera
emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recebimento provisério ou
definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico,
nem ético- profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato;

47. Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2 do
Acoérdao n° 853/2013 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera:

47.1. Entregar o “HABITE-SE” da obra;

47.2. Apresentar a guitacdo das obrigacfes trabalhistas da Contratada relacionadas com
0 pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

47.3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;

47.4. Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versao impressa,
devidamente assinada pelo profissional responsavel pela sua elaboragéo;

47.5. Comprovacao das liga¢cBes definitivas de energia, 4gua e telefone;

47.6. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);
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47.7. Atender ao estabelecido no tépico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Basico,
principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

F FLUXOGRAMA 1. Procedimenios associados de recebimento de cbra, objeto desde projeto basico.
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XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

48. O gestor de contrato (ou Comissdo Gestora) sera o representante da Administracéo
designado para acompanhar a execucdo da avenca. Serd nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como fungéo verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condi¢des
pactuadas com a Administracdo, definidas neste Projeto Basico e demais documentos e
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anexos do Edital de licitacdo, bem como registrar todas as circunstancias que influenciam na
execucdo do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do
empreendimento, pela Comisséo de Fiscalizacao;

49. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucéo técnica das obras objeto deste Projeto
Béasico serdo realizados por uma Comisséo de Fiscalizacdo, especialmente designada para
esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tange o fiel cumprimento
das obrigagdes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissdo sera composta por
servidores do quadro do préprio 6rgao, lotados no Secado de Engenharia ou ndo, subsidiados,
guando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e em outras areas, a
critério da Administracéo, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informacfes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato e os demais documentos
gue o integram.

49.1. A depender do porte da obra, o fiscal ou comisséo de fiscalizagdo podera acumular as
fungbes de fiscalizacdo e gestdo do contrato, 0 que serd previamente definido na aludida
Portaria de nomeacao.

50. A Fiscalizacéo ter4 poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com 0s projetos, Normas Técnicas da ABNT
e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a assegurar
e facilitar o acesso da Fiscalizacdo aos servicos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao, solicitando a CONTRATADA e seus prepostos,
ou até mesmo da Administragéo, tempestivamente, todas as providéncias ao bom andamento
da execucéo do servico, devendo ainda:

50.1. Promover as avaliagbes dos servigos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

50.2. Dirimir as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos
projetos apresentados;

50.3. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre eventuais modificagbes de projetos que
porventura venham a ser implementadas, assim como as alteracbes de prazos e
cronogramas.

50.3.1. Quaisquer modificagcbes pleiteadas pela Contratada deverdo ser
obrigatoriamente submetidas a Fiscalizacdo para conhecimento e repasse ao autor do projeto
para andlise, autorizagcdo e detalhamento das alteragbes, se for o caso. Ndo serdo
conhecidas, tampouco autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada
diretamente aos projetistas responsaveis pela elaboracdo das pranchas referentes a obra de
construcao da Unidade Militar que ndo obedecam a estas regras, configurando-se tal situacao
em alteracdo de projeto a revelia da Fiscalizacdo, passivel de aplicacdo de penalidade
contratual.

50.4. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar‘ao especificado, sempre que
ocorrer motivo de for¢ca maior;

50.5. Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagbes, normas
técnicas da ABNT e outras hormas oficiais porventura aplicaveis;

50.6. Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servico executado,
equivocadamente ou em desacordo com projetos, especificacbes, memoriais e Caderno de
Encargos ou ainda, com as determinacdes exaradas da Fiscalizacdo em consonancia com as
orientacOes prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

50.6.1. Na hip6tese em que o servico rejeitado faca parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizacdo, sera fixado, por esta, um
prazo para corre¢ao e/ou refazimento do aludido servigco, bem como:

50.6.1.1 Promovida a glosa, na medicao subsequente, da parcela financeira associada a
esta despesa, até o refazimento do servigo, mediante utilizacdo do mesmo indice adotado na
clausula de reajuste, do Edital;

50.6.1.1.1 Em caso de néo refazimento do servico rejeitado, mediante solicitacdo da
Fiscalizacdo, além da glosa anteriormente indicada, sera aplicada a penalidade correlata,
indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.

50.7. Solicitar que seja refeito qualquer servico recusado pela Fiscaliza¢édo, de acordo
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com as EspecificagBes constantes deste Projeto Bésico;

50.8. Anotar, no Diario de Obras, 0s eventos relevantes relacionados com a execucao
dos servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a
Contratada, de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados; as decisbes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo do Contrato deverdo ser solicitadas a
autoridade competente, em tempo habil, para ado¢do das medidas cabiveis;

50.9. Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificagbes;

50.10. Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execuc¢éo dos servigos objeto do contrato,
em especial as normas técnicas da ABNT;

50.11. Exigir a realizacdo de todos os servicos com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especificagdes, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas técnicas da
ABNT;

50.12. Solicitar & Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicdo de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servigco objeto do contrato;

50.13. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente a boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de
baixo caldo e impeca a acdo da fiscalizacdo, que ndo acate as suas determinacdes ou
gue ndo observe as normas internas do Contratante;

50.14. Comunicar a Administracdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliguem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade
de acréscimo ou supressao de servicos, para ado¢cado das medidas cabiveis;

51. A Fiscalizagéo tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servico que néo esteja
sendo executado dentro das especificacBes de projeto e dos termos do Contrato sempre que
tal medida se faga necessaria, comunicando circunstanciadamente os fatos & Administragéo
para adocdo de providéncias, conforme o caso. Podera ainda solicitar a substituicdo de
QUALQUER funcionario que represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua
presenca durante a execucao da obra ndo esteja contribuindo para o seu bom andamento.
52. A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitacdo pela FISCALIZACAO
de qualquer material ou servigo ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade sobre
toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de garantia.
Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Fiscalizacdo podera exigir da
Contratada a apresentacdo dos documentos relativos a sua importacdo, no prazo maximo de
10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais;

53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizacdo da obra a qualquer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de
fiscalizacdo. Todos o0s servigcos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante este
ou terceiros.

53.1.A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizacdo de outros 6rgaos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndo cumprimento de todas as normas
vigentes.

54. Em todas as ocasifes em que for requisitada, a Contratada devera através de seus
representantes se apresentar as convocacdes da FISCALIZACAO em seus escritorios ou no
canteiro. Cabera a FISCALIZACAO especificar no ato da convocagdo 0s assuntos que seréo
tratados, cabendo &8 CONTRATADA o 6nus ocasionado pelo ndo atendimento da convocacao.
55. Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizacdo que o rendimento da Contratada na
execucdo dos servigcos nao corresponde ao Cronograma apresentado e ndo atendera aos
prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo Contratante reforco de mao
de obra e eqguipamentos, inclusive com jornada extra-ordinaria noturna, de maneira a
cumprir convenientemente com o quanto avencado, sem 6nus adicionais ao CBMPA;

56. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da
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integral responsabilidade pela execucéo do objeto do contrato.

XV. CONDICOES GERAIS
57. Para fins deste Projeto Basico e da contratagcdo da obra em comento, deverdo ser
observados, no que couberem, os termos da Instrucdo Normativa n° 01/2010/MPOG/SLTI,
em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n° 5.975, de 2006, da Portaria
n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente
57.1. A dispensa de empregado na condicdo estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a hoventa dias, e a
dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer apds a
contratacdo de substituto em condi¢cdes semelhantes.
58.  Todas as especificacdes técnicas dos materiais e servicos objeto deste Projeto Basico
estao consolidadas nos Projetos, Especificagfes, Planilhas, Memoriais Descritivos e Caderno
de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrénica e séo parte integrante deste;
59. Serdo aceitos somente materiais que atendam todas as especificacdes técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicacbes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia técnica. Poderdo ser
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levara em conta a equivaléncia
técnica, estética, qualidade do material, bem como o preco de mercado.
60. Os materiais empregados deverdo obedecer as normas da ABNT. Na auséncia ou
omissdo da normatizacdo nacional, serdo adotadas as normas internacionais cabiveis que
melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente a
apreciacdo da Fiscalizacdo. Normas técnicas estrangeiras sé sdo adotadas quando ndo
existem nem normas brasileiras, nem normas internacionais aplicaveis;
61. Além das normas técnicas, a aplicacdo dos materiais, componentes, equipamentos e
produtos empregados na obra deverdo seguir as recomendagdes técnicas e manuais dos
respectivos fabricantes;
62. N&o serdo aceitos quadros elétricos, quadros de automagédo, forca ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverdo ser fornecidos
fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos aos Testes de
Aceitagdo em Fabricas aplicaveis.
63. Todas as medidas necessérias a realizacdo dos servicos deverdo ser conferidas no
local. Serd sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (Sl), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;
64. Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais alteracdes das especificacdes com aprovacao
expressa do CBMPA que, no caso, exigira a substituicdo destes por outros comprovadamente
similares em preco e qualidade. Serdo considerados como similares dois materiais que
desempenham idéntica fungcd@o construtiva e apresentem as mesmas caracteristicas
técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.
65. Nos casos em que o projeto indicar a utilizacdo de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricagédo fora de série e existir no
mercado, produtos com equivaléncia técnica e funcional de fabricacéo padronizada ou
em série, a CONTRATADA poderéa propor a substituicdo dos mesmos por estas opcdes
de mercado desde que tal substituicdo seja previamente submetida a aprovacao da
Fiscalizac&o e que se observe o estabelecido nos itens acima, em especial no item 63.
66. Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e
adequados a execucdo dos servicos para a realizacao do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato. N&o cabera qualquer pleito
de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producéo
incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.
67. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizagdo do CBMPA.
68. Para a execucdo dos servigos previstos devera ser observado o seguinte:
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68.1. Os servicos deverdo ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados 0s objetivos e conceitos de
engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econdmicos.

68.1.1.Entende-se como projeto os desenhos, especificacdes técnicas e outros documentos
afins, que indiguem como os servigos devam ser executados;

68.1.2.Nenhuma alteracédo podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovacao prévia, por
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, incorrendo em grave infracéo
contratual a ndo observancia desse procedimento. Os casos omissos deverao ser objeto de
prévia aprovacio da FISCALIZACAO.

69. A CONTRATADA seréo fornecidos os projetos (memoriais, especificacbes
técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as instru¢des, por escrito;

70. Respeitadas as disposicdes precedentes, a CONTRATADA devera se ater
estritamente aos desenhos e especificagbes que |hes serdo encaminhados pela
FISCALIZACAO;

71. As presentes recomendacdes poderdo ser completadas por instrucdes particulares
para cada caso, emanadas da Fiscalizacao;

72.  Os equipamentos necessarios a execugao dos trabalhos deverdo ser providenciados
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:

72.1. O numero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporcional a
guantidade de servigo a executar, de acordo com 0s prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro integrado, conforme definido no item CORRESPONDENTE (PLANEJAMENTO).
72.1.1.Quando comprovado pela Fiscalizagdo, mediante andlise do referido cronograma
associada a observacfes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execucéo do servico;

72.1.2.Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jornadas noturnas, serdo arcadas pela Contratada, ndo podendo, assim, ser objeto de aditivos
de prazo e valor por parte da contratada;

72.1.3.0 nado atendimento do quanto solicitado pela fiscalizagdo, sujeitara a contratada as
sancdes contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.

72.2. A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeito funcionamento.

XVI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

73. Eventuais discrepancias entre projetos, especificagdes, memorial descritivo, caderno de
encargos e planilha orcamentaria deverdao ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes;

74. Durante a execucgdo das obras, eventuais discrepancias porventura identificadas pela
Contratada deveréo ser submetidas oficialmente a Contratante para andlise e interpretacao.

XVII. GARANTIA DA OBRA

75. A Contratada € obrigada a fornecer como condi¢cdo para recebimentos provisoério e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:

75.1. Manuais de operac¢do e manutencao e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cOpias em papel. Por equipamento
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de climatizacgéo,
sistemas de automacédo predial, seguranca, rede ldgica/telefénica (bombas centrifugas, ar-
condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a adequada gestdo das
instalacdes ao longo de sua vida Uutil;

75.2. Relacdo completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizados
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes informacdes:
75.2.1. Fabricante;

75.2.2. Modelo;

75.2.3. Caodigo de identificacado do fabricante original (“part- number”);

75.2.4. Quantidade instalada;

75.2.5. Quantidade recomendada para um ano de operacdo, conforme orientacdes do
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fabricante.

75.3. Manuais de utilizacdo e manutencdo do imével, contemplando instru¢des de uso e
operacédo, recomendacdes de seguranca, conservacdo, manutencao preventiva, corretiva e,
guando aplicavel, preditiva, em conformidade com as caracteristicas do projeto,
procedimentos de manutencdo especificos para os elementos construtivos especiais do
imovel (estruturas metalicas, impermeabilizacées, componentes elétricos, etc.). Salienta-se
gque tais manuais sao distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinacdo de todos os materiais e equipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para elaboracdo de
tais documentos €, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as
disciplinas e devem ter seu conteudo estruturado de forma légica e de facil consulta, incluindo
indice tematico e indice remissivo;

75.4. Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia dos
fabricantes dos equipamentos;

75.5. Descritivos funcionais e diagramas ldgicos dos sistemas de automacéao predial
em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

75.6. Aplicativos proprietarios para interface de operacéo e programacédo de todo e qualquer
equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faca parte dos sistemas e
instalacBes do imdvel, bem como seus manuais de usuario;

75.7. Cépia back-up dos programas e configuracdes das aplicagcdes de usuério de todos os
equipamentos programaveis, configurdveis ou parametrizaveis através de interface digital,
bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e acessar tais
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel;

75.8. Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada deverd promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manutencdo do CBMPA a operar 0s novos sistemas prediais a partir da
ocupacéao definitiva da obra de construcdo da Unidade Militar.

75.8.1.Estédo incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulagdo de
situacBes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem e
instalacdo de cada sistema isoladamente;

75.8.2. Tal atividade deverd constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT-
CPM desde a primeira versao do RPI, nos termos do tdpico correspondente.

75.8.3. Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integracdo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitacdo, devendo seu conteudo
programatico (tedrico e préatico) ser previamente submetido a Fiscalizacdo do CBMPA pela
Contratada para aprovacédo, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
gue o conteldo inicialmente proposto contempla todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitacdo prévia possa garantir a
operacionalizacdo segura dos sistemas;

75.8.4. Alguns dos treinamentos necessarios poderao vir a ser ministrados pelos fabricantes
dos equipamentos. Outros deverdo ser necessariamente elaborados e ministrados pelo
“‘integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os
equipamentos sdo combinados para desempenhar fun¢des especificas.

76. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e
art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), a Contratada garantira toda a
obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de
Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vicios constatados
pelo CBMPA.

XVII. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

77. Obriga-se 0o CONTRATANTE a:
77.1. Emitir o Ordem de Servigo - OS, no qual serd estabelecida a data de inicio para a
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realizacao dos servicos do objeto deste Projeto Basico;

77.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificagbes dos servigos e obras a executar;

77.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execug¢ao do contrato;

77.4. Atestar, apds aprovacao do boletim de medicédo pela Fiscalizacdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrera apos
autorizacdo do Ordenador de Despesa;

77.5. Proporcionar as condigfes para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

77.6. Proceder a publicacéo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
Imprensa Oficial, condig&o indispensavel para sua eficacia,;

77.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execuc¢ao do
contrato as instalacées onde os mesmos serdo executados;

77.8. Designar Fiscalizacdo para vistoriar a execuc¢do técnica dos servicos e acompanhar o
atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

77.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagédo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGACOES DA CONTRATADA

78. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste Projeto
Basico, constituem obrigacdes especificas da CONTRATADA:

78.1. Todas as obrigac8es pertinentes & area de planejamento da obra, contidas no tépico 1X
(DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

78.2. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n® 12.305/10 que Instituiu a Politica
Nacional de Residuos Sdlidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas
aquisicdes e contratacdes governamentais, para produtos reciclados e reciclaveis, e bens,
servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrées de consumo social e
ambientalmente sustentaveis;

78.3. Entregar relatorios de controle tecnoldgicos mensais, contendo todas as informacgdes e
laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

78.3.1. Deverao ser apresentadas as ART’ s dos profissionais responsaveis pelos controles
tecnolégicos de sua competéncia;

78.3.2. Deverao ser realizados controles tecnolégicos para todos os elementos estruturais em
concreto estrutural, etc;

78.3.3. Os laudos devem apresentar condicbes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

78.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar em todos os niveis de trabalho para execucao das obras e servigos, correndo por
sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais
gue Ihe venham a ser imputadas, inclusive em relacéo a terceiros, decorrentes de acéo ou
omisséo dolosa ou culposa de seus prepostos;

78.5. Manter no local da obra em regime de dedicac¢éo exclusiva e/ou nao frequéncia definida
neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE — DA EQUIPE TECNICA
RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados para receberem,
como representantes da Contratada, ordens de execuc¢do, darem andamento as providéncias
nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais necessario a boa execucgéo dos trabalhos
objeto deste contrato.

78.5.1. Os referidos profissionais somente poderao ser substituidos por outros de experiéncia
e qualificacdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia autorizacdo
escrita da CONTRATANTE.

78.6. Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficar constatada a insuficiéncia dos mesmos para
permitir a execucdo dos servigcos dentro dos prazos previstos, sendo vedado o pleito de
reajuste ou reequilibrio de precos pela Contratada por forca dessa situacao;
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78.7. Encaminhar a Fiscalizacdo do CBMPA listagem contendo nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/funcdo dos seus empregados alocados na obra,
providenciando de pronto suas atualiza¢des, sempre gque solicitado.

78.8. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horéario de
recebimento da notificacdo o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanéncia no
servigo seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace, dificulte
ou impeca a atuacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE, providenciando sua substituicdo em
até 48 (quarenta e oito) horas apds ser notificado.

78.8.1. O disposto neste inciso ndo podera, em hipétese nenhuma, servir como justificativa
para eventuais atrasos na execucgao dos servigos.

78.9. Providenciar a colocagcdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacéo prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, méo de
obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte vertical
e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e servicos e tudo
0 mais que for necessério para a perfeita execu¢do e completo acabamento da Obra;

78.10. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observacoes e informacdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
deverd ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico -
OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalizacao;

78.10.1. Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como
0 numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido diariamente
contendo as informacdes sobre o andamento da obra, a indicacdo de quais servigos estdo
sendo executados, a quantificacdo do pessoal que esta trabalhando na obra (efetivo real e
efetivo previsto), além de outras informag6es gerais;

78.10.2. Caberd ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocando e assinando,
trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscaliza¢do, que as assinara, retendo duas
vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho, entregue na Segunda-
Feira subsequente a fiscalizacéo

78.10.3.  No diario de obras deverao ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
78.10.3.1 As decisfes de reunides de planejamento/programacdes periodicas;

78.10.3.2 As tarefas e servicos a serem executados;

78.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
78.10.3.4 Liberacdo de servicos;

78.10.3.5 Acidentes e assuntos de seguranca;

78.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do servico;
78.10.3.7 Os servicos previstos que ndo foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

78.10.3.8 Documentos recebidos ou néo recebidos, providenciados ou ndo providenciados;
78.10.3.9 Pleitos: servicos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;

78.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitagbes contidas neste Projeto
Bésico.

78.11. Providenciar as liberagbes provisorias, definitivas e necessarias junto ao Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgéos Fiscalizadores, CREA, CAU, etc;
78.11.1. |mediatamente apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicitacdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovacgao da solicitacdo, com envio de copia
do protocolo, até 10 dias ap6s a assinatura do contrato.

78.12. Garantir durante a execucdo das obras e servigcos a seguranca das mesmas, de todo
0 pessoal envolvido e a protecdo dos servicos executados até a efetiva entrega a
CONTRATANTE;
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78.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza
da obra, providenciando o transporte periédico dos mesmos para local apropriado e
autorizado pelo Poder Publico;

78.14. Proceder, no final da obra, & recomposi¢éo do terreno, demolicdo das constru¢des do
canteiro, limpeza e remocao de todo o material indesejavel;

78.15. Quantificar, para fins de pagamento das medi¢cdes mensais, apenas 0S Servicos
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

78.16. Manter e conservar a obra, instalacdes e equipamentos enquanto ndo ocorrer uma das
seguintes condi¢des: a ocupacao do imovel por parte do Contratante ou o recebimento
definitivo;

78.17. Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedi¢cdo do Termo de Recebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solucao das imperfei¢des verificadas pela Fiscaliza¢éo
do Contratante;

78.18. Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e entre eles,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condicdes de uso;

78.19. Entregar a obra com as instalacdes definitivas em perfeitas condigdes de uso, limpas,
testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apds relatorio de verificagéo e
vistoria feitos pela Fiscaliza¢éo do Contratante todas as corre¢des necessarias a solugdo das
irregularidades apontadas;

78.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por um
Unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificacbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutencdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,;

78.21. Garantir a seguranca, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’ (desgaste
excessivo) que possa originar condicdes de trabalho inseguras, atrasos ou paralisacdo das
obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condi¢gbes de funcionamento, substituir em
tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o uso e substituir
imediatamente equipamentos que oferecam riscos a seguranca fisica dos profissionais
envolvidos;

78.22. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apdés o término de sua
utilizagdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizagdo escrita da
CONTRATANTE;

78.23. Aceitar as alteracdes de projeto que acarretem modificacdes dos tipos de servi¢cos ou
acréscimos e reducdo nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;

78.24. Adotar todas as medidas de seguranca patrimonial necessarias ao bom andamento
dos servicos, inclusive a preservacao dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral;

78.25. Responder por todas as obrigacg@es fiscais ligadas direta ou indiretamente a execucao
das obras e servicos, bem como as obrigacdes previdenciarias e trabalhistas, de acordo com
o art. 71 da Lei 8.666/93;

78.26. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART" do
contrato, na forma do disposto na legislacéo especifica, com a indicacdo do(s) nome(s) do(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da
superviséo direta dos servicos — Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos
neste Projeto Béasico;

78.27. Manter os documentos de habilitacdo atualizados durante o curso da execucdo dos
servigcos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade técnica e
operativa, atendendo as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas por ocasido da
licitacdo, sob pena de aplicacdo de multa, nos termos descritos deste Projeto Basico, até a
regularizagéo da situagédo, sem quaisquer 6nus para o CBMPA,;

78.28. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacdo junto as suas subcontratadas no
gue tange ao cumprimento de suas obriga¢cdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
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encargos junto ao INSS e FGTS;

78.29. Responsabilizar-se pela solidez e seguranca da obra, nos termos do Codigo Civil;
78.30. Providenciar a Matricula da execuc¢dao dos servicos do Cadastro Especifico do Instituto
Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEIl);

78.31. Utilizar na execucgdo dos servicos objeto deste Projeto Basico profissionais treinados
e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

78.32. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servicos sejam
executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

78.33. Submeter a prévia aprovacao da Fiscalizagdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela Fiscalizacéo
e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até
o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizacdo, de forma a facultar, a qualquer tempo,
a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou j& empregados;
78.34. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade corretamente
armazenados conforme orientagcdo dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou
possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuizo decorrente da
inobservancia de tal exigéncia;

78.34.1. Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestagcdo expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catalogos com especificacdes
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatdrios ou pareceres técnicos
de laboratérios especializados ou certificacfes — essa lista € meramente exemplificativa; a
determinacdo dos documentos necessarios a essa comprovacao cabera a Fiscalizagcao); O
mesmo procedimento devera ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos que
obriguem mudanca de material especificado;

78.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificacdes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentacdo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execucdo dos servi¢cos, assim como o0 processo de sua utilizacao.

78.35.1. Os servicos deverdo ser executados com excelente acabamento e padrdo de
gualidade, de acordo com as especificacbes e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os servigos
executados.

78.36. Ndo alocar para os postos de trabalho, inclusive para a funcdo de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condi¢des em relagc&do aos
ocupantes de cargos de chefia, dire¢cdo e assessoramento, ou de membros e servidores
vinculados ao Contratante, quais sejam: conjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 3° da Resolugéo n.
07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redacdo dada pela Resolugéao 09/2005);
78.37. Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos decorrentes
de sua culpa ou dolo durante a execucdo dos servigos;

78.38. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecao feita pela Fiscalizacdo do CBMPA, procedendo a sua imediata
substituicdo, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranca no Trabalho.
78.38.1. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer materiais e/ou servigcos que
nao satisfacam as condicdes contratuais;

78.38.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execucdo do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e op¢cdes para analise e
aprovacao da Fiscalizacdo. A ndo observancia do acima exposto podera acarretar a retirada
do material e/ou a demolicdo de um servico ja executado, sem énus para a contratante.
78.39. A execucdo dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associagao Brasileira de Normas Técnicas, em especial
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a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das Concessiondrias de Servicos
Publicos, além da legislacdo vigente aplicavel Municipal, Estadual e Federal;

78.40. Devera ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto,
deverd providenciar as autorizagBes pertinentes emitidas pelos 0Orgdos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;

79. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato;

80. A Contratada serd responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes servicos
especificos:

80.1. Servicos gerais de mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas, veiculos, equipamentos
e instalacdes fixas e moveis necessarios a implantacao das obras e fornecimentos previstos;
80.2.Implantagéo do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de
servico, compreendendo todas as instalagfes fixas e moveis e edificagbes necessarias,
inclusive escritdrios para abrigar as equipes de Fiscalizacao, inclusive controle de acesso de
pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

80.2.1.Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reliso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos
sélidos produzidos e a separacao dos néo reutilizaveis para descarte.

80.3. Servicos gerais de operacdo e manutencdo dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servico, ai incluidos os escritorios da Fiscalizac¢ao, inclusive
asseio diario;

80.4. Servicos de desmobilizagéo geral dos canteiros de obras e instala¢des fixas e moveis
utilizadas durante a execuc¢ao dos servicos.

81. Todas as instalacdes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritorios de
campo, deverao ter projeto que oriente sua execuc¢ao elaborado por profissional habilitado e
com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART. Cépia do projeto e da ART
deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo. A Contratada também devera fornecer ART pela
execucdao das instala¢des provisérias emitida em nome do profissional habilitado responséavel
pelas mesmas. Os projetos deverao ser elaborados e executados pela Contratada atendendo
todas as prescri¢cdes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos
de seguranca prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a
segurancga de tais instalagbes durante todo o periodo em que as mesmas permanecerem
montadas bem como todas as atividades de manutencao relativas as mesmas. Todas as
despesas associadas a estas exigéncias deverdo estar contempladas na proposta de precos
apresentada na licitacdo, ndo cabendo quaisquer pleitos posteriores.

82. As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverdo estar alocadas no
canteiro de obras atuando em carater de dedicacao plena, responsaveis por todas as acdes
executivas para a execucao do objeto;

83. As obras civis e 0s servicos de montagem previstos deverdo ser executados
estritamente em conformidade com as especificacBes técnicas de materiais e servicos
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente, pelas
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissao das normas
brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatario (a exemplo de normas
do Mercosul, normas 1SO, normas IEC, etc.);

84. Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverdo ser consideradas e incluidas nos pregos
unitarios dos servicos contratados;

85. A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualguer bem ou propriedade
que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de atos da
Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a readquirir suas
condicBes anteriores.

85.1. A CONTRATADA devera se esmerar na identificacdo de qualgquer construcao, obras
ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afetadas por
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suas operacdes.

86. Durante a execucgédo da obra, a Contratada seré responsavel (rol ndo exaustivo) pelo
pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e telefone; materiais de
escritorio; despachantes; transporte de materiais; cépias e plotagens dos projetos; estadias
de pessoal; carga e transporte manual; carga e transporte mecanizado; instalacdo de
protecdes e andaimes, atendendo as prescricdes da NR 18. Esses custos devem ser
incluidos na sua proposta de precos, compondo custos diretos com Administracdo Local,
devidamente discriminados no or¢camento da obra. Cabera a contratada, também, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentacédo de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera o
pagamento de despesas referentes a carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

87. Compete & CONTRATADA a obtencgédo da licenca de HABITE-SE da obra, devendo
as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de precos, figurando a sua
apresentagdo como condi¢do necessaria a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra;

88. E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, enfim, de
todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, as
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;

89. Caberd a CONTRATADA todos 0s servicos inerentes a operacdao, manutencao e
seguranga do canteiro, bem como a vigilancia destas instalacbes, a organizacdo e
manutencdo do esquema de prevengcdo de incéndio, estando entendido que os custos
relativos a estes servicos estao inseridos nos precos apresentados;

90. A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execucdo de todas as instalacdes
do canteiro necessarias a execucdo dos servicos contratados, correndo por sua conta todas
as despesas necessarias;

91. A organizacdo e gestdo das cantinas ou refeitérios, a administracdo interior do
canteiro, o0 servico e a fiscalizagdo dos alojamentos serdo também de responsabilidade da
CONTRATADA;

92. A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicacdes e 0
escoamento de aguas e condicBes sanitérias sejam assegurados permanentemente.

92.1. Correrdo por sua conta 0s servi¢cos necessarios a este fim;

92.2. Deverd ser previsto, pela contratada, ponto de agua potavel ou outro meio para todo o
pessoal da obra.

93. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso de
greve ou ameaca de greve, cabera a CONTRATADA solicitar intervencao das autoridades, se
for o caso, para manutencdo da ordem e protecao dos trabalhadores dispostos a continuar o
trabalho;

94. A CONTRATADA serd inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacdes e demais obriga¢cfes decorrentes da legislacdo vigente, devidas aos
empregados acidentados no canteiro;

95. Para perfeita execucdo do completo acabamento dos servigos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar & CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

96. Cabera a CONTRATADA a execucdo, em campo, em fabrica ou em laboratério, de
todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados,
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

96.1. A Contratada sera responsavel pelos custos de realizacdo dos referidos testes, provas
ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar previstos
esses custos em sua proposta.

96.2. Tanto os Testes de Aceitagdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitagdo em Campo
deverdo ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada,
gue deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo para conhecimento e analise com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias a sua realizacao.
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97. A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obriga¢cfes sociais, fiscais, comerciais,
previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que se relacionem direta
ou indiretamente com os servigos objeto deste Projeto Basico ndo transfere ao Contratante a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o contrato;

98. A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operacéo
financeira, sob pena de aplicacdo das sancfes contratuais cabiveis, inclusive, a critério do
Contratante, a resciséo unilateral do Contrato;

99. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e seguranca publica. E obrigada também
ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas
pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligacfes provisdrias e do consumo
de agua, luz e telefone utilizados durante a obra serdo de responsabilidade da Contratada,
bem como da vigilancia e seguranga da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais
relacionadas a taxas relativas as ligacGes definitivas de servigcos publicos (abastecimento
de agua, fornecimento de energia elétrica) correrdo a conta do Contratante;

100. Deveréo ser mantidas no Canteiro de Obras coOpias, em bom estado, das ART’s dos
responsaveis técnicos e dos projetos completos , para o registro de modificagfes que venham
a ocorrer no desenvolver dos servicos, bem como para consulta regular por parte da
FISCALIZACAO;

101. A Contratada esta obrigada a fornecer instalacdes seguras para abrigar a Fiscalizagéo
do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto ndo estiver definida a organizacdo do canteiro
de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessarios das instalacdes
definitivas, devera providenciar instalacBes provisérias para abrigar a Fiscalizacdo do
Contratante no local dos servigos;

102. Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo lancados no sistema de
esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO;

103. A &gua para as instalagfes do canteiro tera alimentacdo a partir da rede existente, ou
por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da agua, néo autorizar a sua
utilizacao;

104. Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto deverd ser feita a limpeza geral, devendo a area ficar
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalacées provisérias do canteiro;
105. A contratada deverd apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
apos a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem
de Servigo - OS, os seguintes documentos:

105.1. Identificacdo da area para construcao de canteiro de obras, com apresentacao de
projeto com “layout” das instalacbes e edificacdes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovacdo pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de estrutura
adequada de funcionamento (instalacdes elétricas, hidrossanitérias, pluvial/drenagem,
seguranca, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de constru¢cdo, normas da
ABNT e outras NR’s pertinentes;

106. Concretagem do pétio de manobra e demais areas, a contratada devera fornecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planilha de
valores, e no momento da confecgado deste, colher 06 (seis) corpos de prova, para serem
submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presenca de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturacdo de &gua, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e apresentacéo
de laudo de um laboratério de tecnologia das constru¢des de IES ou IML local.

XX. DAS HIPOTESES DE INADIMPLEMENTO

107. A rescisao do contrato podera ocorrer:

107.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVII do art. 78
da Lei 8.666/93, e ainda nas situa¢gdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias julgadas
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relevantes pela Fiscalizacao, configurando inexecucéo total do contrato, além das hipéteses
j4 elencadas no item DAS SANCOES:

107.1.1. Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisacdo
imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

107.1.2. Colocacdo de empecilhos & realizacéo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as obras
ou servigos contratados;

107.1.3. Subcontratacdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associacdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de
realizar fuséo, ciséo ou incorporacao social;

107.1.4. Realizar o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar os servi¢os, assim como a de seus superiores;

107.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execuc¢éo dos servi¢os, anotadas
pelo CBMPA.

107.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizacéo
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao;

XXI. DAS SANCOES

108. Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes, especificagcbes e instrucdes
fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de
construir, bem como normas da ABNT, podera o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
PARA, além das sancbes previstas no Contrato, solicitar a demoli¢do e reconstruc&o total ou
parcial dos trabalhos defeituosos o que sera realizado a expensas da CONTRATADA,;

1009. A inexecucdo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal devido
a acado ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais em questao,
torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sancbes
previstas na legislacao vigente e no contrato, conforme listado a seguir:

109.1. Adverténcia;

109.2. Multa;

109.3. Suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao;

109.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica.

XXI.1. ADVERTENCIA

110. Sera aplicada a san¢io de ADVERTENCIA nas seguintes condigdes:

110.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execucéo do objeto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS;

110.2. Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos e neste
Projeto Basico que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sanc¢des mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

XXI.2. MULTA POR INEXECUCAO CONTRATUAL

111. Seréa aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condicdes:

111.1. INEXECUCAO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o_saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:

111.1.1. O CONTRATADO executara, até o final do 2° (seqgundo) meses do prazo de
execucao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato.
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora,

111.1.2. O CONTRATADO executara, até o final do prazo contratual de conclusao da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.

111.2. INEXECUCAO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
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contrato, atualizado, assim caracterizada quando:
111.2.1. Houve atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias

apos a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico

- OS pelo

CONTRATANTE.

XX1.3 MULTA POR INFRACAO

112. MULTAS POR INFRACAQ: Além das previstas no item anterior, poder&o ser aplicadas

multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente (rol ndo

exaustivo).

Tabela 1 — Gradacéo das multas.

GRAU

CORRESPONDENCIA

R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

1
2
3
4
5
6

R$5.000,00

Péagina 38 de 62



Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicacao de multa — Rol exemplificativo.

INFRACAO
. GRAU
Item DESCRICAO
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;
1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execucgdo dos servi¢os; por
2 empregado e por dia. 01
Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infecto contagiosa nos
3 alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com
4 patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por 05
empregado e por ocorréncia.

Executar servigco sem a utilizacdo de equipamentos de protecédo individual

(EPI), quando necesséarios; por empregado e por ocorréncia. 04

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de EPI

a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia. 01

Deixar de fornecer EPIl adequado aos seus empregados, quando exigido,
7 | e impor penalidades aqueles que se negarem a usé-los; por empregado e 03
por ocorréncia.

Executar servigco com a utilizacdo de EPlI em mau estado de

8 conservacao: por dia e por ocorréncia. 04
Permitir situacé@o que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico,
9 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
Deixar de enviar copia de Relatério mensal de estatistica de Acidentes
10 por dia de atraso. 03
Deixar de apresentar copia da CAT & FISCALIZACAO; por ocorréncia e
11 por dia de atraso. 02
Deixar de manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por item e
12 - 01
por dia.
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucdo da obra; por
13 ocorréncia e por dia de atraso. 04
14 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou o1

incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por dia.
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Deixar de elaborar ordens de servigo sobre seguranca e saude no
trabalho, dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou

15 02
meios eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a
16 NR-12; por ocorréncia e por dia. 03
Deixar de executar protecdo coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e
17 por dia de atraso. 04
Realizar servicos em espaco confinado em desacordo com a NR-33; por
18 ocorréncia e por dia. 04
Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e
19 : 04
por dia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execuc¢do das
medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate,
20 | prestar primeiros socorros e possuam aptid&o fisica e mental compativel 04
com a atividade a desempenhar
Executar instalacdes elétricas provisérias em desacordo com a NR-18 e
21 Recomendacbes Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo
solicitado, devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental competente
22 | (quando couber), nos termos da licenca e legislagdo ambiental: por dia de 03
atraso.
23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de 01
atraso.
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio,
24 com indicacao no respectivo ASO; por trabalhador. 03
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por
25 ocorréncia. 03
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado
26 responsavel pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por 03
ocorréncia.
Deixar de enviar copia dos documentos relativos a atuagédo da CIPA; por
27 dia de atraso. 01
Executar escavacoes e fundagbes em desacordo com a NR18 e normas
28 de segurancga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de fornecer 4gua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18;
29 por dia e por ocorréncia. 02
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
30 ocorréncia. 02
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Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um

31 todo, apds notificagédo da Fiscalizacdo: por ocorréncia e por dia. 01
Permitir que as operacdes em maquinas e equipamentos necessarios a
32 realizacdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador 05
nao qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por
33 ocorréncia. 05
Permitir que as operacdes de soldagem e corte a quente em desacordo
34 com NR 18 e demais normas de seguranca pertinentes; por dia e por 05
ocorréncia.
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicacao
35 Prévia  na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar cépia de Relatério de Analise de cada Acidente, quando
36 da sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
37 permanente, ou deixar de providenciar recomposigcdo complementar por 02
ocorréncia.
Fornecer informacgéo pérfida de servi¢o ou substituicdo de material por
38 ocorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito,
39 0S servi¢cos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
40 FISCALIZACAOQ; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
41 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias do CBMPA (&rea da construg&o) para fins
42 diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
43 motivo justificado: por ocorréncia. 04
44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
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45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a
empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratacdes futuras)
até a data prevista para inicio dos servicos correlatos, definido no
RPI (em vigéncia), ou data anterior, caso assim definido neste
Projeto Basico: por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAQ: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinag&o da FISCALIZACAO para controle de
acesso de seus funcionarios por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinacéo formal ou instru¢cdo complementar da
FISCALIZACAO por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execucdo de servigco nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZAC;AO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servico e por dia.

02

50

Deixar de refazer servico néo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execu¢éo do contrato,
profissionais da responsavel pela execucao da obra (Gerente de obras,
engenheiro residente, técnico de sequranca do trabalho, etc.), e
demais profissionais constantes no item Administragéo Local na planilha
orcamentaria de referéncia, nas quantidades minimas previstas nela e
neste Projeto Basico: por profissional, por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-
refeigdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
guaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao do
contrato nas datas avencgadas; por dia e por ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatorio de Planejamento Inicial = RPI, no
prazo estabelecido neste Projeto Bésico, ou entregé-lo com prazo de
concluséo para o empreendimento superior ao estabelecido neste
Projeto Basico definido (tépico VII): por ocorréncia e por dia de atraso

ou até que sejam saneadas as incoeréncias.

06
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54

Deixar de promover as atualizacdes e entregas mensais dos
instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatério de
Planejamento Inicial — RPI, conforme definido no item correspondente, no
prazo estabelecido neste Projeto B4sico: por ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a
Fiscalizacao, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocorréncia
e por dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de
forma, apds solicitacdo formal da Fiscalizacao, de forma a viabilizar
tecnicamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Bésico: por ocorréncia e
por dia

04

57

Paralisar a execucéo dos servicos sem justificativa aceita pela
Fiscalizacdo: por ocorréncia e por dia

04

58

N&o entregar os relatorios de controle tecnoldgico, conforme definido
neste Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por
dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe
residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo
de até 10 dias Uteis apds a emissdo do Ordem de Servico - OS: por dia

de atraso.

01

60

N&o adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de
outros riscos adicionais em todas as intervencgdes elétricas: por
ocorréncia.

04

61

N&o elaborar prontuéario das instalac@es elétricas ou deixar de atualiza-lo
acordo com as prescri¢cdes da NR-10, por dia

03

62

N&o apresentar a documentac¢do comprobatéria da qualificacéo,
habilitacdo, capacitacdo e autorizacédo dos trabalhadores da area de
elétrica: por empregado e por dia.

04

63

Executar servicos de instalagdes elétricas sem a analise de risco prevista
no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o que consta na analise de risco; por
ocorréncia.

03
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65

Deixar de estabelecer sistema de identificagcdo que permita conhecer a
abrangéncia da autorizacdo dos trabalhadores envolvidos em servigos de
instalacdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo

de servico e local de execucgéo): por dia

05

66

Deixar de prover identificac&o individual para cada profissional autorizado
a trabalhar em instalacdes elétricas que indique a abrangéncia de sua
autorizacao: por profissional por dia

01

67

Executar instalagdes provisorias sem a apresentacdo prévia do
respectivo projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalacfes elétricas com adornos pessoais; por
ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalacdo elétrica energizada executado por
profissional que ndo atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por
ocorréncia

03

70

Executar servigcos em instalacfes elétricas utilizando procedimentos que
tenham sido desenvolvidos sem a participacdo do SESMT, conforme item
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02

71

Deixar o responsavel técnico por especialidade de promover as
visitas mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia até a realizagdo da visita (dentro do més de
referéncia)

05

72

Deixar de promover a substituicdo de empregado apos notificacdo do
contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia

02

73

Promover alteracao(6es) nos projetos em vigor ou realizar servico em
desacordo com estes sem a aprovacado prévia por escrito da Fiscalizacdo
ou ainda, realizar servicos em desacordo com as pranchas, memoriais,
Caderno de Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o
saneamento da falta

03

74

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certiddo Negativa de

Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por
ocorréncia e por dia de atraso

04

75

Deixar de implementar o Programa de Inspecdes de EPI e apresentar
Relatério Mensal a Fiscalizacdo, conforme item correspondente: por
ocorréncia e por dia de atraso.

03
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Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto basico:
76 por dia de atraso 02

113. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO poder4, a seu critério, aplicar apenas a sanc¢éo de adverténcia. Entretanto,
a aplicacao da penalidade de adverténcia anterior nao é condicdo necessaria a aplicacéo de
Multa, em nenhuma hipétese neste Projeto Basico definida;

114. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente haverd um aumento de gradacao da penalidade,
correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o Ultimo nivel, onde permanecera até
que se atinga os valores indicados no item INEXECUCAO PARCIAL, situacdo na qual se
configurara inexecuc¢do parcial do contrato;

115. Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalizac&o
promoverd um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradacdo da
penalidade a serimposta, a luz de um razoavel e proporcional enquadramento de similaridade
com outra situacao ja prevista na referida tabela;

XXL.4. MULTA POR ATRASO

116. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execucdo dos servicos (etapas/subetapas, etc.) previstos no
cronograma de execucao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o prazo
final previsto para a conclusao da obra (caminho critico), segundo os seguintes critérios:
116.1. A apuracao dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita mensalmente de
acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de Planejamento
—RPP (ou RPI—para o primeiro momento), apresentados pela CONTRATADA, nos termos
do item VIII;

116.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidird sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
nao cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO, nos termos do item VIII;
116.3. Aliquota para o céalculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

116.3.1. A periodicidade de verificacdo da multa é mensal, refletindo o cenério de atraso
no momento do seu cébmputo, constituindo penalidade sobre situacdo pretérita. Logo o
montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, ndo sera
reduzida a medida que os servicos forem sendo realizados;

116.3.2. Quantidade de dias para 0 cOmputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta ndo alcancada;
116.3.3. Base de célculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa nao
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de
fechamento do periodo.

116.4. Imediatamente apés a constatagdo técnica do atraso no periodo, mediante analise do
cronograma PERT/CPM, a contratada serd automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informacdo do montante
financeiro a ela associado;

116.5. AMULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao
seguintes ao da constatacdo do atraso.

116.5.1. Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medi¢cdo subsequente ao do
registro do atraso, “recuperacao” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-
CPM, a aplicacdo da multa estard automaticamente extinta para o periodo anterior.
Tendo em vista que ndo mais se configura a situacdo de atraso na entrega da obra, a
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luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

116.5.2. A recuperacgdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

116.5.3. A nao “recuperacdo do caminho critico” da obra, no més subsequente, figurara
como condicdo suficiente para a aplicacdo da multa, preservados a ampla defesa e o
contraditorio.

116.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

116.7. O somatério das multas previstas nos itens acima ndo poderd ultrapassar o percentual
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situacdo em que restard configurada a
INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

XXI.5 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA

117. SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sancdo de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderd ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de
inexecucdo parcial do objeto.

XX1.6 DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A
ADMINISTRACAO PUBLICA

118. DECLARACAO DE_INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA:
Sera aplicada a san¢ao prevista no inciso 1V, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos,
guando o CONTRATADO:
118.1. Tiver sofrido condenacéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

118.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagcéo;

118.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

118.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informac8es de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execuc¢ao do
contrato, sem consentimento prévio do CBMPA,;

118.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do CBMPA apds a assinatura do
contrato;

118.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execucdo do contrato,
a manutencgao das condi¢des apresentadas na habilitacdo;

118.7. Incorrer em INEXECUCAO TOTAL do objeto.

119. As sancdes de adverténcia, de suspensao temporéaria do direito de contratar com o

CBMPA e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢éo Publica

poderdo ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

120. O valor da multa sera primeiramente suportado pela garantia contratual, caso esta ndo

seja suficiente é que se passara a descontar do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

120.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO

obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicacao
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oficial;

120.2. Esgotados o0s meios administrativos para cobranca do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.
121. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da
solicitagdo do CONTRATANTE.

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engenheiro Civil - CREA 1520846371 PA
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ANEXO 1
DA CONDICOES DE SEGURANCA DO TRABALHO

I.1. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as acgdes
relativas a fiscalizagdo do cumprimento dos requisitos de Seguranca e Saude no Trabalho —
SST —, no canteiro de obras, por parte do seu Servico Especializado em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho — SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas as
determinacgfes presentes no item |.1 deste Projeto Bésico;

2. Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho
constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrucdes Normativas e
Resolu¢cdes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas
Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificacbes
posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade,
guer a prevencédo de acidentes durante a realizagdo dos trabalhos, quer o imediato socorro
na ocorréncia de qualquer acidente;

2.1. A CONTRATADA devera ter conhecimento das clausulas contratuais, inerentes a
Seguranca e Saude no Trabalho, ndo sendo possivel a alegacdo de desconhecimento as
Normas de Seguranca e Saude do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificacées posteriores e prazos
a vencer,

2.2. Cabe & CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicaveis as suas
atividades, produtos, servicos, locais, equipamentos, veiculos etc. a fim de subsidiar a
elaboracéo e implementacéo do seu Plano de Gestédo de SST. Estas informacdes devem ser
mantidas atualizadas durante toda a vigéncia do contrato, estando disponiveis a Fiscalizacao
a qualquer momento;

2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e
principios de SST previstos para CONTRATADA.
3. Além da legislacdo vigente aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal,

deverdo ser observadas na execucao dos servicos todas as recomendacdes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes a seguranca e salde dos trabalhadores e
as especificacbes dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicagdo e utilizagéo,
especialmente as seguintes normas:

3.1. NBR 7678 - Seguranca ha execucao de obras e
servicos de construgao;

3.2. NBR 9061/85 — Seguranca de escavacao a céu aberto.

3.3. NBR 6327/83 — Cabo de Aco/Usos Gerais

3.4. NBR 6494 — Seguranca nos Andaimes

3.5. NBR 7195/95 — Cores para seguranca

3.6. NBR 14.280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificacdo

3.7. NBR 14.787 - Espaco Confinado Prevencdo de
Acidentes, Procedimentos e Medidas de Protecéo.

4, Deverédo ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicacdo, as Recomendacdes

Técnicas da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer
melhores condi¢gbes de seguranca aos trabalhadores;

5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicacdo Prévia na
Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo
cépia do recibo da sua apresentacdo na obra até a sua concluséo;

6. Antes do inicio dos servicos no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA
devera retornar ao CBMPA, na Secao de Obras e Engenharia, acompanhada pelo Engenheiro
de Seguranca do Trabalho e apresentar os documentos exigidos neste subitem. Estes
documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho e dar subsidio para que a
CONTRATADA coloque em pratica um conjunto de a¢des, visando a preservacao da saude e
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a integridade fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo terceiros e
0 proprio ambiente de trabalho. A saber:

6.1. Programa de Condi¢6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgédo —
PCMAT;

6.1.1 O PCMAT devera ser atualizado, em conformidade com as etapas de execucéo
da obra, antecipadamente, sempre que houver alteragdes nas Condi¢cbes e Meio Ambiente
do Trabalho.

6.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO — atendendo todas as
exigéncias da NR 7,

6.3. Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

6.4. Copia da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de
Seguranca do Trabalho que serd o responsavel pela seguranca nos locais dos servicos,
elaboracgéo e execucéao direta do PCMAT estabelecido para a obra;

6.5. Copia do Registro de quitacdo e débito do Engenheiro de Seguranca do Trabalho no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da validade;

6.6. Copia do registro do Técnico de Seguranga do Trabalho no Ministério do Trabalho;

6.7. Relacdo completa de todos os equipamentos e protecdes coletivas que serdo utilizados;
6.8. Copia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.

7. Todo e qualquer servico deve ser planejado, propiciando de forma pré-ativa a conducéo
segura da atividade. Para tal, pode ser necessaria a realizacdo de reunides envolvendo os
profissionais de seguranca do trabalho da CONTRATADA e da FISCALIZACAO;

8. A CONTRATADA devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO todos os
programas, documentacao técnica, procedimentos de execu¢do da obra e os projetos de
localizacdo dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e
materiais que apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros aspectos,
a garantia da seguranca e saude dos trabalhadores no ambiente laboral,

8.1. Devem ser implementadas acdes corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e preventivas
constantes nas normas e legislacdo de seguranca do trabalho (por exemplo: Permisséo de
Trabalho, Relatorio de Ocorréncias Anormais, Relatorios de investigacdes de acidentes e de
outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Analise Preliminar de Risco,
Ordem de Servico e Instrucdo de Trabalho).

9. A CONTRATADA é responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias civeis
e penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e regulamentos de
Seguranca e Saude Ocupacional vigentes no pais, ndo sendo aceitas alegacfes de
desconhecimento de tais normas e regulamentos, mesmo que as mesmas nao estejam
anexas ao presente documento;

10. Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranca,
medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n. 3.214,
de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:

10.1. NR 04 — SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E
EM MEDICINA DO TRABALHO

10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais
dos SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo do
guadro de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no mesmo estado,
territério ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsavel devera existir
um Engenheiro de Seguranca do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (oito) horas
diarias que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;
10.1.1.1 O profissional habilitado em Seguranca do Trabalho, com competéncia técnica e
legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, devera entregar relatérios periddicos mensais a Engenharia de Seguranca do
Trabalho do CBMPA;

10.1.2 Para o técnico de seguranca do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do
trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento sera feito conforme o
Quadro Il da NR4.

10.1.3 A CONTRATADA deveré:

10.1.3.1 Encaminhar documentagdo da SESMT a SRTE/PA — Superintendéncia Regional
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do Trabalho e Emprego do Para, com o objetivo de registrar o servico especializado;

10.1.4 Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:

10.1.4.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

10.1.4.2 Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

10.1.4.3 Preencher a CAT (Comunicacao de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para
0 INSS, com cépia para 0 CBMPA;

10.1.4.4 Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperacao da(s) mesma(s);
10.1.4.5 Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatorio de Anélise de Acidente e
entregar copia a Fiscalizag&o.

10.1.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras Relatorio Mensal de
Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos com afastamento e sem
afastamento, nimero de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de Bombeiros
considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais documentos que se
fizerem necessarios, além de entregar copias a FISCALIZACAO.

10.1.5.1 Deverdo ser arquivadas as vias da empresa de Notificacdo de acidentes de
trabalho emitidas ao INSS — CAT — no canteiro de obras, além de entregar coOpias a
FISCALIZACAO;

10.1.5.2 Os acidentes com ou sem lesédo, incidentes e desvios ocorridos na execuc¢éo das
atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da CONTRATADA,
com acompanhamento da FISCALIZACAO de modo a identificar as suas causas, com entrega
de Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se necessaria, também, a
comunicacao imediata & FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia anormal com ou sem les&o,
envolvendo a equipe;

10.1.5.3 A CONTRATADA devera entregar Relatorio de Acidente, no prazo de 48 horas,
fazendo-se necessaria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de qualquer
ocorréncia anormal com ou sem leséo, envolvendo a equipe.

10.2. NR 05 - CIPA

10.2.1 A CONTRATADA seréa responsavel pela existéncia e atuacao da CIPA, devendo
ser entregue a Fiscalizacdo copias do Plano de Ac¢des (Treinamentos, vigéncia, SIPAT.) e
guaisquer documentos que comprovem sua existéncia e atuacgao;

10.2.2 Devera ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de execucao
dos servicos, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente modificar a
situacéo de riscos estabelecida.

10.3. NR 06 — EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigagéo pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selecdo e
especificacdo técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em funcédo da
avaliacdo dos riscos inerentes aos servicos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para
garantir a preservacao da saude dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em
gue 0s mesmos serdo desenvolvidos e dos niveis a que poderao estar expostos;

10.3.1.1 A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizacdo sejam eles servidores do proprio CBMPA ou contratados por
este.

10.3.2 O uso de EPI sera indicado nas situacfes em que as medidas de protecao
coletiva forem tecnicamente inviaveis ou ndo oferecerem completa prote¢do contra os riscos
de acidentes de trabalho e/ou de doencas profissionais e do trabalho ou enquanto as medidas
de protecdo coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situacfes de
emergéncia;

10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavacdo, construgdo e outros, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protecdo individuais necessarios para
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 — Equipamento de Protecéo Individual
— EPI, NR 15 — Atividades e operacgdes insalubres, NR 18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE
DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO e NR 35 — Trabalho em altura;

10.3.4 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Protecdo
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Individual estdo em bom estado de conservacao, se estdo dentro dos respectivos prazos de
validade e se s&o usados de acordo com as referidas instrugdes;

10.3.4.1 Devera ser implementado Programa de Inspecdes de EPI, devendo constar
informagBes sobre o0 assunto em Relatério Mensal a ser entregue a Fiscalizacdo, com
referéncia as datas em que as inspec¢bes foram realizadas;

10.3.5 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em caracteres
indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricacdo e o
numero do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricacéo e o
namero do CA.

10.3.6 Os EPI para atividades em altura com diferenca de nivel (cinturdo de seguranca,
dispositivo trava queda e talabarte de seguranca), bem como capacetes de seguranca, pecas
semi-faciais filtrantes para particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deveréo ter selo
de qualidade do INMETRO.

10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizacdo devera exigir a
correcdo da ndo conformidade ou a retirada do empregado da exposicdo aos agentes
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado;

10.3.8 Seré cobrada da CONTRATADA, a sinalizagéo dos locais e areas de risco onde
serdo executados 0s servicos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

10.4. NR 07 —- PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
10.4.1 A CONTRATADA deve apresentar a Fiscaliza¢éo, antes do inicio dos servigos, a
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional do seu pessoal e
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e cdOpia do certificado de habilitacdo
do Médico do Trabalho, empregado ou nao da empresa, responsavel pelo PCMSO;

10.4.2 Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de
Saude Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas
SUBCONTRATADAS,;

10.4.3 A Fiscalizacdo devera ser informada pela CONTRATADA da relagdo de
empregados inaptos apds exames peridédicos ou demissionais, sendo que tal informacéo deve
estar presente em Relatério Semanal;

10.4.4 Devera constar no documento a indicacdo da entidade de saude que dara
atendimento e assisténcia para 0 encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou para
ocorréncias de acidentes durante a execucdo dos servicos, bem como 0 meio de transporte a
ser utilizado;

10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizagéo, todo acidente
com ou sem afastamento, ocorréncias anormais e situacdes de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunica¢fes obrigatorias
previstas na legislacao;

10.4.6 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no
trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execuc¢ao dos servicos, de acordo ao disposto
nas Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades da Construcdo Civil, devendo
responder, integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a terceiros em
razao de agdo ou omisséo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente
de outras cominac¢des contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionario breve para afericdo da condigdo de
salude momentaneo dos trabalhadores, antes de os mesmos darem inicio as tarefas que
envolvam trabalho em altura e/ou espaco confinado.

10.5. NR 09 — PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA),
sendo que as exigéncias desta Norma deverdo estar contidas no PCMAT, conforme
preconiza a NR 18

105.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo com
o dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonancia com o PCMAT da
CONTRATADA, devendo ser executadas ac¢des integradas visando a protecao de todos os
trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.

10.5.2 Cabe & CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de
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Acidentes do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do
Trabalho, voltado a promocéo da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho
e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho — PNSST, nos
termos da Resolucdo n° 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condigées de Trabalho”,
firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores
no dia 1° de marco de 2012, visando a aplicacdo e efetividade das Diretrizes nele
estabelecidas.

10.6. NR 12 — SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma sisteméatica que assegure a integridade
mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operacao, ou fora para manutencdo ou
modificacdo, para que sejam submetidos a inspecao e teste antes do uso;

10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operacao de maquinas e equipamentos
gue exponham o operador ou terceiros a riscos, so pode ser feita por trabalhador qualificado,
e habilitado (para maquinas pesadas), sendo identificado por cracha;

10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes e partes
perigosas das maguinas ao alcance dos trabalhadores;
10.6.4 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as

instalacBes, carcacas, involucros, blindagens ou partes condutoras das maquinas e
equipamentos que nao facam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tenséo
a fim de se evitar risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir acidentes por
choque elétrico;

10.6.5 As maquinas e 0s equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes
moveis, projecdo de pecgas ou de particulas de materiais devem ser providos de protecéo
adequada;

10.6.6 Em todos os ramais para a ligacdo de maquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com
facilidade e seguranca;

10.6.7 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instru¢cdes escrito em
portugués fornecido pelo fabricante ou importador, com informacdes relativas a seguranca em
todas as fases de utilizacéo;

10.6.8 Os servicos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de servico — OS — especificas;
10.6.9 A CONTRATADA é responsavel pela inspecao e pela manutencao das maquinas,

equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes,
dispensando-se especial atencdo a freios, mecanismos de direcdo, cabos de tracdo e
suspensao, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranca;

10.6.10  Asinspec¢bes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas,
nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;

10.6.11 O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosdo deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e
equipamentos que garantam a seguranca da operacgao.

10.7. NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES E PERIGOSAS
10.7.1 Caso e quando aplicavel, a CONTRATADA devera se responsabilizar pela
emissdo de Laudos, de acordo com legislacdo vigente, e correto pagamento do
correspondente adicional aqueles que fazem jus.

10.8. NR 18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO
10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servi¢os no canteiro de obra, a partir

do contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado na area de seguranca do trabalho, podendo ser alterado
durante a construcdo, sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos
riscos detectados;

NOTA: O PCMAT deveré ser elaborado por Engenheiro de Seguranca do Trabalho.

10.8.1.1 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema CONFEA/CREA e o
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mesmo nao tiver as atribuicbes de acordo com a Resolucdo n. © 359 de 1991, a contratada
sera notificada por exorbitancia de atribui¢cbes, baseado na alinea “b”do art. 6°da Lein® 5.194,
de 1966;

10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada sera notificada por
exercicio ilegal da profissao, falta de registro, baseado na alinea “a” do art.6° da Lei n® 5.194,
de 1966;

10.8.1.3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e n&o
existir ART, a contratada sera notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lein° 6.496,
de 1977;

NOTA - O Técnico de Seguranca do Trabalho podera atuar no PCMAT, sob a supervisao do
Engenheiro de Seguranca do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA;

10.8.2 O cronograma de implantagdo do PCMAT deve estar integrado com o cronograma
fisico-financeiro da obra e sua implantacao sera acompanhada pela Fiscalizacao;

10.8.3 Integram o PCMAT:

10.8.3.1 Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operac0es, levando-se em consideracéo riscos de acidentes e de doencas do trabalho e suas
respectivas medidas preventivas;

10.8.3.2 Projeto de execuc¢do detalhado das protecBes coletivas em conformidade com as
etapas de execucdo da obra;

10.8.3.3  Especificacao técnica das protecdes coletivas e individuais a serem utilizadas;
10.8.3.4 Cronograma de implantagdo das medidas preventivas definidas no PCMAT em
conformidade com as etapas de execuc¢do da obra;

10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsao de dimensionamento das areas de vivéncia;

10.8.3.6 Programa educativo contemplando a teméatica de prevencdo de acidentes e
doencas do trabalho, com sua carga horaria.

10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalagdo de guarda-corpo rigido para protecao
coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de materiais, com
resisténcia minima a esfor¢os concentrados de 150 kgf/m no centro da estrutura, conforme
Recomendacéo Técnica de Procedimentos n°® 01, da Fundacentro;

10.8.4.1 Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inclusive calculos e forma de
execucao na periferia das lajes;

10.8.4.2 A CONTRATADA é responséavel pela implantacdo das medidas de protecao
coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execucdo em conformidade com as etapas
de execucédo da obra e a especificacdo técnica das protecdes coletivas a serem utilizadas.
10.8.5 Os sistemas de protecdo coletiva devem ser detalhados e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de seguranca deve apresentar caderno de
especificagfes e estar integrado com os demais projetos executivos da edificacdo, além de
estar acompanhado de memorial de calculo;

10.8.6 A CONTRATADA deve fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
do projeto de seguranca das protecdes coletivas, da sua manutencdo, instalacdo e
movimentacao nos pavimentos;

10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a ndo permitir o ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas
na NR-18 e compativeis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24 da NR18 e
subitens:

10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica
do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a empresa fornecedora, locadora ou de
manutengdo de gruas, que supervisionard a implantacdo, manutencdo e retirada desses
equipamentos, e demais casos previstos ha NR18;

10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulacdo e permanéncia de
pessoas na area de operacdo das gruas, além de manter registro de procedimentos para
resgate do operador;

10.8.8.3 A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de
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comunicacéo entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequéncia dos
demais comunicadores do canteiro;

10.8.8.4 Independente do Plano de Cargas, a operagcdo com gruas deve estar prevista no
CAMATA.

10.8.9 Devera ser entregue a Fiscalizagdo copia da ART do profissional legalmente
habilitado responsavel pelo elevador;

10.8.9.1 Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverdo
obedecer as especificacbes do fabricante para montagem, operacdo, manutencdo e
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

10.8.9.2 Os manuais de orientacdo do fabricante deverdo estar a disposicao, no canteiro
de obra.

10.8.10 A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, 0S perigos
e danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como as formas
de controle dos mesmos;

10.8.11  Serdo observadas a adoc¢ao de medidas de seguranca e higiene no trabalho, a
severa disciplina na execucao das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminacéo dos locais de
trabalho e adjacéncias;

10.8.12 Seréo exigidas da CONTRATADA a manutencgao e a conservagao das instalacdes
(permanentes e provisdrias) do Canteiro de Obras;

10.8.13 A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de seguranca em
atividades nas edificacdes de estrutura metélica, conforme item 18.10 da NR-18, observando,
especialmente, as seguintes condic¢oes;

10.8.13.1 Na edificacdo de estrutura metalica, abaixo dos servicos de rebitagem,
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisério, abrangendo toda a area de
trabalho situada no piso imediatamente inferior;

10.8.13.2 O piso provisério deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de
materiais ou equipamentos;

10.8.13.3 Devem ser instaladas redes de protecdo junto as colunas, quando necessaria a
complementacéo do piso provisorio.

10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de seguranca em atividades com
uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes
condicoes:

10.8.14.1 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, ser antiderrapante,
nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente;

10.8.14.2 O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metalico ou misto, com
estrutura metalica e forracdo do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente de
madeira;

NOTA — Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de trabalho devera ser

metalico.

10.8.14.3 Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional legalmente
habilitado;

10.8.14.4 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com excec¢ao do lado da face de
trabalho;

10.8.14.5 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacéo e fixacdo, deve
ser realizado por profissional legalmente habilitado;

10.8.14.6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balanco devem ser
acompanhados pela respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

10.8.14.7 Devera ser entregue, antes da montagem, cépia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitado que sera o
responsavel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes suspensos ou Andaimes
em balangco ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma utilizada pela Contratada como
Equipamento de Transporte Vertical;
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10.8.14.8 Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos
andaimes, de forma aparente e indelével, a identificagédo do fabricante, referéncia do tipo, lote
e ano de fabricacao;

10.8.14.9 E vedada a utilizacdo de andaimes sem as gravacées previstas no item 18.15.2.2
da NR-18.

10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de protecao coletiva contra queda
em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de materiais, conforme
item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as seguintes condicbes, SE FOREM OS
CASOS:

10.8.15.1 Em todo perimetro da construcao de edificios com mais de 4 (quatro) pavimentos
ou altura equivalente, é obrigatoéria a instalacdo de uma plataforma principal de protecdo na
altura da primeira laje;

10.8.15.2 Acima e a partir da plataforma principal de protecdo, devem ser instaladas
plataformas secundarias de protecdo, em balanco, de 3 (trés) em 3 (trés) lajes.

10.8.15.3 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundéarias de protecéo,
devera ser instalado Sistema Limitador de Quedas de Altura, com a utilizacéo de redes de
seguranga.

10.8.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferéncias da infraestrutura de servicos publicos e para determinar quais as
medidas de seguranca necessarias;

10.8.16.1 A CONTRATADA deve dispor de todos o0s sistemas de protecdo necessarios nos
servicos que envolvam riscos de movimentos acidentais do terreno, que possam provocar
desmoronamento e soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta ao que
preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 — Seguranc¢a de Escavacédo a Céu Aberto da
ABNT.

10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de
seguranca das instalacfes elétricas provisorias do canteiro de obras: atendimento integral
da ABNT NBR-5410 na sua revisao vigente, devendo ser dotadas, no minimo, chave geral
do tipo blindada no quadro principal de distribuicdo devidamente fechada com seus circuitos
identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivacédo (circuito secundario
de distribuicdo); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e disjuntores para
0s equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendacgéo Técnica de Procedimentos RTP
05 da Fundacentro;

10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar de
um contato com partes vivas da instalacdo. A protecdo contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolacdo das partes vivas; barreiras ou involucros; obstaculos;
colocacéao fora de alcance;

10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar de
um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensao através do desligamento da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a corrente
diferencial — DR;

10.8.16.5 Somente podem ser realizados servigos pelos trabalhadores nas instalacfes
guando o circuito elétrico ndo estiver energizado;

10.8.16.6 A execucdo e manutencdo das instalacbes elétricas devem ser realizadas por
trabalhador qualificado, e a supervisao por profissional legalmente habilitado;
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10.8.16.7 Maquinas ou equipamentos elétricos moéveis s6é podem ser ligados pelos
trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;

10.8.16.8 As estruturas e carcacas dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.

10.8.17 E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores;

10.8.17.1 Asredes de alta-tensdo devem ser instaladas de modo a evitar contatos acidentais
com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulagdo, somente podendo ser instaladas
pela concessionéria.

10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para servicos em eletricidade, o treinamento de
seguranca e salde e a autorizacdo descritas na NR-10 — Seguranca em Instalacdes e
Servicos em Eletricidade — devem ter a participagdo em todo o processo de desenvolvimento
do Servigo Especializado de Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho — SESMT —,
da CONTRATADA;

10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de seguranca em
atividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme item 18.22
da NR-18, observando especialmente as seguintes condicoes:

10.8.17.4 A operacdo de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros
a riscos s6 pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha;

10.8.17.5 Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmissdes e partes
perigosas das maguinas ao alcance dos trabalhadores;

10.8.18 Todas as maquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de
acionamento e parada;

10.8.18.1 E proibida a utilizagéo de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento
pelos trabalhadores;

10.8.18.2 Asinspec¢fes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a
indicacdo de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou.

10.8.19 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de protecdo contra incéndio
contemplando todas as situa¢des que envolvam risco e devera apresentar ART de profissional
habilitado;

10.8.19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar guantidade suficiente de extintores
adequados a classe de fogo existente e préximo a maquinas e equipamentos;

10.8.19.2 Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de protecdo contra incéndio,
previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislagéo pertinentes;

10.8.19.3 A CONTRATADA deve ter equipes de operarios organizadas e especialmente
treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro combate ao fogo no
canteiro de obra.

10.8.20 Nos locais confinados e onde sdo executadas pinturas, aplicacdo de laminados,
pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais de
manipulacdo e emprego de tintas, solventes e outras substancias combustiveis, inflamaveis
ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de segurancga:

10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro
material que possa produzir faisca ou chama,;

10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execuc¢do de operacdo com risco de centelhamento,
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inclusive por impacto entre pecas;

10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente lampadas e luminérias a prova de explosao;

10.8.20.4 Instalar sistema de ventilagdo adequado para a retirada de mistura de gases,
vapores inflaméveis ou explosivos do ambiente;

10.8.20.5 Colocar nos locais de acesso placas com a inscricédo “Risco de Incéndio” ou “Risco
de Explosao”;

10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

10.8.20.7 Quaisquer chamas, faiscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos
afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substancias combustiveis,
inflamaveis ou explosivas.

10.8.21  As cores das placas de sinalizac@o deverao ser conforme o tipo, respeitando a NR
26,

10.9. NR 33 - ESPACO CONFINADO

10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA as normas ABNT-12246
(Prevencédo de acidentes em espaco confinado), NR33 e demais normas que venham a ter
relagdo com a matéria.

10.10. NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

10.10.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA a norma regulamentadora
NR 35, suas modificagdes e prazos a vencer, e demais normas técnicas oficiais estabelecidas
pelos Orgéos competentes e, na auséncia ou omissdo dessas, com as normas internacionais
aplicaveis incluindo as seguintes obrigacdes estabelecidas neste item de forma a garantir
medidas de protecdo para o trabalho em altura e a seguranca e saude dos trabalhadores;
10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferenca de nivel superior a 2,0 m (dois
metros) da superficie de referéncia e que ofereca risco de queda, a CONTRATADA devera
atender a Norma Regulamentadora n°® 35 — TRABALHO EM ALTURA;

10.10.3 Todos os trabalhos em alturas executadas pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Analise de Risco (com indicagao obrigatéria de “Aceito” ou “Nao aceito”) e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protecdo
implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 nao significa que ndo deverao ser
adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em
altura igual ou inferior a 2,0 m;

10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a andlise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatéria a emissdo da
Permisséo de Trabalho;

10.10.5 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nao rotineiras medidas de
controle que devam ser evidenciadas na Andlise de Risco e na Permissao de Trabalho;
10.10.6 A Permissao de Trabalho deve ter validade limitada a duracéo da atividade, restrita
ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprovagao nas situacdes
em que ndo ocorram mudancgas nas condicdes estabelecidas ou na equipe de trabalho, e deve
ter indicador de direito de recusa;

10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser realizado
sob supervisdo, cuja forma sera definida pela andlise de risco de acordo com as
peculiaridades da atividade;

10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitacdo dos trabalhadores a
realizacao de trabalho em altura com treinamento, tedrico e pratico, com carga horaria minima
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de oito horas;

NOTA: Seréa de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definicdo da carga horaria
satisfatéria para a capacitacdo dos trabalhadores sem experiéncia no desenvolvimento de
suas atividades em altura.

10.10.9 O treinamento de capacitacdo dos trabalhadores deve ser ministrado por

instrutores com comprovada proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional
gualificado em seguranca no trabalho;

10.10.10 A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
confortavel e adequado ao risco em atividades em altura: cinturdo de seguranca do tipo
paraguedista com regulagens e dotado de no minimo 3 (trés) pontos de ancoragem, e
talabarte de seguranca;

10.10.10.1 Os cinturdes de seguranca deverao ser constituidos de material sintético a base
de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, e no caso de trabalhos com
soldas executadas em altura os cinturdes deverdo preferencialmente ser constituidos de
aramida;

10.10.10.2 Deverdo ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com jugular;
dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE - Sistema Dissipador de Energia;
absorvedor de energia em talabartes de seguranga com mais de 0,9 metro; e Fator de Queda
maior que 1 (um); sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de seguranca com abertura
minima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resgate e descida; cordas
de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; varas metélicas de manobra
(ancoragem); linhas de vida, conexdes e outros dispositivos necessarios para a seguranca do
trabalhador.

10.10.11 Emrelacdo ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela CONTRATADA
as seguintes providéncias:

a. Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b. Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;
C. Ser inspecionado quanto a integridade antes da sua utilizacéo.

10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura;

10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela execucao
das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros
socorros e possuir aptidao fisica e mental compativel com a atividade a desempenhar;
10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergéncia relativo as a¢bes de
respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura;

NOTA: Devera ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da CONTRATADA
responsavel pela gestao do Plano de Emergéncia.

10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de salde dos trabalhadores que exercem
atividades em altura, garantindo que a aptiddo para trabalho em altura esteja consignada no
atestado de saude ocupacional de cada trabalhador.

10.11. A CONTRATADA deveré assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitacao
a todos os trabalhadores em salde e seguranca no trabalho, dentro da jornada de trabalho,
observada a carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevencédo de
acidentes, conforme a Resolucdo n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho.
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10.12. Deverdo ser entregues a Fiscalizacdo, cOpias dos registros de treinamentos
(admissional e peridédico) com assunto abordado, nome e capacitagcdo do palestrante (Técnico
em Seguranca do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competéncia técnica
relacionado ao tema abordado);

10.13. A CONTRATADA deveréa paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameacando a seguranca ou saude das pessoas, 0 meio ambiente e a integridade
das instalacdes, devendo anotar no Diario de Obras e emitir RELATORIO a Fiscalizac&o, sob
pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRACOES, nos termos do item DAS
SANCOES.

1.2. SEGURANCA EM PROJETOS E SERVICOS EM INSTALACOES ELETRICAS

10.14. As instalacfes elétricas provisorias ou definitivas devem estar em conformidade
com a legislacdo em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente as prescrigoes
da NR-10 em quaisquer servigos envolvendo instalagfes elétricas, especialmente no que diz
respeito a qualificagdo, capacitacdo, habilitacdo e autorizagédo dos profissionais;
10.14.1 A Contratada devera elaborar e manter prontuario das instalacdes elétricas
provisorias do canteiro de obras e dos escritorios de campo nos moldes do item 10.2.4 da NR-
10;
10.14.1.1 O prontuario de que trata o item 10.2.4 da NR-10 devera estar acessivel e
disponivel para consulta pela Fiscalizacdo a qualquer tempo;
10.14.1.2 Com a excecao de ferramentas elétricas portateis de dupla isolacdo, todo e
qualquer equipamento elétrico utilizado na obra devera ter suas massas ou partes condutivas
nao vivas aterradas;
10.14.1.3 A malha de terra para a instalacdo proviséria da obra e equipamentos (gruas,
betoneiras, quadros de forca, etc.) ndo podera ter sua resisténcia de aterramento menor que
10Q(Ohms) e seu valor devera ser demonstrado através de medigéo registrada em relatério
técnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontudrio das instalacées, bem como
emitidas anotacdes de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a entregas das
aludidas ART s como condi¢do necessaria ao inicio dos trabalhos correlatos;
10.14.1.4 A CONTRATADA sofrera puni¢do, caso se constate existéncia de trabalhadores
nao autorizados e/ou ndo qualificados;
10.14.1.5 Devera ser entregue a Fiscalizacao relacdo do pessoal autorizado e qualificado
para trabalhos em instalacdes elétricas;
10.14.1.6 Devera ser apresentado o projeto das instalacdes elétricas provisdrias do
canteiro de obras com fornecimento de Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART), antes
do inicio dos servicos, a partir do contrato;
10.14.2  Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas elétricos
em alta ou baixa tensdo deverdo cumprir os requisitos prescritos pela NR-10. Cada
profissional deverd estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como
profissional capacitado;
10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalagfes elétricas provisorias devem atender a
todas as prescricdes aplicaveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para baixa tensao
e NBR 14039 para média tensao, principalmente no que diz respeito as medidas de protecéo
contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto plug/tomada para
ligacdo dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentacdo, ndo sendo admitido o uso de
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qualquer tipo de ligacdo improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de
equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentacdo mediante conexao irregular
a luz das normas vigentes.

10.14.3.1 Os quadros da instalacdo elétrica proviséria serdo instalados em locais visiveis,
sinalizados e de facil acesso, ndo devendo, todavia, localizarem-se em pontos de passagem
de pessoas, materiais e equipamentos;

10.14.3.2 Os materiais empregados na construcdo dos quadros devem ser incombustiveis
e resistentes a corrosao;

10.14.3.3 Quando as carcacas dos quadros de distribuicdo forem condutoras, devem ser
devidamente aterradas;

10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar de
um contato com partes vivas da instalacdo. A protecdo contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolacdo das partes vivas; barreiras ou involucros; obstaculos;
colocacdao fora de alcance;

10.14.3.5 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar de
um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensédo através do desligamento da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a corrente
diferencial — DR, conforme o caso;

10.14.4 Em relacdo a iluminacao proviséria no canteiro de obras as cargas de iluminacgéo
devem ser determinadas como resultado da aplicacdo da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-
1:2013 — lluminacdo de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Os circuitos de iluminag&o
provisoria seréo ligados aos quadros terminais de distribuicdo. A altura da fiacdo deve ser de
no minimo 2,50 m a fim de evitar contatos com maquinas, equipamentos ou pessoas. E
proibida a ligagéo direta de lampadas nos circuitos de distribuicéo;

10.14.4.1 Nos locais onde houver movimentacdo de materiais, as lampadas devem estar
adequadamente protegidas contra impacto por luminarias adequadas;

10.14.5 Cada membro da equipe técnica deverd portar identificacdo funcional (cracha)
contendo indicagcdo especifica da abrangéncia da sua autorizagdo para trabalhos em
instalacdes elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;

10.14.6  Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalacfes
elétricas deverdo possuir os treinamentos de seguranca especificos prescritos pelo item
10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realizacao deste treinamento para cada
profissional de elétrica através da apresentacdo dos certificados correspondentes emitidos
por instituicbes com competéncia para tal. Tal comprovacdo devera ser demonstrada a
fiscalizag&do antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo - OS.

I. Especificagdes e Normas Técnicas Gerais

Contratar empresa especializada em servico de engenharia PARA CONSTRUCAO DE
UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA.

1- Esta especificagdo tem como objetivo cumprir 0S requisitos necessarios a
CONSTRUQAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA.

2 - Nenhuma alteracdo técnica de execucdo ou materiais especificados serdao colocados

na obra sem o prévio consentimento formal do 6rg&o técnico da FISCALIZACAO.

Il. GENERALIDADES

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovacao da obra,
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sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentacdo dos servicos
descritos em planilha propria de modo a contemplar a execugéo dos servi¢cos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico. As divergéncias ou omissdes
ser&o definidas pela FISCALIZACAO.

1. DISPOSICOES GERAIS

1. VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, fazer minucioso estudo verificacdo e comparacao de
todos os desenhos dos projetos, especificacbes e demais elementos integrantes da
documentacao técnica fornecida pela FISCALIZACAO, bem como, providenciar os registros
nos orgaos competentes.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacfes e 0s projetos,
prevaleceréo estes. Caso surjam davidas, cabera a FISCALIZACAO esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacéo fornecida pela
FISCALIZACAO, servira também para esclarecimentos, em todos os itens de servicos,
através das indicagdes de caracteristicas, dimensfes, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, deverdo ser considerados nas composicGes de custos dos
referidos servicos.

Os servicos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administracdo da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na
composicao do BDI.

Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

2. OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Diario de Obras, destinado
as anotacdes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como observacdes a serem
feitas pela Fiscalizacao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragfes feitas nos servigos
de acordo com a Fiscalizacdo, devera apresentar o “As Built” através de documentos que
se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3. MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizacao,
antes da sua aplicacéo.

A empreiteira serd obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diério
de Obras, se o material for aplicado sem aprovacao da Fiscalizacéo.

4. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela

FISCALIZACAO.
Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outros elementos

informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitard rigorosamente, o projeto e suas
especificacdes, devendo a FISCALIZACAO ser consultada para toda e qualquer modificacéo.

Compete a Fiscalizacdo, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissdo de projetos, fazer a indicacdo e proceder as definicdes necessarias para a
execucdao dos servicos, como por exemplo, locais, padrdes, modelos, cores, etc.

5. COMUNICACAO E SOLICITACAO:
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Toda comunicacao e solicitacdo deverdo ser registradas no Livro Diario de Obras
e quando necessario, através de Oficio ou Memorando.
6. PRONTO SOCORRO:

A empreiteira deverd manter no local da obra, um servico de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7. ADMINISTRACAO DA OBRA:

A Contratada manter4d na dire¢cdo da obra, um engenheiro responsavel com
conhecimentos técnicos que permita a execucdo com perfeicdo de todos os servigos, além
dos demais elementos necessarios a perfeita administracdo da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia & FISCALIZACAO, o nome do
responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZACAO fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposi¢éo
em executar as ordens da Fiscalizacéo.

A mao de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada,
onde seré obrigatoria a utilizacdo dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI), apropriados
a cada caso, visando a melhor seguranca do operério, com os crachas dos trabalhadores
relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execucdao dos servicos, a Contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificagbes pertinentes, nos termos da Lei n°. 6496-77-
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicfes e acordos relativos a
legislacao social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servigcos objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
servigos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizacéo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito funcionamento
e atendimento dos servigos de construcao.

A vigilancia serd ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra, caso seja previsto em planilha de custo.

8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos 0s equipamentos,
andaimes e maquindrios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom andamento
e execucao dos servicos, até a sua concluséo.

Os agregados miudos e graudos deverao ser protegidos das intempéries, para que nao haja
prejuizos na resisténcia e qualidade do concreto e argamassa usados na alvenaria
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MINUTA

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  N°
XXXX-CBMPA, QUE CELEBRAM ENTRE
SI CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO PARA E A EMPRESA XXXXXXX,
CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDICOES SEGUINTES:

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA — CBMPA, com sede na Av. Julio
César n° 3.000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n°® 34.847.236/0001-80, como
CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exm°® Sr. CEL
QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da Cédula de Identidade n° 1444398-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXX, N°XXX, XXXX,
Cidade: XXXXXXX, CEP: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, fone: XXXXXXX,
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n°
XXXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor
XXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n® XXXXXX e do CPF n® XXXXXXX,
ajustam para as finalidades e sob as condi¢cdes declaradas e reciprocamente aceitas
0 que segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL.:

1.1 As clausulas e condi¢cdes deste contrato moldam-se as disposi¢cdes da Lei
Federal n° 8.666/93, Inciso VIl do artigo 1° da Lei N°12.462 /2011, Decreto Estadual
1.974/2018, Decreto n° 877 e 878, de 31 de marco de 2008, e alteragOes da Lei n°
8.883, de 08/06/94, as quais a CONTRATANTE e CONTRATADA estéo sujeitas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO CONTRATO:

2.1 Este contrato administrativo tem como origem o0 Processo licitatorio na
modalidade RDC ELETRONICO N° XXX/2022 - CBMPA e Processo
Administrativo N°2021/1467637.

3.CLAUSULA TERCEIRA — ANTICORRUPCAO:

3.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupcao previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas o Codigo Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 (em conjunto, "Leis
Anticorrupgao”) e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sécios,
administradores e colaboradores, bem como exigir 0 seu cumprimento pelos
terceiros por ela contratados.

3.2. No exercicio dos direitos e obrigacbes previstos neste Contrato e no
cumprimento de qualquer uma de suas disposicbes, ou ainda em relacdo a
guaisquer outros negocios envolvendo o CONTRATANTE, a CONTRATADA se
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obriga a:

I) Nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer
pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com 0 objetivo de obter vantagem
indevida, influenciar ato ou deciséo ou direcionar negdcios ilicitamente;

II) Adotar as melhores préaticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das
Leis Anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, préaticas
ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios, administradores e colaboradores ou
terceiros por ela contratados.

3.3. A violacdo das Leis Anticorrupcdo e/ou da obrigacdo de monitoramento sera
considerada infracdo grave a este Contrato e consistird justa causa para sua
rescisdo motivada, a critério do CONTRATANTE, sem qualquer énus para este e
sem prejuizo da cobranca das perdas e danos decorrentes da infracao.

3.4. A CONTRATADA declara que nos ultimos 05 (cinco) anos ndo sofreu nenhuma
investigagdo, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionados ao
descumprimento das Leis Anticorrup¢do ou de lavagem de dinheiro e que suas
atividades estdo em conformidade com as Leis Anticorrupcdo, obrigando-se a
infformar ao CONTRATANTE imediatamente caso seja iniciada qualquer
investigacdo de suas atividades com base em quaisquer das Leis Anticorrupcao.

4. CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO:

4.1 Este contrato tem como objeto a contratacdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execucdo dos servicos projetados e especificados, incluindo
todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mé&o de obra
necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias,
administracdo, cessdo técnica, licencas inerentes as especialidades, testes e
comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o
necessario para a REFORMA E AMPLIACAO DO 13° GBM — SALINOPOLIS,
LOCALIZADO NA R. NECLEONIR OLIVEIRA, 1000, SALINOPOLIS - PA.

4.2 Descricao do Objeto:

4.2.1 O objeto onde funcionar4d o 13° GBM - Salindpolis apresenta uma area
somada (construcéo) de aproximadamente 18.467,46 m?. Apresentando partido
arquitetbnico singular e concepc¢do estrutura convencional, em concreto armado,
caracterizando-se como edificacdo institucional, conforme figura abaixo.
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Figura 01 — Planta Geral do 13° GBM.

4.2.2 Na qual nesse processo sera reformado e ampliado o 13° GBM — Salingpolis.
4.2.3 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, seréo
disponibilizados aos licitantes 0s seguintes projetos:

l. Planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e composic¢éo do BDI;

Il. Projeto arquitetonico;

lll. Projeto de estrutura em concreto armado;

IV. Projeto elétrico de baixa tenséo e logica, se for o caso;

V. Projeto de esgoto e drenagem;

VI. Projeto de Agua Fria.

5.CLAUSULA QUINTA — REGIME DE EXECUCAO:
5.1 A obra sera executada de forma INDIRETA, sob regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

6.CLAUSULA SEXTA — PRECO:

6.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta
vencedora de R$ XXXXXXXXX, em moeda corrente do pais, pela execucdo dos
servicos, objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel. No valor acima estéo
incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucao
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacao.

6.2 Os servigos extraordinarios poderdo ser admitidos, desde que nao estejam
definidos na planilha original, devendo ser solicitados pela Administracdo, e somente
serdo pagos se antecedidos da formal autorizacdo da contratante, com as
necessarias justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.
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6.3 Na hipdtese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servicos, 0 preco desses servicos (Preco Proposto Pp) sera calculado considerando
o custo de referéncia (Cr) e a taxa de BDI de referéncia (BDIr) especificada no
orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco referencial a diferenca
percentual entre o valor do orgcamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitagdo (Desconto D), com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do
contrato e a manutencdo do percentual de desconto ofertado pelo contratado.
Conforme a formula Pp = Cr * (1+ BDIr) * (1 - D).

7.CLAUSULA SETIMA — CONDICOES DE PAGAMENTO:

7.1 O pagamento devera ser realizado na entrega do objeto e sera creditado em
conta da CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Para - BANPARA, em
conformidade ao decreto N°.877, de 31 de Mar¢co de 2008 até 15° (décimo quinto)
dia do més da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancaria,
devendo para isto ficar explicitado o nome da agéncia, localidade e numero da conta
corrente em que devera ser efetivado o crédito.

7.1.1 DADOS BANCARIOS:

7.1 Sera creditada na conta bancaria XXXXXXXXX.

7.2 As obras e servicos serdo pagos de acordo com as quantidades efetivamente
executadas e medidas, aplicadas aos prec¢os unitarios constantes da Planilha
Orcamentaria apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apés
ATESTO da Comissao de Fiscalizacdo e Recebimento de Obra.

7.3 Os pagamentos serdo feitos por meio de faturas, até o dia 30 do més da
medicdo, mediante a juntada dos seguintes documentos:

I) Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucao da obra,
com as respectivas datas de admissao;

II) Comprovante dos pagamentos de salarios e do recolhimento das parcelas
referentes ao INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

[II) Termo de resciséo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso
de dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado
perante a Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusao do Estado.
IV) Boletim mensal de medicdo devidamente aferido pela fiscalizacdo do CBMPA.

V) Os pagamentos serdo efetuados mensalmente com base nos servigos
efetivamente executados e medidos, conforme planilha orcamentaria apresentada
pela Contratada.

V1) Nas faturas correspondentes a cada medicéo, deverdo constar na Nota Fiscal o
numero da matricula do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

7.4 A liberagéo de recursos financeiros correspondentes a ultima medicao
(concluséo da obra) ficara condicionada a apresentacéo dos seguintes documentos:
I) CND do INSS;

II) CRS do FGTS;
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7.5 Nenhum pagamento isentard a Contratada de suas responsabilidades e
obrigacdes nem implicara em aprovacéao definitiva dos servigcos prestados.

7.6 No caso de devolucédo da Nota Fiscal/Recibo para correcao, o prazo de
pagamento estipulado no subitem 8.3 deste instrumento, passara a ser contado a
partir da data de reapresentacao dos referidos documentos.

7.7 Nenhum pagamento sera feito & CONTRATADA que tenha sido multada, antes
de paga ou relevada a multa;

7.8 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas,
guaisquer débitos da CONTRATADA, em consequéncia de penalidade aplicada.

8.CLAUSULA OITAVA — PRAZOS:

8.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato serd de 12 (doze) meses corrido ou
enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de
Sua assinatura.

8.2 Avigénciaserade: _/ | até [ |

8.3 O prazo para a execucédo do objeto sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados
a partir do primeiro dia atil apos o recebimento da Ordem de Servico expedida pelo
CBMPA, apds a assinatura e publicacdo do Contrato na Imprensa Oficial do Estado
e emissao da Nota de Empenho.

8.4 Somente serdo processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogacéo de
prazo nos casos previstos no art. 57, 8§ 1° incisos | a VI, da Lei n° 8.666/93 e
alteracdes subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou
retardar a execucao da obra.

9.CLAUSULA NONA — DOTACAO ORCAMENTARIA:

9.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta de recursos,
representados pela seguinte dotacdo orcamentaria:

Unidade Gestora: XXXX

Fonte de Recurso: XXXXX

Funcional Programatica: XXXXX

Elemento de despesa: XXXXXX

Plano Interno: XXXXXX

10.CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES:

10.1 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

10.2 Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Bésico, constituem obrigagfes especificas da CONTRATADA:

10.3 Todas as obrigacdes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no
projeto basico.

10.4 Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n® 12.305/10 que Instituiu a
Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a
prioridade, nas aquisicdes e contratacdes governamentais, para produtos reciclados
e reciclaveis, e bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com
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padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis;

10.5 Entregar relatérios de controle tecnolégicos mensais, contendo todas as
informacdes e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

10.6 Deverdo ser apresentadas as ART’s dos profissionais responsaveis pelos
controles tecnoldgicos de sua competéncia;

10.7 Deverdo ser realizados controles tecnologicos para todos os elementos
estruturais em concreto estrutural, etc;

10.8 Os laudos devem apresentar condi¢cdes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

10.9 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado que necessitar em todos os niveis de trabalho para execucao das obras
e servigos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes de
ordem trabalhista, previdenciaria, acidentes do trabalho e seguros, bem como de
guaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais que lhe venham a ser imputadas,
inclusive em relacéo a terceiros, decorrentes de agcdo ou omisséo dolosa ou culposa
de seus prepostos;

10.10 Manter no local da obra em regime de dedicacdo exclusiva e/ou nao
frequéncia definida neste CONTRATO, que trata o item CORRESPONDENTE — DA
EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste CONTRATO, devidamente
credenciados para receberem, como representantes da Contratada, ordens de
execucgdo, darem andamento as providéncias nelas contidas ou delas decorrentes e
tudo mais necessério a boa execucédo dos trabalhos objeto deste contrato.

10.10 Os referidos profissionais somente poderdo ser substituidos por outros de
experiéncia e qualificacdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante
prévia autorizacao escrita da CONTRATANTE.

10.11 Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficarem constatada a insuficiéncia dos
mesmos para permitir a execucdo dos servicos dentro dos prazos previstos, sendo
vedado o pleito de reajuste ou reequilibrio de precos pela Contratada por forca
dessa situacgao;

10.12 Encaminhar a Fiscalizagdo do CBMPA listagem contendo nome completo,
namero do documento de identidade e profissdo/funcdo dos seus empregados
locados na obra, providenciando de pronto suas atualizagdes, sempre que solicitado.
10.13 Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horario de
recebimento da notificacdo o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu
guadro de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou
permanéncia no servico seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que
perturbe, ameace, dificulte ou impeca a atuacao da fiscalizacdo do CONTRATANTE,
providenciando sua substituicio em até 48 (quarenta e oito) horas apOs ser
notificado.

10.13.1 O disposto neste inciso ndo podera, em hipétese nenhuma, servir como
justificativa para eventuais atrasos na execuc¢ao dos servicos.

10.14 Providenciar a colocagdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de
todos os materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servi¢cos e obras
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dentro da programacéo prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os
materiais, mado de obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos,
ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes
de qualidade de materiais e servi¢os e tudo o mais que for necessario para a perfeita
execugao e completo acabamento da Obra;

10.15 Deveré ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que
devera ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas,
diariamente, as ordens, observacdes e informacbes da FISCALIZACAO e da
CONTRATADA. O diario de obras devera ser aberto oficialmente na data de inicio
da obra estabelecida no Termo de Autorizacdo de Inicio de Servicos - TAIS, sendo
nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o acesso
sempre que solicitado pela Fiscalizag&o;

10.15.1 Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem
como o numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido
diariamente contendo as informacdes sobre o andamento da obra, a indicacdo de
guais servicos estdo sendo executados, a quantificacdo do pessoal que esta
trabalhando na obra (efetivo real e efetivo previsto), além de outras informacoes
gerais;

10.15.1 Cabera ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocopiando
e assinando, trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizacao, que as
assinard, retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de
trabalho, entregue na Segunda-Feira subsequente a fiscalizacéo

10.15.2 No diario de obras deverédo ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
10.15.3 As decisbes de reunides de planejamento/programacdes periddicas;
10.15.4As tarefas e servigos a serem executados;

10.15.5 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
10.15.6Liberacao de servicos;

10.15.7Acidentes e assuntos de seguranca;

10.15.8 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do
Sservico;

10.15.9 Os servigos previstos que ndo foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

10.15.10 Documentos recebidos ou néo recebidos, providenciados ou néo
providenciados;

10.15.11Pleitos: servigcos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;

10.15.12 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitacbes contidas neste
Projeto Basico.

10.16 Providenciar as liberagdes provisorias, definitivas e necessarias junto ao
Corpo de Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgéos Fiscalizadores,
CREA, CAU, etc;
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Imediatamente apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover
a solicitacdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovacao da solicitagdo, com envio
de cépia do protocolo, até 10 dias ap6s a assinatura do contrato.

10.17 Garantir durante a execucéo das obras e servicos a seguranca das mesmas,
de todo o pessoal envolvido e a protecdo dos servicos executados até a efetiva
entrega a CONTRATANTE;

10.18 Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpeza da obra, providenciando o transporte periédico dos mesmos para local
apropriado e autorizado pelo Poder Publico;

10.19 Proceder, no final da obra, a recomposicdo do terreno, demolicdo das
construgdes do canteiro, limpeza e remocéo de todo o material indesejavel;

10.20 Quantificar, para fins de pagamento das medicdes mensais, apenas O0S
servicos totalmente executados, observado o0 quanto disposto no item
correspondente, deste Projeto Bésico;

10.21 Manter e conservar a obra, instalacdes e equipamentos enquanto ndo ocorrer
uma das seguintes condicdes: a ocupacao do imovel por parte do Contratante ou o
recebimento definitivo;

10.22 Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo, equipe técnica objetivando a solugdo das imperfeicbes
verificadas pela Fiscalizagdo do Contratante;

10.23 Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e
entre eles, inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento
ser entregue completamente em condi¢des de uso;

10.24 Entregar a obra com as instalacfes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apds relatorio
de verificacdo e vistoria feitos pela Fiscalizacdo do Contratante todas as correcoes
necessarias a solucéo das irregularidades apontadas;

10.25 Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu
fornecimento por um unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel,
evitando possiveis incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra,
racionalizando especificacbes e contribuindo para facilitar a aquisicao futura de
sobressalentes para realizacdo das manutencdes preventiva e corretiva da obra do
CBMPA;

10.26 Garantir a seguranca, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’
(desgaste excessivo) que possa originar condi¢des de trabalho inseguras, atrasos ou
paralisagdo das obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condigbes de
funcionamento, substituir em tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como
suspender o uso e substituir imediatamente equipamentos que oferecam riscos a
seguranca fisica dos profissionais envolvidos;

10.27 Somente retirar qualquer equipamento do local da obra ap6s o término de sua
utilizacdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizagdo escrita da
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CONTRATANTE;

10.28 Aceitar as alteracbes de projeto que acarretem modificacbes dos tipos de
servicos ou acréscimos e reducao nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites
legais;

10.29 Adotar todas as medidas de seguranca patrimonial necessarias ao bom
andamento dos servicos, inclusive a preservacdo dos bens da CONTRATANTE e de
terceiros em geral,

10.30 Responder por todas as obrigacdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucdo das obras e servicos, bem como as obrigacbes previdenciarias e
trabalhistas, de acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

10.31 Promover junto ao CREA/CAU a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART" do contrato, na forma do disposto na legislacdo especifica, com a indicagéo
do(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto
(s) encarregado(s) da supervisdo direta dos servicos — Equipe Técnica Residente,
nos termos e prazos definidos neste Projeto Basico;

10.32 Manter os documentos de habilitacdo atualizados durante o curso da
execucao dos servicos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a
capacidade técnica e operativa, atendendo as condicdes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas por ocasido da licitacdo, sob pena de aplicacdo de multa, nos
termos descritos deste Projeto Basico, até a regularizacdo da situacdo, sem
guaisquer onus para o CBMPA,;

10.33 Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacdo junto as suas
subcontratadas no que tange ao cumprimento de suas obrigacfes trabalhistas
relativas ao pessoal empregado na obra, em especial quanto ao pagamento de
salarios, férias, 13° e recolhimentos dos encargos junto ao INSS e FGTS;

10.33.1 Responsabilizar-se pela solidez e seguranca da obra, nos termos do Caédigo
Civil,

10.34 Providenciar a Matricula da execucéo dos servicos do Cadastro Especifico do
Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEl);

10.35 Utilizar na execucao dos servicos objeto deste Projeto Basico profissionais
treinados e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

10.36 Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos
sejam executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

10.37 Submeter a prévia aprovacao da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizacdo, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia
com os materiais fornecidos ou ja empregados;

10.38 Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade
corretamente armazenados conforme orientagcdo dos fabricantes de modo a evitar
perdas, danos ou possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com
gualquer prejuizo decorrente da inobservancia de tal exigéncia;
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10.39 Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestacdo expressa, acompanhado de todos 0s
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catalogos com
especificagcdes técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatorios
ou pareceres técnicos de laboratorios especializados ou certificacbes — essa lista é
meramente exemplificativa; a determinagcdo dos documentos necessarios a essa
comprovacgdo cabera a Fiscalizacdo); O mesmo procedimento devera ser adotado
em caso de eventuais procedimentos técnicos que obriguem mudanca de material
especificado;

10.40 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os
de acordo com as especificacfes técnicas e assumindo as despesas referentes a
transporte, carga, descarga e movimentacao, suas respectivas perdas e estocagem,
dentro e fora dos canteiros de execucao dos servi¢cos, assim como 0 processo de
sua utilizagao.

10.41 Os servigos deverdo ser executados com excelente acabamento e padrao de
gualidade, de acordo com as especificacdes e normas técnicas, responsabilizando-
se inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos
0S servi¢os executados.

10.42 Nao alocar para os postos de trabalho, inclusive para a funcéo de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condi¢cdes em relacéo aos
ocupantes de cargos de chefia, direcdo e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cOnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art.
3° da Resolucdo n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redacdo dada
pela Resolucao 09/2005);

10.43 Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execucao dos servicos;

10.44 Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecdo feita pela Fiscalizacdo do CBMPA,
procedendo a sua imediata substituicdo, bem como equipamentos que atentem
contra a Seguranca no Trabalho.

10.45 Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizacdo impugnar quaisquer materiais e/ou
servicos que ndo satisfacam as condi¢cdes contratuais;

10.46 Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execucao do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e opcdes para analise
e aprovacao da Fiscalizacdo. A ndo observancia do acima exposto podera acarretar
a retirada do material e/ou a demolicdo de um servico ja executado, sem Onus para a
contratante.

10.47 A execucdo dos servigcos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
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em especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das
Concessionarias de Servicos Publicos, além da legislacdo vigente aplicavel
Municipal, Estadual e Federal;

10.48 Deverd ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para
tanto, deverd providenciar as autorizacdes pertinentes emitidas pelos o6rgaos
competentes (Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses
materiais;

10.49 A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderda onerar o
objeto do Contrato;

10.50 A Contratada sera responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes
servigos especificos:

10.51 Servicos gerais de mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas, veiculos,
equipamentos e instalacdes fixas e mdveis necessérios a implantacdo das obras e
fornecimentos previstos;

10.52 Implantacdo do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas
frentes de servico, compreendendo todas as instalacdes fixas e moéveis e edificacdes
necessarias, inclusive escritorios para abrigar as equipes de Fiscalizacao, inclusive
controle de acesso de pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

10.53 Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no
qual conste, por exemplo, o redso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e
dos residuos sélidos produzidos e a separacao dos nao reutilizaveis para descarte.
10.54 Servigos gerais de operagao e manutencdo dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servico, ai incluidos os escritorios da Fiscalizacao,
inclusive asseio diario;

10.55 Servicos de desmobilizacdo geral dos canteiros de obras e instalacdes fixas e
moveis utilizadas durante a execu¢cao dos servicos.

10.56 Todas as instalacbes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos
escritérios de campo, deverao ter projeto que oriente sua execucao elaborado por
profissional habilitado e com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART. Coépia do projeto e da ART deverdo ser fornecidos a Fiscalizagdo. A
Contratada também devera fornecer ART pela execucdo das instalacdes provisorias
emitida em nome do profissional habilitado responsavel pelas mesmas. Os projetos
deverdo ser elaborados e executados pela Contratada atendendo todas as
prescricdes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos
de seguranca prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da
Contratada a seguranca de tais instalacdes durante todo o periodo em que as
mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutencao
relativas as mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigéncias deverao
estar contempladas na proposta de precos apresentada na licitacdo, ndo cabendo
quaisquer pleitos posteriores.
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10.57 As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverdo estar alocadas
no canteiro de obras atuando em carater de dedicacdo plena, responsaveis por
todas as acdes executivas para a execucao do objeto;

10.58 As obras civis e o0s servicos de montagem previstos deverao ser executados
estritamente em conformidade com as especificacdes técnicas de materiais e
servicos fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e,
complementarmente, pelas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de
inexisténcia ou omissdo das normas brasileiras, por normas internacionais das quais
o Brasil seja signatario (a exemplo de normas do Mercosul, normas ISO, normas
IEC, etc.);

11.59 Seréao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverdo ser consideradas e incluidas
Nnos precos unitarios dos servigos contratados;

10.60 A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos
decorrentes de atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de
subcontratadas, de maneira a readquirir suas condicdes anteriores.

10.61 A CONTRATADA devera se esmerar na identificagcdo de qualquer construcao,
obras ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a
ser afetadas por suas operacoes.

10.62 Durante a execucdo da obra, a Contratada serd responsavel (rol nao
exaustivo) pelo pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e
telefone; materiais de escritério; despachantes; transporte de materiais; copias e
plotagens dos projetos; estadias de pessoal; carga e transporte manual; carga e
transporte mecanizado; instalacdo de protecbes e andaimes, atendendo as
prescricdes da NR 18. Esses custos devem ser incluidos na sua proposta de precos,
compondo custos diretos com Administracdo Local, devidamente discriminadas no
orcamento da obra. Caberd a contratada, também, o pagamento de despesas
referentes aos encargos sociais complementares tais como: alimenta¢ao de pessoal,
ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, caberd o pagamento de
despesas referentes carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

10.63 Compete a CONTRATADA a obtencédo da licenca de HABITE-SE da obra,
devendo as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de
precos, figurando a sua apresentacdo como condicdo necessaria a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra;

10.64 E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos,
enfim, de todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao
pagamento, as suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas
autoridades;

10.65 Caberd a CONTRATADA todos o0s servigos inerentes a operacdo, manutencao
e segurancga do canteiro, bem como a vigilancia destas instala¢gfes, a organizacao e
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manutencdo do esquema de prevencdo de incéndio, estando entendido que o0s
custos relativos a estes servi¢os estao inseridos nos precos apresentados;

10.66 A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execucdo de todas as
instalac6es do canteiro necessarias a execuc¢do dos servicos contratados, correndo
por sua conta todas as despesas necessarias;

10.67 A organizacéo e gestdo das cantinas ou refeitorios, a administragéo interior do
canteiro, o servico e a fiscalizagdo dos alojamentos serdo também de
responsabilidade da CONTRATADA;

10.68 A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as
comunicacdes e 0 escoamento de aguas e condi¢cdes sanitarias sejam assegurados
permanentemente.

11.69 Correrdo por sua conta 0s servigos necessarios a este fim;

10.70 Deveré ser previsto, pela Contratada, ponto de agua potavel ou outro meio
para todo o pessoal da obra.

10.71 A CONTRATADA serd responsavel pela organizacdo e boa ordem dos
trabalhos, obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste
sentido. Em caso de greve ou ameaca de greve, caberd a CONTRATADA solicitar
intervencdo das autoridades, se for o caso, para manutencdo da ordem e protecao
dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

10.72 A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizacdes e demais obrigacdes decorrentes da legislacéo
vigente, devidas aos empregados acidentados no canteiro;

10.73 Para perfeita execugcdo do completo acabamento dos servigos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar &a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
10.74 Caberd a CONTRATADA a execuc¢do, em campo, em fabrica ou em
laboratorio, de todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a
serem empregados, segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em
determinados casos, segundo as normas previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO.

10.75 A Contratada sera responsavel pelos custos de realizacdo dos referidos
testes, provas ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica,
devendo estar previstos esses custos em sua proposta.

10.76 Tanto os Testes de Aceitacdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitacdo em
Campo deverdo ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados
pela Contratada, que deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo para conhecimento e
analise com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a sua realizacéo.

10.77 A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigacdes sociais, fiscais,
comerciais, previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais
gue se relacionem direta ou indiretamente com os servicos objeto deste Projeto
Basico nao transfere ao Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem
podera onerar o contrato;
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10.78 A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer
operacdo financeira, sob pena de aplicacdo das sancdes contratuais cabiveis,
inclusive, a critério do Contratante, a rescisao unilateral do Contrato;

10.79 A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e
observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca
publica. E obrigada também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades; todas as despesas
provenientes de ligacdes provisdrias e do consumo de agua, luz e telefone
utilizados durante a obra serdo de responsabilidade da Contratada, bem como da
vigilancia e seguranca da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais
relacionadas a taxas relativas as ligacbes definitivas de servicos publicos
(abastecimento de agua, fornecimento de energia elétrica) correrdo a conta do
Contratante;

10.80 Deverdo ser mantidas no Canteiro de Obras cépias, em bom estado, das
ART’s dos responsaveis técnicos e dos projetos completos e caderno de
especificacdes técnicas, para o registro de modificacbes que venham a ocorrer no
desenvolver dos servicos, bem como para consulta regular por parte da
FISCALIZACAO;

10.81 A Contratada esta obrigada a proporcionar instalacées seguras para abrigar a
Fiscalizacdo do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto ndo estiver definida a
organizacdo do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura
necessarios das instalacdes definitivas, devera providenciar instalacdes provisorias
para abrigar a Fiscalizagéo do Contratante no local dos servigos;

10.82 Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo lancados no sistema
de esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com
efluentes escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO;

10.83 A agua para as instalacbes do canteiro tera alimentacdo a partir da rede
existente, ou por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas
da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da
agua, ndo autorizar a sua utilizacao;

10.84 Durante a obra, todo o canteiro e areas de servi¢co deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a
area ficar livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalacdes
provisérias do canteiro;

10.85 A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10
(dez) dias apds a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra
estabelecida no Termo de Autorizacdo de Servico — TAIS, 0s seguintes
documentos:

) Identificacdo da area para construcéo de canteiro de obras, com apresentacao de
projeto com “layout” das instalacdes e edificacdes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovagdo pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de
estrutura adequada de funcionamento (instalagBes elétricas, hidrossanitarias,
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pluvial/drenagem, seguranca, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de
construcdo, normas da ABNT e outras NR’s pertinentes;

II) Concretagem do péatio de manobra e demais areas, a contratada devera fornecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em
planilha de valores, e no momento da confeccéo deste, colher 06 (seis) corpos e
prova, para serem submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem
rompidos em 7, 14 e 28 dias, devendo ser colhidos em presenca de um profissional
indicado pelo CBMPA (o qual devera ser previamente avisado pela empresa) e
imersos em saturacdo de agua, sendo de responsabilidade da contratada o custeio e
transporte ao local a ser realizado e apresentacdo de laudo de um laboratério de
tecnologia das construcdes de IES ou IML local.

10.85 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

10.85.1 Emitir o Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos - TAIS, no qual sera
estabelecida a data de inicio para a realizacdo dos servi¢cos do objeto deste Projeto
Bésico;

10.85.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e
interpretacdo das especificacdes dos servi¢cos e obras a executar;

10.85.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execucao do contrato;

10.85.4 Atestar, apos aprovacdo do boletim de medicdo pela Fiscalizagcdo do
Contrato, o(s) documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente
ocorrera apos autorizacdo do Ordenador de Despesa;

10.85.5 Proporcionar as condicbes para que a Contratada possa cumprir
satisfatoriamente o objeto do contrato;

10.85.6 Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, condi¢do indispenséavel para sua eficécia;

10.85.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para
execucdao do contrato as instalacdes onde os mesmos serdo executados;

10.85.8 Designar Fiscalizacdo para vistoriar a execucao técnica dos servicos e
acompanhar o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

10.85.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de
Fiscalizacdo designada o cumprimento do objeto do contrato.

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SANCOES:

11.1 Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de
acordo com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes,
especificacdes e instru¢bes fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com
as regras da arte e técnica de construir, bem como normas da ABNT, podera o
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA, além das sancdes previstas no
Contrato, solicitar a demolicdo e reconstrucdo total ou parcial dos trabalhos
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defeituosos o que seré realizado a expensas da CONTRATADA;

11.1.1 A inexecucgdo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a prética de
gualquer dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o
nexo causal devido & acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigacdes contratuais em questao, torna possivel, observando-se o contraditério e a
ampla defesa, a aplicagéo das sanc¢des previstas na legislacéo vigente e no contrato,
conforme listado a seguir:

11.1.2 Adverténcia;

11.1.3 Multa;

11.1.4 Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracéo;

11.1.5 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragéo Publica.

11.2.1 Adverténcia:

11.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execucao do objeto, contados
a partir da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizacéo de Inicio de
Servicos - TAIS;

11.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos
e neste Projeto Basico que nao configurem hipoteses de aplicacdo de san¢des mais
graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

11.2.2 Multa:

11.2.2.1Seré aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condicoes:

11.2.2.2Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado, assim
caracterizada quando:

11.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execucao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da
Contratada, da aludida mora;

11.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de concluséo da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
guando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da
aludida mora.

11.2.2.5 MULTA POR INEXECUCAO TOTAL :

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim
caracterizada quando:

Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias apés
a data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizag¢édo de Inicio de Servigos
- TAIS pelo CONTRATANTE.

11.2.2.6 MULTA POR INFRACAO:

11.2.2.7 MULTAS POR INFRACAO: Além das previstas no item anterior, poderdo
ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2,
respectivamente (rol ndo exaustivo).
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Tabela 1 — Gradacdo das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

| 01 B~ W DN

R$5.000,00

Tabela 2 - Eventos sujeitos a aplicacdo de multa — Rol exemplificativo.
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INFRACAO
ltem DESCRICAO GRAU

Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal

1 apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execucéo dos servicos;

2  por empregado e por dia. 01
Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa

3  |nos alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05
Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou
com patologias que possam originar mal subito e queda de altura;

4  por empregado e por ocorréncia. 05
Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecao

5 individual (EPI), quando necessarios; por empregado e por 04
ocorréncia.
Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatorio e o tipo

6 de EPI a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por 01
ocorréncia.
Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando
exigido, e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por

7 empregado e por ocorréncia. 03
Executar servico com a utilizacdo de EPl em mau estado de

8 |conservacdo: por dia e por ocorréncia. 04
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos

9 ffisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
Deixar de enviar cépia de Relatério mensal de estatistica de

10 |Acidentes; por dia de atraso. 03
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11

Deixar de apresentar copia da CAT & FISCALIZACAO; por
ocorréncia e por dia de atraso.

02

12

Deixar de manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por
item e por dia.

01

13

Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucéo da obra;
por ocorréncia e por dia de atraso.

04

14

Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribui¢cdes; por empregado e por dia.

01

15

Deixar de elaborar ordens de servigco sobre seguranca e saude no
trabalho, dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes
ou meios eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.

02

16

Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo
com a NR- 12; por ocorréncia e por dia.

03

17

Deixar de executar protecéo coletiva, conforme NR-18; por
ocorréncia e por dia de atraso.

04

18

Realizar servicos em espaco confinado em desacordo com a NR-
33; por ocorréncia e por dia.

04

19

Realizar servicos em altura em desacordo com a NR-35; por
ocorréncia e por dia.

04

20

Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execucéo
das medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o
resgate, prestar primeiros socorros e possuam aptidao fisica e
mental compativel com a atividade a desempenhar

04

21

Executar instalacdes elétricas provisorias em desacordo com a NR-
18 e Recomendacfes Técnicas da Fundacentro; por dia e por
ocorréncia.

03

22

Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo
solicitado, devidamente protocolizados pelo Orgido ambiental
competente (quando couber), nos termos da licenca e legislacdo
ambiental: por dia de atraso.

03
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23

Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de
atraso.

01

24

Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao
exercicio, com indicacéo no respectivo ASO; por trabalhador.

03

25

Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e
por ocorréncia.

03

Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado
responsavel pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por

ocorréncia.

03
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Deixar de enviar cépia dos documentos relativos a atuacéo da
CIPA; por dia de atraso.

01

28

Executar escavacgoes e fundacdes em desacordo com a NR18 e
normas de seguranca pertinentes; por dia e por ocorréncia.

05

29

Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme
NR18; por dia e por ocorréncia.

02

30

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e &reas de risco; por dia e

por ocorréncia.

02

31

Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como
um todo, apoés notificacdo da Fiscalizag&do: por ocorréncia e por dia.

01

32

Permitir que as operacbes em maquinas e equipamentos
necessarios a realizacdo da atividade de carpintaria sejam
realizadas por trabalhador ndo qualificado nos termos da NR 18;
por empregado e por ocorréncia.

05

33

Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e
por ocorréncia.

05

34

Permitir que as operacgdes de soldagem e corte a quente em
desacordo com NR 18 e demais normas de seguranca pertinentes;
por dia e por ocorréncia.

05

35

Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagao
Prévia na Superintendéncia Regional do Trabalho —
SRTE

01

36

Deixar de enviar cépia de Relatorio de Andlise de cada Acidente,

guando da sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia.

02

37

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
permanente, ou deixar de providenciar recomposicéo

complementar; por ocorréncia.

02
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38

Fornecer informacédo pérfida de servico ou substituicdo de material;

por ocorréncia.

02

39

Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso

fortuito, os servicos contratuais: por dia e por tarefa designada.

03

40

Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

03

41

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus

agentes; por ocorréncia.

03
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42

Utilizar as dependéncias do CBMPA (&rea da construcéo) para fins
diversos do objeto do contrato; por ocorréncia.

04

43

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO,

sem motivo justificado: por ocorréncia.

04

44

Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia.

06

45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a
empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratacdes
futuras) até a data prevista para inicio dos servi¢cos correlatos,
definido no RPI (em vigéncia), ou data anterior, caso assim

definido neste Projeto Basico: por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horério estabelecido pelo contrato ou
determinado pela FISCALIZACAO: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle

de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinac¢éo formal ou instrugcdo complementar
da FISCALIZACAQ; por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por

este contrato; por servico e por dia.

02

50

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos
prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela
FISCALIZACAO:; por ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execucdo do contrato,
profissionais da responsavel pela execucdo da obra (Gerente de
obras, engenheiro residente, técnico de seguranca do trabalho,
etc.), e demais profissionais constantes no item Administracdo
Local na planilha orcamentaria de referéncia, nas quantidades
minimas previstas nela e neste Projeto Basico: por profissional, por

dia.

04
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52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
tiguetes- refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a
execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e por

ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatorio de Planejamento Inicial — RPI, no
prazo estabelecido neste Projeto Béasico, ou entrega-lo com prazo
de concluséo para o empreendimento superior ao estabelecido
neste Projeto Basico definido (tépico VII): por ocorréncia e por dia

de atraso ou até que sejam saneadas as incoeréncias.

06

54

Deixar de promover as atualizacdes e entregas mensais dos
instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatério de
Planejamento Inicial — RPI, conforme definido no item
correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto Basico: por

ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras,
disponibilizando-o a Fiscalizacdo, na forma estabelecida neste

Projeto Bésico: por ocorréncia e por dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou
equipe/pessoal de forma, apds solicitacdo formal da Fiscalizacao,
de forma a viabilizar tecnicamente o cumprimento dos prazos
estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos do item

deste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

04

57

Paralisar a execucéo dos servigos sem justificativa aceita pela

Fiscalizacdo: por ocorréncia e por dia

04
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58

N&o entregar os relatérios de controle tecnoldgico, conforme
definido neste Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por

ocorréncia e por dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe
residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no
prazo de até 10 dias uteis apos a emissdo do Termo de
Autorizacao de Inicio de Servigos - TAIS: por dia de atraso.

01
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60

N&o adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e
de outros riscos adicionais em todas as intervencgdes elétricas: por

ocorréncia.

04

61

N&o elaborar prontuéario das instalaces elétricas ou deixar de
atualiza-lo acordo com as prescrigcdes da NR-10, por dia

03

62

N&o apresentar a documentacdo comprobatéria da qualificacéo,
habilitacdo, capacitacao e autorizacédo dos trabalhadores da area de

elétrica: por empregado e por dia.

04

63

Executar servigos de instalacdes elétricas sem a analise de risco

prevista no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o que consta na analise de

risco; por ocorréncia.

03

65

Deixar de estabelecer sistema de identificacdo que permita
conhecer a abrangéncia da autorizacdo dos trabalhadores
envolvidos em servicos de instalacGes elétricas, em conformidade
com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de servico e local de execucao):

por dia

05

66

Deixar de prover identificacdo individual para cada profissional
autorizado a trabalhar em instalacbes elétricas que indique a
abrangéncia de sua autorizacao: por profissional por dia

01

67

Executar instalacdes provisérias sem a apresentacao prévia do

respectivo projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalacdes elétricas com adornos pessoais;

por ocorréncia.

01
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69

Executar servico em instalacdo elétrica energizada executado por
profissional que ndo atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10:

por ocorréncia

03

70

Executar servicos em instalacdes elétricas utilizando procedimentos
gue tenham sido desenvolvidos sem a participacdo do SESMT,
conforme item

10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02
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Deixar o responséavel técnico por cada especialidade de
promover as visitas mensais na obra, nos termos do item deste

Projeto Basico: por ocorréncia e por dia até a realizacdo da visita

71 05
(dentro do més de referéncia)
Deixar de promover a substituicdo de empregado apdés notificacao

2 do contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia 02

Promover alteracdo(des) nos projetos em vigor ou realizar servigco
em desacordo com estes sem a aprovagcao prévia por escrito da
Fiscalizagdo ou ainda, realizar servicos em desacordo com as
73 pranchas, memoriais, Caderno de Encargos e Normas Técnicas| 03

vigentes: por ocorréncia até o saneamento da falta da falta

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidao

- Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as 04
built da obra: por ocorréncia e por dia de atraso

Deixar de implementar o Programa de Inspecdes de EPI e

bY

75 |apresentar Relatdrio Mensal a Fiscalizagdo, conforme item| (3
correspondente: por ocorréncia e por dia de atraso.

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto

76 02

basico: por dia de atraso

11.2.2.8 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia.

Entretanto, a aplicacdo da penalidade de adverténcia anterior ndo é condicdo
necessaria a aplicacdo de Multa, em nenhuma hipotese neste Contrato definido;

11.2.2.9 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das
ocorréncias elencadas na citada tabela, automaticamente haverd um aumento de
gradacado da penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o
ultimo nivel, onde permanecera até que se atingia os valores indicados no item
INEXECUCAO PARCIAL, situacdo na qual se configurara inexecucéo parcial do
contrato;

11.2.2.10 Em caso de ocorréncia néo tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizagdo promoverd um enquadramento técnico fundamentado, de forma a
definir a gradacéo da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional
enquadramento de similaridade com outra situacao ja prevista na referida tabela;

11.3 MULTA POR ATRASO;
11.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
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previstos no cronograma de execucao por ele apresentado, de forma tal que venha a
comprometer o prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico),
segundo 0s seguintes critérios:

11.3.2 A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita
mensalmente de acordo com a andlise dos instrumentos apresentados no Relatorio
Parcial de Planejamento — RPP (ou RPI — para o primeiro momento), apresentados
pela CONTRATADA

11.3.3.A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre
0s valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da
parcela/etapa ndo cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-
CPM, inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.

Aliguota para o calculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do
total da parcela (etapa/subetapa);

11.3.4 A periodicidade de verificagdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu cOmputo, constituindo penalidade sobre situacéo
pretérita. Logo o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida
neste item, ndo sera reduzida a medida que os servi¢cos forem sendo realizados;

11.3.5 Quantidade de dias para o computo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta néo
alcancada,;

11.3.6 Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa néao
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na
data de fechamento do periodo.

Imediatamente ap0s a constatacao técnica do atraso no periodo, mediante analise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informacao do
montante financeiro a ela associado;

11.3.7 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medicao seguintes ao da constatacao do atraso.

11.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medi¢cédo subsequente ao do
registro do atraso, “recuperagdo” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-
PERT-CPM, a aplicacdo da multa estard automaticamente extinta para o periodo
anterior.

11.3.9 Tendo em vista que ndo mais se configura a situacéo de atraso na entrega da
obra, a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

11.3.10 A recuperacao supracitada ndo impede a aplicagdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;
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11.3.11 A nao “recuperagdo do caminho critico” da obra, no més subsequente,
figurara como condicdo suficiente para a aplicacdo da multa, preservados a ampla
defesa e o contraditério.

11.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

11.3.13 O somatério das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situacdo em que
restara configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

11.3.14 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA,
SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sancdo de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso
de inexecucéo parcial do objeto.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESCISAO:

12.1 O presente contrato podera ser rescindido

12.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: a qualguer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVII do art.
78 e previstos nos incisos |, 1l e 1V, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art. 79,
da Lei 8.666/93, e ainda nas situacfes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias
julgadas relevantes pela Fiscalizacdo, configurando inexecucéo total do contrato,
além das hipoteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

12.2 Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a
paralisacédo imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

12.2.1 Colocacéo de empecilhos a realizacdo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as
obras ou servi¢os contratados;

12.2.2 Subcontratagcdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto
Basico, bem como associacdo com outrem para fins de atendimento do presente
objeto, além de realizar fuséo, cisdo ou incorporacédo social;

12.2.3 Realizar o desatendimento das determina¢cBes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar os servicos, assim como a de seus
superiores;

12.3 Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execucdo dos servicos,
anotadas pelo CBMPA.

12.3.1 AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante
autorizacdo escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por
escrito, de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a
época da rescisao;

12.3.2 Judicialmente, nos termos da legislacéo processual.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — EXECUGCAO DAS OBRAS:

13.1 A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos documentos
deste contrato, permanecendo responsavel pela seguranca, eficiéncia, adequacéo
dos métodos e mao de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como
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atender, na execucao, as exigéncias das normas técnicas vigentes;

13.2 A CONTRATADA devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes
das obras ou servicos que, a juizo da fiscalizacdo nédo tenham sido executados de
acordo com o estipulado nos documentos do Contrato;

13.3 A CONTRATADA providenciard a legalizacdo da obra junto aos orgdos
competentes, tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros,
por sua conta e responsabilidade;

13.4 A CONTRATADA deverad colocar, as suas expensas, em local de boa
visibilidade no canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos
pela CONTRATANTE, contendo referéncias necessarias a divulgacdo do
empreendimento e cumprimento da legislacdo vigente.

13.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorréncias
para anotacdes suas e da Fiscalizacao.

13.6 A CONTRATADA devera seguir as Obrigacdes exigidas no Projeto Béasico.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA — ACRESCIMO E SUPRESSOES:

14.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressoes que, a critério do CBMPA, sejam necessarias, até o limite
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressfes resultantes de acordo celebrado
entre os CONTRATANTES.

Paragrafo Unico. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido em Lei, ressalvados os casos de supressdes estabelecidas mediante
acordo entre as partes, conforme previsto no inciso Il do § 2° do art. 65 da Lei n°
8.666/93.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - FISCALIZAGAO:

15.1 A CONTRATANTE fiscalizar4 a execucdo das obras contratadas, através da
Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo da obra, designada pela Portaria
n°XXX/2022 do CBMPA, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo
fielmente observados os documentos do Contrato;

15.2 A Fiscalizacdo se efetivar4 no local das obras, ou nos locais de fabricagéo,
guando necessario, por profissional de nivel superior pertencente ao quadro
funcional da CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada;

15.3 A Fiscalizacdo sera exercida no interesse exclusivo do servico publico, nédo
excluindo nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade;

15.4 Compete a Fiscalizacéo, desde a expedicdo da Ordem de Execucao do Servico
até a aceitacao definitiva da obra:

15.4.1 Solucionar as duvidas de natureza executiva;

15.4.2 Promover a medicdo dos servi¢os realizados, com vistas aos pagamentos
requeridos e processados pela CONTRATADA,;

15.4.3 Dar ciéncia a CONTRATANTE, de ocorréncias que possam levar a aplicacéo
de penalidades ou Resciséo do Contrato.

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

Corpo de Bombeiros Militar do Para
Av. Julio César n° 3000 — Val-de-Cées, Belém-PA
il Fone: (91) 4006-8305 / (91) 98899-6604

E-m i|' ntr i ﬂ enti cagdo: BE27AED. F17D. EAL. AF244E7C1A35045723
nail; contratosehiiipa@nsitiaftaft

este docunento em https://wwv. si stenmas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2021/ 1467637 Anexo/ Sequenci al : 34

- Aut. Assinatura: D32DFD8E27A260A5. 5EFF666D1369A198. 89EEDBE51016EAB4. FA95E2F408CC20A0

EM 02/ 02/ 2022 13:59 (Hora Local)


mailto:subdalcbmpa@gmail.com

! CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
| COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

15.5 A CONTRATANTE devera seguir as Obrigacdes exigidas no Projeto Basico.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA — RECEBIMENTO DA OBRA:

16.1. A Comissédo de Recebimento e Fiscalizacdo recebera a obra:

|. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita do contratado.

[I. Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

lll. A Fiscalizacdo, ao considerar concluidas as obras comunicard o fato a
CONTRATANTE, que através da Comissdo de Recebimento, lavrara o termo
correspondente, a partir do qual podera, a CONTRATANTE, dispor das mesmas.
16.2 Ficara a cargo da Comissao:

I. Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quando concluida a obra nos exatos
termos contratados;

Il. Entendendo ndo oferecerem, as obras, condi¢cdes de aceitacdo plena, lavrardo
termo de verificacdo, no qual serdo caracterizados os vicios, defeitos e incorrecdes
constatadas, bem como determinara o prazo para que 0s mesmos sejam sanados;
lll. Decorrido o prazo fixado, a Comissao, procedera nova verificacdo objetivando o
Termo de Recebimento, que somente serd expedido quando as obras apresentarem
as condicdes estabelecidas no Contrato.

IV. A disciplina inerente ao recebimento do objeto € aquela prevista no Projeto
Béasico, anexo do Edital.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — CONDIGOES GERAIS:

17.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposi¢cdes gerais:

I. Na execucdo das obras serdo empregados materiais de primeira qualidade, bem
como observada a melhor técnica.

Il. De toda e qualguer ma execucdo, trabalho defeituoso ou executado fora das
especificacdes sera notificada a CONTRATADA que se obrigara a repara-los,
prontamente, correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que
dai decorram alteracdes no prazo fixado neste contrato.

lll. A aceitacdo da obra ndo exonerara a CONTRATADA, nem seus técnicos, da
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a
execucao das obras e servicgos, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude
o art. 1.245, do Cddigo Civil.

IV. A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestara garantia, de
5% do valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art.
56 da Lei n° 8.666/93.

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

Corpo de Bombeiros Militar do Para
Av. Julio César n° 3000 — Val-de-Cées, Belém-PA
Fone: (91) 4006-8305 / (91) 98899-6604

E-mail: contratoééﬁﬁﬁ??%aﬂ%@#ﬁ enticagdo: BE27AED. F17D. EAl. AF244E7C1A35045723
Confirta a autenticida este docunmento em https://www. si stemas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o

N° do Protocol o: 2021/ 1467637 Anexo/ Sequenci al : 34

- Aut. Assinatura: D32DFD8E27A260A5. 5EFF666D1369A198. 89EEDBE51016EAB4. FA95E2F408CC20A0

EM 02/ 02/ 2022 13:59 (Hora Local)


mailto:subdalcbmpa@gmail.com

"™ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS CASOS OMISSOS:

18.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicbes contidas na Lei n° 8.666/1993, Lei 12.462/2011, Decreto Estadual
1974/2018 e demais sancdes aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposic¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cadigo de Defesa do Consumidor —
e normas e principios gerais dos contratos.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO:

19.Para a solucdo de quaisquer duvidas, litigios ou acfes decorrentes deste
Contrato Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém,
Estado do Para, com a rendancia de qualquer outro, especial ou privilegiado que
tenha ou venha a ter.

20. CLAUSULA VIGESIMA — REGISTRO E PUBLICACAO:

20.1 Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diario Oficial do Estado,
no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispbe o § 5° do art. 28 da
Constituicdo Estadual, bem assim a Resolucéo n° 12.094, de 31 de janeiro de 1991,
do Tribunal de Contas do Estado do Para.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — ASSINATURA:

21.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para
gue sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém, de de 2022.

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

REPRESENTANTE EMPRESA
1:9,9,9,9,.9.9,9.9,9,.9.9,9.9.9.9,9,0.9,0,0.

TESTEMUNHAS:
12 Vi
CPF No CPF N°
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=S CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
): e 2% COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
L COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO 11l
MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATORIO)
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 001/2022 - CBMPA.
OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DO 13° GBM — SALINOPOLIS.

Atestamos para os devidos fins que a empresa :
neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira de
Identidade n° , CPF n° visitou o local da futura reforma,localizado a
, referente ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, na companhia de

um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condicbes do local onde sera
realizada a construcdo e 0s aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execuc¢ao da obra/servigos.

Municipio, de de 2022.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 001/2022 - CBMPA.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO 13° GBM — SALINOPOLIS

A (Razéo Social da licitante) , inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (endereco completo),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta

de Precos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O preco total é de R$
(inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVAGOES:

1. O preco acima inclui todos os custos de materiais, mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusdo da reforma objeto desta € aquele definido no projeto Basico e demais anexos que
integram o edital, a contar do primeiro dia util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servigo, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endereco e CNPJ da licitante.

Prazo de validade:____ (ndo inferior a 120 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG OU CPF
(Necessério o reconhecimento em cartério somente para apresentacao da proposta final
apos a homologacédo da Empresa Vencedora)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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ANEXO V

COMPOSICAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
REFORMA DO 13°GBM-SALINAS, GARAGEM,

ALOJAMENTOS E MURO

COMPOSICAO DE B.D.l.

BDI= [(1+AC+S + R+ G)(1+DF)(1+L)]
(-1
AC = Administracédo Central 3,15%
S=Seguros 0,35%
R = Riscos 0,97%
G= Garantia 0,45%
DF = Despesas Financeiras 0,59%
L= Lucro 7,40%
| = Impostos 13,15%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
BDI= [(1+0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074)]
(1-0,1315
BDI= 1,133435144
0,8685
BDI= 30,50%




CBMPA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

SALINAS

MES DE REFERENCIA DO ORCAMENTO: SINAPI - JANEIRO/2022 ; SEDOP FEVEREIRO/2022

ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ACAO: REFORMA DO 13°GBM-SALINAS, GARAGEM, ALOJAMENTOS E MURO

DATA: 15 DE MARCO DE 2022

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA MENSALISTA

GRUPO A % %
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio-educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais 16,80% 16,80%
GRUPO B % %
B1 Repouso semanal remunerado 18,11%

B2 Feriados 4,15%

B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 132 Saldrio 10,94% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,66%

B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que 46,24% 16,26%
GRUPO C % %
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02%
ca Depésito Rescisdo Sem Justa 3,90% 2,97%
C5 Indenizagdo Adicional 0,44% 0,34%
C Total dos Encargos Sociais que 14,97% 11,40%
GRUPO D % %
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,77% 2,73%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre 0,44% 0,33%
D Total das Taxas incidéncias e 8,21% 3,06%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: 86,22% 47,52%

OBS.: 0S ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTAO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF.

METODOLOGIA DO SINAPI
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ANEXO VI

PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
DIRETORIA DE SERVIGOS TECNICOS

REFERENCIA: SEDOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS - TABELA DE PREGOS UN]TARIOS ( MATERIAIS E
SERVICOS) FEVEREIRO DE 2022 e SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES - REFERENCIA
JANEIRO DE 2022

OBRA: REFORCO ESTRUTURAL NA GARAGEM, MURO LATERAL DIREITO E COBERTURA DO 13° GBM SALINAS.
PRAZO PARA EXECUGAO: 6 MESES

Planilha SEDOP - FEVEREIRO/2022 // SINAPI - JANEIRO/2022

LOCAL: SALINAS-PA

RESUMO
Item Descriminacéao Parcial %
1 |TOTAL DA OBRA S/ BDI R$ 1.463.138,91 69,50
2 |TOTAL DA OBRA C/BDI R$ 1.909.396,28 100,00

MARCOS CONTENTE SILVA - CB QBM
Eng° Civil CREA/PA - 17.100 D/PA




SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

REFERENCIA: SEDOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS - TABELA DE PREGOS UNITARIOS ( MATERIAIS E SERVIGOS) FEVEREIRO DE 2022 e SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES - REFERENCIA JANEIRO DE
2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO - DE - OBRA: 98,82 % (HORA)

ABRAGENCIA: NACIONAL LOCALIDADE: SALINAS-PA
REFERENCIA DE COLETA: MEDIANO

B.D.I: 30,5%

OBRA: REFORGO ESTRUTURAL NA GARAGEM, MURO LATERAL DIREITO E COBERTURA DO 13° GBM SALINAS.
PRAZO PARA EXECUGAO: 6 MESES
LOCAL: SALINAS-PA

PLANILHA ORCAMENTARIA

BLOCO BLOCO BLOCO

Item Org. Codigo [Descriminagao Un EXISTENTE | ALoJAMENTO | VESTIARIO Quant. Unitario Parcial Total
1 SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 Sedop 10008 |Limpeza do terreno m? 0,00 180,00 79,53 259,53 R$ 2,05 R$ 532,04
1.2 Sedop 11171 |Licencas e taxas da obra (até 500m?) VL 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 6.158,29 R$ 6.158,29
1.3 Sedop 11340 |Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 24,00 0,00 0,00 24,00 R$ 176,27 R$ 4.230,48
1.4 Sedop 10009 |Locagao de obra trena m? 174,05 180 79,53 433,58 R$ 4,87 R$ 2.111,53
15 SINAPI 97064 :}/In?g‘tae;ge))m e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e m2més 60,00 60,00 60,00 180,00 R$ 14,76 R$ 2.656,80
1.6 SINAPI 93572 |Encarregado geral de obras com encargos complementares (mensalista) und/més 5,00 1,00 0,00 6,00 R$ 3.234,54 | R$ 19.407,24
1.7 SINAPI 100306 |Engenheiro civil pleno com encargos complementares (duas horas diarias) hr/més 176,00 88,00 0,00 264,00 R$ 93,58 R$ 24.705,12
TOTAL DO ITEM R$ 59.801,50
2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS
Item Org. Cédigo |Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
2.1 SINAPI 90443 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 8,45 23,46 0,00 31,91 R$ 10,43 R$ 332,82
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
22 SINAPI 91222 |\|AIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 m 12,40 6,60 0,00 19,00 R$ 11,23 R$ 213,37
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
2.3 SINAPI 90444 MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 11,00 32,20 0,00 43,20 R$ 21,60 R$ 933,01
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
24 SINAPI 90445 | \JAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 m 15,00 15,90 0,00 30,90 R$ 23,04 R$ 711,98
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
25 SINAPI 90446 MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 m 21,00 19,60 0,00 40,60 R$ 25,03 R$ 1.016,27
2.6 Sedop 20177 |Bota fora manual ¢/ DMT=200m m? 96,00 0,00 0,00 96,00 R$ 69,99 R$ 6.719,04
2.7 Sedop 20174 |Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m?3 96,00 48,00 0,00 144,00 R$ 92,07 R$ 13.258,08
2.8 Sedop 20015 |Retirada de forro em mad., inc. barroteamento m? 530,36 0,00 0,00 530,36 R$ 7,63 R$ 4.046,65
2.9 Sedop 20842 |Retirada de calha em chapa galvanizada m 66,00 0,00 0,00 66,00 R$ 9,36 R$ 617,76
2.10 Sedop 20307 |Retirada de telha de barro m? 182,00 0,00 182,00 R$ 9,59 R$ 1.745,38
2.11 Sedop 21527 |Retirada de grade de ferro m? 133,91 2,00 0,00 135,91 R$ 22,18 R$ 3.014,37
2.12 Sedop 20018 |Demoligdo manual de concreto simples m?3 27,18 0,00 0,00 27,18 R$ 249,59 R$ 6.783,86
2.13 Sedop 20756 |Demoligdo manual de concreto armado m? 2,60 0,00 0,00 2,60 R$ 511,72 R$ 1.330,47
2.14 Sedop 20020 |Demoligdo da estrutura em madeira da cobertura m? 181,25 0,00 0,00 181,25 R$ 6,78 R$ 1.228,88
2.15 Sedop 20016 |Demoligdo manual de alvenaria de tijolo m? 23,08 0,00 0,00 23,08 R$ 57,60 R$ 1.329,59

TOTAL DO ITEM R$ 43.281,53

3 MOVIMENTAGAO DE TERRA




SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

REFERENCIA: SEDOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS - TABELA DE PREGOS UNITARIOS ( MATERIAIS E SERVIGOS) FEVEREIRO DE 2022 e SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES - REFERENCIA JANEIRO DE
2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO - DE - OBRA: 98,82 % (HORA)

ABRAGENCIA: NACIONAL

LOCALIDADE: SALINAS-PA

REFERENCIA DE COLETA: MEDIANO
Item Org. Codigo |Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
3.1 SINAPI 93382 |Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada m? 42,00 2,33 0,00 44,33 R$ 26,73 R$ 1.184,94
3.2 Sedop 30010 |Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade m? 54,00 10,08 4,48 68,56 R$ 51,21 R$ 3.510,96
3.3 SINAPI 96523 |Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de férma. m?3 42,00 2,33 0,00 44,33 R$ 77,50 R$ 3.435,58
3.4 Sedop 30011 |Aterro c/ material de fora, incl. Apiloamento m? 24,00 56,992 1,83 82,82 R$ 105,78 R$ 8.760,91
TOTAL DO ITEM R$ 16.892,38
4 FUNDAGOES/CONCRETO
Item Org. Caodigo |Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
Execugao de estruturas de concreto armado para edificagdo institucional térrea, Fck =
4.1 SINAPI 95957 25 Mpa (PILARES /VIGAS) m? 7,41 2,88 2,32 12,61 R$ 3.168,15 | R$ 39.934,53
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICACAO
4.2 SINAPI 95954 |HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (RUFOS), FCK = 25 MPA. m? 0,00 0,64 0,00 0,64 R$ 2.490,51 R$ 1.603,89
AF_01/2017
EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAGAO
43 SINAPI 95954 |HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CONTRAVERGAS m? 0,30 0,41 0,72 1,43 R$ 2.490,51 R$ 3.562,67
/VERGAS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
4.4 Sedop 40285 |Baldrame em conc. simples c/seixo inc. forma mad.br m? 10,00 0,00 0,00 10,00 R$ 1.385,06 R$ 13.850,60
45 Sedop 40283 [Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma) m?3 0,00 2,52 1,19 3,71 R$2.907,14 | R$ 10.779,68
Execucao de estruturas de concreto armado para edificagdo institucional térrea, Fck = 3
4.6 SINAPI 95957 25 Mpa (CINTAMENTO) m 0,00 2,21 1,46 3,67 R$ 3.168,15 | R$ 11.618,49
47 SINAPI 05957 Execugao.de estruturas de concreto armado para edificagéo institucional térrea, Fck = me 759 0,00 0,00 759 R$3.168,15 | R$ 24.046.26
25 Mpa (pilares do vigas muro)
Execucao de estruturas de concreto armado para edificagdo institucional térrea, Fck = 3
4.8 SINAPI 95957 25 Mpa (PISO reforco garagem) m 44,07 0,00 0,00 44,07 R$ 3.168,15 |R$ 139.620,37
4.9 SINAPI 96616 |Lastro de concreto magro, aplicados em blocos de coroamento ou sapatas. m? 0,85 0,5 0,108 1,46 R$ 596,67 R$ 869,94
4.10 Sedop 40283 |Bloco em concreto armado p/ fundagéo (incl. Forma) ( muro) m? 3,40 0,00 0,00 3,40 R$ 2.907,14 R$ 9.884,28
4.1 Sedop 40283 |Bloco em concreto armado p/ fundagéo (incl. Forma) ( Refor¢co garagem) m? 5,40 0,00 0,00 5,40 R$ 2.907,14 | R$ 15.698,56
TOTAL DO ITEM R$ 271.469,27
5 IMPERMEABILIZAGAO/TRATAMENTOS
Item Org. Codigo | Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
5.1 SEDOP 80273 |Impermeabilizagéo para baldrame m? 380,00 0,00 26,71 406,71 R$ 45,39 R$ 18.460,57
TOTAL DO ITEM R$ 18.460,57
6 PAREDES/PAINEIS
Item Org. Codigo |Descriminacao Un Quant. Unitario Parcial Total
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
6.1 SINAPI 87272 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE m? 82,35 109,76 228,58 420,69 R$ 76,64 R$ 32.241,68
AREA MENOR QUE 5 M2 NAALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
6.2 SINAPI 103331 |DE 11,5 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m? 220,00 291,00 176,75 687,75 R$ 77,61 R$ 53.376,28
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenga de vaos) e estruturas de concreto
6.3 SEDOP 110143 |fachada, com rolo para textura acrilica. Argamassa trago 1:4 e emulsao polimérica m? 440,00 582,00 307,49 1329,49 R$ 10,83 R$ 14.398,38
(adesivo) com preparo em betoneira 400L.
6.4 Sedop 80273 |Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) (SEDOP) m? 440,00 582,00 307,49 1329,49 R$ 45,39 R$ 60.345,55
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6.5 Sedop | 90071 [Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m? 133,91 0,00 0,00 133,91 | R$261,70 | R$35.044,25 |
TOTAL DO ITEM R$ 195.406,13
7 PISOS
Item Org. Codigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
7.1 SEDOP 130110 |Camada regularizadora no trago 1:4 m? 905,23 130,70 39,54 1075,47 R$ 35,53 R$ 38.211,45
7.2 SEDOP 130507 |Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m? 0,00 130,70 39,54 170,24 R$ 60,68 R$ 10.330,16
REVESTIMENTO CE_RAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
73 SINAPI 87249 |5 TRADE DIMENSOES 45X45 CMAPLICADA EM AMBIENTES DE AREAMENOR |- e 73,57 18,40 39,54 131,51 R$71,80 | R$9.44242
14
7.4 SEDOP 130626 | Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m? 831,66 112,30 0,00 943,96 R$ 111,61 R$ 105.355,38
TOTAL DO ITEM R$ 163.339,41
8 COBERTURA
Item Org. Codigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
'I"RAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE'ATE 2
8.1 SINAPI 92543 |AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU m? 0,00 179,56 79,54 259,10 R$ 18,82 R$ 4.876,26
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
8.2 SINAPI 94207 |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO m? 551,93 179,56 79,54 811,03 R$ 67,65 R$ 54.866,18
MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
8.3 SINAPI 94223 ggg"gg('jﬁgg%’éﬁx&%g 'Eiﬁ%',’\}"%ﬂ%g’;gg';gt”* E =6 MM, INCLUSO m 53,77 0,00 0,00 53,77 R$ 118,74 | R$6.384,65
TOTAL DO ITEM R$ 66.127,09
9 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
Item Org. Codigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
9.1 SEDOP 120734 |Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m? 86,15 17,60 16,80 120,55 R$ 524,02 R$ 63.170,61
9.2 SEDOP 120688 |Rodapé de alta resisténcia (incl. Polimento) m 434,44 134,76 0,00 569,20 R$ 11,17 R$ 6.357,96
TOTAL DO ITEM R$ 69.528,58
10 ESQUADRIAS
Item Org. Caodigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
10.1 SEDOP 91512 |Esquadria de correr em vidro temperado 8 mm (janelas e balancins) m? 64,34 17,28 9,12 90,74 R$ 640,95 R$ 58.159,80
10.2 SEDOP 91514 |Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm m? 36,96 6,72 3,36 47,04 R$ 775,60 R$ 36.484,22
103 SINAPI 91305 _Fechadura de e~mbutir para porta (_:Ie banhei_ro, com[)leta, acabamento padréo popular, und 16,00 4,00 14,00 34,00 RS$ 91,03 R$ 3.095,02
incluso execugao de furo - Fornecimento e instalagéo
104 SINAPI 91304 Fechadura de e_mbutir com cilindrc_), externa_, complgta, acabamento padréo popular, und 17.00 4,00 1,00 22,00 R$ 90,69 RS$ 1.995,18
incluso execugao de furo - Fornecimento e instalagao
10.5 SEDOP 101270 |Puxador em aluminio - 30cm und 8,00 2,00 10,00 R$ 242,09 R$ 2.420,90
106 SINAPI 4914 | obAnG ﬁ%g%ﬂggﬁ%gf&fgfgﬁéﬂg sty me 19,38 6,00 14,28 39,66 R$ 467,12 | R$ 18.525,98
TOTAL DO ITEM R$ 120.681,11
11 FORRO
Item Org. Codigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
11.1 SINAPI 96486 |Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixagdo m? 905,23 94,56 43,61 1043,40 R$ 92,59 R$ 96.608,41

TOTAL DO ITEM

R$ 96.608,41|
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12 PINTURAS

Item Org. Codigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total

12.1 SEDOP 150741 |Acrilica (sobre pintura antiga) m? 1208,82 0,00 0,00 1208,82 R$ 12,96 R$ 15.666,31
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

12.2 SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_06/2014(EXTERNA) m? 0,00 157,76 78,91 236,67 R$ 13,22 R$ 3.128,78
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

12.3 SINAPI 88489 DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (INTERNA) m? 0,00 191,84 0,00 191,84 R$ 13,22 R$ 2.536,12

TOTAL DO ITEM R$ 21.331,21
13 INSTALAGOES ELETRICAS

Item Org. Cédigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU (;OBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA,

131 SINAPI 91170 | cOM ABRACADEIRAU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE M 1000,00 0,00 0,00 1000,00 R$250 | R$2.500,00
LARGURA, COM ABRACADEIRA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

13.2 SINAPI 92980 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 68,90 0,00 0,00 68,90 R$ 12,60 R$ 868,14
CABO DE COBRE FLEXI'VE'L ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

13.3 SINAPI 92981 |DISCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 143,80 0,00 0,00 143,80 R$ 17,79 R$ 2.558,20
DIS
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

13.4 SINAPI 91926 |CICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 158,20 0,00 0,00 158,20 R$ 4,22 R$ 667,60
Cl
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

13.5 SINAPI 92984 |DICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 129,60 0,00 0,00 129,60 R$ 30,54 R$ 3.957,98
DI
CABO DE COBRE FLEXI'VEI'_ ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

13.6 SINAPI 92986 |DISCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 466,10 0,00 0,00 466,10 R$ 41,54 R$ 19.361,79
DIS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA

13.7 SINAPI 91931 | GIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M| 30740 0.00 0.00 307,40 R$1085 | R$3.33529
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAQO, 70 MM?, ANTI-CH/-\MA 0,6/1,0 KV, PARA

13.8 SINAPI 92990 |REDE ENTERRADA DE DISTRI!BUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 81,40 0,00 0,00 81,40 R$ 80,58 R$ 6.559,21
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021
CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

13.9 SINAPI 91926 |CICABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 3837,20 0,00 0,00 3837,20 R$ 4,22 R$ 16.192,98
Cl
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

13.10 SINAPI 93654 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 4,00 0,00 0,00 4,00 R$ 11,59 R$ 46,36
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -

13.11 SINAPI 93655 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 49,00 0,00 0,00 49,00 R$ 12,55 R$ 614,95
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

13.12 SINAPI 93656 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UN 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 12,55 R$ 37,65

13.13 SEDOP 171034 [PROTECAO CONTRA SURTO CLASSE Il,1P,20KA,175V UN 23,00 0,00 0,00 23,00 R$ 79,55 R$ 1.829,65

13.14 SEDOP 171468 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 20A/30MA-2P UN 6,00 0,00 0,00 6,00 R$ 120,55 R$ 723,30

13.15 SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E M 113,00 0,00 0,00 113,00 R$ 10,46 RS 1.181,08

INSTALAGAO. AF_04/2016
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E
13.16 SINAPI 97669 [INSTAELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - M 18,00 0,00 0,00 18,00 R$ 15,36 R$ 276,48
FORNECIMENTO E INSTA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E

13.47 SINAPI 97670 ||NSTALACAO. AF_04/2016

M 54,00 0,00 0,00 54,00 R$ 19,94 R$ 1.076,76

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),
13.18 SINAPI 91835 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 901,70 0,00 0,00 901,70 R$ 9,59 R$ 8.647,30
INSTALAGCAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA

13.19 SINAPI 91837 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 41,40 0,00 0,00 41,40 R$ 14,43 R$ 597,40
INSTALACAO. AF_12/2015

13.20 SEDOP 170931 |[ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X50 - 3M UN 87,50 0,00 0,00 87,50 R$ 79,56 R$ 6.961,50

13.21 SEDOP 171068 |SUPORTE PARA ELETROCALHAS UN 42,00 0,00 0,00 42,00 R$ 40,13 R$ 1.685,46
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

13.22 SINAPI 91953 |PLACA - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE UN 23,00 0,00 0,00 23,00 R$ 22,55 R$ 518,65
E PLACA -

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

13.23 SINAPI 91950 | e P ORNEGIMENTO & INSTALAGAD A 1915015 UN 6,00 0,00 0,00 6,00 RS 35,74 RS 214,44
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

13.24 SINAPI I1967 [0l e FORNECIMENTO & INSTALNGKO AL 1213015 UN 4,00 0,00 0,00 4,00 RS 48,93 RS$ 195,72

13.25 SEDOP 171530 |LUMINARIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W UN 124,00 0.00 0,00 12400 | RS$32049 | RS 39.740.76

13.26 SINAPI 101654 | EUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W - UN 10,00 0,00 0,00 10,00 R$ 32250 | RS 3.22500

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
13.27 SINAPI 101881 |DE EMBTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A- | UN 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 994,98 R$ 2.984,94
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
13.28 SINAPI 101880 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN UN 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 690,50 R$ 690,50
150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
13.29 SINAPI 101878 |DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN UN 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 559,14 R$ 1.118,28
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
13.30 SINAPI 101882 |DE EMBUQUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1.414,83 R$ 1.414,83
GALVANIZADO, DE EMBUENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

SUBESTAGAO AEREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL.POSTE,

13.31 SEDOP 170693 ACESSORIOS E CABINE DE MEDICAO) UN 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 48.539,97 | R$ 48.539,97

13.32 SEDOP 171520 |TOMADAS 2 (2P+T) 20A (S/FIACAO) UN 78,00 0,00 0,00 78,00 R$ 33,45 R$ 2.609,10
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E

13.33 SINAPI 91997 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 28,85 R$ 432,75

13.34 SINAPI 06985 :éSLI?Z%E7ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3,00 0,00 0,00 3,00 RS$ 101,47 RS 304,41
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -

13.35 SINAPI 96977 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 20,00 0,00 0,00 20,00 R$ 46,81 R$ 936,20

13.36 SINAPI 01985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO UN 1,00 0,00 0,00 1,00 RS 21,44 RS 21,44

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

13.37 SEDOP 170398 |PONTO P/ CAMPAINHA /CIGARRA (COM TUBUL. CX. E FIAGCAO) UN 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 202,60 R$ 202,60
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13.38

SEDOP

170683

PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR)

PT

15,00

0,00

0,00

15,00

R$ 495,00

R$ 7.425,00

13.39

SEDOP

210083

PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX.,FIACAO E TOMADA)

PT

3,00

0,00

0,00

3,00

R$ 122,57

R$ 367,71

TOTAL DO ITEM

R$ 190.622,31|

14

INSTALAGOES HIDROSSANITARIOS

AGUA FRIA

Item

Org.

Caodigo

Descriminagao

Quant.

Unitario

Parcial

Total

1411

SINAPI

94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, S_OLDAVEL, DN 60 MM X
2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

Un

1,00

0,00

0,00

1,00

R$ 55,47

R$

55,47

14.1.2

SINAPI

94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAQAO, PVC, SOLpAVEL, DN 40 MM X
11/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

Un

2,00

0,00

0,00

2,00

R$ 31,17

R$

62,34

1413

SINAPI

94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SQLDAVEL, DN 32 MM X
1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

Un

1,00

0,00

0,00

1,00

R$ 24,85

R$

24,85

14.1.4

SINAPI

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE \/EDAQAO, PVC, SOI:D/:\VEL, DN 25 MM X
3/4 , INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2016

Un

1,00

0,00

0,00

1,00

R$ 20,68

R$

20,68

14.1.5

SINAPI

89538

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 3/471, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Un

37,00

0,00

0,00

37,00

R$ 3,54

R$

130,98

14.1.6

SINAPI

89553

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Un

14,00

0,00

0,00

14,00

R$ 5,39

R$

75,46

14.1.7

SINAPI

89572

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 40MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Un

2,00

0,00

0,00

2,00

R$ 8,23

R$

16,46

14.1.8

SINAPI

89610

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Un

4,00

0,00

0,00

4,00

R$ 21,70

R$

86,80

14.1.9

SINAPI

89494

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

5,00

0,00

0,00

5,00

R$ 12,77

R$

63,85

14.1.10

SINAPI

89499

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

1,00

0,00

0,00

1,00

R$ 20,56

R$

20,56

14.1.11

SINAPI

89507

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

5,00

0,00

0,00

5,00

R$ 55,16

R$

275,80

14.1.12

SINAPI

89385

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Un

21,00

0,00

0,00

21,00

R$ 6,77

R$

142,17

14.1.13

SINAPI

90373

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,'PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/20]
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

Un

43,00

0,00

0,00

43,00

R$ 14,25

R$

612,75




SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

REFERENCIA: SEDOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS - TABELA DE PREGOS UNITARIOS ( MATERIAIS E SERVIGOS) FEVEREIRO DE 2022 e SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES - REFERENCIA JANEIRO DE
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREGOS DA MAO - DE - OBRA: 98,82 % (HORA)

ABRAGENCIA: NACIONAL LOCALIDADE: SALINAS-PA
REFERENCIA DE COLETA: MEDIANO

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LAT/:\O,’PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/41]
14.1.14 SINAPI 94672 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 10,08 R$ 10,08
INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

14.1.15 SINAPI 89497 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un 7,00 0,00 0,00 7,00 R$ 11,50 R$ 80,50

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU

14.1.16 SINAPI 89362 | SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 7,50 R$ 157,50

TE DE REDL_JCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
14.1.17 SINAPI 94691 |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE Um 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 15,73 R$ 23595
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

14.1.18 SINAPI 89598 |7 i F ORNEOIMENTO E NS TALAGA AL 112014 Un 11,00 0,00 0,00 11,00 R$60,99 |R$ 670,89
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

14.1.19 SINAPI 89387 |10l FORNEGINENTO B NGTALACRO. e 1312014 Un 4,00 0,00 0,00 4,00 R$3642 |R$ 14568
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2' - FORNECIMENTO E

14.1.20 SINAPI 94498 e O AL be/0a Un 2,00 0,00 0,00 2,00 R$13679 |R$ 273,58
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E

14.1.21 SINAPI 94496 | RO AL o202 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$7816 |R$ 7816
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E

14.1.22 SINAPI 94792 | N TA AGKO AL 082021 Un 7,00 0,00 0,00 7,00 R$ 107,60 |R$ 75320
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E

14.1.23 SINAPI 89353 |\ TAL ADD LM RALTAL De AGUA AL 58 200, Un 8,00 0,00 0,00 8,00 R$3697 |R$ 29576
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4”, COM ACABAMENTO

14.1.24 SINAPI 89985 |E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 83,69 R$ 1.757,49
AF_ 08/2021

14125 SEDOP 180837 |Reservatério em polietilenc de 5.000 L Un 1,00 0.00 0,00 1,00 R$ 580143 | R 580143

14.1.26 SEDOP 220496 |Pogo Tubular d= 6" - prof.= 30m Un 1,00 0,00 0,00 100 | R$19.472,73 | R$ 19.472,73

14127 SEDOP 181476 |Bomba submersa 1 CV Un 1,00 0,00 0,00 1,00 RS 154358 | RS 154358

14.1.28 SEDOP 180233 |Bucha de redugéo JS - 60mm x 50mm (LH) Un 13,00 0,00 0,00 13,00 R$ 1222 | RS 15886

14.1.29 SINAPI 94797 |TORNEIRADE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM Un 2,00 0,00 0,00 2,00 R$7839 |R$ 156,78

RESERVAGAO DE AGUA. AF_08/2021

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
14.1.30 SINAPI 89396 |1/201, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E Un 9,00 0,00 0,00 9,00 R$ 20,03 R$ 180,27
INSTALACAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

14131 SINAPI 89395 | LG T F oMV TO & INSTALAGAS, AF 15f20t4 Un 18,00 0,00 0,00 18,00 R$1055 |R$ 189,90
14.1.32 SINAPI 89398 ;(E)'RF;VE%IE%\RA(\)’ 'ELI'NDS'\}:EX&(')'T‘/S\E@BS&M PRUMADA DE AGUA - Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$1612 |R$ 16,12
14.1.33 SINAPI 89623 ZE'RF,’QVE%IE%\‘E}%VE';NQ.TA“L(L'\&“/Q'O'_NSFT _/*1"2/?2[’0? o PRUMADADE AGUA - Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1828 |R$ 18,28
14.1.34 SINAPI 89628 gg'RilVE%If/l%h%vgmgw_%’\é%_"fg _A1L2’?2DOC1’ [EM PRUMADA DE AGUA - Un 12,00 0,00 0,00 12,00 R$4929 |R$ 59148
14.1.35 SINAPI 89356 Eé%%_PFVOCF'{SS'C-RﬂAE\&ET'B%NIﬁg#”:f_ﬁg%’f;’;?%%ﬁ’”‘"“ OUSUB-RAMALDE | 83,85 0,00 0,00 83,85 R$ 1879 |R$ 1.575,54
14.1.36 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE m 77.15 0,00 0,00 77.15 R$ 27,61 R$ 2.130,11

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

14.1.37 SINAPI 89448 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 m 2,49 0,00 0,00 2,49 R$ 17,04 R$ 42,43
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

14.1.38 SINAPI 89450 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 m 120,06 0,00 0,00 120,06 R$ 32,49 R$ 3.900,75

TOTAL DO ITEM R$ 41.825,22
142 ESGOTO
Item Org. Caodigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total

14.2.1 SEDOP 180678 |Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 11,00 0,00 0,00 11,00 R$ 522,75 R$ 5.750,25
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM

1422 SINAPI 89482 |RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 un 10,00 0,00 0,00 10,00 R$3376 |R$ 337,60
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEQIDA E

14.2.3 SINAPI 89708 |INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Un 9,00 0,00 0,00 9,00 R$ 86,89 R$ 782,01
AF_12/2014

14.2.4 SEDOP 180240 |Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 72,58 R$ 72,58
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

14.2.5 SINAPI 89746 |JUNTA ELASTICA, FORNEC[DO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU Un 6,00 0,00 0,00 6,00 R$ 22,71 R$ 136,26
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA

14.2.6 SINAPI 89739 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE Un 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 18,61 R$ 55,83
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA

14.2.7 SINAPI 89732 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE Un 11,00 0,00 0,00 11,00 R$ 10,60 R$ 116,60
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

14.2.8 SINAPI 89726 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE Un 11,00 0,00 0,00 11,00 R$ 6,46 R$ 71,06
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CURVA CURTA'QO GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

14.2.9 SINAPI 89748 MM, JUNTA ELASTICA, FORNEQIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA Un 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 37,57 R$ 563,55
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA

14.2.10 SINAPI 89737 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE Un 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 17,66 R$ 52,98
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELI—jO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

14.2.11 SINAPI 89724 |SOLDAVEL, FORNEQIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Un 32,00 0,00 0,00 32,00 R$ 9,28 R$ 296,96
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

14.2.12 SEDOP 180245 |Jungao simples PVC JS - 100 x 100mm - LS Un 7,00 0,00 0,00 7,00 R$ 51,68 R$ 361,76

14.2.13 SEDOP 180250 |Jungao simples PVC JS - 75 x 50mm - LS Un 8,00 0,00 0,00 8,00 R$ 31,55 R$ 252,40

14.2.14 SEDOP 180246 |Jungao simples PVC JS - 75 x 75mm - LS Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 33,28 R$ 33,28

14.2.15 SEDOP 180248 |Jungao simples PVC JS - 40 x 40mm - LS Un 4,00 0,00 0,00 4,00 R$ 16,04 R$ 64,16

14.2.16 SEDOP 180255 |Redugéo excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS Un 5,00 0,00 0,00 5,00 R$ 25,76 R$ 128,80
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA

14.2.17 SINAPI 95693 ELAST!CA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO un 6,00 0,00 0,00 6,00 R$ 53,32 R$ 319,92
SANITARIO. AF_12/2014

14.2.18 SEDOP 180253 |Te PVC c/ redugdo 75mm x 50mm - LS un 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 31,33 R$ 62,66

14.2.19 SEDOP 180251 |Te PVC c/ redugdo 100mm x 75mm - LS un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 39,43 R$ 39,43
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RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

14.2.20 SINAPI 89709 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Un 18,00 0,00 0,00 18,00 R$ 15,08 R$ 27144
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
14.2.21 SINAPI 89849 ||NSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m 91,86 0,00 0,00 91,86 R$5927 |R$ 5.444,54
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
14.2.22 SINAPI 89714 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. m 40,11 0,00 0,00 40,11 R$ 50,59 R$ 2.029,16
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
14.2.23 SINAPI 89711 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. m 36,63 0,00 0,00 36,63 R$ 17,25 R$ 631,87
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
14.2.24 SINAPI 89712 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. m 32,90 0,00 0,00 32,90 R$ 26,19 R$ 861,65
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
14.2.25 SINAPI 89799 |INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. m 28,68 0,00 0,00 28,68 R$ 20,14 R$ 577,62
AF_12/2014
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
14.2.26 SINAPI 98055 |INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 10009,8 L (PARA Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$5.912,17 | R$ 5.912,17
69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
14.2.27 SINAPI 98060 |INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 5338,6 L (PARA34 | Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 5.098,43 | R$ 5.098,43
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
14.2.28 SINAPI 98063 |=2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRACAO: 21,3 M? (PARA 8 m 2,00 0,00 0,00 2,00 R$4.190,70 | R$ 8.381,40
CONTRIBUINTES). AF_12/2020
TOTAL DO ITEM R$ 38.706,37
15 |APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
Item Org. Codigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
15.1 SINAPI 100849 ﬁ?s(i?;(gosANWAR'o CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 15,00 0,00 0,00 15,00 R$3449 |R$ 517,35
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
15.2 SINAPI 86932 |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X Un 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 458,84 | R$ 6.882,60
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15.3 SEDOP 190231 |Chuveiro cromado Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 86,05 R$ 1.807,05
15.4 SEDOP 250109 |Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio Un 16,00 0,00 0,00 16,00 R$ 178,30 R$ 2.852,80
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
15.5 SINAPI 86942 | F| EXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO Un 16,00 0.00 0,00 16,00 R$217.06 |R$ 3.472,96
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
15.6 SINAPI 95544 |-« AGAO. AF 01/2020 Un 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 49,17 R$ 737,55
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO
15.7 SINAPI 95543 FIXAGAO. AF 01/2020 Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 65,17 R$ 1.368,57
15.8 SEDOP 190795 | Porta toalha de papel - Polipropileno Un 13,00 0,00 0,00 13,00 R$ 98,13 R$ 1.275,69
15.9 SINAPI 95545 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/202 Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 48,14 R$ 1.010,94
15.10 SEDOP 190794 |Saboneteira c/ reservatorio - Polipropileno Un 13,00 0,00 0,00 13,00 R$ 65,69 R$ 853,97
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1511 SINAPI 86916 XEROI:%%/;;LASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Un 1,00 0,00 0,00 1,00 RS 34.21 R$ 34,21
TOTAL DO ITEM R$ 20.813,69
16 INSTALACOES PARA ABASTECIMENTO DE VIATURAS
Item Org. Caodigo Descriminagdo Un Quant. Unitario Parcial Total
16.1 SEDOP 201275 |Tubo F° G° 2 1/2" m 5,60 0,00 0,00 5,60 R$ 149,32 R$ 836,19
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN
2 | s | s [SEIR ) NSTAAOOEMRESERACRODEACUADEEDIICACROUE | o | o | o | om0 | 10 | mstoums |ms o
INSTALACAO. AF_06/2016
163 | SINAPL | 92046 |[uCai ADO EM PRUMADAS - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. AP 22015 | Un | 200 000 000 200 | R§7489 | RS 14978
16.4 SEDOP 200661 |Hidrante de passeio - completo Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1.572,14 | R$ 1.572,14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 2 1/21], INSTALADO EM
16.5 SINAPI 94499 |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 274,20 R$ 274,20
FIBRA/FIBROCIMENTO 1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
16.6 SINAPI 103015 \F/SII_QY\IUEL(';l\aENRTEC-)rETSQ?AL&%%?)?’TE_%B?;O?PM CRIVOS, ROSCAVEL, 2172 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$286,33 |R$ 286,33
16.7 SEDOP 180487 |Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts. Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 19.064,42 | R$ 19.064,42
TOTAL DO ITEM R$ 22.284,34
17 URBANIZAGAO
Item Org. Codigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total |
17.1 SINAPI 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF _05/2018 m? 60,00 0,00 0,00 60,00 R$ 10,49 R$ 629,40
TOTAL DO ITEM R$ 629,40
18 LIMPEZA GERAL
Item Org. Codigo Descriminagao Un Quant. Unitario Parcial Total
18.1 Sedop 270220 |Limpeza geral e entrega da obra. m? 625,00 108,47 46,97 780,44 R$ 6,83 R$ 5.330,41
TOTAL DO ITEM R$ 5.330,41

TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI

R$ 1.463.138,91

BDI DE

30,5%(SEDOP)

R$ 446.257,37

TOTAL DO ORGAMENTO C/ BDI

R$ 1.909.396,28

Marcos Contente Sliva - CB QBM
Eng° Civil CREA/PA - 17.100 D/PA
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ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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Governo do Estado do Para

Corpo de Bombeiros Militar — Diretoria de Apoio Logistico

Av. Julio César n° 3000- Val de Caes

Fone: (91) 4006-8358 — dal@bombeiros.pa.gov.br

OBRA: REFORCO ESTRUTURAL NA GARAGEM, MURO LATERAL DIREITO E COBERTURA DO 13° GBM SALINAS.

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM | SERVICOS [cusTosERvicO | 12 MES 22MES | 3emEs | 42 MES 52 MES 62 MES
36,12% 12,33% 12,33% 12,33% 12,33% 14,56%
01 SERVIGOS PRELIMINARES R$59.801,50 | R$21.600,30 | R$7.373,53 | R$7.373,53 RS 7.373,53 RS 7.373,53 RS 8.707,10
50% 50%
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS R$43.281,53 | RS21.640,76 | RS 21.640,76
50% 50%
03 MOVIMENTO DE TERRA R$ 16.892,38 RS 8.446,19 | RS 8.446,19
30% 35% 35%
04 FUNDAGOES/CONCRETO R$271.469,27 | RS81.440,78 | RS 95.014,24 | RS 95.014,24
30% 35% 35%
05 | IMPERMEABILIZAGAO/TRATAMENTOS [ R$ 18.460,57 RS 5.538,17 RS 6.461,20 RS 6.461,20
25% 50% 25%
06 PAREDES/PAINEIS R$ 195.406,13 RS 48.851,53 R$ 97.703,07 RS 48.851,53
50% 50%
07 PISOS RS 163.339,41 RS 81.669,70 | RS 81.669,70
40% 60%
08 COBERTURA R$ 66.127,09 RS 26.450,84 RS 39.676,25
75% 25%
09 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS R$ 69.528,58 R$52.146,43 | RS 17.382,14
50% 50%
10 ESQUADRIAS R$ 120.681,11 R$60.340,55 | RS$60.340,55
50% 50%
11 FORRO R$ 96.608,41 RS 48.304,20 RS 48.304,20
40% 60%
12 PINTURAS RS 21.331,21 RS 8.532,48 RS 12.798,73
40% 60%
13 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 190.622,31 RS 76.248,92 | RS 114.373,38
35% 35% 30%
14.1 AGUAFRIA RS 41.825,22 RS 14.638,83 | RS14.63883 | RS12.547,57
35% 35% 30%
142 ESGOTO R$ 38.706,37 R$13547,23 | RS$13.54723 | RS 11611,91
APARELHOS, LOUGAS, METAIS E 20% 20%
15 ACESSORIOS SANITARIOS R$ 20.813,69 RS 10.406,85 | R$10.406,85
INSTALAGOES DE 100%
16 | pROTEGAO/ICOMBATE AINCENDIO | —RS22.284,34 fieled el
100%
17 URBANIZAGAO R$ 629,40 RS 629,40
100%
18 LIMPEZA GERAL R$ 5.330,41 RS 5.330,41
TOTAL S/ BDI RS 1.463.138,91 | R$ 133.128,04 | R$ 265.602,76| RS 584.382,43| RS 970.154,44 | RS 1.325.408,48| RS 1.463.138,91
TOTAL C/ BDI RS 1.909.396,28 9,10% 18,15% 39,94% 66,31% 90,59% 100,00%

R$ 132.474,73 R$ 318.779,66

R$ 385.772,01

R$ 355.254,04

R$ 137.730,43




@F==I» CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL. N°
' A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
-—re COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO Visto

ANEXO VI
PROJETO BASICO E EXECUTIVO

Em formato digital: acessar a pasta arquivo contendo os projetos.
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Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
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