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SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO 

 

Referência: RDC Eletrônico nº 01/2022 – CBMPA. 

PAE nº: 2021/1467637. 

Objeto da licitação: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 13º GBM – SALINÓPOLIS. 

Destinatário: COMISSÃO DE JUSTIÇA. 

 

Solicitação: Após conclusão preliminar da fase de instrução e a juntada da minuta de edital 

referente ao processo licitatório supramencionado, encaminho a V.S.ª os autos para que 

seja analisado e emitido parecer jurídico sobre a regularidade das peças juntadas e 

demais entendimentos que esta Comissão de Justiça julgar pertinentes. 

 

Belém-Pará, 04 de abril de 2022. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

MOISÉS TAVARES MORAES – TCEL QOBM 

Presidente da CPL/CBMPA 
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FOLHA DE DESPACHO

 
 

Ao Maj. Natanael 

 

Para análise e parecer jurídico.

 

Atenciosamente.

 

Thais Mina Kusakari - TCel. QOCBM

Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA
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FOLHA DE DESPACHO

 
 

Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral do CBMPA,

 

Ao cumprimentá-lo honradamente, encaminho a vossa excelência 02 (duas) vias do

Parecer nº 077/2022 – COJ, acompanhado de processo físico em 04 (quatro) volumes,

para análise e aprovação.

 

EMENTA: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (RDC), NA

FORMA ELETRÔNICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA

DA UNIDADE BOMBEIRO MILITAR 13° GBM – SALINÓPOLIS. POSSIBILIDADE DE

UTILIZAÇÃO DO RDC PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO

DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODALIDADE ADEQUADA

A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA .  REQUISITOS PROCEDIMENTAIS.

RECOMENDAÇÕES.  MINUTA DO EDITAL E ANEXOS.  OPINA PELO

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM RESSALVAS.

 

A presente manifestação foi elaborada com base nos processos físicos encaminhados.

 

Respeitosamente.
 
 

Thais Mina Kusakari – TCel. QOCBM

Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

 

Feito por: Marcelly Oliveira – Voluntária Civil.
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Fls. 	  

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

COMISSÃO DE JUSTIÇA 

PARECER N° 077/2022 - COJ. 
INTERESSADO: Comissão Permanente de Licitação - CPL. 
ORIGEM: Diretoria de Apoio Logístico - DAL. 
ASSUNTO: Solicitação de manifestação jurídica acerca da possibilidade de realização de Regime 
Diferenciado de Contratação Pública (RDC), na forma eletrônica, para a contratação de empresa 
especializada para executar serviços de obra de reforma da Unidade Bombeiro Militar do 13° 
GBM/Salinópolis. 
ANEXO: Processo eletrônico n° 2021/1467637. 

EMENTA: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (RDC), 
NA FORMA ELETRÔNICA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE OBRA DE 
REFORMA DA UNIDADE BOMBEIRO MILITAR DO 13° GBM - 
SALINÓPOLIS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RDC PARA OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DOS SISTEMAS PÚBLICOS 
DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODALIDADE ADEQUADA À CONTRATAÇÃO 
PRETENDIDA. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. RECOMENDAÇÕES. 
MINUTA DO EDITAL E ANEXOS. OPINA PELO PROSSEGUIMENTO DO 
PROCESSO COM RESSALVAS. 

I - DA INTRODUÇÃO: 

DOS FATOS E DA CONSULTA 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação solicita a esta Comissão de Justiça, 

elaboração de parecer jurídico acerca do processo eletrônico n° 2021/1467637, para contratação de 

empresa especializada na execução de serviços de obra de reforma da Unidade Bombeiro Militar do 13° 

GBM - Salinópolis, na modalidade do Regime Diferenciado de Contratação Pública (RDC), na forma 

eletrônica. 

Consta nos autos os seguintes documentos principais: 

- Memo n° 243/2021 - DAL/OBRAS, de 22 de dezembro de 2021; 

- Relatório da situação física estrutural do 13° GBM/Salinópolis; 

- Ofício n° 025/2020 - 13° GBM/Salinópolis com anexos; 

- Justificativa Técnica para Início do processo de Licitação de reforma e ampliação do 

13° GBM - Salinópolis. 

- Projeto Básico e especificação técnica para reforma e ampliação do 13° GBM 

Salinópolis; 

- Tabela SEDOP SETEMBRO/2021//SINAPI OUTUBRO/2021, valores com e sem BDI; 

- Planilha Orçamentária; 

- Cronograma Físico e Financeiro; 

- Referência do orçamento: SINAPI - OUTUBRO/2021; SEDOP SETEMBRO/2021; 

- Composição de BDI; 

- Plantas baixa - Atual, planta baixa - Demojir/Construir; 
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Fls. 	  

- Planta Baixa do aloj. St/Sgt e CB/SD, prédio existente, aloj. e vest. GV, aloj. Masc. 

ST/SGT e CB/SD e aloj. Fem. Of/ST/SGT e CB/SD; 

- Layout do aloj. St/Sgt e CB/SD, prédio existente, aloj. E vest. GV, aloj. Masc. 

ST/SGT e CB/SD e aloj. Fem. Of/ST/SGT e CB/SD; 

- Cortes do vestiário G.V. e alojamento masc. ST/SGT e CB/SD; 

- Planta baixa do aloj. Fem. ST/SGT e CB/SD; 

- Cortes usuário G.V.; 

- Planta cobertura do aloj. St/Sgt e CB/SD, prédio existente, aloj. E vest. GV, aloj. 

Masc. ST/SGT e CB/SD e aloj. Fem. Of/ST/SGT e CB/SD; 

- Planta baixa geral - implantação, fachada principal - alojamento fem. Of/ST/SGT e 

CB/SD, fachada principal - vestuário - guardas vidas; 

- Projeto elétrico: garagem náutica; 

- Projeto elétrico: Garagem de viaturas, alojamento de GV, vestuário GV; 

- Projeto elétrico: SAT e caixa dágua; 

- Projeto elétrico: alojamento; 

- Detalhamento da Substação elétrica; 

- Diagrama multifiliar (EL-06/08); 

- Diagrama multifiliar (EL-07/08); 

- Quadros de cargas e legendas; 

- Projeto estrutural Salinas (EST 01/02); 

- Projeto Estrutural Salinas (EST 02/02); 

- Água fria - planta baixa geral (H-01/08); 

- Água fria - planta baixa geral (H-02/08); 

- Água fria - detalhamento e abastecimento da viatura; 

- Água fria - detalhamento; 

- Esgoto - Planta baixa e implantação; 

- Esgoto - detalhamento; 

- Unidade de tratamento e detalhes; 

Nos autos encontra-se presente o ofício n° 8/2022 - DF, de 26 de janeiro de 2022, da 

Diretora de Finanças, Tcel. QOBM Marina Gabriela Contente Gomes, informando que há disponibilidade 

orçamentária, em resposta a folha de despacho do processo n° 2021/1467637, conforme discriminado 

abaixo (fl. 137): 

Dotação Orçamentária: 

Unidade Gestora: 310101 

Fonte de Recurso: 0101000000 - Tesouro. 

Funcional Programática: 06.182.1502.7563 - Adequação de Unidades do CBMPA. 

Elemento de despesa: 449051 - Obras e Instalações. 

Plano interno: 105RA13GBSL 

Valor: R$ 2.048.453,67 (dois milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e 
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Fls. 

três reais e sessenta e sete centavos) 

O Exm° Sr. Comandante Geral do CBMPA, o CEL QOBM Hayman Apoio Gomes de Souza, 

autorizou a despesa pública para executar para a contratação de empresa especializada para executar 

serviços de obra de reforma da Unidade Bombeiro Militar do 13° GBM - Salinópolis, na modalidade Regime 

Diferenciado de Contratação - RDC, devendo ser utilizada a fonte de recurso do Tesouro, no valor R$ 

2.048.453,67 (dois milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete 

centavos), datado em 27 de janeiro de 2022, em resposta ao despacho de solicitação da Cel. QOBM Luis 

Arthur Teixeira Vieira, Diretora de Apoio Logístico do CBMPA (fls. 139 - 140). 

Após despacho do Diretor de Apoio Logístico para juntada da autorização de despesa e 

autorização do Comandante-Geral do CBMPA, datado em 28 de janeiro de 2022, o 2° Ten. QOBM Aluizio 

Luiz Azevedo de Araújo setor de contratos realizou a juntada da minuta do contrato e encaminhou os 

autos para Comissão Permanente de Licitação. 

Diante do recebimento do processo pelo Tcel. QOBM Moisés Tavares Moraes, Presidente 

da Comissão de Permanente de Licitação, este em relatório de triagem de processo, datado em 04 de 

fevereiro de 2022, solicitou que fossem realizadas ajustes processuais, diante das inconsistências 

identificadas: as seguintes adequações, as quais seguem abaixo (fl. 175): 

"- Inconsistência no orçamento sintético, no cálculo do valor (R$) do item 6.1 

(revestimento cerâmico), o que acarretará na redução do valor da obra de R$ 

2.048.453,67 para R$1.859.032,04, bem como na necessidade de ajuste de demais 

peças impactadas por tal ajuste; 

- Conforme parecer jurídico dos processos que vem sendo instruídos neste CBMPA tem 

sido exigido ajuste do Projeto Básico Item "B - PRAZOS" (p. 28), o qual impacta 

diretamente no item 8 da minuta do contrato (p.147), portanto, sugiro desde já que seja 

retificado em ambas as peças; 

- Conforme parecer jurídico dos processos que vem sendo instruídos neste CBMPA tem 

sido exigido o Estudo Técnico Preliminar (ETP), portanto, sugiro desde já que seja incluído 

aos autos; 

- Conforme parecer jurídico dos processos que vem sendo instruídos neste CBMPA tem 

sido exigido uma peça contendo a autorização da autoridade competente do órgão 

aprovando o projeto básico, orçamento, projetos e planilhas, portanto, sugiro desde já 

que seja retificado em ambas as peças;" 

As orientações foram acatadas e corrigidas, sendo juntados novamente aos autos o 

Projeto Básico e especificação técnica, Planilha SEDOP - FEVEREIRO/2022//SINAPI - DEZEMBRO/2021, 

com a descrição de novas referências e composição de BDI, cronograma físico e financeiro, Planilha do 

mês de referência do orçamento: SINAPI - DEZEMBRO/2021; SEDOP FEVEREIRO/2022, Planilha 

Orçamentária e o Estudo Técnico Preliminar 01/2022. (fls. 177 - 279) 

O Diretor de Apoio Logístico, em memorando n° 84/2022, de 17 de fevereiro de 2022, 

juntado aos autos, solicitou ao Exm.° Sr. Comte Geral do CBMPA, autorização para iniciar o processo 

licitatório, com objetivo de realizar reformar e ampliação da Unidade Bombeiro Militar do 13° GBM, pois 
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em vistoria "in-loco", pelo setor de obras, constatou-se que a garagem de concreto armado apresentava 

patologias estruturais, a necessidade de uma estrutura para comportar uma caixa d'água, a construção de 

um bloco de alojamento e vestuário para efetivo de guardas vidas, a reforma do bloca administrativos e 

alojamentos do quartel, a revitalização da entrada, reforma da parte elétrica e hidrossanitária do quartel. 

(fl. 281) 

Em resposta, por meio do ofício interno n° 003/2022 - Gab. Cmd°. CBMPA, de 17 de 

fevereiro de 2022, o Exm.° Sr. Comandante Geral do CBMPA, o CEL QOBM Hayman Apoio Gomes de 

Souza, autorizou o prosseguimento do processo licitatório devendo ser utilizada a fonte de recurso do 

Tesouro do CBMPA, com valor estimado de R$ 1.899.487,42 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, 

quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Além de aprovar as planilhas 

orçamentárias, cronograma físico e financeiro, projeto básico e executivo. (fl. 282) 

Após a juntada da minuta do edital, modalidade Regime Diferenciado de Contratações -

RDC n° 001/2022 - CBMPA, na forma eletrônica, em modo de disputa fechado, com critério de julgamento 

maior desconto, no regime de execução empreitada por preço unitário, utilizando o portal de compras do 

Governo Federal, pela Comissão Permanente de Licitação, foi solicitado parecer jurídico a esta Comissão 

de Justiça. 

No entanto, após solicitação pelo presidente da CPL, a COJ realizou a devolução dos 

autos. 

Em relatório de triagem de processo, a Cap. QOBM Renata de Aviz Batista, membro da 

CPL, descreve que o setor técnico do Ministério da Economia, gerenciador do sistema eletrônico, encontra-

se em manutenção, sem previsão de retorno. Sendo definido a devolução dos autos para ajustes a ser 

realizado na modalidade RDC, na forma presencial, diante da necessidade de dar continuidade aos 

processos licitatórios de obras, após definição exarada pelo Exm.° Sr. Comandante - Geral do CBMPA. (fl. 

460) 

Diante da necessidade da disponibilidade orçamentária, o gestor máximo da intuição 

encaminhou o ofício n° 0568/2021 - Gab. Cmd° para Secretaria de planejamento e Administração do 

estado - SEPLAD, solicitando o aporte orçamentário no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 

mil reais) do Tesouro, para viabilizar as obras e ampliação do prédio da UBM - 13° GBM/Salinópolis (fl. 

463). E, após diligência junto a Diretoria de Apoio Logístico, quanto ao desembolso financeiro para 

execução de obras - ano 2021 e programação - ano 2022, descrita no ofício n° 0676, de 25 de agosto de 

2021, foi autorizado o pleito, com base no Decreto n° 1963, de 03/11/2021 e da Portaria de Adição de 

Quota n° 04/11/2021. 

Consta, ainda, nos autos, o ofício n° 0175/2022 - Gab. Cmd°. CBMPA, datado em 04 de 

março de 2022, informando a necessidade da realização da obra de reforma e ampliação do 13° 

GBM/Salinópolis, por meio do RDC - Regime Diferenciado de Contratação, utilizando como fonte de 

recurso Tesouro com disponibilidade orçamentária e valor estimado na ordem de R$ 2.048.453,67 (dois 

milhões, quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos). 

No prosseguimento da instrução, por determinação da Diretoria de Apoio Logístico, a 

seção de obras juntou um novo Estudo Técnico Preliminar 01/2022, Projeto Básico e Especialização 
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Técnica, Planilha SEDOP - FEVEREIRO/2022//SINAPI - DEZEMBRO/2021, com a descrição de novas 

referências, Planilha do mês de referência do orçamento: SEDOP FEVEREIRO/2022// SINAPI -

JANEIRO/2022, composição de BDI, cronograma físico e financeiro, Planilha Orçamentária. 

Em ato contínuo, foi informado pela Diretora de Finanças, Tcel. QOBM Marília Gabriela 

Contente Gomes, em ofício n° 137/2022, de 24 de março de 2022, que há disponibilidade orçamentária, 

em resposta a folha de despacho do processo n° 2021/1467637, que solicita atualização da planilha 

orçamentária SINAPI/SEDOP, conforme discriminado abaixo: 

Dotação Orçamentária: 

Unidade Gestora: 310101 

Fonte de Recurso: 0101000000 - Superávit do Tesouro. 

Funcional Programática: 06.182.1502.7563 - Adequação de Unidades do CBMPA. 

Elemento de despesa: 449051 - Obras e Instalações. 

Plano interno: 105RA13GBSL 

Valor Global: R$ 1.909.396,28 (um milhão, novecentos e nove mil, trezentos e noventa 

e seis reais e vinte oito centavos). 

Em despacho, datado em 25 de março de 2022, o Exm°. Sr. Comandante Geral do 

CBMPA, o CEL QOBM Hayman Apoio Gomes de Souza, autorizou a despesa pública para executar para a 

contratação de empresa especializada para executar serviços de obra de reforma da Unidade Bombeiro 

Militar do 13° GBM - Salinópolis, na modalidade Regime Diferenciado de Contratação - RDC, devendo ser 

utilizada a fonte de recurso do Tesouro, no valor R$ 1.909.396,28 (um milhão, novecentos e nove mil, 

trezentos e noventa e seis reais e vinte oito centavos). 

Por fim, foi juntada aos autos a "Justificativa para o RDC n° 01/2022 - CBMPA" (fl. 606) e 

a minuta do edital versão final da minuta do Edital RDC no 001/2022-CBMPA (folha 610 a 774). Ressalta-

se que é esta versão e seus anexos que serão objeto de análise por esta Comissão de Justiça. (fls. 612 -

773) 

II - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: 

Inicialmente cabe salientar que o estudo aqui empreendido se restringe aos aspectos 

exclusivamente jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica, inclusive 

quanto ao detalhamento do objeto do ajuste, suas características, requisitos e especificações. Sobre tais 

dados, partiremos da premissa de que a autoridade competente se municiou dos conhecimentos específicos 

imprescindíveis às necessidades da Instituição Bombeiro Militar. Convém destacar que, parte das 

observações exaradas por esta Comissão de Justiça não passam de recomendações, com vistas a 

salvaguardar a autoridade administrativa assessorada, e não vinculá-la diretamente, tendo em vista que 

caso se opte por não as acatar, não haverá, necessariamente, ilegalidade no proceder, mas assunção de 

risco, ou seja, decorrência do exercício de competência discricionária da autoridade gestora. 

Por outro lado, o prosseguimento do feito deve se ater para as sugestões de correções de 
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questões que envolvam a legalidade, tendo em vista que são de observância obrigatória pela Administração 

Pública. 

O presente parecer está adstrito aos aspectos jurídicos que norteiam a questão, não 

abrangendo os aspectos de natureza financeira, técnica e comercial do presente edital, sendo Regime 

Diferenciado de Contratação Pública (RDC) regulamentado pela Lei n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, 

modalidade de licitação pública que tem por objetivo tornar as licitações do Poder Público mais eficientes, 

promover a troca de experiências e tecnologia e incentivar a inovação tecnológica, sem prejudicar a 

transparência e o acompanhamento do processo licitatório pelos órgãos reguladores. 

Partindo para uma análise da Constituição Federal, resta entender que nossa Carta Magna 

obriga a Administração Pública a licitar tudo que o Estado deseja comprar, tanto produtos quanto serviços, 

existindo a necessidade entre empresas interessadas no determinado fornecimento. Este é o preceito 

sedimentado expressamente em: 

Art. 37- A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(-.•) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

É válido expor ainda os termos do Decreto n° 1.504, de 26 de abril de 2021, onde consta 

a determinação para a Administração Pública do Estado do Pará seguir utilizando a disciplina constante da 

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 até a edição de Decreto Estadual que estabeleça, em vista 

de normas estaduais regulamentadoras, a implantação gradual das disposições da Lei Federal n° 14.133, 

de 10  de abril de 2021. Vejamos: 

Art. 1° Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, os 
fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
Administração, na realização de procedimentos que tenham por objetivo a contratação 
de obras, serviços, compras, alienações, locações e concessões, deverão seguir 
utilizando a disciplina constante da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com 
exceção dos seus arts. 89 a 108, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
dos arts. 1° a 47-A da Lei Federal n° 12.462, de 4 de agosto de 2011, além da Lei 
Estadual no 5.416, de 11 de dezembro de 1987, e Lei Estadual n° 6.474, de 06 de 
agosto de 2002, até a edição de Decreto Estadual que estabeleça, em vista de normas 
estaduais regulamentadoras, a implantação gradual das disposições da Lei Federal n° 
14.133, de 10  de abril de 2021. 

Desse modo, a Administração Pública Estadual poderá utilizar o RDC para as hipóteses 

previstas no art. 1° da Lei Federal que regula sobre o tema, devendo estar em conformidade com os 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 

probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo, além da obrigatoriedade de constar de forma expressa 

a modalidade de escolha no edital e devendo ser realizada de forma eletrônica. Vejamos: 

Art. 1° É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicável 
exclusivamente às licitações e contratos necessários à realização:(...) 
VII - das ações no âmbito da segurança pública; 
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(---) 
§ 2° A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento 
convocatório e resultará no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei. 
(• • •) 
Art. 20  Na aplicação do RDC, deverão ser observadas as seguintes definições: 

(...) 
III - empreitada por preço unitário: quando se contrata a execução da obra ou do serviço 
por preço certo de unidades determinadas; 
IV - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para, observado o disposto no parágrafo único deste artigo: 
a) caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou serviços objeto da 
licitação, com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares; 
b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 
empreendimento; e 
c) possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos métodos e do prazo 
de execução; 
(...) 
Parágrafo único. O projeto básico referido no inciso IV do caput deste artigo deverá conter, 
no mínimo, sem frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, os seguintes 
elementos: 
I - desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 
identificar seus elementos constitutivos com clareza; 
II - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir 
a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de realização das obras e montagem a situações devidamente comprovadas em 
ato motivado da administração pública; 
III - identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento; 
IV - informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra; 
V - subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 
necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese de 
contratação integrada; 
VI - orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 
serviços e fornecimentos propriamente avaliados. 
Art. 30  As licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC deverão 
observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do 
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do 
julgamento objetivo. 
(iii) 
Art. 13. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, 
admitida a presencial. 

A adoção do rito do RDC, afigura-se como uma faculdade conferida ao gestor, o qual, nos 

termos do art. 1°, § 20  da Lei n° 12.462/2011, caso haja essa opção, deve fundamentar sua escolha, 

indicando-a no instrumento convocatória da licitação. 

Além disso, o art. 13 da legislação acima citada e o art. 13 do Decreto n° 7.581/2011, 

que a regulamenta, dispõem que as licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma 

eletrônica, sendo essa a configuração escolhida pela Administração, conforme minuta do edital. 

Em razão do artigo 20, inciso IV, alínea "a", da Lei no 12.462/2011, determina 

expressamente que o projeto básico apto a caracterizar a obra ou o serviço de engenharia a ser 

contratado deve ser elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares. Destaca-se que 

estudo técnico preliminar, possui entre suas etapas a viabilidade técnica, com a análise do terreno no qual 

será realizada a edificação. E, nos termos do Guia de Projetos e Obras da Justiça Federal, Outubro de 

2009, do Conselho da Justiça Federal, página 14, a referida análise consiste em: 
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a. capacidade construtiva do terreno de acordo com normas, posturas e gabaritos para o uso 
e edificação definidos pela legislação da cidade; 
b. espaços destinados aos estacionamentos, áreas verdes, recuos etc; 
c. segurança e facilidade de acesso dos usuários; 
d. localização do terreno, onde devem ser considerados a infraestrutura e os serviços 
disponíveis para a realização da obra (água, energia e vias de acesso); 
e. impacto do trânsito nos trajetos de acesso ao terreno; 
f. legalização do terreno junto à prefeitura, cartórios de registro de imóveis, bem como 
observância das restrições dos institutos de patrimônio histórico; 
g. tipo de solo, configuração topográfica e drenagem natural; 
h. histórico de inundações; 
i. extrato vegetal e possíveis áreas a serem preservadas; 
j. interferência com o meio ambiente e normas federais existentes. 

Além da viabilidade técnica, é também necessária a análise da viabilidade ambiental e da 

viabilidade jurídica. A viabilidade ambiental consiste, em apertado resumo, na análise ambiental do 

empreendimento, nos moldes previstos pela Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, verificando junto à prefeitura do município se a área necessita de licença ambiental para 

permitir o início do empreendimento. 

No Pará, o Decreto Estadual n° 1.974, de 30 de janeiro de 2018, regulamenta no âmbito 

do Estado do Pará, o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), apresentando os parâmetros a 

serem seguidos, em consonância à Lei Federal, com a justificativa quando da escolha da opção do RDC, 

conforme previsto no art. 5°, inciso I, do Decreto, devendo ser processada por meio do sistema eletrônico 

para modalidade pregão, conforme § 20  do art. 15: 

Art. 5° Na fase interna, a Administração Pública elaborará os atos e expedirá 
os documentos necessários para a caracterização do objeto a ser licitado e 
para definição dos parâmetros do certame, tais como: 
I - justificativa da contratação e da adoção do RDC; 
II - definição: 
a) do objeto da contratação; 
b)do orçamento e preço de referência, remuneração ou prêmio, conforme o critério de 
julgamento adotado; 
c) dos requisitos de conformidade das propostas; 
d) dos requisitos de habilitação; 
e) das cláusulas que deverão constar do contrato, inclusive as referentes a sanções e, 
quando for o caso, a prazos de fornecimento; 
f) do procedimento da licitação, com a indicação da forma de execução, do modo de disputa 
e do critério de julgamento; 
III - justificativa técnica, com a devida aprovação da autoridade competente, no 
caso de adoção da inversão de fases prevista no parágrafo único do art. 16 deste 
Decreto; 
IV - justificativa para: 
a) a fixação dos fatores de ponderação na avaliação das propostas técnicas e de preço, 
quando escolhido o critério de julgamento por técnica e preço; 
b) a indicação de marca ou modelo; 
c) a exigência de amostra; 
d) a exigência de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação; 
e) a exigência de carta de solidariedade emitida pelo fabricante; 
V - indicação da fonte de recursos suficientes para a contratação; 
VI - declaração de compatibilidade com o plano plurianual, no caso de investimento cuja 
execução ultrapasse 1 (um) exercício financeiro; 
VII - termo de referência que contenha conjunto de elementos necessários e suficientes, 
com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os 
bens a serem fornecidos; 
VIII - projeto básico ou executivo para a contratação de obras e serviços de 
engenharia; 
IX - justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação em lotes ou parcelas para 
aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a medida 
seja viável técnica e economicamente e não haja perda de economia de escala; 
X - instrumento convocatório; 
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XI - minuta do contrato, quando houver; 
XII - ato de designação da comissão de licitação. 

(---) 
Art. 10. O instrumento convocatório definirá: 
I - o objeto da licitação; 
II - a forma de execução da licitação, se eletrônica ou presencial; 
III - o modo de disputa (aberto, fechado ou com combinação), os critérios de classificação 
para cada etapa e as regras para apresentação de propostas e de lances; 
(...) 
Art. 15. As licitações deverão ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica, 
admitida a presencial. 
§ 10  Nos procedimentos sob a forma eletrônica, a Administração Pública poderá determinar, 
como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos, exclusivamente, 
por meio do referido formato. 
§ 2° As licitações sob a forma eletrônica poderão ser processadas por meio do 
sistema eletrônico utilizado para a modalidade pregão, nos termos do Decreto 
Estadual n° 2.069, de 20 de fevereiro de 2006. 
(grifo nosso) 

No caso os autos, conforme o Preâmbulo da minuta, a licitação prevê a forma eletrônica, 

com critério de julgamento pelo maior desconto e o regime de execução indireta: empreitada por preço 

unitário, com valor estimado e modo de disputa fechado. 

Retomando a leitura da Lei n° 12.462/2011, destacamos na execução indireta de obras e 

serviços de engenharia, prevista no art. 80  da Lei do RDC, apresenta cinco diferentes regimes, com a 

exigência da aprovação do projeto básico pela autoridade competente e seus custo global de obras e 

serviços de engenharia deverá ser obtido de custos unitários de insumos de fontes oficiais de pesquisa. 

Vejamos: 

Art. 80  Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes 
regimes: 
I - empreitada por preço unitário; 
II - empreitada por preço global; 
III - contratação por tarefa; 
IV - empreitada integral; ou 
V - contratação integrada. 
§ lo Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia serão adotados, 
preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste artigo. 
§ 2o No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 10 deste artigo, poderá ser 
adotado outro regime previsto no caput deste artigo, hipótese em que serão inseridos nos 
autos do procedimento os motivos que justificaram a exceção. 
§ 3° O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de 
custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus 
correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil em geral, ou na tabela do 
Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no caso de obras e serviços 
rodoviários. 

§ 40  No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 30  deste 
artigo, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados 
contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da 
administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em sistema específico 
instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. 

§ 5° Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas 
onde for adotado o regime previsto no inciso V do caput deste artigo, deverá haver 
projeto básico aprovado pela autoridade competente, disponível para exame dos 
interessados em participar do processo licitatório. 

§ 60  No caso de contratações realizadas pelos governos municipais, estaduais e do Distrito 
Federal, desde que não envolvam recursos da União, o custo global de obras e serviços de 
engenharia a que se refere o § 30  deste artigo poderá também ser obtido a partir de outros 
sistemas de custos já adotados pelos respectivos entes e aceitos pelos respectivos tribunais 
de contas. 

§ 70  É vedada a realização, sem projeto executivo, de 	ras e serviços de 
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engenharia para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o 
regime adotado. 

Resta claro que a lei impõe uma preferência pelas seguintes diretrizes: (a) empreitada 

por preço global (art. 2°, inciso II, da Lei n° 12.462/2011). (b) empreitada integral (art. 2°, inciso I, da 

Lei n° 12.462/2011). (c) contratação integrada (art. 9°, § 1° da Lei n° 12.462/2011), de forma que a  

adoção de outros regimes deve ser devidamente fundamentada nos autos, inclusive circunstanciando a  

vantagem para a Administração Pública em sua adoção, tendo em vista que no caso em análise, está 

manifestada a opção pela empreitada por preço unitário. 

Ainda nesse sentido, o art. 70  da Lei n° 8.666/1993 estabelece como requisitos para 

instrução processual, na fase interna da licitação, a previsão de recursos orçamentários. Senão, vejamos: 

Art. 70  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao 
disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: 
(...) 
§ 20  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 
(...) 
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das 
obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
Art. 30. O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos: 

IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas; 
(•...) 

Já, no Estado do Pará, o § 1°, do art. 67, do Decreto Estadual n° 1.974/18, no RDC, 

prevê que o orçamento será previamente estimado para a contratação e a formação dos custos das 

planilhas orçamentárias tendo sua origem da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras 

Públicas (SEDOP): 

Art. 67. O orçamento e o preço total para a contratação serão estimados com base nos 
valores praticados pelo mercado, nos valores pagos pela Administração Pública em 
contratações similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante orçamento 
sintético ou metodologia expedita ou paramétrica. 
§ 1° Na elaboração do orçamento estimado, poderá ser considerada taxa de risco 
compatível com o objeto da licitação e as contingências atribuídas ao contratado, 
devendo a referida taxa ser motivada de acordo com metodologia definida pela 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP). 
§ 20  A taxa de risco a que se refere o § 10  deste artigo não integrará a parcela de Benefícios 
e Despesas Indiretas (BDI) do orçamento estimado, devendo ser considerada apenas para 
efeito de análise de aceitabilidade das propostas ofertadas no processo licitatório. 

Desta feita, a Administração deve, na fase de orçamentação, estabelecer o valor que 

entende devido a título de BDI. Tendo a Administração inserido nos autos as planilhas demonstrativas de 

composição do BDI junto às informações de orçamento sintético de referência, constando no Edital 

disposições específicas. 

Para as obras e serviços de engenharia, aplica-se a Súmula TCU n° 258/2010: 

Súmula TCU n° 258 - As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos 
sociais e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de 
engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e 
não podem ser indicados mediante uso da expressão 'verba' ou de unidades genéricas. 

A despesa com a execução do objeto, somado ao BDI, foi estimada em R$ 1.909.396,28 

(um milhão, novecentos e nove mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte oito centavos), dentro da 

previsão orçamentária prevista, onde foi informado que há fonte de recursos suficientes para a 

/K- 
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contratação, conforme descrição nos autos, sendo indicada na minuta edital e autorizado pelo Exm°. Sr. 

Comandante Geral do CBMPA. 

No tocante ao caráter discricionário da administração, do sigilo do orçamento, inferido 

pelo §30, do art. 60  da Lei no 12.462/11, que determina o seguinte: "Se não constar do instrumento 

convocatório, a informação inferindo tal condição, devendo ser disponibilizado estrita e 

permanentemente aos órgãos de controle. 

Além disso, a Lei no 12.462/11 traz duas hipóteses nas quais a divulgação do orçamento 

é obrigatória, descritas nos parágrafos 10  e 20  do art. 60, devendo ser mantido em sigilo até o 

encerramento da licitação, entendido como o ato de adjudicação do objeto, conforme segue: 
Art. 6° Observado o disposto no § 30, o orçamento previamente estimado para a 
contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da 
licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das 
demais informações necessárias para a elaboração das propostas. 
§ 10  Nas hipóteses em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a 
informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. 
§ 20  No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração será 
incluído no instrumento convocatório. 
§ 30  Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida no caput deste 
artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos 
de controle externo e interno. 
(grifo nosso) 

O Decreto Estadual no 1.974/18, que regulamenta o regime diferenciado no Estado do 

Pará, possui as mesmas previsões, vejamos: 

Art. 11. Observado o disposto no § 30  deste artigo, o orçamento previamente estimado para 
a contratação será tornado público apenas e imediatamente após a adjudicação do objeto, 
sem prejuízo da divulgação, no instrumento convocatório, do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas. 
§ 1° O orçamento previamente estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de 
controle externo e interno. 
§ 20  O instrumento convocatório deverá conter: 
I - o orçamento previamente estimado, quando adotado o critério de julgamento por maior 
desconto; 
II - o valor da remuneração ou do prêmio, quando adotado o critério de julgamento por 
melhor técnica ou conteúdo artístico; ou 
III - o preço mínimo de arrematação, quando adotado o critério de julgamento por maior 
oferta. 
§ 30  Se não constar do instrumento convocatório, a informação referida no caput deste 
artigo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos 
de controle externo e interno. 

Ademais, o art. 29 do regulamento dispõe que o critério de julgamento por maior 

desconto utilizará como referência o preço total estimado, conforme fixado pelo instrumento convocatório, 

sugerindo sobre o seu caráter não sigiloso, in verbis: 

Art. 29. O critério de julgamento por maior desconto utilizará como referência o preço global 
fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos 
aditivos. 
Parágrafo único. No caso de obras ou serviços de engenharia, o percentual de desconto 
apresentado pelos licitantes incidirá linearmente sobre os preços de todos os itens do 
orçamento estimado constante do instrumento convocatório. 

Além disso, nas licitações, poderão ser adotados os modos de disputa aberto e fechado, 

que poderão ser combinados na forma do regulamento. Desse modo, a opção pelo sigilo ou não do 

orçamento configura decisão de natureza discricionária da Administração, conforme previsão no Decreto 
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Estadual no 1.974/18: 

Art. 10. O instrumento convocatório definirá: 
I - o objeto da licitação; 
II - a forma de execução da licitação, se eletrônica ou presencial; 
III - o modo de disputa (aberto, fechado ou com combinação), os critérios de classificação 
para cada etapa e as regras para apresentação de propostas e de lances; 
(...) 
Art. 17. As licitações poderão adotar os modos de disputa aberto, fechado ou combinado. 
(...) 
Do Modo de Disputa Aberto 
Art. 20. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas propostas em sessão 
pública por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes, conforme o 
critério de julgamento adotado. 
Parágrafo único. O instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo de 
diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. 
(.•.) 
Do Modo de Disputa Fechado 
Art. 24. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão 
sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas. 
Parágrafo único. No caso de licitação presencial, as propostas deverão ser apresentadas em 
envelopes lacrados, abertos em sessão pública e ordenadas conforme critério de 
vantajosidade. 

Isto posto, no entendimento do Plenário do Tribunal de Contas da União, quando do 

caráter sigiloso e fechado, exige-se a apresentação de justificativas técnicas para a adoção da medida, 

conforme se verifica do seguinte trecho do Informativo de Licitações e Contratos Administrativos no 131: 

"2. A opção por orçamento aberto ou fechado em licitação regida pelo RDC insere-se na 
esfera de discricionariedade do gestor. A adoção do orçamento fechado, em obras com 
parcela relevante dos serviços sem referências de preços nos sistemas Sicro ou Sinapi, 
tende a elevar o risco de retardo na conclusão do empreendimento Acompanhamento do 
Tribunal avaliou as ações governamentais voltadas à realização da Copa do Mundo de 2014, 
especificamente nas áreas aeroportuária, portuária, de mobilidade urbana, de estádios, de 
turismo e de segurança. Entre os diversos apontamentos efetuados a respeito de 
ocorrências capazes de comprometer a satisfatória realização do Mundial de Futebol de 
2014, o relator destacou recentes fracassos em licitações com orçamentos fechados 
promovidas pela Infraero, fundamentalmente em razão de as propostas das licitantes 
apresentarem preços superiores aos orçados pela Administração. Lembrou que "O 
orçamento fechado, no RDC [Regime Diferenciado de Contratações Públicas], foi pensado 
em prestígio à competitividade dos certames. 
[...1 
O relator lembrou, ainda, que a opção pelo orçamento aberto ou fechado decorre do 
exercício de competência discricionária. O "contraponto" dessa maior margem de manobra 
conferida aos gestores "é um maior dever motivador". Ressaltou que caberia à Infraero 
avaliar a pertinência de "realizar procedimentos com preço fechado em obras mais 
complexas, com prazo muito exíguo para conclusão e em que parcela relevante dos serviços 
a serem executados não possua referência explícita no Sinapi/Sicro, em face da 
possibilidade de fracasso das licitações decorrente dessa imponderabilidade de aferição de 
preços materialmente relevantes do empreendimento". O Tribunal, então, ao acolher 
proposta do relator, decidiu "recomendar à Infraero ... que, em face do caráter optativo do 
orçamento fechado em licitações vigidas segundo o RDC, pondere a vantagem, em termos 
de celeridade, de realizar procedimentos com preço fechado em obras mais complexas, com 
prazo muito exíguo para conclusão e cuja parcela relevante dos serviços a serem executados 
não possua referência explícita no Sinapi/Sicro, em face da real possibilidade de preços 
ofertados superiores aos orçados, decorrente da imponderabilidade da aferição dos custos 
dessa parcela da obra". Acórdão n.o 3011/2012-Plenário, TC-017.603/2012-9, rel. Min. 
Valmir Campeio, 8.11.2012." 

Nesse sentido, observa-se pela minuta do edital juntada nos autos despacho pelo TCeI 

QOBM Moisés Tavares Moraes, Presidente da CPL, que o modo de disputa será fechado, com a 

obrigatoriedade da visita técnica. (fl. 610) 

A adoção do rito do RDC_ afigura-se uma faculdade conferida ao gestor, o qual, nos termos 
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do art. 10, § 20, da Lei n° 12.462/2011, caso haja essa opção, deve fundamentar a sua escolha, 

indicando-a no instrumento convocatório da licitação, assim resultando o afastamento das normas 

contidas na Lei n° 8.666/93, exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei. 

Nesse sentido, observa-se no item 2 do Edital que a Administração justificou o 

enquadramento da licitação na modalidade RDC eletrônico, com base no art. 5°, item I do decreto n° 

1.974/2018, que trata da justificativa da adoção da modalidade do Regime Diferenciado de Contratações, 

como a mais vantajosa para administração, podendo ainda ter descrito o inciso VII do art. 10  da Lei no 

12.462/2011, que incluiu a modalidade no das ações no âmbito dá segurança pública. 

Quanto ao item "Vistoria Técnica", compreende-se, a necessidade da perfeita 

compreensão da obra ou do serviço licitado pelo futuro contratado. No entanto, destacamos o seguinte 

trecho da manifestação da Unidade Técnica, acolhida pelo Relator Min. Marcos Bemquerer Costa, in verbis: 

[.•.1 

Assim, vistoria obrigatória seria elemento complementar e justificável somente quando, em 
face à extensão e complexidade do objeto, for indispensável para perfeito conhecimento da 
obra ou serviço (Acórdãos 983/2008, 2.395/2010 e 2.990/2010, todos do TCU - Plenário)". 
No mesmo sentido é o Acórdão no 529/2013 - Plenário. (TCU, Acórdão no 526/2013, 
Plenário, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, DOU de 18.03.2013.) 88. No presente caso, 
consta, no item 11.5.4.30, que "a visita aos locais das obras é recomendável e facultativa, 
devendo a Licitante, em qualquer das hipóteses, apresentar DECLARAÇÃO DE VISITA 
TÉCNICA ou a DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, 
juntamente à Documentação de Habilitação" 

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a 

visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situações em que a complexidade ou natureza do objeto a 

justifiquem. Sendo que, quando não for essa a situação concreta, mostra-se suficiente a simples 

declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços. 

Vejamos o trecho extraído do Acórdão n° 906/2012 - Plenário, no qual o Tribunal expediu 

as seguintes determinações ao ente licitante: 

"Abstenha-se de inserir em seus instrumentos convocatórios cláusulas impondo a 
obrigatoriedade de comparecimento ao local das obras quando, por sua limitação de tempo 
e em face da complexidade e extensão do objeto licitado, pouco acrescente acerca do 
conhecimento dos concorrentes sobre a obra/serviço, de maneira a preservar o que 
preconiza o art. 3a caput, e § 10, inciso I, da Lei 8.666/93, sendo suficiente a declaração do 
licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto". 

Nessas situações, o TCU recomenda que a realização de vistoria seja facultativa, e não 

obrigatória. Caso a vistoria seja facultativa, o órgão deve deixar tal condição clara no Edital, bem como 

excluir este item da habilitação técnica, pois não poderá exigir o atestado correspondente como 

documento de habilitação do licitante. 

É perceptível que a visita técnica perfaz requisito de qualificação primordial para perfeita 

compreensão do objeto licitado, uma vez que serve para se evitar alegações futuras pelos licitantes no 

sentido de desconhecimento do local de prestação dos serviços e de suas peculiaridades, porém quanto à 

exigência de vistoria do local, há entendimentos do Tribunal de Consta da União (Acórdão n°. 149/2013-

Plenário) de que a mesma pode ser facultativa: 

"no caso de futura licitação e na hipótese de a visita técnica ser facultativa, faça incluir no 
edital cláusula que estabeleça ser da responsabilidade do contratado a ocorrência de 
eventuais prejuízos era virtude de sua omissão na verificação dos ocais de instalação e 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
R
O
S
I
V
A
L
D
O
 
V
A
L
E
N
T
E
 
D
E
 
B
R
I
T
O
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
1
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
2
1
:
1
8
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
6
0
3
9
C
2
B
B
5
1
A
4
6
0
F
2
.
2
F
D
6
8
6
D
0
9
7
A
A
E
C
4
8
.
B
F
5
3
F
7
6
C
F
A
4
9
3
A
3
9
.
2
7
C
3
6
6
1
2
D
9
2
0
8
B
3
8
 

 Nº do Protocolo: 2021/1467637  Anexo/Sequencial: 90 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 0801DF8.AAAF.D53.559B2450FC6531AE5E 



Fls. 	  

execução da obra". (TCU, Acordão n° 149/2013 - Plenário. Min Rel. José Jorge. Sessãó 
02.03.2013.)No mesmo sentido: Acordão n° 147/2013; 3.459/2012; 295/2008 e 
3.472/2012, todos do Plenário. 

Ocorre que também existe precedente estipulando ser legítima a exigência de visita 

técnica, desde que apresentada justificativa da autoridade competente, e com cuidados para evitar visitas 

dos concorrentes de forma simultânea. Demonstrando claramente, porque a visita é tão necessária, 

ressalvando que a mesma não pode ser condição para participação do certame, podendo ser dispensada a 

vistoria, mediante a apresentação de uma autodeclaração que tomou conhecimento de todas as 

dificuldades porventura existentes, tendo como base o entendimento do Acórdão 234/2015 - Plenário, TC 

014.382/2011-3, relator Ministro Benjamin Zymler, 11.2.2015: 

(...) registrou o relator que afrontara a jurisprudência do Tribunal, a qual aponta no sentido 
de que a vistoria, quando exigida, não deve sofrer condicionantes, por parte da 
Administração, que resultem em ônus desnecessário às licitantes e importem restrição 
injustificada à competitividade do certame, podendo ser realizada por qualquer preposto das 
licitantes, a fim de ampliar a competitividade do procedimento licitatório. 

Cumpre destacar, que o instrumento convocatório é regido pelo edital, que é o 

instrumento por meio do qual são estabelecidas as regras específicas do certame. Com  efeito, verifica-se 

que a minuta do Edital e dos Anexos acostados nos autos contemplaram os elementos exigidos pelas 

normas acima transcritas. 

Com efeito, a habilitação é a fase do procedimento licitatório que tem por escopo 

selecionar o licitante que reúne as condições técnicas, jurídicas e financeiras aptas a garantir a 

adimplência contratual. Sendo assim, as exigências previstas no edital devem ser suficientes para eliminar 

proponentes que não possuem aptidão para executar o objeto licitado. Devem ser evitadas, por outro 

turno, as disposições desnecessárias e supérfluas, sob o risco de ofensa ao princípio da igualdade. 

No que concerne aos requisitos de habilitação dos licitantes, nas licitações processadas 

pelo RDC, o art. 39 do Decreto Estadual no 1.974/18, que remete à aplicação dos artigos 27 a 33 da Lei no 

8.666/93. Dispõe: 

Além de estarem Art. 39. Nas licitações regidas pelo RDC aplicar-se-á, no que couber, o 
disposto nos arts. 27 a 33 da Lei Federal n° 8.666. 

No tocante à comprovação da capacidade técnico-operacional, vale conferir a Súmula no 

263 do Egrégio Tribunal de Contas da União, in verbis: 

Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, 
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser 
contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 
obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar 
proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

Outro item digno de comentários diz respeito à qualificação técnico-profissional. O 

Tribunal de Contas da União já se manifestou pela impossibilidade de exigência de tempo de experiência 

ou de exercício em função dos profissionais a serem disponibilizados pela licitante para a execução do 

objeto contratado, por considerar que o rol de exigência de habilitação previsto na Lei 8.666./93 é 

taxativo. Sendo válido mencionar o seguinte excerto: 

O TCU apreciou relatório de auditoria realizada, no âmbito de Fiscalização de Orientação 
Centralizada (FOC), "com o objetivo de detectar a ocorrência de irregularidades em 
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contratações públicas selecionadas a partir de classificação de riscos realizada por modelo 
probabilístico de análise de dados", ocasião em que se avaliou a regularidade da contratação 
de empresa pela Superintendência Regional do Dnit no Estado de Goiás e no Distrito 
Federal, "conforme seleção efetuada com base nos critérios adotados no aludido modelo 
probabilístico de risco". O relator do processo identificou a seguinte impropriedade em um 
dos editais de pregão eletrônico analisados: "exigência de comprovação, para fim de 
qualificação técnica-profissional, de tempo de experiência ou de exercício em função dos 
profissionais a serem disponibilizados pela licitante para a execução do objeto, configurando 
infração ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e nos arts. 30, §1°, 
inciso I, e 30, §§ 10, 30  e 50, da Lei 8.666/1993". O relator ressaltou que, em decisão 
recente (Acórdão 3.356/2015-Plenário), o TCU entendera "que exigências relativas ao tempo 
de formação acadêmica e de experiência profissional somente são aceitáveis como requisito 
de habilitação em licitações se acompanhadas de justificativa expressa, no instrumento 
convocatório, que demonstre a imprescindibilidade de tais condições à execução do objeto". 
Contudo, afirmou que, em outras decisões (tais como o Acórdão 727/2012-Plenário), o TCU 
adotara "uma linha de entendimento ainda mais restritiva, no sentido de que exigência de 
comprovação, para fim de qualificação técnica, de tempo de experiência dos profissionais a 
serem disponibilizados pela licitante afronta o disposto no art. 30, § 50, da Lei 8.666/1993". 
O relator posicionou-se conforme "essa segunda linha de entendimento, considerando que o 
rol de exigências de habilitação previstos na Lei de Licitações e Contratos é numerus 
clausus". Por fim, ponderou que "é de se perquirir a efetividade de tais disposições 
editalícias, pois o tempo de formação profissional ou o tempo de registro nos conselhos 
profissionais não garante nem o efetivo exercício de determinada atividade nem a 
qualificação do profissional para o desempenho do objeto contratado". Assim, o relator 
propôs cientificar o Dnit da ilegalidade dessa exigência, proposta anuída pelo Colegiado. 
Acórdão 134/2017 Plenário, Auditoria, Relator Ministro Benjamin Zymler. 

Em relação à qualificação econômico-financeira, o entendimento consolidado do TCU e 

expresso na Súmula no 275, orienta no seguinte sentido: 

"Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das licitantes, 
de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido mínimo ou garantias que 
assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras para entrega 
futura e de execução de obras e serviços." 

Quanto a análise do contrato juntado, o art. 39 da Lei no 12.462/2011, e o art. 56 do 

Decreto Estadual no 1.974/18, prescrevem que os contratos administrativos celebrados sob o regime do 

RDC serão regidos pela Lei no 8.666/93, com exceção das regras específicas previstas nas normas que 

regem o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 

Com efeito, o art. 55 da Lei no 8.666/93 arrola as seguintes cláusulas essenciais dos 

contratos administrativos: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do 
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e 
de recebimento definitivo, conforme o caso; 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional 
programática e da categoria econômica; 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das 
multas; 
VIII - os casos de rescisão; 
IX - o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 desta Lei; 
X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o 
caso; 
XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite 
e à proposta do licitante vencedor; 
XII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a ex ução do contrato, em 
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compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

No presente caso, verifica-se que as referidas cláusulas essenciais foram inseridas nas 

minutas de Edital e de Contrato em análise. 

Por fim, a legislação (art. 34, da Lei do RDC) prescreve que a autoridade competente 

designará, dentre os servidores da Administração, a comissão de licitação. 

Também, nos termos do inciso XII, do art.5° do Decreto Estadual n° 1.974/18, que 

disponibiliza como atos preparatórios do RDC, o ato e designação da comissão de licitação, sendo 

necessários para a caracterização do objeto a ser licitado, devendo ser compostas "por, no mínimo, três 

membros tecnicamente qualificados, sendo a maioria deles servidores ou empregados públicos 

pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos ou entidades responsáveis pela licitação". 

Por fim, resta atentar para os termos do Decreto Estadual no 955, de 12 agosto de 2020, 

publicado em DOE n° 34.312, de 14 de agosto de 2020, que estabelece medidas de austeridade para o 

reequilíbrio fiscal e financeiro do Poder Executivo Estadual, especialmente em: 

CAPÍTULO II 
DAS MEDIDAS DE AUSTERIDADE 

Art. 2° Estão suspensas as práticas dos seguintes atos: 
I - a celebração de novos contratos, inclusive aqueles relacionados a processos em 
andamento, bem como a realização de aditivos contratuais que importem em 
aumento quantitativo ou qualitativo nos contratos, desde que, em ambos os casos, 
resultem em aumento de despesas, de: 

(..•) 
f) obras e serviços de engenharia; 
(..-) 
Art. 8° As exceções previstas neste Decreto serão autorizadas pelo Grupo Técnico 
de Ajuste Fiscal (GTAF), à vista de solicitações, dirigidas e encaminhadas ao seu 
Coordenador, dos titulares dos órgãos e entidades abrangidos por este Decreto, 
devidamente fundamentadas à luz do interesse público. 
(grifos nossos) 

Assim, por incidir na alínea "f", inciso I do artigo 20  do Decreto n° 955/2020, obras e 

serviços de engenharia, diante da utilização de recurso do Tesouro, ocorre incidência da hipótese de 

suspensão, por força do Decreto de Austeridade, para realização da despesa. Entretanto, observa-se nos 

autos a juntada de despacho exarado pelo Exm°. Sr. René de Oliveira e Sousa Júnior, Secretário de Estado 

da Fazenda e Coordenador do GTAF, datado de 10 de março de 2022, aprovando a realização da despesa. 

(fl. 493) 

Por todo exposto, esta Comissão de justiça recomenda: 

1 - Seja observado o relatório de triagem de processo, em que a Cap. QOBM Renata de 

Aviz Batista, membro da CPL, descreve que o setor técnico do Ministério da Economia, gerenciador do 

sistema eletrônico, encontra-se em manutenção, sem previsão de retorno, e se tal condição permanece, 

visto que gerou, conforme sua recomendação, a adequação de todo o processo licitatório; 

2 - Seja verificada as dissonâncias em relação a participação no certame pela empresas 

constantes no item 5.2 do projeto básico e o item 10.5.4.4 do Edital, a fim de que o setor técnico análise a 

melhor opção que se amolda ao objeto do certame; 

3 - Seja revisado o item 9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA da minuta do Edital, a 

"fr 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
R
O
S
I
V
A
L
D
O
 
V
A
L
E
N
T
E
 
D
E
 
B
R
I
T
O
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
1
8
/
0
4
/
2
0
2
2
 
2
1
:
1
8
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
6
0
3
9
C
2
B
B
5
1
A
4
6
0
F
2
.
2
F
D
6
8
6
D
0
9
7
A
A
E
C
4
8
.
B
F
5
3
F
7
6
C
F
A
4
9
3
A
3
9
.
2
7
C
3
6
6
1
2
D
9
2
0
8
B
3
8
 

 Nº do Protocolo: 2021/1467637  Anexo/Sequencial: 90 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 0801DF8.AAAF.D53.559B2450FC6531AE5E 



DESPACHO DA PRESIDENTE DA CO3 
I- Concordo com o parecer; 
II- Encaminho à consideração superior. 

Thais Mi 	 TCeI. QOCBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

Fls. 	  

iim de que sejam inseridas as disposições constantes no art. 34, §20  do Decreto no 1.974/2018 que 

assevera que o licitante da melhor proposta apresentada deverá reelaborar e apresentar à comissão de 

licitação, por meio eletrônico, conforme prazo estabelecido no instrumento convocatório, planilha com os 

valores adequados ao lance vencedor, em que deverá constar: a) indicação dos quantitativos e dos custos 

unitários, vedada a utilização de unidades genéricas ou indicadas como verba; b) composição dos custos 

unitários quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de referência adotados nas licitações; c) 

detalhamento dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES); 

4 - Que os setores que participaram da autuação e elaboração do processo, observem as 

instruções exaradas na Orientação do Controle Interno n° 02 e 03 (OCI-02 e 03) que visa a padronização 

dos processos administrativos e transparência pública, respectivamente. 

III - DA CONCLUSÃO: 

Diante do exposto, em observadas as legislações e recomendações acima citadas, não 

haverá óbice jurídico à licitação e contratação pretendida de empresa especializada para execução de 

serviços de obra de reforma da Unidade Bombeiro Militar do 13° GBM - Salinópolis, na modalidade do 

Regime Diferenciado de Contratação Pública (RDC), na forma eletrônica. 

É o Parecer salvo melhor juízo. 

Quartel em Belém-PA, 8 e abril de 7f421 

.~4 
atanael Bastos Ferrei ã - Maj. QOBM 

Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL 
I- Decido por: 

Aprovar o presente parecer; 
( 	) Aprovar com ressalvas o presente parecer; 
( 	) Não aprovar. 

i 
II- À DAL/CPL para conhecimento - • ovidências • 	/ 
III- À AJG para publicação e 	t-500 
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FOLHA DE DESPACHO

 
 

DE ORDEM DA CHEFIA DE GABINETE:

 

A COJ,

 

1- Com os cumprimentos respeitosos, encaminhamos o processo físico ( VOL. I, II, III e

IV), com o Parecer nº 077/2022 ( 02 vias) assinadas pelo Sr Cmt Geral.

 

Respeitosamente,

1º SGT BM RVALENTE.
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FOLHA DE DESPACHO

 
 

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
 
Ao cumprimentá-lo honradamente, encaminho a Vossa Senhoria 01 (uma) via do Parecer n° 077/2022 –
COJ acompanhada de processos físicos em 02 (dois) volumes, para conhecimento e providências,
conforme despacho exarado:
 
EMENTA: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (RDC), NA FORMA ELETRÔNICA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR
SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BOMBEIRO MILITAR 13° GBM – SALINÓPOLIS.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RDC PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO
DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODALIDADE ADEQUADA A
CONTRATAÇÃO PRETENDIDA. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. RECOMENDAÇÕES. MINUTA DO
EDITAL E ANEXOS. OPINA PELO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM RESSALVAS.
 
A referida peça consultiva foi aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral do CBMPA.
 
 
Respeitosamente.
 

Thais Mina Kusakari – TCEL QOCBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

 
 

Aos componentes da COJ,
 
1 – Para publicação do Parecer n° 077/2022- COJ em Boletim Geral; e 
 
2 – Arquivar 01 (uma) via do Parecer na Comissão de Justiça. 
 
 
 
Atenciosamente 
 

Thais Mina Kusakari – TCEL QOCBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

 
 
 
 

Feito por: Cardoso – Voluntária Civil.

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
T
H
A
I
S
 
M
I
N
A
 
K
U
S
A
K
A
R
I
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
1
9
/
0
4
/
2
0
2
2
 
1
0
:
0
4
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
F
7
1
4
1
9
3
E
F
A
F
B
9
4
B
2
.
D
A
8
5
C
2
B
4
4
A
F
8
8
8
0
2
.
8
B
E
E
C
6
E
C
E
8
F
C
7
0
A
E
.
1
8
1
2
C
4
0
7
3
E
1
A
A
B
7
0
 

 Nº do Protocolo: 2021/1467637  Anexo/Sequencial: 92 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: C42BE92.643C.9DB.40A770149ECB7706B0 



FOLHA DE DESPACHO

 
 

Desconsiderar despacho anterior (sequencial 92).
 
Senhor Presidente de Comissão Permanente de Licitação,
 
Ao cumprimentá-lo honradamente, encaminho a Vossa Senhoria 01 (uma) via do Parecer n°
077/2022–COJ acompanhada de processos físicos em 04 (quatro) volumes, para conhecimento e
providências, conforme despacho exarado: 
 
EMENTA: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (RDC), NA FORMA ELETRÔNICA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR
SERVIÇOS DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BOMBEIRO MILITAR 13° GBM – SALINÓPOLIS.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RDC PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO
DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODALIDADE ADEQUADA A
CONTRATAÇÃO PRETENDIDA. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. RECOMENDAÇÕES. MINUTA DO
EDITAL E ANEXOS. OPINA PELO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO COM RESSALVAS.
 
 
A referida peça consultiva foi aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral do CBMPA.
 
 
Atenciosamente,
 

Thais Mina Kusakari – TCEL QOCBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

 
 
 

Aos componentes da COJ:
 
1 – Para publicação do Parecer n° 077/2022- COJ em Boletim Geral; e 
 
2 – Arquivar 01 (uma) via do Parecer na Comissão de Justiça. 
 
 
 
Atenciosamente,
 
 

Thais Mina Kusakari – TCEL QOCBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

 
 
 

Feito por: Italo Souza – Voluntário Civil.
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