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seis reais e vinte e oito centavos)
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PROTOCOLO - PAE VISITA TÉCNICA (OBRIGATÓRIA)

2 0 2 1 / 1 4 6 7 6 3 7
Quartel do 13º GBM, situado na Rua Necleonir Oliveira,
nº 1000, Salinópolis-Pará, a ser agendado previamente

(Tenente Felipe 91 98229-8989).

QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA

01 (um) Item FECHADO

REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA CRITÉRIO DE JULGAMENTO

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO MAIOR DESCONTO

As sessões públicas do RDC do CBMPA podem ser acompanhadas no endereço
www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as opções Consultas > RDC > Em

andamento > Cód. UASG “925853”. O edital, anexos e outras informações estão
disponíveis para download em: Compras Governamentais, Compras Pará e no

endereço www.bombeiros.pa.gov.br.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES RDC Nº 001/2022 - CBMPA

(Processo Administrativo N° 2021/1467637)

O  GOVERNO  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  por  intermédio  do  CORPO  DE  BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, situado a Av. Júlio César, nº 3000, marambaia, Belém-
Pará, CNPJ: 34.847.236.0001-80 (código UASG: 925853), por meio do presidente titular, o
CAP BM CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e, da presidente  substituta a CAP BM ISIS
KELMA FIGUEIREDO DE ARAÚJO, designados pela Portaria nº 128/2022, de 06/04/2022
torna público  aos interessados,  que realizará a Licitação na Modalidade  RDC,  na forma
ELETRÔNICA,  em  Modo  de  Disputa  FECHADO,  com  critério  de  julgamento  MAIOR
DESCONTO,  no  Regime  de  Execução  EMPREITADA  POR  PREÇO  UNITÁRIO nas
condições estabelecidas neste Edital  e seus Anexos,  nos termos das normativas:  Lei nº
12.462/  2011,  Decreto  Federal  nº  7.581/  2011,  do  Decreto  Estadual  nº  1.974/2018;  Lei
Complementar  Federal  nº 123/2006;  Lei Complementar  nº 147/2014;  Decreto Federal  nº
8.538/2015; Lei Estadual nº 8.417/2016; Decreto Estadual nº 878/2008; Decreto Estadual nº
870/2013; Lei Federal nº 12.846/2013; Decreto Estadual nº 2.289/2018;  da Lei nº 11.488/
2007;  aplicando-se, subsidiariamente,  no que couber, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da Sessão: 16/04/2022
Horário: 14h00min (Horário de Brasília)
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO.

1.1. O  objeto  da  presente  licitação  é  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DO  13º  GBM  –  SALINÓPOLIS,  conforme  condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será realizada em 01 (um) Item, conforme constante no Projeto Básico.
1.3. O  critério  de  julgamento  adotado  será  o  MAIOR  DESCONTO,  observadas  as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.4. A licitação  será  realizada  pelo  Regime  de  Execução  Indireta  EMPREITADA  POR
PREÇO UNITÁRIO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Nos termos do Art. 5º, item I do Decreto nº 1.974/2018, que trata da justificativa da
adoção da modalidade do Regime Diferenciado de Contratações a escolha se firma como
sendo  a  mais  vantajosa  para  esta  administração,  tendo  em  vista  que  promove  maior
celeridade ao processo,  graças à inversão das etapas da fase externa de habilitação e
julgamento das propostas, na qual ocorre o início da sessão pela fase competitiva com a
oferta de lances, com possibilidade de alteração das propostas iniciais durante a sessão
pública, para, em seguida, serem analisadas as condições de habilitação apenas do licitante
classificado  em  primeiro  lugar,  podendo  assim  alcançar  propostas  mais  vantajosas  na
sessão, e ainda, com a redução da carga de trabalho quanto à fase de habilitação e; pela
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possibilidade de ampliar o universo de licitantes interessados já que é realizado na forma
eletrônica; 

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentá-
ria, prevista para o exercício corrente, na classificação abaixo:
Unidade Gestora: 310101.
Fonte de Recurso: 0301000000 – Superávit do Tesouro.
Funcional Programática: 06.182.1502.7563 – Adequação de unidades do CBMPA.
Elemento de Despesa: 449051 – Obras e instalações.
Plano Interno: 105RA13GBSL.
Valor Global: 1.909.396,28.

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par-
ticipação dos interessados na modalidade licitatória RDC, em sua forma eletrônica.
4.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sítio  www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este RDC.
4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-
vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-
correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incor-
reção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação, após implementadas diligências ordinárias.

5. DA PARTICIPAÇÃO NO RDC.

5.1. Poderão participar deste Procedimento interessados cujo ramo de atividade seja com-
patível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.
5.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
5.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.3.1.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
5.3.2.Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.3.3.Pessoa jurídica estrangeira que não tenha representação legal no Brasil com poderes
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
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5.3.4.O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade con-
tratante ou responsável pela licitação;
5.3.5.Pessoa física ou jurídica,  na forma do art.  36 da Lei  nº 12.462/11 e do art.  3º do
Decreto Estadual nº 1974/18, mediante participação direta ou indireta:
a) Que tenha elaborado o projeto básico ou executivo correspondente;
b) Que tenha participado de consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou
executivo correspondente;
c) Pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador, sócio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsável técnico ou
subcontratado.
d) Do servidor, empregado ou ocupante de cargo de provimento em comissão do órgão ou
da entidade contratante responsável pela licitação;
5.3.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participação indireta a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o
autor  do  projeto,  pessoa  física  ou  jurídica,  e  o  licitante  ou  responsável  pelos  serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários.
5.3.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comissão de licitação.
5.3.6.Que  estejam  sob  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  ou  concurso  de
credores ou insolvência,  em processo de dissolução ou liquidação observado o disposto
neste Edital;
5.3.7.Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
5.3.7.1.  A vedação de constituição de empresas em consórcio, para o presente objeto, é o
que melhor atende ao interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, eco-
nomicidade e moralidade.  Tal  vedação,  expressa neste Edital,  visa afastar  a restrição à
competição e, por conseguinte, maximizar o número de participantes no Pregão, uma vez
que, no consórcio, diversas empresas são reunidas para apresentação de única proposta,
reduzindo o número de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais práticas de conluio/
cartel. 
5.3.8.Participação  concomitante  de  Sociedades  integrantes  de  um  mesmo  grupo
econômico,  assim  entendidas  aquelas  que  tenham  diretores,  sócios  ou  representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
5.4. É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços licitados,
quando,  por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções,  tais como
serviços  de  execução  e  de  assistência  à  fiscalização,  assegurando  a  possibilidade  de
participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;
5.4.1.A ordem de adjudicação iniciará pelos serviços de execução e posteriormente os de
assistência à fiscalização, se for o caso;
5.5. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de pessoa
jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável
pela demanda ou contratação; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.
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5.5.1.Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e
art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho de 2010); 
5.6. Como condição para participação no RDC, a licitante assinalará “sim” ou “não” em
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
5.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49; 
5.6.1.1.  Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;
5.6.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
5.6.2.Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apre-
sentada está em conformidade com as exigências editalícias;
5.6.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatorie-
dade de declarar ocorrências posteriores; 
5.6.5.Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
5.6.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Norma-
tiva SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
5.6.7.Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degra-
dante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.
5º da Constituição Federal;
5.6.8.Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto
no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
5.7. O licitante deve apresentar declaração de ciência da exigência de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto
da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos ór-
gãos de controle interno e externo, nos termos do art. 8º, § 2º, III, do Decreto nº 7.581, de
2011.
5.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas em Lei e neste Edital.

6. DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1. Será permitida a subcontratação do objeto licitado, na forma do Projeto Básico anexo
a este Edital.
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
7.1.1.A contagem de prazo para apresentação de propostas pelos licitantes não poderá ser
inferior a 15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação do instrumento convocatório
em respeito ao art. 15, Item II, alínea a da Lei nº 12.462/2011 c/c art. 10 item V do Decreto
Estadual nº 1.974/2018.
7.2. O licitante será responsável  por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.4. Até  a  abertura  da  sessão,  os  licitantes  poderão  retirar  ou  substituir  as  propostas
apresentadas.
7.5. O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no  sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.5.1.Valor unitário para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS;
7.5.2.Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as informações que remetam
ao objeto licitado;
7.5.3.Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da sua apresentação.
7.6. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das obras, desde
que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto.
7.7. O licitante deverá anexar os seguintes documentos:
7.7.1.Cronograma físico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execução e a
previsão de reembolso orçamentário estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras;
7.7.2. Planilhas  de  composição  analítica  das  taxas  de  Bonificação  e  Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compõem.
7.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.9. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,  encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços.
7.10. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informação
sobre  a  incidência  ou  não  de  tributos  e  taxas  de  qualquer  natureza  devidas  para  o
fornecimento objeto desta licitação nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo
alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.
7.11. Os  licitantes  devem  respeitar  os  preços  máximos  estabelecidos  nas  normas  de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
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7.11.1. O  descumprimento  das  regras  supramencionadas  pela  Administração  por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX,  da  Constituição;  ou  condenação  dos  agentes  públicos  responsáveis  e  da  empresa
contratada  ao  pagamento  dos  prejuízos  ao  erário,  caso  verificada  a  ocorrência  de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7.12. A verificação de conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à
proposta mais bem classificada, após a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1º da Lei
nº 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-
trônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O modo de disputa será o FECHADO.
8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas
para sua divulgação.
8.4. Os lances deverão ser ofertados pelo valor do percentual de desconto.
8.5. Após a fase fechada não haverá fase de disputas com lances entre os licitantes.
8.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a comissão
de licitação e os licitantes.
8.7. No caso de desconexão com a Comissão do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances.
8.8. Se a desconexão perdurar  por  tempo superior  a 10 (dez)  minutos,  a sessão será
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Comissão do RDC aos
participantes.
8.9. Encerrada a fase de apresentação de propostas ou lances, o sistema identificará em
coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de
2015.
8.10. Nessas condições,  as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.11. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo  de  5  (cinco)  minutos  controlados  pelo  sistema,  contados  após  a  comunicação
automática para tanto.
8.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada  desista  ou  não  se  manifeste  no  prazo  estabelecido,  serão  convocadas  as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento),  na ordem de classificação,  para o
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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8.13. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema
fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a Comissão de RDC
classificará as propostas por ordem decrescente de vantagem.
9.1.1.A comissão de licitação negociará com o licitante melhor classificado condições mais
vantajosas.
9.1.2.A negociação acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orçamento estimado.
9.1.3.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.2. A Comissão de Licitação suspenderá a sessão para que no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas contados da convocação de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta ajusta-
da ao lance vencedor.
9.2.1.É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação funda-
mentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, deverá ser encaminhada via sistema, redigida
em língua  portuguesa,  com clareza,  sem emendas,  rasuras,  acréscimos ou entrelinhas,
devidamente  datada  e  assinada,  como  também  rubricadas  todas  as  suas  folhas  pelo
licitante ou seu representante, e deverá conter:
9.3.1.A razão social  da proponente, endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-
mail),  número  da  conta  corrente  e  da  agência  bancária  no qual  serão  depositados  os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco
do Estado do Pará - BANPARÁ, conforme prevê o Decreto Estadual nº 877/2008);
9.3.2.Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes dos
projetos elaborados pela Administração;
9.3.3. Planilha de orçamento sintético, conforme modelo Anexo ao Edital;
9.3.4. Planilha de composição de custos unitários (analítica) de todos os itens da
planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, em que deverá
constar:
a)  Indicação  dos  quantitativos  e  dos  custos  unitários,  vedada  a  utilização  de  unidades
genéricas ou indicadas como verba;
b) Composição dos custos unitários quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referências adotados nas licitações; e
c) Detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES. 
9.3.4.1. O referido orçamento analítico deverá ser  numerado observando a mesma
sequência dos itens da planilha orçamentária.
9.3.4.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratação do objeto;
9.3.4.3. O critério de julgamento por maior desconto utilizará como referência o preço global
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fixado  no  instrumento  convocatório,  sendo  o  desconto  estendido  aos  eventuais  termos
aditivos.  O  percentual  de  desconto apresentado  pelos  licitantes  incidirá  linearmente
sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento
convocatório, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Parágrafo único, previstos no decreto
Estadual nº 1974/2018.  Conforme as fórmulas a serem aplicadas em cada item Pp = Cr *
(1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Preço proposto; Cr: Custo de referência (CBM); BDIr: BDI de
referência (CBM); D: Desconto (Lance). Deste, para cálculo do Custo a ser proposto pela
licitante aplicar a fórmula Cp = Pp / (1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp:
BDI proposto (Licitante);
9.3.4.4. A economicidade da proposta será aferida com base nos custos globais e unitários,
conforme art. 42, do Decreto nº 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual nº 1974/2018.
9.3.4.4.1. O valor  global  da proposta  não poderá superar  ao orçamento estimado pela
administração pública, com base nos parâmetros previstos nos §§ 3º , 4º ou 6º do art. 8º da
Lei nº 12.462, de 2011.
9.3.4.4.2. No  caso  de  adoção  do  regime  de  empreitada  por  preço  unitário  ou  de
contratação  por  tarefa,  os  custos  unitários  dos  itens  materialmente  relevantes  das
propostas não podem exceder  os custos unitários estabelecidos  no orçamento estimado
pela administração pública, observadas as seguintes condições:
9.3.4.4.2.1. Serão considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total  do orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais  à funcionalidade da
obra ou do serviço de engenharia;
9.3.4.4.2.2. Em situações especiais,  devidamente comprovadas pelo  licitante em relatório
técnico circunstanciado aprovado pela administração pública,  poderão ser aceitos custos
unitários  superiores  àqueles  constantes  do  orçamento  estimado  em  relação  aos  itens
materialmente relevantes, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle, dispensada a
compensação em qualquer outro serviço do orçamento de referência.
9.3.4.4.2.2.1. Não  havendo  aprovação,  pela  administração,  do  relatório  técnico
circunstanciado de que trata este item, será dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de preços ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitários, antes
de eventual desclassificação.
9.3.5.Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;
9.3.5.1. O  cronograma  físico-financeiro  proposto  pelo  licitante  deverá  observar  o
cronograma de desembolso máximo por período constante do Projeto Básico, bem como
indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico do objeto.
9.3.6. A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compõem;
9.3.6.1. Os  custos  relativos  à  administração  local,  mobilização  e  desmobilização  e
instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição do BDI,
devendo ser cotados na planilha orçamentária. 
9.3.6.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislação tributária;
9.3.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de
Renda de Pessoa Jurídica -  IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido -  CSLL,  não
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deverão ser incluídos no BDI;
9.3.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e
COFINS  devem  apresentar  demonstrativo  de  apuração  de  contribuições  sociais
comprovando  que  os  percentuais  dos  referidos  tributos  adotados  na  taxa  de  BDI
correspondem  à  média  dos  percentuais  efetivos  recolhidos  em  virtude  do  direito  de
compensação dos créditos previstos no art.  3º das Leis  10.637/2002 e 10.833/2003,  de
forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios
tributários concedidos pela legislação tributária.
9.3.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que
estão obrigadas a recolher, conforme previsão contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.6.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
não  poderá  incluir  os  gastos  relativos  às  contribuições  que  estão  dispensadas  de
recolhimento, conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;
9.3.6.7. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração
local  relativamente  ao  andamento  físico  do  objeto  contratual,  nos  termos  definidos  no
Projeto Básico e no respectivo cronograma.
9.3.7.Prazo  de validade da proposta não inferior a  120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.
9.3.8.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão,
desde que não haja majoração do preço.
9.3.8.1. O  ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas;
9.3.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação
de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional,  quando não
cabível esse regime.
9.4. Será desclassificada a proposta que:
9.4.1.Contenha vícios insanáveis;
9.4.2.Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;
9.4.3.Apresente  preço  manifestamente  inexequível  ou  permaneça  acima  do  orçamento
estimado para a contratação;
9.4.4.Não  tenha  sua  exequibilidade  demonstrada,  quando  exigido  pela  administração
pública; ou
9.4.5.Apresente  desconformidade  com  quaisquer  outras  exigências  do  instrumento
convocatório, desde que insanável, incluindo previsão de oferta de vantagem não prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentação de
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
9.5. Consideram-se  inexequíveis  as  propostas  com  valores  globais  inferiores  a  70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orçamento estimado pela administração pública, ou,
b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.
9.5.1.Na situação deste item, a administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligências na forma deste Edital.
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9.5.1.1. Na  hipótese  acima,  o  licitante  deverá  demonstrar  que  o  valor  da  proposta  é
compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.
9.5.2.A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a
serem fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade
da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
9.6. Sem prejuízo do disposto no item anterior, a Comissão do RDC poderá, de ofício ou
mediante  provocação fundada  de qualquer  interessado,  realizar  diligências  para aferir  a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada. 
9.6.1.Eventual convocação do licitante para envio de documento digital, será por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 02 (duas)
horas,  sob  pena  de  não  aceitação  da  proposta,  podendo  ser  prorrogado  a  partir  de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.6.2.É  facultada  à  comissão  prorrogar  o  prazo  estabelecido,  a  partir  de  solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;
9.6.3.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada  mediante  aviso  prévio  no  sistema  com,  no  mínimo,  vinte  e  quatro  horas  de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada
nesta  condição  será  desclassificado  e  sujeitar-se-á  às  sanções  previstas  neste  edital  e
demais legislações pertinentes a matéria.
9.8. Se  a  proposta  ou  lance  vencedor  for  desclassificado,  a  Comissão  de  Licitação
examinará  a  proposta  ou  lance  subsequente,  e,  assim  sucessivamente,  na  ordem  de
classificação.
9.9. Havendo necessidade, a Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
9.10. Nos  itens  não  exclusivos  para  a  participação  de  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão passar à
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,
previsto  nos  artigos  44  e  45  da  LC  nº  123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes
estabelecida, se for o caso.
9.11. Encerrada  a  análise  quanto  à  aceitação  da  proposta,  a  Comissão  verificará  a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITAÇÃO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Item (Habilitação) sejam
ordenados  na  sequência  que  são  requeridos  no  edital,  em  arquivos  separados  e
devidamente nomeados individualmente com o seu conteúdo (Contendo o item de exigência
do Edital e a descrição do documento, por exemplo: 9.2.a – SICAF; 9.5.1. – Carteira de
Identidade), não sendo recomendado o envio em arquivo único contendo todas as peças,
pois dificulta a análise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.
10.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissão de Licitação verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de san-

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
Quartel do Comando Geral – Av. Júlio César, nº 3000, Bairro: marambaia, Belém-Pará, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

12

FL. Nº _______

_____________
Visto



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controla-
doria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, man-
tido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requeri-
do.php).  
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 
10.2.1. Para a consulta de licitantes de pessoa jurídica poderá haver a substituição das con-
sultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções  impostas  ao  responsável  pela  prática  de  ato  de  improbidade  administrativa,  a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
10.2.2.1. Caso  conste  na  Consulta  de  Situação  do  Fornecedor  a  existência  de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.2.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
10.2.2.3. O  licitante  será  convocado  para  manifestação  previamente  à  sua
desclassificação.
10.2.3. Constatada a  existência  de sanção,  a Comissão de Licitação reputará o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.2.4. No  caso  de  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifica-
da “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF nos documentos
por ele abrangidos,  em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação
econômico-financeira e habilitação técnica especificada neste Edital.
10.3.1. Também será admitida a substituição parcial ou total de documentação de habilita-
ção técnica por certificado de pré-qualificação válido quando da solicitação de sua apresen-
tação pela Comissão de Licitação;
10.3.2. O interessado,  para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil  anterior à data prevista para
recebimento das propostas; 
10.3.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
quando da solicitação pela comissão ou encaminhar a respectiva documentação de habilita-
ção atualizada, conforme previsto neste Edital.
10.4. O licitante que tenha a sua proposta aceita será convocado a encaminhar, no prazo
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mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, documentação válida que comprove o atendimento
das exigências de habilitação deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto
quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários a es-
clarecer informações, corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou comple-
mentar a instrução do processo, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato di-
gital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação, podendo ser pror-
rogado a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o pra-
zo.
10.4.2. Não  serão  aceitos  documentos  de  habilitação  com  indicação  de  CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o  licitante  for  a  filial,  todos  os  documentos  deverão estar  em nome da  filial,  exceto
aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente,  forem  emitidos
somente em nome da matriz.
10.4.3.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
10.5. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente atualizados
no  SICAF,  os  licitantes  deverão  encaminhar,  nos  termos  deste  Edital,  a  documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
10.5.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos sócios (Exemplo: RG, CNH, Passaporte,
Carteira de Trabalho);
10.5.2. Habilitação jurídica: 
10.5.2.1. No caso de empresário individual,  inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.5.2.2. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada – EIRELI  ou Sociedade Limitada Unipessoal  (SLU): ato constitutivo,  estatuto ou
contrato social  em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
10.5.2.3. Inscrição  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis  onde  opera,  com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agência;
10.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
10.5.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País;
10.5.2.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.
10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
10.5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
10.5.3.2. Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
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Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos  tributários  federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  por  elas  administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de  02/10/2014,  do  Secretário  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  da  Procuradora-Geral  da
Fazenda Nacional.
10.5.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
10.5.3.4. Prova de inexistência  de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante  a  apresentação  de  certidão  negativa  ou  positiva  com efeito  de  negativa,  nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943;
10.5.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicílio
ou  sede  do  licitante,  pertinente  ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto
contratual; 
10.5.3.6. Prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
10.5.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
licitatório,  deverá  comprovar  tal  condição  mediante  a  apresentação  de  declaração  da
Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 
10.5.3.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena
de inabilitação.
10.5.3.9. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restri-
ção, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto Federal nº
8.538, de 2015 e no art. 7º, §1º, da Lei Estadual nº 8.417, de 2016.
10.5.4. Qualificação Econômico-Financeira: 
10.5.4.1. Certidão negativa de falência,  recuperação judicial  ou recuperação extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
10.5.4.1.1. Será admitido para fins de comprovação do item acima a certidão positiva com
efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata (ainda remanescentes)
ou recuperação judicial.
10.5.4.1.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
10.5.4.2. Balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já
exigíveis  e apresentados na forma da lei,  que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta;
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10.5.4.2.1. No  caso  de  empresa  constituída  no  exercício  social  vigente,  admite-se  a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
10.5.4.2.2. É admissível  o  balanço intermediário,  se  decorrer  de lei  ou  contrato/estatuto
social.
10.5.4.3. Comprovação  da  boa  situação  financeira  da  empresa  mediante  obtenção  de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos  pela aplicação das seguintes fórmulas: 

LG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.5.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar,  considerados  os  riscos  para  a  Administração,  e,  a  critério  da  autoridade
competente, o patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratação ou do item pertinente.
10.5.5. Qualificação Técnica: 
10.5.5.1. Apresentar  Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regiões do Conselho Profissional pertinente (CREA,
etc),  em nome de cada Licitante. A referida Certidão deverá comprovar que em seu
objetivo social a Licitante está habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto
deste Projeto Básico;
10.5.5.2. Apresentar Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF), jun-
to ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regiões, válida na data de apresentação
da proposta,  em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos
que compuserem a documentação comprobatória do ACERVO TÉCNICO-PROFISSIO-
NAL da licitante;
10.5.5.3. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais ates-
tados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado de-
vidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de en-
genharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente lici-
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tação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação,
tendo as seguintes características mínimas:
10.5.5.3.1. Execução de prédio público, comercial, privado ou industrial, contendo ins-
talações hidrossanitárias, elétricas, lógicas e telefônicas com  área construída total,
maior ou igual a 100,00 m² (cem metros quadrados).
10.5.5.3.2. Execução de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual
a 5 m³ (cinco metros cúbicos);
10.5.5.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a
apresentação de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante; 
10.5.5.5. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos
termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução  da
obra ou serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo
da contratação, tendo as seguintes características mínimas:
10.5.5.5.1. Execução de prédio público,  comercial,  privado ou industrial,  contendo
instalações hidrossanitárias, elétricas, lógicas e telefônicas;
10.5.5.5.2. Execução de estruturas em concreto     armado.  
10.5.5.6. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados de-
verão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da propos-
ta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por in-
termédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devi-
damente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços
com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vincula-
ção contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
10.5.5.7. No decorrer da execução da obra ou do serviço, os profissionais de que trata
este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993,  por profissionais  de experiência equivalente ou superior,  desde que a substituição
seja aprovada pela Administração.
10.5.5.8. As licitantes,  quando  solicitadas,  deverão disponibilizar  todas as  informações
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes
Certidões de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e serviços de engenharia.
10.5.5.9. Declaração  formal  de  que  disporá,  por  ocasião  da  futura  contratação,  das
instalações,  aparelhamento  e  pessoal  técnico  considerados  essenciais  para  a  execução
contratual.
10.5.5.10. Atestado de Visita emitido pelo CBMPA, em nome da Licitante, de que ela,
conforme definido no Projeto Básico, visitou o local onde serão executadas as obras/
serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execução dos mesmos até o dia útil anterior a realização do certame,
a ser agendado previamente,  tal  ato (visita técnica)  é obrigatória,  caso a empresa
tenha um endereço distante do endereço do objeto contratado,  poderá apresentar
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profissional  habilitado com sua devida  carta  de credenciamento.  Visita  esta  a  ser
agendada previamente (Tenente Felipe 91 98229-8989).
10.6. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
10.6.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação.
10.7. Caso  a  proposta  mais  vantajosa  seja  ofertada  por  microempresa,  empresa  de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada
para,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  após  a  declaração  do  vencedor,  comprovar  a
regularização. 
10.7.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
10.8. A  não-regularização  fiscal  e  trabalhista  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  Se, na
ordem  de  classificação,  seguir-se  outra  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  ou
sociedade  cooperativa  com alguma restrição  na documentação fiscal  e  trabalhista,  será
concedido o mesmo prazo para regularização. 
10.9. Havendo  necessidade  de  analisar  minuciosamente  os  documentos  exigidos,  a
Comissão de Licitação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a sua continuidade.
10.10. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua  habilitação,  seja  por  não
apresentar  quaisquer  dos  documentos  exigidos,  ou  apresentá-los  em desacordo  com o
estabelecido neste Edital.
10.11. Nos  itens  não  exclusivos  a  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  em
havendo  inabilitação,  haverá  nova  verificação,  pelo  sistema,  da  eventual  ocorrência  do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item,  ficará  obrigado  a  comprovar  os  requisitos  de  habilitação  cumulativamente,  isto  é,
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
10.12.1. Não  havendo  a  comprovação  cumulativa  dos  requisitos  de  habilitação,  a
inabilitação  recairá  sobre  o(s)  item(ns)  de  menor(es)  valor(es)  cuja  retirada(s)  seja(m)
suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
10.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, poderá o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intenção de recorrer imediatamente após o término
de cada sessão, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
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recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.1.1. São suscetíveis de recurso neste momento as seguintes decisões:
11.1.1.1. Ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
11.1.1.2. Julgamento das propostas; 
11.1.2. Independentemente  do momento  de realização  do ato a  ser  recorrido,  o recurso
deverá ser apresentado nesta fase recursal única. 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Licitação verificar a tempestivida-
de e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o re-
curso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento a Comissão de Licitação não adentrará no mérito recursal, mas ape-
nas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de cinco
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrôni-
co, em  outros cinco dias,  que começarão a contar do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus inte-
resses.
11.2.4. A competência e prazo para análise do recurso observará o disposto no art. 56 do
Decreto nº 7.581, de 2011. 
11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveita-
mento. 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no ende-
reço constante neste Edital.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

12.1. Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar condições mais
vantajosas com o primeiro colocado.
12.2. Exaurida  a  negociação  acima,  constatada  a  regularidade  dos  atos  praticados,  a
autoridade competente poderá:
12.2.1. Determinar  o  retorno  dos  autos  para  saneamento  de  irregularidades  que
forem supríveis;
12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável;
12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou,
12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante vencedor para
a assinatura do contrato, preferencialmente em ato único.
12.3. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da anulação ou
revogação da licitação, observado o disposto no item 11 (DOS RECURSOS) deste edital, no
que couber. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

13.1. De  acordo  com  o  Art.  618  da  Lei  10.406/2002  (Código  Civil)  c/c  art.  69  da  Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a Contratada
garantirá toda a obra pelo prazo irredutível de  05 (cinco) anos, contado a partir da data
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aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos
os vícios constatados pelo CBMPA.
13.2. Ao vencedor da licitação será exigido, na contratação, para assegurar o cumprimento
deste contrato, prestará garantia, de 5% do valor contratado, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93.
13.3. Demais regras a respeito da prestação de garantia na presente contratação, são esta-
belecidas no Projeto Básico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firma-
do Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
14.2. O vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital. 
14.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assina-
tura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico,
para que seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
de seu recebimento. 
14.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por solicitação justificada do vencedor e aceita pela Administração.
14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:
14.5.1. A referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negó-
cios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
14.5.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e
seus anexos;
14.5.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
14.6. Previamente à contratação a Administração realizará  consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.  
14.6.1. Nos  casos  em que  houver  necessidade  de  assinatura  do  instrumento  de
contrato,  e  o  fornecedor  não  estiver  inscrito  no  SICAF,  este  deverá  proceder  ao  seu
cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
14.6.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá re-
gularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena
de aplicação das penalidades previstas neste edital e anexos.
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14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a compro-
vação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo li-
citante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
14.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar que mantém as mesmas
condições de habilitação consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-
se à assinatura, a administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais comi-
nações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificação, para, após a comprovação dos requisitos de habilitação, analisada propos-
ta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condições ofertadas pelo
licitante originalmente vencedor.
14.8.1. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos aci-
ma, a administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes,  na ordem de
classificação, para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive
quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. O valor do objeto deste Contrato será conforme estabelecido no Projeto Básico e Mi-
nuta de Contrato, anexos a este edital;
15.2. Demais regras a respeito desta seção são as estabelecidas no Projeto Básico, anexo
a este Edital.

16. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.

16.1. Constatada a condição de conclusão do objeto através da vistoria, em até 15 (quin-
ze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicação da Contratada, a
fiscalização ou comissão fiscalizadora da obra emitirá o termo de recebimento provisório
da obra, o qual deverá ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.
16.2. Apenas após a inexistência de qualquer pendência nos serviços executados, é que
será lavrado, pela Fiscalização, o termo de recebimento provisório da obra.
16.3. Durante o prazo de 90 (noventa) dias úteis, contados a partir da emissão do termo de
recebimento  provisório  da  obra,  será  observado  o  funcionamento/produtividade  dos
equipamentos e/ou instalações.
16.4. Até a conclusão do período supracitado será realizada nova vistoria, pela citada co-
missão. E, na inexistência de vícios de qualquer natureza, constatando-se a adequabilida-
de do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, será
lavrado termo de recebimento definitivo da obra, por comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
16.5. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez
e  segurança  da  obra  ou  do  serviço,  nem  ético-profissional  pela  perfeita  execução  do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
16.6. O gestor de contrato (ou Comissão Gestora) será o representante da Administração
designado  para acompanhar  a execução da avença.  Será nomeado,  mediante  portaria
específica, tendo como função verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condições
pactuadas com a Administração, definidas no Projeto Básico e demais documentos anexos
a este Edital, bem como registrar todas as circunstâncias que influenciem na execução do
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objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento,
pela Comissão de Fiscalização;
16.7. O  acompanhamento  e  fiscalização  da  execução  técnica  das  obras  objeto  deste
Projeto  Básico  serão  realizados  por  uma  Comissão  de  Fiscalização,  especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiará o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obrigações contratuais, por parte da contratada. Esta Comissão será
composta por servidores do quadro do próprio órgão, lotados na Seção de Engenharia ou
não, subsidiados, quando necessário, pela assessoria jurídica, setor de controle interno, e
em outras áreas, a critério da Administração,  permitida a contratação de terceiros para
assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.
16.8. Demais critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previs-
tos no Projeto Básico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. Obriga-se o CONTRATANTE a:
17.1.1. Emitir o Termo de Autorização de Início de Serviços - TAIS, no qual será estabeleci-
da a data de início para a realização dos serviços do objeto deste Projeto Básico; 
17.1.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretação das
especificações dos serviços e obras a executar; 
17.1.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregula-
ridades porventura verificadas na execução do contrato;
17.1.4. Atestar, após aprovação do boletim de medição pela Fiscalização do Contrato, o(s)
documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, que somente ocorrerá após autoriza-
ção do Ordenador de Despesa;
17.1.5. Proporcionar as condições para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;
17.1.6. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia;
17.1.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução
do contrato às instalações onde os mesmos serão executados;
17.1.8. Designar Fiscalização para vistoriar a execução técnica dos serviços e acompanhar
o atendimento às exigências estabelecidas no contrato;
17.1.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissão de Fiscalização de-
signada o cumprimento do objeto do contrato.
17.2. Sem prejuízo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste Proje-
to Básico, constituem obrigações específicas da CONTRATADA:
17.2.1. Providenciar a colocação em tempo hábil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras dentro da progra-
mação prevista; A Contratada deverá fornecê-los, além de todos os materiais, mão de obra
especificada,  supervisão,  administração,  equipamentos,  ferramentas,  transporte vertical  e
horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e serviços e tudo
o mais que for necessário para a perfeita execução e completo acabamento da Obra;
17.2.2. Deverá ser implantado pela contratada um diário de obras para a obra. Que deverá
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serão anotadas, diariamente, as ordens,
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observações e informações da FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA. O diário de obras de-
verá ser aberto oficialmente na data de início da obra estabelecida no Termo de Autorização
de Início de Serviços - TAIS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde
essa data. Permitindo o acesso sempre que solicitado pela Fiscalização.
17.2.3. Imediatamente após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá promover a
solicitação do ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO junto à Prefeitura Municipal local. Devendo ser
enviado à CONTRATANTE a comprovação da solicitação, com envio de cópia do protocolo,
até 10 dias após a assinatura do contrato.
17.2.4. Quantificar, para fins de pagamento das medições mensais, apenas os serviços total-
mente executados observados o quanto disposto no item correspondente,  deste Projeto
Básico;
17.2.5. Entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, lim-
pas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar após relatório de verifica-
ção e vistoria feito pela Fiscalização do Contratante todas as correções necessárias à solu-
ção das irregularidades apontadas;
17.2.6. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um único fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possível, evitando possíveis incompatibi-
lidades e objetivando a padronização de toda a obra, racionalizando especificações e contri-
buindo para facilitar a aquisição futura de sobressalentes para realização das manutenções
preventiva e corretiva da obra do CBMPA;
17.2.7. Responder por todas as obrigações fiscais ligadas direta ou indiretamente à execu-
ção das obras e serviços, bem como às obrigações previdenciárias e trabalhistas, de acordo
com o art. 71 da Lei 8.666/93;
17.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização junto às suas subcontratadas no
que tange ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salários, férias, 13º e recolhimentos dos en-
cargos junto ao INSS e FGTS;
17.2.9. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os serviços sejam
executados no prazo e nas condições previstas neste Projeto Básico;
17.2.10. Submeter à prévia aprovação da Fiscalização do Contratante as amostras dos ma-
teriais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela Fiscalização e
pela Contratada, as amostras serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até
o final dos trabalhos, nas dependências da fiscalização, de forma a facultar, a qualquer tem-
po, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empre-
gados;
17.2.11. Responsabilizar-se  pela  qualidade  dos materiais  empregados,  fornecendo-os  de
acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentação, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execução dos serviços, assim como o processo de sua utilização.
17.2.12. Todo o material fornecido e empregado deverá ser de primeira qualidade e novo,
para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o especi-
ficado, sendo vedada a utilização de materiais de demolição ou reaproveitamento, cabendo
à Fiscalização impugnar quaisquer materiais e/ou serviços que não satisfaçam às condições
contratuais;
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17.3. Demais obrigações da Contratante e da Contratada constam no Projeto Básico, anexo
a este Edital.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execução do tipo empreitada
por  preço unitário, os serviços serão remunerados, mensalmente,  conforme os serviços
executados e medidos, previamente definidas na Estrutura Analítica de Projeto (EAP) e
cronograma físico-financeiro Integrado, conforme apresentado em planilha pela contratan-
te.
18.2. As medições devem ser acompanhadas da memória de cálculo, completa e contendo
todas as informações necessárias à compreensão e identificação por parte da Fiscalização,
correspondente às relações das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente concluídas. A
memória de cálculo deverá indicar de forma clara e inequívoca os serviços realizados de
modo a permitir a identificação das parcelas executadas distinguindo-as das não executa-
das.
18.3. Em nenhuma hipótese serão realizados pagamentos sem a elaboração dos instru-
mentos de planejamento inicial, definidos no capítulo correspondente ao Projeto Básico.
18.4. A última fatura de serviços não poderá trazer valores pecuniários inferiores ao per-
centual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preço global da obra;
18.5. Demais regras a respeito do pagamento são as estabelecidas no Projeto Básico, ane-
xo a este Edital.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 47 da Lei nº 12.462, de 2011, o lici-
tante que: 
19.1.1. Convocado  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua  proposta  não  celebrar  o
contrato, inclusive nas hipóteses previstas no item 14.8 deste Edital;
19.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
19.1.3. Ensejar  o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação
sem motivo justificado;
19.1.4. Não mantiver a proposta,  salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamente justificado;
19.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
19.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
19.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 
19.2. Considera-se comportamento  inidôneo,  entre  outros,  a  declaração  falsa  quanto  às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lan-
ces.
19.3. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarre-
tarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
Quartel do Comando Geral – Av. Júlio César, nº 3000, Bairro: marambaia, Belém-Pará, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

24

FL. Nº _______

_____________
Visto



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

19.4. No caso de atraso no início da obra,  no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusão da mesma, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades seguintes:
19.4.1. Advertência por escrito.
19.4.2. Multa;
19.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contra-
tar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
19.4.4. Impedimento de licitar e de  contratar com o Estado do Pará, pelo prazo de
até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contra-
to, bem como das demais cominações legais.
19.4.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pú-
blica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após de-
corrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, regulamentada
pelo Decreto Estadual nº 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato lesivo à administra-
ção pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apura-
ção da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investiga-
ção preliminar ou Processo Administrativo.
19.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato  lesivo  à  Administração  Pública  nacional  ou  estrangeira  nos  termos da Lei  nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
19.8. O seguimento do Processo Administrativo não interfere no seguimento regular  dos
processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público. 
19.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela con-
duta do licitante, o Estado do Pará ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judici-
almente, conforme art. 419 da Lei Federal nº 10.406, de 2002.
19.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo ad-
ministrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, ob-
servando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei Fe-
deral nº 9.784, de 1999, e na Lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020.
19.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no
Projeto Básico.
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20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
20.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cplcbmpa@g-
mail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Júlio César, nº 3000,
marambaia, Quartel do Corpo de Bombeiros, na Comissão Permanente de Licitação.
20.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do cer-
tame.
20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser envi-
ados à Comissão de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para
abertura da sessão pública,  exclusivamente por meio eletrônico, no e-mail:  cplcbmpa@g-
mail.com. 
20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.
20.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pela Comissão de Licitação, nos autos do processo de licitação.
20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincula-
rão os participantes e a administração.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

21.1. Da sessão pública do RDC divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a rea-
lização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o pri-
meiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pela Comissão de Licitação.
21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observa-
rão o horário de Brasília – DF.
21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão de Licitação poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribu-
indo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da amplia-
ção da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Adminis-
tração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propos-
tas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, indepen-
dentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expe-
diente na Administração.
21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.
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21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.compras-
governamentais.gov.br,  www.gov.br/compras/pt-br e  www.bombeiros.pa.gov.br,  permane-
cendo os autos do processo administrativo, no endereço  CORPO DE BOMBEIROS MILI-
TAR DO PARÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, Av. Júlio César nº 3.000 –
marambaia - Belém – Pará - CEP 66.615-055 - Fone: (91) 98899-6515, com vista franque-
ada aos interessados.
21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I – Projeto Básico;
ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO III – Modelo de Termo de Vistoria;
ANEXO IV – Modelo de Proposta;
ANEXO V – Composição do BDI e Encargos Sociais;
ANEXO VI – Planilha de Orçamento Sintético;
ANEXO VII – Cronograma Físico-Financeiro;
ANEXO VIII – Projeto Básico e Executivo.

Belém-PA, 20 de abril de 2022.

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA - CEL BM
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e 

Coordenador Estadual de Defesa Civil
Ordenador de despesa 
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO
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PROJETO BÁSICO – SÍNTESE 

A 

OBJETO 

Contratação de empresa para Reforma e Ampliação do 13º GBM – Salinópolis. 

 

 
 

 
B 

PRAZOS 

O prazo previsto para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço 
expedida pelo CBMPA, após a assinatura e publicação do Contrato na Imprensa 
Oficial do Estado e emissão da Nota de Empenho.  

 

 DADOS GERAIS 

 
 
 
 
 
 
C 

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: 

R$ 1.909.396,28 (um milhão, novecentos e nove mil, trezentos  e noventa e 
seis reais e vinte e oito centavos). 

 
DO TIPO DE CONTRATAÇÃO E DO REGIME DE EXECUÇÃO: 
SUGERE-SE à adoção do Regime Diferenciado de Contratação – RDC:  
Empreitada por Preço Unitário: Preço certo de unidades determinadas. O 
pagamento será por medições das unidades efetivamente executadas. Este 
regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois serão 
pagos somente os serviços efetivamente executados, mediante medições 
mensais, dos preços unitários propostos pela contratada. 
 

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: 

  Valor Global 

 

 
D 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O local em que será executado o serviço situa-se na R. NECLEONIR 
OLIVEIRA, 1000, SALINÓPOLIS - PA, CEP: 68721-000. 

 

 

 
E 

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA. 

UNIDADE FISCALIZADORA 

Comissão de Fiscalização nomeada em Portaria pela gestão do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, indicados pelo Cmt Geral do CBMPA. 

 

 
 
 
F 

LOCAIS ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO 
BÁSICO 

Comissão Permanente de Licitação – CPL do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
– CBMPA, sito Av. Júlio César, 3000 - Val de Caes, Belém - PA, 68447-000, Belém 
– Pa, em horário Comercial.  
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I.  DO OBJETO 

 
1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada de 
Engenharia, visando à execução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas 
as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mão de obra necessários, ferramental, 
equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, cessão técnica, licenças 
inerentes às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais, 
tributos e seguros, enfim, todo o necessário para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 13º 
GBM – SALINÓPOLIS, LOCALIZADO NA R. NECLEONIR OLIVEIRA, 1000, 
SALINÓPOLIS - PA, CEP: 68721-000, conforme Projetos, especificações, Memoriais 
Descritivos e Caderno de Encargos que acompanham este Projeto Básico. 
O local em que será executado, R. NECLEONIR OLIVEIRA, 1000, SALINÓPOLIS - PA, 
CEP: 68721-000. 
 
II.   DESCRIÇÃO DO OBJETO 

          O empreendimento onde funcionará o 13º GBM – Salinópolis 
apresenta uma área somada (construção) de aproximadamente 18.467,46 
m². Apresentando partido arquitetônico singular e concepção estrutural 
convencional, em concreto armado, caracterizando-se como edificação 
institucional, conforme figura abaixo.  

 
 

Figura 01 – Planta Geral do 13°GBM. 

  
 

Fonte: Seção de Obras, 2021. 
 

Na qual nesse processo será construído o Canil no Quartel do Comando Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

2. De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Básico, serão 
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos: 
a. Planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e composição do BDI; 
b. Projeto arquitetônico; 
c. Projeto de estrutura em concreto armado; 
d. Projeto elétrico de baixa tensão e lógica, se for o caso; 
e. Projeto de esgoto e drenagem; 
f. Projeto de Água Fria. 
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III.  DA FORMA, REGIME DE EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
5.1. A obra objeto deste Projeto Básico será executada de forma indireta, sob regime 
de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
5.2. Não poderão participar deste Regime Diferenciado de Contratação -RDC: 
5.3. O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) física (s) ou jurídica (s); 
5.4. Empresa que, isoladamente ou em consórcio, sejam responsáveis pela 
elaboração do (s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 
5.5. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se referem 
os itens 5.4 e 5.5, retro, na execução da obra ou serviço, desde que na condição de consultor 
técnico ou nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a 
serviço do CBMPA, mediante prévia aprovação do Gestor; 
5.6. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 
ou suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o Estado do Pará, durante 
o prazo da sanção aplicada; 
5.7. Empresa impedida de licitar e contratar com a União, durante o prazo da sanção 
aplicada; 
5.8. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
5.9. Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento 
licitatório; 
5.10. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
5.11. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 
agem representando interesse econômico em comum. 

III. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1    Visando à sua habilitação no certame, as licitantes deverão comprovar possuir 
qualificação técnica compatível com o objeto da licitação em tela. Para tanto, deverá atender 
tudo quanto solicitado neste tópico, conforme segue. 

 

7. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU ARQUITETURA-
CREA/CAU 
   

7.1. Apresentar Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica (CRQPJ), 
expedida por qualquer uma das regiões do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc), 
em nome de cada Licitante. A referida Certidão deverá comprovar que em seu objetivo 
social a Licitante está habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto 
Básico; 

7.1.1. A condição de validade do aludido registro deverá ser comprovada até a assinatura 
do contrato. 

7.2. Apresentar Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física (CRQPF), junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regiões, válida na data de apresentação da 
proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos que 
compuseram a documentação comprobatória do ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL da 
licitante; 

7.2.1. A condição de validade do aludido registro deverá ser comprovada até a assinatura 
do contrato. 
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7.3. Para fins de HABILITAÇÃO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da 
Federação poderão apresentar certidões expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de 
origem, sendo obrigatório o aval pelo CREA/CAU-Pa. 

 
8. ACERVO TÉCNICO 

8.1. ACERVO TÉCNICO-OPERACIONAL 

8.1.1. Para atendimento à qualificação técnico-operacional, será exigida a 
apresentação, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade 
técnico-operacional devidamente registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da 
região onde os serviços foram  executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 
comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 
empresas privadas, os seguintes serviços, por representarem parcelas com elevada 
relevância técnica e significativa repercussão financeira, com as respectivas quantidades 
mínimas, conforme segue: 

8.1.1.1. Execução de prédio público, comercial, privado ou industrial, contendo instalações 
hidrossanitárias, elétricas, lógicas e telefônicas com área construída total, maior ou igual a 
100,00 m² (cem metros quadrados); 

8.1.1.2. Execução de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 5 m³ 
(cinco metros cúbicos); 

8.1.2. É facultada a apresentação de atestados distintos, acompanhados das respectivas 

certidões de acervo técnico, CAT´s, para os diversos itens da lista apresentada em 8.1.1; 

8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados no exterior, 
os mesmos deverão ser previamente traduzidos por tradutor juramentado e estar 
devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relações Exteriores ou pelo CREA/CAU, sob 
pena de não serem aceitos; 

8.1.4. Poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas 
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade econômica 
a que pertença o proponente, desde que devidamente certificados pelo CREA/CAU da região 
onde os serviços foram executados; 
 

8.2. ACERVO TÉCNICO-PROFISSIONAL

  

8.2.1. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, a licitante deverá comprovar 
que possui, na data da licitação, profissional(is) de nível superior, pertencente(s) ao seu 
corpo técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 
registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram 
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, 
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços relativos a: 

8.2.1.1. Execução de prédio público, comercial, privado ou industrial, contendo instalações 
hidrossanitários, elétricas, lógicas e telefônicas; 

8.2.1.2. Execução de estruturas em concreto armado. 

8.2.2. As características aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) não precisam constar 
simultaneamente em uma mesma obra. Será admitida a apresentação de mais de um 
atestado que, em conjunto, comprovem a experiência requerida do profissional no serviço de 
referência, contemplando todas as características qualitativas exigidas acima, mesmo que em 
obras distintas. Será admitida também a apresentação de atestados em nome de mais de um 
profissional, para o atendimento de itens distintos; 

8.2.3. Serão aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na função 
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de gerenciador ou fiscalizador, no acompanhamento de obras com as características descritas 

no item 8.2.1; 

8.2.4. Será considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de 

comprovação do acervo técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que 

possuam seu vínculo à licitante comprovado mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos, dentre outros: 

8.2.4.1. Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica junto à entidade 
competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os 
responsáveis técnicos da empresa; 

8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia do 
último mês de recolhimento do FGTS no qual conste o nome do(s) profissional(is); 

8.2.4.3. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida 
pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o número de registro, 
qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário ou Contrato de Trabalho 
ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada pela DRT 
ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestação de serviços; 

8.2.4.4. Contrato social, Certidão da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente 
atualizados em que se demonstre a condição de sócio, proprietário (s) ou dirigente (s), do (s) 
profissional (is) indicado (s); 

8.2.4.5. Contrato de prestação de serviço sem vínculo trabalhista, regido pela legislação 
civil comum, conforme previsto no Acórdão TCU nº 80/2010 – Plenário; 

8.2.4.6. Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado de 
responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaração de anuência do 
profissional. 

 

8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando à sua 
qualificação técnico-profissional, nos termos deste Projeto Básico, deverão apresentar 
declaração na qual seja informado que os referidos profissionais serão responsáveis 
técnicos pela execução da obra, nas suas áreas de atuação, implicando à expedição das 
respectivas ART´s, quando da execução da obra. 

8.2.5.1. A referida declaração deverá compor a documentação de habilitação da licitante, 
servindo como requisito de inabilitação das licitantes; 

8.2.5.2. Nestas declarações, deverão constar, o CPF e n° do registro na entidade 
profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redação declarando as suas 
anuências; 

8.2.5.3. As declarações deverão ser assinadas pelos profissionais detentores dos acervos, 
bem como pelo representante legal da licitante; 

8.2.5.4. Este profissional (caso não faça parte da equipe residente) deverá realizar visitas 
na obra, com frequência mensal, realizadas na presença da Fiscalização, sendo devidamente 
registradas no diário de obras. 

8.2.5.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Básico, figurarão como condição 
necessária ao fornecimento do atestado técnico de execução, em nome do profissional, após 
o término do contrato; 

8.2.5.4.2 A infringência deste dispositivo, durante a execução do contrato, configurará falta 
contratual, sujeitando a contratada às sanções contratuais, nos termos deste Projeto Básico; 

8.2.5.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverão compor a rubrica de 
administração central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do preço 
global ofertado pela licitante, não cabendo, portanto, quaisquer solicitações futuras de aditivos 
de valor ou prazo associados a tais despesas. 
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9. A seguir é apresentado um quadro resumo, no qual são elencadas todas as condições 
a serem atendidas, como condição para habilitação técnica da licitante no certame, conforme 
definido neste tópico. 
 
 
 

Qualificação Técnica 

Descrição 

Área Construída 
Ex. 

Concreto 

Armado 

100 m² 
Sem 
Qt. 

5 m³ 
Sem 
Qt. 

Acervo Técnico-operacional 
(Empresa) 

X  X  

Acervo Técnico-profissional 
(Profissional) 

 x  x 

Comprovação de vínculo profissional (is), 

cujos acervos foram apresentados para fins 

de qualificação, com a empresa (todos os 

profissionais) 

x x 

Certidões de Registro e Quitação CREA/CAU 

CRPJ CRQPF 

x x 

Declaração de Responsabilidade Técnica x x 

 

V. DA VISTORIA                                                                                                             

 

10. A visita técnica perfaz requisito de qualificação técnica indispensável para a 

adequada compreensão do objeto licitado, servindo ainda para evitar alegações futuras pelos 

licitantes no sentido de desconhecimento do local de prestação dos serviços e das 

peculiaridades da obra a ser realizada. O técnico desta seção de obras e serviços entende 

que a vistoria no local onde será realizada a construção é essencial para  este tipo de 

contratação, pois o objeto pretendido trata-se da Reforma e Ampliação do 13º GBM – 

Salinópolis, localizado na R. Necleonir Oliveira, 1000, Salinópolis - PA, CEP: 68721-000, 

portanto é suma importância que os particulares as conheçam pessoalmente, pois do 

contrário, estará inviável a identificação, pelos mesmos, do real esforço a ser empregado na 

execução do ajuste, o que prejudica o dimensionamento adequado dos custos, ensejando a 

elaboração de propostas imprecisas. 

Admitir que a visita técnica seja facultativa não atende à própria finalidade da referida 

exigência, ainda que seja estipulada a cláusula que atribui responsabilidade ao contratado, 

uma vez que a Administração se expõe desnecessariamente a riscos. 

É importante frisar que o objetivo da visita técnica é justamente propiciar aos licitantes 

o efetivo conhecimento das condições reais do local onde será executado o objeto, de modo 

a evitar que haja prejuízos de natureza econômica (com a formulação de propostas 

imprecisas) e de natureza técnica (durante a execução do contrato). 

Além de ser fundamental para a adequada execução do contrato a ser firmado com 
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a licitante vencedora, a exigência de realização de visita técnica encontra respaldo na Lei 

Federal nº 8.666/93, que se aplica subsidiariamente às Parcerias Público-Privadas, 

especialmente no que se refere aos requisitos de habilitação dos licitantes.  

Veja-se o que prevê o art. 30, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93:  

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: […] 

III documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação; – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que 

recebeu os  

 

Não há dúvidas, portanto, de que dentre os restritos documentos relativos à 

qualificação técnica que poderão ser exigidos dos licitantes, o atestado de visita técnica, a ser 

fornecido por agente público do Poder Concedente, é expressamente admitido como 

exigência editalíca. Na mesma linha, tem-se a jurisprudência do Tribunal de Contas da União 

(TCU) sobre o assunto:  

 

“A exigência de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993, quanto 

na jurisprudência do Tribunal de Contas da União.” (Decisão 783/2000-

Plenário, TC 010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sessão de 

20/09/2000). 

 

O art. 30, inciso III, da Lei no 8.666/1993, e o art. 15, inciso VIII, da IN MPOG 

nº 02/08, que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, 

continuados ou não, pela Administração, dão amparo legal a exigência 

editalícia de vistoria obrigatória, a ser realizada pelos licitantes em até três 

dias úteis antes da data estipulada para abertura da licitação (letra A). 

Considero razoável as alegações […] de que as instalações, sistemas e 

equipamentos objeto do certame licitatório possuem características, 

funcionalidades, idades e estados de conservação que somente a descrição 

técnica não se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que 

serão envolvidas para suas manutenções e, consequentemente, assegurem 

que o preço ofertado pela licitante seja compatível com as reais necessidades 

do órgão. A imprescindibilidade da vistoria foi justificada no projeto básico e 

sua exigência insere-se na esfera discricionária do administrador. (Acórdão 

727/2009-Plenário, TC 001.136/2009-7, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessão 

de 15/04/2009). 

 

“[…] a exigência de visita técnica é legítima, quando imprescindível ao 

cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado 

e demonstrado pela administração no processo de licitação.” (Acórdão 

234/2015-Plenário, TC 014.382/2011-3, Rel. Min. Benjamin Zymler, Sessão 

de 11/02/2015). 

 

O TCU ressalta, ainda, os impactos da visita técnica nas propostas dos licitantes, 

o que reflete a sua necessidade para que se obtenha a contratação mais vantajosa para a 

Administração:  

 

11.1.3.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a 

comprovação de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da 

licitação e, via de consequência, que suas propostas de preços possam 

refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de 

desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a 
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Entidade de possíveis inexecuções contratuais.  

11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia 

no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferência e a 

constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do 

objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa, 

de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e 

execução do objeto.  

11.1.3.3. A exigência de realização de visitas técnicas ou vistorias aos locais 

de execução dos serviços como critério de habilitação de licitantes já foi 

considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasiões, por ausência de 

previsão legal. Segundo essa linha de entendimento, a declaração do licitante 

de que tem pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços 

basta à Administração como prevenção contra possíveis alegações de 

impossibilidade de execução do contrato ou demandas por revisão contratual 

em razão de circunstâncias passíveis de serem avaliadas nessas visitas 

(Acórdão 409/2006-TCU-Plenário).  

11.1.3.4. Em outras ocasiões, o Tribunal admitiu a visita técnica como 

critério de habilitação, desde que tal exigência não venha acompanhada 

de condicionantes que resultem em ônus desnecessário às licitantes e 

restrição injustificada à competitividade do certame (Acórdãos 

2028/2006-TCU-1ª Câmara e 874/2007-TCUPlenário). No Voto condutor do 

Acórdão 874/2007-TCU-Plenário, defendeu-se até a possibilidade de que os 

próprios participantes definam a forma de realização das visitas. Em outros 

julgados, a exemplo do Acórdão 1687/2008-TCU-Plenário, admite que a 

realização de vistorias técnicas está amparada no inciso III do art. 30 da Lei 

8666/1993 e no art. 14 do Decreto 5450/2005 e apenas é fixada em editais 

quando as peculiaridades do objeto a justificam.  

11.1.3.5. Embora o Tribunal não perfilhe do mesmo entendimento, há vozes 

na doutrina que defendem a tese de que o inciso III do art. 30 da Lei 8666/93 

contempla regra inútil. De acordo com Marçal Justen Filho, não se pode inferir 

que o conhecimento das peculiaridades do objeto autoriza alguma presunção 

acerca da qualificação técnica. As condições técnicas do licitante 

independem de requisitos formais e burocráticos dessa ordem.  

11.1.3.6. Em contraponto à tese de Marçal Justen Filho, o Tribunal assevera 

que não é incomum o fato de os interessados, após a adjudicação do objeto, 

pleitearem aditivos contratuais perante a Administração sob a alegação de 

desconhecimento de determinada peculiaridade ou condição da área na qual 

prestariam os serviços ou entregariam o objeto. Daí a necessidade de a 

Administração se proteger desses artifícios. Não é outro o objetivo do inc. III, 

do art. 30 da Lei 8.666/93 e também do art. 14 do Decreto 5450/2005. 

Contudo, a necessária proteção deve ser sopesada com outros princípios a 

saber: isonomia, restrição ao caráter competitivo, obtenção da proposta mais 

vantajosa, ampla participação no certame, todos presentes da Lei 8666/93 e 

também nos normativos que regulam o pregão (Acórdão 295/2008-TCU-

Plenário). (Acórdão 4968/2011-Segunda Câmara, TC-023.890/2010-0, Rel. 

Min. Raimundo Carreiro, Sessão de 12/07/2011). 

 

Ainda quanto à razoabilidade de se exigir dos licitantes visitas técnicas ao local de 

prestação do objeto licitado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi enfático:  

 

No tocante à obrigatoriedade da apresentação de atestado de visita técnica, 

prevista no item 4.8.2.1 e no item 7.1.5 do edital (fls. 46 e 51), também não 

se constata nulidade no edital. Na verdade, conforme consta do edital, a visita 

técnica tem como único objetivo possibilitar aos responsáveis das empresas 
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licitantes “vistoriar as localidades onde serão executados os serviços” (item 

4.8.2 – fl. 46). Pergunta-se: qual o prejuízo da impetrante em acompanhar 

a vistoria técnica e verificar as condições e locais de realização dos 

serviços que pretende prestar? Não se vislumbra sequer a razão da 

impetrante questionar a referida exigência, na medida em que a empresa 

que pretende prestar serviço de transporte público no Município de 

Uberlândia deve ter conhecimento das peculiaridades municipais. O fato 

é que a impugnação da validade da visita técnica chega a ser absurda.” (Ap. 

Cível/Reex Necessário 1.0702.07.353033-0/001, 4ª Câmara Cível, Rel. 

Des.(a) Moreira Diniz, julgado em 19/06/2008). 

 

Nota-se então, que a exigência de vistoria técnica se justifica em face da 

necessidade de o local da execução do futuro contrato condicionar a elaboração das 

propostas precisas, então ela deve ser obrigatória, de modo a evitar exposição ao risco de 

receber propostas inaptas pela Administração, sem a compreensão de todos os elementos 

técnicos e financeiros que a efetiva execução do objeto demanda, além de ter amparo legal 

na legislação vigente e entendimento na Corte do TCU que é referência no caso em questão. 

11. Por fim, tal exigência se justifica, sobretudo, porque não há como aferir o 
conhecimento sobre o local de prestação do objeto licitado. Ademais, além de estar prevista 
na legislação de regência, a necessidade de apresentação de atestado de capacidade técnica 
por cada um dos participantes do consórcio adequa-se ao interesse público, visando à 
adequada prestação das obras e serviços licitados. Dessa forma, conclui-se que as 
disposições previstas nesta seção são lícitas e encontram justificativas diante da extensão 
e complexidade do objeto a ser prestado na Parceria Público-Privada.  

 

12. A Proponente deverá vistoriar o local das obras objeto deste Regime Diferenciado 
de Contratação - RDC, para inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, na 
data e horário marcado, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas inerentes a esta 
obrigação. Na oportunidade, será fornecido Termo de Vistoria, conforme modelo padrão 
do órgão emitido pela equipe da Seção de Engenharia do CBMPA, que indicará que o licitante 
tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da licitação, em conformidade com o Edital e seus anexos, admitindo-se, 
consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do objeto a ser executado, não 
se admitindo posteriormente qualquer alegação de desconhecimento. 

 

12.1. A visita deverá ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado, 
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuração, para efetuar a referida 
vistoria; 

12.1.1. Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional 
de nível superior, com formação em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado no 
CREA/CAU; 

12.1.2. O citado profissional deverá apresentar a carteira profissional ou Certidão de 
Registro e Quitação de Pessoa Física, expedidos pelo CREA/CAU, válidos no momento da 
realização da vistoria. Tal comprovação figura como condição necessária à expedição do 
Termo de Vistoria pelo CBMPA; 

12.1.3. A vistoria deverá ser acompanhada por servidores do CBMPA, indicados por seu 
gestor. Para tanto, a licitante deverá atentar ao agendamento prévio, publicado em edital 

 

12.2. O termo de vistoria deverá compor a documentação de habilitação da licitante; 
 
 

VI. DA PROPOSTA DE PREÇO 



 

Página 11 de 62 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. A proposta de preço deverá estar acompanhada dos seguintes documentos, todos 
em meio impresso: 

13.1.1. Planilha de orçamento sintético, conforme modelo anexo; 

13.1.2. Planilha de composição de custos unitários (orçamento analítico) de todos os 
itens da planilha orçamentária  

13.1.3. Planilha de composição analítica do BDI convencional, conforme modelo 
anexo; 

13.1.4. Planilha de composição dos encargos sociais horistas e mensalistas, 
conforme modelo em anexo (com desoneração de INSS – em virtude da nova redação do 
artigo 7º da Lei 12.546/2011, modificado pela Lei nº 12.844/2013); 

13.1.5. Cronograma físico-financeiro simples, conforme modelo de referência do edital 
compatível com o prazo global; 

13.2. A não apresentação de qualquer das planilhas e composições mencionadas no 
item anterior acarretará a desclassificação da licitante; 

13.3. Validade da Proposta: a proposta de preço das licitantes deverá ter validade 
mínima de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da apresentação. Podendo ser 
renovada a critério das partes. Em caso de omissão do prazo de validade ou de fixação de 
prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este será tido por noventa dias. Todas as despesas 
e encargos associados a este procedimento deverão estar contidos nos preços ofertados pela 
licitante. 

13.4. A proposta de preços deverá ser apresentada: 

13.4.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referência, disponibilizadas pelo 
CBMPA, mantendo-se a sua formatação original; 

13.4.2. Apresentando redação clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, 
sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas; 

13.4.2.1. A falta de assinatura em algumas das folhas poderá ser saneada durante o 
procedimento licitatório, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente 
constituído nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comissão de 
Licitação. 

13.4.3. Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsável (is) técnico (s) da 
licitante, encarregado (s) pela elaboração de cada um dos seguintes elementos técnicos: 
planilha de orçamento sintético; composições de custo unitário; de composição analítica dos 
BDI´s; planilha de composição dos encargos sociais; e cronograma físico-financeiro global 
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverão constar o seu (s) respectivo (s) número 
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devendo este (s) profissional (is) está (tem) 
legalmente habilitado (s) para tanto; 

13.4.3.1. A comprovação da habilitação do (s) referido (s) profissional (is) far-se-á (ão) 
mediante apresentação de cópia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com receptiva (s) 
Certidão (ões) de Registro e Quitação de Pessoa Física, junto ao CREA ou CAU, válida (s) 
no momento da apresentação da proposta. 

13.4.4. Fazendo-se menção ao número desta Tomada de Preços, registrando-se a razão 
social do licitante, CNPJ, número (s) de telefone (s), fax símile e, se houver, correio eletrônico 
e o respectivo endereço com CEP e coordenadas georreferenciadas, com Datun WGS, 
devendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e ao nº da conta-corrente, 
para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento; 

13.4.5. Contemplando todos os materiais, peças, componentes, equipamentos e mão de 
obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes, 
contribuições, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, todas às 
necessárias à plena execução do objeto deste Projeto Básico 

13.4.6. Observando-se todas as descrições dos serviços constantes das planilhas de 
referência, especificações técnicas, caderno de encargos, bem como todas as orientações 
constantes do edital e seus anexos 
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13.4.7. Contemplando a execução total do objeto deste Projeto Básico, não sendo aceitas 
propostas para a execução parcial dos serviços, bem como com especificações divergentes 
das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos; 

13.5. Os licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar 
todos os projetos fornecidos para execução dos serviços. 

14. No caso de falhas de projetos, erros, discrepâncias entre documentação técnica 
ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, 
caberá ao licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Especial de 
Licitação, para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situação por parte da referida 
Comissão dos preços; 
O preço global de referência orçado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, para a execução 
completa da obra, objeto deste Projeto Básico, é R$ 1.909.396,28 (um milhão, novecentos 
e nove mil, trezentos  e noventa e seis reais e vinte e oito centavos). Já incluso o BDI – 
Bonificação e Despesas Indiretas; 

14.1. O licitante deverá indicar os preços unitários e globais por item e subitem, e, ainda, 

o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12.1 do presente Projeto Básico; 

14.2. A data-base para fins de reajuste dos preços constantes da proposta é a data 
limite para apresentação da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatório; 

14.3. As Composições de Custos Unitários do CBMPA são instrumentos utilizados 
pelo Órgão para elaboração do orçamento estimativo, sendo, portanto, meramente indicativas 
ou referenciais. Os valores de referência utilizados para a elaboração da peça processual são 
oriundos das planilhas de referência SINAPI da Caixa Econômica Federal no endereço:  
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-
pa/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PA_022022_Desonerado.zip do Mês de JANEIRO 
de 2022 e SEDOP do Estado do Pará no endereço: 
https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha_padrao_sedop_-_fevereiro_2022.pdf 
do Mês de FEVEREIRO de 2022. As composições próprias serão elaboradas conforme dados 
de serviços e insumos utilizados pela contratante, em caso de ausência de dados será feito 
composição de preços de acordo com valores utilizados pela construção civil na região de 
execução dos serviços; 

14.3.1. Cada licitante deverá elaborar suas próprias composições de custos, incluindo 
todos os materiais, despesas com fretes, equipamentos e mão de obra, ou seja, todas 
as despesas necessárias à execução completa do serviço de acordo com as 
especificações técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatório; 

14.3.2. Não serão deferidos quaisquer pleitos de alteração de valores ou prazos (aditivos) 
apresentados pela futura Contratada, em função das composições apresentadas pelo 
CBMPA, porquanto após a apresentação da proposta de preço por parte da Licitante, 
figurarão como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos, durante a execução do 
contrato; 

14.3.3. Não serão deferidos quaisquer pleitos de alteração de valores ou prazos (aditivos) 
apresentados pela futura Contratada, em função das composições apresentadas pela 
Licitante, sob a alegação de itens (insumos, mão de obra, equipamentos, fretes, etc.) não 
contemplados nas suas composições de custos unitários, já que estas, conforme definido no 

item 13.4.1, devem contemplar todas as despesas necessárias à execução completa de cada 

serviço, em observância aos projetos, especificações técnicas, memoriais e cadernos de 
encargos, disponibilizados em anexo a este Projeto Básico; 

14.3.4. Logo, o custo unitário apresentado na proposta de preço das licitantes, para cada 
item, refere-se ao valor necessário à completa execução de cada serviço correspondente, 
conforme projetos e demais documentos técnicos anexos ao edital; 

14.3.5. Os casos de flagrante inconsistência nas composições de custo unitários de 
referência do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverão ser prontamente comunicadas à 
Comissão de Licitação, que encaminhará ao setor técnico competente para pronunciamento, 
durante a publicação do edital de licitação. 

14.4. Deverão estar inclusas no preço global proposto pela licitante as despesas 

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pa/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PA_022022_Desonerado.zip
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pa/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PA_022022_Desonerado.zip
https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha_padrao_sedop_-_fevereiro_2022.pdf
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relacionadas a todos os equipamentos necessários à execução completa da obra objeto deste 
Projeto Básico, por conseguinte não serão acatados, durante a execução do contrato, 
quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de 
incremento de equipamentos. 

14.4.1. Caso detectada a ausência, na planilha orçamentária de referência do CBMPA, 
de algum equipamento indispensável a execução do objeto deste Projeto Básico, caberá ao 
licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão de Licitação, para fins de 
esclarecimento e/ou saneamento da situação, antes da realização do certame. 

15. Prazo de Vigência do contrato: O prazo de vigência do contrato terá como termo 
inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto 
contratual. 

16. Prazo da Obra: O prazo máximo estabelecido pela Administração para a 
execução total da obra, incluindo todas as suas etapas, será de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, contado a partir da data do início da obra estabelecida na Ordem de Serviço - OS, 
consideram-se o mês como período de 30 (Trinta) dias; 

16.1. Os Serviços deverão ter início na data determinada no Ordem de Serviço - OS 
emitida pelo CBMPA; 

16.2. Entende-se por início da obra o começo de quaisquer serviços previstos em 
planilha orçamentária dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela Fiscalização. 

17. O PRAZO DE EXECUÇÃO previsto neste tópico poderá ser excepcionalmente 
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, nas hipóteses 
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela 
Administração Pública, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual 1974/2018 e 
os nos incisos I a VI do § 1º do artigo 57 da Lei n. º 8.666/1993. 

17.1. Alteração do projeto ou especificações, pela Administração, desde que 
efetivamente aumente o prazo de execução de alguma atividade que efetivamente 
comprometa o caminho crítico do empreendimento, mediante comprovação analítica; 

17.2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, ou previsível, porém de 
consequências incalculáveis, força maior, fato do príncipe, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, desde que efetivamente 
comprometa o caminho crítico da obra, mediante comprovação analítica, nos termos do 
artigo nº 65, II, alínea “d”; 

17.3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem 
e no interesse da Administração, desde que comprometa o caminho crítico da obra, 
mediante comprovação analítica; Aumento das quantidades inicialmente previstas no 
contrato, nos limites permitidos artigo 68 do decreto estadual nº 1974/JAN/2018 na Lei 
8.666/93, artigo 65, §1º, desde que efetivamente aumente o prazo de execução de alguma 
atividade e que efetivamente comprometa o caminho crítico do empreendimento, 
mediante comprovação analítica; 

17.4. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência, desde que efetivamente 
comprometa o caminho crítico da obra, mediante comprovação analítica; 

17.5. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, que impeça ou 
retarde a execução da obra, desde que efetivamente comprometa o caminho crítico da 
obra, mediante comprovação analítica. 

18. Considerando que o prazo de execução da obra objeto deste projeto básico 
inevitavelmente atravessará estações chuvosas, como pode ser facilmente comprovado por 
informações amplamente divulgadas, portanto de domínio público e PREVISÍVEL. As 
propostas das licitantes deverão contemplar todos os custos e prazos inerentes a esses 
períodos invernais/chuvosos, não cabendo utilizar esse argumento, durante a execução do 
contrato, para pleitear dilação de prazo ou reequilíbrio do contrato, dada a previsibilidade do 
fato. 

VII. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
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19. Além dos itens passíveis de desclassificação já apontados nos tópicos anteriores, 
alguns aspectos no que diz respeito aos preços unitário e Global, devem ser observados pelas 
Licitantes quando da elaboração da sua proposta de preços, a saber: Critérios de 
aceitabilidade de preço global e Critérios de aceitabilidade de preços unitários 

20. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇO UNITÁRIO 

20.1. Serão desclassificadas, no que diz respeito ao preço global, as licitantes cujas 
propostas de preços não atendam pelo menos um dos seguintes critérios: 

20.1.1. Não se admitirão propostas com preço global com valor manifestamente inexequível, 
nos termos do art. 34 e 35 do / estadual nº 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor global seja 
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

20.1.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor orçado pela administração, ou; 

20.1.1.2. Valor orçado pela administração; 

20.1.1.3. Conforme súmula nº 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48, 

20.1.1.4. inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93 conduz a uma presunção relativa 
de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 

20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual nº 1974 de 30 
janeiro de 2018. 

20.2. Serão desclassificadas as propostas com preço global (custo global + BDI) 
superiores ao preço global orçado pelo órgão em sua planilha de referência, bem como 
que infligirem as hipóteses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual nº 1974 
de janeiro de 2018. 

21. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇO UNITÁRIO 

21.1. Na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser 
utilizados custos unitários diferentes dos custos fixados no orçamento de referência, desde 
que o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-
financeiro proposto pela empresa licitante fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência. 

21.2. Os preços unitários e das etapas previstas no cronograma físico-financeiros 
constantes das propostas das licitantes submeter-se-ão à análise do setor técnico competente 
e posterior julgamento pela CPL, logo poderão fundamentar sua desclassificação, caso não 
seja atendido pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos; 

21.2.1. Não se admitirá propostas que apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual nº 1974/JAN/2018. 

21.2.2. Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo 
serviço. 

 
VIII. PLANEJAMENTO 
VIII.1. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

22. Durante a execução do contrato, será implementado um sistema de planejamento, 
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Básico. Para tanto, a licitante 
vencedora deverá apresentar à Fiscalização do CBMPA, em até 20 dias, corridos, 
contados a partir da assinatura do contrato, o RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO 
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INICIAL- RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento: 

22.1. Definição da EAP (estrutura analítica de projeto) em conjunto com a CONTRATANTE 
com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em “pacotes” com tamanhos 
adequados, visando à racionalização do acompanhamento, controle, bem como o processo 
de medição e pagamento. 

22.1.1. Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, poderá ser solicitada pela Fiscalização, a 
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a 
tornar mais eficiente os procedimentos de medição e pagamento. 

22.2. Sequenciamento de todas as atividades necessárias à execução do objeto contratual 
com base no plano de ataque da obra e na sequência lógica dos serviços; 

22.3. Estimativa da duração de todas as etapas necessárias à execução do objeto 
contratual, com base nos quantitativos e composições de serviços do orçamento e/ou 
propostas de empresas especializadas; 

22.4. A elaboração deste cronograma, pela Contratada, deverá ser feita mediante 
planejamento próprio, em função do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e 
levando em conta os seus parâmetros de produtividade de equipamentos e mão de obra, 
bem como maquinário disponível. Os parâmetros indicados nas composições de custo 
unitários apresentadas pelo órgão são apenas referenciais. Nesse sentido, não caberão 
quaisquer pleitos ou alegações futuras, durante a execução do contrato, no sentido de 
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou equipamentos, 
e que façam correlação com os parâmetros de produtividade existentes nas composições de 
custo unitário. 

22.5. O referido cronograma deverá conter um nível de detalhamento tal que se permita 
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo 
estas estar correlacionadas, no mínimo, com os ambientes ou elementos a que se referem 
(ex: contrapiso interno; piso cerâmico interno; instalações hidrossanitárias internas; 
impermeabilização - coberta; testes da impermeabilização – cobertura; etc.); 

22.6. Este Cronograma deverá guardar relação com o Cronograma físico-financeiro 
simples, apresentado pela Contratada durante o procedimento licitatório. 

22.6.1. Não poderá haver diferenças de previsão de desembolsos mensais (período a 
período) maiores que o previsto no cronograma físico-financeiro simples, apresentado 
pela Contratada na licitação; 
22.7. Na elaboração do aludido cronograma, deverão ser consideradas as ligações 
provisórias de energia elétrica, água e esgoto do canteiro de obra, o mais cedo possível, a 
fim de permitir que haja tempo hábil aos trâmites necessários junto às respectivas 
concessionárias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido; 

22.8. O referido cronograma deverá apresentar etapas específicas as atividades relativas 
aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os 
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e 
equipamentos que os compõem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de 
manutenção do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da ocupação 
definitiva da obra de construção da Unidade Militar; 

22.9. O cronograma deverá prever também as etapas do processo referente à ligação 
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionária, 
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do órgão a fim de que a Fiscalização possa dar 
as providências cabíveis em tempo hábil; 

22.10. O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado 
pela Fiscalização, servirá como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme 
calendário real, para a data de início da obra estabelecida no Ordem de Serviço - OS pela 
Contratada. 

22.10.1. A linha de base só será modificada em situações previstas pela Lei 8.666/93 e 
demais legislações e regramentos pertinentes, mediante aprovação da Contratante. 

22.11. A Contratada deverá organizar seu plano de execução de forma a garantir que as 
condições necessárias para realização dos testes das instalações elétricas, civis, de 
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lógicas e telefônicas, automação predial, climatização, e quaisquer outros sistemas que 
demandem testes funcionais e de segurança, estejam disponíveis quando da conclusão da 
montagem das respectivas instalações, a fim de que tais testes possam ser realizados 
atestando o funcionamento das instalações e permitindo a conclusão da etapa e medição do 
serviço, de acordo com o tópico XIII deste Projeto Básico. 

22.11.1.  A execução dos testes deverá figurar como etapa do cronograma PERTENCEM do 
empreendimento, conforme definido neste tópico, devendo a CONTRATADA planejar o 
ataque dos serviços de forma a viabilizar a realização dos aludidos testes imediatamente 
(sempre que for possível) após 30 dias e de acordo com os serviços executados e a 
porcentagem prevista no cronograma físico financeiro. 

22.12. Quaisquer instalações finalizadas e testadas que necessitem nova intervenção, por 
quaisquer motivos, deverão ser retestadas; 

22.13. A Contratada deverá organizar seu plano de execução de forma a evitar que outros 
serviços interfiram com a qualidade, integridade e boa conservação e limpeza de instalações 
já finalizadas, a fim de evitar retrabalho; 

VIII.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

23. No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execução, a 
Contratada deverá promover a atualização dos instrumentos de planejamento definidos 
(RPI), com a periodicidade MENSAL. Estas atualizações gerarão os Relatórios de 
Planejamento Parciais – RPP. 

23.1. Nos RPP´s deverão ser atualizados todos os instrumentos definidos em VIII.1, de forma 
a sempre deixá-los refletindo a realidade do empreendimento, física e financeira; 

23.2. Os RPP´s serão utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de medição 
e pagamento das etapas, como será explicado no tópico CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E 
PAGAMENTO; 

23.3. Os RPP´s serão encaminhados com os boletins de medição e figurarão como condição 
necessária à aprovação dos referidos boletins pela Fiscalização; 

23.4. Caso a Fiscalização conclua, mediante análise e verificação em campo, que o RPP do 
período não reflete a realidade da obra, este será devolvido oficialmente à Contratada para 
que promova os ajustes necessários, e indicados em documento oficial, paralisando, desta 
forma, os procedimentos de aprovação de medição e pagamento do período. Tal 
paralisação ocorrerá sem ônus para o CBMPA, porquanto constituirá falta contratual por parte 
da Contratada, sujeitando-a, inclusive às sanções administrativas contratuais, nos termos 
deste Projeto Básico; 

23.5. O cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP, 
após aprovado pela Fiscalização, figurará, para todos os efeitos, como o cronograma 
contratual válido. Este documento técnico viabilizará a tomada de decisões do CBMPA.  

23.5.1. Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP´s dever ser apresentados na 
forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da execução 
efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo como referência a linha de base, 

conforme definida no item 21.10. 

IX. DOS ADITIVOS DE PREÇOS  

24. O contrato, oriundo deste Projeto Básico, poderá ser alterado nos casos previstos no 
art. 65 da Lei n. º 8.666/93; 

25. Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, 
os custos unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações: 

25.1. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico 
detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação; 

25.2. Em qualquer aditivo contratual, deverá ser mantida a proporcionalidade da diferença 
entre o valor global estimado pela administração nos termos deste artigo e o valor 
global contratado (MANUTENÇÃO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL). 

25.2.1. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 
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serviços, o preço desses serviços(Preço Proposto Pp) será calculado considerando o custo 
de referência (Cr) e a taxa de BDI de referência (BDIr) especificada no orçamento-base da 
licitação, subtraindo desse preço referencial a diferença percentual entre o valor do 
orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação (desconto D), com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de 
desconto ofertado pelo contratado, conforme a fórmula Pp = Cr*(1+BDlr)*(1-D). 

25.3. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para incremento de serviços 
inicialmente não previstos na planilha contratada, a formação do preço para a nova avença, 
deverá obedecer à seguinte metodologia: 

25.3.1. Os custos unitários terão como limitador superior os dos seus correspondentes 
obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existência; 

25.3.2. Nas situações em que estas tabelas não contemplem os correspondentes técnicos 
dos referidos serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência 
formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública, incorporando-se às 
composições de custos (índices de produtividade de mão de obra e equipamentos; e 
coeficientes de consumo de materiais); 

25.3.3. Em qualquer uma das hipóteses constantes nos itens anteriores, acima descritos, 
deverão ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das 
composições de custo dos serviços, o menor dos seguintes valores: 

25.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI; 

25.3.3.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada. 

25.3.4. Em caso de inexistência de correspondentes aos serviços em nenhum dos sistemas 
referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto, deverão ser 
apresentados, no mínimo, três propostas de preços de fornecedores; 

25.3.5. De posse dos custos, aplicar-se-á o BDI da contratada, comum, a depender do caso, 
nos termos da súmula nº 253/2010 do Tribunal de Contas da União, para a formação do preço 
unitários dos serviços; 

X. DA EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE DA OBRA 
26. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Básico, a Contratada 
(empresa isolada ou consórcio) deverá apresentar a RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
RESIDENTE, até 5 dias após a assinatura do contrato. A aludida relação deve elencar os 
profissionais que serão responsáveis pela condução direta da obra, com as seguintes 
quantidades mínimas e atribuições: 
26.1. Residente de Obras (01) – Engenheiro Civil ou arquiteto, encarregado pela área 
operacional do empreendimento em auxílio ao Coordenador de Obras, tratando as “interfaces” 
existentes entre as diversas especialidades, áreas de atuação e frentes de serviço, cuidando 
da comunicação entre a Fiscalização do CBMPA e da equipe de execução e sua(s) 
subcontratada(s), além do bom andamento dos trabalhos, com qualidade, conforme 
contratado, e dada à amplitude do projeto, com dedicação exclusiva à obra, e caso seja 
comprovada a falta de profissional será assinado adito de valor com glosa dos valores 
previstos a serem pagos a esse; 
27. Para esses profissionais será exigida experiência mínima comprovada através de 
atestados fornecidos por entidades públicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA ou 
CAU, conforme o caso, da região onde os serviços foram executados, acompanhados pelas 
respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), compatíveis com os serviços de maior 
relevância técnica e de características semelhantes ao objeto desta licitação, observadas as 
especialidades, devendo serem apresentadas com a relação indicada; 
28. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização, em até 10 (dez) dias úteis após a 
assinatura do contrato, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de cada 
um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suas especialidades. 
28.1. É importante enfatizar que nas citadas ART´s ou RRT´s deverá ser especificado o 
objeto da anotação de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo da 
responsabilização, não sendo aceitas ART´s (ou RRT´s) com descrições genéricas, situação 
na qual não estará configurada a etapa de entrega das ART´s (ou RRT´s), incorrendo, assim, 
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a contratada, em falta contratual, sujeitando-a às sanções contratuais nos termos dos itens 
contantes deste Projeto Básico; 

29. Para efeito de análise da qualificação técnica da Equipe Técnica Residente, diante 
da complexidade e vulto da obra, deverão ser apresentados, com a relação e nas condições 

indicadas no item 26, acervo que comprove experiência profissional igual ou superior ao 

disposto a seguir: 
 

CARGO EXPERIÊNCIA EM OBRAS 

Eng./Arq. Residente 3 (três) anos 

Profissional de Planejamento 3 (três) anos 

 

29. A exigência prevista na alínea anterior não se confunde com as obrigações relacionadas 
com a fase de habilitação, motivo por que não há violação à proibição de que trata o art. 39 
do estadual nº 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua o § 5º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, 
nem constitui obrigação da licitante, visando à sua habilitação, trata-se de exigência à 
contratada,  

30. A eventual substituição, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no decorrer 
da execução das obras somente será admitida mediante prévia análise e posterior autorização 
por escrito da Fiscalização, após formalização do pedido de alteração por parte da 
Contratada, devendo ser substituído(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou 
superior, mantidas as condições de qualificação técnica, quando se tratar do responsável 
técnico detentor do acervo técnico profissional da contratada; 

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condições anteriormente 
definidas, a Fiscalização pode a qualquer tempo solicitar a substituição no todo ou em parte 
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) não estarem 
desempenhando a contento as suas atividades, suas permanências serão prejudiciais ao 
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos 
membros da Fiscalização. 

 

XI. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
32. É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Projeto Básico; 

33. Poderá ser permitida a subcontratação parcial de outros serviços previstos neste Projeto 
Básico, mediante comunicação prévia por escrito à Fiscalização, sem prejuízo das 
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada perante o CBMPA, que 
exigirá apresentação prévia de documentação comprobatória das de sua habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária e a qualificação técnica necessária a execução 
da parcela da obra ou serviço, capacidades técnicas e econômico-financeira da empresa a 
ser subcontratada, conforme segue: 

33.1. A Contratada deverá comunicar oficialmente à Fiscalização do órgão quais serviços 
serão objeto de subcontratação. Esta comunicação deverá ser efetuada com antecedência 
mínima de 15 dias, antes do início dos serviços correspondentes; 

33.2. No citado documento deverá estar contida a razão social e CNPJ das subcontratadas 
e menção à parte da obra ou serviço que pretende subcontratar; 

34. A eventual substituição de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus 
profissionais durante a execução dos serviços somente será admitida por outro(s) 
prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificações exigidas e por 
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda à 
aprovação prévia do Contratante; 

 

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuarão atuando 
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como responsáveis diretos pela direção/coordenação/acompanhamento da construção da 
edificação perante a Fiscalização, bem como seus responsáveis técnicos pela execução dos 
serviços relativos à sua área de atuação, ainda que executados por subcontratadas. A 
Contratada sempre responderá direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações 
contratuais, bem como garantirá na sua totalidade todos os serviços prestados pelas suas 
subcontratadas, pelos quais é solidariamente responsável, não cabendo quaisquer alegações 
ou tentativas de isenção de responsabilidade da Contratada pela ação ou omissão de 
subempreiteiras; 

36. Fica expressamente vedada a subcontratação de sociedades empresariais que 
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao 
quadro do CBMPA, ainda que na condição de sócio ou acionista ou mesmo responsável 
técnico; 

37. Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condições anteriormente 
definidas, a Fiscalização pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituição da 
subcontratada que porventura não esteja desempenhando bem as suas atividades. Também 
poderá ser indicada pela Fiscalização do Contratante a substituição de quaisquer dos 
prepostos da (s) subcontratada (s) a serviço da obra, caso esses demonstram despreparo 
técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos serviços, sua permanência seja tida como 
prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a 
qualquer dos membros da Fiscalização. 

XII. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

38. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execução do tipo empreitada por 
preço unitário, os serviços serão remunerados, mensalmente, conforme os serviços 
medidos, previamente definidas na EAPA e cronograma físico-financeiro Integrado, 
conforme apresentado em planilha pela contratante. 
38.1.  O pagamento dar-se-á em moeda corrente (Real); 
38.2.  A periodicidade dos pagamentos será mensal, para etapas do cronograma 
COMPLETAMENTE EXECUTADAS; 
38.3.  As medições devem ser acompanhadas da memória de cálculo, completa e contendo 
todas as informações necessárias à compreensão e identificação por parte da Fiscalização, 
correspondente às relações das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente concluídas, 
conforme definidas no cronograma físico-financeiro integrado. A memória de cálculo deverá 
indicar de forma clara e inequívoca os serviços realizados de modo a permitir a identificação 
das parcelas executadas distinguindo-as das não executadas. 

38.3.1.  Em nenhuma hipótese serão realizados pagamentos sem a elaboração dos 
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capítulo correspondente deste Projeto 
Básico. 

38.3.2.  O cronograma, conforme definido no capítulo VIII (PLANEJAMENTO), deverá ser 
elaborado levando em consideração os critérios de medição e pagamento neste item 
definidos; 

38.4.  Os serviços de Administração da obra (item 02.0 da planilha orçamentária) serão 
remunerados com valor proporcional ao faturamento dos “serviços de obras civis”, 
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante. 
38.5.  Para as etapas de instalações hidrossanitários e pluvial, de sistemas elétricos, 
lógicos/telefônicos, automação predial, e equipamentos, deverão ser observadas as 
seguintes regras: 

38.5.1. Na execução de instalações elétricas, lógicas e telefônicas e automação predial, 
os serviços somente serão considerados 100% concluídos após a realização e aprovação dos 
testes de funcionalidade aplicáveis, pois a mera conclusão da montagem não garante o 
funcionamento dos sistemas. 

38.5.2.  No caso das instalações elétricas de baixa tensão serão exigidos, pelo menos, os 
testes e verificações finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capítulo 7.  

38.5.3.  Todos os testes deverão ser executados a partir de procedimentos escritos e com 
lista de verificação (“check-list”) contemplando todos os itens verificados. Os procedimentos 
deverão ser elaborados pela Contratada e deverão conter no mínimo os seguintes itens: 
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38.5.3.1.  Recomendações de segurança para execução dos testes; 

38.5.3.2. Inspeção visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3; 

38.5.3.3. Continuidade dos condutores de proteção e sistemas de eqüipotencialização; 

38.5.3.4. Resistência de isolamento da instalação; 

38.5.3.5. Teste funcional dos circuitos de força, proteção e comandos. 

38.5.4. Os instrumentos de medição utilizados nos testes deverão ser tecnicamente 
adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibração dentro da validade 
emitido por laboratório de calibração acreditado pelo INMETRO rastreado pela Rede Brasileira 
de Calibração. 

38.5.5. Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverão ser fornecidos à 
Fiscalização para conhecimento e análise com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à 
sua realização; 

38.5.6. Não serão aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um sistema; 

38.5.7. Não serão aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalização; 

38.5.8. A medição de etapa relativa à execução de serviços de instalações elétricas, 
lógicas e telefônicas e instalações de ar-condicionado somente será aprovada mediante 
a apresentação dos relatórios de testes e “check-lists” pertinentes aos sistemas em questão 
com a assinatura e carimbo do Fiscal encarregado do acompanhamento; 

38.5.8.1. A CONTRATADA deverá racionalizar o plano de ataque/execução destes serviços, 
de forma a viabilizar a liberação de “subsistemas” que permitam a realização dos referidos 
testes e consequentemente pagamentos. 

38.5.9. Na execução dos serviços de instalações hidrossanitárias, gás, climatização, 
elétricas, CFTV, detecção e combate a incêndio, controle de acesso, lógicas e telefônicas e 
central de ar-condicionado, quando, por quaisquer razões não seja possível realizar os 
testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade de revisão da instalação ou 
substituição de algum componente, será retida uma parcela de 30% sobre os valores dos 
serviços correspondentes, sendo essa parcela somente paga após a realização de testes que 
atestem que os serviços foram bem executados e que os componentes elétricos, 
equipamentos e sistemas funcionam de forma plena. 

38.5.9.1. A execução dos testes deverá figurar como etapa do cronograma do 
empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o 
ataque dos serviços de forma a viabilizar a realização dos aludidos testes imediatamente 
(sempre que possível) à conclusão das etapas correlatas; 

38.5.10.  A Contratada deve demonstrar à Fiscalização o perfeito funcionamento dos 
sistemas e a interação deste com respectivo quadro de comando e o sistema de automação, 
se houver. 
39.  As medições e posterior pagamento seguirão os seguintes procedimentos, conforme 
ilustrado no cronograma físico-financeiro aprestado: 
39.1. Encaminhamento à Fiscalização, do boletim de medição, acompanhada das 
memórias de cálculo (em formato de planilha eletrônica – excelê ou equivalente); dos 
RPI/RPP´s correspondente aos períodos, e demais elementos e documentações necessárias. 
39.2. A FISCALIZAÇÃO analisará todo o material apresentado, emitindo parecer 
conclusivo a respeito da sua adequabilidade das informações contidas, à luz das regras 
estabelecidas neste Projeto Básico; 

39.2.1. Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalização atestará o 
boletim de medição, asseverando que as quantidades constantes no referido documento 
foram efetivamente executadas, em conformidade com os documentos técnicos, 
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatório, e suas atualizações, e o 
encaminhará, juntamente com a documentação anexada a ele ao Gestor do Contrato, 
designado para este fim pelo CBMPA; 

39.2.2. Caso contrário, a documentação será devolvida à Contratada para saneamento dos 
problemas apontados. 
39.3. Em seguida, todo o material referente à medição do período será analisado pelo 
Gestor do Contrato (ou Comissão Gestora), que: 

39.3.1. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizará a emissão da nota 
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fiscal pela Contratada, mediante comunicação oficial; 

39.3.2. De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestará, encaminhando-a à 
Administração do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liquidação da 
despesa, que será realizada em até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota 
fiscal; 

39.3.3. Em caso de não conformidade em algumas das peças analisadas, a documentação 

será devolvida à Fiscalização, para, promover o saneamento dos problemas apontados. 

39.4. Em quaisquer das devoluções por erro detectados nos elementos entregues 

juntamente com a medição, o prazo para pagamento será reiniciado, sem ônus para o 

Contratante; 

39.5. A primeira medição deverá obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias após a data 

de início da obra estabelecida no Ordem de Serviço - OS; as demais medições serão 

feitas em período não inferior a 30 (trinta) dias; 

40. Só serão pagos serviços totalmente executados e integralmente concluídos, conforme 

projeto e planilha orçamentária. Parcela (s) de serviços ou depósito de 

materiais/equipamentos em canteiro de obras não será considerada como parâmetro 

para composição de percentual de pagamento (ex: evaporadores, condensadores e 

elevadores, etc.); 

41. As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiência de 

mão-de-obra e outros deverão ser considerados na composição de custos unitários da 

Contratada, não sendo em hipótese alguma considerados para fins de medição e pagamento 

de serviços. 

42. Não serão considerados para fins de medição os pesos de parafusos, rebites, porcas, 

pinos; 

43. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentará a 

Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicará em aprovação 

definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por 

quaisquer imperfeições e incorreções porventura não detectadas à época do ateste das notas 

ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori. 

44. Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, será necessária ainda a apresentação, 

pela Contratada, dos seguintes documentos: 

 

44.1. Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do início da execução dos 

serviços, conforme disposto no artigo 3º da Resolução nº 425/98 do CONFEA; 

44.2. Apresentação das ART´s dos responsáveis técnicos pela execução da obra, nos 

termos deste Projeto Básico; 

44.3. Matrícula da obra no INSS (CEI); 

44.4. Apresentação do Alvará de Construção da obra; 

44.5. Relação de Empregados locados na obra - R.E. 

44.6. A ÚLTIMA FATURA de serviços não poderá trazer valores pecuniários inferiores ao 

percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preço global da obra; 

44.7. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como condição 

necessária ao pagamento da última fatura do contrato. Todas as despesas associadas às 

regras de medição e pagamento neste Projeto Básico definidas deverão ser levadas em 

consideração na elaboração da proposta de preço da licitante, especialmente no que diz 

respeito à construção do seu BDI. Não cabendo, quaisquer alegações futuras, durante a 

execução do contrato, de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob a fundamentação 

de que tais despesas não faziam parte da proposta apresentada. Procedimentos associados 
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ao processo de medição e pagamento dos serviços objeto deste Projeto Básico. 

 

XIII. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

45. Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, o 
objeto da presente licitação será recebido, segundo a metodologia nos próximos itens 
explicitados e indicados no fluxograma 1: 

 
45.1. Comunicação do término do serviço/solicitação de vistoria 

 

45.1.1.  Executado o serviço, estando o mesmo em condições de ser recebido, a 
CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO, por escrito e dentro do prazo contratual, 
a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisório. 

45.1.2. A emissão da comunicação acima referida fora do prazo contratual caracteriza 
atraso, sujeitando a Contratada às penalidades cabíveis previstas neste Projeto Básico.  

 
45.2. RECEBIMENTO PROVISÓRIO        

45.2.1. Constatada a condição de conclusão do objeto através da VISTORIA, em até 15 
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicação da 
Contratada, a FISCALIZAÇÃO OU COMISSÃO FISCALIZADORA DA OBRA emitirá o 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, o qual deverá ser circunstanciado e 
assinado por ambas as partes. 

45.2.1.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acórdão nº 853/2013 – Plenário, do TCU, fica 
terminantemente vedado o Recebimento Provisório da obra com pendências a serem 
solucionadas pela construtora; 

45.2.1.2. Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da existência de 
parcelas ainda não executadas/fornecidas, não será reconhecido o documento de 

comunicação do término do serviço referido no item 45.1, o que implicará a não emissão do 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, bem como a caracterização de atraso, 
caso ultrapassado o prazo previsto de conclusão da obra. Porquanto serviços/parcelas não 
executadas não se configuram como pendências/ajustes necessárias a eventuais 
correções de serviços/parcelas já executadas. 

45.2.1.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISÓRIO, a 
Fiscalização constatar algum defeito ou incorreção no serviço prestado (pendências), a 
CONTRATADA receberá notificação da FISCALIZAÇÃO, contendo lista de pendências para, 
às suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o 
objeto do Contrato. Indicando-se, na própria notificação, prazo proporcional, com vistas ao 
atendimento das exigências efetuadas; 

45.2.1.4. Em caso de constatação local da não finalização dos serviços e da existência de 
pendência a serem solucionadas, não será reconhecido o documento de comunicação do 

término do serviço referido no item 45.1, o que implicará a não emissão do TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, bem como a caracterização de atraso, caso 
ultrapassado o prazo previsto de conclusão da obra, contado a partir da última data contratual 
prevista para o referido término. 

45.2.1.5. Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a CONTRATADA 
efetuará, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado à Fiscalização solicitando a 
realização de nova VISTORIA, o que não a eximirá das aplicações de eventuais penalidades 

por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 e 45.2.1.3; 

45.2.1.6. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos de ar-
condicionado, etc), instalações elétricas (quadros de distribuição, medição de comando, 
circuitos terminais, etc.), instalações hidrossanitárias e pluviais, impermeabilização, ou seja, 
todos os sistemas ou dispositivos necessários ao funcionamento do empreendimento e que 
necessitem de testes de funcionamento, figurarão como condição necessária à emissão do 
Termo de Recebimento Provisório da Obra; 
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45.2.1.7. Apenas após a inexistência de qualquer pendência, conforme anteriormente 
abordado, nos serviços executados, é que será lavrado, pela Fiscalização, o TERMO DE 
RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA. 

45.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO        

45.3.1. Durante o prazo de 90 (noventa) dias úteis, contados a partir da emissão do 
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, será observado o 
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalações. 

45.3.1.1. É importante registrar que o servidor ou comissão de fiscalização que participou da 
lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DA OBRA, poderá ou não participar 
da emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando a cargo do 
gestor do órgão; 

45.3.1.2. O recebimento da obra será realizado por servidor ou comissão designada pela 
Administração do CBMPA, para este fim. 

45.3.2. Até a conclusão deste período será realizada nova VISTORIA, pela citada 
comissão. E, na inexistência de vícios de qualquer natureza, constatando-se a adequabilidade 
do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, será lavrado 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. 

45.3.2.1. Havendo indicação de novas pendências, a CONTRATADA será comunicada para 
efetuar as correções necessárias; 

46. Saneadas as pendências, após nova comunicação escrita da CONTRATADA, será 
efetuada VISTORIA FINAL e, após a verificação da perfeita adequação do serviço, será 
emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recebimento provisório ou 
definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, 
nem ético- profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 
pela lei ou pelo contrato; 

47. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2 do 
Acórdão nº 853/2013 – Plenário, do Tribunal de Contas da União a Contratada deverá: 

47.1. Entregar o “HABITE-SE” da obra; 

47.2. Apresentar a quitação das obrigações trabalhistas da Contratada relacionadas com 
o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e 
FGTS; 

47.3. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto 
ao Cartório de Registro de Imóveis; 

47.4. Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versão impressa, 
devidamente assinada pelo profissional responsável pela sua elaboração; 

47.5. Comprovação das ligações definitivas de energia, água e telefone; 

47.6. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber); 
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47.7. Atender ao estabelecido no tópico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Básico, 
principalmente quanto à entrega dos documentos elencados. 

 
 

 

XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
48. O gestor de contrato (ou Comissão Gestora) será o representante da Administração 
designado para acompanhar a execução da avença. Será nomeado, mediante portaria 
específica, tendo como função verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condições 
pactuadas com a Administração, definidas neste Projeto Básico e demais documentos e 
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anexos do Edital de licitação, bem como registrar todas as circunstâncias que influenciam na 
execução do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do 
empreendimento, pela Comissão de Fiscalização; 

49. O acompanhamento e fiscalização da execução técnica das obras objeto deste Projeto 
Básico serão realizados por uma Comissão de Fiscalização, especialmente designada para 
esse fim pelo CBMPA, que subsidiará o Gestor do contrato no que tange o fiel cumprimento 
das obrigações contratuais, por parte da contratada. Esta Comissão será composta por 
servidores do quadro do próprio órgão, lotados no Seção de Engenharia ou não, subsidiados, 
quando necessário, pela assessoria jurídica, setor de controle interno, e em outras áreas, a 
critério da Administração, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de 
informações pertinentes a essa atribuição, observando o contrato e os demais documentos 
que o integram. 

49.1. A depender do porte da obra, o fiscal ou comissão de fiscalização poderá acumular as 
funções de fiscalização e gestão do contrato, o que será previamente definido na aludida 
Portaria de nomeação. 

50. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive 
rejeitando serviços que estiverem em desacordo  com  os projetos, Normas Técnicas da ABNT 
e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a assegurar 
e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem 
necessários ao desempenho de sua missão, solicitando à CONTRATADA e seus prepostos, 
ou até mesmo da Administração, tempestivamente, todas as providências ao bom andamento 
da execução do serviço, devendo ainda: 

50.1. Promover as avaliações dos serviços realizados, observado o disposto nos 
Cronogramas; 

50.2. Dirimir as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos 
projetos apresentados; 

50.3. Transmitir, por escrito, as instruções sobre eventuais modificações de projetos que 
porventura venham a ser implementadas, assim como as alterações de prazos e 
cronogramas. 

50.3.1.  Quaisquer modificações pleiteadas pela Contratada deverão ser 
obrigatoriamente submetidas à Fiscalização para conhecimento e repasse ao autor do projeto 
para análise, autorização e detalhamento das alterações, se for o caso. Não serão 
conhecidas, tampouco autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada 
diretamente aos projetistas responsáveis pela elaboração das pranchas referentes à obra de 
construção da Unidade Militar que não obedeçam a estas regras, configurando-se tal situação 
em alteração de projeto à revelia da Fiscalização, passível de aplicação de penalidade 
contratual. 

50.4. Decidir quanto à aceitação de material “similar“ao especificado, sempre que 
ocorrer motivo de força maior; 

50.5. Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificações, normas 
técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicáveis; 

50.6. Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer serviço executado, 
equivocadamente ou em desacordo com projetos, especificações, memoriais e Caderno de 
Encargos ou ainda, com as determinações exaradas da Fiscalização em consonância com as 
orientações prestadas pelo (s), autor(es) do projeto. 

50.6.1.  Na hipótese em que o serviço rejeitado faça parte de uma etapa/parcela do 
cronograma que já tenha sido medida e paga pela Fiscalização, será fixado, por esta, um 
prazo para correção e/ou refazimento do aludido serviço, bem como: 
50.6.1.1 Promovida a glosa, na medição subseqüente, da parcela   financeira associada a 
esta despesa, até o refazimento do serviço, mediante utilização do mesmo índice adotado na 
cláusula de reajuste, do Edital; 
50.6.1.1.1 Em caso de não refazimento do serviço rejeitado, mediante solicitação da 
Fiscalização, além da glosa anteriormente indicada, será aplicada a penalidade correlata, 
indicada no item (DAS SANÇÕES), deste Projeto Básico. 
50.7.  Solicitar que seja refeito qualquer serviço recusado pela Fiscalização, de acordo 
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com as Especificações constantes deste Projeto Básico; 
50.8. Anotar, no Diário de Obras, os eventos relevantes relacionados com a execução 
dos serviços objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando à 
Contratada, de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados; as decisões e providências que 
ultrapassarem a competência da Fiscalização do Contrato deverão ser solicitadas à 
autoridade competente, em tempo hábil, para adoção das medidas cabíveis; 
50.9. Exigir exata correspondência dos trabalhos com os projetos, detalhes e as 
especificações; 
50.10.  Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam às 
exigências contidas nas normas específicas para execução dos serviços objeto do contrato, 
em especial as normas técnicas da ABNT; 
50.11.  Exigir a realização de todos os serviços com excelente acabamento, de acordo com 
projetos, especificações, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas técnicas da 
ABNT; 
50.12.  Solicitar à Contratada, quando tenha conhecimento, a substituição de qualquer 
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao serviço objeto do contrato; 
50.13.  Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente à boa 
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de 
baixo calão e impeça a ação da fiscalização, que não acate as suas determinações ou 
que não observe as normas internas do Contratante; 
50.14.  Comunicar à Administração, em tempo hábil e por escrito, as falhas cometidas pela 
Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade 
de acréscimo ou supressão de serviços, para adoção das medidas cabíveis; 
51.  A Fiscalização terá ainda plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja 
sendo executado dentro das especificações de projeto e dos termos do Contrato sempre que 
tal medida se faça necessária, comunicando circunstanciadamente os fatos à Administração 
para adoção de providências, conforme o caso. Poderá ainda solicitar a substituição de 
QUALQUER funcionário que represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua 
presença durante a execução da obra não esteja contribuindo para o seu bom andamento. 
52. A FISCALIZAÇÃO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material 
que tecnicamente não deva ser instalado ou empregado. A aceitação pela FISCALIZAÇÃO 
de qualquer material ou serviço não eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade sobre 
toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de garantia. 
Tratando-se de produtos de procedência estrangeira, a Fiscalização poderá exigir da 
Contratada a apresentação dos documentos relativos à sua importação, no prazo máximo de 
10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais; 
53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalização da obra a qualquer momento, 
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de 
fiscalização. Todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita 
fiscalização do CBMPA, sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada perante este 
ou terceiros. 
53.1. A Contratada deverá também estar preparada para a fiscalização de outros órgãos 
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo não cumprimento de todas as normas 
vigentes. 
54. Em todas as ocasiões em que for requisitada, a Contratada deverá através de seus 
representantes se apresentar às convocações da FISCALIZAÇÃO em seus escritórios ou no 
canteiro. Caberá à FISCALIZAÇÃO especificar no ato da convocação os assuntos que serão 
tratados, cabendo à CONTRATADA o ônus ocasionado pelo não atendimento da convocação. 
55. Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalização que o rendimento da Contratada na 
execução dos serviços não corresponde ao Cronograma apresentado e não atenderá aos 
prazos da obra, no todo ou por etapas, poderá ser solicitado pelo Contratante reforço de mão 
de obra e equipamentos, inclusive com jornada extra-ordinária noturna, de maneira a 
cumprir convenientemente com o quanto avençado, sem ônus adicionais ao CBMPA; 
56. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da 
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integral responsabilidade pela execução do objeto do contrato. 

XV. CONDIÇÕES GERAIS 
57. Para fins deste Projeto Básico e da contratação da obra em comento, deverão ser 
observados, no que couberem, os termos da Instrução Normativa nº 01/2010/MPOG/SLTI, 
em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n° 5.975, de 2006, da Portaria 
n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente 
57.1. A dispensa de empregado na condição estabelecida no art. 36 do Decreto nº 
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a 
dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente poderá ocorrer após a 
contratação de substituto em condições semelhantes. 
58. Todas as especificações técnicas dos materiais e serviços objeto deste Projeto Básico 
estão consolidadas nos Projetos, Especificações, Planilhas, Memoriais Descritivos e Caderno 
de Encargos, que se encontram anexos em mídia eletrônica e são parte integrante deste; 
59. Serão aceitos somente materiais que atendam todas as especificações técnicas 
indicadas, considerando que quaisquer indicações de marca e modelo que possam 
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referência técnica. Poderão ser 
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que 
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levará em conta a equivalência 
técnica, estética, qualidade do material, bem como o preço de mercado. 
60. Os materiais empregados deverão obedecer às normas da ABNT. Na ausência ou 
omissão da normatização nacional, serão adotadas as normas internacionais cabíveis que 
melhor se adequarem às necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente à 
apreciação da Fiscalização. Normas técnicas estrangeiras só são adotadas quando não 
existem nem normas brasileiras, nem normas internacionais aplicáveis; 
61. Além das normas técnicas, a aplicação dos materiais, componentes, equipamentos e 
produtos empregados na obra deverão seguir às recomendações técnicas e manuais dos 
respectivos fabricantes; 
62. Não serão aceitos quadros elétricos, quadros de automação, força ou comando 
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverão ser fornecidos 
fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos aos Testes de 
Aceitação em Fábricas aplicáveis. 

63. Todas as medidas necessárias à realização dos serviços deverão ser conferidas no 
local. Será sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (SI), devendo ser 
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros; 

64. Todas as marcas aqui especificadas serão referenciais dos materiais a serem 
utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais alterações das especificações com aprovação 
expressa do CBMPA que, no caso, exigirá a substituição destes por outros comprovadamente 
similares em preço e qualidade. Serão considerados como   similares dois   materiais   que   
desempenham   idêntica    função construtiva e apresentem as mesmas características 
técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA. 
65. Nos casos em que o projeto indicar a utilização de materiais, componentes ou 
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricação fora de série e existir no 
mercado, produtos com equivalência técnica e funcional de fabricação padronizada ou 
em série, a CONTRATADA poderá propor a substituição dos mesmos por estas opções 
de mercado desde que tal substituição seja previamente submetida à aprovação da 
Fiscalização e que se observe o estabelecido nos itens acima, em especial no item 63. 
66. Considera-se sempre que a Contratada dispõe da totalidade dos conhecimentos 
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suficientes e 
adequados à execução dos serviços para a realização do objeto, os quais deverá mobilizar e 
empregar com eficiência e eficácia no cumprimento do contrato. Não caberá qualquer pleito 
de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção 
incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade 
requeridos. 
67. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produção com a obra será 
sempre faculdade intransferível e irrecorrível da Fiscalização do CBMPA. 

68. Para a execução dos serviços previstos deverá ser observado o seguinte: 
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68.1. Os serviços deverão ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos 
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de 
engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econômicos. 
68.1.1. Entende-se como projeto os desenhos, especificações técnicas e outros documentos 
afins, que indiquem como os serviços devam ser executados; 
68.1.2. Nenhuma alteração poderá ser feita nos projetos em vigor sem aprovação prévia, por 
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZAÇÃO, incorrendo em grave infração 
contratual a não observância desse procedimento. Os casos omissos deverão ser objeto de 
prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
69. À CONTRATADA serão fornecidos os projetos (memoriais, especificações 
técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as instruções, por escrito; 
70. Respeitadas as disposições precedentes, a CONTRATADA deverá se ater 
estritamente aos desenhos e especificações que lhes serão encaminhados pela 
FISCALIZAÇÃO; 
71. As presentes recomendações poderão ser completadas por instruções particulares 
para cada caso, emanadas da Fiscalização; 

72. Os equipamentos necessários à execução dos trabalhos deverão ser providenciados 
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue: 
72.1. O número de equipamentos de cada categoria deverá ser sempre proporcional à 
quantidade de serviço a executar, de acordo com os prazos previstos no cronograma físico-
financeiro integrado, conforme definido no item CORRESPONDENTE (PLANEJAMENTO). 
72.1.1. Quando comprovado pela Fiscalização, mediante análise do referido cronograma 
associada a observações de campo, a possibilidade de não cumprimento da etapa/parcela 
prevista para o período, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de 
aumento da quantidade de equipamentos destinados à execução do serviço; 

72.1.2. Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em 
jornadas noturnas, serão arcadas pela Contratada, não podendo, assim, ser objeto de aditivos 
de prazo e valor por parte da contratada; 

72.1.3. O não atendimento do quanto solicitado pela fiscalização, sujeitará a contratada as 
sanções contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Básico. 

72.2. A CONTRATADA deverá providenciar todos os equipamentos, devendo estar em 
perfeito funcionamento. 

XVI. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÃO 
73. Eventuais discrepâncias entre projetos, especificações, memorial descritivo, caderno de 
encargos e planilha orçamentária deverão ser objeto de questionamento por parte dos 
licitantes; 

74. Durante a execução das obras, eventuais discrepâncias porventura identificadas pela 
Contratada deverão ser submetidas oficialmente à Contratante para análise e interpretação. 

XVII. GARANTIA DA OBRA 
75. A Contratada é obrigada a fornecer como condição para recebimentos provisório e 
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de 
equipamentos: 
75.1. Manuais de operação e manutenção e garantia originais dos fabricantes de todos os 
equipamentos instalados na obra em meio digital e cópias em papel. Por equipamento 
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de climatização, 
sistemas de automação predial, segurança, rede lógica/telefônica (bombas centrífugas, ar-
condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a adequada gestão das 
instalações ao longo de sua vida útil; 
75.2. Relação completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizados 
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes informações: 
75.2.1.  Fabricante; 
75.2.2.  Modelo; 
75.2.3.  Código de identificação do fabricante original (“part- number”); 
75.2.4.  Quantidade instalada; 
75.2.5. Quantidade recomendada para um ano de operação, conforme orientações do 
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fabricante. 

75.3. Manuais de utilização e manutenção do imóvel, contemplando instruções de uso e 
operação, recomendações de segurança, conservação, manutenção preventiva, corretiva e, 
quando aplicável, preditiva, em conformidade com as características do projeto, 
procedimentos de manutenção específicos para os elementos construtivos especiais do 
imóvel (estruturas metálicas, impermeabilizações, componentes elétricos, etc.). Salienta-se 
que tais manuais são distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos 
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos 
sistemas obtidos a partir da combinação de todos os materiais e equipamentos 
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competência para elaboração de 
tais documentos é, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as 
disciplinas e devem ter seu conteúdo estruturado de forma lógica e de fácil consulta, incluindo 
índice temático e índice remissivo; 
75.4. Em todos os casos aplicáveis, relatórios de comissionamento, ensaios, testes e 
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia dos 
fabricantes dos equipamentos; 
75.5. Descritivos funcionais e diagramas lógicos dos sistemas de automação predial 
em conformidade com as normas pertinentes ao tema; 

75.6. Aplicativos proprietários para interface de operação e programação de todo e qualquer 
equipamento microprocessado programável ou configurável que faça parte dos sistemas e 
instalações do imóvel, bem como seus manuais de usuário; 

75.7. Cópia back-up dos programas e configurações das aplicações de usuário de todos os 
equipamentos programáveis, configuráveis ou parametrizáveis através de interface digital, 
bem como quaisquer componentes de hardware necessários para conectar e acessar tais 
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicável; 

75.8. Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuízo do quanto acima estabelecido, a 
Contratada deverá promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus 
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos 
sistemas e equipamentos que os compõem antes da entrega da obra, capacitando as 
equipes de manutenção do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da 
ocupação definitiva da obra de construção da Unidade Militar. 

75.8.1. Estão incluídos nesse escopo aulas teóricas e práticas com simulação de 
situações reais em campo, ministradas pelos responsáveis técnicos pela montagem e 
instalação de cada sistema isoladamente; 

75.8.2. Tal atividade deverá constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT-
CPM desde a primeira versão do RPI, nos termos do tópico correspondente. 

75.8.3. Esse treinamento deve ter carga horária compatível com o nível de complexidade e 
integração entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitação, devendo seu conteúdo 
programático (teórico e prático) ser previamente submetido à Fiscalização do CBMPA pela 
Contratada para aprovação, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir 
que o conteúdo inicialmente proposto contempla todos os sistemas que, a critério do 
Contratante, sejam necessários para que essa capacitação prévia possa garantir a 
operacionalização segura dos sistemas; 

75.8.4. Alguns dos treinamentos necessários poderão vir a ser ministrados pelos fabricantes 
dos equipamentos. Outros deverão ser necessariamente elaborados e ministrados pelo 
“integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os 
equipamentos são combinados para desempenhar funções específicas. 

76. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Código Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e 
art. 12 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), a Contratada garantirá toda a 
obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de 
Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vícios constatados 
pelo CBMPA. 

XVII. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
77. Obriga-se o CONTRATANTE a: 
77.1. Emitir o Ordem de Serviço - OS, no qual será estabelecida a data de início para a 
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realização dos serviços do objeto deste Projeto Básico; 

77.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretação das 
especificações dos serviços e obras a executar; 
77.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 
irregularidades porventura verificadas na execução do contrato; 
77.4.  Atestar, após aprovação do boletim de medição pela Fiscalização do Contrato, o(s) 
documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, que somente ocorrerá após 
autorização do Ordenador de Despesa; 
77.5.  Proporcionar as condições para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o 
objeto do contrato; 
77.6.  Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na 
Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia; 

77.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execução do 
contrato às instalações onde os mesmos serão executados; 
77.8. Designar Fiscalização para vistoriar a execução técnica dos serviços e acompanhar o 
atendimento às exigências estabelecidas no contrato; 
77.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissão de Fiscalização 
designada o cumprimento do objeto do contrato. 

XIX. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  
78. Sem prejuízo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste Projeto 
Básico, constituem obrigações específicas da CONTRATADA: 
78.1. Todas as obrigações pertinentes à área de planejamento da obra, contidas no tópico IX 
(DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Básico; 
78.2. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei nº 12.305/10 que Instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas 
aquisições e contratações governamentais, para produtos reciclados e recicláveis, e bens, 
serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e 
ambientalmente sustentáveis; 
78.3. Entregar relatórios de controle tecnológicos mensais, contendo todas as informações e 
laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsáveis. 
78.3.1.  Deverão ser apresentadas as ART´s dos profissionais responsáveis pelos controles 
tecnológicos de sua competência; 
78.3.2.  Deverão ser realizados controles tecnológicos para todos os elementos estruturais em 
concreto estrutural, etc; 
78.3.3.  Os laudos devem apresentar condições de rastreabilidade, indicando a que 
elemento/etapa e prédio a que se referem. 
78.4.  Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que 
necessitar em todos os níveis de trabalho para execução das obras e serviços, correndo por 
sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária, 
acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais 
que lhe venham a ser imputadas, inclusive em relação a terceiros, decorrentes de ação ou 
omissão dolosa ou culposa de seus prepostos; 
78.5.  Manter no local da obra em regime de dedicação exclusiva e/ou não frequência definida 
neste Projeto Básico, que trata o item CORRESPONDENTE – DA EQUIPE TÉCNICA 
RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Básico, devidamente credenciados para receberem, 
como representantes da Contratada, ordens de execução, darem andamento às providências 
nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais necessário à boa execução dos trabalhos 
objeto deste contrato. 
78.5.1. Os referidos profissionais somente poderão ser substituídos por outros de experiência 
e qualificação técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia autorização 
escrita da CONTRATANTE. 
78.6.  Reforçar a sua equipe de técnicos, se ficar constatada a insuficiência dos mesmos para 
permitir a execução dos serviços dentro dos prazos previstos, sendo vedado o pleito de 
reajuste ou reequilíbrio de preços pela Contratada por força dessa situação; 
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78.7. Encaminhar à Fiscalização do CBMPA listagem contendo nome completo, número do 
documento de identidade e profissão/função dos seus empregados alocados na obra, 
providenciando de pronto suas atualizações, sempre que solicitado. 
78.8. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes à data e horário de 
recebimento da notificação o preposto, mestre, operário ou qualquer outro do seu quadro 
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanência no 
serviço seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace, dificulte 
ou impeça a atuação da fiscalização do CONTRATANTE, providenciando sua substituição em 
até 48 (quarenta e oito) horas após ser notificado. 
78.8.1.  O disposto neste inciso não poderá, em hipótese nenhuma, servir como justificativa 
para eventuais atrasos na execução dos serviços. 
78.9.  Providenciar a colocação em tempo hábil, a critério da CONTRATANTE, de todos os 
materiais e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras dentro da 
programação prevista; A Contratada deverá fornecê-los, além de todos os materiais, mão de 
obra especificada, supervisão, administração, equipamentos, ferramentas, transporte vertical 
e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e serviços e tudo 
o mais que for necessário para a perfeita execução e completo acabamento da Obra; 
78.10.  Deverá ser implantado pela contratada um diário de obras para a obra. Que deverá 
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serão anotadas, diariamente, as ordens, 
observações e informações da FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA. O diário de obras 
deverá ser aberto oficialmente na data de início da obra estabelecida no Ordem de Serviço - 
OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o 
acesso sempre que solicitado pela Fiscalização; 
78.10.1.  Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como 
o número do Contrato com a data do início das obras, e deverá ser preenchido diariamente 
contendo as informações sobre o andamento da obra, a indicação de quais serviços estão 
sendo executados, a quantificação do pessoal que está trabalhando na obra (efetivo real e 
efetivo previsto), além de outras informações gerais; 
78.10.2.  Caberá ao Responsável Técnico, Coordenador de Obras ou 
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocando e assinando, 
três vias, dando ciência e disponibilizando-as à Fiscalização, que as assinará, retendo duas 
vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho, entregue na Segunda-
Feira subsequente à fiscalização 

78.10.3.  No diário de obras deverão ser registradas pelo gerente da CONTRATADA: 
78.10.3.1 As decisões de reuniões de planejamento/programações periódicas; 
78.10.3.2 As tarefas e serviços a serem executados; 
78.10.3.3 Os fatos importantes quanto à chegada de material, aumento do efetivo, etc; 
78.10.3.4 Liberação de serviços; 
78.10.3.5 Acidentes e assuntos de segurança; 
78.10.3.6 Atrasos e providências para manter o prazo previsto para o término do serviço; 
78.10.3.7 Os serviços previstos que não foram executados, explicando os motivos e 
propondo providências para solucionar o problema; 
78.10.3.8 Documentos recebidos ou não recebidos, providenciados ou não providenciados; 
78.10.3.9 Pleitos: serviços adicionais complementares ou extras que gerem aditivos 
contratuais de prazo e preço; 
78.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitações contidas neste Projeto 
Básico. 
78.11. Providenciar as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao Corpo de 
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Órgãos Fiscalizadores, CREA, CAU, etc; 
78.11.1. Imediatamente após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá 
promover a solicitação do ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO junto à Prefeitura Municipal local. 
Devendo ser enviado à CONTRATANTE a comprovação da solicitação, com envio de cópia 
do protocolo, até 10 dias após a assinatura do contrato. 
78.12. Garantir durante a execução das obras e serviços a segurança das mesmas, de todo 
o pessoal envolvido e a proteção dos serviços executados até a efetiva entrega à 
CONTRATANTE; 
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78.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza 
da obra, providenciando o transporte periódico dos mesmos para local apropriado e 
autorizado pelo Poder Público; 
78.14. Proceder, no final da obra, à recomposição do terreno, demolição das construções do 
canteiro, limpeza e remoção de todo o material indesejável; 
78.15. Quantificar, para fins de pagamento das medições mensais, apenas os serviços 
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto 
Básico; 
78.16. Manter e conservar a obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer uma das 
seguintes condições: a ocupação do imóvel por parte do Contratante ou o recebimento 
definitivo; 
78.17. Manter nas dependências do canteiro, até a expedição do Termo de Recebimento 
Definitivo, equipe técnica objetivando a solução das imperfeições verificadas pela Fiscalização 
do Contratante; 
78.18. Providenciar a limpeza das áreas internas e externas a todos os prédios e entre eles, 
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue 
completamente em condições de uso; 
78.19. Entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, limpas, 
testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar após relatório de verificação e 
vistoria feitos pela Fiscalização do Contratante todas as correções necessárias à solução das 
irregularidades apontadas; 
78.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por um 
único fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possível, evitando possíveis 
incompatibilidades e objetivando a padronização de toda a obra, racionalizando 
especificações e contribuindo para facilitar a aquisição futura de sobressalentes para 
realização das manutenções preventiva e corretiva da obra do CBMPA; 
78.21. Garantir a segurança, confiabilidade e continuidade operacional de todos os 
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’ (desgaste 
excessivo) que possa originar condições de trabalho inseguras, atrasos ou paralisação das 
obras. Nos casos de falhas imprevistas ou más condições de funcionamento, substituir em 
tempo hábil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o uso e substituir 
imediatamente equipamentos que ofereçam riscos à segurança física dos profissionais 
envolvidos; 
78.22. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra após o término de sua 
utilização prevista no plano de trabalho ou quando houver autorização escrita da 
CONTRATANTE; 
78.23. Aceitar as alterações de projeto que acarretem modificações dos tipos de serviços ou 
acréscimos e redução nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais; 
78.24. Adotar todas as medidas de segurança patrimonial necessárias ao bom andamento 
dos serviços, inclusive a preservação dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral; 
78.25. Responder por todas as obrigações fiscais ligadas direta ou indiretamente à execução 
das obras e serviços, bem como às obrigações previdenciárias e trabalhistas, de acordo com 
o art. 71 da Lei 8.666/93; 
78.26. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotação de Responsabilidade Técnica – ART" do 
contrato, na forma do disposto na legislação específica, com a indicação do(s) nome(s) do(s) 
responsável(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da 
supervisão direta dos serviços – Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos 
neste Projeto Básico; 
78.27. Manter os documentos de habilitação atualizados durante o curso da execução dos 
serviços, particularmente no que tange à regularidade fiscal e à capacidade técnica e 
operativa, atendendo às condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da 
licitação, sob pena de aplicação de multa, nos termos descritos deste Projeto Básico, até a 
regularização da situação, sem quaisquer ônus para o CBMPA; 
78.28. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização junto às suas subcontratadas no 
que tange ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas relativas ao pessoal empregado 
na obra, em especial quanto ao pagamento de salários, férias, 13º e recolhimentos dos 
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encargos junto ao INSS e FGTS; 
78.29. Responsabilizar-se pela solidez e segurança da obra, nos termos do Código Civil; 
78.30. Providenciar a Matrícula da execução dos serviços do Cadastro Específico do Instituto 
Nacional de Previdência Social – INSS (matrícula CEI); 
78.31. Utilizar na execução dos serviços objeto deste Projeto Básico profissionais treinados 
e devidamente habilitados, observadas as exigências editalícias; 
78.32. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os serviços sejam 
executados no prazo e nas condições previstas neste Projeto Básico; 
78.33. Submeter à prévia aprovação da Fiscalização do Contratante as amostras dos 
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela Fiscalização 
e pela Contratada, as amostras serão cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até 
o final dos trabalhos, nas dependências da fiscalização, de forma a facultar, a qualquer tempo, 
a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados; 
78.34. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade corretamente 
armazenados conforme orientação dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou 
possíveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuízo decorrente da 
inobservância de tal exigência; 
78.34.1. Eventual emprego de material equivalente deverá ser solicitado por escrito à 
Fiscalização do Contratante para manifestação expressa, acompanhado de todos os 
elementos técnicos necessários à sua análise (amostras, catálogos com especificações 
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatórios ou pareceres técnicos 
de laboratórios especializados ou certificações – essa lista é meramente exemplificativa; a 
determinação dos documentos necessários a essa comprovação caberá à Fiscalização); O 
mesmo procedimento deverá ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos que 
obriguem mudança de material especificado; 
78.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de 
acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte, 
carga, descarga e movimentação, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos 
canteiros de execução dos serviços, assim como o processo de sua utilização. 
78.35.1. Os serviços deverão ser executados com excelente acabamento e padrão de 
qualidade, de acordo com as especificações e normas técnicas, responsabilizando-se 
inteiramente pela qualidade, resistência, estanqueidade e estabilidade de todos os serviços 
executados. 

 
78.36. Não alocar para os postos de trabalho, inclusive para a função de preposto, 
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condições em relação aos 
ocupantes de cargos de chefia, direção e assessoramento, ou de membros e servidores 
vinculados ao Contratante, quais sejam: cônjuges, companheiros ou parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 3º da Resolução n. 
07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução 09/2005); 
78.37. Responsabilizar-se pelos danos causados às vias ou logradouros públicos decorrentes 
de sua culpa ou dolo durante a execução dos serviços; 
78.38. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que 
for rejeitado em inspeção feita pela Fiscalização do CBMPA, procedendo à sua imediata 
substituição, bem como equipamentos que atentem contra a Segurança no Trabalho. 
78.38.1. Todo o material fornecido e empregado deverá ser de primeira qualidade e 
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo 
com o especificado, sendo vedada a utilização de materiais de demolição ou 
reaproveitamento, cabendo à Fiscalização impugnar quaisquer materiais e/ou serviços que 
não satisfaçam às condições contratuais; 
78.38.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execução do 
especificado, deverá a Contratada apresentar as justificativas e opções para análise e 
aprovação da Fiscalização. A não observância do acima exposto poderá acarretar a retirada 
do material e/ou a demolição de um serviço já executado, sem ônus para a contratante. 
78.39.  A execução dos serviços a serem contratados e aqui descritos obedecerá 
rigorosamente às normas em vigor da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em especial 
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a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigências das Concessionárias de Serviços 
Públicos, além da legislação vigente aplicável Municipal, Estadual e Federal; 
78.40. Deverá ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto, 
deverá providenciar as autorizações pertinentes emitidas pelos órgãos competentes 
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais; 
79. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
Contrato; 
80. A Contratada será responsável, dentre outras atividades, pelos seguintes serviços 
específicos: 
80.1. Serviços gerais de mobilização e desmobilização de máquinas, veículos, equipamentos 
e instalações fixas e móveis necessários à implantação das obras e fornecimentos previstos; 
80.2. Implantação do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de 
serviço, compreendendo todas as instalações fixas e móveis e edificações necessárias, 
inclusive escritórios para abrigar as equipes de Fiscalização, inclusive controle de acesso de 
pessoas e veículos de carga e descarga, se for o caso. 
80.2.1. Devendo adotar critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no qual 
conste, por exemplo, o reúso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e dos resíduos 
sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte. 
80.3. Serviços gerais de operação e manutenção dos canteiros de obras e canteiros 
auxiliares nas diversas frentes de serviço, aí incluídos os escritórios da Fiscalização, inclusive 
asseio diário; 
80.4. Serviços de desmobilização geral dos canteiros de obras e instalações fixas e móveis 
utilizadas durante a execução dos serviços. 
81. Todas as instalações elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritórios de 
campo, deverão ter projeto que oriente sua execução elaborado por profissional habilitado e 
com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Cópia do projeto e da ART 
deverão ser fornecidos à Fiscalização. A Contratada também deverá fornecer ART pela 
execução das instalações provisórias emitida em nome do profissional habilitado responsável 
pelas mesmas. Os projetos deverão ser elaborados e executados pela Contratada atendendo 
todas as prescrições das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos 
de segurança prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a 
segurança de tais instalações durante todo o período em que as mesmas permanecerem 
montadas bem como todas as atividades de manutenção relativas às mesmas. Todas as 
despesas associadas a estas exigências deverão estar contempladas na proposta de preços 
apresentada na licitação, não cabendo quaisquer pleitos posteriores. 
82. As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverão estar alocadas no 
canteiro de obras atuando em caráter de dedicação plena, responsáveis por todas as ações 
executivas para a execução do objeto; 
83. As obras civis e os serviços de montagem previstos deverão ser executados 
estritamente em conformidade com as especificações técnicas de materiais e serviços 
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Básico e, complementarmente, pelas 
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexistência ou omissão das normas 
brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatário (a exemplo de normas 
do Mercosul, normas ISO, normas IEC, etc.); 
84. Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de 
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo 
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverão ser consideradas e incluídas nos preços 
unitários dos serviços contratados; 
85. A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade 
que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de atos da 
Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a readquirir suas 
condições anteriores. 
85.1. A CONTRATADA deverá se esmerar na identificação de qualquer construção, obras 
ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afetadas por 
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suas operações. 
86. Durante a execução da obra, a Contratada será responsável (rol não exaustivo) pelo 
pagamento de despesas referentes a consumo de água, energia e telefone; materiais de 
escritório; despachantes; transporte de materiais; cópias e plotagens dos projetos; estadias 
de pessoal; carga e transporte manual; carga e transporte mecanizado; instalação de 
proteções e andaimes, atendendo às prescrições da NR 18. Esses custos devem ser 
incluídos na sua proposta de preços, compondo custos diretos com Administração Local, 
devidamente discriminados no orçamento da obra. Caberá à contratada, também, o 
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como: 
alimentação de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, caberá o 
pagamento de despesas referentes à carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo 
com as normas de segurança do trabalho. 
87. Compete à CONTRATADA a obtenção da licença de HABITE-SE da obra, devendo 
as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de preços, figurando a sua 
apresentação como condição necessária à lavratura do Termo de Recebimento Definitivo 
da Obra; 
88. É obrigada também ao cumprimento e observância de leis, regulamentos, enfim, de 
todas as normas jurídicas aplicáveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, às 
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades; 
89. Caberá à CONTRATADA todos os serviços inerentes à operação, manutenção e 
segurança do canteiro, bem como a vigilância destas instalações, a organização e 
manutenção do esquema de prevenção de incêndio, estando entendido que os custos 
relativos a estes serviços estão inseridos nos preços apresentados; 
90. A CONTRATADA será responsável pelo estudo e execução de todas as instalações 
do canteiro necessárias a execução dos serviços contratados, correndo por sua conta todas 
as despesas necessárias; 
91. A organização e gestão das cantinas ou refeitórios, a administração interior do 
canteiro, o serviço e a fiscalização dos alojamentos serão também de responsabilidade da 
CONTRATADA; 
92. A CONTRATADA deverá conduzir os trabalhos de modo que as comunicações e o 
escoamento de águas e condições sanitárias sejam assegurados permanentemente. 
92.1. Correrão por sua conta os serviços necessários a este fim; 
92.2. Deverá ser previsto, pela contratada, ponto de água potável ou outro meio para todo o 
pessoal da obra. 
93. A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos, 
obrigando-se a observar todas as prescrições da FISCALIZAÇÃO neste sentido. Em caso de 
greve ou ameaça de greve, caberá a CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se 
for o caso, para manutenção da ordem e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o 
trabalho; 
94. A CONTRATADA será inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, 
seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidas aos 
empregados acidentados no canteiro; 
95. Para perfeita execução do completo acabamento dos serviços contratados, a 
CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE toda a assistência técnica e 
administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 
96. Caberá à CONTRATADA a execução, em campo, em fábrica ou em laboratório, de 
todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados, 
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as 
normas previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 
96.1. A Contratada será responsável pelos custos de realização dos referidos testes, provas 
ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fábrica, devendo estar previstos 
esses custos em sua proposta. 
96.2. Tanto os Testes de Aceitação em Fábrica quanto os Testes de Aceitação em Campo 
deverão ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada, 
que deverão ser fornecidos à Fiscalização para conhecimento e análise com antecedência 
mínima de 15 (quinze) dias à sua realização. 
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97. A inadimplência da Contratada quanto às suas obrigações sociais, fiscais, comerciais, 
previdenciárias, trabalhistas, tributárias, securitárias, civis e criminais que se relacionem direta 
ou indiretamente com os serviços objeto deste Projeto Básico não transfere ao Contratante a 
responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderá onerar o contrato; 
98. A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação 
financeira, sob pena de aplicação das sanções contratuais cabíveis, inclusive, a critério do 
Contratante, a rescisão unilateral do Contrato; 
99. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando todas 
as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança pública. É obrigada também 
ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas 
pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligações provisórias e do consumo 
de água, luz e telefone utilizados durante a obra serão de responsabilidade da Contratada, 
bem como da vigilância e segurança da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais 
relacionadas a taxas relativas às ligações definitivas de serviços públicos (abastecimento 
de água, fornecimento de energia elétrica) correrão à conta do Contratante; 
100. Deverão ser mantidas no Canteiro de Obras cópias, em bom estado, das ART´s dos 
responsáveis técnicos e dos projetos completos , para o registro de modificações que venham 
a ocorrer no desenvolver dos serviços, bem como para consulta regular por parte da 
FISCALIZAÇÃO; 

101.  A Contratada está obrigada a fornecer instalações seguras para abrigar a Fiscalização 
do CBMPA desde o início da obra. Enquanto não estiver definida a organização do canteiro 
de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessários das instalações 
definitivas, deverá providenciar instalações provisórias para abrigar a Fiscalização do 
Contratante no local dos serviços; 
102. Os despejos das pias e dos sanitários, se possível, serão lançados no sistema de 
esgotos existente. Caso contrário, deverão ser instaladas fossas sépticas com efluentes 
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 
103. A água para as instalações do canteiro terá alimentação a partir da rede existente, ou 
por caixas de água prediais ou por meio de carro-tanque, às expensas da CONTRATADA, 
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da água, não autorizar a sua 
utilização; 
104. Durante a obra, todo o canteiro e áreas de serviço deverão manter-se limpos e 
ordenados. Antes da entrega do objeto deverá ser feita a limpeza geral, devendo a área ficar 
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalações provisórias do canteiro; 
105. A contratada deverá apresentar para análise do CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias 
após a assinatura do contrato e antes da data de início da obra estabelecida no Ordem 
de Serviço - OS, os seguintes documentos: 
105.1. Identificação da área para construção de canteiro de obras, com apresentação de 
projeto com “layout” das instalações e edificações previstas da CONTRATADA, para 
conhecimento e aprovação pela CONTRATANTE. Esta área deverá dispor de estrutura 
adequada de funcionamento (instalações elétricas, hidrossanitárias, pluvial/drenagem, 
segurança, higiene, etc.) em total atendimento às boas práticas de construção, normas da 
ABNT e outras NR´s pertinentes; 
106. Concretagem do pátio de manobra e demais áreas, a contratada deverá fornecer 
concreto com no mínimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planilha de 
valores, e no momento da confecção deste, colher 06 (seis) corpos de prova, para serem 
submetidos a teste de resistência em laboratório e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias, 
devendo ser colhidos em presença de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual deverá 
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturação de água, sendo de 
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e apresentação 
de laudo de um laboratório de tecnologia das construções de IES ou IML local. 

XX. DAS HIPÓTESES DE INADIMPLEMENTO 
107. A rescisão do contrato poderá ocorrer: 

107.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do 
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos I a XII e XVI e XVII do art. 78 
da Lei 8.666/93, e ainda nas situações abaixo, sem prejuízo de outras ocorrências julgadas 
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relevantes pela Fiscalização, configurando inexecução total do contrato, além das hipóteses 
já elencadas no item DAS SANÇÕES: 

107.1.1. Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisação 
imotivada dos serviços por mais de 20 (vinte) dias corridos; 

107.1.2. Colocação de empecilhos à realização, pela FISCALIZAÇÃO, de vistorias às obras 
ou serviços contratados; 

107.1.3. Subcontratação do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Básico, 
bem como associação com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de 
realizar fusão, cisão ou incorporação social; 

107.1.4. Realizar o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar os serviços, assim como a de seus superiores; 

107.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execução dos serviços, anotadas 
pelo CBMPA. 

107.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorização 
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa) 
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão; 

XXI. DAS SANÇÕES 

108. Em caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo 
com tudo quanto definido neste Projeto Básico, projetos, detalhes, especificações e instruções 
fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de 
construir, bem como normas da ABNT, poderá o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
PARÁ, além das sanções previstas no Contrato, solicitar a demolição e reconstrução total ou 
parcial dos trabalhos defeituosos o que será realizado a expensas da CONTRATADA; 
109. A inexecução parcial ou total do objeto deste Projeto Básico e a prática de qualquer 
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal devido 
à ação ou à omissão do CONTRATADO, relativamente às obrigações contratuais em questão, 
torna possível, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a aplicação das sanções 
previstas na legislação vigente e no contrato, conforme listado a seguir: 
109.1. Advertência; 
109.2. Multa; 

 
109.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração; 
109.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 

XXI.1. ADVERTÊNCIA 
110. Será aplicada a sanção de ADVERTÊNCIA nas seguintes condições: 
110.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias para início da execução do objeto, contados a partir 
da data de início da obra estabelecida no Ordem de Serviço - OS; 

110.2. Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste 
Projeto Básico que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves, sem 
prejuízo das multas eventualmente cabíveis. 

XXI.2. MULTA POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL 
111. Será aplicada MULTA POR INEXECUÇÃO nas seguintes condições: 
111.1. INEXECUÇÃO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual, atualizado, assim caracterizada quando: 
111.1.1.  O CONTRATADO executará, até o final do 2º (segundo) meses do prazo de 
execução do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato. 
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da Contratada, da aludida 
mora; 
111.1.2.  O CONTRATADO executará, até o final do prazo contratual de conclusão da 
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando 
comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da Contratada, da aludida mora. 
111.2.  INEXECUÇÃO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
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contrato, atualizado, assim caracterizada quando: 

111.2.1.  Houve atraso injustificado para início dos serviços por mais de 20 (vinte) dias 
após a data de início da obra estabelecida no Ordem de Serviço - OS pelo 
CONTRATANTE. 

 

XXI.3 MULTA POR INFRAÇÃO 
112. MULTAS POR INFRAÇÃO: Além das previstas no item anterior, poderão ser aplicadas 
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente (rol não 
exaustivo). 

                                 Tabela 1 – Gradação das multas. 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 250,00 

2 R$ 500,00 

3 R$ 750,00 

4 R$ 1.500,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$5.000,00 
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Tabela 2 – Eventos sujeitos à aplicação de multa – Rol exemplificativo. 

 

INFRAÇÃO  

GRAU 
Item DESCRIÇÃO 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal apresentado; 

por empregado e por ocorrência. 
01 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por 

empregado e por dia. 
01 

3 
Permitir a permanência de pessoas com moléstia infecto contagiosa nos 

alojamentos; por empregado e por ocorrência. 

 

05 

 

4 

Permitir a permanência de trabalhadores alcoolizados na obra ou com 

patologias que possam originar mal súbito e queda de altura; por 

empregado e por ocorrência. 

 

05 

5 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual 

(EPI), quando necessários; por empregado e por ocorrência. 
04 

6 
Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatório e o tipo de EPI 

a ser utilizado nos locais e áreas de risco; por dia e por ocorrência. 
01 

 

7 

Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido, 

e impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e 

por ocorrência. 

 

03 

8 
Executar serviço com a utilização de EPI em mau estado de 

conservação: por dia e por ocorrência. 
04 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 
06 

10 
Deixar de enviar cópia de Relatório mensal de estatística de Acidentes 

por dia de atraso. 
03 

11 
Deixar de apresentar cópia da CAT à FISCALIZAÇÃO; por ocorrência e 

por dia de atraso. 
02 

12 
Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada; por item e 

por dia. 
01 

13 
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execução da obra; por 

ocorrência e por dia de atraso. 
04 

14 
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 
01 
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15 

Deixar de elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no 

trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou 

meios eletrônicos; por ocorrência e por dia de atraso. 

 

02 

16 
Permitir a utilização de máquinas e equipamentos em desacordo com a 

NR-12; por ocorrência e por dia. 
03 

17 
Deixar de executar proteção coletiva, conforme NR-18; por ocorrência e 

por dia de atraso. 
04 

18 
Realizar serviços em espaço confinado em desacordo com a NR-33; por 

ocorrência e por dia. 
04 

19 
Realizar serviços em altura em desacordo com a NR-35; por ocorrência e 

por dia. 
04 

 

20 

Deixar de assegurar que as pessoas responsáveis pela execução das 

medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, 

prestar primeiros socorros e possuam aptidão física e mental compatível 

com a atividade a desempenhar 

 

04 

21 
Executar instalações elétricas provisórias em desacordo com a NR-18 e 

Recomendações Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorrência. 

 

03 

 

22 

Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo 

solicitado, devidamente protocolizados pelo Órgão ambiental competente 

(quando couber), nos termos da licença e legislação ambiental: por dia de 

atraso. 

 

03 

23 
Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de 

atraso. 
01 

24 
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercício, 

com indicação no respectivo ASO; por trabalhador. 
03 

25 
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por 

ocorrência. 
03 

26 

Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado 

responsável pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por 

ocorrência. 
03 

27 
Deixar de enviar cópia dos documentos relativos à atuação da CIPA; por 

dia de atraso. 
01 

28 
Executar escavações e fundações em desacordo com a NR18 e normas 

de segurança pertinentes; por dia e por ocorrência. 

 

05 

29 
Deixar de fornecer água potável a seus trabalhadores, conforme NR18; 

por dia e por ocorrência. 
02 

 

30 
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e áreas de risco; por dia e por 

ocorrência. 

 

02 
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31 
Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um 

todo, após notificação da Fiscalização: por ocorrência e por dia. 
01 

 

32 

Permitir que as operações em máquinas e equipamentos necessários à 

realização da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador 

não qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorrência. 

 

05 

33 
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por 

ocorrência. 

 

05 

34 

Permitir que as operações de soldagem e corte a quente em desacordo 

com NR 18 e demais normas de segurança pertinentes; por dia e por 

ocorrência. 

 

05 

35 
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicação

 Prévia na Superintendência Regional do Trabalho – SRTE 

 

01 

36 
Deixar de enviar cópia de Relatório de Análise de cada Acidente, quando 

da sua ocorrência: por ocorrência e por dia. 02 

37 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo com por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar por 

ocorrência. 

02 

38 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material por 

ocorrência. 02 

39 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 

os serviços contratuais: por dia e por tarefa designada. 03 

40 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 03 

41 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 

ocorrência. 03 

42 
Utilizar as dependências do CBMPA (área da construção) para fins 

diversos do objeto do contrato; por ocorrência. 04 

43 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 

motivo justificado: por ocorrência. 04 

44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorrência. 06 
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45 

Deixar de apresentar a ART do responsável técnico pertencente à 

empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratações futuras) 

até a data prevista para início dos serviços correlatos, definido no 

RPI (em vigência), ou data anterior, caso assim definido neste 

Projeto Básico: por dia de atraso. 

 

 

 

01 

46 
Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO: por ocorrência. 01 

47 
Deixar de cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 

acesso de seus funcionários por ocorrência. 01 

48 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

FISCALIZAÇÃO por ocorrência. 02 

 

49 

Deixar de iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este 

contrato; por serviço e por dia. 

 

02 

 

50 

Deixar de refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 

estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZAÇÃO; por 

ocorrência. 

 

03 

 

51 

Deixar de indicar e manter, durante a execução do contrato, 

profissionais da responsável pela execução da obra (Gerente de obras, 

engenheiro residente, técnico de segurança do trabalho, etc.), e 

demais profissionais constantes no item Administração Local na planilha 

orçamentária de referência, nas quantidades mínimas previstas nela e 

neste Projeto Básico: por profissional, por dia. 

 

04 

 

 

52 

Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes-

refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 

quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do 

contrato nas datas avençadas; por dia e por ocorrência. 

 

 

05 

 

 

 

53 

Deixar de entregar o Relatório de Planejamento Inicial – RPI, no 

prazo estabelecido neste Projeto Básico, ou entregá-lo com prazo de 

conclusão para o empreendimento superior ao estabelecido neste 

Projeto Básico definido (tópico VII): por ocorrência e por dia de atraso 

ou até que sejam saneadas as incoerências. 

 

 

 

06 
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54 

Deixar de promover as atualizações e entregas mensais dos 

instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatório de 

Planejamento Inicial – RPI, conforme definido no item correspondente, no 

prazo estabelecido neste Projeto Básico: por ocorrência e por dia 

 

 

05 

 

55 

Deixar de atualizar diariamente o diário de obras, disponibilizando-o à 

Fiscalização, na forma estabelecida neste Projeto Básico: por ocorrência 

e por dia. 

 

01 

 

 

 

56 

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de 

forma, após solicitação formal da Fiscalização, de forma a viabilizar 

tecnicamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma 

PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Básico: por ocorrência e 

por dia 

 

 

 

04 

57 
Paralisar a execução dos serviços sem justificativa aceita pela 

Fiscalização: por ocorrência e por dia 04 

58 

Não entregar os relatórios de controle tecnológico, conforme definido 

neste Projeto Básico (concreto, argamassa, etc.): por ocorrência e por 

dia. 
04 

 

 

59 

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe 

residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo 

de até 10 dias úteis após a emissão do Ordem de Serviço - OS: por dia 

de atraso. 

 

 

01 

60 

Não adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de 

outros riscos adicionais em todas as intervenções elétricas: por 

ocorrência. 
04 

61 
Não elaborar prontuário das instalações elétricas ou deixar de atualizá-lo 

acordo com as prescrições da NR-10, por dia 
03 

62 

Não apresentar a documentação comprobatória da qualificação, 

habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores da área de 

elétrica: por empregado e por dia. 

04 

63 
Executar serviços de instalações elétricas sem a análise de risco prevista 

no item 10.2.1 da NR-10: por ocorrência. 03 

64 
Executar serviço em desacordo com o que consta na análise de risco; por 

ocorrência. 03 
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65 

Deixar de estabelecer sistema de identificação que permita conhecer a 

abrangência da autorização dos trabalhadores envolvidos em serviços de 

instalações elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo 

de serviço e local de execução): por dia 

05 

66 

Deixar de prover identificação individual para cada profissional autorizado 

a trabalhar em instalações elétricas que indique a abrangência de sua 

autorização: por profissional por dia 

01 

67 
Executar instalações provisórias sem a apresentação prévia do 

respectivo projeto acompanhado de ART: por dia 04 

68 
Executar trabalhos de instalações elétricas com adornos pessoais; por 

ocorrência. 01 

69 

Executar serviço em instalação elétrica energizada executado por 

profissional que não atenda as exigências do item 10.6 da NR-10: por 

ocorrência 

03 

70 

Executar serviços em instalações elétricas utilizando procedimentos que 

tenham sido desenvolvidos sem a participação do SESMT, conforme item 

10.11.4 da NR-10: por ocorrência 

02 

71 

Deixar o responsável técnico por especialidade de promover as 

visitas mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Básico: por 

ocorrência e por dia até a realização da visita (dentro do mês de 

referência) 

05 

72 
Deixar de promover a substituição de empregado após notificação do 

contratante nesse sentido: por ocorrência e por dia 02 

73 

Promover alteração(ões) nos projetos em vigor ou realizar serviço em 

desacordo com estes sem a aprovação prévia por escrito da Fiscalização 

ou ainda, realizar serviços em desacordo com as pranchas, memoriais, 

Caderno de Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorrência até o 

saneamento da falta 

03 

74 

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidão Negativa de 

Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por 

ocorrência e por dia de atraso 

04 

75 

Deixar de implementar o Programa de Inspeções de EPI e apresentar 

Relatório Mensal à Fiscalização, conforme item correspondente: por 

ocorrência e por dia de atraso. 

03 
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76 
Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto básico: 

por dia de atraso 02 

 

113. Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a 
FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, aplicar apenas a sanção de advertência. Entretanto, 
a aplicação da penalidade de advertência anterior não é condição necessária à aplicação de 
Multa, em nenhuma hipótese neste Projeto Básico definida; 

114. Em caso de reincidência da penalidade de multa de quaisquer das ocorrências 
elencadas na citada tabela, automaticamente haverá um aumento de gradação da penalidade, 
correspondente a um nível da tabela 1, até que se atinja o último nível, onde permanecerá até 
que se atinga os valores indicados no item INEXECUÇÃO PARCIAL, situação na qual se 
configurará inexecução parcial do contrato; 

115. Em caso de ocorrência não tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalização 
promoverá um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradação da 
penalidade a ser imposta, à luz de um razoável e proporcional enquadramento de similaridade 
com outra situação já prevista na referida tabela; 

XXI.4. MULTA POR ATRASO 
116. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo 
previamente estabelecido para execução dos serviços (etapas/subetapas, etc.) previstos no 
cronograma de execução por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o prazo 
final previsto para a conclusão da obra (caminho crítico), segundo os seguintes critérios: 
116.1. A apuração dos atrasos, para efeito de aplicação de multa, será feita mensalmente de 
acordo com a análise dos instrumentos apresentados no Relatório Parcial de Planejamento 
– RPP (ou RPI – para o primeiro momento), apresentados pela CONTRATADA, nos termos 
do item VIII; 
116.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidirá sobre os 
valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa 
não cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente 
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, nos termos do item VIII; 
116.3. Alíquota para o cálculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela 
(etapa/subetapa) não cumprida, esperada para o período, até o limite de 30%, do total da 
parcela (etapa/subetapa); 
116.3.1. A periodicidade de verificação da multa é mensal, refletindo o cenário de atraso 
no momento do seu cômputo, constituindo penalidade sobre situação pretérita. Logo o 
montante calculado para o período, conforme metodologia definida neste item, não será 
reduzida à medida que os serviços forem sendo realizados; 
116.3.2. Quantidade de dias para o cômputo da multa: quantidade de dias corridos 
contados a partir do fechamento do mês até o dia do cumprimento da meta não alcançada; 
116.3.3. Base de cálculo para o cálculo da multa diária: saldo da parcela da etapa não 
cumprida para o período, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de 
fechamento do período. 
116.4. Imediatamente após a constatação técnica do atraso no período, mediante análise do 
cronograma PERT/CPM, a contratada será automaticamente notificada sobre o 
enquadramento na situação de mora, aqui definida, inclusive com informação do montante 
financeiro a ela associado; 
116.5. A MULTA POR ATRASO será aplicada no decorrer da obra, nos períodos de medição 
seguintes ao da constatação do atraso. 
116.5.1. Caso a CONTRATADA apresente, no período de medição subsequente ao do 
registro do atraso, “recuperação” do caminho crítico da obra no que diz respeito ao 
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-
CPM, a aplicação da multa estará automaticamente extinta para o período anterior. 
Tendo em vista que não mais se configura a situação de atraso na entrega da obra, à 
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luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 
116.5.2. A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em caso de 
incidência de novos atrasos em períodos subsequentes; 
116.5.3. A não “recuperação do caminho crítico” da obra, no mês subsequente, figurará 
como condição suficiente para a aplicação da multa, preservados a ampla defesa e o 
contraditório. 
116.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas mês a mês; 
116.7. O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual 
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situação em que restará configurada a 
INEXECUÇÃO PARCIAL do objeto; 

 
XXI.5 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA 
117. SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A 
sanção de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao 
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de 
inexecução parcial do objeto. 

 

XXI.6 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
118. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 

Será aplicada a sanção prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos, 

quando o CONTRATADO: 

118.1. Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

118.2. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;  

118.3. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com 

CBMPA, em virtude de atos ilícitos praticados; 

118.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do 

contrato, sem consentimento prévio do CBMPA; 

118.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o 

procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do CBMPA após a assinatura do 

contrato; 

118.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 

com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do contrato, 

a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

118.7. Incorrer em INEXECUÇÃO TOTAL do objeto. 

119. As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com o 

CBMPA e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

poderão ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente à de multa; 

120. O valor da multa será primeiramente suportado pela garantia contratual, caso esta não 

seja suficiente é que se passará a descontar do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO; 

120.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica o CONTRATADO 

obrigado a recolher a importância devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicação 
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oficial; 

120.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo 

CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

121. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 

multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da 

solicitação do CONTRATANTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL – 2º TEN QOBM 

Engenheiro Civil - CREA 1520846371 PA 
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ANEXO 1 
 
DA CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

I.1. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as ações 
relativas à fiscalização do cumprimento dos requisitos de Segurança e Saúde no Trabalho – 
SST –, no canteiro de obras, por parte do seu Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas as 
determinações presentes no item I.1 deste Projeto Básico; 

2. Deve a CONTRATADA atender às Normas de Segurança e Saúde no Trabalho 
constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instruções Normativas e 
Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal, estando atento às Normas 
Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificações 
posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade, 
quer a prevenção de acidentes durante a realização dos trabalhos, quer o imediato socorro 
na ocorrência de qualquer acidente; 
2.1. A CONTRATADA deverá ter conhecimento das cláusulas contratuais, inerentes à 
Segurança e Saúde no Trabalho, não sendo possível a alegação de desconhecimento às 
Normas de Segurança e Saúde do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras 
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificações posteriores e prazos 
a vencer; 
2.2. Cabe à CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicáveis às suas 
atividades, produtos, serviços, locais, equipamentos, veículos etc. a fim de subsidiar a 
elaboração e implementação do seu Plano de Gestão de SST. Estas informações devem ser 
mantidas atualizadas durante toda a vigência do contrato, estando disponíveis à Fiscalização 
a qualquer momento; 
2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e 
princípios de SST previstos para CONTRATADA. 

3. Além da legislação vigente aplicável, tanto Municipal como Estadual e Federal, 
deverão ser observadas na execução dos serviços todas as recomendações da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, referentes à segurança e saúde dos trabalhadores e 
as especificações dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicação e utilização, 
especialmente as seguintes normas: 
3.1. NBR 7678 – Segurança na execução de obras e 
serviços de construção; 
3.2. NBR 9061/85 – Segurança de escavação a céu aberto. 
3.3. NBR 6327/83 – Cabo de Aço/Usos Gerais 
3.4. NBR 6494 – Segurança nos Andaimes 
3.5. NBR 7195/95 – Cores para segurança 
3.6. NBR 14.280 – Cadastro de Acidentes – Procedimento e Classificação 
3.7. NBR 14.787 - Espaço Confinado Prevenção de 
Acidentes, Procedimentos e Medidas de Proteção. 

4. Deverão ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicação, as Recomendações 
Técnicas da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer 
melhores condições de segurança aos trabalhadores; 

5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicação Prévia na 
Superintendência Regional do Trabalho – SRTE, antes do início das atividades, mantendo 
cópia do recibo da sua apresentação na obra até a sua conclusão; 

 

6. Antes do início dos serviços no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA 
deverá retornar ao CBMPA, na Seção de Obras e Engenharia, acompanhada pelo Engenheiro 
de Segurança do Trabalho e apresentar os documentos exigidos neste subitem. Estes 
documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho e dar subsídio para que a 
CONTRATADA coloque em prática um conjunto de ações, visando à preservação da saúde e 
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a integridade física de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo terceiros e 
o próprio ambiente de trabalho. A saber: 
6.1. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – 
PCMAT; 
6.1.1 O PCMAT deverá ser atualizado, em conformidade com as etapas de execução 
da obra, antecipadamente, sempre que houver alterações nas Condições e Meio Ambiente 
do Trabalho. 
6.2. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO – atendendo todas as 
exigências da NR 7; 
6.3. Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos trabalhadores; 
6.4. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de 
Segurança do Trabalho que será o responsável pela segurança nos locais dos serviços, 
elaboração e execução direta do PCMAT estabelecido para a obra; 
6.5. Cópia do Registro de quitação e débito do Engenheiro de Segurança do Trabalho no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, dentro da validade; 
6.6. Cópia do registro do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do Trabalho; 
6.7. Relação completa de todos os equipamentos e proteções coletivas que serão utilizados; 
6.8. Cópia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores. 

7. Todo e qualquer serviço deve ser planejado, propiciando de forma pró-ativa a condução 
segura da atividade. Para tal, pode ser necessária a realização de reuniões envolvendo os 
profissionais de segurança do trabalho da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO; 

8. A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO todos os 
programas, documentação técnica, procedimentos de execução da obra e os projetos de 
localização dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e 
materiais que apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros aspectos, 
a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores no ambiente laboral; 
8.1. Devem ser implementadas ações corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e preventivas 
constantes nas normas e legislação de segurança do trabalho (por exemplo: Permissão de 
Trabalho, Relatório de Ocorrências Anormais, Relatórios de investigações de acidentes e de 
outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Análise Preliminar de Risco, 
Ordem de Serviço e Instrução de Trabalho). 

9. A CONTRATADA é responsável pelos atos de seus empregados e consequências cíveis 
e penais decorrentes de inobservância de quaisquer leis, normas e regulamentos de 
Segurança e Saúde Ocupacional vigentes no país, não sendo aceitas alegações de 
desconhecimento de tais normas e regulamentos, mesmo que as mesmas não estejam 
anexas ao presente documento; 

10. Cabe à CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas à segurança, 
medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n. 3.214, 
de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente: 
10.1. NR 04 – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E 
EM MEDICINA DO TRABALHO 
10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais 
dos SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo do 
quadro de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no mesmo estado, 
território ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsável deverá existir 
um Engenheiro de Segurança do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (oito) horas 
diárias que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra; 
10.1.1.1  O profissional habilitado em Segurança do Trabalho, com competência técnica e 
legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do 
Trabalho, deverá entregar relatórios periódicos mensais à Engenharia de Segurança do 
Trabalho do CBMPA; 
10.1.2  Para o técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do 
trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito conforme o 
Quadro II da NR4. 
10.1.3 A CONTRATADA deverá: 
10.1.3.1 Encaminhar documentação da SESMT à SRTE/PA – Superintendência Regional 
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do Trabalho e Emprego do Pará, com o objetivo de registrar o serviço especializado; 
10.1.4  Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA deverá: 
10.1.4.1  Prestar todo e qualquer socorro imediato à(s) vítima(s); 
10.1.4.2  Paralisar imediatamente o serviço no local do acidente, a fim de evitar a 
possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o mesmo; 
10.1.4.3  Preencher a CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para 
o INSS, com cópia para o CBMPA; 
10.1.4.4  Providenciar a continuidade do socorro à(s) vítima(s) transportando-a(s) 
imediatamente para hospital ou clínica que possibilite a recuperação da(s) mesma(s); 
10.1.4.5  Efetuar a análise do acidente e elaborar Relatório de Análise de Acidente e 
entregar cópia à Fiscalização. 
10.1.5  A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras Relatório Mensal de 
Estatística de Acidentes (taxas de frequência dos acidentes típicos com afastamento e sem 
afastamento, número de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de Bombeiros 
considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais documentos que se 
fizerem necessários, além de entregar cópias à FISCALIZAÇÃO. 
10.1.5.1  Deverão ser arquivadas as vias da empresa de Notificação de acidentes de 
trabalho emitidas ao INSS – CAT – no canteiro de obras, além de entregar cópias à 
FISCALIZAÇÃO; 
10.1.5.2  Os acidentes com ou sem lesão, incidentes e desvios ocorridos na execução das 
atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da CONTRATADA, 
com acompanhamento da FISCALIZAÇÃO de modo a identificar as suas causas, com entrega 
de Relatório de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se necessária, também, a 
comunicação imediata à FISCALIZAÇÃO de qualquer ocorrência anormal com ou sem lesão, 
envolvendo a equipe; 
10.1.5.3  A CONTRATADA deverá entregar Relatório de Acidente, no prazo de 48 horas, 
fazendo-se necessária, também, a comunicação imediata à FISCALIZAÇÃO de qualquer 
ocorrência anormal com ou sem lesão, envolvendo a equipe. 
10.2.  NR 05 – CIPA 
10.2.1 A CONTRATADA será responsável pela existência e atuação da CIPA, devendo 
ser entregue à Fiscalização cópias do Plano de Ações (Treinamentos, vigência, SIPAT.) e 
quaisquer documentos que comprovem sua existência e atuação; 
10.2.2 Deverá ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de execução 
dos serviços, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente modificar a 
situação de riscos estabelecida. 
10.3.  NR 06 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 
10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigação pelo fornecimento de EPI 
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A seleção e 
especificação técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em função da 
avaliação dos riscos inerentes aos serviços contratados, devendo ser eficaz e eficiente para 
garantir a preservação da saúde dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em 
que os mesmos serão desenvolvidos e dos níveis a que poderão estar expostos; 
10.3.1.1  A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos 
profissionais de Fiscalização sejam eles servidores do próprio CBMPA ou contratados por 
este. 
10.3.2  O uso de EPI será indicado nas situações em que as medidas de proteção 
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem completa proteção contra os riscos 
de acidentes de trabalho e/ou de doenças profissionais e do trabalho ou enquanto as medidas 
de proteção coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situações de 
emergência; 
10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavação, construção e outros, a 
CONTRATADA deverá fornecer os equipamentos de proteção individuais necessários para 
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual 
– EPI, NR 15 – Atividades e operações insalubres, NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE 
DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO e NR 35 – Trabalho em altura; 
10.3.4 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Proteção 
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Individual estão em bom estado de conservação, se estão dentro dos respectivos prazos de 
validade e se são usados de acordo com as referidas instruções; 
10.3.4.1 Deverá ser implementado Programa de Inspeções de EPI, devendo constar 
informações sobre o assunto em Relatório Mensal a ser entregue à Fiscalização, com 
referência às datas em que as inspeções foram realizadas; 
10.3.5 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI deverá apresentar em caracteres 
indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o 
número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o 
número do CA. 
10.3.6 Os EPI para atividades em altura com diferença de nível (cinturão de segurança, 
dispositivo trava queda e talabarte de segurança), bem como capacetes de segurança, peças 
semi-faciais filtrantes para partículas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deverão ter selo 
de qualidade do INMETRO. 
10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalização deverá exigir a 
correção da não conformidade ou a retirada do empregado da exposição aos agentes 
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a prática de uso adequado; 
10.3.8 Será cobrada da CONTRATADA, a sinalização dos locais e áreas de risco onde 
serão executados os serviços contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo 
adequado de EPI a ser utilizado. 
10.4. NR 07 – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL 
10.4.1 A CONTRATADA deve apresentar à Fiscalização, antes do início dos serviços, a 
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do seu pessoal e 
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e cópia do certificado de habilitação 
do Médico do Trabalho, empregado ou não da empresa, responsável pelo PCMSO; 
10.4.2 Deverá manter disponível, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de 
Saúde Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicável, os de suas 
SUBCONTRATADAS; 
10.4.3 A Fiscalização deverá ser informada pela CONTRATADA da relação de 
empregados inaptos após exames periódicos ou demissionais, sendo que tal informação deve 
estar presente em Relatório Semanal; 
10.4.4 Deverá constar no documento a indicação da entidade de saúde que dará 
atendimento e assistência para o encaminhamento hospitalar em caso de emergência ou para 
ocorrências de acidentes durante a execução dos serviços, bem como o meio de transporte a 
ser utilizado; 
10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalização, todo acidente 
com ou sem afastamento, ocorrências anormais e situações de emergência, de maneira 
detalhada e indicando as providências tomadas, independente das comunicações obrigatórias 
previstas na legislação; 
10.4.6 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no 
trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execução dos serviços, de acordo ao disposto 
nas Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da Construção Civil, devendo 
responder, integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a terceiros em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente 
de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 
NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionário breve para aferição da condição de 
saúde momentâneo dos trabalhadores, antes de os mesmos darem início às tarefas que 
envolvam trabalho em altura e/ou espaço confinado. 
 
10.5. NR 09 – PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), 
sendo que as exigências desta Norma deverão estar contidas no PCMAT, conforme 
preconiza a NR 18 

10.5.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo com 
o dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonância com o PCMAT da 
CONTRATADA, devendo ser executadas ações integradas visando à proteção de todos os 
trabalhadores expostos aos possíveis riscos ambientais gerados. 
10.5.2 Cabe à CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevenção de 
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Acidentes do Trabalho – Programa Trabalho Seguro, instituído no âmbito da Justiça do 
Trabalho, voltado à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de acidentes de trabalho 
e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho – PNSST, nos 
termos da Resolução nº 96, de 23 de março de 2012, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho”, 
firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores 
no dia 1º de março de 2012, visando à aplicação e efetividade das Diretrizes nele 
estabelecidas. 
10.6. NR 12 – SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma sistemática que assegure a integridade 
mecânica de máquinas, veículos e equipamentos em operação, ou fora para manutenção ou 
modificação, para que sejam submetidos à inspeção e teste antes do uso; 
10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operação de máquinas e equipamentos 
que exponham o operador ou terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado, 
e habilitado (para máquinas pesadas), sendo identificado por crachá; 
10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes 
perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores; 

10.6.4 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as 
instalações, carcaças, invólucros, blindagens ou partes condutoras das máquinas e 
equipamentos que não façam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensão 
a fim de se evitar risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir acidentes por 
choque elétrico; 
10.6.5 As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes 
móveis, projeção de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção 
adequada; 
10.6.6 Em todos os ramais para a ligação de máquinas e equipamentos devem ser 
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com 
facilidade e segurança; 
10.6.7 As máquinas e equipamentos devem possuir manual de instruções escrito em 
português fornecido pelo fabricante ou importador, com informações relativas à segurança em 
todas as fases de utilização; 
10.6.8 Os serviços em máquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de 
trabalho devem ser precedidos de ordens de serviço – OS – específicas; 
10.6.9 A CONTRATADA é responsável pela inspeção e pela manutenção das máquinas, 
equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes, 
dispensando-se especial atenção a freios, mecanismos de direção, cabos de tração e 
suspensão, sistema elétrico e outros dispositivos de segurança; 
10.6.10 As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento 
específico, constando às datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas, 
nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou; 
10.6.11 O abastecimento de máquinas e equipamentos com motor a explosão deve ser 
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e 
equipamentos que garantam a segurança da operação. 
10.7. NR 15 e NR 16 – ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES E PERIGOSAS 
10.7.1 Caso e quando aplicável, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pela 
emissão de Laudos, de acordo com legislação vigente, e correto pagamento do 
correspondente adicional àqueles que fazem jus. 

10.8. NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO 
10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do início dos serviços no canteiro de obra, a partir 
do contrato, deve contemplar as exigências da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado por 
profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho, podendo ser alterado 
durante a construção, sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos 
riscos detectados; 
NOTA: O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de Segurança do Trabalho. 
10.8.1.1 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema CONFEA/CREA e o 
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mesmo não tiver as atribuições de acordo com a Resolução n. º 359 de 1991, a contratada 
será notificada por exorbitância de atribuições, baseado na alínea “b” do art. 6º da Lei n° 5.194, 
de 1966; 
10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada será notificada por 
exercício ilegal da profissão, falta de registro, baseado na alínea “a” do art.6º da Lei n° 5.194, 
de 1966; 
10.8.1.3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e não 
existir ART, a contratada será notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lei n° 6.496, 
de 1977; 

NOTA – O Técnico de Segurança do Trabalho poderá atuar no PCMAT, sob a supervisão do 
Engenheiro de Segurança do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA; 

10.8.2 O cronograma de implantação do PCMAT deve estar integrado com o cronograma 
físico-financeiro da obra e sua implantação será acompanhada pela Fiscalização; 
10.8.3 Integram o PCMAT: 
10.8.3.1 Memorial sobre condições e meio ambiente de trabalho nas atividades e 
operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas 
respectivas medidas preventivas; 
10.8.3.2 Projeto de execução detalhado das proteções coletivas em conformidade com as 
etapas de execução da obra; 

10.8.3.3 Especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas; 
10.8.3.4 Cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em 
conformidade com as etapas de execução da obra; 
10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho, 
contemplando, inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de vivência; 

10.8.3.6 Programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e 
doenças do trabalho, com sua carga horária. 
10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalação de guarda-corpo rígido para proteção 
coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais, com 
resistência mínima a esforços concentrados de 150 kgf/m no centro da estrutura, conforme 
Recomendação Técnica de Procedimentos nº 01, da Fundacentro; 

10.8.4.1 Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inclusive cálculos e forma de 
execução na periferia das lajes;  
10.8.4.2 A CONTRATADA é responsável pela implantação das medidas de proteção 
coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execução em conformidade com as etapas 
de execução da obra e a especificação técnica das proteções coletivas a serem utilizadas. 
10.8.5 Os sistemas de proteção coletiva devem ser detalhados e especificados por um 
profissional legalmente habilitado. O projeto de segurança deve apresentar caderno de 
especificações e estar integrado com os demais projetos executivos da edificação, além de 
estar acompanhado de memorial de cálculo; 

10.8.6 A CONTRATADA deve fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
do projeto de segurança das proteções coletivas, da sua manutenção, instalação e 
movimentação nos pavimentos; 

10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a não permitir o ingresso ou a permanência de 
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas 
na NR-18 e compatíveis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego; 
10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24 da NR18 e 
subitens: 
10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 
do engenheiro legalmente habilitado, vinculado à empresa fornecedora, locadora ou de 
manutenção de gruas, que supervisionará a implantação, manutenção e retirada desses 
equipamentos, e demais casos previstos na NR18; 

10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulação e permanência de 
pessoas na área de operação das gruas, além de manter registro de procedimentos para 
resgate do operador; 

10.8.8.3 A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de 



 

Página 54 de 62 

 

comunicação entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequência dos 
demais comunicadores do canteiro; 
10.8.8.4 Independente do Plano de Cargas, a operação com gruas deve estar prevista no 
CAMATA. 

10.8.9 Deverá ser entregue à Fiscalização cópia da ART do profissional legalmente 
habilitado responsável pelo elevador; 
10.8.9.1 Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverão 
obedecer às especificações do fabricante para montagem, operação, manutenção e 
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado; 
10.8.9.2 Os manuais de orientação do fabricante deverão estar à disposição, no canteiro 
de obra. 
10.8.10 A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, os perigos 
e danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como as formas 
de controle dos mesmos; 
10.8.11 Serão observadas a adoção de medidas de segurança e higiene no trabalho, a 
severa disciplina na execução das tarefas, a vigilância, limpeza e iluminação dos locais de 
trabalho e adjacências; 
10.8.12 Serão exigidas da CONTRATADA a manutenção e a conservação das instalações 
(permanentes e provisórias) do Canteiro de Obras; 
10.8.13 A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de segurança em 
atividades nas edificações de estrutura metálica, conforme item 18.10 da NR-18, observando, 
especialmente, as seguintes condições; 
10.8.13.1 Na edificação de estrutura metálica, abaixo dos serviços de rebitagem, 
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisório, abrangendo toda a área de 
trabalho situada no piso imediatamente inferior; 
10.8.13.2 O piso provisório deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de 
materiais ou equipamentos; 

10.8.13.3 Devem ser instaladas redes de proteção junto às colunas, quando necessária a 
complementação do piso provisório. 
10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de segurança em atividades com 
uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes 
condições: 
10.8.14.1 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração completa, ser antiderrapante, 
nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente; 
10.8.14.2 O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metálico ou misto, com 
estrutura metálica e forração do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente de 
madeira; 
NOTA – Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de trabalho deverá ser 

metálico. 

10.8.14.3 Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional legalmente 

habilitado; 

10.8.14.4 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas 

cabeceiras, em todo o perímetro, conforme subitem 18.13.5, com exceção do lado da face de 

trabalho; 

10.8.14.5 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação, deve 

ser realizado por profissional legalmente habilitado; 

10.8.14.6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balanço devem ser 

acompanhados pela respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica; 

10.8.14.7 Deverá ser entregue, antes da montagem, cópia da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitado que será o 

responsável pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes suspensos ou Andaimes 

em balanço ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma utilizada pela Contratada como 

Equipamento de Transporte Vertical; 
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10.8.14.8 Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos 

andaimes, de forma aparente e indelével, a identificação do fabricante, referência do tipo, lote 

e ano de fabricação; 

10.8.14.9 É vedada a utilização de andaimes sem as gravações previstas no item 18.15.2.2 

da NR-18. 

10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de proteção coletiva contra queda 

em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais, conforme 

item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as seguintes condições, SE FOREM OS 

CASOS: 

10.8.15.1 Em todo perímetro da construção de edifícios com mais de 4 (quatro) pavimentos 

ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na 

altura da primeira laje; 

10.8.15.2 Acima e a partir da plataforma principal de proteção, devem ser instaladas 

plataformas secundárias de proteção, em balanço, de 3 (três) em 3 (três) lajes. 

10.8.15.3 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundárias de proteção, 

deverá ser instalado Sistema Limitador de Quedas de Altura, com a utilização de redes de 

segurança. 

10.8.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para 

localizar as interferências da infraestrutura de serviços públicos e para determinar quais as 

medidas de segurança necessárias; 

10.8.16.1 A CONTRATADA deve dispor de todos os sistemas de proteção necessários nos 

serviços que envolvam riscos de movimentos acidentais do terreno, que possam provocar 

desmoronamento e soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta ao que 

preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 – Segurança de Escavação a Céu Aberto da 

ABNT. 

10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de 

segurança das instalações elétricas provisórias do canteiro de obras: atendimento integral 

da ABNT NBR-5410 na sua revisão vigente, devendo ser dotadas, no mínimo, chave geral 

do tipo blindada no quadro principal de distribuição devidamente fechada com seus circuitos 

identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivação (circuito secundário 

de distribuição); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e disjuntores para 

os equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendação Técnica de Procedimentos RTP 

05 da Fundacentro; 

10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de 

um contato com partes vivas da instalação. A proteção contra contatos diretos deve ser 

assegurada por meio de: isolação das partes vivas; barreiras ou invólucros; obstáculos; 

colocação fora de alcance; 

10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de 

um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensão através do desligamento da 

fonte por disjuntor ou fusível rápido ou desligamento da fonte por um dispositivo à corrente 

diferencial – DR; 

10.8.16.5 Somente podem ser realizados serviços pelos trabalhadores nas instalações 

quando o circuito elétrico não estiver energizado; 

10.8.16.6 A execução e manutenção das instalações elétricas devem ser realizadas por 

trabalhador qualificado, e a supervisão por profissional legalmente habilitado; 
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10.8.16.7 Máquinas ou equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados pelos 

trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada; 

10.8.16.8 As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos utilizados pelos 

trabalhadores devem ser eletricamente aterradas. 

10.8.17 É proibida a existência de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos 

elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores; 

10.8.17.1 As redes de alta-tensão devem ser instaladas de modo a evitar contatos acidentais 

com veículos, equipamentos e trabalhadores em circulação, somente podendo ser instaladas 

pela concessionária. 

10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para serviços em eletricidade, o treinamento de 

segurança e saúde e a autorização descritas na NR-10 – Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade – devem ter a participação em todo o processo de desenvolvimento 

do Serviço Especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT –, 

da CONTRATADA; 

10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de segurança em 

atividades com uso de máquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme item 18.22 

da NR-18, observando especialmente as seguintes condições: 

10.8.17.4 A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros 

a riscos só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá; 

10.8.17.5 Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes 

perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores; 

10.8.18 Todas as máquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de 

acionamento e parada; 

10.8.18.1 É proibida a utilização de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento 

pelos trabalhadores; 

10.8.18.2 As inspeções de máquinas e equipamentos devem ser registradas em documento 

específico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a 

indicação de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou. 

10.8.19 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de proteção contra incêndio 

contemplando todas as situações que envolvam risco e deverá apresentar ART de profissional 

habilitado; 

10.8.19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar quantidade suficiente de extintores 

adequados à classe de fogo existente e próximo a máquinas e equipamentos; 

10.8.19.2 Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de proteção contra incêndio, 

previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislação pertinentes; 

10.8.19.3 A CONTRATADA deve ter equipes de operários organizadas e especialmente 

treinadas no correto manejo do material disponível para o primeiro combate ao fogo no 

canteiro de obra. 

10.8.20 Nos locais confinados e onde são executadas pinturas, aplicação de laminados, 

pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais de 

manipulação e emprego de tintas, solventes e outras substâncias combustíveis, inflamáveis 

ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de segurança: 

10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro 

material que possa produzir faísca ou chama; 

10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execução de operação com risco de centelhamento, 
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inclusive por impacto entre peças; 

10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente lâmpadas e luminárias à prova de explosão; 

10.8.20.4 Instalar sistema de ventilação adequado para a retirada de mistura de gases, 

vapores inflamáveis ou explosivos do ambiente; 

10.8.20.5 Colocar nos locais de acesso placas com a inscrição “Risco de Incêndio” ou “Risco 

de Explosão”; 

10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros; 

10.8.20.7 Quaisquer chamas, faíscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos 

afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substâncias combustíveis, 

inflamáveis ou explosivas. 

10.8.21 As cores das placas de sinalização deverão ser conforme o tipo, respeitando a NR 

26; 

10.9. NR 33 – ESPAÇO CONFINADO 

10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA às normas ABNT-12246 

(Prevenção de acidentes em espaço confinado), NR33 e demais normas que venham a ter 

relação com a matéria. 

10.10. NR 35 – TRABALHO EM ALTURA 

10.10.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA à norma regulamentadora 

NR 35, suas modificações e prazos a vencer, e demais normas técnicas oficiais estabelecidas 

pelos Órgãos competentes e, na ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais 

aplicáveis incluindo as seguintes obrigações estabelecidas neste item de forma a garantir 

medidas de proteção para o trabalho em altura e a segurança e saúde dos trabalhadores; 

10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferença de nível superior a 2,0 m (dois 

metros) da superfície de referência e que ofereça risco de queda, a CONTRATADA deverá 

atender à Norma Regulamentadora nº 35 – TRABALHO EM ALTURA; 

10.10.3 Todos os trabalhos em alturas executadas pelos trabalhadores devem ser 

precedidos de Análise de Risco (com indicação obrigatória de “Aceito” ou “Não aceito”) e o 

trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de proteção 

implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 não significa que não deverão ser 

adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em 

altura igual ou inferior a 2,0 m; 

10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a análise de risco pode estar 

contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatória a emissão da 

Permissão de Trabalho; 

10.10.5 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades não rotineiras medidas de 

controle que devam ser evidenciadas na Análise de Risco e na Permissão de Trabalho; 

10.10.6 A Permissão de Trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita 

ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações 

em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho, e deve 

ter indicador de direito de recusa; 

10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser realizado 

sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as 

peculiaridades da atividade; 

10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores à 

realização de trabalho em altura com treinamento, teórico e prático, com carga horária mínima 
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de oito horas; 

NOTA: Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definição da carga horária 
satisfatória para a capacitação dos trabalhadores sem experiência no desenvolvimento de 
suas atividades em altura. 
10.10.9 O treinamento de capacitação dos trabalhadores deve ser ministrado por 

instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional 

qualificado em segurança no trabalho; 

10.10.10 A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI 

confortável e adequado ao risco em atividades em altura: cinturão de segurança do tipo 

paraquedista com regulagens e dotado de no mínimo 3 (três) pontos de ancoragem, e 

talabarte de segurança; 

10.10.10.1 Os cinturões de segurança deverão ser constituídos de material sintético à base 

de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, e no caso de trabalhos com 

soldas executadas em altura os cinturões deverão preferencialmente ser constituídos de 

aramida; 

10.10.10.2 Deverão ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com jugular; 

dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE – Sistema Dissipador de Energia; 

absorvedor de energia em talabartes de segurança com mais de 0,9 metro; e Fator de Queda 

maior que 1 (um); sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de segurança com abertura 

mínima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resgate e descida; cordas 

de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; varas metálicas de manobra 

(ancoragem); linhas de vida, conexões e outros dispositivos necessários para a segurança do 

trabalhador. 

10.10.11 Em relação ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela CONTRATADA 

as seguintes providências: 

a. Ser selecionado por profissional legalmente habilitado; 

b. Ter resistência para suportar a carga máxima aplicável; 

c. Ser inspecionado quanto à integridade antes da sua utilização. 
10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de 

emergências para trabalho em altura; 

10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsáveis pela execução 

das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros 

socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar; 

10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergência relativo às ações de 

respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura; 

NOTA: Deverá ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da CONTRATADA 
responsável pela gestão do Plano de Emergência. 
 

10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem 

atividades em altura, garantindo que a aptidão para trabalho em altura esteja consignada no 

atestado de saúde ocupacional de cada trabalhador. 

10.11. A CONTRATADA deverá assegurar, durante a vigência do contrato, capacitação 

a todos os trabalhadores em saúde e segurança no trabalho, dentro da jornada de trabalho, 

observada a carga horária mínima de 2 (duas) horas mensais, com ênfase na prevenção de 

acidentes, conforme a Resolução nº 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho. 
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10.12. Deverão ser entregues à Fiscalização, cópias dos registros de treinamentos 

(admissional e periódico) com assunto abordado, nome e capacitação do palestrante (Técnico 

em Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competência técnica 

relacionado ao tema abordado); 

10.13. A CONTRATADA deverá paralisar qualquer serviço no qual se evidencie risco 

iminente, ameaçando a segurança ou saúde das pessoas, o meio ambiente e a integridade 

das instalações, devendo anotar no Diário de Obras e emitir RELATÓRIO à Fiscalização, sob 

pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRAÇÕES, nos termos do item DAS 

SANÇÕES. 
 

I.2. SEGURANÇA EM PROJETOS E SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
10.14. As instalações elétricas provisórias ou definitivas devem estar em conformidade 

com a legislação em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente às prescrições 

da NR-10 em quaisquer serviços envolvendo instalações elétricas, especialmente no que diz 

respeito à qualificação, capacitação, habilitação e autorização dos profissionais; 

10.14.1 A Contratada deverá elaborar e manter prontuário das instalações elétricas 

provisórias do canteiro de obras e dos escritórios de campo nos moldes do item 10.2.4 da NR-

10; 

10.14.1.1 O prontuário de que trata o item 10.2.4 da NR-10 deverá estar acessível e 

disponível para consulta pela Fiscalização a qualquer tempo; 

10.14.1.2 Com a exceção de ferramentas elétricas portáteis de dupla isolação, todo e 

qualquer equipamento elétrico utilizado na obra deverá ter suas massas ou partes condutivas 

não vivas aterradas; 

10.14.1.3 A malha de terra para a instalação provisória da obra e equipamentos (gruas, 

betoneiras, quadros de força, etc.) não poderá ter sua resistência de aterramento menor que 

10Ω(Ohms) e seu valor deverá ser demonstrado através de medição registrada em relatório 

técnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuário das instalações, bem como 

emitidas anotações de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a entregas das 

aludidas ART´s como condição necessária ao início dos trabalhos correlatos; 

10.14.1.4 A CONTRATADA sofrerá punição, caso se constate existência de trabalhadores 

não autorizados e/ou não qualificados; 

10.14.1.5 Deverá ser entregue à Fiscalização relação do pessoal autorizado e qualificado 

para trabalhos em instalações elétricas; 

10.14.1.6 Deverá ser apresentado o projeto das instalações elétricas provisórias do 

canteiro de obras com fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), antes 

do início dos serviços, a partir do contrato; 

10.14.2 Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas elétricos 

em alta ou baixa tensão deverão cumprir os requisitos prescritos pela NR-10. Cada 

profissional deverá estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como 

profissional capacitado; 

10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalações elétricas provisórias devem atender a 

todas as prescrições aplicáveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para baixa tensão 

e NBR 14039 para média tensão, principalmente no que diz respeito às medidas de proteção 

contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto plug/tomada para 

ligação dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentação, não sendo admitido o uso de 
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qualquer tipo de ligação improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de 

equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentação mediante conexão irregular 

à luz das normas vigentes. 

10.14.3.1 Os quadros da instalação elétrica provisória serão instalados em locais visíveis, 

sinalizados e de fácil acesso, não devendo, todavia, localizarem-se em pontos de passagem 

de pessoas, materiais e equipamentos; 

10.14.3.2 Os materiais empregados na construção dos quadros devem ser incombustíveis 

e resistentes à corrosão; 

10.14.3.3 Quando as carcaças dos quadros de distribuição forem condutoras, devem ser 

devidamente aterradas; 

10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de 

um contato com partes vivas da instalação. A proteção contra contatos diretos deve ser 

assegurada por meio de: isolação das partes vivas; barreiras ou invólucros; obstáculos; 

colocação fora de alcance; 

10.14.3.5 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de 

um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensão através do desligamento da 

fonte por disjuntor ou fusível rápido ou desligamento da fonte por um dispositivo à corrente 

diferencial – DR, conforme o caso; 

10.14.4 Em relação à iluminação provisória no canteiro de obras as cargas de iluminação 

devem ser determinadas como resultado da aplicação da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-

1:2013 – Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Os circuitos de iluminação 

provisória serão ligados aos quadros terminais de distribuição. A altura da fiação deve ser de 

no mínimo 2,50 m a fim de evitar contatos com máquinas, equipamentos ou pessoas. É 

proibida a ligação direta de lâmpadas nos circuitos de distribuição; 

10.14.4.1 Nos locais onde houver movimentação de materiais, as lâmpadas devem estar 

adequadamente protegidas contra impacto por luminárias adequadas; 

10.14.5 Cada membro da equipe técnica deverá portar identificação funcional (crachá) 

contendo indicação específica da abrangência da sua autorização para trabalhos em 

instalações elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10; 

10.14.6 Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalações 

elétricas deverão possuir os treinamentos de segurança específicos prescritos pelo item 

10.8.8 da NR-10. A contratada deverá comprovar a realização deste treinamento para cada 

profissional de elétrica através da apresentação dos certificados correspondentes emitidos 

por instituições com competência para tal. Tal comprovação deverá ser demonstrada à 

fiscalização antes da data de início da obra estabelecida no Ordem de Serviço - OS. 

I. Especificações e Normas Técnicas Gerais 

Contratar empresa especializada em serviço de engenharia PARA CONSTRUÇÃO DE 
UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARÁ. 
1 - Esta especificação tem como objetivo cumprir os requisitos necessários à 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ. 
2 - Nenhuma alteração técnica de execução ou materiais especificados serão colocados 

na obra sem o prévio consentimento formal do órgão técnico da FISCALIZAÇÃO. 

II. GENERALIDADES 

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovação da obra, 
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sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentação dos serviços 
descritos em planilha própria de modo a contemplar a execução dos serviços descritos no 
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetônico. As divergências ou omissões 
serão definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

III.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. VERIFICAÇÃO E INTERPRETAÇÕES: 

Compete à firma empreiteira, fazer minucioso estudo verificação e comparação de 
todos os desenhos dos projetos, especificações e demais elementos integrantes da 
documentação técnica fornecida pela FISCALIZAÇÃO, bem como, providenciar os registros 
nos órgãos competentes. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os projetos, 
prevalecerão estes. Caso surjam dúvidas, caberá a FISCALIZAÇÃO esclarecer. 

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentação fornecida pela 
FISCALIZAÇÃO, servirá também para esclarecimentos, em todos os itens de serviços, 
através das indicações de características, dimensões, unidades, quantidades e 
detalhes nela contidas. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na 
Planilha de Quantidades, deverão ser considerados nas composições de custos dos 
referidos serviços. 

Os serviços de caráter permanente, tais como, pronto socorro, administração da 
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinários, deverão ter seus custos inseridos na 
composição do BDI. 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de 
caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica 
subentendido a alternativa “ou similar” a juízo da Fiscalização. 

2. OCORRÊNCIA E CONTROLE: 

A empreiteira ficará obrigada a manter na obra um Livro Diário de Obras, destinado 
as anotações pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como observações a serem 
feitas pela Fiscalização. 

A empresa responsável, em decorrência de eventuais alterações feitas nos serviços 
de acordo com a Fiscalização, deverá apresentar o “As Built” através de documentos que 
se tornem necessários, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.  

3. MATERIAIS A EMPREGAR: 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização, 
antes da sua aplicação. 

A empreiteira será obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo 
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diário 
de Obras, se o material for aplicado sem aprovação da Fiscalização. 

4. FISCALIZAÇÃO: 

A Fiscalização será exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatórios e outros elementos 
informativos. 

O responsável pela fiscalização respeitará rigorosamente, o projeto e suas 
especificações, devendo a FISCALIZAÇÃO ser consultada para toda e qualquer modificação. 

Compete a Fiscalização, junto à empreiteira, em caso de inexistência ou 
omissão de projetos, fazer a indicação e proceder as definições necessárias para a 
execução dos serviços, como por exemplo, locais, padrões, modelos, cores, etc. 

5. COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO: 
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Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no Livro Diário de Obras 
e quando necessário, através de Ofício ou Memorando. 

6. PRONTO SOCORRO:  

A empreiteira deverá manter no local da obra, um serviço de Pronto Socorro para 
atendimento dos operários que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras. 

7. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:  

A Contratada manterá na direção da obra, um engenheiro responsável com 
conhecimentos técnicos que permita a execução com perfeição de todos os serviços, além 
dos demais elementos necessários à perfeita administração da obra, como mestre, 
almoxarife, apontador, vigia, etc. 

A Contratada deverá comunicar com antecedência à FISCALIZAÇÃO, o nome do 
responsável técnico, com suas prerrogativas profissionais. 

A FISCALIZAÇÃO fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, no 
decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou indisposição 
em executar as ordens da Fiscalização. 

A mão de obra a ser empregada, nos casos necessários, deverá ser especializada, 
onde será obrigatória a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), apropriados 
a cada caso, visando a melhor segurança do operário, com os crachás dos trabalhadores 
relacionados para a obra. 

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato, inclusive por suas subcontratadas. 

Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá: 
Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s 

referentes ao objeto do contrato e especificações pertinentes, nos termos da Lei nº. 6496-77-
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 
nos serviços objeto do contrato. 

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos 
serviços. 

A Contratada deverá montar um escritório na obra, com dependências confortáveis 
para uso da Fiscalização, dotado de pessoal e material necessário ao perfeito funcionamento 
e atendimento dos serviços de construção.  

A vigilância será ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo 
da obra, caso seja previsto em planilha de custo. 

8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINÁRIOS:  

A Contratada será responsável pelo fornecimento de todos os equipamentos, 
andaimes e maquinários, assim como pequenas ferramentas necessárias ao bom andamento 
e execução dos serviços, até a sua conclusão. 
Os agregados miúdos e graúdos deverão ser protegidos das intempéries, para que não haja 
prejuízos na resistência e qualidade do concreto e argamassa usados na alvenaria 
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MINUTA 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

XXXX-CBMPA, QUE CELEBRAM ENTRE 

SI CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DO PARÁ E A EMPRESA XXXXXXX, 

CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ – CBMPA, com sede na Av. Júlio 

César nº 3.000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro 

Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 34.847.236/0001-80, como 

CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exmº Sr. CEL 

QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade, 

portador da Cédula de Identidade nº 1444398-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a 

empresa XXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXX, N°XXX, XXXX, 

Cidade: XXXXXXX, CEP: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, fone: XXXXXXX, 

inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 

XXXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor 

XXXXXXXXX, portador da cédula de identidade nº XXXXXX e do CPF nº XXXXXXX, 

ajustam para as finalidades e sob as condições declaradas e reciprocamente aceitas 

o que segue: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1 As cláusulas e condições deste contrato moldam-se às disposições da Lei 

Federal nº 8.666/93, Inciso VII do artigo 1° da Lei N°12.462 /2011, Decreto Estadual 

1.974/2018, Decreto n° 877 e 878, de 31 de março de 2008, e alterações da Lei nº 

8.883, de 08/06/94, as quais a CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA ORIGEM DO CONTRATO: 

2.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatório na 

modalidade RDC ELETRÔNICO N° XXX/2022 – CBMPA e Processo 

Administrativo N°2021/1467637. 

 

3.CLÁUSULA TERCEIRA – ANTICORRUPÇÃO: 

3.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade 

Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 (em conjunto, "Leis 

Anticorrupção") e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, 

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos 

terceiros por ela contratados. 

3.2. No exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no 

cumprimento de qualquer uma de suas disposições, ou ainda em relação a 

quaisquer outros negócios envolvendo o CONTRATANTE, a CONTRATADA se 
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obriga a: 

I) Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer 

natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer 

pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem 

indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente; 

II) Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das 

Leis Anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas 

ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores e colaboradores ou 

terceiros por ela contratados. 

3.3. A violação das Leis Anticorrupção e/ou da obrigação de monitoramento será 

considerada infração grave a este Contrato e consistirá justa causa para sua 

rescisão motivada, a critério do CONTRATANTE, sem qualquer ônus para este e 

sem prejuízo da cobrança das perdas e danos decorrentes da infração. 

3.4. A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não sofreu nenhuma 

investigação, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionados ao 

descumprimento das Leis Anticorrupção ou de lavagem de dinheiro e que suas 

atividades estão em conformidade com as Leis Anticorrupção, obrigando-se a 

informar ao CONTRATANTE imediatamente caso seja iniciada qualquer 

investigação de suas atividades com base em quaisquer das Leis Anticorrupção. 

 

4. CLÁUSULA  QUARTA – DO OBJETO: 

4.1 Este contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada de 

Engenharia, visando à execução dos serviços projetados e especificados, incluindo 

todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mão de obra 

necessários, ferramental, equipamentos, assistência técnica, garantias, 

administração, cessão técnica, licenças inerentes às especialidades, testes e 

comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o 

necessário para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 13° GBM – SALINÓPOLIS, 

LOCALIZADO NA R. NECLEONIR OLIVEIRA, 1000, SALINÓPOLIS – PA. 

4.2 Descrição do Objeto:  

4.2.1 O objeto onde funcionará o 13° GBM – Salinópolis apresenta uma área 

somada (construção) de aproximadamente 18.467,46 m2. Apresentando partido 

arquitetônico singular e concepção estrutura convencional, em concreto armado, 

caracterizando-se como edificação institucional, conforme figura abaixo. 
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Figura 01 – Planta Geral do 13° GBM. 

 

4.2.2 Na qual nesse processo será reformado e ampliado o 13º GBM – Salinópolis. 

4.2.3 De  forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Básico, serão 

disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos: 

I. Planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e composição do BDI; 

II. Projeto arquitetônico; 

III. Projeto de estrutura em concreto armado; 

IV. Projeto elétrico de baixa tensão e lógica, se for o caso; 

V. Projeto de esgoto e drenagem; 

VI. Projeto de Água Fria. 

 

5.CLÁUSULA QUINTA  – REGIME DE EXECUÇÃO: 

5.1 A obra será executada de forma INDIRETA, sob regime de EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO. 

 

6.CLÁUSULA SEXTA – PREÇO: 

6.1 A Contratante pagará a Contratada o valor global apurado na proposta 

vencedora de R$ XXXXXXXXX, em moeda corrente do país, pela execução dos 

serviços, objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustável. No valor acima estão 

incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 

da contratação. 

6.2 Os serviços extraordinários poderão ser admitidos, desde que não estejam 

definidos na planilha original, devendo ser solicitados pela Administração, e somente 

serão pagos se antecedidos da formal autorização da contratante, com as 

necessárias justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente. 
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6.3 Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos 

serviços, o preço desses serviços (Preço Proposto Pp) será calculado considerando 

o custo de referência (Cr) e a taxa de BDI de referência (BDIr) especificada no 

orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço referencial a diferença 

percentual entre o valor do orçamento-base e o valor global do contrato obtido na 

licitação (Desconto D), com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado. 

Conforme a fórmula Pp = Cr * (1+ BDIr) * (1 - D).  

 

7.CLÁUSULA SÉTIMA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

7.1 O pagamento deverá ser realizado na entrega do objeto e será creditado em 

conta da CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, em 

conformidade ao decreto N°.877, de 31 de Março de 2008 até 15° (décimo quinto) 

dia do mês da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária, 

devendo para isto ficar explicitado o nome da agência, localidade e número da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 

7.1.1 DADOS BANCÁRIOS: 

7.1 Será creditada na conta bancária XXXXXXXXX. 

7.2 As obras e serviços serão pagos de acordo com as quantidades efetivamente 

executadas e medidas, aplicadas aos preços unitários constantes da Planilha 

Orçamentária apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, após 

ATESTO da Comissão de Fiscalização e Recebimento de Obra. 

7.3 Os pagamentos serão feitos por meio de faturas, até o dia 30 do mês da 

medição, mediante a juntada dos seguintes documentos: 

I) Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução da obra, 

com as respectivas datas de admissão; 

II) Comprovante dos pagamentos de salários e do recolhimento das parcelas 

referentes ao INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao mês 

imediatamente anterior ao pagamento das faturas; 

III) Termo de rescisão contratual com a quitação das parcelas trabalhistas, no caso 

de dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado 

perante a Justiça do Trabalho, onde conste expressamente a exclusão do Estado. 

IV) Boletim mensal de medição devidamente aferido pela fiscalização do CBMPA. 

V) Os pagamentos serão efetuados mensalmente com base nos serviços 

efetivamente executados e medidos, conforme planilha orçamentária apresentada 

pela Contratada. 

VI) Nas faturas correspondentes a cada medição, deverão constar na Nota Fiscal o 

número da matricula do CEI (Cadastro Específico do INSS). 

7.4 A liberação de recursos financeiros correspondentes à última medição 

(conclusão da obra) ficará condicionada a apresentação dos seguintes documentos: 

I) CND do INSS; 

II) CRS do FGTS; 
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7.5 Nenhum pagamento isentará a Contratada de suas responsabilidades e 

obrigações nem implicará em aprovação definitiva dos serviços prestados. 

7.6 No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de 

pagamento estipulado no subitem 8.3 deste instrumento, passará a ser contado a 

partir da data de reapresentação dos referidos documentos. 

7.7 Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA que tenha sido multada, antes 

de paga ou relevada a multa; 

7.8 Reserva-se à CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas, 

quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequência de penalidade aplicada. 

 

8.CLÁUSULA OITAVA – PRAZOS: 

8.1 O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses corrido ou 

enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de 

sua assinatura. 

8.2 A vigência será de: __/__ /____ até __/__ /____. 

8.3 O prazo para a execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias, contados 

a partir do primeiro dia útil após o recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo 

CBMPA, após a assinatura e publicação do Contrato na Imprensa Oficial do Estado 

e emissão da Nota de Empenho. 

8.4 Somente serão processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogação de 

prazo nos casos previstos no art. 57, § 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8.666/93 e 

alterações subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou 

retardar a execução da obra.  

 

9.CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

9.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrão por conta de recursos, 

representados pela seguinte dotação orçamentária: 

Unidade Gestora: XXXX 

Fonte de Recurso: XXXXX 

Funcional Programática: XXXXX 

Elemento de despesa: XXXXXX 

Plano Interno: XXXXXX 

 

10.CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES: 

10.1 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.2 Sem prejuízo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste 

Projeto Básico, constituem obrigações específicas da CONTRATADA: 

10.3 Todas as obrigações pertinentes à área de planejamento da obra, contidas no 

projeto básico. 

10.4 Observar, quando couber, o quanto contido na Lei nº 12.305/10 que Instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a 

prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para produtos reciclados 

e recicláveis, e bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com 
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padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 

10.5 Entregar relatórios de controle tecnológicos mensais, contendo todas as 

informações e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsáveis. 

10.6 Deverão ser apresentadas as ART´s dos profissionais responsáveis pelos 

controles tecnológicos de sua competência; 

10.7 Deverão ser realizados controles tecnológicos para todos os elementos 

estruturais em concreto estrutural, etc; 

10.8 Os laudos devem apresentar condições de rastreabilidade, indicando a que 

elemento/etapa e prédio a que se referem. 

10.9 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e 

capacitado que necessitar em todos os níveis de trabalho para execução das obras 

e serviços, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações de 

ordem trabalhista, previdenciária, acidentes do trabalho e seguros, bem como de 

quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais que lhe venham a ser imputadas, 

inclusive em relação a terceiros, decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa 

de seus prepostos; 

10.10 Manter no local da obra em regime de dedicação exclusiva e/ou não 

frequência definida neste CONTRATO, que trata o item CORRESPONDENTE – DA 

EQUIPE TÉCNICA RESIDENTE DA OBRA, deste CONTRATO, devidamente 

credenciados para receberem, como representantes da Contratada, ordens de 

execução, darem andamento às providências nelas contidas ou delas decorrentes e 

tudo mais necessário à boa execução dos trabalhos objeto deste contrato. 

10.10 Os referidos profissionais somente poderão ser substituídos por outros de 

experiência e qualificação técnico-profissional equivalente ou superior, mediante 

prévia autorização escrita da CONTRATANTE. 

10.11 Reforçar a sua equipe de técnicos, se ficarem constatada a insuficiência dos 

mesmos para permitir a execução dos serviços dentro dos prazos previstos, sendo 

vedado o pleito de reajuste ou reequilíbrio de preços pela Contratada por força 

dessa situação; 

10.12 Encaminhar à Fiscalização do CBMPA listagem contendo nome completo, 

número do documento de identidade e profissão/função dos seus empregados 

locados na obra, providenciando de pronto suas atualizações, sempre que solicitado. 

10.13 Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes à data e horário de 

recebimento da notificação o preposto, mestre, operário ou qualquer outro do seu 

quadro de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou 

permanência no serviço seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que 

perturbe, ameace, dificulte ou impeça a atuação da fiscalização do CONTRATANTE, 

providenciando sua substituição em até 48 (quarenta e oito) horas após ser 

notificado. 

10.13.1 O disposto neste inciso não poderá, em hipótese nenhuma, servir como 

justificativa para eventuais atrasos na execução dos serviços. 

10.14 Providenciar a colocação em tempo hábil, a critério da CONTRATANTE, de 

todos os materiais e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras 
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dentro da programação prevista; A Contratada deverá fornecê-los, além de todos os 

materiais, mão de obra especificada, supervisão, administração, equipamentos, 

ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes 

de qualidade de materiais e serviços e tudo o mais que for necessário para a perfeita 

execução e completo acabamento da Obra; 

10.15 Deverá ser implantado pela contratada um diário de obras para a obra. Que 

deverá ser mantido permanentemente atualizado, e onde serão anotadas, 

diariamente, as ordens, observações e informações da FISCALIZAÇÃO e da 

CONTRATADA. O diário de obras deverá ser aberto oficialmente na data de início 

da obra estabelecida no Termo de Autorização de Início de Serviços - TAIS, sendo 

nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o acesso 

sempre que solicitado pela Fiscalização; 

10.15.1  Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem 

como o número do Contrato com a data do início das obras, e deverá ser preenchido 

diariamente contendo as informações sobre o andamento da obra, a indicação de 

quais serviços estão sendo executados, a quantificação do pessoal que está 

trabalhando na obra (efetivo real e efetivo previsto), além de outras informações 

gerais; 

10.15.1 Caberá ao Responsável Técnico, Coordenador de Obras ou 

Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocopiando 

e assinando, três vias, dando ciência e disponibilizando-as à Fiscalização, que as 

assinará, retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de 

trabalho, entregue na Segunda-Feira subsequente a fiscalização 

10.15.2  No diário de obras deverão ser registradas pelo gerente da CONTRATADA: 

10.15.3 As decisões de reuniões de planejamento/programações periódicas; 

10.15.4As tarefas e serviços a serem executados; 

10.15.5 Os fatos importantes quanto à chegada de material, aumento do efetivo, etc; 

10.15.6Liberação de serviços; 

10.15.7Acidentes e assuntos de segurança; 

10.15.8 Atrasos e providências para manter o prazo previsto para o término do 

serviço; 

10.15.9 Os serviços previstos que não foram executados, explicando os motivos e 

propondo providências para solucionar o problema; 

10.15.10 Documentos recebidos ou não recebidos, providenciados ou não 

providenciados; 

10.15.11Pleitos: serviços adicionais complementares ou extras que gerem aditivos 

contratuais de prazo e preço; 

10.15.12 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitações contidas neste 

Projeto Básico. 

10.16 Providenciar as liberações provisórias, definitivas e necessárias junto ao 

Corpo de Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Órgãos Fiscalizadores, 

CREA, CAU, etc; 
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Imediatamente após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá promover 

a solicitação do ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO junto à Prefeitura Municipal local. 

Devendo ser enviado à CONTRATANTE a comprovação da solicitação, com envio 

de cópia do protocolo, até 10 dias após a assinatura do contrato. 

10.17 Garantir durante a execução das obras e serviços a segurança das mesmas, 

de todo o pessoal envolvido e a proteção dos serviços executados até a efetiva 

entrega à CONTRATANTE; 

10.18 Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a 

limpeza da obra, providenciando o transporte periódico dos mesmos para local 

apropriado e autorizado pelo Poder Público; 

10.19 Proceder, no final da obra, à recomposição do terreno, demolição das 

construções do canteiro, limpeza e remoção de todo o material indesejável; 

10.20 Quantificar, para fins de pagamento das medições mensais, apenas os 

serviços totalmente executados, observado o quanto disposto no item 

correspondente, deste Projeto Básico; 

10.21 Manter e conservar a obra, instalações e equipamentos enquanto não ocorrer 

uma das seguintes condições: a ocupação do imóvel por parte do Contratante ou o 

recebimento definitivo; 

10.22 Manter nas dependências do canteiro, até a expedição do Termo de 

Recebimento Definitivo, equipe técnica objetivando a solução das imperfeições 

verificadas pela Fiscalização do Contratante; 

10.23 Providenciar a limpeza das áreas internas e externas a todos os prédios e 

entre eles, inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento 

ser entregue completamente em condições de uso; 

10.24 Entregar a obra com as instalações definitivas em perfeitas condições de uso, 

limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar após relatório 

de verificação e vistoria feitos pela Fiscalização do Contratante todas as correções 

necessárias à solução das irregularidades apontadas; 

10.25 Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu 

fornecimento por um único fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possível, 

evitando possíveis incompatibilidades e objetivando a padronização de toda a obra, 

racionalizando especificações e contribuindo para facilitar a aquisição futura de 

sobressalentes para realização das manutenções preventiva e corretiva da obra do 

CBMPA; 

10.26 Garantir a segurança, confiabilidade e continuidade operacional de todos os 

equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’ 

(desgaste excessivo) que possa originar condições de trabalho inseguras, atrasos ou 

paralisação das obras. Nos casos de falhas imprevistas ou más condições de 

funcionamento, substituir em tempo hábil os equipamentos defeituosos, bem como 

suspender o uso e substituir imediatamente equipamentos que ofereçam riscos à 

segurança física dos profissionais envolvidos; 

10.27 Somente retirar qualquer equipamento do local da obra após o término de sua 

utilização prevista no plano de trabalho ou quando houver autorização escrita da 
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CONTRATANTE; 

10.28 Aceitar as alterações de projeto que acarretem modificações dos tipos de 

serviços ou acréscimos e redução nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites 

legais; 

10.29 Adotar todas as medidas de segurança patrimonial necessárias ao bom 

andamento dos serviços, inclusive a preservação dos bens da CONTRATANTE e de 

terceiros em geral; 

10.30 Responder por todas as obrigações fiscais ligadas direta ou indiretamente à 

execução das obras e serviços, bem como às obrigações previdenciárias e 

trabalhistas, de acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93; 

10.31 Promover junto ao CREA/CAU a "Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART" do contrato, na forma do disposto na legislação específica, com a indicação 

do(s) nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto 

(s) encarregado(s) da supervisão direta dos serviços – Equipe Técnica Residente, 

nos termos e prazos definidos neste Projeto Básico; 

10.32 Manter os documentos de habilitação atualizados durante o curso da 

execução dos serviços, particularmente no que tange à regularidade fiscal e à 

capacidade técnica e operativa, atendendo às condições de habilitação e 

qualificação exigidas por ocasião da licitação, sob pena de aplicação de multa, nos 

termos descritos deste Projeto Básico, até a regularização da situação, sem 

quaisquer ônus para o CBMPA; 

10.33 Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização junto às suas 

subcontratadas no que tange ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas 

relativas ao pessoal empregado na obra, em especial quanto ao pagamento de 

salários, férias, 13º e recolhimentos dos encargos junto ao INSS e FGTS; 

10.33.1 Responsabilizar-se pela solidez e segurança da obra, nos termos do Código 

Civil; 

10.34 Providenciar a Matrícula da execução dos serviços do Cadastro Específico do 

Instituto Nacional de Previdência Social – INSS (matrícula CEI); 

10.35 Utilizar na execução dos serviços objeto deste Projeto Básico profissionais 

treinados e devidamente habilitados, observadas as exigências editalícias; 

10.36 Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os serviços 

sejam executados no prazo e nas condições previstas neste Projeto Básico; 

10.37 Submeter à prévia aprovação da Fiscalização do Contratante as amostras dos 

materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela 

Fiscalização e pela Contratada, as amostras serão cuidadosamente conservadas no 

canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependências da fiscalização, de 

forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência 

com os materiais fornecidos ou já empregados; 

10.38 Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade 

corretamente armazenados conforme orientação dos fabricantes de modo a evitar 

perdas, danos ou possíveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com 

qualquer prejuízo decorrente da inobservância de tal exigência; 
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10.39 Eventual emprego de material equivalente deverá ser solicitado por escrito à 

Fiscalização do Contratante para manifestação expressa, acompanhado de todos os 

elementos técnicos necessários à sua análise (amostras, catálogos com 

especificações técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatórios 

ou pareceres técnicos de laboratórios especializados ou certificações – essa lista é 

meramente exemplificativa; a determinação dos documentos necessários a essa 

comprovação caberá à Fiscalização); O mesmo procedimento deverá ser adotado 

em caso de eventuais procedimentos técnicos que obriguem mudança de material 

especificado; 

10.40 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os 

de acordo com as especificações técnicas e assumindo as despesas referentes a 

transporte, carga, descarga e movimentação, suas respectivas perdas e estocagem, 

dentro e fora dos canteiros de execução dos serviços, assim como o processo de 

sua utilização. 

10.41 Os serviços deverão ser executados com excelente acabamento e padrão de 

qualidade, de acordo com as especificações e normas técnicas, responsabilizando-

se inteiramente pela qualidade, resistência, estanqueidade e estabilidade de todos 

os serviços executados. 

10.42 Não alocar para os postos de trabalho, inclusive para a função de preposto, 

profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condições em relação aos 

ocupantes de cargos de chefia, direção e assessoramento, ou de membros e 

servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cônjuges, companheiros ou 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 

3º da Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada 

pela Resolução 09/2005); 

10.43 Responsabilizar-se pelos danos causados às vias ou logradouros públicos 

decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução dos serviços; 

10.44 Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer 

material que for rejeitado em inspeção feita pela Fiscalização do CBMPA, 

procedendo à sua imediata substituição, bem como equipamentos que atentem 

contra a Segurança no Trabalho. 

10.45 Todo o material fornecido e empregado deverá ser de primeira qualidade e 

novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo 

com o especificado, sendo vedada a utilização de materiais de demolição ou 

reaproveitamento, cabendo à Fiscalização impugnar quaisquer materiais e/ou 

serviços que não satisfaçam às condições contratuais; 

10.46 Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execução do 

especificado, deverá a Contratada apresentar as justificativas e opções para análise 

e aprovação da Fiscalização. A não observância do acima exposto poderá acarretar 

a retirada do material e/ou a demolição de um serviço já executado, sem ônus para a 

contratante. 

10.47 A execução dos serviços a serem contratados e aqui descritos obedecerá 

rigorosamente às normas em vigor da Associação Brasileira de Normas Técnicas, 
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em especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigências das 

Concessionárias de Serviços Públicos, além da legislação vigente aplicável 

Municipal, Estadual e Federal; 

10.48 Deverá ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para 

tanto, deverá providenciar as autorizações pertinentes emitidas pelos órgãos 

competentes (Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses 

materiais; 

10.49 A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, não transfere a 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

objeto do Contrato; 

10.50 A Contratada será responsável, dentre outras atividades, pelos seguintes 

serviços específicos: 

10.51 Serviços gerais de mobilização e desmobilização de máquinas, veículos, 

equipamentos e instalações fixas e móveis necessários à implantação das obras e 

fornecimentos previstos; 

10.52 Implantação do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas 

frentes de serviço, compreendendo todas as instalações fixas e móveis e edificações 

necessárias, inclusive escritórios para abrigar as equipes de Fiscalização, inclusive 

controle de acesso de pessoas e veículos de carga e descarga, se for o caso. 

10.53 Devendo adotar critérios mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, no 

qual conste, por exemplo, o reúso de água, o reaproveitamento da água de chuvas e 

dos resíduos sólidos produzidos e a separação dos não reutilizáveis para descarte. 

10.54 Serviços gerais de operação e manutenção dos canteiros de obras e canteiros 

auxiliares nas diversas frentes de serviço, aí incluídos os escritórios da Fiscalização, 

inclusive asseio diário; 

10.55 Serviços de desmobilização geral dos canteiros de obras e instalações fixas e 

móveis utilizadas durante a execução dos serviços. 

10.56 Todas as instalações elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos 

escritórios de campo, deverão ter projeto que oriente sua execução elaborado por 

profissional habilitado e com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART. Cópia do projeto e da ART deverão ser fornecidos à Fiscalização. A 

Contratada também deverá fornecer ART pela execução das instalações provisórias 

emitida em nome do profissional habilitado responsável pelas mesmas. Os projetos 

deverão ser elaborados e executados pela Contratada atendendo todas as 

prescrições das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos 

de segurança prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da 

Contratada a segurança de tais instalações durante todo o período em que as 

mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutenção 

relativas às mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigências deverão 

estar contempladas na proposta de preços apresentada na licitação, não cabendo 

quaisquer pleitos posteriores. 
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10.57 As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverão estar alocadas 

no canteiro de obras atuando em caráter de dedicação plena, responsáveis por 

todas as ações executivas para a execução do objeto; 

10.58 As obras civis e os serviços de montagem previstos deverão ser executados 

estritamente em conformidade com as especificações técnicas de materiais e 

serviços fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Básico e, 

complementarmente, pelas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de 

inexistência ou omissão das normas brasileiras, por normas internacionais das quais 

o Brasil seja signatário (a exemplo de normas do Mercosul, normas ISO, normas 

IEC, etc.); 

11.59 Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de 

materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo 

CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverão ser consideradas e incluídas 

nos preços unitários dos serviços contratados; 

10.60 A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou 

propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos 

decorrentes de atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de 

subcontratadas, de maneira a readquirir suas condições anteriores. 

10.61 A CONTRATADA deverá se esmerar na identificação de qualquer construção, 

obras ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a 

ser afetadas por suas operações. 

10.62 Durante a execução da obra, a Contratada será responsável (rol não 

exaustivo) pelo pagamento de despesas referentes a consumo de água, energia e 

telefone; materiais de escritório; despachantes; transporte de materiais; cópias e 

plotagens dos projetos; estadias de pessoal; carga e transporte manual; carga e 

transporte mecanizado; instalação de proteções e andaimes, atendendo as 

prescrições da NR 18. Esses custos devem ser incluídos na sua proposta de preços, 

compondo custos diretos com Administração Local, devidamente discriminadas no 

orçamento da obra. Caberá à contratada, também, o pagamento de despesas 

referentes aos encargos sociais complementares tais como: alimentação de pessoal; 

ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, caberá o pagamento de 

despesas referentes carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo com as 

normas de segurança do trabalho. 

10.63 Compete à CONTRATADA a obtenção da licença de HABITE-SE da obra, 

devendo as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de 

preços, figurando a sua apresentação como condição necessária à lavratura do 

Termo de Recebimento Definitivo da Obra; 

10.64 É obrigada também ao cumprimento e observância de leis, regulamentos, 

enfim, de todas as normas jurídicas aplicáveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao 

pagamento, às suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas 

autoridades; 

10.65 Caberá a CONTRATADA todos os serviços inerentes à operação, manutenção 

e segurança do canteiro, bem como a vigilância destas instalações, a organização e 
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manutenção do esquema de prevenção de incêndio, estando entendido que os 

custos relativos a estes serviços estão inseridos nos preços apresentados; 

10.66 A CONTRATADA será responsável pelo estudo e execução de todas as 

instalações do canteiro necessárias a execução dos serviços contratados, correndo 

por sua conta todas as despesas necessárias; 

10.67 A organização e gestão das cantinas ou refeitórios, a administração interior do 

canteiro, o serviço e a fiscalização dos alojamentos serão também de 

responsabilidade da CONTRATADA; 

10.68 A CONTRATADA deverá conduzir os trabalhos de modo que as 

comunicações e o escoamento de águas e condições sanitárias sejam assegurados 

permanentemente. 

11.69 Correrão por sua conta os serviços necessários a este fim; 

10.70 Deverá ser previsto, pela Contratada, ponto de água potável ou outro meio 

para todo o pessoal da obra. 

10.71 A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos 

trabalhos, obrigando-se a observar todas as prescrições da FISCALIZAÇÃO neste 

sentido. Em caso de greve ou ameaça de greve, caberá a CONTRATADA solicitar 

intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção da ordem e proteção 

dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho; 

10.72 A CONTRATADA será inteiramente responsável pelos serviços médicos, 

assistenciais, seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação 

vigente, devidas aos empregados acidentados no canteiro; 

10.73 Para perfeita execução do completo acabamento dos serviços contratados, a 

CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE toda a assistência técnica e 

administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

10.74 Caberá à CONTRATADA a execução, em campo, em fábrica ou em 

laboratório, de todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a 

serem empregados, segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em 

determinados casos, segundo as normas previamente aprovadas pela 

FISCALIZAÇÃO. 

10.75 A Contratada será responsável pelos custos de realização dos referidos 

testes, provas ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fábrica, 

devendo estar previstos esses custos em sua proposta. 

10.76 Tanto os Testes de Aceitação em Fábrica quanto os Testes de Aceitação em 

Campo deverão ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados 

pela Contratada, que deverão ser fornecidos à Fiscalização para conhecimento e 

análise com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à sua realização. 

10.77 A inadimplência da Contratada quanto às suas obrigações sociais, fiscais, 

comerciais, previdenciárias, trabalhistas, tributárias, securitárias, civis e criminais 

que se relacionem direta ou indiretamente com os serviços objeto deste Projeto 

Básico não transfere ao Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem 

poderá onerar o contrato; 

 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
A
L
U
I
Z
I
O
 
L
U
I
Z
 
A
Z
E
V
E
D
O
 
D
E
 
A
R
A
U
J
O
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
2
/
0
2
/
2
0
2
2
 
1
3
:
5
9
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
D
3
2
D
F
D
8
E
2
7
A
2
6
0
A
5
.
5
E
F
F
6
6
6
D
1
3
6
9
A
1
9
8
.
8
9
E
E
D
8
E
5
1
0
1
6
E
A
B
4
.
F
A
9
5
E
2
F
4
0
8
C
C
2
0
A
0
 

 Nº do Protocolo: 2021/1467637  Anexo/Sequencial: 34 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: BE27AED.F17D.EA1.AF244E7C1A35045723 

mailto:subdalcbmpa@gmail.com


 
   

     CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
       COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 

                Corpo de Bombeiros Militar do Pará  
                Av. Júlio César nº 3000 – Val-de-Cães, Belém-PA 
                Fone: (91) 4006-8305 / (91) 98899-6604 
                E-mail: contratoscbmpa@gmail.com 

10.78 A Contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer 

operação financeira, sob pena de aplicação das sanções contratuais cabíveis, 

inclusive, a critério do Contratante, a rescisão unilateral do Contrato; 

10.79 A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e 

observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança 

pública. É obrigada também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao 

pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades; todas as despesas 

provenientes de ligações provisórias e do consumo de água, luz e telefone 

utilizados durante a obra serão de responsabilidade da Contratada, bem como da 

vigilância e segurança da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais 

relacionadas a taxas relativas às ligações definitivas de serviços públicos 

(abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica) correrão à conta do 

Contratante; 

10.80 Deverão ser mantidas no Canteiro de Obras cópias, em bom estado, das 

ART’s dos responsáveis técnicos e dos projetos completos e caderno de 

especificações técnicas, para o registro de modificações que venham a ocorrer no 

desenvolver dos serviços, bem como para consulta regular por parte da 

FISCALIZAÇÃO; 

10.81 A Contratada está obrigada a proporcionar instalações seguras para abrigar a 

Fiscalização do CBMPA desde o início da obra. Enquanto não estiver definida a 

organização do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura 

necessários das instalações definitivas, deverá providenciar instalações provisórias 

para abrigar a Fiscalização do Contratante no local dos serviços; 

10.82 Os despejos das pias e dos sanitários, se possível, serão lançados no sistema 

de esgotos existente. Caso contrário, deverão ser instaladas fossas sépticas com 

efluentes escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO; 

10.83 A água para as instalações do canteiro terá alimentação a partir da rede 

existente, ou por caixas de água prediais ou por meio de carro-tanque, às expensas 

da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da 

água, não autorizar a sua utilização; 

10.84 Durante a obra, todo o canteiro e áreas de serviço deverão manter-se limpos e 

ordenados. Antes da entrega do objeto deverá ser feita a limpeza geral, devendo a 

área ficar livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalações 

provisórias do canteiro; 

10.85 A contratada deverá apresentar para análise do CONTRATANTE, em até 10 

(dez) dias após a assinatura do contrato e antes da data de início da obra 

estabelecida no Termo de Autorização de Serviço – TAIS, os seguintes 

documentos: 

I) Identificação da área para construção de canteiro de obras, com apresentação de 

projeto com “layout” das instalações e edificações previstas da CONTRATADA, para 

conhecimento e aprovação pela CONTRATANTE. Esta área deverá dispor de 

estrutura adequada de funcionamento (instalações elétricas, hidrossanitárias, 
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pluvial/drenagem, segurança, higiene, etc.) em total atendimento às boas práticas de 

construção, normas da ABNT e outras NR´s pertinentes; 

II) Concretagem do pátio de manobra e demais áreas, a contratada deverá fornecer 

concreto com no mínimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em 

planilha de valores, e no momento da confecção deste, colher 06 (seis) corpos e 

prova, para serem submetidos a teste de resistência em laboratório e serem 

rompidos em 7, 14 e 28 dias, devendo ser colhidos em presença de um profissional 

indicado pelo CBMPA (o qual deverá ser previamente avisado pela empresa) e 

imersos em saturação de água, sendo de responsabilidade da contratada o custeio e 

transporte ao local a ser realizado e apresentação de laudo de um laboratório de 

tecnologia das construções de IES ou IML local. 

 

10.85 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

10.85.1 Emitir o Termo de Autorização de Início de Serviços - TAIS, no qual será 

estabelecida a data de início para a realização dos serviços do objeto deste Projeto 

Básico; 

10.85.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e 

interpretação das especificações dos serviços e obras a executar; 

10.85.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades porventura verificadas na execução do contrato; 

10.85.4 Atestar, após aprovação do boletim de medição pela Fiscalização do 

Contrato, o(s) documento(s) de cobrança para efeito de pagamento, que somente 

ocorrerá após autorização do Ordenador de Despesa; 

10.85.5 Proporcionar as condições para que a Contratada possa cumprir 

satisfatoriamente o objeto do contrato; 

10.85.6 Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus 

aditamentos na Imprensa Oficial, condição indispensável para sua eficácia; 

10.85.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para 

execução do contrato às instalações onde os mesmos serão executados; 

10.85.8 Designar Fiscalização para vistoriar a execução técnica dos serviços e 

acompanhar o atendimento às exigências estabelecidas no contrato; 

10.85.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissão de 

Fiscalização designada o cumprimento do objeto do contrato. 

 

11.CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES: 

11.1 Em caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de 

acordo com tudo quanto definido neste Projeto Básico, projetos, detalhes, 

especificações e instruções fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, ou, de modo geral com 

as regras da arte e técnica de construir, bem como normas da ABNT, poderá o 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, além das sanções previstas no 

Contrato, solicitar a demolição e reconstrução total ou parcial dos trabalhos 
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defeituosos o que será realizado a expensas da CONTRATADA; 

11.1.1 A inexecução parcial ou total do objeto deste Projeto Básico e a prática de 
qualquer dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o 
nexo causal devido à ação ou à omissão do CONTRATADO, relativamente às 
obrigações contratuais em questão, torna possível, observando-se o contraditório e a 
ampla defesa, a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e no contrato, 
conforme listado a seguir: 
11.1.2 Advertência; 
11.1.3 Multa; 
11.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração; 

11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública. 

11.2.1 Advertência: 

11.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para início da execução do objeto, contados 

a partir da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorização de Início de 

Serviços - TAIS; 

11.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos 

e neste Projeto Básico que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais 

graves, sem prejuízo das multas eventualmente cabíveis. 

11.2.2 Multa: 

11.2.2.1Será aplicada MULTA POR INEXECUÇÃO nas seguintes condições: 

11.2.2.2Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado, assim 

caracterizada quando: 

11.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2º (segundo) meses do prazo de 

execução do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do 

contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da 

Contratada, da aludida mora; 

11.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusão da 

obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, 

quando comprovadamente evidenciada a ausência de culpa da Contratada, da 

aludida mora. 

11.2.2.5 MULTA POR INEXECUÇÃO TOTAL : 

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim 

caracterizada quando:  

Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 20 (vinte) dias após 

a data de início da obra estabelecida no Termo de Autorização de Início de Serviços 

- TAIS pelo CONTRATANTE. 

11.2.2.6 MULTA POR INFRAÇÃO:  

11.2.2.7 MULTAS POR INFRAÇÃO: Além das previstas no item anterior, poderão 

ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, 

respectivamente (rol não exaustivo). 
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Tabela 1 – Gradação das multas. 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 R$ 250,00 

2 R$ 500,00 

3 R$ 750,00 

4 R$ 1.500,00 

5 R$ 3.000,00 

6 R$5.000,00 

 

Tabela 2 - Eventos sujeitos à aplicação de multa – Rol exemplificativo. 

INFRAÇÃO  
GRAU Item DESCRIÇÃO 

1 
Permitir a presença de empregado não uniformizado, mal 
apresentado; por empregado e por ocorrência. 01 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; 
por empregado e por dia. 01 

3 
Permitir a permanência de pessoas com moléstia infectocontagiosa 
nos alojamentos; por empregado e por ocorrência. 

 
05 

 
4 

Permitir a permanência de trabalhadores alcoolizados na obra ou 
com patologias que possam originar mal súbito e queda de altura; 
por empregado e por ocorrência. 

 
05 

5 
Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 
individual (EPI), quando necessários; por empregado e por 
ocorrência. 

04 

6 
Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatório e o tipo 
de EPI a ser utilizado nos locais e áreas de risco; por dia e por 
ocorrência. 

01 

 
7 

Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando 
exigido, e impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por 
empregado e por ocorrência. 

 
03 

8 
Executar serviço com a utilização de EPI em mau estado de 
conservação:  por dia e por ocorrência. 04 

9 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos 
físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência. 06 

10 
Deixar de enviar cópia de Relatório mensal de estatística de 
Acidentes; por dia de atraso. 03 
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11 
Deixar de apresentar cópia da CAT à FISCALIZAÇÃO; por 
ocorrência e por dia de atraso. 02 

12 
Deixar de manter a documentação de habilitação atualizada; por 
item e por dia. 01 

13 
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execução da obra; 
por ocorrência e por dia de atraso. 04 

14 
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia. 01 

 
15 

Deixar de elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no 
trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes 
ou meios eletrônicos; por ocorrência e por dia de atraso. 

 
02 

16 
Permitir a utilização de máquinas e equipamentos em desacordo 
com a NR- 12; por ocorrência e por dia. 03 

17 
Deixar de executar proteção coletiva, conforme NR-18; por 
ocorrência e por dia de atraso. 04 

18 
Realizar serviços em espaço confinado em desacordo com a NR-
33; por ocorrência e por dia. 04 

19 
Realizar serviços em altura em desacordo com a NR-35; por 
ocorrência e por dia. 04 

 
20 

Deixar de assegurar que as pessoas responsáveis pela execução 
das medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o 
resgate, prestar primeiros socorros e possuam aptidão física e 
mental compatível com a atividade a desempenhar 

 
04 

21 
Executar instalações elétricas provisórias em desacordo com a NR-
18 e Recomendações Técnicas da Fundacentro; por dia e por 
ocorrência. 

 
03 

 
22 

Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo 
solicitado, devidamente protocolizados pelo Órgão ambiental 
competente (quando couber), nos termos da licença e legislação 
ambiental: por dia de atraso. 

 

03 

23 
Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de 
atraso. 01 

24 
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao 
exercício, com indicação no respectivo ASO; por trabalhador. 03 

25 
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e 
por ocorrência. 03 

26 
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado 
responsável pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por 
ocorrência. 

03 
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27 
Deixar de enviar cópia dos documentos relativos à atuação da 
CIPA; por dia de atraso. 01 

28 
Executar escavações e fundações em desacordo com a NR18 e 
normas de segurança pertinentes; por dia e por ocorrência. 

 
05 

29 
Deixar de fornecer água potável a seus trabalhadores, conforme 
NR18; por dia e por ocorrência. 02 

 
30 

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e áreas de risco; por dia e 

por ocorrência. 
 

02 

31 
Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como 
um todo, após notificação da Fiscalização: por ocorrência e por dia. 01 

 
32 

Permitir que as operações em máquinas e equipamentos 
necessários à realização da atividade de carpintaria sejam 
realizadas por trabalhador não qualificado nos termos da NR 18; 
por empregado e por ocorrência. 

 
05 

33 
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e 
por ocorrência. 

 
05 

34 
Permitir que as operações de soldagem e corte a quente em 
desacordo com NR 18 e demais normas de segurança pertinentes; 
por dia e por ocorrência. 

 
05 

35 
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicação
 Prévia na Superintendência Regional do Trabalho – 
SRTE 

 
01 

36 
Deixar de enviar cópia de Relatório de Análise de cada Acidente, 

quando da sua ocorrência: por ocorrência e por dia. 02 

37 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo com por caráter 

permanente, ou deixar de providenciar recomposição 

complementar; por ocorrência. 

02 

38 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; 

por ocorrência. 02 

39 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais: por dia e por tarefa designada. 03 

40 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 03 

41 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes; por ocorrência. 03 
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42 
Utilizar as dependências do CBMPA (área da construção) para fins 

diversos do objeto do contrato; por ocorrência. 04 

43 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado: por ocorrência. 04 

44 
Usar indevidamente patentes registradas: por ocorrência. 

06 

 
 
 

45 

Deixar de apresentar a ART do responsável técnico pertencente à 

empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratações 

futuras) até a data prevista para início dos serviços correlatos, 

definido no RPI (em vigência), ou data anterior, caso assim 

definido neste Projeto Básico: por dia de atraso. 

 
 
 

01 

46 
Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 

determinado pela FISCALIZAÇÃO: por ocorrência. 01 

47 
Deixar de cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle 

de acesso de seus funcionários; por ocorrência. 01 

48 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar 

da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 02 

 
49 

Deixar de iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por 

este contrato; por serviço e por dia. 

 
02 

 
50 

Deixar de refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos 

prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

 
03 

 
51 

Deixar de indicar e manter, durante a execução do contrato, 

profissionais da responsável pela execução da obra (Gerente de 

obras, engenheiro residente, técnico de segurança do trabalho, 

etc.), e demais  profissionais constantes no item Administração 

Local na planilha orçamentária de referência, nas quantidades 

mínimas previstas nela e neste Projeto Básico: por profissional, por 

dia.  

 
04 
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52 

Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, 

tíquetes- refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como 

arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à 

execução do contrato nas datas avençadas; por dia e por 

ocorrência. 

 
 

05 

 
 
 

53 

Deixar de entregar o Relatório de Planejamento Inicial – RPI, no 

prazo estabelecido neste Projeto Básico, ou entregá-lo com prazo 

de conclusão para o empreendimento superior ao estabelecido 

neste Projeto Básico definido (tópico VII): por ocorrência e por dia 

de atraso ou até que sejam saneadas as incoerências. 

 
 
 

06 

 
 

54 

Deixar de promover as atualizações e entregas mensais dos 

instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatório de 

Planejamento Inicial – RPI, conforme definido no item 

correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto Básico: por 

ocorrência e por dia 

 
 

05 

 
55 

Deixar de atualizar diariamente o diário de obras, 

disponibilizando-o à Fiscalização, na forma estabelecida neste 

Projeto Básico: por ocorrência e por dia. 

 
01 

 
 
 

56 

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou 

equipe/pessoal de forma, após solicitação formal da Fiscalização, 

de forma a viabilizar tecnicamente o cumprimento dos prazos 

estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos do item 

deste Projeto Básico: por ocorrência e  por dia 

 
 
 

04 

57 
Paralisar a execução dos serviços sem justificativa aceita pela 

Fiscalização: por ocorrência e por dia 04 

58 

Não entregar os relatórios de controle tecnológico, conforme 

definido neste Projeto Básico (concreto, argamassa, etc.): por 

ocorrência e por dia. 
04 

 
 

59 

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe 

residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no 

prazo de até 10 dias úteis após a emissão do Termo de 

Autorização de Início de Serviços - TAIS: por dia de atraso. 

 
 

01 
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60 

Não adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e 

de outros riscos adicionais em todas as intervenções elétricas: por 

ocorrência. 
04 

61 
Não elaborar prontuário das instalações elétricas ou deixar de 
atualizá-lo acordo com as prescrições da NR-10, por dia 03 

 
62 

Não apresentar a documentação comprobatória da qualificação, 

habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores da área de 

elétrica: por empregado e por dia. 

 
04 

63 
Executar serviços de instalações elétricas sem a análise de risco 

prevista no item 10.2.1 da NR-10: por ocorrência. 03 

64 
Executar serviço em desacordo com o que consta na análise de 

risco; por ocorrência. 03 

 
 

65 

Deixar de estabelecer sistema de identificação que permita 

conhecer a abrangência da autorização dos trabalhadores 

envolvidos em serviços de instalações elétricas, em conformidade 

com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de serviço e local de execução): 

por dia 

 
 

05 

 
66 

Deixar de prover identificação individual para cada profissional 

autorizado a trabalhar em instalações elétricas que indique a 

abrangência de sua autorização: por profissional por dia 

 
01 

67 
Executar instalações provisórias sem a apresentação prévia do 

respectivo projeto acompanhado de ART: por dia 04 

68 
Executar trabalhos de instalações elétricas com adornos pessoais; 

por ocorrência. 01 

 
69 

Executar serviço em instalação elétrica energizada executado por 

profissional que não atenda as exigências do item 10.6 da NR-10: 

por ocorrência 

 
03 

 
70 

Executar serviços em instalações elétricas utilizando procedimentos 

que tenham sido desenvolvidos sem a participação do SESMT, 

conforme item 

10.11.4 da NR-10: por ocorrência 

 
02 
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71 

Deixar o responsável técnico por cada especialidade de 

promover as visitas mensais na obra, nos termos do item deste 

Projeto Básico: por ocorrência e por dia até a realização da visita 

(dentro do mês de referência) 

 
 

05 

72 
Deixar de promover a substituição de empregado após notificação 

do contratante nesse sentido: por ocorrência e por dia 02 

 
 

73 

Promover alteração(ões) nos projetos em vigor ou realizar serviço 

em desacordo com estes sem a aprovação prévia por escrito da 

Fiscalização ou ainda, realizar serviços em desacordo com as 

pranchas, memoriais, Caderno de Encargos e Normas Técnicas 

vigentes: por ocorrência até o saneamento da falta da falta 

 
 

03 

 
74 

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidão 

Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as 

built da obra: por ocorrência e por dia de atraso 

 
04 

75 

Deixar de implementar o Programa de Inspeções de EPI e 

apresentar Relatório Mensal à Fiscalização, conforme item 

correspondente: por ocorrência e por dia de atraso. 

03 

76 
Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto 

básico: por dia de atraso 
02 

 

11.2.2.8 Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a 

FISCALIZAÇÃO poderá, a seu critério, aplicar apenas a sanção de advertência. 

Entretanto, a aplicação da penalidade de advertência anterior não é condição 

necessária à aplicação de Multa, em nenhuma hipótese neste Contrato definido; 

11.2.2.9 Em caso de reincidência da penalidade de multa de quaisquer das 

ocorrências elencadas na citada tabela, automaticamente haverá um aumento de 

gradação da penalidade, correspondente a um nível da tabela 1, até que se atinja o 

último nível, onde permanecerá até que se atingia os valores indicados no item 

INEXECUÇÃO PARCIAL, situação na qual se configurará inexecução parcial do 

contrato; 

11.2.2.10 Em caso de ocorrência não tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a 

Fiscalização promoverá um enquadramento técnico fundamentado, de forma a 

definir a gradação da penalidade a ser imposta, à luz de um razoável e proporcional 

enquadramento de similaridade com outra situação já prevista na referida tabela; 

11.3 MULTA POR ATRASO;  

11.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo 

previamente estabelecido para execução dos serviços (etapas/subetapas, etc.) 
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previstos no cronograma de execução por ele apresentado, de forma tal que venha a 

comprometer o prazo final previsto para a conclusão da obra (caminho crítico), 

segundo os seguintes critérios: 

11.3.2 A apuração dos atrasos, para efeito de aplicação de multa, será feita 

mensalmente de acordo com a análise dos instrumentos apresentados no Relatório 

Parcial de Planejamento – RPP (ou RPI – para o primeiro momento), apresentados 

pela CONTRATADA 

11.3.3.A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidirá sobre 

os valores previstos para o pagamento do mês em que ocorrer o atraso (saldo da 

parcela/etapa não cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-

CPM, inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 

Alíquota para o cálculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela 

(etapa/subetapa) não cumprida, esperada para o período, até o limite de 30%, do 

total da parcela (etapa/subetapa); 

11.3.4 A periodicidade de verificação da multa é mensal, refletindo o cenário de 

atraso no momento do seu cômputo, constituindo penalidade sobre situação 

pretérita. Logo o montante calculado para o período, conforme metodologia definida 

neste item, não será reduzida à medida que os serviços forem sendo realizados; 

11.3.5 Quantidade de dias para o cômputo da multa: quantidade de dias corridos 

contados a partir do fechamento do mês até o dia do cumprimento da meta não 

alcançada; 

11.3.6 Base de cálculo para o cálculo da multa diária: saldo da parcela da etapa não 

cumprida para o período, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na 

data de fechamento do período. 

Imediatamente após a constatação técnica do atraso no período, mediante análise 

do cronograma PERT/CPM, a contratada será automaticamente notificada sobre o 

enquadramento na situação de mora, aqui definida, inclusive com informação do 

montante financeiro a ela associado; 

11.3.7 A MULTA POR ATRASO será aplicada no decorrer da obra, nos períodos de 

medição seguintes ao da constatação do atraso. 

11.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no período de medição subseqüente ao do 

registro do atraso, “recuperação” do caminho crítico da obra no que diz respeito ao 

prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-

PERT-CPM, a aplicação da multa estará automaticamente extinta para o período 

anterior. 

11.3.9 Tendo em vista que não mais se configura a situação de atraso na entrega da 

obra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 

11.3.10 A recuperação supracitada não impede a aplicação de outras multas em 

caso de incidência de novos atrasos em períodos subsequentes; 

 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
A
L
U
I
Z
I
O
 
L
U
I
Z
 
A
Z
E
V
E
D
O
 
D
E
 
A
R
A
U
J
O
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
2
/
0
2
/
2
0
2
2
 
1
3
:
5
9
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
D
3
2
D
F
D
8
E
2
7
A
2
6
0
A
5
.
5
E
F
F
6
6
6
D
1
3
6
9
A
1
9
8
.
8
9
E
E
D
8
E
5
1
0
1
6
E
A
B
4
.
F
A
9
5
E
2
F
4
0
8
C
C
2
0
A
0
 

 Nº do Protocolo: 2021/1467637  Anexo/Sequencial: 34 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: BE27AED.F17D.EA1.AF244E7C1A35045723 

mailto:subdalcbmpa@gmail.com


 
   

     CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
       COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 

                Corpo de Bombeiros Militar do Pará  
                Av. Júlio César nº 3000 – Val-de-Cães, Belém-PA 
                Fone: (91) 4006-8305 / (91) 98899-6604 
                E-mail: contratoscbmpa@gmail.com 

11.3.11 A não “recuperação do caminho crítico” da obra, no mês subsequente, 

figurará como condição suficiente para a aplicação da multa, preservados a ampla 

defesa e o contraditório. 

11.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas mês a mês; 

11.3.13 O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o 

percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situação em que 

restará configurada a INEXECUÇÃO PARCIAL do objeto; 

11.3.14 SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA, 

SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A 

sanção de que trata o inciso III, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada ao 

CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso 

de inexecução parcial do objeto. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO: 

12.1 O presente contrato poderá ser rescindido 

12.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do 

CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos I a XII e XVI e XVII do art. 

78 e previstos nos incisos I, II e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art. 79, 

da Lei 8.666/93, e ainda nas situações abaixo, sem prejuízo de outras ocorrências 

julgadas relevantes pela Fiscalização, configurando inexecução total do contrato, 

além das hipóteses já elencadas no item DAS SANÇÕES: 

12.2 Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a 

paralisação imotivada dos serviços por mais de 20 (vinte) dias corridos; 

12.2.1 Colocação de empecilhos à realização, pela FISCALIZAÇÃO, de vistorias às 

obras ou serviços contratados; 

12.2.2 Subcontratação do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto 

Básico, bem como associação com outrem para fins de atendimento do presente 

objeto, além de realizar fusão, cisão ou incorporação social; 

12.2.3 Realizar o desatendimento das determinações regulares da autoridade 

designada para acompanhar e fiscalizar os serviços, assim como a de seus 

superiores; 

12.3 Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execução dos serviços, 

anotadas pelo CBMPA. 

12.3.1 AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante 

autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por 

escrito, de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à 

época da rescisão; 

12.3.2 Judicialmente, nos termos da legislação processual. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA  –  EXECUÇÃO DAS OBRAS: 

13.1 A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente o disposto nos documentos 

deste contrato, permanecendo responsável pela segurança, eficiência, adequação 

dos métodos e mão de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
A
L
U
I
Z
I
O
 
L
U
I
Z
 
A
Z
E
V
E
D
O
 
D
E
 
A
R
A
U
J
O
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
2
/
0
2
/
2
0
2
2
 
1
3
:
5
9
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
D
3
2
D
F
D
8
E
2
7
A
2
6
0
A
5
.
5
E
F
F
6
6
6
D
1
3
6
9
A
1
9
8
.
8
9
E
E
D
8
E
5
1
0
1
6
E
A
B
4
.
F
A
9
5
E
2
F
4
0
8
C
C
2
0
A
0
 

 Nº do Protocolo: 2021/1467637  Anexo/Sequencial: 34 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: BE27AED.F17D.EA1.AF244E7C1A35045723 

mailto:subdalcbmpa@gmail.com


 
   

     CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
       COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO 

                Corpo de Bombeiros Militar do Pará  
                Av. Júlio César nº 3000 – Val-de-Cães, Belém-PA 
                Fone: (91) 4006-8305 / (91) 98899-6604 
                E-mail: contratoscbmpa@gmail.com 

atender, na execução, as exigências das normas técnicas vigentes; 

13.2 A CONTRATADA deverá, às suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes 

das obras ou serviços que, a juízo da fiscalização não tenham sido executados de 

acordo com o estipulado nos documentos do Contrato; 

13.3 A CONTRATADA providenciará a legalização da obra junto aos órgãos 

competentes, tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDÊNCIA SOCIAL e outros, 

por sua conta e responsabilidade; 

13.4 A CONTRATADA deverá colocar, às suas expensas, em local de boa 

visibilidade no canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos 

pela CONTRATANTE, contendo referências necessárias à divulgação do 

empreendimento e cumprimento da legislação vigente. 

13.5 A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorrências 

para anotações suas e da Fiscalização. 

13.6 A CONTRATADA deverá seguir as Obrigações exigidas no Projeto Básico.  

 

14.CLAUSULA DÉCIMA QUARTA –  ACRÉSCIMO E SUPRESSÕES: 

14.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que, a critério do CBMPA, sejam necessárias, até o limite 

estabelecido em Lei, ressalvadas as supressões resultantes de acordo celebrado 

entre os CONTRATANTES. 

Parágrafo Único. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 

estabelecido em Lei, ressalvados os casos de supressões estabelecidas mediante 

acordo entre as partes, conforme previsto no inciso II do § 2º do art. 65 da Lei nº 

8.666/93.  

 

15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  – FISCALIZAÇÃO: 

15.1 A CONTRATANTE fiscalizará a execução das obras contratadas, através da 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da obra, designada pela Portaria 

nºXXX/2022 do CBMPA, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo 

fielmente observados os documentos do Contrato; 

15.2 A Fiscalização se efetivará no local das obras, ou nos locais de fabricação, 

quando necessário, por profissional de nível superior pertencente ao quadro 

funcional da CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada; 

15.3 A Fiscalização será exercida no interesse exclusivo do serviço público, não 

excluindo nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade; 

15.4 Compete à Fiscalização, desde a expedição da Ordem de Execução do Serviço 

até a aceitação definitiva da obra: 

15.4.1 Solucionar as dúvidas de natureza executiva; 

15.4.2 Promover a medição dos serviços realizados, com vistas aos pagamentos 

requeridos e processados pela CONTRATADA; 

15.4.3 Dar ciência à CONTRATANTE, de ocorrências que possam levar à aplicação 

de penalidades ou Rescisão do Contrato. 
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15.5 A CONTRATANTE deverá seguir as Obrigações exigidas no Projeto Básico. 

 

16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  – RECEBIMENTO DA OBRA: 

16.1. A Comissão de Recebimento e Fiscalização receberá a obra: 

I. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita do contratado. 

II. Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 

contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

III. A Fiscalização, ao considerar concluídas as obras comunicará o fato à 

CONTRATANTE, que através da Comissão de Recebimento, lavrará o termo 

correspondente, a partir do qual poderá, a CONTRATANTE, dispor das mesmas. 

16.2 Ficará a cargo da Comissão: 

I. Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quando concluída a obra nos exatos 

termos contratados;  

II. Entendendo não oferecerem, as obras, condições de aceitação plena, lavrarão 

termo de verificação, no qual serão caracterizados os vícios, defeitos e incorreções 

constatadas, bem como determinará o prazo para que os mesmos sejam sanados;  

III. Decorrido o prazo fixado, a Comissão, procederá nova verificação objetivando o 

Termo de Recebimento, que somente será expedido quando as obras apresentarem 

as condições estabelecidas no Contrato.  

IV. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Projeto 

Básico, anexo do Edital. 

 

17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CONDIÇÕES GERAIS: 

17.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposições gerais: 

I. Na execução das obras serão empregados materiais de primeira qualidade, bem 

como observada a melhor técnica. 

II. De toda e qualquer má execução, trabalho defeituoso ou executado fora das 

especificações será notificada a CONTRATADA que se obrigará a repará-los, 

prontamente, correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que 

daí decorram alterações no prazo fixado neste contrato. 

III. A aceitação da obra não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da 

responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a 

execução das obras e serviços, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude 

o art. 1.245, do Código Civil.  

IV. A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestará garantia, de 

5% do valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art. 

56 da Lei nº 8.666/93. 
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18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS:  

18.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, Lei 12.462/2011, Decreto Estadual 

1974/2018 e demais sanções aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – 

e normas e princípios gerais dos contratos.  

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO: 

19.Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste 

Contrato Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém, 

Estado do Pará, com a renúncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que 

tenha ou venha a ter. 

 

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 

20.1 Este contrato será publicado, em forma de extrato no Diário Oficial do Estado, 

no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispõe o § 5º do art. 28 da 

Constituição Estadual, bem assim a Resolução nº 12.094, de 31 de janeiro de 1991, 

do Tribunal de Contas do Estado do Pará.  

 

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – ASSINATURA: 

21.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para 

que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.  

 

Belém,    de           de  2022. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM 

Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil. 

 

 

 

__________________________________ 

REPRESENTANTE EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª ________________________ 

 

 

2ª _________________________ 

CPF No CPF No 
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ANEXO III 
 

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATÓRIO) 

 

MODALIDADE: RDC (ELETRÔNICO) Nº 001/2022 - CBMPA. 

 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 13º GBM – SALINÓPOLIS. 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa __________________________, 

neste ato, representada pelo Sr. ____________________, portador da carteira de 

Identidade nº_________, CPF nº __________ visitou o local da futura reforma, localizado à 

_____________, referente ao Objeto supracitado, do RDC em epígrafe, na companhia de 

um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condições do local onde será 

realizada a construção e os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na 

execução da obra/serviços. 

 

 

Município, _____ de ____________ de 2022. 

 

 

 

 

 

Representante do CBMPA 

 

 

 

 

 

Representante da Empresa 

 

 

 
  



FL. Nº _______ 

_____________ 
Visto 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

MODALIDADE: RDC (ELETRÔNICO) Nº 001/2022 - CBMPA. 

 

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 13º GBM – SALINÓPOLIS 

 

A (Razão Social da licitante) _________________________, inscrita no CNPJ/MF 

sob no____________________ instalada a ____________________ (endereço completo), 

Município de ____________________, Estado do ________________, apresenta proposta 

de Preços relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epígrafe. O preço total é de R$ 

__________________________ (inserir valor da proposta por extenso). 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

1. O preço acima inclui todos os custos de materiais, mão-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais 

e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital. 

2. O prazo de conclusão da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Básico e demais anexos que 

integram o edital, a contar do primeiro dia útil subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de 

Serviço, a ser emitida pelo CBMPA. 

3. A Proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endereço e CNPJ da licitante. 

 

Prazo de validade:___ (não inferior a 120 dias). 

 

Nome do Credor: _______________________________ 

 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco:_____________ agência: ______________ conta corrente ___________________. 

 

Data da proposta 

 

__________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

NOME COMPLETO E RG OU CPF 

(Necessário o reconhecimento em cartório somente para apresentação da proposta final 

após a homologação da Empresa Vencedora) 

  



FL. Nº _______ 

_____________ 
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E 
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ANEXO V 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS 

 



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

REFORMA  DO 13°GBM-SALINAS, GARAGEM, 
ALOJAMENTOS E MURO

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

BDI= [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] -1
(1-l)

AC = Administração Central 3,15%
S=Seguros 0,35%
R = Riscos 0,97%
G= Garantia 0,45%
DF= Despesas Financeiras 0,59%
L= Lucro 7,40%
I = Impostos 13,15%

ISS 5,00%
PIS 0,65%

COFINS 3,00%
CPRB 4,50%

BDI= [(1 + 0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074)] -1
(1- 0,1315

BDI= 1,133435144 -1
0,8685

BDI= 30,50%



CBMPA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

SALINAS

MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - JANEIRO/2022 ; SEDOP FEVEREIRO/2022

ENDEREÇO: AV. Av. Júlio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

AÇÃO: REFORMA DO 13°GBM-SALINAS, GARAGEM, ALOJAMENTOS E MURO

DATA: 15 DE MARÇO DE 2022

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA MENSALISTA

GRUPO A % %

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário-educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro contra acidentes de 
trabalho

3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total de Encargos Sociais 
Básicos

16,80% 16,80%

GRUPO B % %

B1 Repouso semanal remunerado 18,11%

0,69%

B2 Feriados 4,15%

B3 Auxílio - Enfermidade 0,91%

B4 13º Salário 10,94% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,66%

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%

B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B Total de Encargos Sociais que 
recebem incidências de A

46,24% 16,26%

GRUPO C % %

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%

C3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa 
Causa

3,90% 2,97%

C5 Indenização  Adicional 0,44% 0,34%

C Total dos Encargos Sociais que 
não recebem as

14,97% 11,40%

GRUPO D % %

D1 Reincidência de A sobre B 7,77% 2,73%

D2 Reincidência de Grupo A sobre 
Aviso Prévio Trabalhado e

0,44% 0,33%

D Total das Taxas incidências e 
reincidências

8,21% 3,06%

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: 86,22% 47,52%

OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF.

METODOLOGIA DO SINAPI
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS
REFERÊNCIA: SEDOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS - TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS ( MATERIAIS E 
SERVIÇOS) FEVEREIRO DE 2022 e SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDÍCES - REFERÊNCIA 
JANEIRO DE 2022

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL NA GARAGEM, MURO LATERAL DIREITO E COBERTURA DO 13º GBM SALINAS.
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 6 MESES
Planilha SEDOP - FEVEREIRO/2022 // SINAPI - JANEIRO/2022
LOCAL: SALINAS-PA

RESUMO
Item Descriminação  Parcial %

1 TOTAL  DA OBRA S/ BDI -R$ 1.463.138,91- 69,50
2 TOTAL  DA OBRA C/ BDI -R$ 1.909.396,28- 100,00

MARCOS CONTENTE SILVA - CB  QBM 
Engº Civil CREA/PA - 17.100 D/PA



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

REFERÊNCIA: SEDOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS - TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS ( MATERIAIS E SERVIÇOS) FEVEREIRO DE 2022 e SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDÍCES - REFERÊNCIA JANEIRO DE 
2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO - DE - OBRA: 98,82 % (HORA)
ABRAGÊNCIA: NACIONAL                                                                                            LOCALIDADE: SALINAS-PA
REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO
B.D.I: 30,5%

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL NA GARAGEM, MURO LATERAL DIREITO E COBERTURA DO 13º GBM SALINAS.
PRAZO PARA EXECUÇÃO: 6 MESES
LOCAL: SALINAS-PA

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item Org. Código Descriminação Un BLOCO 
EXISTENTE

BLOCO 
ALOJAMENTO

BLOCO 
VESTIÁRIO     Quant.        Unitário        Parcial         Total     

1 SERVICOS PRELIMINARES:
1.1 Sedop 10008 Limpeza do terreno m² 0,00 180,00 79,53 259,53 R$ 2,05 R$ 532,04
1.2 Sedop 11171 Licenças e taxas da obra (até 500m²) VL 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 6.158,29 R$ 6.158,29
1.3 Sedop 11340 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 24,00 0,00 0,00 24,00 R$ 176,27 R$ 4.230,48
1.4 Sedop 10009 Locação de obra trena m² 174,05 180 79,53 433,58 R$ 4,87 R$ 2.111,53

1.5 SINAPI 97064 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e 
limpeza) m²/mês 60,00 60,00 60,00 180,00 R$ 14,76 R$ 2.656,80

1.6 SINAPI 93572 Encarregado geral de obras com encargos complementares (mensalista) und/mês 5,00 (1,00) (0,00) 6,00 R$ 3.234,54 R$ 19.407,24

1.7 SINAPI 100306 Engenheiro civil pleno com encargos complementares (duas horas diárias) hr/mês 176,00 (88,00) (0,00) 264,00 R$ 93,58 R$ 24.705,12

TOTAL DO ITEM R$ 59.801,50
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     

2.1 SINAPI 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 8,45 23,46 0,00 31,91 R$ 10,43 R$ 332,82

2.2 SINAPI 91222 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 m 12,40 6,60 0,00 19,00 R$ 11,23 R$ 213,37

2.3 SINAPI 90444 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 11,00 32,20 0,00 43,20 R$ 21,60 R$ 933,01

2.4 SINAPI 90445 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 m 15,00 15,90 0,00 30,90 R$ 23,04 R$ 711,98

2.5 SINAPI 90446 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 m 21,00 19,60 0,00 40,60 R$ 25,03 R$ 1.016,27

2.6 Sedop 20177 Bota fora manual c/ DMT=200m m³ 96,00 0,00 0,00 96,00 R$ 69,99 R$ 6.719,04
2.7 Sedop 20174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 96,00 48,00 0,00 144,00 R$ 92,07 R$ 13.258,08
2.8 Sedop 20015 Retirada de forro em mad., inc. barroteamento m² 530,36 0,00 0,00 530,36 R$ 7,63 R$ 4.046,65
2.9 Sedop 20842 Retirada de calha em chapa galvanizada m 66,00 0,00 0,00 66,00 R$ 9,36 R$ 617,76
2.10 Sedop 20307 Retirada de telha de barro m² 182,00 0,00 182,00 R$ 9,59 R$ 1.745,38
2.11 Sedop 21527 Retirada de grade de ferro m² 133,91 2,00 0,00 135,91 R$ 22,18 R$ 3.014,37
2.12 Sedop 20018 Demolição manual de concreto simples m³ 27,18 0,00 0,00 27,18 R$ 249,59 R$ 6.783,86
2.13 Sedop 20756 Demolição manual de concreto armado m³ 2,60 0,00 0,00 2,60 R$ 511,72 R$ 1.330,47
2.14 Sedop 20020 Demolição da estrutura em madeira da cobertura m² 181,25 0,00 0,00 181,25 R$ 6,78 R$ 1.228,88
2.15 Sedop 20016 Demolição manual de alvenaria de tijolo m² 23,08 0,00 0,00 23,08 R$ 57,60 R$ 1.329,59

TOTAL DO ITEM R$ 43.281,53
3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

REFERÊNCIA: SEDOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS - TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS ( MATERIAIS E SERVIÇOS) FEVEREIRO DE 2022 e SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDÍCES - REFERÊNCIA JANEIRO DE 
2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO - DE - OBRA: 98,82 % (HORA)
ABRAGÊNCIA: NACIONAL                                                                                            LOCALIDADE: SALINAS-PA
REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
3.1 SINAPI 93382 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 42,00 2,33 0,00 44,33 R$ 26,73 R$ 1.184,94
3.2 Sedop 30010 Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 54,00 10,08 4,48 68,56 R$ 51,21 R$ 3.510,96
3.3 SINAPI 96523 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma. m³ 42,00 2,33 0,00 44,33 R$ 77,50 R$ 3.435,58
3.4 Sedop 30011 Aterro c/ material de fora, incl. Apiloamento m³ 24,00 56,992 1,83 82,82 R$ 105,78 R$ 8.760,91

TOTAL DO ITEM R$ 16.892,38
4 FUNDAÇÕES/CONCRETO

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     

4.1 SINAPI 95957 Execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional térrea, Fck = 
25 Mpa (PILARES /VIGAS) m³ 7,41 2,88 2,32 12,61 R$ 3.168,15 R$ 39.934,53

4.2 SINAPI 95954
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (RUFOS), FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017

m³ 0,00 0,64 0,00 0,64 R$ 2.490,51 R$ 1.603,89

4.3 SINAPI 95954
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CONTRAVERGAS 
/VERGAS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,30 0,41 0,72 1,43 R$ 2.490,51 R$ 3.562,67

4.4 Sedop 40285 Baldrame em conc. simples c/seixo inc. forma mad.br m³ 10,00 0,00 0,00 10,00 R$ 1.385,06 R$ 13.850,60

4.5 Sedop 40283 Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) m³ 0,00 2,52 1,19 3,71 R$ 2.907,14 R$ 10.779,68

4.6 SINAPI 95957 Execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional térrea, Fck = 
25 Mpa (CINTAMENTO) m³ 0,00 2,21 1,46 3,67 R$ 3.168,15 R$ 11.618,49

4.7 SINAPI 95957 Execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional térrea, Fck = 
25 Mpa (pilares do vigas muro) m³ 7,59 0,00 0,00 7,59 R$ 3.168,15 R$ 24.046,26

4.8 SINAPI 95957 Execução de estruturas de concreto armado para edificação institucional térrea, Fck = 
25 Mpa (PISO reforço garagem) m³ 44,07 0,00 0,00 44,07 R$ 3.168,15 R$ 139.620,37

4.9 SINAPI 96616 Lastro de concreto magro, aplicados em blocos de coroamento ou sapatas. m³ 0,85 0,5 0,108 1,46 R$ 596,67 R$ 869,94
4.10 Sedop 40283 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. Forma) ( muro) m³ 3,40 0,00 0,00 3,40 R$ 2.907,14 R$ 9.884,28
4.11 Sedop 40283 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. Forma) ( Reforço garagem) m³ 5,40 0,00 0,00 5,40 R$ 2.907,14 R$ 15.698,56

TOTAL DO ITEM R$ 271.469,27
5 IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
5.1 SEDOP 80273 Impermeabilização para baldrame m² 380,00 0,00 26,71 406,71 R$ 45,39 R$ 18.460,57

TOTAL DO ITEM R$ 18.460,57
6 PAREDES/PAINEIS

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     

6.1 SINAPI 87272
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 82,35 109,76 228,58 420,69 R$ 76,64 R$ 32.241,68

6.2 SINAPI 103331
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 11,5 X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 220,00 291,00 176,75 687,75 R$ 77,61 R$ 53.376,28

6.3 SEDOP 110143
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto 
fachada, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica 
(adesivo) com preparo em betoneira 400L.

m² 440,00 582,00 307,49 1329,49 R$ 10,83 R$ 14.398,38

6.4 Sedop 80273 Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) (SEDOP) m² 440,00 582,00 307,49 1329,49 R$ 45,39 R$ 60.345,55



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

REFERÊNCIA: SEDOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS - TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS ( MATERIAIS E SERVIÇOS) FEVEREIRO DE 2022 e SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDÍCES - REFERÊNCIA JANEIRO DE 
2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO - DE - OBRA: 98,82 % (HORA)
ABRAGÊNCIA: NACIONAL                                                                                            LOCALIDADE: SALINAS-PA
REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO

6.5 Sedop 90071 Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m² 133,91 0,00 0,00 133,91 R$ 261,70 R$ 35.044,25
TOTAL DO ITEM R$ 195.406,13

7 PISOS
Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
7.1 SEDOP 130110 Camada regularizadora no traço 1:4 m² 905,23 130,70 39,54 1075,47 R$ 35,53 R$ 38.211,45
7.2 SEDOP 130507 Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 0,00 130,70 39,54 170,24 R$ 60,68 R$ 10.330,16

7.3 SINAPI 87249

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M2. AF_06/20
14

m² 73,57 18,40 39,54 131,51 R$ 71,80 R$ 9.442,42

7.4 SEDOP 130626 Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 831,66 112,30 0,00 943,96 R$ 111,61 R$ 105.355,38
TOTAL DO ITEM R$ 163.339,41

8 COBERTURA
Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     

8.1 SINAPI 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 0,00 179,56 79,54 259,10 R$ 18,82 R$ 4.876,26

8.2 SINAPI 94207
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 
MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 551,93 179,56 79,54 811,03 R$ 67,65 R$ 54.866,18

8.3 SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 m 53,77 0,00 0,00 53,77 R$ 118,74 R$ 6.384,65

TOTAL DO ITEM R$ 66.127,09
9 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
9.1 SEDOP 120734 Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm m² 86,15 17,60 16,80 120,55 R$ 524,02 R$ 63.170,61
9.2 SEDOP 120688 Rodapé de alta resistência (incl. Polimento) m 434,44 134,76 0,00 569,20 R$ 11,17 R$ 6.357,96

TOTAL DO ITEM R$ 69.528,58
10 ESQUADRIAS

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
10.1 SEDOP 91512 Esquadria de correr em vidro temperado 8 mm (janelas e balancins) m² 64,34 17,28 9,12 90,74 R$ 640,95 R$ 58.159,80
10.2 SEDOP 91514 Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm m² 36,96 6,72 3,36 47,04 R$ 775,60 R$ 36.484,22

10.3 SINAPI 91305 Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento padrão popular, 
incluso execução de furo - Fornecimento e instalação und 16,00 4,00 14,00 34,00 R$ 91,03 R$ 3.095,02

10.4 SINAPI 91304 Fechadura de embutir com cilíndro, externa, completa, acabamento padrão popular, 
incluso execução de furo - Fornecimento e instalação und 17,00 4,00 1,00 22,00 R$ 90,69 R$ 1.995,18

10.5 SEDOP 101270 Puxador em alumínio - 30cm und 8,00 2,00 10,00 R$ 242,09 R$ 2.420,90

10.6 SINAPI 4914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA m² 19,38 6,00 14,28 39,66 R$ 467,12 R$ 18.525,98

TOTAL DO ITEM R$ 120.681,11
11 FORRO

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
11.1 SINAPI 96486 Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação m² 905,23 94,56 43,61 1043,40 R$ 92,59 R$ 96.608,41

TOTAL DO ITEM R$ 96.608,41
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REFERÊNCIA: SEDOP- SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS PÚBLICAS - TABELA DE PREÇOS UNITÁRIOS ( MATERIAIS E SERVIÇOS) FEVEREIRO DE 2022 e SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDÍCES - REFERÊNCIA JANEIRO DE 
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ABRAGÊNCIA: NACIONAL                                                                                            LOCALIDADE: SALINAS-PA
REFERÊNCIA DE COLETA: MEDIANO

12 PINTURAS
Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
12.1 SEDOP 150741 Acrílica (sobre pintura antiga) m² 1208,82 0,00 0,00 1208,82 R$ 12,96 R$ 15.666,31

12.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014(EXTERNA) m² 0,00 157,76 78,91 236,67 R$ 13,22 R$ 3.128,78

12.3 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNA) m² 0,00 191,84 0,00 191,84 R$ 13,22 R$ 2.536,12

TOTAL DO ITEM R$ 21.331,21
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     

13.1 SINAPI 91170

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, 
COM ABRAÇADEIRAU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE 
LARGURA, COM ABRAÇADEIRA

M 1000,00 0,00 0,00 1000,00 R$ 2,50 R$ 2.500,00

13.2 SINAPI 92980 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 68,90 0,00 0,00 68,90 R$ 12,60 R$ 868,14

13.3 SINAPI 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DIS

M 143,80 0,00 0,00 143,80 R$ 17,79 R$ 2.558,20

13.4 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CICABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CI

M 158,20 0,00 0,00 158,20 R$ 4,22 R$ 667,60

13.5 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DICABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DI

M 129,60 0,00 0,00 129,60 R$ 30,54 R$ 3.957,98

13.6 SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DIS

M 466,10 0,00 0,00 466,10 R$ 41,54 R$ 19.361,79

13.7 SINAPI 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 307,40 0,00 0,00 307,40 R$ 10,85 R$ 3.335,29

13.8 SINAPI 92990
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 81,40 0,00 0,00 81,40 R$ 80,58 R$ 6.559,21

13.9 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CICABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CI

M 3837,20 0,00 0,00 3837,20 R$ 4,22 R$ 16.192,98

13.10 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00 0,00 0,00 4,00 R$ 11,59 R$ 46,36

13.11 SINAPI 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 49,00 0,00 0,00 49,00 R$ 12,55 R$ 614,95

13.12 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 12,55 R$ 37,65

13.13 SEDOP 171034 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA,175V UN 23,00 0,00 0,00 23,00 R$ 79,55 R$ 1.829,65
13.14 SEDOP 171468 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 20A/30MA-2P UN 6,00 0,00 0,00 6,00 R$ 120,55 R$ 723,30

13.15 SINAPI 97668 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 113,00 0,00 0,00 113,00 R$ 10,46 R$ 1.181,98
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13.16 SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E 
INSTAELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - 
FORNECIMENTO E INSTA

M 18,00 0,00 0,00 18,00 R$ 15,36 R$ 276,48

13.17 SINAPI 97670 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016 M 54,00 0,00 0,00 54,00 R$ 19,94 R$ 1.076,76

13.18 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 901,70 0,00 0,00 901,70 R$ 9,59 R$ 8.647,30

13.19 SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 41,40 0,00 0,00 41,40 R$ 14,43 R$ 597,40

13.20 SEDOP 170931 ELETROCALHA DE METAL CURVE "U"PERF. 50X50 - 3M UN 87,50 0,00 0,00 87,50 R$ 79,56 R$ 6.961,50
13.21 SEDOP 171068 SUPORTE PARA ELETROCALHAS UN 42,00 0,00 0,00 42,00 R$ 40,13 R$ 1.685,46

13.22 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA -

UN 23,00 0,00 0,00 23,00 R$ 22,55 R$ 518,65

13.23 SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 0,00 0,00 6,00 R$ 35,74 R$ 214,44

13.24 SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00 0,00 0,00 4,00 R$ 48,93 R$ 195,72

13.25 SEDOP 171530 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS E 2 LÂMPADAS DE LED DE 18W UN 124,00 0,00 0,00 124,00 R$ 320,49 R$ 39.740,76

13.26 SINAPI 101654 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 UN 10,00 0,00 0,00 10,00 R$ 322,50 R$ 3.225,00

13.27 SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 994,98 R$ 2.984,94

13.28 SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 
150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 690,50 R$ 690,50

13.29 SINAPI 101878
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 559,14 R$ 1.118,28

13.30 SINAPI 101882
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1.414,83 R$ 1.414,83

13.31 SEDOP 170693 SUBESTAÇÃO AÉREA C/ TRANSFORMADOR 75 KVA (INCL.POSTE, 
ACESSORIOS E CABINE DE MEDIÇAO) UN 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 48.539,97 R$ 48.539,97

13.32 SEDOP 171520 TOMADAS 2 (2P+T) 20A (S/FIAÇÃO) UN 78,00 0,00 0,00 78,00 R$ 33,45 R$ 2.609,10

13.33 SINAPI 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 28,85 R$ 432,75

13.34 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017 UN 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 101,47 R$ 304,41

13.35 SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 20,00 0,00 0,00 20,00 R$ 46,81 R$ 936,20

13.36 SINAPI 91985 INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 UN 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 21,44 R$ 21,44

13.37 SEDOP 170398 PONTO P/ CAMPAINHA /CIGARRA (COM TUBUL. CX. E FIAÇÃO) UN 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 202,60 R$ 202,60
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13.38 SEDOP 170683 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR) PT 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 495,00 R$ 7.425,00
13.39 SEDOP 210083 PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX.,FIAÇAO E TOMADA) PT 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 122,57 R$ 367,71

TOTAL DO ITEM R$ 190.622,31
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS

AGUA FRIA
Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     

14.1.1 SINAPI 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 
2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 55,47 (R$ 55,47)      

14.1.2 SINAPI 94705

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 
1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

Un 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 31,17 (R$ 62,34)      

14.1.3 SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 
1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 24,85 (R$ 24,85)      

14.1.4 SINAPI 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 
3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 20,68 (R$ 20,68)      

14.1.5 SINAPI 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4�, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Un 37,00 0,00 0,00 37,00 R$ 3,54 (R$ 130,98)    

14.1.6 SINAPI 89553
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Un 14,00 0,00 0,00 14,00 R$ 5,39 (R$ 75,46)      

14.1.7 SINAPI 89572
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 40MM X 1 1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Un 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 8,23 (R$ 16,46)      

14.1.8 SINAPI 89610
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Un 4,00 0,00 0,00 4,00 R$ 21,70 (R$ 86,80)      

14.1.9 SINAPI 89494 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 5,00 0,00 0,00 5,00 R$ 12,77 (R$ 63,85)      

14.1.10 SINAPI 89499 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 20,56 (R$ 20,56)      

14.1.11 SINAPI 89507 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 5,00 0,00 0,00 5,00 R$ 55,16 (R$ 275,80)    

14.1.12 SINAPI 89385
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 6,77 (R$ 142,17)    

14.1.13 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2� 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Un 43,00 0,00 0,00 43,00 R$ 14,25 (R$ 612,75)    
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14.1.14 SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4� 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 10,08 (R$ 10,08)      

14.1.15 SINAPI 89497 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 7,00 0,00 0,00 7,00 R$ 11,50 (R$ 80,50)      

14.1.16 SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 7,50 (R$ 157,50)    

14.1.17 SINAPI 94691
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Um 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 15,73 (R$ 235,95)    

14.1.18 SINAPI 89598 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 11,00 0,00 0,00 11,00 R$ 60,99 (R$ 670,89)    

14.1.19 SINAPI 89387 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 4,00 0,00 0,00 4,00 R$ 36,42 (R$ 145,68)    

14.1.20 SINAPI 94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Un 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 136,79 (R$ 273,58)    

14.1.21 SINAPI 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 78,16 (R$ 78,16)      

14.1.22 SINAPI 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Un 7,00 0,00 0,00 7,00 R$ 107,60 (R$ 753,20)    

14.1.23 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_08/2021 Un 8,00 0,00 0,00 8,00 R$ 36,97 (R$ 295,76)    

14.1.24 SINAPI 89985
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_08/2021

Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 83,69 (R$ 1.757,49) 

14.1.25 SEDOP 180837 Reservatório em polietileno de 5.000 L Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 5.801,43 (R$ 5.801,43) 
14.1.26 SEDOP 220496 Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 19.472,73 (R$ 19.472,73)
14.1.27 SEDOP 181476 Bomba submersa 1 CV Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1.543,58 (R$ 1.543,58) 
14.1.28 SEDOP 180233 Bucha de redução JS - 60mm x 50mm (LH) Un 13,00 0,00 0,00 13,00 R$ 12,22 (R$ 158,86)    

14.1.29 SINAPI 94797 TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2021 Un 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 78,39 (R$ 156,78)    

14.1.30 SINAPI 89396
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
1/2�, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

Un 9,00 0,00 0,00 9,00 R$ 20,03 (R$ 180,27)    

14.1.31 SINAPI 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 18,00 0,00 0,00 18,00 R$ 10,55 (R$ 189,90)    

14.1.32 SINAPI 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 16,12 (R$ 16,12)      

14.1.33 SINAPI 89623 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 18,28 (R$ 18,28)      

14.1.34 SINAPI 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 Un 12,00 0,00 0,00 12,00 R$ 49,29 (R$ 591,48)    

14.1.35 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 83,85 0,00 0,00 83,85 R$ 18,79 (R$ 1.575,54) 

14.1.36 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 77,15 0,00 0,00 77,15 R$ 27,61 (R$ 2.130,11)  
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14.1.37 SINAPI 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 2,49 0,00 0,00 2,49 R$ 17,04 (R$ 42,43)      

14.1.38 SINAPI 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 m 120,06 0,00 0,00 120,06 R$ 32,49 (R$ 3.900,75) 

TOTAL DO ITEM R$ 41.825,22
14.2 ESGOTO
Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     

14.2.1 SEDOP 180678 Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 11,00 0,00 0,00 11,00 R$ 522,75 (R$ 5.750,25) 

14.2.2 SINAPI 89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 Un 10,00 0,00 0,00 10,00 R$ 33,76 (R$ 337,60)    

14.2.3 SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

Un 9,00 0,00 0,00 9,00 R$ 86,89 (R$ 782,01)    

14.2.4 SEDOP 180240 Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 72,58 (R$ 72,58)      

14.2.5 SINAPI 89746
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Un 6,00 0,00 0,00 6,00 R$ 22,71 (R$ 136,26)    

14.2.6 SINAPI 89739
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Un 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 18,61 (R$ 55,83)      

14.2.7 SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Un 11,00 0,00 0,00 11,00 R$ 10,60 (R$ 116,60)     

14.2.8 SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Un 11,00 0,00 0,00 11,00 R$ 6,46 (R$ 71,06)      

14.2.9 SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Un 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 37,57 (R$ 563,55)    

14.2.10 SINAPI 89737
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Un 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 17,66 (R$ 52,98)      

14.2.11 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Un 32,00 0,00 0,00 32,00 R$ 9,28 (R$ 296,96)    

14.2.12 SEDOP 180245 Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS Un 7,00 0,00 0,00 7,00 R$ 51,68 (R$ 361,76)    
14.2.13 SEDOP 180250 Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS Un 8,00 0,00 0,00 8,00 R$ 31,55 (R$ 252,40)    
14.2.14 SEDOP 180246 Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 33,28 (R$ 33,28)      
14.2.15 SEDOP 180248 Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS Un 4,00 0,00 0,00 4,00 R$ 16,04 (R$ 64,16)      
14.2.16 SEDOP 180255 Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS Un 5,00 0,00 0,00 5,00 R$ 25,76 (R$ 128,80)    

14.2.17 SINAPI 95693
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

un 6,00 0,00 0,00 6,00 R$ 53,32 (R$ 319,92)    

14.2.18 SEDOP 180253 Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS un 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 31,33 (R$ 62,66)      
14.2.19 SEDOP 180251 Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 39,43 (R$ 39,43)      
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14.2.20 SINAPI 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

Un 18,00 0,00 0,00 18,00 R$ 15,08 (R$ 271,44)    

14.2.21 SINAPI 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 m 91,86 0,00 0,00 91,86 R$ 59,27 (R$ 5.444,54) 

14.2.22 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 40,11 0,00 0,00 40,11 R$ 50,59 (R$ 2.029,16) 

14.2.23 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 36,63 0,00 0,00 36,63 R$ 17,25 (R$ 631,87)    

14.2.24 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

m 32,90 0,00 0,00 32,90 R$ 26,19 (R$ 861,65)    

14.2.25 SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

m 28,68 0,00 0,00 28,68 R$ 20,14 (R$ 577,62)    

14.2.26 SINAPI 98055
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2 ,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 
69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 5.912,17 (R$ 5.912,17) 

14.2.27 SINAPI 98060
FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 5.098,43 (R$ 5.098,43) 

14.2.28 SINAPI 98063
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO 
= 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

m 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 4.190,70 (R$ 8.381,40) 

TOTAL DO ITEM R$ 38.706,37
15 APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     

15.1 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020 Un 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 34,49 (R$ 517,35)    

15.2 SINAPI 86932
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 458,84 (R$ 6.882,60) 

15.3 SEDOP 190231 Chuveiro cromado Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 86,05 (R$ 1.807,05) 
15.4 SEDOP 250109 Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio Un 16,00 0,00 0,00 16,00 R$ 178,30 (R$ 2.852,80) 

15.5 SINAPI 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Un 16,00 0,00 0,00 16,00 R$ 217,06 (R$ 3.472,96) 

15.6 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 Un 15,00 0,00 0,00 15,00 R$ 49,17 (R$ 737,55)    

15.7 SINAPI 95543 PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 65,17 (R$ 1.368,57) 

15.8 SEDOP 190795 Porta toalha de papel - Polipropileno Un 13,00 0,00 0,00 13,00 R$ 98,13 (R$ 1.275,69) 
15.9 SINAPI 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 Un 21,00 0,00 0,00 21,00 R$ 48,14 (R$ 1.010,94) 

15.10 SEDOP 190794 Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno Un 13,00 0,00 0,00 13,00 R$ 65,69 (R$ 853,97)    
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15.11 SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/ 2020 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 34,21 (R$ 34,21)      

TOTAL DO ITEM R$ 20.813,69
16 INSTALACOES PARA ABASTECIMENTO DE VIATURAS

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
16.1 SEDOP 201275 Tubo Fº Gº 2 1/2" m 5,60 0,00 0,00 5,60 R$ 149,32 (R$ 836,19)    

16.2 SINAPI 94473

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
65 (2 1/2�), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 101,28 (R$ 101,28)    

16.3 SINAPI 92346 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 Un 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 74,89 (R$ 149,78)    

16.4 SEDOP 200661 Hidrante de passeio - completo Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 1.572,14 (R$ 1.572,14) 

16.5 SINAPI 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2�, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 274,20 (R$ 274,20)    

16.6 SINAPI 103015 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 286,33 (R$ 286,33)    

16.7 SEDOP 180487 Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts. Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 19.064,42 (R$ 19.064,42)
TOTAL DO ITEM R$ 22.284,34

17 URBANIZAÇÃO
Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
17.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 60,00 0,00 0,00 60,00 R$ 10,49 (R$ 629,40)    

TOTAL DO ITEM R$ 629,40
18 LIMPEZA GERAL

Item Org. Código Descriminação Un     Quant.        Unitário        Parcial         Total     
18.1 Sedop 270220 Limpeza geral e entrega da obra. m² 625,00 108,47 46,97 780,44 R$ 6,83 R$ 5.330,41

TOTAL DO ITEM R$ 5.330,41

TOTAL DO ORÇAMENTO S/ BDI R$ 1.463.138,91
BDI DE 30,5%(SEDOP)  R$ 446.257,37

TOTAL DO ORÇAMENTO C/ BDI R$ 1.909.396,28

Marcos Contente SIlva - CB QBM
Engº Civil CREA/PA - 17.100 D/PA
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ANEXO VII 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 



Governo do Estado do Pará
Corpo de Bombeiros Militar – Diretoria de Apoio Logístico

Av. Júlio César nº 3000- Val de Cães
Fone: (91) 4006-8358 – dal@bombeiros.pa.gov.br

OBRA: REFORÇO ESTRUTURAL NA GARAGEM, MURO LATERAL DIREITO E COBERTURA DO 13º GBM SALINAS.
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS CUSTO SERVIÇO 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
36,12% 12,33% 12,33% 12,33% 12,33% 14,56%

R$ 59.801,50 R$ 21.600,30 R$ 7.373,53 R$ 7.373,53 R$ 7.373,53 R$ 7.373,53 R$ 8.707,10

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
50% 50%

R$ 43.281,53 R$ 21.640,76 R$ 21.640,76

03 MOVIMENTO DE TERRA
50% 50%

R$ 16.892,38 R$ 8.446,19 R$ 8.446,19

04 FUNDAÇÕES/CONCRETO
30% 35% 35%

R$ 271.469,27 R$ 81.440,78 R$ 95.014,24 R$ 95.014,24

05 IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS
30% 35% 35%

R$ 18.460,57 R$ 5.538,17 R$ 6.461,20 R$ 6.461,20

06 PAREDES/PAINEIS
25% 50% 25%

R$ 195.406,13 R$ 48.851,53 R$ 97.703,07 R$ 48.851,53

07 PISOS
50% 50%

R$ 163.339,41 R$ 81.669,70 R$ 81.669,70

08 COBERTURA
40% 60%

R$ 66.127,09 R$ 26.450,84 R$ 39.676,25

09 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
75% 25%

R$ 69.528,58 R$ 52.146,43 R$ 17.382,14

10 ESQUADRIAS
50% 50%

R$ 120.681,11 R$ 60.340,55 R$ 60.340,55

11 FORRO
50% 50%

R$ 96.608,41 R$ 48.304,20 R$ 48.304,20

12 PINTURAS
40% 60%

R$ 21.331,21 R$ 8.532,48 R$ 12.798,73

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
40% 60%

R$ 190.622,31 R$ 76.248,92 R$ 114.373,38

14.1 ÁGUA FRIA
35% 35% 30%

R$ 41.825,22 R$ 14.638,83 R$ 14.638,83 R$ 12.547,57

14.2 ESGOTO
35% 35% 30%

R$ 38.706,37 R$ 13.547,23 R$ 13.547,23 R$ 11.611,91

15
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E 

ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

50% 50%

R$ 20.813,69 R$ 10.406,85 R$ 10.406,85

16
INSTALAÇÕES DE 

PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO

100%

R$ 22.284,34 R$ 22.284,34

17 URBANIZAÇÃO
100%

R$ 629,40 R$ 629,40

18 LIMPEZA GERAL
100%

R$ 5.330,41 R$ 5.330,41

TOTAL S/ BDI R$ 1.463.138,91 R$ 133.128,04 R$ 265.602,76 R$ 584.382,43 R$ 970.154,44 R$ 1.325.408,48 R$ 1.463.138,91
TOTAL C/ BDI R$ 1.909.396,28 9,10% 18,15% 39,94% 66,31% 90,59% 100,00%

R$ 132.474,73 R$ 318.779,66 R$ 385.772,01 R$ 355.254,04 R$ 137.730,43
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ANEXO VIII 

 

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO 

 

Em formato digital: acessar a pasta arquivo contendo os projetos. 
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