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FL. N°

EDITAL
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES - RDC N° 002/2022 - CBMPA

OBJETO: gCE)gi'II_'RUQAO DO CANIL NO QUARTEL DO COMANDO

. |AV. JULIO CESAR, N° 3000. BAIRRO: MARAMBAIA.
LOCAL DA OBRA: BELEM-PARA.

SRP? VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 690.120,51

(Seiscentos e noventa mil, cento e vinte reais e cinquenta
e um centavos)

Sim X | Nao

5 (Horario
SESSAO: 2|10/ (0|5|/]2|0|2|2|-|/0|9|h|3]|0 de
Brasilia)
LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br
PROTOCOLO - PAE VISITA TECNICA (OBRIGATORIA)
Quartel do Comando Geral, na Av. Jilio Cesar, n° 3000,
210(2|11(/|{1/4|2|3]|0|5]|8 bairro: Marambaia, Belém-Para, a ser agendado
previamente (Tenente Felipe 91 99829-8989).
QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA
01 (um) Item FECHADO
REGIME DE EXECUCAO INDIRETA CRITERIO DE JULGAMENTO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO MAIOR DESCONTO

As sessfes publicas do RDC do CBMPA podem ser acompanhadas no endereco
www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as op¢des Consultas > RDC > Em andamento >
Cdéd. UASG “925853”. O edital, anexos e outras informacgdes estdo disponiveis para
download em: Compras Governamentais, Compras Paré e no endereco
www.bombeiros.pa.gov.br.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES RDC N° 02/2022-CBMPA
(Processo Administrativo N° 2021/1423058)

O GOVERNO DO ESTADO DO PARA, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARA, situado a Av. Julio César, n° 3000, Val-de-Cans, Belém-
Para, CNPJ: 34.847.236.0001-80 (cédigo UASG: 925853), por meio da presidente titular, a
CAP BM ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO e, a presidente substituta CAP BM
RENATA DE AVIZ BATISTA, designados pela Portaria n® 129/2022, de 06/04/2022 torna
publico aos interessados, que realizard a Licitacdo na Modalidade RDC, na forma
ELETRONICA, em Modo de Disputa FECHADO, com critério de julgamento MAIOR
DESCONTO, no Regime de Execugdo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO nas
condigbes estabelecidas neste Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n°
12.462/ 2011, Decreto Federal n°® 7.581/ 2011, do Decreto Estadual n° 1.974/2018; Lei
Complementar Federal n°® 123/2006; Lei Complementar n® 147/2014; Decreto Federal n°
8.538/2015; Lei Estadual n® 8.417/2016; Decreto Estadual n® 878/2008; Decreto Estadual n°
870/2013; Lei Federal n® 12.846/2013; Decreto Estadual n® 2.289/2018; da Lei n° 11.488/
2007; aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da Sesséo: 20/05/2022

Horério: 09h30min (Horéario de Brasilia)

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONSTRUCAO DO CANIL NO QUARTEL DO COMANDO GERAL, conforme condicdes,
gquantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. Alicitagdo sera realizada em 01 (um) item, conforme constante no Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o MAIOR DESCONTO, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.4. A licitacdo serd realizada pelo Regime de Execucdo Indireta EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Nos termos do Art. 5°, item | do Decreto n® 1.974/2018, que trata da justificativa da
adocdo da modalidade do Regime Diferenciado de Contratagfes a escolha se firma como
sendo a mais vantajosa para esta administracdo, tendo em vista que promove maior
celeridade ao processo, gracas a inversdo das etapas da fase externa de habilitacdo e
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessdo pela fase competitiva, neste
caso (disputa fechada) com a oferta de proposta inicial, para, em seguida, serem analisadas
as condi¢cdes de habilitacdo apenas do licitante classificado em primeiro lugar, podendo
assim alcancar propostas mais vantajosas na sessao, e ainda, com a reducdo da carga de
trabalho quanto a fase de habilitacéo e; pela possibilidade de ampliar o universo de licitantes
interessados ja que é realizado na forma eletronica.

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
3.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo
or¢camentaria, prevista para o exercicio corrente, na classificagdo abaixo:
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Unidade Gestora: 310101.

Fonte de Recurso: 0301000000 — Superavit doTesouro.

Funcional Programatica: 06.182.1502.7563 — Adequacéo de unidades do CBMPA.
Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalacdes.

Plano Interno: 105CCANILBE.

Valor Global: R$ 690.120,51.

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento € o nivel bésico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacao dos interessados na modalidade licitatéria RDC, em sua forma eletrbnica.

4.2. O cadastro no SICAF deveré ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunc¢éo de sua capacidade técnica para realizacao das
transacoes inerentes a este RDC.

4.4, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatid&o dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 0rgéos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A nédo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo, apos implementadas diligéncias ordinarias.

5. DA PARTICIPACAO NO RDC.

5.1. Poderédo participar deste procedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.2. Os licitantes deveréo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3. N&o poderéo participar desta licitacdo os interessados:

5.3.1.Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

5.3.2.Que nao atendam as condi¢cfes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.3.Pessoa juridica estrangeira que ndo tenha representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.4.0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagéo;

a) Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n® 12.462/11 e do art. 3° do Decreto
Estadual n® 1974/18, mediante participagdo direta ou indireta:

b) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

c) Que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo correspondente;

d) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, socio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado.
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e) Do servidor, empregado ou ocupante de cargo de provimento em comissao do érgdo ou
da entidade contratante responsavel pela licitagéo;

5.3.4.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacao indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servigos a estes necessarios.
5.3.4.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comisséo de licitacao.
5.3.5.Que estejam sob faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolugcédo ou liquidacdo observado o disposto
neste Edital;

5.3.6.Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.3.6.1. A vedacdo de constituicdo de empresas em consorcio, para o presente objeto, € o
gue melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade. Tal vedacado, expressa neste Edital, visa afastar a restricdo a
competicdo e, por conseguinte, maximizar o nimero de participantes no Pregdo, uma vez
gue, no consorcio, diversas empresas sao reunidas para apresentacdo de Unica proposta,
reduzindo o numero de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais praticas de
conluio/cartel.

5.3.7.Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econbmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sOcios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

5.4. E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
guando, por sua hatureza, esses Servigos exigirem a segregacado de funcdes, tais como
servicos de execucdo e de assisténcia a fiscalizacdo, assegurando a possibilidade de
participacdo de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicagéo
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;

5.4.1.A ordem de adjudicacéo iniciard pelos servicos de execucdo e posteriormente os de
assisténcia a fiscalizacao, se for o caso;

5.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregéo, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contrata¢do; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgéo contratante.

5.5.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro
ou o0 parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

5.6. Como condigdo para participacdo no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaracoes:

5.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49;
5.6.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

5.6.1.2. Nos itens em que a participagdo néo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6.2.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3.Que cumpre 0s requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;
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5.6.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.6.5.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlIl, da Constitui¢ao;

5.6.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5.6.7.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 11l do
art. 5° da Constituicao Federal;

5.6.8.Que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.7. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos
orgdos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, |ll, do Decreto n°® 7.581, de
2011.

5.8. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢éo sujeitara o licitante
as sanc0des previstas em Lei e neste Edital.

6. DA SUBCONTRATACAO
6.1. Serd permitida a subcontratacdao do objeto licitado, na forma do Projeto Basico anexo
a este Edital.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrnico até a data e
horarios marcados para abertura da sesséo, quando, entdo, encerrar-se-4 automaticamente
a fase de recebimento de propostas.

7.1.1. A contagem de prazo para apresentacdo de propostas pelos licitantes ndo podera
ser inferior a 15 (quinze) dias Uteis a contar da data de publicacdo do instrumento
convocatdrio em respeito ao art. 15, Item Il, alinea a da Lei n® 12.462/2011 c/c art. 10 item V
do Decreto Estadual n° 1.974/2018.

7.2. O licitante ser& responsavel por todas as transagfes que forem efetuadas em seu nome
no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico durante a sessao
publica da licitagcdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta conforme preconiza o sistema comprasnet,
manual do fornecedor e, em atendimento a este edital e Projeto Basico.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras, desde
gue nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucédo do objeto.

7.6.1. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.6.2. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucdo e a
previsdo de reembolso orgamentério estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessarias a medicao, ao monitoramento e ao controle das obras;
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7.6.3. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem.
7.7. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagéo dos servicos.

7.9. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informac&o
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitacdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacao de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

7.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratages publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;
7.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execug¢ao do contrato.

7.11. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagédo a
proposta mais bem classificada, apds a fase de disputas, nos termos do art. 24, 81° da Lei
n° 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrnico, na data, horario e local indicado neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera FECHADO .

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas
para sua divulgacéo.

8.4. Os lances deverdo ser ofertados pelo valor do percentual de desconto conforme esteja
parametrizado no sistema comprasnet para a licitagdo por maior desconto.

8.5. Apos a fase fechada ndo havera fase de disputas com lances entre os licitantes.

8.6. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre a comissao de
licitacdo e os licitantes.

8.7. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

8.8. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.9. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.

8.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
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encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢cdo, o sistema
fard um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Apo6s o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantagem.

9.1.1.A comisséo de licitagdo negociara com o licitante melhor classificado condigbes mais
vantajosas.

9.1.2.A negociacdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociacao, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3.A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.2. A Comisséo de Licitagdo suspenderd a sessdo para que no prazo de 24 (vinte e
guatro) horas contados da convocagdo de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta
ajustada ao lance vencedor.

9.2.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:

9.3.1.A razéo social da proponente, enderegco completo, telefone, endereco eletrdnico (e-
mail), nimero da conta corrente e da agéncia bancaria no qual serdo depositados 0s
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco
do Estado do Para - BANPARA, conforme prevé o Decreto Estadual n® 877/2008);

9.3.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacbes constantes
dos projetos elaborados pela Administracao;

9.3.3 Planilha de orgcamento sintético, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.4 Planilha de composicao de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha
or¢camentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera constar:

a) Indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba,

b) Composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos sistemas de
referéncias adotados nas licitacdes; e

c) Detalhamento das BonificagBes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES.
9.3.4.1 O referido orcamento analitico deverd ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.

9.3.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratacdo do objeto;

9.3.5.0 critério de julgamento por maior desconto utilizara como referéncia o preco global
fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente
sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento
convocatorio, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo Unico, previstos no decreto
Estadual n° 1974/2018. Conforme as férmulas a serem aplicadas em cada item Pp = Cr *
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(1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Preco proposto; Cr: Custo de referéncia (CBM); BDIr: BDI de
referéncia (CBM); D: Desconto (Lance). Deste, para calculo do Custo a ser proposto pela
licitante aplicar a féormula Cp = Pp / (1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp:
BDI proposto (Licitante);

9.3.5.1. A economicidade da proposta serd aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual n® 1974/2018.
9.3.5.2. O valor global da proposta ndo podera superar ao or¢camento estimado pela
administracdo publica, com base nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lei n® 12.462, de 2011.

9.3.5.3. No caso de adocdo do regime de empreitada por pre¢co unitario ou de
contratacdo por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado
pela administracéo publica, observadas as seguintes condi¢cdes:

9.3.5.3.1. Seréo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servigo de engenharia;

9.3.5.3.2. Em situagfes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administracdo publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgdos de controle, dispensada a
compensacéo em qualquer outro servico do orcamento de referéncia.

9.3.5.3.3. N&o havendo aprovacao, pela administragéo, do relatorio técnico circunstanciado
de que trata este item, serd dada oportunidade ao licitante para ajustar a sua planilha de
precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes de eventual
desclassificagéao.

9.3.6. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital:

9.3.6.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico do objeto.

9.3.7. A composicdao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;
9.3.7.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢cao do BDI,
devendo ser cotados na planilha orcamentéria.

9.3.7.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributéria;

9.3.7.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverao ser incluidos no BDI;

9.3.7.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
comprovando que o0s percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precgos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagéo tributéria.

9.3.7.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional dever&o apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.
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9.3.7.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.7.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracédo
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.3.8.Prazo de validade da proposta néo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.

9.3.9.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comiss&o,
desde que ndo haja majoracéo do preco.

9.3.10. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

9.4. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacédo de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o
cabivel esse regime.

9.5. Seré desclassificada a proposta que:

9.5.1.Contenha vicios insanaveis;

9.5.2.Nao obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;
9.5.3.Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do orcamento
estimado para a contratagao;

9.5.4.Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica; ou

9.5.5.Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nédo prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacdo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.6. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Meédia aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
b)  Valor do orcamento estimado pela administracdo publica, ou, Valor do orcamento
estimado pela Administragédo Publica.

9.6.1.Na situacéo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
9.6.1.1. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucado do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdes de custos unitarios.

9.6.2.A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracgédo, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

9.7. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC podera, de oficio ou
mediante provocacdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.7.1.Eventual convocacédo do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitagcdo da proposta, podendo ser prorrogado a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7.2.E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacéo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.7.3.Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
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diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

9.8. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacéo indicada
nesta condicdo sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sancfes previstas neste edital e
demais legislac6es pertinentes a matéria.

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitacdo
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

9.10. Havendo necessidade, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.11. Nos itens ndo exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de a Comissdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.12. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, a Comisséo verificara a
habilitac&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO

10.1 Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Item (Habilitacao) sejam
ordenados na sequéncia que sdo requeridos no edital, em arquivos separados e
devidamente nomeados individualmente com o seu contetdo (Contendo o item de exigéncia
do Edital e a descricdo do documento, por exemplo: 9.2.a — SICAF; 9.5.1. — Carteira de
Identidade), ndo sendo recomendado o envio em arquivo Unico contendo todas as pecas,
pois dificulta a andlise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.

10.2 Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comisséo de Licitacdo verificar4 o
eventual descumprimento das condi¢des de participacdo, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenages por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,

10.2.1 Para a consulta de licitantes de pessoa juridica poderd haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu soOcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
san¢gfes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritério.

10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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10.2.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.2.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagéo.

10.2.3 Constatada a existéncia de sangdo, a Comissédo de Licitagdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condicédo de participacao.

10.2.4 No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.3 Caso atendidas as condicbes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF nos
documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e a
qualificacdo econdmica financeira e habilitacéo técnica especificada neste Edital.

10.3.1 Também sera admitida a substituico parcial ou total de documentacdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua
apresentacao pela Comisséo de Licitacao;

10.3.2 O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condi¢cdes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

10.4 E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF
gquando da solicitacdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitag&o atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.5 O licitante que tenha a sua proposta aceita serd convocado a encaminhar, no prazo
minimo de 24 (vinte e quatro) horas, documentacgéo valida que comprove o atendimento
das exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
guanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 8 1° da LC n° 123, de 2006.
10.5.1 Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informacgfes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagcdo ou
complementar a instrugdo do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagéo, podendo
ser prorrogado a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

10.5.2 Nado serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.5.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

10.5.3.1. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagédo do recolhimento dessas contribuigcoes.

10.6 Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente atualizados
no SICAF, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo
relacionada nos itens a seguir:

10.6.1 Apresentar Documento Oficial com Foto dos soécios (Exemplo: RG, CNH,
Passaporte, Carteira de Trabalho);

10.1.1 Habilitacé&o juridica:

10.1.1.1 No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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10.1.1.2 No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

10.1.1.3 Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia;

10.1.1.4  No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

10.1.1.5 Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais;

10.1.1.6  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacao respectiva.

10.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

10.1.2.1  Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.1.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.1.2.3  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
10.1.2.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.1.2.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

10.1.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.1.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.1.2.8 Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitagéo.

10.1.2.9 Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, 1l, da Lei Complementar n.
123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizacdo previsto no art. 4°, 81° do Decreto Federal
n° 8.538, de 2015 e no art. 7°, 81°, da Lei Estadual n°® 8.417, de 2016.

10.1.3 Qualificagdo Econdémico-Financeira:

10.1.3.1 Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.1.3.2 No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
deverd apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
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judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitag&o.
10.1.3.3 Balango patrimonial e demonstragbes contabeis do udltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagéo da proposta;

10.1.3.4No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracées contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.1.3.5 E admissivel o balanco intermediéario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
10.1.3.6 Comprovacdao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencéo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC =

10.1.3.7 As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados o0s riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade
competente, o patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratagéo ou do item pertinente.

10.1.4 Qualificacdo Técnica:

10.1.4.1 Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc),
em nome de cada Licitante. A referida Certiddo deverda comprovar que em seu objetivo
social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto
Bésico;

10.1.4.2  Apresentar Certiddo de Reqistro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CRQPF), junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regifes, valida na data de apresentacdo da
proposta, em nome de todos 0s profissionais detentores dos atestados técnicos que
compuserem a documentacdo comprobatéria do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da
licitante;

10.1.4.3 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:
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10.1.4.4 Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instala¢des
hidrossanitarias, elétricas e cabeamento de rede estruturada com area construida total,
maior ou igual a 100,00 m2 (cem metros quadrados).

10.1.4.5 Execucdo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 5 m3
(cinco metros cubicos);

10.1.4.6 Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
10.1.4.7 Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacao aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico (s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucdo da
obra ou servigos que comp&em as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratagéo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.1.4.8 Execucéo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalagées
hidro-sanitarias, elétricas, l6gicas e telefénicas com &rea construida total, maior ou igual a
100m2 (cem metros quadrados);;

10.1.4.1.9 Execucéo de estruturas em concreto armado.

10.1.4.10 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servigos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso
de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.1.4.11 No decorrer da execucdo da obra ou do servi¢co, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administracéo.

10.1.4.12 As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacéao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes
Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servi¢cos de engenharia.

10.1.4.13 Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual.

10.2 Atestado de Visita emitido pelo CBMPA, em nome da Licitante, de que ela, conforme
definido no Projeto Basico, visitou o local onde serdo executadas as obras/servicos,
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucdo dos mesmos até o dia Util anterior a realizacdo do certame, a ser agendado
previamente, tal ato (visita técnica) € obrigatéria, caso a empresa tenha um endereco
distante do endereco do objeto contratado, podera apresentar profissional habilitado com
sua devida carta de credenciamento. Visita esta a ser agendada previamente (Tenente
Felipe 91 9829-8989).

10.3 A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
gue a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.4 A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitag&o.
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10.5 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizacéo.

10.6 O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.7 A ndao-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo
facultada a convocacdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo. Se, na
ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacgéo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizacéo.

10.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

10.9 Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.10 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagéo da proposta subsequente.

10.11 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitagéo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis.
10.12 N&o havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitacdo
recaira sobre o(s) item (ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para
a habilitagdo do licitante nos remanescentes.

10.13 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagédo fixadas no Edital, o licitante
seré& declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intencao de recorrer imediatamente apds o término
de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:

11.1.1.1. Ato de habilitagdo ou inabilitacdo de licitante;

11.1.1.2. Julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, 0 recurso
deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, caberd a Comissdo de Licitacdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivagdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite
ou nado o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

16



@F==1» CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL. NO
A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
-—re COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO Visto

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletrbnico, em outros cinco dias, que comecgardao a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO.

12.1 Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poderd negociar condices mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.1.1 Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.1.2 Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.1.3 Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.1.4 Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.1.5 Adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

12.2 Caberéa recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagdo ou
revogagao da licitagédo, observado o disposto no item 11 (DOS RECURSOS) deste edital, no
que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUQAO.

13.1 De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), a Contratada
garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data
aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos
0s vicios constatados pelo CBMPA.

13.2 Ao vencedor da licitag@o serd exigido, na contratacdo, para assegurar o cumprimento
deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor contratado, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93.

13.3 Demais regras a respeito da prestacdo de garantia na presente contratacdo, séo
estabelecidas no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1 Apo6s a homologagao da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2 O vencedor terd o prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de
sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des
previstas neste Edital.

14.3 Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

17



== CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
L s COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

gque seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias Gteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada do vencedor e aceita pela Administragao.

145 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:

14.5.1 A referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negécios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.5.2 A contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e seus
anexos;

14.5.3 A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sao aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.6 Previamente a contratacdo a Administracdo realizard consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

14.6.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e
o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento,
sem Onus, antes da contratacao.

14.6.2 Na hip6tese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de
aplicacédo das penalidades previstas neste edital e anexos.

14.7 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a
comprovacao das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas
pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

14.8 Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢Bes de habilitagdo consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinatura, a administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais
cominacgles legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacdo, para, apds a comprovagado dos requisitos de habilitagdo, analisada
proposta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condi¢cdes
ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

14.8.1 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebracdo do contrato nas condi¢Ges ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagéo, inclusive
guanto aos precos atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1 O valor do objeto deste Contrato sera conforme estabelecido no Projeto Basico e
Minuta de Contrato, anexos a este edital;

15.2 Demais regras a respeito desta secdo sdo as estabelecidas no Projeto Bésico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

16.1 Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através da vistoria, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacdo da
Contratada, a fiscalizacdo ou comissao fiscalizadora da obra emitirda o termo de
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recebimento provisorio da obra, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas
as partes.

16.2 Apenas apos a inexisténcia de qualquer pendéncia nos servigcos executados, € que
sera lavrado, pela Fiscalizacdo, o termo de recebimento provisério da obra.

16.3 Durante o prazo de 90 (noventa) dias Uteis, contados a partir da emissdo do termo de
recebimento provisério da obra, serd observado o funcionamento/produtividade dos
equipamentos e/ou instalacoes.

16.4 Até a conclusdo do periodo supracitado sera realizada nova vistoria, pela citada
comissdao. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado termo de recebimento definitivo da obra, por comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

16.5 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execugcdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

16.6 O gestor de contrato (ou Comissdo Gestora) sera o representante da Administracéo
designado para acompanhar a execugdo da avenca. Serd nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como funcéo verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condigbes
pactuadas com a Administracdo, definidas no Projeto Basico e demais documentos anexos
a este Edital, bem como registrar todas as circunstancias que influenciem na execugéo do
objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento,
pela Comissao de Fiscalizagao;

16.7 O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao técnica das obras objeto deste
Projeto Béasico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizacdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiard o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissao sera
composta por servidores do quadro do proprio 6rgéo, lotados na Secdo de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administracdo, permitida a contratagdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacgdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

16.8 Demais critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo
previstos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1 Obriga-se 0o CONTRATANTE a:

17.1.1 Emitir Ordem de Servico, no qual serd estabelecida a data de inicio para a
realizacdo dos servigos do objeto deste Projeto Basico;

17.1.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificacdes dos servicos e obras a executar;

17.1.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execuc&o do contrato;

17.1.4 Atestar, ap6s aprovacao do boletim de medicdo pela Fiscalizacdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrerd apos
autorizacdo do Ordenador de Despesa,;

17.1.5 Proporcionar as condi¢des para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

17.1.6 Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condicao indispensavel para sua eficacia;

17.1.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execugao
do contrato as instalacdes onde os mesmos serdo executados;
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17.1.8 Designar Fiscalizacao para vistoriar a execugao técnica dos servigos e acompanhar
0 atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

17.1.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizacdo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

17.2 Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigacdes especificas da CONTRATADA:

17.2.1 Providenciar a colocacdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, méo de
obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servicos e tudo o mais que for necessério para a perfeita execug¢do e completo acabamento
da Obra;

17.2.2 Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observacdes e informages da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
deverd ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servigo,
sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitindo o acesso
sempre que solicitado pela Fiscalizagéo.

17.2.3 Imediatamente apo6s a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover a
solicitagcdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura Municipal local. Devendo ser
enviado a CONTRATANTE a comprovacao da solicitagdo, com envio de copia do protocolo,
até 10 dias apos a assinatura do contrato.

17.2.4 Quantificar, para fins de pagamento das medicdes mensais, apenas 0S Servigos
totalmente executados observados o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

17.2.5 Entregar a obra com as instalagfes definitivas em perfeitas condigbes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apos relatério de
verificacdo e vistoria feito pela Fiscalizacdo do Contratante todas as correcfes necessarias
a solucgdo das irregularidades apontadas;

17.2.6 Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um Unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificagbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutencgdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,;

17.2.7 Responder por todas as obrigacBes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucdo das obras e servicos, bem como as obrigagfes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

17.2.8 Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacao junto as suas subcontratadas no
gue tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

17.2.9 Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos sejam
executados no prazo e nas condi¢Bes previstas neste Projeto Basico;

17.2.10 Submeter a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscaliza¢do, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com 0s materiais
fornecidos ou ja empregados;
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17.2.11 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagfes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentacdo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execucao dos servicos, assim como o processo de sua utilizacao.

17.2.12 Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e novo,
para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o
especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou reaproveitamento,
cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer materiais e/ou servigcos que nao satisfagam as
condi¢des contratuais;

17.3 Demais obrigac¢des da Contratante e da Contratada constam no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

18. DO PAGAMENTO.

18.1 Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execuc¢do do tipo empreitada
por prego unitario, 0os servicos serdo remunerados, mensalmente, conforme 0s servigos
executados e medidos, previamente definidas na Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e
cronograma fisico-financeiro Integrado, conforme apresentado em planilha pela
contratante.

18.2 As medicbes devem ser acompanhadas da memoéria de calculo, completa e
contendo todas as informag¢des necessarias a compreensédo e identificacdo por parte da
Fiscalizacdo, correspondente as relagbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluidas. A memoria de célculo devera indicar de forma clara e inequivoca 0s servigos
realizados de modo a permitir a identificagcdo das parcelas executadas distinguindo-as das
ndo executadas.

18.3 Em nenhuma hipotese serdo realizados pagamentos sem a elaboragdo dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente ao Projeto
Bésico.

18.4 A dultima fatura de servicos ndo poderé trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

18.5 Demais regras a respeito do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

19. DAS SAN(;C)ES ADMINISTRATIVAS.

19.1 Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no item 14.8 deste Edital;

19.1.2 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o0 certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3 Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

19.1.4 Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5 Fraudar a licitacéo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;

19.1.6 Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7 Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

19.2 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as
condi¢cbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo ap0s o encerramento da fase de
lances.
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19.3 O licitante que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

19.3.1 Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

19.4 No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusdo da mesma, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades seguintes:

19.4.1 Adverténcia por escrito.

19.4.2 Multa;

19.4.3 Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Pard, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem
como das demais cominacgdes legais.

19.4.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior;

19.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.
19.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragéo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada
pelo Decreto Estadual n° 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, coépias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracéo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo.

19.7 A apuracao e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8 O seguimento do Processo Administrativo ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a patrticipacao de agente publico.

19.9 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado do Para ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal n°® 10.406, de 2002.

19.10 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
Federal n® 9.784, de 1999, e na Lei Estadual n® 8.972, de 13 de janeiro de 2020.

19.11 A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.12 As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13 As sancbes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
Projeto Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
20.1 Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
gualquer pessoa poderé impugnar este Edital.
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20.2 A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
cplcbmpa@gmail.com, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endere¢co Avenida Julio
César, n°® 3000, Marambaia, Quartel do Corpo de Bombeiros, na Comissdo Permanente de
Licitacao.

20.3 Acolhida a impugnagédo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

20.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados & Comisséao de Licitacdo, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico, no e-mail:
cplcbmpa@gmail.com.

20.5 As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

20.6 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comisséo de Licitagdo, nos autos do processo de licitagao.

20.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administragao.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS.

21.1 Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

21.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que néao
haja comunicacdo em contrario, pela Comissao de Licitacédo.

21.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

21.4 No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

21.5 A homologacao do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratacao.

21.6 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

21.7 Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

21.9 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.10Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.110 Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrbnicos
www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br,
permanecendo os autos do processo administrativo, no endereco CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, Av. Jdlio César n°
3.000 — Marambaia - Belém — Para - CEP 66.615-055 - Fone: (91) 98899-6515, com vista
franqueada aos interessados.
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21.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | — Projeto Basico;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Il — Modelo de Termo de Vistoria;

ANEXO IV — Modelo de Proposta;

ANEXO V — Composicao do BDI e Encargos Socialis;

ANEXO VI — Planilha de Orgamento Sintético;

ANEXO VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO VIII — Projeto Basico e Executivo.

Belém-PA, 28 de abril de 2022.

Assinado de forma digital por
HAYMAN /-.\POLO GOME HAYMAN APOLO GOMES DE
DE SOUZA:26470772234 <5 17p.96470772234

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA- CEL BM
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Para e
Coordenador Estadual de Defesa Civil
Ordenador de despesa
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ANEXO |

PROJETO BASICO
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PROJETO BASICO E ESPECIFICACAO TECNICA

CONSTRUGAO DO CANIL NO QUARTEL DO COMANDO
GERAL

Belém-PA
2022
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PROJETO BASICO - SINTESE

OBJETO
Contratacéo de empresa para Construgdo do Canil no Quartel do Comando Geral
em Belém.

PRAZOS
O prazo previsto para execucao dos servicos sdo de 150 (cento e cinquenta)
dias, contados a partir da data do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem
B de Servico expedida pelo CBMPA, ap0s a assinatura e publicacéo do Contrato na
Imprensa Oficial do Estado e emissdo da Nota de Empenho.

DADOS GERAIS

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO:

R$ 690.120,51 (seiscentos e noventa mil, cento e vinte reais e ciguenta e
um centavos).

DO TIPO DE CONTRATACAO E DO REGIME DE EXECUCAO:

c SUGERE-SE a adocao do Regime Diferenciado de Contratacdo — RDC:
Empreitada por Prego Unitério: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medicdes das unidades efetivamente executadas. Este
regime de execucao € 0 mais apropriado para o objeto da licitacédo, pois serao
pagos somente o0s servicos efetivamente executados, mediante medicdes
mensais, dos prec¢os unitarios propostos pela contratada.

ADJUDICACAO DO OBJETO:
Valor Global
LOCAL DE EXECUCAO
D

O local em que serd executado o servico situa-se na Av. Jalio César n° 3000
CEP-66615-055, na cidade de Belém-PA.

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO
Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA.
E "UNIDADE FISCALIZADORA

Comissdao de Fiscalizacdo nomeada em Portaria pela gestdo do Corpo de
Bombeiros Militar do Pard, indicados pelo Cmt Geral do CBMPA.

LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO
BASICO

Comissao Permanente de Licitagdo — CPL do Corpo de Bombeiros Militar do Para
F | — CBMPA, sito Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém - PA, 68447-000, Belém
— Pa, em horéario Comercial.
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l. DO OBJETO

1. A presente licitacdo tem como objeto a contratagcdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execucdo dos servigos projetados e especificados, incluindo todas
as despesas com fornecimento de materiais, fretes e méo de obra necessarios, ferramental,
equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracdo, cessao técnica, licencas
inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociais,
tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a CONSTRUCAO DO CANIL NO
QUARTEL DO COMANDO GERAL — AVENIDA JULIO CESAR, N. 3000 CEP-66615-055,
conforme Projetos, especificagbes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que
acompanham este Projeto Bésico.

O local em que serd executado, AVENIDA JULIO CESAR, N. 3000-VAL DE CAES-
BELEM/PA.

ll. DESCRICAO DO OBJETO

2. O empreendimento onde funcionara o Canil do Quartel do Comando Geral
do Corpo de Bombeiros apresenta uma area somada (construcdo) de
aproximadamente 247,72 m2. Apresentando partido arquitetdnico singular e
concepcao estrutural convencional, em concreto armado, caracterizando-se como
edificagdo institucional, conforme figura abaixo.

Figura 01 — Planta Geral do Canil.
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Fonte: Sec¢do de Obras, 2021.

2. Na qual nesse processo sera construido o Canil no Quartel do Comando Geral do
Corpo de Bombeiros Militar do Para.

3. De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:
a. Planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e composi¢éo do BDI;
b. Projeto arquitetbnico;
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Projeto de estrutura em concreto armado;

Projeto elétrico de baixa tenséo e logica, se for o caso;
Projeto de esgoto e drenagem;

Projeto de Agua Fria.

~ 000

lIl. DA FORMA, REGIME DE EXECUGAO E PARTICIPACAO
5. DISPOSICOES GERAIS

5.1. A obra objeto deste Projeto Basico sera executada de forma indireta, sob regime
de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5.2. N&o poderao participar deste Regime Diferenciado de Contratagdo -RDC:

5.3. O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (s);

5.4. Empresa que, isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis pela

elaboracédo do (s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

5.5. E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se referem
os itens 5.4 e 5.5, retro, na execuc¢do da obra ou servi¢co, desde que na condi¢do de consultor
técnico ou nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a
servico do CBMPA, mediante prévia aprovacéo do Gestor;

5.6. Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracéo Publica
ou suspensa de participar de licitacdo e impedida de contratar com o Estado do Para, durante
0 prazo da sancao aplicada;

5.7. Empresa impedida de licitar e contratar com a Uni&o, durante o prazo da sangao
aplicada;

5.8. Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

5.9. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatorio;

5.10. Empresa que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacao judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusédo, cisdo ou incorporacao;

5.11. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas

aquelas que tenham diretores, sOcCios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnoldégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao
agem representando interesse econémico em comum.

lIl. QUALIFICACAO TECNICA
6. DISPOSICOES GERAIS

6.1 Visando a sua habilitacdo no certame, as licitantes deverdo comprovar possuir
qualificacdo técnica compativel com o objeto da licitagdo em tela. Para tanto, devera atender
tudo quanto solicitado neste tépico, conforme segue.

7. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU ARQUITETURA-
CREA/CAU

7.1. Apresentar Certiddo de Registro_e Quitacdo_de Pessoa Juridica (CROPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc),
em nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu objetivo
social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto
Basico;

7.1.1. A condi¢do de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura
do contrato.

7.2. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CROPF), junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regifes, vélida na data de apresentacdo da
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proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos que
compuseram a documentacio comprobatéria do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da
licitante;

7.2.1. A condi¢do de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura
do contrato.

7.3. Para fins de HABILITACAO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federacdo poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de
origem, sendo obrigatério o aval pelo CREA/CAU-Pa.

8. ACERVO TECNICO
8.1. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1. Para atendimento a qualificacdo técnico-operacional, sera exigida a
apresentacdo, EM_NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devidamente registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que o licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracéo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, 0S seguintes servicos, por representarem parcelas com elevada
relevancia técnica e significativa repercusséo financeira, com as respectivas guantidades
minimas, conforme segue:

8.1.1.1. Execucao de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalacées
hidrossanitarias, elétricas, légicas e telefénicas com area construida total, maior ou igual a
100,00 m2 (cem metros quadrados);

8.1.1.2. Execucdo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 5 m3
(cinco metros cubicos);

8.1.2.  E facultada a apresentacio de atestados distintos, acompanhados das respectivas
certiddes de acervo técnico, CAT’s, para os diversos itens da lista apresentada em 8.1.1;

8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados no exterior,
0s mesmos deverdo ser previamente traduzidos por tradutor juramentado e estar
devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relac¢des Exteriores ou pelo CREA/CAU, sob
pena de ndo serem aceitos;

8.1.4. Poderao ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas
integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade econdmica
a que pertenca o proponente, desde que devidamente certificados pelo CREA/CAU da regido
onde os servigcos foram executados;

8.2. ACERVO TECNICO-
PROFISSIONAL

8.2.1. Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, a licitante devera comprovar
gue possui, na data da licitagdo, profissional(is) de nivel superior, pertencente(s) ao seu
corpo_técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos relativos a:

8.2.1.1. Execucso de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalacdes
hidrossanitarios, elétricas, légicas e telefonicas;

8.2.1.2. Execucso de estruturas em concreto armado.

8.2.2. As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) ndo precisam constar
Pagina 5 de 62



simultaneamente em uma mesma obra. Sera admitida a apresentacdo de mais de um
atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do profissional no servigo de
referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo que em
obras distintas. Sera admitida também a apresentacdo de atestados em nome de mais de um
profissional, para o atendimento de itens distintos;

8.2.3. Serdo aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na funcéo
de gerenciador ou fiscalizador, no acompanhamento de obras com as caracteristicas descritas
no item 8.2.1;

8.2.4. Sera considerado como pertencente ao corpo_técnico da_Licitante, para fins de

comprovacdo _do acervo_técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que
possuam seu vinculo a licitante comprovado mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos, dentre outros:

8.2.4.1. Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica junto a entidade
competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os
responsaveis técnicos da empresa;

8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia do
Gltimo més de recolhimento do FGTS no qual conste 0 nome do(s) profissional(is);

8.2.4.3. Copia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o nimero de registro,
qualificacédo civil, contrato de trabalho e Ultima alteracéo de salario ou Contrato de Trabalho
ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada pela DRT
ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestacéo de servigos;

8.2.4.4. Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente
atualizados em que se demonstre a condicao de socio, proprietario (s) ou dirigente (s), do (s)
profissional (is) indicado (s);

8.2.4.5. Contrato de prestacdo de servico sem vinculo trabalhista, regido pela legislacéo
civil comum, conforme previsto no Acérddo TCU n° 80/2010 — Plenéario;

8.2.4.6. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado de
responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do

profissional.

8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando a sua
gualificacdo técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico, deverdo apresentar
declaracdo _na qual seja informado que os referidos profissionais serdo responsaveis
técnicos pela execucdo da obra, nas suas areas de atuacdo, implicando a expedi¢éo das
respectivas ART’s, quando da execucao da obra.

8.2.5.1. A referida declaragéo devera compor a documentacédo de habilitagéo da licitante,
servindo como requisito de inabilitagdo das licitantes;

8.2.5.2. Nestas declaracdes, deverdo constar, 0 CPF e n° do registro na entidade
profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redacdo declarando as suas
anuéncias;

8.2.5.3. Asdeclaracdes deverfo ser assinadas pelos profissionais detentores dos acervos,
bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.5.4. Este profissional (caso néo faca parte da equipe residente) devera realizar visitas
na obra, com frequéncia mensal, realizadas na_ presenca da Fiscalizacdo, sendo devidamente
registradas no diario de obras.

8.2.5.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Basico, figurardo como condig&o
necessaria ao fornecimento do atestado técnico de execugdo, em nome do profissional, apos
o término do contrato;

8.2.5.4.2 A infringéncia deste dispositivo, durante a execucdo do contrato, configurara falta
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contratual, sujeitando a contratada as san¢fes contratuais, nos termos deste Projeto Basico;

8.2.5.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverdo compor a rubrica de
administracdo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do preco
global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto, quaisquer solicita¢des futuras de aditivos
de valor ou prazo associados a tais despesas.

9. A seguir é apresentado um quadro resumo, no qual sédo elencadas todas as condicdes
a serem atendidas, como condic¢ao para habilitacdo técnica da licitante no certame, conforme
definido neste topico.

Acervo Técnico-operacional
X X
(Empresa)
Acervo Técnico-profissional
L X X
(Profissional)

Comprovacao de vinculo profissional (is),

cujos acervos foram apresentados para fins x X

de qualificacdo, com a empresa (todos os

profissionais)

CertidOes de Registro e Quitagcdo CREA/CAU « «
Declaracédo de Responsabilidade Técnica X X
V. DA VISTORIA
10. A visita técnica perfaz requisito de qualificagdo técnica indispensavel para a

adequada compreenséo do objeto licitado, servindo ainda para evitar alega¢des futuras pelos
licitantes no sentido de desconhecimento do local de prestacdo dos servicos e das
peculiaridades da obra a ser realizada. O técnico desta se¢cdo de obras e servigos entende
gue a vistoria no local onde sera realizada a construgdo é essencial para este tipo de
contratacéo, pois 0 objeto pretendido trata-se da construcdo de um Canil no Quartel do
Comando Geral no Municipio de Belém-PA na AV. Julio César, N. 3000-VAL DE CAES
(QCG), portanto € suma importancia que os particulares as conhegam pessoalmente, pois do
contrério, estara inviavel a identificacdo, pelos mesmos, do real esforco a ser empregado na
execucdo do ajuste, o que prejudica o dimensionamento adequado dos custos, ensejando a
elaboracdo de propostas imprecisas.

Admitir que a visita técnica seja facultativa ndo atende a prépria finalidade da referida
exigéncia, ainda que seja estipulada a clausula que atribui responsabilidade ao contratado,
uma vez que a Administracéo se expde desnecessariamente a riscos.
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E importante frisar que o objetivo da visita técnica & justamente propiciar aos licitantes
o efetivo conhecimento das condic¢des reais do local onde serd executado o objeto, de modo
a evitar que haja prejuizos de natureza econdmica (com a formulacdo de propostas
imprecisas) e de natureza técnica (durante a execucdo do contrato).

Além de ser fundamental para a adequada execuc¢éo do contrato a ser firmado com
a licitante vencedora, a exigéncia de realizacdo de visita técnica encontra respaldo na Lei
Federal n°® 8.666/93, que se aplica subsidiariamente as Parcerias Publico-Privadas,
especialmente no que se refere aos requisitos de habilitacdo dos licitantes.

Veja-se o que prevé o art. 30, inciso Ill, da Lei Federal n°® 8.666/93:

Art. 30. A documentacéo relativa a qualificacdo técnica limitar-se-a a: [...]

Il documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagdo; — comprovacéo, fornecida pelo 6rgao licitante, de que
recebeu os

Ndo ha duvidas, portanto, de que dentre os restritos documentos relativos a
gualificacdo técnica que poderao ser exigidos dos licitantes, o atestado de visita técnica, a ser
fornecido por agente publico do Poder Concedente, é expressamente admitido como
exigéncia editalica. Na mesma linha, tem-se a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniéo
(TCU) sobre o assunto:

“A exigéncia de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993, quanto
na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unigo.” (Decisdo 783/2000-
Plenario, TC 010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sessdo de
20/09/2000).

O art. 30, inciso lll, da Lei no 8.666/1993, e o art. 15, inciso VIII, da IN MPOG
n° 02/08, que dispde sobre regras e diretrizes para a contratacdo de servicos,
continuados ou ndo, pela Administracdo, ddo amparo legal a exigéncia
editalicia de vistoria obrigatdria, a ser realizada pelos licitantes em até trés
dias lteis antes da data estipulada para abertura da licitagdo (letra A).
Considero razoavel as alegacébes [...] de que as instalagées, sistemas e
equipamentos objeto do certame licitatério possuem caracteristicas,
funcionalidades, idades e estados de conservagéo que somente a descricdo
técnica ndo se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que
serdo envolvidas para suas manutengdes e, consequentemente, assegurem
gue o preco ofertado pela licitante seja compativel com as reais necessidades
do érgao. A imprescindibilidade da vistoria foi justificada no projeto basico e
sua exigéncia insere-se na esfera discricionaria do administrador. (Acérdao
727/2009-Plenério, TC 001.136/2009-7, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessao
de 15/04/2009).

“[...] a exigéncia de visita técnica é legitima, quando imprescindivel ao
cumprimento adequado das obriga¢des contratuais, o que deve ser justificado
e demonstrado pela administragdo no processo de licitagdo.” (Acordao
234/2015-Plenério, TC 014.382/2011-3, Rel. Min. Benjamin Zymler, Sesséo
de 11/02/2015).

O TCU ressalta, ainda, os impactos da visita técnica nas propostas dos licitantes,
0 que reflete a sua necessidade para que se obtenha a contratagdo mais vantajosa para a
Administracéo:
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11.1.3.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a
comprovacéo de gque todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatid&do a sua plena execuc¢éo, evitando-se futuras alegacoes de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugdes contratuais.

11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introducao da fase de vistoria prévia
no edital é propiciar_ao proponente o exame, a conferéncia e a
constatacdo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do
objeto, parague o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que possa,
de alguma forma, influir sobre o custo, preparacdo da proposta e
execucédo do objeto.

11.1.3.3. A exigéncia de realizacao de visitas técnicas ou vistorias aos locais
de execucdo dos servicos como critério de habilitacdo de licitantes ja foi
considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasides, por auséncia de
previsdo legal. Segundo essa linha de entendimento, a declaracéo do licitante
de que tem pleno conhecimento das condi¢cbes de prestacdo dos servigcos
basta a Administracdo como prevencdo contra possiveis alegacfes de
impossibilidade de execuc¢éo do contrato ou demandas por revisdo contratual
em razdo de circunstancias passiveis de serem avaliadas nessas visitas
(Acérdao 409/2006-TCU-Plenario).

11.1.3.4. Em outras ocasifes, o Tribunal admitiu_a visita técnica como
critério de habilitacdo, desde gue tal exigéncia ndo venha acompanhada
de condicionantes gue resultem em dnus desnecessario as licitantes e
restricdo injustificada & competitividade do certame (Acordéos
2028/2006-TCU-12 Camara e 874/2007-TCUPIenéario). No Voto condutor do
Acorddo 874/2007-TCU-Plenério, defendeu-se até a possibilidade de que os
préprios participantes definam a forma de realizacao das visitas. Em outros
julgados, a exemplo do Acoérddo 1687/2008-TCU-Plenério, admite que a
realizacd@o de vistorias técnicas esta amparada no inciso Ill do art. 30 da Lei
8666/1993 e no art. 14 do Decreto 5450/2005 e apenas € fixada em editais
quando as peculiaridades do objeto a justificam.

11.1.3.5. Embora o Tribunal ndo perfilhe do mesmo entendimento, ha vozes
na doutrina que defendem a tese de que o inciso Il do art. 30 da Lei 8666/93
contempla regra inutil. De acordo com Marcal Justen Filho, ndo se pode inferir
gue o conhecimento das peculiaridades do objeto autoriza alguma presuncéo
acerca da qualificacdo técnica. As condicdes técnicas do licitante
independem de requisitos formais e burocraticos dessa ordem.

11.1.3.6. Em contraponto a tese de Marcal Justen Filho, o Tribunal assevera
gue ndo é incomum o fato de os interessados, apés a adjudicacdo do objeto,
pleitearem aditivos contratuais perante a Administracdo sob a alegacéo de
desconhecimento de determinada peculiaridade ou condi¢édo da area na gual
prestariam 0S servicos ou entregariam o objeto. Dai a necessidade de a
Administracdo se proteger desses artificios. Nao € outro o objetivo do inc. lll,
do art. 30 da Lei 8.666/93 e também do art. 14 do Decreto 5450/2005.
Contudo, a necessaria protecdo deve ser sopesada com outros principios a
saber: isonomia, restricdo ao carater competitivo, obtencéo da proposta mais
vantajosa, ampla participac@o no certame, todos presentes da Lei 8666/93 e
também nos normativos que regulam o pregdo (Acordao 295/2008-TCU-
Plenario). (Acérdado 4968/2011-Segunda Céamara, TC-023.890/2010-0, Rel.
Min. Raimundo Carreiro, Sessao de 12/07/2011).

Ainda quanto a razoabilidade de se exigir dos licitantes visitas técnicas ao local de
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prestacao do objeto licitado, o Tribunal de Justica de Minas Gerais foi enfético:

No tocante a obrigatoriedade da apresentacao de atestado de visita técnica,
prevista no item 4.8.2.1 e no item 7.1.5 do edital (fls. 46 e 51), também néo
se constata nulidade no edital. Na verdade, conforme consta do edital, a visita
técnica tem como Unico objetivo possibilitar aos responsaveis das empresas
licitantes “vistoriar as localidades onde serdo executados os servigos” (item
4.8.2 —fl. 46). Pergunta-se: qual 0 prejuizo daimpetrante em acompanhar
a vistoria técnica e verificar as condicdes e locais de realizacdo dos
servicos que pretende prestar? Nao se vislumbra sequer a razdo da
impetrante questionar areferida exigéncia, namedidaem que aempresa
gue pretende prestar servico de transporte publico no Municipio de
Uberlandia deve ter conhecimento das peculiaridades municipais. O fato
é que a impugnacéo da validade da visita técnica chega a ser absurda.” (Ap.
Civel/Reex Necessario 1.0702.07.353033-0/001, 42 Camara Civel, Rel.
Des.(a) Moreira Diniz, julgado em 19/06/2008).

Nota-se entdo, que a exigéncia de vistoria técnica se justifica em face da
necessidade de o local da execucdo do futuro contrato condicionar a elaboracdo das
propostas precisas, entdo ela deve ser obrigatdria, de modo a evitar exposi¢do ao risco de
receber propostas inaptas pela Administragdo, sem a compreensdo de todos os elementos
técnicos e financeiros que a efetiva execucdo do objeto demanda, além de ter amparo legal
na legislacéo vigente e entendimento na Corte do TCU que é referéncia no caso em questao.
11. Por fim, tal exigéncia se justifica, sobretudo, porqgue ndo ha como aferir o
conhecimento sobre o local de prestacdo do objeto licitado. Ademais, além de estar prevista
na legislacéo de regéncia, a necessidade de apresentacdo de atestado de capacidade técnica
por cada um dos participantes do consoércio adequa-se ao interesse publico, visando a
adequada prestacdo das obras e servigos licitados. Dessa forma, conclui-se que as
disposicdes previstas nesta secdo sao licitas e encontram justificativas diante da extenséo
e complexidade do objeto a ser prestado na Parceria Publico-Privada.

12. A Proponente deverd vistoriar o local das obras objeto deste Regime Diferenciado
de Contratacdo - RDC, para inteirar-se das condicdes e grau de dificuldade existentes, na
data e horario marcado, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas inerentes a esta
obrigacdo. Na oportunidade, sera fornecido Termo de Vistoria, conforme modelo padrdo
do 6rgéo emitido pela equipe da Secéo de Engenharia do CBMPA, que indicara que o licitante
tomou conhecimento de todas as informacdes e condigbes locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto da licitagdo, em conformidade com o Edital e seus anexos, admitindo-se,
conseguentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do objeto a ser executado, ndo
se admitindo posteriormente qualquer alegagéo de desconhecimento.

12.1. A visita deverd ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuragéo, para efetuar a referida
vistoria;

12.1.1. Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional
de nivel superior, com formacdo em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado no
CREA/CAU;

12.1.2. O citado profissional devera apresentar a carteira profissional ou Certiddo de
Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, expedidos pelo CREA/CAU, validos no momento da
realizacdo da vistoria. Tal comprovacgao figura como condi¢cdo necesséria a expedi¢do do
Termo de Vistoria pelo CBMPA,

12.1.3. A vistoria devera ser acompanhada por servidores do CBMPA, indicados por seu

gestor. Para tanto, a licitante devera atentar ao agendamento prévio, publicado em edital
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12.2. O termo de vistoria devera compor a documentacao de habilitacdo da licitante;

VI. DA PROPOSTA DE PRECO

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A proposta de preco devera estar acompanhada dos seguintes documentos, todos
em meio impresso:

13.1.1. Planilha de orcamento sintético, conforme modelo anexo;

13.1.2. Planilha de composicdo de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os
itens da planilha orcamentéria

13.1.3. Planilha de composicdo analitica do BDI convencional, conforme modelo
anexo;

13.1.4. Planilha de composicdo dos encargos sociais horistas e mensalistas,

conforme modelo em anexo (com desoneracdo de INSS — em virtude da nova redacéao do
artigo 7° da Lei 12.546/2011, modificado pela Lei n°® 12.844/2013);

13.1.5. Cronograma fisico-financeiro simples, conforme modelo de referéncia do edital
compativel com o prazo global;

13.2. A ndo apresentacdo de qualguer das planilhas e composi¢cdes mencionadas no
item anterior acarretara a desclassificacdo da licitante;

13.3. Validade da Proposta: a proposta de preco das licitantes devera ter validade
minima de 120 (cento e vinte) dias_corridos, a contar da apresentacdo. Podendo ser
renovada a critério das partes. Em caso de omissao do prazo de validade ou de fixacao de
prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este sera tido por noventa dias. Todas as despesas
e encargos associados a este procedimento deverao estar contidos nos precos ofertados pela
licitante.

13.4. A proposta de precos devera ser apresentada:

13.4.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referéncia, disponibilizadas pelo
CBMPA, mantendo-se a sua formatacao original;

13.4.2. Apresentando redacao clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;

13.4.2.1. A falta de assinatura em algumas das folhas podera ser saneada durante o
procedimento licitatério, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente
constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comissdo de
Licitacéo.

13.4.3. Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsavel (is) técnico (s) da
licitante, encarregado (s) pela elaboragdo de cada um dos seguintes elementos técnicos:
planilha de orgamento sintético; composi¢des de custo unitario; de composigéo analitica dos
BDI’s; planilha de composi¢do dos encargos sociais; e cronograma fisico-financeiro global
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverdo constar o seu (s) respectivo (s) nimero
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devendo este (s) profissional (is) esta (tem)
legalmente habilitado (s) para tanto;

13.4.3.1. A comprovacdo da habilitagdo do (s) referido (s) profissional (is) far-se-a (&o)
mediante apresentacédo de copia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com receptiva (s)
Certidéo (0es) de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, junto ao CREA ou CAU, valida (s)
no momento da apresentagdo da proposta.

13.4.4. Fazendo-se mencédo ao numero desta Tomada de Pregos, registrando-se a razdo
social do licitante, CNPJ, numero (s) de telefone (s), fax simile e, se houver, correio eletrénico
e o respectivo enderegco com CEP e coordenadas georreferenciadas, com Datun WGS,
devendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao n° da conta-corrente,
para efeito de emisséo de nota de empenho e posterior pagamento;

13.4.5. Contemplando todos os materiais, pecas, componentes, equipamentos e mao de
obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
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contribuigcbes, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, todas as
necessarias a plena execucgao do objeto deste Projeto Basico

13.4.6. Observando-se todas as descricdes dos servigos constantes das planilhas de
referéncia, especificacdes técnicas, caderno de encargos, bem como todas as orientagbes
constantes do edital e seus anexos

13.4.7. Contemplando a execucao total do objeto deste Projeto Basico, ndo sendo aceitas
propostas para a execucédo parcial dos servigcos, bem como com especificacfes divergentes
das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos;

13.5. Os licitantes deverdo, para fins de elaboracéo da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execuc¢ao dos servicos.
14, No caso de falhas de projetos, erros, discrepancias entre documentacao técnica

ou omissbes, bem como transgressées as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
cabera ao licitante formular_imediata comunicacdo _escrita a Comissdo Especial de
Licitacdo, para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situagédo por parte da referida
Comissao dos precos;

O preco global de referéncia or¢ado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Para, para a execugao
completa da obra, objeto deste Projeto Basico, é R$ 690.120,51 (seiscentos e noventa mil,
cento e vinte reais e ciguenta e um centavos). Ja incluso o BDI — Bonificacdo e Despesas
Indiretas;

14.1. O licitante devera indicar os precos unitarios e globais por item e subitem, e, ainda,
o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12.1 do presente Projeto Basico;
14.2. A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta € a data
limite para apresentacdo da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatorio;

14.3. As Composicdes de Custos Unitarios do CBMPA sdao instrumentos utilizados

pelo Orgéo para elaboracéo do orgcamento estimativo, sendo, portanto, meramente indicativas
ou referenciais. Os valores de referéncia utilizados para a elaboracdo da peca processual sdo
oriundos das planilhas de referéncia SINAPI da Caixa Econémica Federal no endereco:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-

pa/SINAPI_ref Insumos Composicoes PA 022022 Desonerado.zip do Més de JANEIRO
de 2022 e SEDOP do Estado do Para no endereco:
https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha_padrao_sedop - fevereiro 2022.pdf

do Més de FEVEREIRO de 2022. As composicdes préprias seréo elaboradas conforme dados
de servicos e insumos utilizados pela contratante, em caso de auséncia de dados sera feito
composicao de precos de acordo com valores utilizados pela construcéo civil na regido de
execucao dos servigos;

14.3.1. Cada licitante devera elaborar suas proprias composi¢cdes de custos, incluindo
todos os materiais, despesas com fretes, equipamentos e méo de obra, ou seja, todas
as _despesas necessarias a execucdo completa do servico de acordo com as
especificagdes técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatorio;

14.3.2. N&o serdo deferidos quaisquer pleitos de alteragéo de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicfes apresentadas pelo
CBMPA, porquanto ap0s a apresentacdo da proposta de pregco por parte da Licitante,
figurardo como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos, durante a execugéo do
contrato;

14.3.3. N&o serdo deferidos quaisquer pleitos de alteragéo de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicdes apresentadas pela
Licitante, sob a alegacéo de itens (insumos, méo de obra, equipamentos, fretes, etc.) ndo
contemplados nas suas composic¢des de custos unitérios, ja que estas, conforme definido no
item 13.4.1, devem contemplar todas as despesas necessarias a execucao completa de cada
servico, em observancia aos projetos, especificacdes técnicas, memoriais e cadernos de
encargos, disponibilizados em anexo a este Projeto Basico;

14.3.4. Logo, o custo unitario apresentado na proposta de precgo das licitantes, para cada
item, refere-se ao valor necessario & completa execug¢do de cada servigo correspondente,
conforme projetos e demais documentos técnicos anexos ao edital;
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14.3.5. Os casos de flagrante inconsisténcia nas composi¢cdes de custo unitarios de
referéncia do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverdo ser prontamente comunicadas a
Comisséo de Licitacdo, que encaminhara ao setor técnico competente para pronunciamento,
durante a publicacdo do edital de licitacdo.

14.4, Deverédo estar inclusas no preco global proposto pela licitante as despesas
relacionadas a todos os equipamentos necessarios a execugao completa da obra objeto deste
Projeto Basico, por conseguinte ndo serdo acatados, durante a execug¢do do contrato,
quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de
incremento de equipamentos.

14.4.1. Caso detectada a auséncia, na planilha orcamentéaria de referéncia do CBMPA,
de algum equipamento indispenséavel a execucado do objeto deste Projeto Basico, cabera ao
licitante formular imediata comunicacdo escrita a Comissao de Licitacdo, para fins de
esclarecimento e/ou saneamento da situacdo, antes da realizacdo do certame.

15. Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato terd como termo
inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto
contratual.

16. Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Administracdo para a
execucao_total da obra, incluindo todas as suas etapas, sera de 150 (cento e cinquenta)
dias corridos — 05 (cinco) meses, contado a partir da data do inicio da obra estabelecida na
Ordem de Servico - OS, consideram-se 0 més como periodo de 30 (Trinta) dias;

16.1. Os Servicos deverdo ter inicio na data determinada no Ordem de Servigo - OS
emitida pelo CBMPA,;

16.2. Entende-se por inicio da obra o come¢o de quaisquer servicos previstos em
planilha orcamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela Fiscalizacao.
17. O PRAZO DE EXECUCAOQ previsto neste topico podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o0 seu transcurso, nas hipoteses
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela
Administracdo Publica, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual 1974/2018 e
0s nos incisos | a VI do 8 1° do artigo 57 da Lei n. © 8.666/1993.

17.1. Alteracdo do projeto ou especificacbes, pela Administracdo, desde que
efetivamente aumente o prazo de execucdo de alguma atividade gue efetivamente
comprometa o caminho critico do empreendimento, mediante comprovacao analitica;

17.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, for¢ca maior, fato do principe, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢cdes de execucdo do contrato, desde gue efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacdo analitica, nos termos do
artigo n° 65, Il, alinea “d”;

17.3. Interrupgéo da execugéo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem
e no interesse da Administracdo, desde que comprometa o caminho critico da obra,
mediante comprovacdo analitica; Aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos artigo 68 do decreto estadual n°® 1974/JAN/2018 na Lei
8.666/93, artigo 65, §1°, desde que efetivamente aumente o prazo de execuc¢éo de alguma
atividade e_gue_ efetivamente comprometa o _caminho critico_ do _empreendimento,
mediante comprovacao analitica;

17.4. Impedimento de execug¢&o do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, desde gue efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovagéo analitica;

17.5. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, que impeca ou
retarde a execucdo da obra, desde que efetivamente comprometa o caminho critico da
obra, mediante comprovacao analitica.

18. Considerando que o prazo de execucdo da obra objeto deste projeto basico
inevitavelmente atravessara estacdes chuvosas, como pode ser facilmente comprovado por
informacdes amplamente divulgadas, portanto de dominio publico e PREVISIVEL. As
propostas das licitantes deverdo contemplar todos os custos e prazos inerentes a esses
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periodos invernais/chuvosos, ndo cabendo utilizar esse argumento, durante a execucao do
contrato, para pleitear dilagdo de prazo ou reequilibrio do contrato, dada a previsibilidade do
fato.

VII. DA DESCLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

19. Além dos itens passiveis de desclassificacdo ja apontados nos topicos anteriores,
alguns aspectos no que diz respeito aos precos unitario e Global, devem ser observados pelas
Licitantes quando da elaboracdo da sua proposta de precos, a saber: Critérios de
aceitabilidade de preco global e Critérios de aceitabilidade de precos unitarios

20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECO UNITARIO

20.1. Serdo desclassificadas, no que diz respeito ao preco global, as licitantes cujas
propostas de precos ndo atendam pelo menos um dos seguintes critérios:

20.1.1. Nao se admitirdo propostas com preco global com valor manifestamente inexequivel,
nos termos do art. 34 e 35 do / estadual n°® 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor global seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.1.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela administracéo, ou;

20.1.1.2. Valor or¢ado pela administragéo;
20.1.1.3. Conforme simula n°® 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,

20.1.1.4. incisoll, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n® 8.666/93 conduz a uma presuncao relativa
de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n® 1974 de 30
janeiro de 2018.

20.2. Serdo _desclassificadas as propostas com preco global (custo global + BDI)
superiores ao preco global orcado pelo 6rgdo em sua planilha de referéncia, bem como
que infligirem as hipdteses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual n°® 1974
de janeiro de 2018.

21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECO UNITARIO

21.1. Na formacdo do preco que constard das propostas dos licitantes, poderdo ser
utilizados custos unitarios diferentes dos custos fixados no orgamento de referéncia, desde
gue o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro proposto pela empresa licitante figuem iguais ou abaixo dos precos de referéncia.

21.2. Os precos unitdrios e das etapas previstas no cronograma fisico-financeiros
constantes das propostas das licitantes submeter-se-ao a analise do setor técnico competente
e posterior julgamento pela CPL, logo poderédo fundamentar sua desclassificagdo, caso ndo
seja atendido pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos;

21.2.1. Nao se admitira propostas que apresentem pre¢os unitarios simbélicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual n® 1974/JAN/2018.

21.2.2. Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico.

VIll. PLANEJAMENTO
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VIIl.1. DAS CONDIGOES GERAIS

22. Durante a execuc¢do do contrato, sera implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para tanto, a licitante
vencedora devera apresentar a Fiscalizagdo do CBMPA, em até 20 dias, corridos,
contados_a partir_da _assinatura_do_contrato, o RELATORIO DE_PLANEJAMENTO
INICIAL - RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento:

22.1. Definicao da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a CONTRATANTE
com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em “pacotes” com tamanhos
adequados, visando a racionalizacdo do acompanhamento, controle, bem como o processo
de medicdo e pagamento.

22.1.1. Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela Fiscalizagéo, a
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a
tornar mais eficiente os procedimentos de medicdo e pagamento.

22.2. Sequenciamento de todas as atividades necessarias a execuc¢ao do objeto contratual
com base no plano de ataque da obra e na sequéncia légica dos servicos;

22.3. Estimativa da duracdo de todas as etapas necessarias a execucao do objeto
contratual, com base nos quantitativos e composi¢cdes de servicos do orcamento e/ou
propostas de empresas especializadas;

22.4. A elaboracdo deste cronograma, pela Contratada, devera ser feita mediante
planejamento proprio, em funcdo do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e
levando em conta 0s seus parametros de produtividade de equipamentos e mao de obra,
bem como maquinario disponivel. Os parametros indicados nas composi¢cdes de custo
unitarios apresentadas pelo 6rgao sao apenas referenciais. Nesse sentido, ndo caberao
guaisquer pleitos ou alegacbes futuras, durante a execucdo do contrato, no sentido de
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou equipamentos,
e gue facam correlacdo com os parametros de produtividade existentes nas composi¢cdes de
custo unitario.

22.5. O referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas, ho minimo, com os ambientes ou elementos a que se referem
(ex: contrapiso interno; piso ceramico interno; instalacdes hidrossanitarias internas;
impermeabilizacao - coberta; testes da impermeabilizacdo — cobertura; etc.);

22.6. Este Cronograma devera guardar relacdo com o Cronograma fisico-financeiro
simples, apresentado pela Contratada durante o procedimento licitatorio.

22.6.1. Nao poderd haver diferencas de previsdo de desembolsos mensais (periodo a
periodo) maiores que o previsto no cronograma fisico-financeiro simples, apresentado
pela Contratada na licitagao;

22.7. Na elaboracdo do aludido cronograma, deverdo ser consideradas as ligacdes
provisérias de energia elétrica, agua e esgoto do canteiro de obra, 0 mais cedo possivel, a
fim de permitir que haja tempo habil aos tramites necessarios junto as respectivas
concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido;

22.8. O referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades relativas
aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de
manutencdo do CBMPA a operar 0s novos sistemas prediais a partir da ocupagao
definitiva da obra de construcédo da Unidade Militar;

22.9. O cronograma devera prever também as etapas do processo referente a ligagédo
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do 6rgéo a fim de que a Fiscalizagéo possa dar
as providéncias cabiveis em tempo habil;

22.10. O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado
pela Fiscalizagcdo, servirh como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme
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calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo - OS pela
Contratada.

22.10.1. A linha de base s6 serd modificada em situacdes previstas pela Lei 8.666/93 e
demais legislacdes e regramentos pertinentes, mediante aprovacdo da Contratante.

22.11. A Contratada devera organizar seu plano de execucao de forma a garantir que as
condicbes necessarias para realizacdo dos testes das instalacdes elétricas, civis, de
l6gicas e telefonicas, automacédo predial, climatizacdo, e quaisquer outros sistemas que
demandem testes funcionais e de seguranca, estejam disponiveis quando da conclusao da
montagem das respectivas instalagcdes, a fim de que tais testes possam ser realizados
atestando o funcionamento das instalacdes e permitindo a conclusédo da etapa e medicao do
servico, de acordo com o topico Xl deste Projeto Basico.

22.11.1. A execucdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma PERTENCEM do
empreendimento, conforme definido neste tépico, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servigos de forma a viabilizar a realizagdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que for possivel) apés 30 dias e de acordo com 0s servigcos executados e a
porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro.

22.12. Quaisquer instalactes finalizadas e testadas que necessitem nova intervencao, por
guaisquer motivos, deverao ser retestadas;

22.13. A Contratada devera organizar seu plano de execucao de forma a evitar que outros
servicos interfiram com a qualidade, integridade e boa conservacéo e limpeza de instalagbes
ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

VIIl.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

23. No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execucao, a
Contratada deverd promover a atualizacdo dos instrumentos de planejamento definidos
(RPN, com a periodicidade MENSAL. Estas atualizacbes gerardo os Relatérios de
Planejamento Parciais — RPP.

23.1.Nos RPP’s deverao ser atualizados todos os instrumentos definidos em VIII.1, de forma
a sempre deixa-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e financeira;

23.2.0s RPP’s seréo utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de medicao
e pagamento das etapas, como serd explicado no tépico CRITERIOS DE MEDICAO E
PAGAMENTO;

23.3.0s RPP’s serdo encaminhados com os boletins de medicédo e figurardo como condi¢éo
necessaria a aprovacéao dos referidos boletins pela Fiscalizaco;

23.4.Caso a Fiscalizacao conclua, mediante analise e verificacdo em campo, que o RPP do
periodo nao reflete a realidade da obra, este sera devolvido oficialmente a Contratada para
gue promova 0s ajustes necessarios, e indicados em documento oficial, paralisando, desta
forma, os procedimentos de aprovacdo de medicdo e pagamento do periodo. Tal
paralisacdo ocorrerd sem 6nus para o CBMPA, porquanto constituira falta contratual por parte
da Contratada, sujeitando-a, inclusive as sanc¢des administrativas contratuais, nos termos
deste Projeto Basico;

23.5.0 cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP,

apos aprovado pela Fiscalizagdo, figurard, para todos os efeitos, como o cronograma
contratual valido. Este documento técnico viabilizara a tomada de decis6es do CBMPA.

23.5.1. Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP’s dever ser apresentados na
forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da execucao
efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo como referéncia a linha de base,
conforme definida no item 21.10.

IX. DOS ADITIVOS DE PRECOS

24. O contrato, oriundo deste Projeto Basico, podera ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da Lei n. © 8.666/93;

25. Ao longo da execucéo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
0S custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientacoes:
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25.1. A formagdo do preco dos aditivos contratuais contard com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgdo ou entidade responséavel pela licitacdo;

25.2. Em qualquer aditivo contratual, devera ser mantida a proporcionalidade da diferenca
entre o valor global estimado pela administracdo nos termos deste artigo e o valor
global contratado (MANUTENCAO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL).

25.2.1. Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servigos, o preco desses servigcos(Preco Proposto Pp) sera calculado considerando o custo
de referéncia (Cr) e a taxa de BDI de referéncia (BDIr) especificada no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco referencial a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo (desconto D), com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, conforme a férmula Pp = Cr*(1+BDIr)*(1-D).

25.3. Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento de servigcos
inicialmente n&o previstos na planilha contratada, a formacéo do preco para a nova avenca,
devera obedecer a seguinte metodologia:

25.3.1. Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus correspondentes
obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existéncia;

25.3.2. Nas situacdes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes técnicos
dos referidos servicos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgao ou entidade da administracdo publica, incorporando-se as
composicdes de custos (indices de produtividade de mao de obra e equipamentos; e
coeficientes de consumo de materiais);

25.3.3. Em qualquer uma das hip6teses constantes nos itens anteriores, acima descritos,
deverdo ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das
composicdes de custo dos servicos, 0 menor dos seguintes valores:

25.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI;

25.3.3.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.

25.3.4. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servicos em nenhum dos sistemas
referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto, deverdo ser
apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;

25.3.5. De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum, a depender do caso,

nos termos da sumula n° 253/2010 do Tribunal de Contas da Unido, para a formacao do preco
unitarios dos servicos;

X. DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

26. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Basico, a Contratada
(empresa isolada ou consoércio) devera apresentar a RELACAO DA EQUIPE _TECNICA
RESIDENTE, até 5 dias ap0s a assinatura do contrato. A aludida relagdo deve elencar os
profissionais que serdo responsaveis pela conducao direta da obra, com as seguintes
guantidades minimas e atribuigbes:

26.1. Residente de Obras (01) — Engenheiro Civil ou arquiteto, encarregado pela area
operacional do empreendimento em auxilio ao Coordenador de Obras, tratando as “interfaces”
existentes entre as diversas especialidades, areas de atuacgédo e frentes de servigo, cuidando
da comunicacdo entre a Fiscalizacdo do CBMPA e da equipe de execucdo e sua(s)
subcontratada(s), além do bom andamento dos trabalhos, com qualidade, conforme
contratado, e dada a amplitude do projeto, com dedicacdo exclusiva a obra, e caso seja
comprovada a falta de profissional serd assinado adito de valor com glosa dos valores
previstos a serem pagos a esse;

27. Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada através de
atestados fornecidos por entidades publicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA ou
CAU, conforme o caso, da regido onde os servigos foram executados, acompanhados pelas
respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), compativeis com 0s servicos de maior
relevancia técnica e de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, observadas as
especialidades, devendo serem apresentadas com a relagéo indicada;

28. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, em até 10 (dez) dias Uteis apos a

Pagina 17 de 62




assinatura do contrato, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de cada
um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suas especialidades.
28.1. E importante enfatizar que nas citadas ART’s ou RRT's devera ser especificado o
objeto da anotacdo de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo da
responsabilizacéo, ndo sendo aceitas ART’s (ou RRT’s) com descri¢cdes genéricas, situacao
na qual ndo estara configurada a etapa de entrega das ART’s (ou RRT’s), incorrendo, assim,
a contratada, em falta contratual, sujeitando-a as sanc¢des contratuais nos termos dos itens
contantes deste Projeto Basico;

29. Para efeito de andlise da qualificacdo técnica da Equipe Técnica Residente, diante
da complexidade e vulto da obra, deverdo ser apresentados, com a relagao e nas condicbes
indicadas no item 26, acervo que comprove experiéncia profissional igual ou superior ao
disposto a sequir:

CARGO EXPERIENCIA EM OBRAS
Eng./Arg. Residente 3 (trés) anos
Profissional de Planejamento 3 (trés) anos

29. A exigéncia prevista na alinea anterior ndo se confunde com as obrigacdes relacionadas
com a fase de habilitacdo, motivo por que ndo ha violacdo a proibicdo de que trata o art. 39
do estadual n°® 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua 0 § 5° do art. 30 da Lei n° 8.666/93,
nem constitui obrigagdo da licitante, visando a sua habilitagdo, trata-se de exigéncia a
contratada,

30. A eventual substituicdo, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no decorrer
da execucdo das obras somente sera admitida mediante prévia analise e posterior autoriza¢ao
por escrito da Fiscalizacdo, ap6s formalizacdo do pedido de alteracdo por parte da
Contratada, devendo ser substituido(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou
superior, mantidas as condi¢cdes de qualificacdo técnica, quando se tratar do responsavel
técnico detentor do acervo técnico profissional da contratada;

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condi¢cbes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a substituicdo no todo ou em parte
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) ndo estarem
desempenhando a contento as suas atividades, suas permanéncias serdo prejudiciais ao
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos
membros da Fiscalizacao.

XI. DA SUBCONTRATACAO
32. E vedada a subcontratac&o total dos servicos objeto deste Projeto Basico;

33. Poderéa ser permitida a subcontratagdo parcial de outros servigos previstos neste Projeto
Basico, mediante comunicagdo prévia por escrito a Fiscalizagdo, sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada perante o CBMPA, que
exigira apresentacéo prévia de documentagdo comprobatoria das de sua habilitaco juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a qualificacdo técnica necessaria a execucao
da parcela da obra ou servigo, capacidades técnicas e econdmico-financeira da empresa a
ser subcontratada, conforme segue:

33.1. A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizacdo do 6rgdo quais servicos
serdo objeto de subcontratagdo. Esta comunicacdo deverd ser efetuada com antecedéncia
minima de 15 dias, antes do inicio dos servicos correspondentes;

33.2. No citado documento devera estar contida a razéo social e CNPJ das subcontratadas

e mencao a parte da obra ou servigo que pretende subcontratar;

34. A eventual substituicio de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus

profissionais durante a execucdo dos servicos somente sera admitida por outro(s)
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prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificacbes exigidas e por
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a
aprovacao prévia do Contratante;

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuardo atuando
como responsaveis diretos pela dire¢do/coordenagdo/acompanhamento da construcdo da
edificacao perante a Fiscalizacdo, bem como seus responsaveis técnicos pela execucao dos
servigos relativos a sua area de atuacdo, ainda que executados por subcontratadas. A
Contratada sempre respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacdes
contratuais, bem como garantira na sua totalidade todos os servicos prestados pelas suas
subcontratadas, pelos quais é solidariamente responsavel, ndo cabendo quaisquer alegacdes
ou tentativas de isencdo de responsabilidade da Contratada pela acdo ou omissédo de
subempreiteiras;

36. Fica expressamente vedada a subcontratacdo de sociedades empresariais que
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao
qguadro do CBMPA, ainda que na condi¢do de sécio ou acionista ou mesmo responsavel
técnico;

37. Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condigbes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituicdo da
subcontratada que porventura nao esteja desempenhando bem as suas atividades. Também
podera ser indicada pela Fiscalizacdo do Contratante a substituicdo de quaisquer dos
prepostos da (s) subcontratada (s) a servico da obra, caso esses demonstram despreparo
técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servigos, sua permanéncia seja tida como
prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a
gualquer dos membros da Fiscalizagao.

Xll. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

38. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execuc¢éo do tipo empreitada por
preco unitario, os servicos serdo remunerados, mensalmente, conforme 0s_servicos
medidos, previamente definidas na EAPA e cronograma fisico-financeiro Integrado,
conforme apresentado em planilha pela contratante.

38.1. O pagamento dar-se-4 em moeda corrente (Real);

38.2. A periodicidade dos pagamentos serd mensal, para etapas do _cronograma
COMPLETAMENTE EXECUTADAS;

38.3. As medi¢Bes devem ser acompanhadas da meméria de calculo, completa e contendo
todas as informacg8es necessarias a compreensao e identificacéo por parte da Fiscalizacao,
correspondente as relacbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente concluidas,
conforme definidas no cronograma fisico-financeiro integrado. A meméria de calculo devera
indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de modo a permitir a identificagéo
das parcelas executadas distinguindo-as das ndo executadas.

38.3.1. Em nenhuma hip6tese seréo realizados pagamentos sem a elaboragdo dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Bésico.

38.3.2. O cronograma, conforme definido no capitulo VIII (PLANEJAMENTO), devera ser
elaborado levando em consideracdo os critérios de medicdo e pagamento neste item
definidos;

38.4. Os servicos de Administracdo da obra (item 02.0 da planilha orcamentaria) seréo
remunerados com valor proporcional ao faturamento dos “servicos de obras civis”,
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante.

38.5. Para as etapas de instala¢cfes hidrossanitarios e pluvial, de sistemas elétricos,
I6gicos/telefbnicos, automacédo predial, e equipamentos, deverdo ser observadas as
seguintes regras:

38.5.1. Na execucao de instala¢des elétricas, logicas e telefénicas e automacéo predial,
0s servigcos somente serdo considerados 100% concluidos ap0s a realizag&o e aprovacgéo dos
testes de funcionalidade aplicaveis, pois a mera conclusdo da montagem ndo garante o
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funcionamento dos sistemas.

38.5.2. No caso das instalacdes elétricas de baixa tenséo serdo exigidos, pelo menos, 0s
testes e verificagdes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capitulo 7.
38.5.3. Todos os testes deverao ser executados a partir de procedimentos escritos e com

lista de verificagcao (“check-list”) contemplando todos os itens verificados. Os procedimentos
deverdo ser elaborados pela Contratada e deverdo conter no minimo 0s seguintes itens:
38.5.3.1. Recomendaces de seguranca para execucao dos testes;

38.5.3.2. Inspecéo visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;

38.5.3.3. Continuidade dos condutores de protecdo e sistemas de equipotencializacao;
38.5.3.4. Resisténcia de isolamento da instalacao;

38.5.3.5. Teste funcional dos circuitos de forca, protecdo e comandos.

38.5.4. Os instrumentos de medicdo utilizados nos testes deverdo ser tecnicamente
adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibracao dentro da validade
emitido por laborat6rio de calibragéo acreditado pelo INMETRO rastreado pela Rede Brasileira
de Calibragéo.

38.5.5. Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverdo ser fornecidos a
Fiscalizacdo para conhecimento e analise com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a
sua realizacao;

38.5.6. Na&o serdo aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um sistema,;
38.5.7. Nao serdo aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalizacao;

38.5.8. A medicdo de etapa relativa a execucdo de servicos de instalacdes elétricas,
I6gicas e telefénicas e instalacdes de ar-condicionado somente serd aprovada mediante
a apresentagao dos relatoérios de testes e “check-lists” pertinentes aos sistemas em questao
com a assinatura e carimbo do Fiscal encarregado do acompanhamento;

38.5.8.1. A CONTRATADA devera racionalizar o plano de ataque/execucao destes servicos,
de forma a viabilizar a liberagao de “subsistemas” que permitam a realizagdo dos referidos
testes e consequentemente pagamentos.

38.5.9. Na execucdo dos servicos de instalac6es hidrossanitarias, gas, climatizacao,
elétricas, CFTV, deteccdo e combate a incéndio, controle de acesso, logicas e telefénicas e
central de ar-condicionado, quando, por quaisquer razfes ndo_seja possivel realizar os
testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade de revisdo da instalacdo ou
substituicdo de algum componente, sera retida uma parcela de 30% sobre os valores dos
servicos correspondentes, sendo essa parcela somente paga apos a realizacao de testes que
atestem que os servicos foram bem executados e que o0s componentes elétricos,
equipamentos e sistemas funcionam de forma plena.

38.5.9.1. A execucdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma do
empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizacdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que possivel) a conclusdo das etapas correlatas;

38.5.10. A Contratada deve demonstrar a Fiscalizacdo o perfeito funcionamento dos
sistemas e a interagdo deste com respectivo quadro de comando e o sistema de automacao,
se houver.

39. As medi¢cbes e posterior pagamento seguirdo os seguintes procedimentos, conforme
ilustrado no cronograma fisico-financeiro aprestado:

39.1. Encaminhamento a Fiscalizacdo, do boletim de medi¢cdo, acompanhada das
memorias de calculo (em formato de planilha eletrbnica — excelé ou equivalente); dos
RPI/RPP’s correspondente aos periodos, e demais elementos e documentagfes necessarias.
39.2. A FISCALIZACAO analisara todo o material apresentado, emitindo parecer
conclusivo a respeito da sua adequabilidade das informagdes contidas, a luz das regras
estabelecidas neste Projeto Basico;

39.2.1. Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalizacdo atestara o
boletim de medicdo, asseverando que as quantidades constantes no referido documento
foram efetivamente executadas, em conformidade com os documentos técnicos,
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatorio, e suas atualizagBes, e o
encaminhara, juntamente com a documentacdo anexada a ele ao Gestor do Contrato,
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designado para este fim pelo CBMPA,;

39.2.2. Caso contrario, a documentacao sera devolvida a Contratada para saneamento dos
problemas apontados.

39.3. Em seguida, todo o material referente & medicdo do periodo serd analisado pelo
Gestor do Contrato (ou Comisséo Gestora), que:

39.3.1. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizara a emissdo da nota
fiscal pela Contratada, mediante comunicacéo oficial;

39.3.2. De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestard, encaminhando-a a
Administracdo do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liqguidacdo da
despesa, que sera realizada em_até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal;

39.3.3. Em caso de ndo conformidade em algumas das pecas analisadas, a documentagao
sera devolvida a Fiscalizagdo, para, promover o saneamento dos problemas apontados.
39.4. Em quaisquer das devolugbes por erro detectados nos elementos entregues
juntamente com a medicdo, 0 prazo para pagamento sera reiniciado, sem 6énus para o
Contratante;

39.5. A primeira medicdo deverd obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias apds a data
de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS; as demais medi¢cdes serao
feitas em periodo néo inferior a 30 (trinta) dias;

40. S0 serdo pagos servicos totalmente executados e integralmente concluidos, conforme
projeto e planilha orcamentaria. Parcela (s) de servicos ou depdsito de
materiais/eguipamentos em canteiro de obras ndo sera considerada como parametro
para_composicdo _de percentual de pagamento (ex: evaporadores, condensadores e
elevadores, etc.);

41. As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiéncia de
mao-de-obra e outros deverdo ser considerados na composicdo de custos unitarios da
Contratada, ndo sendo em hipétese alguma considerados para fins de medi¢do e pagamento
de servicos.

42. N&o serdo considerados para fins de medicao os pesos de parafusos, rebites, porcas,
pinos;

43. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentara a
Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicara em aprovacao
definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
guaisquer imperfeicdes e incorrecdes porventura ndo detectadas a época do ateste das notas
ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori.

44, Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, sera necessaria ainda a apresentacao,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

44.1. Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do inicio da execugao dos
servi¢os, conforme disposto no artigo 3° da Resolugdo n° 425/98 do CONFEA;

44.2. Apresentacdo das ART s dos responsaveis técnicos pela execugcdo da obra, nos
termos deste Projeto Basico;

44.3. Matricula da obra no INSS (CEI);

44.4. Apresentacdo do Alvara de Construcéo da obra;

445. Relacdo de Empregados locados na obra - R.E.

44.6. A ULTIMA FATURA de servicos ndo poderéa trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

44.7. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como condicdo

necessaria ao pagamento da Ultima fatura do contrato. Todas as despesas associadas as
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regras de medicdo e pagamento neste Projeto Basico definidas deverdo ser levadas em
consideracdo na elaboracdo da proposta de preco da licitante, especialmente no que diz
respeito a construcdo do seu BDI. Ndo cabendo, quaisquer alegac¢bes futuras, durante a
execucdao do contrato, de reequilibrio econémico-financeiro do contrato, sob a fundamentacgéo
de que tais despesas nao faziam parte da proposta apresentada. Procedimentos associados
ao processo de medi¢cdo e pagamento dos servigcos objeto deste Projeto Bésico.

Xlll. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45. Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94, o
objeto da presente licitacdo serd recebido, segundo a metodologia nos proximos itens
explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1. Comunicacdo do término do servico/solicitacdo de vistoria

45.1.1. Executado o servico, estando o mesmo em condi¢cdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo contratual,
a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisorio.

45.1.2. A emissdo da comunicacdo acima referida fora do prazo contratual caracteriza
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto Basico.

45.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

45.2.1. Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacdo da
Contratada, a FISCALIZAGAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitird o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual devera ser circunstanciado e
assinado por ambas as partes.

45.2.1.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acérddo n° 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisoério da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

45.2.1.2. Em caso de constatacdo local da nao finalizacdo dos servicos e da existéncia de
parcelas ainda nao executadas/fornecidas, nao sera reconhecido o documento de
comunicacao do término do servico referido no item 45.1, o que implicard a ndo emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacéo de atraso,
caso ultrapassado o prazo previsto de concluséo da obra. Porquanto servicos/parcelas ndo
executadas nao_se configuram como pendéncias/ajustes necessarias a eventuais
correcdes de servicos/parcelas ja executadas.

45.2.1.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizacdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servigo prestado (pendéncias), a
CONTRATADA recebera notificagéo da FISCALIZAC}AO, contendo lista de pendéncias para,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o
objeto do Contrato. Indicando-se, na propria notificacdo, prazo proporcional, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas;

45.2.1.4. Em caso de constatacéo local da néo finalizacdo dos servi¢os e da existéncia de
pendéncia a serem solucionadas, ndo sera reconhecido o documento de comunicac¢ao do
término do servigo referido no item 45.1, o que implicard a ndo emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacdo de atraso, caso
ultrapassado o prazo previsto de conclusao da obra, contado a partir da Gltima data contratual
prevista para o referido término.

45.2.1.5. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuard, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizacdo de nova VISTORIA, o que ndo a eximira das aplicacdes de eventuais penalidades
por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 e 45.2.1.3;
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45.2.1.6. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos de ar-
condicionado, etc), instalacdes elétricas (quadros de distribuicdo, medicdo de comando,
circuitos terminais, etc.), instalacdes hidrossanitarias e pluviais, impermeabilizacdo, ou seja,
todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao funcionamento do empreendimento e que
necessitem de testes de funcionamento, figurardo como condi¢do necessaria a emissao do
Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

45.2.1.7. Apenas _apds a inexisténcia de gualguer pendéncia, conforme anteriormente
abordado, nos servicos executados, € que sera lavrado, pela Fiscalizagdo, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

45.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

45.3.1. Durante o prazo de 90 (noventa) dias uteis, contados a partir da emissdo do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes.

45.3.1.1. E importante registrar que o servidor ou comissao de fiscalizacdo que participou da
lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, podera ou nao participar
da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando a cargo do
gestor do 6rgéo;

45.3.1.2.0 recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissdo designada pela
Administracdo do CBMPA, para este fim.

45.3.2. Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada
comissao. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a adequabilidade
do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, sera lavrado
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissdo designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

45.3.2.1.Havendo indicacao de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada para
efetuar as correcdes necessarias;

46. Saneadas as pendéncias, ap6s nhova comunicacao escrita da CONTRATADA, sera
efetuada VISTORIA FINAL e, ap6s a verificacdo da perfeita adequacdo do servico, sera
emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recebimento provisorio ou
definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico,
nem ético- profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato;

47. Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2 do
Acordao n° 853/2013 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera:

47.1. Entregar o “HABITE-SE” da obra;

47.2. Apresentar a guitacdo das obrigacdes trabalhistas da Contratada relacionadas com
0 pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

47.3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Iméveis;

47 .4. Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versdo impressa,
devidamente assinada pelo profissional responséavel pela sua elaboragéo;

47.5. Comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua e telefone;

47.6. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);
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47.7. Atender ao estabelecido no tépico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Basico,
principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

F FLUXOGRAMA 1. Procedimenios associados de recebimento de cbra, objeto desde projeto basico.
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XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

48. O gestor de contrato (ou Comissdo Gestora) sera o representante da Administragéo
designado para acompanhar a execucdo da avenca. Sera nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como funcéo verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condi¢tes
pactuadas com a Administracdo, definidas neste Projeto Basico e demais documentos e
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anexos do Edital de licitacdo, bem como registrar todas as circunstancias que influenciam na
execucdo do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do
empreendimento, pela Comisséo de Fiscalizagao;

49. O acompanhamento e fiscalizacdo da execuc¢do técnica das obras objeto deste Projeto
Béasico serdo realizados por uma Comissao de Fiscalizacdo, especialmente designada para
esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tange o fiel cumprimento
das obrigacbes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissdo sera composta por
servidores do quadro do préprio érgéo, lotados no Se¢éo de Engenharia ou ndo, subsidiados,
guando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e em outras areas, a
critério da Administracdo, permitida a contratacéo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de
informagdes pertinentes a essa atribui¢cdo, observando o contrato e os demais documentos
gue o integram.

49.1. A depender do porte da obra, o fiscal ou comissédo de fiscalizagado podera acumular as
funcbes de fiscalizacdo e gestdo do contrato, o que sera previamente definido na aludida
Portaria de nomeacao.

50. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com os projetos, Normas Técnicas da ABNT
e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a assegurar
e facilitar o acesso da Fiscalizacdo aos servicos e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua misséao, solicitando a CONTRATADA e seus prepostos,
ou até mesmo da Administracdo, tempestivamente, todas as providéncias ao bom andamento
da execucéo do servico, devendo ainda:

50.1. Promover as avaliagBes dos servigos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

50.2. Dirimir as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos
projetos apresentados;

50.3. Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre eventuais modificacbes de projetos que
porventura venham a ser implementadas, assim como as alteracbes de prazos e
cronogramas.

50.3.1. Quaisquer modificacbes pleiteadas pela Contratada deverdo ser
obrigatoriamente submetidas a Fiscalizac&o para conhecimento e repasse ao autor do projeto
para andlise, autorizacdo e detalhamento das alteracdes, se for o caso. Ndo serdo
conhecidas, tampouco autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada
diretamente aos projetistas responsaveis pela elaboracdo das pranchas referentes a obra de
construcao da Unidade Militar que ndo obedecam a estas regras, configurando-se tal situacao
em alteracdo de projeto a revelia da Fiscalizacdo, passivel de aplicacdo de penalidade
contratual.

50.4. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar‘ao especificado, sempre que
ocorrer motivo de for¢ca maior;

50.5. Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagdes, normas
técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis;

50.6. Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servico executado,
equivocadamente ou em desacordo com projetos, especificacdes, memoriais e Caderno de
Encargos ou ainda, com as determinagfes exaradas da Fiscalizacdo em consonancia com as
orientacdes prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

50.6.1. Na hipotese em que o0 servico rejeitado faga parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizacéo, sera fixado, por esta, um
prazo para correcao e/ou refazimento do aludido servigo, bem como:

50.6.1.1 Promovida a glosa, na medicao subsequiente, da parcela financeira associada a
esta despesa, até o refazimento do servigo, mediante utilizacdo do mesmo indice adotado na
clausula de reajuste, do Edital,

50.6.1.1.1 Em caso de ndo refazimento do servico rejeitado, mediante solicitacdo da
Fiscalizacdo, além da glosa anteriormente indicada, sera aplicada a penalidade correlata,
indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.

50.7. Solicitar que seja refeito qualquer servigco recusado pela Fiscalizagéo, de acordo
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com as Especificagdes constantes deste Projeto Basico;

50.8. Anotar, no Diario de Obras, 0s eventos relevantes relacionados com a execucao
dos servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a
Contratada, de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados; as decisbes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo do Contrato deverdo ser solicitadas a
autoridade competente, em tempo habil, para adocao das medidas cabiveis;

50.9. Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificagbes;

50.10. Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execu¢éo dos servigos objeto do contrato,
em especial as normas técnicas da ABNT;

50.11. Exigir a realizagdo de todos os servigos com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especificacdes, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas técnicas da
ABNT;

50.12. Solicitar a Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicdo de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servico objeto do contrato;

50.13. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente a boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de
baixo caldo e impeca a acéo da fiscalizacdo, que ndo acate as suas determinacfes ou
gue ndo observe as normas internas do Contratante;

50.14. Comunicar a Administracdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliguem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade
de acréscimo ou supresséao de servicos, para adocdo das medidas cabiveis;

51. A Fiscalizacdo tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servico que nao esteja
sendo executado dentro das especificacdes de projeto e dos termos do Contrato sempre que
tal medida se faca necessaria, comunicando circunstanciadamente os fatos a Administracao
para adocdo de providéncias, conforme o caso. Podera ainda solicitar a substituicdo de
QUALQUER funcionério que represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua
presenca durante a execucao da obra ndo esteja contribuindo para o seu bom andamento.
52. A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitacdo pela FISCALIZACAO
de qualquer material ou servico ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade sobre
toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de garantia.
Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Fiscalizacdo poderd exigir da
Contratada a apresentacdo dos documentos relativos a sua importacdo, no prazo maximo de
10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais;

53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizacdo da obra a qualguer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de
fiscalizacdo. Todos o0s servigos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante este
ou terceiros.

53.1.A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizacdo de outros 6érgaos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndo cumprimento de todas as normas
vigentes.

54. Em todas as ocasifes em que for requisitada, a Contratada devera através de seus
representantes se apresentar as convocacdes da FISCALIZACAO em seus escritorios ou no
canteiro. Cabera a FISCALIZACAO especificar no ato da convocacio 0s assuntos que seréo
tratados, cabendo & CONTRATADA o 6nus ocasionado pelo ndo atendimento da convocacgéo.
55. Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizacdo que o rendimento da Contratada na
execucdo dos servigos ndo corresponde ao Cronograma apresentado e ndo atendera aos
prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo Contratante reforco de mao
de obra e equipamentos, inclusive com jornada extra-ordinéria noturna, de maneira a
cumprir convenientemente com o quanto avencado, sem 6nus adicionais ao CBMPA,;

56. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da
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integral responsabilidade pela execucdo do objeto do contrato.

XV. CONDICOES GERAIS
57. Para fins deste Projeto Bésico e da contratacdo da obra em comento, deverdo ser
observados, no que couberem, os termos da Instrucdo Normativa n° 01/2010/MPOG/SLTI,
em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n° 5.975, de 2006, da Portaria
n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente
57.1. A dispensa de empregado na condicdo estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e a
dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer apos a
contratagcdo de substituto em condi¢cbes semelhantes.
58. Todas as especificagfes técnicas dos materiais e servicos objeto deste Projeto Basico
estdo consolidadas nos Projetos, Especificagfes, Planilhas, Memoriais Descritivos e Caderno
de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrénica e séo parte integrante deste;
59. Serdo aceitos somente materiais que atendam todas as especificacdes técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicacbes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia técnica. Poderdo ser
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levara em conta a equivaléncia
técnica, estética, qualidade do material, bem como o pre¢o de mercado.
60. Os materiais empregados deverdo obedecer as normas da ABNT. Na auséncia ou
omissao da normatizacdo nacional, serdo adotadas as normas internacionais cabiveis que
melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente a
apreciacdo da Fiscalizacdo. Normas técnicas estrangeiras s6 sdo adotadas quando né&o
existem nem normas brasileiras, nem normas internacionais aplicaveis;
61. Além das normas técnicas, a aplicacdo dos materiais, componentes, equipamentos e
produtos empregados na obra deverdo seguir as recomendacdes técnicas e manuais dos
respectivos fabricantes;
62. N&o serdo aceitos quadros elétricos, quadros de automacado, forca ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverao ser fornecidos
fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos aos Testes de
Aceitacdo em Fabricas aplicaveis.
63. Todas as medidas necessérias a realizacdo dos servicos deverdo ser conferidas no
local. Serd sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (Sl), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;
64. Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais alteracbes das especificacdes com aprovacao
expressa do CBMPA que, no caso, exigira a substituicdo destes por outros comprovadamente
similares em preco e qualidade. Serdo considerados como similares dois materiais que
desempenham idéntica funcd@o construtiva e apresentem as mesmas caracteristicas
técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.
65. Nos casos em que o projeto indicar a utilizagdo de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricagdo fora de série e existir no
mercado, produtos com equivaléncia técnica e funcional de fabricac&o padronizada ou
em série, a CONTRATADA podera propor a substituicdo dos mesmos por estas opc¢des
de mercado desde que tal substituicdo seja previamente submetida a aprovacéo da
Fiscalizac&o e que se observe o estabelecido nos itens acima, em especial no item 63.
66. Considera-se sempre que a Contratada dispbe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e
adequados a execuc¢do dos servicos para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato. Nao cabera qualquer pleito
de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producao
incompativeis com o conjunto dos servi¢os a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.
67. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizacdo do CBMPA.
68. Para a execucgédo dos servigos previstos devera ser observado o seguinte:
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68.1. Os servicos deverdo ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados 0s objetivos e conceitos de
engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econémicos.

68.1.1.Entende-se como projeto os desenhos, especificacdes técnicas e outros documentos
afins, que indiquem como os servigos devam ser executados;

68.1.2.Nenhuma alteracdo podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovacao prévia, por
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, incorrendo em grave infracao
contratual a ndo observancia desse procedimento. Os casos omissos deverdo ser objeto de
prévia aprovacio da FISCALIZACAO.

69. A CONTRATADA seréo fornecidos os projetos (memoriais, especificagdes
técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as instrucdes, por escrito;

70. Respeitadas as disposicoes precedentes, a CONTRATADA deverd se ater
estritamente aos desenhos e especificacbes que lhes serdo encaminhados pela
FISCALIZACAO;

71.  As presentes recomendacfes poderdo ser completadas por instrucdes particulares
para cada caso, emanadas da Fiscalizacéo;

72.  Os equipamentos necessarios a execuc¢ado dos trabalhos deverao ser providenciados
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:

72.1. O numero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporcional a
guantidade de servico a executar, de acordo com 0s prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro integrado, conforme definido no item CORRESPONDENTE (PLANEJAMENTO).
72.1.1.Quando comprovado pela Fiscalizacdo, mediante analise do referido cronograma
associada a observacbes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execucao do servico;

72.1.2.Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jornadas noturnas, serdo arcadas pela Contratada, ndo podendo, assim, ser objeto de aditivos
de prazo e valor por parte da contratada;

72.1.3.0 ndo atendimento do quanto solicitado pela fiscalizagcdo, sujeitara a contratada as
sancdes contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.

72.2. A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeito funcionamento.

XVI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACAO

73. Eventuais discrepancias entre projetos, especificacbes, memorial descritivo, caderno de
encargos e planilha orcamentaria deverdo ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes;

74. Durante a execucdo das obras, eventuais discrepancias porventura identificadas pela
Contratada deverao ser submetidas oficialmente a Contratante para analise e interpretacéo.

XVII. GARANTIA DA OBRA

75. A Contratada é obrigada a fornecer como condigdo para recebimentos provisorio e
definitivo da obra o0s seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:

75.1. Manuais de operagdo e manutencdo e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cGpias em papel. Por equipamento
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de climatizacao,
sistemas de automacéo predial, seguranca, rede logica/telefénica (bombas centrifugas, ar-
condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a adequada gestédo das
instalacdes ao longo de sua vida util;

75.2. Relacdo completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados organizados
conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes informacdes:
75.2.1. Fabricante;

75.2.2. Modelo;

75.2.3. Cddigo de identificagao do fabricante original (“part- number”);
75.2.4. Quantidade instalada;
75.2.5. Quantidade recomendada para um ano de operagédo, conforme orientacdes do
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fabricante.

75.3. Manuais de utilizagdo e manutencao do imovel, contemplando instru¢ées de uso e
operacéo, recomendacdes de seguranca, conservacdo, manutencdo preventiva, corretiva e,
guando aplicavel, preditiva, em conformidade com as caracteristicas do projeto,
procedimentos de manutencdo especificos para os elementos construtivos especiais do
imovel (estruturas metalicas, impermeabilizacdes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se
gue tais manuais sdo distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinacdo de todos os materiais e equipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para elaboracdo de
tais documentos €, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as
disciplinas e devem ter seu conteudo estruturado de forma logica e de fécil consulta, incluindo
indice temético e indice remissivo;

75.4. Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia dos
fabricantes dos equipamentos;

75.5. Descritivos funcionais e diagramas l6gicos dos sistemas de automacao predial
em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

75.6. Aplicativos proprietarios para interface de operacéo e programacao de todo e qualquer
equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faca parte dos sistemas e
instalacdes do imoével, bem como seus manuais de usuario;

75.7. Copia back-up dos programas e configuracdes das aplicaces de usuario de todos os
equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface digital,
bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e acessar tais
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel,

75.8. Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manutencdo do CBMPA a operar 0s novos sistemas prediais a partir da
ocupacao definitiva da obra de construcdo da Unidade Militar.

75.8.1. Estdo incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulacdo de
situacdes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem e
instalacdo de cada sistema isoladamente;

75.8.2. Tal atividade devera constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT-
CPM desde a primeira versao do RPI, nos termos do tépico correspondente.

75.8.3. Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integracdo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitacdo, devendo seu contetdo
programatico (tedrico e pratico) ser previamente submetido a Fiscalizacdo do CBMPA pela
Contratada para aprovagao, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
gue o conteldo inicialmente proposto contempla todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitagdo prévia possa garantir a
operacionalizagdo segura dos sistemas;

75.8.4. Alguns dos treinamentos necessarios poderdo vir a ser ministrados pelos fabricantes
dos equipamentos. Outros deverdo ser necessariamente elaborados e ministrados pelo
“‘integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os
equipamentos sédo combinados para desempenhar funcdes especificas.

76. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cdédigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e
art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cdadigo de Defesa do Consumidor), a Contratada garantira toda a
obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de
Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos 0s vicios constatados
pelo CBMPA.

XVII. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

77. Obriga-se 0o CONTRATANTE a:
77.1. Emitir o Ordem de Servico - OS, no qual sera estabelecida a data de inicio para a
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realizacdo dos servigos do objeto deste Projeto Basico;

77.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificagbes dos servigos e obras a executar;

77.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;

77.4. Atestar, apos aprovacao do boletim de medicdo pela Fiscalizagdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrerd apos
autorizacdo do Ordenador de Despesa,;

77.5. Proporcionar as condicbes para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

77.6. Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
Imprensa Oficial, condigdo indispenséavel para sua eficacia;

77.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execucdo do
contrato as instalacdes onde os mesmos serao executados;

77.8. Designar Fiscalizacdo para vistoriar a execucao técnica dos servigos e acompanhar o
atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

77.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizacdo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGACOES DA
CONTRATADA

78. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste Projeto
Basico, constituem obrigacdes especificas da CONTRATADA:

78.1. Todas as obrigacdes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no topico IX
(DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

78.2. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n® 12.305/10 que Instituiu a Politica
Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas
aquisicdes e contratacdes governamentais, para produtos reciclados e reciclaveis, e bens,
servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis;

78.3. Entregar relatérios de controle tecnoldgicos mensais, contendo todas as informacdes e
laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

78.3.1. Deverao ser apresentadas as ART's dos profissionais responsaveis pelos controles
tecnoldgicos de sua competéncia;

78.3.2. Deverao ser realizados controles tecnholdgicos para todos 0s elementos estruturais em
concreto estrutural, etc;

78.3.3. Os laudos devem apresentar condicdes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

78.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar em todos os niveis de trabalho para execucgdo das obras e servigos, correndo por
sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagbes de ordem trabalhista, previdenciaria,
acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais
qgue lhe venham a ser imputadas, inclusive em relacdo a terceiros, decorrentes de ag¢édo ou
omisséao dolosa ou culposa de seus prepostos;

78.5. Manter no local da obra em regime de dedicacgéo exclusiva e/ou nao frequéncia definida
neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE — DA EQUIPE TECNICA
RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados para receberem,
como representantes da Contratada, ordens de execucdo, darem andamento as providéncias
nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais necesséario a boa execuc¢éo dos trabalhos
objeto deste contrato.

78.5.1. Os referidos profissionais somente poderdo ser substituidos por outros de experiéncia
e qualificagdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia autorizacao
escrita da CONTRATANTE.

78.6. Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficar constatada a insuficiéncia dos mesmos para
permitir a execucdo dos servicos dentro dos prazos previstos, sendo vedado o pleito de
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reajuste ou reequilibrio de precos pela Contratada por for¢a dessa situacao;

78.7. Encaminhar a Fiscalizacdo do CBMPA listagem contendo nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/funcdo dos seus empregados alocados na obra,
providenciando de pronto suas atualizacdes, sempre que solicitado.

78.8. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horario de
recebimento da notificacdo o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanéncia no
servico seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace, dificulte
ou impeca a atuacao da fiscalizagdo do CONTRATANTE, providenciando sua substituicdo em
até 48 (quarenta e oito) horas ap6s ser notificado.

78.8.1. O disposto neste inciso ndo podera, em hipétese nenhuma, servir como justificativa
para eventuais atrasos na execuc¢ao dos servigos.

78.9. Providenciar a colocagdo em tempo hébil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, méo de
obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte vertical
e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e servicos e tudo
0 mais que for necessario para a perfeita execucao e completo acabamento da Obra;

78.10. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observacdes e informacdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico -
OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalizacao;

78.10.1. Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como
0 numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido diariamente
contendo as informacdes sobre o0 andamento da obra, a indicacdo de quais servigos estdo
sendo executados, a quantificacdo do pessoal que esté trabalhando na obra (efetivo real e
efetivo previsto), além de outras informacdes gerais;

78.10.2. Cabera ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocando e assinando,
trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscaliza¢do, que as assinara, retendo duas
vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho, entregue na Segunda-
Feira subsequente a fiscalizacédo

78.10.3.  No diario de obras deverao ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
78.10.3.1 As decisdes de reunides de planejamento/programacdes periddicas;

78.10.3.2 As tarefas e servigos a serem executados;

78.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
78.10.3.4 Liberagéo de servigos;

78.10.3.5 Acidentes e assuntos de segurancga;

78.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do servico;
78.10.3.7 Os servigcos previstos que ndo foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

78.10.3.8 Documentos recebidos ou ndo recebidos, providenciados ou nao providenciados;
78.10.3.9 Pleitos: servicos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;

78.10.3.10Outros fatos relevantes, bem como demais solicitagbes contidas neste Projeto
Bésico.

78.11. Providenciar as liberagbes provisorias, definitivas e necessarias junto ao Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgédos Fiscalizadores, CREA, CAU, efc;
78.11.1. Imediatamente ap6s a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicitacdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovagéo da solicitacdo, com envio de cOpia
do protocolo, até 10 dias apds a assinatura do contrato.

78.12. Garantir durante a execucdo das obras e servigos a seguranca das mesmas, de todo
o0 pessoal envolvido e a protecdo dos servigos executados até a efetiva entrega a
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CONTRATANTE;

78.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a limpeza
da obra, providenciando o transporte periddico dos mesmos para local apropriado e
autorizado pelo Poder Publico;

78.14. Proceder, no final da obra, & recomposi¢ao do terreno, demolicdo das constru¢ées do
canteiro, limpeza e remocao de todo o material indesejavel,

78.15. Quantificar, para fins de pagamento das medicdes mensais, apenas 0S Servicos
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Bésico;

78.16. Manter e conservar a obra, instalacdes e equipamentos enquanto ndo ocorrer uma das
seguintes condi¢des: a ocupacdo do imovel por parte do Contratante ou o recebimento
definitivo;

78.17. Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedicao do Termo de Recebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solucéo das imperfei¢des verificadas pela Fiscalizacdo
do Contratante;

78.18. Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e entre eles,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condigbes de uso;

78.19. Entregar a obra com as instalacdes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso, limpas,
testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apés relatério de verificacdo e
vistoria feitos pela Fiscalizacdo do Contratante todas as correcdes necessarias a solucao das
irregularidades apontadas;

78.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por um
Unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificacbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutencdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,;

78.21. Garantir a seguranca, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’ (desgaste
excessivo) que possa originar condi¢cdes de trabalho inseguras, atrasos ou paralisacdo das
obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condi¢des de funcionamento, substituir em
tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o uso e substituir
imediatamente equipamentos que oferecam riscos a seguranca fisica dos profissionais
envolvidos;

78.22. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apds o término de sua
utilizacdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizacdo escrita da
CONTRATANTE;

78.23. Aceitar as alteracfes de projeto que acarretem modificacdes dos tipos de servicos ou
acréscimos e reducéo nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;

78.24. Adotar todas as medidas de seguranca patrimonial necessarias ao bom andamento
dos servicos, inclusive a preservagao dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral,
78.25. Responder por todas as obrigacdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a execugao
das obras e servigos, bem como as obrigagfes previdenciarias e trabalhistas, de acordo com
o art. 71 da Lei 8.666/93;

78.26. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART" do
contrato, na forma do disposto na legislacéo especifica, com a indicagdo do(s) nome(s) do(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da
supervisédo direta dos servicos — Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos
neste Projeto Basico;

78.27. Manter os documentos de habilitacdo atualizados durante o curso da execucdo dos
servicos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e & capacidade técnica e
operativa, atendendo as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas por ocasido da
licitacdo, sob pena de aplicacdo de multa, nos termos descritos deste Projeto Basico, até a
regularizacéo da situagédo, sem quaisquer 6nus para o CBMPA;

78.28. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagédo junto as suas subcontratadas no
gue tange ao cumprimento de suas obriga¢fes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
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na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

78.29. Responsabilizar-se pela solidez e seguranca da obra, nos termos do Codigo Civil;
78.30. Providenciar a Matricula da execucao dos servi¢os do Cadastro Especifico do Instituto
Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEl);

78.31. Utilizar na execucao dos servigos objeto deste Projeto Basico profissionais treinados
e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

78.32. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servi¢cos sejam
executados no prazo e nas condi¢cdes previstas neste Projeto Basico;

78.33. Submeter a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela Fiscalizacdo
e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no canteiro de obras até
o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizacéo, de forma a facultar, a qualquer tempo,
a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja empregados;
78.34. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade corretamente
armazenados conforme orientacdo dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou
possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuizo decorrente da
inobservancia de tal exigéncia;

78.34.1. Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestacdo expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catalogos com especificacdes
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios ou pareceres técnicos
de laboratérios especializados ou certificacdes — essa lista € meramente exemplificativa; a
determinacédo dos documentos necessarios a essa comprovacao cabera a Fiscalizacdo); O
mesmo procedimento devera ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos que
obriguem mudanca de material especificado;

78.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificacbes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentacao, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execucdo dos servigos, assim como o processo de sua utilizacao.

78.35.1. Os servicos deverdo ser executados com excelente acabamento e padrdo de
gualidade, de acordo com as especificacdes e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os servigos
executados.

78.36. Nao alocar para os postos de trabalho, inclusive para a funcdo de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condi¢cdes em relacdo aos
ocupantes de cargos de chefia, direcdo e assessoramento, ou de membros e servidores
vinculados ao Contratante, quais sejam: cbnjuges, companheiros ou parentes em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 3° da Resolugdo n.
07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redagdo dada pela Resolugédo 09/2005);
78.37. Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos decorrentes
de sua culpa ou dolo durante a execugéo dos servigos;

78.38. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecéo feita pela Fiscalizagdo do CBMPA, procedendo a sua imediata
substituicdo, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranc¢a no Trabalho.
78.38.1. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer materiais e/ou servigos que
ndo satisfagam as condigBes contratuais;

78.38.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execucdo do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e op¢des para analise e
aprovacao da Fiscalizagdo. A ndo observancia do acima exposto podera acarretar a retirada
do material e/ou a demolicdo de um servico ja executado, sem 6nus para a contratante.
78.39. A execucdo dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecera
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rigorosamente as normas em vigor da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, em especial
a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das Concessionarias de Servicos
Publicos, além da legislacdo vigente aplicavel Municipal, Estadual e Federal;

78.40. Deverd ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto,
devera providenciar as autorizagdes pertinentes emitidas pelos 6rgdos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;

79. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato;

80. A Contratada sera responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes servicos
especificos:

80.1. Servicos gerais de mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas, veiculos, equipamentos
e instalacdes fixas e moveis necessarios a implantacao das obras e fornecimentos previstos;
80.2.Implantacdo do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de
servigo, compreendendo todas as instalagfes fixas e moéveis e edificacdes necessérias,
inclusive escritérios para abrigar as equipes de Fiscalizacao, inclusive controle de acesso de
pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

80.2.1. Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reldiso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos residuos
sélidos produzidos e a separacao dos néo reutilizaveis para descarte.

80.3. Servicos gerais de operacdo e manutencdo dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servigo, ai incluidos os escritérios da Fiscalizacao, inclusive
asseio diario;

80.4. Servicos de desmobilizacédo geral dos canteiros de obras e instalacdes fixas e moveis
utilizadas durante a execucéao dos servicos.

81. Todas as instalacdes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritérios de
campo, deverao ter projeto que oriente sua execucao elaborado por profissional habilitado e
com a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART. Copia do projeto e da ART
deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo. A Contratada também devera fornecer ART pela
execucdao das instalacdes provisérias emitida em nome do profissional habilitado responséavel
pelas mesmas. Os projetos deverédo ser elaborados e executados pela Contratada atendendo
todas as prescricdes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos
de seguranca prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a
seguranca de tais instalacdes durante todo o periodo em que as mesmas permanecerem
montadas bem como todas as atividades de manutencéo relativas as mesmas. Todas as
despesas associadas a estas exigéncias deverao estar contempladas na proposta de precos
apresentada na licitacdo, ndo cabendo quaisquer pleitos posteriores.

82. As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverdo estar alocadas no
canteiro de obras atuando em carater de dedicacéo plena, responsaveis por todas as agbes
executivas para a execuc¢ao do objeto;

83. As obras civis e 0s servicos de montagem previstos deverdo ser executados
estritamente em conformidade com as especificagbes técnicas de materiais e servigcos
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente, pelas
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissao das normas
brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatario (a exemplo de normas
do Mercosul, normas ISO, normas IEC, etc.);

84. Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverdo ser consideradas e incluidas nos precos
unitarios dos servigos contratados;

85. A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade
que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de atos da
Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a readquirir suas
condicbes anteriores.

85.1. A CONTRATADA devera se esmerar na identificacdo de qualquer construgéo, obras
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ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afetadas por
suas operacoes.

86. Durante a execuc¢do da obra, a Contratada seré responsavel (rol ndo exaustivo) pelo
pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e telefone; materiais de
escritorio; despachantes; transporte de materiais; cépias e plotagens dos projetos; estadias
de pessoal; carga e transporte manual; carga e transporte mecanizado; instalacdo de
protecbes e andaimes, atendendo as prescricdes da NR 18. Esses custos devem ser
incluidos na sua proposta de precos, compondo custos diretos com Administracdo Local,
devidamente discriminados no orgcamento da obra. Cabera a contratada, também, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentacédo de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera o
pagamento de despesas referentes a carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo
com as normas de seguranca do trabalho.

87. Compete a CONTRATADA a obtencao da licenca de HABITE-SE da obra, devendo
as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de precos, figurando a sua
apresentacdo como condicdo necessaria a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra;

88. E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, enfim, de
todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, as
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;

89. Caberd a CONTRATADA todos os servicos inerentes a operagdo, manutencio e
seguranca do canteiro, bem como a vigilancia destas instalacbes, a organizacdo e
manutencdo do esquema de prevencdo de incéndio, estando entendido que os custos
relativos a estes servi¢os estéo inseridos nos precos apresentados;

90. A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execucado de todas as instalacdes
do canteiro necessarias a execuc¢ao dos servicos contratados, correndo por sua conta todas
as despesas necessarias;

91. A organizacao e gestdo das cantinas ou refeitdrios, a administracédo interior do
canteiro, o0 servico e a fiscalizacdo dos alojamentos serdo também de responsabilidade da
CONTRATADA,;

92. A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicacfes e 0
escoamento de aguas e condicfes sanitarias sejam assegurados permanentemente.

92.1. Correrdo por sua conta 0s servicos necessarios a este fim;

92.2. Devera ser previsto, pela contratada, ponto de agua potavel ou outro meio para todo o
pessoal da obra.

93. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso de
greve ou ameaca de greve, cabera a CONTRATADA solicitar intervencao das autoridades, se
for o caso, para manutengéo da ordem e protegéo dos trabalhadores dispostos a continuar o
trabalho;

94. A CONTRATADA seré inteiramente responsavel pelos servigos meédicos, assistenciais,
seguros, indenizacdes e demais obrigacGes decorrentes da legislagédo vigente, devidas aos
empregados acidentados no canteiro;

95. Para perfeita execugcdo do completo acabamento dos servicos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

96. Cabera a CONTRATADA a execucdo, em campo, em fabrica ou em laboratério, de
todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados,
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

96.1. A Contratada ser& responsavel pelos custos de realizacéo dos referidos testes, provas
ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar previstos
esses custos em sua proposta.

96.2. Tanto os Testes de Aceitagdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitagdo em Campo
deverdo ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada,
gue deverdo ser fornecidos a Fiscalizagdo para conhecimento e analise com antecedéncia
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minima de 15 (quinze) dias a sua realizagao.

97. A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigac¢des sociais, fiscais, comerciais,
previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que se relacionem direta
ou indiretamente com 0s servigos objeto deste Projeto Basico ndo transfere ao Contratante a
responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o contrato;

98. A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operacao
financeira, sob pena de aplicacdo das sanc¢des contratuais cabiveis, inclusive, a critério do
Contratante, a rescisé@o unilateral do Contrato;

99. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando todas
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica. E obrigada também
ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas
pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligacfes provisérias e do consumo
de agua, luz e telefone utilizados durante a obra serdo de responsabilidade da Contratada,
bem como da vigilancia e seguranca da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais
relacionadas a taxas relativas as ligacdes definitivas de servigos publicos (abastecimento
de agua, fornecimento de energia elétrica) correrao a conta do Contratante;

100. Deverdo ser mantidas no Canteiro de Obras cépias, em bom estado, das ART’s dos
responsaveis técnicos e dos projetos completos , para o registro de modificagdes que venham
a ocorrer no desenvolver dos servicos, bem como para consulta regular por parte da
FISCALIZACAO;

101. A Contratada esta obrigada a fornecer instalacdes seguras para abrigar a Fiscalizacdo
do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto ndo estiver definida a organiza¢éo do canteiro
de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessarios das instalacées
definitivas, devera providenciar instalacbes provisorias para abrigar a Fiscalizacdo do
Contratante no local dos servicos;

102. Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo lancados no sistema de
esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO:;

103. A agua para as instalacdes do canteiro tera alimentacéo a partir da rede existente, ou
por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da agua, ndo autorizar a sua
utilizacao;

104. Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a area ficar
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalacdes provisérias do canteiro;
105. A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
apos a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem
de Servico - OS, os seguintes documentos:

105.1. Identificacdo da &rea para construcdo de canteiro de obras, com apresentacao de
projeto com “layout” das instalacdes e edificagbes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovagdo pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de estrutura
adequada de funcionamento (instalagcbes elétricas, hidrossanitarias, pluvial/drenagem,
seguranca, higiene, etc.) em total atendimento as boas préticas de constru¢do, normas da
ABNT e outras NR’s pertinentes;

106. Concretagem do patio de manobra e demais areas, a contratada devera fornecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planilha de
valores, e no momento da confeccdo deste, colher 06 (seis) corpos de prova, para serem
submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presenca de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturacdo de &gua, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e apresentacao
de laudo de um laboratorio de tecnologia das construgfes de IES ou IML local.

XX. DAS HIPOTESES DE INADIMPLEMENTO

107. A rescisdo do contrato podera ocorrer:

107.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVIl do art. 78
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da Lei 8.666/93, e ainda nas situagbes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias julgadas
relevantes pela Fiscalizagdo, configurando inexecugéo total do contrato, além das hipéteses
ja elencadas no item DAS SANCOES:

107.1.1. Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisacao
imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

107.1.2. Colocacdo de empecilhos a realizagéo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as obras
ou servicos contratados;

107.1.3. Subcontratacdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associacdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de
realizar fuséo, ciséo ou incorporacao social;

107.1.4. Realizar o desatendimento das determina¢fes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar os servi¢os, assim como a de seus superiores;

107.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execucao dos servi¢cos, anotadas
pelo CBMPA.

107.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizacdo
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao;

XXI. DAS SANCOES

108. Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes, especificacdes e instrucées
fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e técnica de
construir, bem como normas da ABNT, podera o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
PARA, além das sancgdes previstas no Contrato, solicitar a demolicio e reconstrucéo total ou
parcial dos trabalhos defeituosos o que sera realizado a expensas da CONTRATADA;

109. A inexecucéo parcial ou total do objeto deste Projeto Bésico e a préatica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando 0 nexo causal devido
a acado ou aomissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigacdes contratuais em questao,
torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das sancbes
previstas na legislacao vigente e no contrato, conforme listado a seguir:

109.1. Adverténcia;

109.2. Multa;

109.3. Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracao;

109.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

XXI.1. ADVERTENCIA

110. Seréa aplicada a san¢do de ADVERTENCIA nas seguintes condicdes:

110.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execugéo do objeto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo - OS;

110.2. Descumprimento de quaisquer obrigagfes previstas no edital e seus anexos e neste
Projeto Béasico que ndo configurem hipéteses de aplicagdo de sanc¢des mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

XXI.2. MULTA POR INEXECUCAO CONTRATUAL

111. Seré aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condicdes:

111.1. INEXECUCAO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:

111.1.1. O CONTRATADO executara, até o final do 2° (sequndo) meses do prazo de
execuc¢do do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato.
Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora;

111.1.2. O CONTRATADO executara, até o final do prazo contratual de conclusdo da
obra, menos de 70% (setenta por _cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.
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111.2. INEXECUCAO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim caracterizada quando:

111.2.1. Houve atraso injustificado para inicio dos servi¢cos por mais de 20 (vinte) dias
apés a data de inicio _da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS pelo
CONTRATANTE.

XXI.3 MULTA POR INFRACAO

112. MULTAS POR INFRACAOQ: Além das previstas no item anterior, poder&o ser aplicadas

multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente (rol ndo
exaustivo).

Tabela 1 — Gradacéo das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 250,00
R$ 500,00
R$ 750,00

R$ 3.000,00

1
2
3
4 R$ 1.500,00
5
6

R$5.000,00

P&gina 38 de 62



Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicacdo de multa — Rol exemplificativo.

INFRACAO
~ GRAU
Item DESCRICAO
1 Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; 1
por empregado e por ocorréncia. 0

5 Manter funcionario sem qualificacao para a execuc¢ao dos servigos; por
empregado e por dia. 01

3 Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infecto contagiosa nos
alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com
4 patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por 05
empregado e por ocorréncia.

Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecao individual

(EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia. 04

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatorio e o tipo de EPI

a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia. 01

Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido,
7 | e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e 03
por ocorréncia.

Executar servigco com a utilizacdo de EPlI em mau estado de

8 conservacao: por dia e por ocorréncia. 04
9 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, 06
lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

Deixar de enviar cépia de Relatério mensal de estatistica de Acidentes
10 por dia de atraso. 03
1 Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; por ocorréncia e 02

por dia de atraso.

Deixar de manter a documentacado de habilitacdo atualizada; por item e

12 . 01
por dia.

Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucado da obra; por
13 ocorréncia e por dia de atraso. 04
14 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou o1

incompativel com suas atribuicfes; por empregado e por dia.
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Deixar de elaborar ordens de servigco sobre seguranca e saude no
trabalho, dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou

15 02
meios eletronicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
16 Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a 03
NR-12; por ocorréncia e por dia.
17 Deixar de executar protecdo coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e 04
por dia de atraso.
18 Realizar servicos em espacgo confinado em desacordo com a NR-33; por 04
ocorréncia e por dia.
Realizar servicos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e
19 . 04
por dia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execucao das
medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate,
20 prestar primeiros socorros e possuam aptidao fisica e mental compativel 04
com a atividade a desempenhar
1 Executar instalacfes elétricas provisdrias em desacordo com a NR-18 e
Recomendacdes Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo
solicitado, devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental competente
22 | (quando couber), nos termos da licenca e legislacdo ambiental: por dia de 03
atraso.
23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de 01
atraso.
5 Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio, 03
4 com indicacdo no respectivo ASO; por trabalhador.
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por
25 ocorréncia. 03
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado
26 responsavel pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por 03
ocorréncia.
7 Deixar de enviar copia dos documentos relativos a atuacdo da CIPA; por o1
dia de atraso.
08 Executar escavacdes e fundagdes em desacordo com a NR18 e normas
de seguranca pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
29 Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18; 02
por dia e por ocorréncia.
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
30 ocorréncia. 02
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Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um

31 todo, apds notificagdo da Fiscalizagao: por ocorréncia e por dia. 01
Permitir que as opera¢des em maquinas e equipamentos necessarios a
32 realizacdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador 05
nao qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
33 Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por
ocorréncia. 05
Permitir que as operacdes de soldagem e corte a quente em desacordo
34 com NR 18 e demais normas de seguranca pertinentes; por dia e por 05
ocorréncia.
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicacao
35 Prévia na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar copia de Relatdrio de Andlise de cada Acidente, quando
36 da sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
37 permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar por 02
ocorréncia.
Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicdo de material por
38 ocorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito,
39 0s servicos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
40 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
41 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgdo) para fins
42 diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
43 motivo justificado: por ocorréncia. 04
44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
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45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a
empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratagdes futuras)
até a data prevista para inicio dos servicos correlatos, definido no
RPI (em vigéncia), ou data anterior, caso assim definido neste
Projeto Bésico: por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinagéo da FISCALIZACAO para controle de
acesso de seus funcionarios por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinagé&o formal ou instru¢do complementar da
FISCALIZACAO por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servico e por dia.

02

50

Deixar de refazer servico néo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execucéo do contrato,
profissionais da responsavel pela execucéo da obra (Gerente de obras,
engenheiro residente, técnico de sequranca do trabalho, etc.), e
demais profissionais constantes no item Administracdo Local na planilha
orcamentaria de referéncia, nas quantidades minimas previstas nela e
neste Projeto Basico: por profissional, por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
guaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execucéo do
contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatorio de Planejamento Inicial = RPI, no
prazo estabelecido neste Projeto Basico, ou entrega-lo com prazo de
conclusdo para o empreendimento superior ao estabelecido neste
Projeto Béasico definido (tépico VII): por ocorréncia e por dia de atraso

ou até que sejam saneadas as incoeréncias.

06
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54

Deixar de promover as atualizacdes e entregas mensais dos
instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatorio de
Planejamento Inicial — RPI, conforme definido no item correspondente, no
prazo estabelecido neste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o didrio de obras, disponibilizando-o a
Fiscalizacdo, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocorréncia
e por dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de
forma, apos solicitacdo formal da Fiscalizacdo, de forma a viabilizar
tecnicamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e
por dia

04

57

Paralisar a execucéo dos servicos sem justificativa aceita pela
Fiscalizacdo: por ocorréncia e por dia

04

58

Nao entregar os relatorios de controle tecnoldgico, conforme definido
neste Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por
dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe
residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo
de até 10 dias uteis apds a emissdo do Ordem de Servico - OS: por dia

de atraso.

01

60

N&o adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de
outros riscos adicionais em todas as intervencdes elétricas: por
ocorréncia.

04

61

N&ao elaborar prontuério das instalacfes elétricas ou deixar de atualiza-lo
acordo com as prescrigdes da NR-10, por dia

03

62

N&o apresentar a documentagdo comprobatodria da qualificagéo,
habilitacéo, capacitacdo e autorizagdo dos trabalhadores da area de
elétrica: por empregado e por dia.

04

63

Executar servicos de instalagfes elétricas sem a analise de risco prevista
no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o0 que consta na analise de risco; por
ocorréncia.

03

Pagina 43 de 62




65

Deixar de estabelecer sistema de identificacdo que permita conhecer a
abrangéncia da autorizagdo dos trabalhadores envolvidos em servigos de
instalacdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo

de servigo e local de execugao): por dia

05

66

Deixar de prover identificagéo individual para cada profissional autorizado
a trabalhar em instalacdes elétricas que indique a abrangéncia de sua
autorizacao: por profissional por dia

01

67

Executar instalacdes provis@rias sem a apresentacao prévia do
respectivo projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalagfes elétricas com adornos pessoais; por
ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalacdo elétrica energizada executado por
profissional que n&o atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por
ocorréncia

03

70

Executar servicos em instalacfes elétricas utilizando procedimentos que
tenham sido desenvolvidos sem a participacdo do SESMT, conforme item
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02

71

Deixar o responsavel técnico por especialidade de promover as
visitas mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia até a realizacdo da visita (dentro do més de
referéncia)

05

72

Deixar de promover a substituicdo de empregado apds notificacdo do
contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia

02

73

Promover alterac@o(8es) nos projetos em vigor ou realizar servico em
desacordo com estes sem a aprovacao prévia por escrito da Fiscalizacao
ou ainda, realizar servicos em desacordo com as pranchas, memoriais,
Caderno de Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o
saneamento da falta

03

74

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certiddo Negativa de

Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por
ocorréncia e por dia de atraso

04

75

Deixar de implementar o Programa de Inspecdes de EPI e apresentar
Relatério Mensal a Fiscalizagdo, conforme item correspondente: por
ocorréncia e por dia de atraso.

03
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Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto béasico:
76 por dia de atraso 02

113. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia. Entretanto,
a aplicacao da penalidade de adverténcia anterior ndo é condi¢do necesséria a aplicacdo de
Multa, em nenhuma hip6tese neste Projeto Béasico definida;

114. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradacao da penalidade,
correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel, onde permanecera até
que se atinga os valores indicados no item INEXECUCAO PARCIAL, situacdo na qual se
configurara inexecucdao parcial do contrato;

115. Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a Fiscalizacao
promoverd um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a gradacdo da
penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional enquadramento de similaridade
com outra situacao ja prevista na referida tabela;

XXL.4. MULTA POR ATRASO

116. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execucdo dos servigos (etapas/subetapas, etc.) previstos no
cronograma de execuc¢ao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o prazo
final previsto para a conclusao da obra (caminho critico), segundo os seguintes critérios:
116.1. A apuracao dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita mensalmente de
acordo com a andlise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de Planejamento
— RPP (ou RPI—para o primeiro momento), apresentados pela CONTRATADA, nos termos
do item VIlI;

116.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidird sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
nao cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO, nos termos do item VIII;
116.3. Aliquota para o célculo da multa: 0,3% ao_dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

116.3.1. A periodicidade de verificacdo da multa € mensal, refletindo o cenario de atraso
no momento do seu cdmputo, constituindo penalidade sobre situacdo pretérita. Logo o
montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, ndo sera
reduzida a medida que os servi¢os forem sendo realizados;

116.3.2. Quantidade de dias para o cOmputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta ndo alcancada;
116.3.3. Base de calculo para o célculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa nédo
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de
fechamento do periodo.

116.4. Imediatamente apds a constatacdo técnica do atraso no periodo, mediante anélise do
cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situagdo de mora, aqui definida, inclusive com informacdo do montante
financeiro a ela associado;

116.5. AMULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢éo
seguintes ao da constatacao do atraso.

116.5.1. Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medi¢gdo subsequente ao do
registro do atraso, “recuperacao” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, technicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-
CPM, a aplicacdo da multa estara automaticamente extinta para o periodo anterior.
Tendo em vista que ndo mais se configura a situagcdo de atraso na entrega da obra, a
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luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

116.5.2. A recuperacgdo supracitada nédo impede a aplicagdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

116.5.3. A nao “recuperagao do caminho critico” da obra, no més subsequente, figurara
como condicdo suficiente para a aplicagdo da multa, preservados a ampla defesa e o
contraditdrio.

116.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

116.7. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o percentual
de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situacdo em que restara configurada a
INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

XXI.5 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA

117. SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sancdo de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de
inexecucdo parcial do objeto.

XXI.6 DECLABACAQ DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A
ADMINISTRACAO PUBLICA

118. DECLARACAO DE_INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA:
Sera aplicada a sangao prevista no inciso 1V, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros casos,
quando o CONTRATADO:
118.1. Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

118.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitac&o;

118.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

118.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execuc¢do do
contrato, sem consentimento prévio do CBMPA,;

118.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CBMPA apds a assinatura do
contrato;

118.6. Apresentar ao CBMPA gualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execucao do contrato,
a manutencé&o das condigGes apresentadas na habilitacao;

118.7. Incorrer em INEXECUCAOQO TOTAL do objeto.

119. As sancdes de adverténcia, de suspenséo temporaria do direito de contratar com o

CBMPA e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica

poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

120. O valor da multa sera primeiramente suportado pela garantia contratual, caso esta ndo

seja suficiente é que se passara a descontar do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO;

120.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO

obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da comunicagéo
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oficial;

120.2. Esgotados o0s meios administrativos para cobranca do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.
121. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da
solicitagdo do CONTRATANTE.

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engenheiro Civil - CREA 1520846371 PA
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ANEXO 1

DA CONDICOES DE SEGURANCA DO TRABALHO

I.1. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as acdes
relativas a fiscalizacdo do cumprimento dos requisitos de Seguran¢a e Saude no Trabalho —
SST —, no canteiro de obras, por parte do seu Servigco Especializado em Engenharia de
Seguranga e em Medicina do Trabalho — SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas as
determinacgfes presentes no item |.1 deste Projeto Basico;

2. Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho
constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrucbes Normativas e
Resolugdes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas
Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificacdes
posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade,
guer a prevencdo de acidentes durante a realizagdo dos trabalhos, quer o imediato socorro
na ocorréncia de qualquer acidente;

2.1. A CONTRATADA devera ter conhecimento das clausulas contratuais, inerentes a
Seguranca e Saude no Trabalho, ndo sendo possivel a alegacdo de desconhecimento as
Normas de Seguranca e Saude do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificacdes posteriores e prazos
a vencer,

2.2. Cabe a CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicaveis as suas
atividades, produtos, servicos, locais, equipamentos, veiculos etc. a fim de subsidiar a
elaboracéo e implementacéo do seu Plano de Gestédo de SST. Estas informacdes devem ser
mantidas atualizadas durante toda a vigéncia do contrato, estando disponiveis a Fiscalizacéo
a qualquer momento;

2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e
principios de SST previstos para CONTRATADA.
3. Além da legislacdo vigente aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal,

deverdo ser observadas na execugdo dos servicos todas as recomendacdes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes a seguranca e salde dos trabalhadores e
as especificacbes dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicacédo e utilizacao,
especialmente as seguintes normas:

3.1. NBR 7678 - Seguranca ha execucao de obras e
servicos de construcao;

3.2. NBR 9061/85 — Seguranc¢a de escavacédo a céu aberto.

3.3. NBR 6327/83 — Cabo de Aco/Usos Gerais

3.4. NBR 6494 — Seguranca hos Andaimes

3.5. NBR 7195/95 — Cores para seguranca

3.6. NBR 14.280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificagéo

3.7. NBR 14.787 - Espaco Confinado Prevencdo de
Acidentes, Procedimentos e Medidas de Protecao.

4, Deverdo ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicacdo, as Recomendacdes

Técnicas da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer
melhores condi¢des de seguranca aos trabalhadores;

5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunica¢do Prévia na
Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo
cOpia do recibo da sua apresentacéo na obra até a sua concluséo;

6. Antes do inicio dos servi¢os no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA
deveré retornar ao CBMPA, na Sec¢éo de Obras e Engenharia, acompanhada pelo Engenheiro
de Seguranca do Trabalho e apresentar os documentos exigidos neste subitem. Estes
documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho e dar subsidio para que a
CONTRATADA coloque em pratica um conjunto de acdes, visando a preservagéo da saude e
a integridade fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo terceiros e
o proprio ambiente de trabalho. A saber:
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6.1. Programa de Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Indlstria da Construcdo —
PCMAT;

6.1.1 O PCMAT devera ser atualizado, em conformidade com as etapas de execucéo
da obra, antecipadamente, sempre que houver alteracdes nas Condicbes e Meio Ambiente
do Trabalho.

6.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO - atendendo todas as
exigéncias da NR 7;

6.3. Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

6.4. Cépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de
Seguranca do Trabalho que sera o responsavel pela seguranca nos locais dos servigos,
elaboracéo e execucédo direta do PCMAT estabelecido para a obra;

6.5. Cépia do Registro de quitacdo e débito do Engenheiro de Seguranca do Trabalho no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da validade;

6.6. Copia do registro do Técnico de Seguranca do Trabalho no Ministério do Trabalho;

6.7. Relacdo completa de todos os equipamentos e prote¢des coletivas que serdo utilizados;
6.8. Cdpia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.

7. Todo e qualquer servigco deve ser planejado, propiciando de forma pré-ativa a conducéo
segura da atividade. Para tal, pode ser necessaria a realiza¢édo de reunides envolvendo os
profissionais de seguranca do trabalho da CONTRATADA e da FISCALIZACAO;

8. A CONTRATADA devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO todos o0s
programas, documentacao técnica, procedimentos de execucdo da obra e os projetos de
localizacdo dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e
materiais que apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros aspectos,
a garantia da seguranca e saude dos trabalhadores no ambiente laboral;

8.1. Devem ser implementadas acfes corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e preventivas
constantes nas normas e legislacdo de seguranca do trabalho (por exemplo: Permissao de
Trabalho, Relatério de Ocorréncias Anormais, Relatdrios de investigacbes de acidentes e de
outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Analise Preliminar de Risco,
Ordem de Servico e Instrugcdo de Trabalho).

9. A CONTRATADA é responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias civeis
e penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e regulamentos de
Seguranca e Saude Ocupacional vigentes no pais, hdo sendo aceitas alegacdes de
desconhecimento de tais hormas e regulamentos, mesmo que as mesmas nhao estejam
anexas ao presente documento;

10. Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranca,
medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n. 3.214,
de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:

10.1. NR 04 — SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E
EM MEDICINA DO TRABALHO

10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais
dos SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo do
guadro de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no mesmo estado,
territorio ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsavel devera existir
um Engenheiro de Segurancga do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (oito) horas
diarias que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;
10.1.1.1 O profissional habilitado em Seguranca do Trabalho, com competéncia técnica e
legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, devera entregar relatérios peridodicos mensais & Engenharia de Seguranca do
Trabalho do CBMPA;

10.1.2 Para o técnico de seguranca do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do
trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento sera feito conforme o
Quadro Il da NR4.

10.1.3 A CONTRATADA deveré:

10.1.3.1 Encaminhar documentagédo da SESMT a SRTE/PA — Superintendéncia Regional
do Trabalho e Emprego do Para, com o objetivo de registrar o servi¢o especializado;

10.1.4 Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA deveré:
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10.1.4.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

10.1.4.2 Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

10.1.4.3 Preencher a CAT (Comunicacao de Acidente do Trabalho), encaminhando-a para
0 INSS, com cépia para 0 CBMPA,;

10.1.4.4 Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperacao da(s) mesma(s);
10.1.4.5  Efetuar a andlise do acidente e elaborar Relatério de Andlise de Acidente e
entregar copia a Fiscalizacao.

10.15 A CONTRATADA dever4d manter no canteiro de obras Relatério Mensal de
Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos com afastamento e sem
afastamento, nimero de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de Bombeiros
considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais documentos que se
fizerem necessarios, além de entregar copias a FISCALIZACAO.

10.15.1 Deverdo ser arquivadas as vias da empresa de Notificagdo de acidentes de
trabalho emitidas ao INSS — CAT — no canteiro de obras, além de entregar cOpias a
FISCALIZACAO;

10.1.5.2 Os acidentes com ou sem leséo, incidentes e desvios ocorridos na execucao das
atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da CONTRATADA,
com acompanhamento da FISCALIZACAO de modo a identificar as suas causas, com entrega
de Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se necessaria, também, a
comunicacao imediata & FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia anormal com ou sem les&o,
envolvendo a equipe;

10.1.5.3 A CONTRATADA devera entregar Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas,
fazendo-se necesséria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de qualquer
ocorréncia anormal com ou sem lesao, envolvendo a equipe.

10.2. NR 05 - CIPA

10.2.1 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia e atuacédo da CIPA, devendo
ser entregue a Fiscalizacdo copias do Plano de Ac¢Bes (Treinamentos, vigéncia, SIPAT.) e
guaisquer documentos que comprovem sua existéncia e atuacao;

10.2.2 Deverd ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de execucéo
dos servicos, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente modificar a
situacéo de riscos estabelecida.

10.3. NR 06 — EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI

10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigac&o pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selecdo e
especificacdo técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em funcéo da
avaliac@o dos riscos inerentes aos servicos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para
garantir a preservacdo da saude dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em
gue 0s mesmos serdo desenvolvidos e dos niveis a que poderao estar expostos;

10.3.1.1 A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizagdo sejam eles servidores do proprio CBMPA ou contratados por
este.

10.3.2 O uso de EPI sera indicado nas situacbes em que as medidas de protecéo
coletiva forem tecnicamente inviaveis ou ndo oferecerem completa prote¢do contra 0s riscos
de acidentes de trabalho e/ou de doencas profissionais e do trabalho ou enquanto as medidas
de protecdo coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situacdes de
emergéncia;

10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavacgéo, construgdo e outros, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protecéo individuais necessarios para
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 — Equipamento de Prote¢&o Individual
— EPI, NR 15 — Atividades e operag0fes insalubres, NR 18 — CONDI(;OES E MEIO AMBIENTE
DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUGCAO e NR 35 — Trabalho em altura;

10.3.4 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Prote¢c&o
Individual estdo em bom estado de conservacéo, se estdo dentro dos respectivos prazos de
validade e se séo usados de acordo com as referidas instrucoes;
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10.3.4.1 Devera ser implementado Programa de Inspecdes de EPI, devendo constar
informagcBes sobre o assunto em Relatdério Mensal a ser entregue a Fiscalizacdo, com
referéncia as datas em que as inspec¢des foram realizadas;

10.3.5 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em caracteres
indeléveis e bem visiveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricacéo e o
namero do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricacéo e o
namero do CA.

10.3.6 Os EPI para atividades em altura com diferenca de nivel (cinturdo de seguranca,
dispositivo trava queda e talabarte de seguranca), bem como capacetes de seguranca, pecas
semi-faciais filtrantes para particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deverao ter selo
de qualidade do INMETRO.

10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizacdo devera exigir a
correcdo da ndo conformidade ou a retirada do empregado da exposicdo aos agentes
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado;

10.3.8 Sera cobrada da CONTRATADA, a sinaliza¢cédo dos locais e areas de risco onde
serdo executados 0s servigos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

10.4. NR 07 —- PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
104.1 A CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizagéo, antes do inicio dos servigos, a
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional do seu pessoal e
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e cépia do certificado de habilitacao
do Médico do Trabalho, empregado ou ndo da empresa, responsavel pelo PCMSO;

10.4.2 Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de
Salde Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas
SUBCONTRATADAS;

10.4.3 A Fiscalizacdo devera ser informada pela CONTRATADA da relacdo de
empregados inaptos apds exames peridédicos ou demissionais, sendo que tal informacao deve
estar presente em Relatério Semanal;

10.4.4 Deverd constar no documento a indicacdo da entidade de saude que dara
atendimento e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou para
ocorréncias de acidentes durante a execuc¢do dos servicos, bem como 0 meio de transporte a
ser utilizado;

10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizacdo, todo acidente
com ou sem afastamento, ocorréncias anormais e situacdes de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicac¢fes obrigatorias
previstas na legislacao;

10.4.6 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no
trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execuc¢ao dos servi¢cos, de acordo ao disposto
nas Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades da Construgdo Civil, devendo
responder, integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a terceiros em
razdo de agdo ou omisséo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente
de outras cominagfes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionario breve para afericdo da condicdo de
saude momentaneo dos trabalhadores, antes de os mesmos darem inicio as tarefas que
envolvam trabalho em altura e/ou espago confinado.

10.5. NR 09 — PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA),
sendo que as exigéncias desta Norma deverdo estar contidas no PCMAT, conforme
preconizaa NR 18

105.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo com
o dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonancia com o PCMAT da
CONTRATADA, devendo ser executadas ac¢des integradas visando a protecdo de todos os
trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.

10.5.2 Cabe & CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de
Acidentes do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no @mbito da Justica do
Trabalho, voltado a promocéo da saude do trabalhador, a prevencao de acidentes de trabalho
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e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho — PNSST, nos
termos da Resolucéo n° 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeigcoar as Condicbes de Trabalho”,
firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos trabalhadores
no dia 1° de marco de 2012, visando a aplicacdo e efetividade das Diretrizes nele
estabelecidas.

10.6. NR 12 — SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma sistematica que assegure a integridade
mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operacéo, ou fora para manutencao ou
modificacdo, para que sejam submetidos a inspecao e teste antes do uso;

10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operacdo de maquinas e equipamentos
gue exponham o operador ou terceiros a riscos, so pode ser feita por trabalhador qualificado,
e habilitado (para maquinas pesadas), sendo identificado por crachg;

10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmissfes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;
10.6.4 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as

instalacdes, carcacas, invOlucros, blindagens ou partes condutoras das maquinas e
equipamentos que nao facam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensao
a fim de se evitar risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir acidentes por
choque elétrico;

10.6.5 As maquinas e 0s equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes
moveis, projecdo de pecas ou de particulas de materiais devem ser providos de protecao
adequada;

10.6.6 Em todos os ramais para a ligacdo de maquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com
facilidade e seguranca;

10.6.7 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instru¢cdes escrito em
portugués fornecido pelo fabricante ou importador, com informacdes relativas a segurangca em
todas as fases de utilizacao;

10.6.8 Os servicos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de servico — OS — especificas;
10.6.9 A CONTRATADA é responsavel pela inspecao e pela manutencédo das maquinas,

equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes,
dispensando-se especial atencdo a freios, mecanismos de direcdo, cabos de tracdo e
suspensao, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranca;

10.6.10  Asinspecdes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas,
nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;

10.6.11 O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosédo deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e
equipamentos que garantam a seguranga da operacao.

10.7. NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES E PERIGOSAS
10.7.1 Caso e quando aplicavel, a CONTRATADA devera se responsabilizar pela
emissdo de Laudos, de acordo com legislacdo vigente, e correto pagamento do
correspondente adicional aqueles que fazem jus.

10.8. NR 18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO
10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servi¢os no canteiro de obra, a partir

do contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado na area de seguranga do trabalho, podendo ser alterado
durante a constru¢do, sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos
riscos detectados;

NOTA: O PCMAT deverd ser elaborado por Engenheiro de Seguranga do Trabalho.

10.8.1.1 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema CONFEA/CREA e 0
mesmo nao tiver as atribuicbes de acordo com a Resolucédo n. © 359 de 1991, a contratada
sera notificada por exorbitancia de atribuicdes, baseado na alinea “b”do art. 6°da Lein® 5.194,
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de 1966;

10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada sera notificada por
exercicio ilegal da profissao, falta de registro, baseado na alinea “a” do art.6° da Lei n° 5.194,
de 1966;

10.8.1.3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e ndo
existir ART, a contratada sera notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lei n° 6.496,
de 1977;

NOTA — O Técnico de Seguranca do Trabalho podera atuar no PCMAT, sob a supervisdo do
Engenheiro de Seguranca do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA,;

10.8.2 O cronograma de implantacdo do PCMAT deve estar integrado com o cronograma
fisico-financeiro da obra e sua implantacao serd acompanhada pela Fiscalizagéao;

10.8.3 Integram o PCMAT:

10.8.3.1 Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operacdes, levando-se em consideracao riscos de acidentes e de doencas do trabalho e suas
respectivas medidas preventivas;

10.8.3.2 Projeto de execucdao detalhado das protecdes coletivas em conformidade com as
etapas de execucdo da obra;

10.8.3.3  Especificacéo técnica das protecdes coletivas e individuais a serem utilizadas;
10.8.3.4 Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT em
conformidade com as etapas de execuc¢do da obra;

10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsao de dimensionamento das areas de vivéncia,

10.8.3.6  Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e
doencas do trabalho, com sua carga horéria.

10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalacéo de guarda-corpo rigido para protecao
coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de materiais, com
resisténcia minima a esfor¢cos concentrados de 150 kgf/m no centro da estrutura, conforme
Recomendacédo Técnica de Procedimentos n° 01, da Fundacentro;

10.8.4.1 Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inclusive calculos e forma de
execucao na periferia das lajes;

10.8.4.2 A CONTRATADA é responsavel pela implantacdo das medidas de protecéo
coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execucdo em conformidade com as etapas
de execucédo da obra e a especificacao técnica das protecdes coletivas a serem utilizadas.
10.8.5 Os sistemas de protecéo coletiva devem ser detalhados e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de seguranca deve apresentar caderno de
especificacBes e estar integrado com os demais projetos executivos da edificacdo, além de
estar acompanhado de memorial de calculo;

10.8.6 A CONTRATADA deve fornecer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
do projeto de seguranca das protecdes coletivas, da sua manutencdo, instalacdo e
movimentacao nos pavimentos;

10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a ndo permitir o ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas
na NR-18 e compativeis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24 da NR18 e
subitens:

10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica
do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a empresa fornecedora, locadora ou de
manutencdo de gruas, que supervisionara a implantacdo, manutencdo e retirada desses
equipamentos, e demais casos previstos ha NR18;

10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulacdo e permanéncia de
pessoas na area de operagdo das gruas, além de manter registro de procedimentos para
resgate do operador;

10.8.8.3 A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de
comunicacao entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequéncia dos
demais comunicadores do canteiro;
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10.8.8.4 Independente do Plano de Cargas, a operagdo com gruas deve estar prevista no
CAMATA.

10.8.9 Devera ser entregue a Fiscalizagdo copia da ART do profissional legalmente
habilitado responséavel pelo elevador;

10.8.9.1 Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deverao
obedecer as especificacbes do fabricante para montagem, operacdo, manutencdo e
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

10.8.9.2 Os manuais de orienta¢cdo do fabricante deverdo estar a disposi¢cao, no canteiro
de obra.

10.8.10 A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, 0S perigos
e danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como as formas
de controle dos mesmos;

10.8.11 Serdo observadas a adocdo de medidas de seguranca e higiene no trabalho, a
severa disciplina na execucado das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminacdo dos locais de
trabalho e adjacéncias;

10.8.12 Serdo exigidas da CONTRATADA a manutencao e a conservacao das instalacoes
(permanentes e provisorias) do Canteiro de Obras;

10.8.13 A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de seguranca em
atividades nas edifica¢des de estrutura metélica, conforme item 18.10 da NR-18, observando,
especialmente, as seguintes condicdes;

10.8.13.1 Na edificacdo de estrutura metalica, abaixo dos servicos de rebitagem,
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisério, abrangendo toda a area de
trabalho situada no piso imediatamente inferior;

10.8.13.2 O piso provisorio deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de
materiais ou equipamentos;

10.8.13.3 Devem ser instaladas redes de protecdo junto as colunas, quando necessaria a
complementacédo do piso provisorio.

10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de seguranca em atividades com
uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes
condicoes:

10.8.14.1 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, ser antiderrapante,
nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente;

10.8.14.2 O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metalico ou misto, com
estrutura metalica e forracdo do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente de
madeira;

NOTA - Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de trabalho devera ser

metalico.

10.8.14.3 Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional legalmente
habilitado;

10.8.14.4 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com excec¢éo do lado da face de
trabalho;

10.8.14.5 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixagédo, deve
ser realizado por profissional legalmente habilitado;

10.8.14.6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balanco devem ser
acompanhados pela respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica;

10.8.14.7 Devera ser entregue, antes da montagem, cOpia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitado que sera o
responséavel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes suspensos ou Andaimes
em balanco ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma utilizada pela Contratada como
Equipamento de Transporte Vertical;

10.8.14.8 Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos
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andaimes, de forma aparente e indelével, a identificagdo do fabricante, referéncia do tipo, lote
e ano de fabricacao;

10.8.14.9 E vedada a utilizagio de andaimes sem as gravagdes previstas no item 18.15.2.2
da NR-18.

10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de protecao coletiva contra queda
em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecéo de materiais, conforme
item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as seguintes condi¢bes, SE FOREM OS
CASOS:

10.8.15.1 Em todo perimetro da construcao de edificios com mais de 4 (quatro) pavimentos
ou altura equivalente, é obrigatéria a instalagdo de uma plataforma principal de protecéo na
altura da primeira laje;

10.8.15.2 Acima e a partir da plataforma principal de protecdo, devem ser instaladas
plataformas secundarias de protecdo, em balanco, de 3 (trés) em 3 (trés) lajes.

10.8.15.3 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundarias de protecéo,
devera ser instalado Sistema Limitador de Quedas de Altura, com a utilizacdo de redes de
seguranca.

10.8.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferéncias da infraestrutura de servicos publicos e para determinar quais as
medidas de seguranca necessarias;

10.8.16.1 A CONTRATADA deve dispor de todos os sistemas de protecao necessarios nos
servicos gque envolvam riscos de movimentos acidentais do terreno, que possam provocar
desmoronamento e soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta ao que
preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 — Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto da
ABNT.

10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de
seguranca das instalacfes elétricas provisérias do canteiro de obras: atendimento integral
da ABNT NBR-5410 na sua revisao vigente, devendo ser dotadas, no minimo, chave geral
do tipo blindada no quadro principal de distribuicdo devidamente fechada com seus circuitos
identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivacao (circuito secundario
de distribuicao); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e disjuntores para
0s equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendacgéo Técnica de Procedimentos RTP
05 da Fundacentro;

10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar de
um contato com partes vivas da instalacdo. A protecdo contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou involucros; obstaculos;
colocacéao fora de alcance;

10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar de
um contato com massas colocadas acidentalmente sob tenséo através do desligamento da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a corrente
diferencial — DR;

10.8.16.5 Somente podem ser realizados servicos pelos trabalhadores nas instalagdes
guando o circuito elétrico ndo estiver energizado;

10.8.16.6 A execucgdo e manutencdo das instalagBes elétricas devem ser realizadas por
trabalhador qualificado, e a supervisédo por profissional legalmente habilitado;

10.8.16.7 MAaquinas ou equipamentos elétricos moveis s6 podem ser ligados pelos

P&gina 55 de 62




trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada,;

10.8.16.8 As estruturas e carcacas dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.

10.8.17 E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores;

10.8.17.1 Asredes de alta-tensdo devem ser instaladas de modo a evitar contatos acidentais
com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulagcdo, somente podendo ser instaladas
pela concessionéaria.

10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para servicos em eletricidade, o treinamento de
seguranca e saude e a autorizacdo descritas na NR-10 — Seguranca em Instalacdes e
Servicos em Eletricidade — devem ter a participacdo em todo o processo de desenvolvimento
do Servico Especializado de Engenharia de Seguranca e Medicina do Trabalho — SESMT —,
da CONTRATADA,;

10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de seguranca em
atividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme item 18.22
da NR-18, observando especialmente as seguintes condic¢oes:

10.8.17.4 A operacdo de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros
a riscos so pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachg;

10.8.17.5 Devem ser protegidas todas as partes moéveis dos motores, transmissdes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.8.18 Todas as maquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de
acionamento e parada;

10.8.18.1 E proibida a utilizacdo de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento
pelos trabalhadores;

10.8.18.2 Asinspec¢des de maquinas e equipamentos devem ser registradas em documento
especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas adotadas e a
indicacdo de pessoa, téchico ou empresa habilitada que as realizou.

10.8.19 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de protecdo contra incéndio
contemplando todas as situacdes que envolvam risco e devera apresentar ART de profissional
habilitado;

10.8.19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar gquantidade suficiente de extintores
adequados a classe de fogo existente e préximo a maquinas e equipamentos;

10.8.19.2 Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de protecéo contra incéndio,
previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislacdo pertinentes;

10.8.19.3 A CONTRATADA deve ter equipes de operarios organizadas e especialmente
treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro combate ao fogo no
canteiro de obra.

10.8.20 Nos locais confinados e onde sdo executadas pinturas, aplicacdo de laminados,
pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais de
manipulacdo e emprego de tintas, solventes e outras substancias combustiveis, inflamaveis
ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de seguranca:

10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro
material que possa produzir faisca ou chama,;

10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execucao de operacdo com risco de centelhamento,
inclusive por impacto entre pecas;
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10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente lampadas e luminarias a prova de exploséao;

10.8.20.4 Instalar sistema de ventilagdo adequado para a retirada de mistura de gases,
vapores inflamaveis ou explosivos do ambiente;

10.8.20.5 Colocar nos locais de acesso placas com a inscricdo “Risco de Incéndio” ou “Risco
de Explosao”;

10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

10.8.20.7 Quaisquer chamas, faiscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos
afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substancias combustiveis,
inflamaveis ou explosivas.

10.8.21  As cores das placas de sinalizacdo deverdo ser conforme o tipo, respeitando a NR
26;

10.9. NR 33 — ESPACO CONFINADO

10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA as normas ABNT-12246
(Prevencéo de acidentes em espaco confinado), NR33 e demais normas que venham a ter
relacdo com a matéria.

10.10. NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

10.10.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA a norma regulamentadora
NR 35, suas modificagdes e prazos a vencer, e demais normas técnicas oficiais estabelecidas
pelos Orgéos competentes e, na auséncia ou omisséo dessas, com as hormas internacionais
aplicaveis incluindo as seguintes obrigacdes estabelecidas neste item de forma a garantir
medidas de protecdo para o trabalho em altura e a seguranca e saude dos trabalhadores;
10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferenca de nivel superior a 2,0 m (dois
metros) da superficie de referéncia e que ofereca risco de queda, a CONTRATADA devera
atender a Norma Regulamentadora n® 35 — TRABALHO EM ALTURA,;

10.10.3 Todos os trabalhos em alturas executadas pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Analise de Risco (com indicacao obrigatéria de “Aceito” ou “Nao aceito”) e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protecéo
implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 nao significa que n&o deverdo ser
adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em
altura igual ou inferior a 2,0 m;

10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a andlise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatéria a emisséo da
Permissédo de Trabalho;

10.10.5 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nao rotineiras medidas de
controle que devam ser evidenciadas na Analise de Risco e na Permissao de Trabalho;
10.10.6 A Permisséo de Trabalho deve ter validade limitada a duracéo da atividade, restrita
ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprovacao nas situacdes
em gue ndo ocorram mudangas nas condi¢des estabelecidas ou na equipe de trabalho, e deve
ter indicador de direito de recusa;

10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser realizado
sob supervisdo, cuja forma serd definida pela analise de risco de acordo com as
peculiaridades da atividade;

10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitacdo dos trabalhadores a
realizagdo de trabalho em altura com treinamento, teérico e préatico, com carga horaria minima
de oito horas;
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NOTA: Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definicdo da carga horéria
satisfatdria para a capacitacdo dos trabalhadores sem experiéncia no desenvolvimento de
suas atividades em altura.

10.10.9 O treinamento de capacitacdo dos trabalhadores deve ser ministrado por

instrutores com comprovada proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional
gualificado em seguranca no trabalho;

10.10.10 A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
confortavel e adequado ao risco em atividades em altura: cinturdo de seguranca do tipo
paraquedista com regulagens e dotado de no minimo 3 (trés) pontos de ancoragem, e
talabarte de seguranca;

10.10.10.1 Os cinturdes de seguranca deverao ser constituidos de material sintético a base
de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, e no caso de trabalhos com
soldas executadas em altura os cinturdes deverdo preferencialmente ser constituidos de
aramida;

10.10.10.2 Deveréo ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com jugular;
dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE - Sistema Dissipador de Energia;
absorvedor de energia em talabartes de seguranca com mais de 0,9 metro; e Fator de Queda
maior que 1 (um); sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de seguranca com abertura
minima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resgate e descida; cordas
de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; varas metalicas de manobra
(ancoragem); linhas de vida, conexdes e outros dispositivos necessarios para a seguranca do
trabalhador.

10.10.11 Emrelacdo ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela CONTRATADA
as seguintes providéncias:

a. Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b. Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel,
C. Ser inspecionado quanto a integridade antes da sua utilizacao.

10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura;

10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela execucao
das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros
socorros e possuir aptidao fisica e mental compativel com a atividade a desempenhar;
10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergéncia relativo as agbes de
respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura;

NOTA: Devera ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da CONTRATADA
responsavel pela gestdo do Plano de Emergéncia.

10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de salde dos trabalhadores que exercem
atividades em altura, garantindo que a aptidao para trabalho em altura esteja consignada no
atestado de saude ocupacional de cada trabalhador.

10.11. A CONTRATADA devera assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagéo
a todos os trabalhadores em saude e segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho,
observada a carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevencgao de
acidentes, conforme a Resolucéo n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho.

10.12. Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo, copias dos registros de treinamentos
P&gina 58 de 62



(admissional e periédico) com assunto abordado, nome e capacitagao do palestrante (Técnico
em Seguranca do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competéncia técnica
relacionado ao tema abordado);

10.13. A CONTRATADA devera paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameacando a seguranca ou saude das pessoas, 0 meio ambiente e a integridade
das instalacdes, devendo anotar no Diario de Obras e emitir RELATORIO & Fiscalizacéo, sob
pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRACOES, nos termos do item DAS
SANCOES.

1.2. SEGURANCA EM PROJETOS E SERVICOS EM INSTALACOES ELETRICAS

10.14. As instalagdes elétricas provisorias ou definitivas devem estar em conformidade
com a legislacéo em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente as prescricdes
da NR-10 em quaisquer servicos envolvendo instalacdes elétricas, especialmente no que diz
respeito a qualificacdo, capacitacéo, habilitacdo e autorizacdo dos profissionais;

10.14.1 A Contratada devera elaborar e manter prontuario das instalacdes elétricas
provisdrias do canteiro de obras e dos escritorios de campo nos moldes do item 10.2.4 da NR-
10;

10.14.1.1 O prontuario de que trata o item 10.2.4 da NR-10 devera estar acessivel e
disponivel para consulta pela Fiscalizacdo a qualquer tempo;

10.14.1.2 Com a excecdo de ferramentas elétricas portateis de dupla isolacédo, todo e
gualquer equipamento elétrico utilizado na obra devera ter suas massas ou partes condutivas
nao vivas aterradas;

10.14.1.3 A malha de terra para a instalacdo proviséria da obra e equipamentos (gruas,
betoneiras, quadros de forca, etc.) ndo podera ter sua resisténcia de aterramento menor que
10Q(Ohms) e seu valor devera ser demonstrado através de medigéo registrada em relatério
técnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuério das instalagbes, bem como
emitidas anotacGes de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a entregas das
aludidas ART s como condic&o necessaria ao inicio dos trabalhos correlatos;

10.14.1.4 A CONTRATADA sofrera punicdo, caso se constate existéncia de trabalhadores
nao autorizados e/ou ndo qualificados;

10.14.1.5 Devera ser entregue a Fiscalizacdo relagdo do pessoal autorizado e qualificado
para trabalhos em instalacfes elétricas;

10.14.1.6 Devera ser apresentado o projeto das instalacdes elétricas provisérias do
canteiro de obras com fornecimento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), antes
do inicio dos servicos, a partir do contrato;

10.14.2  Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas elétricos
em alta ou baixa tensdo deverdo cumprir 0s requisitos prescritos pela NR-10. Cada
profissional devera estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como
profissional capacitado;

10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalagfes elétricas provisorias devem atender a
todas as prescri¢cdes aplicaveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para baixa tenséo
e NBR 14039 para média tensao, principalmente no que diz respeito as medidas de protecao
contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto plug/tomada para
ligacdo dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentacdo, ndo sendo admitido o uso de
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qualquer tipo de ligagdo improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de
equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentacdo mediante conex&o irregular
a luz das normas vigentes.

10.14.3.1 Os quadros da instalacéo elétrica provisoria serdo instalados em locais visiveis,
sinalizados e de facil acesso, ndo devendo, todavia, localizarem-se em pontos de passagem
de pessoas, materiais e equipamentos;

10.14.3.2 Os materiais empregados na construcao dos quadros devem ser incombustiveis
e resistentes a corrosao;

10.14.3.3 Quando as carcacas dos quadros de distribuicdo forem condutoras, devem ser
devidamente aterradas;

10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de
um contato com partes vivas da instalacdo. A protecdo contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolacdo das partes vivas; barreiras ou involucros; obstaculos;
colocacdo fora de alcance;

10.14.3.5 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar de
um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensao através do desligamento da
fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a corrente
diferencial — DR, conforme o caso;

10.14.4 Em relacéo a iluminacao provisoria no canteiro de obras as cargas de iluminacéo
devem ser determinadas como resultado da aplicacdo da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-
1:2013 — lluminacao de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Os circuitos de iluminacdo
provisdria serdo ligados aos quadros terminais de distribuicdo. A altura da fiacdo deve ser de
no minimo 2,50 m a fim de evitar contatos com maquinas, equipamentos ou pessoas. E
proibida a ligacéo direta de lampadas nos circuitos de distribuicéo;

10.14.4.1 Nos locais onde houver movimentacdo de materiais, as lampadas devem estar
adequadamente protegidas contra impacto por luminarias adequadas;

10.14.5 Cada membro da equipe técnica deverd portar identificacdo funcional (cracha)
contendo indicacdo especifica da abrangéncia da sua autorizacdo para trabalhos em
instalac@es elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;

10.14.6  Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalacbes
elétricas deverdo possuir os treinamentos de seguranga especificos prescritos pelo item
10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realizacdo deste treinamento para cada
profissional de elétrica através da apresentacdo dos certificados correspondentes emitidos
por instituicbes com competéncia para tal. Tal comprovagdo devera ser demonstrada a
fiscalizagdo antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS.

I. Especificagfes e Normas Técnicas Gerais

Contratar empresa especializada em servico de engenharia PARA CONSTRUCAO DE
UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA.

1- Esta especificagdo tem como objetivo cumprir 0S requisitoS necessarios a
CONSTRUCAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA.

2- Nenhuma alterag&o técnica de execugdo ou materiais especificados serdo colocados

na obra sem o prévio consentimento formal do 6rgéo técnico da FISCALIZACAO.

I. GENERALIDADES

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovacdo da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentacdo dos servigcos
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descritos em planilha propria de modo a contemplar a execugdo dos servi¢cos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico. As divergéncias ou omissoes
serao definidas pela FISCALIZACAO.

lll. _DISPOSICOES GERAIS
1. VERIFICACAOQ E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, fazer minucioso estudo verificacdo e comparacao de
todos os desenhos dos projetos, especificacbes e demais elementos integrantes da
documentacéo técnica fornecida pela FISCALIZACAO, bem como, providenciar os registros
nos 6rgdos competentes.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacbes e 0s projetos,
prevaleceréo estes. Caso surjam dividas, cabera a FISCALIZACAO esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacao fornecida pela
FISCALIZACAO, servira também para esclarecimentos, em todos os itens de servicos,
através das indicacbes de caracteristicas, dimensdes, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que ndo constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, deverdo ser considerados nas composicbes de custos dos
referidos servicos.

Os servicos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administracdo da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na
composicao do BDI.

Nestas especificacbes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

2. OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Diario de Obras, destinado
as anotacdes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como observacfes a serem
feitas pela Fiscalizacao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteracfes feitas nos servicos
de acordo com a Fiscalizacdo, devera apresentar o “As Built” através de documentos que
se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3. MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizacao,
antes da sua aplicacao.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diario
de Obras, se o material for aplicado sem aprovacgao da Fiscalizagao.

4. FISCALIZACAO:

A Fiscalizagdo serd exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela

FISCALIZACAO.
Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatorios e outros elementos

informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitard rigorosamente, o projeto e suas
especificacdes, devendo a FISCALIZACAO ser consultada para toda e qualquer modificac&o.

Compete a Fiscalizacdo, junto & empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissédo de projetos, fazer a indicagdo e proceder as definicbes necessérias para a
execucao dos servi¢cos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, etc.

5. COMUNICACAO E SOLICITACAO:

Toda comunicagédo e solicitagdo deverdo ser registradas no Livro Diério de Obras
e quando necessério, através de Oficio ou Memorando.

6. PRONTO SOCORRO:
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A empreiteira dever4 manter no local da obra, um servigco de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7.  ADMINISTRACAO DA OBRA:

A Contratada manter4d na direcdo da obra, um engenheiro responsavel com
conhecimentos técnicos que permita a execucdo com perfeicdo de todos os servigos, além
dos demais elementos necessarios a perfeita administracdo da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia a FISCALIZACAO, o nome do
responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZACAO fica no direito de exigir a substituicao do profissional indicado, no
decorrer da obra, caso 0 mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou indisposi¢éo
em executar as ordens da Fiscalizagéao.

A maéo de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada,
onde sera obrigatoria a utilizacdo dos Equipamentos de Protecéo Individual (EPI), apropriados
a cada caso, visando a melhor seguranca do operario, com os crachas dos trabalhadores
relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto
do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execucao dos servicos, a Contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificacdes pertinentes, nos termos da Lei n° 6496-77-
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicGes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servigos objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacbes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
servicos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizac@o, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito funcionamento
e atendimento dos servi¢os de construcao.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra, caso seja previsto em planilha de custo.

8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como peguenas ferramentas necessarias ao bom andamento
e execucgao dos servicos, até a sua conclusao.

Os agregados miudos e graudos deverao ser protegidos das intempéries, para que nao haja
prejuizos na resisténcia e qualidade do concreto e argamassa usados na alvenaria.

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engenheiro Civil - CREA 1520846371 PA
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FL. N°

Visto

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
A7 4 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

MINUTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
XXX/2022 - CBMPA QUE CELEBRAM
ENTRE SI CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA E A EMPRESA

XXXXXXX, CONSOANTE AS
CLAUSULAS E CONDICOES
SEGUINTES:

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA — CBMPA, com sede na Av. Julio
César n° 3.000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n°® 34.847.236/0001-80, como
CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exm° Sr. CEL
QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da Cédula de Identidade n° 1444398-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXX, N°XXX, XXXX,
Cidade: XXXXXXX, CEP: XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, fone: XXXXXXX,
inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n°
XXXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor
XXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n® XXXXXX e do CPF n® XXXXXXX,
ajustam para as finalidades e sob as condi¢des declaradas e reciprocamente aceitas
0 que segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO LEGAL:

1.1 As clausulas e condicbes deste contrato moldam-se as disposicfes da Lei
Federal n° 8.666/93, Inciso VII do artigo 1° da Lei N°12.462 /2011, Decreto Estadual
1.974/2018, Decreto n° 877 e 878, de 31 de marco de 2008, e alteracdes da Lei n°
8.883, de 08/06/94, as quais a CONTRATANTE e CONTRATADA estéo sujeitas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO CONTRATO:

2.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatério na
modalidade RDC ELETRONICO N° XXX/2022 - CBMPA e Processo
Administrativo N°2021/1423058.

3.CLAUSULA TERCEIRA — ANTICORRUPCAO:

3.1. As Partes declaram conhecer as normas de prevencgao a corrupgao previstas na
legislagéo brasileira, dentre elas o Codigo Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n°® 8.429/1992) e a Lei n° 12.846/2013 (em conjunto, "Leis
Anticorrupgdo”) e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos
terceiros por ela contratados.

3.2. No exercicio dos direitos e obrigacbes previstos neste Contrato e no
cumprimento de qualquer uma de suas disposicbes, ou ainda em relacdo a
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quaisquer outros negocios envolvendo o CONTRATANTE, a CONTRATADA se
obriga a:

I) N&o dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer
pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem
indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negocios ilicitamente;

II) Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das
Leis Anticorrupcdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupcéo, fraude, praticas
ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores e colaboradores ou
terceiros por ela contratados.

3.3. A violacdo das Leis Anticorrup¢do e/ou da obrigacdo de monitoramento seri
considerada infracdo grave a este Contrato e consistira justa causa para sua
rescisdo motivada, a critério do CONTRATANTE, sem qualquer énus para este e
sem prejuizo da cobranca das perdas e danos decorrentes da infracéo.

3.4. A CONTRATADA declara que nos ultimos 05 (cinco) anos nao sofreu nenhuma
investigacdo, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionados ao
descumprimento das Leis Anticorrup¢cdo ou de lavagem de dinheiro e que suas
atividades estdo em conformidade com as Leis Anticorrupcdo, obrigando-se a
informar ao CONTRATANTE imediatamente caso seja iniciada qualquer
investigacao de suas atividades com base em quaisquer das Leis Anticorrupgao.

4. CLAUSULA QUARTA - DA APROVACAO DA MINUTA

4.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissdo de Justica do CBMPA,
conforme Parecer N° XXX/2022 - COJ, nos termos do Paragrafo Unico do art. 38, da
Lei n° 8.666/1993 e inciso VI.

5. CLAUSULA QUINTA — DO OBJETO:

5.1 A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execucao dos servicos projetados e especificados, incluindo
todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mao de obra
necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias,
administracdo, cessdo técnica, licencas inerentes as especialidades, testes e
comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o
necessario para a CONSTRUCAO DO CANIL NO QUARTEL DO COMANDO
GERAL — AVENIDA JULIO CESAR, N. 3000 CEP-66615-055, conforme Projetos,
especificagdes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que acompanham
este Projeto Basico.

5.1.1 O local em que serd executado, AVENIDA JULIO CESAR, N. 3000-VAL DE
CAES — BELEM/PA.

5.2 Descricéao do Objeto:

5.2.1 O empreendimento onde funcionara o Canil do Quartel do Comando Geral do
Corpo de Bombeiros apresenta uma area somada (construcao) de aproximadamente
247,72 m2. Apresentando partido arquitetdnico singular e concepcdo estrutural
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convencional, em concreto armado, caracterizando-se como edificagéo institucional,
conforme figura abaixo.

CENCERRMMARLS
TEEa e

- —

PASSEIC

LTI PROJECAS DA CODERTURA

5.2.2 Na qual nesse processo sera construido o Canil no Quartel do Comando Geral
do Corpo de Bombeiros Mi litar do Para.

5.2.3 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:

I) Planilha orcamentéria, cronograma fisico-financeiro e composi¢ao do BDI;
[)Projeto arquitetonico;

[Il) Projeto de estrutura em concreto armado;

IV)Projeto elétrico de baixa tenséo e légica, se for o caso;

V)Projeto de esgoto e drenagem;

VI) Projeto de Agua Fria.

6.CLAUSULA SEXTA — REGIME DE EXECUCAO:
6.1 A obra seré executada de forma INDIRETA, sob regime de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

7.CLAUSULA SETIMA — PRECO:

7.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta
vencedora de R$ XXXXXXXXX, em moeda corrente do pais, pela execucdo dos
servicos, objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel.

7.2 Os servigos extraordinarios poderdo ser admitidos, desde que ndo estejam
definidos na planilha original, devendo ser solicitados pela Administragéo, e somente
serdo pagos se antecedidos da formal autorizagdo da contratante, com as
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necessarias justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

8.CLAUSULA OITAVA - CONDI(;OES DE PAGAMENTO:

8.1 O pagamento devera ser realizado na entrega do objeto e sera creditado em
conta da CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Para - BANPARA, em
conformidade ao decreto N°.877, de 31 de Marco de 2008 até 15° (décimo quinto)
dia do més da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancéria,
devendo para isto ficar explicitado o nome da agéncia, localidade e nimero da conta
corrente em que deverd ser efetivado o crédito.

8.1.1 DADOS BANCARIOS:

8.2 Sera creditada na conta bancaria XXXXXXXXX.

8.3 As obras e servigos serdo pagos de acordo com as quantidades efetivamente
executadas e medidas, aplicadas aos precos unitarios constantes da Planilha
Orcamentaria apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apés
ATESTO da Comisséao de Fiscalizacdo e Recebimento de Obra.

8.4 Os pagamentos serdo feitos por meio de faturas, até o dia 30 do més da
medicao, mediante a juntada dos seguintes documentos:

I) Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execucéo da obra,
com as respectivas datas de admissao;

[I) Comprovante dos pagamentos de salarios e do recolhimento das parcelas
referentes ao INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

[II) Termo de rescisdo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso
de dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado
perante a Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusao do Estado.
IV) Boletim mensal de medicéo devidamente aferido pela fiscalizacdo do CBMPA.

V) Os pagamentos serdo efetuados mensalmente com base nos servigos
efetivamente executados e medidos, conforme planilha orcamentaria apresentada
pela Contratada.

VI) Nas faturas correspondentes a cada medi¢céo, deverdo constar na Nota Fiscal o
namero da matricula do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

8.5 A liberacdo de recursos financeiros correspondentes a Uultima medicao
(conclusédo da obra) ficara condicionada a apresentacdo dos seguintes documentos:
[) CND do INSS;

II) CRS do FGTS;

8.6 Nenhum pagamento isentara a Contratada de suas responsabilidades e
obrigagdes nem implicara em aprovacéao definitiva dos servicos prestados.

8.7 No caso de devolucdo da Nota Fiscal/Recibo para correcdo, o prazo de
pagamento estipulado no subitem 8.3 deste instrumento, passara a ser contado a
partir da data de reapresentacao dos referidos documentos.

8.8 Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA que tenha sido multada, antes
de paga ou relevada a multa;
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8.9 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas,
quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequéncia de penalidade aplicada.

9.CLAUSULA NONA - PRAZOS:

9.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corrido ou
enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de
sua assinatura.

9.2 Avigénciaserade: _/ |  até [ |

9.3 O prazo previsto para execucdo dos servicos é de 150 (cento e cinquenta) dias,
contados a partir da data estabelecida para o inicio da obra no Termo de
Autorizacgao de Inicio de Servigcos — TAIS. O prazo de vigéncia do contrato terd como
termo inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento
definitivo do objeto contratual.

9.4 Somente serdo processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogagéo de
prazo nos casos previstos no art. 57, 8 1° incisos | a VI, da Lei n® 8.666/93 e
alteracdes subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou
retardar a execucao da obra.

10.CLAUSULA DECIMA — DOTACAO ORCAMENTARIA:

10.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta de recursos
do Superavit do Tesouro, representados pela seguinte dotacdo orcamentaria:

Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXXXXXX

Natureza da despesa: XXXXXXXXXXXX

Funcional programatica: XXXXXXXXXXXX

Unidade Gestora: XXXXXXXX

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES:

11.1 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.2 Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Bésico, constituem obrigacfes especificas da CONTRATADA:

11.3 Todas as obrigacdes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no
Projeto Bésico;

11.4 Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n® 12.305/10 que Instituiu a
Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a
prioridade, nas aquisi¢cdes e contratacdes governamentais, para produtos reciclados
e reciclaveis, e bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com
padrées de consumo social e ambientalmente sustentaveis;

11.5 Entregar relatorios de controle tecnoldgicos mensais, contendo todas as
informacdes e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

11.6 Deverdo ser apresentadas as ART's dos profissionais responsaveis pelos
controles tecnoldgicos de sua competéncia;

11.7 Deverdo ser realizados controles tecnologicos para todos os elementos
estruturais em concreto estrutural, etc;
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11.8 Os laudos devem apresentar condi¢cées de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

11.9 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado que necessitar em todos os niveis de trabalho para execucdo das obras
e servicos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes de
ordem trabalhista, previdenciaria, acidentes do trabalho e seguros, bem como de
quaisquer despesas judiciais ou extrajudiciais que lhe venham a ser imputadas,
inclusive em relacdo a terceiros, decorrentes de acdo ou omissédo dolosa ou culposa
de seus prepostos;

11.10 Manter no local da obra em regime de dedicacdo exclusiva e/ou né&o
frequéncia definida neste CONTRATO, que trata o item CORRESPONDENTE — DA
EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste CONTRATO, devidamente
credenciados para receberem, como representantes da Contratada, ordens de
execucao, darem andamento as providéncias nelas contidas ou delas decorrentes e
tudo mais necessario a boa execucéao dos trabalhos objeto deste contrato.

11.10 Os referidos profissionais somente poderdo ser substituidos por outros de
experiéncia e qualificagdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante
prévia autorizacdo escrita da CONTRATANTE.

11.11 Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficarem constatada a insuficiéncia dos
mesmos para permitir a execuc¢ao dos servigos dentro dos prazos previstos, sendo
vedado o pleito de reajuste ou reequilibrio de precos pela Contratada por forca
dessa situacéo;

11.12 Encaminhar a Fiscalizacdo do CBMPA listagem contendo nome completo,
namero do documento de identidade e profissdo/funcdo dos seus empregados
locados na obra, providenciando de pronto suas atualizacGes, sempre que solicitado.
11.13 Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horario de
recebimento da notificacdo o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu
quadro de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou
permanéncia no servi¢o seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que
perturbe, ameace, dificulte ou impeca a atuacéo da fiscalizacdo do CONTRATANTE,
providenciando sua substituicio em até 48 (quarenta e oito) horas apds ser
notificado.

11.13.1 O disposto neste inciso ndo podera, em hipétese nenhuma, servir como
justificativa para eventuais atrasos na execuc¢ao dos servicos.

11.14 Providenciar a colocacdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de
todos os materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras
dentro da programacgéo prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os
materiais, mao de obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos,
ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes
de qualidade de materiais e servigos e tudo o mais que for necessério para a perfeita
execucgao e completo acabamento da Obra;

11.15 Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que
devera ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas,
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diariamente, as ordens, observacdes e informacbes da FISCALIZACAO e da
CONTRATADA. O diario de obras devera ser aberto oficialmente na data de inicio
da obra estabelecida no Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos - TAIS, sendo
nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o acesso
sempre que solicitado pela Fiscalizagao;

11.15.1 Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem
como o numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido
diariamente contendo as informacdes sobre o andamento da obra, a indicacdo de
quais servicos estdo sendo executados, a quantificacdo do pessoal que esti
trabalhando na obra (efetivo real e efetivo previsto), além de outras informacdes
gerais;

11.15.2 Caberd ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocopiando
e assinando, trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizacao, que as
assinara, retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de
trabalho, entregue na Segunda-Feira subsequente a fiscalizacéo

11.15.3 No diario de obras deverdo ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
11.15.4 As decisdes de reunides de planejamento/programacdes periddicas;

11.15.5 As tarefas e servigos a serem executados;

11.15.6 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
11.15.7 Liberacao de servigos;

11.15.8 Acidentes e assuntos de seguranca;

11.15.9 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do
Servico;

11.15.10 Os servicos previstos que nao foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

11.15.11 Documentos recebidos ou n&o recebidos, providenciados ou nao
providenciados;

11.15.12 Pleitos: servigos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;

11.15.13 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitacbes contidas neste
Projeto Basico.

11.16 Providenciar as liberacdes provisorias, definitivas e necessarias junto ao
Corpo de Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgdos Fiscalizadores,
CREA, CAU, etc;

Imediatamente apds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover
a solicitacido do ALVARA DE_CONSTRUCAO junto a Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovagdo da solicitacdo, com envio
de copia do protocolo, até 10 dias ap0s a assinatura do contrato.

11.17 Garantir durante a execucéo das obras e servicos a seguranca das mesmas,
de todo o pessoal envolvido e a protecdo dos servigos executados até a efetiva
entrega a CONTRATANTE;
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11.18 Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpeza da obra, providenciando o transporte periédico dos mesmos para local
apropriado e autorizado pelo Poder Publico;

11.19 Proceder, no final da obra, a recomposicdo do terreno, demolicdo das
construcdes do canteiro, limpeza e remocao de todo o material indesejavel;

11.20 Quantificar, para fins de pagamento das medicbes mensais, apenas 0S
servicos totalmente executados, observado o0 quanto disposto no item
correspondente, deste Projeto Basico;

11.21 Manter e conservar a obra, instalagdes e equipamentos enquanto n&o ocorrer
uma das seguintes condi¢des: a ocupacao do imével por parte do Contratante ou o
recebimento definitivo;

11.22 Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo, equipe técnica objetivando a solucdo das imperfeicdes
verificadas pela Fiscalizacdo do Contratante;

11.23 Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e
entre eles, inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento
ser entregue completamente em condi¢des de uso;

11.24 Entregar a obra com as instalacdes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apés relatério
de verificagcéo e vistoria feitos pela Fiscalizacdo do Contratante todas as correcoes
necessarias a solucéo das irregularidades apontadas;

11.25 Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu
fornecimento por um unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel,
evitando possiveis incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra,
racionalizando especificacbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de
sobressalentes para realizagcdo das manutencdes preventiva e corretiva da obra do
CBMPA,;

11.26 Garantir a seguranca, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’
(desgaste excessivo) que possa originar condi¢cdes de trabalho inseguras, atrasos
ou paralisacdo das obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condicfes de
funcionamento, substituir em tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como
suspender o uso e substituir imediatamente equipamentos que oferecam riscos a
seguranca fisica dos profissionais envolvidos;

11.27 Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apés o término de sua
utilizagédo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizagcdo escrita da
CONTRATANTE;

11.28 Aceitar as alteragbes de projeto que acarretem modificacées dos tipos de
servicos ou acréscimos e reducdo nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites
legais;

11.29 Adotar todas as medidas de seguranga patrimonial necessarias ao bom
andamento dos servicos, inclusive a preservacao dos bens da CONTRATANTE e de
terceiros em geral;

Corpo de Bombeiros Militar do Para

Av. Julio César n° 3000 — Val-de-Cées, Belém-PA
Fone: (91) 4006-8305 / (91) 98899-6604

E-mail: contratoscbmpa@gmail.com




! CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

11.30 Responder por todas as obrigacfes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucdo das obras e servicos, bem como as obrigacdes previdenciarias e
trabalhistas, de acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

11.31 Promover junto ao CREA/CAU a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART" do contrato, na forma do disposto na legislacdo especifica, com a indicacdo
do(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto
(s) encarregado(s) da supervisao direta dos servicos — Equipe Técnica Residente,
nos termos e prazos definidos neste Projeto Basico;

11.32 Manter os documentos de habilitagdo atualizados durante o curso da
execucdo dos servicos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a
capacidade técnica e operativa, atendendo as condicbes de habilitacdo e
qualificagéo exigidas por ocasiao da licitacdo, sob pena de aplicagcdo de multa, nos
termos descritos deste Projeto Basico, até a regularizacdo da situacdo, sem
quaisquer dénus para o CBMPA;

11.33 Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacdo junto as suas
subcontratadas no que tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas
relativas ao pessoal empregado na obra, em especial quanto ao pagamento de
salarios, férias, 13° e recolhimentos dos encargos junto ao INSS e FGTS;

11.33.1 Responsabilizar-se pela solidez e seguranca da obra, nos termos do Cédigo
Civil;

11.34 Providenciar a Matricula da execucéo dos servicos do Cadastro Especifico do
Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEIl);

11.35 Utilizar na execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico profissionais
treinados e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

11.36 Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servicos
sejam executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

11.37 Submeter a prévia aprovacao da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizacdo, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia
com os materiais fornecidos ou ja empregados;

11.38 Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade
corretamente armazenados conforme orientacdo dos fabricantes de modo a evitar
perdas, danos ou possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com
qualquer prejuizo decorrente da inobservancia de tal exigéncia;

11.39 Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizagdo do Contratante para manifestacdo expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua andlise (amostras, catdlogos com
especificacdes técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios
ou pareceres técnicos de laboratorios especializados ou certificagbes — essa lista €
meramente exemplificativa; a determinacdo dos documentos necessarios a essa
comprovacao cabera a Fiscalizacdo); O mesmo procedimento devera ser adotado
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em caso de eventuais procedimentos técnicos que obriguem mudanca de material
especificado;

11.40 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os
de acordo com as especificacfes técnicas e assumindo as despesas referentes a
transporte, carga, descarga e movimentagéo, suas respectivas perdas e estocagem,
dentro e fora dos canteiros de execu¢do dos servicos, assim como 0 processo de
sua utilizacao.

11.41 Os servicos deverdo ser executados com excelente acabamento e padrao de
qualidade, de acordo com as especificacdes e normas técnicas, responsabilizando-
se inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos
0S servigos executados.

11.42 N&o alocar para os postos de trabalho, inclusive para a fungéo de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condi¢cdes em relacdo aos
ocupantes de cargos de chefia, direcdo e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cOnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art.
3° da Resolucdo n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redacdo dada
pela Resolucao 09/2005);

11.43 Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execucao dos servicos;

11.44 Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer
material que for rejeitado em inspecdo feita pela Fiscalizacdo do CBMPA,
procedendo a sua imediata substituicdo, bem como equipamentos que atentem
contra a Seguranca no Trabalho.

11.45 Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizagdo de materiais de demolicdo ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizacdo impugnar quaisquer materiais e/ou
servicos que nao satisfacam as condi¢bes contratuais;

11.46 Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execuc¢édo do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e opcdes para analise
e aprovacao da Fiscalizacdo. A ndo observancia do acima exposto podera acarretar
a retirada do material e/ou a demolicdo de um servigo ja executado, sem dnus para
a contratante.

11.47 A execucao dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associacao Brasileira de Normas Técnicas,
em especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das
Concessionarias de Servicos Publicos, além da legislacdo vigente aplicavel
Municipal, Estadual e Federal,

11.48 Devera ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para
tanto, deverad providenciar as autorizagbes pertinentes emitidas pelos Orgéos
competentes (Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses
materiais;
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11.49 A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciéarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto do Contrato;

11.50 A Contratada sera responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes
servicos especificos:

11.51 Servicos gerais de mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas, veiculos,
equipamentos e instalacdes fixas e mdveis necessarios a implantacdo das obras e
fornecimentos previstos;

11.52 Implantagdo do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas
frentes de servigo, compreendendo todas as instalacdes fixas e moveis e edificacdes
necessarias, inclusive escritérios para abrigar as equipes de Fiscalizagdo, inclusive
controle de acesso de pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

11.53 Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no
qual conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e
dos residuos solidos produzidos e a separacao dos nao reutilizaveis para descarte.
11.54 Servigos gerais de operacao e manutencdo dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servico, ai incluidos os escritorios da Fiscalizacao,
inclusive asseio diario;

11.55 Servigcos de desmobilizacéo geral dos canteiros de obras e instalacdes fixas e
moveis utilizadas durante a execucado dos servigos.

11.56 Todas as instalacbes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos
escritorios de campo, deverédo ter projeto que oriente sua execucao elaborado por
profissional habilitado e com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART. Copia do projeto e da ART deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo. A
Contratada também deveré fornecer ART pela execucdo das instalagdes provisérias
emitida em nome do profissional habilitado responsavel pelas mesmas. Os projetos
deverdo ser elaborados e executados pela Contratada atendendo todas as
prescricdes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos
de seguranca prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da
Contratada a seguranca de tais instalagcbes durante todo o periodo em que as
mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutencéo
relativas as mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigéncias deverao
estar contempladas na proposta de pre¢os apresentada na licitagdo, ndo cabendo
quaisquer pleitos posteriores.

11.57 As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverdo estar alocadas
no canteiro de obras atuando em carater de dedicacdo plena, responsaveis por
todas as acdes executivas para a execugao do objeto;

11.58 As obras civis e os servicos de montagem previstos deverao ser executados
estritamente em conformidade com as especificagbes técnicas de materiais e
servicos fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e,
complementarmente, pelas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de
inexisténcia ou omissao das normas brasileiras, por normas internacionais das quais
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o Brasil seja signatario (a exemplo de normas do Mercosul, normas ISO, normas
IEC, etc.);

11.59 Serao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverdo ser consideradas e incluidas
Nos prec¢os unitarios dos servicos contratados;

11.60 A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos
decorrentes de atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de
subcontratadas, de maneira a readquirir suas condi¢des anteriores.

11.61 A CONTRATADA devera se esmerar na identificagdo de qualquer construcéo,
obras ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a
ser afetadas por suas operacoes.

11.62 Durante a execucdo da obra, a Contratada serd responsavel (rol néo
exaustivo) pelo pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e
telefone; materiais de escritorio; despachantes; transporte de materiais; copias e
plotagens dos projetos; estadias de pessoal; carga e transporte manual; carga e
transporte mecanizado; instalacdo de protecbes e andaimes, atendendo as
prescricdes da NR 18. Esses custos devem ser incluidos na sua proposta de precos,
compondo custos diretos com Administracdo Local, devidamente discriminadas no
orcamento da obra. Cabera a contratada, também, o pagamento de despesas
referentes aos encargos sociais complementares tais como: alimentacéo de pessoal;
ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera o pagamento de
despesas referentes carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

11.63 Compete a CONTRATADA a obtencédo da licenca de HABITE-SE da obra,
devendo as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de
precos, figurando a sua apresentacdo como condi¢cdo necessaria a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo da Obra;

11.64 E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos,
enfim, de todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao
pagamento, as suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas
autoridades;

11.65 Caberd a CONTRATADA todos 0s servicos inerentes a operacao,
manutencao e seguranca do canteiro, bem como a vigilancia destas instalacdes, a
organizacdo e manutencdo do esquema de prevencdo de incéndio, estando
entendido que os custos relativos a estes servicos estdo inseridos nos pregos
apresentados;

11.66 A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execucdo de todas as
instalacdes do canteiro necesséarias a execucdo dos servicos contratados, correndo
por sua conta todas as despesas necessarias;

11.67 A organizagéo e gestao das cantinas ou refeitorios, a administragéo interior do
canteiro, o servico e a fiscalizagdo dos alojamentos serdao também de
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responsabilidade da CONTRATADA;

11.68 A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as
comunicacdes e 0 escoamento de aguas e condi¢des sanitarias sejam assegurados
permanentemente.

11.69 Correrdo por sua conta 0s servi¢cos necessarios a este fim;

11.70 Devera ser previsto, pela Contratada, ponto de agua potavel ou outro meio
para todo o pessoal da obra.

11.71 A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos
trabalhos, obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste
sentido. Em caso de greve ou ameaca de greve, caberd a CONTRATADA solicitar
intervencdo das autoridades, se for o caso, para manutencao da ordem e protecéo
dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

11.72 A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servicos meédicos,
assistenciais, seguros, indenizacdes e demais obrigaces decorrentes da legislacao
vigente, devidas aos empregados acidentados no canteiro;

11.73 Para perfeita execucdo do completo acabamento dos servicos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar & CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necesséria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
11.74 Caberd a CONTRATADA a execucdo, em campo, em fabrica ou em
laboratério, de todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a
serem empregados, segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em
determinados casos, segundo as normas previamente aprovadas pela
FISCALIZACAO.

11.75 A Contratada serd responsavel pelos custos de realizacdo dos referidos
testes, provas ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica,
devendo estar previstos esses custos em sua proposta.

11.76 Tanto os Testes de Aceitacdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitacdo em
Campo deverédo ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados
pela Contratada, que deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo para conhecimento e
analise com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a sua realizacao.

11.77 A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigacdes sociais, fiscais,
comerciais, previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais
qgue se relacionem direta ou indiretamente com 0s servicos objeto deste Projeto
Bésico nao transfere ao Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem
poderé onerar o contrato;

11.78 A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer
operacdo financeira, sob pena de aplicacdo das sancdes contratuais cabiveis,
inclusive, a critério do Contratante, a resciséo unilateral do Contrato;

11.79 A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e
observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca
publica. E obrigada também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades; todas as despesas
provenientes de ligacdes provisorias e do consumo de agua, luz e telefone
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utilizados durante a obra serdo de responsabilidade da Contratada, bem como da
vigilancia e seguranga da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais
relacionadas a taxas relativas as ligacBes definitivas de servicos publicos
(abastecimento de agua, fornecimento de energia elétrica) correrdo a conta do
Contratante;

11.80 Deverado ser mantidas no Canteiro de Obras coépias, em bom estado, das
ART’s dos responsaveis técnicos e dos projetos completos e caderno de
especificacdes técnicas, para o registro de modificacdes que venham a ocorrer no
desenvolver dos servicos, bem como para consulta regular por parte da
FISCALIZACAO;

11.81 A Contratada esta obrigada a proporcionar instalacdes seguras para abrigar a
Fiscalizagdo do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto ndo estiver definida a
organizacao do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura
necessarios das instalacdes definitivas, devera providenciar instalacées provisorias
para abrigar a Fiscalizacdo do Contratante no local dos servicos;

11.82 Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo lancados no sistema
de esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com
efluentes escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO;

11.83 A &gua para as instalacdes do canteiro terd alimentacdo a partir da rede
existente, ou por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas
da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da
agua, ndo autorizar a sua utilizacao;

11.84 Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a
area ficar livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalacfes
provisorias do canteiro;

11.85 A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10
(dez) dias apOs a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra
estabelecida no Termo de Autorizacdo de Servico — TAIS, o0s seguintes
documentos:

I) Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obras, com apresentacdo de
projeto com “layout” das instalacdes e edificacdes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovacdo pela CONTRATANTE. Esta &rea deverd dispor de
estrutura adequada de funcionamento (instalacbes elétricas, hidrossanitarias,
pluvial/drenagem, seguranca, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de
construgéo, normas da ABNT e outras NR’s pertinentes;

II) Concretagem do péatio de manobra e demais areas, a contratada devera fornecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em
planilha de valores, e no momento da confecgcédo deste, colher 06 (seis) corpos e
prova, para serem submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem
rompidos em 7, 14 e 28 dias, devendo ser colhidos em presenca de um profissional
indicado pelo CBMPA (o qual devera ser previamente avisado pela empresa) e
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imersos em saturacdo de agua, sendo de responsabilidade da contratada o custeio e
transporte ao local a ser realizado e apresentacdo de laudo de um laboratério de
tecnologia das construcdes de IES ou IML local.

11.85 DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

11.85.1 Emitir o Termo de Autorizagdo de Inicio de Servicos - TAIS, no qual seri
estabelecida a data de inicio para a realizacdo dos servigos do objeto deste Projeto
Basico;

11.85.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e
interpretacéo das especificacdes dos servigos e obras a executar;

11.85.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;

11.85.4 Atestar, apos aprovacdo do boletim de medicdo pela Fiscalizacdo do
Contrato, o(s) documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente
ocorrerd apos autorizacdo do Ordenador de Despesa;

11.85.5 Proporcionar as condicdes para que a Contratada possa cumprir
satisfatoriamente o objeto do contrato;

11.85.6 Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, condicao indispensavel para sua eficacia;

11.85.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para
execucao do contrato as instalagcdes onde os mesmos serdo executados;

11.85.8 Designar Fiscalizacdo para vistoriar a execucao técnica dos servicos e
acompanhar o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

11.85.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de
Fiscalizag&o designada o cumprimento do objeto do contrato.

12.CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SANCOES:

12.1 Em caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de
acordo com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes,
especificacfes e instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com
as regras da arte e técnica de construir, bem como normas da ABNT, poderd o
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA, além das sangbes previstas no
Contrato, solicitar a demolicdo e reconstrucdo total ou parcial dos trabalhos
defeituosos o que sera realizado a expensas da CONTRATADA,;

12.1.1 A inexecugdo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a prética de
qualquer dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o
nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigacdes contratuais em questao, torna possivel, observando-se o contraditorio e
a ampla defesa, a aplicagdo das sancbes previstas na legislacdo vigente e no
contrato, conforme listado a seguir:

12.1.2 Adverténcia;

12.1.3 Multa;
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12.1.4 Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracao;

12.1.5 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

12.2.1 ADVERTENCIA:

12.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execuc¢éo do objeto, contados
a partir da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizacdo de Inicio de
Servicos - TAIS;

12.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e seus anexos
e neste Projeto Basico que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de sancfes mais
graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

12.2.2 MULTA:
12.2.2.1Seré& aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condicdes:

12.2.2.2Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado, assim
caracterizada quando:

12.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execucdo do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da
Contratada, da aludida mora;

12.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusédo da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
qgquando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da
aludida mora.

12.2.2.5 MULTA POR INEXECUCAO TOTAL:

12.2.2.6 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado,
assim caracterizada quando:

Houver atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 20 (vinte) dias apos
a data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizacdo de Inicio de Servi¢os
- TAIS pelo CONTRATANTE.

12.2.2.7 MULTA POR INFRACAO:

12.2.2.8 MULTAS POR INFRACAO: Além das previstas no item anterior, poder&o
ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2,
respectivamente (rol ndo exaustivo).
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Tabela 1 — Gradacgéo das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

| O] ~| W N B

R$5.000,00

Tabela 2 - Eventos sujeitos a aplicacdo de multa — Rol exemplificativo.

INFRACAO

) GRAU
ltem DESCRICAO

1 Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal
apresentado; por empregado e por ocorréncia. 01

2 |Manter funcionario sem qualificacdo para a execuc¢ao dos
servicos; por empregado e por dia. 01

3  Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia
infectocontagiosa nos alojamentos; por empregado e por

A 05
ocorréncia.

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou
4 com patologias que possam originar mal subito e queda de
altura; por empregado e por ocorréncia. 05

5 [Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecao
individual (EPI), quando necessarios; por empregado e por 04
ocorréncia.

6 |Deixar de sinalizar com placas indicando o0 uso obrigatério e o
tipo de EPI a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e 01
por ocorréncia.

Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando
7  lexigido, e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los;
por empregado e por ocorréncia. 03

8 [Executar servigo com a utilizagéo de EPI em mau estado de
conservagao: por dia e por ocorréncia. 04

9 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause
danos fisico, lesé@o corporal ou consequéncias letais; por 06
ocorréncia.

10 Deixar de enviar cépia de Relatdrio mensal de estatistica de
Acidentes; por dia de atraso. 03
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Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; por
ocorréncia e por dia de atraso.

02

12

Deixar de manter a documentacao de habilitacdo atualizada; por
item e por dia.

01

13

Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucéo da
obra; por ocorréncia e por dia de atraso.

04

14

Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente
ou incompativel com suas atribuicfes; por empregado e por dia.

01

15

Deixar de elaborar ordens de servico sobre seguranca e saude
no trabalho, dando ciéncia aos empregados por comunicados,
cartazes ou meios eletronicos; por ocorréncia e por dia de atraso.

02

16

Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo
com a NR- 12; por ocorréncia e por dia.

03

17

Deixar de executar protecéo coletiva, conforme NR-18; por
ocorréncia e por dia de atraso.

04

18

Realizar servicos em espaco confinado em desacordo com a NR-
33; por ocorréncia e por dia.

04

19

Realizar servicos em altura em desacordo com a NR-35; por
ocorréncia e por dia.

04

20

Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela
execucdo das medidas de salvamento estejam capacitadas a
executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuam
aptiddo fisica e mental compativel com a atividade a
desempenhar

04

21

Executar instalacdes elétricas provisorias em desacordo com a
NR-18 e Recomendac¢fes Técnicas da Fundacentro; por dia e
por ocorréncia.

03

22

Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no
prazo solicitado, devidamente protocolizados pelo Orgéo
ambiental competente (quando couber), nos termos da licenca e
legislagdo ambiental: por dia de atraso.

03

23

Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia
de atraso.

01

24

Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao
exercicio, com indicacéo no respectivo ASO; por trabalhador.

03

25

Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por
dia e por ocorréncia.

03

Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado
responsavel pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e
por ocorréncia.

03
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Deixar de enviar cOpia dos documentos relativos a atuacéo da
CIPA; por dia de atraso.

01

28

Executar escavacdes e fundacdes em desacordo com a NR18 e
normas de seguranca pertinentes; por dia e por ocorréncia.

05

29

Deixar de fornecer 4gua potavel a seus trabalhadores, conforme
NR18; por dia e por ocorréncia.

02

30

Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e

por ocorréncia.

02

31

Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra
como um todo, apo6s notificacdo da Fiscalizacao: por ocorréncia e
por dia.

01

32

Permitir que as operacdes em maquinas e equipamentos
necessarios a realizacdo da atividade de carpintaria sejam
realizadas por trabalhador ndo qualificado nos termos da NR 18;
por empregado e por ocorréncia.

05

33

Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia
e por ocorréncia.

05

34

Permitir que as operacgdes de soldagem e corte a quente em
desacordo com NR 18 e demais normas de seguranga
pertinentes; por dia e por ocorréncia.

05

35

Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagao
Prévia na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE

01

36

Deixar de enviar cépia de Relatdrio de Andlise de cada Acidente,

guando da sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia.

02

37

Executar servi¢go incompleto, paliativo substitutivo com por
carater permanente, ou deixar de providenciar recomposicao

complementar; por ocorréncia.

02

38

Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicdo de

material; por ocorréncia.

02

39

Suspender ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso

fortuito, os servicos contratuais: por dia e por tarefa designada.

03

40

Reutilizar material, pe¢a ou equipamento sem anuéncia da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

03

41

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus

agentes; por ocorréncia.

03
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42  Utilizar as dependéncias do CBMPA (érea da construcao) para
fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
43 |Recusar-se a executar servico determinado pela
FISCALIZACAO, sem motivo justificado: por ocorréncia. 04
44  Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. o6
Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico
pertencente a empresa subcontratada (em caso de eventuais
45 subcontratacdes futuras) até a data prevista para inicio dos
servigos correlatos, definido no RPI (em vigéncia), ou data
anterior, caso assim definido neste Projeto Basico: por dia de 01
atraso.
46 Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou
determinado pela FISCALIZACAO: por ocorréncia. 01
47 Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para
controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia. 01
48 Deixar de cumprir determinacéo formal ou instrucao
complementar da FISCALIZACAQ:; por ocorréncia. 02
Deixar de iniciar execugcao de servico nos prazos estabelecidos
49 pela FISCALIZACAO, observados o0s limites minimos
estabelecidos por este contrato; por servi¢o e por dia. 02
Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos
50 prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Deixar de indicar e manter, durante a execu¢do do contrato,
51 profissionais da responsavel pela execucao da obra (Gerente de
obras, engenheiro residente, técnico de seguranca do
trabalho, etc.), e demais profissionais constantes no item
Administracdo Local na planilha orcamentaria de referéncia, nas 04
guantidades minimas previstas nela e neste Projeto Béasico: por
profissional, por dia.
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52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
tiquetes- refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas; por

dia e por ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial — RPI,
no prazo estabelecido neste Projeto Bésico, ou entrega-lo com
prazo de conclusdo para o empreendimento superior ao
estabelecido neste Projeto Basico definido (topico VII): por
ocorréncia e por dia de atraso ou até que sejam saneadas as

incoeréncias.

06

54

Deixar de promover as atualizagcbes e entregas mensais dos
instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatério de
Planejamento Inicial — RPI, conforme definido no item
correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto Basico: por

ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras,
disponibilizando-o & Fiscalizacdo, na forma estabelecida neste
Projeto Béasico: por ocorréncia e por dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou
equipe/pessoal de forma, apos solicitacdo formal da Fiscalizacao,
de forma a viabilizar tecnicamente o cumprimento dos prazos
estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos do item
deste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

04

57

Paralisar a execucédo dos servicos sem justificativa aceita pela

Fiscalizac&o: por ocorréncia e por dia

04

58

N&o entregar os relatorios de controle tecnoldgico, conforme
definido neste Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por

ocorréncia e por dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da
equipe residente do empreendimento, conforme suas
especialidades, no prazo de até 10 dias uUteis ap0s a emissao do

Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos - TAIS: por dia de

01
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atraso.

60

N&o adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e
de outros riscos adicionais em todas as intervencdes elétricas:

por ocorréncia.

04

61

N&o elaborar prontuéario das instalacfes elétricas ou deixar de
atualiza-lo acordo com as prescrigdes da NR-10, por dia

03

62

N&o apresentar a documentacdo comprobatodria da qualificacéo,
habilitacdo, capacitacédo e autorizacdo dos trabalhadores da area

de elétrica: por empregado e por dia.

04

63

Executar servigos de instalacdes elétricas sem a analise de risco

prevista no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o que consta na analise de

risco; por ocorréncia.

03

65

Deixar de estabelecer sistema de identificagdo que permita
conhecer a abrangéncia da autorizacdo dos trabalhadores
envolvidos em servicos de instalacbes elétricas, em
conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de servico e local
de execucao): por dia

05

66

Deixar de prover identificacdo individual para cada profissional
autorizado a trabalhar em instalacGes elétricas que indique a
abrangéncia de sua autorizacdo: por profissional por dia

01

67

Executar instalacdes provisérias sem a apresentacao prévia do

respectivo projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalacGes elétricas com adornos

pessoais; por ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalacdo elétrica energizada executado
por profissional que ndo atenda as exigéncias do item 10.6 da

NR-10: por ocorréncia

03

70

Executar servicos em instalacbes elétricas utilizando
procedimentos que tenham sido desenvolvidos sem a
participagdo do SESMT, conforme item 10.11.4 da NR-10: por

ocorréncia

02
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Deixar o responsavel técnico por cada especialidade de

21 Ppromover as visitas mensais na obra, nos termos do item deste

Projeto Basico: por ocorréncia e por dia até a realizagdo da visita 05

(dentro do més de referéncia)

72 |Deixar de promover a substituicdo de empregado apds
notificacdo do contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia 02

Promover alteracdo(6es) nos projetos em vigor ou realizar

73 servico em desacordo com estes sem a aprovagao prévia por

escrito da Fiscalizacdo ou ainda, realizar servicos em desacordo
com as pranchas, memoriais, Caderno de Encargos e Normas 03
Técnicas vigentes: por ocorréncia até o saneamento da falta da

falta

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidao
4 Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, 04
as built da obra: por ocorréncia e por dia de atraso

75 Deixar de implementar o Programa de Inspecbes de EPI e

apresentar Relatério Mensal a Fiscalizacdo, conforme item

A . 03
correspondente: por ocorrencia € por dia de atraso.

76 Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste

projeto basico: por dia de atraso 02

12.2.2.8 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia.
Entretanto, a aplicacdo da penalidade de adverténcia anterior ndo € condicéo
necessaria a aplicacao de Multa, em nenhuma hipo6tese neste Contrato definido;

12.2.2.9 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das
ocorréncias elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de
gradacédo da penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o
altimo nivel, onde permanecera até que se atingia os valores indicados no item
INEXECUCAO PARCIAL, situacdo na qual se configurara inexecucdo parcial do
contrato;

12.2.2.10 Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizagdo promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a
definir a gradacéo da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional
enquadramento de similaridade com outra situagao ja prevista na referida tabela;
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12.3 MULTA POR ATRASO;

12.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execucdo dos servicos (etapas/subetapas, etc.)
previstos no cronograma de execugéao por ele apresentado, de forma tal que venha a
comprometer o prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico),
segundo 0s seguintes critérios:

12.3.2 A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita
mensalmente de acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério
Parcial de Planejamento — RPP (ou RPI — para o primeiro momento), apresentados
pela CONTRATADA

12.3.3.A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre
os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer 0 atraso (saldo da
parcela/etapa ndo cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-
CPM, inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.

Aliquota para o célculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do
total da parcela (etapa/subetapa);

12.3.4 A periodicidade de verificacdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu computo, constituindo penalidade sobre situacéo
pretérita. Logo o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida
neste item, ndo serd reduzida a medida que os servicos forem sendo realizados;

12.3.5 Quantidade de dias para o cOmputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta néo
alcancada;

12.3.6 Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa nédo
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na
data de fechamento do periodo.

Imediatamente apds a constatacao técnica do atraso no periodo, mediante andlise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informacéo do
montante financeiro a ela associado;

12.3.7 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medicao seguintes ao da constatacao do atraso.

12.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medi¢cdo subsequente ao do
registro do atraso, “recuperagéo” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-
PERT-CPM, a aplicacdo da multa estard automaticamente extinta para o periodo
anterior.

12.3.9 Tendo em vista que ndo mais se configura a situacdo de atraso na entrega da
obra, a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;
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12.3.10 A recuperacao supracitada nao impede a aplicagdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

12.3.11 A néo “recuperagado do caminho critico” da obra, no més subsequente,
figurard como condicéo suficiente para a aplicacdo da multa, preservados a ampla
defesa e o contraditorio.

12.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a meés;

12.3.13 O somatorio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situacdo em que
restara configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

12.3.14 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA,
SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sancédo de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, ho
caso de inexecucéo parcial do objeto.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES:
13.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressfes que, a critério do CBMPA, sejam necessérias, até o limite
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressdes resultantes de acordo celebrado
entre os CONTRATANTES.

Paragrafo Unico: Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite
estabelecido em Lei, ressalvados os casos de supressdes estabelecidas mediante
acordo entre as partes, conforme previsto no inciso Il do 8§ 2° do art. 65 da Lei n°®
8.666/93.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — RESCISAO:

14.1 O presente contrato podera ser rescindido

14.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVII do
art. 78 e previstos nos incisos I, 1l e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art.
79, da Lei 8.666/93, e ainda nas situacfes abaixo, sem prejuizo de outras
ocorréncias julgadas relevantes pela Fiscalizacdo, configurando inexecucgéao total do
contrato, além das hipéteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisacdo
imotivada dos servi¢cos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

I) Colocacdo de empecilhos a realizacdo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as
obras ou servi¢os contratados;

[II) Subcontratacdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associacdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto,
além de realizar fusao, ciséo ou incorporacao social;

IV) Realizar o desatendimento das determinacbes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus
superiores;
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Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execucdo dos servigos,
anotadas pelo CBMPA.

14.1.2 AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante
autorizagdo escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por
escrito, de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a
época da rescisao;

14.1.3 Judicialmente, nos termos da legislacéo processual.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — EXECUCAO DAS OBRAS:

15.1 A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos documentos
deste contrato, permanecendo responsavel pela seguranca, eficiéncia, adequacéo
dos métodos e mao de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como
atender, na execucdao, as exigéncias das normas técnicas vigentes;

15.2 A CONTRATADA deverd, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes
das obras ou servigos que, a juizo da fiscalizacdo ndo tenham sido executados de
acordo com o estipulado nos documentos do Contrato;

15.3 A CONTRATADA providenciard a legalizagcdo da obra junto aos o6rgaos
competentes, tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e
outros, por sua conta e responsabilidade;

15.4 A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, em local de boa
visibilidade no canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos
pela CONTRATANTE, contendo referéncias necessarias a divulgacdo do
empreendimento e cumprimento da legislacéo vigente.

15,5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 01 Livro de
Ocorréncias para anotacfes suas e da Fiscalizacao.

15. 6 A CONTRATADA devera seguir as Obrigacdes exigidas no Projeto Basico.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO:

16.1 A CONTRATANTE fiscalizar4 a execu¢cdo das obras contratadas, através da
Comisséo de Acompanhamento e Fiscalizacdo da obra, designada pela Portaria n°
XXX/2022 CBMPA, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo
fielmente observados os documentos do Contrato;

16.2 A Fiscalizacao se efetivara no local das obras, ou nos locais de fabricacéo,
quando necessario, por profissional de nivel superior pertencente ao quadro
funcional da CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada;
16.3 A Fiscalizacao sera exercida no interesse exclusivo do servico publico, ndo
excluindo nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade;

16.4 Compete a Fiscalizacdo, desde a expedi¢do da Ordem de Execuc¢éo do Servico
até a aceitacao definitiva da obra:

I) Solucionar as duvidas de natureza executiva;

) Promover a medicdo dos servicos realizados, com vistas aos pagamentos
requeridos e processados pela CONTRATADA;
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[II) Dar ciéncia a CONTRATANTE, de ocorréncias que possam levar a aplicacédo de
penalidades ou Resciséo do Contrato.
16.5 A CONTRATANTE devera seguir as Obrigacdes exigidas no Projeto Basico.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA — RECEBIMENTO DA OBRA:

17.1 - A Comisséo de Recebimento e Fiscalizacdo recebera da obra.

Art.73 Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido:

17.1.2 Se tratando de obras e servicos:

I) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita do contratado;

II) Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

) A Fiscalizacdo, ao considerar concluidas as obras comunicara o fato a
CONTRATANTE, que através da Comissdo de Recebimento, lavrard o termo
correspondente, a partir do qual podera, a CONTRATANTE, dispor das mesmas.
17.2 Ficara a cargo da Comissao:

[) Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quando concluida a obra nos exatos
termos contratados;

II) Entendendo ndo oferecerem, as obras, condi¢cdes de aceitacdo plena, lavrardo
termo de verificacdo, no qual serdo caracterizados os vicios, defeitos e incorrecdes
constatadas, bem como determinara o prazo para que 0sS mesmos sejam sanados;
[II) Decorrido o prazo fixado, a Comisséo, procedera nova verificacdo objetivando o
Termo de Recebimento, que somente sera expedido quando as obras apresentarem
as condicdes estabelecidas no Contrato.

18.CLAUSULA DECIMA OITAVA — CONDICOES GERAIS:

18.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposicdes gerais:

I) Os casos omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados
pela CONTRATADA,; conforme Federal n°® 8.666/1993, de 21.06.93, art 55 inciso XII
e XllI; Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢bes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 —
Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos

II) Na execucéo das obras serdo empregados materiais de primeira qualidade, bem
como observada a melhor técnica;

[II) De toda e qualgquer m& execucgdo, trabalho defeituoso ou executado fora das
especificacdes serad notificada a CONTRATADA que se obrigard a repara-los,
prontamente, correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que
dai decorram altera¢des no prazo fixado neste contrato;

IV) A aceitacdo da obra ndo exonerard a CONTRATADA, nem seus técnicos, da
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a
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execucao das obras e servigos, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude
o0 art. 1.245, do Cadigo Civil.

V) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestara garantia, de
5% do valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art.
56 da Lei n° 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS:

19.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicbes contidas na Lei n° 8.666/1993, Lei 12.462/2011, Decreto Estadual
1974/2018 e demais sancdes aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor —
e normas e principios gerais dos contratos.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO:

20.1 Para a solucdo de quaisquer duvidas, litigios ou acdes decorrentes deste
Contrato Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém,
Estado do Par4, com a renuncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que
tenha ou venha a ter.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - REGISTRO E PUBLICAQAO:

21.1 Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diario Oficial do Estado,
no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispfe o 8§ 5° do art. 28 da
Constituicdo Estadual, bem assim a Resolucéo n° 12.094, de 31 de janeiro de 1991,
do Tribunal de Contas do Estado do Para.
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22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — ASSINATURA:
22.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (trés) vias de

igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para
gue sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém, de de 2022.

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

REPRESENTANTE EMPRESA
19,9,.9,9,9.9,9,.9.9,9.9,9.9.9,9.9,0.9,9,0.4

TESTEMUNHAS:

18. 23.

CPF N° CPF N°
CPF N° CPF N°
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO 1l

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATORIO)
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada..
OBJETO: CONSTRUCAO DO CANIL NO QUARTEL DO COMANDO GERAL.

Atestamos para os devidos fins que a empresa :
neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira de
Identidade n° , CPF n° visitou o local da futura reforma,localizado a
, referente ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, na companhia de
um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condi¢cdes do local onde sera
realizada a construcdo e o0s aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucgao da obra/servigos.

Municipio, de de 2022.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) Erro! Fonte de referéncia no encontrada..

OBJETO: CONSTRUCAO DO CANIL NO QUARTEL DO COMANDO GERAL

A (Razéo Social da licitante) , inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (enderegco completo),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta
de Precos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O preco total é de
R$ (inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVAGOES:

1. O preco acima inclui todos os custos de materiais, mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusédo da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Bésico e demais anexos que
integram o edital, a contar do primeiro dia Util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servigo, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endere¢co e CNPJ da licitante.

Prazo de validade: __ (n&o inferior a 120 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG OU CPF
(Necessério o reconhecimento em cartério somente para apresentacéo da proposta final
apos a homologacgédo da Empresa Vencedora)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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ANEXO V

COMPOSIGCAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCI.
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

CONSTRUGAO DO CANIL CBMPA

COMPOSICAO DE B.D.l.

BDI= [(1+AC+S +R + G)(1+DF)(1+L)] -1
(1-)
AC = Administracido Central 3,15%
S=Seguros 0,35%
R = Riscos 0,97%
G= Garantia 0,45%
DF = Despesas Financeiras 0,59%
L= Lucro 7,40%
| = Impostos 13,15%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
BDI= [(1+0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074)] -1
(1-0,1315
BDI= 1,133435144 -1
0,8685

BDI=

30,50%




CBMPA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

CANIL

MES DE REFERENCIA DO ORCAMENTO: SINAPI - JANEIRO/2022 ; SEDOP FEVEREIRO/2022

ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ACAO: CONSTRUCAO DO CANIL DO CBMPA

DATA: 14 DE MARCO DE 2022

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA MENSALISTA

GRUPO A % %
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
Ad INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio-educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais 16,80% 16,80%
GRUPO B % %
B1 Repouso semanal remunerado 18,11%

B2 Feriados 4,15%

B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 139 Salario 10,94% 8,33%
B5 Licencga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,66%

B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que 46,24% 16,26%
GRUPO C % %
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02%
ca Depdsito Rescisdo Sem Justa 3,90% 2,97%
c5 Indenizagdo Adicional 0,44% 0,34%
C Total dos Encargos Sociais que 14,97% 11,40%
GRUPO D % %
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,77% 2,73%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre 0,44% 0,33%
D Total das Taxas incidéncias e 8,21% 3,06%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: 86,22% 47,52%

OBS.: 0S ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTAO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF.

METODOLOGIA DO SINAPI
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ANEXO VI

PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
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ABRANGENCIA NACIONAL
PRAZO DE EXECUGAO: 5 MESES
TABELA SINAPI-JANEIRO/2022 // SEDOP-FEVEREIRO/2022

RESUMO
Item Descriminacéo Parcial %
1 TOTAL DA OBRA S/ BDI R$ 528.827,98 69,50
2 TOTAL DA OBRA C/ BDI R$ 690.120,51 100,00

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - 3° SGT QBM

Eng°® Civil CREA/PA - 151965529-0




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DO CANIL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2022 - SEDOP - FEVEREIRO/2022

BDI: 30,5%

ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

cob.

ORG.

UNID

BLOCO TOTAL P UNIT. S/ BDI (R$) P TOTAL (R$)
01 SERVIGCOS PRELIMINARES
1.1 11171 SEDOP Licenca e taxas da obra (até 500 m?) Cj 1,00 1,00 R$ 6.158,29 R$ 6.158,29
1.2 11340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica (6X4M) m? 24,00 24,00 R$ 176,27 R$ 4.230,48
1.3 97064 SINAPI Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza) m 20,00 20,00 R$ 14,76 R$ 295,20
1.5 10767 SEDOP Barracdo de madeira (incl. instalagdes) m? 25,00 25,00 R$ 564,22 R$ 14.105,50
1.6 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas por dia) H 200,00 200,00 R$ 93,30 R$ 18.660,00
1.7 200002 SEDOP MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES més 5,00 5,00 R$ 4.602,43 R$ 23.012,15
1.8 10008 SEDOP Limpeza do terreno m? 247,72 247,72 R$ 2,05 R$ 507,83
1.9 10009 SEDOP Locagéo da obra a trena m? 247,72 247,72 R$ 4,87 R$ 1.206,40
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 68.175,84
02 DEMOLIGAO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA
2.1 20174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m? 30,00 30,00 R$ 92,07 R$ 2.762,10
22 30254 SEDOP reaterro compactado m? 14,88 14,88 R$ 54,53 R$ 811,41
2.3 30010 SEDOP Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade m? 14,88 14,88 R$ 51,21 R$ 762,00
24 CP SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 HP, CACAMBA H 105,60 105,60 R$ 115,12 R$ 12.156,67
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 16.492,18
03 FUNDACOES
3.1 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com férma madeira branca (viga baldrame) m?3 6,22 6,22 R$ 3.230,36 R$ 20.085,97
3.2 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com férma madeira branca (sapatas) m? 7,31 7,31 R$ 3.230,36 R$ 23.622,01
3.3 80293 SEDOP Impermeabilizagdo para baldrame m? 91,20 91,20 R$ 67,62 R$ 6.166,64
3.4 40257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m? 0,73 0,73 R$ 632,88 R$ 462,79
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 50.337,42
04 ESTRUTURA
41 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (pilares) m? 4,10 4,10 R$ 3.253,64 R$ 13.348,06
4.2 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (vigas) m? 6,62 6,62 R$ 3.253,64 R$ 21.524,29
4.3 50713 SEDOP Laje pré-moldada (incl. capeamento) m? 25,00 25,00 R$ 102,00 R$ 2.550,00
44 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO m 16,80 16,80 R$ 79,55 R$ 1.336,44
4.5 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 1,5 M DE VAO m 30,70 30,70 R$ 91,27 R$ 2.801,99
4.6 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. m 9,80 9,80 R$ 75,94 R$ 744,21
4.7 93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO m 4,40 4,40 R$ 92,48 R$ 406,91
4.8 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMP m 47,50 47,50 R$ 76,21 R$ 3.619,98
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 46.331,88
05 PAREDES E PAINEIS
5.1 103333 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM m? 400,88 400,88 R$ 105,07 R$ 42.120,15
5.3 87878 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de v&os) e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro. m? 524,27 524,27 R$ 4,30 R$ 2.254,38
5.2 87904 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria (com presencga de véos) e estrutura de concreto de fachada, com colher de pedreiro. m? 202,31 202,31 R$ 8,14 R$ 1.646,79
5.5 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 49,45 49,45 R$ 37,46 R$ 1.852,32
5.4 110763 SEDOP Reboco no trago 1:6, com Aditivo plastico m? 676,63 676,63 R$ 43,99 R$ 29.764,95
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 77.638,59
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
6.1 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 13,20 13,20 R$ 59,73 R$ 788,44
6.2 120688 SEDOP Rodapé de alta resisténcia (incl. Polimento) m 98,26 98,26 R$ 11,17 R$ 1.097,56
6.3 101965 SINAPI Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. m 11,80 11,80 R$ 125,48 R$ 1.480,66
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 3.366,66
07 PISOS E REVESTIMENTOS
7.1 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m? 217,03 217,03 R$ 35,53 R$ 7.711,08
7.2 87255 SINAPI Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes m2 es 60x60 cm aplicada em m? 12,86 12,86 R$ 123,42 R$ 1.587,18
7.3 130626 SEDOP Piso de altar 1cia e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora m? 83,17 83,17 R$ 111,61 R$ 9.282,60
7.4 110644 SEDOP Revestimento parede cerdmico padrdo médio m? 49,45 49,45 R$ 82,30 R$ 4.069,57
7.5 98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO m? 66,90 66,90 R$ 41,78 R$ 2.795,08
7.7 92396 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 m? 54,10 54,10 R$ 74,69 R$ 4.040,73
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 29.486,24
08 FORRO
8.1 141373 SEDOP Forro em gesso acartonado aramado m? 97,85 97,85 R$ 71,93 R$ 7.038,35
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 7.038,35
09 PINTURAS
9.1 151284 SEDOP Acrilica semi-brilho int. e ext. ¢/ massa e selador - interna e externa m? 676,63 676,63 R$ 44,33 R$ 29.995,01
9.2 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. m? 83,17 83,17 R$ 16,16 R$ 1.344,03
9.3 102488 SINAPI Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 m? 83,17 83,17 R$ 2,80 R$ 232,88




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DO CANIL DO CBMPA .

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2022 - SEDOP - FEVEREIRO/2022

BDI: 30,5%

ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ITEM

cob.

ORG.

UNID I

BLOCO [ TOTAL | PUNIT. S/ BDI (R$) P TOTAL (R$)
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 31.571,91
10 COBERTURA
10.1 92541 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA m? 241,35 241,35 R$ 67,65 R$ 16.327,06
10.2 94445 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO m? 241,35 241,35 R$ 40,13 R$ 9.685,21
10.3 94221 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) m 16,16 16,16 R$ 23,07 R$ 372,81
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 26.385,08
11 ESQUADRIAS
11.1 91379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m? 18,90 18,90 R$ 564,47 R$ 10.668,48
11.2 101273 SEDOP Mola p/ porta de vidro und 4,00 4,00 R$ 630,67 R$ 2.522,68
11.3 91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - m? 2,52 2,52 R$ 482,15 R$ 1.215,02
1.4 101270 SEDOP Puxador em aluminio - 30cm und 10,00 10,00 R$ 242,09 R$ 2.420,90
1.5 CP SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado( FUME) de 8mm - Janelas m? 9,60 9,60 R$ 744,10 R$ 7.143,40
11.6 CP SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm( FUME)- Balancin m? 0,96 0,96 R$ 744,10 R$ 714,34
11.7 90071 SEDOP Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) m? 2,16 2,16 R$ 261,70 R$ 565,27
11.8 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, m? 45,81 45,81 R$ 176,82 R$ 8.100,12
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 33.350,22
12 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
121 AGUA FRIA
12.1.1 94707 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM Un 1,00 1,00 R$ 55,47 | R$ 55,47
12.1.2 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM Un 2,00 2,00 R$ 31,17 | R$ 62,34
12.1.3 94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM Un 1,00 1,00 R$ 24,85 | R$ 24,85
12.1.4 89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/40), Un 24,00 24,00 R$ 3,54 | R$ 84,96
12.1.5 89553 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO Un 4,00 4,00 R$ 5,39 | R$ 21,56
12.1.6 89572 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1 1/4, Un 2,00 2,00 R$ 8,23 | R$ 16,46
12.1.7 89610 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO Un 2,00 2,00 R$ 21,70 | R$ 43,40
12.1.8 89494 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E Un 4,00 4,00 R$ 12,77 | R$ 51,08
12.1.9 89507 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E Un 4,00 4,00 R$ 55,16 | R$ 220,64
12.1.10 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2( INSTALADO EM RAMAL OU Un 5,00 5,00 R$ 14,25 | R$ 71,25
12.1.11 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU Un 8,00 8,00 R$ 10,08 | R$ 80,64
12.1.13 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E Un 1,00 1,00 R$ 11,50 | R$ 11,50
12.1.14 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - Un 25,00 25,00 R$ 7,50 | R$ 187,50
12.1.15 94691 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE Um 4,00 4,00 R$ 15,73 | R$ 62,92
12.1.16 89534 SINAPI LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/401, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - Un 2,00 2,00 R$ 4,48 | R$ 8,96
12.1.17 89598 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E Un 1,00 1,00 R$ 60,99 | R$ 60,99
12.1.18 89387 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E Un 1,00 1,00 R$ 36,42 | R$ 36,42
12.1.19 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Un 1,00 1,00 R$ 136,79 | R$ 136,79
12.1.20 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Un 1,00 1,00 R$ 78,16 | R$ 78,16
12.1.21 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Un 2,00 2,00 R$ 107,60 | R$ 215,20
12.1.22 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. Un 11,00 11,00 R$ 36,97 | R$ 406,67
12.1.23 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. Un 2,00 2,00 R$ 83,69 | R$ 167,38
12.1.24 180461 SEDOP Reservatorio em polietileno de 1.000 L Un 1,00 1,00 R$ 2.462,47 | R$ 2.462,47
12.1.25 220496 SEDOP Poco Tubular d= 6" - prof.= 30m Un 1,00 1,00 R$ 19.472,73 | R$ 19.472,73
12.1.26 181475 SEDOP Bomba submersa 3/4 CV Un 1,00 1,00 R$ 1.980,08 | R$ 1.980,08
12.1.27 180233 SEDOP Bucha de reducéo JS - 60mm x 50mm (LH) Un 4,00 4,00 R$ 12,22 | R$ 48,88
12.1.28 94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_08/2021 Un 2,00 2,00 R$ 78,39 | R$ 156,78
12.1.29 89396 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2[7, INSTALADO EM RAMAL Un 2,00 2,00 R$ 20,03 | R$ 40,06
12.1.30 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -FORNECIMENTO E Un 2,00 2,00 R$ 10,55 | R$ 21,10
12.1.31 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENT O E INSTALACAO. Un 4,00 4,00 R$ 16,12 | R$ 64,48
12.1.32 89623 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 1,00 1,00 R$ 18,28 | R$ 18,28
12.1.33 89628 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 3,00 3,00 R$ 49,29 | R$ 147,87
12.1.34 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E m 23,21 23,21 R$ 18,79 | R$ 436,12
12.1.35 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E m 42,26 42,26 R$ 27,61 | R$ 1.166,80
12.1.36 89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 1,36 1,36 R$ 17,04 | R$ 23,17
12.1.37 89450 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 19,96 19,96 R$ 32,49 | R$ 648,50
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 28.792,46
12.2 ESGOTO
12.2.1 180678 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 4,00 4,00 R$ 522,75 | R$ 2.091,00
12.2.2 89482 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE Un 7,00 7,00 R$ 33,76| R$ 236,32
12.2.3 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE Un 9,00 9,00 R$ 86,89| R$ 782,01




ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DO CANIL DO CBMPA .
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12.2.4 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E Un 2,00 2,00 R$ 22,71| R$ 45,42
12.2.5 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E Un 1,00 1,00 R$ 18,61 R$ 18,61
12.2.6 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E Un 6,00 6,00 R$ 10,60| R$ 63,60
12.2.7 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, Un 3,00 3,00 R$ 37,57 R$ 112,71
12.2.8 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E Un 6,00 6,00 R$ 9,28| R$ 55,68
12.2.9 181527 SEDOP Jungdo simples PVC JS - 100x75mm - LS Un 4,00 4,00 R$ 42,07 | R$ 168,28
12.2.10 180250 SEDOP Juncéo simples PVC JS - 75 x 50mm - LS Un 5,00 5,00 R$ 31,55 | R$ 157,75
12.2.11 180248 SEDOP Juncédo simples PVC JS - 40 x 40mm - LS Un 2,00 2,00 R$ 16,04 | R$ 32,08
12.2.12 180255 SEDOP Redugéo excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS Un 3,00 3,00 R$ 25,76 | R$ 77,28
12.2.13 180254 SEDOP Redugéo excéntrica PVC 100mm x 75mm - LS Un 1,00 1,00 R$ 34,87 | R$ 34,87
12.2.14 180258 SEDOP Luva simples PVC 75mm - LS Un 1,00 1,00 R$ 18,95 | R$ 18,95
12.2.15 95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E un 1,00 1,00 R$ 53,32 | R$ 53,32
12.2.16 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE Un 2,00 2,00 R$ 15,08 | R$ 30,16
12.2.17 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR m 16,43 16,43 R$ 59,27 | R$ 973,81
12.2.18 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE m 42,45 42,45 R$ 50,59 | R$ 2.147,55
12.2.19 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE m 7,17 7,17 R$ 17,25 | R$ 123,68
12.2.20 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE m 18,78 18,78 R$ 26,19 | R$ 491,85
12.2.21 89799 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE m 32,49 32,49 R$ 20,14 | R$ 654,35
12.2.22 98053 SINAPI TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA Un 1,00 1,00 R$ 2.707,57 | R$ 2.707,57
12.2.23 98059 SINAPI FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA Un 1,00 1,00 R$ 3.661,99 | R$ 3.661,99
12.2.24 98062 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = m 2,00 2,00 R$ 2.752,67 | R$ 5.505,34
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 20.244,17
13 APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
13.1 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Un 2,00 2,00 | R$ 34,49 | R$ 68,98
13.2 86932 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE Un 2,00 2,00 | R$ 458,84 | R$ 917,68
13.3 190231 SEDOP Chuveiro cromado Un 2,00 2,00 | R$ 86,05 | R$ 172,10
13.4 250109 SEDOP Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio Un 2,00 2,00 | R$ 178,30 | R$ 356,60
13.5 86942 SINAPI LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO Un 3,00 3,00 | R$ 217,06 | R$ 651,18
13.6 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Un 2,00 2,00 | R$ 49,17 | R$ 98,34
13.7 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Un 2,00 2,00 | R$ 65,17 | R$ 130,34
13.8 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno Un 3,00 3,00 | R$ 98,13 | R$ 294,39
13.9 190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatério - Polipropileno Un 3,00 3,00 | R$ 65,69 | R$ 197,07
13.10 86916 SINAPI TORNEIRA PLASTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/ 2020 Un 8,00 8,00 | R$ 34,21 | R$ 273,68
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 3.160,36
14 INSTALACOES ELETRICAS

14.1 170748 SEDOP Cabo de cobre 25mm2 - 1KV m 160,00 160,00 | R$ 35,34 | R$ 5.654,40
14.2 170750 SEDOP Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV m 640,00 640,00 | R$ 65,74 | R$ 42.073,60
14.3 170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V m 1020,00 1.020,00 | R$ 7,20 | R$ 7.344,00
14.4 170317 SEDOP Cabo de cobre 4mm2 - 750 V m 130,00 130,00 | R$ 9,40 | R$ 1.222,00
14.5 170881 SEDOP Caixa plastica 4"x2" unid 45,00 45,00 | R$ 3,07 | R$ 138,15
14.6 171416 SEDOP Caixa plastica 4"x4" unid 4,00 4,00 | R$ 3,50 | R$ 14,00
14.7 171417 SEDOP Caixa plastica octogonal unid 42,00 42,00 | R$ 5,50 | R$ 231,00
14.8 180094 SEDOP Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto unid 7,00 7,00 | R$ 846,84 | R$ 5.927,88
14.9 180414 SEDOP Caixa em alvenaria de 30x30x30cm ¢/ tpo. concreto unid 2,00 2,00 | R$ 183,49 | R$ 366,98
14.10 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiagcao) unid 10,00 10,00 | R$ 15,85 | R$ 158,50
14.11 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiagao) unid 1,00 1,00 | R$ 29,94 | R$ 29,94
14.12 170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) unid 1,00 1,00 | R$ 40,44 | R$ 40,44
14.13 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) unid 29,00 29,00 | R$ 2517 | R$ 729,93
14.14 171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) unid 8,00 8,00 | R$ 24,78 | R$ 198,24
14.15 97592 SINAPI LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED unid 8,00 8,00 | R$ 38,18 | R$ 305,44
14.16 12232 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18 W, PERFIL unid 34,00 34,00 | R$ 42,88 | R$ 1.457,92
1417 39386 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 unid 44,00 44,00 | R$ 13,30 | R$ 585,20
14.18 39387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 unid 24,00 24,00 | R$ 19,07 | R$ 457,68
14.19 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN unid 13,00 13,00 | R$ 22,45 | R$ 291,85
14.20 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN unid 4,00 4,00 | R$ 64,90 | R$ 259,60
14.21 170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN unid 1,00 1,00 | R$ 228,81 | R$ 228,81
14.22 171034 SEDOP Protecdo contra surto Classe Il,1P,20KA,175V unid 4,00 4,00 | R$ 79,55 | R$ 318,20
14.23 170892 SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN unid 1,00 1,00 | R$ 263,61 | R$ 263,61
14.24 170078 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1" m 20,00 20,00 | R$ 11,94 | R$ 238,80
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14.25 170076 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 3/4" m 250,00 250,00 | R$ 10,63 | R$ 2.657,50
14.26 97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %") - FORNECIMENTO E m 10,00 10,00 | R$ 7,33 | R$ 73,30
14.27 97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 m 160,00 160,00 | R$ 19,94 | R$ 3.190,40
14.28 171055 SEDOP Perfilado perfurado 38x38m (3m) unid 4,00 4,00 | R$ 87,18 | R$ 348,72
14.29 171068 SEDOP Suporte para eletrocalhas unid 8,00 8,00 | R$ 40,13 | R$ 321,04
14.30 170953 SEDOP Tampa de presséo para perfilado 38mm - 3m unid 4,00 4,00 | R$ 19,74 | R$ 78,96
14.31 170386 SEDOP Centro de distribuigao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) unid 1,00 1,00 | R$ 766,28 | R$ 766,28
14.32 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M unid 2,00 2,00 | R$ 13,60 | R$ 27,20
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 75.999,57
15 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS

15.1 241318 SEDOP Placa de inauguracdo em agol/letras bx. relevo (40 x 30 cm) Un 1,00 1,00 R$ 791,72 R$ 791,72
15.2 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E Un 2,00 2,00 R$ 229,27 R$ 458,54
15.3 241468 SEDOP Placa de sinalizagéo fotoluminoscente Un 5,00 5,00 R$ 34,04 R$ 170,20
15.4 97599 SINAPI Luminaria de emergencia - Fornecimento e instalagdo Un 4,00 4,00 R$ 30,12 R$ 120,48
15.5 270768 SEDOP Resina p/ piso em korodur m? 274,72 274,72 R$ 25,94 R$ 7.126,24
15.6 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m? 262,06 262,06 R$ 6,83 R$ 1.789,87
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 10.457,05

TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI (R$) R$ 528.827,98

TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI (R$)

R$ 690.120,51

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - 3° SGT QBM
Eng° Civil CREA/PA - 151965529-0
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DO CANIL DO CBMPA
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

[irEm] SERVIGOS CUSTO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 50 MES
50,88% 12,22% 12,22% 12,22% 12,46%
01 SERVIGOS PRELIMINARES RS 68.17584 | R$34.687,87 | R$8.331,09 | R$8.331,09 | R$8.331,09 | R$8.494,71
. 100%
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS s oavzis |ETOTE
. 100%
03 FUNDAGOES RS 50.337,42 | RS 50.337,42
25% 75%
04 ESTRUTURA RS 46.331,88 | R$11.582,97 | R$34.748,91
] 100%
05 PAREDES E PAINEIS RS 77,6989 RS 77.638.59
100%
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: RS 3.306.66 £53.366,66
50% 50%
07 PISOS E REVESTIMENTOS RS 29.486,24 RS 14.743,12 | R$14.743,12
FORRO -
08
RS 7.038,35 RS 7.038,35
50% 50%
09 PINTURAS RS 31.571,91 R$15.785,96 | RS 15.785,96
50% 50%
10 COBERTURA RS 26.385,08 13.192,54 | 13.192,54
. S 100%
1 ESQUADRIA R$ 33.350,22 33.350,22
" 100%
. AGUA FRIA
121 v RS 28.792,46 28.792,46
50% 50%
12.2 EsGoTO RS 20.244,17 RS 10.122,09 | R$10.122,09
, 50% 50%
13 | APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSGRIOS SANITARIOS [~~~ ~e 158008 | 1s80.18
. 100%
14 INSTALAGOES ELETRICAS RS 75.999.57 599957
100%
15 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS RS 10457.08 10.457.05
TOTAL S/ BDI R$ 528.827,98 113.102,60  187.573,04  72.583,81  59.049,44 RS 96.534,01
TOTAL C/ BDI R$ 690.120,51

OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA - 3° SGT QBM
Eng° Civil CREA/PA - 151965529-0




CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL. NO
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO Visto

ANEXO VI

PROJETO BASICO E EXECUTIVO
Em formato digital: acessar a pasta arquivo contendo os projetos

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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QUADRO DE ESQUADRIAS

MATERIAL /ESPECIFICAGA0/FERRAGEM

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VIDRO
TEMPERADOD FECHADURA COM PUXADOR
VERTICAL DE 0.30M NA COR CINZA. SOLEIRA
EM GRANITO SZ0 GABRIEL.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, -
FECHADURA COM PUXADOR VERTICAL DE
0.30M NA COR CINZA. SOLEIRA EM GRANITO
SZ0 GABRIEL.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIGZD

PORTA DE ABRIR EM ALAMBRADO, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA SXSCM

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADDO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA

CM

GRADE DE FERRO 3"

JANELA 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO
TEMPERADO FUM& ESPALHADO 8mm—-PARAPEITO EM
GRANITO SXO GABRIEL.

BALANCIM MAXIMAR EM VIDRO TEMPERADO FUMe
8mm COM BORDA E FECHAMENTO EM
ALUMINID.-PEITORIL EM GRANITO Sa0 GABRIEL.

MATERIAL/ESPECIFICAGAD

PISO DE ALTA RESISTENCIA (KORODUR)

REVESTIMENTO CERAMICO TIPO ESMALTADO50X50 cm NA COR BRANCO NEVE

PISO CIMENTCIO ANTIDERRAPANTE

PISO INTERTRAVADOD EM CONCRETO PAVER RETANGULAR
Dimensto 10x20 cm | Espessura 6 cm Reslsténcla 25 e 35 MPa

TINTA SEMI-BRILHO BRANCA PARA AREA INTERNA/EXTERNA DE ALTA
DURABILIDADE, LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA.

REVESTIMENTO CERAMICO TIPO ESMALTADO 33X45cm NA COR BRANCO NEVE

TINTA SEMI-BRILHO CINZA CLARA PARA &REA INTERNA DE ALTA
DURABILIDADE, LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA.

TINTA SEMI-BRILHO VERMELHA PARA AREA INTERNA/EXTERNA DE ALTA
DURABILIDADE, LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA.

TINTA SEMI-BRILHO CINZA PARA 4REA INTERNA/EXTERNA DE ALTA
DURABILIDADE, LAVAVEL E DE ALTA RESISTENCIA.

RODAPE BOLEADO EM GRANITO PRETO S&0 GABRIEL

PEITORIL EM GRANITO SA0 GABRIEL

FORRO DE GESSO

LAJE

O RODAPE ESPECIFICADO DEVERA SER COLOCADO EM TODO BLOCO, EXCETO AREAS MOLHADAS

QUADRO DE ESQUADRIAS

MATERIAL /ESPECIFICAGA0/FERRAGEM

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VIDRO
TEMPERADO FECHADURA COM PUXADOR
VERTICAL DE 0.30M NA COR CINZA. SOLEIRA
EM GRANITO SAD GABRIEL.

PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, -
FECHADURA COM PUXADOR VERTICAL DE
0.30M NA COR CINZA. SOLEIRA EM GRANITO
SAD GABRIEL.

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA
COM GUARNIGZO

PORTA DE ABRIR EM ALAMBRADO, COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA SXSCM

ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA
SXSCM

GRADE DE FERRO 3"

JANELA 2 FOLHAS DE CORRER EM VIDRO
TEMPERADO FUME ESPALHADO 8mm-PARAPEITO EM
GRANITO SZ0 GABRIEL.

BALANCIM MAXIMAR EM VIDRO TEMPERADO FUMe
8mm COM BORDA E FECHAMENTO EM
ALUMSINIO.-PEITORIL EM GRANITO SXO GABRIEL.
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COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:

CANIL DO COMANDO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS

AREA TOTAL CONSTRUIDA:

AREA DO TERRENO OU LOTE:

AREA EDIFICADA:

CAU n° A131280-4

EMANUEL LOBATO RODRIGUES - Arqt® & Urbanista

247.72 m? 1005.99 m? 195.83 m?
CONTEUDO: - p| ANTA BAIXA COM LAYOUT ESCALA:
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Planta Geral - Agua fria
Esc: 1:50
Lista de Materiais
Aparelho
Torneira de lavatério
25 mm - 1/2" 1pc
Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
N & LV ) 3/49 t g t 1t oo
S 25 mm-1/2 PVC Acessorios
A Engate flexivel plastico
e
3/4 3 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
<| 25mm-3/4" 2 pg
Q Joelho de redugao 90 soldavel
s 32 mm-25mm 1pg
T Tubos
4 Somm toom
mm .26 m
—>|\ PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2" 1pg

Detalhe H1
Esc 1:25

Aparelho
Chuveiro
25mm x 1/2" 2p¢
Torneira
25mmx 3/4" 8 p¢
Torneira de lavatério
25 mm - 1/2" 3 pg
Vaso Sanitario ¢/ cx. acoplada
172" 2 pc
Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1" 2pg
1.1/4" 1pe¢
2" 1p¢
3/4" 11 pg
Registro de presséo c/ canopla cromada
3/4" 2p¢
PVC Acessorios
Bolsa de ligag&o p/ vaso sanitario
1.1/2" 2 p¢
Engate flexivel cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 2 p¢
Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm 3p¢
PVC misto soldavel
Joelho de redug&o soldavel c/ rosca
25mm - 1/2" 2pg
Luva soldavel c/ rosca
25 mm -3/4" 2 pg
PVC rigido soldavel
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d"agua
32mm-1" 1p¢
40 mm - 1.1/4" 3 p¢
«©| 60mm-2" 1pc
“(‘: Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
3| 25mm-3/4" 24 p¢
< 32mm-1" 4 pe
40 mm - 1.1/4" 2 pg
60 mm - 2" 2pg
Curva 90 soldavel
32 mm 4 pg
60 mm 4 pe
Joelho 90° soldavel
25 mm 25 pg
40 mm 1pg
Joelho de redugéo 90 soldavel
32 mm - 25 mm 6 pg
Bucha de redugéo sold. curta
60 mm - 25 mm 1pg
60 mm - 32 mm 3pg
Tubos
25 mm 23.21m
32 mm 36.76 m
40 mm 1.36 m
60 mm 19.96 m
Té 90 soldavel
25 mm 2pg
32 mm 4 pe
40 mm 1pg
60 mm 3 p¢
Té de redugéo 90 soldavel
32 mm - 25 mm 4 pc
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
Joelho 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm - 3/4" 8 pg
Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2" 3 p¢
Té red.90 sold ¢/ bucha latdo B central
25 mm -1/2" 2 pc
Altura do
ponto (m)
CH Chuveiro - 25mm x 1/2" 2,20
LV  Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2" 0,60
RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldavel - 3/4" 0,40
RP  Registro de Pressdo com PVC soldavel - 25 mm - 3/4" 1,10
VS  Vaso sanitario com caixa acoplada - 1/2" 0,20

%+ Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldavel - RG

Metais

3/ "

Registro de gaveta bruto ABNT

1pg

PVC rigido soldavel

25 mm - 3/4"

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

2pg

\w\

Registro de Pressdo com PVC soldavel - RP

Metais

3/4"

Registro de pressao ¢/ canopla cromada

1pg

PVC misto soldavel

Luva soldavel c/ rosca
25 mm -3/4"

1pg

PVC rigido soldavel

25 mm - 3/4"

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

1p¢

Detalhe H4

Esc 1:25

RESERVATORIO
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N
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N
Y
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I
N
el
)
¢
4
Lista de Materiais
Metais
Registro bruto de gaveta industrial
1" 2pg
Registro de gaveta bruto ABNT
1.1/4" 1pg
2" 1pe
PVC rigido soldavel
Adapt sold c/ flange fixo p cx. d"agua
32mm-1" 1p¢
40 mm - 1.1/4" 3p¢
Adapt sold. longo ¢/ flange p/cx. d' agua
60 mm - 2" 1p¢
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
&l 32mm-1.472" 1pg
@] 40 mm-1.1/4" 1pg
.Z] 60mm-2" 2 pe
Curva 90 soldavel
32mm 3 pg
Joelho 90° soldavel
40 mm 1p¢
Tubos
25 mm 1.32m
32 mm 593m
40 mm 1.36 m
60 mm 0.58 m
Té 90 soldavel
40 mm 1pg
60 mm 1pg
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Lista de Materiais

Aparelho
Torneira de Tanque de Lavar
25mmx 3/4" 5p¢
Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
3/4" 5 pc
PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 10 pg
Curva 90 soldavel
©| 60mm 1pg
+| Joelho 90° soldavel
3 25mm 15 pg
<| Joelho de reducgo 90 soldavel
32 mm - 25 mm 1pg
Tubos
25 mm 8.01m
32 mm 11.92m
60 mm 851m
Té de redugado 90 soldavel
32 mm - 25 mm 4 pe
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
Joelho 90° soldavel com bucha de latéo
25 mm - 3/4" 5p¢

CH

25mm x 1/2"
TP oy
25mm x 1/2"
RG
A
3/4 — 025
S gl e Lv o
— af |N ? e
S 25mm - 1/2"g o
XA l= o
Lv 2 oL
o2 25 mm| - 172" RG
RP 3/4"
25mm | 3/4” o XsE <
RP
%E 25 mm - 3/4" S
N RS
0 o
Q= & N
2 al g o : i NS
n ‘g g A
3 vs X o
o0 g s = TOR
/A 25 mm --3/4"
N I
XAVS 4
3/4* 3/4"
&
n
3
()
- Pl
o
I Z>

Detalhe H2
Esc 1:25

TOR
25 mm - 3/4"

+

g/
L W0,

+

TLR

25 mm - 3/4" RG
) [te)

S| Re

e P "

] 3/4

TLR 8 \f \Zz

25 mm-3/4" | a9

F

RG
V= 34"

25 mm - 3/4"

Detalhe H3
Esc 1:25
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225
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3/4"
el
N
[S)
PP

25 mm - 3/4"

TOR

25 mmw -
%Bf
X

20

RG
3/4"
3
&
[}
L Lista de Materiais
=1 Aparelho
A (\‘J Chuveiro
L 25mm x 1/2" 2pg
Torneira de Tanque de Lavar
25mmx 3/4" 3pg
Torneira de lavatério
25 mm - 1/2" 2pg
Vaso Sanitario ¢/ cx. acoplada
172" 2 pc
Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
3/4" 5p¢
Registro de presséo c/ canopla cromada
3/4" 2pg
PVC Acessorios
Bolsa de ligagdo p/ vaso sanitario
1.14/2" 2pg
Engate flexivel cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 2pg
Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm 2pg
PVC misto soldavel
;E Joelho de redugéo soldavel ¢/ rosca
S| 25mm-1/2" 2pg
] Luva soldavel c/ rosca
25 mm -3/4" 2pg
PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 12 p¢
Joelho 90° soldavel
25 mm 10 pg
32 mm 1p¢
Joelho de redugéo 90 soldavel
32 mm - 25 mm 4 pg
Tubos
25 mm 13.19m
32 mm 17.65m
Té 90 soldavel
25 mm 2pg
32 mm 4 pg
PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
Joelho 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm - 3/4" 3pg
Joelho de redugéo 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2" 2pg
Té red.90 sold ¢/ bucha latdo B central
25 mm -1/2" 2pg
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Planta Geral - Esgoto

Esc: 1:50

Esgoto

Lista de Materiais
Caixas de Passagem ‘L
Caixa de inspecéo esgoto simples [
CE- 60x60 cm 4 pc
PVC Acessorios
Caixa sifonada
100x150%50 11 pg ”J H\
150x185x75 5 pg ~
Ralo sifonado saida lisa 50 F
100 mm - 40 mm 2 pg H
Sifao de copo p/ pia e lavatério Q
1"-1.1/2" 3 pg AN
Valvula p/ lavatério e tanque O\
1" 3 p¢ \ A
PVC Esgoto @
Curva 90 curta AN /,; s,
100 mm 3pc AN
Joelho 45 il b NN
100 mm 2pc L al N
50 mm 6 p¢ N
75 mm 1pg
Joelho 90
40 mm 3 pe
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
40 mm - 1.1/2" 3 p¢
Juncao simples
100 mm - 75 mm 4 pe il
75 mm - 50 mm 5 p¢
Reducgéo excéntrica
100 mm - 75 mm 1p¢
75 mm - 50 mm 3 pg } ﬁ\‘ }
Tubo rigido ¢/ ponta lisa ‘ L | ‘
100 mm - 4" 42.45m
150 mm - 6" 16.43 m
40 mm 717 m
50 mm - 2" 18.78 m -
75 mm - 3" 32.49m =
Té 45 Hj
40 mm 2 pg .
Urx(ligaades de tratamento | 71’[ . PVC 250 mm | o PVC 75 mm
Ferro 1p¢ oo -
Argamassa =2.0% i=2.0%
Argamassa 0.66 m*
Brita
n°3 1.77 m*®
n°4 1.81 m?
Concreto
Concreto 1.26 m* Hr
Tampa Q
Hermética 1p¢ Jﬁ
Tijolo
Furado 170 pg [
PVC 2100 mm
— DY
{ N L]
N i=1.0%
@ 240 mm’ = m:ﬁ‘af@ﬂ 240 mm -(j:\)_ﬁ PVC 250 mm
i:2.o°/%f | i=2.0% JiN = i=2.0%
el —
O 240 m% ‘ \ PVC 240 mm s PVC 250 mm
i=2.0% Te——i=20% = i=2.0%
- PVC 2100 mm
|- [ Y
i=1.0%
PVC @75 mm
i=2.0%
Deta I h e 82 Lista de Materiais
PVC Acessorios
Caixa sifonada
ESC 1 '25 100x150x50 5 pg
. Ralo sifonado saida lisa 50
100 mm - 40 mm 2 pg
Siféo de copo p/ pia e lavatorio
1"-1.172" 2 pg
Valvula p/ lavatdrio e tanque
1 2pg
PVC Esgoto
Curva 90 curta
100 mm 2 p¢
o| 40mm 2pg
§a Joelho 45
wl 50 mm 1p¢
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
40 mm - 1.1/2" 2p¢
Juncéo simples
75 mm - 50 mm 1p¢
Redugao excéntrica
75 mm - 50 mm 1p¢
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
100 mm - 4" 7.76 m
40 mm 6.32m
50 mm - 2" 12.88 m
75 mm - 3" 18.96 m
Té 45
40 mm 2 p¢

Detalhe S1
Esc 1:25

Lista de Materiais - S1
PVC Acessorios
Caixa sifonada
100x150x50 1pg
Siféo de copo p/ pia e lavatorio
1"-1.1/2" 1p¢
Valvula p/ lavatédrio e tanque
1 1p¢
° PVC Esgoto
5| Curva 90 curta
o
PVC @75 mm ol 40 mm 1pg
I Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
=2.0% 40 mm._ 1.1/%" . 1pg
Redugao excéntrica
| 75 mm - 50 mm 1p¢
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
40 mm 0.85m
50 mm - 2" 0.06 m
75 mm - 3" 13.91m
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Lista de Materiais

Caixas de Passagem

Caixa de inspegéo esgoto simples

° CE- 60x60 cm 1pg
o < PVC Acessorios
3 ? S Caixa sifonada
4 i 100x150x50 5pe
o CI—O4 150x185x75 5 p¢
» PVC Esgoto
-0’43 m Joelho 45
50 mm 5p¢
o
‘g 75 mm 1pg
4 Jungéo simples
100 mm - 75 mm 4 pg
75 mm - 50 mm 4 pe
PVC 250 mm PVC @75 mm PVC @75 mm PVC @75 mm PVC 275 mm Redugo excéntrica
—> — — — - CE 100 mm - 75 mm 1pg
i=2.0% i=2.0% i=2.0% i=2.0% i=2.0% 75 mm - 50 mm 1pg
Tubo rigido ¢/ ponta lisa
100 mm - 4" 13.31m
150 mm - 6" 12.02m
50 mm - 2" 5.84m
75 mm - 3" 13.53 m
o
e <
Q f DO
Q o
o
PVC ¢75mm PVC 275 mm PVC 2100 mm PVC 2100 mm PVC 2100 mm PVC 2100 mm
- . - - T e e
L
i=2.0% i=2.0% i=1.0% i=1.0% 6\6\ i=1.0% i=1.0%
R\
)
7 e
< $
.\/,‘1/

Detalhe S3
Esc 1:25

ESPECIFICACOES:

CAIXAS EM CONCRETO ARMADO

CI-XX

TQ-XX

3100

CV-XX

CI-XX - CAIXA DE INSPECAO
DE ALVENARIA
DIMENSAO : 60x60xXX cm

CG - CAIXA DE GORDURA
DE ALVENARIA
DIMENSAO : 40x40xXX cm

INDICACAO E NUMERACAO
DA PRUMADA TUBO DE QUEDA

DIAMETRO EM MILIMETRO
DO TUBO DE QUEDA

INDICACAO E NUMERACAO
DA PRUMADA TUBO DE QUEDA

TANQUE

SEPTICO

FOSSA, FILTRO ANAEROBIO E SUMIDOURO

FILTRO

ANAEROBIO SUMIDOURO

CONEXOES EM PVC

RCS - RALO CILINDRICO SIFONADO

CS - CAIXA SIFONADA (100x150x50mm)

CS - CAIXA SIFONADA (150x150x50mm)

CS - CAIXA SIFONADA (150x180x75mm)

)

XX

DIAMETRO EM MILIMITRO

TUBOS E CONEXOES EM PVC SOLDAVEL

DO TUBO DE VENTILACAO

LINHA DE EIXO DAS TUBULACOES
DIAMETRO VERIAVEL- @ 40,50,75,100 E 150 mm

NAS DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA

RCS - RALO CILINDRICO SIFONADO

CS - CAIXA SIFONADA
CG - CAIXA DE GORDURA

Cl - CAIXA DE INSPECAO
TQ - TUBO DE QUEDA
CV - COLUNA DE VENTILAGAO

TORNEIRA DE JARDIM

LISTA DE MATERIAL

1- TORNEIRA DE JARDIM, METALICA @ 3/4".
2- JOELHO DE PVC ROSCAVEL, 90°, @25.

3- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, @ 3/4".

——0)
A

X

TORNEIRA DE JARDIM
SEM ESCALA

LIGACAO DO CHUVEIRO

TUBO PVC SOLDAVEL
@ VARIAVEL

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/
BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO

REGISTRO DE GAVETA

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/
BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO

TUBO PVC SOLDAVEL
8 VARIAVEL

REGISTRO DE GAVETA
SEM ESCALA

LISTA DE MATERIAL

1- CHUVEIRO (VER ESPECIFICAGAO NO PROJETO DE ARQUITETURA)
2- JOELHO 90° SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, 25mm
3- LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA 25mm x 3/4".
4- ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, @ 25mm x 3/4".
5- REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, @ 3/4".
6- JOELHO 90° SOLDAVEL, @ 25mm.
7- RALO SIFONADO CONICO DE ALTURA REGULAVEL, SAIDA @ 40mm.
8- TUBO DE PVC MARROM PARA AGUA FRIA, @ 25mm.
9- TUBO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO, & 40mm.
10- JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL, @ 40mm.

02
\EL = 5
[} -+—08
03 L |
—05

4)

08
06

e
07

LIGACAO DO LAVATORIO

LISTA DE MATERIAL

1- LAVATORIO SUSPENSO SEM COLUNA

2- TORNEIRA DE PRESSAO P/ LAVATORIO

3- VALVULA PARA LAVATORIO

4- SIFAO PLASTICO

5- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL @40mm

6- ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO

7- JOELHO 90° ESGOTO SERIE NORMAL DN 40

LIGAGAO DE LAVATORIO

SEGUE PARA CAIXA SIFONADA

SANITARIO CAIXA DE DESCARGA

03

04

LISTA DE MATERIAL

- CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

- BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA
- TUBO PVC JS @25mm

- NIPEL ROSCAVEL @1/2"

o A W N =

- JOELHO 90° SOLDAVEL E COM BUCHA
DE LATAO 25mm X 1/2"
6 - ENGATE FLEXIVEL DE PLASTICO

—01

| 02

-

)

DETALHE DO VASO SANITARIO - AGUA FRIA

SEM ESCALA

0.30

PONTO DEAGUA
21/2"

O

0.20

05

10 SEM ESCALA
LIGACAO DO CHUVEIRO 09
SEM ESCALA
CAIXA DE \NSPEQAO 60x60cm
Sem esc
o i A HERMETCAMENTE FEGHAD z CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
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TANQUE SEPTICO
PLANTA BAIXA - ESC. 1:25
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TANQUE SEPTICO
CORTE - ESC. 1:25
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CORTE - ESC. 1:25

TANQUE SEPTICO
Notas técnicas:
- Diametro: 1.70m

- Profundidade util: 1.50m
- Interv. de limpeza: 2 anos

- Volume util estimado
(NBR 7229:1993): 3.27m?3

FILTRO ANAEROBIO
PLANTA DO FUNDO - ESC. 1:25

SUMIDOURO 1 e 2
Notas técnicas:
- Diametro:1.50m
- Altura do sumidouro: 1.80 m
- Altura da camada de brita: 0.30m
- Area de infiltracdo estimada
(NBR 13969:1997): 10.25m?

FILTRO ANAEROBIO
Notas técnicas:
- Diametro: 1.60m
- Altura total do leito: 1.20m
- Altura do fundo falso: 0.60m
- Altura do vao livre: 0.3m
- Volume util estimado
(NBR 13969:1997): 2.08m?

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:

CANIL DO QCG
CONTEUDO: ESCALA:
INDICADA
UNIDADES DE TRATAMENTO - PLANTA E CORTE
DATA:
DEZEMBRO/2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:
ENG® CIVIL SGT BM ?I;II-ETO'E\)LIEZLQ /OA\LEXANDR|NO FERREIRA
DESENHO:
VC MATEUS C. FRANCO H -O 5/0 5
GRADUANDO EM ENG. SANITARIA E AMBIENTAL- UFPA
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PLAI\ITA BAIXA - PAV. TERREO - CANIL DO CBMPA (POLIBOM)
ESC.: 1/50
uadaro ae vargas (QrLi)
Circuito Descrigéo Esquema| V lluminagéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Secgdo| Ic Disj | dV parc | dV total
(V) 9| 13 | 18 | 100 | 600 | 810 | 2400 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) | (mm2)| (A) | (A (%) (%)
1 lluminacdo - ADM; ENF; BNH; HALL F+N 127 V 6 | 12 327 294 T 294 | 1.00| 0.52| 4.9 25| 24.0| 10.0 0.24 2.99
2 lluminacéo - 2 F+N 127V | 16 12 412 360 T 360 | 1.00| 0.52| 6.2 25| 24.0| 10.0 0.69 3.44
3 lluminagéo Externa F+N 127V | 28| 2 315 278 S 278 1.00| 0.52| 4.8 25| 24.0| 10.0 0.53 3.28
4 TUG - ADM 1 F+N+T | 127V 5 556 500 S 500 1.00| 0.52| 8.4 25| 240 ]| 16.0 0.38 3.13
5 TUG - ADM 2 F+N+T | 127V 4 444 400 T 400 | 1.00| 0.52| 6.7 25| 24.0| 16.0 0.58 3.33
6 TUG - ENFERMARIA F+N+T | 127V 5 556 500 S 500 1.00| 0.52| 8.4 25| 240 | 16.0 0.60 3.35
7 TUG - FARMACIA; DML; DISPENSA F+N+T | 127V 6 667 600 T 600 | 1.00 | 0.52| 10.1 25| 24.0| 16.0 0.60 3.35
8 TUG - AREA DE HIGIENE 1 F+N+T | 127V 1 1 778 700 T 700 | 1.00| 0.52| 11.8 25| 24.0| 16.0 0.78 3.53
9 TUG - AREA DE HIGIENE 2 F+N+T | 127V 1 667 600 T 600 | 1.00 | 0.52| 10.1 25| 24.0| 16.0 0.73 3.48
10 TUG - AREA DE HIGIENE 3 F+N+T | 127V 1 667 600 T 600 | 1.00| 0.52| 101 25| 240| 16.0 0.73 3.48
11 TUG - HALL; CIRCULACAO F+N+T | 127V 5 556 500 T 500 | 1.00| 0.52| 84 25| 24.0| 16.0 0.48 3.23
12 TUG - BANHEIRO MASC. F+N+T | 127V 1 667 600 R 600 1.00| 0.52| 10.1 25| 24.0| 16.0 0.66 3.41
13 TUG - BANHEIRO FEM. F+N+T | 127V 1 667 600 R 600 1.00| 0.52 | 10.1 25| 240 ]| 16.0 0.57 3.32
14 TUE - AR-CONDICIONADO ADM F+F+T | 220V 1 1246 810 | R+S 405 405 1.00| 0.52| 10.9 4| 32.0| 20.0 0.28 3.03
15 TUE - AR-CONDICIONADO ENFERMARIR+F+T | 220 V 1 1246 810 | R+S 405 405 1.00| 0.52 | 10.9 4| 32.0| 20.0 0.33 3.08
16 TUE - AR-CONDICIONADO FARMACIA F+F+T | 220V 1 1246 810 | R+S 405 405 1.00 | 0.52| 10.9 41 32.0| 20.0 0.26 3.01
17 TUE - AR-CONDICIONADO DML F+F+T | 220V 1 1246 810 | R+S 405 405 1.00 | 0.52| 10.9 41 32.0| 20.0 0.26 3.01
18 RESERVA 1 F+F+T | 220V 1 2400 2400 | R+S 1200 1200
19 RESERVA 2 F+F+T | 220V 1 2400 2400 | R+S 1200 1200
20 RESERVA 3 F+F+T | 220V 1 2400 2400 | R+S 1200 1200
21 RESERVA 4 F+F+T | 220V 1 2400 2400 | R+S 1200 1200
TOTAL 44| 8 | 24 | 26 | 5 4 4 21860 19372 |R+S+T 7620 7698 4054

QUADRO DE CARGAS - QFL1

QFLA1
Conduto @4"
3#50(50)25 mm?
—N
0] [0] [0]
70 A
>
25 A
DPS @ 16 A
275V - 40 KA 25
oA © @ TUG - AREA DE HIGIENE 1 700 W 8
- 25
17 600 W  [TUG - FARMACIA: DML: DISPENSA °
16 A
A 25
oA © @ TUG - AREA DE HIGIENE 2 600 W 9
25
L1 11 500 W TUG - HALL; CIRCULACAO °© © oA
25
© @ TUG - AREA DE HIGIENE 3 600 W 10 |—
20 A
4 25A
L1 14 810 W TUE -AC. VRN Ej
——9o o——#¢ DR| 16A
A 25
© @ TUG - BANHEIRO MASC. 600 W 12—
20 A
4
L1 15 810 W TUE - A.C. ENFERMARIA VRN
———% o——¢ 16 A
A 25
© ° TUG - BANHEIRO FEM. 600 W 13—
20 A
N
L1 16 810 W TUE - A.C. FARMACIA VRN
——=>0 o—9 10 A
25
© ¢ lluminag&o - ADM; ENF; BNH; HALL 294 W 1
20 A
4
L1 17 810 W TUE - A.C. DML VRN
——=>0 o—9 10 A
A 25
© ¢ lluminagao - 2 360 W 2
25A
25
L1 18 2400 W RESERVA 1 VRN
———% o——¢ 10A
A 25
© ¢ lluminagao Externa 278 W 3
25A
25
L1 19 2400 W RESERVA 2 VRN
6 o——+9 16 A
25
© @ TUG - ADM 1 500 W R —
25A
25
L 21 2400 W RESERVA 4 VRN
——=>0 o—9 16 A
A 25
© © TUG - ADM 2 400 W 5
25A
25 A
L1 20 2400 W RESERVA 3 VRN
——=>0 o—9 16 A
A 25
© @ TUG - ENFERMARIA 500 W 6
Poténcia Instalada (W) B
R 7620 o 2| g ¢
S 7698 ol e
T 4054 RS TN
Total 19372
Verde
Quadro de Demanda (QFL1)
Tipo de carga POIGnif\/I,thaIada Fator d?o;j;amanda D%r(n\/a:)da CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
0
ILU-TOM 7 28 100 7 28 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
AR-CONDICIONADO 4.98 82 4.09
RESERVA 9.60 0 0.00 PROJETO:  CANIL DO CBMPA
TOTAL 11.36

QUADRO DE DEMANDA - QGBT

CONTEUDO:

PLANTA BAIXA TERREO; DIAGRAMA MULTIFILAR (QFL1);
QUADRO DE CARGAS (QFL1); QUADRO DE DEMANDA (QFL1).

ESCALA:

INDICADA

DATA:

DEZEMBRO/ 2021

RESPONSAVEL TECNICO:

PRANCHA:

APOIO TECNICO:

CB BM DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS - CREA: 29215D/PA

EL-01/02-A1

VC GUILHERME B VIEIRA - GRADUANDO DE ENG. ELETRICA




Legenda

1\13 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 13W
2x|9 LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS PARA 2 LAMPADAS LED DE 9W
2x|18 LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS PARA 2 LAMPADAS LED DE 18W

CAIXA DE PASSAGEM

INTERRUPTOR DE 1 TECLA A 1,20M DO PISO

INTERRUPTOR DE 2 TECLAS A 1,20M DO PISO

INTERRUPTOR DE 3 TECLAS A 1,20M DO PISO

¥

TOMADA BAIXA DUPLA A 0,3M DO PISO
TOMADA MEDIA DUPLA A 1,2M DO PISO
PONTO DE FORCA PARA AR-CONDICIONADO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO

=@ ¥ 6 86

ENTRADA DE SERVICO

LISTA DE MATERIAIS

(SEDOP) Cabo Unipolar de cobre

SEDOP Cabo de cobre 25mm2 - 1KV 160 m
SEDOP Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV 640 m
SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V 1020 m
SEDOP Cabo de cobre 4mm2 - 750V 130m
(SEDOP) Caixas de Passagem
SEDOP Caixa pldstica 4"x2" 45 pg
SEDOP Caixa plastica 4"x4" 4 pg
SEDOP Caixa plastica octogonal 42 pg
SEDOP Caixa em alvenaria de 80x80x80cm ¢/ tpo. concreto 7 p¢
SEDOP Caixa em alvenaria de 30x30x30cm ¢/ tpo. concreto 2 pc
(SEDOP) Interruptores e Tomadas
SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao) 10 p¢
SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiacao) 1p¢
SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiacao) 1 pg
SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiacao) 29 pg
SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiacao) 8 pc
(SINAP) Luminarias
SINAP! LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPANDA LED 8 bc
DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
SINAPI-INS LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 34 pg
18 W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
SINAPI-INS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 44 p¢
SINAPI-INS LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 24 pc
(SEDOP) Disjuntores e Dispositivos de Protegdo
SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN 13 p¢
SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN 4 pg
SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN 1p¢
SEDOP Protecao contra surto Classe Il,1P,20KA,175V 4 p¢
SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN 1pc
PLANTA DE SITUAGAO - CANIL DO CBMPA (SINAPY/SEDOP) Eletrodutos
ESC.: 1/300 SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 1" 20m
SEDOP Eletroduto PVC Rigido de 3/4" 250 m
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %") - FORNECIMENTO E
SINAPI INSTALACAO. AF_04/2016. 10m
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4") - FORNECIMENTO E
SINAPL|NSTALACAO. AF_04/2016 160m
SEDOP Perfilado perfurado 38x38m (3m) 4 pg
SEDOP Suporte para eletrocalhas 8 p¢
SEDOP Tampa de pressao para perfilado 38mm - 3m 4 pc
(SEDOP) Quadros de Distribuicao
SEDOP Centro de distribuicao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) 1 pc

(SINAPI) Outros
SINAPI-INS FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 2 p¢

OBS. 1: A ALIMENTACAO DO CANIL VEM DA SUBESTACAO INSTALADA PROXIMA AO BLOCO CENTRAL

OBS. 2: DEVEM SER INSTALADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA A CADA 20-30m DO TRAJETO ATE O CANIL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PROJETO:  CANIL DO CBMPA

CONTEUDO: ESCALA:
PLANTA DE SITUACAO; LEGENDA; LISTA DE MATERIAL. INDICADA
DATA:
DEZEMBRO/ 2021
RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA:

CB BM DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS - CREA: 29215D/PA
APOIO TECNICO: E L_02/02_A1
VC GUILHERME B VIEIRA - GRADUANDO DE ENG. ELETRICA
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