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EDITAL

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES — RDC N° 004/2022 — CBMPA

OBJETO: REFORMA ENAMPLIA(;AO DO BLOCO OPERACIONAL E
) ACOMODACOES DO COMANDO GERAL.

AV. JULIO CESAR, N° 3000, MARAMBAIA, CEP 66615-055,

LOCAL DA OBRA: BELEM-PA.

SRP? VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 1.644.833,78

Sim | X | N&o | (Um milhdo seiscentos e quarenta e quatro mil oitocentos
e trinta e trés reais e setenta e oito centavos)

~ (Horério
SESSAO: 116/ |0|5]|/{2|0|2|2(|-/0/9|h|3]0 de
Brasilia)
LOCAL.: www.gov.br/compras/pt-br
PROTOCOLO - PAE VISITA TECNICA (OBRIGATORIA)
Av. Jullio César, n° 3000, bairro: marambaia, Belém-
2(0(211|/]1|3|0|2|3|1]|6]| Para, aseragendado previamente (Tenente Felipe 91
98229-8989).
QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA
01 (um) Item FECHADO
X CRITERIO DE
REGIME DE EXECUCAO INDIRETA JULGAMENTO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO MAIOR DESCONTO

As sessdes publicas do RDC do CBMPA podem ser acompanhadas no endereco
www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as opc¢cdes Consultas > RDC > Em
andamento > Cod. UASG “925853”. O edital, anexos e outras informacdes estao
disponiveis para download em: Compras Governamentais, Compras Para e no
endere¢co www.bombeiros.pa.gov.br.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES RDC N° 004/2022 — CBMPA
(Processo Administrativo N° 2021/1302316)

O GOVERNO DO ESTADO DO PARA, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARA, situado a Av. Jalio César, n° 3000, marambaia, Belém-
Para, CNPJ: 34.847.236.0001-80 (cédigo UASG: 925853), por meio do presidente titular, o
CAP QOBM CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e, a presidente substituta a CAP QOBM
ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO, designados pela Portaria n°® 131/2022, de
06/04/2022 torna publico aos interessados, que realizara a Licitagdo na Modalidade RDC, na
forma ELETRONICA, em Modo de Disputa FECHADO, com critério de julyamento MAIOR
DESCONTO, no Regime de Execucdo EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO nas condigdes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n® 12.462/ 2011,
Decreto Federal n® 7.581/ 2011, do Decreto Estadual n°® 1974/2018; Lei Complementar
Federal n° 123/2006; Lei Complementar n° 147/2014; Decreto Federal n°® 8.538/2015; Lei
Estadual n° 8.417/2016; Decreto Estadual n® 878/2008; Decreto Estadual n°® 870/2013; Lei
Federal n® 12.846/2013; Decreto Estadual n°® 2.289/2018; da Lei n° 11.488/ 2007; aplicando-
se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da Sesséo: 16/05/2022
Horério: 09h30min (Horéario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
REFORMA E AMPLIAQAO DO BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAQOES DO
COMANDO GERAL, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. Alicitacdo sera realizada em 01 (um) Item, conforme constante no Projeto Basico.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o MAIOR DESCONTO, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitacdo seré realizada pelo Regime de Execugdo Indireta EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO.

2. DA JUSTIFICATIVA.

2.1. Nos termos do Art. 5°, item | do Decreto n® 1.974/2018, que trata da justificativa da
adocdo da modalidade do Regime Diferenciado de Contratacdes a escolha se firma como
sendo a mais vantajosa para esta administragdo, tendo em vista que promove maior
celeridade ao processo, gracas a inversdo das etapas da fase externa de habilitacdo e
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessdo pela fase competitiva com a
oferta de lances, com possibilidade de alteracdo das propostas iniciais durante a sesséo
publica, para, em seguida, serem analisadas as condicdes de habilitacdo apenas do licitante
classificado em primeiro lugar, podendo assim alcancar propostas mais vantajosas na
sessao, e ainda, com a reducédo da carga de trabalho quanto a fase de habilitacédo e; pela
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possibilidade de ampliar o universo de licitantes interessados ja que é realizado na forma
eletrbnica;

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

3.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacao
or¢camentaria, prevista para o exercicio corrente, na classificagao abaixo:

Unidade Gestora: 310101

Fonte de Recurso: 0301000000 — Superavit do Tesouro

Funcional Programatica: 06.182.1502.7563 — Adequacéo de unidades do CBMPA.
Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalacdes.

Plano Interno: 105RBLCACBE

Valor Global: 1.644.833,78

4. DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatoria RDC, em sua forma eletronica.

4.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no
sitio www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presun¢éo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacdes inerentes a este RDC.

4.4, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF e manté-los atualizados junto aos 0rgédos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitagdo, apos implementadas diligéncias ordinarias.

5. DA PARTICIPACAO NO RDC.

5.1. Poderédo participar deste rocedimento interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.2. Os licitantes deveréo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3. N&o poderéo participar desta licitacéo os interessados:

5.3.1.Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

5.3.2.Que nao atendam as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.3.Pessoa juridica estrangeira que nao tenha representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
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5.3.4.0 servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacao;

5.3.5.Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n® 12.462/11 e do art. 3° do
Decreto Estadual n® 1974/18, mediante participagéo direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) Que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo correspondente;

c) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, s6cio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado.

d) Do servidor, empregado ou ocupante de cargo de provimento em comissao do érgdo ou
da entidade contratante responséavel pela licitacdo;

5.3.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
5.3.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comisséo de licitagao.
5.3.6.Que estejam sob faléncia, recuperagdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo observado o disposto
neste Edital;

5.3.7.Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.3.7.1. A vedacédo de constituicao de empresas em consorcio, para o presente objeto, € o
que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade. Tal vedacao, expressa neste Edital, visa afastar a restricdo a
competicdo e, por conseguinte, maximizar o nimero de participantes no Pregdo, uma vez
gue, no consorcio, diversas empresas sdo reunidas para apresentacdo de Unica proposta,
reduzindo o numero de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais praticas de
conluio/cartel.

5.3.8.Participagdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

5.4. E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
guando, por sua natureza, esses servi¢cos exigirem a segregacdo de funcgdes, tais como
servicos de execucdo e de assisténcia a fiscalizacdo, assegurando a possibilidade de
participacdo de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicacéo
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;

5.4.1.A ordem de adjudicacao iniciard pelos servicos de execucdo e posteriormente os de
assisténcia a fiscalizacao, se for o caso;

5.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissao ou funcdo de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagcéo; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgédo contratante.
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5.5.1.Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, o0 companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de 2013 e
art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

5.6. Como condigao para participacdo no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

5.6.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49;
5.6.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

5.6.1.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagao do campo “nédo” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo
gue microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6.2.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3.Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

5.6.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habiltagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.6.5.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constitui¢ao;

5.6.6.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5.6.7.Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do
art. 5° da Constituicdo Federal;

5.6.8.Que 0s servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, conforme disposto
no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.7. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos
orgaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, Ill, do Decreto n° 7.581, de
2011.

5.8. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢cdo sujeitara o licitante
as sang0Oes previstas em Lei e neste Edital.

6. DA SUBCONTRATACAO.

6.1. Serd permitida a subcontratagdo do objeto licitado, na forma do Projeto Bésico anexo
a este Edital.
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA.

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrdnico até a data e
horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

7.1.1.A contagem de prazo para apresentacao de propostas pelos licitantes ndo podera ser
inferior a 15 (quinze) dias Uteis a contar da data de publicacdo do instrumento convocatério
em respeito ao art. 15, Iltem Il, alinea a da Lei n°® 12.462/2011 c/c art. 10 item V do Decreto
Estadual n° 1.974/2018.

7.2. O licitante sera responsavel por todas as transacbes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrdénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
7.4. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:

7.5.1.Valor unitario para cada item da proposta, utilizando 2 (duas) casas decimais para
evitar correcdes futuras na PROPOSTA DE PRECOS;

7.5.2.Descrigdo detalhada do objeto, contendo, entre outras, as informagfes que remetam
ao objeto licitado;

7.5.3.Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da sua apresentacéo.

7.6. O licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéo das obras, desde
gue nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucédo do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1.Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execucao e a
previsdo de reembolso orgamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo as
etapas necessarias a medi¢cdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

7.8. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servicos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos 6rgdos competentes, informac&o
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacédo de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratages publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;
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7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

7.12. A verificacdo de conformidade das propostas serd feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei
n° 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS.

8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2. O modo de disputa sera o FECHADO.

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora designadas
para sua divulgacao.

8.4. Os lances deverao ser ofertados pelo valor do percentual de desconto.

8.5. Apos a fase fechada ndo havera fase de disputas com lances entre os licitantes.

8.6. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre a comissao de
licitac&o e os licitantes.

8.7. No caso de desconexdo com a Comissdo do RDC, no decorrer da etapa competitiva
do RDC, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo
dos lances.

8.8. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e terd reinicio somente ap6s comunicacdo expressa da Comissdo do RDC aos
participantes.

8.9. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara em
coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
participantes, procedendo & comparagcdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.

8.10. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.11. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao
automatica para tanto.

8.12. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
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8.13. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema
fara um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. Apo6s o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantagem.
9.1.1.A comisséao de licitacdo negociard com o licitante melhor classificado condicbes mais
vantajosas.
9.1.2.A negociagdo acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociagao, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.
9.1.3.A negociacao seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.2. A Comisséo de Licitagdo suspenderad a sessdo para que no prazo de 24 (vinte e
guatro) horas contados da convocacdo de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta
ajustada ao lance vencedor.
9.2.1.E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema, redigida
em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo
licitante ou seu representante, e devera conter:
9.3.1.A razéo social da proponente, enderegco completo, telefone, endereco eletrnico (e-
mail), nimero da conta corrente e da agéncia bancéria no qual serdo depositados 0s
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco
do Estado do Para - BANPARA, conforme prevé o Decreto Estadual n® 877/2008);
9.3.2.Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificacbes constantes dos
projetos elaborados pela Administracao;
9.3.3.Planilha de orgcamento sintético, conforme modelo Anexo ao Edital;
9.3.4. Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que deveréa
constar:
a) Indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizacdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba;
b) Composicdo dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referéncias adotados nas licitagbes; e
c) Detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos
Sociais - ES.
9.3.4.1. O referido orcamento analitico deverd ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.
9.3.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagc&o do objeto;
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9.3.4.3. O critério de julgamento por maior desconto utilizar4 como referéncia o preco global
fixado no instrumento convocatorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente
sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo Unico, previstos no decreto
Estadual n°® 1974/2018. Conforme as férmulas a serem aplicadas em cada item Pp = Cr *
(1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Prego proposto; Cr: Custo de referéncia (CBM); BDIr: BDI de
referéncia (CBM); D: Desconto (Lance). Deste, para calculo do Custo a ser proposto pela
licitante aplicar a formula Cp = Pp / (1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp:
BDI proposto (Licitante);

9.3.4.4. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual n® 1974/2018.
9.3.4.4.1.0 valor global da proposta ndo podera superar ao orcamento estimado pela
administracao publica, com base nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lein®12.462, de 2011.

9.3.4.42.No caso de adocdo do regime de empreitada por preco unitario ou de
contratacdo por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder 0s custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado
pela administracdo publica, observadas as seguintes condi¢cdes:

9.3.4.4.2.1. Serédo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servico de engenharia;

9.3.4.4.2.2.Em situagbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administragdo publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgaos de controle, dispensada a
compensacao em qualquer outro servico do orgamento de referéncia.

9.3.4.4.2.2.1. Ndo havendo aprovacdo, pela administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, ser4 dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes
de eventual desclassificagéo.

9.3.5.Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico do objeto.

9.3.6. A composicédo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem,;
9.3.6.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢cdo do BDI,
devendo ser cotados na planilha orcamentéria.

9.3.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributéria;

9.3.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
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Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverdo ser incluidos no BDI;

9.3.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
comprovando que o0s percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagéo tributéria.

9.3.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.6.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, 8§ 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.6.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragéo
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.3.7.Prazo de validade da proposta néo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.

9.3.8.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comisséo,
desde que n&o haja majoracéo do preco.

9.3.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

9.3.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregado a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nédo
cabivel esse regime.

9.4. Seré desclassificada a proposta que:

9.4.1.Contenha vicios insanaveis;

9.4.2.N&o obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;
9.4.3.Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do or¢camento
estimado para a contratagéo;

9.4.4.Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracédo
publica; ou

9.4.5.Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde gue insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacdo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor do orcamento estimado pela administracdo publica, ou,

b)  Valor do orcamento estimado pela Administracdo Publica.

9.5.1.Na situacao deste item, a administracao devera conferir ao licitante a oportunidade de
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demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
9.5.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos unitarios.

9.5.2.A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacdes a
serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracéo, desde que a renlncia esteja expressa ha proposta.

9.6. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC poderd, de oficio ou
mediante provocacdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.6.1.Eventual convocacao do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta, podendo ser prorrogado a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6.2.E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.6.3.Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata.

9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentacdo indicada
nesta condicdo sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sancfes previstas neste edital e
demais legislagfes pertinentes a matéria.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissédo de Licitagdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo.

9.9. Havendo necessidade, a Comissao de Licitacdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Nos itens ndo exclusivos para a participagcdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a analise quanto a aceitagcdo da proposta, a Comissdo verificara a
habilitacéo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Item (Habilitacdo) sejam
ordenados na sequéncia que sdo requeridos no edital, em arquivos separados e
devidamente nomeados individualmente com o seu contetdo (Contendo o item de exigéncia
do Edital e a descricdo do documento, por exemplo: 9.2.a — SICAF; 9.5.1. — Carteira de
Identidade), ndo sendo recomendado o envio em arquivo Unico contendo todas as pegas,
pois dificulta a andlise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.

10.2. Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitagédo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissé@o de Licitagdo verificard o eventual
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descumprimento das condicfes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,

10.2.1. Para a consulta de licitantes de pessoa juridica poderd haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancfes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sdcio majoritario.

10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagéo.

10.2.3. Constatada a existéncia de sancdo, a Comissao de Licitacdo reputard o licitante
inabilitado, por falta de condi¢édo de participacao.

10.2.4.No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condi¢cdes de participacdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF nos
documentos por ele abrangidos, em relagéo a habilitagéo juridica, a regularidade fiscal e a
gualificacdo econdmica financeira e habilitagdo técnica especificada neste Edital.

10.3.1. Também sera admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua
apresentacdo pela Comisséo de Licitacéo;

10.3.2.0 interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, devera atender as condicdes
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Util anterior a data prevista para
recebimento das propostas;

10.3.3.E dever do licitante atualizar previamente as comprovacées constantes do SICAF
guando da solicitacdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacdo de
habilitagdo atualizada, conforme previsto neste Edital.
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10.4. O licitante que tenha a sua proposta aceita sera convocado a encaminhar, no prazo
minimo de 24 (vinte e quatro) horas, documentagéo valida que comprove o atendimento
das exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitagdo, ressalvado o disposto
quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 8 1° da LC n° 123, de 2006.
10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrugdo do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo
ser prorrogado a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

10.4.2.N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
agueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizag&do do recolhimento dessas contribui¢des.

10.5. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente atualizados
no SICAF, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacdo
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacdo:

10.5.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos sécios (Exemplo: RG, CNH, Passaporte,
Carteira de Trabalho);

10.5.2. Habilitacao juridica:

10.5.2.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI ou Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

10.5.2.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia;

10.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

10.5.2.5. Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais;

10.5.2.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteractes ou
da consolidagao respectiva.

10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
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10.5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.5.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
10.5.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.5.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

10.5.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.5.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
licitatorio, deverda comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.5.3.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitacao.

10.5.3.9. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagéo previsto no art. 4°, 81° do Decreto Federal
n° 8.538, de 2015 e no art. 7°, 81°, da Lei Estadual n°® 8.417, de 2016.

10.5.4. Qualificagcdo Econdmico-Financeira:

10.5.4.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou recuperacdo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.4.1.1. Ser& admitido para fins de comprovacao do item acima a certidao positiva com
efeito de certiddo negativa para processos de Faléncia, concordata (ainda remanescentes)
ou recuperacdo judicial.

10.5.4.1.2. No caso de certiddo positiva de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.
10.5.4.2. Balangco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;
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10.5.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracées contabeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;
10.5.4.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.
10.5.4.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LG =

Ativo Total
SG = Passivo Circulante + Passivo Ndo
Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC =

10.5.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados os riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade
competente, o patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratacdo ou do item pertinente.

10.5.5. Qualificacao Técnica:

10.5.5.1. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CROPJ),
expedida por qualqguer uma das regidées do Conselho Profissional pertinente (CREA,
etc), em_nome de cada Licitante. A referida Certiddo deverd comprovar que em seu
objetivo social a Licitante estd habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto
deste Projeto Bésico;

10.5.5.2. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CROPF),
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de
apresentacdo da proposta, em_nome de todos os profissionais detentores dos
atestados técnicos _que compuserem a documentacdo comprobatoria do ACERVO
TECNICO-PROFISSIONAL da licitante;

10.5.5.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitag&o, tendo as seguintes caracteristicas minimas:
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10.5.5.3.1. Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalacdes hidrossanitéarias, elétricas, l6gicas e telefénicas com area construida total,
maior ou igual a 100,00 m2 (cem metros quadrados).

10.5.5.3.2. Execucdo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual
a 5 m3 (cinco metros cubicos);

10.5.5.4. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacéo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
10.5.5.5. Comprovacédo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucdo da
obra ou servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.5.5.1. Execucédo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalac@es hidrossanitéarias, elétricas, l6gicas e telefbnicas.

10.5.5.5.2. Execucdo de estruturas em_concreto armado.

10.5.5.6. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; 0 administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso
de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5.7. No decorrer da execucdo da obra ou do servigo, os profissionais de que trata
este subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administracéo.

10.5.5.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacgdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes
Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servi¢os de engenharia.

10.5.5.9. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratagdo, das
instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual.

10.5.5.10. Atestado de Visita emitido pelo CBMPA, em nome da Licitante, de que ela,
conforme definido no Projeto Basico, visitou o local onde serdo executadas as
obras/servigos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucdo dos mesmos até o dia util anterior a realizac&o
do certame, a ser agendado previamente, tal ato (visita técnica) é obrigatéria, caso a
empresa tenha um endere¢co distante do endereco do objeto contratado, podera
apresentar profissional habilitado com sua devida carta de credenciamento. Visita
esta a ser agendada previamente (Tenente Felipe 91 99229-8989).
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10.6. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
gue a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaragédo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacéo.

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizacao.

10.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

10.8. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacédo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagéo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacgéo fiscal e trabalhista, sera
concedido o0 mesmo prazo para regularizacao.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

10.10. Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens néo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitag@o da proposta subsequente.

10.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis.
10.12.1. Ndo havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagdo do licitante nos remanescentes.

10.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagéo fixadas no Edital, o licitante
seré& declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intencao de recorrer imediatamente apds o término
de cada sesséao, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisao(des) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:
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11.1.1.1. Ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

11.1.1.2. Julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, 0 recurso
deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitagdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencao de recorrer, para decidir se admite
ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1.Nesse momento a Comissdo de Licitacdo ndo adentrarAd no mérito recursal, mas
apenas verificard as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto & intencao de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o0 recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletrénico, em outros cinco dias, que comegardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n°® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO.

12.1. Finalizada a fase recursal, a administracdo publica poderd negociar condicdes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

12.3. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacdo ou
revogacao da licitagdo, observado o disposto no item 11 (DOS RECURSOS) deste edital, no
que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO.

13.1. De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/2002 (Cdodigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), a Contratada
garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data
aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos
0s vicios constatados pelo CBMPA.
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13.2. Ao vencedor da licitagdo serd exigido, na contratacao, para assegurar o cumprimento
deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor contratado, podendo optar por uma das
modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93.

13.3. Demais regras a respeito da prestacdo de garantia na presente contratacdo, séo
estabelecidas no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Apo6s a homologacédo da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, seré firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme 0 caso, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

14.3. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo poderd encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagcéo justificada do vencedor e aceita pela Administragéao.

14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:

14.5.1. A referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali
estabelecida as disposi¢Oes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.5.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus
anexos;

14.5.3. A contratada reconhece que as hip6teses de rescisdo séo aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.6. Previamente a contratacdo a Administracdo realizar4 consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugcdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

14.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e 0
fornecedor néo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento, sem
onus, antes da contratacao.

14.6.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas neste edital e anexos.

14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a
comprovacao das condices de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas
pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.
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14.8. Na hipo6tese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢cdes de habilitacdo consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinatura, a administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais
cominacgles legais cabiveis a esse licitante, poderd convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacdo, para, apos a comprovacdo dos requisitos de habilitacdo, analisada
proposta e eventuais documentos complementares assinar 0 contrato nas condicdes
ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

14.8.1.Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos acima, a
administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orgcamento estimado para a contratacao, inclusive
quanto aos prec¢os atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.

15.1. O valor do objeto deste Contrato sera conforme estabelecido no Projeto Basico e
Minuta de Contrato, anexos a este edital;

15.2. Demais regras a respeito desta sec¢do séo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

16. DA ACEITAGCAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

16.1. Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através da vistoria, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacdo da
Contratada, a fiscalizagdo ou comissdo fiscalizadora da obra emitird o termo de
recebimento provisoério da obra, o qual deverd ser circunstanciado e assinado por ambas
as partes.

16.2. Apenas ap0és a inexisténcia de qualquer pendéncia nos servigos executados, & que
sera lavrado, pela Fiscalizagcéo, o termo de recebimento provisorio da obra.

16.3. Durante o prazo de 90 (noventa) dias Uteis, contados a partir da emissédo do termo de
recebimento provisério da obra, ser4 observado o funcionamento/produtividade dos
equipamentos e/ou instalacoes.

16.4. Até a conclusédo do periodo supracitado sera realizada nova vistoria, pela citada
comissao. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, seréa lavrado termo de recebimento definitivo da obra, por comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

16.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

16.6. O gestor de contrato (ou Comissdo Gestora) sera o representante da Administragéo
designado para acompanhar a execu¢do da avenca. Serda nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como funcao verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condigbes
pactuadas com a Administracdo, definidas no Projeto Basico e demais documentos anexos
a este Edital, bem como registrar todas as circunstancias que influenciem na execucéo do
objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento,
pela Comissao de Fiscalizagao;
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16.7. O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo técnica das obras objeto deste
Projeto Béasico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizacdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiar4 o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obriga¢des contratuais, por parte da contratada. Esta Comisséo sera
composta por servidores do quadro do proprio érgdo, lotados na Secdo de Engenharia ou
ndo, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administracdo, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

16.8. Demais critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizacdo estdo
previstos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. Obriga-se o CONTRATANTE a:

17.1.1.Emitir o Termo de Autorizacdo de Inicio de Servicos - TAIS, no qual sera
estabelecida a data de inicio para a realizagdo dos servigos do objeto deste Projeto Basico;
17.1.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretagdo das
especificagdes dos servicos e obras a executar;

17.1.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execug¢ao do contrato;

17.1.4. Atestar, apds aprovacgao do boletim de medicdo pela Fiscalizacdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrerd apos
autorizacdo do Ordenador de Despesa,;

17.1.5. Proporcionar as condi¢des para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

17.1.6. Proceder a publicacéo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condicdo indispensavel para sua eficacia;

17.1.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execucao
do contrato as instala¢cdes onde os mesmos serdo executados;

17.1.8. Designar Fiscalizagédo para vistoriar a execugao técnica dos servicos e acompanhar
o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

17.1.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagcdo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

17.2. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigacfes especificas da CONTRATADA:

17.2.1. Providenciar a colocagdo em tempo hébil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessérios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, méao de
obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servicos e tudo o mais que for necessario para a perfeita execucdo e completo acabamento
da Obra;

17.2.2. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observagdes e informagdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
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deverd ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Termo de
Autorizagdo de Inicio de Servicos - TAIS, sendo nele registrados todos os fatos que
ocorrerem desde essa data. Permitindo o acesso sempre que solicitado pela Fiscalizacéo.
17.2.3. Imediatamente apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover a
solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura Municipal local. Devendo ser
enviado a CONTRATANTE a comprovacao da solicitacdo, com envio de copia do protocolo,
até 10 dias apds a assinatura do contrato.

17.2.4. Quantificar, para fins de pagamento das medicfes mensais, apenas 0S Servicos
totalmente executados observados o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Bésico;

17.2.5.Entregar a obra com as instalacbes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apos relatério de
verificagcdo e vistoria feito pela Fiscalizacdo do Contratante todas as corre¢gfes necessarias
a solucdo das irregularidades apontadas;

17.2.6. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um Unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificagbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutencgdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,;

17.2.7.Responder por todas as obrigacdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucdo das obras e servicos, bem como as obrigagfes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

17.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagdo junto as suas subcontratadas no
gue tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salérios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

17.2.9. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que 0s servicos sejam
executados no prazo e nas condi¢cdes previstas neste Projeto Basico;

17.2.10. Submeter a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscaliza¢éo, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com 0s materiais
fornecidos ou ja empregados;

17.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagfes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentagdo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execucao dos servigcos, assim como o processo de sua utilizacao.

17.2.12. Todo o material fornecido e empregado deveré ser de primeira qualidade e novo,
para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o
especificado, sendo vedada a utilizagdo de materiais de demolicdo ou reaproveitamento,
cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer materiais e/ou servigos que nao satisfagam as
condigbes contratuais;

17.3. Demais obrigacdes da Contratante e da Contratada constam no Projeto Basico, anexo
a este Edital.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

23



FL. N°

Visto

§ 4arz COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
B COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

18. DO PAGAMENTO.

18.1. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execucdo do tipo empreitada
por preco unitario, os servigcos serdo remunerados, mensalmente, conforme os servigos
executados e medidos, previamente definidas na Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e
cronograma fisico-financeiro Integrado, conforme apresentado em planilha pela
contratante.

18.2. As medicdes devem ser acompanhadas da meméria de calculo, completa e contendo
todas as informacdes necessérias a compreensao e identificacéo por parte da Fiscalizagéo,
correspondente as relacbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente concluidas. A
memoria de calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servicos realizados de
modo a permitir a identificacdo das parcelas executadas distinguindo-as das néao
executadas.

18.3. Em nenhuma hipotese serdo realizados pagamentos sem a elaboracdo dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Bésico.

18.4. A Ultima fatura de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

18.5. Demais regras a respeito do pagamento sao as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

19. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n°® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no item 14.8 deste Edital,

19.1.2.Deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

19.1.4.Nado mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. Fraudar a licitagcéo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

19.1.6. Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

19.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as
condi¢bes de participagcdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apés o encerramento da fase de
lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragfes discriminadas nos subitens anteriores
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:
19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

19.4. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusdo da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:
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19.4.1. Adverténcia por escrito.

19.4.2. Multa;

19.4.3. Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem
como das demais cominacdes legais.

19.4.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serad concedida
sempre que o0 contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apés
decorrido o prazo da sanc¢éo aplicada com base no inciso anterior;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infrag@o administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada
pelo Decreto Estadual n°® 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato lesivo a
administracdo publica nacional ou estrangeira, cOpias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracéo de investigagéo preliminar ou Processo Administrativo.

19.7. A apuracgdo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Puablica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O seguimento do Processo Administrativo ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacao de agente publico.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado do Para ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal n® 10.406, de 2002.

19.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
Federal n® 9.784, de 1999, e na Lei Estadual n°® 8.972, de 13 de janeiro de 2020.

19.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades ser&o obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sancbes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
Projeto Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
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20.2. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
cplcbmpa@gmail.com, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Avenida Jualio
César, n° 3000, marambaia, Quartel do Corpo de Bombeiros, ha Comissdo Permanente de
Licitac&o.

20.3. Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser
enviados a Comissdo de Licitacao, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico, no e-mail:
cplcbmpa@gmail.com.

20.5. As impugnac6es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

20.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao de Licitagdo, nos autos do processo de licitagao.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vincular@o os participantes e a administragéao.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS.

21.1. Da sessdao publica do RDC divulgar-se-4 Ata no sistema eletrdnico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que nédo
haja comunicacdo em contrario, pela Comissao de Licitacédo.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitacdo, a Comisséo de Licitacdo podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

21.5. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

21.7. Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administragao.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
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21.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrénicos
www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br,
permanecendo os autos do processo administrativo, no endereco CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, Av. Julio César n°
3.000 — marambaia - Belém — Para - CEP 66.615-055 - Fone: (91) 98899-6515, com vista
franqueada aos interessados.
21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
ANEXO | — Projeto Basico;
ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO Il — Modelo de Termo de Vistoria;
ANEXO IV — Modelo de Proposta;
ANEXO V — Composicdo do BDI e Encargos Sociais;
ANEXO VI — Planilha de Orgcamento Sintético;
ANEXO VIl — Cronograma Fisico-Financeiro;
ANEXO VIII — Projeto Basico e Executivo;

Belém-PA, 01 de abril de 2022.
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PROJETO BASICO E ESPECIFICACAO TECNICA

REFORMA E AMPLIA};AO DO BLOCO OPERACIONAL E
ACOMODACOES DO COMANDO GERAL

Belém-PA
2022
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PROJETO BASICO — SINTESE
OBJETO

A Contratacdo de empresa para Reforma e Ampliacdo do Bloco operacional e
Acomodacgtes do Quartel Comando Geral para atender o crescimento gradual de
viaturas operacionais e melhora na agilidade do atendimento de ocorréncias,
proporcionando melhores acomodagfes atendendo a realidade do efetivo do
Corpo de Bombeiros Militar do Para.

PRAZOS
O prazo previsto para execucdo dos servicos sao de 150 (cento e cinquenta)
dias, contados a partir da data do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem
B de Servico expedida pelo CBMPA, apds a assinatura e publicacdo do Contrato na
Imprensa Oficial do Estado e emissdo da Nota de Empenho.

DADOS GERAIS

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO:

R$ 1.644.833,78 (Um milhdo, seiscentos e quarenta e quatro mil,
oitocentos e trinta e trés reais e setenta e oito centavos).

DO TIPO DE CONTRATACAO E DO REGIME DE EXECUCAO:

c SUGERE-SE a adoc¢éo do Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC:
Empreitada por Preco Unitério: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢fes das unidades efetivamente executadas. Este
regime de execugao € 0 mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serédo
pagos somente 0s servigos efetivamente executados, mediante medicbes
mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.
ADJUDICACAO DO OBJETO:

Valor Global
LOCAL DE EXECUCAO
D

O local em que sera executado o0 servigo situa-se na Av. Julio César n° 3000
CEP-66615-055, na cidade de Belém-PA.

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO
Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA.
E "UNIDADE FISCALIZADORA

Comissdo de Fiscalizagdo nomeada em Portaria pela gestdo do Corpo de
Bombeiros Militar do Pard, indicados pelo Cmt Geral do CBMPA.

LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO
BASICO

Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL do Corpo de Bombeiros Militar do
F | Pard — CBMPA, sito Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém - PA, 68447-
000, Belém — Pa, em horéario Comercial.
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I DO OBJETO

1 A presente licitagdo tem como objeto a contratagdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execucéo dos servicos projetados e especificados, incluindo todas
as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mao de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracdo, cessdo técnica,
licencas inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos
sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a Reforma e Ampliacdo do
Bloco Operacional e Acomodacdes no Quartel Comando Geral , conforme Projetos,
especificagbes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que acompanham este
Projeto Basico.

O local em que serd executado, AVENIDA JULIO CESAR, N. 3000-VAL DE CAES-
BELEM/PA.

ll. DESCRICAO DO OBJETO

O empreendimento onde funcionara o Bloco Operacional e Acomodacdes do
Quartel Comando Geral do Corpo de Bombeiros apresenta uma &rea somada
(construcdo) de aproximadamente 2.032,09m2. Apresentando partido arquitetbnico
singular e concepc¢ao estrutural convencional, em concreto armado e portico de estrutura
metalica, caracterizando-se como edificacdo institucional, conforme imagem abaixo
apresentada:

PLANTA DE SITUACAO

R EXIZTEMTE

* .
ol \1
>, ()n
ia:‘iﬂlée‘% - s
M
LAFELA
{ml:qnl::l D =

e

AVENIDA JULIO CESAR

Na qual a Construcdo do Bloco Operacional e Acomodacdes no Quartel Comando
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Geral sera constituida dos Blocos de Alojamentos |, Il e Ill, Depdsito Operacional e
Garagens |, 11, lll e IV.

2 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdao
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:
2.aProjeto arquitetdnico;
2.bProjeto de estrutura em concreto armado;
2.c Projeto elétrico de alta e baixa tenséo e logica, se for o caso;
2.d Projeto hidrossanitario e pluvial.

lll. DA FORMA, REGIME DE EXECUCAO E PARTICIPACAO
5  DISPOSICOES GERAIS

5.1 A obra objeto deste Projeto Bésico sera executada de forma indireta, sob regime
de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5.2 N&o poderao participar deste Regime Diferenciado de Contratacdo -RDC:

5.3 O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (s);

5.4 Empresa que, isoladamente ou em consoércio, sejam responsaveis pela

elaboragcdo do (s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responséavel técnico ou subcontratado;

5.5 E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se referem
os itens 5.4 e 5.5, retro, na execucdo da obra ou servico, desde que na condi¢cdo de
consultor técnico ou nas funcBes de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servico do CBMPA, mediante prévia aprovacao do Gestor;

5.6 Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo
Pulblica ou suspensa de participar de licitagdo e impedida de contratar com o Estado do
Pard, durante o prazo da sanc¢ao aplicada;

5.7 Empresa impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sangao
aplicada;

5.8 Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

5.9 Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatorio;

5.10 Empresa que se encontre em processo de dissolugédo, recuperacdo judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fusdo, cisdo ou incorporacao;

5.11 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas

aquelas que tenham diretores, sOcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao
agem representando interesse econdmico em comum.

Ill. QUALIFICACAO TECNICA
6 DISPOSICOES GERAIS

6.1 Visando a sua habilitacdo no certame, as licitantes deverdo comprovar possuir
gualificacdo técnica compativel com o objeto da licitacdo em tela. Para tanto, devera
atender tudo quanto solicitado neste tépico, conforme segue.

7. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU ARQUITETURA-
CREA/CAU

7.1 Apresentar Certiddo de Registro_e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc),
em nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu objetivo
social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto
Bésico;
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7.1.1 A condicdao de validade do aludido registro devera ser comprovada até a
assinatura do contrato.

7.2 Apresentar Certiddo de Reqistro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CROPF), junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, vélida na data de apresentacdo da
proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos que
compuseram a documentacdo comprobatéria do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da
licitante;

7.2.1 A condicdo de validade do aludido registro dever4 ser comprovada até a
assinatura do contrato.

7.3 Para fins de HABILITACAO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federacdo poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de
origem, sendo obrigatério o aval pelo CREA/CAU-Pa.

8 ACERVO TECNICO
8.1 ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1 Para atendimento a qualificacdo técnico-operacional, serd exigida a
apresentacdo, EM_NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devidamente registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que o licitante tenha executado para 6rgdo ou entidade da administracdo
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, 0S seguintes servicos, por representarem parcelas com elevada
relevancia técnica e significativa repercusséo financeira, com as respectivas quantidades
minimas, conforme segue:

8.1.1.1 Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalacdes
hidrossanitarias, elétricas, l6gicas e telefénicas com area construida total, maior ou igual
a 100,00 m2 (cem metros quadrados);

8.1.1.2 Execucgao de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 5 m3
(cinco metros cubicos);

8.1.2 E facultada a apresentacio de atestados distintos, acompanhados das respectivas
certiddes de acervo técnico, CAT’s, para os diversos itens da lista apresentada em 8.1.1;

8.1.3 Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados no
exterior, 0s mesmos deverdo ser previamente traduzidos por tradutor juramentado e estar
devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relacbes Exteriores ou pelo CREA/CAU,
sob pena de ndo serem aceitos;

8.1.4 Poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas
juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade
econbmica a que pertenca o proponente, desde que devidamente certificados pelo
CREAJ/CAU da regiao onde os servicos foram executados;

8.2 ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1 Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, a licitante devera comprovar
gue possui, na data da licitagdo, profissional(is) de nivel superior, pertencente(s) ao seu
corpo_técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servicos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos relativos a:

8.2.1.1Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalacdes
hidrossanitarios, elétricas, légicas e telefonicas;
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8.2.1.2 Execucao de estruturas em concreto armado.

8.2.2 As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) ndo precisam constar
simultaneamente em uma mesma obra. Sera admitida a apresentacdo de mais de um
atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do profissional no servico
de referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo
gue em obras distintas. Sera admitida também a apresentacdo de atestados em nome de
mais de um profissional, para o atendimento de itens distintos;

8.2.3 Serfo aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na fungéo
de gerenciador ou fiscalizador, no _acompanhamento de obras com as caracteristicas

descritas no item 8.2.1;

8.2.4 Sera considerado como pertencente ao corpo_técnico_da Licitante, para fins de

comprovacdo _do acervo_técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que
possuam seu vinculo a licitante comprovado mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos, dentre outros:

8.2.4.1 Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica junto a entidade
competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os
responsaveis técnicos da empresa,

8.2.4.2Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da guia do
altimo més de recolhimento do FGTS no qual conste o nome do(s) profissional(is);

8.2.4.3C0pia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS), expedida
pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o namero de registro,
qualificacdo civil, contrato de trabalho e Ultima alteracdo de salario ou Contrato de Trabalho
ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada pela
DRT ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestacéo de servigos;

8.2.4.4Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente
atualizados em que se demonstre a condicdo de sécio, proprietario (s) ou dirigente (s), do
(s) profissional (is) indicado (s);

8.2.4.5 Contrato de prestacéo de servico sem vinculo trabalhista, regido pela legislacéo
civil comum, conforme previsto no Acordao TCU n° 80/2010 — Plenario;

8.2.4.6Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado de
responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do

profissional.

8.2.5 Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando & sua
gualificacdo técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico, deverdo apresentar
declaracdo na qual seja informado que os referidos profissionais serdo responsaveis
técnicos pela execucdo da obra, nas suas areas de atuacéo, implicando a expedi¢ao das
respectivas ART's, quando da execuc¢éo da obra.

8.2.5.1A referida declaracdo devera compor a documentacdo de habilitacdo da licitante,
servindo como requisito de inabilitacdo das licitantes;

8.2.5.2 Nestas declaracdes, deverdo constar, o CPF e n° do registro na entidade
profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redacdo declarando as suas
anuéncias;

8.2.5.3As declaracbes deverdo ser assinadas pelos profissionais detentores dos acervos,
bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.5.4 Este profissional (caso néo faca parte da equipe residente) devera realizar visitas
na obra, com frequéncia mensal, realizadas na_ presenca da Fiscalizacdo, sendo
devidamente registradas no diario de obras.

8.2.5.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Basico, figurardo como condi¢cdo
necesséaria ao fornecimento do atestado técnico de execugdo, em nome do profissional,
ap6s o término do contrato;

8.2.5.4.2 A infringéncia deste dispositivo, durante a execucdo do contrato, configurara
Péagina 6 de 63




falta contratual, sujeitando a contratada as sancfes contratuais, nos termos deste Projeto
Basico;

8.2.5.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverdo compor a rubrica de
administracdo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do preco
global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto, quaisquer solicitagbes futuras de
aditivos de valor ou prazo associados a tais despesas.

9 A seguir é apresentado um quadro resumo, no qual sao elencadas todas as
condicbes a serem atendidas, como condigdo para habilitagdo técnica da licitante no
certame, conforme definido neste topico.

Acervo Técnico-operacional
(Empresa)

Acervo Técnico-profissional
(Profissional)

Comprovacdo de vinculo profissional (is),
cujos acervos foram apresentados para fins
de qualificacdo, com a empresa (todos os
profissionais)

Certidbes de Registro e Quitacdo CREA/CAU

X X
Declaracdo de Responsabilidade Técnica X X

V. DA VISTORIA

10 A visita técnica perfaz requisito de qualificacdo técnica indispensavel para a

adequada compreensdo do objeto licitado, servindo ainda para evitar alegagfes futuras
pelos licitantes no sentido de desconhecimento do local de prestacdo dos servicos e das
peculiaridades da obra a ser realizada. O técnico desta secdo de obras e servicos entende
gue a vistoria no local onde sera realizada a construcdo é essencial para este tipo de
contratagdo, pois o objeto pretendido trata-se da Reforma e Ampliagdo do Bloco
operacional e de Acomodagdes do Quartel do Comando Geral no Municipio de Belém-
Pa na Av. Jalio César, n° 3000 CEP-66615-055, portanto € suma importancia que o0s
particulares as conhecam pessoalmente, pois do contrario, estara inviavel a identificacao,
pelos mesmos, do real esforco a ser empregado na execugdo do ajuste, o que prejudica o
dimensionamento adequado dos custos, ensejando a elaboracdo de propostas imprecisas.
Admitir que a visita técnica seja facultativa ndo atende a proépria finalidade da
referida exigéncia, ainda que seja estipulada a clausula que atribui responsabilidade ao
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contratado, uma vez que a Administracao se expde desnecessariamente a riscos.

E importante frisar que o objetivo da visita técnica é justamente propiciar aos
licitantes o efetivo conhecimento das condi¢des reais do local onde sera executado o objeto,
de modo a evitar que haja prejuizos de natureza econdmica (com a formulacdo de propostas
imprecisas) e de natureza técnica (durante a execugao do contrato).

Além de ser fundamental para a adequada execucéo do contrato a ser firmado com
a licitante vencedora, a exigéncia de realizagdo de visita técnica encontra respaldo na Lei
Federal n°® 8.666/93, que se aplica subsidiariamente as Parcerias Publico-Privadas,
especialmente no que se refere aos requisitos de habilitacdo dos licitantes.

Veja-se o que prevé o art. 30, inciso lll, da Lei Federal n® 8.666/93:

Art. 30. A documentacéo relativa a qualificacédo técnica limitar-se-g a: [...]

[l documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢Bes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto da licitagdo; — comprovacao, fornecida pelo érgao licitante, de que
recebeu os

N&o ha duvidas, portanto, de que dentre os restritos documentos relativos a
qualificacdo técnica que poderdo ser exigidos dos licitantes, o atestado de visita técnica, a
ser fornecido por agente publico do Poder Concedente, é expressamente admitido como
exigéncia editalica. Na mesma linha, tem-se a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido (TCU) sobre o assunto:

“A exigéncia de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993, quanto
na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unigo.” (Decisédo 783/2000-
Plenario, TC 010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sessdo de
20/09/2000).

O art. 30, inciso lll, da Lei no 8.666/1993, e o art. 15, inciso VIII, da IN
MPOG n° 02/08, que dispbe sobre regras e diretrizes para a contratacdo de
servigcos, continuados ou ndo, pela Administracdo, ddo amparo legal a
exigéncia editalicia de vistoria obrigatdria, a ser realizada pelos licitantes em
até trés dias Uteis antes da data estipulada para abertura da licitacédo (letra
A). Considero razoavel as alegagées [...] de que as instalagbes, sistemas e
equipamentos objeto do certame licitatério possuem caracteristicas,
funcionalidades, idades e estados de conservacdo que somente a descrigdo
técnica nao se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que
serdo envolvidas para suas manutengdes e, consequentemente, assegurem
que o preco ofertado pela licitante seja compativel com as reais
necessidades do 6rgdo. A imprescindibilidade da vistoria foi justificada no
projeto basico e sua exigéncia insere-se na esfera discricionaria do
administrador. (Acérdao 727/2009-Plenario, TC 001.136/2009-7, Rel. Min.
Raimundo Carreiro, Sessdo de 15/04/2009).

“[...] a exigéncia de visita técnica é legitima, quando imprescindivel ao
cumprimento adequado das obrigagBes contratuais, o que deve ser
justificado e demonstrado pela administragdo no processo de licitagcdo.”
(Ac6rdao 234/2015-Plenéario, TC 014.382/2011-3, Rel. Min. Benjamin
Zymler, Sesséo de 11/02/2015).

O TCU ressalta, ainda, os impactos da visita técnica nas propostas dos licitantes,
0 que reflete a sua necessidade para que se obtenha a contratacdo mais vantajosa para a
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Administracao:

11.1.3.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitagéo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucéo, evitando-se futuras alegacgdes
de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais.

11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introducado da fase de vistoria prévia
no edital é propiciar_ao proponente o exame, a conferéncia e a
constatacdo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do
objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que
possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparacdo da proposta
e execucdo do objeto.

11.1.3.3. A exigéncia de realizacdo de visitas técnicas ou vistorias aos
locais de execuc¢éo dos servicos como critério de habilitacdo de licitantes ja
foi considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasifes, por auséncia
de previsdo legal. Segundo essa linha de entendimento, a declara¢éo do
licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢bes de prestacdo dos
servi¢os basta a Administragdo como prevencao contra possiveis alegacdes
de impossibilidade de execug¢do do contrato ou demandas por revisédo
contratual em razdo de circunstancias passiveis de serem avaliadas nessas
visitas (Ac6rdao 409/2006-TCU-Plenario).

11.1.3.4. Em outras ocasides, o Tribunal admitiu a visita técnica como
critério de habilitacdo, desde que tal exigéncia n&o venha
acompanhada de condicionantes que resultem em énus desnecessario
as licitantes e restricdo injustificada a competitividade do certame
(Acérddos 2028/2006-TCU-12 Camara e 874/2007-TCUPIlendrio). No Voto
condutor do Acérddo 874/2007-TCU-Plenéario, defendeu-se até a
possibilidade de que os préprios participantes definam a forma de
realizacdo das visitas. Em outros julgados, a exemplo do Acdérdao
1687/2008-TCU-Plenario, admite que a realizacéo de vistorias técnicas esta
amparada no inciso Ill do art. 30 da Lei 8666/1993 e no art. 14 do Decreto
5450/2005 e apenas é fixada em editais quando as peculiaridades do objeto
a justificam.

11.1.3.5. Embora o Tribunal ndo perfilhe do mesmo entendimento, ha vozes
na doutrina que defendem a tese de que o inciso Ill do art. 30 da Lei
8666/93 contempla regra inutil. De acordo com Marcal Justen Filho, ndo se
pode inferir que o conhecimento das peculiaridades do objeto autoriza
alguma presuncao acerca da qualificacé@o técnica. As condicdes técnicas do
licitante independem de requisitos formais e burocréaticos dessa ordem.
11.1.3.6. Em contraponto a tese de Marcal Justen Filho, o Tribunal assevera
gue ndo € incomum o fato de os interessados, apés a adjudicacdo do
objeto, pleitearem aditivos contratuais perante a Administracdo sob a
alegacdo de desconhecimento de determinada peculiaridade ou condicdo
da area na qual prestariam 0s servicos ou entregariam 0 objeto. Dai a
necessidade de a Administracdo se proteger desses artificios. Ndo € outro o
objetivo do inc. lll, do art. 30 da Lei 8.666/93 e também do art. 14 do
Decreto 5450/2005. Contudo, a necesséria protecdo deve ser sopesada
com outros principios a saber: isonomia, restricdo ao carater competitivo,
obtencdo da proposta mais vantajosa, ampla participacdo no certame, todos
presentes da Lei 8666/93 e também nos normativos que reqgulam o pregao
(Acb6rddo 295/2008-TCU-Plenério). (Acorddo 4968/2011-Segunda Camara,
TC-023.890/2010-0, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sesséo de 12/07/2011).
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Ainda quanto a razoabilidade de se exigir dos licitantes visitas técnicas ao local
de prestacéo do objeto licitado, o Tribunal de Justica de Minas Gerais foi enfético:

No tocante a obrigatoriedade da apresentacdo de atestado de visita técnica,
prevista no item 4.8.2.1 e no item 7.1.5 do edital (fls. 46 e 51), também né&o
se constata nulidade no edital. Na verdade, conforme consta do edital, a
visita técnica tem como Unico objetivo possibilitar aos responsaveis das
empresas licitantes “vistoriar as localidades onde serdo executados os
servigos” (item 4.8.2 — fl. 46). Pergunta-se: qual o prejuizo da impetrante
em acompanhar a vistoria técnica e verificar as condicfes e locais de
realizacdo _dos servicos que pretende prestar? Nao se vislumbra
sequer_a razdo da impetrante gquestionar a referida exigéncia, nha
medida em que a empresa que pretende prestar servico de transporte
publico no Municipio _de Uberlandia deve ter conhecimento das
peculiaridades municipais. O fato € que a impugnacdo da validade da
visita técnica chega a ser absurda.” (Ap. Civel/Reex Necessario
1.0702.07.353033-0/001, 4% Camara Civel, Rel. Des.(a) Moreira Diniz,
julgado em 19/06/2008).

Nota-se entdo, que a exigéncia de vistoria técnica se justifica em face da
necessidade de o local da execucdo do futuro contrato condicionar a elaboragdo das
propostas precisas, entdo ela deve ser obrigatéria, de modo a evitar exposi¢do ao risco de
receber propostas inaptas pela Administracdo, sem a compreenséo de todos os elementos
técnicos e financeiros que a efetiva execug¢do do objeto demanda, além de ter amparo legal

7

na legislacdo vigente e entendimento na Corte do TCU que é referéncia no caso em
questéo.

11 Por fim, tal exigéncia se justifica, sobretudo, porque ndo ha como aferir o
conhecimento sobre o local de prestacdo do objeto licitado. Ademais, além de estar prevista
na legislacdo de regéncia, a necessidade de apresentacdo de atestado de capacidade
técnica por cada um dos participantes do consércio adequa-se ao interesse publico, visando
a adequada prestacdo das obras e servigcos licitados. Dessa forma, conclui-se que as
disposicdes previstas nesta _secdo sao licitas e encontram justificativas diante da
extensdo e complexidade do objeto a ser prestado na Parceria Publico-Privada.

12 A Proponente devera vistoriar o local das obras objeto deste Regime
Diferenciado de Contratacdo - RDC, para inteirar-se das condi¢cbes e grau de dificuldade
existentes, na data e horario marcado, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas
inerentes a esta obrigacdo. Na oportunidade, sera fornecido Termo de Vistoria, conforme
modelo padrdo do 6rgdo_emitido pela equipe da Secdo de Engenharia do CBMPA, que
indicard que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e condicbes locais
para o cumprimento das obrigagcGes objeto da licitagdo, em conformidade com o Edital e
seus anexos, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento
do objeto a ser executado, ndo se admitindo posteriormente qualguer alegacdo de
desconhecimento.

12.1 A visita deverd ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuracgéo, para efetuar a referida
vistoria,;

12.1.1 Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional
de nivel superior, com formacao em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado no
CREA/CAU;
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12.1.2 O citado profissional devera apresentar a carteira profissional ou Certiddo de
Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, expedidos pelo CREA/CAU, validos no momento da
realizacdo da vistoria. Tal comprovacgao figura como condi¢cdo necessaria a expedicao do
Termo de Vistoria pelo CBMPA,;

12.1.3 A vistoria deverd ser acompanhada por servidores do CBMPA, indicados por seu
gestor. Para tanto, a licitante devera atentar ao agendamento prévio, publicado em edital

12.2 O termo de vistoria devera compor a documentacao de habilitacéo da licitante;

VI. DA PROPOSTA DE PRECO

13 DISPOSICOES GERAIS

13.1 A proposta de preco devera estar acompanhada dos seguintes documentos,
todos em meio impresso:

13.1.1 Planilha de orcamento sintético, conforme modelo anexo;

13.1.2 Planilha de composicdo de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os
itens da planilha orgamentaria

13.1.3 Planilha de composicdo analitica do BDI convencional, conforme modelo
anexo;

13.1.4 Planilha de composicdo dos encargos sociais horistas e mensalistas,

conforme modelo em anexo (com desoneragdo de INSS — em virtude da nova redacéo do
artigo 7° da Lei 12.546/2011, modificado pela Lei n°® 12.844/2013);

13.1.5 Cronograma fisico-financeiro simples, conforme modelo de referéncia do
edital compativel com o prazo global;

13.2 A ndo apresentagdo de qualquer das planilhas e composicbes mencionadas no
item anterior acarretara a desclassificacdo da licitante;

13.3 Validade da Proposta: a proposta de preco das licitantes devera ter validade
minima de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da apresentacdo. Podendo ser
renovada a critério das partes. Em caso de omissdo do prazo de validade ou de fixagdo de
prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este sera tido por noventa dias. Todas as
despesas e encargos associados a este procedimento deverdo estar contidos nos precos
ofertados pela licitante.

13.4 A proposta de pregos devera ser apresentada:

13.4.1 Observando-se rigorosamente os modelos de referéncia, disponibilizadas pelo
CBMPA, mantendo-se a sua formatacéo original,

13.4.2 Apresentando redacao clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,

sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;

13.4.2.1 A falta de assinatura em algumas das folhas podera ser saneada durante o
procedimento licitatorio, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente
constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comissdo de
Licitac&o.

13.4.3 Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsavel (is) técnico (s) da
licitante, encarregado (s) pela elaboragdo de cada um dos seguintes elementos técnicos:
planilha de orcamento sintético; composicdes de custo unitario; de composicéo analitica dos
BDI’'s; planilha de composi¢cdo dos encargos sociais; e cronograma fisico-financeiro global
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverdo constar o seu (s) respectivo (s) numero
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devendo este (s) profissional (is) esta
(tem) legalmente habilitado (s) para tanto;

13.4.3.1 A comprovagdo da habilitagdo do (s) referido (s) profissional (is) far-se-a (o)
mediante apresentacado de cépia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com receptiva (s)
Certidao (0es) de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, junto ao CREA ou CAU, valida (s)
no momento da apresentacdo da proposta.

13.4.4 Fazendo-se men¢do ao numero desta Tomada de Precos, registrando-se a
razao social do licitante, CNPJ, nimero (s) de telefone (s), fax simile e, se houver, correio
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eletrénico e o respectivo endereco com CEP e coordenadas georreferenciadas, com Datun
WGS, devendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cddigos e ao n° da conta-
corrente, para efeito de emissédo de nota de empenho e posterior pagamento;

13.45 Contemplando todos os materiais, pecas, componentes, equipamentos e mao de
obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
contribuigbes, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, todas as
necessarias a plena execucédo do objeto deste Projeto Basico

13.4.6 Observando-se todas as descricdes dos servigos constantes das planilhas de
referéncia, especificacGes técnicas, caderno de encargos, bem como todas as orienta¢des
constantes do edital e seus anexos

13.4.7 Contemplando a execucdo total do objeto deste Projeto Basico, ndo sendo

aceitas propostas para a execucdo parcial dos servicos, bem como com especificacbes
divergentes das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos;

13.5 Os licitantes deverao, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execucao dos servicos.
14 No caso de falhas de projetos, erros, discrepancias entre documentacado técnica

ou omissBes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
cabera ao licitante formular_imediata comunicacdo _escrita a Comissdo Especial de
Licitacdo, para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situacdo por parte da referida
Comisséo dos precos;

O preco global de referéncia orcado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Para, para a
execucdo completa da obra, objeto deste Projeto Bésico, é_R$ 1.644.833,78 (Um milhao,
seiscentos e guarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e trés reais e setenta e oito
centavos). J4 incluso o BDI — Bonificagdo e Despesas Indiretas;

14.1 O licitante devera indicar os precos unitarios e globais por item e subitem, e,
ainda, o global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12.1 do presente Projeto
Basico;

14.2 A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta € a data
limite para apresentacao da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatorio;
14.3 As Composicdes de Custos Unitarios do CBMPA sao instrumentos utilizados

pelo Orgdo para elaboracdo do orcamento estimativo, sendo, portanto, meramente
indicativas ou referenciais. Os valores de referéncia utilizados para a elaboracdo da peca
processual sdo oriundos das planilhas de referéncia SINAPI da Caixa Econémica Federal no
endereco: https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-
pa/SINAPI_ref Insumos Composicoes PA 022022 Desonerado.zip do Més de JANEIRO
de 2022 e SEDOP do Estado do Para no endereco:
https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha padrao sedop - fevereiro 2022.pdf
do Més de FEVEREIRO de 2022. As composicbes proprias serdo elaboradas conforme
dados de servicos e insumos utilizados pela contratante, em caso de auséncia de dados
sera feito composicao de precos de acordo com valores utilizados pela construcéo civil na
regido de execucao dos servigos;

14.3.1 Cada licitante devera elaborar suas proprias composi¢des de custos, incluindo
todos 0s materiais, despesas com fretes, equipamentos e mao de obra, ou seja, todas
as _despesas necessarias _a execucao completa do servico de acordo com as
especificagbes técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatorio;

14.3.2 N&do serdo deferidos quaisquer pleitos de alteracdo de valores ou prazos
(aditivos) apresentados pela futura Contratada, em__funcdo das composicdes
apresentadas pelo CBMPA, porquanto ap0s a apresentacdo da proposta de preco por
parte da Licitante, figurardo como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos,
durante a execucao do contrato;

14.3.3 Nao serdo deferidos quaisquer pleitos de alteracdo de valores ou prazos
(aditivos) apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicdes
apresentadas pela Licitante, sob a alegacdo de itens (insumos, mdo de obra,
equipamentos, fretes, etc.) ndo contemplados nas suas composi¢des de custos unitarios, ja

Péagina 12 de 63


https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pa/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PA_022022_Desonerado.zip
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pa/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PA_022022_Desonerado.zip
https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha_padrao_sedop_-_fevereiro_2022.pdf

que estas, conforme definido no item 13.4.1, devem contemplar todas as despesas
necessarias a execugdo completa de cada servico, em observancia aos projetos,
especificacbes técnicas, memoriais e cadernos de encargos, disponibilizados em anexo a

este Projeto Bésico;

14.3.4 Logo, o custo unitario apresentado na proposta de preco das licitantes, para
cada item, refere-se ao valor necessario a completa execucdo de cada servico
correspondente, conforme projetos e demais documentos técnicos anexos ao edital;

14.3.5 Os casos de flagrante inconsisténcia nas composi¢cdes de custo unitarios de
referéncia do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverdao ser prontamente comunicadas a
Comisséo de Licitagéo, que encaminharé ao setor técnico competente para pronunciamento,
durante a publicacéo do edital de licitacao.

14.4 Deverdo estar inclusas no preco global proposto pela licitante as despesas
relacionadas a todos os equipamentos necessarios a execucdo completa da obra objeto
deste Projeto Basico, por conseguinte ndo serdo acatados, durante a execugdo do contrato,
gquaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de
incremento de equipamentos.

14.4.1 Caso detectada a auséncia, na planilha orcamentaria de referéncia do CBMPA,
de algum equipamento indispenséavel a execucao do objeto deste Projeto Basico, cabera ao
licitante formular imediata comunicacdo escrita a Comissdo de Licitacdo, para fins de
esclarecimento e/ou saneamento da situacdo, antes da realiza¢céo do certame.

15 Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato tera como
termo inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do
objeto contratual.

16 Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Administracdo para a
execucgao_total da obra, incluindo todas as suas etapas, sera de 150 (cento e cinguenta)
dias corridos — 05 (cinco) meses, contado a partir da data do inicio da obra estabelecida
na Ordem de Servico - OS, consideram-se 0 més como periodo de 30 (Trinta) dias;

16.1 Os Servigos deverdo ter inicio na data determinada no Ordem de Servico - OS
emitida pelo CBMPA,;
16.2 Entende-se por inicio da obra o comego de quaisquer servigos previstos em

planilha orcamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela
Fiscalizacao.

17 O PRAZO DE EXECUCAO previsto neste topico podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o0 seu transcurso, has hipéteses
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito
pela Administracdo Publica, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual
1974/2018 e os nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n. © 8.666/1993.

17.1 Alteracdo do projeto ou especificacbes, pela Administracdo, desde que
efetivamente aumente o prazo de execucdo de alguma atividade gue efetivamente
comprometa o caminho critico do empreendimento, mediante comprovacao analitica;

17.2 Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, forca maior, fato do principe, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicbes de execucdo do contrato, desde gue
efetivamente comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacao analitica,
nos termos do artigo n° 65, Il, alinea “d”;

17.3 Interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse da Administracdo, desde que comprometa o caminho critico _da
obra, mediante comprovacédo analitica; Aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos artigo 68 do decreto estadual n® 1974/JAN/2018 na Lei
8.666/93, artigo 65, 81°, desde que efetivamente aumente o prazo de execuc¢do de alguma
atividade e gue efetivamente comprometa o caminho critico do empreendimento,
mediante comprovagao analitica;

174 Impedimento de execucgdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporédneo a sua ocorréncia, desde gue
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efetivamente comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacédo analitica;

17.5 Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, que impeca ou
retarde a execucao da obra, desde gue efetivamente comprometa o caminho critico da
obra, mediante comprovacao analitica.

18 Considerando que o prazo de execucdo da obra objeto deste projeto basico
inevitavelmente atravessara estacdes chuvosas, como pode ser facilmente comprovado por
informagbes amplamente divulgadas, portanto de dominio pulblico e PREVISIVEL. As
propostas das licitantes deverdo contemplar todos 0s custos e prazos inerentes a esses
periodos invernais/chuvosos, ndo cabendo utilizar esse argumento, durante a execucdo do
contrato, para pleitear dilacdo de prazo ou reequilibrio do contrato, dada a previsibilidade do
fato.

VII. DA DESCLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

19 Além dos itens passiveis de desclassificacdo ja apontados nos tépicos anteriores,
alguns aspectos no que diz respeito aos precos unitério e Global, devem ser observados
pelas Licitantes quando da elaboragdo da sua proposta de precos, a saber: Critérios de
aceitabilidade de preco global e Critérios de aceitabilidade de precos unitarios

20 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGCO UNITARIO

20.1 serdo desclassificadas, no gue diz respeito ao preco global, as licitantes cujas
propostas de pre¢os ndo atendam pelo menos um dos seguintes critérios:

20.1.1N30 se admitirdo propostas com preco global com valor manifestamente
inexequivel, nos termos do art. 34 e 35 do / estadual n°® 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor
global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.1.1.1Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela administracéo, ou;

20.1.1.2Valor orcado pela administragéo;
20.1.1.3Conforme sumula n°® 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,

20.1.1.4inciso Il, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n°® 8.666/93 conduz a uma presuncgao relativa
de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

20.1.1.5Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n° 1974 de 30
janeiro de 2018.

20.2 serdo desclassificadas as propostas com preco global (custo global + BDI)
superiores ao preco global orcado pelo 6rgdo em sua planilha de referéncia, bem
como gue infligirem as hipoteses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual n°
1974 de janeiro de 2018.

21 CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECO UNITARIO

21.1 Na formacdo do preco que constara das propostas dos licitantes, poderao ser
utilizados custos unitarios diferentes dos custos fixados no orgamento de referéncia, desde
gue o preco global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro proposto pela empresa licitante figuem iguais ou abaixo dos precos de referéncia.

21.2 Os pregos unitarios e das etapas previstas no cronograma fisico-financeiros
constantes das propostas das licitantes submeter-se-d8o0 a analise do setor técnico
competente e posterior julgamento pela CPL, logo poderdo fundamentar sua
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desclassificacéo, caso nédo seja atendido pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos;

21.2.1 Na&o se admitird propostas que apresentem pre¢os unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os pre¢cos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, hos termos do art. 34 e 38 do estadual n°® 1974/JAN/2018.

21.2.2 N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
Sservigo.

VIII. PLANEJAMENTO
VIIl.1. DAS CONDICOES GERAIS

22 Durante a execucdo do contrato, sera implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para tanto, a licitante
vencedora devera apresentar a Fiscalizagdo do CBMPA, em até 20 dias, corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, o RELATORIO DE PLANEJAMENTO

INICIAL- RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento:

221 Definicdo da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a
CONTRATANTE com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em
‘pacotes” com tamanhos adequados, visando a racionalizagdo do acompanhamento,
controle, bem como o processo de medicdo e pagamento.

22.1.1 Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, poderé ser solicitada pela Fiscalizacéo, a
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a
tornar mais eficiente os procedimentos de medicdo e pagamento.

22.2 Sequenciamento de todas as atividades necessarias a execucdo do objeto
contratual com base no plano de ataque da obra e na sequéncia légica dos servigos;

22.3 Estimativa da duracdo de todas as etapas necessarias a execucdo do objeto
contratual, com base nos quantitativos e composicées de servicos do orcamento e/ou
propostas de empresas especializadas;

224 A elaboracdo deste cronograma, pela Contratada, devera ser feita mediante
planejamento proprio, em funcdo do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e
levando em conta 0s seus parametros de produtividade de equipamentos e mao de obra,
bem como maquinario disponivel. Os parametros indicados nas composi¢cdes de custo
unitarios apresentadas pelo 6rgdo s@o apenas referenciais. Nesse sentido, ndo caberdo
guaisquer pleitos ou alegacgfes futuras, durante a execucdo do contrato, no sentido de
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou
equipamentos, e que fagcam correlacdo com os parametros de produtividade existentes nas
composi¢des de custo unitério.

22.5 O referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes ou elementos a que se referem
(ex: contrapiso interno; piso ceramico interno; instalacBes hidrossanitarias internas;
impermeabilizaco - coberta; testes da impermeabilizacdo — cobertura; etc.);

22.6 Este Cronograma devera guardar relacdo com o Cronograma fisico-financeiro
simples, apresentado pela Contratada durante o procedimento licitatério.

22.6.1 Nao podera haver diferengas de previsdo de desembolsos mensais (periodo a
periodo) maiores que o previsto no cronograma fisico-financeiro simples, apresentado
pela Contratada na licitagéo;

22.7 Na elaboracdo do aludido cronograma, deverdo ser consideradas as ligacdes
provisoérias de energia elétrica, agua e esgoto do canteiro de obra, 0 mais cedo possivel, a
fim de permitir que haja tempo habil aos trGmites necessarios junto as respectivas
concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido;
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22.8 0 referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades relativas
aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de
manutencdo do CBMPA a operar 0s novos sistemas prediais a partir da ocupacgao
definitiva da obra de construc&o da Unidade Militar;

22.9 O cronograma devera prever também as etapas do processo referente a ligagdo
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do 6rgédo a fim de que a Fiscalizacdo possa
dar as providéncias cabiveis em tempo habil;

22.10 O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado
pela Fiscalizagdo, servird como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme
calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS pela
Contratada.

22.10.1A linha de base s6 sera modificada em situacdes previstas pela Lei 8.666/93 e
demais legislacdes e regramentos pertinentes, mediante aprovacdo da Contratante.

22.11 A Contratada devera organizar seu plano de execucdo de forma a garantir que as
condi¢bes necessarias para realizagcdo dos testes das instalacdes elétricas, civis, de
I6gicas e telefbnicas, automacado predial, climatizacdo, e quaisquer outros sistemas que
demandem testes funcionais e de seguranca, estejam disponiveis quando da conclusdo da
montagem das respectivas instalagcbes, a fim de que tais testes possam ser realizados
atestando o funcionamento das instalacbes e permitindo a conclusdo da etapa e medicao
do servico, de acordo com o tépico Xl deste Projeto Basico.

22.11.1 A execucao dos testes devera figurar como etapa do cronograma PERTENCEM
do empreendimento, conforme definido neste topico, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizacdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que for possivel) apés 30 dias e de acordo com 0s servicos executados e a
porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro.

22.12 Quaisquer instalacdes finalizadas e testadas que necessitem nova intervencao, por
guaisquer motivos, deverdo ser retestadas;

22.13 A Contratada devera organizar seu plano de execucdo de forma a evitar que outros
servigos interfram com a qualidade, integridade e boa conservacdo e limpeza de
instalac@es ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

VIIl.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

23 No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execugéo, a
Contratada deverd promover a atualizacdo _dos instrumentos de planejamento definidos
(RPI), com a periodicidade MENSAL. Estas atualizagcbes gerardo os Relatérios de
Planejamento Parciais — RPP.

23.1 Nos RPP’s deverao ser atualizados todos os instrumentos definidos em VIIl.1, de
forma a sempre deixa-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e financeira;

232 Os RPP’s serdo utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de
medicdo e pagamento das etapas, como sera explicado no topico CRITERIOS DE
MEDICAO E PAGAMENTO;

23.3 Os RPP’s serdo encaminhados com os boletins de medicdo e figurardo como
condicdo necessaria a aprovacao dos referidos boletins pela Fiscalizacao;

23.4 Caso a Fiscalizacao conclua, mediante andlise e verificagdo em campo, que o RPP do
periodo nao reflete a realidade da obra, este sera devolvido oficialmente & Contratada para
gue promova 0s ajustes necessarios, e indicados em documento oficial, paralisando, desta
forma, os procedimentos de aprovacdo de medicdo e pagamento do periodo. Tal
paralisacdo ocorrerd sem 6nus para 0 CBMPA, porquanto constituira falta contratual por
parte da Contratada, sujeitando-a, inclusive as sanc¢des administrativas contratuais, nos
termos deste Projeto Basico;
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23.5 O cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP,
ap6s aprovado pela Fiscalizacdo, figurara, para todos os efeitos, como o cronograma
contratual valido. Este documento técnico viabilizard a tomada de decisées do CBMPA.
23.5.1 Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP’s dever ser apresentados na
forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da execugéo
efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo como referéncia a linha de
base, conforme definida no item 21.10.

IX. DOS ADITIVOS DE PRECOS

24 O contrato, oriundo deste Projeto Basico, podera ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da Lei n. © 8.666/93;

25 Ao longo da execucgdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo,
0s custos unitérios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes orientagdes:

25.1 A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com or¢camento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgao ou entidade responsavel pela licitagao;

25.2 Em qualquer aditivo contratual, devera ser mantida a proporcionalidade da
diferenca entre o valor global estimadg pela administracdo nos termos deste artigo e
o valor global contratado (MANUTENCAQO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL).

25.2.1 Na hipétese de celebracdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos
servigos, o preco desses servicos(Preco Proposto Pp) serd calculado considerando o custo
de referéncia (Cr) e a taxa de BDI de referéncia (BDIr) especificada no orgamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco referencial a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitacdo (desconto D), com vistas a
garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, conforme a férmula Pp = Cr*(1+BDIr)*(1-D).

25.3 Na hipotese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento de servigcos
inicialmente ndo previstos na planilha contratada, a formagéo do preco para a nova avenga,
devera obedecer a seguinte metodologia:

25.3.1 Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus correspondentes
obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existéncia;

25.3.2 Nas situacBes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes técnicos
dos referidos servigos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgédo ou entidade da administracdo publica, incorporando-se as
composicdes de custos (indices de produtividade de m&do de obra e equipamentos; e
coeficientes de consumo de materiais);

25.3.3 Em qualquer uma das hipoteses constantes nos itens anteriores, acima descritos,
deverdo ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das
composicdes de custo dos servigos, 0 menor dos seguintes valores:

25.3.3.1 Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI,

25.3.3.2 Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.

25.3.4 Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servicos em nenhum dos
sistemas referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto,
deverdo ser apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;

25.3.5 De posse dos custos, aplicar-se-4 o BDI da contratada, comum, a depender do
caso, hos termos da stmula n° 253/2010 do Tribunal de Contas da Unido, para a formacéao
do preco unitarios dos servigos;

X. DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

26 Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Basico, a Contratada
(empresa isolada ou consoércio) devera apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA
RESIDENTE, até 5 dias ap0s a assinatura do contrato. A aludida relacdo deve elencar os
profissionais gue serdo responsaveis pela conducéao direta da obra, com as seguintes
guantidades minimas e atribui¢des:

26.1 Residente de Obras (01) — Engenheiro Civil ou arquiteto, encarregado pela area
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operacional do empreendimento em auxilio ao Coordenador de Obras, tratando as
“interfaces” existentes entre as diversas especialidades, areas de atuagédo e frentes de
servigo, cuidando da comunicacgéo entre a Fiscalizagdo do CBMPA e da equipe de execuc¢éo
e sua(s) subcontratada(s), além do bom andamento dos trabalhos, com qualidade, conforme
contratado, e dada a amplitude do projeto, com dedicacdo exclusiva a obra, e caso seja
comprovada a falta de profissional serd assinado adito de valor com glosa dos
valores previstos a serem pagos a esse;

27 Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada através de
atestados fornecidos por entidades publicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA
ou CAU, conforme o caso, da regido onde os servicos foram executados, acompanhados
pelas respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), compativeis com os servicos de
maior relevancia técnica e de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacao,
observadas as especialidades, devendo serem apresentadas com a relagcéo indicada;

28 A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, em até 10 (dez) dias Uteis apoés a
assinatura do _contrato, as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de
cada um dos membros da eguipe residente do empreendimento, conforme suas
especialidades.

28.1 E importante enfatizar que nas citadas ART's ou RRT's devera ser especificado o
objeto da anotacdo de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo da
responsabilizacdo, ndo sendo aceitas ART’s (ou RRT’s) com descrigbes genéricas, situacao
na qual ndo estard configurada a etapa de entrega das ART’s (ou RRT’s), incorrendo,
assim, a contratada, em falta contratual, sujeitando-a as san¢des contratuais nos termos dos
itens contantes deste Projeto Basico;

29 Para efeito de analise da qualificacéo técnica da Equipe Técnica Residente, diante
da complexidade e vulto da obra, deverdo ser apresentados, com a relagcdo e nas condi¢bes
indicadas no item 26, acervo que comprove experiéncia profissional igual ou superior ao
disposto a seguir:

CARGO EXPERIENCIA EM OBRAS
Eng./Arg. Residente 3 (trés) anos
Profissional de Planejamento 3 (trés) anos

29 A exigéncia prevista na alinea anterior ndo se confunde com as obrigagbes
relacionadas com a fase de habilitacdo, motivo por que ndo hé violagao a proibicdo de que
trata o art. 39 do estadual n® 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua o § 5° do art. 30 da Lei
n® 8.666/93, nem constitui obrigacdo da licitante, visando a sua habilitagdo, trata-se de
exigéncia a contratada,

30 A eventual substituicdo, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no decorrer
da execucdo das obras somente serda admitida mediante prévia andlise e posterior
autorizacao por escrito da Fiscalizacdo, apos formalizagdo do pedido de alteracdo por parte
da Contratada, devendo ser substituido(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou
superior, mantidas as condi¢bes de qualificacao técnica, quando se tratar do responsavel
técnico detentor do acervo técnico profissional da contratada;

31 Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condigbes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a substituicdo no todo ou em parte
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) ndo estarem
desempenhando a contento as suas atividades, suas permanéncias serdo prejudiciais ao
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos
membros da Fiscalizacéo.

XI. DA SUBCONTRATACGAO

32 E vedada a subcontratacéo total dos servicos objeto deste Projeto Basico;
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33  Poderd ser permitida a subcontratacdo parcial de outros servigos previstos neste
Projeto Basico, mediante comunicagdo prévia por escrito a Fiscalizacdo, sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada perante o CBMPA, que
exigira apresentacéao prévia de documentacdo comprobatéria das de sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a qualificacdo técnica necesséaria a
execucao da parcela da obra ou servico, capacidades técnicas e econdmico-financeira da
empresa a ser subcontratada, conforme segue:

33.1 A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizacdo do 6rgdo quais servigos
serdo objeto de subcontratacdo. Esta comunicacdo devera ser efetuada com antecedéncia
minima de 15 dias, antes do inicio dos servicos correspondentes;

33.2 No citado documento devera estar contida a razdo social e CNPJ das subcontratadas
e mencdo a parte da obra ou servigo que pretende subcontratar;

34 A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus
profissionais durante a execucdo dos servicos somente serd admitida por outro(s)
prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificacbes exigidas e por
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a
aprovacao prévia do Contratante;

35 Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuardo atuando
como responsaveis diretos pela diregdo/coordenacdo/acompanhamento da construgdo da
edificacdo perante a Fiscalizacdo, bem como seus responsaveis técnicos pela execugdo dos
servigos relativos a sua area de atuacdo, ainda que executados por subcontratadas. A
Contratada sempre respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigaces
contratuais, bem como garantira na sua totalidade todos os servigos prestados pelas suas
subcontratadas, pelos quais é solidariamente responsavel, ndo cabendo quaisquer
alegacdes ou tentativas de isencdo de responsabilidade da Contratada pela acdo ou

omisséo de subempreiteiras;

36 Fica expressamente vedada a subcontratacdo de sociedades empresariais que
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao
guadro do CBMPA, ainda que na condi¢cdo de sécio ou acionista ou mesmo responsavel
técnico;

37 Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condi¢cbes anteriormente
definidas, a Fiscalizacdo pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituicdo da
subcontratada que porventura ndo esteja desempenhando bem as suas atividades. Também
poderd ser indicada pela Fiscalizacdo do Contratante a substituicdo de quaisquer dos
prepostos da (s) subcontratada (s) a servigco da obra, caso esses demonstram despreparo
técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servi¢os, sua permanéncia seja tida como
prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a
qualquer dos membros da Fiscalizagéo.

XIl. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

38 Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execucdo do tipo empreitada
por preco_unitario, os servigcos serdo remunerados, mensalmente, conforme 0s servicos
medidos, previamente definidas na EAPA e cronograma fisico-financeiro Integrado,
conforme apresentado em planilha pela contratante.

38.1 O pagamento dar-se-4 em moeda corrente (Real);

38.2 A periodicidade dos pagamentos serd mensal, para etapas do_cronograma
COMPLETAMENTE EXECUTADAS;

38.3 As medicdes devem ser acompanhadas da memoria de calculo, completa e contendo
todas as informagBes necessarias a compreensdo e identificacdo por parte da
Fiscalizacdo, correspondente as relacbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluidas, conforme definidas no cronograma fisico-financeiro integrado. A meméria de
calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de modo a permitir
a identificacao das parcelas executadas distinguindo-as das néo executadas.

38.3.1 Em nenhuma hip6tese serdo realizados pagamentos sem a elaboracdo dos
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instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Bésico.

38.3.2 O cronograma, conforme definido no capitulo VIII (PLANEJAMENTO), devera
ser elaborado levando em consideracdo os critérios de medicdo e pagamento neste item
definidos;

384 Os servicos de Administracdo da obra (item 02.0 da planilha orcamentéria) serao
remunerados com valor proporcional ao faturamento dos “servicos de obras civis”’,
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante.

38.5 Para as etapas de instalagc8es hidrossanitarios e pluvial, de sistemas elétricos,
I6gicos/telefénicos, automacdo predial, e equipamentos, deverdo ser observadas as
seguintes regras:

38.5.1 Na execucao de instalacdes elétricas, légicas e telefénicas e automacao predial,
0s servicos somente serdo considerados 100% concluidos apés a realizagdo e aprovacao
dos testes de funcionalidade aplicaveis, pois a mera conclusdo da montagem n&o garante o
funcionamento dos sistemas.

38.5.2 No caso das instalacdes elétricas de baixa tensdo seréo exigidos, pelo menos,
o0s testes e verificacdes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capitulo 7.
38.5.3 Todos os testes deverdo ser executados a partir de procedimentos escritos e

com lista de verificagdo (“check-list”) contemplando todos os itens verificados. Os
procedimentos deverdo ser elaborados pela Contratada e deverdo conter no minimo os
seguintes itens:

38.5.3.1 Recomendagfes de seguranga para execugdo dos testes;

38.5.3.2 Inspecdo visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;

38.5.3.3 Continuidade dos condutores de protecédo e sistemas de eqlipotencializacao;
38.5.3.4 Resisténcia de isolamento da instalacao;

38.5.3.5 Teste funcional dos circuitos de forca, protecao e comandos.

38.5.4 Os instrumentos de medicdo utilizados nos testes deverdo ser tecnicamente
adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibracdo dentro da
validade emitido por laboratorio de calibracdo acreditado pelo INMETRO rastreado pela
Rede Brasileira de Calibracao.

38.5.5 Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverdo ser fornecidos a
Fiscalizacdo para conhecimento e analise com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a
sua realizacao;

38.5.6  Nao serdo aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um sistema;
38.5.7 Na&o serdo aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalizacao;

38.5.8 A medicao de etapa relativa a execucdo de servicos de instalacdes elétricas,
I6gicas e telefénicas e instalacfes de ar-condicionado somente serd aprovada mediante
a apresentacao dos relatérios de testes e “check-lists” pertinentes aos sistemas em questao
com a assinatura e carimbo do Fiscal encarregado do acompanhamento;

38.5.8.1 A CONTRATADA devera racionalizar o plano de atague/execucdo destes
servigos, de forma a viabilizar a liberagao de “subsistemas” que permitam a realizacao dos
referidos testes e consequentemente pagamentos.

38.5.9 Na execucdo dos servicos de instalacdes hidrossanitarias, gas, climatizagéo,
elétricas, CFTV, deteccdo e combate a incéndio, controle de acesso, ldgicas e telefénicas e
central de ar-condicionado, quando, por quaisquer razbes ndo_seja possivel realizar os
testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade de revisdo da instalacdo ou
substituicdo de algum componente, sera retida uma parcela de 30% sobre os valores dos
servigos correspondentes, sendo essa parcela somente paga apos a realizacdo de testes
gue atestem que os servicos foram bem executados e que 0os componentes elétricos,
equipamentos e sistemas funcionam de forma plena.

38.5.9.1 A execucdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma do
empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizacdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que possivel) a conclusdo das etapas correlatas;

\

38.5.10 A Contratada deve demonstrar a Fiscalizacdo o perfeito funcionamento dos
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sistemas e a interacdo deste com respectivo quadro de comando e o sistema de automacao,
se houver.

39 As medicbes e posterior pagamento seguirdo 0s seguintes procedimentos, conforme
ilustrado no cronograma fisico-financeiro aprestado:

39.1 Encaminhamento a Fiscalizagdo, do boletim de medigdo, acompanhada das
memorias de célculo (em formato de planilha eletrbnica — excelé ou equivalente); dos
RPI/RPP’s correspondente aos periodos, e demais elementos e documentacdes
necessarias.

39.2 A FISCALIZACAO analisara todo o material apresentado, emitindo parecer
conclusivo a respeito da sua adequabilidade das informacdes contidas, a luz das regras
estabelecidas neste Projeto Basico;

39.21 Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalizacdo atestara o
boletim _de medicdo, asseverando que as guantidades constantes no referido documento
foram efetivamente executadas, em conformidade com os documentos técnicos,
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatério, e suas atualizacbes, e 0
encaminhara, juntamente com a documentagdo anexada a ele ao Gestor do Contrato,
designado para este fim pelo CBMPA,;

39.2.2 Caso contrario, a documentacao sera devolvida a Contratada para saneamento dos
problemas apontados.

39.3 Em seguida, todo o material referente a medicdo do periodo serd analisado pelo
Gestor do Contrato (ou Comissdo Gestora), que:

39.3.1 Em caso de conformidade do material apresentado, autorizara a emissao da nota
fiscal pela Contratada, mediante comunicac¢éo oficial;

39.3.2 De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestara, encaminhando-a a
Administracdo do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liquidacéo da
despesa, que sera realizada em_até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal;

39.3.3 Em caso de ndo conformidade em algumas das pecas analisadas, a documentacao
sera devolvida a Fiscalizag&o, para, promover o saneamento dos problemas apontados.
394 Em quaisquer das devolugBes por erro detectados nos elementos entregues
juntamente com a medi¢do, 0 prazo para pagamento sera reiniciado, sem 6nus para o
Contratante;

39.5 A primeira medicdo devera obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias apés a data
de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS; as demais medi¢des serao
feitas em periodo néo inferior a 30 (trinta) dias;

40 S6 serdo pagos servicos totalmente executados e integralmente concluidos,
conforme projeto e planilha orgamentaria. Parcela (s) de servicos ou depdsito de
materiais/equipamentos em canteiro de obras n&o sera considerada como parametro
para composicdo de percentual de pagamento (ex: evaporadores, condensadores e
elevadores, etc.);

41 As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiéncia
de mao-de-obra e outros deverdo ser considerados na composi¢do de custos unitarios da
Contratada, ndo sendo em hipotese alguma considerados para fins de medicdo e
pagamento de servicos.

42 Nao serdo considerados para fins de medicdo os pesos de parafusos, rebites,
porcas, pinos;

43 Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentara a
Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicard& em aprovacao
definitiva dos servigcos executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfeices e incorregdes porventura ndo detectadas & época do ateste das
notas ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori.

44 Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, sera necessaria ainda a apresentacéo,
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pela Contratada, dos seguintes documentos:

441 Registro da obrano CREA ou CAU/PA, emitido antes do inicio da execug¢é&o dos
servigos, conforme disposto no artigo 3° da Resolucéo n° 425/98 do CONFEA,;

442 Apresentacdo das ART's dos responsaveis técnicos pela execucao da obra, nos
termos deste Projeto Basico;

44.3 Matricula da obra no INSS (CEI);

44.4 Apresentacdo do Alvara de Construcéo da obra;

445 Relacdo de Empregados locados na obra - R.E.

446 A ULTIMA FATURA de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

44,7 A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como condicdo
necessaria ao pagamento da ultima fatura do contrato. Todas as despesas associadas as
regras de medicdo e pagamento neste Projeto Basico definidas deverdo ser levadas em
consideracdo na elaboracdo da proposta de preco da licitante, especialmente no que diz
respeito a construcdo do seu BDI. Nao cabendo, quaisquer alegacdes futuras, durante a
execucdo do contrato, de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sob a
fundamentacdo de que tais despesas ndo faziam parte da proposta apresentada.
Procedimentos associados ao processo de medicdo e pagamento dos servigos objeto deste
Projeto Basico.

Xlll. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45 Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94,
0 objeto da presente licitacdo seré recebido, segundo a metodologia nos proximos itens
explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1 Comunicacdo do término do servico/solicitacdo de vistoria

45.1.1 Executado o servico, estando o mesmo em condi¢cdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisério.
45.1.2 A emissao da comunicacdo acima referida fora do prazo contratual caracteriza
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto Basico.

45.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

45.2.1  Constatada a condicdo de conclusao do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacdo da
Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitird o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual devera ser circunstanciado e
assinado por ambas as partes.

45.2.1.1 Nos termos do item 9.1.4 do Acoérddo n° 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisério da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

45.2.1.2 Em caso de constatacdo local da nao finalizacdo dos servicos e da existéncia de
parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo serd reconhecido o documento de
comunicacdo do término do servigo referido no item 45.1, o que implicara a ndo emisséo do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacdo de
atraso, caso Uultrapassado 0 prazo previsto de conclusdo da obra. Porguanto
servicos/parcelas nédo executadas ndo se configuram como_ pendéncias/ajustes

Pagina 22 de 63




necessarias a eventuais correcoes de servicos/parcelas ja executadas.

45.2.1.3 Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizacdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado (pendéncias), a
CONTRATADA receberé notificagcdo da FISCALIZAQAO, contendo lista de pendéncias para,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o
objeto do Contrato. Indicando-se, na prépria notificacdo, prazo proporcional, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas;

45.2.1.4 Em caso de constatacdo local da nao finalizacdo dos servicos e da existéncia de
pendéncia a serem solucionadas, nao sera reconhecido o documento de comunicac¢ao do
término do servigo referido no item 45.1, o que implicara a ndo emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacio de atraso, caso
ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra, contado a partir da Ultima data
contratual prevista para o referido término.

45.2.1.5 Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizacao solicitando a
realizacdo de nova VISTORIA, o que nao a eximira das aplicacdes de eventuais penalidades
por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 e 45.2.1.3;

45.2.1.6 Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos de
ar-condicionado, etc), instalacOes elétricas (quadros de distribuicdo, medicdo de comando,
circuitos terminais, etc.), instalagdes hidrossanitarias e pluviais, impermeabilizacdo, ou seja,
todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao funcionamento do empreendimento e que
necessitem de testes de funcionamento, figurardo como condi¢cdo necessaria a emisséo do
Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

452.1.7 Apenas ap0s a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme anteriormente
abordado, nos servicos executados, € que sera lavrado, pela Fiscalizagdo, o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

453 RECEBIMENTO DEFINITIVO

4531 Durante o prazo de 90 (noventa) dias Uteis, contados a partir da emissdo do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes.

45.3.1.1 E importante registrar que o servidor ou comisséo de fiscalizagdo que participou
da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, poderd ou nao
participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando a
cargo do gestor do 6rgéao;

45.3.1.2 O recebimento da obra seréa realizado por servidor ou comissao designada pela
Administragdo do CBMPA, para este fim.

45.3.2 Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada
comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes.

45.3.2.1 Havendo indicacdo de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada para
efetuar as correcdes necessarias;

46 Saneadas as pendéncias, apds nova comunicacgao escrita da CONTRATADA, seré
efetuada VISTORIA FINAL e, ap6s a verificacdo da perfeita adequacédo do servigo, sera
emitido, 0o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recebimento provisorio ou
definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra ou do servico,
nem ético- profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato;

47 Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2
do Acdrdao n° 853/2013 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera:
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471 Entregar o “HABITE-SE” da obra;

47.2 Apresentar a guitacdo _das obriga¢cles trabalhistas da Contratada relacionadas
com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao
INSS e EGTS;

47.3 Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

474 Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versdo impressa,
devidamente assinada pelo profissional responsavel pela sua elaboragéo;

475 Comprovacdao das ligacdes definitivas de energia, agua e telefone;

47.6 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);
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47.7 Atender ao estabelecido no tépico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Basico,
principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

F FLUXOGRAMA 1. Procedimenios associados de recebimento de cbra, objeto desde projeto basico.
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XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

48 O gestor de contrato (ou Comissdo Gestora) sera o representante da Administracao
designado para acompanhar a execucdo da avenca. Serd nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como funcgéo verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condi¢des
pactuadas com a Administracdo, definidas neste Projeto Basico e demais documentos e
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anexos do Edital de licitacdo, bem como registrar todas as circunstancias que influenciam na
execucdo do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do
empreendimento, pela Comisséo de Fiscalizagéo;

49 O acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo técnica das obras objeto deste
Projeto Basico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizacdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato ho que tange o
fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, por parte da contratada. Esta Comisséo sera
composta por servidores do quadro do préprio 6rgdo, lotados no Secao de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administragdo, permitida a contratagdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato
e 0s demais documentos que o integram.

49.1 A depender do porte da obra, o fiscal ou comissdo de fiscalizacdo podera acumular
as funcgdes de fiscalizagédo e gestdo do contrato, o que sera previamente definido na aludida
Portaria de nomeacao.

50 A Fiscalizacéo ter4 poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigcos que estiverem em desacordo com o0s projetos, Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo aos servigcos e a todos os elementos que
forem necesséarios ao desempenho de sua missado, solicitando & CONTRATADA e seus
prepostos, ou até mesmo da Administragdo, tempestivamente, todas as providéncias ao
bom andamento da execucado do servi¢o, devendo ainda:

50.1 Promover as avaliagbes dos servicos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

50.2 Dirimir as davidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos
projetos apresentados;

50.3 Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre eventuais modificacbes de projetos
gue porventura venham a ser implementadas, assim como as alteracbes de prazos e
cronogramas.

50.3.1 Quaisquer modificagcbes pleiteadas pela Contratada deverdo ser
obrigatoriamente submetidas a Fiscalizacdo para conhecimento e repasse ao autor do
projeto para analise, autorizagéo e detalhamento das alteracdes, se for o caso. Nao serdo
conhecidas, tampouco autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada
diretamente aos projetistas responsaveis pela elaboragéo das pranchas referentes a obra de
construcdo da Unidade Militar que ndo obedegam a estas regras, configurando-se tal
situacdo em alteracdo de projeto a revelia da Fiscalizacdo, passivel de aplicacdo de
penalidade contratual.

50.4 Decidir quanto a aceitacdo de material “similar‘ao especificado, sempre que
ocorrer motivo de for¢ca maior;

50.5 Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagbes, normas
técnicas da ABNT e outras hormas oficiais porventura aplicaveis;

50.6 Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servico executado,
equivocadamente ou em desacordo com projetos, especificacdes, memoriais e Caderno de
Encargos ou ainda, com as determinacfes exaradas da Fiscalizacdo em consonancia com
as orientacdes prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

50.6.1 Na hipotese em que o servico rejeitado faca parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizacdo, sera fixado, por esta, um
prazo para corre¢éo e/ou refazimento do aludido servigo, bem como:

50.6.1.1 Promovida a glosa, na medicdo subseqiente, da parcela financeira associada a
esta despesa, até o refazimento do servigo, mediante utilizacdo do mesmo indice adotado
na clausula de reajuste, do Edital;

50.6.1.1.1 Em caso de ndo refazimento do servico rejeitado, mediante solicitacdo da
Fiscalizagcdo, além da glosa anteriormente indicada, sera aplicada a penalidade correlata,
indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.

50.7 Solicitar que seja refeito qualquer servi¢o recusado pela Fiscalizacdo, de acordo com
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as Especificacdes constantes deste Projeto Basico;

50.8 Anotar, no Diario de Obras, os eventos relevantes relacionados com a execuc¢ao dos
servigos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a Contratada,
de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario a regularizacao das
faltas ou defeitos observados; as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
da Fiscalizacdo do Contrato deverdo ser solicitadas a autoridade competente, em tempo
hébil, para adog¢éo das medidas cabiveis;

50.9Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificagbes;

50.10 Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execugdo dos servi¢os objeto do contrato,
em especial as normas técnicas da ABNT;

50.11 Exigir a realizagdo de todos 0s servigos com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especificagdes, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas técnicas da
ABNT;

50.12 Solicitar a Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicdo de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servi¢co objeto do contrato;

50.13 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente a boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de
baixo caldo e impeca a acdo da fiscalizacdo, que ndo acate as suas determinacdes ou
gue ndo observe as normas internas do Contratante;

50.14 Comunicar a Administracdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliguem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade
de acréscimo ou supressao de servicos, para ado¢ado das medidas cabiveis;

51 A Fiscalizagéo tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servico que ndo esteja
sendo executado dentro das especificacfes de projeto e dos termos do Contrato sempre
gue tal medida se faga necessaria, comunicando circunstanciadamente os fatos a
Administragdo para adogdo de providéncias, conforme o caso. Podera ainda solicitar a
substituicdo de QUALQUER funcionario que represente a CONTRATADA, caso seja
entendido que a sua presenca durante a execucao da obra ndo esteja contribuindo para o
seu bom andamento.

52 A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitacdo pela FISCALIZACAO
de qualquer material ou servico ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade
sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de
garantia. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Fiscalizacdo podera exigir
da Contratada a apresentacdo dos documentos relativos a sua importacdo, no prazo
maximo de 10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais;

53 O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizagdo da obra a qualquer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de
fiscalizacdo. Todos o0s servicos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante este
ou terceiros.

53.1 A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizacdo de outros 6rgaos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndo cumprimento de todas as normas
vigentes.

54 Em todas as ocasifes em que for requisitada, a Contratada devera através de seus
representantes se apresentar as convocagdes da FISCALIZACAO em seus escritorios ou no
canteiro. Cabera a FISCALIZACAO especificar no ato da convocacdo 0s assuntos que seréo
tratados, cabendo a CONTRATADA o 0nus ocasionado pelo ndo atendimento da
convocacao.

55 Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizagdo que o rendimento da Contratada na
execucdo dos servigos ndo corresponde ao Cronograma apresentado e nao atendera aos
prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo Contratante reforco de
mé&o _de obra e edquipamentos, inclusive com jornada extra-ordinaria _noturna, de
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maneira a cumprir convenientemente com o quanto avencado, sem dnus adicionais_ao
CBMPA,;

56 A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximir4d a Contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto do contrato.

XV. CONDICOES GERAIS

57  Para fins deste Projeto Basico e da contratacdo da obra em comento, deverdo ser
observados, no que couberem, os termos da Instrucdo Normativa n° 01/2010/MPOG/SLTI,
em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n° 5.975, de 2006, da Portaria
n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente

57.1 A dispensa de empregado na condicdo estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e
a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer apés a
contratacdo de substituto em condi¢cdes semelhantes.

58 Todas as especificacbes técnicas dos materiais e servicos objeto deste Projeto
Basico estdo consolidadas nos Projetos, Especificacdes, Planilhas, Memoriais Descritivos e
Caderno de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrébnica e sdo parte
integrante deste;

59 Serdo aceitos somente materiais que atendam todas as especificacdes técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicacbes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia técnica. Poderdo ser
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levara em conta a equivaléncia
técnica, estética, qualidade do material, bem como o pre¢co de mercado.

60 Os materiais empregados deverdo obedecer as normas da ABNT. Na auséncia ou
omissdo da normatizacdo nacional, serdo adotadas as normas internacionais cabiveis que
melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente a
apreciacao da Fiscalizagdo. Normas técnicas estrangeiras sé sdo adotadas quando nao
existem nem normas brasileiras, nem normas internacionais aplicaveis;

61 Além das normas técnicas, a aplicacdo dos materiais, componentes, equipamentos e
produtos empregados na obra deverdo seguir as recomendacgfes técnicas e manuais dos
respectivos fabricantes;

62 Ndo serdo aceitos quadros elétricos, quadros de automacgdo, forca ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverdo ser
fornecidos fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos
aos Testes de Aceitacdo em Fabricas aplicaveis.

63 Todas as medidas necessarias a realizacdo dos servicos deverdo ser conferidas no
local. Serd sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (Sl), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;

64 Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais alteragbes das especificacbes com aprovacéo
expressa do CBMPA que, no caso, exigirdA a substituicho destes por outros
comprovadamente similares em preco e qualidade. Serdo considerados como  similares
dois materiais que desempenham idéntica  funcdo construtiva e apresentem as
mesmas caracteristicas técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.

65 Nos casos em que o projeto indicar a utilizacdo de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricacéo fora de série e existir no
mercado, produtos com equivaléncia técnica e funcional de fabricacdo padronizada
ou em série, a CONTRATADA podera propor a substituicdo dos mesmos por estas
opcdes de mercado desde que tal substituicdo seja previamente submetida a
aprovacao da Fiscalizacdo e que se observe o estabelecido nos itens acima, em
especial no item 63.

66 Considera-se sempre que a Contratada dispée da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de producdo necessarios, suficientes e
adequados a execucao dos servigos para a realizacdo do objeto, os quais devera mobilizar
e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato. Nao caberd qualquer
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pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de
producdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

67 O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizacdo do CBMPA.

68 Para a execuc¢do dos servicos previstos devera ser observado o seguinte:

68.1 Os servicos deverdo ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos
de engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econémicos.

68.1.1 Entende-se como projeto os desenhos, especificacdes técnicas e outros documentos
afins, que indiguem como os servigos devam ser executados;

68.1.2 Nenhuma alteragdo podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovacao prévia, por
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, incorrendo em grave infracéo
contratual a ndo observancia desse procedimento. Os casos omissos deverdo ser objeto de
prévia aprovacéo da FISCALIZACAO.

69 A CONTRATADA serao fornecidos os projetos (memoriais, especificagbes
técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as instrucdes, por escrito;

70 Respeitadas as disposicdes precedentes, a CONTRATADA devera se ater
estritamente aos desenhos e especificagcbes que l|hes serdo encaminhados pela
FISCALIZACAO;

71 As presentes recomendacfes poderdo ser completadas por instrugdes particulares
para cada caso, emanadas da Fiscalizacéo;

72 Os equipamentos necessarios a execucao dos trabalhos deverdo ser providenciados
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:

72.1 O numero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporcional a
guantidade de servi¢co a executar, de acordo com 0s prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro integrado, conforme definido no item CORRESPONDENTE (PLANEJAMENTO).
72.1.1 Quando comprovado pela Fiscalizacdo, mediante andlise do referido cronograma
associada a observacfes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execuc¢ao do servigo;

72.1.2 Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jornadas noturnas, serdo arcadas pela Contratada, ndo podendo, assim, ser objeto de
aditivos de prazo e valor por parte da contratada;

72.1.3 O nao atendimento do quanto solicitado pela fiscalizacdo, sujeitara a contratada as
sanc¢des contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.

72.2 A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeito funcionamento.

XVI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

73  Eventuais discrepancias entre projetos, especificagbes, memorial descritivo, caderno
de encargos e planilha orcamentaria deverdo ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes;

74 Durante a execucdo das obras, eventuais discrepancias porventura identificadas pela
Contratada deveréo ser submetidas oficialmente a Contratante para andlise e interpretacao.

XVII. GARANTIA DA OBRA

75 A Contratada € obrigada a fornecer como condi¢cdo para recebimentos provisoério e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:

75.1 Manuais de operacdo e manutencdo e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cépias em papel. Por equipamento
entendem-se todos o0s principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de
climatizagdo, sistemas de automacdo predial, seguranca, rede logica/telefénica (bombas
centrifugas, ar-condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a
adequada gestédo das instala¢Bes ao longo de sua vida Uutil;

75.2 Relagdo completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados
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organizados conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes
informacdes:

75.2.1 Fabricante;

75.2.2 Modelo;

75.2.3 Caodigo de identificacdo do fabricante original (“part- number”);

75.2.4 Quantidade instalada;

75.2.5Quantidade recomendada para um ano de operacdo, conforme orientacdes do
fabricante.

75.3 Manuais de utilizacdo e manutencao do imdvel, contemplando instrucdes de uso e
operacédo, recomendacdes de segurancga, conservacdo, manutencao preventiva, corretiva e,
guando aplicavel, preditiva, em conformidade com as caracteristicas do projeto,
procedimentos de manutencdo especificos para 0s elementos construtivos especiais do
imovel (estruturas metalicas, impermeabilizacbes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se
gque tais manuais sao distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinacdo de todos os materiais e equipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para elaboracdo
de tais documentos €, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as
disciplinas e devem ter seu conteudo estruturado de forma logica e de facil consulta,
incluindo indice tematico e indice remissivo;

754 Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia
dos fabricantes dos equipamentos;

755 Descritivos funcionais e diagramas légicos dos sistemas de automacao predial
em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

75.6 Aplicativos proprietérios para interface de operacdo e programacdo de todo e
gualquer equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faca parte dos
sistemas e instala¢des do imével, bem como seus manuais de usuario;

75.7 Copia back-up dos programas e configuracdes das aplicacbes de usuério de todos os
equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface digital,
bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e acessar tais
equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel;

75.8 Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada deverd promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manutencdo do CBMPA a operar 0os novos sistemas prediais a partir da
ocupacao definitiva da obra de construcdo da Unidade Militar.

75.8.1 Estdo incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulacdo de
situacdes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem e
instalacdo de cada sistema isoladamente;

75.8.2 Tal atividade devera constar como uma etapa/atividade do cronograma PERT-
CPM desde a primeira versdo do RPI, nos termos do topico correspondente.

75.8.3 Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integracdo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitacao, devendo seu conteudo
programatico (tedrico e pratico) ser previamente submetido a Fiscalizacdo do CBMPA pela
Contratada para aprovacédo, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
gue o conteudo inicialmente proposto contempla todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitacdo prévia possa garantir a
operacionalizacdo segura dos sistemas;

75.8.4 Alguns dos treinamentos necessarios poderao vir a ser ministrados pelos fabricantes
dos equipamentos. Outros deverdo ser necessariamente elaborados e ministrados pelo
“‘integrador’ dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os
equipamentos sdo combinados para desempenhar funcdes especificas.

76 De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e
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art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cdadigo de Defesa do Consumidor), a Contratada garantiri toda a
obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de
Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vicios constatados
pelo CBMPA.

XVII. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

77 Obriga-se 0o CONTRATANTE a:

77.1 Emitir o Ordem de Servigco - OS, no qual serd estabelecida a data de inicio para a
realizacao dos servicos do objeto deste Projeto Basico;

77.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacédo das
especificagbes dos servigcos e obras a executar;

77.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execug¢ao do contrato;

774 Atestar, apés aprovacao do boletim de medicdo pela Fiscalizacdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrera apos
autorizacdo do Ordenador de Despesa;

77.5 Proporcionar as condices para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

77.6 Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
Imprensa Oficial, condigdo indispensavel para sua eficécia;

77.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execuc¢ao do
contrato as instalacées onde os mesmos serdo executados;

77.8 Designar Fiscalizacdo para vistoriar a execucdo técnica dos servicos e acompanhar o
atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

77.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagédo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGACOES DA CONTRATADA

78 Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigacfes especificas da CONTRATADA:

78.1 Todas as obrigacfes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no tépico
IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

78.2 Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n® 12.305/10 que Instituiu a Politica
Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade, nas
aquisicdes e contratacdes governamentais, para produtos reciclados e reciclaveis, e bens,
servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrées de consumo social e
ambientalmente sustentaveis;

78.3 Entregar relatorios de controle tecnoldgicos mensais, contendo todas as informacgdes e
laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

78.3.1 Deverao ser apresentadas as ART s dos profissionais responsaveis pelos controles
tecnoldgicos de sua competéncia,

78.3.2 Deverao ser realizados controles tecnoldgicos para todos os elementos estruturais
em concreto estrutural, etc;

78.3.3 Os laudos devem apresentar condicbes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

78.4 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
gue necessitar em todos os niveis de trabalho para execugéo das obras e servigos, correndo
por sua conta exclusiva todos o0s encargos e obrigacbes de ordem trabalhista,
previdenciaria, acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas judiciais
ou extrajudiciais que lhe venham a ser imputadas, inclusive em relacdo a terceiros,
decorrentes de agdo ou omisséo dolosa ou culposa de seus prepostos;

78.5 Manter no local da obra em regime de dedicacdo exclusiva e/ou ndo frequéncia
definida neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE - DA EQUIPE
TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados para
receberem, como representantes da Contratada, ordens de execuc¢do, darem andamento as
providéncias nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais necessario a boa execucao
dos trabalhos objeto deste contrato.
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78.5.1 Os referidos profissionais somente poderdo ser substituidos por outros de
experiéncia e qualificacdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia
autorizacdo escrita da CONTRATANTE.

78.6 Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficar constatada a insuficiéncia dos mesmos
para permitir a execucao dos servigos dentro dos prazos previstos, sendo vedado o pleito de
reajuste ou reequilibrio de precos pela Contratada por forca dessa situacao;

78.7 Encaminhar a Fiscalizacdo do CBMPA listagem contendo nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/funcdo dos seus empregados alocados na obra,
providenciando de pronto suas atualizacdes, sempre gque solicitado.

78.8 Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horario de
recebimento da notificacdo o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanéncia no
servico seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace,
dificulte ou impeca a atuacdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, providenciando sua
substituicdo em até 48 (quarenta e oito) horas apds ser notificado.

78.8.1 O disposto neste inciso ndo podera, em hip6tese nenhuma, servir como justificativa
para eventuais atrasos na execucao dos servicos.

78.9 Providenciar a colocagdo em tempo hébil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacéo prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, mao de
obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servicos e tudo o mais que for necessario para a perfeita execucdo e completo acabamento
da Obra;

78.10 Deveré ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observacbes e informacdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico -
OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalizacao;

78.10.1 Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem
como o numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido
diariamente contendo as informacdes sobre o andamento da obra, a indicacdo de quais
servigcos estdo sendo executados, a quantificacdo do pessoal que esta trabalhando na obra
(efetivo real e efetivo previsto), além de outras informacdes gerais;

78.10.2 Caberd ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocando e
assinando, trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizacdo, que as assinarg,
retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho,
entregue na Segunda-Feira subsequente a fiscalizagdo

78.10.3 No diario de obras deverao ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
78.10.3.1 As decis@es de reunides de planejamento/programacdes periodicas;

78.10.3.2 As tarefas e servicos a serem executados;

78.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
78.10.3.4 Liberacdo de servicos;

78.10.3.5 Acidentes e assuntos de seguranca;

78.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do servico;
78.10.3.7 Os servigos previstos que ndo foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

78.10.3.8 Documentos recebidos ou néo recebidos, providenciados ou ndo providenciados;
78.10.3.9 Pleitos: servicos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;

78.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitagbes contidas neste Projeto
Bésico.

78.11 Providenciar as liberacdes provisérias, definitivas e necessérias junto ao Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgéos Fiscalizadores, CREA, CAU,
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etc;

78.11.1 Imediatamente ap0s a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover
a solicitacdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto a Prefeitura Municipal local. Devendo
ser enviado a CONTRATANTE a comprovacdo da solicitacdo, com envio de cépia do
protocolo, até 10 dias apds a assinatura do contrato.

78.12 Garantir durante a execucao das obras e servicos a seguranca das mesmas, de todo
o0 pessoal envolvido e a protecdo dos servicos executados até a efetiva entrega a
CONTRATANTE;

78.13 Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpeza da obra, providenciando o transporte peridédico dos mesmos para local apropriado e
autorizado pelo Poder Publico;

78.14 Proceder, no final da obra, a recomposicdo do terreno, demolicdo das construcfes
do canteiro, limpeza e remocéao de todo o material indesejavel,

78.15 Quantificar, para fins de pagamento das medigcbes mensais, apenas 0S Sservicos
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

78.16 Manter e conservar a obra, instalagbes e equipamentos enquanto ndo ocorrer uma
das seguintes condicdes: a ocupacdo do imovel por parte do Contratante ou o recebimento
definitivo;

78.17 Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedicdo do Termo de Recebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solucdo das imperfeicBes verificadas pela
Fiscalizacdo do Contratante;

78.18 Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e entre eles,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condi¢gbes de uso;

78.19 Entregar a obra com as instalagbes definitivas em perfeitas condi¢cbes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apos relatério de
verificacao e vistoria feitos pela Fiscalizacdo do Contratante todas as corre¢fes necessarias
a solucdo das irregularidades apontadas;

78.20 Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um_unico fabricante e mesmo_modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificagbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutencgdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,;

78.21 Garantir a seguranca, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’ (desgaste
excessivo) que possa originar condi¢cdes de trabalho inseguras, atrasos ou paralisacdo das
obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condi¢des de funcionamento, substituir em
tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o uso e substituir
imediatamente equipamentos que oferecam riscos a seguranca fisica dos profissionais
envolvidos;

78.22 Somente retirar qualquer equipamento do local da obra ap6s o término de sua
utilizacdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizacdo escrita da
CONTRATANTE;

78.23 Aceitar as alteracdes de projeto que acarretem modificacdes dos tipos de servicos ou
acréscimos e reducao nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;

78.24 Adotar todas as medidas de seguranca patrimonial necessarias ao bom andamento
dos servicos, inclusive a preservacao dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral,

78.25 Responder por todas as obrigacdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucdo das obras e servicos, bem como as obrigacdes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

78.26 Promover junto ao CREA/CAU a "Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART" do
contrato, na forma do disposto na legislacdo especifica, com a indicacdo do(s) nome(s)
do(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da
supervisao direta dos servicos — Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos
neste Projeto Basico;
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78.27 Manter os documentos de habilitagcdo atualizados durante o curso da execucao dos
servigos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade técnica e
operativa, atendendo as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas por ocasido da
licitacdo, sob pena de aplicacdo de multa, nos termos descritos deste Projeto Béasico, até a
regularizacéo da situacdo, sem quaisquer 6nus para o CBMPA,;

78.28 Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacéo junto as suas subcontratadas no
gue tange ao cumprimento de suas obriga¢des trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

78.29 Responsabilizar-se pela solidez e seguranca da obra, nos termos do Caédigo Civil;
78.30 Providenciar a Matricula da execugcdo dos servicos do Cadastro Especifico do
Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEIl);

78.31 Utilizar na execucgédo dos servigos objeto deste Projeto Basico profissionais treinados
e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

78.32 Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos sejam
executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

78.33 Submeter a prévia aprovacado da Fiscalizagdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscaliza¢@o, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados;

78.34 Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade corretamente
armazenados conforme orientagcdo dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou
possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuizo decorrente
da inobservancia de tal exigéncia;

78.34.1 Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestagcdo expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catalogos com especificacdes
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios ou pareceres técnicos
de laboratérios especializados ou certificacbes — essa lista € meramente exemplificativa; a
determinagdo dos documentos necessérios a essa comprovagdo caberd a Fiscalizacdo); O
mesmo procedimento devera ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos
gue obriguem mudanca de material especificado;

78.35 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagBes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentacdo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execucdo dos servi¢cos, assim como o0 processo de sua utilizacéo.

78.35.1 Os servicos deverdo ser executados com excelente acabamento e padrdo de
gualidade, de acordo com as especificacbes e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os servigos
executados.

78.36 N&o alocar para os postos de trabalho, inclusive para a funcdo de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condi¢cdes em relagcdo aos
ocupantes de cargos de chefia, direcdo e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cdnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 3°
da Resolucdo n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redagdo dada pela
Resolucéo 09/2005);

78.37 Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugéo dos servi¢os;

78.38 Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecédo feita pela Fiscalizagdo do CBMPA, procedendo & sua imediata
substituicdo, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranca no Trabalho.

78.38.1 Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
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novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizacdo impugnar quaisquer materiais e/ou servi¢cos que
ndo satisfagam as condi¢des contratuais;

78.38.2 Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execucdo do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e opclGes para analise e
aprovacao da Fiscaliza¢@o. A ndo observancia do acima exposto podera acarretar a retirada
do material e/ou a demolicdo de um servi¢o ja executado, sem 6nus para a contratante.
7839 A execucdo dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, em
especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das Concessionarias de
Servicos Publicos, além da legislacéo vigente aplicavel Municipal, Estadual e Federal;

78.40 Deverd ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto,
devera providenciar as autorizagBes pertinentes emitidas pelos 6rgdos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;

79 A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, nédo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nhem podera onerar o objeto do
Contrato;

80 A Contratada serd responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes servigos
especificos:

80.1 Servigos gerais de mobilizacdo e desmobilizagdo de maquinas, veiculos, equipamentos
e instalacdes fixas e moveis necessarios a implantacdo das obras e fornecimentos previstos;
80.2 Implantacdo do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de
servigo, compreendendo todas as instalagfes fixas e méveis e edificagbes necessarias,
inclusive escritérios para abrigar as equipes de Fiscalizacao, inclusive controle de acesso de
pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

80.2.1 Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos
residuos sélidos produzidos e a separacao dos néo reutilizaveis para descarte.

80.3 Servicos gerais de operacdo e manutencdo dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servigo, ai incluidos os escritorios da Fiscalizacao,
inclusive asseio diario;

80.4 Servicos de desmobilizacdo geral dos canteiros de obras e instalacbes fixas e
moveis utilizadas durante a execugdo dos servigos.

81 Todas as instalagfes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritérios de
campo, deverao ter projeto que oriente sua execuc¢ao elaborado por profissional habilitado e
com a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART. Cépia do projeto e da ART
deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo. A Contratada também devera fornecer ART pela
execucdo das instalacdes provisorias emitida em nome do profissional habilitado
responsavel pelas mesmas. Os projetos deverdo ser elaborados e executados pela
Contratada atendendo todas as prescricbes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e
obedecendo aos requisitos de seguranca prescritos pela NR-10, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada a seguranca de tais instala¢cdes durante todo o periodo em
gue as mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutencéo
relativas as mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigéncias deverdo estar
contempladas na proposta de precos apresentada na licitacdo, ndo cabendo quaisquer
pleitos posteriores.

82 As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverdo estar alocadas no
canteiro de obras atuando em carater de dedicacdo plena, responsaveis por todas as acdes
executivas para a execucao do objeto;

83 As obras civis e 0s servicos de montagem previstos deverdo ser executados
estritamente em conformidade com as especificacdes técnicas de materiais e servicos
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente, pelas
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissdo das
normas brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatario (a exemplo
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de normas do Mercosul, hormas ISO, normas IEC, etc.);

84 Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverdo ser consideradas e incluidas nos
precos unitarios dos servigos contratados;

85 A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de
atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a
readquirir suas condi¢gdes anteriores.

85.1 A CONTRATADA devera se esmerar na identificacdo de qualquer construcao, obras
ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afetadas
por suas operacgoes.

86 Durante a execucao da obra, a Contratada sera responsavel (rol ndo exaustivo) pelo
pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e telefone; materiais de
escritorio; despachantes; transporte de materiais; cépias e plotagens dos projetos; estadias
de pessoal; carga e transporte manual; carga e transporte mecanizado; instalacdo de
protecdes e andaimes, atendendo as prescricdes da NR 18. Esses custos devem ser
incluidos na sua proposta de precos, compondo custos diretos com Administracdo Local,
devidamente discriminados no orcamento da obra. Cabera a contratada, também, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentacdo de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera
0 pagamento de despesas referentes a carga e transporte mecanizado de entulho, de
acordo com as normas de seguranca do trabalho.

87 Compete & CONTRATADA a obtencéao da licenca de HABITE-SE da obra, devendo
as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de precos, figurando a sua
apresentacdo como condicdo necessaria a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra;

88 E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, enfim, de
todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, as
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;

89 Caberd a CONTRATADA todos 0s servicos inerentes a operagdo, manutengdo e
seguranca do canteiro, bem como a vigilancia destas instalagbes, a organizacdo e
manutencdo do esquema de prevencdo de incéndio, estando entendido que os custos
relativos a estes servi¢os estdo inseridos nos pre¢os apresentados;

90 A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execucgéo de todas as instalagfes
do canteiro necessarias a execucdo dos servigos contratados, correndo por sua conta todas
as despesas necessarias;

91 A organizagdo e gestédo das cantinas ou refeitorios, a administragéo interior do
canteiro, o0 servico e a fiscalizagdo dos alojamentos serdo também de responsabilidade da
CONTRATADA;

92 A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicacdes e 0
escoamento de aguas e condigdes sanitarias sejam assegurados permanentemente.

92.1 Correrdo por sua conta 0s servicos necessarios a este fim;

92.2 Devera ser previsto, pela contratada, ponto de dgua potavel ou outro meio para todo o
pessoal da obra.

93 A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso
de greve ou ameaca de greve, caberd& a CONTRATADA solicitar intervencdo das
autoridades, se for o caso, para manutencdo da ordem e protecdo dos trabalhadores
dispostos a continuar o trabalho;

94 A CONTRATADA seré inteiramente responsavel pelos servicos médicos, assistenciais,
seguros, indenizacdes e demais obrigacbes decorrentes da legislacdo vigente, devidas aos
empregados acidentados no canteiro;

95 Para perfeita execucdo do completo acabamento dos servicos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
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96 Cabera a CONTRATADA a execucdo, em campo, em fabrica ou em laboratorio, de
todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados,
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

96.1 A Contratada sera responsavel pelos custos de realizacao dos referidos testes, provas
ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar previstos
esses custos em sua proposta.

96.2 Tanto os Testes de Aceitacdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitacdo em Campo
deverdo ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada,
gue deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo para conhecimento e analise com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias a sua realizagao.

97 A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigacfes sociais, fiscais, comerciais,
previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que se relacionem
direta ou indiretamente com 0s servicos objeto deste Projeto Basico ndo transfere ao
Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o contrato;

98 A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operacao
financeira, sob pena de aplicacdo das sanc¢des contratuais cabiveis, inclusive, a critério do
Contratante, a resciséo unilateral do Contrato;

99 A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando
todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica. E obrigada
também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura
impostas pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligagdes provisorias e do
consumo de &gua, luz e telefone utilizados durante a obra serdo de responsabilidade da
Contratada, bem como da vigilancia e seguranca da obra, se for o caso. Eventuais despesas
adicionais relacionadas a taxas relativas as ligacdes definitivas de servigcos publicos
(abastecimento de agua, fornecimento de energia elétrica) correrdo a conta do Contratante;
100 Deverdo ser mantidas no Canteiro de Obras cépias, em bom estado, das ART's dos
responsaveis técnicos e dos projetos completos , para o registro de modificacdes que
venham a ocorrer no desenvolver dos servicos, bem como para consulta regular por parte
da FISCALIZACAO;

101 A Contratada esta obrigada a fornecer instalacdes seguras para abrigar a Fiscalizacédo
do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto ndo estiver definida a organizacdo do canteiro
de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessarios das instalacdes
definitivas, devera providenciar instalacbes provisérias para abrigar a Fiscalizacdo do
Contratante no local dos servigos;

102 Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo lancados no sistema de
esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO:

103 A &gua para as instalagbes do canteiro tera alimentacdo a partir da rede existente, ou
por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da agua, ndo autorizar a sua
utilizacao;

104 Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a area ficar
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalagbes provisorias do
canteiro;

105 A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias apds a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra estabelecida no
Ordem de Servico - OS, os seguintes documentos:

105.1 Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obras, com apresentacdo de
projeto com “layout” das instalacoes e edificagdes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovacdo pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de estrutura
adequada de funcionamento (instalacdes elétricas, hidrossanitarias, pluvial/drenagem,
seguranga, higiene, etc.) em total atendimento as boas préaticas de constru¢cdo, normas da
ABNT e outras NR’s pertinentes;

106 Concretagem do péatio de manobra e demais areas, a contratada devera fornecer
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concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planilha de
valores, e no momento da confecgédo deste, colher 06 (seis) corpos de prova, para serem
submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presenca de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturacdo de agua, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e
apresentacdo de laudo de um laboratério de tecnologia das constru¢bes de IES ou IML
local.

XX. DAS HIPOTESES DE INADIMPLEMENTO

107 A rescisao do contrato podera ocorrer:

1071  ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVII do art. 78
da Lei 8.666/93, e ainda nas situacdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias julgadas
relevantes pela Fiscalizagcdo, configurando inexecucdo total do contrato, além das
hipéteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

107.1.1 Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisacéo
imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

107.1.2 Colocacdo de empecilhos a realizacéo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as obras
ou servicos contratados;

107.1.3 Subcontratacdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associacdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além de
realizar fusdo, cisdo ou incorporacao social;

107.1.4 Realizar o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;

107.1.5 Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execucdo dos servigos,
anotadas pelo CBMPA.

107.2 AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizacéo
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da resciséo;

XXI. DAS SANCOES

108 Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com tudo quanto definido neste Projeto Béasico, projetos, detalhes, especificacbes e
instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e
técnica de construir, bem como normas da ABNT, podera o CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA, além das sancdes previstas no Contrato, solicitar a demolicdo e
reconstrucdo total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que seré realizado a expensas da
CONTRATADA;

109 A inexecucdo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal
devido & agéo ou & omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagbes contratuais em
guestao, torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacao das
sanc¢des previstas na legislacéo vigente e no contrato, conforme listado a seguir:

109.1 Adverténcia;

109.2 Multa;

109.3 Suspensao temporaria de participacao em licitagcdo e impedimento de contratar com
a Administracao;

109.4  Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

XXI.1. ADVERTENCIA

110  Seréa aplicada a sancéo de ADVERTENCIA nas seguintes condicdes:

110.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execucao do objeto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS;

110.2 Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos e neste
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Projeto Basico que ndo configurem hipéteses de aplicacdo de san¢Bes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

XXI.2. MULTA POR INEXECUGCAO CONTRATUAL

111  Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAOQ nas seguintes condicdes:

111.1 INEXECUCAO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o_saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:

111.1.1 O CONTRATADO executara, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execucdo do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada,
da aludida mora;

111.1.2 O CONTRATADO executara, até o final do prazo contratual de conclusdo da obra,
menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo, quando
comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida mora.

111.2 INEXECUCAO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim caracterizada quando:

111.2.1 Houve atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 20 (vinte) dias apés
adata de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS pelo CONTRATANTE.

XXI.3 MULTA POR INFRACAO

112 MULTAS POR _INFRACAOQ: Além das previstas no item anterior, poderdo ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente
(rol n&o exaustivo).

Tabela 1 — Gradacao das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 250,00
R$ 500,00
R$ 750,00

R$ 3.000,00
R$5.000,00

1
2
3
4 R$ 1.500,00
5
6
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Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicacao de multa — Rol exemplificativo.

INFRACAO
. GRAU
Item DESCRICAO
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;
1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacao para a execucao dos servigos; por
2 empregado e por dia. 01
Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infecto contagiosa nos
3 alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com
4 patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por 05
empregado e por ocorréncia.

Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecéao individual

(EPI), quando necessérios; por empregado e por ocorréncia. 04

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de EPI

a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia. 01

Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido,
7 | e impor penalidades agueles que se negarem a usa-los; por empregado e 03
por ocorréncia.

Executar servico com a utilizacdo de EPl em mau estado de

8 conservacao: por dia e por ocorréncia. 04
Permitir situacéo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico,
9 lesé@o corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
Deixar de enviar copia de Relatério mensal de estatistica de Acidentes
10 por dia de atraso. 03
Deixar de apresentar copia da CAT & FISCALIZACAO; por ocorréncia e
11 por dia de atraso. 02
Deixar de manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item e
12 - 01
por dia.
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucdo da obra; por
13 ocorréncia e por dia de atraso. 04
14 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou o1

incompativel com suas atribui¢gfes; por empregado e por dia.
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Deixar de elaborar ordens de servigo sobre seguranca e saude no
trabalho, dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou

15 02
meios eletrbnicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a
16 NR-12; por ocorréncia e por dia. 03
Deixar de executar protecdo coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e
17 por dia de atraso. 04
Realizar servigcos em espago confinado em desacordo com a NR-33; por
18 ocorréncia e por dia. 04
Realizar servicos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e
19 - 04
por dia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execucao das
medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate,
20 | prestar primeiros socorros e possuam aptid&o fisica e mental compativel 04
com a atividade a desempenhar
Executar instalacdes elétricas provisérias em desacordo com a NR-18 e
21 Recomendacbes Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo
solicitado, devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental competente
22 | (quando couber), nos termos da licenca e legislagdo ambiental: por dia de 03
atraso.
23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de 01
atraso.
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio,
24 com indicacao no respectivo ASO; por trabalhador. 03
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por
25 ocorréncia. 03
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado
26 responsavel pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por 03
ocorréncia.
Deixar de enviar copia dos documentos relativos & atuagédo da CIPA; por
27 dia de atraso. 01
Executar escavacoes e fundagbes em desacordo com a NR18 e normas
28 de segurancga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de fornecer 4gua potével a seus trabalhadores, conforme NR18;
29 por dia e por ocorréncia. 02
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
30 ocorréncia. 02
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Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um

31 todo, apds notificagdo da Fiscalizagdo: por ocorréncia e por dia. 01
Permitir que as operacdes em maquinas e equipamentos necessarios a
32 realizacdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador 05
nao qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por
33 ocorréncia. 05
Permitir que as operacdes de soldagem e corte a quente em desacordo
34 com NR 18 e demais normas de seguranca pertinentes; por dia e por 05
ocorréncia.
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicacao
35 Prévia  na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar cépia de Relatério de Analise de cada Acidente, quando
36 da sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
37 permanente, ou deixar de providenciar recomposigdo complementar por 02
ocorréncia.
Fornecer informacéo pérfida de servigo ou substituicdo de material por
38 ocorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito,
39 0S servicos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
40 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
41 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias do CBMPA (&rea da construgdo) para fins
42 diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem
43 motivo justificado: por ocorréncia. 04
44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
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45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a
empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratacfes futuras)
até a data prevista para inicio dos servicos correlatos, definido no
RPI (em vigéncia), ou data anterior, caso assim definido neste
Projeto Béasico: por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinagéo da FISCALIZACAO para controle de
acesso de seus funciondrios por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinacado formal ou instru¢cdo complementar da
FISCALIZACAO por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execucdo de servigco nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZA(;AO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servico e por dia.

02

50

Deixar de refazer servico néo aceito pela FISCALIZACAOQ, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAOQ; por
ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execucdo do contrato,
profissionais da responsavel pela execuc¢éo da obra (Gerente de obras,
engenheiro residente, técnico de sequranca do trabalho, etc.), e
demais profissionais constantes no item Administragéo Local na planilha
orcamentaria de referéncia, nas quantidades minimas previstas nela e
neste Projeto Basico: por profissional, por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execuc¢éo do
contrato nas datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatdrio de Planejamento Inicial = RPI, no
prazo estabelecido neste Projeto Bésico, ou entregé-lo com prazo de
concluséo para o empreendimento superior ao estabelecido neste
Projeto Basico definido (topico VII): por ocorréncia e por dia de atraso

ou até que sejam saneadas as incoeréncias.

06
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54

Deixar de promover as atualizacfes e entregas mensais dos
instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatério de
Planejamento Inicial — RPI, conforme definido no item correspondente, no
prazo estabelecido neste Projeto B4sico: por ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a
Fiscalizacdo, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocorréncia
e por dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de
forma, apds solicitacdo formal da Fiscalizacdo, de forma a viabilizar
tecnicamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Béasico: por ocorréncia e
por dia

04

57

Paralisar a execucéo dos servigcos sem justificativa aceita pela
Fiscalizacdo: por ocorréncia e por dia

04

58

N&o entregar os relatorios de controle tecnoldgico, conforme definido
neste Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por
dia.

04

59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe
residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo
de até 10 dias uteis apds a emissao do Ordem de Servico - OS: por dia

de atraso.

01

60

N&o adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de
outros riscos adicionais em todas as intervencgdes elétricas: por
ocorréncia.

04

61

N&o elaborar prontuéario das instalacdes elétricas ou deixar de atualiza-lo
acordo com as prescricfes da NR-10, por dia

03

62

N&o apresentar a documentagcdo comprobatéria da qualificacéo,
habilitacdo, capacitacdo e autorizacdo dos trabalhadores da area de
elétrica: por empregado e por dia.

04

63

Executar servicos de instalagdes elétricas sem a analise de risco prevista
no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o que consta na andlise de risco; por
ocorréncia.

03
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65

Deixar de estabelecer sistema de identificacdo que permita conhecer a
abrangéncia da autorizacdo dos trabalhadores envolvidos em servigos de
instalagc@es elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo

de servico e local de execucdo): por dia

05

66

Deixar de prover identificac&o individual para cada profissional autorizado
a trabalhar em instalacdes elétricas que indique a abrangéncia de sua
autorizacao: por profissional por dia

01

67

Executar instalagdes provisorias sem a apresentagdo prévia do
respectivo projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalacdes elétricas com adornos pessoais; por
ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalacdo elétrica energizada executado por
profissional que ndo atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por
ocorréncia

03

70

Executar servigcos em instalagdes elétricas utilizando procedimentos que
tenham sido desenvolvidos sem a participacdo do SESMT, conforme item
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02

71

Deixar o responsavel técnico por especialidade de promover as
visitas mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia até a realizagdo da visita (dentro do més de
referéncia)

05

72

Deixar de promover a substituicdo de empregado apds notificacdo do
contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia

02

73

Promover alteracéo(6es) nos projetos em vigor ou realizar servico em
desacordo com estes sem a aprovacado prévia por escrito da Fiscalizacéo
ou ainda, realizar servicos em desacordo com as pranchas, memoriais,
Caderno de Encargos e Normas Téchicas vigentes: por ocorréncia até o
saneamento da falta

03

74

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certiddo Negativa de

Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por
ocorréncia e por dia de atraso

04

75

Deixar de implementar o Programa de Inspecdes de EPI e apresentar
Relatério Mensal a Fiscalizagdo, conforme item correspondente: por
ocorréncia e por dia de atraso.

03
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Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto basico:
76 por dia de atraso 02

113 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO poderd, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia.
Entretanto, a aplicacdo da penalidade de adverténcia anterior ndo é condicdo necessaria a
aplicacdo de Multa, em nenhuma hip6tese neste Projeto Basico definida;

114 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradagcdo da
penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o Ultimo nivel, onde
permanecera até que se atinga os valores indicados no item INEXECUCAO PARCIAL,
situacdo na qual se configurara inexecuc¢do parcial do contrato;

115 Em caso de ocorréncia ndo tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizacdo promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a
gradacgdo da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional enquadramento
de similaridade com outra situacao ja prevista na referida tabela;

XXI.4. MULTA POR ATRASO

116 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execuc¢do dos servicos (etapas/subetapas, etc.) previstos no
cronograma de execucdo por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o
prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico), segundo os seguintes
critérios:

116.1 A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita mensalmente
de acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de
Planejamento — RPP (ou RPlI — para o primeiro _momento), apresentados pela
CONTRATADA, nos termos do item VIII;

116.2 A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidird sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o0 atraso (saldo da parcela/etapa
nado cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO, nos termos do item VIII;
116.3 Aliquota para o célculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

116.3.1A periodicidade de verificacdo da multa € mensal, refletindo o cenério de atraso no
momento do seu cOmputo, constituindo penalidade sobre situacdo pretérita. Logo o
montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, ndo sera
reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

116.3.2 Quantidade de dias para o _cémputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nao alcancada;
116.3.3 Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa nao
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data de
fechamento do periodo.

116.4 Imediatamente apOs a constatacdo técnica do atraso no periodo, mediante analise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situagdo de mora, aqui definida, inclusive com informagdo do montante
financeiro a ela associado;

116.5 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medi¢do seguintes ao da constatacao do atraso.

116.5.1 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medi¢do subsequente ao do
registro do atraso, “recuperacao” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-
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CPM, a aplicacdo da multa estar4 automaticamente extinta para o periodo anterior.
Tendo em vista que ndo mais se configura a situacdo de atraso na entrega da obra, a
luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

116.5.2A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de
incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

116.5.3A nao “recuperagao do caminho critico” da obra, no més subsequente, figurara como
condicao suficiente para a aplicacdo da multa, preservados a ampla defesa e o contraditério.
116.6 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

116.7 O somatério das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situacdo em que restara
configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

XXI.5 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA

117 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sancdo de que trata o inciso Ill, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderd ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de
inexecucdo parcial do objeto.

XX1.6 DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A
ADMINISTRACAO PUBLICA

118 DECLARACAO DE _INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA:
Seré aplicada a sancdo prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros
casos, quando o CONTRATADO:
118.1 Tiver sofrido condenacéo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

118.2 Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagcéo;

118.3 Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

118.4 Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer
informac8es de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucao do
contrato, sem consentimento prévio do CBMPA;

118.5 Cometer ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatorio, que venha ao conhecimento do CBMPA apds a assinatura do
contrato;

118.6 Apresentar ao CBMPA gqualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execucdo do contrato,
a manutencgéo das condicdes apresentadas na habilitacéo;

118.7 Incorrer em INEXECUCAO TOTAL do objeto.

119 As sanc¢les de adverténcia, de suspensédo temporaria do direito de contratar com o

CBMPA e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

120 O valor da multa sera primeiramente suportado pela garantia contratual, caso esta
nao seja suficiente € que se passard a descontar do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO;
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120.1 Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da

comunicacéo oficial;

120.2 Esgotados o0s meios administrativos para cobranca do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

121  Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da
solicitacdo do CONTRATANTE.

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engenheiro Civil - CREA 1520846371 PA

ANEXO 1
DA CONDICOES DE SEGURANCA DO TRABALHO

.1 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1.1 Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as acgbes
relativas a fiscalizacdo do cumprimento dos requisitos de Seguranca e Saude no Trabalho —
SST —, no canteiro de obras, por parte do seu Servico Especializado em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho — SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas
as determinagfes presentes no item |.1 deste Projeto Basico;

1.2 Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho
constantes da ConstituicAo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrucdes Normativas e
Resolugdes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas
Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificagbes
posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade,
guer a prevencédo de acidentes durante a realizacéo dos trabalhos, quer o imediato socorro
na ocorréncia de qualquer acidente;

1.2.1 A CONTRATADA devera ter conhecimento das clausulas contratuais, inerentes a
Seguranca e Saude no Trabalho, ndo sendo possivel a alegacdo de desconhecimento as
Normas de Seguranca e Saude do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras
preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificacGes posteriores e
prazos a vencer,

1.2.2 Cabe a CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicaveis as suas
atividades, produtos, servicos, locais, equipamentos, veiculos etc. a fim de subsidiar a
elaboracéo e implementacéo do seu Plano de Gestdo de SST. Estas informacdes devem ser
mantidas atualizadas durante toda a vigéncia do contrato, estando disponiveis a
Fiscalizacdo a qualquer momento;

1.2.3 Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem 0s mesmos critérios e
principios de SST previstos para CONTRATADA.

1.3 Além da legislacdo vigente aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal,
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deverdo ser observadas na execucao dos servigcos todas as recomendacfes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes a seguranca e saude dos trabalhadores e
as especificagbes dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicacdo e
utilizacdo, especialmente as seguintes normas:

1.3.1 NBR 7678 - Segurangca ha execucao de obras e
servicos de construcao;

1.3.2 NBR 9061/85 — Seguranca de escavacgao a céu aberto.

1.3.3 NBR 6327/83 — Cabo de Aco/Usos Gerais

1.34 NBR 6494 — Seguranca nos Andaimes

135 NBR 7195/95 — Cores para seguranca

1.3.6 NBR 14.280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificacdo

1.3.7 NBR 14.787 - Espaco Confinado Prevencdo de
Acidentes, Procedimentos e Medidas de Protecéo.
14 Deverédo ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicacdo, as Recomendacdes

Técnicas da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer
melhores condicBes de seguranca aos trabalhadores;

15 Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicacdo Prévia na
Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo
copia do recibo da sua apresentacdo na obra até a sua concluséao;

1.6 Antes do inicio dos servicos no canteiro de obra, a partir do contrato, a CONTRATADA
deverd retornar ao CBMPA, na Secdo de Obras e Engenharia, acompanhada pelo
Engenheiro de Seguranga do Trabalho e apresentar os documentos exigidos neste subitem.
Estes documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho e dar subsidio para que
a CONTRATADA cologue em pratica um conjunto de acdes, visando a preservacao da
saude e a integridade fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de obras, incluindo
terceiros e o proprio ambiente de trabalho. A saber:

1.6.1 Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo — PCMAT;

16.1.1 O PCMAT deveré ser atualizado, em conformidade com as etapas de execucéo
da obra, antecipadamente, sempre que houver alteracdes nas Condi¢cdes e Meio Ambiente
do Trabalho.

1.6.2 Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO - atendendo
todas as exigéncias da NR 7;

1.6.3 Atestado de Salde Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

1.6.4 Coépia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por

Engenheiro de Seguranca do Trabalho que serd o responséavel pela seguranca nos locais
dos servicos, elaboracéo e execucgédo direta do PCMAT estabelecido para a obra;

1.6.5 Cépia do Registro de quitacdo e débito do Engenheiro de Seguranga do
Trabalho no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da validade;
1.6.6 Cépia do registro do Técnico de Seguranca do Trabalho no Ministério do
Trabalho;

1.6.7 Relacdo completa de todos os equipamentos e protecdes coletivas que serao
utilizados;

1.6.8 Copia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.

1.7 Todo e qualquer servigo deve ser planejado, propiciando de forma pro-ativa a conducao
segura da atividade. Para tal, pode ser necesséria a realiza¢do de reunides envolvendo os
profissionais de seguranca do trabalho da CONTRATADA e da FISCALIZACAO;

1.8 A CONTRATADA deverd submeter a apreciacdo da FISCALIZACAO todos o0s
programas, documentacao técnica, procedimentos de execucdo da obra e os projetos de
localizacdo dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e
materiais que apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros
aspectos, a garantia da seguranca e salde dos trabalhadores no ambiente laboral;

1.8.1 Devem ser implementadas acbes corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e
preventivas constantes nas normas e legislacdo de seguranca do trabalho (por exemplo:
Permisséo de Trabalho, Relatério de Ocorréncias Anormais, Relatorios de investigacdes de
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acidentes e de outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Analise
Preliminar de Risco, Ordem de Servico e Instru¢éo de Trabalho).

1.9 A CONTRATADA é responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias
civeis e penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e regulamentos de
Seguranca e Saude Ocupacional vigentes no pais, ndo sendo aceitas alegacfes de
desconhecimento de tais normas e regulamentos, mesmo que as mesmas nao estejam
anexas ao presente documento;

1.10Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranca,
medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, Portaria n. 3.214,
de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:

1.10.1 NR 04 — SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA
E EM MEDICINA DO TRABALHO

1.10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais
dos SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo do
guadro de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no mesmo estado,
territério ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsavel devera existir
um Engenheiro de Seguranca do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (oito) horas
diarias que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;
1.10.1.1.1 O profissional habilitado em Seguranca do Trabalho, com competéncia técnica e
legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguranca e Medicina do
Trabalho, devera entregar relatérios peridédicos mensais a Engenharia de Seguranca do
Trabalho do CBMPA;

1.10.1.2 Para o técnico de seguranca do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do
trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento sera feito conforme o
Quadro 1l da NR4.

1.10.1.3 A CONTRATADA devera:

1.10.1.3.1 Encaminhar documentagdo da SESMT a SRTE/PA — Superintendéncia Regional
do Trabalho e Emprego do Para, com o objetivo de registrar o servico especializado;

1.10.14 Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:
1.10.1.4.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

1.10.1.4.2 Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudangas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

1.10.1.4.3 Preencher a CAT (Comunicacdo de Acidente do Trabalho), encaminhando-a
para o INSS, com cépia para 0 CBMPA,;

1.10.1.4.4 Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperacao da(s) mesma(s);
1.10.1.4.5 Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatorio de Andlise de Acidente e
entregar copia a Fiscalizacao.

1.10.1.5 A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras Relatério Mensal de
Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos com afastamento e sem
afastamento, nimero de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de
Bombeiros considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais
documentos que se fizerem necessarios, além de entregar copias a FISCALIZACAO.
1.10.1.5.1 Deverdo ser arquivadas as vias da empresa de Notificacdo de acidentes de
trabalho emitidas ao INSS — CAT — no canteiro de obras, além de entregar copias a
FISCALIZACAO;

1.10.1.5.2 Os acidentes com ou sem leséo, incidentes e desvios ocorridos ha execucao
das atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da
CONTRATADA, com acompanhamento da FISCALIZAQAO de modo a identificar as suas
causas, com entrega de Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se
necessaria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia
anormal com ou sem leséo, envolvendo a equipe;

1.10.1.5.3 A CONTRATADA devera entregar Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas,
fazendo-se necesséria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de qualquer
ocorréncia anormal com ou sem lesao, envolvendo a equipe.

1.10.2 NR 05 - CIPA

Pagina 50 de 63



1.10.2.1 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia e atuacdo da CIPA, devendo
ser entregue a Fiscalizagdo copias do Plano de Acdes (Treinamentos, vigéncia, SIPAT.) e
gquaisquer documentos que comprovem sua existéncia e atuacao;

1.10.2.2 Devera ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de
execucdo dos servicos, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente
modificar a situacao de riscos estabelecida.

1.10.3 NR 06 — EQUIPAMENTO DE PROTE(;AO INDIVIDUAL - EPI

1.10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigacdo pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selecdo e
especificacdo técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em funcdo da
avaliacdo dos riscos inerentes aos servi¢os contratados, devendo ser eficaz e eficiente para
garantir a preservacao da saude dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em
gue os mesmos serdo desenvolvidos e dos niveis a que poderdo estar expostos;

1.10.3.1.1 A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizagdo sejam eles servidores do préprio CBMPA ou contratados por
este.

1.10.3.2 O uso de EPI sera indicado nas situag6es em que as medidas de protecdo
coletiva forem tecnicamente inviaveis ou ndo oferecerem completa protecéo contra 0s riscos
de acidentes de trabalho e/ou de doencas profissionais e do trabalho ou enquanto as
medidas de protecdo coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situacfes de
emergéncia;

1.10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavacdo, construgdo e outros, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protecado individuais necessarios para
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 — Equipamento de Protecao Individual
— EPI, NR 15 — Atividades e operacdes insalubres, NR 18 — CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e NR 35 — Trabalho em
altura;

1.10.3.4 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se o0s Equipamentos de
Protecao Individual estdo em bom estado de conservacao, se estdo dentro dos respectivos
prazos de validade e se sédo usados de acordo com as referidas instrugdes;

1.10.3.4.1 Devera ser implementado Programa de Inspec¢des de EPI, devendo constar
informagfes sobre 0 assunto em Relatério Mensal a ser entregue a Fiscalizacdo, com
referéncia as datas em que as inspecdes foram realizadas;

1.10.3.5 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em caracteres
indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricacdo e o
namero do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricagéo e
0 numero do CA.

1.10.3.6  Os EPI para atividades em altura com diferenca de nivel (cinturdo de seguranca,
dispositivo trava queda e talabarte de seguranca), bem como capacetes de seguranca,
pecas semi-faciais filtrantes para particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deverao
ter selo de qualidade do INMETRO.

1.10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizacdo devera exigir a
correcdo da ndo conformidade ou a retirada do empregado da exposicdo aos agentes
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado;

1.10.3.8 Seréa cobrada da CONTRATADA, a sinaliza¢cédo dos locais e areas de risco onde
serdo executados 0s servicos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

1.104 NR 07 — PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL
1.10.4.1 A CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, a
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional do seu pessoal e
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o0 nome e cdpia do certificado de habilitacdo
do Médico do Trabalho, empregado ou nao da empresa, responsavel pelo PCMSO;

1.10.4.2 Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados
de Saude Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas
SUBCONTRATADAS,;

1.10.4.3 A Fiscalizagdo deverd ser informada pela CONTRATADA da relagdo de
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empregados inaptos apos exames periddicos ou demissionais, sendo que tal informacéo
deve estar presente em Relatério Semanal,

1.10.4.4 Devera constar no documento a indicacdo da entidade de salde que dara
atendimento e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou
para ocorréncias de acidentes durante a execucdo dos servicos, bem como o meio de
transporte a ser utilizado;

1.10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizagéo, todo acidente
com ou sem afastamento, ocorréncias anormais e situacdes de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicacdes
obrigatérias previstas na legislacao;

1.10.4.6 Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no
trabalho ou danos materiais ocorridos durante a execucdo dos servigos, de acordo ao
disposto nas Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades da Construgcédo Civil,
devendo responder, integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a
terceiros em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos,
independentemente de outras cominacdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.
NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionario breve para afericdo da condicéo de
salude momentaneo dos trabalhadores, antes de os mesmos darem inicio as tarefas que
envolvam trabalho em altura e/ou espaco confinado.

1.10.5 NR 09 — PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA),
sendo que as exigéncias desta Norma deverdo estar contidas no PCMAT, conforme
preconiza a NR 18

1.10.5.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo
com o dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonancia com 0 PCMAT
da CONTRATADA, devendo ser executadas agfes integradas visando a protecdo de todos
os trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.

1.10.5.2 Cabe & CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de
Acidentes do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no ambito da Justica do
Trabalho, voltado & promocdo da salude do trabalhador, a prevencdo de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho —
PNSST, nos termos da Resolucéo n° 96, de 23 de marco de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho, bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condicdes
de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas
dos trabalhadores no dia 1° de marco de 2012, visando a aplicacdo e efetividade das
Diretrizes nele estabelecidas.

1.10.6 NR 12 — SEGURANCA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma sistematica que assegure a integridade
mecéanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operacao, ou fora para manutencdo ou
modificacdo, para que sejam submetidos a inspecao e teste antes do uso;

1.10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operacdo de maquinas e equipamentos
gue exponham o operador ou terceiros a riscos, s6 pode ser feita por trabalhador
gualificado, e habilitado (para maqguinas pesadas), sendo identificado por crachg;

1.10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissées e
partes perigosas das maguinas ao alcance dos trabalhadores;

1.10.6.4 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as
instalacBes, carcacas, involucros, blindagens ou partes condutoras das maquinas e
equipamentos que ndo facam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tenséo
a fim de se evitar risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir acidentes por
choque elétrico;

1.10.6.5 As maquinas e os equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes
moveis, projecdo de pegas ou de particulas de materiais devem ser providos de protecéo
adequada;

1.10.6.6 Em todos os ramais para a ligagdo de méaquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com
facilidade e seguranca;
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1.10.6.7 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instru¢des escrito em
portugués fornecido pelo fabricante ou importador, com informacdes relativas a seguranca
em todas as fases de utilizacéo;

1.10.6.8 Os servicos em maguinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de servico — OS — especificas;

1.10.6.9 A CONTRATADA ¢é responsavel pela inspecdo e pela manutencdo das
magquinas, equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes,
dispensando-se especial atencdo a freios, mecanismos de direcdo, cabos de tracdo e
suspensao, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranca;

1.10.6.10 As inspecdes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em
documento especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas
adotadas, nomeando a pessoa, téchico ou empresa habilitada que as realizou;

1.10.6.11 O abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosao deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e
equipamentos que garantam a seguranca da operacgao.

1.10.7 NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERACOES INSALUBRES E PERIGOSAS
1.10.7.1 Caso e quando aplicavel, a CONTRATADA devera se responsabilizar pela
emissdo de Laudos, de acordo com legislacdo vigente, e correto pagamento do
correspondente adicional aqueles que fazem jus.

1.10.8 NR 18 — CONDICOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO

1.10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servigcos no canteiro de obra, a
partir do contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado na area de seguranga do trabalho, podendo ser alterado
durante a construcdo, sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos
riscos detectados;

NOTA: O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca do Trabalho.
1.10.8.1.1 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema CONFEA/CREA e
0 mesmo nao tiver as atribuicdes de acordo com a Resolucdo n. © 359 de 1991, a contratada
sera notificada por exorbitancia de atribuicées, baseado na alinea “b” do art. 6° da Lei n°®
5.194, de 1966;

1.10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada sera notificada por
exercicio ilegal da profissédo, falta de registro, baseado na alinea “a” do art.6° da Lei n°
5.194, de 1966;

1.10.8.1.3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e nao
existir ART, a contratada sera notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lei n°
6.496, de 1977;

NOTA - O Técnico de Seguranca do Trabalho podera atuar no PCMAT, sob a superviséo
do Engenheiro de Seguranca do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA,;
1.10.8.2 O cronograma de implantacdo do PCMAT deve estar integrado com o
cronograma fisico-financeiro da obra e sua implantacdo ser4d acompanhada pela
Fiscalizacao;

1.10.8.3 Integram o PCMAT:

1.10.8.3.1 Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operacOes, levando-se em consideracéo riscos de acidentes e de doencas do trabalho e
suas respectivas medidas preventivas;

1.10.8.3.2 Projeto de execucédo detalhado das protecdes coletivas em conformidade com as
etapas de execucdo da obra;

1.10.8.3.3 Especificagdo técnica das protecdes coletivas e individuais a serem utilizadas;
1.10.8.3.4 Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT em
conformidade com as etapas de execuc¢ao da obra;

1.10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsao de dimensionamento das areas de vivéncia;

1.10.8.3.6 Programa educativo contemplando a tematica de prevencdo de acidentes e
doencas do trabalho, com sua carga horaria.

1.10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalacdo de guarda-corpo rigido para
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protecao coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de materiais,
com resisténcia minima a esfor¢cos concentrados de 150 kgf/m no centro da estrutura,
conforme Recomendacédo Técnica de Procedimentos n° 01, da Fundacentro;

1.10.8.4.1 Deve constar projeto do guarda-corpo ho PCMAT, inclusive célculos e forma de
execucdo na periferia das lajes;

1.10.8.4.2 A CONTRATADA ¢é responséavel pela implantacdo das medidas de protecao
coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execucdo em conformidade com as etapas
de execucédo da obra e a especificacdo técnica das protecdes coletivas a serem utilizadas.
1.10.8.,5 Os sistemas de protecdo coletiva devem ser detalhados e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de seguranca deve apresentar caderno de
especificagfes e estar integrado com os demais projetos executivos da edificacdo, além de
estar acompanhado de memorial de calculo;

1.10.8.6 A CONTRATADA deve fornecer a Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART)
do projeto de seguranca das protecdes coletivas, da sua manutencdo, instalacdo e
movimentacao nos pavimentos;

1.10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a ndo permitir o ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas
na NR-18 e compativeis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

1.10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24 da NR18 e
subitens:

1.10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a empresa fornecedora, locadora ou
de manutencdo de gruas, que supervisionara a implantagdo, manutencéo e retirada desses
equipamentos, e demais casos previstos ha NR18;

1.10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulacdo e permanéncia de
pessoas na area de operacdo das gruas, além de manter registro de procedimentos para
resgate do operador;

1.10.8.8.3 A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de
comunicacao entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequéncia dos
demais comunicadores do canteiro;

1.10.8.8.4 Independente do Plano de Cargas, a operacdo com gruas deve estar prevista no
CAMATA.

1.10.8.9 Devera ser entregue a Fiscalizacdo copia da ART do profissional legalmente
habilitado responsavel pelo elevador;

1.10.8.9.1 Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais deveréo
obedecer as especificacbes do fabricante para montagem, opera¢do, manutencdo e
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

1.10.8.9.2 Os manuais de orientacao do fabricante deverdo estar a disposi¢cao, no canteiro
de obra.

1.10.8.10 A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, 0S perigos
e danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como as
formas de controle dos mesmos;

1.10.8.11 Serao observadas a adoc¢ao de medidas de seguranca e higiene no trabalho, a
severa disciplina na execucao das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminagcéo dos locais de
trabalho e adjacéncias;

1.10.8.12 Serdo exigidas da CONTRATADA a manutengcdo e a conservacado das
instalacBes (permanentes e provisorias) do Canteiro de Obras;

1.10.813 A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de seguranca em
atividades nas edificacdes de estrutura metalica, conforme item 18.10 da NR-18,
observando, especialmente, as seguintes condi¢oes;

1.10.8.13.1Na edificacdo de estrutura metalica, abaixo dos servicos de rebitagem,
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisério, abrangendo toda a area de
trabalho situada no piso imediatamente inferior;

1.10.8.13.20 piso provisorio deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de
materiais ou equipamentos;
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1.10.8.13.3Devem ser instaladas redes de protecdo junto as colunas, quando necessaria a
complementacado do piso provisorio.

1.10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de seguranca em atividades
com uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes
condigoes:

1.10.8.14.1 0 piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, ser antiderrapante,
nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente;

1.10.8.14.20 piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metélico ou misto, com
estrutura metalica e forracdo do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente de
madeira;

NOTA — Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de trabalho devera ser

metalico.

1.10.8.14.30s pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional legalmente
habilitado;

1.10.8.14.4Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas
cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com excecao do lado da face
de trabalho;

1.10.8.14.5 0 dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacdo, deve
ser realizado por profissional legalmente habilitado;

1.10.8.14.6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balan¢co devem ser
acompanhados pela respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

1.10.8.14.7Devera ser entregue, antes da montagem, coépia da Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitado que sera o
responsavel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes suspensos ou
Andaimes em balango ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma utilizada pela Contratada
como Equipamento de Transporte Vertical,

1.10.8.14.8Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos
andaimes, de forma aparente e indelével, a identificacdo do fabricante, referéncia do tipo,
lote e ano de fabricacéo;

1.10.8.14.9E vedada a utilizagdo de andaimes sem as gravacdes previstas no item
18.15.2.2 da NR-18.

1.10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de prote¢cdo coletiva contra
gueda em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de materiais,
conforme item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as seguintes condi¢des, SE
FOREM OS CASOS:

1.10.8.15.1Em todo perimetro da constru¢cdo de edificios com mais de 4 (quatro)
pavimentos ou altura equivalente, é obrigatéria a instalacdo de uma plataforma principal de
protecao na altura da primeira laje;

1.10.8.15.2Acima e a partir da plataforma principal de protecdo, devem ser instaladas
plataformas secundarias de protecao, em balanco, de 3 (trés) em 3 (trés) lajes.

1.10.8.15.3 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundéarias de protecao,
devera ser instalado Sistema Limitador de Quedas de Altura, com a utilizacéo de redes de
seguranca.

1.10.8.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferéncias da infraestrutura de servicos publicos e para determinar quais as
medidas de seguranca necessarias;

1.10.8.16.1 A CONTRATADA deve dispor de todos os sistemas de protecao necessarios nos
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servigos que envolvam riscos de movimentos acidentais do terreno, que possam provocar
desmoronamento e soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta ao que
preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 — Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto da
ABNT.

1.10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de
seguranca das instalacfes elétricas provisérias do canteiro de obras: atendimento integral
da ABNT NBR-5410 na sua revisdo vigente, devendo ser dotadas, no_minimo, chave
geral do tipo blindada no quadro principal de distribuicdo devidamente fechada com seus
circuitos identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivacdo (circuito
secundario de distribuicéo); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e
disjuntores para os equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendacédo Técnica de
Procedimentos RTP 05 da Fundacentro;

1.10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar
de um contato com partes vivas da instalacdo. A protecdo contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolacdo das partes vivas; barreiras ou invélucros; obstaculos;
colocacéao fora de alcance;

1.10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar
de um contato com massas colocadas acidentalmente sob tenséo através do desligamento
da fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a
corrente diferencial — DR;

1.10.8.16.5Somente podem ser realizados servigos pelos trabalhadores nas instalacbes
guando o circuito elétrico ndo estiver energizado;

1.10.8.16.6 A execucdo e manutencdo das instalacbes elétricas devem ser realizadas por
trabalhador qualificado, e a supervisao por profissional legalmente habilitado;

1.10.8.16.7 Maquinas ou equipamentos elétricos mdveis sé podem ser ligados pelos
trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;

1.10.8.16.8As estruturas e carcacas dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.

1.10.8.17 E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores;

1.10.8.17.1As redes de alta-tensdo devem ser instaladas de modo a evitar contatos
acidentais com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulacdo, somente podendo
ser instaladas pela concessionaria.

1.10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para servicos em eletricidade, o treinamento de
seguranca e saude e a autorizagdo descritas na NR-10 — Seguranca em Instalacdes e
Servicos em Eletricidade — devem ter a participacdo em todo o processo de
desenvolvimento do Servico Especializado de Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho — SESMT —, da CONTRATADA,;

1.10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de seguranga em
atividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme item
18.22 da NR-18, observando especialmente as seguintes condi¢des:

1.10.8.17.4 A operagdo de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros
a riscos so pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha;
1.10.8.17.5Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmissdes e
partes perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;
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1.10.8.18 Todas as maquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de

acionamento e parada;

1.10.8.18.1E proibida a utilizacdo de ferramentas elétricas manuais sem duplo isolamento

pelos trabalhadores;

1.10.8.18.2As inspecBes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em

documento especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas

adotadas e a indicacao de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou.

1.10.8.19 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de prote¢cdo contra incéndio

contemplando todas as situacbes que envolvam risco e devera apresentar ART de

profissional habilitado;

1.10.8.19.1 A _ CONTRATADA deve disponibilizar guantidade suficiente de extintores

adequados a classe de fogo existente e préximo a maquinas e equipamentos;

1.10.8.19.2Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de protecéo contra incéndio,

previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislacéo pertinentes;

1.10.8.19.3A CONTRATADA deve ter equipes de operarios organizadas e especialmente

treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro combate ao fogo no

canteiro de obra.

1.10.8.20 Nos locais confinados e onde sdo executadas pinturas, aplicacdo de laminados,

pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais de

manipulacdo e emprego de tintas, solventes e outras substancias combustiveis, inflaméaveis

ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de seguranca:

1.10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro

material que possa produzir faisca ou chama;

1.10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execucdo de operacdo com risco de centelhamento,

inclusive por impacto entre pecas;

1.10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente lampadas e luminarias a prova de explosao;

1.10.8.20.4Instalar sistema de ventilagdo adequado para a retirada de mistura de gases,

vapores inflamaveis ou explosivos do ambiente;

1.10.8.20.5Colocar nos locais de acesso placas com a inscricdo “Risco de Incéndio” ou

“Risco de Explosao”;

1.10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

1.10.8.20.7 Quaisquer chamas, faiscas ou dispositivos de aquecimento devem ser mantidos

afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substancias

combustiveis, inflamaveis ou explosivas.

1.10.8.21 As cores das placas de sinalizacdo deverdo ser conforme o tipo, respeitando a

NR 26;

1.10.9 NR 33 - ESPACO CONFINADO

1.10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA as normas ABNT-12246

(Prevencéo de acidentes em espaco confinado), NR33 e demais normas que venham a ter

relacdo com a matéria.

1.10.10 NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

1.10.10.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA a norma regulamentadora

NR 35, suas modificacbes e prazos a vencer, e demais normas técnicas oficiais

estabelecidas pelos Orgdos competentes e, na auséncia ou omissdo dessas, com as

normas internacionais aplicaveis incluindo as seguintes obrigacfes estabelecidas neste item
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de forma a garantir medidas de protecdo para o trabalho em altura e a seguranca e saude
dos trabalhadores;

1.10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferenca de nivel superior a 2,0 m (dois
metros) da superficie de referéncia e que ofereca risco de queda, a CONTRATADA devera
atender a Norma Regulamentadora n°® 35 — TRABALHO EM ALTURA;

1.10.10.3 Todos os trabalhos em alturas executadas pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Analise de Risco (com indicacao obrigatéria de “Aceito” ou “Nao aceito”) e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protecdo
implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 ndo significa que ndo deverdo ser
adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em
altura igual ou inferior a 2,0 m;

1.10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a analise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatéria a emissdo da
Permisséao de Trabalho;

1.10.10.5 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nao rotineiras medidas de
controle que devam ser evidenciadas na Analise de Risco e na Permisséo de Trabalho;
1.10.10.6 A Permissdo de Trabalho deve ter validade limitada a duracdo da atividade,
restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responséavel pela aprovacao nas
situacbes em que ndo ocorram mudancas nas condicdes estabelecidas ou na equipe de
trabalho, e deve ter indicador de direito de recusa;

1.10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser realizado
sob supervisdo, cuja forma serd definida pela analise de risco de acordo com as
peculiaridades da atividade;

1.10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitacdo dos trabalhadores a
realizacdo de trabalho em altura com treinamento, tedrico e pratico, com carga horéaria
minima de oito horas;

NOTA: Ser& de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definicdo da carga horaria
satisfatdria para a capacitacdo dos trabalhadores sem experiéncia no desenvolvimento de
suas atividades em altura.

1.10.10.9 O treinamento de capacitacdo dos trabalhadores deve ser ministrado por

instrutores com comprovada proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional
gualificado em seguranca no trabalho;

1.10.10.10 A CONTRATADA ¢ obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
confortavel e adequado ao risco em atividades em altura: cinturdo de seguranca do tipo
paraquedista com regulagens e dotado de no minimo 3 (trés) pontos de ancoragem, e
talabarte de seguranca;

1.10.10.10.1 Os cinturbes de seguranca deverdo ser constituidos de material
sintético a base de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, e no caso
de trabalhos com soldas executadas em altura os cinturdes deveréo preferencialmente ser
constituidos de aramida;

1.10.10.10.2 Deveréo ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com
jugular; dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE — Sistema Dissipador de
Energia; absorvedor de energia em talabartes de segurangca com mais de 0,9 metro; e Fator
de Queda maior que 1 (um); sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de seguranca
com abertura minima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resgate e
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descida; cordas de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; varas
metélicas de manobra (ancoragem); linhas de vida, conexdes e outros dispositivos
necessarios para a seguranca do trabalhador.

1.10.10.11 Em relacdo ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela
CONTRATADA as seguintes providéncias:

a Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;
c Ser inspecionado quanto a integridade antes da sua utilizacéo.

1.10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura;

1.10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela execugdo
das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate, prestar
primeiros socorros e possuir aptiddo fisica e mental compativel com a atividade a
desempenhar;

1.10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergéncia relativo as acbes de
respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura;

NOTA: Deveréa ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da CONTRATADA
responsavel pela gestdo do Plano de Emergéncia.

1.10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de saude dos trabalhadores que exercem
atividades em altura, garantindo que a aptidédo para trabalho em altura esteja consignada no
atestado de saude ocupacional de cada trabalhador.

1.10.11 A CONTRATADA devera assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitacéo
a todos os trabalhadores em salde e segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho,
observada a carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevencédo de
acidentes, conforme a Resolucéo n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho.

1.10.12 Deverdo ser entregues a Fiscalizagdo, cOpias dos registros de treinamentos
(admissional e periddico) com assunto abordado, nome e capacitacdo do palestrante
(Técnico em Seguranca do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competéncia
técnica relacionado ao tema abordado);

1.10.13 A CONTRATADA deveréd paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameacando a seguranca ou saude das pessoas, 0 meio ambiente e a integridade
das instalacées, devendo anotar no Diario de Obras e emitir RELATORIO & Fiscalizac&o,
sob pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRACOES, nos termos do item
DAS SANCOES.

1.2. SEGURANCA EM PROJETOS E SERVICOS EM INSTALACOES ELETRICAS

1.10.14 As instalagfes elétricas provisoérias ou definitivas devem estar em conformidade
com a legislacdo em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente as prescri¢cdes
da NR-10 em quaisquer servicos envolvendo instalacfes elétricas, especialmente no que diz
respeito a qualificagcdo, capacitacdo, habilitacao e autorizagédo dos profissionais;

1.10.14.1 A Contratada devera elaborar e manter prontuario das instalacdes elétricas
provisérias do canteiro de obras e dos escritérios de campo nos moldes do item 10.2.4 da
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NR-10;
1.10.14.1.1 0 prontuario de que trata o item 10.2.4 da NR-10 deverd estar acessivel e
disponivel para consulta pela Fiscalizacdo a qualquer tempo;
1.10.14.1.2Com a excecdo de ferramentas elétricas portateis de dupla isolacdo, todo e
gualquer equipamento elétrico utilizado na obra devera ter suas massas ou partes
condutivas ndo vivas aterradas;
1.10.14.1.3A malha de terra para a instalacédo proviséria da obra e equipamentos (gruas,
betoneiras, quadros de for¢a, etc.) ndo podera ter sua resisténcia de aterramento menor que
10Q(Ohms) e seu valor devera ser demonstrado através de medigao registrada em relatério
técnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuario das instalagfes, bem
como emitidas anota¢cBes de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a entregas
das aludidas ART s como condi¢do necessaria ao inicio dos trabalhos correlatos;
1.10.14.1.4 A CONTRATADA sofrera puni¢éo, caso se constate existéncia de trabalhadores
nao autorizados e/ou nao qualificados;
1.10.14.1.5Devera ser entregue a Fiscalizacao relacdo do pessoal autorizado e qualificado
para trabalhos em instalagdes elétricas;
1.10.14.1.6 Deveréa ser apresentado o projeto _das instalacfes elétricas provisdrias do
canteiro de obras com fornecimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
antes do inicio dos servicos, a partir do contrato;
1.10.14.2 Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas elétricos
em alta ou baixa tensdo deverdo cumprir os requisitos prescritos pela NR-10. Cada
profissional deverd estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como
profissional capacitado;
1.10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalagfes elétricas provisorias devem atender a
todas as prescricdes aplicaveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para baixa tenséo
e NBR 14039 para média tensdo, principalmente no que diz respeito as medidas de
protecdo contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto plug/tomada
para ligacdo dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentacdo, ndo sendo admitido o
uso de qualquer tipo de ligacdo improvisada com emendas desprotegidas, ou fios/cabos de
equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentacdo mediante conexao
irregular a luz das normas vigentes.
1.10.14.3.1Os quadros da instalacao elétrica proviséria seréo instalados em locais visiveis,
sinalizados e de facil acesso, ndo devendo, todavia, localizarem-se em pontos de passagem
de pessoas, materiais e equipamentos;
1.10.14.3.2 Os materiais empregados na constru¢do dos quadros devem ser incombustiveis
e resistentes a corrosao;
1.10.14.3.3Quando as carcacas dos quadros de distribuicdo forem condutoras, devem ser
devidamente aterradas;
1.10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra 0s perigos que possam resultar
de um contato com partes vivas da instalacdo. A protecdo contra contatos diretos deve ser
assegurada por meio de: isolacdo das partes vivas; barreiras ou involucros; obstaculos;
colocacéao fora de alcance;
1.10.14.3.50s trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar
de um contato com massas colocadas acidentalmente sob tenséo através do desligamento
da fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um dispositivo a
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corrente diferencial — DR, conforme o caso;

1.10.14.4 Em relacao a iluminacédo provisdria no canteiro de obras as cargas de iluminacao
devem ser determinadas como resultado da aplicacdo da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-
1:2013 — lluminacao de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Os circuitos de iluminacéo
provisoria serdo ligados aos quadros terminais de distribui¢cdo. A altura da fiacdo deve ser
de no minimo 2,50 m a fim de evitar contatos com maquinas, equipamentos ou pessoas. E
proibida a ligacéo direta de lampadas nos circuitos de distribui¢céo;

1.10.14.4.1 Nos locais onde houver movimentacdo de materiais, as lampadas devem estar
adequadamente protegidas contra impacto por lumindrias adequadas;

1.10.14.5 Cada membro da equipe técnica devera portar identificacdo funcional (crachd)
contendo indicacdo especifica da abrangéncia da sua autorizacdo para trabalhos em
instalacdes elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;

1.10.14.6 Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalages
elétricas deverdo possuir os treinamentos de seguranca especificos prescritos pelo item
10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realizacdo deste treinamento para cada
profissional de elétrica através da apresentacdo dos certificados correspondentes emitidos
por instituicdbes com competéncia para tal. Tal comprovacdo devera ser demonstrada a
fiscalizag&o antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo - OS.

| Especificacfes e Normas Técnicas Gerais

Contratar empresa especializada em servico de engenharia PARA CONSTRUGCAO DE
UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA.

1- Esta especificagdo tem como objetivo cumprir 0s requisitos necessarios a
CONSTRUCAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA.

2- Nenhuma alteragéo técnica de execuc¢do ou materiais especificados serdo colocados

na obra sem o prévio consentimento formal do 6rgéo técnico da FISCALIZACAO.

Il GENERALIDADES

1.1 A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovagéo da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentacdo dos servicos
descritos em planilha propria de modo a contemplar a execugdo dos servi¢cos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquitetdnico. As divergéncias ou omissdes
ser&o definidas pela FISCALIZACAO.

Il DISPOSICOES GERAIS

III.1 VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, fazer minucioso estudo verificacdo e comparagéo de
todos os desenhos dos projetos, especificacbes e demais elementos integrantes da
documentacéo técnica fornecida pela FISCALIZACAO, bem como, providenciar os registros
nos érgdos competentes.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacdes e 0s projetos,
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prevaleceréo estes. Caso surjam davidas, cabera a FISCALIZACAO esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacao fornecida pela
FISCALIZACAO, servira também para esclarecimentos, em todos os itens de servicos,
através das indicagdes de caracteristicas, dimensfes, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servicos afins, que ndo constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, deverdo ser considerados nas composicfes de custos dos
referidos servicos.

Os servicos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administracdo da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverdo ter seus custos inseridos na
composicao do BDI.

Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizacdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

I11.2 OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficard obrigada a manter na obra um Livro Diario de Obras,
destinado as anotacGes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como
observacdes a serem feitas pela Fiscalizacao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteracdes feitas nos servicos
de acordo com a Fiscalizacdo, devera apresentar o “As Built” através de documentos que
se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

1.3 MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverdo ser previamente aprovados pela Fiscalizacdo,
antes da sua aplicagéao.

A empreiteira serd obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Diério
de Obras, se o material for aplicado sem aprovagéo da Fiscalizacéo.

1.4 FISCALIZACAO:

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela
FISCALIZACAO.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatdrios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizacdo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificacdes, devendo a FISCALIZACAO ser consultada para toda e qualquer
modificacao.

Compete a Fiscalizagdo, junto & empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissao de projetos, fazer a indicacdo e proceder as definicdes necessarias para a
execucdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrdes, modelos, cores, etc.

1.5 COMUNICACAO E SOLICITACAO:

Toda comunicagéo e solicitagdo deverdo ser registradas no Livro Diario de Obras
e quando necessario, através de Oficio ou Memorando.

II.6  PRONTO SOCORRO:

A empreiteira devera manter no local da obra, um servico de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

II.7 ADMINISTRACAO DA OBRA:
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A Contratada manterd na direcdo da obra, um engenheiro responsavel com
conhecimentos técnicos que permita a execucdo com perfeicdo de todos os servi¢cos, além
dos demais elementos necessarios a perfeita administracdo da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia & FISCALIZACAO, o nome do
responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZACAO fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado,
no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou
indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagao.

A mao de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada,
onde serd obrigatéria a utilizacdo dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI),
apropriados a cada caso, visando a melhor seguranca do operario, com os crachas dos
trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execugao dos servi¢os, a Contratada deveré:

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da Lei n° 6496-
77-Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a
legislacdo social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal
alocado nos servigos objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
dos servicos.

A Contratada devera montar um escritorio na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizacdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito
funcionamento e atendimento dos servigos de construcao.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra, caso seja previsto em planilha de custo.

1.8 EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom
andamento e execucéo dos servicos, até a sua conclusao.

Os agregados miudos e graudos deverao ser protegidos das intempéries, para que nao haja
prejuizos na resisténcia e qualidade do concreto e argamassa usados na alvenaria.

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engenheiro Civil - CREA 1520846371 PA
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MINUTA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/
2021 - CBMPA QUE CELEBRAM ENTRE
S| CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO PARA E A EMPRESA XXXXX,
CONSOANTE AS CLAUSULAS E
CONDIGOES SEGUINTES:

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - CBMPA, com sede na Av. Julio
César n° 3.000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n°® 34.847.236/0001-80, como
CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante Geral, Exm® Sr. CEL
QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da Cédula de Identidade n° 1444398-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a
XXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXX,XXXXXXX, XXXXX, Bairro:
XXXXX,  XXXXXXX, CEP: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, fone:
XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda sob 0 n® XXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, representada neste ato
pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n°® XXXXXX
XXXIXX e do CPF n® XXXXXXXXXXX, ajustam para as finalidades e sob as
condi¢des declaradas e reciprocamente aceitas o que segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

1.1 As clausulas e condicbes deste contrato moldam-se as disposi¢cdes da Lei
Federal n° 8.666/93, de 21/06/93, Decreto Estadual n° 877/2008 e alteracdes da Lei
n° 8.883, de 08/06/94, as quais a CONTRATANTE e CONTRATADA estao sujeitas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO CONTRATO
2.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo Licitatério n°
2021/XXXX na modalidade XXXXX.

4. CLAUSULA QUARTA - DA APROVACAO DA MINUTA

4.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissdo de Justica do CBMPA,
conforme Parecer N° XXX/2021-COJ, nos termos do Paragrafo Unico do art. 38, da
Lei n° 8.666/1993 e inciso VI.

5. CLAUSULA QUINTA - DO OBJETO

5.1 Este Contrato tem como objeto a contratacdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execugéo dos servigos projetados e especificados, incluindo
todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e m&o-de-obra
necessarios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias,
administragdo, cessao técnica, licengas inerentes as especialidades, testes e
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comissionamentos, inclusive encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o
necessario para a Reforma e Ampliagdo do Bloco Operacional e Acomodagdes no
Quartel Comando Geral, conforme Projetos, especificagdes, Memoriais Descritivos e
Caderno de Encargos que acompanham este Projeto Basico.

5.2 O local em que sera executado, Av. Julio César n° 3000 — CEP-66615-055, na
cidade de Belém-PA.

5.3 Descrigao do Objeto: O empreendimento onde funcionara o Bloco Operacional e
Acomodacgdes do Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros apresenta
uma area somada (construgdo) de aproximadamente 2.032,09 m?. Apresentando
partido arquiteténico singular e concepc¢ao estrutural convencional, em concreto
armado e portico de estrutura metédlica, caracterizando-se como edificagcao
institucional, conforme imagem abaixo apresentada:

5.4 Na qual a Construcdo do Bloco Operacional e Acomodag¢des no Quartel
Comando Geral sera constituida dos Blocos de Alojamentos |, Il e lll, Depdsito
Operacional e Garagens I, Il, lll e IV.

5.5 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, seréo
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:

a) Projeto arquiteténico;

b) Projeto de estrutura em concreto armado e estrutura metalica;

c) Projeto elétrico de alta e baixa tensao e, se for o caso, légica;

d) Projeto hidrossanitario e pluvial;

6.CLAUSULA SEXTA — REGIME DE EXECUGAO
6.1 A obra sera realizada na forma de EXECUGAO INDIRETA, pelo REGIME DE
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

7.CLAUSULA SETIMA - PREGO:

7.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta
vencedora de REXXXXXX (XXXXXXX), em moeda corrente do pais, pela execugao
dos servicos, objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel.

7.2 Os servigos extraordinarios poderdo ser admitidos, desde que nao estejam
definidos na planilha original, devendo ser solicitados pela Administracao, e somente
serao pagos se antecedidos da formal autorizacdo da contratante, com as
necessarias justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

8.CLAUSULA OITAVA - CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento devera ser realizado na entrega do objeto e sera creditado em
conta da CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Para - BANPARA, em
conformidade ao decreto N°.877, de 31 de Marco de 2008 até 15° (décimo quinto)
dia do més da apresentacdao da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancaria,
devendo para isto ficar explicitado o nome da agéncia, localidade e numero da conta
corrente em que devera ser efetivado o crédito.
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8.2 As obras e servigos serao pagos de acordo com as quantidades efetivamente
executadas e medidas, aplicadas aos pregos unitarios constantes da Planilha
Orcamentaria apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apés
ATESTO da Comisséao de Fiscalizagao e Recebimento de Obra.

8.3 Os pagamentos serdo feitos por meio de faturas, até o dia 30 do més da
medi¢ao, mediante a juntada dos seguintes documentos:

I) Relagdo nominal de todos os empregados que trabalham na execugdo da obra,
com as respectivas datas de admisséo;

[I) Comprovante dos pagamentos de salarios e do recolhimento das parcelas
referentes ao INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

[Il) Termo de rescisdo contratual com a quitagdo das parcelas trabalhistas, no caso
de dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado
perante a Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusao do Estado.
IV) Boletim mensal de medi¢ao devidamente aferido pela fiscalizagdo do CBMPA.

V) Os pagamentos serdo efetuados mensalmente com base nos servigos
efetivamente executados e medidos, conforme planilha orgamentaria apresentada
pela Contratada.

V1) Nas faturas correspondentes a cada medicao, deverdo constar na Nota Fiscal o
numero da matricula do CEl (Cadastro Especifico do INSS).

8.4 A liberacdo de recursos financeiros correspondentes a ultima medicao
(concluséo da obra) ficara condicionada a apresentagao dos seguintes documentos:
I) CND do INSS;

II) CRS do FGTS;

8.5 Nenhum pagamento isentara a Contratada de suas responsabilidades e
obrigagdes nem implicara em aprovacgao definitiva dos servigos prestados.

8.6 No caso de devolugdo da Nota Fiscal/Recibo para corre¢cdo, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data de reapresentagcéo dos referidos
documentos.

8.7 Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA que tenha sido multada, antes
de paga ou relevada a multa;

8.8 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas,
quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequéncia de penalidade aplicada.

9.CLAUSULA NONA- PRAZOS

9.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corrido ou
enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de
sua assinatura.

9.2 Avigénciaserade: /| |/ até /| |/
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9.3 O prazo para a execugédo da obra sera de _ dias

consecutivos, contados a partir do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de
Servigo expedida pelo CBMPA, apds a assinatura e publicacdo do Contrato na
Imprensa Oficial do Estado e emissdo da Nota de Empenho.

9.4 Somente serdo processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogagao de
prazo nos casos previstos no art. 57, § 1°, incisos | a VI, da Lei n° 8.666/93 e
alteragdes subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou
retardar a execucao da obra.

10.CLAUSULA DECIMA - DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta de
recursos do Superavit do Tesouro, representados pela seguinte dotacdo
orcamentaria:

Fonte de Recurso: 0301000000 — Superavit do Tesouro

Natureza da despesa: 449051 — Obras e Instalagdes.

Funcional programatica: 06.182.1502.7563 — Adequacao de unidades do CBMPA.
Unidade Gestora: 310101

pian Interno: [N

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES

11.1 DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

11.1.1 A CONTRATADA obrigar-se-a a:

11.1.1.1 Observar, rigorosamente, todas as normas pertinentes relativas a
Seguranga e Medicina do Trabalho, fornecendo todos os equipamentos necessarios
a manutencao da integridade fisica de seus empregados cujas atividades laborais
serao executadas no canteiro de obras.

11.1.1.2 Providenciar, imediatamente apdés a assinatura do Contrato ou do
recebimento da Ordem de Execucédo de Servigo, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA da 1° Regido, na forma da Lei n° 6.496/77,
entregando uma via para o CBMPA. Tal comprovante torna-se indispensavel para o
inicio dos servigos;

11.1.1.3 Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarias no objeto contratado, conforme legislagao vigente.

I) Na hipotese de acréscimo do contrato, a Contratada obriga-se a executa-lo no
mesmo nivel de qualidade e preco apresentados na proposta, ndo sendo elidida
essa responsabilidade pela fiscalizagdo e/ou acompanhamento da obra pela
CONTRATANTE.

11.1.1.4 A CONTRATADA respondera por todo e qualquer dano que causar ao
CBMPA ou a terceiros, decorrente de ato culposo ou doloso praticado por prepostos,
empregados ou mandatarios seus, ou falhas de equipamentos.
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) O valor correspondente aos referidos danos ou prejuizos sera descontado
diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos
independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

11.1.1.5 A Contratada s6 podera alterar o projeto, objeto desta licitacdo, mediante
autorizagao prévia, por escrito, do CBMPA, apds parecer da Diretoria Técnica, do
Projetista e da Consultoria Juridica.

11.1.1.6 A CONTRATADA devera manter durante toda a execucao do contrato todas
as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na Licitagéo.
11.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

11.2.1 Emitir o Termo de Autorizacdo de Inicio de Servigos - TAIS, no qual sera
estabelecida a data de inicio para a realizagdo dos servigos do objeto deste Projeto
Basico;

11.2.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacéo
das especificacdes dos servigcos e obras a executar;

11.2.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;

11.2.4 Atestar, apés aprovagdo do boletim de medicdo pela Fiscalizagdo do
Contrato, o(s) documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente
ocorrera apos autorizagdo do Ordenador de Despesa,;

11.2.5 Proporcionar as condicdbes para que a Contratada possa cumprir
satisfatoriamente o objeto do contrato;

11.2.6 Proceder a publicacédo resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, condi¢ao indispensavel para sua eficacia;

11.2.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para
execucao do contrato as instalagcdes onde os mesmos serao executados;

11.2.8Designar Fiscalizagdo para vistoriar a execugao técnica dos servigos e
acompanhar o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

11.2.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de
Fiscalizagc&o designada o cumprimento do objeto do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES

12.1 Em caso de inexecugao total ou parcial do contrato, independentemente de
rescisao, sera iniciado e instruido, pela CONTRATANTE, processo de declaragao de
inidoneidade da CONTRATADA para licitar, contratar ou subcontratar com o Estado,
com o consequente cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da empresa;

12.2 No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e
na conclusao da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades seguintes:
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12.2.1 Adverténcia por escrito nas seguintes condicdes:

12.2.1.1 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execuc¢ao do objeto, contados
a partir da data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagao de Inicio de
Servicos - TAIS;

12.2.1.2 Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos
e neste Projeto Basico que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sangdes mais
graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

12.2.2 Multa:

12.2.2.1 Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condicdes:

12.2.2.2 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado,
assim caracterizada quando:

12.2.2.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execugao do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da
Contratada, da aludida mora;

12.2.2.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusao da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da
aludida mora.

12.2.2.5 MULTA POR INEXECUGCAO TOTAL:

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim
caracterizada quando:

Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias apés
a data de inicio da obra estabelecida no Termo de Autorizagao de Inicio de Servigos
- TAIS pelo CONTRATANTE.

12.2.2.6 MULTA POR INFRAGCAO:

12.2.2.7 MULTAS POR INFRAGAO: Além das previstas no item anterior, poderdo
ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2,
respectivamente (rol ndo exaustivo).

Tabela 1 — Gradagao das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

O O | WO N =~

R$5.000,00
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Tabela 2 - Eventos sujeitos a aplicagao de multa — Rol exemplificativo.

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O VALTER BRAGA DOS SANTOS JUNI OR (Lei 11.419/2006)

INFRACAO GRAU
Item DESCRIGAO
1  |Permitir a presenga de empregado nao uniformizado, mal 01
apresentado; por empregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos; 01
por empregado e por dia.
3 |Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infectocontagiosa
nos alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05
Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou
4  com patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por| 05
empregado e por ocorréncia.
5 |[Executar servigo sem a utilizagao de equipamentos de protegao
e f 04
individual (EPI), quando necessarios; por empregado e por
ocorréncia.
6 |Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de 01
EPI a ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por
ocorréncia.
Deixar de fornecer EPl adequado aos seus empregados, quando
7 lexigido, e impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por| 03
empregado e por ocorréncia.
8 |Executar servico com a utilizacdo de EPlI em mau estado de 04
conservagao: por dia e por ocorréncia.
9 |Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano 06
fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.
10 Deixar de enviar copia de Relatério mensal de estatistica de
. ] . 03
Acidentes; por dia de atraso.
11 Deixar de apresentar copia da CAT & FISCALIZACAO; por ocorréncia 02
e por dia de atraso.
12 |Deixar de manter a documentagéo de habilitagdo atualizada; por item 01
e por dia.
13 Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucdo da obra; 04
por ocorréncia e por dia de atraso.
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Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por dia.

01

15

Deixar de elaborar ordens de servigo sobre seguranga e saude no
trabalho, dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes
ou meios eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.

02

16

Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo com
a NR- 12; por ocorréncia e por dia.

03

17

Deixar de executar protecao coletiva, conforme NR-18; por
ocorréncia e por dia de atraso.

04

18

Realizar servigos em espaco confinado em desacordo com a NR-33;
por ocorréncia e por dia.

04

19

Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; por
ocorréncia e por dia.

04

20

Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execug¢ao
das medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o
resgate, prestar primeiros socorros e possuam aptidao fisica e mental
compativel com a atividade a desempenhar

04

21

Executar instalagdes elétricas provisorias em desacordo com a NR-
18 e Recomendacgdes Técnicas da Fundacentro; por dia e por
ocorréncia.

03

22

Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo
solicitado, devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental
competente (quando couber), nos termos da licenga e legialagao
ambiental: por dia de atraso.

03

23

Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de
atraso.

01

24

Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao
exercicio, com indicacao no respectivo ASO; por trabalhador.

03

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O VALTER BRAGA DOS SANTOS JUNI OR (Lei 11.419/2006)

25

Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e
por ocorréncia.

03

26

Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado
responsavel pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por
ocorréncia.

03

27

Deixar de enviar cépia dos documentos relativos a atuacéao da CIPA;
por dia de atraso.

01

Executar escavacgdes e fundagdes em desacordo com a NR18 e
normas de segurancga pertinentes; por dia e por ocorréncia.

05
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29 Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme 02
NR18; por dia e por ocorréncia.
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
30 |ocorréncia. 02
31 |Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como 01
um todo, apds notificagao da Fiscalizagao: por ocorréncia e por dia.
Permitir que as operagbes em maquinas e equipamentos necessarios
32 |3 realizacdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por| 05
trabalhador ndo qualificado nos termos da NR 18; por empregado e
por ocorréncia.
33 |Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e
por ocorréncia. 05
34 |Permitir que as operagdes de soldagem e corte a quente em
desacordo com NR 18 e demais normas de segurancga pertinentes; 05
por dia e por ocorréncia.
35 |Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagao
Prévia  na Superintendéncia Regional do Trabalho — 01
SRTE
36 |Deixar de enviar copia de Relatério de Analise de cada Acidente,
quando da sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
37 [Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; 02
por ocorréncia.
38 |Fornecer informacéao pérfida de servico ou substituicdo de material;
por ocorréncia. 02
39 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso
fortuito, os servigos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
40 Reutilizar material, peg¢a ou equipamento sem anuéncia da
FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
41 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes;
por ocorréncia. 03
42 |Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgao) para fins
diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
43 |Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZACAO, 04

sem motivo justificado: por ocorréncia.
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Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia.

06

45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a
empresa subcontratada (em caso de eventuais subcontratagdes
futuras) até a data prevista para inicio dos servigos correlatos,
definido no RPI (em vigéncia), ou data anterior, caso assim definido
neste Projeto Basico: por dia de atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado
pela FISCALIZACAO: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de
acesso de seus funcionarios; por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinacao formal ou instrucdo complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execugdo de servigo nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por
este contrato; por servigo e por dia.

02

50

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos
prazos estabelecidos no contrato ou determinados pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execucdo do contrato,
profissionais da responsavel pela execugdo da obra (Gerente de
obras, engenheiro residente, técnico de seguranga do trabalho, etc.),
e demais profissionais constantes no item Administragdo Local na
planilha orcamentaria de referéncia, nas quantidades minimas
previstas nela e neste Projeto Basico: por profissional, por dia.

04
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52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte,
tiquetes- refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avencgadas; por dia e por ocorréncia.

05
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Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial — RPI, no
prazo estabelecido neste Projeto Basico, ou entrega-lo com prazo de
conclusdao para o empreendimento superior ao estabelecido neste
Projeto Basico definido (tépico VII): por ocorréncia e por dia de atraso
ou até que sejam saneadas as incoeréncias.

53

06

Deixar de promover as atualizagbes e entregas mensais dos
instrumentos de controle e planejamento emitidos no Relatorio de
54 Planejamento Inicial — RPIl, conforme definido no item
correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia

05

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a
55 |Fiscalizacdo, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia.

01

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou
equipe/pessoal de forma, apds solicitacdo formal da Fiscalizacao, de
forma a viabilizar tecnicamente o cumprimento dos prazos
estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos do item deste
Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

56

04

57 |Paralisar a execugao dos servigos sem justificativa aceita pela
Fiscalizac&o: por ocorréncia e por dia

04

58 |Nao entregar os relatérios de controle tecnoldgico, conforme definido
neste Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e
por dia.

04

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe
residente do empreendimento, conforme suas especialidades, no
prazo de até 10 dias uteis apds a emissao do Termo de Autorizagao
de Inicio de Servicos - TAIS: por dia de atraso.

59

01
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60 |Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de
outros riscos adicionais em todas as intervencgdes elétricas: por
ocorréncia.

04

61 Nao elaborar prontuario das instalagbes elétricas ou deixar de
atualiza-lo acordo com as prescrigdes da NR-10, por dia

03

Nao apresentar a documentacdo comprobatéria da qualificagao,
62 habilitacdo, capacitacdo e autorizacdo dos trabalhadores da area de
elétrica: por empregado e por dia.

04
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Executar servigos de instalacdes elétricas sem a analise de risco
prevista no item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o que consta na analise de
risco; por ocorréncia.

03

65

Deixar de estabelecer sistema de identificagcdo que permita conhecer
a abrangéncia da autorizagdo dos trabalhadores envolvidos em
servicos de instalagdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5
da NR-10 (tipo de servico e local de execugao): por dia

05

66

Deixar de prover identificacdo individual para cada profissional
autorizado a trabalhar em instalagdes elétricas que indique a
abrangéncia de sua autorizagao: por profissional por dia

01

67

Executar instalagdes provisorias sem a apresentagao preévia do
respectivo projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalacdes elétricas com adornos pessoais;
por ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalagdo elétrica energizada executado por
profissional que ndo atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por
ocorréncia

03

70

Executar servicos em instalacdes elétricas utilizando procedimentos
que tenham sido desenvolvidos sem a participagao do SESMT,
conforme item

10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02

7

Deixar o responsavel técnico por cada especialidade de promover as
visitas mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por
ocorréncia e por dia até a realizagdo da visita (dentro do més de
rederéncia)

05
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72

Deixar de promover a substituicdo de empregado apds notificagao do
contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia

02

73

Promover alteragao(6es) nos projetos em vigor ou realizar servico em
desacordo com estes sem a aprovagao prévia por escrito da
Fiscalizagdo ou ainda, realizar servicos em desacordo com as
pranchas, memoriais, Caderno de Encargos e Normas Técnicas
vigentes: por ocorréncia até o saneamento da falta da falta

03
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Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certiddo Negativa
74 |de Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra:| 04
por ocorréncia e por dia de atraso

75 Deixar de implementar o Programa de Inspec¢des de EPI e apresentar| 03
Relatério Mensal a Fiscalizagao, conforme item correspondente: por
ocorréncia e por dia de atraso.

76 Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto 02
basico: por dia de atraso.

12.2.2.8 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia.
Entretanto, a aplicacdo da penalidade de adverténcia anterior ndo é condicéo
necessaria a aplicagdo de Multa, em nenhuma hipétese neste Contrato definido;

12.2.2.9 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das
ocorréncias elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de
gradacéo da penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o
ultimo nivel, onde permanecera até que se atinga os valores indicados no item
INEXECUCAO PARCIAL, situacdo na qual se configurard inexecugdo parcial do
contrato;

12.2.2.10 Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizagdo promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a
definir a gradagao da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional
enquadramento de similaridade com outra situagéo ja prevista na referida tabela;

12.3 MULTA POR ATRASO;

12.3.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugdo dos servigos (etapas/subetapas, etc.)
previstos no cronograma de execugao por ele apresentado, de forma tal que venha a
comprometer o prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico),
segundo os seguintes critérios:

12.3.2 A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita
mensalmente de acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério
Parcial de Planejamento — RPP (ou RPI — para o primeiro momento), apresentados
pela CONTRATADA.

12.3.3. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre
os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da
parcela/etapa nao cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-
CPM, inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.
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12.3.4 A periodicidade de verificagdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu cOmputo, constituindo penalidade sobre situacao
pretérita. Logo o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida
neste item, ndo sera reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

12.3.5 Quantidade de dias para o cdmputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nao
alcancada;

12.3.6 Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa nao
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na
data de fechamento do periodo.

12.3.7 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medi¢ao seguintes ao da constatagao do atraso.

12.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medigao subseqlente ao do
registro do atraso, “recuperacédo” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-
PERT-CPM, a aplicacdo da multa estara automaticamente extinta para o periodo
anterior.

12.3.9 Tendo em vista que ndo mais se configura a situagédo de atraso na entrega da
obra, a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

12.3.10 A recuperacédo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

12.3.11 A nao “recuperagao do caminho critico” da obra, no més subsequente,
figurara como condi¢do suficiente para a aplicagdo da multa, preservados a ampla
defesa e o contraditério.

12.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

12.3.13 O somatdrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situagdo em que
restara configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

12.3.14 A suspenséo do direito de licitar e contratar com o CBMPA, suspensao do
direito de licitar e de contratar com o CBMPA: A sangao de que trata o inciso lll, art.
87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo,
por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de inexecugao parcial do objeto.

12.3.15 Aliquota para o calculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) nao cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do
total da parcela (etapa/subetapa);

12.3.16 Imediatamente apds a constatacao técnica do atraso no periodo, mediante
analise do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada
sobre o0 enquadramento na situacdo de mora, aqui definida, inclusive com
informagédo do montante financeiro a ela associado;
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

13.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que, a critério do CBMPA, sejam necessarias, até o limite
estabelecido em Lei, ressalvadas as supressoes resultantes de acordo celebrado
entre os CONTRATANTES.

Paragrafo Unico: Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido em Lei, ressalvados os casos de supressdes estabelecidas mediante
acordo entre as partes, conforme previsto no inciso Il do § 2° do art. 65 da Lei n°
8.666/93.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO

14.1 O presente contrato podera ser rescindido

14.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVII do art.
78 e previstos nos incisos |, Il e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIl e IX, Art. 79,
da Lei 8.666/93, e ainda nas situagbes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias
julgadas relevantes pela Fiscalizagdo, configurando inexecugéo total do contrato,
além das hipéteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisagéo
imotivada dos servigos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

Il) Colocacdo de empecilhos & realizagéo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as
obras ou servigos contratados;

[Il) Subcontratagdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associacdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto,
além de realizar fusao, cisao ou incorporacao social;

V) Realizar o desatendimento das determinagcbes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus
superiores;

V) Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execugdo dos servigos,
anotadas pelo CBMPA.

14.1.3 Judicialmente, nos termos da legislagao processual.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — EXECUGAO DAS OBRAS

15.1 A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos documentos
deste contrato, permanecendo responsavel pela seguranca, eficiéncia, adequacéao
dos métodos e mé&o de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem como
atender, na execucéao, as exigéncias das normas técnicas vigentes;

15.2 A CONTRATADA devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes
das obras ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo ndo tenham sido executados de
acordo com o estipulado nos documentos do Contrato;

15.3 A CONTRATADA providenciara a legalizagdo da obra junto aos oOrgaos
competentes, tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros,
por sua conta e responsabilidade;
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15.4 A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, em local de boa
visibilidade no canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos
pela CONTRATANTE, contendo referéncias necessarias a divulgagdo do
empreendimento e cumprimento da legislacéo vigente.

15.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras 01 Livro de
Ocorréncias para anotacdes suas e da Fiscalizacao.

15. 6 A CONTRATADA devera seguir as Obriga¢des exigidas no Projeto Basico.

16.CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZAGAO

16.1 A CONTRATANTE fiscalizara a execugao das obras contratadas, através da
Comissédo de Acompanhamento e Fiscalizagdo da obra, designada pelo CBMPA, a
fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estdo sendo fielmente observados os
documentos do Contrato;

16.2 A Fiscalizagao se efetivara no local das obras, ou nos locais de fabricagao,
quando necessario, por profissional de nivel superior pertencente ao quadro
funcional da CONTRATANTE, ou através de Consultoria Técnica Especializada;

16.3 A Fiscalizagdo sera exercida no interesse exclusivo do servigo publico, nao
excluindo nem diminuindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade;

16.4 Compete a Fiscalizagao, desde a expedi¢cao da Ordem de Execucgao do Servigo
até a aceitagao definitiva da obra:

I) Solucionar as duvidas de natureza executiva;

[I) Promover a medigdo dos servigos realizados, com vistas aos pagamentos
requeridos e processados pela CONTRATADA,;

lI1) Dar ciéncia a CONTRATANTE, de ocorréncias que possam levar a aplicagao de
penalidades ou Rescisdo do Contrato.

16.5 A CONTRATANTE devera seguir as Obrigacdes exigidas no Projeto Basico.

17.CLAUSULA DECIMA SETIMA - RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 - A Comissao de Recebimento e Fiscalizagao recebera da obra.

Art.73 Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

17.1.2 Se tratando de obras e servicos:

|) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado;

II) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

[lI) A Fiscalizacdo, ao considerar concluidas as obras comunicara o fato a
CONTRATANTE, que através da Comissdo de Recebimento, lavrara o termo
correspondente, a partir do qual podera, a CONTRATANTE, dispor das mesmas.
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17.2 Ficara a cargo da Comissao:

I) Lavrar e expedir o Termo de Recebimento quando concluida a obra nos exatos
termos contratados;

Il) Entendendo n&o oferecerem, as obras, condi¢des de aceitagdo plena, lavraréo
termo de verificacdo, no qual serdo caracterizados os vicios, defeitos e incorrecdes
constatadas, bem como determinara o prazo para que os mesmos sejam sanados;
[Il) Decorrido o prazo fixado, a Comissao, procedera nova verificagdo objetivando o
Termo de Recebimento, que somente sera expedido quando as obras apresentarem
as condi¢des estabelecidas no Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDIGOES GERAIS

18.1 Ao Contrato se aplicam as seguintes disposi¢cdes gerais:

I) Os casos omissos serao resolvidos pela CONTRATANTE, sempre que suscitados
pela CONTRATADA,; conforme Federal n° 8.666/1993, de 21.06.93, art 55 inciso XIlI
e XlI; Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Caodigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos;

Il) Na execugao das obras serdo empregados materiais de primeira qualidade, bem
como observada a melhor técnica;

lll) De toda e qualquer ma execugao, trabalho defeituoso ou executado fora das
especificagdes sera notificada a CONTRATADA que se obrigara a repara-los,
prontamente, correndo por sua conta e risco as despesas de tais ajustes, sem que
dai decorram alteragdes no prazo fixado neste contrato;

IV) A aceitagdo da obra n&o exonerara a CONTRATADA, nem seus técnicos, da
responsabilidade técnica por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a
execugao das obras e servigos, inclusive, pelo prazo de 05 (cinco) anos e que alude
o art. 1.245, do Cdédigo Civil.

V) A contratada, para assegurar o cumprimento deste contrato, prestara garantia, de
5% do valor contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no art.
56 da Lei n° 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

19.1 Para a solugcdo de quaisquer duvidas, litigios ou agdes decorrentes deste
Contrato Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém,
Estado do Para, com a renuncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que
tenha ou venha a ter.

20. CLAUSULA VIGESIMA - REGISTRO E PUBLICAGAO

20.1 - Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diario Oficial do Estado,
no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispde o § 5° do art. 28 da
Constituicao Estadual, bem assim a Resolugéo n°® 12.094, de 31 de janeiro de 1991,
do Tribunal de Contas do Estado do Para.
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21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - ASSINATURA

21.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, na presencga de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para
que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém, de de 2021.

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

REPRESENTANTE DA EMPRESA

EMPRESA XXXXX
TESTEMUNHAS:
1a 22
CPF N° CPF N°
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ANEXO Il

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATORIO)
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 004/2022 — CBMPA.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAGOES
DO COMANDO GERAL

Atestamos para os devidos fins que a empresa ,

neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira de
Identidade n° , CPF n° visitou o local da futura reforma, localizado
a , referente ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, na companhia de

um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condigdes do local onde sera
realizada a construcdo e os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucao da obra/servigos.

Municipio, de de 2022.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 004/2022 — CBMPA.

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DO BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAGOES
DO COMANDO GERAL

A (Razao Social da licitante) , inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (enderego completo),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta

de Precos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O preco total é de R$
(inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVAGOES:

1. O prego acima inclui todos os custos de materiais, mdo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusao da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Basico e demais anexos que in-
tegram o edital, a contar do primeiro dia util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de Servi-
¢o, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo enderegco e CNPJ da licitante.

Prazo de validade:____ (n&o inferior a 120 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG OU CPF
(Necessario o reconhecimento em cartério somente para apresentagao da proposta final
apo6s a homologagao da Empresa Vencedora)
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ANEXO V

COMPOSIGAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SC
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

REFORMA E AMPLIACAO DO BLOCO OPERACIONAL E
ACOMODACOES

COMPOSICAO DE B.D.l.

BDI= [(1+AC+S +R+G)(1+DF)(1+L)]
(1-1)
AC = Administragao Central 3,15%
S=Seguros 0,35%
R = Riscos 0,97%
G= Garantia 0,45%
DF= Despesas Financeiras 0,59%
L= Lucro 7,40%
| = Impostos 13,15%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4.50%
BDI= [(1 +0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074)]
(1-0,1315
BDI= 1,133435144

0,8685

BDI=

30,50%

-1




CBMPA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAGOES

MES DE REFERENCIA DO ORCAMENTO: SINAPI - JANEIRO/2022 ; SEDOP FEVEREIRO/2022

ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

AGCAO: REFORMA E AMPLIACAO DE BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAGOES

DATA: 18 DE MARCO DE 2022

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA MENSALISTA
GRUPO A % %
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio-educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 16,80%
GRUPO B % %
B1 Repouso semanal remunerado 18,11%
B2 Feriados 4,15%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 139 Saldrio 10,94% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,66%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de 46,24% 16,26%
GRUPO C % %
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90% 2,97%
C5 Indenizagdo Adicional 0,44% 0,34%
C Total dos Encargos Sociais que nao recebem as 14,97% 11,40%
GRUPO D % %
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,77% 2,73%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,44% 0,33%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 8,21% 3,06%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: 86,22% 47,52%

OBS.: 0S ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTAO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF.

METODOLOGIA DO SINAPI
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ANEXO VI

PLANILHA DE ORGAMENTO SINTETICO
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO
ABRANGENCIA NACIONAL

PRAZO DE EXECUGAO: 5 MESES
TABELA SINAPI-JANEIRO/2022 SEDOP-FEVEREIRO/2022
BLOCO OPERACIONAL E DE ACOMODAGOES

RESUMO
Item Descriminagao Parcial %
1 TOTAL DA OBRA S/BDI | R$ 1.260.409,03 69,50
2 TOTAL DA OBRAC/BDI | R$ 1.644.833,78 100,00

CLELSON FERREIRA MORAES - 3° SGT QBM
Eng°® Civil CREA - 15.657 D/PA




ORGCAMENTO PARA CONSTRUGAO DO BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAGOES DO CBMPA - ENTRADA PELA AV. JULIO

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO /2022 / SEDOP - FEVEREIRO/2022

CESAR. BDI: 30,5%
ENDEREGO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA
ITEM cOD. ORG. SERVICOS UNID | ALOJ-1 [ALOJ-2 | ALOJ-3 | TOTAL
PUNIT. S/ | b 7o7AL (RS)
BDI (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 11171 SEDOP Licenca e taxas da obra (até 500 m?) Cj 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 6.158,29 R$ 6.158,29
1.2 11340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica (6X4M) m? | 24,00 0,00 0,00 24,00 R$ 176,27 R$ 4.230,48
1.3 97064 SINAPI Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza) m 5,00 5,00 5,00 15,00 R$ 14,76 R$ 221,40
1.4 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( mensalista) | més | 2,000 | 2,000 [ 2,000 6,00 R$ 3.234,54 R$ 19.407,24
90778 SINAPI ENG_ENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas
1.5 por dia) H 70,00 | 70,00 [ 60,00 | 200,00 R$ 93,30 R$ 18.660,00
1.6 10009 SEDOP Locacéo da obra a trena m? | 177,92 | 262,83 | 291,22 | 731,97 R$ 4,87 R$ 3.564,69
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 52.242,10
02 DEMOLICAO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA
2.1 20016 SEDOP Demolicdo manual de alvenaria de tijolo m? 21,62 39,06 20,67 81,35 R$ 57,60 R$ 4.685,76
2.2 21526 SEDOP Retirada de louga sanitaria UN 6,00 6,00 10,00 22,00 R$ 37,75 R$ 830,50
Retirada de piso ceramico, inclusive camada m?
2.3 20235 SEDOP regularizadora 0,00 52,96 | 112,43 | 165,39 R$ 7,68 R$ 1.270,20
2.4 20021 SEDOP Retirada de revestimento ceramico m? 0,00 0,00 | 201,89 | 201,89 R$ 5,76 R$ 1.162,87
2.5 21530 SEDOP Retirada de rodapé cerédmico m 0,00 67,39 | 74,73 | 142,12 R$ 3,41 R$ 484,63
2.6 20013 SEDOP Retirada de esquadria com aproveitamento m? 3,50 20,90 14,70 39,10 R$ 11,05 R$ 432,06
2.7 20864 SEDOP Retirada de soleira e peitoril m? 0,80 1,25 3,70 5,74 R$ 17,05 R$ 97,88
2.8 20177 SEDOP Bota fora manual ¢/ DMT=200m m® | 32,00 | 32,00 | 32,00 96,00 R$ 69,99 R$ 6.719,04
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 15.682,94
03 FUNDACOES
3.1 30010 SEDOP Escavag&o manual ate 1.50m de profundidade m* | 10,08 | 10,08 | 10,08 30,24 R$ 51,21 R$ 1.548,59
3.2 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com férma madeira branca (viga baldrame) m?3 2,56 2,71 5,80 11,07 R$ 3.230,36 R$ 35.760,09
3.3 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com forma madeira branca (sapata) m? 1,44 1,23 1,63 4,30 R$ 3.230,36 R$ 13.890,55
3.4 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com férma madeira branca (piso garagem) m? 17,69 2,82 0,00 20,51 R$ 3.230,36 R$ 66.254,68
3.5 80293 SEDOP Impermeabilizagéo para baldrame m? | 49,74 | 49,74 | 49,74 149,21 R$ 67,62 R$ 10.089,58
3.6 40257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m? 0,15 0,15 0,15 0,44 R$ 632,88 R$ 278,47
TOTALDO ITEM (R$)| R$ 127.821,95
04 ESTRUTURA
4.1 50282 SEDOP Concreto armado Fck = 18 MPA, com férma aparente - 1 reaproveitamento (pilares) m? 3,40 1,84 4,52 9,76 R$ 3.209,07 R$ 31.320,52
4.2 50282 SEDOP Concreto armado Fck = 18 MPA, com férma aparente - 1 reaproveitamento (Vigas) m? 3,08 3,23 4,50 10,81 R$ 3.209,07 R$ 34.690,05
4.3 50713 SEDOP Laje pré-moldada (incluindo capeamento) m? 0,00 0,00 12,96 12,96 R$ 102,28 R$ 1.325,55
4.4 93184 SINAPI Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de véo. Af 03/2016 m | 11,00 | 9,20 9,00 29,20 R$ 32,84 R$ 958,93
45 93195 SINAPI Contraverga pré-moldada para véos de mais de 1,5 m de comprimento. Af_03/2 m 016 m 4,00 16,80 | 26,10 46,90 R$ 52,86 R$ 2.479,13
4.6 93183 SINAPI Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vao. Af_03/2016 m 4,00 16,80 | 26,10 46,90 R$ 56,97 R$ 2.671,89
Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de até 1,5 m de comprimento.
a7 93196 SINAPI A 0312018 P P M | 1020 | 590 | 1124 | 27.34 R$ 76,21 R$ 2.083,58
4.8 93182 SINAPI verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vao. Af_03/2016 m 10,20 5,90 11,24 27,34 R$ 44,42 R$ 1.214,44
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 76.744,10

05

PAREDES E PAINEIS




ORGCAMENTO PARA CONSTRUGAO DO BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAGOES DO CBMPA - ENTRADA PELA AV. JULIO

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO /2022 / SEDOP - FEVEREIRO/2022

CESAR. BDI: 30,5%
ENDEREGO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA
ITEM cOD. ORG. SERVICOS UNID | ALOJ-1 [ALOJ-2 | ALOJ-3 | TOTAL
PUNIT. S/ | 5 1o7AL (RS)
BDI (R$)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
5.1 103333 SINAPI 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO m? R$ 105,07 R$ 47.936,09
MANUAL. 70,38 | 103,00 | 282,85 | 456,23
Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro.
52 87878 SINAPI Argapmassaptrago 1:3, com preparo manual (com presencga de vaos) i m* 491,00 [ 206,00 | 565,70 | 1262,70 R$ 4,30 R$ 5.429,61
5.3 110763 SEDOP Reboco no trago 1:6, com Aditivo plastico (Interno) m? | 590,00 | 206,00 | 565,70 | 1361,70 R$ 43,99 R$ 59.901,18
5.4 61501 SEDOP Placa cimenticia ¢/ verniz de acabamento (incl. acessoérios de fixagéo) m? 10,51 19,21 85,60 115,32 R$ 162,59 R$ 18.749,39
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 132.016,27
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
6.1 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 3,20 7,20 12,00 22,40 R$ 59,73 R$ 1.337,95
6.2 120688 SEDOP Rodapé de alta resisténcia (incl. Polimento) m 88,63 | 90,15 | 118,58 | 297,36 R$ 11,17 R$ 3.321,51
Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com
63 | 101965 SINAPI argamassa 1:6 go%n aditivo. Af_11/2020 i M | 1440 | 3390 | 3314 | 8144 R$ 12548  R$10.219,09
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
64 | 88649 SINAPI DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 M | 3540 | 1420 | 000 | 49,60 R$ 8,76 R$ 434,50
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 15.313,05
07 PISOS E REVESTIMENTOS
71 130110 SEDOP Camada regularizadora no traco 1:4 m? | 20,32 18,85 | 162,03 | 201,20 R$ 35,53 R$ 7.148,64
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO
7.2 93390 SINAPI POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREAENTRE 5 M2 | m? R$ 51,45 R$ 10.333,73
E 10 M2. AF_06/2014 20,32 | 18,50 [ 162,03 | 200,85
7.3 130626 SEDOP Piso de alta resistencia e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora m? | 168,37 | 241,00 | 22,33 431,70 R$ 111,61 R$ 48.182,04
7.4 110644 SEDOP Revstimento parede cerdmico padréo médio m? | 90,20 | 72,50 | 440,1 602,80 R$ 82,30 R$ 49.610,44
Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,feito em
75 cP SINAPI obra, ;;cabamZnto con(ven%ione)xl, es%essura 6 cm, armado. af 07/2016 (C/ JUNTA PLASTICA) m° 14,68 1,54 0,00 16,22 R$ 90,32 RS 1.464,76
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 116.739,61
08 FORRO
8.1 141373 SEDOP Forro em gesso acartonado aramado m? | 97,33 [ 121,00 | 184,36 | 402,69 R$ 71,93 R$ 28.965,49
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 28.965,49
09 PINTURAS
9.1 151284 SEDOP Acrilica semi-brilho int. e ext. ¢/ massa e selador - interna e externa m? | 457,35 | 325,00 | 278,73 | 1061,08 R$ 44,33 R$ 47.037,68
PINTURA DE PISO COM TINTAACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOQS, INCLUSO
9.2 102491 SINAPI FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 ¢ m* 62,39 | 30,81 28,67 | 121,87 R$ 16,16 R$ 1.969.42
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 49.007,10
10 COBERTURA
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 aguas, incluso igamento.
101 | 94218 SINAPI Af 07/2019 p i ¢ m? | 12544 | 187,30 | 739,00 | 105174 |  Rg 187,47 R®197.169.70
10.2 71497 SEDOP Cobertura -Telha termoacustica m? 0,00 0,00 | 219,19 | 219,19 R$ 121,55 R$ 26.642,54
10.3 71466 SEDOP Cumeeira em ago galvanizado - p/ Telha termoacustica m 0,00 0,00 34,45 34,45 R$ 37,04 R$ 1.276,03
CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO
104 | 100325 SINAPI ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 m | 1042 | 48,80 | 70,00 | 129,22 R$ 130,32|  R$16.839.95
Trama de ago composta por tergas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de
105 | 92580 SINAPI fbrocimento, metalion, plgstica o tormeaststion, ineluso tran spo?te vertical. Af 07/2019 m? | 12544 | 187,30 | 000 | 312,74 R§ 57,04| R$17.838,69




ORGCAMENTO PARA CONSTRUGAO DO BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAGOES DO CBMPA - ENTRADA PELA AV. JULIO

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO /2022 / SEDOP - FEVEREIRO/2022

CESAR. BDI: 30,5%
ENDEREGO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA
ITEM coD. ORG. SERVICOS UNID | ALOJ-1 |ALOJ-2 | ALOJ-3 | TOTAL
PUNIT. S/ | b 7o7AL (RS)
BDI (R$)
Rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical.
106 | 94231 SINAPI Af_07/2019 m | 000 | 2370 | 000 | 2370 R§ 5143  R$1.21889
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 260.985,80
11 ESQUADRIAS
Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnigao, fixagdo com parafusos - 5
1| 9134 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (0,5 x 2,10) m m | 756 | 630 | 2520 | 39,06 R§ 482,15/  R$18.832,78
11.2 91379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens, sem mola m? 14,70 35,70 12,18 62,58 R$ 564,47 R$ 35.324,53
11.3 100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro und | 10,00 12,00 8,00/ 30,00 R$ 65,28 R$ 1.958,40
11.4 101270 SEDOP Puxador em aluminio, 30 cm und | 10,00 6,00 16,00 R$ 242,09 R$ 3.873,44
11.5 CP SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado, 8 mm (Janela) m? | 2548 11,76 7,56 44,80 R$ 744,10 R$ 33.335,68
11.6 CP SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado, 8 mm (Balancim) m? 4,83 3,68 21,70 30,21 R$ 744,10 R$ 22.479,26
TOTAL DO ITEM (R$)|  R$ 115.804,09
12 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
12.1 AGUA FRIA
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
12.1.1 89570 SINAPI 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. Un 2,00 0,00 0,00 R$ 12,71 R$ 25,42
AF 12/2014 2,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PIARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
12.1.2 89538 SINAPI 25MM X 3/411, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 12,00 0,00 28,00 R$ 3,54 R$ 141,60
AF_12/2014 40,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,'PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/20) B
12.1.3 90373 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 13,00 6,00 18,00 R$ 14,25 R$ 527,25
AF 12/2014 37,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
12141 89362 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 Un | 1200 | 600 | 21,00 | 49, R$7.50 R$ 202,50
12.1.5 180231 SEDOP Bucha de redugéo JS - 40mm x 32mm (LH) Un 3,00 0,00 3,00 R$ 9,69 R$ 29,07
12.1.6 180218 SEDOP Joelho/Cotovelo de redugédo 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) Un 3,00 4,00 0,00 7,00 R$ 12,70 R$ 88,90
1217 | 180844 SEDOP Revis&o de ponto de agua Pt | 600 | 600 | 000 | 12,00 R$ 139,82 R$ 1.677,84
12.1.8 21529 SEDOP Retirada de ponto de agua/esgoto Pt 6,00 3,00 0,00 9,00 R$ 19,24 R$ 173,16
CAIXA EM CONCRETO PRE-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDROMETRO COM DN 20
12.1.9 95676 SINAPI (4) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 112,14 R$ 112,14
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
12.1.10) 89388 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un | 300 | 000 | 000 | 54 R$ 11,38 R§ 34,14
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4L, INSTALADO EM
121111 89534 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un | 400 | 400 | 1400 | 5549 R$ 4,48 R 98,56
LUVA,~ PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM,’ INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIF
12.1.12 94661 SINAPI ICACAO QEJE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E Un 2,00 0,00 0,00 R$ 11,75 R$ 23,50
INSTALACAO. AF_06/2016 2,00
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.13 89542 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 33,76 R$ 33,76
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
12.1.14 94496 SINAPI INSTALACAO. AF_08/2021 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 78,16 R$ 78,16
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
12.1.15 89353 SINAPI EM RAMAL DE AGUA. AF 08/2021 Un 4,00 5,00 7,00 16,00 R$ 36,97 R$ 591,52
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REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E

12.1.16] 89985 SINAPI CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 08/2021 | YN | 400 | 400 | 1400 | 5, 4, R$ 83,69 R$ 1.841,18
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 172,

12117| 89396 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Un | 1,00 | 3,00 | 8,00 R$ 20,03 RS 240,36
AF 1212014 12,00
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

121.18| 89622 SINAPI AGUA - FORNEOIMENTO £ INSTALAGRO. AR 12/2014 un | 100 | 000 | 000 | oo RS 13,33 RS 13,33
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO

121.19| 89623 SINAPI EINSTALAGAO, AF 1212014 Un | 300 | 000 | 000 | oo RS 18,28 R$ 54,84
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

121.20| 89395 SINAPI FORNECIVENTO E INSTALAGRO. AF 1212014 Un | 800 | 800 | 20,00 | 5o oo R$ 10,55 RS 379,80
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12121| 89356 SINAPI FORNECIVIENTO E INSTALAGAO. AF. 1212014 m | 2341 | 2748 | 67.96 | ;045 RS 18,79 R$ 2.233,19
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

12122| 89357 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 1212014 m | 766 | 836 | 914 | ¢ R$ 27,61 RS 694,67
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

121.23| 89449 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 1212014 m | 1409 | 000 | 2139 | o0 R$ 19,59 R$ 695,05
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN

121.24| 89383 SINAPI 25MM X 3/4 (1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | Un | 0,00 | 10,00 | 0,00 RS 5,83 R$ 58,30
AF 1212014 10,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12125| 89497 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGRO, AF. 122014 un | 000 | 300 | 000 | 4o RS 11,50 RS 34,50
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

121.26| 89489 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGRO, AF 129014 un | 000 | 400 | 000 | ,.0 RS 7,05 R$ 28,20
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12127| 89494 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGRO, AF 125614 n | 000 | 100 | 500 | 4o R$ 12,77 RS 76,62
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

12.1.28| 94672 SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un | 000 | 400 | 000 R$ 10,08 R$ 40,32
AF_06/2016 4,00
BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU

12.1.29) 90375 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2015 Un | 000 | 1,00 | 000 | 449 R$ 8,23 R$ 8,23
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

12.1.30) 89624 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un | 000 | 300 | 000 | 549 R$ 19,55 R 58,65
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

12131| 89443 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF 132014 un | 000 | 100 | 000 | oo RS 12,56 RS 12,56
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12132| 89448 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF 1212014 m | 000 | 5486 | 000 | 4,46 RS 17,04 RS 934,81
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E

12133| 04797 SINAPI INSTALACKO. A 087201 un | 000 | 200 | 000 | ,o0 RS 78,39 RS 156,78
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 1 172,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

12.1.34 94707 SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un | 000 | 000 | 3,00 R$ 5547 R$ 166,41
AF_06/2016 3,00
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ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

12.1.35| 94704 SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un | 000 | 000 | 1,00 R$ 24,85 R$ 24,85
AF 06/2016 1,00
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA

12.1.36| 94703 SINAPI RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Un | 000 | 000 | 1,00 RS 20,68 RS 20,68
AF 06/2016 1,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN

12137 89553 SINAPI 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un | 000 | 000 | 400 RS 5,39 R$ 21,56
AF 1212014 4,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN

121.38| 89610 SINAPI 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un | 000 | 000 | 400 R$ 21,70 R$ 86,80
AF 12/2014 4,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12139 89507 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGRO, AF. 125014 Un | 000 | 000 | 600 | 4o R$ 55,16 RS 330,96
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

12.1.40] 89630 SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 Um | 000 ] 000 | 1.00 | 440 R$ 79,02 R$ 79,02
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

12141 89627 SINAPI AGUA - FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO. AP 12/2014 n | 000 | 000 | 500 | 4o R$ 20,40 RS 102,00
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA

12142 89577 SINAPI FORNECIMENTO & INSTALAGRO. AF. 1212014 n | 000 | 000 | 200 | ,.0 R$ 40,05 R$ 80,10
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12143 89530 SINAPI FORNECIMENTO & INSTALAGRO. AF. 1212014 un | 000 | 000 | 100 | o R$ 15,26 R$ 15,26
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E

12144 94498 SINAPI INSTALACAO. AE. 08/2021 n | 000 | 000 | 200 | ,.0 RS 136,79 RS 273,58
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E

12145 94792 SINAPI INSTALACAO AE. 08/2021 un | 000 | 000 | 200 | ,.0 RS 107,60 RS 215,20

12146| 181504 SEDOP Reservatorio em polietileno de 3.000 L Un | 000 | 0,00 | 1,00 | 100 | R$4171.20 RS 4.171,20

12147 181477 SEDOP Bomba submersa 2 CV Un | 000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | RS 268530 RS 2.685,30

12148| 180232 SEDOP Bucha de redugao JS - 50mm x 40mm (LH) Un | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 RS 11,00 RS 11,00

12.1.49| 180233 SEDOP Bucha de redugdo JS - 60mm x 50mm (LH) Un 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 12,22 R$ 12,22
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA

12.1.50] 89579 SINAPI DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un | 0,00 | 000 | 100 | 444 RS 11,36 R$ 11,36
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA-

12151 89501 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 122014 un | 000 | 000 | 100 | oo R$ 13,63 R$ 13,63
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE

12152 94796 SINAPI e un | 000 | 000 | 100 | oo R$ 37,70 R$ 37,70
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO

12153 89628 SINAPI L INSTALAGAO, AE. 12/2014 un | 000 | 000 | 100 | oo R$ 49,29 R$ 49,29

12154 220496 SEDOP Pogo Tubular d= 6" - prof.= 30m Un | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | R$19.472,73] R$ 19.472,73
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

12.155| 89450 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGAO. AF. 1212014 m | 000 | 000 | 1975 | oo R$ 32,49 RS 641,68

TOTAL DO ITEM (R$)| RS 40.011,44
12.2 ESGOTO | |
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PUNIT. S/ | b 1o7AL (RS)
BDI (R$)
12.2.1 180678 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto Un 5,00 3,00 5,00 13,00 R$ 522,75 R$ 6.795,75
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
1222 | 89482 SINAPI INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un | 200 | 000 | 400 RS 33,76
AF 12/2014 6,00 RS 202,56
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
1223 | 89708 SINAPI INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. Un | 200 | 300 | 800 RS 86,89
AF 12/2014 13,00 RS 1.129,57
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
1224 | 89746 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE un | 200 | 200 | 500 R$ 22,71
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 9,00 RS 204,39
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
1225 | 89726 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE un | 400 | 300 | 400 R$ 6,46
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 11,00 RS 71,06
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
1226 | 89732 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE un | 200 | 200 | 10,00 R$ 10,60
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 14,00 RS 148,40
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1227 | 89748 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL Un | 600 | 400 | 900 R$ 37,57
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 19,00 RS 713,83
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
1228 | 89737 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE un | 100 | 200 | 000 R$ 17,66
ESGOTOSANITARIO. AF 12/2014 3,00 R$ 52,98
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
1229 | 89724 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE un | 800 | 800 | 2400 R$ 9,28
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 40,00 RS 371,20
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELAS
12.210| 95693 SINAPI TICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. | un | 1,00 | 000 | 1,00 R$ 53,32
AF 12/2014 2,00 RS 106,64
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
12.2.11) 89709 SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 Un | 500 | 500 | 1200 | 5, R$ 15,08 RS 331,76
12.212| 180245 SEDOP Jungéo simples PVC JS - 100 x 100mm - LS Un | 1,00 | 200 | 000 | 300 RS 51,68 RS 155,04
12.213| 180477 SEDOP Té curto em PVC - JS - 75x75mm-LS Un | 1,00 | 0,00 | 000 | 1,00 RS 37,61 RS 37,61
12.2.14| 180845 SEDOP Revisédo de ponto de esgoto Pt 6,00 6,00 0,00 12,00 R$ 155,34 R$ 1.864,08
12.215| 21529 SEDOP Retirada de ponto de agualesgoto Pt | 6,00 | 3,00 | 13,00 | 22,00 RS 19,24 RS 423,28
12.216| 180508 SEDOP Tubo em PVC - 150mm (LS) m | 2885 | 000 | 0,00 | 2885 R$ 77,57 RS 2.237,89
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
12217 89714 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. m | 856 | 2070 | 3373 R$ 50,59
AF 12/2014 62,99 RS 3.186,66
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
12.2.18| 89711 SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m | 883 | 1144 1 2467 | 449y R$ 17,25 RS 775,22
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
12.2.19] 89712 SINAPI EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m | 766 | 631 | 3808 | 5 45 R$ 26,19 RS 1.363,19
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
12220 89799 SINAPI EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 m | 456 | 1290 | 488 | ;)3 R$ 20,14 RS 449,93
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FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
12221 98059 SINAPI = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 Un | 1,00 | 000 | 100 R$ 3.661,99
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 2,00 RS 7.323,98
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88
12222 98062 SINAPI M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRACAO: 13.1 M2 (PARA 5 m | 100 | 100 | 1,00 RS 2.752,67
CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 R$ 8.258,01
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
122.23| 98102 SINAPI DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 Un | 000 | 100 | 000 | 4,5, | R$15476 R$ 154,76
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
12.224| 89801 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU Un | 000 | 200 | 600 RS 6,60
VENTILACAO. AF_12/2014 8,00 R$ 52,80
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
12.2.25| 89739 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE un | 000 | 1,00 | 100 RS 18,61
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00 RS 37,22
12.2.26| 180250 SEDOP Jungo simples PVC JS - 75 x_50mm - LS Un | 000 | 1,00 | 200 | 300 R$ 31,55 RS 94,65
12.2.27| 180255 SEDOP Redugéo excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS Un 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 25,76 R$ 25,76
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
12.2.28 SINAPI =1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME UTIL: 3331,1 L (PARA 19 un | 100 | 1,00 | 100 RS 3.661,99
98059 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 3,00 RS 10.985,97
12229 180248 SEDOP Jungéo simples PVC JS - 40 x 40mm - LS Un | 000 | 1,00 | 000 | 1,00 RS 16,04 RS 16,04
12.2.30| 180240 SEDOP Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS Un | 0,00 | 0,00 | 200 | 200 R$ 72,58 RS 145,16
12.2.31| 180249 SEDOP Jungao simples PVC JS - 100 x_50mm - LS Un | 0,00 | 0,00 | 400 | 4,00 R$ 48,03 RS 192,12
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
12232 89797 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE Un | 000 | 0,00 | 200 RS 44,67
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 2,00 RS 89,34
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
12.233| 89825 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. | Un | 000 | 0,00 | 10,00 RS 14,71
AF 12/2014 10,00 R$ 147,10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
12.2.34| 89849 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 m | 000 | 000 | 2523 | ;5,5 | R$59.27 RS 1.495,38
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =
12.2.35| 98054 SINAPI 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). | Un | 000 | 0,00 | 1,00 | 1,00 4.360,01 RS 4.369,01
AF 12/2020
TOTAL DO ITEM (R$)| RS 54.008,34
13 APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
131 | 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |UND | 500 | 000 | 800 | 13,00 RS 34,49 RS 448 37
132 | 190231 SEDOP Chuveiro cromado Un | 400 | 4,00 | 14,00 | 22,00 RS 86,05 RS 1.893,10
13.3 250109 SEDOP Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio Un 4,00 4,00 12,00 20,00 R$ 178,30 R$ 3.566,00
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
134 | ssoa SINAPI POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un | 400 | 400 | 12,00 | 20,00 R$ 217,06 RS 4.341,20
135 | 9554 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO.
: AF_01/2020 un | 500 | 400 | 800 | 17,00 RS 49,17 RS 835,89
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136 | 95543 SINAP] PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXACAO.
AF_01/2020 un | 400 | 400 | 800 | 16,00 R$ 65,17 RS 1.042,72
13.7 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno Un 4,00 2,00 8,00 14,00 R$ 98,13 R$ 1.373,82
13.8 190794 SEDOP Saboneteira ¢/ reservatorio - Polipropileno Un 4,00 4,00 8,00 16,00 R$ 65,69 R$ 1.051,04
13.9 | 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 Un | 4,00 | 400 | 800 | 16,00 RS 48,14 RS 770,24
13.10 190230 SEDOP Torneira plastica de 1/2" Un 1,00 1,00 R$ 50,50 R$ 50,50
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
1311 | 86932 SINAPI MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un | 500 | 400 | 800 | 17,00 RS 458,84 RS 7.800,28
1312 | soses SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2.) X 30CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020 un | 000 | 400 | 000 | 400 RS 8,18 R$ 32,72
13.13 190238 SEDOP Pia 01 cuba em acgo inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) Un 0,00 1,00 0,00 1,00 R$ 728,55 R$ 728,55
TOTAL DO ITEM (R$)] RS 23.934,43
14 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO
14.1 180107 SEDOP Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH m 11,20 0,00 11,20 22,40 | R$ 14,10 R$ 315,84
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
142 | 89356 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAOL AF. 12/2014 m | 783 | 000 | 916 | oo0 |RS 1879 RS 319,24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM
143 | 89362 SINAPI ALAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 Un | 400 | 000 | 400 | g4, |R$ 750 R$ 60,00
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
144 | 89363 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 Un | 600 | 000 | 800 | .5, |RS 846 RS 118,44
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
145 | 89395 SINAPI FORNECIMENTO £ INSTALAGRO. AF 1312014 un | 000 | 000 | 100 | o0 |RS 1055 R$ 10,55
TOTAL DO ITEM (R$) RS 824,07
15 INSTALACOES PARA ABASTECIMENTO DE VIATURAS
151 | 201275 SEDOP Tubo F° G° 2 12" m | 000 | 962 | 000 | 962 RS 149,32 RS 1.436,46
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2
1/2°), INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
152 | 94473 SINAPI RESI)ERVATC)RIO DE FIBRA/FIBRgCIMENTO 0 FORNECIMEI\(I;TO E INSTALACAO. Un 04 | 000 R$ 101,28 R$ 405,12
AF_06/2016 0,00 4,00
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADOEM
153 | 92357 SINAPI PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTSALAQ&O. AF_10/2020 Un | goo | 9 | 000 | 309 R 165,98 R$ 497,94
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO
154 | 92346 SINAPI EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E |NST(ALAQ,)&0. AF_12/2015 Un 1 goo | 92 | 900 | 500 R§ 74,89 R$ 149,78
15.5 200661 SEDOP Hidrante de passeio - completo Un 0,00 01 0,00 1,00 R$ 1.572,14 R$ 1.572,14
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 172, INSTALADO EM
156 | 94499 SINAPI RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE Un 02 | 000 R$ 274,20 RS 548,40
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 0,00 2,00
VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 2 172" -
15.7 | 103015 SINAPI FORNECIMENTO E IIEI;STALA(;AO. AF_08/2021 Un | goo | 92 | 000 | 509 R$ 286,33 R$ 572,66
158 | 22049 SEDOP Poco Tubular d= 6" - prof.= 30m Un | 000 | Of 0,00 | 100 | R$19.472,73] R$ 19.472,73
15.9 180487 SEDOP Cisterna em concreto armado cap= 7.500 Its. Un 0,00 03 0,00 3,00 R$ 19.064,42 R$ 57.193,26
TOTAL DO ITEM (R$)| RS 81.848,49
16 INSTALACOES ELETRICAS [
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. 081 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- RS 2.518.49
B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 4 MM2 M | 000 | 000 |55230 | 552,30 RS 4,56 ’
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
16.2 995 SINAPI B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO RS 1.217,76
NOMINAL 16 MM2 M | 000 | 000 | 66,80 | 66,80 RS 18,23
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
163 | 1019 SINAPI B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO R$ 10.215,42
NOMINAL 35 MM?2 M | 000 | 000 | 267,00 | 267,00 R$ 38,26
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
164 | 1020 SINAPI B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO RS 7.317,11
NOMINAL 10 MM2 M | 000 | 000 |61540 | 61540 RS 11,89
CAIXA DE PASSAGEM. EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
165 | 1873 SINAPI CORRUGADO UN | 000 | 000 | 200 | 200 RS 4,76 R$ 9,52
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO
166 | 12001 SINAPI FLEXIVEL UN | 000 | 000 | 4200 R$ 6,19 RS 259,98
CORRUGADO 42,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM
16.7 | 12038 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A UN | 000 | 000 | 200 | 200 R$ 500,41 R$ 1.000,82
168 | 39391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN | 000 | 000 | 34.00 | 34,00 RS 58,38 RS 1.984,92
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM
16.9 | 39758 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A UN | 000 | 000 | 100 | 1,00 R$ 674,36 R$ 674,36
16.10 | 171468 SEDOP INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 20A/30MA-2P UN | 000 | 000 | 400 | 400 RS 120,55 RS 482,20
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA
16.11 | 39812 SINAPI APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM UN | 000 | 000 | 200 | 200 R$ 59,77 R$ 119,54
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
16.12 | 93653 SINAPI INSTALACAO. AF10/2020 UN | 000 | 000 | 11,00 | 11,00 RS 11,10 R$ 122,10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
16.13 | 93654 SINAPI INSTALACAO. AF_10/2020 UN | 000 | 000 | 200 | 200 RS 11,59 R$ 23,18
16.14 | 170076 SEDOP ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4" M | 000 | 000 | 716,30 | 716,30 R$ 10,63 RS 7.614,27
16.15 | 170078 SEDOP ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1" M | 000 | 000 | 21,80 | 21,80 RS 11,94 RS 260,29
16.16 | 170332 SEDOP INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (S/FIACAO) UN | 0.00 | 000 | 16,00 | 16.00 R$ 15,85 RS 253,60
1617 | 170334 SEDOP INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES (S/FIACAO) UN | 0,00 | 000 | 800 | 800 R$ 29,94 RS 239,52
1618 | 170338 SEDOP INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES (S/FIACAO) UN | 0,00 | 0,00 | 200 | 2,00 R$ 40,44 RS 80,88
16.19 | 170362 SEDOP DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 RS 64,90 RS 584,10
16.20 | 170388 SEDOP DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRAO DIN UN | 0,00 | 000 | 600 | 600 RS 341,82 RS 2.050,02
16.21 | 170881 SEDOP CAIXA PLASTICA 4'X2" UN | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 105,00 RS 3,07 RS 322,35
16.22 | 171520 SEDOP TOMADAS 2 (2P+T) 20A (SIFIACAO) UN | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 RS 33,45 RS 1.940,10
16.23 | 171532 SEDOP LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS E 2 LAMPADAS DE LED DE 18W UN | 0.00 | 000 | 42.00 | 42.00 R$ 321.79] R$ 13.515,18
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
16.24 1 1014 SINAPI B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M | 000 | 000 |1469,20] 146920 RS 2,55 R$ 3.746.46
16.25 | 171165 SEDOP HASTE DE ACO COBREADA 5/8"X3,0M C/ CONECTOR UN | 0,00 | 000 | 900 | 9,00 RS 126,76 RS 1.140,84
16.26 | 171273 SEDOP CABO DE COBRE NU 50MM? M | 000 | 000 | 50,00 | 50,00 RS 61,35 RS 3.067,50
RS 60.761,41
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ORGCAMENTO PARA CONSTRUGAO DO BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAGOES DO CBMPA - ENTRADA PELA AV. JULIO

CESAR.

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO /2022 / SEDOP - FEVEREIRO/2022

BDI: 30,5%
ENDEREGO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA
ITEM cOD. ORG. SERVICOS UNID | ALOJ-1 [ALOJ-2 | ALOJ-3 | TOTAL
PUNIT. S/ | b 7o7AL (RS)
BDI (R$)
17.1 241318 SEDOP Placa de inauguragdo em ago/letras bx. relevo (40 x 30 cm) Un 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 791,72 R$ 791,72
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -

172 | 101909 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P Un | 200 | 200 | 200 | g4y R$ 229,27 R$ 1.375,62
17.3 241468 SEDOP Placa de sinalizacéo fotoluminoscente Un 5,00 0,00 0,00 5,00 R$ 34,04 R$ 170,20
174 97599 SINAPI Luminaria de emergencia - Fornecimento e instalagdo Un 4,00 4,00 4,00 12,00 R$ 30,12 R$ 361,44
17.5 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m? | 177,92 | 262,83 | 291,22 | 731,97 R$ 6,83 R$ 4.999,36

TOTAL DO ITEM (R$) R$ 7.698,34

TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI (R$)

R$ 1.260.409,03

TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI (R$)

R$ 1.644.833,78

CLELSON FERREIRA MORAES - 3° SGT QBM
Eng° Civil CREA - 15.657 D/PA




coD.

ITEM ORG. Composigao Unitaria: UNID
- A Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco,feito em obra, 2
75 Composigéo Prdpria SINAPI acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_07/2016 (C/ JUNTA PLASTICA) m
ITEM cob. SERVICOS UNID Fator de utilizagdo | Preco/Unidade Custo
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA
7.51 94964 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO m? 0,07280 R$ 487,33 R$ 35,48
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
752 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22170 R$ 21,31 R$ 4,72
753 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35700 R$ 17,09 R$ 6,10
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
754 88262 COMPLEMENTARES H 0,13540 R$ 21,07 R$ 2,85
755 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA m2 1,12800 R$ 1,53 R$ 1,73
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196,
7.5.6 7156 (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 1,12240 R$ 33,50 R$ 37,60
2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM m?2
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
757 3671 CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) " 1,67000 R$ 1,10 R$1.84
TOTAL R$ 90,32
ITEM cob. ORG. Composigao Unitaria: UNID
11.5 Composicéo Propria | SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado Fumé de 8mm (Janela) m?
ITEM cop. SERVICOS UNID Fator de utilizagdao | Preco/Unidade Custo
11.5.1 D00291 Vidro temperado fumé e= 8mm m? 1,05000 R$ 490,00 R$ 514,50
11.5.2 D00473 Ferragens para esquadria de correr cj 1,00000 R$ 122,00 |R$ 122,00
11.5.3 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS h 2,80000 R$ 17,14 R$ 47,99
11.5.4 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,80000 R$ 21,29 R$ 59,61
TOTAL R$ 744,10
ITEM cop. ORG. Composigao Unitaria: UNID
11.6 Composicéo Propria | SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado Fumé de 8mm (Balancim) m?
ITEM cob. SERVICOS UNID Fator de utilizagao | Preco/Unidade Custo
11.6.1 D00291 Vidro temperado fumé e= 8mm m? 1,05000 R$ 490,00 |R$ 514,50
11.6.2 D00473 Ferragens para esquadria de correr cj 1,00000 R$ 122,00 |R$ 122,00
11.6.3 280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS h 2,80000 R$ 17,14 R$ 47,99
11.6.4 280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,80000 R$ 21,29 R$ 59,61
TOTAL R$ 744,10

CLELSON FERREIRA MORAES - 3° SGT QBM

Eng® Civil CREA - 15.657 D/PA




H E4Kr COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
i COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

B CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL.N®

Visto

ANEXO VII

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ORGAMENTO PARA REFORMA E AMPLIAGAO DE BLOCO OPERACIONAL E ACOMODAGOES

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

| mem] SERVICOS CUSTO | 1-mEs 2°MEs | 3°MmEs ames | swmEs |
42,83000% 14,23000% 14,23000% | 14,23000% 14,48000%
01 SERVIGOS PRELIMINARES R$52242,10 | R$22.37529 | R$7.43405 | R$7.43405 | R$7.434,05 | RS7.564,66
. 100%
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS e I
_ 100%
03 FUNDAGOES R$ 127.821,95 | RS 127.821,95
50% 50%
04 ESTRUTURA R$ 76.744,10 R$38.372,05 | R$38.372,05
) 100%
05 PAREDES E PAINEIS RS 132.016,27 RS 132.016,27
100%
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$ 15.313,05 R$15.313,05
25% 50% 25%
07 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 116.739,61 RS 29.184,90 | R$58.369,81 | RS 29.184,90
100%
08 FORRO RS 28.965,49 28.965,49
50% 50%
09 PINTURAS R$ 49.007,10 RS 24.503,55 | RS 24.503,55
50% 50%
10 COBERTURA RS 260.985,80 130.492,90 | 130.492,90
100%
u ESQUADRIAS R$ 115.804,0 115.804,09
] 100%
12.1 AGUA FRIA
R$ 40.011,44 40.011,44
50% 50%
12.2 ESGOTO R$ 54.008,34 R$27.004 R$27.004,17
50% 50%
13 | APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESS6RIOS SANITARIOS R$ 23.934,43 11.967,22 11.967,22
] 100%
14 INSTALAGOES DE ARCONDICIONADO R% 824,07 RS 824,07
50% 50%
15 INSTALAQOES PARA ABASTECIMENTO DAS VTR'S R$ 81.848,49 RS 40.924,24 RS 40.924,24
50% 50%
16 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 60.761,41 30.380,70 RS 30.380,70
100%
17 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS R$ 7.698,34 RS 7.698,34
TOTAL S/ BDI R$ 1.260.409,03| R$204.252,23 | R$285.990,10 RS 390.888,83| RS 262.920,35] RS 116.357,50
TOTAL C/ BDI RS 1.644.833,78] RS 266.549,17] R$ 373.217,09] R$510.109,93| R$ 343.111,06] RS 151.846,54
MENSAL % 16,21% 22,69% 31,01% 20,86% 9,23%
MENSAL ACUMULADO % 16,21% 38,90% 69,91% 90,77% 100,00%

CLELSON FERREIRA MORAES - 3° SGT QBM

Enge Civil CREA - 15.657 D/PA



B CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL.N®
‘& B 47z COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
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ANEXO Vi
PROJETO BASICO E EXECUTIVO

Em formato digital: acessar a pasta arquivo contendo os projetos.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n° 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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