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EDITAL

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES - RDC N° 005/2022 - CBMPA

REFORMA COM AMPLIACAO DA ACADEMIA BOMBEIRO

OBJETO: MILITAR — IESP — CAMPUS ANANINDEUA / CN VI

LOCAL DA OBRA: | CIDADE NOVA VII, TV. SN 24, S/N- COQUEIRO, ANANINDEUA-PA.

SRP? VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 3.999.501,65

Sim | X | N&o | (Trés milhdes quinhentos e noventa e nove mil quinhentos e um
reais e sessenta e cinco centavos)

SESSAO: ol7|71olel/|2]ol2]2|-lo]9|h|3|o]| (Horariode
Brasilia)

LOCAL.: www.gov.br/compras/pt-br

PROTOCOLO - PAE VISITA TECNICA (OBRIGATORIA)

Academia Bombeiro Militar, cidade nova VII, Tv SN 24, s/n°,
2|10|12|2|/]1/6|6|8|0|2 Ananindeua/Pa, a ser agendado previamente
(Tenente Felipe 91 98229-8989).

QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA
01 (um) Item FECHADO
REGIME DE EXECUCAO INDIRETA CRITERIO DE JULGAMENTO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO MAIOR DESCONTO

As sess0fes publicas do RDC do CBMPA podem ser acompanhadas no endereco
www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as op¢des Consultas > RDC > Em andamento >
Cdéd. UASG “925853”. O edital, anexos e outras informacgfes estao disponiveis para
download em: Compras Governamentais, Compras Paré e no endereco
www.bombeiros.pa.gov.br.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES RDC N° 005/2022 - CBMPA
(Processo Administrativo N° 2022/166802)

O GOVERNO DO ESTADO DO PARA, por intermédio do CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARA, situado a Av. Jilio César, n° 3000, marambaia, Belém-
Par4, CNPJ: 34.847.236.0001-80 (codigo UASG: 925853), por meio da presidente titular, a
CAP BM RENATA DE AVIZ BATISTA e, do presidente substituto o, CAP BM CLEBSON
LUIZ COSTA DA SILVA designados pela Portaria n°® 174/2022, de 12/05/2022 torna publico
aos interessados, que realizara a Licitacdo na Modalidade RDC, na forma ELETRONICA,
em Modo de Disputa FECHADO, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO, no
Regime de Execucdo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO nas condicdes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n°® 12.462/ 2011, Decreto
Federal n°® 7.581/ 2011, do Decreto Estadual n® 1.974/2018; Lei Complementar Federal n°
123/2006; Lei Complementar n® 147/2014; Decreto Federal n® 8.538/2015; Lei Estadual n®
8.417/2016; Decreto Estadual n® 878/2008; Decreto Estadual n°® 870/2013; Lei Federal n°
12.846/2013; Decreto Estadual n° 2.289/2018; da Lei n° 11.488/ 2007; aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da Sesséo: 07/06/2022
Horério: 09h30min (Horéario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO.

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
REFORMA COM AMPLIAQAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR - IESP — CAMPUS
ANANINDEUA / CN VII, conforme condi¢fes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. A licitacao seré realizada em 01 (um) Item, conforme constante no Projeto Basico.
1.3. O critério de julgamento adotado serd& o MAIOR DESCONTO, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. A licitacdo sera realizada pelo Regime de Execucgdo Indireta EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 Nos termos do Art. 5°, item | do Decreto n° 1.974/2018, que trata da justificativa da
adocdo da modalidade do Regime Diferenciado de Contratagfes a escolha se firma como
sendo a mais vantajosa para esta administragdo, tendo em vista que promove maior
celeridade ao processo, gracas a inversdo das etapas da fase externa de habilitacdo e
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessdo pela fase competitiva, neste
caso (disputa fechada), com a oferta de proposta inicial, para, em seguida, serem
analisadas as condicdes de habilitacdo apenas do licitante classificado em primeiro lugar,
podendo assim alcancar propostas mais vantajosas na sessdo, e ainda, com a reducéo da
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carga de trabalho quanto a fase de habilitacdo e; pela possibilidade de ampliar o universo de
licitantes interessados ja que € realizado na forma eletrénica;

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orca-
mentaria, prevista para o exercicio corrente, na classificagdo abaixo:

Unidade Gestora: 310101.

Fonte de Recurso: 0301000000 — Superavit do Tesouro.

Funcional Programatica: 06.182.1502.7563 — Adequacao de unidades do CBMPA.
Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalagdes.

Plano Interno: 105CPLENSAD.

Valor Global: 3.999.501,65.

4, DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatoria RDC, em sua forma eletrénica.

4.2, O cadastro no SICAF deverd ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,

no sitio www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transag0des inerentes a este RDC.

4.4, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagcfes efetuadas
em seu nhome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacgéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou agueles se tornem desatualizados.

4.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior poderé ensejar desclassificacao
no momento da habilitacdo, apds implementadas diligéncias ordinarias.

5. DA PARTICIPAQAO NO RDC.

5.1. Poderdo participar deste Procedimento interessados cujo ramo de atividade seja

compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.2. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3. N&o poderéo participar desta licitacdo os interessados:

5.3.1. Proibidos de patrticipar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacéo vigente;

5.3.2. Que nado atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.3.3. Pessoa juridica estrangeira que nao tenha representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
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5.3.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissdo do 6rgao ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacao;

5.3.5. Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n°® 12.462/11 e do art. 3° do
Decreto Estadual n® 1974/18, mediante participagdo direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) Que tenha participado de consorcio responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo correspondente;

c) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado.

d) Do servidor, empregado ou ocupante de cargo de provimento em comissdo do 6rgao ou
da entidade contratante responséavel pela licitacdo;

5.3.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a existéncia de
qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
5.3.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comisséo de licitagao.

5.3.6. Que estejam sob faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagdo observado o disposto
neste Edital;

5.3.7. Entidades empresariais que estejam reunidas em consaorcio;
5.3.7.1. A vedacédo de constituicao de empresas em consorcio, para o presente objeto, é o

que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade,
economicidade e moralidade. Tal vedacao, expressa neste Edital, visa afastar a restricdo a
competicdo e, por conseguinte, maximizar o nimero de participantes no Pregdo, uma vez
gue, no consorcio, diversas empresas sdo reunidas para apresentacdo de Unica proposta,
reduzindo o numero de potenciais licitantes e/ou incentivando as ilegais praticas de
conluio/cartel.

5.3.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

5.4. E vedada a contratacio de uma mesma empresa para dois ou mais Servicos
licitados, quando, por sua natureza, esses servicos exigirem a segregacao de fungdes, tais
como servicos de execucao e de assisténcia a fiscalizacdo, assegurando a possibilidade de
participacdo de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicacéo
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;

5.4.1. A ordem de adjudicacéo iniciara pelos servicos de execucao e posteriormente os de
assisténcia a fiscalizacao, se for o caso;

5.5. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcéo, familiar de:

a) Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na area responsével
pela demanda ou contratagcéo; ou

b) De autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgédo contratante.
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5.5.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2°, inciso 1, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

5.6. Como condicao para participagao no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “nao” em
campo proprio do sistema eletrénico, relativo as seguintes declaragdes:

5.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a
49;

5.6.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

5.6.1.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo
gque microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.6.2. Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;
5.6.3. Que cumpre os requisitos para a habilitagdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

5.6.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.6.5. Que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicao;

5.6.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5.6.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicdo Federal;

5.6.8. Que os servigcos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.7. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade contratante e dos
6rgaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lll, do Decreto n° 7.581, de
2011.

5.8. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o
licitante as sancdes previstas em Lei e neste Edital.

6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Ser& permitida a subcontratacdo parcial do objeto licitado, na forma do Projeto

Basico anexo a este Edital.
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA
7.1 O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data

e horario marcado para abertura da sessao, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
7.1.1. A contagem de prazo para apresentacdo de propostas pelos licitantes ndo podera
ser inferior a 15 (quinze) dias Uteis a contar da data de publicacdo do instrumento
convocatdrio em respeito ao art. 15, Item Il, alinea a da Lei n°® 12.462/2011 c/c art. 10 item V
do Decreto Estadual n°® 1.974/2018.

7.2. O licitante ser& responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a

sessao publica da licitagéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexéo.

7.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta conforme preconiza o sistema comprasnet,
manual do fornecedor e, em atendimento a este edital e Projeto Basico.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execuc¢ao e
a previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composi¢cdo analitica das taxas de Bonificacdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o

compdem.
7.8. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servicos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos Orgdos competentes,
informagé&o sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para
o fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacédo de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contrataces publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;
7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apés o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
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contratada ao pagamento dos prejuizos ao erério, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execug¢éao do contrato.

7.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relacéo
a proposta mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei
n° 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
8.2. O modo de disputa sera o FECHADO.

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora
designadas para sua divulgacao.

8.4. Os lances deverdo ser ofertados pelo valor do percentual de desconto conforme
esteja parametrizado no sistema comprasnet para a licitagdo por maior desconto.

8.5. Apos a fase fechada ndo havera fase de disputas com lances entre os licitantes.
8.6. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagem entre a comissao
de licitacdo e os licitantes.

8.7. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara

em coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
n° 8.538, de 2015.

8.8. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.9. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma
dltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap0s a comunicagéo
automatica para tanto.

8.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condigéo, o
sistema fara um sorteio eletrdnico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. ApOs o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissao de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantagem.

9.1.1. A comissao de licitacdo negociara com o licitante melhor classificado condi¢cdes
mais vantajosas.
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9.1.2. A negociacao acima podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociacao, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3. A negociacgédo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.2. A Comissao de Licitagcdo suspendera a sessao para que no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas contados da convocacdo de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta
ajustada ao lance vencedor.

9.2.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema,
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas
pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

9.3.1. A razéo social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-
mail), nimero da conta corrente e da agéncia bancéria no qual serdo depositados os
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco
do Estado do Para - BANPARA, conforme prevé o Decreto Estadual n® 877/2008);

9.3.2. EspecificagBes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes
dos projetos elaborados pela Administracao;

9.3.3. Planilha de or¢gamento sintético, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.4. Planilha de composi¢éo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orcamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera
constar:

a) Indicagéo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba,;

b) Composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referéncias adotados nas licitacoes; e

c) Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais
- ES.

9.3.4.1. O referido orgamento analitico devera ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.

9.3.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratac&o do objeto;

9.3.4.3. O critério de julgamento por maior desconto utilizara como referéncia o preco global
fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidird linearmente
sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo Unico, previstos no decreto
Estadual n° 1974/2018. Conforme as férmulas a serem aplicadas em cada item Pp = Cr *
(1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Preco proposto; Cr: Custo de referéncia (CBM); BDIr: BDI de
referéncia (CBM); D: Desconto (Lance). Deste, para calculo do Custo a ser proposto pela
licitante aplicar a férmula Cp = Pp / (1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp:
BDI proposto (Licitante);
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9.3.4.4. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual n°® 1974/2018.
9.3.4.4.1. O valor global da proposta ndo podera superar ao orcamento estimado pela
administracdo publica, com base nos parametros previstos nos §8 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lei n® 12.462, de 2011.

9.3.4.4.2. No caso de adocdo do regime de empreitada por preco unitario ou de
contratacdo por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder 0s custos unitarios estabelecidos no orgcamento estimado
pela administrac@o publica, observadas as seguintes condi¢cdes:

9.3.4.4.2.1. Serédo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servico de engenharia;

9.3.4.4.2.2.Em situagbes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administragdo publica, poderdo ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgdos de controle, dispensada a
compensacgao em qualquer outro servico do orgamento de referéncia.

9.3.4.4.2.2.1. Ndo havendo aprovacdo, pela administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, sera dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitarios, antes
de eventual desclassificagao.

9.3.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico do objeto.

9.3.6. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas -
BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;
9.3.6.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacao e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderédo ser incluidos na composi¢cado do BDI,
devendo ser cotados na planilha orcamentéria.

9.3.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislacgéo tributéria;

9.3.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a ContribuicAo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverdo ser incluidos no BDI;

9.3.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
comprovando que o0s percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os pregos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislagéo tributéria.

9.3.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional dever&do apresentar os percentuais de
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ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicdo do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.6.6. A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, 8§ 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.6.7. Serd adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracao
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.3.7. Prazo de validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.

9.3.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que n&o haja majoracéo do preco.

9.3.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;

9.3.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correg¢ado a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

9.4. Sera desclassificada a proposta que:

9.4.1. Contenha vicios insanaveis;

9.4.2. N&o obedeca as especificagbes técnicas previstas no instrumento convocatorio;
9.4.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneca acima do or¢gamento
estimado para a contratacao;

9.4.4. Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracédo
publica; ou

9.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nao prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacdo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgcamento estimado pela administracao publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administracéo Publica.

9.5.1. Na situacdo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
9.5.1.1. Na hipétese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucado do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos unitarios.

9.5.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalacfes a
serem fornecidos pelo licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracédo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

9.6. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC poderd, de oficio ou
mediante provocagdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
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9.6.1. Eventual convocacao do licitante para envio de documento digital, ser& por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta, podendo ser prorrogado a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6.2. E facultada & comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.6.3. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagé&o indicada
nesta condicdo sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sancfes previstas neste edital e
demais legislagfes pertinentes a matéria.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitacdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

9.9. Havendo necessidade, a Comisséo de Licitagdo suspendera a sesséao, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissado verificara a
habilitag&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Item (Habilitagcdo) sejam
ordenados na sequéncia que sdo requeridos no edital, em arquivos separados e
devidamente nomeados individualmente com o seu contetdo (Contendo o item de exigéncia
do Edital e a descricdo do documento, por exemplo: 9.2.a — SICAF; 9.5.1. — Carteira de
Identidade), ndo sendo recomendado o envio em arquivo Unico contendo todas as pegas,
pois dificulta a andlise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.

10.2. Como condi¢do prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitacdo verificara o
eventual descumprimento das condicdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Iniddbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenag¢des Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,

10.2.1. Para a consulta de licitantes de pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sOcio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre
as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritério.

10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.2.2. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagéo.

10.2.3. Constatada a existéncia de san¢do, a Comissdo de Licitacdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condig&o de participagéo.

10.2.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condigbes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera
verificada “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF nos
documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitagéo juridica, a regularidade fiscal e a
gualificacdo econdmica financeira e habilitagdo técnica especificada neste Edital.

10.3.1. Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitacdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua
apresentacao pela Comisséo de Licitacao;

10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizacdo do sistema, deverd atender as condi¢des
exigidas no cadastramento no SICAF;

10.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF
guando da solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentagdo de
habilitagdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4. O licitante que tenha a sua proposta aceita sera convocado a encaminhar, no prazo
minimo de 24 (vinte e quatro) horas, documentagéo valida que comprove o atendimento
das exigéncias de habilitagdo deste Edital, sob pena de inabilitacéo, ressalvado o disposto
quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrucdo do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo
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ser prorrogado a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

10.4.2. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

10.4.3.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizag&o do recolhimento dessas contribui¢des.

10.5. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente
atualizados no SICAF, os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacdo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

10.5.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos sdcios (Exemplo: RG, CNH,
Passaporte, Carteira de Trabalho);

10.5.2. Habilitagéo juridica:

10.5.2.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada — EIRELI ou Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

10.5.2.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia;

10.5.2.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

10.5.2.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais;

10.5.2.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacao respectiva.

10.5.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.5.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.5.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.5.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
10.5.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

14



@#==1» CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL. N°
A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
-—re COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO Visto

termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.5.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

10.5.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.5.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
licitatério, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.5.3.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de
comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitagéo.

10.5.3.9. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execugcdo do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagéo previsto no art. 4°, 81° do Decreto Federal
n° 8.538, de 2015 e no art. 7°, 81°, da Lei Estadual n°® 8.417, de 2016.

10.5.4. Qualificagdo Econdémico-Financeira:

10.5.4.1. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou recuperagcdo extrajudicial
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.4.1.1. Ser& admitido para fins de comprovacdo do item acima a certiddo positiva com
efeito de certiddo negativa para processos de Faléncia, concordata (ainda remanescentes)
ou recuperacao judicial.

10.5.4.1.2. No caso de certiddo positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante
devera apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.
10.5.4.2. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta;

10.5.4.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstragfes contédbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.5.4.2.2. E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

10.5.4.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicacao das seguintes formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
- Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

10.5.4.4. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liguidez Corrente (LC), deveréo
comprovar, considerados o0s riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade
competente, o patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor total estimado
da contratacdo ou do item pertinente.

10.5.5. Qualificacdo Técnica:

10.5.5.1. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA,
etc), em_nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu
objetivo social a Licitante estd habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto
deste Projeto Basico;

10.5.5.2. Apresentar Certiddo _de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CROPF),
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de
apresentacdo da proposta, em _nome de todos os profissionais detentores dos
atestados técnicos que compuserem a documentagcdo comprobatoria do ACERVO
TECNICO-PROFISSIONAL da licitante;

10.5.5.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execucdo de obra ou servigo de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitag&o, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.5.5.3.1. Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalac@es hidrossanitarias, elétricas, l6gicas e telefdnicas com area construida total,
maior ou igual a 100,00 m2 (cem metros quadrados).

10.5.5.3.2. Execugéo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual
a 5 m3 (cinco metros cubicos);

10.5.5.4. Ser& admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo do servigo, a
apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante;
10.5.5.5. Comprovacédo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execucdo da
obra ou servicos que comp8em as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:
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10.5.5.5.1. Execucédo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalacdes hidrossanitérias, elétricas, l6gicas e telefonicas;

10.5.5.5.2. Execugéo de estruturas em concreto armado.

10.5.5.6. Os responséaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, 0 s6cio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaracdo de compromisso
de vinculagao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.5.5.7. No decorrer da execucdo da obra ou do servi¢co, os profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administracéo.

10.5.5.8. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacao e das correspondentes
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servi¢cos de engenharia.

10.5.5.9. Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalagbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual.

10.5.5.10. Atestado de Visita emitido pelo CBMPA, em nome da Licitante, de que ela,
conforme definido no Projeto Basico, visitou o local onde serdo executadas as
obras/servicos, tomando conhecimento de todos o0s aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucao dos mesmos até o dia Gtil anterior a realizacdo
do certame, a ser agendado previamente, tal ato (visita técnica) é obrigatéria, caso a
empresa tenha um enderego distante do endereco do objeto contratado, podera
apresentar profissional habilitado com sua devida carta de credenciamento. Visita
esta a ser agendada previamente (Tenente Felipe 91 98229-8989).

10.6. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
gue a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.6.1. A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitagéao.

10.7. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a declaragdo do vencedor, comprovar a
regularizagéo.

10.7.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracao publica,
guando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

10.8. A ndo-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagéo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
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ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera
concedido 0 mesmo prazo para regularizacéo.

10.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente o0os documentos exigidos, a
Comissao de Licitagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horério
para a sua continuidade.

10.10. Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.11. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceita¢do da proposta subsequente.

10.12. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis.
10.12.1. Ndo havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagcdo do licitante nos remanescentes.

10.13. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagédo fixadas no Edital, o licitante
seré& declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacéo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intencdo de recorrer imediatamente apds o término
de cada sessdo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(6es) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. Sao suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:

11.1.1.1. Ato de habilitagéo ou inabilitagcéo de licitante;

11.1.1.2. Julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizagdo do ato a ser recorrido, 0 recurso
devera ser apresentado nesta fase recursal Unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitacdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivagdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite
ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1.Nesse momento a Comissdo de Licitagdo ndo adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificard as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto & intencao de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema
eletrénico, em outros cinco dias, que comecardao a contar do término do prazo do
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recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO.

12.1. Finalizada a fase recursal, a administragcéo publica podera negociar condicbes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitacdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato Unico.

12.3.  Caberé recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulagao
ou revogacao da licitagdo, observado o disposto no item 11 (DOS RECURSOS) deste edital,
no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO.

13.1. De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), a Contratada
garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data
aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos
0s vicios constatados pelo CBMPA.

13.2. Ao vencedor da licitagdo serd exigido, na contratacdo, para assegurar 0
cumprimento deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor contratado, podendo optar
por uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93.

13.3. Demais regras a respeito da prestacdo de garantia na presente contratacdo, sao
estabelecidas no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1. Apéds a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

14.3.  Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura,
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mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior poder& ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do vencedor e aceita pela Administracao.

14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:

14.5.1. A referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negécios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.5.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas no edital e seus
anexos;

14.5.3. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sao aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n® 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.6. Previamente a contratacdo a Administracdo realizar4 consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, no a&mbito do 6rgao
ou entidade, proibicado de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6° lll, da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

14.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e
o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento,
sem 0Onus, antes da contratacao.

14.6.2. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas neste edital e anexos.

14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, serd exigida a
comprovacao das condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas
pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de precos.

14.8. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢Bes de habilitagdo consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinatura, a administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacdo, para, apos a comprovacdo dos requisitos de habilitacdo, analisada
proposta e eventuais documentos complementares assinar o contrato nas condi¢des
ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

14.8.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos acima, a
administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢bes ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento estimado para a contratagéo, inclusive
guanto aos prec¢os atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. O valor do objeto deste Contrato serd conforme estabelecido no Projeto Basico e
Minuta de Contrato, anexos a este edital;
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15.2. Demais regras a respeito desta secdo sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITAGAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

16.1. Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através da vistoria, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacdo da
Contratada, a fiscalizacdo ou comissdo fiscalizadora da obra emitirA o termo de
recebimento provisorio da obra, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas
as partes.

16.2. Apenas apo0s a inexisténcia de qualquer pendéncia nos servigos executados, é que
ser& lavrado, pela Fiscalizag&o, o termo de recebimento provisorio da obra.

16.3. Durante o prazo de 90 (noventa) dias Uteis, contados a partir da emissao do termo de
recebimento provisério da obra, serd observado o funcionamento/produtividade dos
equipamentos e/ou instalagdes.

16.4. Até a conclusdo do periodo supracitado sera realizada nova vistoria, pela citada
comissao. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado termo de recebimento definitivo da obra, por comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.

16.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

16.6. O gestor de contrato (ou Comissédo Gestora) sera o representante da Administracéo
designado para acompanhar a execugdo da avenca. Serd nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como funcéo verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condigbes
pactuadas com a Administracdo, definidas no Projeto Basico e demais documentos anexos
a este Edital, bem como registrar todas as circunstancias que influenciem na execugéo do
objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento,
pela Comisséo de Fiscalizagao;

16.7. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucgéo técnica das obras objeto deste
Projeto Bésico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizagdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiar4 o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissao sera
composta por servidores do quadro do proprio 6rgdo, lotados na Secao de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administracdo, permitida a contratagdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacgdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

16.8. Demais critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo
previstos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. Obriga-se 0o CONTRATANTE a:
17.1.1. Emitir a Ordem de Servigo, no qual serd estabelecida a data de inicio para a
realizacao dos servigcos do objeto deste Projeto Basico;
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17.1.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificacBes dos servicos e obras a executar;

17.1.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execug¢ao do contrato;

17.1.4. Atestar, apGs aprovacéao do boletim de medicéo pela Fiscalizacdo do Contrato, o(Ss)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrera apoés
autorizacdo do Ordenador de Despesa,;

17.1.5. Proporcionar as condi¢des para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

17.1.6. Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condicao indispenséavel para sua eficacia;

17.1.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execucgao
do contrato as instala¢cdes onde os mesmos serdo executados;

17.1.8. Designar Fiscalizagao para vistoriar a execucao técnica dos servigos e acompanhar
o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

17.1.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagédo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

17.2. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigacGes especificas da CONTRATADA:

17.2.1. Providenciar a colocacdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, méo de
obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servigos e tudo o mais que for necessério para a perfeita execugdo e completo acabamento
da Obra;

17.2.2. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observacdes e informacdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
deverd ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servico -
OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitindo o
acesso sempre gue solicitado pela Fiscalizacéo.

17.2.3. Imediatamente apoOs a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover a
solicitagcdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura Municipal local. Devendo ser
enviado a CONTRATANTE a comprovacao da solicitagdo, com envio de copia do protocolo,
até 10 dias apods a assinatura do contrato.

17.2.4. Quantificar, para fins de pagamento das medigcbes mensais, apenas 0S Servicos
totalmente executados observados o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

17.2.5.Entregar a obra com as instalacbes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apos relatério de
verificacdo e vistoria feito pela Fiscalizacdo do Contratante todas as correcfes necessarias
a solucdo das irregularidades apontadas;

17.2.6. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um Uunico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
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incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificacbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutencgdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA;

17.2.7.Responder por todas as obrigacBes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucdo das obras e servicos, bem como as obrigagfes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

17.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagao junto as suas subcontratadas no
gque tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

17.2.9. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que 0s servicos sejam
executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

17.2.10. Submeter a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizacdo, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com 0s materiais
fornecidos ou ja empregados;

17.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagdes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentagdo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execucao dos servigcos, assim como o processo de sua utilizacao.

17.2.12. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e novo,
para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o
especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou reaproveitamento,
cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer materiais e/ou servicos que nado satisfagam as
condigbes contratuais;

17.3. Demais obrigacdes da Contratante e da Contratada constam no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execucao do tipo empreitada
por preco unitario, os servigcos serdo remunerados, mensalmente, conforme os servigos
executados e medidos, previamente definidas na Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e
cronograma fisico-financeiro Integrado, conforme apresentado em planilha pela
contratante.

18.2. As medi¢cbes devem ser acompanhadas da memoria de célculo, completa e
contendo todas as informacdes necessarias a compreenséo e identificagdo por parte da
Fiscalizacdo, correspondente as relacfes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluidas. A memoria de célculo devera indicar de forma clara e inequivoca 0s servigos
realizados de modo a permitir a identificagcdo das parcelas executadas distinguindo-as das
nao executadas.

18.3. Em nenhuma hipétese serdo realizados pagamentos sem a elaboracdo dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente ao Projeto
Bésico.
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18.4. A ultima fatura de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

18.5. Demais regras a respeito do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n® 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no item 14.8 deste Edital,

19.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

19.1.4. N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

19.1.5. Fraudar a licitagcdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

19.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

19.2.  Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragéo falsa quanto as
condi¢gbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 0os
licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo ap0s o encerramento da fase de
lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

19.4. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusdo da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades conforme Projeto
Bésico, anexo a este edital:

19.4.1. Adverténcia por escrito.

19.4.2. Multa;

19.4.3. Suspenséao temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Pard, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério e no contrato, bem
como das demais cominacdes legais.

19.4.5. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apoés
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.
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19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
regulamentada pelo Decreto Estadual n°® 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracéo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo.

19.7. A apuracéo e o julgamento das demais infrac6es administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O seguimento do Processo Administrativo ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragédo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacao de agente publico.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado do Para ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal n® 10.406, de 2002.

19.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
Federal n® 9.784, de 1999, e na Lei Estadual n°® 8.972, de 13 de janeiro de 2020.

19.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sancgdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sang¢les por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
Projeto Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrdnica, pelo e-mail
cplcbmpa@gmail.com, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Avenida Julio
César, n°® 3000, marambaia, Quartel do Corpo de Bombeiros, ha Comissdo Permanente de
Licitac&o.

20.3.  Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser
enviados a Comissdo de Licitacao, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico, no e-mail:
cplcbmpa@gmail.com.

20.5. Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.
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20.6. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera
ser motivada pela Comisséo de Licitacdo, nos autos do processo de licitacdo.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administragéao.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS.

21.1. Da sessdo publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

21.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrério, pela Comissao de Licitacao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissédo de Licitagdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagcdo e classificacao.

21.5. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacgao.
21.6. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.7.  Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrbnicos
www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br,
permanecendo o0s autos do processo administrativo, no endereco CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, Av. Julio César n°
3.000 — marambaia - Belém — Para - CEP 66.615-055 - Fone: (91) 98899-6515, com vista
franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | — Projeto Basico;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Il — Modelo de Termo de Vistoria;

ANEXO IV — Modelo de Proposta;

ANEXO V — Composic¢ao do BDI e Encargos Sociais;

ANEXO VI — Planilha de Orcamento Sintético;

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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@#==1» CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

FL. N°

Visto

ANEXO VII — Cronograma Fisico-Financeiro;
ANEXO VIII — Memorial descritivo;
ANEXO IX — Projeto Basico e Executivo.

Belém-PA, 16 de maio de 2022.

Assinado de forma

HAYMAN APOLO >
digital por HAYMAN

GOMES DE APOLO GOMES DE
SOUZA:26470772234 SOUZA:26470772234

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA- CEL BM
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Para e
Coordenador Estadual de Defesa Civil
Ordenador de despesa

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
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FL. N°

Visto

> CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
| COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
: COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO |

PROJETO BASICO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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PROJETO BASICO E ESPECIFICAGAO TECNICA

REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO
MILITAR - IESP - CAMPUS ANANINDEUA/CN VII.

Belém-PA
2022



PROJETO BASICO — SINTESE

OBJETO

Contratagdo de empresa para REFORMA COM AMPLIACAO DA ACADEMIA
BOMBEIRO MILITAR - IESP - CAMPUS ANANINDEUA/CN VII.

PRAZOS

O prazo previsto para execugao dos servicos sao de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados a partir da data do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem

B de Servigo expedida pelo CBMPA, apos a assinatura e publicagido do Contrato na
Imprensa Oficial do Estado e emissao da Nota de Empenho.

DADOS GERAIS

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO:

R$ 3.999.501.65 (Trés milhées, novecentos e noventa e nove mil,
quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos).

DO TIPO DE CONTRATAGAO E DO REGIME DE EXECUGAO:

¢ SUGERE-SE a adog¢ao do Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC:
Empreitada por Prego Unitario: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medigdes das unidades efetivamente executadas. Este
regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitagao, pois serao
pagos somente os servigos efetivamente executados, mediante medigbes
mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

ADJUDICACAO DO OBJETO:
Valor Global

LOCAL DE EXECUGAO

O local em que sera executado o servigo situa-se na Cidade Nova VII, TV. SN
24, SIN - Coqueiro, Ananindeua - PA.

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO

Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA.

E TUNIDADE FISCALIZADORA

Comissdo de Fiscalizagdo nomeada em Portaria pela gestdo do Corpo de
Bombeiros Militar do Para, indicados pelo Cmt Geral do CBMPA.

LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO
BASICO

Comissdao Permanente de Licitagcdo — CPL do Corpo de Bombeiros Militar do
F | Para — CBMPA, sito Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém - PA, 68447-000,
Belém — Pa, em horario Comercial.




. DO OBJETO

1. A presente licitacdo tem como objeto a contratagdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execucao dos servigos projetados e especificados, incluindo todas
as despesas com fornecimento de materiais, fretes e m&o de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracao, cessao técnica,
licengas inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos
sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a REFORMA COM
AMPLIACAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR - IESP - CAMPUS
ANANINDEUA/CN VII — CIDADE NOVA VI, TV. SN 24, S/IN CEP-67140-550, conforme
Projetos, especificacbes, Memoriais Descritivos e Caderno de Encargos que
acompanham este Projeto Basico.

O local em que sera executado, CIDADE NOVA VII, TV. SN 24, S/N - COQUEIRO,
ANANINDEUA - PA

. DESCRICAO DO OBJETO

2. O empreendimento onde funcionara o Reforma e Ampliagdo da Academia
Bombeiro Militar apresenta uma area somada (construgcdo) de aproximadamente
1776,06 m% Apresentando partido arquiteténico singular e concepgao estrutural
convencional, em concreto armado, caracterizando-se como edificacdo
institucional, conforme figura abaixo.

Figura 01 — Planta Geral da ABM.

L il
I

— CONSTRUIDO

2. Na qual nesse processo sera construido o reforma com ampliagdo da Academia
Bombeiro Militar.

3. De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serao
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:
a. Planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro e composi¢ao do BDI;
b. Projeto arquitetonico;
c. Projeto de estrutura em concreto armado;
d. Projeto elétrico de baixa tensao e légica, se for o caso;
e. Projeto de esgoto e drenagem;



f. Projeto de Agua Fria.

lll. DA FORMA, REGIME DE EXECUGAO E PARTICIPAGAO
5. DISPOSIGOES GERAIS

5.1. A obra objeto deste Projeto Basico sera executada de forma indireta, sob regime de
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

5.2. Nao poderao participar deste Regime Diferenciado de Contratagao -RDC:

5.3. O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (s);

5.4. Empresa que, isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis pela elaboracao
do (s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

5.5. E permitida a participacédo do autor do projeto ou da empresa a que se referem os
itens 5.4 e 5.5, retro, na execucdo da obra ou servigo, desde que na condigdo de consultor
técnico ou nas fungdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a
servico do CBMPA, mediante prévia aprovagao do Gestor;

5.6. Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
ou suspensa de participar de licitacdo e impedida de contratar com o Estado do Para,
durante o prazo da sang¢ao aplicada;

5.7. Empresa impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sancgao
aplicada;

5.8. Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

5.9. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatério;

5.10. Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperagédo judicial,
recuperacgao extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisdo ou incorporagao;

5.11. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que nao agem
representando interesse econémico em comum.

Ill. QUALIFICAGAO TECNICA
6.  DISPOSICOES GERAIS

6.1 Visando a sua habilitagdo no certame, as licitantes deverao comprovar possuir
qualificagdo técnica compativel com o objeto da licitacdo em tela. Para tanto, devera
atender tudo quanto solicitado neste topico, conforme segue.

7. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU
ARQUITETURA-CREA/CAU

7.1. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc),
em nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu objetivo
social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto
Basico;

7.1.1. A condicdo de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura
do contrato.

7.2. Apresentar Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CRQPF), junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de apresentagdo da
proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos que
compuseram a documentagdo comprobatéria do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da
licitante;

7.2.1. A condicdo de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura




do contrato.

7.3. Para fins de HABILITAGAO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federacao poderdao apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de
origem, sendo obrigatério o aval pelo CREA/CAU-Pa.

8. ACERVO TECNICO
8.1. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1. Para atendimento a qualificagdo técnico-operacional, sera exigida a
apresentacdo, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, de atestado(s) de capacidade
técnico-operacional devidamente registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(oes) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que o licitante tenha executado para 6rgéo ou entidade da administracao
publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, 0s seguintes servigos, por representarem parcelas com elevada
relevancia técnica e significativa repercussao financeira, com as respectivas quantidades
minimas, conforme segue:

8.1.1.1. Execucéo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalagcbes
hidrossanitarias, elétricas, l6gicas e telefébnicas com area construida total, maior ou igual
a 100,00 m? (cem metros quadrados);

8.1.1.2. Execucao de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 5 m®
(cinco metros cubicos);

8.1.2. E facultada a apresentacéo de atestados distintos, acompanhados das respectivas
certidoes de acervo técnico, CAT’s, para os diversos itens da lista apresentada em 8.1.1;

8.1.3. Em caso de empresas detentoras de atestados ou contratos executados no exterior,
os mesmos deverdo ser previamente traduzidos por tradutor juramentado e estar
devidamente reconhecidos pelo Ministério das Relagdes Exteriores ou pelo CREA/CAU,
sob pena de nao serem aceitos;

8.1.4. Poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica emitidos por pessoas
juridicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer outra atividade
econdmica a que pertenca o proponente, desde que devidamente certificados pelo
CREA/CAU da regiao onde os servigos foram executados;

8.2. ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1. Para atendimento & qualificagdo técnico-profissional, a licitante devera comprovar
que possui, na data da licitagao, profissional(is) de nivel superior, pertencente(s) ao seu
corpo técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da regidao onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servicos relativos a:

8.2.1.1. Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagbes hidrossanitarios, elétricas, logicas e telefonicas;

8.2.1.2. Execucéo de estruturas em concreto armado.

8.2.2. As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) ndo precisam constar
simultaneamente em uma mesma obra. Sera admitida a apresentacdao de mais de um
atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do profissional no servigo de
referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo que
em obras distintas. Sera admitida também a apresentacido de atestados em nome de mais
de um profissional, para o atendimento de itens distintos;



8.2.3. Serzo aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na fungéo
de gerenciador ou fiscalizador, no acompanhamento de obras com as caracteristicas
descritas no item 8.2.1;

8.2.4. Sera considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de

comprovacdo do acervo técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que
possuam seu vinculo a licitante comprovado mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos, dentre outros:

8.2.4.1. Certidao de Registro e Quitacido de Pessoa Juridica junto a entidade

competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os
responsaveis técnicos da empresa;

8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da
guia do ultimo més de recolhimento do FGTS no qual conste o nome do(s) profissional(is);

8.2.4.3. Cépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),

expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o numero de
registro, qualificacao civil, contrato de trabalho e ultima alteragdo de salario ou Contrato de
Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada
pela DRT ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestagao de servigos;

8.244. Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente
atualizados em que se demonstre a condi¢ao de sécio, proprietario (s) ou dirigente (s), do (s)
profissional (is) indicado (s);

8.2.4.5. Contrato de prestacdo de servico sem vinculo trabalhista, regido pela
legislagao civil comum, conforme previsto no Acérddo TCU n° 80/2010 — Plenario;

8.2.4.6. Declaracido de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
de responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaracao de anuéncia do
profissional.

8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando & sua
qualificagao técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico, deverao apresentar
declaracao na qual seja informado que os referidos profissionais serao responsaveis
técnicos pela execucao da obra, nas suas areas de atuacao, implicando a expedigao das
respectivas ART’s, quando da execugao da obra.

8.2.5.1. A referida declaragdo devera compor a documentacdo de habilitacdo da
licitante, servindo como requisito de inabilitacdo das licitantes;

8.2.5.2. Nestas declaragbes, deverdo constar, o CPF e n° do registro na entidade
profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redagdo declarando as suas
anuéncias;

8.2.5.3. As declaracdes deverdo ser assinadas pelos profissionais detentores dos
acervos, bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.54. Este profissional (caso nao faga parte da equipe residente) devera realizar

visitas na obra, com frequéncia mensal, realizadas na_presenca da Fiscalizacdo, sendo
devidamente registradas no diario de obras.

8.25.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Basico, figurardo como

condicdo necessaria ao fornecimento do atestado técnico de execugdo, em nome do
profissional, apés o término do contrato;

8.2.5.4.2 A infringéncia deste dispositivo, durante a execucao do contrato, configurara

falta contratual, sujeitando a contratada as sangbes contratuais, nos termos deste Projeto
Basico;

8.2.5.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverdo compor a rubrica de
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administracdo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do prego
global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto, quaisquer solicitagdes futuras de
aditivos de valor ou prazo associados a tais despesas.

9. A seguir é apresentado um quadro resumo, no qual sdo elencadas todas as
condicdes a serem atendidas, como condicdo para habilitagdo técnica da licitante no
certame, conforme definido neste tépico.

Qualificagdo Técnica
: Ex.
Area Construida Concreto
— Armado
Descricao
100m* |Semat. |5m* |SeM
Qt.
Acervo Técnico-operacional
X X
(Empresa)
Acervo Técnico-profissional
. X X
(Profissional)
Comprovagdo de vinculo profissional (is),
cujos acervos foram apresentados para fins X x
de qualificagdao, com a empresa (todos os
profissionais)
CRPJ CRQPF
Certidoes de Registro e Quitagdo CREA/CAU
X X
Declaragao de Responsabilidade Técnica X X

V. DA VISTORIA

10. A visita técnica perfaz requisito de qualificacdo técnica indispensavel para a
adequada compreensdo do objeto licitado, servindo ainda para evitar alegacbes futuras
pelos licitantes no sentido de desconhecimento do local de prestacdo dos servicos e das
peculiaridades da obra a ser realizada. O técnico desta secido de obras e servicos entende
que a vistoria no local onde sera realizada a construgcao é essencial para este tipo de
contratacdo, pois o objeto pretendido trata-se da reforma com ampliagio da Academia
Bombeiro Militar no Municipio de Ananindeua-PA na Cidade Nova VIi, TV. SN 24, S/N -
Coqueiro, portanto € suma importadncia que os particulares as conhecam pessoalmente,
pois do contrario, estara inviavel a identificagdo, pelos mesmos, do real esforco a ser
empregado na execugdo do ajuste, o que prejudica o dimensionamento adequado dos
custos, ensejando a elaboragao de propostas imprecisas.

Admitir que a visita técnica seja facultativa ndo atende a propria finalidade da
referida exigéncia, ainda que seja estipulada a clausula que atribui responsabilidade ao
contratado, uma vez que a Administragdo se expde desnecessariamente a riscos.

E importante frisar que o objetivo da visita técnica é justamente propiciar aos
licitantes o efetivo conhecimento das condigdes reais do local onde sera executado o objeto,
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de modo a evitar que haja prejuizos de natureza econémica (com a formulagédo de propostas
imprecisas) e de natureza técnica (durante a execugao do contrato).
Além de ser fundamental para a adequada execugao do contrato a ser firmado com
a licitante vencedora, a exigéncia de realizagao de visita técnica encontra respaldo na Lei
Federal n° 8.666/93, que se aplica subsidiariamente as Parcerias Publico-Privadas,
especialmente no que se refere aos requisitos de habilitagao dos licitantes.
Veja-se o que prevé o art. 30, inciso lll, da Lei Federal n® 8.666/93:

Art. 30. A documentacgéo relativa a qualificagao técnica limitar-se-a a: [...]

Il documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informagbes e das condi¢cbes locais para o cumprimento das obrigagbes
objeto da licitagdo; — comprovacéo, fornecida pelo érgéo licitante, de que
recebeu os

Nao ha duvidas, portanto, de que dentre os restritos documentos relativos a
qualificacdo técnica que poderdo ser exigidos dos licitantes, o atestado de visita técnica, a
ser fornecido por agente publico do Poder Concedente, € expressamente admitido como
exigéncia editalica. Na mesma linha, tem-se a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido (TCU) sobre o assunto:

“A exigéncia de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993, quanto
na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido.” (Decisdo
783/2000-Plenario, TC 010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sesséo de
20/09/2000).

O art. 30, inciso Ill, da Lei no 8.666/1993, e o art. 15, inciso VIII, da IN
MPOG n° 02/08, que dispbe sobre regras e diretrizes para a contratagdo de
servigos, continuados ou néo, pela Administracdo, ddo amparo legal a
exigéncia editalicia de vistoria obrigatéria, a ser realizada pelos licitantes em
até trés dias uteis antes da data estipulada para abertura da licitagcéo (letra
A). Considero razoavel as alegacgées [...] de que as instalagées, sistemas e
equipamentos objeto do certame licitatério possuem caracteristicas,
funcionalidades, idades e estados de conservacdo que somente a descricao
técnica nao se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que
serdo envolvidas para suas manutengdes e, consequentemente, assegurem
que o prego ofertado pela licitante seja compativel com as reais
necessidades do o6rgdo. A imprescindibilidade da vistoria foi justificada no
projeto basico e sua exigéncia insere-se na esfera discricionaria do
administrador. (Acérdao 727/2009-Plenario, TC 001.136/2009-7, Rel. Min.
Raimundo Carreiro, Sessao de 15/04/2009).

“[...] a exigéncia de visita técnica é legitima, quando imprescindivel ao
cumprimento adequado das obrigagbes contratuais, o que deve ser
justificado e demonstrado pela administragdo no processo de licitagdo.”
(Acordao 234/2015-Plenario, TC 014.382/2011-3, Rel. Min. Benjamin
Zymler, Sessao de 11/02/2015).

O TCU ressalta, ainda, os impactos da visita técnica nas propostas dos
licitantes, o que reflete a sua necessidade para que se obtenha a contratagdo mais
vantajosa para a Administragéo:

11.1.3.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a
comprovagao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
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licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatidao a sua plena execugao, evitando-se futuras alegagdes
de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resquardando a
Entidade de possiveis inexecug¢bes contratuais.

11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introducao da fase de vistoria prévia
no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferéncia e a
constatacdo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do
objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que

possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparacdo da proposta
e execucdo do objeto.

11.1.3.3. A exigéncia de realizagao de visitas técnicas ou vistorias aos locais
de execugdo dos servigos como critério de habilitacdo de licitantes ja foi
considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasibes, por auséncia de
previsdo legal. Segundo essa linha de entendimento, a declaragdo do
licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢cbes de prestacdo dos
servigos basta a Administragdo como prevengéo contra possiveis alegagbes
de impossibilidade de execugdo do contrato ou demandas por revisdo
contratual em razédo de circunstancias passiveis de serem avaliadas nessas
visitas (Acorddo 409/2006-TCU-Plenario).

11.1.3.4. Em outras ocasibes, o Tribunal admitiu a visita técnica como
critério de habilitacdo, desde que tal exigéncia ndo venha
acompanhada de condicionantes que resultem em énus desnecessario
as licitantes e restricdo injustificada a competitividade do certame
(Acordaos 2028/2006-TCU-1? Camara e 874/2007-TCUPIenario). No Voto
condutor do Acérddo 874/2007-TCU-Plenario, defendeu-se até a
possibilidade de que os proprios participantes definam a forma de realizagdo
das visitas. Em outros julgados, a exemplo do Acdérdéo
1687/2008-TCU-Plenario, admite que a realizagédo de vistorias técnicas esta
amparada no inciso Il do art. 30 da Lei 8666/1993 e no art. 14 do Decreto
5450/2005 e apenas é fixada em editais quando as peculiaridades do objeto
a justificam.

11.1.3.5. Embora o Tribunal nédo perfilhe do mesmo entendimento, ha vozes
na doutrina que defendem a tese de que o inciso Ill do art. 30 da Lei
8666/93 contempla regra indtil. De acordo com Margal Justen Filho, ndo se
pode inferir que o conhecimento das peculiaridades do objeto autoriza
alguma presuncgédo acerca da qualificagcdo técnica. As condigbes técnicas do
licitante independem de requisitos formais e burocraticos dessa ordem.
11.1.3.6. Em contraponto a tese de Marcal Justen Filho, o Tribunal assevera
que ndo é incomum o fato de os inferessados, apds a adjudicacdo do
objeto, pleitearem aditivos contratuais perante a Administracdo sob a
alegacdo de desconhecimento de determinada peculiaridade ou condigdo
da area na qual prestariam 0s servigos ou entregariam o objeto. Dai a
necessidade de a Administragdo se proteger desses artificios. Ndo é outro o
objetivo do inc. lll, do art. 30 da Lei 8.666/93 e também do art. 14 do
Decreto 5450/2005. Contudo, a necessaria protecdo deve ser sopesada
com outros principios a saber: isonomia, restricdo ao carater competitivo,
obtencdo da proposta mais vantajosa, ampla participacdo no certame, todos
presentes da Lei 8666/93 e também nos normativos que requlam o pregdo
(Acérddo 295/2008-TCU-Plenario). (Acordao 4968/2011-Segunda Camara,
TC-023.890/2010-0, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessao de 12/07/2011).

Ainda quanto a razoabilidade de se exigir dos licitantes visitas técnicas ao local
de prestagao do objeto licitado, o Tribunal de Justica de Minas Gerais foi enfatico:



No tocante a obrigatoriedade da apresentacdo de atestado de visita técnica,
prevista no item 4.8.2.1 e no item 7.1.5 do edital (fls. 46 e 51), também n&o
se constata nulidade no edital. Na verdade, conforme consta do edital, a
visita técnica tem como Unico objetivo possibilitar aos responsaveis das
empresas licitantes *“vistoriar as localidades onde serdo executados os
servigos” (item 4.8.2 — fl. 46). Pergunta-se: qual o prejuizo da impetrante
em acompanhar a vistoria técnica e verificar as condicbes e locais de
realizacdo dos servicos que pretende prestar? Nao se vislumbra
sequer a razdo da impetrante questionar a referida exigéncia, na
medida em que a empresa que pretende prestar servico de transporte
publico no Municipio de Uberldndia deve ter conhecimento das
peculiaridades municipais. O fato é que a impugnac¢do da validade da
visita técnica chega a ser absurda.” (Ap. Civel/Reex Necessario
1.0702.07.353033-0/001, 42 Camara Civel, Rel. Des.(a) Moreira Diniz,
julgado em 19/06/2008).

Nota-se entdo, que a exigéncia de vistoria técnica se justifica em face da

necessidade de o local da execucdo do futuro contrato condicionar a elaboracdo das
propostas precisas, entdo ela deve ser obrigatdria, de modo a evitar exposicdo ao risco de
receber propostas inaptas pela Administracdo, sem a compreensao de todos os elementos
técnicos e financeiros que a efetiva execugao do objeto demanda, além de ter amparo legal
na legislacédo vigente e entendimento na Corte do TCU que é referéncia no caso em
questao.
1. Por fim, tal exigéncia se justifica, sobretudo, porque ndo ha como aferir o
conhecimento sobre o local de prestacédo do objeto licitado. Ademais, além de estar prevista
na legislagdo de regéncia, a necessidade de apresentacdo de atestado de capacidade
técnica por cada um dos participantes do consércio adequa-se ao interesse publico, visando
a adequada prestacdo das obras e servigos licitados. Dessa forma, conclui-se que as
disposicées previstas nesta secdo sao licitas e encontram justificativas diante da
extensao e complexidade do objeto a ser prestado na Parceria Publico-Privada.

12. A Proponente devera vistoriar o local das obras objeto deste Regime Diferenciado
de Contratacao - RDC, para inteirar-se das condigbes e grau de dificuldade existentes, na
data e horario marcado, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas inerentes a
esta obrigagdo. Na oportunidade, sera fornecido Termo de Vistoria, conforme modelo
padrao do érgéao emitido pela equipe da Seg¢ao de Engenharia do CBMPA, que indicara que
o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagcdo, em conformidade com o Edital e seus
anexos, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do
objeto a ser executado, ndo se admitindo posteriormente qualquer alegacdo de
desconhecimento.

12.1. A Vvisita devera ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuragao, para efetuar a referida
vistoria;

12.1.1. Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional de
nivel superior, com formagcao em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado no
CREA/CAU;

12.1.2. O citado profissional devera apresentar a carteira profissional ou Certiddo de
Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, expedidos pelo CREA/CAU, validos no momento da
realizagcdo da vistoria. Tal comprovacédo figura como condi¢do necessaria a expedigdo do
Termo de Vistoria pelo CBMPA;

12.1.3. A vistoria devera ser acompanhada por servidores do CBMPA, indicados por seu
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gestor. Para tanto, a licitante devera atentar ao agendamento prévio, publicado em edital

12.2. O termo de vistoria devera compor a documentagao de habilitagdo da licitante;

VI. DA PROPOSTA DE PRECO

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A proposta de prego devera estar acompanhada dos seguintes documentos, todos
em meio impresso:

13.1.1. Planilha de orcamento sintético, conforme modelo anexo;

13.1.2. Planilha de composicdo de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os
itens da planilha orgamentaria;

13.1.3. Planilha de composicao analitica do BDI convencional, conforme modelo anexo;

13.1.4. Planilha de composicdao dos encargos sociais horistas e mensalistas, conforme
modelo em anexo (com desoneragdo de INSS — em virtude da nova redagao do artigo 7° da
Lei 12.546/2011, modificado pela Lei n° 12.844/2013);

13.1.5. Cronograma fisico-financeiro simples, conforme modelo de referéncia do edital
compativel com o prazo global;

13.2. A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composi¢cées mencionadas no item
anterior acarretara a desclassificacao da licitante;

13.3. Validade da Proposta: a proposta de precgo das licitantes devera ter validade minima
de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data anexo no sistema. Podendo ser
renovada a critério das partes. Em caso de omissao do prazo de validade ou de fixacdo de
prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este sera tido por noventa dias. Todas as
despesas e encargos associados a este procedimento deverdo estar contidos nos pregos
ofertados pela licitante.

13.4. A proposta de pregos devera ser apresentada:

13.4.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referéncia, disponibilizadas pelo
CBMPA, mantendo-se a sua formatacao original;

13.4.2. Apresentando redacéo clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;

13.4.2.1. A falta de assinatura em algumas das folhas podera ser saneada durante o
procedimento licitatério, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente
constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comissao de
Licitagao.

13.4.3. Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsavel (is) técnico (s) da
licitante, encarregado (s) pela elaboracdo de cada um dos seguintes elementos técnicos:
planilha de orgamento sintético; composi¢des de custo unitario; de composi¢ao analitica dos
BDI’s; planilha de composi¢do dos encargos sociais; e cronograma fisico-financeiro global
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverao constar o seu (s) respectivo (s) numero
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devendo este (s) profissional (is) esta
(tem) legalmente habilitado (s) para tanto;

13.4.3.1. A comprovagao da habilitagdo do (s) referido (s) profissional (is) far-se-a (d0)
mediante apresentacdo de copia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com receptiva (s)
Certidao (6es) de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, junto ao CREA ou CAU, valida (s)
no momento da apresentacio da proposta.

13.4.4. Fazendo-se mengdo ao numero desta Tomada de Precos, registrando-se a razao
social do licitante, CNPJ, numero (s) de telefone (s), fax simile e, se houver, correio
eletrénico e o respectivo enderegco com CEP e coordenadas georreferenciadas, com Datun
WGS, devendo fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao n° da
conta-corrente, para efeito de emissédo de nota de empenho e posterior pagamento;

13.4.5. Contemplando todos os materiais, pecas, componentes, equipamentos e mao de
obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
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contribuicées, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, todas as
necessarias a plena execugao do objeto deste Projeto Basico

13.4.6. Observando-se todas as descricbes dos servigos constantes das planilhas de
referéncia, especificagbes técnicas, caderno de encargos, bem como todas as orientagdes
constantes do edital e seus anexos

13.4.7. Contemplando a execucgao total do objeto deste Projeto Basico, ndo sendo aceitas
propostas para a execugao parcial dos servigos, bem como com especificagdes divergentes
das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos;

13.5. Os licitantes deverdo, para fins de elaboracdo da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execugao dos servigos.

14. No caso de falhas de projetos, erros, discrepancias entre documentagao técnica ou
omissbes, bem como transgressbes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
cabera ao licitante formular imediata comunicacao escrita a Comissdao Especial de
Licitacao, para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situagao por parte da referida
Comissao dos precgos;

O preco global de referéncia orgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Para, para a
execugdo completa da obra, objeto deste Projeto Basico, € R$ 3.999.501,65 (Trés milhoes,
novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos).
Ja incluso o BDI — Bonificagao e Despesas Indiretas;

14.1. O licitante devera indicar os precos unitarios e globais por item e subitem, e, ainda, o
global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12.1 do presente Projeto Basico;

14.2. A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data limite
para apresentacao da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatério;

14.3. As Composicoes de Custos Unitarios do CBMPA sao instrumentos utilizados pelo
Orgéo para elaboragdo do orgcamento estimativo, sendo, portanto, meramente indicativas ou
referenciais. Os valores de referéncia utilizados para a elaboragcédo da pecga processual séo
oriundos das planilhas de referéncia SINAPI da Caixa Econémica Federal no endereco:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pa/SINAPI_ref Insumos_Compo
sicoes_PA_022022_Desonerado.zip do Més de Margo e SEDOP do Estado do Para no
enderego:

https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha_padrao_sedop_-_fevereiro 2022.pdf

do Més de Fevereiro. As composicdes proprias serdo elaboradas conforme dados de
servicos e insumos utilizados pela contratante, em caso de auséncia de dados sera feito
composigao de pregos de acordo com valores utilizados pela construgao civil na regiao de
execucgao dos servicos;

14.3.1. Cada licitante devera elaborar suas préprias composicbes de custos, incluindo
todos os materiais, despesas com fretes, equipamentos e mao de obra, ou seja, todas
as despesas necessdrias a execucao completa do servico de acordo com as
especificacdes técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatodrio;

14.3.2. Nao serao deferidos quaisquer pleitos de alteracao de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcao das composicdoes apresentadas pelo
CBMPA, porquanto apds a apresentacdo da proposta de prego por parte da Licitante,
figurarao como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos, durante a execucgao
do contrato;

14.3.3. Nao serdo deferidos quaisquer pleitos de alteracdo de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcao das composicoes apresentadas pela
Licitante, sob a alegacao de itens (insumos, mao de obra, equipamentos, fretes, etc.) ndo
contemplados nas suas composi¢cdes de custos unitarios, ja que estas, conforme definido no
item 13.4.1, devem contemplar todas as despesas necessarias a execugado completa de cada
servico, em observancia aos projetos, especificacbes técnicas, memoriais e cadernos de
encargos, disponibilizados em anexo a este Projeto Basico;

14.3.4. Logo, o custo unitario apresentado na proposta de prego das licitantes, para cada
item, refere-se ao valor necessario a completa execucado de cada servico correspondente,
conforme projetos e demais documentos técnicos anexos ao edital;

14.3.5.Os casos de flagrante inconsisténcia nas composi¢cdes de custo unitarios de
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referéncia do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverédo ser prontamente comunicadas a
Comissao de Licitacdo, que encaminhara ao setor técnico competente para pronunciamento,
durante a publicagao do edital de licitagao.

14.4. Deverdo estar inclusas no prego global proposto pela licitante as despesas
relacionadas a todos os equipamentos necessarios a execugcdo completa da obra objeto
deste Projeto Basico, por conseguinte nao serao acatados, durante a execug¢ao do contrato,
quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de
incremento de equipamentos.

14.4.1. Caso detectada a auséncia, na planilha orgcamentaria de referéncia do CBMPA, de
algum equipamento indispensavel a execug¢ao do objeto deste Projeto Basico, cabera ao
licitante formular imediata comunicacdo escrita a8 Comissdo de Licitagdo, para fins de
esclarecimento e/ou saneamento da situagao, antes da realizagcao do certame.

15. Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato tera como termo
inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto
contratual.

16. Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Administragdo para a execugao
total da obra, incluindo todas as suas etapas, sera de 360 (trezentos e sessenta) dias
corridos — 12 (doze) meses, contado a partir da data do inicio da obra estabelecida na
Ordem de Servigo - OS, consideram-se o més como periodo de 30 (Trinta) dias;

16.1. Os Servigos deverao ter inicio na data determinada no Ordem de Servigo - OS
emitida pelo CBMPA;

16.2. Entende-se por inicio da obra o comecgo de quaisquer servigos previstos em planilha
orgamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela Fiscalizagao.

17. O PRAZO DE EXECUCAO previsto neste topico podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, nas hipoteses
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito
pela Administracdo Publica, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual
1974/2018 e os nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n. © 8.666/1993.

17.1. Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administragdo, desde que efetivamente
aumente o prazo de execucdo de alguma atividade que efetivamente comprometa o
caminho critico do empreendimento, mediante comprovagao analitica;

17.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, forca maior, fato do principe, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicbes de execucdo do contrato, desde que
efetivamente comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovagao analitica,
nos termos do artigo n° 65, Il, alinea “d”;

17.3. Interrupcao da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e
no interesse da Administracdo, desde que comprometa o caminho critico da obra,
mediante comprovagdo analitica; Aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos artigo 68 do decreto estadual n°® 1974/JAN/2018 na Lei
8.666/93, artigo 65, §1°, desde que efetivamente aumente o prazo de execugédo de alguma
atividade e que efetivamente comprometa o caminho critico do empreendimento,
mediante comprovacao analitica;

17.4. Impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, desde que efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacgao analitica;

17.5. Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragdo, que impecga ou retarde

a execucao da obra, desde que efetivamente comprometa o caminho critico da obra,
mediante comprovacao analitica.

18. Considerando que o prazo de execucao da obra objeto deste projeto basico
inevitavelmente atravessara estacdes chuvosas, como pode ser facilmente comprovado por
informagdées amplamente divulgadas, portanto de dominio publico e PREVISIVEL. As
propostas das licitantes deverdo contemplar todos os custos e prazos inerentes a esses
periodos invernais/chuvosos, ndo cabendo utilizar esse argumento, durante a execugéo do
contrato, para pleitear dilagdo de prazo ou reequilibrio do contrato, dada a previsibilidade do
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fato.
VII. DA DESCLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

19. Além dos itens passiveis de desclassificagdo ja apontados nos tépicos anteriores,
alguns aspectos no que diz respeito aos precgos unitario e Global, devem ser observados
pelas Licitantes quando da elaboragdo da sua proposta de precgos, a saber: Critérios de
aceitabilidade de preco global e Critérios de aceitabilidade de pregos unitarios

20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO

20.1. Serao desclassificadas, no que diz respeito ao preco global, as licitantes cujas
propostas de precos ndo atendam pelo menos um dos seguintes critérios:

20.1.1. Nao se admitirdo propostas com preco global com valor manifestamente inexequivel,
nos termos do art. 34 e 35 do / estadual n° 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor global seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.1.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela administragao, ou;

20.1.1.2. Valor orgado pela administragcao;

20.1.1.3. Conforme sumula n° 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,

20.1.1.4. inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93 conduz a uma presuncgao

relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n® 1974 de 30
janeiro de 2018.

20.2. Serao desclassificadas as propostas com preco global (custo global + BDI)
superiores ao preco global orcado pelo 6rgio em sua planilha de referéncia, bem
como que infligirem as hipoteses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual n°

1974 de janeiro de 2018.
21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECO UNITARIO

21.1. Na formagdo do preco que constara das propostas dos licitantes, poderao ser
utilizados custos unitarios diferentes dos custos fixados no orgamento de referéncia, desde
que o prego global orgado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro proposto pela empresa licitante figuem iguais ou abaixo dos pregos de
referéncia.

21.2. Os precos unitarios e das etapas previstas no cronograma fisico-financeiros
constantes das propostas das licitantes submeter-se-do a analise do setor técnico
competente e posterior julgamento pela CPL, logo poderdo fundamentar sua
desclassificagio, caso nao seja atendido pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos;

21.2.1. Nao se admitira propostas que apresentem pregos unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual n® 1974/JAN/2018.

21.2.2. Nao poderao ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo
servigo.
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VIIl. PLANEJAMENTO
VIIi.1. DAS CONDICOES GERAIS

22. Durante a execugao do contrato, sera implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para tanto, a licitante
vencedora devera apresentar a Fiscalizagdo do CBMPA, em até 20 dias, corridos,
contados a partir da assinatura do contrato, o RELATORIO DE PLANEJAMENTO
INICIAL- RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento:

22.1. Definicako da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a
CONTRATANTE com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em
“pacotes” com tamanhos adequados, visando a racionalizagdo do acompanhamento,
controle, bem como o processo de medi¢céo e pagamento.

22.1.1. Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela Fiscalizagao, a
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a
tornar mais eficiente os procedimentos de medi¢cao e pagamento.

22.2. Sequenciamento de todas as atividades necessarias a execugdo do objeto
contratual com base no plano de ataque da obra e na sequéncia l6gica dos servicos;

22.3. Estimativa da duracdo de todas as etapas necessarias a execugdao do objeto
contratual, com base nos quantitativos e composi¢coes de servicos do orcamento e/ou
propostas de empresas especializadas;

22.4. A elaboracao deste cronograma, pela Contratada, devera ser feita mediante
planejamento proprio, em fungédo do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e
levando em conta os seus parametros de produtividade de equipamentos e mao de obra,
bem como maquinario disponivel. Os parédmetros indicados nas composi¢gdes de custo
unitarios apresentadas pelo 6rgao sado apenas referenciais. Nesse sentido, ndo caberao
quaisquer pleitos ou alegacbes futuras, durante a execug¢do do contrato, no sentido de
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou
equipamentos, e que fagam correlagdo com os parametros de produtividade existentes nas
composicdes de custo unitario.

22.5. O referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/subetapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes ou elementos a que se referem
(ex: contrapiso interno; piso ceramico interno; instalagbes hidrossanitarias internas;
impermeabilizacao - coberta; testes da impermeabilizagdo — cobertura; etc.);

22.6. Este Cronograma devera guardar relagdo com o Cronograma fisico-financeiro
simples, apresentado pela Contratada durante o procedimento licitatério.

22.6.1. Nao podera haver diferengcas de previsdao de desembolsos mensais (periodo a
periodo) maiores que o previsto no cronograma fisico-financeiro simples, apresentado
pela Contratada na licitagéo;

22.7. Na elaboragcdo do aludido cronograma, deverdo ser consideradas as ligagdes
provisérias de energia elétrica, agua e esgoto do canteiro de obra, o mais cedo possivel, a
fim de permitir que haja tempo habil aos trAdmites necessérios junto as respectivas
concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido;

22.8. O referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades relativas
aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compoem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de
manutencao do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da ocupacgao
definitiva da obra de construgido da Unidade Militar;

22.9. O cronograma devera prever também as etapas do processo referente a ligacao
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do érgéo a fim de que a Fiscalizagcdo possa
dar as providéncias cabiveis em tempo habil;

22.10. O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado
pela Fiscalizagdo, servira como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme

15



calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS pela
Contratada.

22.10.1. A linha de base s6 sera modificada em situacdes previstas pela Lei 8.666/93
e demais legislagdes e regramentos pertinentes, mediante aprovagao da Contratante.

22.11. A Contratada devera organizar seu plano de execugdo de forma a garantir que as
condigcbes necessdrias para realizagcao dos testes das instalagbes elétricas, civis, de
l6gicas e telefonicas, automagao predial, climatizagdo, e quaisquer outros sistemas que
demandem testes funcionais e de seguranca, estejam disponiveis quando da concluséo da
montagem das respectivas instalagoes, a fim de que tais testes possam ser realizados
atestando o funcionamento das instalagdes e permitindo a conclusao da etapa e medicao
do servico, de acordo com o tépico Xl deste Projeto Basico.

22.111. A execugdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma
PERTENCEM do empreendimento, conforme definido neste topico, devendo a
CONTRATADA planejar o ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizagdo dos
aludidos testes imediatamente (sempre que for possivel) apos 30 dias e de acordo com os
servicos executados e a porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro.

22.12. Quaisquer instalagdes finalizadas e testadas que necessitem nova intervengao, por
quaisquer motivos, deverao ser retestadas;

22.13. A Contratada devera organizar seu plano de execugado de forma a evitar que outros
servicos interfram com a qualidade, integridade e boa conservacdo e limpeza de
instalacdes ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

VIil.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

23. No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execucgao,
a Contratada devera promover a atualizagdo dos instrumentos de planejamento definidos
(RPl), com a periodicidade MENSAL. Estas atualizagbes gerardo os Relatérios de
Planejamento Parciais — RPP.

23.1. Nos RPP’s deverdo ser atualizados todos os instrumentos definidos em VIIl.1, de
forma a sempre deixa-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e financeira;

23.2. Os RPP’s seréo utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de
medicdo e pagamento das etapas, como sera explicado no tépico CRITERIOS DE
MEDICAO E PAGAMENTO;

23.3. Os RPP’s serdo encaminhados com os boletins de medicdo e figurardo como
condicao necessaria a aprovacao dos referidos boletins pela Fiscalizacao;

23.4. Caso a Fiscalizagado conclua, mediante analise e verificagdo em campo, que o RPP
do periodo nao reflete a realidade da obra, este sera devolvido oficialmente a Contratada
para que promova os ajustes necessarios, e indicados em documento oficial, paralisando,
desta forma, os procedimentos de aprovacao de medicdo e pagamento do periodo. Tal
paralisagdo ocorrera sem 6nus para o CBMPA, porquanto constituira falta contratual por
parte da Contratada, sujeitando-a, inclusive as sang¢des administrativas contratuais, nos
termos deste Projeto Basico;

23.5. O cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP,
apo6s aprovado pela Fiscalizacdo, figurara, para todos os efeitos, como o cronograma
contratual valido. Este documento técnico viabilizara a tomada de decisbes do CBMPA.
23.5.1. Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP’s dever ser apresentados na
forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da execugao
efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo como referéncia a linha de
base, conforme definida no item 21.10.

IX. DOS ADITIVOS DE PRECOS

24. O contrato, oriundo deste Projeto Basico, podera ser alterado nos casos previstos no
art. 65 da Lei n. ° 8.666/93;

25. Ao longo da execucdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo
aditivo, os custos unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientacdes:
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25.1. A formagdo do prego dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo érgéo ou entidade responsavel pela licitagao;

25.2. Em qualquer aditivo contratual, devera ser mantida a proporcionalidade da
diferenca entre o valor global estimadg pela administracdo nos termos deste artigo e
o valor global contratado (MANUTENCAO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL).

25.2.1. Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusao de novos servicos,
o prego desses servicos(Preco Proposto Pp) sera calculado considerando o custo de
referéncia (Cr) e a taxa de BDI de referéncia (BDIr) especificada no orcamento-base da
licitacdo, subtraindo desse preco referencial a diferenga percentual entre o valor do
orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo (desconto D), com vistas a
garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manuten¢ado do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, conforme a formula Pp = Cr*(1+BDiIr)*(1-D).

25.3. Na hipotese de celebracao de aditivos contratuais para incremento de servigos
inicialmente nao previstos na planilha contratada, a formacéo do preco para a nova avenga,
devera obedecer a seguinte metodologia:

25.3.1. Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus correspondentes
obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existéncia;

25.3.2. Nas situagbes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes técnicos
dos referidos servicos, poderdao ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgédo ou entidade da administragao publica, incorporando-se as
composi¢cdes de custos (indices de produtividade de mao de obra e equipamentos; e
coeficientes de consumo de materiais);

25.3.3. Em qualquer uma das hipoteses constantes nos itens anteriores, acima descritos,
deverédo ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das
composigdes de custo dos servigos, 0 menor dos seguintes valores:

25.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI;
25.3.3.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.
25.3.4. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servicos em nenhum dos sistemas

referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto, deverao ser
apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;

25.3.5. De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum, a depender do caso,
nos termos da sumula n® 253/2010 do Tribunal de Contas da Unido, para a formacao do
preco unitarios dos servicos;

X. DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

26. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Basico, a Contratada
(empresa isolada ou consoércio) devera apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA
RESIDENTE, até 5 dias apos a assinatura do contrato. A aludida relacdo deve elencar os
profissionais que serdo responsaveis pela conducao direta da obra, com as seguintes
quantidades minimas e atribuicoes:

26.1. Residente de Obras (01) — Engenheiro Civil ou arquiteto, encarregado pela area
operacional do empreendimento em auxilio ao Coordenador de Obras, tratando as
“interfaces” existentes entre as diversas especialidades, areas de atuagcao e frentes de
servigo, cuidando da comunicagao entre a Fiscalizacdo do CBMPA e da equipe de execugao
e sua(s) subcontratada(s), além do bom andamento dos trabalhos, com qualidade, conforme
contratado, e dada a amplitude do projeto, com dedicacdo exclusiva a obra, e caso seja
comprovada a falta de profissional sera assinado adito de valor com glosa dos
valores previstos a serem pagos a esse;

27. Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada através de
atestados fornecidos por entidades publicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA ou
CAU, conforme o caso, da regiao onde os servigos foram executados, acompanhados pelas
respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), compativeis com os servicos de maior
relevancia técnica e de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitacédo, observadas as
especialidades, devendo serem apresentadas com a relagdo indicada;

28. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, em até 10 (dez) dias uteis apds a
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assinatura do contrato, as Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de
cada um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suas
especialidades.

28.1. E importante enfatizar que nas citadas ART's ou RRT’s devera ser especificado o
objeto da anotacédo de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo da
responsabilizacao, ndo sendo aceitas ART's (ou RRT’s) com descri¢gdes genéricas, situagao
na qual ndo estara configurada a etapa de entrega das ART's (ou RRT’s), incorrendo,
assim, a contratada, em falta contratual, sujeitando-a as sanc¢des contratuais nos termos dos
itens contantes deste Projeto Basico;

29. Para efeito de analise da qualificagao técnica da Equipe Técnica Residente, diante
da complexidade e vulto da obra, deveréo ser apresentados, com a relagédo e nas condi¢coes
indicadas no item 26, acervo que comprove experiéncia profissional igual ou superior ao
disposto a seguir:

CARGO EXPERIENCIA EM OBRAS
Eng./Arq. Residente 3 (trés) anos
Profissional de Planejamento 3 (trés) anos
29. A exigéncia prevista na alinea anterior ndo se confunde com as obrigagdes

relacionadas com a fase de habilitagdo, motivo por que ndo ha violagdo a proibicdo de que
trata o art. 39 do estadual n® 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua o § 5° do art. 30 da Lei
n® 8.666/93, nem constitui obrigagdo da licitante, visando a sua habilitagéo, trata-se de
exigéncia a contratada,

30. A eventual substituicdo, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no
decorrer da execugao das obras somente sera admitida mediante prévia analise e posterior
autorizagao por escrito da Fiscalizagao, apds formalizacdo do pedido de alteragao por parte
da Contratada, devendo ser substituido(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou
superior, mantidas as condicbes de qualificagdo técnica, quando se tratar do responsavel
técnico detentor do acervo técnico profissional da contratada;

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condigbes anteriormente
definidas, a Fiscalizagao pode a qualquer tempo solicitar a substituicdo no todo ou em parte
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) ndo estarem
desempenhando a contento as suas atividades, suas permanéncias serdo prejudiciais ao
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos
membros da Fiscalizacao.

XI. DA SUBCONTRATAGAO
32. E vedada a subcontratagao total dos servigos objeto deste Projeto Basico;

33. Podera ser permitida a subcontratagao parcial de outros servigos previstos neste
Projeto Basico, mediante comunicagao prévia por escrito a Fiscalizagdo, sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada perante o CBMPA, que
exigira apresentacao prévia de documentagcdo comprobatdria das de sua habilitagao juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a qualificagdo técnica necessaria a
execucao da parcela da obra ou servigo, capacidades técnicas e econdémico-financeira da
empresa a ser subcontratada, conforme segue:

33.1. A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizagao do 6rgéo quais servigos
serao objeto de subcontratacdo. Esta comunicacao devera ser efetuada com antecedéncia
minima de 15 dias, antes do inicio dos servigos correspondentes;

33.2. No citado documento devera estar contida a razdo social e CNPJ das subcontratadas
e mengao a parte da obra ou servigo que pretende subcontratar;

34. A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus
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profissionais durante a execugcdo dos servicos somente sera admitida por outro(s)
prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificagdes exigidas e por
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a
aprovacao prévia do Contratante;

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuarao atuando
como responsaveis diretos pela diregdo/coordenagao/acompanhamento da construgdo da
edificacdo perante a Fiscalizagdo, bem como seus responsaveis técnicos pela execug¢ao dos
servigos relativos a sua area de atuacdo, ainda que executados por subcontratadas. A
Contratada sempre respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigacbes
contratuais, bem como garantira na sua totalidade todos os servigos prestados pelas suas
subcontratadas, pelos quais € solidariamente responsavel, ndo cabendo quaisquer
alegacdes ou tentativas de isengcao de responsabilidade da Contratada pela agédo ou
omissao de subempreiteiras;

36. Fica expressamente vedada a subcontratagdo de sociedades empresariais que
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao
quadro do CBMPA, ainda que na condi¢cdo de socio ou acionista ou mesmo responsavel
técnico;

37. Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condi¢cdes anteriormente
definidas, a Fiscalizagdo pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituicido da
subcontratada que porventura néo esteja desempenhando bem as suas atividades. Também
podera ser indicada pela Fiscalizacdo do Contratante a substituicio de quaisquer dos
prepostos da (s) subcontratada (s) a servigo da obra, caso esses demonstram despreparo
técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servigos, sua permanéncia seja tida como
prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a
qualquer dos membros da Fiscalizagao.

Xll. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

38. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execugao do tipo empreitada
por preco unitario, os servicos serdo remunerados, mensalmente, conforme os servigcos
medidos, previamente definidas na EAPA e cronograma fisico-financeiro Integrado,
conforme apresentado em planilha pela contratante.

38.1. O pagamento dar-se-a em moeda corrente (Real);

38.2. A periodicidade dos pagamentos sera mensal, para etapas do cronograma
COMPLETAMENTE EXECUTADAS;

38.3. As medicbes devem ser acompanhadas da memoéria de calculo, completa e
contendo todas as informacdes necessarias a compreensao e identificagao por parte da
Fiscalizacdo, correspondente as relagdes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluidas, conforme definidas no cronograma fisico-financeiro integrado. A memoaria de
calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de modo a permitir
a identificacao das parcelas executadas distinguindo-as das nao executadas.

38.3.1. Em nenhuma hipotese serdo realizados pagamentos sem a elaboragao dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Basico.

38.3.2. O cronograma, conforme definido no capitulo VIII (PLANEJAMENTO),
devera ser elaborado levando em consideracéo os critérios de medi¢cdo e pagamento neste
item definidos;

38.4. Os servigos de Administracdo da obra (item 02.0 da planilha orcamentaria) seréao
remunerados com valor proporcional ao faturamento dos “servicos de obras civis”,
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante.

38.5. Para as etapas de instalagdes hidrossanitarios e pluvial, de sistemas elétricos,
légicos/telefonicos, automacgao predial, e equipamentos, deverao ser observadas as
seguintes regras:

38.5.1. Na execucdo de instalagdes elétricas, légicas e telefénicas e automacéo
predial, os servicos somente serdo considerados 100% concluidos apds a realizagao e
aprovagao dos testes de funcionalidade aplicaveis, pois a mera conclusdo da montagem nao
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garante o funcionamento dos sistemas.

38.5.2. No caso das instalagbes elétricas de baixa tensdo serdo exigidos, pelo
menos, os testes e verificagdes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capitulo 7.
38.5.3. Todos os testes deverao ser executados a partir de procedimentos escritos e

com lista de verificagdo (“check-list’) contemplando todos os itens verificados. Os
procedimentos deverdo ser elaborados pela Contratada e deverdo conter no minimo os
seguintes itens:

38.5.3.1. Recomendacgdes de seguranca para execucgédo dos testes;

38.5.3.2. Inspecgéo visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;
38.5.3.3. Continuidade dos condutores de protecao e sistemas de equipotencializagéo;
38.5.3.4. Resisténcia de isolamento da instalacgao;

38.5.3.5. Teste funcional dos circuitos de forga, prote¢cdo e comandos.

38.54. Os instrumentos de medicao utilizados nos testes deverao ser tecnicamente

adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibragao dentro da
validade emitido por laboratério de calibragdo acreditado pelo INMETRO rastreado pela
Rede Brasileira de Calibragao.

38.5.5. Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverdo ser
fornecidos a Fiscalizacdo para conhecimento e analise com antecedéncia minima de 15

(quinze) dias a sua realizagao;

38.5.6. Nao serdo aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um
sistema;

38.5.7. N&o serdo aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalizagao;

38.5.8. A medicdo de etapa relativa a execucdo de servicos de instalacdes

elétricas, lI6gicas e telefonicas e instalagdes de ar-condicionado somente sera aprovada
mediante a apresentacdo dos relatorios de testes e “check-lists” pertinentes aos sistemas
em questdo com a assinatura e carimbo do Fiscal encarregado do acompanhamento;
38.5.8.1. A CONTRATADA devera racionalizar o plano de ataque/execucdo destes
servigos, de forma a viabilizar a liberagdo de “subsistemas” que permitam a realizacao dos
referidos testes e consequentemente pagamentos.

38.5.9. Na execugao dos servigos de instalagdes hidrossanitarias, gas, climatizagéao,
elétricas, CFTV, deteccdo e combate a incéndio, controle de acesso, légicas e telefonicas e
central de ar-condicionado, quando, por quaisquer razbes nao seja possivel realizar os
testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade de revisdo da instalacdo ou
substituicao de algum componente, sera retida uma parcela de 30% sobre os valores dos
servigos correspondentes, sendo essa parcela somente paga apds a realizagao de testes
que atestem que os servigos foram bem executados e que os componentes elétricos,
equipamentos e sistemas funcionam de forma plena.

38.5.9.1. A execucdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma do
empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizagdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que possivel) a conclusao das etapas correlatas;

38.5.10. A Contratada deve demonstrar a Fiscalizagdo o perfeito funcionamento dos
sistemas e a interagao deste com respectivo quadro de comando e o sistema de automacéo,
se houver.

39. As medi¢des e posterior pagamento seguirdo os seguintes procedimentos, conforme
ilustrado no cronograma fisico-financeiro aprestado:

39.1. Encaminhamento a Fiscalizagdo, do boletim de medigdo, acompanhada das
memorias de calculo (em formato de planilha eletrbnica — excelé ou equivalente); dos
RPI/RPP’s correspondente aos periodos, e demais elementos e documentacbes
necessarias.

39.2. A FISCALIZACAO analisara todo o material apresentado, emitindo parecer
conclusivo a respeito da sua adequabilidade das informacgbes contidas, a luz das regras
estabelecidas neste Projeto Basico;

39.2.1. Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalizagdo atestara o
boletim de medicado, asseverando que as quantidades constantes no referido documento
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foram efetivamente executadas, em conformidade com os documentos técnicos,
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatério, e suas atualizagdes, e o
encaminhara, juntamente com a documentacdo anexada a ele ao Gestor do Contrato,
designado para este fim pelo CBMPA,;

39.2.2. Caso contrario, a documentacdo serda devolvida a Contratada para
saneamento dos problemas apontados.

39.3. Em seguida, todo o material referente a medi¢cdo do periodo sera analisado pelo
Gestor do Contrato (ou Comissao Gestora), que:

39.3.1. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizara a emissao da
nota fiscal pela Contratada, mediante comunicagéo oficial,
39.3.2. De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestara, encaminhando-a a

Administracdo do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liquidagao da
despesa, que sera realizada em_até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal;

39.3.3. Em caso de ndo conformidade em algumas das pecas analisadas, a
documentacgao sera devolvida a Fiscalizagao, para, promover o saneamento dos problemas
apontados.

39.4. Em quaisquer das devolugcbes por erro detectados nos elementos entregues
juntamente com a medicdo, o prazo para pagamento sera reiniciado, sem 6nus para o
Contratante;

39.5. A primeira medicido devera obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias apdés a data
de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS; as demais medi¢ées serao
feitas em periodo nao inferior a 30 (trinta) dias;

40. S6 serao pagos servicos totalmente executados e integralmente concluidos,
conforme projeto e planilha orgcamentaria. Parcela (s) de servicos ou depésito de
materiais/equipamentos em canteiro de obras nao sera considerada como parametro
para _composicao de percentual de pagamento (ex: evaporadores, condensadores e
elevadores, etc.);

41. As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiéncia
de mao-de-obra e outros deverdo ser considerados na composi¢cdo de custos unitarios da
Contratada, ndo sendo em hipétese alguma considerados para fins de medicdo e
pagamento de servigos.

42. Nao serdo considerados para fins de medicdo os pesos de parafusos, rebites,
porcas, pinos;

43. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentara a
Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicara em aprovagao
definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfeicdes e incorrecdes porventura nao detectadas a época do ateste das
notas ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori.

44. Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, sera necessaria ainda a apresentacao,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

44 1. Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do inicio da execugao dos
servigos, conforme disposto no artigo 3° da Resolugdo n° 425/98 do CONFEA;

44.2. Apresentacao das ART’s dos responsaveis técnicos pela execugao da obra, nos
termos deste Projeto Basico;

44.3. Matricula da obra no INSS (CEl);

44 4. Apresentacao do Alvara de Construgao da obra;

44.5. Relagcdo de Empregados locados na obra - R.E.

44.6. A ULTIMA FATURA de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
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percentual correspondente a 5.0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

44.7. A emissao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como condigéo
necessaria ao pagamento da ultima fatura do contrato. Todas as despesas associadas as
regras de medicdo e pagamento neste Projeto Basico definidas deverdo ser levadas em
consideracdo na elaboracdo da proposta de preco da licitante, especialmente no que diz
respeito a construcdo do seu BDI. Nao cabendo, quaisquer alegagdes futuras, durante a
execucdo do contrato, de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sob a
fundamentacdo de que tais despesas nao faziam parte da proposta apresentada.
Procedimentos associados ao processo de medigdo e pagamento dos servigos objeto deste
Projeto Basico.

Xlll. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45, Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94,
0 objeto da presente licitacdo sera recebido, segundo a metodologia nos préximos itens
explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1. Comunicacao do término do servico/solicitacao de vistoria

451.1. Executado o servigo, estando o mesmo em condigdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisorio.
45.1.2. A emissdo da comunicagdo acima referida fora do prazo contratual
caracteriza atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto
Basico.

45.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

45.21. Constatada a condigcdo de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até
15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicagéo da
Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitird o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual devera ser circunstanciado e
assinado por ambas as partes.

4521.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acdérdao n° 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisério da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

45.2.1.2. Em caso de constatagao local da nao finalizagéo dos servigos e da existéncia
de parcelas ainda nido executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido o documento de
comunicacgao do término do servico referido no item 45.1, o que implicara a ndo emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacdo de
atraso, caso \ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra. Porquanto
servicos/parcelas nao executadas nao se configuram como pendéncias/ajustes
necessarias a eventuais correcoes de servicos/parcelas ja executadas.

452.1.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizagcao constatar algum defeito ou incorrecdo no servigo prestado (pendéncias), a
CONTRATADA recebera notificagdo da FISCALIZACAO, contendo lista de pendéncias para,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o
objeto do Contrato. Indicando-se, na prépria notificagdo, prazo proporcional, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas;

45.2.1.4. Em caso de constatagado local da nao finalizagdo dos servigos e da existéncia
de pendéncia a serem solucionadas, ndo sera reconhecido o documento de comunicagao
do término do servico referido no item 45.1, o que implicara a ndo emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizagdo de atraso, caso
ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra, contado a partir da ultima data
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contratual prevista para o referido término.

45.2.1.5. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizagao de nova VISTORIA, o que ndo a eximira das aplicagdes de eventuais penalidades
por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 e 45.2.1.3;

45.2.1.6. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos
de ar-condicionado, etc), instalagbes elétricas (quadros de distribuicdo, medicdo de
comando, circuitos terminais, etc.), instalacdbes hidrossanitarias e pluviais,
impermeabilizagdo, ou seja, todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao
funcionamento do empreendimento e que necessitem de testes de funcionamento, figurardo
como condigido necessaria a emissao do Termo de Recebimento Provisério da Obra;

4521.7. Apenas apdés a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme

anteriormente abordado, nos servigos ,executados, € que sera lavrado, pela Fiscalizacéo, o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

45.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

45.3.1. Durante o prazo de 90 (noventa) dias uteis, contados a partir da emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, serd observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalacdes.

45.3.1.1. E importante registrar que o servidor ou comissdo de fiscalizagcdo que
participou da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, podera ou
nao participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando
a cargo do gestor do 6rgéo;

45.3.1.2. O recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissdo designada
pela Administracado do CBMPA, para este fim.
45.3.2. Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada

comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes.

45.3.21. Havendo indicagdo de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada
para efetuar as corregdes necessarias;

46. Saneadas as pendéncias, apés nova comunicacado escrita da CONTRATADA, sera
efetuada VISTORIA FINAL e, apés a verificagdo da perfeita adequacgao do servigo, sera
emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recebimento provisério ou
definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servico,
nem ético- profissional pela perfeita execugado do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato;

47. Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2 do
Acordao n°® 853/2013 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera:

47.1. Entregar o “HABITE-SE” da obra;

47.2. Apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas da Contratada relacionadas com
o pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

47.3. Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Iméveis;

47.4. Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versdo impressa,
devidamente assinada pelo profissional responsavel pela sua elaboragao;

47.5. Comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua e telefone;
47.6. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);
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47.7. Atender ao estabelecido no topico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Basico,
principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

; FLUXOGRAMA 1. Procedimenios associados de recebimento de cbra, objeto desde projeto basico.
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XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

48. O gestor de contrato (ou Comissédo Gestora) sera o representante da Administragéao
designado para acompanhar a execugao da avenca. Sera nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como fungao verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condigdes
pactuadas com a Administragdo, definidas neste Projeto Basico e demais documentos e
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anexos do Edital de licitagdo, bem como registrar todas as circunstancias que influenciam na
execucao do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do
empreendimento, pela Comissao de Fiscalizacao;

49. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao técnica das obras objeto deste
Projeto Basico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizagcdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, por parte da contratada. Esta Comisséo sera
composta por servidores do quadro do proprio 6rgao, lotados no Se¢do de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administracdo, permitida a contratagdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

49.1. A depender do porte da obra, o fiscal ou comissao de fiscalizagdo podera acumular
as funcgbes de fiscalizagao e gestdo do contrato, o que sera previamente definido na aludida
Portaria de nomeagao.

50. A Fiscalizagao tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigcos que estiverem em desacordo com os projetos, Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo aos servigos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua misséo, solicitando a CONTRATADA e seus
prepostos, ou até mesmo da Administracdo, tempestivamente, todas as providéncias ao
bom andamento da execucéo do servico, devendo ainda:

50.1. Promover as avaliagdes dos servigos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

50.2. Dirimir as duvidas que |he sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos
projetos apresentados;

50.3. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre eventuais modificagdes de projetos que
porventura venham a ser implementadas, assim como as alteracbes de prazos e
cronogramas.

50.3.1. Quaisquer modificagdes pleiteadas pela Contratada deverdo ser obrigatoriamente
submetidas a Fiscalizagdo para conhecimento e repasse ao autor do projeto para analise,
autorizagao e detalhamento das alteracdes, se for o caso. Nao serdo conhecidas, tampouco
autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada diretamente aos projetistas
responsaveis pela elaboragcdo das pranchas referentes a obra de construgdo da Unidade
Militar que n&o obedecam a estas regras, configurando-se tal situagdo em alteracdo de
projeto a revelia da Fiscalizacio, passivel de aplicagdo de penalidade contratual.

50.4. Decidir quanto a aceitagdo de material “similar‘ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forgca maior;

50.5. Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagdes, normas técnicas
da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis;

50.6. Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servico executado, equivocadamente
ou em desacordo com projetos, especificacdes, memoriais € Caderno de Encargos ou ainda,
com as determinacbes exaradas da Fiscalizacdo em consondncia com as orientagoes
prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

50.6.1. Na hipotese em que o servico rejeitado faca parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizagdo, sera fixado, por esta, um
prazo para correcao e/ou refazimento do aludido servigo, bem como:

50.6.1.1 Promovida a glosa, na medi¢cdo subseqiente, da parcela financeira
associada a esta despesa, até o refazimento do servico, mediante utilizagdo do mesmo
indice adotado na clausula de reajuste, do Edital;

50.6.1.1.1 Em caso de nao refazimento do servigco rejeitado, mediante solicitagdo da
Fiscalizacdo, além da glosa anteriormente indicada, sera aplicada a penalidade correlata,
indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Bésico.

50.7. Solicitar que seja refeito qualquer servigo recusado pela Fiscalizagdo, de acordo
com as Especificagbes constantes deste Projeto Basico;

50.8. Anotar, no Diario de Obras, os eventos relevantes relacionados com a execugao dos
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servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a Contratada,
de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario a regularizacao das
faltas ou defeitos observados; as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
da Fiscalizagdo do Contrato deverdo ser solicitadas a autoridade competente, em tempo
habil, para adogdo das medidas cabiveis;

50.9. Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificacoes;

50.10. Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execugao dos servigos objeto do contrato,
em especial as normas técnicas da ABNT;

50.11. Exigir a realizacao de todos os servigos com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especificagdes, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas técnicas da
ABNT;

50.12. Solicitar a Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicdo de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servigo objeto do contrato;

50.13. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente a boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de
baixo caldao e impeca a acao da fiscalizacdo, que nao acate as suas determinagdes ou
que nao observe as normas internas do Contratante;

50.14. Comunicar a Administracdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade
de acréscimo ou supressao de servigos, para adog¢ao das medidas cabiveis;

51. A Fiscalizacao tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servigco que nao
esteja sendo executado dentro das especificagdes de projeto e dos termos do Contrato
sempre que tal medida se faga necessaria, comunicando circunstanciadamente os fatos a
Administracdo para adogdo de providéncias, conforme o caso. Podera ainda solicitar a
substituicdo de QUALQUER funcionario que represente a CONTRATADA, caso seja
entendido que a sua presencga durante a execugido da obra n&o esteja contribuindo para o
seu bom andamento.

52. A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitacdo pela FISCALIZACAO
de qualquer material ou servico ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade
sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de
garantia. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Fiscalizagcao podera exigir
da Contratada a apresentagdo dos documentos relativos a sua importagdo, no prazo
maximo de 10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais;

53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizagdo da obra a qualquer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de
fiscalizacdo. Todos os servicos contratados estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante este
ou terceiros.

53.1. A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizagdo de outros érgaos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo n&do cumprimento de todas as normas
vigentes.

54. Em todas as ocasides em que for requisitada, a Contratada devera através de seus
representantes se apresentar as convocacdes da FISCALIZACAO em seus escritérios ou no
canteiro. Cabera a FISCALIZACAO especificar no ato da convocagéo os assuntos que serdo
tratados, cabendo a CONTRATADA o 6nus ocasionado pelo nao atendimento da
convocagao.

55. Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizagado que o rendimento da Contratada na
execucao dos servigos nao corresponde ao Cronograma apresentado e ndo atendera aos
prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo Contratante reforco de
mao de obra e equipamentos, inclusive com jornada extra-ordinaria noturna, de
maneira a cumprir convenientemente com o quanto avencado, sem 6nus adicionais ao
CBMPA;

56. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo n&o eximira a Contratada da
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integral responsabilidade pela execug¢ao do objeto do contrato.

XV. CONDIGCOES GERAIS

57. Para fins deste Projeto Basico e da contratagdo da obra em comento, deverao ser
observados, no que couberem, os termos da Instru¢ao Normativa n° 01/2010/MPOG/SLTI,
em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n° 5.975, de 2006, da Portaria
n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente

57.1. A dispensa de empregado na condigdo estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e
a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer apds a
contratacido de substituto em condi¢cdes semelhantes.

58. Todas as especificagdes técnicas dos materiais e servicos objeto deste Projeto
Basico estdo consolidadas nos Projetos, Especificagbes, Planilhas, Memoriais Descritivos e
Caderno de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrénica e sdo parte
integrante deste;

59. Serdo aceitos somente materiais que atendam todas as especificagbes técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicagdes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia técnica. Poderao ser
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levard em conta a equivaléncia
técnica, estética, qualidade do material, bem como o preco de mercado.

60. Os materiais empregados deverdao obedecer as normas da ABNT. Na auséncia ou
omissdo da normatizagdo nacional, serdo adotadas as normas internacionais cabiveis que
melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente a
apreciacao da Fiscalizagdo. Normas técnicas estrangeiras s6 sao adotadas quando nao
existem nem normas brasileiras, nem normas internacionais aplicaveis;

61. Além das normas técnicas, a aplicacdo dos materiais, componentes, equipamentos e
produtos empregados na obra deverao seguir as recomendagdes técnicas € manuais dos
respectivos fabricantes;

62. Nao serdo aceitos quadros elétricos, quadros de automacdo, forca ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverdao ser
fornecidos fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos
aos Testes de Aceitagcdo em Fabricas aplicaveis.

63. Todas as medidas necessarias a realizagao dos servigos deverao ser conferidas no
local. Sera sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (Sl), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;

64. Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais alteragdes das especificagdes com aprovagao
expressa do CBMPA que, no caso, exigira a substituichio destes por outros
comprovadamente similares em preco e qualidade. Serdo considerados como similares
dois materiais que desempenham idéntica funcgio construtiva e apresentem as
mesmas caracteristicas técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.

65. Nos casos em que o projeto indicar a utilizagdo de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricagao fora de série e existir no
mercado, produtos com equivaléncia técnica e funcional de fabricagao padronizada
ou em série, a CONTRATADA podera propor a substituicio dos mesmos por estas
opcoes de mercado desde que tal substituicao seja previamente submetida a
aprovagdo da Fiscalizagdo e que se observe o estabelecido nos itens acima, em
especial no item 63.

66. Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo necessarios, suficientes e
adequados a execugao dos servigos para a realizagao do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato. Nao cabera qualquer pleito
de alteragdo dos valores contratados pela substituicio de métodos e meios de producao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.

67. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
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sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizagdo do CBMPA.

68. Para a execugao dos servigos previstos devera ser observado o seguinte:

68.1. Os servigos deverao ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de
engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econémicos.

68.1.1. Entende-se como projeto os desenhos, especificagdes técnicas e outros documentos
afins, que indiquem como os servicos devam ser executados;

68.1.2. Nenhuma alteragao podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovacgao prévia, por
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, incorrendo em grave infragéo
contratual a ndo observancia desse procedimento. Os casos omissos deverao ser objeto de
prévia aprovacéo da FISCALIZACAO.

69. A CONTRATADA serao fornecidos os projetos (memoriais, especificacdes
técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as instrugdes, por escrito;

70. Respeitadas as disposicdes precedentes, a CONTRATADA devera se ater
estritamente aos desenhos e especificagcbes que |hes serdao encaminhados pela
FISCALIZACAO;

71. As presentes recomendacgdes poderdo ser completadas por instrugdes particulares
para cada caso, emanadas da Fiscalizagao;

72. Os equipamentos necessarios a execugao dos trabalhos deverao ser providenciados
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:

72.1. O numero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporcional a
quantidade de servico a executar, de acordo com o0s prazos previstos no cronograma
fisico-financeiro  integrado, conforme definidko no item CORRESPONDENTE
(PLANEJAMENTO).

72.1.1. Quando comprovado pela Fiscalizagdo, mediante analise do referido cronograma
associada a observacdes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execugao do servico;

72.1.2. Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jornadas noturnas, serao arcadas pela Contratada, ndo podendo, assim, ser objeto de
aditivos de prazo e valor por parte da contratada;

72.1.3. O ndo atendimento do quanto solicitado pela fiscalizagéo, sujeitara a contratada as
sangdes contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.

72.2. A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeito funcionamento.

XVI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

73. Eventuais discrepancias entre projetos, especificagdes, memorial descritivo, caderno
de encargos e planilha orgcamentaria deverao ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes;

74. Durante a execucao das obras, eventuais discrepancias porventura identificadas pela
Contratada deverao ser submetidas oficialmente a Contratante para analise e interpretagao.

XVIIl. GARANTIA DA OBRA

75. A Contratada é obrigada a fornecer como condi¢cado para recebimentos provisério e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:

75.1. Manuais de operagao e manutencao e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e cépias em papel. Por equipamento
entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de
climatizagao, sistemas de automacao predial, seguranga, rede logica/telefénica (bombas
centrifugas, ar-condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a
adequada gestao das instalagdes ao longo de sua vida util;

75.2. Relagao completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados
organizados conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes
informacoes:

75.2.1. Fabricante;
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75.2.2. Modelo;

75.2.3. Cadigo de identificagdo do fabricante original (“part- number”);

75.2.4. Quantidade instalada;

75.2.5. Quantidade recomendada para um ano de operagédo, conforme orientagdes do
fabricante.

75.3. Manuais de utilizagao e manutencao do imével, contemplando instru¢des de uso
e operacao, recomendacgdes de seguranga, conservagao, manutengao preventiva, corretiva
e, quando aplicavel, preditiva, em conformidade com as caracteristicas do projeto,
procedimentos de manutencido especificos para os elementos construtivos especiais do
imovel (estruturas metalicas, impermeabilizagdes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se
que tais manuais sao distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinagdo de todos os materiais e equipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para elaboragao
de tais documentos &, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as
disciplinas e devem ter seu conteludo estruturado de forma légica e de facil consulta,
incluindo indice tematico e indice remissivo;

75.4. Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia
dos fabricantes dos equipamentos;

75.5. Descritivos funcionais e diagramas légicos dos sistemas de automacao predial
em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

75.6. Aplicativos proprietarios para interface de operacdo e programacao de todo e
qualquer equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faga parte dos
sistemas e instalagdes do imével, bem como seus manuais de usuario;

75.7. Copia back-up dos programas e configuragdes das aplicagdes de usuario de todos
0S equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface
digital, bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e acessar
tais equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel,

75.8. Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdoem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manutencao do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da
ocupacao definitiva da obra de construgao da Unidade Militar.

75.8.1. Estao incluidos nesse escopo aulas teéricas e praticas com simulagao de
situagcoes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem e
instalacao de cada sistema isoladamente;

75.8.2. Tal atividade devera constar como uma etapal/atividade do cronograma
PERT-CPM desde a primeira versao do RPI, nos termos do tépico correspondente.
75.8.3. Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integracdo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitacédo, devendo seu conteudo
programatico (tedrico e pratico) ser previamente submetido a Fiscalizagdo do CBMPA pela
Contratada para aprovacao, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
gque o conteudo inicialmente proposto contempla todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitacdo prévia possa garantir a
operacionalizagao segura dos sistemas;

75.8.4. Alguns dos treinamentos necessarios poderao vir a ser ministrados pelos fabricantes
dos equipamentos. Outros deverao ser necessariamente elaborados e ministrados pelo
“integrador’ dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os
equipamentos sao combinados para desempenhar funcdes especificas.

76. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cédigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e
art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cbdigo de Defesa do Consumidor), a Contratada garantira toda a
obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de
Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vicios constatados
pelo CBMPA.
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XVIl. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

77. Obriga-se 0 CONTRATANTE a:

77.1. Emitir o Ordem de Servigo - OS, no qual sera estabelecida a data de inicio para a
realizagao dos servigos do objeto deste Projeto Basico;

77.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificacdes dos servicos e obras a executar;

77.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugéo do contrato;

77.4. Atestar, apos aprovagao do boletim de medicdo pela Fiscalizagdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranga para efeito de pagamento, que somente ocorrera apos
autorizagado do Ordenador de Despesa;

77.5. Proporcionar as condi¢des para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

77.6. Proceder a publicagdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condi¢ao indispensavel para sua eficacia;

77.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execuc¢ao do
contrato as instalagdes onde os mesmos serdo executados;

77.8. Designar Fiscalizagao para vistoriar a execugao técnica dos servigos e acompanhar
o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

77.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagéao
designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

78. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigacdes especificas da CONTRATADA:

78.1. Todas as obrigacbes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no tépico
IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

78.2. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n° 12.305/10 que Instituiu a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade,
nas aquisicdes e contratagdes governamentais, para produtos reciclados e reciclaveis, e
bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo
social e ambientalmente sustentaveis;

78.3. Entregar relatorios de controle tecnoldgicos mensais, contendo todas as informacgdes
e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

78.3.1. Deverao ser apresentadas as ART’s dos profissionais responsaveis pelos controles
tecnoldgicos de sua competéncia;

78.3.2. Deverao ser realizados controles tecnoldgicos para todos os elementos estruturais
em concreto estrutural, etc;

78.3.3. Os laudos devem apresentar condicdes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

78.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
que necessitar em todos os niveis de trabalho para execugao das obras e servigos, correndo
por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista,
previdenciaria, acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas judiciais
ou extrajudiciais que lhe venham a ser imputadas, inclusive em relagdo a terceiros,
decorrentes de agado ou omisséo dolosa ou culposa de seus prepostos;

78.5. Manter no local da obra em regime de dedicagéo exclusiva e/ou nao frequéncia
definida neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE — DA EQUIPE
TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados para
receberem, como representantes da Contratada, ordens de execucdo, darem andamento as
providéncias nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais necessario a boa execugao
dos trabalhos objeto deste contrato.

78.5.1. Os referidos profissionais somente poderdo ser substituidos por outros de
experiéncia e qualificagdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia
autorizacao escrita da CONTRATANTE.

78.6. Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficar constatada a insuficiéncia dos mesmos
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para permitir a execucao dos servigos dentro dos prazos previstos, sendo vedado o pleito de
reajuste ou reequilibrio de precos pela Contratada por forga dessa situagao;

78.7. Encaminhar a Fiscalizagao do CBMPA listagem contendo nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/fungdo dos seus empregados alocados na obra,
providenciando de pronto suas atualizages, sempre que solicitado.

78.8. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horario de
recebimento da notificagao o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanéncia no
servigo seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace,
dificulte ou impega a atuacdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, providenciando sua
substituicao em até 48 (quarenta e oito) horas apds ser notificado.

78.8.1. O disposto neste inciso ndo podera, em hipétese nenhuma, servir como justificativa
para eventuais atrasos na execug¢ao dos servicos.

78.9. Providenciar a colocagao em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacéo prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, mao de
obra especificada, supervisdo, administragdo, equipamentos, ferramentas, transporte vertical
e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e servigos e
tudo o mais que for necessario para a perfeita execugcédo e completo acabamento da Obra;
78.10. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observacdes e informagbes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo -
OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalizacao;

78.10.1. Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como
o numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido diariamente
contendo as informagdes sobre o andamento da obra, a indicagdo de quais servigos estédo
sendo executados, a quantificagdo do pessoal que esta trabalhando na obra (efetivo real e
efetivo previsto), além de outras informagdes gerais;

78.10.2. Cabera ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocando e
assinando, trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizacdo, que as assinara,
retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho,
entregue na Segunda-Feira subsequente a fiscalizagado

78.10.3. No diario de obras deveréo ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:

78.10.3.1 As decisbes de reunides de planejamento/programacgdes periddicas;
78.10.3.2 As tarefas e servigos a serem executados;

78.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
78.10.3.4 Liberagao de servigos;

78.10.3.5 Acidentes e assuntos de seguranga;

78.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do
Servigo;

78.10.3.7 Os servigos previstos que ndo foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

78.10.3.8 Documentos recebidos ou nao recebidos, providenciados ou néo
providenciados;

78.10.3.9 Pleitos: servigos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos

contratuais de prazo e preco;

78.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitagdes contidas neste Projeto
Basico.

78.11. Providenciar as liberagdes provisorias, definitivas e necessarias junto ao Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgéos Fiscalizadores, CREA, CAU, etc;
78.11.1. Imediatamente apdés a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUGAO junto a Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovagao da solicitagdo, com envio de cépia
do protocolo, até 10 dias apds a assinatura do contrato.
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78.12. Garantir durante a execucao das obras e servigos a seguranca das mesmas, de todo
o pessoal envolvido e a protecdo dos servicos executados até a efetiva entrega a
CONTRATANTE;

78.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpeza da obra, providenciando o transporte periédico dos mesmos para local apropriado e
autorizado pelo Poder Publico;

78.14. Proceder, no final da obra, a recomposicéo do terreno, demolicdo das construgdes do
canteiro, limpeza e remocao de todo o material indesejavel;

78.15. Quantificar, para fins de pagamento das medi¢gdes mensais, apenas 0s servigos
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

78.16. Manter e conservar a obra, instalagdes e equipamentos enquanto n&o ocorrer uma
das seguintes condi¢des: a ocupagao do imével por parte do Contratante ou o recebimento
definitivo;

78.17. Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedigdo do Termo de Recebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solucdo das imperfeicdes verificadas pela
Fiscalizacdo do Contratante;

78.18. Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e entre eles,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condigbes de uso;

78.19. Entregar a obra com as instalacdes definitivas em perfeitas condigbes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apoés relatério de
verificagao e vistoria feitos pela Fiscalizacdo do Contratante todas as corre¢des necessarias
a solucao das irregularidades apontadas;

78.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um_unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizagdo de toda a obra, racionalizando
especificagcbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizagcao das manutengdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,;

78.21. Garantir a seguranca, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’ (desgaste
excessivo) que possa originar condigbes de trabalho inseguras, atrasos ou paralisacéo das
obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condi¢cbes de funcionamento, substituir em
tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o uso e substituir
imediatamente equipamentos que oferecam riscos a seguranga fisica dos profissionais
envolvidos;

78.22. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apds o término de sua
utilizagdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizagdo escrita da
CONTRATANTE;

78.23. Aceitar as alteragbes de projeto que acarretem modificagdes dos tipos de servigcos ou
acréscimos e redugao nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;

78.24. Adotar todas as medidas de seguranga patrimonial necessarias ao bom andamento
dos servicos, inclusive a preservacao dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral;
78.25. Responder por todas as obrigagdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucao das obras e servigos, bem como as obrigagdes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

78.26. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART" do
contrato, na forma do disposto na legislagédo especifica, com a indicagao do(s) nome(s) do(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da
supervisao direta dos servigos — Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos
neste Projeto Basico;

78.27. Manter os documentos de habilitagdo atualizados durante o curso da execugao dos
servigos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade técnica e
operativa, atendendo as condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas por ocasido da
licitacdo, sob pena de aplicagdo de multa, nos termos descritos deste Projeto Basico, até a
regularizagéo da situagao, sem quaisquer 6nus para o CBMPA;

78.28. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagdo junto as suas subcontratadas no
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que tange ao cumprimento de suas obrigagdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

78.29. Responsabilizar-se pela solidez e seguranca da obra, nos termos do Cédigo Civil;
78.30. Providenciar a Matricula da execucdo dos servicos do Cadastro Especifico do
Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEI);

78.31. Utilizar na execucgao dos servigos objeto deste Projeto Basico profissionais treinados
e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

78.32. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos sejam
executados no prazo e nas condigdes previstas neste Projeto Basico;

78.33. Submeter a prévia aprovagdo da Fiscalizagcdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizagao, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificagcao de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados;

78.34. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade corretamente
armazenados conforme orientagdo dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou
possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuizo decorrente da
inobservancia de tal exigéncia;

78.34.1. Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestacdo expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catalogos com especificagdes
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios ou pareceres técnicos
de laboratérios especializados ou certificagcbes — essa lista € meramente exemplificativa; a
determinagdo dos documentos necessarios a essa comprovacao cabera a Fiscalizagao); O
mesmo procedimento devera ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos que
obriguem mudanca de material especificado;

78.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificacdes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentagao, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execugao dos servigos, assim como o processo de sua utilizagdo.

78.35.1. Os servigos deverao ser executados com excelente acabamento e padrao de
qualidade, de acordo com as especificacdes e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os servigos
executados.

78.36. Nao alocar para os postos de trabalho, inclusive para a fungcao de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condicdes em relagado aos
ocupantes de cargos de chefia, direcido e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cdénjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 3°
da Resolugdo n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redagdo dada pela
Resolugao 09/2005);

78.37. Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugao dos servicos;

78.38. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecao feita pela Fiscalizagdo do CBMPA, procedendo a sua imediata
substituicao, bem como equipamentos que atentem contra a Segurancga no Trabalho.
78.38.1. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade
e novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizagado de materiais de demolicdao ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizagao impugnar quaisquer materiais e/ou servigos que
nao satisfagam as condi¢des contratuais;

78.38.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execugao do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e opg¢des para andlise e
aprovacgao da Fiscalizagcdo. A ndo observancia do acima exposto podera acarretar a retirada
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do material e/ou a demoligdo de um servigo ja executado, sem dnus para a contratante.
78.39. A execugdo dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, em
especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das Concessionarias de
Servicos Publicos, além da legislacao vigente aplicavel Municipal, Estadual e Federal;

78.40. Devera ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para tanto,
devera providenciar as autorizagdes pertinentes emitidas pelos 6rgdos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;

79. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, nao transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato;

80. A Contratada sera responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes servigos
especificos:

80.1. Servicos gerais de mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas, veiculos,
equipamentos e instalacbes fixas e moéveis necessarios a implantagcdo das obras e
fornecimentos previstos;

80.2. Implantacao do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de
servico, compreendendo todas as instalacbes fixas e moveis e edificacbes necessarias,
inclusive escritorios para abrigar as equipes de Fiscalizagao, inclusive controle de acesso de
pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

80.2.1. Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos
residuos solidos produzidos e a separacao dos nao reutilizaveis para descarte.

80.3. Servicos gerais de operagao e manutengdo dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servigo, ai incluidos os escritorios da Fiscalizagao,
inclusive asseio diario;

80.4. Servicos de desmobilizacdo geral dos canteiros de obras e instalagbes fixas e
moveis utilizadas durante a execugao dos servicos.

81. Todas as instalagdes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritorios de
campo, deverao ter projeto que oriente sua execucao elaborado por profissional habilitado e
com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART. Copia do projeto e da ART
deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo. A Contratada também devera fornecer ART pela
execucao das instalacbes provisorias emitida em nome do profissional habilitado
responsavel pelas mesmas. Os projetos deverdo ser elaborados e executados pela
Contratada atendendo todas as prescricdoes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e
obedecendo aos requisitos de seguranga prescritos pela NR-10, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada a segurancga de tais instalagbes durante todo o periodo em
que as mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutencéao
relativas as mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigéncias deverdo estar
contempladas na proposta de pregos apresentada na licitagdo, ndo cabendo quaisquer
pleitos posteriores.

82. As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverido estar alocadas no
canteiro de obras atuando em carater de dedicacao plena, responsaveis por todas as agdes
executivas para a execugao do objeto;

83. As obras civis e os servicos de montagem previstos deverdo ser executados
estritamente em conformidade com as especificagbes técnicas de materiais e servigos
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente, pelas
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissdo das normas
brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatario (a exemplo de
normas do Mercosul, normas ISO, normas IEC, etc.);

84. Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverao ser consideradas e incluidas nos precos
unitarios dos servigos contratados;

85. A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de
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atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a
readquirir suas condicdes anteriores.

85.1. A CONTRATADA devera se esmerar na identificagdo de qualquer construgao, obras
ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afetadas
por suas operagoes.

86. Durante a execugdo da obra, a Contratada sera responsavel (rol ndo exaustivo) pelo
pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e telefone; materiais de
escritério; despachantes; transporte de materiais; copias e plotagens dos projetos; estadias
de pessoal; carga e transporte manual; carga e transporte mecanizado; instalacdo de
protecdes e andaimes, atendendo as prescrigoes da NR 18. Esses custos devem ser
incluidos na sua proposta de precos, compondo custos diretos com Administragdo Local,
devidamente discriminados no orcamento da obra. Cabera a contratada, também, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentacdo de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera
0 pagamento de despesas referentes a carga e transporte mecanizado de entulho, de
acordo com as normas de segurancga do trabalho.

87. Compete a CONTRATADA a obtencao da licenca de HABITE-SE da obra, devendo
as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de precos, figurando a sua
apresentacdo como condi¢cdo necessaria a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra;

88. E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, enfim, de
todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, as
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;

89. Cabera a CONTRATADA todos os servicos inerentes a operagao, manutencio e
seguranga do canteiro, bem como a vigildncia destas instala¢cdes, a organizacdo e
manutencdo do esquema de prevencado de incéndio, estando entendido que os custos
relativos a estes servigos estao inseridos nos pregos apresentados;

90. A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execugao de todas as instalagoes
do canteiro necessarias a execug¢ao dos servigos contratados, correndo por sua conta todas
as despesas necessarias;

91. A organizacdo e gestao das cantinas ou refeitorios, a administracdo interior do
canteiro, o servigco e a fiscalizagdo dos alojamentos serao também de responsabilidade da
CONTRATADA;

92. A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicacgbes € o
escoamento de aguas e condicdes sanitarias sejam assegurados permanentemente.

92.1. Correrao por sua conta os servicos necessarios a este fim;

92.2. Devera ser previsto, pela contratada, ponto de agua potavel ou outro meio para todo
0 pessoal da obra.

93. A CONTRATADA sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso de
greve ou ameaca de greve, caberda a CONTRATADA solicitar intervencao das autoridades,
se for o caso, para manutencdo da ordem e protecdo dos trabalhadores dispostos a
continuar o trabalho;

94, A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servigos médicos,
assistenciais, seguros, indenizagdes e demais obrigacdes decorrentes da legislagcéo vigente,
devidas aos empregados acidentados no canteiro;

95. Para perfeita execugdo do completo acabamento dos servigos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

96. Cabera a CONTRATADA a execucao, em campo, em fabrica ou em laboratério, de
todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados,
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

96.1. A Contratada sera responsavel pelos custos de realizacdo dos referidos testes,
provas ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar
previstos esses custos em sua proposta.

96.2. Tanto os Testes de Aceitagdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitagcdo em Campo
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deverdo ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada,
que deverao ser fornecidos a Fiscalizacdo para conhecimento e analise com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias a sua realizagéo.

97. A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigagdes sociais, fiscais,
comerciais, previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que se
relacionem direta ou indiretamente com os servigos objeto deste Projeto Basico nao
transfere ao Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem poderd onerar o
contrato;

98. A Contratada nao podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operacao
financeira, sob pena de aplicagdo das sanc¢des contratuais cabiveis, inclusive, a critério do
Contratante, a rescisao unilateral do Contrato;

99. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando
todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranga publica. E obrigada
também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura
impostas pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligagoes provisérias e do
consumo de agua, luz e telefone utilizados durante a obra serdo de responsabilidade da
Contratada, bem como da vigilancia e seguranca da obra, se for o caso. Eventuais despesas
adicionais relacionadas a taxas relativas as ligagoes definitivas de servigos publicos
(abastecimento de agua, fornecimento de energia elétrica) correrdo a conta do Contratante;
100. Deverao ser mantidas no Canteiro de Obras cépias, em bom estado, das ART’s dos
responsaveis técnicos e dos projetos completos , para o registro de modificagcdes que
venham a ocorrer no desenvolver dos servigos, bem como para consulta regular por parte
da FISCALIZACAO;

101. A Contratada estd obrigada a fornecer instalagbes seguras para abrigar a
Fiscalizacdo do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto n&o estiver definida a organizagéo
do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessarios das
instalagbes definitivas, devera providenciar instalagdes provisérias para abrigar a
Fiscalizacdo do Contratante no local dos servigos;

102. Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo langados no sistema de
esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO;

103. A agua para as instalagbes do canteiro tera alimentacéo a partir da rede existente, ou
por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da agua, ndo autorizar a sua
utilizacao;

104. Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverao manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a area ficar
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalagbes provisérias do
canteiro;

105. A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias apos a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra estabelecida no
Ordem de Servigo - OS, os seguintes documentos:

105.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obras, com apresentacdo de
projeto com “layout” das instalagcbes e edificacbes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovacado pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de estrutura
adequada de funcionamento (instalacdes elétricas, hidrossanitarias, pluvial/drenagem,
seguranga, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de construgédo, normas da
ABNT e outras NR’s pertinentes;

106. Concretagem do patio de manobra e demais areas, a contratada devera fornecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planilha de
valores, e no momento da confecgado deste, colher 06 (seis) corpos de prova, para serem
submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presenca de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturagdo de agua, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e
apresentacdo de laudo de um laboratério de tecnologia das construgbes de IES ou IML
local.
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XX. DAS HIPOTESES DE INADIMPLEMENTO

107. Arescisido do contrato podera ocorrer:

107.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVI e XVil do art. 78
da Lei 8.666/93, e ainda nas situagdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias julgadas
relevantes pela Fiscalizagdo, configurando inexecucdo total do contrato, além das
hipéteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

107.1.1. Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a
paralisacdo imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

107.1.2. Colocagéo de empecilhos a realizaco, pela FISCALIZACAO, de vistorias as
obras ou servigos contratados;

107.1.3. Subcontratacdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto
Basico, bem como associagdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto,
além de realizar fusao, cisao ou incorporacao social;

107.1.4. Realizar o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;
107.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execucao dos servigos,

anotadas pelo CBMPA.

107.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizagéo
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao;

XXI. DAS SANCOES

108. Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes, especificagbes e
instrugbes fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e
técnica de construir, bem como normas da ABNT, podera o CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA, além das sangdes previstas no Contrato, solicitar a demolicdo e
reconstrucao total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que sera realizado a expensas da
CONTRATADA;

109. A inexecucgao parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal devido
a acado ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais em
questao, torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das
sanc¢des previstas na legislacao vigente e no contrato, conforme listado a seguir:

109.1. Adverténcia;

109.2. Multa;

109.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administragao;

109.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica.

XXI.1. ADVERTENCIA

110.  Sera aplicada a sangdo de ADVERTENCIA nas seguintes condicdes:

110.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execugdo do objeto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS;

110.2. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e seus anexos e neste
Projeto Basico que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sangdes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

XXI1.2. MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

111.  Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condigdes:

111.1. INEXECUCAO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:

111.1.1. O CONTRATADO executara, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execucdo do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
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contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada,
da aludida mora;

111.1.2. O CONTRATADO executara, até o final do prazo contratual de conclusdo
da obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora.

111.2. INEXECUCAO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim caracterizada quando:

111.2.1. Houve atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias apés
a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigco - OS pelo CONTRATANTE.

XXI1.3 MULTA POR INFRAGAO

112. MULTAS POR INFRACAO: Além das previstas no item anterior, poderdo ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente
(rol ndo exaustivo).

Tabela 1 — Gradagao das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 250,00

R$ 500,00

R$ 750,00

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00
R$5.000,00

| O | WO DN
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Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicacdo de multa — Rol exemplificativo.

INFRAGAO
It GR
e DESCRIGAO AU
m
Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por
1 empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos; por
2 empregado e por dia. 01
Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infecto contagiosa nos
3 alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05
Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com
4 patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por empregado 05
€ por ocorréncia.
Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de proteg¢ao individual
3 (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia. 04
Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de EPI a
6 ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia. 01
Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido, e
7 impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 03
ocorréncia.
Executar servigco com a utilizagdo de EPl em mau estado de conservagao: por
8 dia e por ocorréncia. 04
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico,
9 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
Deixar de enviar cépia de Relatorio mensal de estatistica de Acidentes por
10 dia de atraso. 03
Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; por ocorréncia e por
11 dia de atraso. 02
Deixar de manter a documentacéo de habilitagcdo atualizada; por item e por
12 dia. 01
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucéo da obra; por
13 ocorréncia e por dia de atraso. 04
14 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou o1

incompativel com suas atribui¢cdes; por empregado e por dia.

39



Deixar de elaborar ordens de servi¢co sobre seguranca e saude no trabalho,
dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou meios

15 . . . 02
eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizagdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a
16 NR-12; por ocorréncia e por dia. 03
Deixar de executar protecao coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e por
17 dia de atraso. 04
Realizar servigcos em espaco confinado em desacordo com a NR-33; por
18 ocorréncia e por dia. 04
Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e por
19 di 04
ia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execug¢ao das
medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, prestar
20 primeiros socorros e possuam aptid&o fisica e mental compativel com a 04
atividade a desempenhar
Executar instalagdes elétricas provisérias em desacordo com a NR-18 e
21 Recomendacbes Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo solicitado,
devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental competente (quando
22 couber), nos termos da licenca e legislagdo ambiental: por dia de atraso. 03
23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso. 01
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio, com
24 indicacao no respectivo ASO; por trabalhador. 03
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por
25 ocorréncia. 03
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado responsavel
26 pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de enviar cépia dos documentos relativos a atuagao da CIPA; por dia
27 de atraso. 01
Executar escavacoes e fundacbes em desacordo com a NR18 e normas de
28 segurancga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18; por
29 dia e por ocorréncia. 02
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
30 ocorréncia. 02
31 Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um todo, 01

apos notificacao da Fiscalizagdo: por ocorréncia e por dia.
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Permitir que as operagcbes em maquinas e equipamentos necessarios a
realizagdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador n&o

32 05
qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por
33 ocorréncia. 05
Permitir que as operacdes de soldagem e corte a quente em desacordo com
34 NR 18 e demais normas de seguranga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicacdo
35 Prévia  na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar copia de Relatério de Analise de cada Acidente, quando da
36 sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
37 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢ao complementar por 02
ocorréncia.
Fornecer informacgao pérfida de servigo ou substituicido de material por
38 ocorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, os
39 servicos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO;
40 por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
41 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgao) para fins diversos
42 do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
43 justificado: por ocorréncia. 04
44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a empresa
subcontratada (em caso de eventuais subcontratagbes futuras) até a data
45 prevista para inicio dos servigcos correlatos, definido no RPI (em
vigéncia), ou data anterior, caso assim definido neste Projeto Basico: por 01
dia de atraso.
Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
46 FISCALIZACAO: por ocorréncia. 01
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47

Deixar de cumprir determinacgéo da FISCALIZACAO para controle de acesso
de seus funcionarios por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinagao formal ou instrugcdo complementar da
FISCALIZACAO por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execugéo de servigo nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servigo e por dia.

02

50

Deixar de refazer servigo n&o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO:; por
ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execug¢ao do contrato, profissionais da

responsavel pela execugao da obra (Gerente de obras, engenheiro
residente, técnico de seguranca do trabalho, etc.), e demais profissionais
constantes no item Administragao Local na planilha orgcamentaria de
referéncia, nas quantidades minimas previstas nela e neste Projeto Basico:
por profissional, por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte,
tiquetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao do
contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial — RPI, no prazo
estabelecido neste Projeto Basico, ou entrega-lo com prazo de conclusao

para o empreendimento superior ao estabelecido neste Projeto Basico
definido (tépico VII): por ocorréncia e por dia de atraso ou até que sejam
saneadas as incoeréncias.

06

54

Deixar de promover as atualizacoes e entregas mensais dos instrumentos

de controle e planejamento emitidos no Relatério de Planejamento Inicial —
RPI, conforme definido no item correspondente, no prazo estabelecido neste
Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a
Fiscalizacao, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocorréncia e
por dia.

01
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Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de
forma, apds solicitagdo formal da Fiscalizacao, de forma a viabilizar
tecnicamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por

56 . 04
dia
Paralisar a execugao dos servigos sem justificativa aceita pela Fiscalizagao:
57 por ocorréncia e por dia 04
N&o entregar os relatorios de controle tecnoldgico, conforme definido neste
58 Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por dia. 04
Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe residente
do empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo de até 10 dias
59 uteis apos a emissao do Ordem de Servico - OS: por dia de atraso. 01
Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros
60 riscos adicionais em todas as intervengdes elétricas: por ocorréncia. 04
Nao elaborar prontuario das instalagbes elétricas ou deixar de atualiza-lo
61 . . . 03
acordo com as prescricdes da NR-10, por dia
Nao apresentar a documentagao comprobatéria da qualificacéo, habilitagao,
62 capacitacio e autorizacao dos trabalhadores da area de elétrica: por 04
empregado e por dia.
Executar servigos de instalagdes elétricas sem a analise de risco prevista no
63 item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia. 03
Executar servico em desacordo com o que consta na analise de risco; por
64 ocorréncia. 03
Deixar de estabelecer sistema de identificagdo que permita conhecer a
65 abrangéncia da autorizagao dos trabalhadores envolvidos em servigos de 05
instalagbes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de
servigo e local de execugao): por dia
Deixar de prover identificagcao individual para cada profissional autorizado a
66 trabalhar em instalacdes elétricas que indique a abrangéncia de sua 01
autorizacao: por profissional por dia
Executar instalacdes provisérias sem a apresentacéo prévia do respectivo
67 04

projeto acompanhado de ART: por dia
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Executar trabalhos de instalagdes elétricas com adornos pessoais; por
68 ocorréncia. 01

Executar servico em instalagao elétrica energizada executado por profissional

69 que nao atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por ocorréncia

03

Executar servigos em instalagdes elétricas utilizando procedimentos que
70 tenham sido desenvolvidos sem a participagdo do SESMT, conforme item 02
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

Deixar o responsavel técnico por especialidade de promover as visitas
71 | mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorrénciae | 05

por dia até a realizacao da visita (dentro do més de referéncia)

Deixar de promover a substituicdo de empregado apés notificagdo do
72 contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia 02

Promover alteragdo(6es) nos projetos em vigor ou realizar servigo em
desacordo com estes sem a aprovacgao prévia por escrito da Fiscalizagao ou
73 | ainda, realizar servicos em desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno | 03
de Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o saneamento

da falta

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidao Negativa de
74 Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por 04
ocorréncia e por dia de atraso

Deixar de implementar o Programa de Inspecdes de EPI e apresentar
75 Relatério Mensal a Fiscalizagao, conforme item correspondente: por 03
ocorréncia e por dia de atraso.

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto basico: por
76 dia de atraso 02

113. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia.
Entretanto, a aplicacdo da penalidade de adverténcia anterior ndo é condicdo necessaria a
aplicagao de Multa, em nenhuma hipétese neste Projeto Basico definida;

114. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradacdo da
penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel, onde
permanecera até que se atinga os valores indicados no item INEXECUCAO PARCIAL,
situacdo na qual se configurara inexecugéao parcial do contrato;

115. Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizacao promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a
gradacdo da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional enquadramento
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de similaridade com outra situagéo ja prevista na referida tabela;

XXI.4. MULTA POR ATRASO

116. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugado dos servigos (etapas/subetapas, etc.) previstos no
cronograma de execug¢ao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o
prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico), segundo os seguintes
critérios:

116.1. A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita mensalmente
de acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de
Planejamento — RPP (ou RPlI — para o primeiro momento), apresentados pela
CONTRATADA, nos termos do item VIil;

116.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
nao cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO, nos termos do item VIII;
116.3. Aliquota para o calculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

116.3.1. A periodicidade de verificagdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu cémputo, constituindo penalidade sobre situagao pretérita. Logo
o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, ndo sera
reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

116.3.2. Quantidade de dias para o computo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nido alcancada;
116.3.3. Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa

nao cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data
de fechamento do periodo.

116.4. Imediatamente apds a constatagao técnica do atraso no periodo, mediante analise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informacédo do montante
financeiro a ela associado;

116.5. A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medicao seguintes ao da constatagéo do atraso.

116.5.1. Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medicdao subsequente
ao do registro do atraso, “recuperacdo” do caminho critico da obra no que diz
respeito ao prazo acordado, techicamente demonstrado no cronograma integrado
GANTT-PERT-CPM, a aplicagdo da multa estara automaticamente extinta para o
periodo anterior. Tendo em vista que nao mais se configura a situacao de atraso na
entrega da obra, a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

116.5.2. A recuperacgao supracitada ndo impede a aplicagéo de outras multas em caso
de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;
116.5.3. A nao “recuperacdo do caminho critico” da obra, no més subsequente,

figurara como condi¢ao suficiente para a aplicacdo da multa, preservados a ampla defesa e
o contraditério.

116.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

116.7. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situagdo em que restara
configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

XX1.5 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA

117. SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sancao de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de

inexecucao parcial do objeto.
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XXI.6 DECLABAQA’O DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A
ADMINISTRACAO PUBLICA

118. DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAGAO PUBLICA:
Sera aplicada a sancao prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros
casos, quando o CONTRATADO:
118.1. Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

118.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

118.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

118.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugao do
contrato, sem consentimento prévio do CBMPA,;

118.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CBMPA apds a assinatura do
contrato;

118.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execu¢ao do contrato,
a manutencao das condi¢cdes apresentadas na habilitacao;

118.7. Incorrer em INEXECUCAO TOTAL do objeto.

119. As sancgdes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com o

CBMPA e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

120. O valor da multa sera primeiramente suportado pela garantia contratual, caso esta
nao seja suficiente € que se passara a descontar do pagamento a ser efetuado ao
CONTRATADO;

120.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da

comunicacéo oficial;

120.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa.
121. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da
solicitacdo do CONTRATANTE.

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engenheiro Civil-CREA 1520846371
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ANEXO 1
DA CONDIGOES DE SEGURANGA DO TRABALHO

I.1. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as acdes

relativas a fiscalizacdo do cumprimento dos requisitos de Seguranga e Saude no Trabalho —

SST —, no canteiro de obras, por parte do seu Servigo Especializado em Engenharia de

Seguranca e em Medicina do Trabalho — SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas

as determinagdes presentes no item |.1 deste Projeto Basico;

2. Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho

constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instru¢des Normativas e

Resolucbes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas

Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modifica¢cdes

posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade,

quer a prevencao de acidentes durante a realizacdo dos trabalhos, quer o imediato socorro

na ocorréncia de qualquer acidente;

2.1. A CONTRATADA devera ter conhecimento das clausulas contratuais, inerentes a

Seguranga e Saude no Trabalho, ndo sendo possivel a alegacdo de desconhecimento as

Normas de Seguranga e Saude do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras

preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificagdes posteriores e

prazos a vencer;

2.2. Cabe a CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicaveis as suas atividades,

produtos, servigos, locais, equipamentos, veiculos etc. a fim de subsidiar a elaboragéo e

implementacdo do seu Plano de Gestao de SST. Estas informagdes devem ser mantidas

atualizadas durante toda a vigéncia do contrato, estando disponiveis a Fiscalizacdo a

qualquer momento;

2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e

principios de SST previstos para CONTRATADA.

3. Além da legislagdo vigente aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal,

deverao ser observadas na execugao dos servicos todas as recomendacgdes da Associagao

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes a seguranca e saude dos trabalhadores e

as especificagcbes dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicacao e

utilizacao, especialmente as seguintes normas:

3.1. NBR 7678 - Seguranga na execugao de obras e servigos
de construcao;

3.2.  NBR 9061/85 — Seguranga de escavacgao a céu aberto.

3.3. NBR6327/83 — Cabo de Ac¢o/Usos Gerais

3.4. NBR 6494 — Seguranga nos Andaimes

3.5. NBR 7195/95 — Cores para seguranga

3.6. NBR 14.280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificagcao

3.7. NBR 14.787 - Espaco Confinado Prevencdo de Acidentes,
Procedimentos e Medidas de Protecéao.
4. Deverédo ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicagdo, as Recomendacdes

Técnicas da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer
melhores condi¢cdes de seguranga aos trabalhadores;

5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicagdo Prévia na
Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo
copia do recibo da sua apresentagado na obra até a sua conclusao;

6. Antes do inicio dos servicos no canteiro de obra, a partir do contrato, a
CONTRATADA devera retornar ao CBMPA, na Secdo de Obras e Engenharia,
acompanhada pelo Engenheiro de Seguranga do Trabalho e apresentar os documentos
exigidos neste subitem. Estes documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho
e dar subsidio para que a CONTRATADA coloque em pratica um conjunto de agdes, visando
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a preservacao da saude e a integridade fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de
obras, incluindo terceiros e o préprio ambiente de trabalho. A saber:

6.1. Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao —
PCMAT;

6.1.1 O PCMAT devera ser atualizado, em conformidade com as etapas de execucao da
obra, antecipadamente, sempre que houver alteracées nas Condigdes e Meio Ambiente do
Trabalho.

6.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO - atendendo todas
as exigéncias da NR 7;

6.3. Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

6.4. Copia da Anotacao de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de
Seguranga do Trabalho que sera o responsavel pela seguranga nos locais dos servigos,
elaboracgéo e execucédo direta do PCMAT estabelecido para a obra;

6.5. Copia do Registro de quitacdo e débito do Engenheiro de Seguranca do Trabalho no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da validade;

6.6. Copia do registro do Técnico de Seguranga do Trabalho no Ministério do Trabalho;
6.7. Relacdo completa de todos os equipamentos e protegbes coletivas que serdo
utilizados;

6.8. Copia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.

7. Todo e qualquer servigo deve ser planejado, propiciando de forma pré-ativa a
conducao segura da atividade. Para tal, pode ser necessaria a realizagdo de reunides
envolvendo os profissionais de seguranca do trabalho da CONTRATADA e da
FISCALIZACAO;

8. A CONTRATADA devera submeter & apreciagdo da FISCALIZACAO todos os
programas, documentagao técnica, procedimentos de execugao da obra e os projetos de
localizacao dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e
materiais que apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros
aspectos, a garantia da segurancga e saude dos trabalhadores no ambiente laboral;

8.1. Devem ser implementadas ac¢des corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e
preventivas constantes nas normas e legislacdo de seguranga do trabalho (por exemplo:
Permissao de Trabalho, Relatério de Ocorréncias Anormais, Relatérios de investigacoes de
acidentes e de outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Analise
Preliminar de Risco, Ordem de Servico e Instrucdo de Trabalho).

9. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias
civeis e penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, nhormas e regulamentos de
Segurangca e Saude Ocupacional vigentes no pais, ndao sendo aceitas alegacbes de
desconhecimento de tais normas e regulamentos, mesmo que as mesmas nao estejam
anexas ao presente documento;

10. Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a
seguranga, medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
Portaria n. 3.214, de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:
10.1. NR 04 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E
EM MEDICINA DO TRABALHO

10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais dos
SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo do quadro
de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no mesmo estado,
territorio ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsavel devera existir
um Engenheiro de Seguranga do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (oito) horas
diarias que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;
10.1.1.1 O profissional habilitado em Seguranca do Trabalho, com competéncia
técnica e legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, devera entregar relatorios periddicos mensais a Engenharia de
Seguranca do Trabalho do CBMPA;

10.1.2 Para o técnico de seguranga do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do
trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento sera feito conforme o
Quadro Il da NR4.

10.1.3 A CONTRATADA devera:
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10.1.3.1 Encaminhar documentacdo da SESMT a SRTE/PA — Superintendéncia
Regional do Trabalho e Emprego do Para, com o objetivo de registrar o servigo
especializado;

10.1.4 _Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:

10.1.4.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

10.1.4.2 Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

10.1.4.3 Preencher a CAT (Comunicacado de Acidente do Trabalho), encaminhando-a
para o INSS, com cépia para o CBMPA;

10.1.4.4 Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperagao da(s) mesma(s);
10.1.4.5 Efetuar a analise do acidente e elaborar Relatério de Anélise de Acidente e

entregar cépia a Fiscalizagéo.

10.1.5 A CONTRATADA deverd manter no canteiro de obras Relatério Mensal de
Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos com afastamento e sem
afastamento, niumero de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de
Bombeiros considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais
documentos que se fizerem necessarios, além de entregar copias a FISCALIZACAO.
10.1.51 Deverao ser arquivadas as vias da empresa de Notificacdo de acidentes de
trabalho emitidas ao INSS — CAT — no canteiro de obras, além de entregar copias a
FISCALIZACAO;

10.1.5.2 Os acidentes com ou sem lesdo, incidentes e desvios ocorridos na execugao
das atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da
CONTRATADA, com acompanhamento da FISCALIZACAO de modo a identificar as suas
causas, com entrega de Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se
necessaria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia
anormal com ou sem lesao, envolvendo a equipe;

10.1.5.3 A CONTRATADA devera entregar Relatério de Acidente, no prazo de 48
horas, fazendo-se necessaria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de
qualquer ocorréncia anormal com ou sem lesdo, envolvendo a equipe.

10.2. NR 05-CIPA

10.2.1 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia e atuacdo da CIPA, devendo ser
entregue a Fiscalizacdo coépias do Plano de Agbes (Treinamentos, vigéncia, SIPAT.) e
quaisquer documentos que comprovem sua existéncia e atuagao;

10.2.2 Devera ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de execugao
dos servigos, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente modificar a
situagao de riscos estabelecida.

10.3. NR 06 — EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigagdo pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selecdo e
especificagdo técnica dos EPIl devem ser definidas pela CONTRATADA em fungédo da
avaliacado dos riscos inerentes aos servigos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para
garantir a preservagao da saude dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em
que os mesmos serao desenvolvidos e dos niveis a que poderao estar expostos;

10.3.1.1 A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizagcdo sejam eles servidores do proprio CBMPA ou contratados por
este.

10.3.2 O uso de EPI sera indicado nas situagdes em que as medidas de protecao coletiva
forem tecnicamente inviaveis ou nado oferecerem completa protecdo contra os riscos de
acidentes de trabalho e/ou de doencas profissionais e do trabalho ou enquanto as medidas
de protecdo coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situacbes de
emergéncia;

10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavacdo, construgdo e outros, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protecao individuais necessarios para
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 — Equipamento de Protecéo Individual
— EPI, NR 15 — Atividades e operacdes insalubres, NR 18 — CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e NR 35 — Trabalho em
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altura;

10.3.4 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Protecao
Individual estdo em bom estado de conservacgao, se estdo dentro dos respectivos prazos de
validade e se sdo usados de acordo com as referidas instrugdes;

10.3.41 Devera ser implementado Programa de Inspec¢des de EPI, devendo constar
informacdes sobre o assunto em Relatério Mensal a ser entregue a Fiscalizagao, com
referéncia as datas em que as inspecdes foram realizadas;

10.3.5 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em caracteres
indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricacédo e o
numero do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricagao e
o numero do CA.

10.3.6 Os EPI para atividades em altura com diferenga de nivel (cinturdo de seguranga,
dispositivo trava queda e talabarte de seguranga), bem como capacetes de seguranca,
pecas semi-faciais filtrantes para particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deverao
ter selo de qualidade do INMETRO.

10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizacdo devera exigir a
correcao da nao conformidade ou a retirada do empregado da exposicao aos agentes
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado;

10.3.8 Sera cobrada da CONTRATADA, a sinalizacdo dos locais e areas de risco onde
serdo executados os servigos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

10.4. NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL

10.4.1 A CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, a
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional do seu pessoal e
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e copia do certificado de habilitagdo
do Médico do Trabalho, empregado ou ndo da empresa, responsavel pelo PCMSO;

10.4.2 Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de
Saude Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas
SUBCONTRATADAS;

10.4.3 A Fiscalizacao devera ser informada pela CONTRATADA da relagdo de empregados
inaptos apds exames peridédicos ou demissionais, sendo que tal informagao deve estar
presente em Relatério Semanal;

10.4.4 Devera constar no documento a indicacdo da entidade de saude que dara
atendimento e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou
para ocorréncias de acidentes durante a execucgdo dos servigos, bem como o meio de
transporte a ser utilizado;

10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizacdo, todo acidente com
ou sem afastamento, ocorréncias anormais e situagdes de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicacdes
obrigatdrias previstas na legislagao;

10.4.6 Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho
ou danos materiais ocorridos durante a execug¢ao dos servigos, de acordo ao disposto nas
Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades da Construcao Civil, devendo responder,
integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a terceiros em razéo de
agao ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de
outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionario breve para afericdo da condigcdo de
saude momentaneo dos trabalhadores, antes de os mesmos darem inicio as tarefas que
envolvam trabalho em altura e/ou espaco confinado.

10.5. NR 09 - PROGRAMA DE PREVENGCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), sendo
que as exigéncias desta Norma deverdao estar contidas no PCMAT, conforme
preconiza a NR 18

10.5.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo com o
dimensionamento de seu quadro de empregados e em consonancia com o PCMAT da
CONTRATADA, devendo ser executadas ag¢des integradas visando a protecao de todos os
trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.
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10.5.2 Cabe a CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes
do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no dmbito da Justica do Trabalho,
voltado a promocgao da saude do trabalhador, a preveng¢ao de acidentes de trabalho e ao
fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho — PNSST, nos
termos da Resolugao n° 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condi¢cdes de
Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos
trabalhadores no dia 1° de margo de 2012, visando a aplicacao e efetividade das Diretrizes
nele estabelecidas.

10.6. NR 12 - SEGURANGA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma sistematica que assegure a integridade
mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operacgao, ou fora para manutengao ou
modificagio, para que sejam submetidos a inspegao e teste antes do uso;

10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operagao de maquinas e equipamentos que
exponham o operador ou terceiros a riscos, s6 pode ser feita por trabalhador qualificado, e
habilitado (para maquinas pesadas), sendo identificado por cracha;

10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmissdes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.6.4 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as instalacdes,
carcagas, involucros, blindagens ou partes condutoras das maquinas e equipamentos que
nao facam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensao a fim de se evitar
risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir acidentes por choque elétrico;
10.6.5 As maquinas e os equipamentos que oferecam risco de ruptura de suas partes
moveis, proje¢cao de pecas ou de particulas de materiais devem ser providos de protegao
adequada;

10.6.6 Em todos os ramais para a ligacdo de maquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com
facilidade e seguranca;

10.6.7 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instru¢cdes escrito em
portugués fornecido pelo fabricante ou importador, com informacgdes relativas a seguranca
em todas as fases de utilizacao;

10.6.8 Os servicos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de servigo — OS — especificas;

10.6.9 A CONTRATADA é responsavel pela inspe¢ao e pela manutengao das maquinas,
equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes,
dispensando-se especial atencdo a freios, mecanismos de direcdo, cabos de tragdo e
suspenséo, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranca;

10.6.10 As inspegdes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em
documento especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas
adotadas, nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;

10.6.110 abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosdo deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e
equipamentos que garantam a seguranc¢a da operagao.

10.7. NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERAGOES INSALUBRES E PERIGOSAS
10.7.1 Caso e quando aplicavel, a CONTRATADA devera se responsabilizar pela emisséo
de Laudos, de acordo com legislagdo vigente, e correto pagamento do correspondente
adicional aqueles que fazem jus.

10.8. NR 18 — CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUCAO

10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a partir do
contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado na area de segurancga do trabalho, podendo ser alterado
durante a construgao, sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos
riscos detectados;

NOTA: O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga do Trabalho.

10.8.1.1 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema CONFEA/CREA
e 0 mesmo ndo tiver as atribuicbes de acordo com a Resolugcdo n. ° 359 de 1991, a
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contratada sera notificada por exorbitancia de atribuicbes, baseado na alinea “b” do art. 6°
da Lein® 5.194, de 1966;

10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada sera notificada por
exercicio ilegal da profissdo, falta de registro, baseado na alinea “a” do art.6° da Lei n°
5.194, de 1966;

10.8.1.3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e ndo
existir ART, a contratada sera notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lei n°
6.496, de 1977;

NOTA — O Técnico de Segurancga do Trabalho podera atuar no PCMAT, sob a supervisdo do
Engenheiro de Seguranga do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA;

10.8.2 O cronograma de implantagdo do PCMAT deve estar integrado com o cronograma
fisico-financeiro da obra e sua implantagdo sera acompanhada pela Fiscalizagao;

10.8.3 Integram o PCMAT:

10.8.3.1 Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operagdes, levando-se em consideracdo riscos de acidentes e de doengas do trabalho e
suas respectivas medidas preventivas;

10.8.3.2 Projeto de execugao detalhado das protegbes coletivas em conformidade com
as etapas de execuc¢ao da obra;

10.8.3.3 Especificacdo técnica das protegbes coletivas e individuais a serem
utilizadas;

10.8.34 Cronograma de implantacdo das medidas preventivas definidas no PCMAT
em conformidade com as etapas de execugao da obra;

10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsao de dimensionamento das areas de vivéncia;

10.8.3.6 Programa educativo contemplando a tematica de prevencéo de acidentes e

doengas do trabalho, com sua carga horaria.

10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalagdo de guarda-corpo rigido para protegéo
coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de proje¢ao de materiais, com
resisténcia minima a esforgos concentrados de 150 kgf/m no centro da estrutura, conforme
Recomendacao Técnica de Procedimentos n° 01, da Fundacentro;

10.8.4.1 Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inclusive calculos e forma
de execucao na periferia das lajes;
10.8.4.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pela implantagao das medidas de protecao

coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execugdo em conformidade com as etapas
de execucado da obra e a especificagao técnica das protecdes coletivas a serem utilizadas.
10.8.5 Os sistemas de protecao coletiva devem ser detalhados e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de seguranga deve apresentar caderno de
especificagdes e estar integrado com os demais projetos executivos da edificagdo, além de
estar acompanhado de memorial de calculo;

10.8.6 A CONTRATADA deve fornecer a Anotagcao de Responsabilidade Técnica (ART) do
projeto de segurangca das protegdes coletivas, da sua manutengdo, instalacdo e
movimentagao nos pavimentos;

10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a nao permitir o ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas
na NR-18 e compativeis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24 da NR18 e
subitens:

10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a empresa fornecedora, locadora ou
de manutengao de gruas, que supervisionara a implantagdo, manutencgao e retirada desses
equipamentos, e demais casos previstos na NR18;

10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulacdo e permanéncia
de pessoas na area de operacgao das gruas, além de manter registro de procedimentos para
resgate do operador;

10.8.8.3 A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de
comunicacgao entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequéncia dos

52



demais comunicadores do canteiro;

10.8.8.4 Independente do Plano de Cargas, a operagao com gruas deve estar prevista
no CAMATA.

10.8.9 Devera ser entregue a Fiscalizacdo copia da ART do profissional legalmente
habilitado responsavel pelo elevador;

10.8.9.1 Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais
deverao obedecer as especificagbes do fabricante para montagem, operacédo, manutencgao e
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

10.8.9.2 Os manuais de orientacdo do fabricante deverdo estar a disposi¢ao, no
canteiro de obra.
10.8.10 A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, os

perigos e danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como
as formas de controle dos mesmos;

10.8.11Seréo observadas a adogdao de medidas de seguranga e higiene no trabalho, a
severa disciplina na execucgao das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminagido dos locais de
trabalho e adjacéncias;

10.8.12 Serdo exigidas da CONTRATADA a manutencdo e a conservagao das
instalagcbes (permanentes e provisorias) do Canteiro de Obras;
10.8.13 A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de seguranca em

atividades nas edificagdes de estrutura metdlica, conforme item 18.10 da NR-18,
observando, especialmente, as seguintes condigdes;

10.8.13.1 Na edificacdo de estrutura metdlica, abaixo dos servicos de rebitagem,
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisorio, abrangendo toda a area de
trabalho situada no piso imediatamente inferior;

10.8.13.2 O piso provisério deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de
materiais ou equipamentos;

10.8.13.3 Devem ser instaladas redes de protecéo junto as colunas, quando necessaria
a complementacao do piso provisoério.

10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de seguranca em atividades
com uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes
condigdes:

10.8.14.1 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forragdo completa, ser
antiderrapante, nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente;
10.8.14.2 O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metalico ou misto, com

estrutura metalica e forragdo do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente de
madeira;
NOTA - Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de trabalho devera ser

metalico.

10.8.14.3 Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional legalmente
habilitado;
10.8.14.4 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas

cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com excec¢ao do lado da face
de trabalho;

10.8.14.5 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacao e fixacao,
deve ser realizado por profissional legalmente habilitado;

10.8.14.6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balango devem
ser acompanhados pela respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica;

10.8.14.7 Devera ser entregue, antes da montagem, coépia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitado que sera o
responsavel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes suspensos ou
Andaimes em balanco ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma utilizada pela Contratada
como Equipamento de Transporte Vertical;

10.8.14.8 Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos
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andaimes, de forma aparente e indelével, a identificagdo do fabricante, referéncia do tipo,
lote e ano de fabricagao;

10.8.14.9 E vedada a utilizagdo de andaimes sem as gravagbes previstas no item
18.15.2.2 da NR-18.
10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de protecdo coletiva contra

queda em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecéo de materiais,
conforme item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as seguintes condigdes, SE
FOREM OS CASOS:

10.8.15.1 Em todo perimetro da construgcdo de edificios com mais de 4 (quatro)
pavimentos ou altura equivalente, é obrigatéria a instalagdo de uma plataforma principal de
protecao na altura da primeira laje;

10.8.15.2 Acima e a partir da plataforma principal de proteg¢do, devem ser instaladas
plataformas secundarias de prote¢cao, em balango, de 3 (trés) em 3 (trés) lajes.
10.8.15.3 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundarias de protecao,

devera ser instalado Sistema Limitador de Quedas de Altura, com a utilizacao de redes de
segurancga.

10.8.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferéncias da infraestrutura de servigos publicos e para determinar quais as
medidas de seguranga necessarias;

10.8.16.1 A CONTRATADA deve dispor de todos os sistemas de prote¢ao necessarios
nos servigcos que envolvam riscos de movimentos acidentais do terreno, que possam
provocar desmoronamento e soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta
ao que preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 — Seguranca de Escavacgédo a Céu
Aberto da ABNT.

10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de
seguranga das instalagdes elétricas provisérias do canteiro de obras: atendimento integral
da ABNT NBR-5410 na sua revisao vigente, devendo ser dotadas, no minimo, chave
geral do tipo blindada no quadro principal de distribuicdo devidamente fechada com seus
circuitos identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivagao (circuito
secundario de distribuicdo); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e
disjuntores para os equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendacao Técnica de
Procedimentos RTP 05 da Fundacentro;

10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com partes vivas da instalacdo. A protegdo contra contatos diretos
deve ser assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou involucros;
obstaculos; colocagao fora de alcance;

10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensdo através do
desligamento da fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um
dispositivo a corrente diferencial — DR;

10.8.16.5 Somente podem ser realizados servigcos pelos trabalhadores nas instalagdes
quando o circuito elétrico ndo estiver energizado;

10.8.16.6 A execucgao e manutencgao das instalagdes elétricas devem ser realizadas por
trabalhador qualificado, e a supervisao por profissional legalmente habilitado;

10.8.16.7 Maquinas ou equipamentos elétricos moveis sé podem ser ligados pelos
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trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;
10.8.16.8 As estruturas e carcagcas dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.

10.8.17 E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores;
10.8.17.1 As redes de alta-tensdo devem ser instaladas de modo a evitar contatos

acidentais com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulagdo, somente podendo
ser instaladas pela concessionaria.

10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para servicos em eletricidade, o treinamento
de seguranca e saude e a autorizacado descritas na NR-10 — Seguranca em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade — devem ter a participacdo em todo o processo de
desenvolvimento do Servigo Especializado de Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho — SESMT —, da CONTRATADA,;

10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de seguranga em
atividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme item 18.22
da NR-18, observando especialmente as seguintes condigdes:

10.8.17.4 A operagdo de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou
terceiros a riscos s6 pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha;
10.8.17.5 Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmissoes e
partes perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.8.18 Todas as maquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de
acionamento e parada;

10.8.18.1 E proibida a utilizagdo de ferramentas elétricas manuais sem duplo
isolamento pelos trabalhadores;

10.8.18.2 As inspegbes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em

documento especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas
adotadas e a indicagao de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou.

10.8.19 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de protecdo contra incéndio
contemplando todas as situagdes que envolvam risco e devera apresentar ART de
profissional habilitado;

10.8.19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar quantidade suficiente de extintores
adequados a classe de fogo existente e préximo a maquinas e equipamentos;

10.8.19.2 Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de protegao contra incéndio,
previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislacao pertinentes;

10.8.19.3 A CONTRATADA deve ter equipes de operarios organizadas e especialmente
treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro combate ao fogo no
canteiro de obra.

10.8.20 Nos locais confinados e onde sdo executadas pinturas, aplicagdo de
laminados, pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais
de manipulagdo e emprego de tintas, solventes e outras substancias combustiveis,
inflamaveis ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de
seguranga:

10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro
material que possa produzir faisca ou chama;
10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execugdo de operagdo com risco de
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centelhnamento, inclusive por impacto entre pecas;

10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente lampadas e luminarias a prova de explosao;
10.8.20.4 Instalar sistema de ventilagdo adequado para a retirada de mistura de gases,
vapores inflamaveis ou explosivos do ambiente;

10.8.20.5 Colocar nos locais de acesso placas com a inscricdo “Risco de Incéndio” ou
“Risco de Explosao”;

10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

10.8.20.7 Quaisquer chamas, faiscas ou dispositivos de aquecimento devem ser

mantidos afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substancias
combustiveis, inflamaveis ou explosivas.

10.8.21 As cores das placas de sinalizagdo deverao ser conforme o tipo, respeitando
a NR 26;

10.9. NR 33 — ESPACO CONFINADO

10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA as normas ABNT-12246
(Prevencao de acidentes em espacgo confinado), NR33 e demais normas que venham a ter
relagdo com a matéria.

10.10. NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

10.10.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA a norma
regulamentadora NR 35, suas modificagcbes e prazos a vencer, e demais normas técnicas
oficiais estabelecidas pelos Orgdos competentes e, na auséncia ou omissdo dessas, com as
normas internacionais aplicaveis incluindo as seguintes obriga¢des estabelecidas neste item
de forma a garantir medidas de prote¢do para o trabalho em altura e a seguranga e saude
dos trabalhadores;

10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferenca de nivel superior a 2,0 m
(dois metros) da superficie de referéncia e que ofereca risco de queda, a CONTRATADA
devera atender a Norma Regulamentadora n® 35 — TRABALHO EM ALTURA;

10.10.3 Todos os trabalhos em alturas executadas pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Analise de Risco (com indicagéo obrigatéria de “Aceito” ou “N&o aceito”) e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protegao
implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 nao significa que nao deverao ser
adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em
altura igual ou inferior a 2,0 m;

10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a analise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatéria a emissao da
Permissao de Trabalho;

10.10.5 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nao rotineiras medidas
de controle que devam ser evidenciadas na Analise de Risco e na Permissao de Trabalho;
10.10.6 A Permissao de Trabalho deve ter validade limitada a duracédo da atividade,

restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprovacao nas
situagdes em que ndo ocorram mudancas nas condi¢cdes estabelecidas ou na equipe de
trabalho, e deve ter indicador de direito de recusa;

10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser
realizado sob supervisao, cuja forma sera definida pela analise de risco de acordo com as
peculiaridades da atividade;

10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitacao dos trabalhadores
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a realizagéo de trabalho em altura com treinamento, teodrico e pratico, com carga horaria
minima de oito horas;

NOTA: Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definicdo da carga horaria
satisfatoria para a capacitagdo dos trabalhadores sem experiéncia no desenvolvimento de
suas atividades em altura.

10.10.9 O ftreinamento de capacitacdo dos trabalhadores deve ser ministrado por

instrutores com comprovada proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional
qualificado em segurancga no trabalho;

10.10.10 A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
confortavel e adequado ao risco em atividades em altura: cinturdo de seguranca do tipo
paraquedista com regulagens e dotado de no minimo 3 (irés) pontos de ancoragem, e
talabarte de seguranca;

10.10.10.1 Os cinturbes de seguranga deverao ser constituidos de material sintético a
base de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, e no caso de
trabalhos com soldas executadas em altura os cinturbes deverao preferencialmente ser
constituidos de aramida;

10.10.10.2 Deverao ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com jugular;
dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE - Sistema Dissipador de Energia;
absorvedor de energia em talabartes de seguranca com mais de 0,9 metro; e Fator de
Queda maior que 1 (um); sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de seguranga com
abertura minima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resgate e descida;
cordas de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; varas metalicas de
manobra (ancoragem); linhas de vida, conexdes e outros dispositivos necessarios para a
seguranca do trabalhador.

10.10.11 Em relacdo ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela
CONTRATADA as seguintes providéncias:

a. Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b. Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;
C. Ser inspecionado quanto a integridade antes da sua utilizagao.

10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura;

10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela
execucao das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate,
prestar primeiros socorros e possuir aptiddo fisica e mental compativel com a atividade a
desempenhair;

10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergéncia relativo as agbes de
respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura;

NOTA: Devera ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da CONTRATADA
responsavel pela gestéo do Plano de Emergéncia.

10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de salude dos trabalhadores que
exercem atividades em altura, garantindo que a aptiddo para trabalho em altura esteja
consignada no atestado de saude ocupacional de cada trabalhador.

10.11. A CONTRATADA devera assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagdo a
todos os trabalhadores em saude e segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho,
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observada a carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevencao de
acidentes, conforme a Resolucédo n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho.

10.12. Deverdao ser entregues a Fiscalizagdo, copias dos registros de treinamentos
(admissional e periddico) com assunto abordado, nome e capacitagcdo do palestrante
(Técnico em Seguranga do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competéncia
técnica relacionado ao tema abordado);

10.13. A CONTRATADA devera paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameacando a segurancga ou saude das pessoas, 0 meio ambiente e a integridade
das instalacdes, devendo anotar no Diario de Obras e emitir RELATORIO a Fiscalizagao,
sob pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRACOES, nos termos do item
DAS SANCOES.

1.2. SEGURANGA EM PROJETOS E SERVIGOS EM INSTALAGOES ELETRICAS

10.14. As instalagbes elétricas provisorias ou definitivas devem estar em conformidade com
a legislagédo em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente as prescricdes da
NR-10 em quaisquer servigos envolvendo instalagdes elétricas, especialmente no que diz
respeito a qualificagao, capacitagao, habilitacao e autorizagdo dos profissionais;

10.14 1 A Contratada devera elaborar e manter prontuario das instalagdes elétricas
provisorias do canteiro de obras e dos escritérios de campo nos moldes do item 10.2.4 da
NR-10;

10.14.1.1 O prontuério de que trata o item 10.2.4 da NR-10 devera estar acessivel e
disponivel para consulta pela Fiscalizagdo a qualquer tempo;
10.14.1.2 Com a excecgédo de ferramentas elétricas portateis de dupla isolagao, todo e

qualquer equipamento elétrico utilizado na obra devera ter suas massas ou partes
condutivas ndo vivas aterradas;

10.14.1.3 A malha de terra para a instalagao proviséria da obra e equipamentos (gruas,
betoneiras, quadros de forga, etc.) ndo podera ter sua resisténcia de aterramento menor que
10Q(Ohms) e seu valor devera ser demonstrado através de medicao registrada em relatério
técnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuario das instalagdes, bem como
emitidas anotagbes de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a entregas das
aludidas ART’s como condi¢ao necessaria ao inicio dos trabalhos correlatos;

10.14.14 A CONTRATADA sofrera punigdo, caso se constate existéncia de
trabalhadores nao autorizados e/ou nao qualificados;

10.14.1.5 Deverd ser entregue a Fiscalizagdo relagdo do pessoal autorizado e
qualificado para trabalhos em instalagdes elétricas;
10.14.1.6 Devera ser apresentado o projeto das instalacoes elétricas provisérias do

canteiro de obras com fornecimento de Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART),
antes do inicio dos servicos, a partir do contrato;

10.14.2 Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas
elétricos em alta ou baixa tensédo deverao cumprir os requisitos prescritos pela NR-10. Cada
profissional devera estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como
profissional capacitado;

10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalagdes elétricas provisorias devem
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atender a todas as prescricbes aplicaveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para
baixa tensdo e NBR 14039 para média tensao, principalmente no que diz respeito as
medidas de protegado contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto
plug/tomada para ligagao dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentagao, nao sendo
admitido o uso de qualquer tipo de ligagdo improvisada com emendas desprotegidas, ou
fios/cabos de equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentacdo mediante
conexao irregular a luz das normas vigentes.

10.14.3.1 Os quadros da instalacdo elétrica provisdria serdo instalados em locais
visiveis, sinalizados e de facil acesso, nao devendo, todavia, localizarem-se em pontos de
passagem de pessoas, materiais e equipamentos;

10.14.3.2 Os materiais empregados na construgdo dos quadros devem ser
incombustiveis e resistentes a corrosao;

10.14.3.3 Quando as carcagas dos quadros de distribuicdo forem condutoras, devem
ser devidamente aterradas;

10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com partes vivas da instalagdo. A protecdo contra contatos diretos
deve ser assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou invdlucros;
obstaculos; colocagao fora de alcance;

10.14.3.5 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensdo através do
desligamento da fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um
dispositivo a corrente diferencial — DR, conforme o caso;

10.14.4 Em relacdo a iluminagdo proviséria no canteiro de obras as cargas de
iluminacdo devem ser determinadas como resultado da aplicagdo da norma ABNT NBR
ISO/CIE 8995-1:2013 — lluminacao de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Os circuitos
de iluminagdo provisoria serdo ligados aos quadros terminais de distribuicdo. A altura da
fiagcdo deve ser de no minimo 2,50 m a fim de evitar contatos com maquinas, equipamentos
ou pessoas. E proibida a ligacéo direta de lampadas nos circuitos de distribuig&o;

10.14.4 1 Nos locais onde houver movimentacdo de materiais, as |lampadas devem
estar adequadamente protegidas contra impacto por luminarias adequadas;
10.14.5 Cada membro da equipe técnica devera portar identificacdo funcional

(cracha) contendo indicacdo especifica da abrangéncia da sua autorizagdo para trabalhos
em instalagdes elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;

10.14.6 Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalagbes
elétricas deverao possuir os treinamentos de segurancga especificos prescritos pelo item
10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realizagdo deste treinamento para cada
profissional de elétrica através da apresentacido dos certificados correspondentes emitidos
por instituicbes com competéncia para tal. Tal comprovagao devera ser demonstrada a
fiscalizacdo antes da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servigo - OS.
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l. Especificagées e Normas Técnicas Gerais

Contratar empresa especializada em servico de engenharia PARA CONSTRUCAO DE
UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA.

1- Esta especificacdo tem como objetivo cumprir os requisitos necessarios a
CONSTRUCAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA.
2- Nenhuma alteracao técnica de execugao ou materiais especificados serao colocados

na obra sem o prévio consentimento formal do 6rgéo técnico da FISCALIZACAO.

Il. GENERALIDADES

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovacao da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentacdo dos servigos
descritos em planilha propria de modo a contemplar a execucio dos servicos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquiteténico. As divergéncias ou omissdes
serdo definidas pela FISCALIZACAO.

Il DISPOSICOES GERAIS

1. VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, fazer minucioso estudo verificagdo e comparagao de
todos os desenhos dos projetos, especificagcbes e demais elementos integrantes da
documentagao técnica fornecida pela FISCALIZAGAO, bem como, providenciar os registros
nos orgaos competentes.

Para efeito de interpretacao de divergéncias entre as especificagcdes e os projetos,
prevaleceréo estes. Caso surjam duvidas, cabera a FISCALIZAGAO esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacao fornecida pela
FISCALIZACAO, servira também para esclarecimentos, em todos os itens de servigos,
através das indicacées de -caracteristicas, dimensées, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que nao constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, deverdao ser considerados nas composicbes de custos dos
referidos servicos.

Os servicos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administragdo da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na
composicao do BDI.

Nestas especificagoes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

2. OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Diario de Obras,
destinado as anotacbes pela Contratada sobre o andamento da obra, bem como
observacgdes a serem feitas pela Fiscalizagao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragdes feitas nos servigos
de acordo com a Fiscalizac&o, devera apresentar o “As Built” através de documentos que
se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3. MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverdao ser previamente aprovados pela Fiscalizagao,
antes da sua aplicacgao.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Didrio
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de Obras, se o material for aplicado sem aprovacao da Fiscalizagao.

4. FISCALIZAGAO:

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela
FISCALIZAGCAO.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificacbes, devendo a FISCALIZACAO ser consultada para toda e qualquer
modificacao.

Compete a Fiscalizagdo, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissao de projetos, fazer a indicagao e proceder as definicbes necessdrias para a
execucgdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, etc.

5. COMUNICACAO E SOLICITACAO:

Toda comunicacgao e solicitagdo deverao ser registradas no Livro Diario de Obras
e quando necessario, através de Oficio ou Memorando.

6. PRONTO SOCORRO:

A empreiteira devera manter no local da obra, um servigo de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7. ADMINISTRAGAO DA OBRA:

A Contratada mantera na diregdo da obra, um engenheiro responsavel com
conhecimentos técnicos que permita a execugdo com perfeicdo de todos os servicos, além
dos demais elementos necessarios a perfeita administragdo da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia & FISCALIZAGAO, o nome do
responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZACAO fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado,
no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou
indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagéo.

A mao de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada,
onde sera obrigatéria a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do operario, com os crachas dos
trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execucgao dos servigos, a Contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da Lei n°.
6496-77-Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e acordos
relativos a legislagdo social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
dos servigos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito
funcionamento e atendimento dos servigos de construcao.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra, caso seja previsto em planilha de custo.
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8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom
andamento e execugao dos servigcos, até a sua conclusao.

Os agregados miudos e graudos deverao ser protegidos das intempéries, para que nao haja
prejuizos na resisténcia e qualidade do concreto e argamassa usados na alvenaria.

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engenheiro Civil-CREA 1520846371
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@&==» CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
' A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
ey COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ANEXO Il

MINUTA DO CONTRATO

FL. N°

Visto

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.




CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

MINUTA
CONTRATO  ADMINISTRATIVO  N°
XXX/2022 - CBMPA QUE CELEBRAM
ENTRE SI CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA E A EMPRESA
XXXXX, CONSOANTE AS CLAUSULAS
E CONDICOES SEGUINTES:

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA - CBMPA, com sede na Av. Julio
César n° 3.000, bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro

Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n°® 34.847.236/0001-80, como
CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante-Geral, Exm° Sr. CEL
QOBM Hayman Apolo Gomes de Souza, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da Cédula de Identidade n° 1444398-CBMPA e do CPF 264.707.722-34 e a
XXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida na  XXXXXX,XXXXXXX, XXXXX, Bairro:
XXXXX,  XXXXXXX,CEP: XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX, fone:
XXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da
Fazenda sob 0 n® XXXXXXXXXXX, como CONTRATADA, representada neste ato
pelo Senhor XXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n® XXXXXX
XXXIXX e do CPF n® XXXXXXXXXXX, ajustam para as finalidades e sob as condi¢oes
declaradas e reciprocamente aceitas o que segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — LEGISLAGAO:

1.1 As clausulas e condi¢cdes deste contrato moldam-se as disposicdes da Lei
Federal n°8.666/1993 e alteracOes da Lei n° 8.883, de 08/06/94, Lei n° 12.462/2011e
Decreto Estadual n°1947/2018 as quais a CONTRATANTE e CONTRATADA estéo
sujeitas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO CONTRATO:

2.1 Este contrato administrativo tem como origem o Processo licitatorio n°
2022/166802, na modalidade RDC ELETRONICO N°XXXX.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO:
3.1 Este Contrato tem como objeto a contratacdo de empresa especializada de

Engenharia, visando a execucédo dos servigos projetados e especificados, incluindo
todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e méo de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracdo, cesséo
técnica, licengas inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive
encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a REFORMA COM
AMPLIACAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR - IESP - CAMPUS
ANANINDEUA/PA, conforme Projetos, especificagdes, Memoriais Descritivos e
Caderno de Encargos que acompanham este Projeto Basico

3.2 O local em que ser& executado, Endereco: CN VII - CIDADE NOVA VII, TV. SN
24, SIN CEP-67140-550.
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3.3 DESCRICAO DO OBJETO:

3.3.1 O empreendimento onde funcionard o Reforma e Ampliacdo da Academia
Bombeiro Militar apresenta uma &area somada (construcdo) de aproximadamente
1776,06 m2. Apresentando partido arquitetbnico singular e concepg¢éo estrutural
convencional, em concreto armado, caracterizando-se como edificacédo institucional,
conforme figura abaixo.

FIGURA 01 — Planta Geral da ABM

8
8
000 O

S CONSTRUIDO

Figura 01: Planta Baixa de Implantacdo/Localizacdo
3.4 Na qual nesse processo sera construido o reforma com ampliacdo da Academia Bombeiro
Militar.
3.5 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serao
disponibilizados aos licitantes os seguintes projetos:
a. Planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro e composi¢éo do BDI,
b Projeto arquiteténico;
C. Projeto de estrutura em concreto armado;
d. Projeto elétrico de baixa tenséo e logica, se for o caso;
e Projeto de esgoto e drenagem;

4. CLAUSULA QUARTA - REGIME DE EXECUCAO:
4.1 A obra objeto deste Projeto Basico sera executada de forma indireta, sob regime
de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

4.2 Nao poderao participar desta Concorréncia:

4.3 O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (s);

4.4 Empresa que, isoladamente ou em consoércio, sejam responsaveis pela
elaboracao do (s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente,gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou
controlador, responsavel técnico ou subcontratado;
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4.5 E permitida a participacdo do autor do projeto ou da empresa a que se referem
os itens 4.7 e 4.8, retro, na execucao da obra ou servico, desde que na condi¢do de
consultor técnico ou nas funcdes de fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento,
exclusivamente a servico do CBMPA, mediante prévia aprovagéo do Gestor;

4.6 Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracao
Publica ou suspensa de participar de licitagdo e impedida de contratar com o Estado
do Para, durando o prazo da sancao aplicada;

4.7 Empresaimpedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sancao
aplicada;

4.8 Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

4.9 Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste
procedimento licitatorio;

4.10 Empresa que se encontre em processo de dissolucéo, recuperacao judicial,
recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata, fuséo, cisao ou incorporacao;

4.11 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sOcios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO:

5.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta
vencedora de REXXXXXX (XXXXXXX), em moeda corrente do pais, pela execucdo
dos servigcos, objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel , em moeda
corrente do pais, pela execucao dos servicos, objeto deste Contrato, valor certo, fixo
e irreajustavel.

5.2 Os servicos extraordinarios poderdo ser admitidos, desde que nao estejam
definidos na planilha original, devendo ser solicitados pela Administracéo, e somente
serdo pagos se antecedidos da formal autorizacéo da contratante, com as necessarias
justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

6. CLAUSULA SEXTA — CONDICOES DE PAGAMENTO:

6.1 O pagamento devera ser realizado na entrega do objeto e sera creditado em
conta da CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Pard - BANPARA, em
conformidade ao decreto N°.877, de 31 de Mar¢o de 2008 até 15° (décimo quinto)dia
do més da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancaria, devendo
para isto ficar explicitado o nome da agéncia, localidade e nimero da contacorrente
em que devera ser efetivado o crédito.

6.1.1 DADOS BANCARIOS:

6.1 Sera creditada na conta bancaria:

6.2 BANCO: XXX = AGENCIA: XXX — CONTA CORRENTE: XXXX

6.3 As obras e servi¢cos serdo pagos de acordo com as quantidades efetivamente
executadas e medidas, aplicadas aos precos unitarios constantes da Planilha
Orcamentaria apresentada pela CONTRATADA em sua Proposta Comercial, apos
ATESTO da Comisséao de Fiscalizacao e Recebimento de Obra.

6.4 Os pagamentos serdo feitos por meio de faturas, até o dia 30 do més da
medicdo, mediante a juntada dos seguintes documentos:
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) Relacdo nominal de todos os empregados que trabalham na execuc¢éo da obra,
com as respectivas datas de admissao;

) Comprovante dos pagamentos de salédrios e do recolhimento das parcelas
referentes ao INSS e o FGTS dos trabalhadores da obra, referentes ao més
imediatamente anterior ao pagamento das faturas;

[ll) Termo de rescisédo contratual com a quitacdo das parcelas trabalhistas, no caso
de dispensa de empregado que trabalhava na obra, ou termo de acordo firmado
perante a Justica do Trabalho, onde conste expressamente a exclusao do Estado.
IV) Boletim mensal de medicdo devidamente aferido pela fiscalizacdo do CBMPA.

V) Os pagamentos serdo efetuados mensalmente com base nos servigcos
efetivamente executados e medidos, conforme planilha orcamentaria apresentada
pela Contratada.

VI) Nas faturas correspondentes a cada medicao, deverdo constar na Nota Fiscal o
namero da matricula do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

6.5 A liberacdo de recursos financeiros correspondentes a Ultima medicéo
(concluséo da obra) ficard condicionada a apresentacéo dos seguintes documentos:
[) CND do INSS;

) CRSdo FGTS;

6.6 Nenhum pagamento isentard a Contratada de suas responsabilidades e
obriga¢gbes nem implicara em aprovacéo definitiva dos servigos prestados.

6.7 No caso de devolucdo da Nota Fiscal/Recibo para correcdo, o prazo de
pagamento estipulado no subitem 6.3 deste instrumento, passara a ser contado a
partir da data de reapresentacao dos referidos documentos.

6.8 Nenhum pagamento sera feito a CONTRATADA que tenha sido multada, antes
de paga ou relevada a multa;

6.9 Reserva-se a CONTRATANTE o direito de descontar das faturas cobradas,
quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequéncia de penalidade aplicada.

7. CLAUSULA SETIMA — PRAZOS:

7.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corridos ou
enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de
sua assinatura.

7.2 Avigénciaserade._ /_/ ___ate [ |/

7.3 O prazo previsto para execuc¢ado dos servicos é de 360 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data estabelecida para o inicio da obra na ORDEM DE SERVICO
- OS. O prazo de vigéncia do contrato tera como termo inicial a data de sua assinatura
e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto contratual.

7.4 Somente serdo processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogacéo de
prazo nos casos previstos no art. 57, § 1°, incisos | a VI, da Lei n°® 8.666/93 e alteracdes
subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou retardar a
execucao da obra.
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8. CLAUSULA OITAVA — DOTACAO ORCAMENTARIA:
8.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta de recursos do

TESOURO, representados pela seguinte dotacdo orcamentaria:

Unidade Gestora: XXXXXXXXXXX

Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXXX

Funcional Programatica: XXXXXXXXXXXXXX
Elemento de despesa: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Plano Interno: XXXXXXXXXXXXXXX

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES:
9.1 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
9.1.1 A CONTRATADA obrigar-se-a a:

9.2 Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Termo, constituem obrigacdes especificas da CONTRATADA :

9.2.1 Todas as obrigacdes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no
tépico IX (DO PLANEJAMENTO), do Projeto Basico;

9.3 Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n® 12.305/10 que Instituiu a
Politica Nacional de Residuos Sdélidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a
prioridade, nas aquisi¢coes e contratacdes governamentais, para produtos reciclados
e reciclaveis, e bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com
padrées de consumo social e ambientalmente sustentaveis;

9.4 Entregar relatorios de controle tecnolégicos mensais, contendo todas as
informacdes e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

9.5 Deverdo ser apresentadas as ART’s dos profissionais responsaveis pelos
controles tecnoldgicos de sua competéncia;

9.5.1 Deverdo ser realizados controles tecnolégicos para todos os elementos
estruturais em concreto estrutural, etc;

9.5.2 Os laudos devem apresentar condi¢cdes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

9.5.3 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado que necessitar em todos os niveis de trabalho para execucao das obras e
servicos, correndo por sua conta exclusiva todos 0s encargos e obrigacdes de ordem
trabalhista, previdenciaria, acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer
despesas judiciais ou extrajudiciais que Ihe venham a ser imputadas, inclusive em
relacdo a terceiros, decorrentes de acdo ou omissao dolosa ou culposa de seus
prepostos;

9.6 Manter no local da obra em regime de dedicacéo exclusiva e/ou ndo frequéncia
definida neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE — DA EQUIPE
TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados
para receberem, como representantes da Contratada, ordens de execucdo, darem
andamento as providéncias nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais
necessario a boa execucdo dos trabalhos objeto deste contrato. Os referidos

profissionais somente poderdo ser substituidos por outros de experiéncia e
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qualificacéo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia autorizacdo
escrita da CONTRATANTE.

9.7 Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficarem constatada a insuficiéncia dos
mesmos para permitir a execucao dos servicos dentro dos prazos previstos, sendo
vedado o pleito de rea juste ou reequilibrio de precos pela Contratada por forca dessa
situacgao;

9.8 Encaminhar a Fiscalizagdo do CBMPA listagem contendo nome completo,
namero do documento de identidade e profissdo/funcdo dos seus empregados
locados na obra, providenciando de pronto suas atualizacbes, sempre que solicitado.
9.8.1 Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horario de
recebimento da notificagcdo o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu
quadro de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou
permanéncia no servi¢o seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que
perturbe, ameace, dificulte ou impeca a atuacéo da fiscalizagdo do CONTRATANTE,
providenciando sua substituicdo em até 48 (quarenta e oito) horas apGs ser notificado.
9.9 O disposto neste inciso ndo podera, em hipétese nenhuma, servir como
justificativa para eventuais atrasos na execuc¢ao dos servicos.

9.10 Providenciar a colocacdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de
todos os materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servi¢cos e obras
dentro da programacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os
materiais, mao de obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos,
ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de
qualidade de materiais e servi¢cos e tudo o0 mais que for necessario para a perfeita
execucao e completo acabamento da Obra;

9.11 Os Servigos deverao ter inicio na data determinada no Ordem de Servigos - OS
emitida pelo CBMPA;

9.12 Entende-se por inicio da obra o comeco de quaisquer servicos previstos em
planilha orcamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela
Fiscalizacao.

9.12.1 Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como
0 numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido
diariamente contendo as informacdes sobre o andamento da obra, a indicacdo de
quais servicos estdo sendo executados, a quantificacdo do pessoal que esta
trabalhando na obra (efetivo real e efetivo previsto), além de outras informacdes
gerais;

9.12.2 Caberda ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocopiando e
assinando, trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizagdo, que as
assinara, retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de
trabalho, entregue na Segunda-Feira subsequente a fiscalizacéo

9.12.3 No diario de obras deveréo ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:

9.12.4 As decisfes de reunides de planejamento/programacdes periodicas;
9.12.5 As tarefas e servigcos a serem executados;

9. 12 6 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc.;

Avenida Julio César, n° 3000 — Val-de-Cans, CEP: 66.615-055, Belém-PA
Fone: (91) 98899-6316
contratoscbmpa@gmail.com
Identificador de autenticacédo: 2AA1113. EAE6. 7DE. D91A03003AE272141B
Confira a autenticidade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2022/ 166802 Anexo/ Sequenci al : 112

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

- Aut. Assinatura: 1CD3E65515FD5ED7. 2856CF438714315D. 85E1A52293491DB7. BADFO99E7397C922

EM 13/ 05/ 2022 15:06 (Hora Local)



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E

) !i‘; COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

9.12.7 Liberagao de servicos;

9.12.8 Acidentes e assuntos de segurancga;

9.12.9 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do
Servico;

9.12.10 Os servigos previstos que n&o foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema,;

9.12.11 Documentos recebidos ou nao recebidos, providenciados ou néo
providenciados;

9.12.12 Pleitos: servicos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;

9.12.13 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitacbes contidas neste
Projeto Basico.

9.13 Providenciar as liberac6es provisorias, definitivas e necessarias junto ao Corpo
de Bombeiros, CELPA, COSANPA, Prefeitura Municipal, Orgdos Fiscalizadores,
CREA, CAU, etc,;

9.14 Imediatamente apOds a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto & Prefeitura Municipal
local. Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovacao da solicitacdo, com
envio de copia do protocolo, até 10 dias apds a assinatura do contrato.

9.15 Garantir durante a execucao das obras e servicos a seguranca das mesmas,
de todo o pessoal envolvido e a protecdo dos servicos executados até a efetiva
entrega a CONTRATANTE;

9.16 Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpeza da obra, providenciando o transporte periédico dos mesmos para local
apropriado e autorizado pelo Poder Publico;

9.17 Proceder, no final da obra, a recomposicdo do terreno, demolicdo das
construcdes do canteiro, limpeza e remocao de todo o material indesejavel;

9.18 Quantificar, para fins de pagamento das medi¢cdes mensais, apenas 0S Servigos
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste
Projeto Bésico;

9.19 Manter e conservar a obra, instalacdes e equipamentos enquanto nao ocorrer
uma das seguintes condi¢des: a ocupacao do imével por parte do Contratante ou o
recebimento definitivo;

9.20 Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo, equipe técnica objetivando a solucdo das imperfeicdes
verificadas pela Fiscalizacdo do Contratante;

9.21 Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e entre
eles, inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser
entregue completamente em condicdes de uso;

9.22 Entregar a obra com as instalagdes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apos relatério
de verificagcéo e vistoria feitos pela Fiscalizagcdo do Contratante todas as correcdes
necessarias a solucéo das irregularidades apontadas;
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9.23 Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento
porum Unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificacdes e contribuindo para facilitar a aquisicédo futura de sobressalentes para
realizacdo das manutencdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA;

9.24 Garantir a seguranca, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’
(desgaste excessivo) que possa originar condicdes de trabalho inseguras, atrasos ou
paralisacdo das obras. Nos casos de falhas imprevistas ou méas condicbes de
funcionamento, substituir em tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como
suspender o uso e substituir imediatamente equipamentos que oferecam riscos a
seguranca fisica dos profissionais envolvidos;

9.25 Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apds o término de sua
utilizacao prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizacdo escrita da
CONTRATANTE;

9.26 Aceitar as alteracbes de projeto que acarretem modificacdes dos tipos de
servigos ou acréscimos e reducao nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites
legais;

9.27 Adotar todas as medidas de seguranca patrimonial necessarias ao bom
andamento dos servicos, inclusive a preservacao dos bens da CONTRATANTE e de
terceiros em geral;

9.28 Responder por todas as obrigacdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucdo das obras e servicos, bem como as obrigacdes previdenciarias e
trabalhistas, de acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93,;

9.29 Promover junto ao CREA/CAU a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART" do contrato, na forma do disposto na legislacdo especifica, com a indicacdo
do(s) nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto
(s) encarregado(s) da supervisao direta dos servicos — Equipe Técnica Residente, nos
termos e prazos definidos neste Termo;

9.30 Manter os documentos de habilitacdo atualizados durante o curso da
execucdo dos servicos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a
capacidade técnica e operativa, atendendo as condi¢cfes de habilitacdo equalificacédo
exigidas por ocasido da licitagdo, sob pena de aplicacdo de multa, nos termos
descritos deste Projeto Basico, até a regularizacdo da situacdo, sem quaisquer 6nus
para 0 CBMPA;

9.31 Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacdo junto as suas
subcontratadas no que tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas
relativas ao pessoal empregado na obra, em especial quanto ao pagamento de
salarios, férias, 13° e recolhimentos dos encargos junto ao INSS e FGTS;

9.32 Responsabilizar-se pela solidez e seguranca da obra, nos termos do Codigo
Civil;

9.33 Providenciar a Matricula da execucao dos servicos do Cadastro Especifico do
Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEl);
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9.34 Utilizar na execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico profissionais
treinados e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalissimas;

9.35 Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos
sejam executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

9.36 Submeter a prévia aprovacao da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizacdo, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com 0s
materiais fornecidos ou j& empregados;

9.37 Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade
corretamente armazenados conforme orientacdo dos fabricantes de modo a evitar
perdas, danos ou possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com
qualquer prejuizo decorrente da inobservancia de tal exigéncia;

9.37.1 Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestacdo expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catdlogos com
especificacdes técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios
ou pareceres técnicos de laboratoérios especializados ou certificacbes — essa lista €
meramente exemplificativa; a determinagdo dos documentos necessérios a essa
comprovacao cabera a Fiscalizacdo); O mesmo procedimento devera ser adotado em
caso de eventuais procedimentos técnicos que obriguem mudanca de material
especificado;

9.38 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os
de acordo com as especificacdes técnicas e assumindo as despesas referentes a
transporte, carga, descarga e movimentacao, suas respectivas perdas e estocagem,
dentro e fora dos canteiros de execuc¢éo dos servigos, assim como 0 processo de sua
utilizagéo.

9.39 Os servicos deverao ser executados com excelente acabamento e padrao de
qualidade, de acordo com as especificagcdes e normas técnicas, responsabilizando-
se inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os
servicos executados.

9.40 N&o alocar para os postos de trabalho, inclusive para a funcdo de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condicdes em relacdo aos
ocupantes de cargos de chefia, direcdo e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cOnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 3°
da Resolugéo n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redacgédo dada pela
Resolucao 09/2005);

9.41 Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execucao dos servicos;
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9.42 Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material
que for rejeitado em inspecédo feita pela Fiscalizacdo do CBMPA, procedendo a sua
imediata substituicdo, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranca no
Trabalho.

9.43 Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e
novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizacdo impugnar quaisquer materiais e/ou
servigos que nao satisfagam as condi¢des contratuais;

9.44 Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execucédo do
especificado, deverd a Contratada apresentar as justificativas e op¢des para anélise
e aprovacgao da Fiscalizacdo. A ndo observancia do acima exposto poderé acarretar
a retirada do material e/ou a demolicdo de um servico ja executado, sem 6nus para a
contratante.

9.45 A execucdo dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, em
especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das
Concessionarias de Servigos Publicos, além da legislagéo vigente aplicavel Municipal,
Estadual e Federal;

9.46 Devera ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para
tanto, devera providenciar as autorizacfes pertinentes emitidas pelos 6rgaos
competentes (Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses
materiais;

9.47 A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do Contrato;

9.48 A Contratada sera responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes
servicos especificos:

9.49 Servicos gerais de mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas, veiculos,
equipamentos e instalacdes fixas e moveis necessarios a implantacdo das obras e
fornecimentos previstos;

9.50 Implantacdo do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas
frentes de servico, compreendendo todas as instalacdes fixas e moveis e edificacbes
necessarias, inclusive escritorios para abrigar as equipes de Fiscalizacdo, inclusive
controle de acesso de pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

9.51 Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos
residuos solidos produzidos e a separacao dos nao reutilizaveis para descarte.

9.52 Servigos gerais de operagcao e manutencao dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servico, ai incluidos os escritorios da Fiscalizacéo,
inclusive asseio diario;

9.53 Servicos de desmobilizacao geral dos canteiros de obras e instalagoes fixas e

moveis utilizadas durante a execucéo dos servicos.
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9.54 Todas as instalacdes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritérios
de campo, deverao ter projeto que oriente sua execuc¢ao elaborado por profissional
habilitado e com a respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART. Cépia
do projeto e da ART deverado ser fornecidos a Fiscalizacdo. A Contratada também
devera fornecer ART pela execucéao das instalagdes provisorias emitida em nome do
profissional habilitado responsavel pelas mesmas. Os projetos deverdo ser
elaborados e executados pela Contratada atendendo todas as prescricbes das
normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos de seguranca
prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a seguranca
de tais instalacdes durante todo o periodo em que as mesmas permanecerem
montadas bem como todas as atividades de manutencéo relativas as mesmas.Todas
as despesas associadas a estas exigéncias deveréo estar contempladas na proposta
de precos apresentada na licitacdo, ndo cabendo quaisquer pleitos posteriores.

9.55 As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverao estar alocadas
no canteiro de obras atuando em carater de dedicacao plena, responsaveis por todas
as acdes executivas para a execuc¢ao do objeto;

9.56 As obras civis e 0s servicos de montagem previstos deverao ser executados
estritamente em conformidade com as especificacfes técnicas de materiais e servicos
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e,complementarmente,
pelas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissao
das normas brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatario (a
exemplo de normas do Mercosul, normas ISO, normas IEC, etc.);

9.57 Serao de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverdo ser consideradas e incluidas nos
precos unitarios dos servicos contratados;

9.58 A CONTRATADA deveréa reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes
de atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira
a readquirir suas condi¢des anteriores.

9.59 A CONTRATADA devera se esmerar na identificacdo de qualquer construcao,
obras ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a
ser afetadas por suas operagoes.

9.60 Durante a execucdo da obra, a Contratada sera responsavel (rol ndo exaustivo)
pelo pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e telefone;
materiais de escritorio; despachantes; transporte de materiais; cépias e plotagens dos
projetos; estadias de pessoal, carga e transporte manual; carga e transporte
mecanizado; instalacéo de protecdes e andaimes, atendendo as prescricdes da NR
18. Esses custos devem ser incluidos na sua proposta de precos, compondo custos
diretos com Administracdo Local, devidamente discriminadas no orgamento da obra.
Cabera a contratada, também, o pagamento de despesas referentes aos encargos
sociais complementares tais como: alimentacdo de pessoal, ferramentas e
equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera o pagamento de despesas

referentes carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo com as normas de
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seguranca do trabalho.

9.61 Compete & CONTRATADA a obtencéo da licenca de HABITE-SE da obra,
devendo as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de precos,
figurando a sua apresentacdo como condicdo necessaria a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo da Obra,;

9.62 E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis,
regulamentos,enfim, de todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer
formalidades e ainda ao pagamento, as suas custas, de eventuais multas porventura
impostas pelas autoridades;

9.63 Cabera a CONTRATADA todos 0s servi¢os inerentes a operagdo, manutencao
e seguranca do canteiro, bem como a vigilancia destas instala¢cfes, a organizacdo e
manutenc¢ao do esquema de prevencao de incéndio, estando entendido que 0s custos
relativos a estes servi¢cos estdo inseridos nos precos apresentados;

9.64 A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execucdo de todas as
instalacdes do canteiro necessarias a execucdo dos servicos contratados, correndo
por sua conta todas as despesas necessarias;

9.65 A organizacdo e gestao das cantinas ou refeitérios, a administracao interior do
canteiro, o0 servico e a fiscalizacdo dos alojamentos serdo também de
responsabilidade da CONTRATADA;

9.66 A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicacfes
e 0 escoamento de aguas e condicbes sanitarias sejam assegurados
permanentemente.

9.67 Correrdo por sua conta 0s servigos necessarios a este fim;

9.68 Devera ser previsto, pela Contratada, ponto de agua potavel ou outro meio para
todo o pessoal da obra.

9.69 A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos
trabalhos, obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste
sentido. Em caso de greve ou ameaca de greve, caberd a CONTRATADA solicitar
intervencao das autoridades, se for o caso, para manutencdo da ordem e protecéo
dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

9.70 CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizacdes e demais obrigacdes decorrentes da legislacao
vigente, devidas aos empregados acidentados no canteiro;

9.71 Para perfeita execucédo do completo acabamento dos servi¢gos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
9.72 Caberd a CONTRATADA a execucao, em campo, em fabrica ou em laboratorio,
de todos os testes, provas e ensaios dos materiais € componentes a serem
empregados, segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados
casos, segundo as normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO. A
Contratada sera responsavel pelos custos de realizacéo dos referidos testes, provas
ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar
previstos esses custos em sua proposta.
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9.73 Tanto os Testes de Aceitacdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitacdo em
Campo deveréo ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela
Contratada, que deverdo ser fornecidos a Fiscalizacdo para conhecimento e andlise
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a sua realizacao.

9.74 A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigacfes sociais, fiscais,
comerciais, previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que
se relacionem direta ou indiretamente com 0s servicos objeto deste Projeto Basico
nao transfere ao Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera
onerar o contrato;

9.75 A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer
operacdo financeira, sob pena de aplicacdo das sancdes contratuais cabiveis,
inclusive, a critério do Contratante, a rescis@o unilateral do Contrato;

9.76 A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e
observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca
publica. E obrigada também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades; todas as despesas
provenientes de ligac8es provisdrias e do consumo de agua, luz e telefone utilizados
durante a obra serédo de responsabilidade da Contratada, bem como da vigilancia e
seguranca da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais relacionadas a taxas
relativas as ligacdes definitivas de servicos publicos (abastecimento de &gua,
fornecimento de energia elétrica) correrdo a conta do Contratante;

9.77 Deverao ser mantidas no Canteiro de Obras copias, em bom estado, das ARTs
dos responsaveis técnicos e dos projetos completos e caderno de especificacbes
técnicas, para o registro de modificacdes que venham a ocorrer no desenvolver dos
servicos, bem como para consulta regular por parte da FISCALIZACAO;

9.78 A Contratada esta obrigada a proporcionar instalagdes seguras para abrigar a
Fiscalizagdo do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto ndo estiver definida a
organizacdo do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura
necessarios das instalacdes definitivas, devera providenciar instalacées provisorias
para abrigar a Fiscalizacdo do Contratante no local dos servigos;

9.79 Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serdo lancados no sistema
de esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com
efluentes escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO;

9.80 A 4gua para as instalacbes do canteiro ter4 alimentacdo a partir da rede
existente, ou por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas
da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da
agua, ndo autorizar a sua utilizacao;

9.81 Durante a obra, todo o canteiro e areas de servigo deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a
area ficar livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalacbes
provisérias do canteiro;
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9.82 A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10
(dez) dias ap0Os a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra
estabelecida na Ordem de Servigo - OS, 0s seguintes documentos:

9.83 Identificacdo da &rea para constru¢do de canteiro de obras, com apresentacao
de projeto com “layout” das instalagdes e edificagdes previstas da CONTRATADA,
para conhecimento e aprovacao pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de
estrutura adequada de funcionamento (instalacdes elétricas, hidro sanitarias, pluvial/
drenagem, seguranca, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de
construcdo, normas da ABNT e outras NR’s pertinentes;

9.84 Concretagem do péatio de manobra e demais areas, a contratada devera
fornecer concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado
em planilha de valores, e no momento da confeccao deste, colher 06 (seis) corpos e
prova, para serem submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem rompidos
em 7, 14 e 28 dias, devendo ser colhidos em presenca de um profissional indicado
pelo CBMPA (o qual devera ser previamente avisado pela empresa) e imersos em
saturacao de agua, sendo de responsabilidade da contratada o custeioe transporte ao
local a ser realizado e apresentacdo de laudo de um laboratério de tecnologia das
construcdes de IES ou IML local.

10. CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

10. Obriga-se 0o CONTRATANTE a:

10.1 Emitir o Ordem de Servico - OS, no qual seré estabelecida a data de inicio para
a realizacao dos servicos do objeto deste Projeto Basico;

10.2 Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacéo
das especificagbes dos servi¢os e obras a executar;

10.3 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execugao do contrato;

10.4 Atestar, ap6s aprovacao do boletim de medicéo pela Fiscalizacdo do Contrato,
o(s) documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrera
apo6s autorizacdo do Ordenador de Despesa,

10.5 Proporcionar as condicbes para que a Contratada possa cumprir
satisfatoriamente o objeto do contrato;

10.6 Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, condicdo indispenséavel para sua eficacia;

10.7 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para
execucdo do contrato as instalagcdes onde os mesmos serdo executados;

10.8 Designar Fiscalizacdo para vistoriar a execucdo técnica dos servicos e
acompanhar o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

10.9 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comisséo de Fiscalizacdo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

10.10 Proporcionar as condicdes para que a Contratada possa cumprir
satisfatoriamente o objeto do contrato;

10.11 Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, condicao indispensavel para sua eficacia;

10.12 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para
execucao do contrato as instalagdes onde os mesmos serédo executados;
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10.13 Designar Fiscalizacdo para vistoriar a execucdo técnica dos servicos e
acompanhar o atendimento as exigéncias estabelecidas do contrato

10.14 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comisséao de Fiscalizac&o
designada o cumprimento do objeto do contrato.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES:

11.1 Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de
acordo com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes,
especificacbes e instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com
as regras da arte e técnica de construir, bem como normas da ABNT, podera o
CORPO E BOMBEIROS MILITAR DO PARA, além das sancdes previstas no
Contrato, solicitar a demolicdo e reconstrugdo total ou parcial dos trabalhos
defeituosos o que sera realizado a expensas da CONTRATADA,

11.2 A inexecucdo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a prética de
qualquer dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o
nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigacdes contratuais em questéo, torna possivel, observando-se o contraditorio e a
ampla defesa, a aplicacéo das sancdes previstas na legislacao vigente e no contrato,
conforme listado a seguir:

[) Adverténcia,;

) Multa;

[l) Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragéo;

IV) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar Administracéo Publica.

11.2. Adverténcia:
11.2.1 Sera aplicada a san¢do de ADVERTENCIA nas seguintes condices:

11.2.2 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execuc¢do do objeto, contados
a partir da data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servico - OS;

11.2.3 Descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas no edital e seus anexos
e neste Projeto Basico que ndo configurem hipoteses de aplicacdo de sancfes mais
graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

11.2.4 Multa:
11.2.4.1 Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condicées:

11.2.4.2 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual, atualizado,
assim caracterizada quando:

11.2.4.3 O CONTRATADO executar, até o final do 2° (segundo) meses do prazo de
execucdo do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da
Contratada, da aludida mora;

11.2.4.4 O CONTRATADO executar, até o final do prazo contratual de conclusdo da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
guando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora.
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11.2.45 MULTA POR INEXECUGCAO TOTAL:

Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, atualizado, assim
caracterizada quando:

I) Houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias ap6s
a data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servico - OS pelo CONTRATANTE.

11.2.4.6 MULTA POR INFRAC;AO:
11.2.4.7 Além das previstas no item anterior, poderdo ser aplicadas multas,
conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente (rol ndo

exaustivo).
Tabela 1 — Gradagdo das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 250,00
2 R$ 500,00
3 R$ 750,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 3.000,00
6 R$5.000,00

Tabela 2 - Eventos sujeitos a aplicacdo de multa — Rol exemplificativo

INFRACAO
) GRAU
Item DESCRICAO
Permitir a presenca de empregado n&o uniformizado, mal apresentado; por

1 empregado e por ocorréncia. 01

Manter funcionario sem qualificacdo para a execugéo dos servicos; por
2 empregado e por dia. 01

Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infecto contagiosa nos
3 alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com
4 patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por empregado 05
e por ocorréncia.

Executar servico sem a utilizacéo de equipamentos de protecdo individual

(EPI), qguando necessarios; por empregado e por ocorréncia. 04

Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de EPI a

ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia. 01
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Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido, e
7 impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 03
ocorréncia.
Executar servico com a utilizacdo de EPI em mau estado de conservacao: por
8 dia e por ocorréncia. 04
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico,
° leséo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
Deixar de enviar copia de Relatério mensal de estatistica de Acidentes por
10 dia de atraso. 03
Deixar de apresentar copia da CAT & FISCALIZACAOQ; por ocorréncia e por
11 dia de atraso. 02
Deixar de manter a documentacéo de habilitacéo atualizada; por item e por
12 di 01
ia.
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execuc¢éo da obra; por
13 ocorréncia e por dia de atraso. 04
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
14 incompativel com suas atribui¢cdes; por empregado e por dia. 01
Deixar de elaborar ordens de servi¢co sobre seguranca e saude no trabalho,
15 dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou meios 02
eletrdnicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a NR-
16 12; por ocorréncia e por dia. 03
Deixar de executar protecdo coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e por
17 dia de atraso. 04
Realizar servicos em espaco confinado em desacordo com a NR-33; por
18 ocorréncia e por dia. 04
Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e por
19 di 04
ia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execucao das
medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, prestar
20 primeiros socorros e possuam aptid&o fisica e mental compativel com a 04
atividade a desempenhar
Executar instalacdes elétricas provisorias em desacordo com a NR-18 e
21 Recomendag8es Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. 03
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Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo solicitado,
devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental competente (quando
22 couber), nos termos da licenca e legislacdo ambiental: por dia de atraso. 03
23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso. 01
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio, com
24 indicacao no respectivo ASO; por trabalhador. 03
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por
25 ocorréncia. 03
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado responséavel
26 pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de enviar copia dos documentos relativos a atuacao da CIPA; por dia
27 de atraso. 01
Executar escavacgfes e fundagBes em desacordo com a NR18 e normas de
e seguranca pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
) Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18; por 5
9 dia e por ocorréncia. 0
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
30 ocorréncia. 02
Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um todo,
31 apos notificacdo da Fiscalizagdo: por ocorréncia e por dia. 01
Permitir que as operagBes em maquinas e equipamentos necessarios a
32 realizagcéo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador ndo 05
qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por
33 ocorréncia. 05
Permitir que as operacdes de soldagem e corte a quente em desacordo com
34 NR 18 e demais normas de seguranca pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicagéo
35 Prévia na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar cépia de Relatorio de Andlise de cada Acidente, quando da
36 sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
37 permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar por 02
ocorréncia.
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Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicdo de material por
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38 ocorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os
39 servigos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO;
40 por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
41 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construcéo) para fins diversos
42 do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
43 justificado: por ocorréncia. 04
44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a empresa
subcontratada (em caso de eventuais subcontrata¢gfes futuras) até a data
45 prevista para inicio dos servicos correlatos, definido no RPI (em
vigéncia), ou data anterior, caso assim definido neste Projeto Basico: por o1
dia de atraso.
Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
46 FISCALIZACAO: por ocorréncia. 01
Deixar de cumprir determinac&o da FISCALIZACAO para controle de acesso
47 de seus funcionarios por ocorréncia. 01
Deixar de cumprir determinacéo formal ou instru¢gdo complementar da
48 FISCALIZACAO por ocorréncia. 02
Deixar de iniciar execugdo de servi¢co nos prazos estabelecidos pela
49 FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este 02
contrato; por servi¢o e por dia.
Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
50 estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO; por 03

ocorréncia.
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51

Deixar de indicar e manter, durante a execucdo do contrato, profissionais da
responsavel pela execugédo da obra (Gerente de obras, engenheiro residente,
técnico de seguranca do trabalho, etc.), e demais profissionais constantes
no item Administracdo Local na planilha orcamentaria de referéncia, nas
guantidades minimas previstas nela e neste Projeto Basico: por profissional,
por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte, tiquetes-
refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugé&o do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial — RPI, no prazo
estabelecido neste Projeto Basico, ou entrega-lo com prazo de concluséo
para o empreendimento superior ao estabelecido neste Projeto Bésico

definido (topico VII): por ocorréncia e por dia de atraso ou até que sejam

saneadas as incoeréncias.

06

54

Deixar de promover as atualizacfes e entregas mensais dos instrumentos
de controle e planejamento emitidos no Relatdrio de Planejamento Inicial —
RPI, conforme definido no item correspondente, no prazo estabelecido neste
Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a
Fiscalizagdo, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocorréncia e por
dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de
forma, apds solicitacdo formal da Fiscalizacdo, de forma a viabilizar
tecnicamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

04

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

57

Paralisar a execucdo dos servicos sem justificativa aceita pela Fiscalizacao:
por ocorréncia e por dia

04

58

N&o entregar os relatérios de controle tecnolégico, conforme definido neste
Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por dia.

04
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59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe residente
do empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo de até 10 dias
Uteis ap6s a emisséo do Ordem de Servigo - OS: por dia de atraso.

01

60

Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros
riscos adicionais em todas as intervencdes elétricas: por ocorréncia.

04

61

N&o elaborar prontuario das instalac@es elétricas ou deixar de atualiza-lo
acordo com as prescricées da NR-10, por dia

03

62

N&o apresentar a documentacdo comprobatéria da qualificacéo, habilitacao,
capacitacao e autorizacdo dos trabalhadores da area de elétrica: por
empregado e por dia.

04

63

Executar servicos de instalagbes elétricas sem a andlise de risco prevista no
item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o que consta ha analise de risco; por
ocorréncia.

03

65

Deixar de estabelecer sistema de identificacdo que permita conhecer a
abrangéncia da autorizag&o dos trabalhadores envolvidos em servicos de
instalacdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de
servico e local de execucao): por dia

05

66

Deixar de prover identificagcdo individual para cada profissional autorizado a
trabalhar em instalacdes elétricas que indique a abrangéncia de sua
autorizacdo: por profissional por dia

01

67

Executar instalagBes provisérias sem a apresentagao prévia do respectivo
projeto acompanhado de ART: por dia

04
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68

Executar trabalhos de instalagdes elétricas com adornos pessoais; por
ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalagédo elétrica energizada executado por profissional
gue néo atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por ocorréncia

03

70

Executar servicos em instalac8es elétricas utilizando procedimentos que
tenham sido desenvolvidos sem a participacdo do SESMT, conforme item
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02
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Deixar o responsavel técnico por especialidade de promover as visitas
71 mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e 05
por dia até a realizacéo da visita (dentro do més de referéncia)

Deixar de promover a substituicdo de empregado apds notificagdo do
72 contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia 02

Promover alteracéo(des) nos projetos em vigor ou realizar servico em
desacordo com estes sem a aprovacgao prévia por escrito da Fiscalizacédo ou
73 ainda, realizar servigos em desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno 03
de Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o saneamento

da falta

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidao Negativa de
74 Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por 04
ocorréncia e por dia de atraso

Deixar de implementar o Programa de Inspecdes de EPI e apresentar
75 Relatério Mensal & Fiscalizagdo, conforme item correspondente: por 03
ocorréncia e por dia de atraso.

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto basico: por
76 dia de atraso 02

11.2.4.8 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancéo de adverténcia.
Entretanto, a aplicacdo da penalidade de adverténcia anterior ndo é condicdo
necessaria a aplicacao de Multa, em nenhuma hip6tese neste Contrato definido;

11.2.49 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das
ocorréncias elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de
gradacdo da penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o
altimo nivel, onde permanecerd até que se atinja os valores indicados no item
INEXECUCAO PARCIAL, situacdo na qual se configurara inexecucdo parcial do
contrato;

11.2.4.10 Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizagcdo promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir
a gradacdo da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional
enquadramento de similaridade com outra situagao ja prevista na referida tabela;

Avenida Julio César, n° 3000 — Val-de-Cans, CEP: 66.615-055, Belém-PA
Fone: (91) 98899-6316
contratoscbmpa@gmail.com
Identificador de autenticacédo: 2AA1113. EAE6. 7DE. D91A03003AE272141B
Confira a autenticidade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2022/ 166802 Anexo/ Sequenci al : 112

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

EM 13/ 05/ 2022 15:06 (Hora Local)

Assi natura: 1CD3E65515FD5ED7. 2856CF438714315D. 85E1A52293491DB7. BADFO99E7397C922

- Aut.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

11.3 MULTA POR ATRASO:

11.3.1 Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido
para execucdo dos servicos (etapas/subetapas, etc.) previstos no cronograma de
execucao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o prazo final
previsto para a conclusao da obra (caminho critico), segundo 0s seguintes critérios:

11.3.2 A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita
mensalmente de acordo com a andlise dos instrumentos apresentados no Relatério
Parcial de Planejamento — RPP (ou RPI — para o primeiro momento), apresentados
pela CONTRATADA

11.3.3.A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre
os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da
parcela/etapa ndo cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-
CPM, inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.

Aliquota para o célculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total
da parcela (etapa/subetapa);

11.3.4 A periodicidade de verificacdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu computo, constituindo penalidade sobre situacéo pretérita.
Logo o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item,
nao sera reduzida a medida que os servi¢os forem sendo realizados;

11.3.5 Quantidade de dias para o cémputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta néo
alcancada;

11.3.6 Base de calculo para o célculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa néo
cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na
data de fechamento do periodo. Imediatamente apds a constatacdo técnica do atraso
no periodo, mediante analise do cronograma PERT/CPM, a contratada sera
automaticamente notificada sobre o enquadramento na situacdo de mora, aqui
definida, inclusive com informac&do do montante financeiro a ela associado;

11.3.7 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medicao seguintes ao da constatacao do atraso.

1.3.8 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medi¢do subsequente ao do
registro do atraso, “recuperagao” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT- PERT-
CPM, a aplicacédo da multa estard automaticamente extinta para o periodo anterior.

11.3.9 Tendo em vista que ndo mais se configura a situacéo de atraso na entrega
da obra, a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

11.3.10 A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;
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11.3.11 A nao ‘“recuperacdo do caminho critico” da obra, no més subsequente,
figurard como condicéo suficiente para a aplicacdo da multa, preservados a ampla
defesa e o contraditorio.

11.3.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

11.3.13 O somatério das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situacdo em que restara
configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

11.3.14 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA,
SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sanc¢do de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso
de inexecucao parcial do objeto.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ANTICORRUPGCAO:

12.1 As Partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas
na legislacado brasileira, dentre elas o Codigo Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei no 8.429/1992) e a Lei no 12.846/2013 (em conjunto, "Leis
Anticorrupcao”) e, se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros
por ela contratados.

12.2 No exercicio dos direitos e obrigacbes previstos neste Contrato e no
cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes, ou ainda em relacdo a quaisquer
outros negdcios envolvendo o CONTRATANTE, a CONTRATADA seobriga a:

I) Nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer
pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem
indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente;

II) Adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das
Leis Anticorrupcdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupcédo, fraude, praticas
ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores e colaboradores ou
terceiros por ela contratados.

12.3 A violacdo das Leis Anticorrupcao e/ou da obrigacdo de monitoramento sera
considerada infracdo Grave a este Contrato e consistira justa causa para sua rescisao
motivada, a critério do CONTRATANTE, sem qualquer 6nus para este e sem prejuizo
da cobranca das perdas e danos decorrentes da infracao.

12.4 A CONTRATADA declara que nos ultimos 05 (cinco) anos nao sofreu nenhuma
investigagdo, inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionados ao
descumprimento das Leis Anticorrupc¢éo de lavagem de dinheiro e que suas atividades
estdo em conformidade com as Leis Anticorrupcdo, obrigando-se a informar ao
CONTRATANTE imediatamente caso seja iniciada qualquer investigagdo de suas
atividades com base em quaisquer das Leis Anticorrupcéo.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RESCISAO:

13.1 O presente contrato podera ser rescindido

13.1.1 ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVII do art.
78 e previstos nos incisos |, Il e IV, do Art. 80, Art. 54, Art. 55, inciso VIII e IX, Art. 79,
da Lei 8.666/93, e ainda nas situacdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias
julgadas relevantes pela Fiscalizacao, configurando inexecucdo total do contrato, além
das hipoteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

I) Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a paralisagao
imotivada dos servigcos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

I) Colocacgéo de empecilhos a realizacéo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as obras
ou servicos contratados;

[lI) Subcontratacdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto Basico,
bem como associacdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto, além
de realizar fusdo, cisédo ou incorporacao social;

IV) Realizar o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus
superiores;

V) Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execuc¢do dos servigos,
anotadas pelo CBMPA.

13.1.2 AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante
autorizacdo escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por
escrito, de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época
da rescisao;

13.1.3 Judicialmente, nos termos da legislacdo processual.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — EXECUCAO DAS OBRAS:

14.1 A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente o disposto nos
documentos deste contrato, permanecendo responsavel pela seguranca, eficiéncia,
adequacao dos métodos e méao de obra, materiais e equipamentos utilizados, bem
como atender, na execucao, as exigéncias das normas técnicas vigentes;

14.2 A CONTRATADA devera, as suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes

das obras ou servi¢os que, a juizo da fiscalizacdo ndo tenham sido executados de
acordo com o estipulado nos documentos do Contrato;

14.3 A CONTRATADA providenciara a legalizacdo da obra junto aos 6rgdos
competentes, tais como CREA-PA, PREFEITURA, PREVIDENCIA SOCIAL e outros,
por sua conta e responsabilidade;

144 A CONTRATADA devera colocar, as suas expensas, em local de boa
visibilidade no canteiro das obras, placas indicativas, conforme modelos fornecidos
pela CONTRATANTE, contendo referéncias necessarias a divulgacdo do
empreendimento e cumprimento da legislagéo vigente.

14,5 A CONTRATADA deverad manter no canteiro de obras 01 Livro de Ocorréncias
para anotacdes suas e da Fiscalizacéo.

14.6 A CONTRATADA devera seguir as Obrigacdes exigidas no Projeto Bésico.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ACRESCIMO E SUPRESSOES:

15.1 Este contrato poderé ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n. °
8.666/93,;

15.2 Ao longo da execucao do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo
aditivo, os custos unitarios dos itens acrescidos deverdo seguir as seguintes
orientacdes:

15.3 Aformacéao do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo érgéo ou entidade responsavel pela licitacao;
15.4 Em qualquer aditivo contratual, devera ser mantida a proporcionalidade da
diferenca entre o valor global estimado pela administracdo nos termos deste artigo e
o valor global contratado (MANUTENCAO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL),
conforme preceitua o artigo 68 do estadual n°® 1974/JAN/2018 mantidos os limites do
art. 65, 8§ 1°, da Lei no 8.666, de 1993;

15.5 Sempre que detectada uma situacdo em que esta diferenca percentual seja
reduzida em desfavor da Administracdo Publica, sera criada clausula contratual
indenizatdria, correspondendo ao valor total necessario a manutencdo da aludida
proporcionalidade (desconto percentual original).

15.6 . Na hipbtese de celebracdo de aditivos contratuais para incremento de
servigos inicialmente néo previstos na planilha contratada, a formacao do preco para
a nova avenca, devera obedecer a seguinte metodologia:

15.6.1 Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus
correspondentes obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de
existéncia;

15.6.2 Nas situacbes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes
técnicos dos referidos servicos, poderdo ser adotados aqueles disponiveis em tabela
de referéncia formalmente aprovada por 6rgédo ou entidade da administracao publica,
incorporando-se as composicdes de custos (indices de produtividade de méo de obra
e equipamentos; e coeficientes de consumo de materiais);

15.6.3 Em qualquer uma das hipoteses constantes nos itens anteriores, acima
descritos, deverdo ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento,
betoneira, etc.) das composi¢cdes de custo dos servicos, o menor dos seguintes
valores:

15.6.3.1 Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI;

15.6.3.2 Custos dos insumos constantes na proposta da contratada

15.6.4 Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servicos em nenhum dos
sistemas referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto,
deveréo ser apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;
15.6.5 De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum ou
diferenciado, a depender do caso, nos termos da sumula n° 253/2010 do Tribunal de
Contas da Uniéo, para a formacéo do preco unitarios dos servigos;
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO:

16.1 O gestor de contrato (ou Comissdo Gestora) serd o representante da
Administracdo designado para acompanhar a execuc¢do da avenca. Serd homeado,
mediante portaria especifica, tendo como funcéo verificar o fiel cumprimento, pelo
contratada, das condicGes pactuadas com a Administracdo, definidas neste Termo
demais documentos e anexos do Edital de licitacdo, bem como registrar todas as
circunstancias que influenciem na execucédo do objeto, sendo subsidiado, no que
tange ao controle técnico do escopo do empreendimento, pela Comissdo de
Fiscalizacéo;

16.2 O acompanhamento e fiscalizacdo da execucao técnica das obras objeto deste
Projeto Béasico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizagdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiard o Gestor do contrato no que
tange o fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, por parte da contratada. Esta
Comisséao sera composta por servidores do quadro do préprio 6rgéo, lotados no Secéo
de Engenharia ou ndo, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor
de controle interno, e em outras areas, a critério da Administracdo, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informacdes pertinentes a
essa atribuicdo, observando o contrato e os demais documentos que o integram.
16.3 A depender do porte da obra, o fiscal ou comissdo de fiscalizacdo podera
acumular as funcdes de fiscalizacdo e gestdo do contrato, o que sera previamente
definido na aludida Portaria de nomeacéo. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e
decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando servicos que estiverem em
desacordo com os projetos, Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a assegurar e facilitar o
acesso da Fiscalizacdo aos servi¢os e a todos os elementos que forem necessarios
ao desempenho de sua missao, solicitando a CONTRATADA e seus prepostos, ou
até mesmo da Administracdo, tempestivamente, todas as providéncias ao bom
andamento da execucéo do servico, devendo ainda:

16.4 Promover as avaliacdes dos servicos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

16.5 Dirimir as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos
projetos apresentados;

16.6 Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre eventuais modificacées de projetos
que porventura venham a ser implementadas, assim como as alteragdes de prazos e
cronogramas.

16.7 Quaisquer modificacbes pleiteadas pela Contratada deverdo ser
obrigatoriamente submetidas a Fiscalizacdo para conhecimento e repasse ao autor
do projeto para analise, autorizacao e detalhamento das altera¢ées, se for o caso. N&o
serdo conhecidas, tampouco autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela
Contratada diretamente aos projetistas responsaveis pela elaboracédo das pranchas
referentes a obra de construcédo da Unidade Militar que ndo obedecam a estas regras,
configurando-se tal situagdo em alteracdo de projeto a revelia da Fiscalizagéo,
passivel de aplicacao de penalidade contratual.
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16.8 Decidir quanto a aceitacdo de material “similar’ ao especificado, sempre que
ocorrer motivo de for¢ca maior;

16.9  Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagbes, normas
técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis;

16.10 Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servico executado,
equivocadamente ou em desacordo com projetos, especificagcbes, memoriais e
Caderno de Encargos ou ainda, com as determinacdes exaradas da Fiscalizacdo em
consonancia com as orientagdes prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

16.11 Na hip6tese em que o servico rejeitado faca parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizagc&o, sera fixado, por esta,
um prazo para correcéo e/ou refazimento do aludido servico, bem como:

16.12 Promovida a glosa, na medicdo subsequente, da parcela financeira
associada a esta despesa, até o refazimento do servico, mediante utilizacdo do
mesmo indice adotado na clausula de reajuste, do Edital;

16.13 Em caso de nédo refazimento do servico rejeitado, mediante solicitacdo da
Fiscalizagdo, além da glosa anteriormente indicada, serd aplicada a penalidade
correlata, indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.

16.14 Solicitar que seja refeito qualquer servico recusado pela Fiscalizacéo, de
acordo com as EspecificacBes constantes deste Projeto Basico;

16.15 Anotar, no Diario de Obras, os eventos relevantes relacionados com a
execugao dos servigos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento,
determinando a Contratada, de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que
for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados; as decisbes e
providéncias que ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo do Contrato deveréo
ser solicitadas a autoridade competente, em tempo habil, para ado¢do das medidas
cabiveis;

16.16 Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificacoes;

16.17 Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que
atendam as exigéncias contidas nas normas especificas para execucao dos servicos
objeto do contrato, em especial as normas técnicas da ABNT;

16.18 Exigir a realizagdo de todos os servicos com excelente acabamento, de
acordo com projetos, especificacdes, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e
normas técnicas da ABNT;

16.19 Solicitar a Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicdo de
qualquer material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servico objeto do
contrato;

16.20 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de
empregado da Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado
inconveniente a boa ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe,
ameace, utilize palavras de baixo caldo e impec¢a a acao da fiscalizag&o, que nao
acate as suas determinacdes ou que ndo observe as normas internas do
Contratante,

16.21 Comunicar a Administracéo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas
pela Contratada que impliguem atraso ou descumprimento contratual, bem como a
necessidade de acréscimo ou supressdo de servigos, para adocdo das medidas
cabiveis;
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16.22 A Fiscalizacao tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servico que
nao esteja sendo executado dentro das especificacdes de projeto e dos termos do
Contrato sempre que tal medida se faca necessaria, comunicando
circunstanciadamente os fatos a Administracdo para adog¢do de providéncias,
conforme o caso. Podera ainda solicitar a substituicdo de QUALQUER funcionario que
represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua presenca durante a
execucao da obra ndo esteja contribuindo para o seu bom andamento.

16.23 A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou
material que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitacdo pela
FISCALIZACAOQ de qualquer material ou servigo ndo eximira a CONTRATADA da total
responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente,
respeitando-se 0s prazos de garantia. Tratando-se de produtos de procedéncia
estrangeira, a Fiscalizacdo poderd exigir da Contratada a apresentacdo dos
documentos relativos a sua importacao, no prazo maximo de 10 (dez) dias contados
da entrega dos equipamentos e materiais;

16.24 O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizacdo da obra a qualquer
momento, sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente
da equipe de fiscalizacdo. Todos o0s servigos contratados estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da
Contratada perante este ou terceiros.

16.25 A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizacdo de outros
orgaos competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndo cumprimento de
todas as normas vigentes. Em todas as ocasioes em que for requisitada, a Contratada
devera através de seus representantes se apresentar as convocacdes da
FISCALIZACAO em seus escritorios ou no canteiro. Cabera a FISCALIZACAO
especificar no ato da convocacdo 0s assuntos que serdo tratados, cabendo a
CONTRATADA o 6nus ocasionado pelo ndo atendimento da convocagao.

16.26 Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizagdo que o rendimento da
Contratada na execucao dos servigos nao corresponde ao Cronograma apresentado
e ndo atendera aos prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo
Contratante reforco de méo de obra e equipamentos, inclusive com jornada
extra-ordinaria noturna, de maneira a cumprir convenientemente com o quanto
avencado, sem 6nus adicionais ao CBMPA;

16.27 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a

Contratada da integral responsabilidade pela execucéo do objeto do contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — RECEBIMENTO DA OBRA

17.1 Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei
8.883/94, o objeto da presente licitacdo serd recebido, segundo a metodologia nos
proximos itens explicitados e indicados no fluxograma 1 do projeto basico:

17.1.1 Comunicacéao do término do servigco/solicitacdo de vistoria

17.1.2 Executado o servi¢o, estando o mesmo em condi¢bes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisorio.
17.1.3 A emissdo da comunicacdo acima referida fora do prazo contratual
caracterizara atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste
Projeto Basico.
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17.2 RECEBIMENTO PROVISORIO:

17.2.1 Constatada a condicao de concluséo do objeto através da VISTORIA, em até
15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicacéo da
Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitira
o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual devera ser
circunstanciado e assinado por ambas as partes.

17.2.2  Nos termos do item 9.1.4 do Acérdao n° 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisorio da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

17.2.3 Em caso de constatacéo local da nao finalizacdo dos servigcos e da existéncia
de parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo seré reconhecido o documento de
comunicacgdo do término do servico referido no item 17.1.1, o que implicar4 a néo
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a
caracterizacdo de atraso, caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra.
Porquanto servicos/parcelas ndo executadas ndo se configuram como
pendéncias/ajustes necessarias a eventuais correcfes de servicos/parcelas ja
executadas.

17.2.4 Se porventura, durante a VISTORIA para o0 RECEBIMENTO PROVISORIO,
a Fiscalizagcdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado
(pendéncias), a CONTRATADA recebera notificacdo da FISCALIZACAO, contendo
lista de pendéncias para, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato. Indicando-se, na prépria
notificacédo, prazo proporcional, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas;

17.2.5 Em caso de constatacdo local da nao finalizagéo dos servigos e da existéncia
de pendéncia a serem solucionadas, ndo sera reconhecido o documento de
comunicacdo do término do servico referido no item 17.1.2 o que implicara a néo
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a
caracterizacao de atraso, caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra,
contado a partir da Ultima data contratual prevista para o referido término.
17.2.6 Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizacdo de nova VISTORIA, o0 que ndo a eximira das aplicacbes de eventuais
penalidades por atraso, conforme apontado no item 17.2.2 e 16.2.3;
17.2.7 Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos
de ar-condicionado, etc.), instalacdes elétricas (quadros de distribuicdo, medicao de
comando, circuitos terminais, etc.), instalacdes hidrossanitarias e pluviais,
impermeabilizacdo, ou seja, todos o0s sistemas ou dispositivos necessarios ao
funcionamento do empreendimento e que necessitem de testes de funcionamento,
figurardo como condi¢do necessaria a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio
da Obra;
17.2.8 Apenas apo6s a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme
anteriormente abordado, nos servicos executados, € que sera lavrado, pela
Fiscalizagcdo, o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.
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17.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO:

17.3.1 Durante o prazo de 90 (noventa) dias Uteis, contados a partir da emisséo do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, serd observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalagdes.

17.3.2 E importante registrar que o servidor ou comissdo de fiscalizagdo que
participou da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA,
podera ou ndo participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA
OBRA, ficando a cargo do gestor do 6rgéo;

17.3.3 O recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissdo designada
pela Administracdo do CBMPA, para este fim.

17.3.4 Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada
comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por
comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes.

17.3.5 Havendo indicacdo de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada
para efetuar as corre¢fes necessarias;

17.3.6 Saneadas as pendéncias, apés nova comunicacdo escrita da
CONTRATADA, sera efetuada VISTORIA FINAL e, apGs a verificacdo da perfeita
adequacdao do servico, sera emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA
OBRA recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético- profissional pela perfeita
execucao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
17.3.7 Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do
Acérdao n°® 853/2013 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera:
17.3.8 Entregar o “HABITE-SE” da obra;

17.3.9 Apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas da Contratada
relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de
Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

17.3.10 Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

17.3.11 Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versao
impressa, devidamente assinada pelo profissional responséavel pela sua elaboracéo;
17.3.12 Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua e telefone;

17.3.13 Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);
17.3.14 Atender ao estabelecido no tépico GARANTIA DA OBRA, deste Contrato,
principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — CONDICOES GERAIS
18.1 Para fins deste Projeto Basico e da contratagdo da obra em comento, deverédo
ser observados, no que couberem, os termos da Instrucdo Normativa n°
01/2010/MPOG/SLTI, em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto
n° 5.975, de 2006, da Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente
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18.2 A dispensa de empregado na condicdo estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa
dias, e a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera
ocorrer apés a contratacao de substituto em condicbes semelhantes.

18.2.1 Todas as especificacdes técnicas dos materiais e servi¢cos objeto deste Projeto
Bésico estdo consolidadas nos Projetos, Especificacdes, Planilhas, Memoriais
Descritivos e Caderno de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrénica
e sdo parte integrante deste;

18.3 Serdo aceitos somente materiais que atendam todas as especificacdes técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicacdes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia técnica. Poderao
ser empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto
desde que sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levara em conta
a equivaléncia técnica, estética, qualidade do material, bem como o pre¢o de
mercado.

18.4 Os materiais empregados deverdo obedecer as normas da ABNT. Na auséncia
ou omissdo da normatizacdo nacional, serdo adotadas as normas internacionais
cabiveis que melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-
se previamente a apreciacdo da Fiscalizacdo. Normas técnicas estrangeiras s6 sao
adotadas quando ndo existem nem normas brasileiras, nem normas internacionais
aplicaveis;

18.5 Além das normas técnicas, a aplicacdo dos materiais, componentes,
equipamentos e produtos empregados na obra deverdo seguir as recomendacdes
técnicas e manuais dos respectivos fabricantes;

18.6 N&o serdo aceitos quadros elétricos, quadros de automacéao, forca ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverédo ser
fornecidos fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e
sujeitos aos Testes de Aceitacdo em Fabricas aplicaveis.

18.7 Todas as medidas necessarias a realizacao dos servi¢os deverdo ser conferidas
no local. Sera sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (Sl), devendo
ser utilizado em todos 0os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;
18.8 Todas as marcas aqui especificadas serdo referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais alteracdes das especificacbes com
aprovacao expressa do CBMPA que, no caso, exigira a substituicao destes por outros
comprovadamente similares em preco e qualidade. Serdo considerados como
similares dois materiais que desempenham idéntica funcdo construtiva e
apresentem as mesmas caracteristicas técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.
18.9 Nos casos em que o projeto indicar a utilizacdo de materiais, componentes
ou equipamentos de desenho personalizado ou de fabricacdo fora de série e
existir no mercado, produtos com equivalénciatécnica e funcional de fabricacéo
padronizada ou em série, a CONTRATADA poder& propor a substituicdo dos
mesmos por estas opcdes de mercado desde que tal substituicdo seja
previamente submetida a aprovacdo da Fiscalizacdo e que se observe o
estabelecido nos itens acima, em especial no item 63.

18.10 Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios,
suficientes e adequados a execuc¢ao dos servicos para a realizacédo do objeto, os quais
devera mobilizar e empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato.
N&o cabera qualquer pleito de alteracédo dos valores contratados pela substituicdo de
métodos e meios de producdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar
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nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

18.11 O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de producdo com a obra
sera sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizacdo do CBMPA.

18.12 Para a execucao dos servicos previstos devera ser observado o seguinte:
18.13 Os servicos deverdo ser realizados obedecendo estrita e integralmente o0s
projetos fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos
e conceitos de engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econdmicos.
18.14 Entende-se como projeto os desenhos, especificagcbes técnicas e outros
documentos afins, que indiguem como o0s servicos devam ser executados;

18.15 Nenhuma alteracdo podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovagao
prévia, por escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, incorrendo
em grave infracdo contratual a ndo observancia desse procedimento. Os casos
omissos deverdo ser objeto de prévia aprovacdo da FISCALIZACAO.

18.16 A CONTRATADA ser&o fornecidos os projetos (memoriais, especificacdes
técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as instrucdes, por escrito;

18.17 Respeitadas as disposicOes precedentes, a CONTRATADA devera se ater
estritamente aos desenhos e especificacbes que |lhes serdo encaminhados pela
FISCALIZACAO;

18.18 As presentes recomendacdes poderdo ser completadas por instrugoes
particulares para cada caso, emanadas da Fiscalizac&o;

18.19 Os equipamentos necessarios a execucdo dos trabalhos deverdo ser
providenciados pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme
segue:

18.20 O numero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporcional
a quantidade de servico a executar, de acordo com 0s prazos previstos no cronograma
fisico-financeiro integrado, conforme definido no item CORRESPONDENTE
(PLANEJAMENTO).

18.21 Quando comprovado pela Fiscalizacdo, mediante analise do referido
cronograma associada a observacfes de campo, a possibilidade de ndo cumprimento
da etapa/parcela prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a
Contratada no sentido de aumento da quantidade de equipamentos destinados a
execucao do servico;

18.22 Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jornadas noturnas, seréao arcadas pela Contratada, ndo podendo, assim, ser objeto de
aditivos de prazo e valor por parte da contratada;

18.23 O nao atendimento do quanto solicitado pela fiscalizacao, sujeitara a contratada
as sancdes contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.
18.24 A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar
em perfeito funcionamento.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — GARANTIA DA OBRA:

19.1 A Contratada € obrigada a fornecer como condigdo para recebimentos
provisorio e definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes
ao seu parque de equipamentos:

19.2 Manuais de operacdo e manutencao e garantia originais dos fabricantes de
todos os equipamentos instalados na obra em meio digital e copias em papel. Por
equipamento entendem-se todos o0s principais elementos dos sistemas elétricos,
sistemas de climatizacdo, sistemas de automacdo predial, seguranca, rede
|6gica/telefonica (bombas centrifugas, ar-condicionado, motores, etc.) e tudo mais
quanto for importante para a adequada gestao das instalacdes ao longo de sua vida
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atil;

19.3 Relacdo completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados
organizados conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as
seguintes informacdes:

19.3.1 Fabricante;

19.3.2 Modelo;

19.3.3 Caddigo de identificagao do fabricante original (“part- number”);

19.34 Quantidade instalada,;

19.3.5 Quantidade recomendada para um ano de operagao, conforme orientacoes
do fabricante.

19.4 Manuais de utilizacdo e manutenc¢éo do imével, contemplando instrugdes de
uso e operacdo, recomendacbes de seguranca, conservacdo, manutencao
preventiva, corretiva e, quando aplicavel, preditiva, em conformidade com as
caracteristicas do projeto, procedimentos de manutencdo especificos para 0s
elementos  construtivos  especiais do  imével (estruturas  metdlicas,
impermeabilizacbes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se que tais manuais séo
distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos. Os manuais
agui tratados dizem respeito ao funcionamento dos sistemas obtidos a partir da
combinacdo de todos os materiais e equipamentos fornecidos e integrados
através do projeto executado. A competéncia para elaboracao de tais documentos
€, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as disciplinas e
devem ter seu conteudo estruturado de forma logica e de facil consulta, incluindo
indice tematico e indice remissivo;

19.5 Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios,
testes e certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados
de garantia dos fabricantes dos equipamentos;

19.6 Descritivos funcionais e diagramas l6gicos dos sistemas de automacéo
predial em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

19.7 Aplicativos proprietarios para interface de operacao e programacao de todo e
qualguer equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faca parte
dos sistemas e instalagdes do imovel, bem como seus manuais de usuario;

19.8 Copia back-up dos programas e configuracées das aplicacdes de usuario de
todos os equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis atraves de
interface digital, bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para
conectar e acessar tais equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware,
quando aplicavel;

19.9 Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido,
a Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e
seus prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos
diversos sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra,
capacitando as equipes de manutencdo do CBMPA a operar 0s novos sistemas
prediais a partir da ocupacéo definitiva da obra de construcdo da Unidade Militar.
19.9.1Estao incluidos nesse escopo aulas tedricas e praticas com simulacao de
situagdes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela
montagem e instalagéo de cada sistema isoladamente;

19.9.2Tal atividade devera constar como uma etapa/atividade do cronograma
PERT-CPM desde a primeira versdo do RPI, nos termos do topico
correspondente.
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19.9.3Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de
complexidade e integracdo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitacéo,
devendo seu conteudo programatico (tedrico e pratico) ser previamente submetido a
Fiscalizacdo do CBMPA pela Contratada para aprovacgéao, estando sujeita a eventuais
ajustes com o objetivo de garantir que o conteudo inicialmente proposto contempla
todos os sistemas que, a critério do Contratante, sejam necessarios para que essa
capacitacao prévia possa garantir a operacionaliza¢do segura dos sistemas;

19.9.4 Alguns dos treinamentos necessarios poderdo vir a ser ministrados pelos
fabricantes dos equipamentos. Outros deverdo ser necessariamente elaborados e
ministrados pelo “integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da
forma como os equipamentos sdo combinados para desempenhar funcdes
especificas.

20. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cdodigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor), a
Contratada garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a
partir da data aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se
compromete a reparar todos o0s vicios constatados pelo CBMPA.

21. CLAUSULA DECIMA NONA - FORO:

21.1 Para a solucdo de quaisquer duavidas, litigios ou acdes decorrentes deste
Contrato Administrativo fica eleito, pelos contratantes, o Foro da cidade de Belém,
Estado do Para, com a renuncia de qualquer outro, especial ou privilegiado que tenha
ou venha a ter.

22. CLAUSULA VIGESIMA — REGISTRO E PUBLICAGAO:

22.1 Este contrato sera publicado, em forma de extrato no Diario Oficial do Estado,
no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face do que dispde o § 5° do art. 28 da
Constituicdo Estadual, bem assim a Resolugéo n° 12.094, de 31 de janeiro de 1991,
do Tribunal de Contas do Estado do Para.
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23. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — ASSINATURA:

23.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para
gue sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém, de de 2022.

Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

REPRESENTANTE
) 9,9,9,9.0,9,9.9.9,9,.9.9.9,9,.9.9.9,:9.9.9,9,9.9.9,9.9.9.9:0.9.9,04

TESTEMUNHAS:
12 22
CPF N° CPE N°
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ANEXO 11l

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATORIO)
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 005/2022 - CBMPA.

OBJETO: REFORMA COM AMPLIACAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP -
CAMPUS ANANINDEUA / CN VII.

Atestamos para os devidos fins que a empresa :
neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira de
Identidade n° , CPF n° visitou o local da futura reforma,localizado a
, referente ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, ha companhia de

um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condi¢cdes do local onde ser&
realizada a construcdo e o0s aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execuc¢do da obra/servigos.

Municipio, de de 2022.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) N° 005/2022 - CBMPA.

OBJETO: REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP —
CAMPUS ANANINDEUA / CN VII

A (Razéo Social da licitante) , inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (endereco completo),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta

de Precos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O preco total € de R$
(inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVAGCOES:

1. O preco acima inclui todos os custos de materiais, mao-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusédo da reforma objeto desta é aquele definido no projeto Basico e demais anexos que
integram o edital, a contar do primeiro dia Util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servigo, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endere¢o e CNPJ da licitante.

Prazo de validade: _ (ndo inferior a 120 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG OU CPF
(Necessério o reconhecimento em cartdrio somente para apresentacdo da proposta final
apos a homologacgédo da Empresa Vencedora)
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ANEXO V

COMPOSIGCAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

ORCAMENTO PARA REFORMA COM AMPLIACAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO CBMPA

COMPOSICAO DE B.D.lI.

BDI= [(1 + AC +S + R + G)(1+DF)(1+L)] -1
-
AC = Administra¢&o Central 3,15%
S=Seguros 0,35%
R = Riscos 0,97%
G= Garantia 0,45%
DF= Despesas Financeiras 0,59%
L= Lucro 6,16%
| = Impostos 13,15%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 4,50%
BDI= [(1+0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,0616)] -1
(1- 0,1315)
BDI= 1,120402321 -1
0,8685
[BDI= 29,00% |

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Eng® Civil CREA - 1520846371 D/PA



CBMPA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

CANIL

MES DE REFERENCIA DO ORCAMENTO: SINAPI - MARGO/2022 ; SEDOP FEVEREIRO/2022

ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ACAO: REFORMA COM AMPLIACAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO CBMPA

DATA: 11 DE FEVEREIRO DE 2022

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA MENSALISTA
GRUPO A % %
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario-educacdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais 16,80% 16,80%
GRUPO B % %
B1 Repouso semanal remunerado 18,11%
B2 Feriados 4,15%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 132 Salario 10,94% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,66%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que 46,24% 16,26%
GRUPO C % %
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02%
c4 Depdsito Rescisdao Sem Justa 3,90% 2,97%
C5 Indenizacdo Adicional 0,44% 0,34%
C Total dos Encargos Sociais que 14,97% 11,40%
GRUPO D % %
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,77% 2,73%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre 0,44% 0,33%
D Total das Taxas incidéncias e 8,21% 3,06%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: 86,22% 47,52%

OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTAO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF.

METODOLOGIA DO SINAPI
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ANEXO VI

PLANILHA DE ORCAMENTO SINTETICO
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ABRANGENCIA NACIONAL
PRAZO DE EXECUGAO: 12 MESES

TABELA SINAPI-MARCO/2022 // SEDOP-FEVEREIRO/2022
ORCAMENTO PARA REFORMA COM AMPLIACAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO CBMPA

RESUMO
ltem Descriminagéo Parcial %
1 TOTAL DA OBRA S/ BDI R$  3.100.388,88 71,00
2 TOTAL DA OBRA C/BDI R$  3.999.501,65 100,00
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ORCAMENTO PARA REFORMA COM AMPLIACAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO CBMPA

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - MARCO/2022 - SEDOP - FEVEREIRO/2022

BDI: 29%

ENDERECO: AV. Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA

ITEM

cOD.

ORG.

UNID

COORD.

ADM.ENS

ALOJ.

ILUMINACAO

DE CURSO REST. RESERV. SUPERIOR| OFICIAIS ADM.ABM EXTERNA TOTAL P UNIT. S/ BDI (R9) P TOTAL (R9)
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 CP SEDOP Licencas e taxas da obra (acima de 500m?2) Cj 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 10.849,11 R$ 10.849,11
1.2 11340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gréfica (6 X4M) m2 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 R$ 176,27 R$ 4.230,48
1.3 97064 SINAPI Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza) m 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 35,00 R$ 14,76 R$ 516,60
1.4 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas por dia) H 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00 480,00 R$ 93,30 R$ 44.784,00
1.5 200002 SEDOP MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES meés 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 12,00 R$ 4.602,43 R$ 55.229,16
1.6 10008 SEDOP Limpeza do terreno m?2 0,00 0,00 0,00 0,00 786,35 0,00 0,00 786,35 R$ 2,05 R$ 1.612,02
1.7 10009 SEDOP Locacdo da obra a trena m?2 0,00 0,00 0,00 0,00 786,35 0,00 0,00 786,35 R$ 4,87 R$ 3.829,52
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 121.050,89
02 DEMOLICAO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA
2.1 20174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m3 20 20 20 20 20 20 0,00 120,00 R$ 92,07 R$ 11.048,40
2.2 30254 SEDOP reaterro compactado m3 0,00 0,00 0,00 0,00 90,4 0,00 0,00 90,40 R$ 54,53 R$ 4.929,51
2.3 30010 SEDOP Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade ms3 0,00 0,00 0,00 0,00 90,4 0,00 0,00 90,40 R$ 51,21 R$ 4.629,38
2.4 20307 SEDOP Retirada de telhas de barro m?2 541,4 446,00 0,00 0,00 0,00 227 47 0,00 1214,87 R$ 9,59 R$ 11.650,60
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 32.257,90
03 FUNDACOES
3.1 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com forma madeira branca (viga baldrame) ms3 0,00 0,00 0,00 0,00 20,56 0,00 0,00 20,56 R$ 3.230,36 R$ 66.416,20
3.2 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com forma madeira branca (blocos) m3 0,00 0,00 0,00 0,00 22,10 0,00 0,00 22,10 R$ 3.230,36 R$ 71.390,96
3.3 51300 SEDOP Concreto armado FCK=35MPA c/ forma aparente - 1 Reaproveitamento (incl. lancamento e adensamento) (blocos) m?3 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 3.212,95 R$ 19.277,70
3.4 80293 SEDOP Impermeabilizacao para baldrame m?2 0,00 0,00 0,00 0,00 222,70 0,00 0,00 222,70 R$ 67,62 R$ 15.058,97
3.5 40257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo ms3 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 R$ 632,88 R$ 2.847,96
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 174.991,79
04 ESTRUTURA
4.1 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (pilares) 20X20 ms3 0,00 0,00 0,00 0,00 16,06 0,00 0,00 16,06 R$ 3.253,64 R$ 52.253,46
4.2 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (pilares) 20X30 ms3 0,00 0,00 0,00 0,00 9,24 0,00 0,00 9,24 R$ 3.253,64 R$ 30.063,63
4.3 51300 SEDOP Concreto armado FCK=35MPA c/ forma aparente - 1 Reaproveitamento (incl. langcamento e adensamento) (pilares) m?3 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 R$ 3.212,95 R$ 20.562,88
4.4 51172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (vigas) ms3 0,00 0,00 0,00 0,00 32,16 0,00 0,00 32,16 R$ 3.253,64 R$ 104.637,06
4.5 51300 SEDOP Concreto armado FCK=35MPA c/ forma aparente - 1 Reaproveitamento (incl. lancamento e adensamento) (laje) ms3 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 R$ 3.212,95 R$ 8.996,26
4.6 93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO m 30,00 6,20 0,00 30,00 11,20 0,00 0,00 77,40 R$ 78,67 R$ 6.089,06
4.7 93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS 1,5 M DE VAO m 0,00 6,20 0,00 0,00 91,20 24,00 0,00 121,40 R$ 89,77 R$ 10.898,08
4.8 93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. m 10,70 13,60 0,00 10,70 16,80 2,60 0,00 54,40 R$ 75,43 R$ 4.103,39
4.9 93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 3,30 R$ 90,98 R$ 300,23
4.10 93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMP m 30,00 0,00 0,00 30,00 11,20 0,00 0,00 71,20 R$ 75,33 R$ 5.363,50
411 93195 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. m 0,00 4,40 0,00 0,00 91,20 24,00 0,00 119,60 R$ 52,03 R$ 6.222,79
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 249.490,34
05 PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM )
5.1 103328 SINAPI (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m 427,20 134,05 0,00 550,38 963,57 125,12 0,00 2200,32 R$ 78,46 R$ 172.637,11
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES )
5.2 96359 SINAPI SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES. COM VAOS m 51,77 0,00 0,00 249,24 0,00 122,55 0,00 423,56 R$ 101,77 R$ 43.105,19
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM )
5.3 102253 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II-E. EXCLUSIVE FERRAGENS. m 0,00 9,30 0,00 0,00 163,90 0,00 0,00 173,20 R$ 673,13 R$ 116.582,75
54 87878 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro. m2 518,65 310,79 0,00 683,95 1468.03 60.45 0,00 3041,88 RS$ 4,35 RS$ 13.232.17
Argamassa traco 1:3, com preparo manual
55 87904 SINAPI Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estrutura de concreto de fachada, com colher de pedreiro. m2 190,44 198,00 0,00 367,88 403,14 202,31 0,00 136177 R$ 8,19 R$ 11.152.88
Argamassa traco 1:3, com preparo manual
5.6 110762 SEDOP Emboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m?2 157,51 176,00 0,00 184,82 504,29 37,44 0,00 1060,06 R$ 37,46 R$ 39.710,00
57 110763 SEDOP Reboco no traco 1:6, com Aditivo plastico m?2 551,58 290,89 0,00 867,01 1366,88 167,58 0,00 3243,94 R$ 43,99 R$ 142.700,96
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 539.121,07
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
6.1 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm m 0,00 11,20 0,00 1,80 5,40 4,70 0,00 23,10 R$ 87,84 R$ 2.029,10
6.2 120688 SEDOP Rodapé de alta resisténcia (incl. Polimento) m 247,92 0,00 0,00 437,17 369,30 0,00 0,00 1054,39 R$ 11,17 R$ 11.777,54
6.3 120164 SEDOP Rodape ceramico h=8cm m 0,00 0,00 0,00 21,40 0,00 0,00 0,00 21,40 R$ 17,71 R$ 378,99
6.4 101965 SINAPI :?itff/lzl(i)nzeoar em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. m 24.00 11.80 0,00 31.10 88.60 2250 0,00 178.00 R$ 125,53 RS$ 22.344.34
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 36.529,97
07 PISOS E REVESTIMENTOS
7.1 130110 SEDOP Camada regularizadora no traco 1:4 m?2 29,30 72,86 0,00 61,38 204,41 9,82 0,00 377,77 R$ 35,53 R$ 13.422,17
79 87955 SINAPI Reve_:stimento (,:erémico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimens6es m2 es 60x60 cm aplicada em m2 29.30 72.86 0,00 61.38 204.41 9.82 0,00 377.77 R$ 126,34 RS$ 47.727.46
ambientes de area menor que 5 m2. Af 06/2014
7.3 130626 SEDOP Piso de alta resistencia e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora m?2 404,27 132,36 0,00 428,43 661,79 106,13 0,00 1732,98 R$ 111,61 R$ 193.417,90
7.4 110644 SEDOP Revestimento parede ceramico padrdo meédio m?2 157,51 0,00 0,00 184,82 341,85 60,45 0,00 744,63 R$ 82,30 R$ 61.283,05
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 315.850,58
08 FORRO
8.1 140240 SEDOP Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico m?2 265,53 224,62 0,00 384,56 786,35 115,00 0,00 1776,06 R$ 80,74 R$ 143.399,08
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 143.399,08
09 PINTURAS
9.1 151284 SEDOP Acrilica semi-brilho int. e ext. ¢/ massa e selador - interna e externa m?2 463,80 286,58 0,00 655,00 1043,94 438,00 0,00 2887,32 R$ 44,33 R$ 127.994,90
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 127.994,90
10 COBERTURA
10.1 70047 SEDOP Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm m?2 0,00 446,00 0,00 453,30 977,16 227,46 0,00 2103,92 R$ 77,71 R$ 163.495,62




10.2 70053 SEDOP Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada m?2 0,00 0,00 0,00 453,30 977,16 0,00 0,00 1430,46 R$ 62,38 R$ 89.232,09
10.3 70029 SEDOP Cumeeira em fibrocimento e=6mm m 0,00 36,26 0,00 20,22 109,17 40,60 0,00 206,25 R$ 66,80 R$ 13.777,50
10.4 50353 SEDOP Concreto armado p/ rufos (incl. lancamento e adensamento) ms3 0,00 0,00 0,00 1,07 2,57 0,00 0,00 3,64 R$ 2.399,78 R$ 8.744,80
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 275.250,02
11 ESQUADRIAS
11.1 91379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) m?2 13,44 10,08 0,00 35,70 10,08 5,67 0,00 74,97 R$ 564,47 R$ 42.318,32
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - )
11.2 91341 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 10,53 16,70 0,00 10,08 69,24 3,51 0,00 110,06 R$ 459,33 R$ 50.553,86
11.3 100821 SEDOP Ferrolho para porta e janela (média) und 9,00 0,00 0,00 8,00 64,00 3,00 0,00 84,00 R$ 30,51 R$ 2.562,84
11.4 91512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (Janelas) m?2 21,60 1,44 0,00 24,84 36,96 26,64 0,00 111,48 R$ 640,95 R$ 71.453,11
11.5 91512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (Balancim) m?2 2,40 5,40 0,00 7,71 28,32 1,23 0,00 45,06 R$ 640,95 R$ 28.881,21
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 195.769,33
12 INSTALACOES HIDROSANITARIAS
12.1 AGUA FRIA
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
12.1.1 94713 SINAPI AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E Un 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 249,54 R$ 499,08
INSTALACAO. AF_06/2016 _ _
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM
12.1.2 94705 SINAPI RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO Un 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 32,56 R$ 130,24
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 _ _
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM
12.1.3 94704 SINAPI RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO Un 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 25,92 R$ 103,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 _
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO
12.1.4 89538 SINAPI EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 8,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 37,00 R$ 3,64 R$ 134,68
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO
12.1.5 89553 SINAPI EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 8,00 10,00 0,00 16,00 0,00 0,00 34,00 R$ 5,57 R$ 189,38
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO
12.1.6 89596 SINAPI EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 12/2014 Un 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 11,20 R$ 22,40
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO
12.1.7 89570 SINAPI EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 12/2014 Un 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 R$ 13,23 R$ 185,22
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E
12.1.8 89494 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 13,30 R$ 106,40
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E
12.1.9 89499 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 R$ 21,44 R$ 128,64
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E
12.1.10 89503 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 26,68 R$ 26,68
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E
12.1.11 89507 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 57,74 R$ 0,00
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E
12.1.12 89517 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 0,00 3,00 0,00 4,00 0,00 0,00 7,00 R$ 82,17 R$ 575,19
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E
12.1.13 89498 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 13,20 R$ 0,00
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
12.1.14 89519 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 53,65 R$ 0,00
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL OU SUBH
12.1.15 90373 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 Un 0,00 12,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 41,00 R$ 14,76 R$ 605,16
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
12.1.16 94672 SINAPI RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 Un 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 10,41 R$ 20,82
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E
12.1.17 89501 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 1,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 13,00 R$ 14,12 R$ 183,56
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
12.1.18 89497 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 11,91 R$ 0,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
12.1.19 89367 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 Un 0,00 8,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 27,00 R$ 11,01 R$ 297,27
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
12.1.20 89362 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 Un 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 7,65 R$ 38,25
12.1.21 180218 SEDOP Joelho/Cotovelo de reducdo 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) Un 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 R$ 12,70 R$ 63,50
12.1.22 180234 SEDOP Bucha de reducédo JS - 75mm x 60mm (LH) Un 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 R$ 38,69 R$ 77,38
12.1.23 180232 SEDOP Bucha de reducédo JS - 50mm x 40mm (LH) Un 0,00 1,00 2,00 0,00 8,00 0,00 0,00 11,00 R$ 11,00 R$ 121,00
LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4” INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
12.1.24 89534 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 ' ] Un 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 R$ 4,63 R$ 134,27
12.1.25 89611 SINAPI ;LFJV,lAZ/I;’E)/fAf SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0.00 0.00 0,00 0.00 2200 0.00 0.00 2200 RS 37.54 R$ 825.88
12.1.26 89575 SINAPI ;L;VlAZ/Zg/& SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 2.00 RS 11.44 R$ 22,88
12.1.27 94500 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2021 Un 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 351,28 R$ 702,56
12.1.28 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Un 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 104,34 R$ 104,34
12.1.29 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 Un 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 82,42 R$ 576,94
12.1.30 94792 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021 Un 0,00 4,00 5,00 0,00 9,00 0,00 0,00 18,00 R$ 113,50 R$ 2.043,00
12.1.31 89353 SINAPI E'IZEGOIEZIS’ZDE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. Un 0,00 4.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.00 RS 38.96 R$ 155.84
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
12.1.32 89985 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 08/2021 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 R$ 88,24 R$ 2.558,96
12.1.33 180457 SEDOP Valvula de succao de pe c/crivo - 1 1/4" (p/ fdo. poco) Un 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 139,56 R$ 279,12
12.1.34 180838 SEDOP Reservatério em fibra de vidro 10.000 L Un 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 7.822,20 R$ 15.644,40
12.1.35 220496 SEDOP Poco Tubular d= 6" - prof.= 30m Un 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 19.472,73 R$ 19.472,73
12.1.36 180502 SEDOP Bomba Centrifuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuicao) Un 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 3.383,66 R$ 6.767,32
12.1.37 181477 SEDOP Bomba Submersa 2 CV (sem tubulacéo) Un 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 2.685,30 R$ 2.685,30




12.1.38 180487 SEDOP Cisterna em concreto armado cap= 7.500 Its. Un 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 19.064,42 R$ 95.322,10

12.1.39 180844 SEDOP Revisdo de ponto de agua Un 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 139,82 R$ 419,46

12.1.40 21529 SEDOP Retirada de ponto de agua/esgoto Un 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 R$ 19,24 R$ 250,12

12.1.41 180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) Un 11,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 39,00 R$ 466,08 R$ 18.177,12

12.1.42 99620 SINAPI XﬁLS/;J/Iz_g\ZIiE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0,00 0,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 RS 127.48 R$ 254,96

12.1.43 240618 SEDOP Escada de marinheiro c/ protecao Un 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 R$ 612,07 R$ 4.896,56
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO %", INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM

12.1.44 89972 SINAPI RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 ] Un 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 R$ 50,90 R$ 254,50

12.1.45 89568 SINAPI Xgll?(z)/zlg\llj: SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0,00 0,00 4.00 0,00 0.00 0,00 0,00 4.00 RS 4151 R$ 166,04

12.1.46 94797 SINAPI TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 1, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF 08/2021 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 78,54 R$ 314,16
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU

12.1.47 89399 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 03/2015 Un 0,00 2,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 13,00 R$ 33,49 R$ 435,37
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/27 INSTALADO EM RAMAL OU

12.1.48 89396 SINAPI SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 Un 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 20,74 R$ 82,96
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -FORNECIMENTO E

12.1.49 89395 SINAPI INSTALACAO. AF 1212014 , ] Un 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 10,77 R$ 21,54

12150 89398 SINAPI Z‘E Tgllcz:élstDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENT O E INSTALACAO. Un 0,00 0,00 2.00 0,00 1,00 0,00 0,00 3.00 RS 16,57 R$ 49 71

12 151 89623 SINAPI Z‘E E;//(ZZ(,HS:)LDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0,00 0,00 4.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.00 RS 19,01 R$ 76,04

12.1.52 89625 SINAPI XE E;//(Ztéls:)LDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RS 2270 R$ 0,00

12153 89629 SINAPI I‘E E;//;:élstDAVEL’ DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0.00 0.00 0,00 0.00 3.00 0.00 0,00 3.00 RS 96,54 R$ 289,62
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE

12.1.54 94691 SINAPI EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0,00 6,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 50,00 R$ 16,28 R$ 814,00
AF_06/2016

12.1.55 180227 SEDOP Te de reducado 90° JS - 50mm x 25mm (LH) Un 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 28,01 R$ 28,01

12.1.56 180226 SEDOP Te de reducao 90° JS - 50mm x 32mm (LH) Un 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 27,65 R$ 110,60
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVACA O DE AGUA DE

12.1.57 94698 SINAPI EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0,00 0,00 2,00 0,00 8,00 0,00 0,00 10,00 R$ 88,39 R$ 883,90
AF 06/2016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.58 89356 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 Un 0,00 17,33 0,00 0,00 47,39 0,00 0,00 64,72 R$ 19,25 R$ 1.245,86
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

12.1.59 89357 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2014 , ] Un 0,00 19,52 20,85 0,00 73,70 0,00 0,00 114,07 R$ 28,45 R$ 3.245,29

12.1.60 89448 SINAPI I‘gBlOZ/;allg SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0,00 0,00 10,00 0,00 0.00 0,00 0,00 10,00 RS 17.89 R$ 178,90

12161 89449 SINAPI '1"LFJ81C)2/§8/1(31 SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 0,00 27.48 0,00 0,00 5,23 0,00 0,00 3271 RS 20.56 RS$ 672,52

12.1.62 89451 SINAPI ;gBloZIS(;/lcé SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Un 0,00 0,00 10,00 0,00 97,80 0,00 0,00 107,80 R$ 56,61 R$ 6.102,56

TOTAL DO ITEM (R9) R$ 189.773,97
12.2 ESGOTO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

12.2.1 98102 SINAPI INTERNO = 0.4 M. ALTURA INTERNA = 0.4 M. AF_12/2020 Un 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 153,35 R$ 613,40

12.2.2 180678 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x60cm ¢/ tpo. concreto Un 2,00 5,00 0,00 10,00 6,00 0,00 0,00 23,00 R$ 522,75 R$ 12.023,25
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

12.2.3 89708 SINAPI DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 Un 4,00 5,00 0,00 10,00 22,00 0,00 0,00 41,00 R$ 87,44 R$ 3.585,04
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

12.24 89851 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 un 6,00 3,00 0,00 5,00 16,00 0,00 0,00 30,00 R$ 22,80 R$ 684,00

12.2.5 180240 SEDOP Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS Un 0,00 2,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 7,00 R$ 72,58 R$ 508,06
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

12.26 89746 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 un 6,00 4,00 0,00 3,00 5,00 0,00 0,00 18,00 R$ 23,18 R$ 417,24
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

12.27 89739 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 un 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 15,00 R$ 18,98 R$ 284,70
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

12.28 89732 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 un 5,00 6,00 0,00 6,00 10,00 0,00 0,00 27,00 R$ 10,86 R$ 293,22
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,

12.2.9 89748 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 un 6,00 8,00 0,00 11,00 20,00 0,00 0,00 45,00 R$ 38,06 R$1.712,70
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

12.2.10 89728 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 un 6,00 8,00 0,00 12,00 15,00 0,00 0,00 41,00 R$ 10,08 R$ 413,28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

12211 89737 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 un 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 8,00 R$ 18,03 R$ 144,24
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E

12.2.12 89731 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 un 4,00 8,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 15,00 R$ 10,19 R$ 152,85
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

12.2.13 89724 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AE 12/2014 ] Un 6,00 8,00 0,00 12,00 15,00 0,00 0,00 41,00 R$ 9,39 R$ 384,99

12214 99623 SINAPI XﬁLS/;IZ_g\ZIiE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Un 1,00 1,00 0,00 1.00 1,00 0,00 0,00 4.00 RS 298.40 R$ 1.193,60

12.2.15 181527 SEDOP Juncdo simples PVC JS - 100x75mm - LS Un 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 42,07 R$ 42,07

12.2.16 180250 SEDOP Juncdo simples PVC JS - 75 x 50mm - LS Un 0,00 0,00 0,00 1,00 9,00 0,00 0,00 10,00 R$ 31,55 R$ 315,50

12.2.17 180248 SEDOP Juncéao simples PVC JS - 40 x40mm - LS Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 16,04 R$ 0,00

12.2.18 180247 SEDOP Juncao simples PVC JS - 50 x50mm - LS Un 3,00 0,00 0,00 1,00 5,00 0,00 0,00 9,00 R$ 24,09 R$ 216,81

12.2.19 180249 SEDOP Juncdo simples PVC JS - 100 x 50mm - LS Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 48,03 R$ 96,06

12.2.20 180246 SEDOP Juncdo simples PVC JS - 75 x 75mm - LS Un 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 33,28 R$ 33,28

12.2.21 180245 SEDOP Juncao simples PVC JS - 100 x 100mm - LS Un 4,00 5,00 0,00 2,00 16,00 0,00 0,00 27,00 R$ 51,68 R$ 1.395,36
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, NTA ELASTICA, FORNECIDO E

12.2.22 89863 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AE 12/2014 Un 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 190,18 R$ 190,18

12.2.23 180255 SEDOP Reducéo excéntrica PVC 75mm x50mm - LS Un 0,00 3,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 7,00 R$ 25,76 R$ 180,32




12.2.24 180256 SEDOP Reducao excéntrica PVC 100mm x 50mm - LS Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 28,45 R$ 0,00
12.2.25 180254 SEDOP Reducao excéntrica PVC 100mm x 75mm - LS Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 34,87 R$ 0,00
REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
12.2.26 89681 SEDOP INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AE 12/2014 Un 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 73,87 R$ 147,74
12.2.27 180258 SEDOP Luva simples PVC 75mm - LS Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 18,95 R$ 0,00
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
12.2.28 89778 SINAPI INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 un 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 RS 18,08 R$ 18,08
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
12.2.29 95693 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AE 12/2014 Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 54,46 R$ 0,00
TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
12.2.30 89573 SINAPI DE ENCAMINHAMENTO. AE 12/2014 Un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 66,36 R$ 0,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
12.2.31 89833 SINAPI EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAOAF 12/2014 Un 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 8,00 R$ 32,98 R$ 263,84
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12.2.32 89709 SINAPI DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 m 0,00 1,00 0,00 2,00 16,00 0,00 0,00 19,00 R$ 15,15 R$ 287,85
12.2.33 180508 SEDOP Tubo em PVC - 150mm (LS) m 7,13 12,44 0,00 83,43 28,57 0,00 0,00 131,57 R$ 77,57 R$ 10.205,88
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12.2.34 89714 SINAPI DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AE. 12/2014 m 27,06 40,25 0,00 44,58 38,36 0,00 0,00 150,25 R$ 51,20 R$ 7.692,80
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12.2.35 89711 SINAPI DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 m 5,81 11,17 0,00 16,68 25,21 0,00 0,00 58,87 R$ 17,42 R$ 1.025,52
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
12.2.36 89712 SINAPI DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 m 12,17 17,32 0,00 29,09 35,72 0,00 0,00 94,30 R$ 26,47 R$ 2.496,12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
12.2.37 89799 SINAPI ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014 Un 451 19,13 0,00 7,07 24,39 0,00 0,00 55,10 R$ 20,25 R$ 1.115,78
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
12.2.38 98054 SINAPI INTERNA = 2,50 M. VOLUME UTIL: 6245.8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 4.347,17 R$ 8.694,34
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA
12.2.39 98060 SINAPI INTERNA = 1.50 M, VOLUME UTIL: 5338.6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 Un 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 5.061,86 R$ 10.123,72
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA
12.2.40 98057 SINAPI INTERNA = 2.50 M. VOLUME UTIL: 14657 4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 Un 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 R$ 8.091,60 R$ 16.183,20
FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA
12.2.41 98061 SINAPI INTERNA = 1.50 M, VOLUME UTIL: 7817.3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 Un 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 R$ 7.007,81 R$ 14.015,62
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 97.150,64
13 APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
13.1 100849 SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 Un 6,00 8,00 0,00 11,00 20,00 3,00 0,00 48,00 R$ 38,94 R$ 1.869,12
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
13.2 95472 SINAPI ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -FORNECIMENTO E Un 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 R$ 641,14 R$ 2.564,56
INSTALACAO,. AF _01/2020 ]
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
13.3 86932 SINAPI FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF 01/2020 Un 6,00 6,00 0,00 9,00 20,00 3,00 0,00 44,00 R$ 458,47 R$20.172,68
13.4 190218 SEDOP Chuveiro em PVC Un 0,00 0,00 0,00 3,00 29,00 0,00 0,00 32,00 R$ 32,44 R$ 1.038,08
13.5 250109 SEDOP Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio Un 6,00 6,00 0,00 9,00 15,00 3,00 0,00 39,00 R$ 178,30 R$ 6.953,70
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO
13.7 86942 SINAPI SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE un 6,00 6,00 0,00 12,00 15,00 3,00 0,00 42,00 R$ 219,52 R$ 9.219,84
MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020 _
13.8 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 Un 6,00 8,00 0,00 11,00 20,00 3,00 0,00 48,00 R$ 49,17 R$ 2.360,16
13.9 95543 SINAPI PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAC;AO. AF 01/2020 Un 0,00 0,00 0,00 3,00 29,00 0,00 0,00 32,00 R$ 65,17 R$ 2.085,44
13.10 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno _ Un 4,00 8,00 0,00 10,00 13,00 3,00 0,00 38,00 R$ 98,13 R$ 3.728,94
13.11 95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 Un 0,00 0,00 0,00 9,00 29,00 0,00 0,00 38,00 R$ 48,14 R$ 1.829,32
13.12 190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatoério - Polipropileno Un 4,00 6,00 0,00 7,00 13,00 3,00 0,00 33,00 R$ 65,69 R$ 2.167,77
13.13 190101 SEDOP Pia 02 cubas em aco inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) Un 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 1.707,38 R$5.122,14
13.14 190238 SEDOP Pia 01 cuba em aco inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) Un 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 3,00 R$ 728,55 R$ 2.185,65
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 61.297,40
14 AGUAS PLUVIAIS
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
14.1 89807 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6.00 RS 27,51 R$ 165,06
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
14.2 89811 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAOQO. AF 12/2014 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 RS 33.16 R$ 1.094,28
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA E LASTICA, FORNECIDO E
14.3 89854 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 uN 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 RS 8243 R$ 247,29
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
14.4 89714 SINAPI DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 M 0,00 0,00 0,00 0,00 49.81 0,00 0,00 49,81 RS 51.20 R$ 2.550,27
14.5 180315 SEDOP Condutor em PVC rigido soldavel 150mm M 0,00 0,00 0,00 6,00 89,08 0,00 0,00 95,08 R$ 92,37 R$ 8.782,54
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
14.6 89799 SINAPI ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014 M 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 0,00 0,00 7,30 R$ 20,25 R$ 147.83
14.7 180678 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x60cm ¢/ tpo. concreto UN 0,00 0,00 0,00 1,00 7,00 0,00 0,00 8,00 R$ 522,75 R$ 4.182,00
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
14.8 94227 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 0,00 0,00 0,00 20,22 134,85 0,00 0,00 155,07 R$ 62,30 R$ 9.660.86
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 26.830,13
15 INSTALACOES ELETRICAS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
151 91926 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 M 2500,00 1400,00 0,00 0,00 2800,00 1100,00 0,00 7800,00 R$ 4,19 R$ 32.682,00
15.2 170743 SEDOP Cabo de cobre 2,56mm?2 - 1 KV M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 R$ 7,67 R$ 2.684,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
15.3 91928 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 M 1100,00 100,00 0,00 0,00 1350,00 300,00 0,00 2850,00 R$ 6,95 R$ 19.807.50
154 170744 SEDOP Cabo de cobre 4mm?2 - 1 KV M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 R$ 10,53 R$ 8.424,00
155 170747 SEDOP Cabo de cobre 16mm?2 - 1 KV M 30,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 80,00 R$ 24,51 R$ 1.960,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
15.6 92986 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 50,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 170,00 RS 41,07 R$ 6.981,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
15.7 92988 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2022 M 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 65,74 0,00 485,74 RS 57,89 R$ 28.119,49




CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE

15.8 92990 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2023 M 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 420,00 R$ 79,63 R$ 33.444,60
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E
96562 SINAPI ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE UN 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 R$ 17,83
15.9 ELETRECOLHA FIXADA. AF_07/2017 R$ 1.337,25
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA ReDE ENTERRADA DE
15.10 92986 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 30,00 100,00 0,00 0,00 120,00 75,00 0,00 325,00 RS 41,07 R$ 13.347,75
15.11 170940 SEDOP Cabo multiplex 4 x 16mm?2 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 R$ 15,57 R$ 9.342,00
15.12 170941 SEDOP Cabo multiplex 4 x 25mm?2 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 R$ 19,52 R$ 976,00
15.13 170881 SEDOP Caixa plastica 4"x2" UN 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,00 R$ 3,07 R$ 402,17
15.14 171416 SEDOP Caixa plastica 4"x4" UN 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 81,00 R$ 3,50 R$ 283,50
15.15 92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 9,20 R$ 9.20
15.16 171417 SEDOP Caixa plastica octogonal UN 177,00 83,00 0,00 0,00 118,00 60,00 0,00 438,00 R$ 5,50 R$ 2.409,00
15.17 180680 SEDOP Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto UN 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11,00 16,00 R$ 278,65 R$ 4.458,40
15.19 180094 SEDOP CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM C/ TPO. CONCRETO UN 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 R$ 846,84 R$ 3.387,36
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.20 91940 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 51,00 R$ 12,96 R$ 660,96
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
15.91 91939 SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 R$ 23,64 RS$ 212,76
15.22 170333 SEDOP Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiacao) UN 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 7,00 R$ 22,31 R$ 156,17
15.23 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiacao) UN 3,00 2,00 0,00 0,00 3,00 2,00 0,00 10,00 R$ 15,85 R$ 158,50
15.24 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiacao) UN 12,00 3,00 0,00 0,00 10,00 6,00 0,00 31,00 R$ 29,94 R$ 928,14
15.25 170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiacao) UN 8,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 11,00 R$ 40,44 R$ 444,84
15.26 170337 SEDOP Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiacao) UN 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 9,00 R$ 28,09 R$ 252,81
15.27 170964 SEDOP Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiacao) UN 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 41,35 R$ 41,35
15.28 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiacao) UN 21,00 9,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 35,00 R$ 25,17 R$ 880,95
15.29 171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiacao) UN 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 24,78 R$ 49,56
15.30 171522 SEDOP Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiacdo) UN 65,00 4,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 96,00 R$ 28,39 R$ 2.725,44
15.31 171520 SEDOP TOMADAS 2 (2P+T) 20A (S/FIACAQ) UN 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 R$ 33,45 R$ 1.404,90
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED
15.32 103782 SINAPI DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 UN 28,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 53,00 RS 37,38 R$ 1.981,14
15.33 171531 SEDOP Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 10W UN 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 R$ 216,45 R$ 30.086,55
15.34 171530 SEDOP Luminaria de embutir com aletas e 2 lampadas de Led de 18W UN 0,00 63,00 0,00 0,00 118,00 54,00 0,00 235,00 R$ 320,49 R$ 75.315,15
15.35 39387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/~20 W, BASE G13 _ UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 19,07 R$ 0,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
15.36 101656 SINAPI AF 08/2020 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 R$ 593,68 R$ 35.027,12
ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
15.37 101663 SINAPI AF 08/2020 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 22,44 R$ 673.20
BRACO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA
15.38 101636 SINAPI FIXACAO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQO. AF 08/2020 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 59,00 RS 164,21 R$ 9.688,39
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL
100578 SINAPI MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NAO INCLUI UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 416,10
15.39 FORNECIMENTO). AF _11/2019 R$ 12.483,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300
15.40 5044 SINAPI DAN. TIPO C-14 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 1.410,41 R$ 42.312,30
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E
15.41 101632 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2020 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 53,98 R$ 1.619,40
15.42 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 32,00 11,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 60,00 R$ 22,45 R$ 1.347,00
15.43 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 30,00 2,00 0,00 0,00 9,00 0,00 5,00 46,00 R$ 64,90 R$ 2.985,40
15.44 170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 341,82 R$ 1.025,46
15.45 170393 SEDOP Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN UN 2,00 1,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 8,00 R$ 228,81 R$ 1.830,48
15.46 171034 SEDOP Protecao contra surto Classe II,1P,20KA,175V UN 0,00 4,00 0,00 0,00 16,00 8,00 0,00 28,00 R$ 79,55 R$ 2.227,40
15.47 170893 SEDOP Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRAO DIN UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 R$ 393,11 R$ 1.572,44
15.48 170892 SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN UN 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 20,00 R$ 263,61 R$ 5.272,20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ¥2") - FORNECIMENTO E
15.49 97667 SINAPI INSTALACAO. AF 04/2016. _ M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 R$ 7,20 R$ 2.520,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
15.50 97668 SINAPI ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 37,00 25,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 82,00 RS 10,26 R$ 841,32
15.51 2689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM M 130,00 350,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 780,00 R$ 2,76 R$ 2.152,80
15.52 2688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 20,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 50,00 R$ 2,99 R$ 149,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE
15.53 97670 SINAPI ENERGIA ELETR]CA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021 M 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 R$ 19,56 R$ 3.912,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
15.54 91867 SINAPI FORNECIMENTO E I[\ISTALACAO. AF 12/2015 M 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 RS 9.81 R$ 4.414,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
15.55 91854 SINAPI PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 RS 8,68 R$ 2.170,00
15.56 170928 SEDOP Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 75 - 3m UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 68,37 R$ 68,37
15.57 170929 SEDOP Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m UN 30,00 9,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 57,00 R$ 110,03 R$6.271,71
15.58 170925 SEDOP Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 75 - 3m UN 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 7,00 109,26 R$ 764,82
15.59 170931 SEDOP ELETROCALHA DE METAL CURVE "U" PERF. 50X50 - 3M UN 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 R$ 65,41 R$ 11.773,80
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 200 OU 400 MM E
96562 SINAPI ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE M 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 81,00 R$ 17,83
15.60 ELETRECOLHA FIXADA. AF 07/2017 R$ 1.444,23
15.61 171068 SEDOP SUPORTE PARA ELETROCALHAS UN 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 R$ 5,45 R$ 408,75
15.62 170887 SEDOP Centro de distribuicao p/ 16 disjuntores (c/ barramento) UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 438,13 R$ 438,13
15.63 170322 SEDOP Centro de distribuicao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 769,25 R$ 2.307,75
15.64 170889 SEDOP Centro de distribuicao p/ 36 disjuntores (c/ barramento) UN 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 1.103,40 R$ 2.206,80
15.65 170386 SEDOP Centro de distribuicao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) UN 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 3,00 R$ 766,28 R$ 2.298,84
15.66 170387 SEDOP Centro de distribuicao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) UN 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 1.265,26 R$ 2.530,52
15.67 20111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 11,10 R$ 22,20
15.68 170950 SEDOP Tampa cega 4"x2" plastica UN 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 R$ 9,56 R$ 86,04




15.69 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 R$ 90,28 R$ 270,84
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
15.70 96977 SINAPI AF 12/2017 M 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 R$ 50,40 R$ 2.520.00
15.71 170683 SEDOP PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR) PT 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 R$ 495,00 R$ 2.970,00
15.72 171178 SEDOP RACK 19" 05 U/A UN 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 R$ 583,54 R$ 583,54
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 456.546,89
16 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS
16.1 270768 SEDOP Resina p/ piso em korodur m?2 404,27 132,36 0,00 428,43 661,79 106,13 0,00 1732,98 R$ 25,94 R$ 44.953,50
16.2 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m?2 265,53 224,62 0,00 384,56 786,35 115,00 0,00 1776,06 R$ 6,83 R$ 12.130,49
TOTAL DO ITEM (R9) R$ 57.083,99

TOTAL DO ORCAMENTO SEM BDI (R$)

R$ 3.100.388,88

TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI (R$)

R$ 3.999.501,65

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM

Eng® Civil CREA - 1520846371 D/PA




COMPOSICAO PROPRIA

ITEM CcOD. ORG. Composic&o Unitaria: UNID
1.1 |Composi¢cdo Préprial SEDOP Licengas e taxas da obra (acima de 500m?2) Un
ITEM COD. SERVICOS UNID| Fator de utilizac&o | Preco/Unidade Custo
1.1.1 D00323 Taxa do CREA (1) 1,00000 R$ 967,26 R$ 967,26
1.1.2 D00342 Taxas da PMB () 1,00000 R$ 9.881,85 | R$ 9.881,85
TOTAL R$ 10.849,11

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Eng® Civil CREA - 1520846371 D/PA
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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Governo do Estado do Paréa

Corpo de Bombeiros Militar — Diretoria de Apoio Logistico
Av. Julio César n° 3000- Val de Cans

Fone: (91) 4006-8358 — dal@bombeiros.pa.gov.br

OBRA: REFORMA COM AMPLIACAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR DO CBMPA

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ITEM] SERVICOS [CUSTO SERVICO| 12 MES 2°MES | 3°MES | 4° MES 52 MES 62 MES 72 MES 82 MES 92 MES 10° MES 11° MES 12° MES
23,88% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,02% 6,92% 6,02%
01 SERVIGOS PRELIMINARES R$121.050,89 | RS 28.906,95 | RS 8.376,72 | RS8.376,72 RS 8.376,72 RS 8.376,72 RS 8.376,72 RS 8.376,72 RS 8.376,72 RS 8.376,72 RS 8.376,72 RS 8.376,72 RS 8.376,72
50% 50%
02 DEMOLIGAO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA R$32.257,90 | RS 16.128,95 | RS 16.128,95
50% 50%
03 FUNDAGOES R$ 174.991,79 RS 87.495,90 | RS 87.495,90
30% 35% 35%
04 ESTRUTURA RS 249.490,34 RS 74.847,10 | RS87.321,62 | RS 87.321,62
30% 35% 35%
05 PAREDES E PAINEIS R$ 539.121,07 RS 161.736,32 | RS 188.692,37 | RS 188.692,37
25% 50% 25%
06 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: RS 36.529,97 RS 9.132,49 RS 18.264,99 RS 9.132,49
50% 50%
07 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 315.850,58 R$157.925,29 | RS 157.925,29
40% 60%
08 FORRO R$ 143.399,08 RS 57.359,63 RS 86.039,45
75% 25%
09 PINTURAS R$ 127.994,90 R$ 95.996,17 RS 31.998,72
50% 50%
10 COBERTURA R$ 275.250,02 RS 137.625,01 | RS 137.625,01
50% 50%
11 ESQUADRIAS R$ 195.769,33 RS 97.884,66 RS 97.884,66
12 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
40% 60%
12.1 AGUAFRIA RS 189.773,97 RS 75.909,59 RS 113.864,38
35% 35% 30%
12.2 ESGOTO R$ 97.150,64 RS 34.002,72 RS 34.002,72 RS 29.145,19
35% 35% 30%
13 | APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS | R$ 61.297,40 RS 21.454,09 RS 21.454,09 RS 18.389,22
50% 50%
14 AGUAS PLUVIAIS RS 26.830,13 RS 13.415,06 RS 13.415,06
25% 25% 50%
15 INSTALAGOES ELETRICAS RS 456.546,89 RS 114.136,72 | RS 114.136,72 | RS 228.273,44
100%
16 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS R$ 57.083,99 RS 57.083,99
TOTAL S/ BDI RS 3.100.388,88| RS 45.035,90 | RS 112.001,57| R$ 170.719,72| _ RS 257.434,66] RS 293.523,21] RS 510.884,38| RS 388.969,10| RS 311.488,12|  R$ 247.757,65| RS 282.523,96] RS 186.316,45| __ RS 293.734,16
TOTAL C/ BDI RS 3.999.501,65] RS 58.096,31| RS 144.482,02] RS 220.228,44|  R$332.090,71] R$378.644,94] RS 659.040,85]  R$501.770,14]  R$401.819,68]  R$319.607,37|  R$364.455,91] RS 240.348,22] RS 378.917,06
MENSAL % 1,45% 3,61% 5,51% 8,30% 9,47% 16,48% 12,55% 10,05% 7,99% 9,11% 6,01% 9,47%
MENSAL ACUMULADO % 1,45% 5,07% 10,57% 18,87% 28,34% 44,82% 57,37% 67,41% 75,40% 84,52% 90,53% 100,00%

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
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ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO

Em formato digital 0 acesso na integra aos memoriais descritivos e demais pecas

podera ser realizado por meio dos enderecos:

Corpo de Bombeiros Militar do Para e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Mural de Licitacdes | Compras Para (compraspara.pa.gov.br)

https://drive.gooqgle.com/drive/folders/1ockD1gRCDHZ6SXc6l0Jp-

PuSZ0Oejdz2S?usp=sharing

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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https://www.bombeiros.pa.gov.br/categoria/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-licitacoes-e-contratos/licitacoes-em-andamento/
http://compraspara.pa.gov.br/governo/mural-de-licita%C3%A7%C3%B5es-0
https://drive.google.com/drive/folders/1ockD1gRCDHZ6SXc6IoJp-PuSZOejdz2S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ockD1gRCDHZ6SXc6IoJp-PuSZOejdz2S?usp=sharing

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
Az COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
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ANEXO IX

PROJETO BASICO E EXECUTIVO

Em formato digital o acesso na integra aos projetos e demais pecas podera ser

realizado por meio dos enderecos:

Corpo de Bombeiros Militar do Paréd e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Mural de Licitac6es | Compras Para (compraspara.pa.gov.br)

https://drive.google.com/drive/folders/lockD1gRCDHZ6SXc6loJp-
PuSZ0Oejdz2S?usp=sharing

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
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https://www.bombeiros.pa.gov.br/categoria/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-licitacoes-e-contratos/licitacoes-em-andamento/
http://compraspara.pa.gov.br/governo/mural-de-licita%C3%A7%C3%B5es-0
https://drive.google.com/drive/folders/1ockD1gRCDHZ6SXc6IoJp-PuSZOejdz2S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ockD1gRCDHZ6SXc6IoJp-PuSZOejdz2S?usp=sharing
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