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EDITAL

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES — RDC N° 02 — CBMPA/FEBOM

SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO
DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU.

OBJETO:

AV. RIO XINGU, NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU,

LOCAL DA OBRA: | £5TADO DO PARA.

SRP? VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 3.733.752,88

Sim | X | Nao (Trés milhdes setecentos e trinta e trés mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

SESSAO: o|s|/|ole|/|2]ol2|3|-]o|a|n]|3]o]|Horariode
Brasilia)
LOCAL.: www.gov.br/compras/pt-br
PROTOCOLO - PAE VISITA TECNICA (OBRIGATORIA)

Av. Rio Xingu, no municipio de sédo Félix do Xingu,
2/0|12|3|/{3|0|1|0|8|6 | estadodo Para, aseragendado previamente (Tenente
Felipe 91 98229-8989).

QUANTIDADE DE ITENS MODO DE DISPUTA
01 (um) Item FECHADO
REGIME DE EXECUCAO INDIRETA CRITERIO DE JULGAMENTO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO MAIOR DESCONTO

As sessdes publicas do RDC do CBMPA podem ser acompanhadas no endereco
www.gov.br/compras/pt-br, selecionando as opg¢des Consultas > RDC > Em andamento > C4d. UASG
“925853”. O edital, anexos e outras informagdes estédo disponiveis para download em: Compras
Governamentais, Compras Para e no endereco www.bombeiros.pa.gov.br.
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES RDC 02 — CBMPA/FEBOM
(Processo Administrativo N° 2023/301086)

O GOVERNO DO ESTADO DO PARA, por intermédio do FUNDO ESPECIAL DE
BOMBEIROS, situado a Av. Julio César, n° 3000, Marambaia, Belém-Pard, CNPJ:
44.754.155/0001-99 (codigo UASG: 929377), por meio do presidente titular, o MAJ BM
CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e, do presidente substituto a SD BM VICTOR MORAES
CABRAL LOBATO, designados pela Portaria n°® 197/2023, de 11/05/2023 torna publico aos
interessados, que realizara a Licitacdo na Modalidade RDC, na forma ELETRONICA, em
Modo de Disputa FECHADO, com critério de julgamento MAIOR DESCONTO, no Regime
de Execucdo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO nas condi¢Bes estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, nos termos das normativas: Lei n°® 12.462/ 2011, Decreto Federal n°®
7.581/ 2011, do Decreto Estadual n°® 1.974/2018; Lei Complementar Federal n® 123/2006;
Lei Complementar n® 147/2014; Decreto Federal n° 8.538/2015; Lei Estadual n° 8.417/2016;
Decreto Estadual n® 878/2008; Decreto Estadual n°® 870/2013; Lei Federal n°® 12.846/2013;
Decreto Estadual n® 2.289/2018; da Lei n°® 11.488/ 2007; Lei Estadual n® 9.234/2021;Decreto
Estadual n° 2.247/2022; Decreto Estadual n° 2.458/2022; Portaria n°® 246/2022-CBMPA,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Data da Sessé&o: 05/06/2023
Horério: 09h30min (Horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.gov.br/compras/pt-br

1. DO OBJETO.

7

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUQAO DO QUARTEL DE
SAO FELIX DO XINGU., conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagao seré realizada em 01 (um) Item, conforme constante no Projeto Basico.
1.3. O critério de julgamento adotado serd o MAIOR DESCONTO, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.4. A licitacdo sera realizada pelo Regime de Execucédo Indireta EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o MAIOR DESCONTO.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. Nos termos do Art. 59, item | do Decreto n° 1.974/2018, que trata da justificativa da
adocdo da modalidade do Regime Diferenciado de Contratacdes a escolha se firma como
sendo a mais vantajosa para esta administracdo, tendo em vista que promove maior
celeridade ao processo, gracas a inversdo das etapas da fase externa de habilitacdo e
julgamento das propostas, na qual ocorre o inicio da sessao pela fase competitiva, neste
caso (disputa fechada), com a oferta de proposta inicial, para, em seguida, serem
analisadas as condicdes de habilitacdo apenas do licitante classificado em primeiro lugar,
podendo assim alcancar propostas mais vantajosas na sesséo, e ainda, com a reducao da
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carga de trabalho quanto a fase de habilitacdo e; pela possibilidade de ampliar o universo de
licitantes interessados ja que € realizado na forma eletrénica;

3. DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

3.1 As despesas para atender a esta licitagcdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria, prevista para o exercicio corrente, na classificacdo abaixo:

Unidade Gestora: 310104 — Fundo Especial de Bombeiros - FEBOM

Fonte de Recurso: 02759000091 — Superavit do FEBOM

Funcional Programatica: 06.182.1502.7701 — Adequagéo de unidades do CBMPA.
Elemento de Despesa: 449051 — Obras e instalacgdes.

Plano Interno: 105GMAFGBBE.

Valor Global: 3.733.752,88.

4, DO CREDENCIAMENTO.

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacao dos interessados na modalidade licitatéria RDC, em sua forma eletrénica.

4.2, O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,

no sitio www.gov.br/compras/pt-br, por meio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacg0des inerentes a este RDC.

4.4, O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive
0s atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorre¢cdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagéo
no momento da habilitacdo, apds implementadas diligéncias ordinarias.

5. DA PARTICIPACAO NO RDC.

5.1. Poderéo participar deste Procedimento interessados cujo ramo de atividade seja

compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

5.2. Poderdo participar deste pregdo empresas reunidas em consorcio, registre-se que
tal aceitacdo € ato discricionario da administracdo e, que neste processo se justifica por se
tratar de aquisicdo de grande vulto e complexidade na execucéo, principalmente quanto ao
valor estimado e a logistica necesséria para mobilizacdo e entrega, além da natureza da
seguranca e bem-estar aos militares da unidade e consequentemente bom atendimento a
sociedade, podendo tal autorizagdo permitir a reunido de empresas que, isoladamente, ndo
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teriam condicfes ou interesse na execucao do contrato, ampliando assim a competitividade
no certame (art. 44 do Decreto Estadual n® 1.974/2018).

5.3. Os licitantes deverao utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.4. N&o poderao participar desta licitacdo os interessados:

5.4.1. Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacao vigente;

5.4.2. Que nado atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.4.3. Pessoa juridica estrangeira que nao tenha representacdo legal no Brasil com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.4.4. O servidor, empregado ou ocupante de cargo em comissao do 6rgdo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacéo;

5.4.5. Pessoa fisica ou juridica, na forma do art. 36 da Lei n® 12.462/11 e do art. 3° do
Decreto Estadual n® 1974/18, mediante participacao direta ou indireta:

a) Que tenha elaborado o projeto basico ou executivo correspondente;

b) Que tenha participado de consércio responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo correspondente;

c) Pessoa juridica na qual o autor do projeto basico ou executivo seja administrador, sécio
com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsavel técnico ou
subcontratado.

d) Do servidor, empregado ou ocupante de cargo de provimento em comissao do 6rgdo ou
da entidade contratante responsavel pela licitagéo;

5.4.5.1. Para fins do disposto neste item, considera-se participacdo indireta a existéncia de
gualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos,
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.
5.4.5.1.1. O disposto neste subitem se aplica aos membros da comisséo de licitagao.

5.4.6. Que estejam sob faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou concurso de
credores ou insolvéncia, em processo de dissolucdo ou liquidacdo observado o disposto
neste Edital;

5.4.7. Sociedades cooperativas, considerando a vedacdo contida no art. 10 da Instrugcéo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

5.4.8. Participacdo concomitante de Sociedades integrantes de um mesmo grupo
econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes
legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnolégicos ou humanos em comum,
exceto se demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

5.5. E vedada a contratacdo de uma mesma empresa para dois ou mais Servicos
licitados, quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacao de fungdes, tais
como servicos de execucao e de assisténcia a fiscalizacdo, assegurando a possibilidade de
participacdo de todos os licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicag&o
entre eles (ou lotes/grupos) indicada no subitem seguinte;

5.5.1. A ordem de adjudicacéo iniciara pelos servicos de execucao e posteriormente os de
assisténcia a fiscalizacao, se for o caso;

5.6. Nos termos do art. 5° do Decreto n°® 9.507, de 2018, € vedada a contratacdo de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de dire¢éo, familiar de:
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a) Detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area responsavel
pela demanda ou contratagao; ou
b) De autoridade hierarquicamente superior no &mbito do érgdo contratante.

5.6.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cénjuge, 0 companheiro
ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau (Sumula Vinculante/STF n°® 13, art. 5°, inciso V, da Lei n°® 12.813, de 16 de maio de
2013 e art. 2°, inciso lll, do Decreto n.° 7.203, de 04 de junho de 2010);

5.7. Como condicao para participagao no RDC, a licitante assinalara “sim” ou “nao” em
campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes declaragoes:

5.7.1. Que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a
49;

5.7.1.1. Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “n&o” impedira o prosseguimento no certame;

5.7.1.2. Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante néo
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo
que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7.2.  Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos;
5.7.3.  Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta
apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

5.7.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.7.5. Que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

5.7.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5.7.7. Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do
art. 5° da Constituicado Federal;

5.7.8. Que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

5.8. O licitante deve apresentar declaracdo de ciéncia da exigéncia de que o contratado
deve conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade contratante e dos
orgaos de controle interno e externo, nos termos do art. 8°, § 2°, lll, do Decreto n° 7.581, de
2011.

5.9. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitard o
licitante as sancdes previstas em Lei e neste Edital.
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6. DA SUBCONTRATACAO

6.1. Seré permitida a subcontratacdo parcial do objeto licitado, na forma do Projeto
Basico anexo a este Edital.

7. DO ENVIO DA PROPOSTA

7.1 O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data

e horario marcado para abertura da sessao, quando, entdao, encerrar-se-a automaticamente
a fase de recebimento de propostas.
7.1.1. A contagem de prazo para apresentacdo de propostas pelos licitantes ndo podera
ser inferior a 15 (quinze) dias Uteis a contar da data de publicacdo do instrumento
convocatoério em respeito ao art. 15, Item Il, alinea a da Lei n® 12.462/2011 c/c art. 10 item V
do Decreto Estadual n°® 1.974/2018.

7.2. O licitante ser& responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante a

sessao publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

7.4. Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

7.5. O licitante devera enviar sua proposta conforme preconiza o sistema comprasnet,
manual do fornecedor e, em atendimento a este edital e Projeto Basico.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucédo das obras, desde
gue ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢éo do objeto.

7.7. O licitante devera anexar os seguintes documentos:

7.7.1. Cronograma fisico-financeiro, observando-se as etapas e prazos de execuc¢ao e
a previsdo de reembolso orcamentario estabelecida neste Edital e seus anexos, e incluindo
as etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle das obras;

7.7.2. Planilhas de composi¢cdo analitica das taxas de Bonificagdo e Despesas
Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o
compdem.

7.8. Todas as especificagées do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.9. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributérios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestagdo dos servicos.

7.10. E de inteira responsabilidade da licitante obter, dos Orgdos competentes,
informacé&o sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para
o fornecimento objeto desta licitagdo nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacao de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

7.11. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratacdes publicas federais, quando participarem de licitacdes publicas;
7.11.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administrag&do por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
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devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao eréario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execug¢ao do contrato.

7.12. A verificacdo de conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagéo
a proposta mais bem classificada, apos a fase de disputas, nos termos do art. 24, §1° da Lei
n° 12.462/11.

8. DA FASE DE DISPUTAS

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
8.2. O modo de disputa sera o FECHADO.

8.3. As propostas apresentadas pelos licitantes serdo sigilosas até a data e hora
designadas para sua divulgacéo.

8.4. Os lances deverao ser ofertados pelo valor do percentual de desconto conforme
esteja parametrizado no sistema comprasnet para a licitagdo por maior desconto.

8.5. Apos a fase fechada néo havera fase de disputas com lances entre os licitantes.
8.6. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a comissao
de licitac&o e os licitantes.

8.7. Encerrada a fase de apresentacdo de propostas ou lances, o sistema identificara

em coluna prépria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades
cooperativas participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
n° 8.538, de 2015.

8.8. Nessas condicdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da
proposta ou lance de menor preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.9. A melhor classificada nos termos do item anterior ter4 o direito de encaminhar uma
udltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apdés a comunicacao
automética para tanto.

8.10. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor
classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.11. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢éo, o
sistema fara um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora
para o encaminhamento da oferta final do desempate.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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9.1. Apbs o encerramento da fase de apresentacdo de propostas, a Comissdo de RDC
classificara as propostas por ordem decrescente de vantagem.

9.1.1. A comissao de licitacdo negociara com o licitante melhor classificado condicdes
mais vantajosas.

9.1.2. A negociacdo acima poderé ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo, quando o primeiro colocado, apds a negociacao, for desclassificado por sua
proposta permanecer superior ao orgamento estimado.

9.1.3. A negociacéo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

9.2. A Comissao de Licitagdo suspendera a sessdo para que no prazo de 24 (vinte e
guatro) horas contados da convocacdo de anexo pelo sistema, seja enviada a proposta
ajustada ao lance vencedor.

9.2.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacido
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.3. A proposta ajustada ao lance vencedor, devera ser encaminhada via sistema,
redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas
pelo licitante ou seu representante, e devera conter:

9.3.1. Arazao social da proponente, endereco completo, telefone, endereco eletrénico (e-
mail), niumero da conta corrente e da agéncia bancéaria no qual serdo depositados 0s
pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame (conta corrente junto ao Banco
do Estado do Para - BANPARA, conforme prevé o Decreto Estadual n° 877/2008);

9.3.2. Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes
dos projetos elaborados pela Administragéo;

9.3.3. Planilha de orgamento sintético, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.4. Planilha de composicdo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da
planilha orgamentaria, com os valores adequados ao lance vencedor, em que devera
constar:

a) Indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, vedada a utilizagdo de unidades
genéricas ou indicadas como verba;

b) Composicao dos custos unitarios quando diferirem daqueles constantes dos
sistemas de referéncias adotados nas licitacdes; e

c) Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais
- ES.

9.3.4.1. O referido orgcamento analitico devera ser numerado observando a mesma
sequéncia dos itens da planilha orcamentaria.

9.3.4.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagcdo do objeto;

9.3.4.3. O critério de julgamento por maior desconto utilizard como referéncia o preco global
fixado no instrumento convocatorio, sendo o desconto estendido aos eventuais termos
aditivos. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente
sobre os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo Unico, previstos no decreto
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Estadual n°® 1974/2018. Conforme as férmulas a serem aplicadas em cada item Pp = Cr *
(1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Precgo proposto; Cr: Custo de referéncia (CBM); BDIr: BDI de
referéncia (CBM); D: Desconto (Lance). Deste, para calculo do Custo a ser proposto pela
licitante aplicar a formula Cp = Pp / (1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp:
BDI proposto (Licitante);

9.3.4.4. A economicidade da proposta sera aferida com base nos custos globais e unitarios,
conforme art. 42, do Decreto n°® 7.581/2011 e art. 36 do Decreto Estadual n® 1974/2018.

9.3.4.5. A contratacdo que trata o processo licitatério referente ao produto méo de obra,
considerando a supremacia do interesse publico, preltudio basilar do direito administrativo, e
os principios da economicidade e eficiéncia, previstos no Art. 37 da Constituicdo Federal.
Entretanto, conforme prevé o Art. 43, 8§ 3° da Lei 8.666, que versa sobre oportunizar ao
licitante a correcéo de sua planilha.

9.3.4.5.1. Considerando que a aplicagdo do desconto linear estabelecido na licitagdo por
maior desconto, pode em alguns casos ensejar que 0s itens or¢cados para 0s servicos que
compreenda exclusivamente méo de obra de determinado profissional, o valor de
remuneracao inferior ao previsto na convencao coletiva de classe ou sindical.

9.3.4.5.2. Considerando que a administracdo n&o pode limitar o desconto maximo que um
licitante possa ofertar, sendo esta proposta comprovadamente exequivel, porém a
administracdo ndo pode permitir que qualquer profissional contratado por empresa
prestadora de servico, que mantenha contrato com a administracdo, venha a receber
valores inferiores ao piso da categoria;

9.3.4.5.3. Considerando que é dever do 6rgdo publico buscar a proposta mais vantajosa a
administracdo e isso implica aquela que o estado desprendera o menor valor para a
contratagdo, é que fixa-se o0 seguinte entendimento para as ocorréncias do ITENS 02.1 e
02.2 (Engenheiro Civil de obra-pleno e Encarregado Geral de obras com encargos
complementares, respectivamente), em planilha de composicdo unitaria:

a) Nos casos em que depois de aplicado, de forma linear, nos itens da planilha, o percentual
de desconto ofertado na licitagcdo, e que seja verificado que os servigos exclusivos de méo
de obra com encargos sociais ficaram abaixo do piso salarial, o licitante devera nestes itens
especificos (ITENS 02.1 e 02.2 da planilha de referéncia: Engenheiro Civil de obra-pleno e
Encarregado Geral de obras com encargos complementares) manter o valor do piso com
encargos e nos demais itens da planilha que compdem o orcamento previsto para a obra
devera redistribuir (de forma igualitaria) a diferenca de valor no percentual de desconto
ofertado, garantindo deste modo que o valor global da proposta ndo seja majorado;

b) O licitante melhor classificado e convocado devera comprovar por meio de contrato
trabalhista/carteira profissional devidamente assinado ou instrumento equivalente que
possui o referido profissional devidamente contratado a época da licitacdo, e que percebe
vencimentos compativeis com sua categoria/convencdo coletiva/associacdo sindical ou
eqguivalente ou caso ainda néo o tenha, podera emitir declaracdo de que se responsabilizara
com o pagamento de todos 0s encargos sociais e garantias trabalhistas ao profissional que

se refere o item “a@”, além disso, comprovando por meio de apresentacdo de certidbes
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negativas trabalhistas e contracheque dos trabalhadores contendo toda a confirmacdo das
exigéncias normativas, pode ser conferida maior exequibilidade a proposta.

9.3.4.6. O valor global da proposta ndo podera superar ao orcamento estimado pela
administracdo publica, com base nos parametros previstos nos 88 3°, 4° ou 6° do art. 8° da
Lein® 12.462, de 2011.

9.3.4.6.1. No caso de adocdo do regime de empreitada por preco unitario ou de
contratacdo por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas ndo podem exceder 0s custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado
pela administracéo publica, observadas as seguintes condigdes:

9.3.4.6.1.1. Seréo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no
valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do valor
total do orcamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade da
obra ou do servico de engenharia;

9.3.4.6.1.2.Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado aprovado pela administragdo publica, poderdao ser aceitos custos
unitarios superiores aqueles constantes do orcamento estimado em relagdo aos itens
materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgdos de controle, dispensada a
compensacéo em qualquer outro servico do orcamento de referéncia.

9.3.4.6.1.2.1. Ndao havendo aprovagdo, pela administracdo, do relatério técnico
circunstanciado de que trata este item, serd dada oportunidade ao licitante para ajustar a
sua planilha de precos ao lance vencedor, obedecendo os limites dos custos unitérios, antes
de eventual desclassificacao.

9.3.5. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

9.3.5.1. O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico do objeto.

9.3.6. A composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas -
BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem;
9.3.6.1. Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composi¢do do BDI,
devendo ser cotados na planilha orcamentéria.

9.3.6.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributéria;

9.3.6.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de
Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo
deverao ser incluidos no BDI;

9.3.6.4. As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e
COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicbes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de
compensacao dos créeditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de
forma a garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios
tributarios concedidos pela legislacéo tributéria.
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9.3.6.5. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis as aliquotas a que
estdo obrigadas a recolher, conforme previséo contida na Lei Complementar 123/2006.
9.3.6.6. A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
ndo poderd incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento, conforme dispdes o art. 13, § 3°, da referida Lei Complementar;

9.3.6.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracéo
local relativamente ao andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no
Projeto Basico e no respectivo cronograma.

9.3.7. Prazo de validade da proposta néo inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da
data de abertura do certame.

9.3.8. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao,
desde que ndo haja majoracéo do preco.

9.3.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

9.3.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicacéo
de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o
cabivel esse regime.

9.4. Seré desclassificada a proposta que:

9.4.1. Contenha vicios insanaveis;

9.4.2. N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio;
9.4.3. Apresente preco manifestamente inexequivel ou permaneg¢a acima do or¢camento
estimado para a contratacao;

9.4.4. Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracdo
publica; ou

9.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatério, desde que insanavel, incluindo previsdo de oferta de vantagem nédo prevista
no edital (tais quais financiamentos subsidiados ou a fundo perdido) ou apresentacdo de
preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

9.5. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgcamento estimado pela administragao publica, ou,

b) Valor do orcamento estimado pela Administracéo Publica.

9.5.1. Na situagdo deste item, a administracdo devera conferir ao licitante a oportunidade
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta, mediante diligéncias na forma deste Edital.
9.5.1.1. Na hipotese acima, o licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composicdes de custos unitarios.

9.5.2. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerard materiais e instalacfes a
serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracao, desde que a rendncia esteja expressa na proposta.

9.6. Sem prejuizo do disposto no item anterior, a Comissdo do RDC poderd, de oficio ou
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mediante provocacdo fundada de qualquer interessado, realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.

9.6.1. Eventual convocacdao do licitante para envio de documento digital, sera por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 02 (duas)
horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta, podendo ser prorrogado a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.6.2. E facultada a comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

9.6.3. Na hipotese de necessidade de suspensédo da sesséo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

9.7. O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentagéo indicada
nesta condicdo serd desclassificado e sujeitar-se-4 as sancgfes previstas neste edital e
demais legislagcbes pertinentes a matéria.

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Comissdo de Licitagdo
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagéo.

9.9. Havendo necessidade, a Comisséo de Licitagdo suspendera a sesséo, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

9.10. Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de a Comissao passar a
subsequente, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, a Comissdo verificara a
habilitag&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABILITACAO.

10.1. Recomenda-se que todos os documentos solicitados neste Item (Habilitagdo) sejam
ordenados na sequéncia que sdo requeridos no edital, em arquivos separados e
devidamente nomeados individualmente com o seu contetdo (Contendo o item de exigéncia
do Edital e a descricdo do documento, por exemplo: 9.2.a — SICAF; 9.5.1. — Carteira de
Identidade), ndo sendo recomendado o envio em arquivo Unico contendo todas as pecas,
pois dificulta a andlise de conformidade e, por vezes pode mascarar irregularidades.

10.2. Como condi¢do prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao de Licitacdo verificara o
eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (https://certidoes.cgu.gov.br/)
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c) Cadastro Nacional de CondenacBes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagfes por llicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU,

10.2.1. Para a consulta de licitantes de pessoa juridica podera haver a substituicdo das
consultas das alineas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do
TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

10.2.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sécio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre
as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

10.2.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.2.2. A tentativa de burla ser& verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.2.2.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a sua
desclassificagéao.

10.2.3. Constatada a existéncia de sanc¢do, a Comissdo de Licitacdo reputara o licitante
inabilitado, por falta de condi¢édo de participacao.

10.2.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.3. Caso atendidas as condigbes de participagdo, a habilitacdo dos licitantes sera
verificada “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF nos
documentos por ele abrangidos, em relagdo a habilitagédo juridica, a regularidade fiscal e a
gualificagdo econdmico-financeira e habilitacdo técnica especificada neste Edital.

10.3.1. Também serd admitida a substituicdo parcial ou total de documentacdo de
habilitagdo técnica por certificado de pré-qualificacdo valido quando da solicitacdo de sua
apresentacdo pela Comissao de Licitacéo;

10.3.2. O interessado, para efeitos de habilitacdo prevista na Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, deverd atender as condicdes
exigidas no cadastramento no SICAF;

10.3.3. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacgées constantes do SICAF
quando da solicitagdo pela comissdo ou encaminhar a respectiva documentacédo de
habilitagdo atualizada, conforme previsto neste Edital.

10.4. O licitante que tenha a sua proposta aceita sera convocado a encaminhar, no prazo
minimo de 24 (vinte e quatro) horas, documentagdo valida que comprove o atendimento
das exigéncias de habilitacdo deste Edital, sob pena de inabilitacdo, ressalvado o disposto
guanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte e sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, 8 1° da LC n° 123, de 2006.
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10.4.1. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
esclarecer informagbes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrugdo do processo, o licitante sera convocado a encaminha-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo
ser prorrogado a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

10.4.2. N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz,
e se o licitante for a filial, todos os documentos dever&o estar em nome da filial, exceto para
atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.5.1.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferentes
nameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagé@o do recolhimento dessas contribuigdes.

10.6. Ressalvado o disposto quanto aos documentos existentes e devidamente
atualizados no SICAF, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagdo:

10.6.1. Apresentar Documento Oficial com Foto dos sdécios (Exemplo: RG, CNH,
Passaporte, Carteira de Trabalho);

10.6.2. Habilitagéo juridica:

10.6.2.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.6.2.2. No caso de sociedade empresaria, empresa individual de responsabilidade
limitada — EIRELI ou Sociedade Limitada Unipessoal (SLU): ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

10.6.2.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial
ou agéncia;

10.6.2.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

10.6.2.5. Decreto de autoriza¢do, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em
funcionamento no Pais;

10.6.2.6. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou
da consolidacéo respectiva.

10.6.3. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.6.3.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

10.6.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
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de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

10.6.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
10.6.3.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

10.6.3.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

10.6.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.6.3.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
licitatorio, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.6.3.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena
de inabilitacao.

10.6.3.9. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar
n. 123, de 2006, A licitante melhor classificada devera, também, apresentar a documentacao
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execugcdo do contrato, ainda que exista alguma
restricdo, aplicando-se o prazo de regularizagé@o previsto no art. 4°, 81° do Decreto Federal
n° 8.538, de 2015 e no art. 7°, 81°, da Lei Estadual n°® 8.417, de 2016.

10.6.4. Qualificagcdo Econémico-Financeira:

10.6.5. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
10.6.5.1.1. Sera admitido para fins de comprovacao do item acima a certidao positiva com
efeito de certiddo negativa para processos de Faléncia;

10.6.5.2. Balango patrimonial e demonstracBes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisorios;

10.6.5.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balanco patrimonial e demonstragfes contédbeis referentes ao periodo de
existéncia da sociedade;

10.6.5.2.2. E admissivel o balanco intermediério, se decorrer de lei ou contrato/estatuto
social.

10.6.5.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), obtidos pela aplicacao das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LG =
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SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante

10.6.6. QUE A EMPRESA APRESENTE PATRIMONIO LIQUIDO OU CAPITAL SOCIAL
NAO INFERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR TOTAL ESTIMADO PARA O
ITEM AO QUAL CONCORRE.

10.6.6.1. Esta exigéncia é tida como plausivel por este 6rgdo tomando por base o limite
normativo maximo admitido para tal exigéncia, que € de 10%, descaracterizando clausula
restritiva perante a necessidade deste CBMPA, bem como pela elevada monta que sera
gerada pelo contrato, evitando assim futuras complicacées para a administracdo por parte
da contratada e buscando seguranga para o cumprimento das obrigacdes perante o
CBMPA.

10.6.7. Qualificacdo Técnica:

10.6.7.1. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica (CROPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA
etc.), em nome de cada Licitante. A referida Certiddo deverd comprovar que em seu
objetivo social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto
deste Projeto Bésico;

10.6.7.2. Apresentar Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica (CROPF),
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de
apresentacdo da proposta, em_nome de todos os profissionais detentores dos
atestados técnicos _que compuserem a documentacdo comprobatdéria do ACERVO
TECNICO-PROFISSIONAL da licitante;

10.6.7.3. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execucéo de obra ou servigco de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitag&o, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.6.7.3.1. Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagdes hidrossanitarias, elétricas, logicas e telefénicas com &rea construida total,
maior ou igual a 100,00 m2 (cem metros quadrados).

10.6.7.3.2. Execucdo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual
a 5 m3 (cinco metros cubicos);

10.6.7.4. Comprovacéao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos
termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo & execuc¢éo da

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

17



FL. N°

Visto

ez CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
7%= COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
Pl | FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO

obra ou servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
da contratacdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

10.6.7.4.1. Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalac@es hidrossanitéarias, elétricas, l6gicas;

10.6.7.4.2. Execugéo de estruturas em concreto armado.

10.6.7.5. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deveréo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da
proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, 0 s6cio que comprove seu vinculo
por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o0 empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de
servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso
de vinculacao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

10.6.7.6. No decorrer da execucdo da obra ou do servi¢co, 0s profissionais de que trata
este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, 810, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo
seja aprovada pela Administracao.

10.6.7.7. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagcdo e das correspondentes
Certidées de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram
executadas as obras e servicos de engenharia.

10.6.7.8. Declaracao formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das
instalagBes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual.

10.6.7.9. Atestado de Visita emitido pelo CBMPA, em nome da Licitante, de que ela,
conforme definido no Projeto Basico, visitou o local onde serdo executadas as
obras/servigos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execucao dos mesmos até o dia Gtil anterior a realizacao
do certame, a ser agendado previamente, tal ato (visita técnica) é obrigatéria, caso a
empresa tenha um endere¢co distante do endereco do objeto contratado, podera
apresentar profissional habilitado com sua devida carta de credenciamento. Visita
esta a ser agendada previamente (Tenente Felipe 91 98229-8989).

10.6.7.10. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;
10.6.7.11. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante, conforme Parecer n. 00005/2021/CNMLC/CGU/AGU;
10.6.7.12. Ser& admitida a participacéo de empresas reunidas em consorcio, para as quais
deverdo ser observadas as seguintes condigoes:

10.6.7.12.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicao de consorcio, subscrito pelas empresas que dele participardo, com indicacéo da
empresa-lider, que devera atender as condi¢bes de lideranca estipuladas no Edital;
10.6.7.12.2. Cada empresa consorciada devera apresentar a documentacao de habilitacdo
exigida no Edital;

10.6.7.12.3. Para efeito de qualificacao técnica do consércio, admitir-se-4 o somatorio dos
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gquantitativos de cada consorciado;

10.6.7.12.4. Para fins de qualificagdo econdmico-financeira, sera aceito o somatoério dos
valores de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva participacao;

10.6.7.12.5. As empresas consorciadas nao poderdo participar, na mesma licitacdo, de
mais de um consorcio ou isoladamente;

10.6.7.12.6. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas
obrigacdes do consorcio nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato; e
10.6.7.12.7. No consércio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caberd,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto na Subcondi¢cdo 9.20.1, bem
como na Condigéo 9.21 e suas subcondigdes.

10.6.7.13. Se a licitag&o for vencida por consorcio de empresas, na data de assinatura
do contrato, devera ser apresentado o ato constitutivo do consorcio, devidamente registrado
em Junta Comercial (Lei n° 8.934/94, art. 32, inciso Il), observadas as seguintes condicdes:
10.6.7.13.1. Indicagdo da empresa-lider do consorcio, a qual devera representar as
consorciadas perante a Administracdo do CBMPA,

10.6.7.13.2. Subscrigcao de todas as empresas integrantes do consorcio;

10.6.7.13.3. A obrigagdo de que cada consorciada respondera, individualmente e
solidariamente, pelas exigéncias de ordem fiscal e administrativa pertinente ao objeto deste
Pregéo, até a conclusao final do fornecimento e dos servicos que vierem a ser contratados;
10.6.7.13.4. Declaracéo expressa de responsabilidade solidaria, ativa e passiva, de todas
as consorciadas, pelos atos praticados sob o consorcio na presente licitagdo e obrigacdes
dela decorrentes;

10.6.7.13.5. Compromisso de que 0 consorcio ndo tera a sua composicdo ou constituicao
alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e expressa concordancia do
CBMPA,;

10.6.7.13.6. Compromisso expresso de que 0 consOrcio ndo se constitui, nem se
constituira em Pessoa Juridica distinta da de seus membros, nem tera denominacao prépria
ou diferente das suas consorciadas;

10.6.7.13.7. Compromisso, e respectiva divisdo do escopo, no fornecimento de cada uma
das consorciadas, individualmente, do objeto da licitagdo, bem como o percentual de
participacdo de cada uma em relagéo ao faturamento dos servigos licitados;

10.6.7.13.8. O prazo de duracdo do consorcio, que deverd coincidir, no minimo, com o
prazo do Termo de Contrato a ser firmado entre as partes.

10.6.7.14. A empresa-lider do consorcio deverda atender as seguintes condigbes de
lideranca:

10.6.7.14.1. Responsabilizar-se por todas as comunicagfes e informac¢des do consorcio
perante o FEBOM;

10.6.7.14.2. Responsabilizar-se pelo contrato a ser firmado com o CBMPA, sob os
aspectos técnicos e administrativos, com poderes expressos inclusive para transferir,
requerer, receber e dar quitacdo, tanto para fins deste Pregdo, quanto na execucdo do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade de cada uma das consorciadas;

10.6.7.14.3. Ter poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente pelo consorcio;

10.6.7.14.4. Ter poderes expressos para representar o consoércio em todas as fases deste
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Pregédo, podendo inclusive interpor e desistir de recursos, assinar contratos e praticar todos
0s atos necessarios visando a perfeita execugdo de seu objeto até a sua conclusao.

10.7. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.7.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitag&o.

10.8. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existéncia de
alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apdés a declaracdo do vencedor, comprovar a
regularizagéo.

10.8.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacéo de justificativa.

10.9. A ndo-regularizacdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital, sendo
facultada a convocagéo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na
ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagéo fiscal e trabalhista, sera
concedido o0 mesmo prazo para regularizacgao.

10.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a
Comissao de Licitagado suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario
para a sua continuidade.

10.11. Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitacdo, seja por néo
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

10.12. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em
havendo inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.13. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto é,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis.
10.13.1. Ndo havendo a comprovacdo cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a
inabilitacdo recaird sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitagdo do licitante nos remanescentes.

10.14. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacédo fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacdo fiscal de microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, podera o licitante, que
desejar apresentar recurso, manifestar a intencéo de recorrer imediatamente apos o término
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de cada sesséo, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

11.1.1. S&o suscetiveis de recurso neste momento as seguintes decisdes:

11.1.1.1. Ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

11.1.1.2. Julgamento das propostas;

11.1.2. Independentemente do momento de realizacdo do ato a ser recorrido, 0 recurso
deverd ser apresentado nesta fase recursal Unica.

11.2. Havendo quem se manifeste, cabera a Comissdo de Licitacdo verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite
ou ndo o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento a Comissédo de Licitagdo n&o adentrard no mérito recursal, mas
apenas verificara as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

11.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

11.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de cinco
dias para apresentar as razoes, pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazbes também pelo sistema
eletrénico, em outros cinco dias, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

11.2.4. A competéncia e prazo para andlise do recurso observara o disposto no art. 56 do
Decreto n°® 7.581, de 2011.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO.

12.1. Finalizada a fase recursal, a administracéo publica podera negociar condicbes mais
vantajosas com o primeiro colocado.

12.2. Exaurida a negociacdo acima, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente podera:

12.2.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

12.2.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

12.2.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou,

12.2.4. Adjudicar o objeto, homologar a licitagdo e convocar o licitante vencedor para a
assinatura do contrato, preferencialmente em ato unico.

12.3.  Caberé recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da anulacao
ou revogacao da licitacdo, observado o disposto no item 11 (DOS RECURSOQOS) deste edital,
no que couber.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO.
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13.1. De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/2002 (Codigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), a Contratada
garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data
aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos
o0s vicios constatados pelo CBMPA.

13.2. Ao vencedor da licitacdo serd exigido, na contratacdo, para assegurar 0
cumprimento deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor contratado, podendo optar
por uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei n° 8.666/93.

13.3. Demais regras a respeito da prestacdo de garantia na presente contratagdo, sao
estabelecidas no Projeto Basico e Minuta do Contrato, anexos a este Edital.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.

14.1.  Apéds a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O vencedor tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital.

14.3.  Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgédo ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de
seu recebimento.

14.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do vencedor e aceita pela Administracéo.

14.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa
vencedora, implica no reconhecimento de que:

14.5.1. A referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negdcios ali
estabelecida as disposicdes da Lei n° 8.666, de 1993;

14.5.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsfes contidas no edital e seus
anexos;

14.5.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sao aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.6. Previamente a contratacdo a Administracdo realizar4 consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacao, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de
2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia
ao CADIN.

14.6.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e
o fornecedor ndo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu cadastramento,
sem 0Onus, antes da contratacao.
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14.6.2. Na hipoétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas neste edital e anexos.

8.1. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo de todas as condicdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas no edital, as quais, obrigatoriamente, deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato, nos termos do item Xl do art. 55 da
Lei n° 8.666/1993.

14.7.  Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar que mantém as mesmas
condi¢Bes de habilitagdo consignadas neste edital, ou quando, injustificadamente, recusar-
se a assinatura, a administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des das demais
cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a
ordem de classificacdo, para, apos a comprovacgdo dos requisitos de habilitacdo, analisada
proposta e eventuais documentos complementares assinar 0 contrato nas condicdes
ofertadas pelo licitante originalmente vencedor.

14.7.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos acima, a
administracdo publica podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des ofertadas por estes, desde que o
respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive
guanto aos precos atualizados nos termos do instrumento convocatorio.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. O valor do objeto deste Contrato sera conforme estabelecido no Projeto Basico e
Minuta de Contrato, anexos a este edital;

15.2. Demais regras a respeito desta secado sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

16. DA ACEITACAO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO.

16.1. Constatada a condicdo de conclusdo do objeto através da vistoria, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicagdo da
Contratada, a fiscalizacdo ou comissao fiscalizadora da obra emitirdA o termo de
recebimento provisorio da obra, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas
as partes.

16.2. Apenas apos a inexisténcia de qualquer pendéncia nos servigcos executados, é que
ser& lavrado, pela Fiscalizag¢&o, o termo de recebimento provisorio da obra.

16.3. Durante o prazo de 90 (noventa) dias Uteis, contados a partir da emissao do termo de
recebimento provisério da obra, sera observado o funcionamento/produtividade dos
eguipamentos e/ou instalacoes.

16.4. Até a conclusdo do periodo supracitado sera realizada nova vistoria, pela citada
comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratual observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado termo de recebimento definitivo da obra, por comissdo designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes.
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16.5. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

16.6. O gestor de contrato (ou Comissao Gestora) serd o representante da Administragdo
designado para acompanhar a execuc¢do da avenca. Ser4d nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como fun¢ao verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condi¢cdes
pactuadas com a Administracdo, definidas no Projeto Basico e demais documentos anexos
a este Edital, bem como registrar todas as circunstancias que influenciem na execucéo do
objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento,
pela Comisséo de Fiscalizagao;

16.7. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo técnica das obras objeto deste
Projeto Béasico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizacdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiar4 o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obriga¢cBes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissao sera
composta por servidores do quadro do proprio 6rgdo, lotados na Secdo de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administracdo, permitida a contratagdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informacgdes pertinentes a essa atribuicdo, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

16.8. Demais critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estao
previstos no Projeto Basico, anexo a este Edital.

17. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

17.1. Obriga-se o CONTRATANTE a:

17.1.1. Emitir a Ordem de Servigo, no qual serd estabelecida a data de inicio para a
realizacdo dos servi¢os do objeto deste Projeto Basico;

17.1.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificagdes dos servicos e obras a executar;

17.1.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execucao do contrato;

17.1.4. Atestar, apés aprovacao do boletim de medicdo pela Fiscalizacdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrerd apos
autorizacdo do Ordenador de Despesa,;

17.1.5. Proporcionar as condi¢des para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

17.1.6. Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condicao indispensavel para sua eficacia;

17.1.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execucao
do contrato as instalacdes onde os mesmos serdo executados;

17.1.8. Designar Fiscalizac@o para vistoriar a execucao técnica dos servigos e acompanhar
o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

17.1.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagdo
designada o cumprimento do objeto do contrato.
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17.2. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigacfes especificas da CONTRATADA:

17.2.1. Providenciar a colocacdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacéo prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, méo de
obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos, ferramentas, transporte
vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e
servicos e tudo o mais que for necessério para a perfeita execugdo e completo acabamento
da Obra;

17.2.2. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observacdes e informacbes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servico -
OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitindo o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalizacao.

17.2.3. Imediatamente apo6s a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera promover a
solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto a Prefeitura Municipal local. Devendo ser
enviado a CONTRATANTE a comprovacao da solicitacdo, com envio de cépia do protocolo,
até 10 dias apos a assinatura do contrato.

17.2.4. Quantificar, para fins de pagamento das medicbes mensais, apenas 0s servicos
totalmente executados observados o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

17.2.5.Entregar a obra com as instalacdes definitivas em perfeitas condi¢cdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar ap6s relatério de
verificacdo e vistoria feito pela Fiscalizacdo do Contratante todas as correcfes necessarias
a solucdo das irregularidades apontadas;

17.2.6. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um Unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificacbes e contribuindo para facilitar a aquisicdo futura de sobressalentes para
realizacao das manutencgdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,

17.2.7.Responder por todas as obrigagBes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucdo das obras e servicos, bem como as obrigacfes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

17.2.8. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacdo junto as suas subcontratadas no
que tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salérios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

17.2.9. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos sejam
executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

17.2.10. Submeter a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscaliza¢do, de forma a
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facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com o0s materiais
fornecidos ou ja empregados;

17.2.11. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagfes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentacdo, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execucao dos servi¢cos, assim como o processo de sua utilizacao.

17.2.12. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade e novo,
para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo com o
especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de demolicdo ou reaproveitamento,
cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer materiais e/ou servicos que nao satisfagcam as
condigbes contratuais;

17.3. Demais obrigacdes da Contratante e da Contratada constam no Projeto Basico,
anexo | deste Edital.

18. DO PAGAMENTO.

18.1. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execuc¢éo do tipo empreitada
por prego unitario, 0os servigos serdo remunerados, mensalmente, conforme o0s servigos
executados e medidos, previamente definidas na Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e
cronograma fisico-financeiro Integrado, conforme apresentado em planilha pela
contratante.

18.2. As medi¢cbes devem ser acompanhadas da memoria de célculo, completa e
contendo todas as informacdes necessarias & compreenséo e identificacdo por parte da
Fiscalizacdo, correspondente as relacbes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluidas. A memoria de célculo devera indicar de forma clara e inequivoca o0s servigos
realizados de modo a permitir a identificagcdo das parcelas executadas distinguindo-as das
ndo executadas.

18.3. Em nenhuma hipétese serdo realizados pagamentos sem a elaboracdo dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente ao Projeto
Bésico.

18.4. A (ultima fatura de servicos ndo poderd trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

18.5. Demais regras a respeito do pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Edital.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 47 da Lei n° 12.462, de 2011, o
licitante que:

19.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no item 14.7 deste Edital;

19.1.2. Deixar de entregar a documentacdo exigida para 0 certame ou apresentar
documento falso;

19.1.3. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

19.1.4. Na&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
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devidamente justificado;

19.1.5. Fraudar a licitagc&o ou praticar atos fraudulentos na execuc¢do do contrato;

19.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

19.1.7. Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

19.2.  Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragéo falsa quanto as
condicbes de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o0 encerramento da fase de
lances.

19.3. O licitante que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

19.3.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratacéo;

19.4. No caso de atraso no inicio da obra, no andamento previsto na PROPOSTA e na
conclusdo da mesma, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades conforme Projeto
Basico, anexo a este edital:

19.4.1. Adverténcia por escrito.

19.4.2. Multa;

19.4.3. Suspenséao temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
a Administracdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Estado do Para, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatdrio e no contrato, bem
como das demais cominacdes legais.

19.4.4.1. A Sancédo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicavel em quaisquer das hipéteses previstas como infracdo administrativa neste Edital.
19.4.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.
19.6.  Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica
de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
regulamentada pelo Decreto Estadual n° 2.289, de 13 de dezembro de 2018, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracéo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo.

19.7. A apuracéo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual n® 2.289, de 13 de
dezembro de 2018, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O seguimento do Processo Administrativo ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragcdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
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Administracao Publica Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com
ou sem a participacao de agente publico.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Estado do Pard ou a Entidade podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme art. 419 da Lei Federal n® 10.406, de 2002.

19.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario,
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
Federal n® 9.784, de 1999, e na Lei Estadual n°® 8.972, de 13 de janeiro de 2020.

19.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sanc¢les por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no
Projeto Basico.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

20.1. Até 05 (cinco) dias uteis antes da data designada para a abertura da sesséo
publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

20.2. A impugnacdo poder4d ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
cplcbmpa@gmail.com, ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Avenida Julio
César, n° 3000, Marambaia, Quartel do Corpo de Bombeiros, na Comissdo Permanente de
Licitac&o.

20.3.  Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

20.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados & Comissao de Licitagcdo, até 05 (cinco) dias Gteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrbnico, no e-mail:
cplcbmpa@gmail.com.

20.5.  As impugnac®es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

20.6. A concessédo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera
ser motivada pela Comisséo de Licitacdo, nos autos do processo de licitacédo.

20.7.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e
vinculardo os participantes e a administragéao.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS.

21.1. Da sessao publica do RDC divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

21.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicacdo em contrario, pela Comissao de Licitacao.

21.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horério de Brasilia — DF.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

28


mailto:cplcbmpa@gmail.com

y CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL. N°

) A COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

- — FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS T Visto
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

21.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Comissdo de Licitacdo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficicia para fins de habilitacéo e classificacao.

21.5. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagao.
21.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

21.7.  Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administracao.

21.9. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

21.10. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.11. O Edital estd disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrbnicos
www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.br e www.bombeiros.pa.gov.br,
permanecendo 0s autos do processo administrativo, no endereco CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, Av. Jalio César n°
3.000 — Marambaia - Belém — Para - CEP 66.615-055 - Fone: (91) 98899-6515, com vista
franqueada aos interessados.

21.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | — Projeto Basico;

ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO Il — Modelo de Termo de Vistoria;

ANEXO IV — Modelo de Proposta;

ANEXO V — Composicao do BDI e Encargos Sociais;

ANEXO VI — Planilha de Orcamento Sintético;

ANEXO VII — Cronograma Fisico-Financeiro;

ANEXO VIII — Memorial descritivo;

ANEXO IX — Projeto Basico e Executivo.

Belém-PA, 11 de maio de 2023.
JAYME DE AVlZ j\;\s;hr;‘id[())Ed:\;?Zrma digital por

BENJO:411573622 BENJO:41157362249
Dados: 2023.05.11 16:30:27
49 -03'00'
JAYME DE AVIZ BENJO - CEL BM
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Par4 e
Coordenador Estadual de Defesa Civil

Presidente do Fundo Especial de Bombeiros
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PROJETO BASICO
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PROJETO BASICO — SINTESE

OBJETO

A Contratagdo de empresa para Construgéo do Quartel de Sao Félix do Xingu.

PRAZOS

O prazo previsto para execugao dos servigos sao de 180 (Cento e oitenta) dias,
contados a partir da data do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de

B Servigo expedida pelo CBMPA, apos a assinatura e publicagdo do Contrato na
Imprensa Oficial do Estado e emissao da Nota de Empenho.

DADOS GERAIS

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO:

R$ 3.733.752.88 (trés milhdes, setecentos e trinta e trés mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos)

DO TIPO DE CONTRATAGAO E DO REGIME DE EXECUGAO:

SUGERE-SE a adog¢ao do Regime Diferenciado de Contratagdo — RDC:
Empreitada por Prego Unitario: Preco certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medigcbes das unidades efetivamente executadas. Este
regime de execugdo € o mais apropriado para o objeto da licitagao, pois serao
pagos somente os servicos efetivamente executados, mediante medigbes
mensais, dos prec¢os unitarios propostos pela contratada.

ADJUDICACAO DO OBJETO:
Valor Global

LOCAL DE EXECUCAO

D O local em que sera executado o servigo situa-se, Av. Rio Xingu, no municipio
de Sao Félix do Xingu, Estado do Para.

UNIDADE RESPONSAVEL PELO PROJETO

Assessoria de obras e Engenharia do CBMPA.

E TUNIDADE FISCALIZADORA

Comissdao de Fiscalizagdo nomeada em Portaria pela gestdo do Corpo de
Bombeiros Militar do Par4, indicados pelo Cmt Geral do CBMPA.

LOCAIS ONDE PODERA SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO
BASICO

Comissdao Permanente de Licitagdo — CPL do Corpo de Bombeiros Militar do
F | Para — CBMPA, sito Av. Julio César, 3000 - Val de Caes, Belém - PA, 68447-000,
Belém — Pa, em horario Comercial.




L DO OBJETO

1. A presente licitacdo tem como objeto a contratagdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execucao dos servigos projetados e especificados, incluindo todas
as despesas com fornecimento de materiais, fretes e m&o de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracao, cessao técnica,
licengcas inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos
sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a Construgao do Quartel de
Sao Félix de Xingu, conforme Projetos, especificagdes, Memoriais Descritivos e Caderno
de Encargos que acompanham este Projeto Basico.

O local em que sera executado, Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Félix do Xingu,
Estado do Para.

Il. DESCRIGCAO DO OBJETO

2. O empreendimento onde funcionara o Grupamento de Salvamento e Resgate
apresenta uma é&rea somada (construgdo) de aproximadamente 1390,98 m2
Apresentando partido arquitetdbnico singular e concepgéo estrutural convencional, em
concreto armado, caracterizando-se como edificagdo institucional, conforme figura abaixo:

o —
, w
AV. RIO XINGU -
C ::u‘\:lTAemxm LOCALIZAGAD
Figura 01: Planta Baixa de Localizagéo
3. Construcdo do Quartel de Séo Félix do Xingu sera constituido do Bloco Operacional,
Bloco de SAT, Bloco Administrativo e Bloco Oficina.
4. De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo disponibilizados

aos licitantes os seguintes projetos:
a. Projeto arquitetdnico;
b. Projeto de estrutura em concreto armado;
c. Projeto elétrico de alta e baixa tensao, se for o caso e ldgica;
d. Projeto hidrossanitario e pluvial;

lll. DA FORMA, REGIME DE EXECUGAO E PARTICIPAGAO
5. DISPOSIGOES GERAIS

5.1. A obra objeto deste Projeto Basico sera executada de forma indireta, sob regime de
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

5.2.  Nao poderao participar deste Regime Diferenciado de Contratagdo-RDC:

5.3. O (s) autor (es) do (s) PROJETO (S), pessoa (s) fisica (s) ou juridica (s);

5.4. Empresa que, isoladamente ou em consorcio, sejam responsaveis pela elaboracao
do (s) PROJETO (S) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou



detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

55. E permitida a participagdo do autor do projeto ou da empresa a que se referem os
itens 5.4 e 5.5, retro, na execucgao da obra ou servigo, desde que na condicdo de consultor
técnico ou nas fungdes de fiscalizagdo, supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a
servico do CBMPA, mediante prévia aprovacao do Gestor;

5.6. Empresa declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
ou suspensa de participar de licitacdo e impedida de contratar com o Estado do Para,
durante o prazo da sanc¢ao aplicada;

5.7. Empresa impedida de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sanc¢ao
aplicada;

5.8. Sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;

5.9. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste procedimento
licitatorio;

5.10. Empresa que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacao judicial,
recuperacgao extrajudicial, faléncia, concordata, fus&o, cisdo ou incorporagao;

5.11. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnolégicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econémico em comum.

Ill. QUALIFICACAO TECNICA
6.  DISPOSIGOES GERAIS

6.1 Visando a sua habilitacdo no certame, as licitantes deverao comprovar possuir
qualificagao técnica compativel com o objeto da licitagdo em tela. Para tanto, devera
atender tudo quanto solicitado neste topico, conforme segue.

7. REGISTRO NOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENGENHARIA/OU
ARQUITETURA-CREA/CAU

7.1. Apresentar Certidao de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica (CRQPJ),
expedida por qualquer uma das regides do Conselho Profissional pertinente (CREA, etc),
em nome de cada Licitante. A referida Certiddo devera comprovar que em seu objetivo
social a Licitante esta habilitada a exercer atividade relacionada ao objeto deste Projeto
Basico;

7.1.1. A condigao de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura
do contrato.

7.2.  Apresentar Certiddao de Registro e Quitacao de Pessoa Fisica (CRQPF), junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), de qualquer uma das regides, valida na data de apresentagdo da
proposta, em nome de todos os profissionais detentores dos atestados técnicos que
compuseram a documentacdo comprobatéria do ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL da
licitante;

7.2.1. A condigado de validade do aludido registro devera ser comprovada até a assinatura
do contrato.

7.3. Para fins de HABILITAGAO no certame, licitantes sediadas em outra Unidade da
Federacdo poderdo apresentar certiddes expedidas pelo CREA/CAU do seu Estado de
origem, sendo obrigatério o aval pelo CREA/CAU-Pa.

8. ACERVO TECNICO
8.1. ACERVO TECNICO-OPERACIONAL

8.1.1. Para atendimento a qualificagdo técnico-operacional, serd exigida a
apresentacdo, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE ,de documentagdes que comprovem




que o licitante tenha executado para 6rgao ou entidade da administragédo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas
privadas, 0s seguintes servicos, por representarem parcelas com elevada relevancia
técnica e significativa repercussao financeira, com as respectivas quantidades minimas,
conforme segue:

8.1.1.1. Execugéo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalagbes
hidrossanitarias, elétricas, l6gicas e telefébnicas com area construida total, maior ou igual
a 100,00 m? (cem metros quadrados);

8.1.1.2. Execugéo de estruturas em concreto armado, com volume maior ou igual a 5 m*
(cinco metros cubicos);

8.2. ACERVO TECNICO-PROFISSIONAL

8.2.1. Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, a licitante devera comprovar
que possui, na data da licitacao, profissional(is) de nivel superior, pertencente(s) ao seu
corpo técnico, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s)/chancelado(s) no CREA ou CAU da regidao onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por aquele(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado
para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, servigos relativos a:

8.2.1.1. Execucdo de prédio publico, comercial, privado ou industrial, contendo
instalagbes hidrossanitarios, elétricas e légicas;

8.2.1.2. Execucdo de estruturas em concreto armado.

8.2.2. As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional) ndo precisam constar
simultaneamente em uma mesma obra. Sera admitida a apresentacao de mais de um
atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do profissional no servigo de
referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo que
em obras distintas. Sera admitida também a apresentagédo de atestados em nome de mais
de um profissional, para o atendimento de itens distintos;

8.2.3. Serzo aceitos atestados que caracterizem o desempenho de profissionais na fungéo
de gerenciador ou fiscalizador, no _acompanhamento de obras com as caracteristicas
descritas no item 8.2.1;

8.2.4. Sera considerado como pertencente ao corpo técnico da Licitante, para fins de

comprovacgido do acervo técnico- profissional, definido em 8.2.1, profissionais que

possuam seu vinculo a licitante comprovado mediante apresentacdo de um dos seguintes
documentos, dentre outros:

8.2.4.1. Certiddo de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica junto a entidade

competente, se nesse documento constar o nome do profissional indicado dentre os
responsaveis técnicos da empresa;

8.2.4.2. Ficha de registro do empregado com o carimbo da DRT acompanhada da
guia do ultimo més de recolhimento do FGTS no qual conste o nome do(s) profissional(is);

8.2.4.3. Cépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstrem o numero de
registro, qualificagéo civil, contrato de trabalho e ultima alteragao de salario ou Contrato de
Trabalho ou Ficha de Registro de Empregado (FRE), em frente e verso, devidamente visada
pela DRT ou ainda, na qualidade de profissional liberal, contrato de prestag¢ao de servigos;

8.2.4.4. Contrato social, Certiddo da Junta Comercial ou Ato Constitutivo devidamente

atualizados em que se demonstre a condi¢ao de sécio, proprietario (s) ou dirigente (s), do (s)
profissional (is) indicado (s);



8.2.4.5. Contrato de prestagdo de servigo sem vinculo trabalhista, regido pela
legislacao civil comum, conforme previsto no Acérddo TCU n° 80/2010 — Plenério;
8.2.4.6. Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado

de responsabilidade técnica, desde que acompanhada de declaracao de anuéncia do
rofissional.

8.2.5. Todos os profissionais cujos acervos foram utilizados pela licitante visando & sua
qualificacdo técnico-profissional, nos termos deste Projeto Basico, deverdo apresentar

declaracao na qual seja informado que os referidos profissionais serao responsaveis
técnicos pela execucao da obra, nas suas areas de atuacao, implicando a expedi¢ao das

respectivas ART’s, quando da execugao da obra.

8.2.5.1. A referida declaracdo devera compor a documentagdo de habilitacdo da
licitante, servindo como requisito de inabilitacdo das licitantes;

8.2.5.2. Nestas declaracdes, deverdo constar, o CPF e n° do registro na entidade
profissional competente (CREA/CAU) de cada profissional, redagdo declarando as suas
anuéncias;

8.2.5.3. As declaragbes deverdao ser assinadas pelos profissionais detentores dos
acervos, bem como pelo representante legal da licitante;

8.2.5.4. Este profissional (caso ndo faga parte da equipe residente) devera realizar

visitas na obra, com frequéncia mensal, realizadas na_presenca da Fiscalizacdo, sendo
devidamente registradas no diario de obras.

8.25.4.1 As referidas visitas, nos termos deste Projeto Basico, figurardo como

condicdo necessaria ao fornecimento do atestado técnico de execugcdo, em nome do
profissional, apds o término do contrato;

8.2.5.4.2 A infringéncia deste dispositivo, durante a execucao do contrato, configurara
falta contratual, sujeitando a contratada as sang¢des contratuais, nos termos deste Projeto
Basico;

8.2.5.4.3 Todas as despesas associadas a estas visitas deverdo compor a rubrica de
administracdo central da licitante, fazendo parte do seu BDI e, por conseguinte, do prego
global ofertado pela licitante, ndo cabendo, portanto, quaisquer solicitagdes futuras de
aditivos de valor ou prazo associados a tais despesas.

9. A seguir € apresentado um quadro resumo, no qual sdo elencadas todas as
condicdes a serem atendidas, como condicdo para habilitagdo técnica da licitante no
certame, conforme definido neste tépico.

Qualificagdo Técnica

Ex.
Area Construida Concreto
— Armado
Descricao
100m? |Semat. |5m* |SeM
Qt.
Acervo Técnico-operacional
X X
(Empresa)
Acervo Técnico-profissional
. X X
(Profissional)




Comprovacao de vinculo profissional (is),
cujos acervos foram apresentados para fins x x
de qualificacdo, com a empresa (todos os
profissionais)
CRPJ CRQPF
Certidoes de Registro e Quitagiao CREA/CAU
X X
Declaragao de Responsabilidade Técnica X X

V. DA VISTORIA

10. A visita técnica perfaz requisito de qualificacdo técnica indispensavel para a
adequada compreensdo do objeto licitado, servindo ainda para evitar alegacbes futuras
pelos licitantes no sentido de desconhecimento do local de prestacdo dos servicos e das
peculiaridades da obra a ser realizada. O técnico desta secido de obras e servigos entende
que a vistoria no local onde sera realizada a reforma é essencial para este tipo de
contratagéo, pois o0 objeto pretendido trata-se da Construgao do Quartel de Sao Félix do
Xingu, portanto é de suma importancia que os particulares as conhegam pessoalmente, pois
do contrario, estara inviavel a identificagdo, pelos mesmos, do real esfor¢co a ser empregado
na execucdo do ajuste, o que prejudica o dimensionamento adequado dos custos,
ensejando a elaboragao de propostas imprecisas.

Admitir que a visita técnica seja facultativa ndo atende a propria finalidade da
referida exigéncia, ainda que seja estipulada a clausula que atribui responsabilidade ao
contratado, uma vez que a Administracdo se expde desnecessariamente a riscos.

E importante frisar que o objetivo da visita técnica é justamente propiciar aos
licitantes o efetivo conhecimento das condi¢des reais do local onde sera executado o objeto,
de modo a evitar que haja prejuizos de natureza econémica (com a formulagéo de propostas
imprecisas) e de natureza técnica (durante a execugao do contrato).

Além de ser fundamental para a adequada execucao do contrato a ser firmado com
a licitante vencedora, a exigéncia de realizacdo de visita técnica encontra respaldo na Lei
Federal n° 8.666/93, que se aplica subsidiariamente as Parcerias Publico-Privadas,
especialmente no que se refere aos requisitos de habilitagao dos licitantes.

Veja-se o que prevé o art. 30, inciso lll, da Lei Federal n° 8.666/93:

Art. 30. A documentacg@o relativa a qualificagdo técnica limitar-se-a a: [...]

Il documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informagées e das condi¢cbes locais para o cumprimento das obrigagbes
objeto da licitagdo;, — comprovagéo, fornecida pelo érgéo licitante, de que
recebeu os

Nao ha duvidas, portanto, de que dentre os restritos documentos relativos a
qualificagcao técnica que poderao ser exigidos dos licitantes, o atestado de visita técnica, a
ser fornecido por agente publico do Poder Concedente, é expressamente admitido como
exigéncia editalicia. Na mesma linha, tem-se a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da
Unido (TCU) sobre o assunto:

“A exigéncia de vistoria encontra amparo tanto na Lei no 8.666/1993, quanto
na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido.” (Decisdo



783/2000-Plenario, TC 010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sesséo de
20/09/2000).

O art. 30, inciso Ill, da Lei no 8.666/1993, e o art. 15, inciso VIII, da IN
MPOG n° 02/08, que dispbe sobre regras e diretrizes para a contratagdo de
servigos, continuados ou néo, pela Administracdo, ddo amparo legal a
exigéncia editalicia de vistoria obrigatéria, a ser realizada pelos licitantes em
até trés dias uteis antes da data estipulada para abertura da licitagcao (letra
A). Considero razoavel as alegagées [...] de que as instala¢ées, sistemas e
equipamentos objeto do certame licitatério possuem caracteristicas,
funcionalidades, idades e estados de conservagdo que somente a descrigdo
técnica nao se faz suficientemente clara para determinar as grandezas que
serdo envolvidas para suas manutengdes e, consequentemente, assegurem
que o prego ofertado pela licitante seja compativel com as reais
necessidades do orgdo. A imprescindibilidade da vistoria foi justificada no
projeto basico e sua exigéncia insere-se na esfera discricionaria do
administrador. (Acérdao 727/2009-Plenario, TC 001.136/2009-7, Rel. Min.
Raimundo Carreiro, Sessao de 15/04/2009).

‘[...] a exigéncia de visita técnica é legitima, quando imprescindivel ao
cumprimento adequado das obrigagbes contratuais, o que deve ser
justificado e demonstrado pela administragdo no processo de licitagdo.”
(Acordao 234/2015-Plenario, TC 014.382/2011-3, Rel. Min. Benjamin
Zymler, Sessao de 11/02/2015).

O TCU ressalta, ainda, os impactos da visita técnica nas propostas dos
licitantes, o que reflete a sua necessidade para que se obtenha a contratagdo mais
vantajosa para a Administracao:

11.1.3.1. A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a
comprovagao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitagdo e, via de consequéncia, que suas propostas de pregos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucéo, evitando-se futuras alega¢des
de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecugbes contratuais.

11.1.3.2. Portanto, a finalidade da introducdo da fase de vistoria prévia

no edital é propiciar ao proponente o exame, a conferéncia e a
constatacdo prévia de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do
objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo aquilo que
possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparacdo da proposta
e execugao do objeto.

11.1.3.3. A exigéncia de realizacéo de visitas técnicas ou vistorias aos locais
de execugdo dos servigos como critério de habilitacdo de licitantes ja foi
considerada abusiva pelo Tribunal em algumas ocasibes, por auséncia de
previsdo legal. Segundo essa linha de entendimento, a declaragdo do
licitante de que tem pleno conhecimento das condigbes de prestagcdo dos
servigos basta a Administragdo como prevengéo contra possiveis alegagbes
de impossibilidade de execugdo do contrato ou demandas por reviséo
contratual em razdo de circunstancias passiveis de serem avaliadas nessas
visitas (Acordao 409/2006-TCU-Plenario).

11.1.3.4. Em outras ocasibes, o Tribunal admitiu a visita técnica como
critério de habilitacdo, desde que tal exigéncia nao venha
acompanhada de condicionantes que resultem em 6nus desnecessario
as licitantes e restricdo injustificada a competitividade do certame




(Acérdaos 2028/2006-TCU-1?2 Camara e 874/2007-TCUPIendrio). No Voto
condutor do Acérddo 874/2007-TCU-Plenério, defendeu-se até a
possibilidade de que os proprios participantes definam a forma de realizagdo
das visitas. Em outros julgados, a exemplo do Acoérddo
1687/2008-TCU-Plenario, admite que a realizagédo de vistorias técnicas esta
amparada no inciso Ill do art. 30 da Lei 8666/1993 e no art. 14 do Decreto
5450/2005 e apenas é fixada em editais quando as peculiaridades do objeto
a justificam.

11.1.3.5. Embora o Tribunal nédo perfilhe do mesmo entendimento, ha vozes
na doutrina que defendem a tese de que o inciso Ill do art. 30 da Lei
8666/93 contempla regra inutil. De acordo com Margal Justen Filho, ndo se
pode inferir que o conhecimento das peculiaridades do objeto autoriza
alguma presuncéo acerca da qualificagdo técnica. As condigbes técnicas do
licitante independem de requisitos formais e burocraticos dessa ordem.
11.1.3.6. Em contraponto a tese de Marcal Justen Filho, o Tribunal assevera
que ndo é incomum o fato de os inferessados, apds a adjudicacdo do

objeto, pleitearem aditivos contratuais perante a Administragcdo sob a
alegacao de desconhecimento de determinada peculiaridade ou condicao

da area na qual prestariam os servicos ou entregariam o objefo. Dai a
necessidade de a Administracdo se proteger desses artificios. Ndo é outro o
objetivo do inc. Ill, do art. 30 da Lei 8.666/93 e também do art. 14 do
Decreto 5450/2005. Contudo. a necessaria protecdo deve ser sopesada
com outros principios a saber: isonomia, restricdo ao carater competitivo,
obtencdo da proposta mais vantajosa, ampla participacdo no certame, todos
presentes da Lei 8666/93 e também nos normativos que regulam o pregao
(Acérdao 295/2008-TCU-Plenario). (Acordao 4968/2011-Segunda Camara,
TC-023.890/2010-0, Rel. Min. Raimundo Carreiro, Sessao de 12/07/2011).

Ainda quanto a razoabilidade de se exigir dos licitantes visitas técnicas ao local
de prestagéo do objeto licitado, o Tribunal de Justica de Minas Gerais foi enfatico:

No tocante a obrigatoriedade da apresentacdo de atestado de visita técnica,
prevista no item 4.8.2.1 e no item 7.1.5 do edital (fls. 46 e 51), também n&o
se constata nulidade no edital. Na verdade, conforme consta do edital, a
visita técnica tem como unico objetivo possibilitar aos responsaveis das
empresas licitantes “vistoriar as localidades onde serdo executados os
servigos” (item 4.8.2 — fl. 46). Pergunta-se: qual o prejuizo da impetrante
em acompanhar a vistoria técnica e verificar as condigées e locais de
realizacdo dos servicos que pretende prestar? Nao se vislumbra
sequer a razdo da impetrante questionar a referida exigéncia, na
medida em que a empresa que pretende prestar servico de transporte
publico no Municipio de Uberldandia deve ter conhecimento das
peculiaridades municipais. O fato é que a impugnacédo da validade da
visita técnica chega a ser absurda.” (Ap. Civel/lReex Necessario
1.0702.07.353033-0/001, 42 Cémara Civel, Rel. Des.(a) Moreira Diniz,
julgado em 19/06/2008).

Nota-se entdo, que a exigéncia de vistoria técnica se justifica em face da
necessidade de o local da execucdo do futuro contrato condicionar a elaboracdo das
propostas precisas, entdo ela deve ser obrigatéria, de modo a evitar exposi¢cao ao risco de
receber propostas inaptas pela Administragdo, sem a compreensio de todos os elementos
técnicos e financeiros que a efetiva execugdo do objeto demanda, além de ter amparo legal
na legislacdo vigente e entendimento na Corte do TCU que é referéncia no caso em



questao.

11. Por fim, tal exigéncia se justifica, sobretudo, porque ndo ha como aferir o
conhecimento sobre o local de prestacado do objeto licitado. Ademais, além de estar prevista
na legislagdo de regéncia, a necessidade de apresentacdo de atestado de capacidade
técnica por cada um dos participantes do consércio adequa-se ao interesse publico, visando
a adequada prestagcdo das obras e servicos licitados. Dessa forma, conclui-se que as
disposicées previstas nesta segao sao licitas e encontram justificativas diante da
extensao e complexidade do objeto a ser prestado na Parceria Publico-Privada.

12. A Proponente devera vistoriar o local das obras objeto deste Regime Diferenciado
de Contratacao - RDC, para inteirar-se das condigbes e grau de dificuldade existentes, na
data e horario marcado, ficando sob sua responsabilidade todas as despesas inerentes a
esta obrigagdo. Na oportunidade, sera fornecido Termo de Vistoria, conforme modelo
padrao do érgéao emitido pela equipe da Se¢ao de Engenharia do CBMPA, que indicara que
o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e condigdes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, em conformidade com o Edital e seus
anexos, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento do
objeto a ser executado, ndo se admitindo posteriormente qualquer alegacdo de
desconhecimento.

12.1. A Vvisita devera ser realizada por profissional tecnicamente gabaritado,
expressamente autorizado pela licitante, mediante procuragao, para efetuar a referida
vistoria;

12.1.1. Para efeitos de vistoria, entende-se como tecnicamente gabaritado, o profissional de
nivel superior, com formagcao em Engenharia ou Arquitetura, devidamente registrado no
CREA/CAU;

12.1.2. O citado profissional devera apresentar a carteira profissional ou Certiddo de
Registro e Quitacdo de Pessoa Fisica, expedidos pelo CREA/CAU, validos no momento da
realizagcdo da vistoria. Tal comprovacéao figura como condi¢do necesséaria a expedigdo do
Termo de Vistoria pelo CBMPA;

12.1.3. A vistoria devera ser acompanhada por servidores do CBMPA, indicados por seu
gestor. Para tanto, a licitante devera atentar ao agendamento prévio, publicado em edital

12.2. O termo de vistoria devera compor a documentacao de habilitacdo da licitante;

VI. DA PROPOSTA DE PRECO

13. DISPOSIGOES GERAIS

13.1. A proposta de preco devera estar acompanhada dos seguintes documentos, todos
em meio impresso:

13.1.1. Planilha de orcamento sintético, conforme modelo anexo;

13.1.2. Planilha de composicdo de custos unitarios (orcamento analitico) de todos os
itens da planilha orgamentaria;

13.1.3. Planilha de composicao analitica do BDI convencional, conforme modelo anexo;
13.1.4. Planilha de composicdo dos encargos sociais horistas e mensalistas, conforme
modelo em anexo (com desoneragdo de INSS — em virtude da nova redagao do artigo 7° da
Lei 12.546/2011, modificado pela Lei n® 12.844/2013);

13.1.5. Cronograma fisico-financeiro simples, conforme modelo de referéncia do edital
compativel com o prazo global;

13.2. A ndo apresentacdo de qualquer das planilhas e composi¢des mencionadas no item
anterior acarretara a desclassificacao da licitante;

13.3. Validade da Proposta: a proposta de preco das licitantes devera ter validade minima
de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data anexo no sistema. Podendo ser




renovada a critério das partes. Em caso de omissao do prazo de validade ou de fixagao de
prazo inferior ao quanto aqui estabelecido, este sera tido por noventa dias. Todas as
despesas e encargos associados a este procedimento deverao estar contidos nos pregos
ofertados pela licitante.

13.4. A proposta de precos devera ser apresentada:

13.4.1. Observando-se rigorosamente os modelos de referéncia, disponibilizadas pelo
CBMPA, mantendo-se a sua formatacao original;

13.4.2. Apresentando redagdo clara, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas,
sendo devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas folhas;

13.4.2.1. A falta de assinatura em algumas das folhas podera ser saneada durante o
procedimento licitatério, desde que pelo representante legal da licitante, devidamente
constituido nos autos, bem como por registro em ata pelos membros da Comisséo de
Licitacao.

13.4.3. Contendo assinatura, em todas as folhas, do (s) responsavel (is) técnico (s) da
licitante, encarregado (s) pela elaboracdo de cada um dos seguintes elementos técnicos:
planilha de orgcamento sintético; composi¢des de custo unitario; de composi¢cao analitica dos
BDI’s; planilha de composi¢do dos encargos sociais; e cronograma fisico-financeiro global
das etapas. Além das citadas assinaturas, deverao constar o seu (s) respectivo (s) numero
(s) de registro no (s) Conselho (s) profissional (is). Devendo este (s) profissional (is) esta
(tem) legalmente habilitado (s) para tanto;

13.4.3.1. A comprovagao da habilitagdo do (s) referido (s) profissional (is) far-se-a (&0)
mediante apresentacao de copia da (s) sua (s) carteira (s) profissional (is), com receptiva (s)
Certidao (6es) de Registro e Quitagcdo de Pessoa Fisica, junto ao CREA ou CAU, valida (s)
no momento da apresentagao da proposta.

13.4.4. Fazendo-se mencdo ao numero deste RDC, registrando-se a razdo social do
licitante, CNPJ, numero (s) de telefone (s), fax simile e, se houver, correio eletrdnico e o
respectivo endere¢co com CEP e coordenadas georreferenciadas, com Datun WGS, devendo
fazer referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao n°® da conta-corrente, para
efeito de emissao de nota de empenho e posterior pagamento;

13.4.5. Contemplando todos os materiais, peg¢as, componentes, equipamentos e mao de
obra, encargos sociais, despesas indiretas, impostos, seguros, taxas, emolumentos, fretes,
contribuicbes, deslocamentos, custos e taxas administrativas, lucro, ou seja, todas as
necessarias a plena execugao do objeto deste Projeto Basico

13.4.6. Observando-se todas as descricbes dos servicos constantes das planilhas de
referéncia, especificagbes técnicas, caderno de encargos, bem como todas as orientagdes
constantes do edital e seus anexos

13.4.7. Contemplando a execucgao total do objeto deste Projeto Basico, ndo sendo aceitas
propostas para a execugao parcial dos servigos, bem como com especificagdes divergentes
das indicadas nos Projetos, Memoriais, Caderno de Encargos;

13.5. Os licitantes deverdo, para fins de elaboragdo da proposta, verificar e comparar
todos os projetos fornecidos para execugao dos servicos.

14. No caso de falhas de projetos, erros, discrepancias entre documentagao técnica ou
omissdes, bem como transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas,
cabera ao licitante formular imediata comunicacao escrita 8 Comissao Especial de
Licitagcdo, para fins de esclarecimento e/ou saneamento da situagao por parte da referida
Comissao dos precos;

O prego global de referéncia orgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Para, para a
execugdo completa da obra, objeto deste Projeto Basico, é R$ 3.733.752,88 (trés milhodes,
setecentos e trinta e trés mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito
centavos). Ja incluso o BDI — Bonificagao e Despesas Indiretas;

14.1. O licitante devera indicar os pregos unitarios e globais por item e subitem, e, ainda, o
global da proposta, conforme documentos exigidos no item 12.1 do presente Projeto Basico;

14.2. A data-base para fins de reajuste dos precos constantes da proposta é a data limite
para apresentacao da “Proposta”, estabelecida no instrumento convocatério;




14.3. As Composicoes de Custos Unitarios do CBMPA sao instrumentos utilizados pelo
Orgéo para elaboracdo do orcamento estimativo, sendo, portanto, meramente indicativas ou
referenciais. Os valores de referéncia utilizados para a elaboracédo da pecga processual séo
oriundos das planilhas de referéncia SINAPI da Caixa Econémica Federal no endereco:
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pa/SINAPI_ref_Insumos_Compo
sicoes_PA 012023 Desonerado.zip do Més de Janeiro e SEDOP do Estado do Para no
enderego:

https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha_padrao sedop fevereiro 2023.pdf do
Més de Fevereiro, ambas do ano de 2023. As composi¢cdes proprias serdo elaboradas
conforme dados de servigos e insumos utilizados pela contratante, em caso de auséncia de
dados sera feito composicdo de precos de acordo com valores utilizados pela construgao
civil na regiao de execugao dos servigos;

14.3.1. Cada licitante devera elaborar suas proprias composicdes de custos, incluindo
todos os materiais, despesas com fretes, equipamentos e mao de obra, ou seja, todas
as despesas necessdrias a execucdo completa do servico de acordo com as
especificagdes técnicas e projetos disponibilizados no instrumento convocatdério;

14.3.2. Nao seréo deferidos quaisquer pleitos de alteragdo de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcdo das composicdes apresentadas pelo
CBMPA, porquanto apdés a apresentacdo da proposta de preco por parte da Licitante,
figurardo como de sua inteira responsabilidade, para todos os efeitos, durante a execugao
do contrato;

14.3.3. Nao serao deferidos quaisquer pleitos de alteragcdo de valores ou prazos (aditivos)
apresentados pela futura Contratada, em funcao das composi¢coes apresentadas pela
Licitante, sob a alegacao de itens (insumos, mao de obra, equipamentos, fretes, etc.) néo
contemplados nas suas composicdes de custos unitarios, ja que estas, conforme definido no
item 13.4.1, devem contemplar todas as despesas necessarias a execugao completa de cada
servico, em observancia aos projetos, especificacbes técnicas, memoriais e cadernos de
encargos, disponibilizados em anexo a este Projeto Basico;

14.3.4. Logo, o custo unitario apresentado na proposta de prego das licitantes, para cada
item, refere-se ao valor necessario a completa execucido de cada servico correspondente,
conforme projetos e demais documentos técnicos anexos ao edital;

14.3.5.0s casos de flagrante inconsisténcia nas composi¢cdes de custo unitarios de
referéncia do CBMPA, detectadas pelas licitantes, deverao ser prontamente comunicadas a
Comissao de Licitagdo, que encaminhara ao setor técnico competente para pronunciamento,
durante a publicagao do edital de licitagéo.

14.4. Deverdo estar inclusas no prego global proposto pela licitante as despesas
relacionadas a todos os equipamentos necessarios a execugdo completa da obra objeto
deste Projeto Basico, por conseguinte ndo serédo acatados, durante a execugao do contrato,
quaisquer pleitos de aditivos de prazo ou valor, sob a justificativa da necessidade de
incremento de equipamentos.

14.4.1. Caso detectada a auséncia, na planilha orgcamentaria de referéncia do CBMPA, de
algum equipamento indispensavel a execucdo do objeto deste Projeto Basico, cabera ao
licitante formular imediata comunicacdo escrita a Comissdo de Licitagcdo, para fins de
esclarecimento e/ou saneamento da situagao, antes da realizagdo do certame.

15. Prazo de Vigéncia do contrato: O prazo de vigéncia do contrato tera como termo
inicial a data de sua assinatura e como termo final a data do recebimento definitivo do objeto
contratual.

16. Prazo da Obra: O prazo maximo estabelecido pela Administragdo para a execugao
total da obra, incluindo todas as suas etapas, sera de 180 (cento e oitenta) dias_corridos
— 06 (seis) meses, contado a partir da data do inicio da obra estabelecida na Ordem de
Servigo - OS, consideram-se o més como periodo de 30 (Trinta) dias;

16.1. Os Servigos deverao ter inicio na data determinada no Ordem de Servigo - OS
emitida pelo CBMPA;

16.2. Entende-se por inicio da obra o comeco de quaisquer servigcos previstos em planilha
orgamentaria dentro do canteiro de obras, identificado e registrado pela Fiscalizagao.



https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pa/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PA_012023_Desonerado.zip
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-a-partir-jul-2009-pa/SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PA_012023_Desonerado.zip
https://www.sedop.pa.gov.br/sites/default/files/planilha_padrao_sedop_fevereiro_2023.pdf

17. O PRAZO DE EXECUCAO previsto neste topico poderd ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pelo CONTRATADO, durante o seu transcurso, nas hipoteses
abaixo listadas, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito
pela Administracdo Publica, observado o disposto no artigo 57 do decreto estadual
1974/2018 e os nos incisos | a VI do § 1° do artigo 57 da Lei n. © 8.666/1993.

17.1. Alteracdo do projeto ou especificagbes, pela Administragdo, desde que efetivamente
aumente o prazo de execug¢ao de alguma atividade que efetivamente comprometa o
caminho critico do empreendimento, mediante comprovacéao analitica;

17.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, forca maior, fato do principe, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condicbes de execucdo do contrato, desde que
efetivamente comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacéao analitica,
nos termos do artigo n° 65, Il, alinea “d”;

17.3. Impedimento de execug¢do do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia, desde que efetivamente
comprometa o caminho critico da obra, mediante comprovacgao analitica;

17.4. Omissao ou atraso de providéncias a cargo da Administragédo, que impecga ou retarde
a execugao da obra, desde que efetivamente comprometa o caminho critico da obra,
mediante comprovacao analitica.

18. Considerando que o prazo de execucao da obra objeto deste projeto basico
inevitavelmente atravessara estacdes chuvosas, como pode ser facilmente comprovado por
informagdes amplamente divulgadas, portanto de dominio publico e PREVISIVEL. As
propostas das licitantes deverao contemplar todos o0s custos e prazos inerentes a esses
periodos invernais/chuvosos, ndo cabendo utilizar esse argumento, durante a execugéo do
contrato, para pleitear dilagdo de prazo ou reequilibrio do contrato, dada a previsibilidade do
fato.

VIIl. DA DESCLASSIFICAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

19. Além dos itens passiveis de desclassificagdo ja apontados nos tépicos anteriores,
alguns aspectos no que diz respeito aos precos unitario e Global, devem ser observados
pelas Licitantes quando da elaboragao da sua proposta de precos, a saber: Critérios de
aceitabilidade de preco global e Critérios de aceitabilidade de pregos unitarios

20. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO

20.1. Serao desclassificadas, no que diz respeito ao preco global, as licitantes cujas
propostas de pregos ndo atendam pelo menos um dos seguintes critérios:

20.1.1. Nao se admitirdo propostas com preco global com valor manifestamente inexequivel,
nos termos do art. 34 e 35 do / estadual n° 1974JAN/2018, ou seja, cujo valor global seja
inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

20.1.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela administragao, ou;

20.1.1.2. Valor or¢ado pela administracao;
20.1.1.3. Conforme sumula n° 262/2010, do TCU, o critério definido no art. 48,
20.1.1.4. inciso I, § 1°, alineas “a” e “b”, da Lei n° 8.666/93 conduz a uma presuncao

relativa de inexequibilidade de precos, devendo a Administracdo dar a licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

20.1.1.5. Nos critérios estabelecidos no Art. 35 do decreto estadual n°® 1974 de 30
janeiro de 2018.

20.2. Serao desclassificadas as propostas com pre¢o global (custo global + BDI)
superiores ao preco global orcado pelo érgdo em sua planilha de referéncia, bem




como que infligirem as hipéteses do artigo 24 da lei 14.462/2011 e decreto estadual n°®
1974 de janeiro de 2018.

21. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PREGO UNITARIO

21.1. Na formagdo do preco que constara das propostas dos licitantes, poderao ser
utilizados custos unitarios diferentes dos custos fixados no orcamento de referéncia, desde
que o prego global orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma
fisico-financeiro proposto pela empresa licitante figuem iguais ou abaixo dos pregos de
referéncia.

21.2. Os precos unitarios e das etapas previstas no cronograma fisico-financeiros
constantes das propostas das licitantes submeter-se-d0 a analise do setor técnico
competente e posterior julgamento pela CPL, logo poderdao fundamentar sua
desclassificagéo, caso ndo seja atendido pelo menos um dos critérios abaixo estabelecidos;

21.2.1. Nao se admitira propostas que apresentem precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou
de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, nos termos do art. 34 e 38 do estadual n® 1974/JAN/2018.

Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.
21.2.3 A contratagdo que trata o processo licitatorio referente ao produto mao de obra,
considerando a supremacia do interesse publico, preludio basilar do direito administrativo, e
os principios da economicidade e eficiéncia, previstos no Art. 37 da Constituicao Federal.
Entretanto, conforme prevé o Art. 43, § 3° da Lei 8.666, que versa sobre oportunizar ao
licitante a correcdo de sua planilha. Considerando que a aplicacdo do desconto linear
estabelecido na licitagdo por maior desconto, pode em alguns casos ensejar que os itens
orcados para os servigcos que compreenda exclusivamente méo de obra de determinado
profissional, o valor de remuneracao inferior ao previsto na convencao coletiva de classe ou
sindical.

Considerando que a administracdo nao pode limitar o desconto maximo que um licitante
possa ofertar, sendo esta proposta comprovadamente exequivel, porém a administragao nao
pode permitir que qualquer profissional contratado por empresa prestadora de servigo, que
mantenha contrato com a administragdo, venha a receber valores inferiores ao piso da
categoria;

Considerando que é dever do 6rgdo publico buscar a proposta mais vantajosa a
administracdo e isso implica aquela que o estado desprendera o menor valor para a
contratagao, é que fixa-se o seguinte entendimento para as ocorréncias do ITENS 02.1 e
02.2 (Engenheiro Civil de obra -pleno e Encarregado Geral de obras com encargos
complementares, respectivamente), em planilha de composicao unitaria:

a) Nos casos em que apo6s aplicado de forma linear nos itens da planilha o percentual
de desconto ofertado na licitagdo e que seja verificado que os servigos exclusivos de
mao de obra com encargos sociais ficaram abaixo do piso salarial, o licitante devera
nestes itens especificos (ITENS 02.1 e 02.2 da planilha de referéncia: Engenheiro
Civil de obra-pleno e Encarregado Geral de obras com encargos complementares)
manter o valor do piso com encargos e nos demais itens da planilha que compdem o
orgamento previsto para a obra devera redistribuir (de forma igualitaria) a diferenca
de valor no percentual de desconto ofertado, garantindo deste modo que o valor
global da proposta nao seja majorado;

b) O licitante melhor classificado e convocado devera comprovar através de contrato
trabalhista/carteira profissional devidamente assinada ou instrumento equivalente
que possui o referido profissional devidamente contratado a época da licitagao, e que
percebe vencimentos compativeis com sua categoria/convengao coletiva/associacao
sindical ou equivalente ou caso ainda ndo o tenha, podera emitir declaragao de que
se responsabilizara com o pagamento de todos os encargos sociais e garantias
trabalhistas ao profissional que se refere o item “a”, além disso, comprovando por

meio de apresentacdo de certidbes negativas trabalhistas e contracheque dos



trabalhadores contendo toda a confirmagdo das exigéncias normativas, pode ser
conferido maior exequibilidade a proposta.

VIIl. PLANEJAMENTO
VIil.1. DAS CONDIGOES GERAIS

22. Durante a execugao do contrato, sera implementado um sistema de planejamento,
acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para tanto, a licitante
vencedora devera apresentar a Fiscalizagdo do CBMPA, em até 20 dias, corridos.
contados a partir da assinatura do contrato, o RELATORIO DE PLANEJAMENTO
INICIAL- RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de planejamento:

22.1. Definicho da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a
CONTRATANTE com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em
“pacotes” com tamanhos adequados, visando a racionalizagdo do acompanhamento,
controle, bem como o processo de medi¢cao e pagamento.

22.1.1. Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela Fiscalizagao, a
seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de forma a
tornar mais eficiente os procedimentos de medi¢cao e pagamento.

22.2. Sequenciamento de todas as atividades necessarias a execucdo do objeto
contratual com base no plano de ataque da obra e na sequéncia légica dos servigos;

22.3. Estimativa da duracdo de todas as etapas necessarias a execugdo do objeto
contratual, com base nos quantitativos e composicbes de servigos do orcamento e/ou
propostas de empresas especializadas;

22.4. A elaboracdo deste cronograma, pela Contratada, deverad ser feita mediante
planejamento proprio, em funcédo do “ataque” para o empreendimento, por ela idealizado, e
levando em conta os seus parametros de produtividade de equipamentos e mao de obra,
bem como maquinario disponivel. Os parametros indicados nas composicdes de custo
unitarios apresentadas pelo 6rgdo sao apenas referenciais. Nesse sentido, ndo caberao
quaisquer pleitos ou alegacbes futuras, durante a execug¢do do contrato, no sentido de
justificar atrasos de etapas, em virtude de subdimensionamento de equipe ou
equipamentos, e que fagam correlagdo com os parametros de produtividade existentes nas
composicdes de custo unitario.

22.5. O referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/sub etapas a serem executadas no empreendimento, devendo
estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes ou elementos a que se referem
(ex: contrapiso interno; piso ceramico interno; instalagbes hidrossanitarias internas;
impermeabilizagao - coberta; testes da impermeabilizagdo — cobertura; etc.);

22.6. Este Cronograma devera guardar relagcdo com o Cronograma fisico-financeiro
simples, apresentado pela Contratada durante o procedimento licitatério.

22.6.1.Nao podera haver diferengcas de previsdo de desembolsos mensais (periodo a
periodo) maiores que o previsto no cronograma fisico-financeiro simples, apresentado
pela Contratada na licitacao;

22.7. Na elaboracdo do aludido cronograma, deverao ser consideradas as ligacoes
provisérias de energia elétrica, agua e esgoto do canteiro de obra, o mais cedo possivel, a
fim de permitir que haja tempo habil aos trAmites necessarios junto as respectivas
concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido;

22.8. O referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades relativas
aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos sobre os
procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos sistemas e
equipamentos que os compoem antes da entrega da obra, capacitando as equipes de
manuten¢ao do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da ocupagao
definitiva da obra de construgiao da Unidade Militar;

22.9. O cronograma devera prever também as etapas do processo referente a ligacao
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,



inclusive aquelas etapas de responsabilidade do érgéo a fim de que a Fiscalizagdo possa
dar as providéncias cabiveis em tempo habil;

22.10. O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente aprovado
pela Fiscalizagdo, servira como linha de base, cronologicamente estabelecida, conforme
calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS pela
contratada.

22.10.1. A linha de base s6 sera modificada em situacdes previstas pela Lei 8.666/93
e demais legislagdes e regramentos pertinentes, mediante aprovacéo da Contratante.

22.11. A Contratada devera organizar seu plano de execug¢do de forma a garantir que as
condigcbes necessadrias para realizagcao dos testes das instalagbes elétricas, civis, de
l6gicas e telefonicas, automacgio predial, climatizagdo, e quaisquer outros sistemas que
demandem testes funcionais e de seguranca, estejam disponiveis quando da conclusao da
montagem das respectivas instalagdes, a fim de que tais testes possam ser realizados
atestando o funcionamento das instalagdes e permitindo a conclusdo da etapa e medigao
do servigo, de acordo com o tépico Xl deste Projeto Basico.

22.111. A execugdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma
PERTENCEM do empreendimento, conforme definido neste topico, devendo a
CONTRATADA planejar o ataque dos servicos de forma a viabilizar a realizagdo dos
aludidos testes imediatamente (sempre que for possivel) apos 30 dias e de acordo com os
servicos executados e a porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro.

22.12. Quaisquer instalagdes finalizadas e testadas que necessitem nova intervencao, por
quaisquer motivos, deverao ser retestadas;

22.13. A Contratada devera organizar seu plano de execugao de forma a evitar que outros
servicos interfram com a qualidade, integridade e boa conservacao e limpeza de
instalagdes ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

VIIl.2. DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

23. No que diz respeito ao acompanhamento e controle da obra, durante sua execugéo,
a Contratada devera promover a atualizagdo dos instrumentos de planejamento definidos
(RPl), com a periodicidade MENSAL. Estas atualizagbes gerardo os Relatérios de
Planejamento Parciais — RPP.

23.1. Nos RPP’s deverao ser atualizados todos os instrumentos definidos em VIIl.1, de
forma a sempre deixa-los refletindo a realidade do empreendimento, fisica e financeira;

23.2. Os RPP’s seréo utilizados como ferramentas auxiliares nos procedimentos de
medicdo e pagamento das etapas, como sera explicado no tépico CRITERIOS DE
MEDICAO E PAGAMENTO;

23.3. Os RPP’s serdo encaminhados com os boletins de medicdo e figurardo como
condicao necessaria a aprovagao dos referidos boletins pela Fiscalizagao;

23.4. Caso a Fiscalizagdo conclua, mediante analise e verificagdo em campo, que o RPP
do periodo nao reflete a realidade da obra, este sera devolvido oficialmente a Contratada
para que promova os ajustes necessarios, e indicados em documento oficial, paralisando,
desta forma, os procedimentos de aprovacao de medicido e pagamento do periodo. Tal
paralisagcdo ocorrera sem 6nus para o CBMPA, porquanto constituira falta contratual por
parte da Contratada, sujeitando-a, inclusive as sang¢des administrativas contratuais, nos
termos deste Projeto Basico;

23.5. O cronograma integrado entregue mensalmente pela Contratada, constante no RPP,
ap6s aprovado pela Fiscalizagdo, figurara, para todos os efeitos, como o cronograma
contratual valido. Este documento técnico viabilizara a tomada de decisées do CBMPA.
23.5.1. Os cronogramas PERT-CPM constantes nos RPP’s deverdo ser apresentados na
forma de GANTT de Controle, sendo alimentados com os dados atualizados da execugao
efetiva da obra, representando o previsto e executado, tendo como referéncia a linha de
base, conforme definida no item 21.10.

IX. DOS ADITIVOS DE PRECOS
24, O contrato, oriundo deste Projeto Basico, podera ser alterado nos casos previstos no



art. 65 da Lei n. ° 8.666/93;

25. Ao longo da execucgdo do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo
aditivo, os custos unitarios dos itens acrescidos deverao seguir as seguintes orientagcdes:

25.1. A formacgado do pregco dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pelo érgao ou entidade responsavel pela licitagao;

25.2. Em qualquer aditivo contratual, devera ser mantida a proporcionalidade da
diferenca entre o valor global estimadg pela administracdo nos termos deste artigo e
o valor global contratado (MANUTENCAO DO DESCONTO PERCENTUAL GLOBAL).

25.2.1. Na hipétese de celebragao de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos,
0 prego desses servigos(Preco Proposto Pp) sera calculado considerando o custo de
referéncia (Cr) e a taxa de BDI de referéncia (BDIr) especificada no orgamento-base da
licitagdo, subtraindo desse preco referencial a diferenga percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo (desconto D), com vistas a
garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, conforme a formula Pp = Cr*(1+BDIr)*(1-D).

25.3. Na hipdtese de celebragao de aditivos contratuais para incremento de servigos
inicialmente nao previstos na planilha contratada, a formagéao do prego para a nova avenga,
devera obedecer a seguinte metodologia:

25.3.1. Os custos unitarios terdo como limitador superior os dos seus correspondentes
obtidos por meio de planilha SEDOP ou SINAPI, em caso de existéncia;

25.3.2. Nas situagdes em que estas tabelas ndo contemplem os correspondentes técnicos
dos referidos servigos, poderao ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da administragao publica, incorporando-se as
composicbes de custos (indices de produtividade de mao de obra e equipamentos; e
coeficientes de consumo de materiais);

25.3.3. Em qualquer uma das hipéteses constantes nos itens anteriores, acima descritos,
deverao ser utilizados como custo dos insumos (pedreiro, cimento, betoneira, etc.) das
composigdes de custo dos servigos, 0 menor dos seguintes valores:

25.3.3.1. Custos dos insumos constantes no sistema SEDOP/SINAPI;
25.3.3.2. Custos dos insumos constantes na proposta da contratada.
25.3.4. Em caso de inexisténcia de correspondentes aos servigos em nenhum dos sistemas

referenciais neste item elencados, de forma a fundamentar o custo proposto, deverao ser
apresentados, no minimo, trés propostas de precos de fornecedores;

25.3.5. De posse dos custos, aplicar-se-a o BDI da contratada, comum, a depender do caso,
nos termos da sumula n° 253/2010 do Tribunal de Contas da Unido, para a formagao do
preco unitarios dos servigos;

X. DA EQUIPE TECNICA RESIDENTE DA OBRA

26. Em virtude da natureza técnica do objeto deste Projeto Basico, a Contratada
(empresa isolada ou consoércio) devera apresentar a RELACAO DA EQUIPE TECNICA
RESIDENTE, até 5 dias apds a assinatura do contrato. A aludida relacdo deve elencar os
profissionais que serdo responsaveis pela conducao direta da obra, com as seguintes
quantidades minimas e atribuicoes:

26.1. Residente de Obras (01) — Engenheiro Civil ou arquiteto, encarregado pela area
operacional do empreendimento em auxilio ao Coordenador de Obras, tratando as
“interfaces” existentes entre as diversas especialidades, areas de atuacdo e frentes de
servigco, cuidando da comunicacao entre a Fiscalizacao do CBMPA e da equipe de execucao
e sua(s) subcontratada(s), além do bom andamento dos trabalhos, com qualidade, conforme
contratado, e dada a amplitude do projeto, com dedicacdo exclusiva a obra, e caso seja
comprovada a falta de profissional sera assinado aditivo de valor com glosa dos
valores previstos a serem pagos a esse;

27. Para esses profissionais sera exigida experiéncia minima comprovada através de
atestados fornecidos por entidades publicas ou privadas devidamente visadas pelo CREA ou
CAU, conforme o caso, da regido onde os servigos foram executados, acompanhados pelas
respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT), compativeis com os servicos de maior




relevancia técnica e de caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagdo, observadas as
especialidades, devendo serem apresentadas com a relagao indicada;

28. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo, em até 10 (dez) dias uteis apds a
assinatura do contrato, as Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ART) ou RRT de
cada um dos membros da equipe residente do empreendimento, conforme suas
especialidades.

28.1. E importante enfatizar que nas citadas ART's ou RRT’s devera ser especificado o
objeto da anotacédo de responsabilidade técnica, delimitado detalhadamente o universo da
responsabilizacao, ndo sendo aceitas ART's (ou RRT’s) com descri¢gdes genéricas, situagao
na qual ndo estara configurada a etapa de entrega das ART's (ou RRT’s), incorrendo,
assim, a contratada, em falta contratual, sujeitando-a as sanc¢des contratuais nos termos dos
itens contantes deste Projeto Basico;

29. Para efeito de analise da qualificacdo técnica da Equipe Técnica Residente, diante
da complexidade e vulto da obra, deveréo ser apresentados, com a relagédo e nas condi¢cdes
indicadas no item 26, acervo que comprove experiéncia profissional igual ou superior ao
disposto a seguir:

CARGO EXPERIENCIA EM OBRAS
Eng./Arq. Residente 3 (trés) anos
Profissional de Planejamento 3 (trés) anos
29. A exigéncia prevista na alinea anterior ndo se confunde com as obrigagdes

relacionadas com a fase de habilitagdo, motivo por que ndo ha violagdo a proibicdo de que
trata o art. 39 do estadual n® 1974/JAN/2018, respeitando o preceitua o § 5° do art. 30 da Lei
n® 8.666/93, nem constitui obrigacdo da licitante, visando a sua habilitagdo, trata-se de
exigéncia a contratada,

30. A eventual substituicdo, no todo ou em parte, da Equipe Técnica Residente no
decorrer da execugado das obras somente sera admitida mediante prévia analise e posterior
autorizagao por escrito da Fiscalizagao, apds formalizacdo do pedido de alteragao por parte
da Contratada, devendo ser substituido(s) por profissional(is) de perfil técnico equivalente ou
superior, mantidas as condicbes de qualificagdo técnica, quando se tratar do responsavel
técnico detentor do acervo técnico profissional da contratada;

31. Mesmo que previamente aprovado pelo Contratante nas condigcbes anteriormente
definidas, a Fiscalizagdo pode a qualquer tempo solicitar a substituicdo no todo ou em parte
de quaisquer membros da equipe residente em caso desse (s) profissional (is) ndo estarem
desempenhando a contento as suas atividades, suas permanéncias serdo prejudiciais ao
ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a qualquer dos
membros da Fiscalizacao.

XI. DA SUBCONTRATAGAO
32. E vedada a subcontratagao total dos servigos objeto deste Projeto Basico;

33. Podera ser permitida a subcontratagao parcial de outros servigos previstos neste
Projeto Basico, mediante comunicagao prévia por escrito a Fiscalizagdo, sem prejuizo das
responsabilidades legais e contratuais assumidas pela Contratada perante o CBMPA, que
exigira apresentacao prévia de documentagcdo comprobatdria das de sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a qualificagdo técnica necessaria a
execucao da parcela da obra ou servigo, capacidades técnicas e econémico-financeira da
empresa a ser subcontratada, conforme segue:

33.1. A Contratada devera comunicar oficialmente a Fiscalizagao do 6rgéo quais servigos
serao objeto de subcontratacdo. Esta comunicacao devera ser efetuada com antecedéncia
minima de 15 dias, antes do inicio dos servigos correspondentes;




33.2. No citado documento devera estar contida a razédo social e CNPJ das subcontratadas
e mengao a parte da obra ou servigo que pretende subcontratar;

34. A eventual substituicdo de empresas subcontratadas ou quaisquer dos seus
profissionais durante a execugcdo dos servicos somente sera admitida por outro(s)
prestador(es) ou profissional(is) que detenha(m) as mesmas qualificagdes exigidas e por
motivos relevantes, justificada e demonstrada pela Contratada, condicionada ainda a
aprovacao prévia do Contratante;

35. Os componentes da Equipe Técnica Residente da Contratada continuarao atuando
como responsaveis diretos pela direcao/coordenagao/acompanhamento da construgao da
edificacdo perante a Fiscalizagdo, bem como seus responsaveis técnicos pela execugao dos
servigos relativos a sua area de atuacdo, ainda que executados por subcontratadas. A
Contratada sempre respondera direta e exclusivamente pela fiel observancia das obrigagbes
contratuais, bem como garantird na sua totalidade todos os servigos prestados pelas suas
subcontratadas, pelos quais € solidariamente responsavel, ndo cabendo quaisquer
alegacdes ou tentativas de isengcao de responsabilidade da Contratada pela agédo ou
omissao de subempreiteiras;

36. Fica expressamente vedada a subcontratagdo de sociedades empresariais que
possuam em seu quadro empregado ou qualquer outro profissional efetivo pertencente ao
quadro do CBMPA, ainda que na condi¢cao de sécio ou acionista ou mesmo responsavel
técnico;

37. Mesmo que previamente autorizado pelo Contratante nas condigcbes anteriormente
definidas, a Fiscalizagdo pode a qualquer tempo solicitar a pronta substituicdo da
subcontratada que porventura n&o esteja desempenhando bem as suas atividades. Também
podera ser indicada pela Fiscalizacdo do Contratante a substituicdo de quaisquer dos
prepostos da (s) subcontratada (s) a servigo da obra, caso esses demonstram despreparo
técnico ou dificultem o bom desenvolvimento dos servigos, sua permanéncia seja tida como
prejudicial ao ambiente salutar de trabalho ou que mantenha atitude hostil e ofensiva junto a
qualquer dos membros da Fiscalizagéo.

Xll. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

38. Tendo em vista se tratar de contrato sob o regime de execugdo do tipo empreitada
por preco unitario, os servigcos serao remunerados, mensalmente, conforme os servigcos
medidos, previamente definidas na EAPA e cronograma fisico-financeiro Integrado,
conforme apresentado em planilha pela contratante.

38.1. O pagamento dar-se-a em moeda corrente (Real);

38.2. A periodicidade dos pagamentos sera mensal, para etapas do cronograma
COMPLETAMENTE EXECUTADAS;

38.3. As medicbes devem ser acompanhadas da memoéria de calculo, completa e
contendo todas as informacdes necessarias a compreensao e identificagao por parte da
Fiscalizacao, correspondente as relagdes das parcelas (etapas/subetapas) efetivamente
concluidas, conforme definidas no cronograma fisico-financeiro integrado. A memdaria de
calculo devera indicar de forma clara e inequivoca os servigos realizados de modo a permitir
a identificagcao das parcelas executadas distinguindo-as das nao executadas.

38.3.1. Em nenhuma hipotese serdo realizados pagamentos sem a elaboragao dos
instrumentos de planejamento inicial, definidos no capitulo correspondente deste Projeto
Basico.

38.3.2. O cronograma, conforme definido no capitulo VIII (PLANEJAMENTO),
devera ser elaborado levando em consideragao os critérios de medigdo e pagamento neste
item definidos;

38.4. Os servigos de Administracdo da obra (item 02.0 da planilha orcamentéria) serdo
remunerados com valor proporcional ao faturamento dos “servicos de obras civis”,
entendendo-se como tal o montante global ofertado pela Licitante.

38.5. Para as etapas de instalagoes hidrossanitarios e pluvial, de sistemas elétricos,
légicos/telefonicos, automacgao predial, e equipamentos, deverao ser observadas as
seguintes regras:




38.5.1. Na execucdo de instalagdes elétricas, légicas e telefénicas e automacéo
predial, os servicos somente serdo considerados 100% concluidos apds a realizagao e
aprovacgao dos testes de funcionalidade aplicaveis, pois a mera conclusdo da montagem nao
garante o funcionamento dos sistemas.

38.5.2. No caso das instalagdes elétricas de baixa tensdo serdo exigidos, pelo
menos, os testes e verificacdes finais prescritos pela NBR-5410/2004 no seu Capitulo 7.
38.5.3. Todos os testes deverdo ser executados a partir de procedimentos escritos e

com lista de verificagdo (“check-list’) contemplando todos os itens verificados. Os
procedimentos deverdo ser elaborados pela Contratada e deverdo conter no minimo os
seguintes itens:

38.5.3.1. Recomendacgdes de seguranga para execucgdo dos testes;

38.5.3.2. Inspecgao visual em conformidade com a NBR-5410/2004 item 7.2.3;
38.5.3.3. Continuidade dos condutores de protecdo e sistemas de equipotencializagéo;
38.5.3.4. Resisténcia de isolamento da instalagéo;

38.5.3.5. Teste funcional dos circuitos de forga, protegdo e comandos.

38.54. Os instrumentos de medicdo utilizados nos testes deverdo ser tecnicamente

adequados para cada tipo de teste executado e ter certificado de calibragdo dentro da
validade emitido por laboratério de calibragao acreditado pelo INMETRO rastreado pela
Rede Brasileira de Calibragao.

38.5.5. Os procedimentos de teste elaborados pela Contratada deverao ser
fornecidos a Fiscalizacdo para conhecimento e analise com antecedéncia minima de 15

(quinze) dias a sua realizagao;

38.5.6. Nao serdo aceitos testes que comprovem o funcionamento parcial de um
sistema;

38.5.7. Nao serdo aceitos testes sem o acompanhamento da Fiscalizagdo;

38.5.8. A medicdo de etapa relativa a execucdo de servicos de instalagées

elétricas, l6gicas e telefonicas e instalagdes de ar-condicionado somente sera aprovada
mediante a apresentacido dos relatérios de testes e “check-lists” pertinentes aos sistemas
em questdo com a assinatura e carimbo do Fiscal encarregado do acompanhamento;
38.5.8.1. A CONTRATADA devera racionalizar o plano de ataque/execucdo destes
servigos, de forma a viabilizar a liberagdo de “subsistemas” que permitam a realizacao dos
referidos testes e consequentemente pagamentos.

38.5.9. Na execugdo dos servigos de instalagdes hidrossanitarias, gas, climatizacéo,
elétricas, CFTV, deteccido e combate a incéndio, controle de acesso, ldgicas e telefonicas e
central de ar-condicionado, quando, por quaisquer razdes nao seja possivel realizar os
testes previstos, ou os testes demonstrem a necessidade de revisdo da instalacdo ou
substituicao de algum componente, sera retida uma parcela de 30% sobre os valores dos
servigos correspondentes, sendo essa parcela somente paga apds a realizagao de testes
que atestem que os servicos foram bem executados e que os componentes elétricos,
equipamentos e sistemas funcionam de forma plena.

38.5.9.1. A execugdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma do
empreendimento, conforme definido pela contratante, devendo a CONTRATADA planejar o
ataque dos servigos de forma a viabilizar a realizagdo dos aludidos testes imediatamente
(sempre que possivel) a conclusao das etapas correlatas;

38.5.10. A Contratada deve demonstrar a Fiscalizagdo o perfeito funcionamento dos
sistemas e a interagdo deste com respectivo quadro de comando e o sistema de automagéo,
se houver.

39. As medi¢des e posterior pagamento seguirdo os seguintes procedimentos, conforme
ilustrado no cronograma fisico-financeiro apresentado:

39.1. Encaminhamento a Fiscalizacdo, do boletim de medigdo, acompanhada das
memorias de calculo (em formato de planilha eletrbnica — excelé ou equivalente); dos
RPI/RPP’s correspondente aos periodos, e demais elementos e documentagoes
necessarias.

39.2. A FISCALIZACAO analisara todo o material apresentado, emitindo parecer
conclusivo a respeito da sua adequabilidade das informacbes contidas, a luz das regras




estabelecidas neste Projeto Basico;

39.2.1. Em caso de conformidade do material apresentado, a Fiscalizagdo atestara o
boletim de medicao, asseverando que as quantidades constantes no referido documento
foram efetivamente executadas, em conformidade com os documentos técnicos,
disponibilizados juntamente com o instrumento convocatério, e suas atualizagdes, e o
encaminhara, juntamente com a documentagdo anexada a ele ao Gestor do Contrato,
designado para este fim pelo CBMPA,;

39.2.2. Caso contrario, a documentagdo sera devolvida a contratada para
saneamento dos problemas apontados.

39.3. Em seguida, todo o material referente a medi¢cdo do periodo sera analisado pelo
Gestor do Contrato (ou Comissao Gestora), que:

39.3.1. Em caso de conformidade do material apresentado, autorizara a emissao da
nota fiscal pela Contratada, mediante comunicagéo oficial,
39.3.2. De posse da nota fiscal, o Gestor do Contrato a atestara, encaminhando-a a

Administracdo do CBMPA para que seja autorizado o pagamento e posterior liquidagao da
despesa, que sera realizada em até 10 dias, contados a partir do recebimento da nota
fiscal;

39.3.3. Em caso de ndo conformidade em algumas das pecas analisadas, a
documentacgao sera devolvida a Fiscalizagao, para promover o saneamento dos problemas
apontados.

39.4. Em quaisquer das devolugcbes por erro detectados nos elementos entregues
juntamente com a medicdo, o prazo para pagamento sera reiniciado, sem 6nus para o
Contratante;

39.5. A primeira medigcdo devera obrigatoriamente ocorrer 30 (trinta) dias apés a data
de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS; as demais medi¢gées serao
feitas em periodo nao inferior a 30 (trinta) dias;

40. S6 serao pagos servicos totalmente executados e integralmente concluidos,
conforme projeto e planilha orgcamentaria. Parcela (s) de servicos ou depésito de
materiais/equipamentos em canteiro de obras nao sera considerada como parametro
para _composicao de percentual de pagamento (ex: evaporadores, condensadores e
elevadores, etc.);

41. As sobras, perdas, estoque de materiais na obra, quebras de unidades, ineficiéncia
de mao-de-obra e outros deverado ser considerados na composi¢cdo de custos unitarios da
Contratada, ndo sendo em hipétese alguma considerados para fins de medicdo e
pagamento de servigos.

42. Nao serdo considerados para fins de medicdo os pesos de parafusos, rebites,
porcas, pinos;

43. Nenhum pagamento efetuado pelo Contratante, a qualquer etapa da obra, isentara a
Contratada das suas responsabilidades contratuais, tampouco implicara em aprovagao
definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente, respondendo a Contratada por
quaisquer imperfeicdes e incorrecdes porventura nao detectadas a época do ateste das
notas ou ainda, pelo efeito retardado destas, surgido a posteriori.

44, Para o pagamento da PRIMEIRA FATURA, sera necessaria ainda a apresentagao,
pela Contratada, dos seguintes documentos:

44.1. Registro da obra no CREA ou CAU/PA, emitido antes do inicio da execugao dos
servigos, conforme disposto no artigo 3° da Resolugdo n° 425/98 do CONFEA,;

44.2. Apresentacédo das ART’s dos responsaveis técnicos pela execucao da obra, nos
termos deste Projeto Basico;

44.3. Matricula da obra no INSS (CEl);

44 4. Apresentacao do Alvara de Construgao da obra;




44.5. Relacdo de Empregados locados na obra - R.E.

44.6. A ULTIMA FATURA de servicos ndo podera trazer valores pecuniarios inferiores ao
percentual correspondente a 5,0 % (Cinco por cento) do preco global da obra;

44.7. A emissdao do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, figura como condigcéo
necessaria ao pagamento da ultima fatura do contrato. Todas as despesas associadas as
regras de medicdo e pagamento neste Projeto Basico definidas deverdo ser levadas em
consideracdo na elaboracdo da proposta de preco da licitante, especialmente no que diz
respeito a construcdo do seu BDI. Nao cabendo, quaisquer alegagdes futuras, durante a
execucdo do contrato, de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, sob a
fundamentacdo de que tais despesas ndo faziam parte da proposta apresentada.
Procedimentos associados ao processo de medicdo e pagamento dos servigos objeto deste
Projeto Basico.

Xlll. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

45. Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 8.883/94,
o objeto da presente licitagdo sera recebido, segundo a metodologia nos préximos itens
explicitados e indicados no fluxograma 1:

45.1. Comunicacao do término do servico/solicitacao de vistoria

451.1. Executado o servigo, estando o mesmo em condigdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisoério.
45.1.2. A emissdo da comunicagdo acima referida fora do prazo contratual
caracteriza atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto
Basico.

45.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

45.21. Constatada a condigdo de conclusao do objeto através da VISTORIA, em até
15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicagédo da
Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual devera ser circunstanciado e
assinado por ambas as partes.

452.1.1. Nos termos do item 9.1.4 do Acdérddo n° 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisério da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

45.2.1.2. Em caso de constatagao local da nao finalizagdo dos servigos e da existéncia
de parcelas ainda nao executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido o documento de
comunicacgao do término do servico referido no item 45.1, o que implicara a ndo emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacdo de
atraso, caso ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra. Porquanto
servicos/parcelas nao executadas ndo se configuram como pendéncias/ajustes
necessarias a eventuais correcdes de servigcos/parcelas ja executadas.

45.2.1.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizacdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servigo prestado (pendéncias), a
CONTRATADA recebera notificagdo da FISCALIZACAO, contendo lista de pendéncias para,
as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o
objeto do Contrato. Indicando-se, na prépria notificagdo, prazo proporcional, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas;

45.2.1.4. Em caso de constatagao local da nao finalizagdo dos servigos e da existéncia
de pendéncia a serem solucionadas, ndo sera reconhecido o documento de comunicagao




do término do servico referido no item 45.1, o que implicara a nao emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a caracterizacao de atraso, caso
ultrapassado o prazo previsto de conclusdo da obra, contado a partir da ultima data
contratual prevista para o referido término.

45.2.1.5. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizacao de nova VISTORIA, o que nao a eximira das aplicagdes de eventuais penalidades
por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 e 45.2.1.3;

45.2.1.6. Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos
de ar-condicionado, etc), instalagbes elétricas (quadros de distribuicdo, medigdo de
comando, circuitos terminais, etc.), instalagdes hidrossanitarias e pluviais,
impermeabilizacdo, ou seja, todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao
funcionamento do empreendimento e que necessitem de testes de funcionamento, figurarao
como condigao necessaria a emissao do Termo de Recebimento Provisorio da Obra;

4521.7. Apenas apdés a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme

anteriormente abordado, nos servigcos 'executados, € que sera lavrado, pela Fiscalizacao, o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

45.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

45.3.1. Durante o prazo de 90 (noventa) dias uteis, contados a partir da emisséo do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, sera observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalacdes.

45.3.1.1. E importante registrar que o servidor ou comissdo de fiscalizacdo que
participou da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, podera ou
nao participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, ficando
a cargo do gestor do 6rgao;

45.3.1.2. O recebimento da obra sera realizado por servidor ou comissdo designada
pela Administracado do CBMPA, para este fim.
45.3.2. Até a conclusdo deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada

comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da Lei
8.666/93, sera lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes.

45.3.21. Havendo indicagdo de novas pendéncias, a CONTRATADA sera comunicada
para efetuar as corregcdes necessarias;

46. Saneadas as pendéncias, apés nova comunicacido escrita da CONTRATADA, sera
efetuada VISTORIA FINAL e, apés a verificagdo da perfeita adequacao do servigo, sera
emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA recebimento provisério ou
definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servico,
nem ético- profissional pela perfeita execugcado do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo contrato;

47. Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2 do
Acordao n°® 853/2013 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada devera:

47.1. Entregar o “HABITE-SE” da obra;

47.2. Apresentar a guitacao das obrigacdes trabalhistas da Contratada relacionadas com
0 pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;

47.3. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartério de Registro de Iméveis;

47.4. Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versdo impressa,
devidamente assinada pelo profissional responsavel pela sua elaboragao;

47.5. Comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua e telefone;



47.6. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);
47.7. Atender ao estabelecido no topico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Basico,

; FLUXOGRAMA 1. Procedimenios associados de recebimento de cbra, objeto desde projeto basico.
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principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

XIV. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

48. O gestor de contrato (ou Comissédo Gestora) sera o representante da Administragao
designado para acompanhar a execugao da avenga. Sera nomeado, mediante portaria
especifica, tendo como funcéo verificar o fiel cumprimento, pela contratada, das condicbes



pactuadas com a Administragdo, definidas neste Projeto Basico e demais documentos e
anexos do Edital de licitagdo, bem como registrar todas as circunstancias que influenciam na
execugado do objeto, sendo subsidiado, no que tange ao controle técnico do escopo do
empreendimento, pela Comissao de Fiscalizacao;

49. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao técnica das obras objeto deste
Projeto Basico serdo realizados por uma Comissdo de Fiscalizagcdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiara o Gestor do contrato no que tange o
fiel cumprimento das obrigagdes contratuais, por parte da contratada. Esta Comissao sera
composta por servidores do quadro do proprio 6rgao, lotados no Se¢ao de Engenharia ou
nao, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor de controle interno, e
em outras areas, a critério da Administragao, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-la e subsidia-la de informagdes pertinentes a essa atribuigdo, observando o contrato
e os demais documentos que o integram.

49.1. A depender do porte da obra, o fiscal ou comissao de fiscalizagdo podera acumular
as fungdes de fiscalizagdo e gestdo do contrato, o que sera previamente definido na aludida
Portaria de nomeacéo.

50. A Fiscalizacéo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com os projetos, Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a CONTRATADA obrigada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo aos servigos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missdo, solicitando a CONTRATADA e seus
prepostos, ou até mesmo da Administracdo, tempestivamente, todas as providéncias ao
bom andamento da execucéo do servigco, devendo ainda:

50.1. Promover as avaliagdes dos servicos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

50.2. Dirimir as duvidas que lIhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos
projetos apresentados;

50.3. Transmitir, por escrito, as instrucbes sobre eventuais modificagcdes de projetos que
porventura venham a ser implementadas, assim como as alteracbes de prazos e
cronogramas.

50.3.1. Quaisquer modificacdes pleiteadas pela Contratada deverado ser obrigatoriamente
submetidas a Fiscalizagdo para conhecimento e repasse ao autor do projeto para analise,
autorizacdo e detalhamento das alteragdes, se for o caso. Nao serao conhecidas, tampouco
autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela Contratada diretamente aos projetistas
responsaveis pela elaboragdo das pranchas referentes a obra de construcdo da Unidade
Militar que nao obedecam a estas regras, configurando-se tal situacao em alteracdo de
projeto a revelia da Fiscalizacdo, passivel de aplicagao de penalidade contratual.

50.4. Decidir quanto a aceitacdo de material “similar*ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forga maior;

50.5. Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagbes, normas técnicas
da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis;

50.6. Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servigo executado, equivocadamente
ou em desacordo com projetos, especificacbes, memoriais € Caderno de Encargos ou ainda,
com as determinagbes exaradas da Fiscalizagdo em consonancia com as orientagcbes
prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

50.6.1. Na hipotese em que o servico rejeitado faca parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizagao, sera fixado, por esta, um
prazo para corregao e/ou refazimento do aludido servigo, bem como:

50.6.1.1 Promovida a glosa, na medi¢cdo subseqlente, da parcela financeira
associada a esta despesa, até o refazimento do servigco, mediante utilizagcdo do mesmo
indice adotado na clausula de reajuste, do Edital;

50.6.1.1.1 Em caso de n&o refazimento do servico rejeitado, mediante solicitagdo da
Fiscalizacdo, além da glosa anteriormente indicada, sera aplicada a penalidade correlata,
indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.

50.7. Solicitar que seja refeito qualquer servigo recusado pela Fiscalizagdo, de acordo
com as Especificagbes constantes deste Projeto Basico;




50.8. Anotar, no Diario de Obras, os eventos relevantes relacionados com a execugao dos
servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a Contratada,
de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados; as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
da Fiscalizacdo do Contrato deverao ser solicitadas a autoridade competente, em tempo
habil, para ado¢édo das medidas cabiveis;

50.9. Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificagoes;

50.10. Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que atendam as
exigéncias contidas nas normas especificas para execucado dos servigos objeto do contrato,
em especial as normas técnicas da ABNT;

50.11. Exigir a realizacédo de todos os servicos com excelente acabamento, de acordo com
projetos, especifica¢gdes, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas técnicas da
ABNT;

50.12. Solicitar a Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicdo de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servigo objeto do contrato;

50.13. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicido de empregado da
Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado inconveniente a boa
ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe, ameace, utilize palavras de
baixo caldao e impeca a acdo da fiscalizacao, que ndo acate as suas determinagdes ou
que nao observe as normas internas do Contratante;

50.14. Comunicar a Administracdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas pela
Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a necessidade
de acréscimo ou supressao de servicos, para adocao das medidas cabiveis;

51. A Fiscalizacado tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servigo que nao
esteja sendo executado dentro das especificagdes de projeto e dos termos do Contrato
sempre que tal medida se faga necessaria, comunicando circunstanciadamente os fatos a
Administracdo para adogdo de providéncias, conforme o caso. Podera ainda solicitar a
substituicdo de QUALQUER funcionario que represente a CONTRATADA, caso seja
entendido que a sua presenca durante a execugado da obra nao esteja contribuindo para o
seu bom andamento.

52. A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou material
que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitacédo pela FISCALIZACAO
de qualquer material ou servico ndo eximira a CONTRATADA da total responsabilidade
sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de
garantia. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a Fiscalizagdo podera exigir
da Contratada a apresentagdo dos documentos relativos a sua importacdo, no prazo
maximo de 10 (dez) dias contados da entrega dos equipamentos e materiais;

53. O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizagdo da obra a qualquer momento,
sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente da equipe de
fiscalizacdo. Todos os servigos contratados estarao sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante este
ou terceiros.

53.1. A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizagdo de outros érgaos
competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo nao cumprimento de todas as normas
vigentes.

54, Em todas as ocasides em que for requisitada, a Contratada devera através de seus
representantes se apresentar as convocacdes da FISCALIZACAO em seus escritorios ou no
canteiro. Cabera a FISCALIZACAO especificar no ato da convocagéo os assuntos que serdo
tratados, cabendo a CONTRATADA o 6nus ocasionado pelo nao atendimento da
convocagao.

55. Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizacdo que o rendimento da Contratada na
execugao dos servigos nao corresponde ao Cronograma apresentado e nao atendera aos
prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo Contratante reforco de
mao de obra e equipamentos, inclusive com jornada extra-ordinaria noturna, de
maneira a cumprir convenientemente com o quanto avencado, sem 6nus adicionais ao
CBMPA;




56. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo n&do eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execugao do objeto do contrato.

XV. CONDIGOES GERAIS

57. Para fins deste Projeto Basico e da contratagdo da obra em comento, deveréo ser
observados, no que couberem, os termos da Instru¢dao Normativa n° 01/2010/MPOG/SLTI,
em especial os seus critérios de sustentabilidade, do Decreto n° 5.975, de 2006, da Portaria
n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente

57.1. A dispensa de empregado na condigao estabelecida no art. 36 do Decreto n°
3.298/1999, quando se tratar de contrato por prazo determinado, superior a noventa dias, e
a dispensa imotivada, no contrato por prazo indeterminado, somente podera ocorrer apos a
contratacido de substituto em condi¢cdes semelhantes.

58. Todas as especificagdes técnicas dos materiais e servicos objeto deste Projeto
Basico estdo consolidadas nos Projetos, Especificagbes, Planilhas, Memoriais Descritivos e
Caderno de Encargos, que se encontram anexos em midia eletrénica e sao parte
integrante deste;

59. Serdo aceitos somente materiais que atendam todas as especificacbes técnicas
indicadas, considerando que quaisquer indicagdes de marca e modelo que possam
eventualmente constar do projeto figuram apenas como referéncia técnica. Poderao ser
empregados materiais de modelo e fabricante distintos dos indicados em projeto desde que
sejam aprovados previamente pela CONTRATANTE, que levara em conta a equivaléncia
técnica, estética, qualidade do material, bem como o pre¢o de mercado.

60. Os materiais empregados deverdo obedecer as normas da ABNT. Na auséncia ou
omissao da normatizagdo nacional, serdo adotadas as normas internacionais cabiveis que
melhor se adequarem as necessidades técnicas da obra, submetendo-se previamente a
apreciacao da Fiscalizagdo. Normas técnicas estrangeiras sé sdo adotadas quando nao
existem nem normas brasileiras, nem normas internacionais aplicaveis;

61. Além das normas técnicas, a aplicagcao dos materiais, componentes, equipamentos e
produtos empregados na obra deverdo seguir as recomendagdes técnicas e manuais dos
respectivos fabricantes;

62. Nao serdo aceitos quadros elétricos, quadros de automacgédo, forga ou comando
montados de forma artesanal no canteiro de obras. Todos os quadros deverdo ser
fornecidos, fabricados e ensaiados de acordo com as normas ABNT pertinentes e sujeitos
aos Testes de Aceitacdo em Fabricas aplicaveis.

63. Todas as medidas necessarias a realizagao dos servigos deverao ser conferidas no
local. Sera sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (Sl), devendo ser
utilizado em todos os documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros;

64. Todas as marcas aqui especificadas serao referenciais dos materiais a serem
utilizados, admitindo-se, entretanto, eventuais alteragdes das especificagdes com aprovacao
expressa do CBMPA que, no caso, exigira a substituicio destes por outros
comprovadamente similares em pregco e qualidade. Serdo considerados como similares
dois materiais que desempenham idéntica func&o construtiva e apresentem as
mesmas caracteristicas técnicas e estéticas indicadas pelo CBMPA.

65. Nos casos em que o projeto indicar a utilizagdao de materiais, componentes ou
equipamentos de desenho personalizado ou de fabricagao fora de série e existir no
mercado, produtos com equivaléncia técnica e funcional de fabricagcdo padronizada
ou em série, a CONTRATADA podera propor a substituicio dos mesmos por estas
opcoes de mercado desde que tal substituicao seja previamente submetida a
aprovagcdo da Fiscalizacdao e que se observe o estabelecido nos itens acima, em
especial no item 63.

66. Considera-se sempre que a Contratada dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgédo necessarios, suficientes e
adequados a execucao dos servigos para a realizagao do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do contrato. Nao cabera qualquer pleito
de alteragdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de producao
incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e qualidade
requeridos.



67. O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da Fiscalizagcdo do CBMPA.

68. Para a execugao dos servigos previstos devera ser observado o seguinte:

68.1. Os servigos deverao ser realizados obedecendo estrita e integralmente os projetos
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de que sejam respeitados os objetivos e conceitos de
engenharia, sejam eles aspectos funcionais, técnicos ou econdmicos.

68.1.1. Entende-se como projeto os desenhos, especificacbes técnicas e outros documentos
afins, que indiquem como os servigos devam ser executados;

68.1.2. Nenhuma alteragéo podera ser feita nos projetos em vigor sem aprovacgao prévia, por
escrito, da CONTRATANTE, através de sua FISCALIZACAO, incorrendo em grave infragéo
contratual a ndo observancia desse procedimento. Os casos omissos deverao ser objeto de
prévia aprovagéo da FISCALIZACAO.

69. A CONTRATADA serao fornecidos os projetos (memoriais, especificacdes
técnicas, desenhos, etc), por meio digital, e as instrugbes, por escrito;

70. Respeitadas as disposi¢cdes precedentes, a CONTRATADA devera se ater
estritamente aos desenhos e especificagdbes que lhes serdo encaminhados pela
FISCALIZACAO;

71. As presentes recomendacgdes poderdo ser completadas por instrugdes particulares
para cada caso, emanadas da Fiscalizacao;

72. Os equipamentos necessarios a execugao dos trabalhos deverao ser providenciados
pela CONTRATADA sob sua exclusiva responsabilidade, conforme segue:

72.1. O numero de equipamentos de cada categoria devera ser sempre proporcional a
quantidade de servico a executar, de acordo com o0s prazos previstos no cronograma
fisico-financeiro  integrado, conforme definidko no item CORRESPONDENTE
(PLANEJAMENTO).

72.1.1. Quando comprovado pela Fiscalizagdao, mediante analise do referido cronograma
associada a observacbes de campo, a possibilidade de nao cumprimento da etapa/parcela
prevista para o periodo, a esta, reserva-se o direito de notificar a Contratada no sentido de
aumento da quantidade de equipamentos destinados a execugéo do servigo;

72.1.2. Todas as despesas associadas ao citado incremento, mesmo que realizado em
jornadas noturnas, serdo arcadas pela Contratada, ndo podendo, assim, ser objeto de
aditivos de prazo e valor por parte da contratada;

72.1.3. O ndo atendimento do quanto solicitado pela fiscalizagcao, sujeitara a contratada as
sang¢des contratuais, nos termos do item correspondente deste Projeto Basico.

72.2. A CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos, devendo estar em
perfeito funcionamento.

XVI. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAGAO

73. Eventuais discrepancias entre projetos, especificagdes, memorial descritivo, caderno
de encargos e planilha orgamentaria deverdo ser objeto de questionamento por parte dos
licitantes;

74. Durante a execucgao das obras, eventuais discrepancias porventura identificadas pela
Contratada deverao ser submetidas oficialmente & Contratante para anélise e interpretagao.

XVII. GARANTIA DA OBRA E GARANTIA DE EXECUGCAO

75. A Contratada é obrigada a fornecer como condicdo para recebimentos provisério e
definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu parque de
equipamentos:

75.1. Manuais de operagdo e manutencao e garantia originais dos fabricantes de todos os
equipamentos instalados na obra em meio digital e céopias em papel. Por equipamento
entendem-se todos o0s principais elementos dos sistemas elétricos, sistemas de
climatizacéo, sistemas de automacado predial, segurancga, rede logica/telefénica (bombas
centrifugas, ar-condicionado, motores, etc.) e tudo mais quanto for importante para a
adequada gestao das instalagbes ao longo de sua vida util;

75.2. Relagdao completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados
organizados conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as seguintes
informacoes:



75.2.1. Fabricante;

75.2.2. Modelo;

75.2.3. Cadigo de identificagado do fabricante original (“part- number”);

75.2.4. Quantidade instalada;

75.2.5. Quantidade recomendada para um ano de operagédo, conforme orientagdes do
fabricante.

75.3. Manuais de utilizagao e manutencao do imoével, contemplando instrugdes de uso
e operacgao, recomendacgdes de seguranga, conservagao, manutengao preventiva, corretiva
e, quando aplicavel, preditiva, em conformidade com as caracteristicas do projeto,
procedimentos de manutencido especificos para os elementos construtivos especiais do
imovel (estruturas metalicas, impermeabilizagcdes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se
que tais manuais sao distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos. Os manuais aqui tratados dizem respeito ao funcionamento dos
sistemas obtidos a partir da combinagcdo de todos os materiais e equipamentos
fornecidos e integrados através do projeto executado. A competéncia para elaboragao
de tais documentos é, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as
disciplinas e devem ter seu conteudo estruturado de forma légica e de facil consulta,
incluindo indice tematico e indice remissivo;

75.4. Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes e
certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de garantia
dos fabricantes dos equipamentos;

75.5. Descritivos funcionais e diagramas légicos dos sistemas de automacao predial
em conformidade com as normas pertinentes ao tema;

75.6. Aplicativos proprietarios para interface de operagdo e programacgédo de todo e
qualquer equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faga parte dos
sistemas e instalagdes do imével, bem como seus manuais de usuario;

75.7. Copia back-up dos programas e configuragdes das aplicagdes de usuario de todos
0S equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de interface
digital, bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para conectar e acessar
tais equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware, quando aplicavel,

75.8. Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido, a
Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus
prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra, capacitando as
equipes de manutencao do CBMPA a operar os novos sistemas prediais a partir da
ocupacao definitiva da obra de construcdo da Unidade Militar.

75.8.1. Estao incluidos nesse escopo aulas tedéricas e praticas com simulagao de
situagoes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela montagem e
instalagao de cada sistema isoladamente;

75.8.2. Tal atividade devera constar como uma etapal/atividade do cronograma
PERT-CPM desde a primeira versao do RPI, nos termos do tépico correspondente.

75.8.3. Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de complexidade e
integracdo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitacédo, devendo seu conteudo
programatico (tedrico e pratico) ser previamente submetido a Fiscalizagdo do CBMPA pela
Contratada para aprovacéo, estando sujeita a eventuais ajustes com o objetivo de garantir
que o conteudo inicialmente proposto contempla todos os sistemas que, a critério do
Contratante, sejam necessarios para que essa capacitacdo prévia possa garantir a
operacionalizagao segura dos sistemas;

75.8.4. Alguns dos treinamentos necessarios poderao vir a ser ministrados pelos fabricantes
dos equipamentos. Outros deverao ser necessariamente elaborados e ministrados pelo
“‘integrador’ dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da forma como os
equipamentos sdo combinados para desempenhar fungdes especificas.

76. De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cdédigo Civil) c/c art. 69 da Lei 8.666/1993 e
art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), a Contratada garantira toda a
obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a partir da data aposta no Termo de
Recebimento Definitivo, prazo no qual se compromete a reparar todos os vicios constatados



pelo CBMPA.

77. Ao vencedor da licitagao sera exigido, na contratac&o, para assegurar o cumprimento
deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor contratado, devendo realizar a
transferéncia para a conta do Fundo Especial de Bombeiros-FEBOM, criado pela Lei n°
9.234 de 24 de margo de 2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual n°® 2.458, de 29 de
junho de 2022, conforme o art. 56 da Lei n° 8.666/93.

XVIIl. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

78. Obriga-se 0o CONTRATANTE a:

78.1. Emitir o Ordem de Servigo - OS, no qual sera estabelecida a data de inicio para a
realizagao dos servicos do objeto deste Projeto Basico;

78.2. Colaborar com a CONTRATADA quando solicitada, no estudo e interpretacdo das
especificacdes dos servigos e obras a executar;

78.3. Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execug¢ao do contrato;

78.4. Atestar, apds aprovagao do boletim de medigao pela Fiscalizacdo do Contrato, o(s)
documento(s) de cobranga para efeito de pagamento, que somente ocorrera apos
autorizagao do Ordenador de Despesa;

78.5. Proporcionar as condigdes para que a Contratada possa cumprir satisfatoriamente o
objeto do contrato;

78.6. Proceder a publicagao resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos
na Imprensa Oficial, condicdo indispensavel para sua eficacia;

78.7. Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para execuc¢ao do
contrato as instalagdes onde os mesmos serdo executados;

78.8. Designar Fiscalizacdo para vistoriar a execugao técnica dos servigcos € acompanhar
o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;

78.9. Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de Fiscalizagédo
designada o cumprimento do objeto do contrato.

XIX. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

79. Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigacdes especificas da CONTRATADA:

79.1. Todas as obrigacdes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no tépico
IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

79.2. Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n°® 12.305/10 que Instituiu a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a prioridade,
nas aquisigoes e contratagdes governamentais, para produtos reciclados e reciclaveis, e
bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrées de consumo
social e ambientalmente sustentaveis;

79.3. Entregar relatérios de controle tecnolégicos mensais, contendo todas as informacgdes
e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.

79.3.1. Deverao ser apresentadas as ART’s dos profissionais responsaveis pelos controles
tecnoldgicos de sua competéncia;

79.3.2. Deveréao ser realizados controles tecnoldgicos para todos os elementos estruturais
em concreto estrutural, etc;

79.3.3. Os laudos devem apresentar condicbes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

79.4.  Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
gue necessitar em todos os niveis de trabalho para execugao das obras e servigos, correndo
por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagbes de ordem trabalhista,
previdenciaria, acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer despesas judiciais
ou extrajudiciais que |he venham a ser imputadas, inclusive em relacdo a terceiros,
decorrentes de agdo ou omisséo dolosa ou culposa de seus prepostos;

79.5. Manter no local da obra em regime de dedicacdo exclusiva e/ou nao frequéncia
definida neste Projeto Basico, que ftrata o item CORRESPONDENTE - DA EQUIPE
TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados para



receberem, como representantes da Contratada, ordens de execucgdo, darem andamento as
providéncias nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais necessario a boa execugao
dos trabalhos objeto deste contrato.

79.5.1.Os referidos profissionais somente poderdo ser substituidos por outros de
experiéncia e qualificacdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante prévia
autorizagao escrita da CONTRATANTE.

79.6. Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficar constatada a insuficiéncia dos mesmos
para permitir a execucao dos servigos dentro dos prazos previstos, sendo vedado o pleito de
reajuste ou reequilibrio de pregos pela Contratada por for¢a dessa situagao;

79.7. Encaminhar a Fiscalizagdo do CBMPA listagem contendo nome completo, nimero do
documento de identidade e profissdo/fungdo dos seus empregados alocados na obra,
providenciando de pronto suas atualizagées, sempre que solicitado.

79.8. Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horario de
recebimento da notificagao o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu quadro
de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou permanéncia no
servico seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que perturbe, ameace,
dificulte ou impega a atuagcdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE, providenciando sua
substituicdo em até 48 (quarenta e oito) horas apds ser notificado.

79.8.1. O disposto neste inciso ndo podera, em hipétese nenhuma, servir como justificativa
para eventuais atrasos na execucgéo dos servigos.

79.9. Providenciar a colocagao em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos os
materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras dentro da
programacao prevista; A Contratada devera fornecé-los, além de todos os materiais, mao de
obra especificada, supervisdo, administragao, equipamentos, ferramentas, transporte vertical
e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de qualidade de materiais e servigos e
tudo o mais que for necessario para a perfeita execugao e completo acabamento da Obra;
79.10. Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que devera
ser mantido permanentemente atualizado, e onde serdo anotadas, diariamente, as ordens,
observacdes e informagdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O diario de obras
devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico -
OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde essa data. Permitting o
acesso sempre que solicitado pela Fiscalizagao;

79.10.1. Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como
o numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido diariamente
contendo as informagdes sobre 0 andamento da obra, a indicagdo de quais servigos estao
sendo executados, a quantificagdo do pessoal que esta trabalhando na obra (efetivo real e
efetivo previsto), além de outras informacbes gerais;

79.10.2. Cabera ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocando e
assinando, trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizagc&do, que as assinara,
retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de trabalho,
entregue na Segunda-Feira subsequente a fiscalizagédo

79.10.3. No diario de obras deverao ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:

79.10.3.1 As decisbes de reunides de planejamento/programacgdes periddicas;
79.10.3.2 As tarefas e servigcos a serem executados;

79.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
79.10.3.4 Liberagao de servigos;

79.10.3.5 Acidentes e assuntos de seguranca;

79.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do
Servigo;

79.10.3.7 Os servigos previstos que nao foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;

79.10.3.8 Documentos recebidos ou n&o recebidos, providenciados ou né&o
providenciados;

79.10.3.9 Pleitos: servigos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos

contratuais de prazo e preco;
79.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitagdes contidas neste Projeto



Basico.

79.11. Providenciar as liberagdes provisérias, definitivas e necessarias junto ao Corpo de
Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Orgéos Fiscalizadores, CREA, CAU, etc;
79.11.1. Imediatamente apés a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicitagdo do ALVARA DE CONSTRUGAO junto a Prefeitura Municipal local.
Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovacgao da solicitacdo, com envio de cépia
do protocolo, até 10 dias apds a assinatura do contrato.

79.12. Garantir durante a execugao das obras e servigos a seguranca das mesmas, de todo
o0 pessoal envolvido e a protegdo dos servicos executados até a efetiva entrega a
CONTRATANTE;

79.13. Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpeza da obra, providenciando o transporte periédico dos mesmos para local apropriado e
autorizado pelo Poder Publico;

79.14. Proceder, no final da obra, a recomposi¢ao do terreno, demolicao das construgdes do
canteiro, limpeza e remocgéao de todo o material indesejavel;

79.15. Quantificar, para fins de pagamento das medi¢gdes mensais, apenas 0s servigcos
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste Projeto
Basico;

79.16. Manter e conservar a obra, instalagdes e equipamentos enquanto n&o ocorrer uma
das seguintes condi¢des: a ocupagao do imoével por parte do Contratante ou o recebimento
definitivo;

79.17. Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedigdo do Termo de Recebimento
Definitivo, equipe técnica objetivando a solugdo das imperfeicdes verificadas pela
Fiscalizacao do Contratante;

79.18. Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e entre eles,
inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser entregue
completamente em condi¢des de uso;

79.19. Entregar a obra com as instalagdes definitivas em perfeitas condicbes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apos relatério de
verificacao e vistoria feitos pela Fiscalizacdo do Contratante todas as corre¢des necessarias
a solucao das irregularidades apontadas;

79.20. Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento por
um_unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizagdo de toda a obra, racionalizando
especificagbes e contribuindo para facilitar a aquisicao futura de sobressalentes para
realizagdo das manutencgdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA;

79.21. Garantir a segurancga, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’ (desgaste
excessivo) que possa originar condigdes de trabalho inseguras, atrasos ou paralisacéo das
obras. Nos casos de falhas imprevistas ou mas condi¢des de funcionamento, substituir em
tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como suspender o uso e substituir
imediatamente equipamentos que oferecam riscos a seguranga fisica dos profissionais
envolvidos;

79.22. Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apds o término de sua
utilizagcdo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizagdo escrita da
CONTRATANTE;

79.23. Aceitar as alteragdes de projeto que acarretem modificagdes dos tipos de servigos ou
acréscimos e reducéo nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites legais;

79.24. Adotar todas as medidas de seguranga patrimonial necessarias ao bom andamento
dos servigos, inclusive a preservagao dos bens da CONTRATANTE e de terceiros em geral;
79.25. Responder por todas as obrigagdes fiscais ligadas direta ou indiretamente a
execucao das obras e servigos, bem como as obrigagdes previdenciarias e trabalhistas, de
acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;

79.26. Promover junto ao CREA/CAU a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART" do
contrato, na forma do disposto na legislacdo especifica, com a indicagao do(s) nome(s) do(s)
responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s) encarregado(s) da
supervisao direta dos servigos — Equipe Técnica Residente, nos termos e prazos definidos




neste Projeto Basico;

79.27. Manter os documentos de habilitagdo atualizados durante o curso da execugao dos
servigos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade técnica e
operativa, atendendo as condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas por ocasido da
licitacdo, sob pena de aplicagdo de multa, nos termos descritos deste Projeto Basico, até a
regularizagao da situagao, sem quaisquer 6nus para o CBMPA;

79.28. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizagdo junto as suas subcontratadas no
gue tange ao cumprimento de suas obrigac¢des trabalhistas relativas ao pessoal empregado
na obra, em especial quanto ao pagamento de salarios, férias, 13° e recolhimentos dos
encargos junto ao INSS e FGTS;

79.29. Responsabilizar-se pela solidez e seguranca da obra, nos termos do Cédigo Civil;
79.30. Providenciar a Matricula da execugdao dos servicos do Cadastro Especifico do
Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEI);

79.31. Utilizar na execucgao dos servigos objeto deste Projeto Basico profissionais treinados
e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;

79.32. Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servigos sejam
executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;

79.33. Submeter a prévia aprovacdo da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizacdo, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais
fornecidos ou ja empregados;

79.34. Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade corretamente
armazenados conforme orientacdo dos fabricantes de modo a evitar perdas, danos ou
possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com qualquer prejuizo decorrente da
inobservancia de tal exigéncia;

79.34.1. Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestagcdo expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catalogos com especificagdes
técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios ou pareceres técnicos
de laboratérios especializados ou certificagbes — essa lista € meramente exemplificativa; a
determinagédo dos documentos necessarios a essa comprovacao cabera a Fiscalizagédo); O
mesmo procedimento devera ser adotado em caso de eventuais procedimentos técnicos que
obriguem mudancga de material especificado;

79.35. Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os de
acordo com as especificagbes técnicas e assumindo as despesas referentes a transporte,
carga, descarga e movimentagao, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora dos
canteiros de execugao dos servigcos, assim como o processo de sua utilizacao.

79.35.1. Os servigos deverao ser executados com excelente acabamento e padrao de
qualidade, de acordo com as especificagdes e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os servigos
executados.

79.36. Nao alocar para os postos de trabalho, inclusive para a fungao de preposto,
profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condicdes em relagio aos
ocupantes de cargos de chefia, direcao e assessoramento, ou de membros e
servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cénjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive (Art. 3°
da Resolugcdo n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justica, com redacdo dada pela
Resolugédo 09/2005);

79.37. Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execugao dos servicos;

79.38. Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecao feita pela Fiscalizagdo do CBMPA, procedendo a sua imediata
substituicao, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranga no Trabalho.
79.38.1. Todo o material fornecido e empregado devera ser de primeira qualidade



e novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de acordo
com o especificado, sendo vedada a utilizagado de materiais de demolicdo ou
reaproveitamento, cabendo a Fiscalizagao impugnar quaisquer materiais e/ou servigos que
nao satisfagam as condi¢des contratuais;

79.38.2. Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execugao do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e op¢des para andlise e
aprovacao da Fiscalizacdo. A nao observancia do acima exposto podera acarretar a retirada
do material e/ou a demolicdo de um servico ja executado, sem 6nus para a contratante.
79.39. A execugdo dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, em
especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das Concessionarias de
Servigos Publicos, além da legislagao vigente aplicavel Municipal, Estadual e Federal;

79.40. Devera ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA,; para tanto,
devera providenciar as autorizagbes pertinentes emitidas pelos o6rgdos competentes
(Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses materiais;

80. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
Contrato;

81. A Contratada sera responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes servigos
especificos:

81.1. Servicos gerais de mobilizagdo e desmobilizagdo de maquinas, veiculos,
equipamentos e instalagdes fixas e mobveis necessarios a implantacdo das obras e
fornecimentos previstos;

81.2. Implantagao do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas frentes de
servico, compreendendo todas as instalagdes fixas e moveis e edificagdes necessarias,
inclusive escritérios para abrigar as equipes de Fiscalizagao, inclusive controle de acesso de
pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.

81.2.1. Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no qual
conste, por exemplo, o reuso de agua, o reaproveitamento da agua de chuvas e dos
residuos sélidos produzidos e a separacado dos nao reutilizaveis para descarte.

81.3. Servicos gerais de operagdo e manutencdo dos canteiros de obras e canteiros
auxiliares nas diversas frentes de servico, ai incluidos os escritérios da Fiscalizacao,
inclusive asseio diario;

81.4. Servicos de desmobilizacdo geral dos canteiros de obras e instalagbes fixas e
moveis utilizadas durante a execug¢ao dos servigos.

82. Todas as instalagbes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos escritérios de
campo, deverao ter projeto que oriente sua execugao elaborado por profissional habilitado e
com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART. Cdpia do projeto e da ART
deverao ser fornecidos a Fiscalizacdo. A Contratada também devera fornecer ART pela
execucdo das instalagbes provisorias emitida em nome do profissional habilitado
responsavel pelas mesmas. Os projetos deverdo ser elaborados e executados pela
Contratada atendendo todas as prescrigdes das normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e
obedecendo aos requisitos de seguranga prescritos pela NR-10, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada a segurancga de tais instalagbes durante todo o periodo em
gue as mesmas permanecerem montadas bem como todas as atividades de manutencéo
relativas as mesmas. Todas as despesas associadas a estas exigéncias deverdo estar
contempladas na proposta de precos apresentada na licitagdo, ndo cabendo quaisquer
pleitos posteriores.

83. As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverado estar alocadas no
canteiro de obras atuando em carater de dedicagao plena, responsaveis por todas as acdes
executivas para a execugao do objeto;

84. As obras civis e os servicos de montagem previstos deverdao ser executados
estritamente em conformidade com as especificagdes técnicas de materiais e servigos
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente, pelas
Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissdo das normas
brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatario (a exemplo de



normas do Mercosul, normas ISO, normas IEC, etc.);

85. Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverao ser consideradas e incluidas nos precos
unitarios dos servigos contratados;

86. A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes de
atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira a
readquirir suas condicdes anteriores.

86.1. A CONTRATADA devera se esmerar na identificacdo de qualquer construgao, obras
ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam vir a ser afetadas
por suas operagoes.

87. Durante a execugdo da obra, a Contratada sera responsavel (rol ndo exaustivo) pelo
pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e telefone; materiais de
escritorio; despachantes; transporte de materiais; copias e plotagens dos projetos; estadias
de pessoal; carga e transporte manual; carga e transporte mecanizado; instalacdo de
protegcdes e andaimes, atendendo as prescricoes da NR 18. Esses custos devem ser
incluidos na sua proposta de precos, compondo custos diretos com Administragao Local,
devidamente discriminados no orcamento da obra. Cabera a contratada, também, o
pagamento de despesas referentes aos encargos sociais complementares tais como:
alimentacao de pessoal; ferramentas e equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, cabera
o pagamento de despesas referentes a carga e transporte mecanizado de entulho, de
acordo com as normas de seguranga do trabalho.

88. Compete a CONTRATADA a obtencao da licenga de HABITE-SE da obra, devendo
as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de pregos, figurando a sua
apresentacdo como condigdo necessaria a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo
da Obra;

89. E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, enfim, de
todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao pagamento, as
suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas autoridades;

90. Cabera a CONTRATADA todos os servigos inerentes a operagdo, manutengao e
seguranga do canteiro, bem como a vigilancia destas instalagdes, a organizacdo e
manutencdo do esquema de prevencado de incéndio, estando entendido que os custos
relativos a estes servigos estéo inseridos nos pregos apresentados;

91. A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execugao de todas as instalagdes
do canteiro necessarias a execugao dos servigos contratados, correndo por sua conta todas
as despesas necessarias;

92. A organizagcao e gestao das cantinas ou refeitorios, a administragdo interior do
canteiro, o servigo e a fiscalizagdo dos alojamentos serdo também de responsabilidade da
CONTRATADA;

93. A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicagdes € 0
escoamento de aguas e condi¢cdes sanitarias sejam assegurados permanentemente.

93.1. Correrao por sua conta os servigos necessarios a este fim;

93.2. Devera ser previsto, pela contratada, ponto de agua potavel ou outro meio para todo
o pessoal da obra.

94. A CONTRATADA sera responsavel pela organizacdo e boa ordem dos trabalhos,
obrigando-se a observar todas as prescrigdes da FISCALIZACAO neste sentido. Em caso de
greve ou ameaca de greve, caberda a CONTRATADA solicitar intervencao das autoridades,
se for o caso, para manutencdao da ordem e protecido dos trabalhadores dispostos a
continuar o trabalho;

95. A CONTRATADA sera inteiramente responsavel pelos servicos meédicos,
assistenciais, seguros, indenizagdes e demais obrigacdes decorrentes da legislacao vigente,
devidas aos empregados acidentados no canteiro;

96. Para perfeita execucdo do completo acabamento dos servigos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessaria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;

97. Cabera a CONTRATADA a execucado, em campo, em fabrica ou em laboratério, de




todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem empregados,
segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados casos, segundo as
normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

97.1. A Contratada sera responsavel pelos custos de realizacido dos referidos testes,
provas ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica, devendo estar
previstos esses custos em sua proposta.

97.2. Tanto os Testes de Aceitagdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitagcdo em Campo
deverao ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela Contratada,
que deverao ser fornecidos a Fiscalizacdo para conhecimento e analise com antecedéncia
minima de 15 (quinze) dias a sua realizacéo.

98. A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obrigagbes sociais, fiscais,
comerciais, previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que se
relacionem direta ou indiretamente com os servigos objeto deste Projeto Basico n&o
transfere ao Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera onerar o
contrato;

99. A Contratada n&o podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operacao
financeira, sob pena de aplicacdo das sancbes contratuais cabiveis, inclusive, a critério do
Contratante, a rescisao unilateral do Contrato;

100. A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e observando
todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranga publica. E obrigada
também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura
impostas pelas autoridades; todas as despesas provenientes de ligagées provisorias e do
consumo de agua, luz e telefone utilizados durante a obra serdo de responsabilidade da
Contratada, bem como da vigilancia e seguranga da obra, se for o caso. Eventuais despesas
adicionais relacionadas a taxas relativas as ligagoes definitivas de servigos publicos
(abastecimento de agua, fornecimento de energia elétrica) correrao a conta do Contratante;
101. Deverao ser mantidas no Canteiro de Obras copias, em bom estado, das ART’s dos
responsaveis técnicos e dos projetos completos , para o registro de modificagcdes que
venham a ocorrer no desenvolver dos servigos, bem como para consulta regular por parte
da FISCALIZACAO;

102. A Contratada esta obrigada a fornecer instalagbes seguras para abrigar a
Fiscalizacao do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto ndo estiver definida a organizacao
do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura necessarios das
instalagbes definitivas, devera providenciar instalagbes provisérias para abrigar a
Fiscalizacao do Contratante no local dos servigos;

103. Os despejos das pias e dos sanitarios, se possivel, serao langados no sistema de
esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com efluentes
escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO;

104. A agua para as instalagdes do canteiro tera alimentagao a partir da rede existente, ou
por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas da CONTRATADA,
podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da agua, ndo autorizar a sua
utilizacao;

105. Durante a obra, todo o canteiro e areas de servigco deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a area ficar
livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalagbes provisérias do
canteiro;

106. A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10 (dez)
dias apos a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra estabelecida no
Ordem de Servigo - OS, os seguintes documentos:

106.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obras, com apresentacao de
projeto com “layout” das instalagbes e edificacbes previstas da CONTRATADA, para
conhecimento e aprovacdo pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de estrutura
adequada de funcionamento (instalagdes elétricas, hidrossanitarias, pluvial/drenagem,
seguranga, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de construgdo, normas da
ABNT e outras NR’s pertinentes;

107. Concretagem do patio de manobra e demais areas, a contratada devera fornecer
concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado em planilha de



valores, e no momento da confecgédo deste, colher 06 (seis) corpos de prova, para serem
submetidos a teste de resisténcia em laboratério e serem rompidos em 7, 14 e 28 dias,
devendo ser colhidos em presencga de um profissional indicado pelo CBMPA (o qual devera
ser previamente avisado pela empresa) e imersos em saturagcdo de agua, sendo de
responsabilidade da contratada o custeio e transporte ao local a ser realizado e
apresentagcdo de laudo de um laboratério de tecnologia das construgdes de IES ou IML
local.

XX. DAS HIPOTESES DE INADIMPLEMENTO

108. Arescisido do contrato podera ocorrer:

108.1. ADMINISTRATIVAMENTE: a qualquer tempo, por ato unilateral e escrito do
CONTRATANTE, além dos casos enumerados nos incisos | a Xll e XVI e XVIl do art. 78
da Lei 8.666/93, e ainda nas situacdes abaixo, sem prejuizo de outras ocorréncias julgadas
relevantes pela Fiscalizagcdo, configurando inexecugdo total do contrato, além das
hipéteses ja elencadas no item DAS SANCOES:

108.1.1. Abandono da obra, assim considerada, para os efeitos contratuais, a
paralisacédo imotivada dos servicos por mais de 20 (vinte) dias corridos;

108.1.2. Colocacédo de empecilhos a realizagéo, pela FISCALIZACAO, de vistorias as
obras ou servigos contratados;

108.1.3. Subcontratagdo do quanto previsto no item correspondente, deste Projeto
Basico, bem como associagdo com outrem para fins de atendimento do presente objeto,
além de realizar fusao, cisdo ou incorporagao social;

108.1.4. Realizar o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como a de seus superiores;
108.1.5. Realizar cometimento reiterado de faltas graves na execucdo dos servigos,

anotadas pelo CBMPA.

108.2. AMIGAVELMENTE: por acordo entre as partes, formalizada mediante autorizacéo
escrita e fundamentada do CONTRATANTE, com aviso prévio, por escrito, de 90 (noventa)
dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes a época da rescisao;

XXI. DAS SANCOES

109. Em caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes, especificagbes e
instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte e
técnica de construir, bem como normas da ABNT, podera o CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA, além das sangdes previstas no Contrato, solicitar a demolicdo e
reconstrucao total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que sera realizado a expensas da
CONTRATADA;

110. A inexecucao parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a pratica de qualquer
dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o nexo causal devido
a agdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as obrigagdes contratuais em
questdo, torna possivel, observando-se o contraditério e a ampla defesa, a aplicacdo das
sanc¢des previstas na legislacao vigente e no contrato, conforme listado a seguir:

110.1. Adverténcia, que podera ser aplicada de oficio, pela propria comisséo fiscalizadora
da obra, apés a constatagao de infragbes ou irregularidades;

110.2. Multa, que sera aplicada apds constatacdo e relatério elaborado pela comissao
fiscalizadora da obra e, posteriormente encaminhada ao Gestor Maximo da Instituicio para
avaliagdo quanto a aplicabilidade da multa;

110.3. Suspensao temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragao;

110.4. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica.

110.5. O Procedimento Administrativo que antecede os fatos elencados nos item 109.3 e
109.4, além da reparacédo de danos ao Estado, serd instruido a luz da Lei Estadual 8972 de
13 de Janeiro de 2020.

XXI.1. ADVERTENCIA
111.  Sera aplicada a sancdo de ADVERTENCIA nas seguintes condigdes:




111.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execugdo do objeto, contados a partir
da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS;

111.2. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e seus anexos e neste
Projeto Basico que ndo configurem hipdteses de aplicacdo de sangdes mais graves, sem
prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

XXI.2. MULTA POR INEXECUGAO CONTRATUAL

112.  Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condigdes:

112.1. INEXECUCAO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:

O CONTRATADO executara, até o final do 2° (segundo) mes do prazo de execugdo do
objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do contrato. Salvo,
quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora;

112.1.1. O CONTRATADO executara, até o final do prazo contratual de conclusao
da obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora.

112.2. INEXECUCAO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, atualizado, assim caracterizada quando:

112.2.1. Houve atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de 20 (vinte) dias apés

a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS pelo CONTRATANTE.

XXI.3 MULTA POR INFRAGAO

113. MULTAS POR INFRACAO: Além das previstas no item anterior, poderdo ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2, respectivamente
(rol nao exaustivo).

Tabela 1 — Gradagao das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA

1 R$ 250,00
R$ 500,00
R$ 750,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$5.000,00

| O | WO DN




Tabela 2 — Eventos sujeitos a aplicacdo de multa — Rol exemplificativo.

INFRAGAO
It GR
e DESCRIGAO AU
m
Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por
1 empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos; por
2 empregado e por dia. 01
Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infecto contagiosa nos
3 alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05
Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com
4 patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por empregado 05
€ por ocorréncia.
Executar servigo sem a utilizacdo de equipamentos de proteg¢ao individual
3 (EPI), quando necessarios; por empregado e por ocorréncia. 04
Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de EPI a
6 ser utilizado nos locais e areas de risco; por dia e por ocorréncia. 01
Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido, e
7 impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 03
ocorréncia.
Executar servigco com a utilizagdo de EPl em mau estado de conservagao: por
8 dia e por ocorréncia. 04
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico,
9 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
Deixar de enviar cépia de Relatorio mensal de estatistica de Acidentes por
10 dia de atraso. 03
Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; por ocorréncia e por
11 dia de atraso. 02
Deixar de manter a documentacéo de habilitagcdo atualizada; por item e por
12 dia. 01
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execucéo da obra; por
13 ocorréncia e por dia de atraso. 04
14 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou o1

incompativel com suas atribui¢cdes; por empregado e por dia.




Deixar de elaborar ordens de servi¢co sobre seguranca e saude no trabalho,
dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou meios

15 . . . 02
eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizagdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a
16 NR-12; por ocorréncia e por dia. 03
Deixar de executar protecao coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e por
17 dia de atraso. 04
Realizar servigcos em espaco confinado em desacordo com a NR-33; por
18 ocorréncia e por dia. 04
Realizar servigos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e por
19 di 04
ia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execug¢ao das
medidas de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, prestar
20 primeiros socorros e possuam aptid&o fisica e mental compativel com a 04
atividade a desempenhar
Executar instalagdes elétricas provisérias em desacordo com a NR-18 e
21 Recomendacbes Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo solicitado,
devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental competente (quando
22 couber), nos termos da licenca e legislagdo ambiental: por dia de atraso. 03
23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso. 01
Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio, com
24 indicacao no respectivo ASO; por trabalhador. 03
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por
25 ocorréncia. 03
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado responsavel
26 pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de enviar cépia dos documentos relativos a atuagao da CIPA; por dia
27 de atraso. 01
Executar escavacoes e fundacbes em desacordo com a NR18 e normas de
28 segurancga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18; por
29 dia e por ocorréncia. 02
Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por
30 ocorréncia. 02
31 Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um todo, 01

apos notificacao da Fiscalizagdo: por ocorréncia e por dia.




Permitir que as operagcbes em maquinas e equipamentos necessarios a
realizagdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador n&o

32 05
qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por
33 ocorréncia. 05
Permitir que as operacdes de soldagem e corte a quente em desacordo com
34 NR 18 e demais normas de seguranga pertinentes; por dia e por ocorréncia. 05
Deixar de dar Entrada no documento de Comunicacdo
35 Prévia  na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE 01
Deixar de enviar copia de Relatério de Analise de cada Acidente, quando da
36 sua ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo com por carater
37 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢ao complementar por 02
ocorréncia.
Fornecer informacgao pérfida de servigo ou substituicido de material por
38 ocorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, os
39 servicos contratuais: por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, pega ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO;
40 por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
41 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgao) para fins diversos
42 do objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
43 justificado: por ocorréncia. 04
44 Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia. 06
Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente a empresa
subcontratada (em caso de eventuais subcontratagbes futuras) até a data
45 prevista para inicio dos servigcos correlatos, definido no RPI (em
vigéncia), ou data anterior, caso assim definido neste Projeto Basico: por 01
dia de atraso.
Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
46 FISCALIZACAO: por ocorréncia. 01




47

Deixar de cumprir determinacgéo da FISCALIZACAO para controle de acesso
de seus funcionarios por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinagao formal ou instrugcdo complementar da
FISCALIZACAO por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execugéo de servigo nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servigo e por dia.

02

50

Deixar de refazer servigo n&o aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAO:; por
ocorréncia.

03

51

Deixar de indicar e manter, durante a execug¢ao do contrato, profissionais da

responsavel pela execugao da obra (Gerente de obras, engenheiro
residente, técnico de seguranca do trabalho, etc.), e demais profissionais
constantes no item Administragao Local na planilha orgcamentaria de
referéncia, nas quantidades minimas previstas nela e neste Projeto Basico:
por profissional, por dia.

04

52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transporte,
tiquetes-refeicdo, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a execugao do
contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial — RPI, no prazo
estabelecido neste Projeto Basico, ou entrega-lo com prazo de conclusao

para o empreendimento superior ao estabelecido neste Projeto Basico
definido (tépico VII): por ocorréncia e por dia de atraso ou até que sejam
saneadas as incoeréncias.

06

54

Deixar de promover as atualizacoes e entregas mensais dos instrumentos

de controle e planejamento emitidos no Relatério de Planejamento Inicial —
RPI, conforme definido no item correspondente, no prazo estabelecido neste
Projeto Basico: por ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente o diario de obras, disponibilizando-o a
Fiscalizacao, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocorréncia e
por dia.

01




Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de
forma, apds solicitagdo formal da Fiscalizacao, de forma a viabilizar
tecnicamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma
PERT/CPM, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por

56 . 04
dia
Paralisar a execugao dos servigos sem justificativa aceita pela Fiscalizagao:
57 por ocorréncia e por dia 04
N&o entregar os relatorios de controle tecnoldgico, conforme definido neste
58 Projeto Basico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por dia. 04
Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe residente
do empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo de até 10 dias
59 uteis apos a emissao do Ordem de Servico - OS: por dia de atraso. 01
Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros
60 riscos adicionais em todas as intervengdes elétricas: por ocorréncia. 04
Nao elaborar prontuario das instalagbes elétricas ou deixar de atualiza-lo
61 . . . 03
acordo com as prescricdes da NR-10, por dia
Nao apresentar a documentagao comprobatéria da qualificacéo, habilitagao,
62 capacitacio e autorizacao dos trabalhadores da area de elétrica: por 04
empregado e por dia.
Executar servigos de instalagdes elétricas sem a analise de risco prevista no
63 item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia. 03
Executar servico em desacordo com o que consta na analise de risco; por
64 ocorréncia. 03
Deixar de estabelecer sistema de identificagdo que permita conhecer a
65 abrangéncia da autorizagao dos trabalhadores envolvidos em servigos de 05
instalagbes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de
servigo e local de execugao): por dia
Deixar de prover identificagcao individual para cada profissional autorizado a
66 trabalhar em instalacdes elétricas que indique a abrangéncia de sua 01
autorizacao: por profissional por dia
Executar instalacdes provisérias sem a apresentacéo prévia do respectivo
67 04

projeto acompanhado de ART: por dia




Executar trabalhos de instalagdes elétricas com adornos pessoais; por
68 ocorréncia. 01

Executar servico em instalagao elétrica energizada executado por profissional

69 que nao atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por ocorréncia

03

Executar servigos em instalagdes elétricas utilizando procedimentos que
70 tenham sido desenvolvidos sem a participagdo do SESMT, conforme item 02
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

Deixar o responsavel técnico por especialidade de promover as visitas
71 | mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorrénciae | 05

por dia até a realizacao da visita (dentro do més de referéncia)

Deixar de promover a substituicdo de empregado apés notificagdo do
72 contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia 02

Promover alteragdo(6es) nos projetos em vigor ou realizar servigo em
desacordo com estes sem a aprovacgao prévia por escrito da Fiscalizagao ou
73 | ainda, realizar servicos em desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno | 03
de Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o saneamento

da falta

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certidao Negativa de
74 Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por 04
ocorréncia e por dia de atraso

Deixar de implementar o Programa de Inspecdes de EPI e apresentar
75 Relatério Mensal a Fiscalizagao, conforme item correspondente: por 03
ocorréncia e por dia de atraso.

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto basico: por
76 dia de atraso 02

114. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia.
Entretanto, a aplicacdo da penalidade de adverténcia anterior ndo é condicdo necessaria a
aplicagao de Multa, em nenhuma hipétese neste Projeto Basico definida;

115. Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradacdo da
penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o ultimo nivel, onde
permanecera até que se atinja os valores indicados no item INEXECUCAO PARCIAL,
situacao na qual se configurara na inexecugao parcial do contrato;

116. Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizacao promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir a
gradacdo da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional enquadramento




de similaridade com outra situagéo ja prevista na referida tabela;
XXI1.4. MULTA POR ATRASO

117. MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execugado dos servigos (etapas/subetapas, etc.) previstos no
cronograma de execug¢ao por ele apresentado, de forma tal que venha a comprometer o
prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico), segundo os seguintes
critérios:

117.1. A apuracdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita mensalmente
de acordo com a analise dos instrumentos apresentados no Relatério Parcial de
Planejamento — RPP (ou RPlI — para o primeiro momento), apresentados pela
CONTRATADA, nos termos do item VIil;

117.2. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso (saldo da parcela/etapa
nao cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-CPM, inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO, nos termos do item VIII;
117.3. Aliquota para o calculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do total da
parcela (etapa/subetapa);

117.3.1. A periodicidade de verificagdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu cémputo, constituindo penalidade sobre situagao pretérita. Logo
o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item, ndo sera
reduzida a medida que os servigos forem sendo realizados;

117.3.2. Quantidade de dias para o computo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta nido alcancada;
117.3.3. Base de calculo para o calculo da multa diaria: saldo da parcela da etapa

nao cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida na data
de fechamento do periodo.

117.4. Imediatamente apds a constatagao técnica do atraso no periodo, mediante analise
do cronograma PERT/CPM, a contratada sera automaticamente notificada sobre o
enquadramento na situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informacédo do montante
financeiro a ela associado;

117.5. A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medicao seguintes ao da constatagéo do atraso.

117.5.1. Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medicdao subsequente
ao do registro do atraso, “recuperacdo” do caminho critico da obra no que diz
respeito ao prazo acordado, techicamente demonstrado no cronograma integrado
GANTT-PERT-CPM, a aplicagdo da multa estara automaticamente extinta para o
periodo anterior. Tendo em vista que nao mais se configura a situacao de atraso na
entrega da obra, a luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

117.5.2. A recuperacgao supracitada ndo impede a aplicagéo de outras multas em caso
de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;
117.5.3. A ndo “recuperacdo do caminho critico” da obra, no més subsequente,

figurara como condi¢ao suficiente para a aplicacdo da multa, preservados a ampla defesa e
o contraditério.

117.6. As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a més;

117.7. O somatdrio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situagdo em que restara
configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

XX1.5 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM O CBMPA

118. SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O CBMPA: A
sancao de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada ao
CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros casos, no caso de

inexecucao parcial do objeto.

XXI.6 DECLARAGCAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR A



ADMINISTRAGAO PUBLICA
119. DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A

ADMINISTRAGAO PUBLICA:
Sera aplicada a sancéo prevista no inciso IV, art. 87, da Lei 8.666/93, entre outros
casos, quando o CONTRATADO:

119.1. Tiver sofrido condenagéao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

119.2. Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

119.3. Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com
CBMPA, em virtude de atos ilicitos praticados;

119.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informacoes de que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execugao do
contrato, sem consentimento prévio do CBMPA,;

119.5. Cometer ato capitulado como crime pela Lei n° 8.666/93, praticado durante o
procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CBMPA apds a assinatura do
contrato;

119.6. Apresentar ao CBMPA qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar, durante a execugao do contrato,
a manutencao das condi¢des apresentadas na habilitacéo;

119.7. Incorrer em INEXECUCAO TOTAL do objeto.

120. As sancgdes de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com o

CBMPA e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica poderao ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente a de multa;

121. O valor da multa sera primeiramente suportado pela garantia contratual conforme
item 77 deste Projeto Basico, apdés analise e decisdo do Gestor Maximo da Instituicdo
posterior a constatacdo da Comissao Fiscalizadora por meio de relatorio, caso esta nao seja
suficiente é que se passara a descontar do pagamento a ser efetuado ao CONTRATADO, de
imediato na proxima medicao posterior & constatacdo da infragdo e analise da autoridade
competente;

121.1. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO
obrigado a recolher a importancia devida no prazo de 10 (dez) dias, contado da
comunicacao oficial;

121.2. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscricao em divida ativa.
122. Caso o valor da garantia seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da
solicitacdo do CONTRATANTE.
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ANEXO 1
DAS CONDICOES DE SEGURANGA DO TRABALHO

I.1. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1. Dentre as responsabilidades da CONTRATADA, destacam-se também as acgdes

relativas a fiscalizagdo do cumprimento dos requisitos de Seguranga e Saude no Trabalho —

SST —, no canteiro de obras, por parte do seu Servigo Especializado em Engenharia de

Seguranca e em Medicina do Trabalho — SESMT, incluindo de forma exemplificativa todas

as determinagdes presentes no item |.1 deste Projeto Basico;

2. Deve a CONTRATADA atender as Normas de Seguranca e Saude no Trabalho

constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos, Portarias, Instrugdes Normativas e

Resolugbes no ambito federal, estadual e municipal, estando atento as Normas

Regulamentadoras preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e modificagdes

posteriores, e no que couber, e pelo bom senso, sendo de sua exclusiva responsabilidade,

quer a prevencao de acidentes durante a realizacdo dos trabalhos, quer o imediato socorro

na ocorréncia de qualquer acidente;

2.1. A CONTRATADA devera ter conhecimento das clausulas contratuais, inerentes a

Seguranga e Saude no Trabalho, ndo sendo possivel a alegacdo de desconhecimento as

Normas de Seguranca e Saude do Trabalho constantes nas Normas Regulamentadoras

preconizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, suas modificagdes posteriores e

prazos a vencer;

2.2. Cabe a CONTRATADA identificar os requisitos legais e aplicaveis as suas atividades,

produtos, servigos, locais, equipamentos, veiculos etc. a fim de subsidiar a elaboragéo e

implementacdo do seu Plano de Gestdo de SST. Estas informagdes devem ser mantidas

atualizadas durante toda a vigéncia do contrato, estando disponiveis a Fiscalizagdo a

qualquer momento;

2.3. Deve ser garantido que as SUBCONTRATADAS adotem os mesmos critérios e

principios de SST previstos para CONTRATADA.

3. Além da legislagédo vigente aplicavel, tanto Municipal como Estadual e Federal,

deverao ser observadas na execugao dos servigcos todas as recomendacgdes da Associagao

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, referentes a seguranca e saude dos trabalhadores e

as especificagcbes dos fabricantes de materiais, quanto ao seu modo de aplicagcado e

utilizacéo, especialmente as seguintes normas:

3.1. NBR 7678 - Seguranca na execucao de obras e servicos
de construgao;

3.2.  NBR 9061/85 — Seguranga de escavacao a céu aberto.

3.3. NBR 6327/83 — Cabo de Aco/Usos Gerais

3.4. NBR 6494 — Segurang¢a nos Andaimes

3.5. NBR 7195/95 — Cores para seguranca

3.6. NBR 14.280 — Cadastro de Acidentes — Procedimento e Classificagao

3.7. NBR 14.787 - Espaco Confinado Prevencdo de Acidentes,
Procedimentos e Medidas de Protecéao.
4. Deverao ser utilizadas como Fonte de consulta e aplicagdo, as Recomendacodes

Técnicas da Fundacentro, sempre que verificada a sua viabilidade, de modo a oferecer
melhores condi¢cdes de seguranga aos trabalhadores;

5. Cabe a CONTRATADA dar entrada no documento de Comunicagdo Prévia na
Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE, antes do inicio das atividades, mantendo
copia do recibo da sua apresentacao na obra até a sua conclusao;

6. Antes do inicio dos servicos no canteiro de obra, a partir do contrato, a
CONTRATADA devera retornar ao CBMPA, na Secdo de Obras e Engenharia,
acompanhada pelo Engenheiro de Seguranca do Trabalho e apresentar os documentos
exigidos neste subitem. Estes documentos servem para caracterizar o ambiente de trabalho
e dar subsidio para que a CONTRATADA coloque em pratica um conjunto de agdes, visando
a preservacao da saude e a integridade fisica de todos os trabalhadores de um canteiro de



obras, incluindo terceiros e o préprio ambiente de trabalho. A saber:

6.1. Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao —
PCMAT;

6.1.1 O PCMAT devera ser atualizado, em conformidade com as etapas de execucao da
obra, antecipadamente, sempre que houver alteragdes nas Condicbes e Meio Ambiente do
Trabalho.

6.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO — atendendo todas
as exigéncias da NR 7;

6.3. Atestado de Saude Ocupacional — ASO dos trabalhadores;

6.4. Copia da Anotacédo de Responsabilidade Técnica - (ART), emitida por Engenheiro de
Seguranca do Trabalho que sera o responsavel pela seguranca nos locais dos servigos,
elaboracao e execucao direta do PCMAT estabelecido para a obra;

6.5. Copia do Registro de quitacdo e débito do Engenheiro de Seguranga do Trabalho no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, dentro da validade;

6.6. Copia do registro do Técnico de Seguranga do Trabalho no Ministério do Trabalho;
6.7. Relacdo completa de todos os equipamentos e protecdes coletivas que serao
utilizados;

6.8. Copia dos Treinamentos admissionais de todos os trabalhadores.

7. Todo e qualquer servigo deve ser planejado, propiciando de forma pré-ativa a
condugcao segura da atividade. Para tal, pode ser necessaria a realizagdo de reunides
envolvendo os profissionais de segurangca do trabalho da CONTRATADA e da
FISCALIZACAO;

8. A CONTRATADA devera submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO todos os
programas, documentagao técnica, procedimentos de execucédo da obra e os projetos de
localizacao dos canteiros, alojamentos e de obras especiais e de todas as atividades e
materiais que apresentem potencial risco para que sejam assegurados, entre outros
aspectos, a garantia da seguranca e saude dos trabalhadores no ambiente laboral;

8.1. Devem ser implementadas acgdes corretivas, mitigadoras, bloqueadoras e
preventivas constantes nas normas e legislacdo de seguranga do trabalho (por exemplo:
Permissao de Trabalho, Relatério de Ocorréncias Anormais, Relatérios de investigacoes de
acidentes e de outros eventos, auditorias comportamentais, auditorias de SST, Analise
Preliminar de Risco, Ordem de Servico e Instrugdo de Trabalho).

9. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos atos de seus empregados e consequéncias
civeis e penais decorrentes de inobservancia de quaisquer leis, normas e regulamentos de
Seguranca e Saude Ocupacional vigentes no pais, ndao sendo aceitas alegacbes de
desconhecimento de tais normas e regulamentos, mesmo que as mesmas nao estejam
anexas ao presente documento;

10. Cabe a CONTRATADA cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a
seguranga, medicina e higiene do trabalho (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
Portaria n. 3.214, de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho e Emprego), especialmente:
10.1. NR 04 - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E
EM MEDICINA DO TRABALHO

10.1.1 A CONTRATADA deve observar as quantidades previstas para os profissionais dos
SESMT de acordo com a NR 04, e mesmo que no canteiro de obra o quantitativo do quadro
de empregados seja menor que 1 (um) mil empregados e situado no mesmo estado,
territorio ou Distrito Federal da empresa de engenharia principal responsavel devera existir
um Engenheiro de Seguranga do Trabalho residente, com tempo integral de 8 (oito) horas
diarias que coincida com o tempo das atividades desenvolvidas pelos trabalhadores na obra;
10.1.1.1 O profissional habilitado em Seguranca do Trabalho, com competéncia
técnica e legal para responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas de Seguranca e
Medicina do Trabalho, devera entregar relatérios periédicos mensais a Engenharia de
Seguranca do Trabalho do CBMPA;

10.1.2 Para o técnico de seguranca do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do
trabalho, e auxiliar de enfermagem do trabalho, o dimensionamento sera feito conforme o
Quadro Il da NR4.

10.1.3 A CONTRATADA devera:

10.1.3.1 Encaminhar documentacdo da SESMT a SRTE/PA — Superintendéncia




Regional do Trabalho e Emprego do Para, com o objetivo de registrar o servigo
especializado;
10.1.4 _Em caso de acidente no local do trabalho a CONTRATADA devera:

10.1.4.1 Prestar todo e qualquer socorro imediato a(s) vitima(s);

10.1.4.2 Paralisar imediatamente o servico no local do acidente, a fim de evitar a
possibilidade de mudancgas das circunstancias relacionadas com o mesmo;

10.1.4.3 Preencher a CAT (Comunicacao de Acidente do Trabalho), encaminhando-a
para o INSS, com cépia para o CBMPA;

10.1.44 Providenciar a continuidade do socorro a(s) vitima(s) transportando-a(s)
imediatamente para hospital ou clinica que possibilite a recuperagao da(s) mesma(s);
10.1.4.5 Efetuar a andlise do acidente e elaborar Relatério de Andlise de Acidente e

entregar copia a Fiscalizagao.

10.1.5 A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras Relatério Mensal de
Estatistica de Acidentes (taxas de frequéncia dos acidentes tipicos com afastamento e sem
afastamento, niumero de acidentes de trajetos e outros indicadores que o Corpo de
Bombeiros considerar pertinentes), registros de profissionais do SESMT e demais
documentos que se fizerem necessarios, além de entregar copias a FISCALIZACAO.
10.1.5.1 Deverao ser arquivadas as vias da empresa de Notificacdo de acidentes de
trabalho emitidas ao INSS — CAT — no canteiro de obras, além de entregar copias a
FISCALIZACAO;

10.1.5.2 Os acidentes com ou sem lesao, incidentes e desvios ocorridos na execug¢ao
das atividades relacionadas com obra, devem ser investigados pelo SESMT da
CONTRATADA, com acompanhamento da FISCALIZACAO de modo a identificar as suas
causas, com entrega de Relatério de Acidente, no prazo de 48 horas, fazendo-se
necessaria, também, a comunicacdo imediata & FISCALIZACAO de qualquer ocorréncia
anormal com ou sem lesédo, envolvendo a equipe;

10.1.5.3 A CONTRATADA devera entregar Relatério de Acidente, no prazo de 48
horas, fazendo-se necessaria, também, a comunicacdo imediata @ FISCALIZACAO de
qualquer ocorréncia anormal com ou sem leséo, envolvendo a equipe.

10.2. NR 05-CIPA

10.2.1 A CONTRATADA sera responsavel pela existéncia e atuacao da CIPA, devendo ser
entregue a Fiscalizacdo coépias do Plano de Agbes (Treinamentos, vigéncia, SIPAT.) e
quaisquer documentos que comprovem sua existéncia e atuagao;

10.2.2 Devera ser elaborado Mapa de Riscos do estabelecimento, por etapa de execucgéo
dos servigos, devendo ser revisto sempre que um fato novo ou superveniente modificar a
situacao de riscos estabelecida.

10.3. NR 06 — EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI

10.3.1 A CONTRATADA tem a responsabilidade e obrigacdo pelo fornecimento de EPI
gratuitamente aos seus empregados, em conformidade com a NR-6. A selecdo e
especificacdo técnica dos EPI devem ser definidas pela CONTRATADA em funcido da
avaliagdo dos riscos inerentes aos servigos contratados, devendo ser eficaz e eficiente para
garantir a preservagao da saude dos trabalhadores dos riscos do ambiente de trabalho em
gue 0s mesmos serdo desenvolvidos e dos niveis a que poderao estar expostos;

10.3.1.1 A CONTRATADA deve fornecer EPI gratuitamente aos visitantes e aos
profissionais de Fiscalizagcdo sejam eles servidores do proprio CBMPA ou contratados por
este.

10.3.2 O uso de EPI sera indicado nas situagcées em que as medidas de protecao coletiva
forem tecnicamente inviaveis ou nao oferecerem completa protecdo contra os riscos de
acidentes de trabalho e/ou de doencas profissionais e do trabalho ou enquanto as medidas
de protecdo coletiva estiverem sendo implantadas ou para atender as situacbes de
emergéncia;

10.3.3 Antes de iniciar os trabalhos de limpeza, escavacgdo, construgdo e outros, a
CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de protecao individuais necessarios para
cada etapa do objeto respeitando o disposto na NR 6 — Equipamento de Protecéo Individual
— EPI, NR 15 — Atividades e operacdes insalubres, NR 18 — CONDICOES E MEIO
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO e NR 35 — Trabalho em
altura;



10.3.4 A CONTRATADA deve verificar periodicamente se os Equipamentos de Protecao
Individual estdo em bom estado de conservacgao, se estdo dentro dos respectivos prazos de
validade e se sdo usados de acordo com as referidas instrugoes;

10.3.4.1 Devera ser implementado Programa de Inspe¢bdes de EPI, devendo constar
informacdes sobre o assunto em Relatério Mensal a ser entregue a Fiscalizagao, com
referéncia as datas em que as inspecodes foram realizadas;

10.3.5 A CONTRATADA deve assegurar que todo EPI devera apresentar em caracteres
indeléveis e bem visiveis, 0 nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricacao e o
numero do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricagao e
o numero do CA.

10.3.6 Os EPI para atividades em altura com diferenga de nivel (cinturdo de seguranca,
dispositivo trava queda e talabarte de seguranga), bem como capacetes de seguranca,
pecas semi-faciais filtrantes para particulas (PFF) e as luvas isolantes de borracha deveréo
ter selo de qualidade do INMETRO.

10.3.7 Constatada a falta ou uso inadequado do EPI, a Fiscalizagdo devera exigir a
correcdo da nao conformidade ou a retirada do empregado da exposicdo aos agentes
agressivos, até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso adequado;

10.3.8 Sera cobrada da CONTRATADA, a sinalizagado dos locais e areas de risco onde
serdo executados os servigos contratados, indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo
adequado de EPI a ser utilizado.

10.4. NR 07 - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL

10.4.1 A CONTRATADA deve apresentar a Fiscalizagdo, antes do inicio dos servicos, a
partir do contrato, o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional do seu pessoal e
da(s) sua(s) SUBCONTRATADA(S), contendo o nome e cépia do certificado de habilitacao
do Médico do Trabalho, empregado ou ndo da empresa, responsavel pelo PCMSO;

10.4.2 Devera manter disponivel, no local de trabalho, uma via de todos os Atestados de
Saude Ocupacional emitidos para seus empregados e, se aplicavel, os de suas
SUBCONTRATADAS;

10.4.3 A Fiscalizacao devera ser informada pela CONTRATADA da relagdo de empregados
inaptos apds exames periddicos ou demissionais, sendo que tal informacédo deve estar
presente em Relatério Semanal;

10.4.4 Devera constar no documento a indicacdao da entidade de saude que dara
atendimento e assisténcia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergéncia ou
para ocorréncias de acidentes durante a execugdo dos servigos, bem como o meio de
transporte a ser utilizado;

10.4.5 A CONTRATADA deve comunicar imediatamente a Fiscalizagao, todo acidente com
ou sem afastamento, ocorréncias anormais e situagcbes de emergéncia, de maneira
detalhada e indicando as providéncias tomadas, independente das comunicagdes
obrigatdrias previstas na legislacéo;

10.4.6 Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes no trabalho
ou danos materiais ocorridos durante a execug¢do dos servigos, de acordo ao disposto nas
Normas de Seguran¢a do Trabalho nas Atividades da Construg¢ao Civil, devendo responder,
integralmente, por perdas e danos a que vier causar ao CBMPA ou a terceiros em razao de
agao ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de
outras cominagdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

NOTA: A CONTRATADA deve aplicar um questionario breve para afericdo da condicdo de
saude momentanea dos trabalhadores, antes de os mesmos darem inicio as tarefas que
envolvam trabalho em altura e/ou espago confinado.

10.5. NR 09 - PROGRAMA DE PREVENGCAO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), sendo
que as exigéncias desta Norma deverdao estar contidas no PCMAT, conforme
preconiza a NR 18

10.5.1 As empresas subcontratadas devem apresentar PPRA ou PCMAT, de acordo com o
dimensionamento de seu quadro de empregados e em consondncia com o PCMAT da
CONTRATADA, devendo ser executadas agdes integradas visando a protecao de todos os
trabalhadores expostos aos possiveis riscos ambientais gerados.

10.5.2 Cabe a CONTRATADA atender ao Programa Nacional de Prevencdo de Acidentes



do Trabalho — Programa Trabalho Seguro, instituido no &mbito da Justica do Trabalho,
voltado a promogado da saude do trabalhador, a prevengao de acidentes de trabalho e ao
fortalecimento da Politica Nacional de Seguranca e Saude no Trabalho — PNSST, nos
termos da Resolugao n°® 96, de 23 de margo de 2012, do Conselho Superior da Justica do
Trabalho, bem como ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar as Condigbes de
Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e representativas dos
trabalhadores no dia 1° de margo de 2012, visando a aplicagao e efetividade das Diretrizes
nele estabelecidas.

10.6. NR 12 — SEGURANGA NO TRABALHO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.6.1 A CONTRATADA deve implantar uma sistematica que assegure a integridade
mecanica de maquinas, veiculos e equipamentos em operagao, ou fora para manuteng¢ao ou
modificagcdo, para que sejam submetidos a inspegao e teste antes do uso;

10.6.2 A CONTRATADA deve assegurar que a operacao de maquinas e equipamentos que
exponham o operador ou terceiros a riscos, s6 pode ser feita por trabalhador qualificado, e
habilitado (para maquinas pesadas), sendo identificado por crachg;

10.6.3 Devem ser protegidas todas as partes moveis dos motores, transmissdes e partes
perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.6.4 Devem ser aterrados, conforme as normas técnicas oficiais vigentes, as instalagdes,
carcagas, invélucros, blindagens ou partes condutoras das maquinas e equipamentos que
nao facam parte dos circuitos elétricos, mas que possam ficar sob tensao a fim de se evitar
risco de acidentes por choque elétrico a fim de se prevenir acidentes por choque elétrico;
10.6.5 As maquinas e os equipamentos que oferegam risco de ruptura de suas partes
moveis, projecdo de pecas ou de particulas de materiais devem ser providos de protecéo
adequada;

10.6.6 Em todos os ramais para a ligacdo de maquinas e equipamentos devem ser
instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionados com
facilidade e seguranca;

10.6.7 As maquinas e equipamentos devem possuir manual de instru¢cdes escrito em
portugués fornecido pelo fabricante ou importador, com informagdes relativas a seguranga
em todas as fases de utilizagao;

10.6.8 Os servicos em maquinas e equipamentos que envolvam risco de acidentes de
trabalho devem ser precedidos de ordens de servigco — OS — especificas;

10.6.9 A CONTRATADA ¢é responsavel pela inspecao e pela manutengcdo das maquinas,
equipamentos e ferramentas de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes,
dispensando-se especial atencdo a freios, mecanismos de direcdo, cabos de tracédo e
suspensao, sistema elétrico e outros dispositivos de seguranca;

10.6.10 As inspegdes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em
documento especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas
adotadas, nomeando a pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou;

10.6.110 abastecimento de maquinas e equipamentos com motor a explosao deve ser
realizado por trabalhador qualificado, em local apropriado, utilizando-se de técnicas e
equipamentos que garantam a seguranga da operagao.

10.7. NR 15 e NR 16 — ATIVIDADES E OPERAGOES INSALUBRES E PERIGOSAS
10.7.1 Caso e quando aplicavel, a CONTRATADA devera se responsabilizar pela emissao
de Laudos, de acordo com a legislacao vigente, e correto o pagamento do correspondente
adicional aqueles que fazem jus.

10.8. NR 18 — CONDIGOES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA
CONSTRUGAO

10.8.1 O PCMAT, a ser entregue antes do inicio dos servigos no canteiro de obra, a partir do
contrato, deve contemplar as exigéncias da NR 9 (PPRA) e deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado na area de segurancga do trabalho, podendo ser alterado
durante a construcdo, sempre que novos processos construtivos forem adotados e novos
riscos detectados;

NOTA: O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga do Trabalho.

10.8.1.1 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional do Sistema CONFEA/CREA
e 0 mesmo ndo tiver as atribuicbes de acordo com a Resolugcdo n. ° 359 de 1991, a
contratada sera notificada por exorbitdncia de atribuigcbes, baseado na alinea “b” do art. 6°



da Lein® 5.194, de 1966;

10.8.1.2 Se o PCMAT tiver sido elaborado por leigo, a contratada sera notificada por
exercicio ilegal da profissdo, falta de registro, baseado na alinea “a” do art.6° da Lei n°
5.194, de 1966;

10.8.1.3 Se o PCMAT tiver sido elaborado por profissional legalmente habilitado e ndo
existir ART, a contratada sera notificada pela falta de ART, baseado no art. 1° da Lei n°
6.496, de 1977;

NOTA — O Técnico de Seguranca do Trabalho podera atuar no PCMAT, sob a supervisdo do
Engenheiro de Seguranga do Trabalho, desde que devidamente registrado no CREA;

10.8.2 O cronograma de implantagdo do PCMAT deve estar integrado com o cronograma
fisico-financeiro da obra e sua implantagdo sera acompanhada pela Fiscalizagdo,

10.8.3 Integram o PCMAT:

10.8.3.1 Memorial sobre condicbes e meio ambiente de trabalho nas atividades e
operagdes, levando-se em consideracdo riscos de acidentes e de doengas do trabalho e
suas respectivas medidas preventivas;

10.8.3.2 Projeto de execucgao detalhado das protecbes coletivas em conformidade com
as etapas de execucgao da obra;

10.8.3.3 Especificacdo técnica das protegcdes coletivas e individuais a serem
utilizadas;

10.8.3.4 Cronograma de implantagdo das medidas preventivas definidas no PCMAT
em conformidade com as etapas de execucgao da obra;

10.8.3.5 Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho,
contemplando, inclusive, previsao de dimensionamento das areas de vivéncia;

10.8.3.6 Programa educativo contemplando a tematica de prevencédo de acidentes e

doengas do trabalho, com sua carga horaria.

10.8.4 A CONTRATADA deve garantir a instalagdo de guarda-corpo rigido para protegao
coletiva, onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecdo de materiais, com
resisténcia minima a esforgos concentrados de 150 kgf/m no centro da estrutura, conforme
Recomendacao Técnica de Procedimentos n° 01, da Fundacentro;

10.8.4.1 Deve constar projeto do guarda-corpo no PCMAT, inclusive calculos e forma
de execucao na periferia das lajes;
10.8.4.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pela implantagao das medidas de protecdo

coletiva, devendo integrar o PCMAT o projeto de execugao em conformidade com as etapas
de execucao da obra e a especificacio técnica das protec¢des coletivas a serem utilizadas.
10.8.5 Os sistemas de protecdo coletiva devem ser detalhados e especificados por um
profissional legalmente habilitado. O projeto de seguranca deve apresentar caderno de
especificagbes e estar integrado com os demais projetos executivos da edificagao, além de
estar acompanhado de memorial de calculo;

10.8.6 A CONTRATADA deve fornecer a Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART) do
projeto de seguranga das protegdes coletivas, da sua manutengdo, instalagdo e
movimentag¢ao nos pavimentos;

10.8.7 A CONTRATADA compromete-se a ndo permitir o ingresso ou a permanéncia de
trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam assegurados pelas medidas previstas
na NR-18 e compativeis com a fase da obra, conforme item 18.1.3 da referida Norma
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego;

10.8.8 A CONTRATADA deve atender ao que preconiza o item18.14.24 da NR18 e
subitens:

10.8.8.1 A CONTRATADA deve apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica do engenheiro legalmente habilitado, vinculado a empresa fornecedora, locadora ou
de manutencio de gruas, que supervisionara a implantagdo, manutencéao e retirada desses
equipamentos, e demais casos previstos na NR18;

10.8.8.2 A CONTRATADA deve adotar regras para impedir circulagdo e permanéncia
de pessoas na area de operacdo das gruas, além de manter registro de procedimentos para
resgate do operador;

10.8.8.3 A CONTRATADA deve criar mecanismos para impedir que o sistema de
comunicagao entre o operador da grua e sinaleiros seja utilizado na mesma frequéncia dos
demais comunicadores do canteiro;



10.8.84 Independente do Plano de Cargas, a operagao com gruas deve estar prevista
no CAMATA.

10.8.9 Devera ser entregue a Fiscalizacdo cépia da ART do profissional legalmente
habilitado responsavel pelo elevador;

10.8.9.1 Os elevadores de cremalheira para transporte de pessoas e materiais
deverdo obedecer as especificagdes do fabricante para montagem, operagédo, manutencgao e
desmontagem, e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado;

10.8.9.2 Os manuais de orientagdo do fabricante deverdo estar a disposi¢do, no
canteiro de obra.
10.8.10 A CONTRATADA deve divulgar amplamente entre seus empregados, os

perigos e danos, aspectos e impactos identificados, inerentes as suas atividades, bem como
as formas de controle dos mesmos;

10.8.11Serdo observadas a adogdo de medidas de seguranca e higiene no trabalho, a
severa disciplina na execugéo das tarefas, a vigilancia, limpeza e iluminagao dos locais de
trabalho e adjacéncias;

10.8.12 Serdo exigidas da CONTRATADA a manutencdo e a conservagao das
instalagbes (permanentes e provisorias) do Canteiro de Obras;
10.8.13 A CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas de seguranga em

atividades nas edificacbes de estrutura metadlica, conforme item 18.10 da NR-18,
observando, especialmente, as seguintes condigdes;

10.8.13.1 Na edificagdo de estrutura metalica, abaixo dos servigos de rebitagem,
parafusagem ou soldagem, deve ser mantido piso provisorio, abrangendo toda a area de
trabalho situada no piso imediatamente inferior;

10.8.13.2 O piso provisério deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de
materiais ou equipamentos;

10.8.13.3 Devem ser instaladas redes de protecao junto as colunas, quando necessaria
a complementagao do piso provisorio.

10.8.14 A empresa compromete-se a adotar as medidas de seguranca em atividades
com uso de andaimes, conforme item 18.15 da NR-18, observando inclusive as seguintes
condigdes:

10.8.14.1 O piso de trabalho dos andaimes deve ter forracdo completa, ser
antiderrapante, nivelado e fixado ou travado de modo seguro e resistente;

10.8.14.2 O piso de trabalho dos andaimes pode ser totalmente metalico ou misto, com

estrutura metalica e forracdo do piso em material sintético ou em madeira, ou totalmente de
madeira;
NOTA - Para os andaimes do tipo fachadeiro e suspenso, o piso de trabalho devera ser

metalico.

10.8.14.3 Os pisos dos andaimes devem ser dimensionados por profissional legalmente
habilitado;
10.8.14.4 Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas

cabeceiras, em todo o perimetro, conforme subitem 18.13.5, com excec¢ao do lado da face
de trabalho;

10.8.14.5 O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentacio e fixagao,
deve ser realizado por profissional legalmente habilitado;

10.8.14.6 Os projetos de andaimes do tipo fachadeiro, suspensos e em balango devem
ser acompanhados pela respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica;

10.8.14.7 Devera ser entregue, antes da montagem, copia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - (ART), emitida e assinada por profissional habilitado que sera o
responsavel pelo projeto, montagem e desmontagem dos Andaimes suspensos ou
Andaimes em balan¢o ou Andaimes fachadeiros e/ou outra forma utilizada pela Contratada
como Equipamento de Transporte Vertical,

10.8.14.8 Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos dos



andaimes, de forma aparente e indelével, a identificagdo do fabricante, referéncia do tipo,
lote e ano de fabricagao;

10.8.14.9 E vedada a utilizagdo de andaimes sem as gravagbes previstas no item
18.15.2.2 da NR-18.
10.8.15 A empresa compromete-se a adotar as medidas de protecdo coletiva contra

queda em altura onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projecéo de materiais,
conforme item 18.13.1 da NR-18, observando, especialmente, as seguintes condigdes, SE
FOREM OS CASOS:

10.8.15.1 Em todo perimetro da construgcdo de edificios com mais de 4 (quatro)
pavimentos ou altura equivalente, é obrigatéria a instalagdo de uma plataforma principal de
protecao na altura da primeira laje;

10.8.15.2 Acima e a partir da plataforma principal de proteg¢do, devem ser instaladas
plataformas secundarias de prote¢cao, em balango, de 3 (trés) em 3 (trés) lajes.
10.8.15.3 Em caso de impossibilidade ao uso de plataformas secundarias de protecao,

devera ser instalado Sistema Limitador de Quedas de Altura, com a utilizacao de redes de
segurancga.

10.8.16 A CONTRATADA deve fazer um reconhecimento cuidadoso do terreno, para
localizar as interferéncias da infraestrutura de servigos publicos e para determinar quais as
medidas de seguranga necessarias;

10.8.16.1 A CONTRATADA deve dispor de todos os sistemas de prote¢ao necessarios
nos servigcos que envolvam riscos de movimentos acidentais do terreno, que possam
provocar desmoronamento e soterramento total ou parcial de trabalhadores, ficando atenta
ao que preconiza a NR 18, bem como a NBR 9061/85 — Seguranca de Escavacgédo a Céu
Aberto da ABNT.

10.8.16.2 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA para as normas de
seguranga das instalagdes elétricas provisérias do canteiro de obras: atendimento integral
da ABNT NBR-5410 na sua revisao vigente, devendo ser dotadas, no minimo, chave
geral do tipo blindada no quadro principal de distribuicdo devidamente fechada com seus
circuitos identificados por escrito; chave individual para cada circuito de derivagao (circuito
secundario de distribuicdo); chave blindada em quadro de tomadas; chaves magnéticas e
disjuntores para os equipamentos, de acordo com a NR-18 e Recomendacao Técnica de
Procedimentos RTP 05 da Fundacentro;

10.8.16.3 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com partes vivas da instalacdo. A protegdo contra contatos diretos
deve ser assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou involucros;
obstaculos; colocagao fora de alcance;

10.8.16.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensdo através do
desligamento da fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um
dispositivo a corrente diferencial — DR;

10.8.16.5 Somente podem ser realizados servigcos pelos trabalhadores nas instalagdes
quando o circuito elétrico ndo estiver energizado;
10.8.16.6 A execucgao e manutencgao das instalagdes elétricas devem ser realizadas por

trabalhador qualificado, e a supervisao por profissional legalmente habilitado;
10.8.16.7 Maquinas ou equipamentos elétricos moveis sé podem ser ligados pelos



trabalhadores por intermédio de conjunto de plugue e tomada;
10.8.16.8 As estruturas e carcagcas dos equipamentos elétricos utilizados pelos
trabalhadores devem ser eletricamente aterradas.

10.8.17 E proibida a existéncia de partes vivas expostas de circuitos e equipamentos
elétricos a fim de evitar contatos acidentais com os trabalhadores;
10.8.17.1 As redes de alta-tensdo devem ser instaladas de modo a evitar contatos

acidentais com veiculos, equipamentos e trabalhadores em circulagdo, somente podendo
ser instaladas pela concessionaria.

10.8.17.2 Os procedimentos de trabalho para servicos em eletricidade, o treinamento
de seguranca e saude e a autorizacado descritas na NR-10 — Seguranca em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade — devem ter a participacdo em todo o processo de
desenvolvimento do Servigo Especializado de Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho — SESMT —, da CONTRATADA,;

10.8.17.3 A CONTRATADA comprometesse-a a adotar as medidas de seguranga em
atividades com uso de maquinas, equipamentos e ferramentas elétricas conforme item 18.22
da NR-18, observando especialmente as seguintes condigdes:

10.8.17.4 A operagdo de maquinas e equipamentos que exponham o operador ou
terceiros a riscos s6 pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por cracha;
10.8.17.5 Devem ser protegidas todas as partes méveis dos motores, transmissoes e
partes perigosas das maquinas ao alcance dos trabalhadores;

10.8.18 Todas as maquinas e equipamentos devem ser dotados de dispositivo de
acionamento e parada;

10.8.18.1 E proibida a utilizagdo de ferramentas elétricas manuais sem duplo
isolamento pelos trabalhadores;

10.8.18.2 As inspegbes de maquinas e equipamentos devem ser registradas em

documento especifico, constando as datas e falhas observadas, as medidas corretivas
adotadas e a indicagao de pessoa, técnico ou empresa habilitada que as realizou.

10.8.19 A CONTRATADA deve elaborar um Plano de protecdo contra incéndio
contemplando todas as situagdes que envolvam risco e devera apresentar ART de
profissional habilitado;

10.8.19.1 A CONTRATADA deve disponibilizar quantidade suficiente de extintores
adequados a classe de fogo existente e préximo a maquinas e equipamentos;

10.8.19.2 Nos canteiros devem ser atendidos os requisitos de protegao contra incéndio,
previstos na NR-18 e na NR-23 e demais Normas e Legislacao pertinentes;

10.8.19.3 A CONTRATADA deve ter equipes de operarios organizadas e especialmente
treinadas no correto manejo do material disponivel para o primeiro combate ao fogo no
canteiro de obra.

10.8.20 Nos locais confinados e onde sdo executadas pinturas, aplicagdo de
laminados, pisos, papéis de parede e similares, com emprego de cola, bem como nos locais
de manipulagdo e emprego de tintas, solventes e outras substancias combustiveis,
inflamaveis ou explosivas, a CONTRATADA deve adotar as seguintes medidas de
seguranga:

10.8.20.1 Proibir fumar ou portar cigarros ou assemelhados acesos, ou qualquer outro
material que possa produzir faisca ou chama;
10.8.20.2 Evitar, nas proximidades, a execugdo de operagdo com risco de



centelhnamento, inclusive por impacto entre pecas;

10.8.20.3 Utilizar obrigatoriamente lampadas e luminarias a prova de explosao;
10.8.20.4 Instalar sistema de ventilagdo adequado para a retirada de mistura de gases,
vapores inflamaveis ou explosivos do ambiente;

10.8.20.5 Colocar nos locais de acesso placas com a inscricdo “Risco de Incéndio” ou
“Risco de Explosao”;

10.8.20.6 Manter cola e solventes em recipientes fechados e seguros;

10.8.20.7 Quaisquer chamas, faiscas ou dispositivos de aquecimento devem ser

mantidos afastados de formas, restos de madeiras, tintas, vernizes ou outras substancias
combustiveis, inflamaveis ou explosivas.

10.8.21 As cores das placas de sinalizagdo deverao ser conforme o tipo, respeitando
a NR 26;

10.9. NR 33 — ESPACO CONFINADO

10.9.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA as normas ABNT-12246
(Prevencao de acidentes em espacgo confinado), NR33 e demais normas que venham a ter
relagdo com a matéria.

10.10. NR 35 - TRABALHO EM ALTURA

10.10.1 Deve ser observado atendimento da CONTRATADA a norma
regulamentadora NR 35, suas modificagcbes e prazos a vencer, e demais normas técnicas
oficiais estabelecidas pelos Orgdos competentes e, na auséncia ou omissdo dessas, com as
normas internacionais aplicaveis incluindo as seguintes obriga¢des estabelecidas neste item
de forma a garantir medidas de prote¢do para o trabalho em altura e a seguranga e saude
dos trabalhadores;

10.10.2 Para qualquer trabalho executado com diferenca de nivel superior a 2,0 m
(dois metros) da superficie de referéncia e que ofereca risco de queda, a CONTRATADA
devera atender a Norma Regulamentadora n® 35 — TRABALHO EM ALTURA;

10.10.3 Todos os trabalhos em alturas executadas pelos trabalhadores devem ser
precedidos de Analise de Risco (com indicagéo obrigatéria de “Aceito” ou “N&o aceito”) e o
trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de protegao
implantadas pela CONTRATADA. O disposto na NR35 nao significa que nao deverao ser
adotadas medidas para eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em
altura igual ou inferior a 2,0 m;

10.10.4 Para atividades rotineiras de trabalho em altura a analise de risco pode estar
contemplada no respectivo procedimento operacional sendo obrigatéria a emissao da
Permissao de Trabalho;

10.10.5 A CONTRATADA deve assegurar para as atividades nao rotineiras medidas
de controle que devam ser evidenciadas na Analise de Risco e na Permissao de Trabalho;
10.10.6 A Permissao de Trabalho deve ter validade limitada a duracédo da atividade,

restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprovacao nas
situagdes em que ndo ocorram mudancas nas condi¢cdes estabelecidas ou na equipe de
trabalho, e deve ter indicador de direito de recusa;

10.10.7 A CONTRATADA deve assegurar que todo trabalho em altura deve ser
realizado sob supervisao, cuja forma sera definida pela analise de risco de acordo com as
peculiaridades da atividade;

10.10.8 O empregador deve promover programa para capacitacao dos trabalhadores



a realizagéo de trabalho em altura com treinamento, teodrico e pratico, com carga horaria
minima de oito horas;

NOTA: Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a definicdo da carga horaria
satisfatoria para a capacitagdo dos trabalhadores sem experiéncia no desenvolvimento de
suas atividades em altura.

10.10.9 O ftreinamento de capacitacdo dos trabalhadores deve ser ministrado por

instrutores com comprovada proficiéncia no assunto, sob a responsabilidade de profissional
qualificado em segurancga no trabalho;

10.10.10 A CONTRATADA é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
confortavel e adequado ao risco em atividades em altura: cinturdo de seguranca do tipo
paraquedista com regulagens e dotado de no minimo 3 (irés) pontos de ancoragem, e
talabarte de seguranca;

10.10.10.1 Os cinturbes de seguranga deverao ser constituidos de material sintético a
base de poliéster para os trabalhos em altura acima de 2 (dois) metros, e no caso de
trabalhos com soldas executadas em altura os cinturbes deverao preferencialmente ser
constituidos de aramida;

10.10.10.2 Deverao ainda ser previstos nos trabalhos em altura: capacete com jugular;
dispositivo trava-queda com dupla trava e com SDE - Sistema Dissipador de Energia;
absorvedor de energia em talabartes de seguranca com mais de 0,9 metro; e Fator de
Queda maior que 1 (um); sistemas de redes e guarda-corpos; ganchos de seguranga com
abertura minima de 50 mm e com dupla trava de abertura; dispositivos de resgate e descida;
cordas de resgate com fibras de poliamida na alma e poliéster na capa; varas metalicas de
manobra (ancoragem); linhas de vida, conexdes e outros dispositivos necessarios para a
seguranca do trabalhador.

10.10.11 Em relacdo ao ponto de ancoragem, devem ser asseguradas pela
CONTRATADA as seguintes providéncias:

a. Ser selecionado por profissional legalmente habilitado;
b. Ter resisténcia para suportar a carga maxima aplicavel;
C. Ser inspecionado quanto a integridade antes da sua utilizagao.

10.10.12 A CONTRATADA deve disponibilizar equipe para respostas em caso de
emergéncias para trabalho em altura;

10.10.13 A CONTRATADA deve assegurar que as pessoas responsaveis pela
execucao das medidas de salvamento devam estar capacitadas a executar o resgate,
prestar primeiros socorros e possuir aptiddo fisica e mental compativel com a atividade a
desempenhair;

10.10.14 A CONTRATADA deve apresentar Plano de Emergéncia relativo as agbes de
respostas as emergéncias que envolvam o trabalho em altura;

NOTA: Devera ser fornecida ART de profissional legalmente habilitado da CONTRATADA
responsavel pela gestéo do Plano de Emergéncia.

10.10.15 Cabe ao empregador avaliar o estado de salude dos trabalhadores que
exercem atividades em altura, garantindo que a aptiddo para trabalho em altura esteja
consignada no atestado de saude ocupacional de cada trabalhador.

10.11. A CONTRATADA devera assegurar, durante a vigéncia do contrato, capacitagdo a
todos os trabalhadores em saude e segurancga no trabalho, dentro da jornada de trabalho,



observada a carga horaria minima de 2 (duas) horas mensais, com énfase na prevencao de
acidentes, conforme a Resolucédo n° 98, de 20 de abril de 2012, do Conselho Superior da
Justica do Trabalho.

10.12. Deverdao ser entregues a Fiscalizagdo, copias dos registros de treinamentos
(admissional e periddico) com assunto abordado, nome e capacitagcdo do palestrante
(Técnico em Seguranga do Trabalho, Médico do Trabalho ou profissional com competéncia
técnica relacionado ao tema abordado);

10.13. A CONTRATADA devera paralisar qualquer servico no qual se evidencie risco
iminente, ameacando a segurancga ou saude das pessoas, 0 meio ambiente e a integridade
das instalacdes, devendo anotar no Diario de Obras e emitir RELATORIO a Fiscalizagao,
sob pena de ser penalizada de acordo com a tabela de INFRACOES, nos termos do item
DAS SANCOES.

1.2. SEGURANGA EM PROJETOS E SERVIGOS EM INSTALAGOES ELETRICAS

10.14. As instalagbes elétricas provisorias ou definitivas devem estar em conformidade com
a legislagédo em vigor, devendo a CONTRATADA atender integralmente as prescricdes da
NR-10 em quaisquer servigos envolvendo instalagdes elétricas, especialmente no que diz
respeito a qualificagao, capacitagao, habilitacao e autorizagdo dos profissionais;

10.14 1 A Contratada devera elaborar e manter prontuario das instalagdes elétricas
provisorias do canteiro de obras e dos escritérios de campo nos moldes do item 10.2.4 da
NR-10;

10.14.1.1 O prontuério de que trata o item 10.2.4 da NR-10 devera estar acessivel e
disponivel para consulta pela Fiscalizagdo a qualquer tempo;
10.14.1.2 Com a excecgédo de ferramentas elétricas portateis de dupla isolagao, todo e

qualquer equipamento elétrico utilizado na obra devera ter suas massas ou partes
condutivas ndo vivas aterradas;

10.14.1.3 A malha de terra para a instalagao proviséria da obra e equipamentos (gruas,
betoneiras, quadros de forga, etc.) ndo podera ter sua resisténcia de aterramento menor que
10Q(Ohms) e seu valor devera ser demonstrado através de medicao registrada em relatério
técnico emitido por profissional habilitado e juntado ao prontuario das instalagdes, bem como
emitidas anotagbes de responsabilidade técnica para ambos. Figurando a entregas das
aludidas ART’s como condi¢ao necessaria ao inicio dos trabalhos correlatos;

10.14.14 A CONTRATADA sofrera punigdo, caso se constate existéncia de
trabalhadores nao autorizados e/ou nao qualificados;

10.14.1.5 Deverd ser entregue a Fiscalizagdo relagdo do pessoal autorizado e
qualificado para trabalhos em instalagdes elétricas;
10.14.1.6 Devera ser apresentado o projeto das instalacoes elétricas provisérias do

canteiro de obras com fornecimento de Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART),
antes do inicio dos servicos, a partir do contrato;

10.14.2 Todos os profissionais envolvidos em atividades de montagem sistemas
elétricos em alta ou baixa tensédo deverao cumprir os requisitos prescritos pela NR-10. Cada
profissional devera estar enquadrado nos termos do item 10.8.3 da NR-10 pelo menos como
profissional capacitado;

10.14.3 Dentro do canteiro de obras as instalagdes elétricas provisorias devem



atender a todas as prescricbes aplicaveis contidas nas normas da ABNT NBR 5410 para
baixa tensdo e NBR 14039 para média tensao, principalmente no que diz respeito as
medidas de protegado contra choque elétrico, bem como, conter obrigatoriamente: conjunto
plug/tomada para ligagao dos equipamentos elétricos ao circuito de alimentagao, nao sendo
admitido o uso de qualquer tipo de ligagdo improvisada com emendas desprotegidas, ou
fios/cabos de equipamentos diretamente derivados de circuitos de alimentacdo mediante
conexao irregular a luz das normas vigentes.

10.14.3.1 Os quadros da instalacdo elétrica provisdria serdo instalados em locais
visiveis, sinalizados e de facil acesso, nao devendo, todavia, localizarem-se em pontos de
passagem de pessoas, materiais e equipamentos;

10.14.3.2 Os materiais empregados na construgdo dos quadros devem ser
incombustiveis e resistentes a corrosao;

10.14.3.3 Quando as carcagas dos quadros de distribuicdo forem condutoras, devem
ser devidamente aterradas;

10.14.3.4 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com partes vivas da instalagdo. A protecdo contra contatos diretos
deve ser assegurada por meio de: isolagdo das partes vivas; barreiras ou invdlucros;
obstaculos; colocagao fora de alcance;

10.14.3.5 Os trabalhadores devem ser protegidos contra os perigos que possam
resultar de um contato com massas colocadas acidentalmente sob tensdo através do
desligamento da fonte por disjuntor ou fusivel rapido ou desligamento da fonte por um
dispositivo a corrente diferencial — DR, conforme o caso;

10.14.4 Em relacdo a iluminagdo proviséria no canteiro de obras as cargas de
iluminacdo devem ser determinadas como resultado da aplicagdo da norma ABNT NBR
ISO/CIE 8995-1:2013 — lluminacao de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior. Os circuitos
de iluminagdo provisoria serdo ligados aos quadros terminais de distribuicdo. A altura da
fiagcdo deve ser de no minimo 2,50m a fim de evitar contatos com maquinas, equipamentos
ou pessoas. E proibida a ligacéo direta de lampadas nos circuitos de distribuig&o;

10.14.4 1 Nos locais onde houver movimentacdo de materiais, as |lampadas devem
estar adequadamente protegidas contra impacto por luminarias adequadas;
10.14.5 Cada membro da equipe técnica devera portar identificacdo funcional

(cracha) contendo indicacdo especifica da abrangéncia da sua autorizagdo para trabalhos
em instalagdes elétricas, conforme estabelecido no item 10.8.5 da NR-10;

10.14.6 Todos os integrantes da equipe técnica autorizada a intervir nas instalagbes
elétricas deverao possuir os treinamentos de segurancga especificos prescritos pelo item
10.8.8 da NR-10. A contratada devera comprovar a realizagdo deste treinamento para cada
profissional de elétrica através da apresentacido dos certificados correspondentes emitidos
por instituicbes com competéncia para tal. Tal comprovagao devera ser demonstrada a
fiscalizacdo antes da data de inicio da obra estabelecida na Ordem de Servigo - OS.



l. Especificagées e Normas Técnicas Gerais

Contratar empresa especializada em servico de engenharia PARA CONSTRUCAO DE
UNIDADE MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARA.

1- Esta especificacdo tem como objetivo cumprir os requisitos necessarios a
CONSTRUCAO DE UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA.
2- Nenhuma alteracao técnica de execugao ou materiais especificados serao colocados

na obra sem o prévio consentimento formal do 6rgéo técnico da FISCALIZACAO.

Il. GENERALIDADES

1. A planilha quantitativa apresentada serve de referencial para a aprovacao da obra,
sendo, todavia de responsabilidade da Empresa contratada a apresentacdo dos servigos
descritos em planilha propria de modo a contemplar a execucio dos servicos descritos no
memorial e/ou indicados na planta do projeto arquiteténico. As divergéncias ou omissdes
serdo definidas pela FISCALIZACAO.

Il DISPOSICOES GERAIS

1. VERIFICACAO E INTERPRETACOES:

Compete a firma empreiteira, fazer minucioso estudo para verificagdo e
comparagcdo de todos os desenhos dos projetos, especificagdes e demais elementos
integrantes da documentagdo técnica fornecida pela FISCALIZAGAO, bem como,
providenciar os registros nos érgdos competentes.

Para efeito de interpretacao de divergéncias entre as especificagcdes e os projetos,
prevalecerdo estes. Caso surjam duvidas, cabera a FISCALIZACAO esclarecer.

A Planilha de Quantidades, parte integrante da documentacao fornecida pela
FISCALIZACAO, servira também para esclarecimentos, em todos os itens de servigos,
através das indicacées de -caracteristicas, dimensées, unidades, quantidades e
detalhes nela contidas.

Os valores dos insumos dos servigos afins, que nao constarem explicitamente na
Planilha de Quantidades, deverdao ser considerados nas composicbes de custos dos
referidos servicos.

Os servicos de carater permanente, tais como, pronto socorro, administragdo da
obra, limpeza da obra, equipamentos e maquinarios, deverao ter seus custos inseridos na
composicao do BDI.

Nestas especificagoes deve ficar perfeitamente claro, que todos os casos de
caracterizagdo de materiais ou equipamentos por determinada marca, fica
subentendido a alternativa “ou similar” a juizo da Fiscalizagao.

2. OCORRENCIA E CONTROLE:

A empreiteira ficara obrigada a manter na obra um Livro Diario de Obras,
destinado as anotagbes pela contratada sobre o andamento da obra, bem como
observacgdes a serem feitas pela Fiscalizagao.

A empresa responsavel, em decorréncia de eventuais alteragdes feitas nos servigos
de acordo com a Fiscalizac&o, devera apresentar o “As Built” através de documentos que
se tornem necessarios, tais como memoriais, plantas, croquis, desenhos, detalhes, etc.

3. MATERIAIS A EMPREGAR:

Todos os materiais deverdao ser previamente aprovados pela Fiscalizagao,
antes da sua aplicacgao.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar qualquer material impugnado pelo
Engenheiro Fiscal, dentro do prazo estipulado e devidamente registrado no Livro de Didrio



de Obras, se o material for aplicado sem aprovacao da Fiscalizagao.

4. FISCALIZAGAO:

A Fiscalizagdo sera exercida por engenheiro ou arquiteto designado pela
FISCALIZAGCAO.

Cabe ao Fiscal, verificar o andamento das obras e elaborar relatérios e outros
elementos informativos.

O responsavel pela fiscalizagdo respeitara rigorosamente, o projeto e suas
especificacbes, devendo a FISCALIZACAO ser consultada para toda e qualquer
modificacao.

Compete a Fiscalizagdo, junto a empreiteira, em caso de inexisténcia ou
omissao de projetos, fazer a indicagao e proceder as definicbes necessdrias para a
execucgdo dos servigos, como por exemplo, locais, padrées, modelos, cores, etc.

5. COMUNICACAO E SOLICITACAO:

Toda comunicacgao e solicitagdo deverao ser registradas no Livro Diario de Obras
e quando necessario, através de Oficio ou Memorando.

6. PRONTO SOCORRO:

A empreiteira devera manter no local da obra, um servigo de Pronto Socorro para
atendimento dos operarios que venham a sofrer acidentes no Canteiro de Obras.

7. ADMINISTRAGAO DA OBRA:

A Contratada mantera na diregdo da obra, um engenheiro responsavel com
conhecimentos técnicos que permita a execugdo com perfeicdo de todos os servicos, além
dos demais elementos necessarios a perfeita administragdo da obra, como mestre,
almoxarife, apontador, vigia, etc.

A Contratada devera comunicar com antecedéncia & FISCALIZAGAO, o nome do
responsavel técnico, com suas prerrogativas profissionais.

A FISCALIZACAO fica no direito de exigir a substituicdo do profissional indicado,
no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente pericia nos trabalhos ou
indisposicdo em executar as ordens da Fiscalizagéo.

A mao de obra a ser empregada, nos casos necessarios, devera ser especializada,
onde sera obrigatéria a utilizacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
apropriados a cada caso, visando a melhor seguranga do operario, com os crachas dos
trabalhadores relacionados para a obra.

A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas.

Durante a execucgao dos servigos, a Contratada devera:

Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s
referentes ao objeto do contrato e especificagdes pertinentes, nos termos da Lei n°.
6496-77-Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicbes e acordos
relativos a legislagdo social e trabalhistas em vigor, particularmente no que se refere ao
pessoal alocado nos servigos objeto do contrato.

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacdes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo
dos servigos.

A Contratada devera montar um escritério na obra, com dependéncias confortaveis
para uso da Fiscalizagdo, dotado de pessoal e material necessario ao perfeito
funcionamento e atendimento dos servigos de construcao.

A vigilancia sera ininterrupta, por conta da Contratada, até o recebimento definitivo
da obra, caso seja previsto em planilha de custo.



8. EQUIPAMENTOS, ANDAIMES E MAQUINARIOS:

A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos,
andaimes e maquinarios, assim como pequenas ferramentas necessarias ao bom
andamento e execugao dos servigcos, até a sua conclusao.

Os agregados miudos e graudos deverao ser protegidos das intempéries, para que nao haja
prejuizos na resisténcia e qualidade do concreto e argamassa usados na alvenaria.
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MINUTA

CONTRATO  ADMINISTRATIVO  N°
XXX/2023 - CBMPA QUE CELEBRAM
ENTRE SI CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO PARA E A EMPRESA
XXXXX, CONSOANTE AS CLAUSULAS
E CONDICOES SEGUINTES:

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA/FEBOM! — CBMPA, com sede na
Av. Julio César n° 3.000, Bairro da Marambaia, nesta cidade de Belém, inscrita no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n° 44.754.155/0001-
99, como CONTRATANTE, representado neste ato por seu Comandante-Geral, Exm®°
Sr. CEL QOBM JAYME DE AVIZ BENJO, residente e domiciliado nesta cidade,
portador da Cédula de Identidade no 1497930 e do CPF 411.573.622-49 e a empresa
XXXX, Enderegco: XXXXX, CEP: XXX, e-mail: XXXX, Fone: XXXX, inscrita no
Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n® XXXX, como
CONTRATADA, representada neste ato pelo XXXX, portador da cédula de identidade
XXX e do CPF n° XXXX, portador da cédula de identidade n° XXXX e do CPF n® XXXX
em observancia a Lei n° 8.666, de 1993, e demais legislacbes correlatas, resolvem
celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e as condi¢fes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL.:

1.1 As clausulas e condicdes deste contrato moldam-se as disposicdes da Lei Federal
n° 8.666/93, Lei n°12.462/2011, Decreto Estadual n® 877/2008, Decreto 1974/2018,
Lei n° 9.234/2021, Decreto Estadual 2.247/2022 e Decreto Estadual 2.458/2022, as
quais a CONTRATANTE e CONTRATADA estao sujeitas.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM DO CONTRATO:

2.1 Este contrato administrativo tem como origem o0 Processo licitatério na
modalidade RDC ELETRONICO N° 2023 - CBMPA e Processo Eletronico
2023/301086.

4. CLAUSULA QUARTA — DA APROVACAO DA MINUTA:

4.1 A minuta deste Contrato foi aprovada pela Comissédo de Justica do CBMPA,
conforme Parecer N° XXX/2023-COJ, nos termos do Paragrafo Unico do art. 38, da
Lei n° 8.666/1993 e inciso VI.

5.CLAUSULA QUINTA — DO OBJETO:

5.1 A presente licitagcdo tem como objeto a contratacdo de empresa especializada de
Engenharia, visando a execucao dos servi¢os projetados e especificados, incluindo
todas as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mao de obra necessarios,
ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administracdo, cessao
técnica, licengas inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive
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encargos sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a Construcao do
Quartel de Sdo Félix de Xingu, conforme Projetos, especificacdes, Memoriais
Descritivos e Caderno de Encargos que acompanham este Projeto Basico.
5.1.1 O local em que ser& executado, Av. Rio Xingu, no municipio de S&o Félix do
Xingu, Estado do Para.

5.2 ESPECIFICACOES:

5.2.1 As especificagOes e quantitativo do material encontram-se detalhadas abaixo.

5.2.2 O empreendimento onde funcionara o Grupamento de Salvamento e Resgate
apresenta uma area somada (construcdo) de aproximadamente 2028,00 mz2.
Apresentando partido arquitetonico singular e concepcao estrutural convencional, em
concreto armado, caracterizando-se como edificagao institucional, conforme figura
abaixo:

EST. AEROPORTO

AV. RIO XINGU

@ PLANTA BAIXA - LOCALIZACAO
)

Figura 01: Planta Baixa de Localizac&o

5.3 Construcdo do Quartel de Sao Félix do Xingu serd constituido do Bloco
Operacional, Bloco de SAT, Bloco Administrativo e Bloco Oficina.

5.4 De forma a caracterizar o objeto do presente Projeto Basico, serdo disponibilizados
aos licitantes os seguintes projetos:

a. Projeto arquitetonico;

b. Projeto de estrutura em concreto armado;

c. Projeto elétrico de alta e baixa tensao, se for o caso e logica,

d. Projeto hidrossanitario e pluvial;

6. CLAUSULA SEXTA — REGIME DE EXECUCAO:
6.1 A obra sera realizada na forma de EXECUCAO INDIRETA, pelo REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

7. CLAUSULA SETIMA — PRECO:

7.1 A Contratante pagara a Contratada o valor global apurado na proposta vencedora
de RE XXXXXXXX(XXXXXXX), em moeda corrente do pais, pela execucdo dos
servicos, objeto deste Contrato, valor certo, fixo e irreajustavel.
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7.2 Os servigos extraordinarios poderdo ser admitidos, desde que nao estejam
definidos na planilha original, devendo ser solicitados pela Administracdo, e somente
serdo pagos se antecedidos da formal autorizacéo da contratante, com as necessarias
justificativas técnicas, devendo ser objeto de Termo Aditivo competente.

8. CLAUSULA OITAVA — CONDICOES DE PAGAMENTO:

8.1 Para efeito de pagamento de faturamento dos dispéndios realizados com o objeto
do presente certame, devera o licitante vencedor realizar os seguintes procedimentos:
8.1.1 Emissao e encaminhamento ao 6rgao ou entidade contratante de fatura de cada
evento onde o objeto for utilizado;

8.1.2 O pagamento sera efetuado pelo (a) CONTRATANTE mediante a entrega da
fatura, em 02(duas) vias, no local indicado pelo (a) CONTRATANTE, referente ao
objeto.

8.1.3 A Nota Fiscal/Fatura devera ser entregue ao (a) CONTRATANTE, acompanhada
do detalhamento do valor.

8.1.4 O pagamento seré creditado em conta corrente da CONTRATADA, referente a
apresentacao da nota fiscal/fatura, por meio de ordem bancéria, devendo para isto
ficar explicitado o nome da agéncia, localidade e nUmero da conta corrente em que
devera ser efetivado o crédito;

8.2 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia, derivada de culpa exclusiva
da CONTRATADA, que impeca a liquidacdo da despesa, a nota fiscal/fatura sera
devolvida a CONTRATADA pelo fiscal do Contrato ou responsavel e o pagamento
ficara pendente, até que esta providencie as medidas saneadoras.

8.3 O prazo para pagamento iniciar-se-a ap0s a regularizacdo da situagdo ou
reapresentacdo do documento fiscal, fato esse que ndo podera acarretar qualquer
onus adicional para 0 CONTRATANTE, nem devera haver prejuizo da prestacdo do
fornecimento pela CONTRATADA.

8.4 O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestacéo
dos servigcos/fornecimento estiver em desacordo com as especificagdes constantes no
contrato ou documento equivalente.

8.5 O CONTRATANTE néo fica obrigado a contratar a totalidade do quantitativo
estimado, ao passo que podera acarretar alinhamento de preco em uma eventual
segunda demanda em virtude do aumento do ddlar.

8.6 DADOS BANCARIOS
Sera creditada na conta bancaria:
BANCO: XXXX — AGENCIA: XXXXX — CONTA CORRENTE: XXXXXXXX

9. CLAUSULA NONA - PRAZOS:

9.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato sera de 12 (doze) meses corrido ou
enquanto perdurar a garantia do objeto, o que for maior, contado a partir da data de
Sua assinatura.

9.2 Avigénciaserade: [/ |/ ate /| |/
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9.3 O prazo previsto para execugao dos servigos séo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da data do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo
expedida pelo CBMPA, ap0s a assinatura e publicacdo do Contrato na Imprensa
Oficial do Estado e emissao da Nota de Empenho.
9.4 Somente serdo processados, recebidos e decididos pedidos de prorrogacédo de
prazo nos casos previstos no art. 57, § 1°, incisos | a VI, da Lei n°® 8.666/93 e alteragdes
subsequentes, regularmente comprovados e que venham impedir ou retardar a
execucao da obra.

10.CLAUSULA DECIMA — DOTACAO ORCAMENTARIA:

10.1 Todas as despesas decorrentes deste contrato correrdo por conta de recursos,
representados pela seguinte dotacdo orcamentaria:

Unidade Gestora: 310104 - FEBOM

Unidade Orcamentaria: 31104 - Fundo Especial de Bombeiros

Fonte de Recurso: 02759000091 - Superavit FEBOM

Funcional Programatica: 06.182.1502.7701 - Adequacéo de Unidades do CBM
Elemento de despesa: 449051 — Obras e instalagtes

Plano Interno: 105GMAFGBBE

11.CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES:

11.1 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.1 Sem prejuizo de outros encargos previstos no Edital, decorrentes da lei e deste
Projeto Basico, constituem obrigacfes especificas da CONTRATADA:

11.2 Todas as obrigacdes pertinentes a area de planejamento da obra, contidas no
tépico IX (DO PLANEJAMENTO), deste Projeto Basico;

11.3 Observar, quando couber, o quanto contido na Lei n® 12.305/10 que Instituiu a
Politica Nacional de Residuos Sélidos (PNRS), estabelece, dentre os objetivos, a
prioridade, nas aquisi¢coes e contratacdes governamentais, para produtos reciclados
e reciclaveis, e bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com
padrées de consumo social e ambientalmente sustentaveis;

11.4 Entregar relatorios de controle tecnoldgicos mensais, contendo todas as
informacdes e laudos, devidamente assinados pelos profissionais responsaveis.
11.4.1 Deverdo ser apresentadas as ART's dos profissionais responsaveis pelos
controles tecnoldgicos de sua competéncia;

11.4.2 Deverao ser realizados controles tecnologicos para todos os elementos
estruturais em concreto estrutural, etc;

11.4.3 Os laudos devem apresentar condicbes de rastreabilidade, indicando a que
elemento/etapa e prédio a que se referem.

11.4.4 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado que necessitar em todos os niveis de trabalho para execucao das obras e
servicos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigacdes de ordem
trabalhista, previdenciaria, acidentes do trabalho e seguros, bem como de quaisquer
despesas judiciais ou extrajudiciais que |he venham a ser imputadas, inclusive em
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relacdo a terceiros, decorrentes de acdo ou omissdo dolosa ou culposa de seus
prepostos;

11.5 Manter no local da obra em regime de dedicacdo exclusiva e/ou néo frequéncia
definida neste Projeto Basico, que trata o item CORRESPONDENTE - DA EQUIPE
TECNICA RESIDENTE DA OBRA, deste Projeto Basico, devidamente credenciados
para receberem, como representantes da Contratada, ordens de execucdo, darem
andamento as providéncias nelas contidas ou delas decorrentes e tudo mais
necessario a boa execucao dos trabalhos objeto deste contrato.

11.5.1 Os referidos profissionais somente poderédo ser substituidos por outros de
experiéncia e qualificacdo técnico-profissional equivalente ou superior, mediante
prévia autorizacdo escrita da CONTRATANTE.

11.6 Reforcar a sua equipe de técnicos, se ficar constatada a insuficiéncia dos
mesmos para permitir a execuc¢ao dos servigos dentro dos prazos previstos, sendo
vedado o pleito de reajuste ou reequilibrio de precos pela Contratada por forca dessa
situacgao;

11.7 Encaminhar a Fiscalizacdo do CBMPA listagem contendo nome completo,
namero do documento de identidade e profissdo/fungcdo dos seus empregados
alocados na obra, providenciando de pronto suas atualiza¢des, sempre que solicitado.
11.8 Afastar, dentro das 24 (vinte e quatro) horas seguintes a data e horério de
recebimento da notificacdo o preposto, mestre, operario ou qualquer outro do seu
quadro de pessoal, ainda que pertencente a subcontratadas, cuja conduta e/ou
permanéncia no servi¢o seja julgada desabonadora ou inconveniente ou ainda, que
perturbe, ameace, dificulte ou impeca a atuacéo da fiscalizacdo do CONTRATANTE,
providenciando sua substituicdo em até 48 (quarenta e oito) horas apGs ser notificado.
11.8.1 O disposto neste inciso ndo podera, em hipétese nenhuma, servir como
justificativa para eventuais atrasos na execucao dos servicos.

11.9 Providenciar a colocacdo em tempo habil, a critério da CONTRATANTE, de todos
0S materiais e equipamentos necessarios ao andamento dos servi¢cos e obras dentro
da programacdo prevista; A Contratada deverd fornecé-los, além de todos os
materiais, mao de obra especificada, supervisdo, administracdo, equipamentos,
ferramentas, transporte vertical e horizontal, carga e descarga de materiais, testes de
qualidade de materiais e servicos e tudo o mais que for necessario para a perfeita
execucgao e completo acabamento da Obra;

11.10 Devera ser implantado pela contratada um diario de obras para a obra. Que
devera ser mantido permanentemente atualizado, e onde seréo anotadas, diariamente,
as ordens, observacdes e informacdes da FISCALIZACAO e da CONTRATADA. O
diario de obras devera ser aberto oficialmente na data de inicio da obra estabelecida
no Ordem de Servico - OS, sendo nele registrados todos os fatos que ocorrerem desde
essa data. Permitting o acesso sempre que solicitado pela Fiscalizagao;

11.10.1 Devendo conter o nome da CONTRATADA e da CONTRATANTE, bem como
0 numero do Contrato com a data do inicio das obras, e devera ser preenchido
diariamente contendo as informacdes sobre o andamento da obra, a indicacdo de
quais servicos estdo sendo executados, a quantificacdo do pessoal que esta
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trabalhando na obra (efetivo real e efetivo previsto), além de outras informacdes gerais;
11.10.2 Caberd ao Responsavel Técnico, Coordenador de Obras ou
Engenheiro/arquiteto Residente da Contratada o seu preenchimento. Xerocando e
assinando, trés vias, dando ciéncia e disponibilizando-as a Fiscalizagdo, que as
assinara, retendo duas vias, para seu controle e arquivo, ao fim de cada semana de
trabalho, entregue na Segunda-Feira subsequente a fiscalizacao
11.10.3 No diario de obras deverédo ser registradas pelo gerente da CONTRATADA:
11.10.3.1 As decisBes de reunides de planejamento/programacdes periddicas;
11.10.3.2 As tarefas e servigos a serem executados;
11.10.3.3 Os fatos importantes quanto a chegada de material, aumento do efetivo, etc;
11.10.3.4 Liberacao de servigos;
11.10.3.5 Acidentes e assuntos de segurancga;
11.10.3.6 Atrasos e providéncias para manter o prazo previsto para o término do
Servico;
11.10.3.7 Os servigos previstos que ndo foram executados, explicando os motivos e
propondo providéncias para solucionar o problema;
11.10.3.8 Documentos recebidos ou nao recebidos, providenciados ou nao
providenciados;
11.10.3.9 Pleitos: servicos adicionais complementares ou extras que gerem aditivos
contratuais de prazo e preco;
11.10.3.10 Outros fatos relevantes, bem como demais solicitacdes contidas neste
Projeto Bésico.

11.11 Providenciar as liberacdes provisorias, definitivas e necessarias junto ao Corpo
de Bombeiros, CELPA, Cosanpa, Prefeitura Municipal, Org&os Fiscalizadores, CREA,
CAU, etc;

11.11.1 Imediatamente apdés a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera
promover a solicitacdo do ALVARA DE CONSTRUCAO junto a Prefeitura Municipal
local. Devendo ser enviado a CONTRATANTE a comprovacdo da solicitacdo, com
envio de cépia do protocolo, até 10 dias apés a assinatura do contrato.

11.12 Garantir durante a execucdo das obras e servicos a seguranca das mesmas,
de todo o pessoal envolvido e a protecdo dos servigos executados até a efetiva
entrega a CONTRATANTE;

11.13 Remover diariamente o entulho e detritos acumulados no local, promovendo a
limpeza da obra, providenciando o transporte periédico dos mesmos para local
apropriado e autorizado pelo Poder Publico;

11.14 Proceder, no final da obra, a recomposicdo do terreno, demolicdo das
construcdes do canteiro, limpeza e remocao de todo o material indesejavel;

11.15 Quantificar, para fins de pagamento das medi¢cdes mensais, apenas 0S Servigos
totalmente executados, observado o quanto disposto no item correspondente, deste
Projeto Basico;

11.16 Manter e conservar a obra, instalacdes e equipamentos enquanto nédo ocorrer
uma das seguintes condi¢des: a ocupacao do imével por parte do Contratante ou o
recebimento definitivo;
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11.17 Manter nas dependéncias do canteiro, até a expedicdo do Termo de
Recebimento Definitivo, equipe técnica objetivando a solugcdo das imperfeicdes
verificadas pela Fiscalizacdo do Contratante;
11.18 Providenciar a limpeza das areas internas e externas a todos os prédios e entre
eles, inclusive todos os pavimentos de garagem, devendo o empreendimento ser
entregue completamente em condi¢cfes de uso;
11.19 Entregar a obra com as instalacdes definitivas em perfeitas condicdes de uso,
limpas, testadas e aprovadas pelo Contratante, devendo providenciar apos relatério
de verificacdo e vistoria feitos pela Fiscalizacdo do Contratante todas as correcdes
necessarias a solucéo das irregularidades apontadas;
11.20 Empregar cada material a ser aplicado na obra observando o seu fornecimento
por um Unico fabricante e mesmo modelo, tanto quanto possivel, evitando possiveis
incompatibilidades e objetivando a padronizacdo de toda a obra, racionalizando
especificacdes e contribuindo para facilitar a aquisicao futura de sobressalentes para
realizacdo das manutencdes preventiva e corretiva da obra do CBMPA,
11.21 Garantir a seguranca, confiabilidade e continuidade operacional de todos os
equipamentos e ferramentas utilizados durante as obras, evitando ‘sucateamento’
(desgaste excessivo) que possa originar condices de trabalho inseguras, atrasos ou
paralisacdo das obras. Nos casos de falhas imprevistas ou méas condicbes de
funcionamento, substituir em tempo habil os equipamentos defeituosos, bem como
suspender o uso e substituir imediatamente equipamentos que oferecam riscos a
seguranca fisica dos profissionais envolvidos;
11.22 Somente retirar qualquer equipamento do local da obra apds o término de sua
utilizagédo prevista no plano de trabalho ou quando houver autorizagcdo escrita da
CONTRATANTE;
11.23 Aceitar as alteracbes de projeto que acarretem modificacbes dos tipos de
servicos ou acréscimos e reducédo nas quantidades dos mesmos, dentro dos limites
legais;
11.24 Adotar todas as medidas de seguranca patrimonial necessarias ao bom
andamento dos servicos, inclusive a preservacdo dos bens da CONTRATANTE e de
terceiros em geral;
11.25 Responder por todas as obrigacOes fiscais ligadas direta ou indiretamente
execucdo das obras e servicos, bem como as obrigacbes previdenciérias
trabalhistas, de acordo com o art. 71 da Lei 8.666/93;
11.26 Promover junto ao CREA/CAU a "Anotacdo de Responsabilidade Técnica
ART" do contrato, na forma do disposto na legislacéo especifica, com a indicacao do(s)
nome(s) do(s) responsavel(eis) técnico(s) e do(s) engenheiro(s) ou arquiteto (s)
encarregado(s) da supervisdo direta dos servicos — Equipe Técnica Residente, nos
termos e prazos definidos neste Projeto Basico;
11.27 Manter os documentos de habilitagéo atualizados durante o curso da execugao
dos servicos, particularmente no que tange a regularidade fiscal e a capacidade
técnica e operativa, atendendo as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas por
ocasido da licitacdo, sob pena de aplicacdo de multa, nos termos descritos deste

®
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Projeto Basico, até a regularizacéo da situacdo, sem quaisquer 6nus para o CBMPA;
11.28 Responsabilizar-se integralmente pela fiscalizacdo junto as suas
subcontratadas no que tange ao cumprimento de suas obrigacdes trabalhistas
relativas ao pessoal empregado na obra, em especial quanto ao pagamento de
salarios, férias, 13° e recolhimentos dos encargos junto ao INSS e FGTS;
11.29 Responsabilizar-se pela solidez e seguranca da obra, nos termos do Cdédigo
Civil;
11.30 Providenciar a Matricula da execucao dos servigcos do Cadastro Especifico do
Instituto Nacional de Previdéncia Social — INSS (matricula CEIl);
11.31 Utilizar na execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico profissionais
treinados e devidamente habilitados, observadas as exigéncias editalicias;
11.32 Dimensionar corretamente a sua equipe de trabalho, a fim de que os servicos
sejam executados no prazo e nas condi¢des previstas neste Projeto Basico;
11.33 Submeter a prévia aprovacéo da Fiscalizacdo do Contratante as amostras dos
materiais a serem utilizados, sempre que solicitado; Depois de autenticadas pela
Fiscalizacdo e pela Contratada, as amostras serdo cuidadosamente conservadas no
canteiro de obras até o final dos trabalhos, nas dependéncias da fiscalizagéo, de forma
a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com 0s
materiais fornecidos ou j& empregados;
11.34 Aplicar materiais e equipamentos novos, de primeiro uso e qualidade
corretamente armazenados conforme orientacdo dos fabricantes de modo a evitar
perdas, danos ou possiveis extravios dos mesmos, arcando a Contratada com
qualquer prejuizo decorrente da inobservancia de tal exigéncia;
11.34.1 Eventual emprego de material equivalente devera ser solicitado por escrito a
Fiscalizacdo do Contratante para manifestacdo expressa, acompanhado de todos os
elementos técnicos necessarios a sua analise (amostras, catalogos com
especificacdes técnicas dos materiais, componentes, sistema e tecnologia, relatérios
ou pareceres técnicos de laboratoérios especializados ou certificacbes — essa lista €
meramente exemplificativa; a determinacdo dos documentos necessarios a essa
comprovacao cabera a Fiscalizacdo); O mesmo procedimento devera ser adotado em
caso de eventuais procedimentos técnicos que obriguem mudan¢ca de material
especificado;
11.35 Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais empregados, fornecendo-os
de acordo com as especificacbes técnicas e assumindo as despesas referentes a
transporte, carga, descarga e movimentacao, suas respectivas perdas e estocagem,
dentro e fora dos canteiros de execugéo dos servigos, assim como 0 processo de sua
utilizagéo.
11.35.1 Os servigos deverao ser executados com excelente acabamento e padrao de
qualidade, de acordo com as especificacfes e normas técnicas, responsabilizando-se
inteiramente pela qualidade, resisténcia, estanqueidade e estabilidade de todos os
servigcos executados.
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11.36 N&o alocar para os postos de trabalho, inclusive para a funcdo de
preposto, profissionais que se enquadrem em alguma das seguintes condigdes
em relacdo aos ocupantes de cargos de chefia, direcdo e assessoramento, ou
de membros e servidores vinculados ao Contratante, quais sejam: cOnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive (Art. 3° da Resolugéao n. 07/2005 do Conselho Nacional de
Justica, com redacdo dada pela Resolugao 09/2005);
11.37 Responsabilizar-se pelos danos causados as vias ou logradouros publicos
decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execucao dos servicos;
11.38 Retirar imediatamente do canteiro e dos locais da obra todo e qualquer material
que for rejeitado em inspecdo feita pela Fiscalizacdo do CBMPA, procedendo a sua
imediata substituicdo, bem como equipamentos que atentem contra a Seguranca no
Trabalho.
11.38.1 Todo o material fornecido e empregado deveréa ser de primeira qualidade
e novo, para primeiro uso e em embalagem original, devidamente lacrada e de
acordo com o especificado, sendo vedada a utilizacdo de materiais de
demolicdo ou reaproveitamento, cabendo a Fiscalizagdo impugnar quaisquer
materiais e/ou servigos que nao satisfacam as condicdes contratuais;
11.38.2 Em caso da falta de algum material ou da impossibilidade da execucéo do
especificado, devera a Contratada apresentar as justificativas e opcdes para andlise
e aprovacao da Fiscalizacdo. A nao observancia do acima exposto podera acarretar
a retirada do material e/ou a demolicdo de um servico ja executado, sem 6nus para a
contratante.
11.39 A execucao dos servicos a serem contratados e aqui descritos obedecera
rigorosamente as normas em vigor da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, em
especial a NBR 6118/14, NBR 14.931/04, bem como as exigéncias das
Concessionarias de Servicos Publicos, além da legislacao vigente aplicavel Municipal,
Estadual e Federal;
11.40 Deverd ser indicado pela Contratada o local destinado ao BOTA-FORA; para
tanto, devera providenciar as autorizacfes pertinentes emitidas pelos oOrgaos
competentes (Municipal, Estadual ou Federal), referentes ao descarte desses
materiais;
11.41 A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, estabelecidos no Contrato, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do Contrato;
11.42 A Contratada sera responsavel, dentre outras atividades, pelos seguintes
servicos especificos:
11.42.1 Servicos gerais de mobilizacdo e desmobilizacdo de maquinas, veiculos,
equipamentos e instalacfes fixas e moveis necessarios a implantacdo das obras e
fornecimentos previstos;
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11.42.2 Implantacéo do canteiro de obras e/ou de canteiros auxiliares nas diversas
frentes de servigo, compreendendo todas as instalacdes fixas e moveis e edificacdes
necessarias, inclusive escritorios para abrigar as equipes de Fiscalizacdo, inclusive
controle de acesso de pessoas e veiculos de carga e descarga, se for o caso.
11.42.3 Devendo adotar critérios mais sustentaveis do ponto de vista ambiental, no
qual conste, por exemplo, o reuso de 4gua, o reaproveitamento da dgua de chuvas e
dos residuos solidos produzidos e a separacao dos nao reutilizaveis para descarte.
11.43.4 Servicos gerais de operagdo e manutencdo dos canteiros de obras e
canteiros auxiliares nas diversas frentes de servico, ai incluidos os escritorios da
Fiscalizacéo, inclusive asseio diario;
12.43.5 Servigos de desmobilizacédo geral dos canteiros de obras e instalacdes fixas
e moveis utilizadas durante a execu¢ado dos servigos.
11.43.6 Todas as instalacdes elétricas do canteiro de obras, inclusive as dos
escritorios de campo, deverdo ter projeto que oriente sua execucao elaborado por
profissional habilitado e com a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART. Copia do projeto e da ART deverao ser fornecidos a Fiscalizacdo. A Contratada
também devera fornecer ART pela execucgdo das instala¢des provisorias emitida em
nome do profissional habilitado responsavel pelas mesmas. Os projetos deverdo ser
elaborados e executados pela Contratada atendendo todas as prescricdes das
normas ABNT NBR-5410, NBR-14039, e obedecendo aos requisitos de seguranca
prescritos pela NR-10, sendo de inteira responsabilidade da Contratada a seguranca
de tais instalacdes durante todo o periodo em que as mesmas permanecerem
montadas bem como todas as atividades de manutencao relativas as mesmas. Todas
as despesas associadas a estas exigéncias deverdo estar contempladas na proposta
de precos apresentada na licitacao, ndo cabendo quaisquer pleitos posteriores.
11.44 As equipes da Contratada e eventuais subcontratadas deverdo estar alocadas
no canteiro de obras atuando em carater de dedicacgéo plena, responsaveis por todas
as acdes executivas para a execucao do objeto;
11.45 As obras civis e 0s servicos de montagem previstos deverdo ser executados
estritamente em conformidade com as especificacdes técnicas de materiais e servigcos
fornecidas pelo CBMPA, parte integrante deste Projeto Basico e, complementarmente,
pelas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, ou, em casos de inexisténcia ou omissao
das normas brasileiras, por normas internacionais das quais o Brasil seja signatario (a
exemplo de normas do Mercosul, normas ISO, normas IEC, etc.);
11.46 Serdo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o armazenamento de
materiais, seu controle e guarda, quer fornecidos pela CONTRATADA ou pelo
CONTRATANTE. As despesas decorrentes deverao ser consideradas e incluidas nos
precos unitarios dos servigcos contratados;
11.47 A CONTRATADA devera reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou
propriedade que for prejudicada, julgada danificada ou perdida por danos decorrentes
de atos da Contratada e de seus prepostos, bem como de subcontratadas, de maneira
a readquirir suas condi¢cOes anteriores.
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11.47.1 A CONTRATADA devera se esmerar na identificacdo de qualguer construcéao,
obras ou benfeitorias localizadas nas redondezas do seu canteiro que possam Vvir a
ser afetadas por suas operacoes.
11.48 Durante a execucédo da obra, a Contratada sera responsével (rol ndo exaustivo)
pelo pagamento de despesas referentes a consumo de agua, energia e telefone;
materiais de escritorio; despachantes; transporte de materiais; copias e plotagens dos
projetos; estadias de pessoal, carga e transporte manual; carga e transporte
mecanizado; instalagéo de prote¢des e andaimes, atendendo as prescricdes da NR
18. Esses custos devem ser incluidos na sua proposta de precos, compondo custos
diretos com Administracdo Local, devidamente discriminados no orcamento da obra.
Cabera a contratada, também, o pagamento de despesas referentes aos encargos
sociais complementares tais como: alimentacdo de pessoal; ferramentas e
equipamentos; transporte de pessoal. Ainda, caberd o pagamento de despesas
referentes a carga e transporte mecanizado de entulho, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho.
1149 Compete a CONTRATADA a obtencéo da licenca de HABITE-SE da obra,
devendo as despesas associadas estarem contempladas em sua proposta de precos,

figurando a sua apresentagdo como condigdo necesséria a lavratura do Termo de

Recebimento Definitivo da Obra;

11.50 E obrigada também ao cumprimento e observancia de leis, regulamentos, enfim,
de todas as normas juridicas aplicaveis, ou quaisquer formalidades e ainda ao
pagamento, as suas custas, de eventuais multas porventura impostas pelas
autoridades;

11.51 Caberd a CONTRATADA todos o0s servi¢os inerentes a operagdo, manutencao
e seguranca do canteiro, bem como a vigilancia destas instalacdes, a organizacao e
manutencao do esquema de prevencao de incéndio, estando entendido que os custos
relativos a estes servi¢cos estao inseridos nos precos apresentados;

11.52 A CONTRATADA sera responsavel pelo estudo e execucdo de todas as
instalacdes do canteiro necessarias a execucdo dos servicos contratados, correndo
por sua conta todas as despesas necessarias;

11.53 A organizacéo e gestdo das cantinas ou refeitorios, a administracéo interior do
canteiro, o servico e a fiscalizacgdo dos alojamentos serdo também de
responsabilidade da CONTRATADA,

11.54 A CONTRATADA devera conduzir os trabalhos de modo que as comunicacdes
e 0 escoamento de aguas e condicdes sanitarias sejam assegurados
permanentemente.

11.54.1 Correrao por sua conta 0s servicos necessarios a este fim;

11.54.2 Devera ser previsto, pela contratada, ponto de agua potavel ou outro meio
para todo o pessoal da obra.

11.55 A CONTRATADA serd responsavel pela organizagdo e boa ordem dos
trabalhos, obrigando-se a observar todas as prescricdes da FISCALIZACAO neste
sentido. Em caso de greve ou ameaca de greve, caberd a CONTRATADA solicitar
intervencao das autoridades, se for o caso, para manutencdo da ordem e protecéo
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dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho;

11.56 A CONTRATADA serd inteiramente responsavel pelos servicos médicos,
assistenciais, seguros, indenizacdes e demais obrigacfes decorrentes da legislacao
vigente, devidas aos empregados acidentados no canteiro;

11.57 Para perfeita execucdo do completo acabamento dos servicos contratados, a
CONTRATADA se obriga a prestar a CONTRATANTE toda a assisténcia técnica e
administrativa necessdria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos;
11.58 Cabera 8 CONTRATADA a execucao, em campo, em fabrica ou em laboratério,
de todos os testes, provas e ensaios dos materiais e componentes a serem
empregados, segundo as normas brasileiras e, na falta dessas e em determinados
casos, segundo as normas previamente aprovadas pela FISCALIZACAO.

11.58.1 A Contratada sera responsavel pelos custos de realizagcdo dos referidos
testes, provas ou ensaios, mesmo aqueles que devam ser realizados na fabrica,
devendo estar previstos esses custos em sua proposta.

11.59 Tanto os Testes de Aceitacdo em Fabrica quanto os Testes de Aceitacdo em
Campo deverao ser realizados seguindo procedimentos previamente elaborados pela
Contratada, que deverao ser fornecidos a Fiscalizagdo para conhecimento e andlise
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias a sua realizacéo.

11.60 A inadimpléncia da Contratada quanto as suas obriga¢cfes sociais, fiscais,
comerciais, previdenciarias, trabalhistas, tributarias, securitarias, civis e criminais que
se relacionem direta ou indiretamente com 0s servigos objeto deste Projeto Basico
nao transfere ao Contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, nem podera
onerar o contrato;

11.61 A Contratada ndo podera caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer
operacdo financeira, sob pena de aplicacdo das sancdes contratuais cabiveis,
inclusive, a critério do Contratante, a rescisdo unilateral do Contrato;

11.62 A contratada fica obrigada a pagar os emolumentos previstos por lei e
observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca
publica. E obrigada também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao
pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades; todas as despesas
provenientes de ligacfes provisdrias e do consumo de agua, luz e telefone utilizados
durante a obra seréo de responsabilidade da Contratada, bem como da vigilancia e
seguranca da obra, se for o caso. Eventuais despesas adicionais relacionadas a taxas
relativas as ligag6es definitivas de servicos publicos (abastecimento de agua,
fornecimento de energia elétrica) correrdo a conta do Contratante;

11.63 Deveréao ser mantidas no Canteiro de Obras copias, em bom estado, das ART's
dos responsaveis técnicos e dos projetos completos, para o registro de modificacdes
que venham a ocorrer no desenvolver dos servigos, bem como para consulta regular
por parte da FISCALIZACAO;

11.64 A Contratada esta obrigada a fornecer instalagbes seguras para abrigar a
Fiscalizagcdo do CBMPA desde o inicio da obra. Enquanto ndo estiver definida a
organizagdo do canteiro de obras ou durante quaisquer remanejamentos porventura
necessarios das instalacdes definitivas, devera providenciar instalacdes provisoérias
para abrigar a Fiscalizagéo do Contratante no local dos servigos;

11.65 Os despejos das pias e dos sanitérios, se possivel, serdo lan¢cados no sistema
de esgotos existente. Caso contrario, deverdo ser instaladas fossas sépticas com
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efluentes escoando para o local estudado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAO;

11.66 A agua para as instalacbes do canteiro tera alimentacdo a partir da rede
existente, ou por caixas de agua prediais ou por meio de carro-tanque, as expensas
da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE, em virtude da baixa qualidade da
agua, ndo autorizar a sua utilizacao;

11.67 Durante a obra, todo o canteiro e areas de servico deverdo manter-se limpos e
ordenados. Antes da entrega do objeto devera ser feita a limpeza geral, devendo a
area ficar livre de qualquer material, assim como demolidas todas as instalaces
provisorias do canteiro;

11.68 A contratada devera apresentar para analise do CONTRATANTE, em até 10
(dez) dias apds a assinatura do contrato e antes da data de inicio da obra
estabelecida no Ordem de Servico - OS, 0s seguintes documentos:

11.69 Identificacdo da &rea para construcdo de canteiro de obras, com apresentacdo
de projeto com “layout” das instalagdes e edificagdes previstas da CONTRATADA,
para conhecimento e aprovacado pela CONTRATANTE. Esta area devera dispor de
estrutura adequada de funcionamento (instalacdes elétricas, hidrossanitarias,
pluvial/drenagem, seguranca, higiene, etc.) em total atendimento as boas praticas de
construcdo, normas da ABNT e outras NR’s pertinentes;

11.70 Concretagem do patio de manobra e demais areas, a contratada devera
fornecer concreto com no minimo um Fck de 25 Mpa e/ ou obedecer o especificado
em planilha de valores, e no momento da confecgéo deste, colher 06 (seis) corpos de
prova, para serem submetidos a teste de resisténcia em laboratorio e serem rompidos
em 7, 14 e 28 dias, devendo ser colhidos em presenca de um profissional indicado
pelo CBMPA (o qual devera ser previamente avisado pela empresa) e imersos em
saturacdo de agua, sendo de responsabilidade da contratada o custeio e transporte
ao local a ser realizado e apresentacao de laudo de um laboratério de tecnologia das
construcdes de IES ou IML local.

11.71 DAS OBRIGAC}@ES DA CONTRATANTE:
11.71.1 Obriga-se o CONTRATANTE a:

11.71.2 Emitir o Ordem de Servico - OS, no qual sera estabelecida a data de inicio
para a realizacdo dos servicos do objeto deste Projeto Basico;

11.71.3 Colaborar com a CONTRATADA guando solicitada, no estudo e interpretacéo
das especificagbes dos servi¢os e obras a executar;

11.71.4 Notificar por escrito a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou
irregularidades porventura verificadas na execucao do contrato;

11.71.5 Atestar, apos aprovacao do boletim de medicao pela Fiscaliza¢do do Contrato,
o(s) documento(s) de cobranca para efeito de pagamento, que somente ocorrera
apo6s autorizacdo do Ordenador de Despesa;

11.71.6 Proporcionar as condicbes para que a Contratada possa cumprir
satisfatoriamente o objeto do contrato;

11.71.7 Proceder a publicacdo resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na Imprensa Oficial, condicao indispensavel para sua eficacia;

11.71.8 Facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA, designados para
execucao do contrato as instalagcdes onde 0os mesmos serdao executados;

11.71.9 Designar Fiscalizacdo para vistoriar a execucdo técnica dos servicos e
acompanhar o atendimento as exigéncias estabelecidas no contrato;
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11.71.10 Acompanhar e fiscalizar por intermédio do Fiscal ou Comissdo de
Fiscalizag&o designada o cumprimento do objeto do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — PENALIDADES:

12.1 Em caso de ndo estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo
com tudo quanto definido neste Projeto Basico, projetos, detalhes, especificacbes e
instrucdes fornecidas pela FISCALIZACAO, ou, de modo geral com as regras da arte
e técnica de construir, bem como normas da ABNT, poderd& o CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO PARA, além das sancgdes previstas no Contrato, solicitar
a demolicdo e reconstrucao total ou parcial dos trabalhos defeituosos o que sera
realizado a expensas da CONTRATADA,

12.2 A inexecucéo parcial ou total do objeto deste Projeto Basico e a pratica de
qualquer dos atos indicados na Tabela 2, abaixo (rol exemplificativo), verificando o
nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente as
obrigag6es contratuais em questao, torna possivel, observando-se o contraditério e a
ampla defesa, a aplicacdo das sancdes previstas na legislacao vigente e no contrato,
conforme listado a seguir:

12.3 Adverténcia, que podera ser aplicada de oficio, pela prépria comissédo
fiscalizadora da obra, ap0s a constatacao de infracdes ou irregularidades;

12.4 Multa, que ser& aplicada ap0s constatagéo e relatdrio elaborado pela comisséo
fiscalizadora da obra e, posteriormente encaminhada ao Gestor Maximo da Instituicdo
para avaliacdo quanto a aplicabilidade da multa;

12.5 Suspenséao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracao;

11.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica.

12.7 O Procedimento Administrativo que antecede os fatos elencados nos itens 12.5
e 12.6, além da reparacao de danos ao Estado, sera instruido a luz da Lei Estadual
8972 de 13 de Janeiro de 2020.

12.8 ADVERTENCIA

12.8.1 Ser4 aplicada a sancdo de ADVERTENCIA nas seguintes condicdes:

12.8.2 Atraso superior a 5 (cinco) dias para inicio da execuc¢éo do objeto, contados a
partir da data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico — OS;

12.8.3 Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e seus anexos e
neste Projeto Basico que nao configurem hipoteses de aplicacdo de san¢des mais
graves, sem prejuizo das multas eventualmente cabiveis.

12.9 MULTA POR INEXECUCAO CONTRATUAL

12.9.1 Sera aplicada MULTA POR INEXECUCAO nas seguintes condicdes:

12.9.2 INEXECUCAO PARCIAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo
contratual, atualizado, assim caracterizada quando:

12.9.3 O CONTRATADO executara, até o final do 2° (segundo) més do prazo de
execucdo do objeto, menos de 20% (vinte por cento) do valor total, atualizado, do
contrato. Salvo, quando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da
Contratada, da aludida mora;

12.9.4 O CONTRATADO executarda, até o final do prazo contratual de conclusédo da
obra, menos de 70% (setenta por cento) do total, atualizado, do contrato. Salvo,
guando comprovadamente evidenciada a auséncia de culpa da Contratada, da aludida
mora.

12.9.5 INEXECUCAO TOTAL: Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total
do contrato, atualizado, assim caracterizada quando:
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12.9.6 Houve atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 20 (vinte) dias
apos a data de inicio da obra estabelecida no Ordem de Servico - OS pelo
CONTRATANTE.
12.10 MULTA POR INFRAQAO
12.10.1 MULTAS POR INFRACAO: Além das previstas no item anterior, poderéo ser
aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2,
respectivamente (rol ndo exaustivo).
Tabela 1 — Gradac&o das multas.

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 250,00
2 R$ 500,00
3 R$ 750,00
4 R$ 1.500,00
5 R$ 3.000,00
6 R$5.000,00

Tabela 2 - Eventos sujeitos a aplicacao de multa — Rol exemplificativo.

INFRACAO
) GRAU
Iltem DESCRICAO
Permitir a presenca de empregado n&o uniformizado, mal apresentado; por

1 empregado e por ocorréncia. 01

Manter funcionario sem qualificacdo para a execugéo dos servicos; por
2 empregado e por dia. 01

Permitir a permanéncia de pessoas com moléstia infecto contagiosa nos
3 alojamentos; por empregado e por ocorréncia. 05

Permitir a permanéncia de trabalhadores alcoolizados na obra ou com
4 patologias que possam originar mal subito e queda de altura; por empregado e 05
por ocorréncia.

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

Executar servigo sem a utilizacéo de equipamentos de protecdo individual (EPI),

5 quando necessarios; por empregado e por ocorréncia. 04
5 Deixar de sinalizar com placas indicando o uso obrigatério e o tipo de EPI a ser o1
utilizado nos locais e &reas de risco; por dia e por ocorréncia.
Deixar de fornecer EPI adequado aos seus empregados, quando exigido, e
7 impor penalidades aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por 03

ocorréncia.
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Executar servico com a utilizagdo de EPlI em mau estado de conservacéo: por
8 dia e por ocorréncia. 04
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesao
9 corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
Deixar de enviar copia de Relatério mensal de estatistica de Acidentes por dia
10 de atraso. 03
Deixar de apresentar copia da CAT a FISCALIZACAO; por ocorréncia e por dia
it de atraso. 02
12 Deixar de manter a documenta¢éo de habilitacdo atualizada; por item e por dia. 01
Deixar de elaborar Mapa de Riscos por etapa de execuc¢éo da obra; por
13 ocorréncia e por dia de atraso. 04
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
14 incompativel com suas atribuicdes; por empregado e por dia. 01
Deixar de elaborar ordens de servi¢o sobre seguranca e salde no trabalho,
15 dando ciéncia aos empregados por comunicados, cartazes ou meios 02
eletrénicos; por ocorréncia e por dia de atraso.
Permitir a utilizacdo de maquinas e equipamentos em desacordo com a NR-12;
16 por ocorréncia e por dia. 03
Deixar de executar protecdo coletiva, conforme NR-18; por ocorréncia e por dia
1 de atraso. 04
Realizar servigcos em espaco confinado em desacordo com a NR-33; por
18 ocorréncia e por dia. 04
Realizar servicos em altura em desacordo com a NR-35; por ocorréncia e por
19 di 04
ia.
Deixar de assegurar que as pessoas responsaveis pela execucao das medidas
20 de salvamento estejam capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros 04
socorros e possuam aptidao fisica e mental compativel com a atividade a
desempenhar
Executar instalacdes elétricas provisorias em desacordo com a NR-18 e 03
21 Recomendacfes Técnicas da Fundacentro; por dia e por ocorréncia.
Deixar de apresentar PPRA, PCMAT, PCMSO e PGRCC, no prazo solicitado,
22 devidamente protocolizados pelo Orgdo ambiental competente (quando couber), 03
nos termos da licenga e legislacdo ambiental: por dia de atraso.
23 Entregar PCMAT em desacordo com as etapas da obra; por dia de atraso. 01
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Manter trabalhador em atividade sem a qual esteja APTO ao exercicio, com

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

24 indicacdo no respectivo ASO; por trabalhador. 03
Permitir trabalho em andaime em desacordo com a NR18; por dia e por
25 ocorréncia. 03
Deixar de apresentar ART de profissional legalmente habilitado responséavel
26 pelos equipamentos exigidos pela NR-18; por dia e por ocorréncia. 03
Deixar de enviar cépia dos documentos relativos a atuacao da CIPA; por dia de
27 01
atraso.
Executar escavacgtes e fundagdes em desacordo com a NR18 e normas de 05
e seguranca pertinentes; por dia e por ocorréncia.
Deixar de fornecer agua potavel a seus trabalhadores, conforme NR18; por dia
29 e por ocorréncia. 02
30 Deixar de delimitar e sinalizar os locais e areas de risco; por dia e por 02
ocorréncia.
Deixar de promover a limpeza do canteiro de obras e da obra como um todo,
31 apos notificacdo da Fiscalizagdo: por ocorréncia e por dia. 01
Permitir que as operagBes em maguinas e equipamentos necessarios a
32 realizacdo da atividade de carpintaria sejam realizadas por trabalhador ndo 05
qualificado nos termos da NR 18; por empregado e por ocorréncia.
Permitir uso de serra circular em desacordo com a NR 18; por dia e por 05
33 ocorréncia.
Permitir que as operagdes de soldagem e corte a quente em desacordo com NR 05
34 18 e demais normas de seguranga pertinentes; por dia e por ocorréncia.
Deixar de dar Entradano documento de Comunicacédo 01
35 Prévia na Superintendéncia Regional do Trabalho — SRTE
Deixar de enviar cépia de Relatério de Analise de cada Acidente, quando da sua
36 ocorréncia: por ocorréncia e por dia. 02
37 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo com por carater permanente, 02
ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar por ocorréncia.
Fornecer informacao pérfida de servico ou substituicdo de material por
38 ocorréncia. 02
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os
39 03

servicos contratuais: por dia e por tarefa designada.
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40

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; por
ocorréncia.

03

41

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
ocorréncia.

03

42

Utilizar as dependéncias do CBMPA (area da construgdo) para fins diversos do
objeto do contrato; por ocorréncia.

04

43

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo
justificado: por ocorréncia.

04

44

Usar indevidamente patentes registradas: por ocorréncia.

06

45

Deixar de apresentar a ART do responsavel técnico pertencente & empresa
subcontratada (em caso de eventuais subcontrata¢@es futuras) até a data
prevista para inicio dos servicos correlatos, definido no RPI (em vigéncia),
ou data anterior, caso assim definido neste Projeto Basico: por dia de
atraso.

01

46

Deixar de cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO: por ocorréncia.

01

47

Deixar de cumprir determinagéo da FISCALIZACAO para controle de acesso de
seus funcionarios por ocorréncia.

01

48

Deixar de cumprir determinagéo formal ou instru¢éo complementar da
FISCALIZACAO por ocorréncia.

02

49

Deixar de iniciar execugao de servico nos prazos estabelecidos pela
FISCALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servigo e por dia.

02

50

Deixar de refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinados pela FISCALIZACAQ; por
ocorréncia.

03

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

51

Deixar de indicar e manter, durante a execugdo do contrato, profissionais da
responsavel pela execugéo da obra (Gerente de obras, engenheiro residente,
técnico de seguranca do trabalho, etc.), e demais profissionais constantes no
item Administrac@o Local na planilha orcamentéria de referéncia, nas
guantidades minimas previstas nela e neste Projeto Basico: por profissional, por
dia.

04
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52

Deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeigéo,
seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas
diretas e/ou indiretas relacionadas a execuc¢do do contrato nas datas
avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

53

Deixar de entregar o Relatério de Planejamento Inicial = RPI, no prazo
estabelecido neste Projeto Bésico, ou entrega-lo com prazo de conclusio
para 0 empreendimento superior ao estabelecido neste Projeto Bésico

definido (topico VII): por ocorréncia e por dia de atraso ou até que sejam

saneadas as incoeréncias.

06

54

Deixar de promover as atualizacfes e entregas mensais dos instrumentos
de controle e planejamento emitidos no Relatério de Planejamento Inicial — RPI,
conforme definido no item correspondente, no prazo estabelecido neste Projeto

Bésico: por ocorréncia e por dia

05

55

Deixar de atualizar diariamente 0 diario de obras, disponibilizando-o a
Fiscalizagdo, na forma estabelecida neste Projeto Basico: por ocorréncia e por
dia.

01

56

Deixar de promover o incremento de equipamentos ou equipe/pessoal de forma,
apos solicitagdo formal da Fiscalizacao, de forma a viabilizar tecnicamente o
cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma PERT/CPM, nos termos
do item deste Projeto Bésico: por ocorréncia e por dia

04

57

Paralisar a execugéo dos servicos sem justificativa aceita pela Fiscaliza¢&o: por
ocorréncia e por dia

04

58

N&o entregar os relatérios de controle tecnol6gico, conforme definido neste
Projeto Bésico (concreto, argamassa, etc.): por ocorréncia e por dia.

04
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59

Deixar de apresentar a ART de cada um dos membros da equipe residente do
empreendimento, conforme suas especialidades, no prazo de até 10 dias Uteis
apos a emisséo do Ordem de Servigo - OS: por dia de atraso.

01

60

Nao adotar as medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros
riscos adicionais em todas as intervencgdes elétricas: por ocorréncia.

04

61

N&o elaborar prontuario das instalagfes elétricas ou deixar de atualiza-lo acordo
com as prescri¢cdes da NR-10, por dia

03

62

N&o apresentar a documentacdo comprobatéria da qualificacéo, habilitagao,
capacitacao e autorizacao dos trabalhadores da area de elétrica: por
empregado e por dia.

04
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63

Executar servicos de instalacfes elétricas sem a analise de risco prevista no
item 10.2.1 da NR-10: por ocorréncia.

03

64

Executar servico em desacordo com o que consta na andlise de risco; por
ocorréncia.

03

65

Deixar de estabelecer sistema de identificagdo que permita conhecer a
abrangéncia da autorizacdo dos trabalhadores envolvidos em servicos de
instalacdes elétricas, em conformidade com o item 10.8.5 da NR-10 (tipo de
servico e local de execucao): por dia

05

66

Deixar de prover identificacéo individual para cada profissional autorizado a
trabalhar em instalacdes elétricas que indique a abrangéncia de sua
autorizacdo: por profissional por dia

01

67

Executar instalacBes provisorias sem a apresentagéo prévia do respectivo
projeto acompanhado de ART: por dia

04

68

Executar trabalhos de instalag6es elétricas com adornos pessoais; por
ocorréncia.

01

69

Executar servico em instalagdo elétrica energizada executado por profissional
gue nao atenda as exigéncias do item 10.6 da NR-10: por ocorréncia

03

70

Executar servigos em instalagfes elétricas utilizando procedimentos que tenham
sido desenvolvidos sem a participacdo do SESMT, conforme item
10.11.4 da NR-10: por ocorréncia

02

71

Deixar o responsavel técnico por especialidade de promover as visitas

mensais na obra, nos termos do item deste Projeto Basico: por ocorréncia e por

dia até a realizacdo da visita (dentro do més de referéncia)

05

72

Deixar de promover a substituicdo de empregado apés naotificacdo do
contratante nesse sentido: por ocorréncia e por dia

02
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73

Promover alteracéo(des) nos projetos em vigor ou realizar servico em
desacordo com estes sem a aprovacgao prévia por escrito da Fiscalizacdo ou
ainda, realizar servigos em desacordo com as pranchas, memoriais, Caderno de
Encargos e Normas Técnicas vigentes: por ocorréncia até o saneamento da
falta

03

74

Deixar de apresentar o “Habite-se” dos prédios, a Certiddo Negativa de
Débito (CND) fornecida pelo INSS, as Garantias, as built da obra: por
ocorréncia e por dia de atraso

04
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Deixar de implementar o Programa de Inspec8es de EPI e apresentar Relatério
75 Mensal & Fiscalizag&o, conforme item correspondente: por ocorréncia e por dia 03
de atraso.

Deixar de apresentar garantia contratual nos termos deste projeto basico: por
76 dia de atraso 02

12.11 Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a
FISCALIZACAO podera, a seu critério, aplicar apenas a sancdo de adverténcia.
Entretanto, a aplicacdo da penalidade de adverténcia anterior ndo € condicéo
necessaria a aplicacéo de Multa, em nenhuma hipétese neste Projeto Basico definida;

12.11.1 Em caso de reincidéncia da penalidade de multa de quaisquer das ocorréncias
elencadas na citada tabela, automaticamente havera um aumento de gradacdo da
penalidade, correspondente a um nivel da tabela 1, até que se atinja o Gltimo nivel,
onde permanecera até que se atinja os valores indicados no item INEXECUCAO
PARCIAL, situacao na qual se configurara na inexecugao parcial do contrato;

12.12 Em caso de ocorréncia nao tipificada no rol exemplificativo da tabela 2, a
Fiscalizacdo promovera um enquadramento técnico fundamentado, de forma a definir
a gradacdo da penalidade a ser imposta, a luz de um razoavel e proporcional
engquadramento de similaridade com outra situagao ja prevista na referida tabela;

12.13 MULTA POR ATRASO

12.13.1 MULTA POR ATRASO: Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo
previamente estabelecido para execucdo dos servicos (etapas/subetapas, etc.)
previstos no cronograma de execucao por ele apresentado, de forma tal que venha a
comprometer o prazo final previsto para a conclusdo da obra (caminho critico),
segundo os seguintes critérios:

12.13.2 A apuragcdo dos atrasos, para efeito de aplicacdo de multa, sera feita
mensalmente de acordo com a andlise dos instrumentos apresentados no Relatério
Parcial de Planejamento — RPP (ou RPI—para o primeiro momento), apresentados
pela CONTRATADA, nos termos do item VII;

12.13.3. A(s) multa (s) por atraso injustificado (com culpa da contratada) incidira sobre
os valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer 0 atraso (saldo da
parcela/etapa ndo cumprida), de acordo com o cronograma integrado Gantt-PERT-
CPM, inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO,
nos termos do item VIII;

12.13.3.1 Aliquota para o célculo da multa: 0,3% ao dia, aplicado no saldo da parcela
(etapa/subetapa) ndo cumprida, esperada para o periodo, até o limite de 30%, do
total da parcela (etapa/subetapa);

12.13.4 A periodicidade de verificacdo da multa € mensal, refletindo o cenario de
atraso no momento do seu cémputo, constituindo penalidade sobre situacéo pretérita.
Logo o montante calculado para o periodo, conforme metodologia definida neste item,
ndo sera reduzida a medida que os servicos forem sendo realizados;
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12.13.5 Quantidade de dias para o cOmputo da multa: quantidade de dias corridos
contados a partir do fechamento do més até o dia do cumprimento da meta néo
alcancada;

12.13.6 Base de calculo para o célculo da multa didria: saldo da parcela da etapa
nao cumprida para o periodo, quando comparado ao que devia ter sido feito, aferida
na data de fechamento do periodo.

12.13.7 Imediatamente apds a constatacao técnica do atraso no periodo, mediante
andlise do cronograma PERT/CPM, a contratada serd automaticamente notificada
sobre o enquadramento na situacdo de mora, aqui definida, inclusive com informacéo
do montante financeiro a ela associado;

12.13.8 A MULTA POR ATRASO sera aplicada no decorrer da obra, nos periodos de
medicao seguintes ao da constatacao do atraso.

12.13.9 Caso a CONTRATADA apresente, no periodo de medicdo subsequente ao do
registro do atraso, “recuperacéo” do caminho critico da obra no que diz respeito ao
prazo acordado, tecnicamente demonstrado no cronograma integrado GANTT-PERT-
CPM, a aplicacdo da multa estara automaticamente extinta para o periodo anterior.
Tendo em vista que ndo mais se configura a situacdo de atraso na entrega da obra, a
luz dos principios da razoabilidade e proporcionalidade;

12.13.10 A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos em periodos subsequentes;

12.13.11 A nao “recuperagao do caminho critico” da obra, no més subsequente,
figurard como condicdo suficiente para a aplicacdo da multa, preservados a ampla
defesa e o contraditorio.

12.13.12 As MULTAS POR ATRASO podem ser cumulativas més a meés;

12.13.13 O somatério das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato. Situacdo em que restara
configurada a INEXECUCAO PARCIAL do objeto;

12.13.14 SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E DE CONTRATAR COM O
CBMPA: A sancado de que trata o inciso lll, art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser
aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, entre outros
casos, no caso de inexecucdo parcial do objeto.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — RESCISAO:

14.1 A inexecucdao total ou parcial deste contrato ensejara a sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93, independentemente de interpelacao judicial ou
extrajudicial e sem prejuizo do disposto nos artigos 86 a 88 mesma Lei.

14.2 Na hipotese de rescisdo, a CONTRATANTE podera reter créditos e promover a
cobranca judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuizos
gue a advierem do rompimento.

14.3 Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se
a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.
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14.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — EXECUCAO DAS OBRAS:

15.1 A Contratada é obrigada a fornecer como condig&o para recebimentos provisério
e definitivo da obra os seguintes documentos e garantias abaixo, referentes ao seu
parque de equipamentos:

15.2 Manuais de operacao e manutencao e garantia originais dos fabricantes de todos
0s equipamentos instalados na obra em meio digital e cOpias em papel. Por
equipamento entendem-se todos os principais elementos dos sistemas elétricos,
sistemas de climatizacdo, sistemas de automacdo predial, seguranca, rede
l6gica/telefonica (bombas centrifugas, ar-condicionado, motores, etc.) e tudo mais
quanto for importante para a adequada gestao das instalagdes ao longo de sua vida
atil;

15.3 Relacdao completa de itens sobressalentes dos equipamentos instalados
organizados conforme o sistema de que fazem parte, incluindo pelo menos as
seguintes informacdes:

15.3.1 Fabricante;

15.3.2 Modelo;

15.3.3 Cddigo de identificagao do fabricante original (“part- number”);

15.3.4 Quantidade instalada;

15.3.5 Quantidade recomendada para um ano de operacao, conforme orientacdes do
fabricante.

15.4 Manuais de utilizacdo e manutencéao do imovel, contemplando instrugdes de
uso e operacdo, recomendacfes de seguranca, conservacdo, manutencao
preventiva, corretiva e, quando aplicavel, preditiva, em conformidade com as
caracteristicas do projeto, procedimentos de manutencdo especificos para os
elementos  construtivos  especiais do  imével (estruturas  metdlicas,
impermeabilizagbes, componentes elétricos, etc.). Salienta-se que tais manuais sdo
distintos daqueles fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos. Os manuais
agui tratados dizem respeito ao funcionamento dos sistemas obtidos a partir da
combinacdo de todos os materiais e equipamentos fornecidos e integrados
através do projeto executado. A competéncia para elaboracdo de tais documentos
€, portanto, do construtor. Tais manuais devem contemplar todas as disciplinas e
devem ter seu contetdo estruturado de forma légica e de facil consulta, incluindo
indice tematico e indice remissivo;

15.5 Em todos os casos aplicaveis, relatérios de comissionamento, ensaios, testes
e certificados de conformidade dos equipamentos pertinentes; Certificados de
garantia dos fabricantes dos equipamentos;

15.6 Descritivos funcionais e diagramas légicos dos sistemas de automacéo
predial em conformidade com as normas pertinentes ao tema,

15.7 Aplicativos proprietarios para interface de operacédo e programacéo de todo e
qualguer equipamento microprocessado programavel ou configuravel que faca parte
dos sistemas e instalagdes do imovel, bem como seus manuais de usuario;

15.8 Copia back-up dos programas e configuracdes das aplicacbes de usuario de
todos os equipamentos programaveis, configuraveis ou parametrizaveis através de
interface digital, bem como quaisquer componentes de hardware necessarios para
conectar e acessar tais equipamentos, inclusive eventuais chaves de hardware,
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quando aplicavel;

15.9 Sobre esse rol de equipamentos e sem prejuizo do quanto acima estabelecido,
a Contratada devera promover treinamentos de modo a orientar o Contratante e
seus prepostos sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos
diversos sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra,
capacitando as equipes de manutencao do CBMPA a operar 0S novos sistemas
prediais a partir da ocupacéo definitiva da obra de construcdo da Unidade Militar.
15.10 Estao incluidos nesse escopo aulas tedricas e préticas com simulacéo de
situacdes reais em campo, ministradas pelos responsaveis técnicos pela
montagem e instalacdo de cada sistema isoladamente;

15.11 Tal atividade devera constar como uma etapa/atividade do cronograma
PERT-CPM desde a primeira versdo do RPIl, nos termos do topico
correspondente.

15.12 Esse treinamento deve ter carga horaria compativel com o nivel de
complexidade e integracdo entre os sistemas instalados, objeto dessa capacitacao,
devendo seu contetdo programatico (tedrico e pratico) ser previamente submetido a
Fiscalizacdo do CBMPA pela Contratada para aprovacéao, estando sujeita a eventuais
ajustes com o objetivo de garantir que o conteudo inicialmente proposto contempla
todos os sistemas que, a critério do Contratante, sejam necessarios para que essa
capacitacao prévia possa garantir a operacionaliza¢do segura dos sistemas;

15.13 Alguns dos treinamentos necessarios poderdo vir a ser ministrados pelos
fabricantes dos equipamentos. Outros deverdo ser necessariamente elaborados e
ministrados pelo “integrador” dos sistemas, uma vez que a funcionalidade depende da
forma como o0s equipamentos sao combinados para desempenhar funcdes
especificas.

15.14 De acordo com 618 da Lei 10.406/2002 (Cddigo Civil) c/c art. 69 da Lei
8.666/1993 e art. 12 da Lei 8.078/1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), a
Contratada garantira toda a obra pelo prazo irredutivel de 05 (cinco) anos, contado a
partir da data aposta no Termo de Recebimento Definitivo, prazo no qual se
compromete a reparar todos 0s vicios constatados pelo CBMPA.

15.15 Ao vencedor da licitacdo serd exigido, na contratacdo, para assegurar O
cumprimento deste contrato, prestara garantia, de 5% do valor contratado, devendo
realizar a transferéncia para a conta do Fundo Especial de Bombeiros-FEBOM, criado
pela Lei n° 9.234 de 24 de marco de 2021 e regulamentado pelo Decreto Estadual n°
2.458, de 29 de junho de 2022, conforme o art. 56 da Lei n°® 8.666/93.

15.16 DADOS BANCARIOS DO FEBOM

ORGAO: FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS — AGENCIA: 0015 — CONTA:
000807269-8 — TIPO CONTA: CONTA CORRENTE

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FISCALIZACAO:
16.1 O gestor de contrato (ou Comissdo Gestora) serd 0 representante da

Administracdo designado para acompanhar a execucdo da avenca. Serd nomeado,
mediante portaria especifica, tendo como funcéo verificar o fiel cumprimento, pela
contratada, das condi¢cdes pactuadas com a Administracao, definidas neste Projeto
Basico e demais documentos e anexos do Edital de licitagdo, bem como registrar
todas as circunstancias que influenciam na execucéo do objeto, sendo subsidiado, no
que tange ao controle técnico do escopo do empreendimento, pela Comissédo de
Fiscalizacé&o;
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16.2 O acompanhamento e fiscalizacdo da execucéao técnica das obras objeto deste
Projeto Béasico serdo realizados por uma Comisséo de Fiscalizacdo, especialmente
designada para esse fim pelo CBMPA, que subsidiard o Gestor do contrato no que
tange o fiel cumprimento das obrigagGes contratuais, por parte da contratada. Esta
Comisséo sera composta por servidores do quadro do préprio 6rgéo, lotados no Secao
de Engenharia ou ndo, subsidiados, quando necessario, pela assessoria juridica, setor
de controle interno, e em outras areas, a critério da Administracdo, permitida a
contratacdo de terceiros para assisti-la e subsidia-la de informagfes pertinentes a
essa atribuicdo, observando o contrato e os demais documentos que o integram.
16.3 A depender do porte da obra, o fiscal ou comissdo de fiscalizacdo podera
acumular as funcdes de fiscalizacdo e gestdo do contrato, 0 que sera previamente
definido na aludida Portaria de nomeacao.
16.4 A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA,
inclusive rejeitando servicos que estiverem em desacordo com 0s projetos, Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, ficando a
CONTRATADA obrigada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao aos servicos
e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao,
solicitando a CONTRATADA e seus prepostos, ou até mesmo da Administracao,
tempestivamente, todas as providéncias ao bom andamento da execuc¢ao do servico,
devendo ainda:

16.5 Promover as avaliacdes dos servicos realizados, observado o disposto nos
Cronogramas;

16.6 Dirimir as duvidas que lhe sejam apresentadas pela Contratada a respeito dos
projetos apresentados;

16.7 Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre eventuais modificacbes de projetos
gue porventura venham a ser implementadas, assim como as alteracdes de prazos e
cronogramas.

16.8 Quaisquer modificacbes pleiteadas pela Contratada deverdo ser
obrigatoriamente submetidas a Fiscalizacdo para conhecimento e repasse ao autor
do projeto para analise, autorizacao e detalhamento das alteracdes, se for o caso. Nao
serdo conhecidas, tampouco autorizadas, quaisquer consultas efetuadas pela
Contratada diretamente aos projetistas responsaveis pela elaboracdo das pranchas
referentes a obra de construcdo da Unidade Militar que ndo obedecam a estas regras,
configurando-se tal situagcdo em alteracdo de projeto a revelia da Fiscalizacéo,
passivel de aplicacdo de penalidade contratual.

16.9 Decidir quanto a aceitagdo de material “similar® ao especificado, sempre que
ocorrer motivo de for¢ca maior;

16.10 Exigir o cumprimento integral dos projetos, detalhes, especificagbes, normas
técnicas da ABNT e outras normas oficiais porventura aplicaveis;

16.11 Rejeitar, quando tiver conhecimento, qualquer servico executado,
equivocadamente ou em desacordo com projetos, especificacbes, memoriais e
Caderno de Encargos ou ainda, com as determinacdes exaradas da Fiscalizacdo em
consonancia com as orientacdes prestadas pelo (s), autor(es) do projeto.

16.12 Na hipGtese em que o0 servico rejeitado faca parte de uma etapa/parcela do
cronograma que ja tenha sido medida e paga pela Fiscalizagéo, sera fixado, por esta,
um prazo para correcéo e/ou refazimento do aludido servigo, bem como:

Avenida Jalio César, n°® 3000 — Marambaia, CEP: 66.615-055, Belém-PA
Fone: (91) 98899-631lgdent i ficador de autenticagdo: 16EFE2E. EOA5. 8F6. BB208323ABA62ECFDC
A £ mailf Bhitfaﬁogc%ﬁa@ﬁh% Igofigst e docuneht o em https://ww. sistenas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
ﬁg gﬁ Protocol o: 2023/301086 Anexo/ Sequenci al : 51FEBOM1 — FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

Assi nat ura: 03B8A97B200BFBDD. 5BD3895168FE0709. C3037943179CA7F5. 653E9671CA10D269

- Aut.

EM 13/ 04/ 2023 08:56 (Hora Local)



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
: ﬁAi COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

Processo N° 2023/301086

16.13 Promovida a glosa, na medicao subsequente, da parcela financeira associada
a esta despesa, até o refazimento do servigo, mediante utilizagdo do mesmo indice
adotado na clausula de reajuste, do Edital;

16.14 Em caso de nao refazimento do servico rejeitado, mediante solicitacdo da
Fiscalizacdo, além da glosa anteriormente indicada, sera aplicada a penalidade
correlata, indicada no item (DAS SANCOES), deste Projeto Basico.

16.15 Solicitar que seja refeito qualquer servico recusado pela Fiscalizacdo, de acordo
com as Especificacfes constantes deste Projeto Basico;

16.16 Anotar, no Diario de Obras, 0s eventos relevantes relacionados com a execugao
dos servicos objeto do contrato que venham ao seu conhecimento, determinando a
Contratada, de imediato, por intermédio do mesmo documento, o que for necessario
a regularizagdo das faltas ou defeitos observados; as decisfes e providéncias que
ultrapassarem a competéncia da Fiscalizacdo do Contrato deverdo ser solicitadas a
autoridade competente, em tempo habil, para adocdo das medidas cabiveis;

16.17 Exigir exata correspondéncia dos trabalhos com os projetos, detalhes e as
especificacoes;

16.18 Exigir da Contratada o emprego de materiais de primeira qualidade que
atendam as exigéncias contidas nas normas especificas para execucao dos servicos
objeto do contrato, em especial as normas técnicas da ABNT,;

16.19 Exigir a realizacdo de todos o0s servigcos com excelente acabamento, de acordo
com projetos, especificacbes, Memorial Descritivo, Caderno de Encargos e normas
técnicas da ABNT;

16.20 Solicitar a Contratada, quando tenha conhecimento, a substituicdo de qualquer
material ou equipamento cujo uso seja prejudicial ao servi¢o objeto do contrato;
16.21 Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de empregado
da Contratada (ou de empresas subcontratadas) que seja considerado
inconveniente a boa ordem, que demonstre incapacidade técnica, que perturbe,
ameace, utilize palavras de baixo caldo e impeca a acao dafiscalizacdo, que nao
acate as suas determinacdes ou que ndo observe as normas internas do
Contratante;

16.22 Comunicar a Administracdo, em tempo habil e por escrito, as falhas cometidas
pela Contratada que impliquem atraso ou descumprimento contratual, bem como a
necessidade de acréscimo ou supressao de servigos, para adocdo das medidas
cabiveis;

16.23 A Fiscalizacao tera ainda plenos poderes para sustar qualquer servico que nao
esteja sendo executado dentro das especificacbes de projeto e dos termos do
Contrato sempre que tal medida se faca necessaria, comunicando
circunstanciadamente os fatos a Administracdo para adocdo de providéncias,
conforme o caso. Podera ainda solicitar a substituicdo de QUALQUER funcionario que
represente a CONTRATADA, caso seja entendido que a sua presencga durante a
execucgéao da obra ndo esteja contribuindo para o seu bom andamento.

16.24 A FISCALIZACAO se reserva ao direito de rejeitar qualquer equipamento ou
material que tecnicamente ndo deva ser instalado ou empregado. A aceitacao pela
FISCALIZACAO de qualquer material ou servico ndo eximira a CONTRATADA da total
responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente,
respeitando-se 0s prazos de garantia. Tratando-se de produtos de procedéncia
estrangeira, a Fiscalizacdo poderad exigir da Contratada a apresentacdo dos
documentos relativos a sua importacdo, no prazo maximo de 10 (dez) dias contados
da entrega dos equipamentos e materiais;
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16.25 O CBMPA reserva-se ao direito de realizar fiscalizacdo da obra a qualquer
momento, sem aviso prévio, devendo o acesso ser permitido a qualquer componente
da equipe de fiscalizacdo. Todos 0s servicos contratados estardo sujeitos a mais
ampla e irrestrita fiscalizacdo do CBMPA, sem prejuizo da plena responsabilidade da
Contratada perante este ou terceiros.
16.26 A Contratada devera também estar preparada para a fiscalizacdo de outros
orgaos competentes, cumprindo e responsabilizando-se pelo ndo cumprimento de
todas as normas vigentes.
16.27 Em todas as ocasides em que for requisitada, a Contratada deveré através de
seus representantes se apresentar as convocacdes da FISCALIZACAO em seus
escritérios ou no canteiro. Caberéa a FISCALIZACAO especificar no ato da convocacgéo
0s assuntos que serdo tratados, cabendo a CONTRATADA o 6nus ocasionado pelo
nao atendimento da convocagao.
16.28 Constatado, a qualquer tempo pela Fiscalizagdo que o rendimento da
Contratada na execucao dos servigos nao corresponde ao Cronograma apresentado
e ndo atendera aos prazos da obra, no todo ou por etapas, podera ser solicitado pelo
Contratante reforco de mao de obra e equipamentos, inclusive com jornada
extra-ordinaria noturna, de maneira a cumprir convenientemente com o quanto
avencado, sem 6nus adicionais ao CBMPA;
16.29 A acao e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo n&do eximira a

Contratada da integral responsabilidade pela execu¢éo do objeto do contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — RECEBIMENTO DA OBRA:

17.1 1 Em conformidade com os arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei
8.883/94, o objeto da presente licitacdo sera recebido, segundo a metodologia nos
proximos itens explicitados e indicados no fluxograma 1:

17.2 Comunicacao do término do servico/solicitacdo de vistoria

17.3 Executado o servico, estando o mesmo em condi¢cbes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisorio.
17.4 A emissdo da comunicacao acima referida fora do prazo contratual caracteriza
atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas neste Projeto
Basico.

17.5 RECEBIMENTO PROVISORIO

17.6 Constatada a condi¢do de concluséo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da comunicagéo da
Contratada, a FISCALIZACAO OU COMISSAO FISCALIZADORA DA OBRA emitira
o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, o qual devera ser
circunstanciado e assinado por ambas as partes.

17.7 Nos termos do item 9.1.4 do Acordao n® 853/2013 — Plenario, do TCU, fica
terminantemente vedado o Recebimento Provisorio da obra com pendéncias a serem
solucionadas pela construtora;

17.8 Em caso de constatacéo local da nao finalizacdo dos servi¢os e da existéncia de
parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido o documento de
comunicagdo do término do servigo referido no item 45.1, o que implicara a néo
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a
caracterizacao de atraso, caso ultrapassado o prazo previsto de concluséo da obra.
Porquanto servigos/parcelas nao executadas n&o se configuram como
pendéncias/ajustes necessarios a eventuais correcbes de servigos/parcelas ja
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executadas.

17.9 Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a
Fiscalizacdo constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado (pendéncias),
a CONTRATADA recebera notificacdo da FISCALIZACAO, contendo lista de
pendéncias para, as suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato. Indicando-se, na prépria
notificacéo, prazo proporcional, com vistas ao atendimento das exigéncias efetuadas;
17.10 Em caso de constatacdo local da néo finalizacdo dos servicos e da existéncia
de pendéncia a serem solucionadas, ndo serd reconhecido o documento de
comunicacdo do término do servigo referido no item 45.1, o que implicar4d a nédo
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, bem como a
caracterizacdo de atraso, caso ultrapassado o prazo previsto de concluséo da obra,
contado a partir da Ultima data contratual prevista para o referido término.

17.11 Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA
efetuara, dentro do prazo fixado, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizacdo de nova VISTORIA, 0 que ndo a eximira das aplicacbes de eventuais
penalidades por atraso, conforme apontado no item 45.2.1.2 e 45.2.1.3;

17.12 Todos os testes de equipamentos (bombas, motores elétricos, equipamentos
de ar-condicionado, etc), instalacdes elétricas (quadros de distribuicdo, medicdo de
comando, circuitos terminais, etc.), instalacbes hidrossanitarias e pluviais,
impermeabilizagdo, ou seja, todos os sistemas ou dispositivos necessarios ao
funcionamento do empreendimento e que necessitem de testes de funcionamento,
figurardo como condicdo necessaria a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio
da Obra;

17.13 Apenas apdés a inexisténcia de qualquer pendéncia, conforme anteriormente
abordado, nos servicos executados, € que sera lavrado, pela Fiscalizacao, o TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA.

17.14 RECEBIMENTO DEFINITIVO

17.15 Durante o prazo de 90 (noventa) dias Uteis, contados a partir da emissédo do
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, ser4 observado o
funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalacdes.

17.16 E importante registrar que o servidor ou comissao de fiscalizac¢&o que participou
da lavratura do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DA OBRA, podera ou néo
participar da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA,
ficando a cargo do gestor do 6érgéo;

17.17 O recebimento da obra sera realizado por servidor ou comisséo designada pela
Administragdo do CBMPA, para este fim.

17.18 Até a conclusao deste periodo sera realizada nova VISTORIA, pela citada
comissdo. E, na inexisténcia de vicios de qualquer natureza, constatando-se a
adequabilidade do objeto aos termos contratuais observado o disposto no art. 69 da
Lei 8.666/93, sera lavrado TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA, por
comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes.

17.19 Havendo indicacdo de novas pendéncias, a CONTRATADA serad comunicada
para efetuar as corre¢cbes necessarias;

17.20 Saneadas as pendéncias, apds nova comunicacao escrita da CONTRATADA,
sera efetuada VISTORIA FINAL e, apés a verificacdo da perfeita adequacédo do
servico, sera emitido, o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA
recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético- profissional pela perfeita execucédo do
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contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;
17.21 Para a expedicao do Termo de Recebimento Definitivo, nos termos do item 9.1.2
do Acérdao n° 853/2013 — Plenario, do Tribunal de Contas da Unido a Contratada
devera:
17.21.1 Entregar o “HABITE-SE” da obra;
17.21.2 Apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas da Contratada relacionadas
com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto
ao INSS e FGTS;
17.21.3 Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imdveis;
17.21.4 Apresentar “as-built” dos projetos em DWG, bem como em versao impressa,
devidamente assinada pelo profissional responséavel pela sua elaboracgéo;
17.21.5 Comprovacéo das ligagBes definitivas de energia, dgua e telefone;
Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra (quando couber);
17.22 Atender ao estabelecido no tépico GARANTIA DA OBRA, deste Projeto Basico,
principalmente quanto a entrega dos documentos elencados.

F FLUXOGRAMA 1. Procedimenios associados de recebimento de cbra, objeto desde projeto basico.

| o

9 I

C Recebe Recebe docamentn Iniziedo precesso da

proOCesso da empresa oficid “* recebimento de obra |— p. FIM
A
|
: Fretisa de coreghes?
T Acoml*:lalha SIM aferr medihes _..*ﬂ.. Emisséo de nota
SIM
. 30073, N N
- - . k |
- hecessita aditve? | NAD Eviste ccoméncia? NAO Uliima medigio?
b ¢ Recebe docamenty salictarcomegies J
0 * 4"—* NAD F demedigges Btastarnota
R A
SIN SV |
A As pendznzias
v
— [ B _ Foram corrigidas? SIM

0 ADITIVD Regitio ro

F rEhl{iI"iEl — _———* 4

G HAD
A Justifcpdo?
o v R

B Motifica smaresa Apresentou jugtificativa? Analise da Sl

3 FIM dentro do pram > 31N * justificativa NAC

5 |

F T
0 Ecaminhar a0

N orgdo resporsivel

5 parasangies | ¥ E— -v
A

v

£ Arquivar Verificar ioda selitar
L documentss cop dowumentagic pagamen:o nota

Avenida Jalio César, n°® 3000 — Marambaia, CEP: 66.615-055, Belém-PA
Ny Fone: (91) 08899-p31lglenti fi cador de autenticacdo: 16EFE2E. EOA5. 8F6. BB208323ABA62ECFDC
E-mail® Bhkfﬁo%cﬁ%ﬁ&@ﬁh%. ofigste docuneht o em https://ww. sistenas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
ﬁg EIE Protocol o: 2023/301086 Anexo/ Sequenci al : 51FEBOM1 — FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. ALUI ZI O LUl Z AZEVEDO DE ARAUJO (Lei 11.419/2006)

Assi nat ura: 03B8A97B200BFBDD. 5BD3895168FE0709. C3037943179CA7F5. 653E9671CA10D269

- Aut.

EM 13/ 04/ 2023 08:56 (Hora Local)



2 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
3" 8 ﬁAZ COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

Processo N° 2023/301086
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — CONDIGCOES GERAIS:
18.1 Durante a execucdo do contrato, sera implementado um sistema de
planejamento, acompanhamento e controle da obra, objeto deste Projeto Basico. Para
tanto, a licitante vencedora devera apresentar a Fiscalizacdo do CBMPA, em até 20
dias, corridos, contados a partir da assinatura do contrato, 0 RELATORIO DE
PLANEJAMENTO INICIAL- RPI contendo os seguintes elementos/instrumentos de
planejamento:
18.2 Definicdo da EAP (estrutura analitica de projeto) em conjunto com a
CONTRATANTE com foco para controle do prazo do empreendimento. Dividida em
“pacotes” com tamanhos adequados, visando a racionalizagdo do acompanhamento,
controle, bem como o processo de medi¢céo e pagamento.
18.3 Mesmo que inicialmente aprovada no RPI, podera ser solicitada pela Fiscalizacéo,
a seu critério, a quebra ou aumento dos pacotes inicialmente definidos na EAP, de
forma a tornar mais eficiente os procedimentos de medicao e pagamento.
18.4 Sequenciamento de todas as atividades necesséarias a execucao do objeto
contratual com base no plano de ataque da obra e na sequéncia l6gica dos servicos;
18.5 Estimativa da duracdo de todas as etapas necessarias a execucdo do objeto
contratual, com base nos quantitativos e composicoes de servicos do orcamento e/ou
propostas de empresas especializadas;
18.6 A elaboracdo deste cronograma, pela Contratada, devera ser feita mediante
planejamento préprio, em fungdo do “ataque” para o empreendimento, por ela
idealizado, e levando em conta os seus parametros de produtividade de equipamentos
e mao de obra, bem como maquinario disponivel. Os parametros indicados nas
composicdes de custo unitarios apresentadas pelo 6rgdo sao apenas referenciais.
Nesse sentido, ndo caberdo quaisquer pleitos ou alegacdes futuras, durante a
execucdo do contrato, no sentido de justificar atrasos de etapas, em virtude de
subdimensionamento de equipe ou equipamentos, e que facam correlacdo com o0s
parametros de produtividade existentes nas composi¢des de custo unitario.
18.7 O referido cronograma devera conter um nivel de detalhamento tal que se permita
conhecer todas as etapas/sub etapas a serem executadas no empreendimento,
devendo estas estar correlacionadas, no minimo, com os ambientes ou elementos a
que se referem (ex: contrapiso interno; piso ceramico interno; instalacbes
hidrossanitarias internas; impermeabilizacéo - coberta; testes da impermeabilizacao —
cobertura; etc.);
18.8 Este Cronograma devera guardar relacdo _com o Cronograma fisico-
financeiro _simples, apresentado pela Contratada durante o procedimento
licitatorio.
18.9 Nao podera haver diferengas de previsdo de desembolsos mensais (periodo a
periodo) maiores que o previsto no _cronograma fisico-financeiro simples,
apresentado pela Contratada na licitagao;
18.10 Na elaboracdo do aludido cronograma, deverdo ser consideradas as ligacdes
provisdrias de energia elétrica, dgua e esgoto do canteiro de obra, o mais cedo
possivel, a fim de permitir que haja tempo habil aos tramites necessarios junto as
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respectivas concessionarias, sob pena de ser glosado o referido valor recebido;
18.11 O referido cronograma devera apresentar etapas especificas as atividades
relativas aos treinamentos de modo a orientar o Contratante e seus prepostos
sobre os procedimentos para acionamento e desligamento dos diversos
sistemas e equipamentos que os compdem antes da entrega da obra,
capacitando as equipes de manutencédo do CBMPA a operar 0S novos sistemas
prediais a partir da ocupacéao definitiva da obra de construcdo da Unidade Militar;
18.12 O cronograma devera prever também as etapas do processo referente a ligagdo
definitiva de energia elétrica conforme os procedimentos e prazos da Concessionaria,
inclusive aquelas etapas de responsabilidade do 6rgao a fim de que a Fiscalizacéo
possa dar as providéncias cabiveis em tempo habil;

18.13 O cronograma PERT-CPM inicial, apresentado com o RPI, devidamente
aprovado pela Fiscalizacdo, servira como linha de base, cronologicamente
estabelecida, conforme calendario real, para a data de inicio da obra estabelecida no
Ordem de Servico - OS pela contratada.

18.14 A linha de base s6 sera modificada em situacdes previstas pela Lei 8.666/93 e
demais legislagcdes e regramentos pertinentes, mediante aprovacao da Contratante.
18.15 A Contratada devera organizar seu plano de execuc¢éo de forma a garantir que
as condicdes necessérias para realizacdo dos testes das instalagfes elétricas,
civis, de légicas e telefénicas, automacao predial, climatizacdo, e quaisquer outros
sistemas que demandem testes funcionais e de seguranca, estejam disponiveis
qguando da conclusdo da montagem das respectivas instalages, a fim de que tais
testes possam ser realizados atestando o funcionamento das instalacdes e permitindo
a conclusao da etapa e medicao do servico, de acordo com o tépico Xlll deste Projeto
Bésico.

18.16 A execucdo dos testes devera figurar como etapa do cronograma PERTENCEM
do empreendimento, conforme definido neste tépico, devendo a CONTRATADA
planejar o ataque dos servigos de forma a viabilizar a realizagéo dos aludidos testes
imediatamente (sempre que for possivel) apds 30 dias e de acordo com 0s servigos
executados e a porcentagem prevista no cronograma fisico financeiro.

18.17 Quaisquer instalagdes finalizadas e testadas que necessitem nova intervengao,
por quaisquer motivos, deveréo ser retestadas;

18.18 A Contratada devera organizar seu plano de execucdo de forma a evitar que
outros servigos interfiram com a qualidade, integridade e boa conservagéo e limpeza
de instalacgdes ja finalizadas, a fim de evitar retrabalho;

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERACAO DO CONTRATO:

19.1 Este contrato poderd ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei n.°
8.666/93, mediante a formalizacdo do correspondente Termo de Aditamento.

19.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressoées
resultantes de acordo celebrados entre as partes ultrapassar o limite indicado.
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20. CLAUSULA VIGESIMA — DO CASO FORTUITO E DA FORCA MAIOR:

20.1 As obrigacdes do presente Contrato suspender-se-ao sempre que ocorrerem
circunstancias alheias a vontade, controle e acao das partes, causadas por motivo de
forca maior ou caso fortuito, na forma do Codigo Civil, desde que sua ocorréncia seja
alegada e comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Serdo considerados
casos fortuitos, ou de forca maior, para efeito de rescisédo contratual unilateral ou ndo
aplicacao de multas, os inadimplementos decorrentes das situacées a seguir, quando
vierem a afetar a realizacao da entrega do objeto do Acordo no local indicado:

20.2 Greve geral,

20.3 Interrupgdo dos meios normais de transportes que impec¢a a locomogdo do
pessoal;

20.4 Calamidade publica;

20.5 Acidentes, sem culpa da Contratada, que impliqguem em retardamento da
execucgao da atividade;

20.6 Consequéncias, devidamente comprovadas, de condicbes meteoroldgicas
excepcionalmente prejudiciais e ndo passiveis de previsao;

20.7 Eventuais atrasos decorrentes de dificuldades técnicas que venham a requerer
a modificacdo do(s) Projeto(s) e Especificacdes, desde que autorizada pela
CONTRATANTE;

outros casos que se enquadrem no Paragrafo Unico, do art. 393, do Cddigo Civil
Brasileiro.

SUBCLAUSULA PRIMEIRA

Qualquer dos motivos acima enumerados devera ser devidamente justificado pela
Contratada perante a CONTRATANTE, por escrito.

SUBCLAUSULA SEGUNDA

Sempre que ocorrerem situacdes que impliguem em caso fortuito ou de for¢ca maior,
o fato devera ser comunicado @ CONTRATANTE, até 24 horas ap0s a ocorréncia.
Caso nao seja cumprido este prazo, o inicio da ocorréncia sera considerado 24 horas
antes da data de solicitacdo de enquadramento da ocorréncia como caso fortuito ou
de forca maior.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - FORO:

21.1 E competente o Foro da Justica Estadual, Estado do Para, com renuncia
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir todas as
guestdes relativas ou resultantes do presente Contrato.

21.2 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposicoes

estabelecidas neste Contrato que, lido e achado conforme, vai assinado pelos
representantes e testemunhas a seguir, a todo o ato presente.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - REGISTRO E PUBLICACAO:

22.1 O presente Contrato sera publicado sob forma de extrato no Diario Oficial do
Estado do Para, no prazo maximo de 10 (dez) dias contados da data de sua
assinatura, de conformidade com o que dispde o art. 28, § 5° da Constituicao
Estadual.
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23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — ASSINATURA:
23.1 E, por estarem justos e contratados, firmam o presente ato em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas, para
gue sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém, de de 2023

JAYME DE AVIZ BENJO - CEL QOBM

Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
Presidente do Fundo Especial de Bombeiros

REPRESENTANTE DA EMPRESA

EMPRESA XXXXX
TESTEMUNHAS
12 2a
CPF N° CPF N°
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

ANEXO Il

MODELO DE TERMO DE VISTORIA (OBRIGATORIO)
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) RDC N° 02 — CBMPA/FEBOM.

OBJETO: SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO
QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU.

Atestamos para os devidos fins que a empresa ,
neste ato, representada pelo Sr. , portador da carteira de
Identidade n° , CPF n° visitou o local da futura reforma, localizado a
, referente ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe, na companhia de
um representante do CBMPA, tomando conhecimento das condi¢6es do local onde sera
realizada a construcdo e os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execuc¢do da obra/servigos.

Municipio, de de 2023.

Representante do CBMPA

Representante da Empresa

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
MODALIDADE: RDC (ELETRONICO) RDC N° 02 — CBMPA/FEBOM.

OBJETO: SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DO
QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU.

A (Razao Social da licitante) , inscrita no CNPJ/MF
sob no instalada a (endereco completo),
Municipio de , Estado do , apresenta proposta
de Precos relativa ao Objeto supracitado, do RDC em epigrafe. O prego total é de
R$ (inserir valor da proposta por extenso).

OBSERVACOES:

1. O preco acima inclui todos os custos de materiais, mdo-de-obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais
e demais despesas indiretas incidentes sobre o item objeto do presente Edital.

2. O prazo de conclusdo da reforma objeto desta € aquele definido no projeto Basico e demais anexos que
integram o edital, a contar do primeiro dia Util subsequente do recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servico, a ser emitida pelo CBMPA.

3. A Proposta devera ser apresentada em papel timbrado da licitante, contendo endere¢co e CNPJ da licitante.

Prazo de validade: __ (ndo inferior a 120 dias).

Nome do Credor:

DADOS BANCARIOS:
Banco: agéncia: conta corrente

Data da proposta

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME COMPLETO E RG OU CPF
(Necessario o reconhecimento em cart6rio somente para apresentacéo da proposta final
apos a homologagédo da Empresa Vencedora)

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
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ANEXO V

COMPOSICAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS

FL. N°

Visto

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA

COMPOSICAO DE B.D.I.

A. - BONIFICACAO 11,00 %
B.1 - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,50 %
B.2. CUSTOS DIRETOS 8,85 %
B.2.1 - ADMINISTRA(;AO DA OBRA 2,35 %

B.2.3 - CHEFIA LOCAL - ENGENHEIRO RESPONSAVEI 1,50 %

B.2.3 - DESPESAS DE VIAGENS, TRANSPORTES, HOT] 2,50 %

B.2.5 - ENCARGOS FINANCEIROS 2,50 %

B.3. INPOSTOS (LUCRO PRESUMIDO) 6,15 %
B.3.2 - PIS 0,65 %

B.3.3 - ISS 2,50 %

B.3.4 - COFINS 3,00 %

TOTAL TAXA DE B.D.I. 30,50 %

RAIMUNDO FELIPE  Assinado de forma digital por
TAVARES RAIMUNDO FELIPE TAVARES

MACIEL:01963818270
MACIEL:0196381827 pados: 2023.04.10 11:57:11
0 -03'00'

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Eng? Civil CREA/PA - 1520846371

I dentificador de autenticacdo: 6B0O3BS5A. 0333. 876. 08F62093DAE1B5A6A6
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Governo do Estado do Para

Corpo de Bombeiros Militar — Diretoria de Apoio Logistico

Av. Julio César n° 3000- Val de Cans

OBRA: CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

ENCARGOS SOCIAS

MES DE REFERENCIA DO ORGCAMENTO: SINAPI - JANEIRO/2023 ; SEDOP FEVEREIRO/2023
ENDERECO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sdo Félix do Xingu, Estado do Para.
AGAO: CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU
DATA: 10 DE ABRIL DE 2023.
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA MENSALISTA
GRUPO A % %
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio-educagdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro contra acidentes de 3,00% 3,00%
trabalho
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Tolta‘\l de Encargos Sociais 16,80% 16,80%
Basicos
GRUPO B % %
B1 Repouso semanal
re:wnerado 18,11%
B2 Feriados 4,15% 0,69%
B3 Auxilio - Enfermidade 0,91%
B4 139 Salario 10,94% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,66%
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,53% 6,50%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de E.nc:jnrgos 'Sociais que 46,24% 16,26%
recebem incidéncias de A
GRUPO C % %
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,23% 3,98%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 5,28% 4,02%
Cc4 Depdsito Rescisdo Sem Justa 3,90% 2,97%
Causa
c5 Indenizagdo Adicional 0,44% 0,34%
C Total dos Encargos Sociais 14,97% 11,40%
que ndo recebem as
GRUPO D % %
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,77% 2,73%
D2 Reincidéncia de Grupo A 0,44% 0,33%
sobre Aviso Prévio Trabalhado
e
D Total das Taxas incidéncias e 8,21% 3,06%
reincidéncias
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: 86,22% 47,52%

OBS.: 0S ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTAO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF.

METODOLOGIA DO SINAPI

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM

Assinado de forma
RAIMUNDO digital por RAIMUNDO

FELIPE TAVARES FELIPE TAVARES
MACIEL:019638 MACIEL:01963818270

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. RAI MUNDO FELI PE TAVARES MACI EL (Lei 11.419/2006)

Assinatura: 4F04652BC3271D7F. A3DOBE3C7B600C5E. 4B2E6569C70FE7B5. 9992B41F546CC170

- Aut.

EM 11/ 04/ 2023 14:24 (Hora Local)

Dados: 2023.04.10

Eng? Civil CREA/PA - 1520846371 18270 11:57:26 -03'00
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FL. N°

Visto

z»  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

ANEXO VI

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANGA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

ABRANGENCIA NACIONAL
PRAZO DE EXECUGAO: 6 MESES
TABELA SINAPI-JANEIRO/2023 E SEDOP-FEVEREIRO/2023

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

RESUMO
Item Descriminacao Parcial %
1 TOTAL DA OBRA S/ BDI R$ 2.861.113,32 69,50
2 TOTAL DA OBRA C/BDI R$ 3.733.752,88 100,00

I dentificador de autenticacéo:

RAIMUNDO FELIPE Assinado de forma digital

TAVARES

por RAIMUNDO FELIPE
TAVARES

MACIEL:01963818 MACIEL01963818270

270

Dados: 2023.04.10 11:56:27
-03'00"

Eng° Civil CREA/PA - 1520846371

RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM

6B0O3B5A. 0333. 876. 08F62093DAE1B5A6A6
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ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

coD.

ORG.

UNID

SERVECS BLOCO OPERACIONAL | BLOCOSAT | BLOCO BLOCO AREA . TOTAL P UNIT. S/ BDI P TOTAL (R$)
01 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 10000 SEDOP Licenca e taxas da obra (acima de 500 m?) Cj 1,00 1,00 R$ 13.402,79| R$ 13.402,79
1.2 4813 SINAPI Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 6,00 6,00 R$ 300,00| R$ 1.800,00
97064 SINAPI Mc_)ntagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime .
1.3 e limpeza) m2/més 400 400,00 R$ 16,62| R$ 6.648,00
1.4 40818 SINAPI Encarregado geral de obras ( mensalista) un/més 6,00 6,00 R$ 3.103,48| R$ 18.620,88 |~
1.5 2707 SINAPI Engenheiro civil de obra pleno (2 horas por dia) H 264,00 264,00 R$ 107,86 R 28.475,04 S
1.6 200007 SEDOP Vigia noturno com encargos complementares H 2880,00 2880,00 R$ 23,99| R 69.091,20 N
1.7 10003 SEDOP Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) m? 690,00 690,00 R$ 139,20| R 96.048,00 P
1.8 10009 SEDOP Locagéo da obra a trena (Caixa d'agua) m? 24,00 24,00 R$ 5,57| R 133,68 [
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 234.219,59
02 DEMOLICAO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA _
2.1 20177 SEDOP Bota fora manual ¢/ DMT=200m m?3 48,00 48,00 R$ 78,56 | R$ 3.770,88 [
2.2 20174 SEDOP Carga manual de entulho em caminh&o basculante m? 48,00 48,00 R$ 108,80 | R 5.222,40 [~
2.3 30010 SEDOP Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade(CX.D'AGUA) m? 14,52 14,52 R$ 76,64 | R 1.112,81 [0
24 30010 SEDOP Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade(Pértico) m? 12,18 12,18 R$ 76,64 | R 933,48 D
Escavacgédo manual de vala para viga baldrame (Incluindo escavagéo para me 218
25 96527 SINAPI colocagéo de férmas). AF_06/2017 ’ 2,18 R 114,48 | R$ 249,57 0
2.6 30254 SEDOP Reaterro compactado(CX.D'AGUA) m? 14,52 14,52 R 15,53 | R$ 225,50 [¥
2.7 30254 SEDOP Reaterro compactado(Pértico) m? 6,15 6,15 R 15,53 | R$ 9551 >
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 11.610,14 —
03 FUNDAGOES R
3.1 40283 SEDOP Bloco em concreto armado p/ fundagao (incl. forma)(cx.d'agua) m? 3,45 3,45 R$ 3.578,15 | R$ 12.344,62
3.2 40257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo(Cx.D'agua) m? 1,45 1,45 R$ 900,80 | R$ 1.306,16
3.3 40285 SEDOP Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. (Muro) m? 13,80 13,80 R 1.779,29 | R$ 24.554,20
34 80293 SEDOP Impermeabilizagdo para baldrame - Pértico m? 37,25 37,25 R 72,04 | R$ 2.683,49 B
3.5 40257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo - Pértico m? 0,81 0,81 R 900,80 | R$ 729,65 B
51287 SEDOP Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. %
3.6 langamento e adensamento) (viga de cintamento) - Pértico m? 2,18 2,18 R$ 3.483,54 | R$ 7.594,12
51287 SEDOP Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. o)
3.7 langamento e adensamento) (BLOCOS) m? 6,03 6,03 R$ 3.483,54 | R$ 21.005,75 ¢
SEDOP ancreto armado Fck = 25 MPA, com forma madeira branca
3.8 50766 (cintamento-CX.d'agua) m? 1,00 1,00 R$ 3.929,05 | R$ 3.929,05 B
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 74.147,03 B
04 ESTRUTURA L
41 50282 SEDOP Concreto armado Fck = 18 MPA, com forma aparente - 1 reaproveitamento me 2,06 081 1,57 017 4,61 R$ 3.367,69| R$ 15.525,05 u
(vergas/contravergas) E
4.2 50757 SEDOP Concreto armado p/ calhas e percintas m? 10,83 10,83 R$ 4.389,63| R$ 47.539,69 W
4.3 50353 SEDOP Concreto armado p/ rufos m? 2,72 0,35 3,07 R$ 2.978,53| R$ 9.144,09
Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 5
44 51287 SEDOP reaproveitamento(pilares/vigas) m? 11,65 8,66 20,31 R$ 3.483,54 R$ 70.750,70
Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 m
45 51287 SEDOP reaproveitamento(pilares) - Pértico m? 6,80 6,80 R$ 3.483,54 R$ 23.688,07 JTJJJ
46 Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. RS 8.116.65 8
) 51287 SEDOP langamento e adensamento) (vigas) - Pértico m? 2,33 2,33 R$ 3.483,54 A =
4.7 50771 SEDOP Laje pré-moldada trelicada (Incl. capiamento) - Pértico m? 45,00 45,00 R$ 185,16| R$ 8.332,20
Viga metalica em perfil laminado ou soldado em ago estrutural, com conexdes ﬁ
4.8 soldadas, inclusos méo de obra, transporte e icamento utilizando guindaste - R$ 48.511,97 £
100764 SINAPI Fornecimento e instalagdo. AF_01/2020_PSA - Pdrtico Kg 2.569,49 2.569,49 R$ 18,88
Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais 1,5 m de véo -
49 93187 SINAPI Portico m 10,30 10,30 R$ 99,73 R$ 1027,22
Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vao -
410 93189 SINAPI Portico m 2,20 2,20 R$ 101,12 R$ 22248
411 Contraverga moldada in loco em concreto para vaos de mais de 1,5 m de R$ 065.42
| 93197 SINAPI comprimento - Pértico m 10,30 10,30 R$ 93,73 ’
Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1
412 51171 SEDOP reaproveitamento(pilares/vigas) m?® 15,41 15,41 R$ 3.381,35 R$ 52.106,60
413 50766 SEDOP Concreto armado Fck = 25 MPA, com férma madeira branca (CX.D'AGUA) m? 8,68 8,68 R$ 3.929,05 | R$ 34.104,15
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ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

BDI: 30,5%

ENDERECO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

ITEM

cOD.

ORG.

SERVICOS

UNID

BLOCO OPERACIONAL | BLOCO SAT BLoco BLOCO AREA TOTAL P UNIT. S/BDI P TOTAL (R$)
4.14 SEDOP Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl.
51287 lancamento e adensamento) - Garagem de VTR's m? 28,00 28,00 R$ 3.483,54 | R$ 97.539,12
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 417.573,40
05 IMPERMEABILIZAGOES /TRATAMENTOS
Aplicagédo de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem(Fundo de
5.1 80678 SEDOP calha/rufos) m? 139,14 7,00 146,14 R$ 60,54| R$ 8.847,32 [
=]
Aplicagdo de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem(Fundo de R
5.2 80678 SEDOP Caixa d'agua) m?2 26,00 26,00 R$ 60,54| R$ 1.574,04 5
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 10.421,36 [
06 PAREDES E PAINEIS H
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal, de 9x14x19 o
cm (espessura de 9 cm), e argamassa de assentamento com preparo em =
6.1 103332 SINAPI betoneira (PLATIBANDA) m? 102,52 102,52 R$ 114,09| R$ 11.696,51
[
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal, de 9x14x19 9}
cm (espessura de 9 cm), e argamassa de assentamento com preparo em %
6.2 103332 SINAPI betoneira (Pértico) m? 51,64 51,64 R$ 114,09| R$ 5.891,61 i
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estrutura de g
concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3, com 2
6.3 87893 SINAPI preparo manual(PLATIBANDA) m? 205,04 1380,00 1585,04 R$ 7,20| R$ 11.412,29 -
6.4 110763 SEDOP Reboco no trago 1:6, com Aditivo plastico (PLANTIBANDA) m? 205,04 1380,00 1585,04 R$ 41,17| R$ 65.256,10 W
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal, de 9x14x19 E
cm (espessura de 9 cm), e argamassa de assentamento com preparo em R$ 179.459,01 _JLJ
6.5 103332 SINAPI betoneira m? 340,00 128,80 327,73 86,43 690,00 1572,96 R$ 114,09
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presenca de vaos) e estrutura de B
concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3, com R$ 22.650,62 g
6.6 87893 SINAPI preparo manual m? 680,00 257,60 655,46 172,86 1380,00 3145,92 R$ 7,20 E
6.7 110763 SEDOP Reboco no trago 1:6, com Aditivo plastico (externo e interno) m? 680,00 257,60 655,46 172,86 1380,00 3145,92 R$ 41,17| R$ 129.517,53 |
o]
Parede com placas de gesso acartonado (Drywall), para uso interno, com F
uma face simples e estrutura metalica com guias simples, com véos. %
6.8 96371 SINAPI AF_06/2017_P(interno) m? 25,56 33,15 58,71 R$ 86,81 R$ 5.096,62 3
6.9 91513 SEDOP Painel fixo em vidro temperado de 10mm - Pértico m? 7,52 7,52 R$ 972,83| R$ 7.315,68 %
o
6.10 61458 SEDOP Painel em ACM - Estruturado (fachadas) - Letras pértico m? 40,00 40,00 R$ 696,26 R$ 27.850,40 |y
=
6.11 CP SEDOP Painel em chapa metdlica trapezoidal - Estruturado (fachadas) - Pértico m? 160,00 160,00 R$ 290,22| R$ 46.435,20
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e estrutura de 5
6.12 87878 SINAPI S?Pﬁr.?fo Elﬂnas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3, com preparo me 103.27 103.27 R$ 5.00| R$ 525,64 5
6.13 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. - Pértico m? 8,96 8,96 R$ 35,32| R$ 316,47 m
[
6.14 110763 SEDOP Reboco no trago 1:6, com Aditivo plastico - Pértico m? 94,31 94,31 R$ 41,17| R$ 3.882,74
Placa cimenticia c/ verniz de acabamento (incl. acessérios de %
6.15 61501 SEDOP fixagao)(banheiros) m? 85,22 85,22 R$ 193,32| R$ 16.474,73 i3
i Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na vertical de 9x19x39 Q
103322 SINAPI/SINTETICO |(espessura 9cm), com vaos e argamassa de assentamento com preparo em 18,74
6.16 betoneira(Caixa d'agua) m? 18,74 R$ 60,10| R$ 1.126,27
- Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
6.17 87878 SINAPI/SINTETICO colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo manual (Caixa d'agua) m? 110,60 110,60 R$ 5,09| R 562,95
6.18 110763 SEDOP Reboco com argamassa1:6 adit plastificante (Caixa d'agua) m? 110,60 110,60 R$ 41,17| R 4.553,40
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 540.023,77
07 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
71 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
| 98689 SINAPI AF_09/2020 m 15,90 2,82 4,93 0,82 24,47 R$ 146,16| R$ 3.576,54
7.2 120688 SEDOP Rodapé de alta resisténcia (incl. Polimento) m 183,08 55,71 165,36 404,15 R$ 13,82| R$ 5.585,35
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ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

ITEM

coD.

ORG.

UNID

SERVECS BLOCO OPERACIONAL | BLOCO SAT BLoco BLOCO AREA n TOTAL P UNIT. S/BDI P TOTAL (R$)
73 Rodapé ceramico de 7 cm de altura, com placas tipo esmaltadas extra, de RS 188.96
i 88649 SINAPI dimensodes 45x45cm m 20,88 20,88 R$ 9,05 ’
74 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm - Pértico m 1,40 1,40 R$ 146,16| R$ 204,62
7.5 120688 SEDOP Rodapé de alta resisténcia (incl. Polimento) - Pértico m 18,21 18,21 R$ 13,82| R$ 251,66
76 Peitoril linear em granito ou marmore, | = 15cm, comprimento de até 2m, R$ 1.699,33
101965 SINAPI assentado com argamassa 1:6 com aditivo - Pértico m 11,31 11,31 R$ 150,25 o
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 11.506,47 B
08 PISOS E REVESTIMENTOS L
8.1 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m? 107,76 2,25 3,44 23,51 136,96 R$ 44,63| R 6.112,52
8.2 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 - Pértico m? 17,09 17,09 R$ 44,63| R 762,73 | ;
8.3 130507 SEDOP Camada impermeabilizadora, espessura = 10 cm, c/seixo m? 210,58 38,39 3,44 23,51 275,92 R$ 83,44| R 23.022,76 [
8.4 Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de RS 7.928.34 [®
) 87251 SINAPI dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de area maior de 10 m? m? 107,76 2,25 3,44 27,85 141,30 R$ 56,11 T e
8.5 130626 SEDOP Piso de alta resistencia e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora m? 164,51 39,71 143,50 23,45 371,17 R$ 138,19| R$ 51.291,98
s - —— — - [
8.6 130626 SEDOP P|§o_ de alta resistencia e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora - m? 14,39 R$ 138,19| R$ 1.988,55 Iy
Pértico 14,39
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada th
8.7 87275 SINAPI extra de dimensdes 33X45 cm aplicadas em ambientes de area maior que 5 R$ 26.383,50 ﬁ%
i <8
m? a meia altura das paredes. AF_06/2014 m2 20572 8,67 18,66 15,20 338,25 R$ 78,00 g
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de L
8.8 87249 SINAPI dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de area menor que 5 m2. m? 2,7 R$ 74,09| R$ 200,04
af_06/2014 - Portico ]
2,70 [
T
8.9 110644 SEDOP Revestimento parede ceramico padrdo médio - Portico m? 17,5 R$ 63,48| R$ 1.110,90 §
17,50 e
Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25X §
8.10 92394 SINAPI 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m? 255,40 255,40 Rs 89,38] R® 22.827,65
o]
8.11 130492 SEDOP Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca) R$ 16.890,49 [
m? 127,13 127,13 R$ 132,86 A
8.12 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4(CAIXA D'AGUA) m? 12,50 12,50 R$ 44,63| R 557,88 13
8.13 130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo(CAIXA D'AGUA) m? 12,50 12,50 R$ 83,44| R 1.043,00
8.14 80678 SEDOP Impermeabilizagdo com bicomponente semiflexivel (drea molhada) - Pértico m? 2,7 2,70 R$ 60,54| R 163,46
8.15 80151 SEDOP Impermeabilizagéo de lajes e calhas - Pértico m? 45,00 45,00 R$ 158,20 R$ 7.119,00 P
8.16 130112 SEDOP Concreto simples c/ seixo e=5cm trago 1:2:3 (contrapiso) - Portico m? 17,09 17,09 R$ 54,38| R$ 929,35 =
8.17 260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m?2 386,44 386,44 R$ 31,39 R$ 12.130,35 g
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 180.462,52
09 FORRO §
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 2
9.1 96486 SINAPI ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 P m 215,95 39,71 149,94 405,60 R$ 93,63| R$ 37.976,33 E
9.2 140240 SEDOP Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico - Pdrtico m? 17,09 17,09 R$ 80,29| R$ 1.372,16 [©
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 39.348,48
10 PINTURAS
10.1 150131 SEDOP Anti-ferruginosa (estrutura da cobertura da garagem) m? 296,45 69,40 217,32 50,72 633,89 R$ 36,03| R$ 22.839,06 )
Acrilica semi-brilho int. e ext. ¢/ massa e selador - interna e 5 2
10.2 151284 SEDOP externa(INTERNA) m 645,64 118,72 485,60 72,34 1322,30 R$ 52,72| R$ 69.711,66
Acrilica semi-brilho int. e ext. ¢/ massa e selador - interna e 2
10.3 151284 SEDOP externa(EXTERNA) m 761,33 165,70 118,72 68,31 1.222,26 2336,32 R$ 52,72| R$ 123.170,79
Acrilica semi-brilho int. e ext. ¢/ massa e selador - interna e 5
10.4 151284 SEDOP externa(PLATIBANDA) m 288,08 288,08 R$ 52,72| R$ 15.187,58
10.5 151284 SEDOP Acrilica semi-brilho int. e ext. ¢/ massa e selador - interna e externa - Portico m? 94,312 94,31 R$ 52,72| R$ 4.972,13
10.6 150207 SEDOP Pintura acrilica para piso m? 188,52 127,13 315,65 R$ 21,90| R$ 6.912,74
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 242.793,94
1 COBERTURA
1.1 71361 SEDOP Estrutra metalica p/ cobertura - 2 dguas - vao de 20 m? 602,71 602,71 R$ 277,73| R$ 167.390,65
11.2 70051 SEDOP Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg.aparelhada m? 69,40 217,32 50,72 337,44 R$ 113,71| R$ 38.370,30
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ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

ITEM

coD.

ORG.

UNID

SERVECS BLOCO OPERACIONAL | BLOCO SAT BLoco BLOCO AREA TOTAL P UNIT. S/BDI P TOTAL (R$)
11.3 71497 SEDOP Cobertura -Telha termoacustica m? 602,71 602,71 R$ 215,23| R$ 129.721,27
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
4 94207 SINAPI COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO 337,44 R$ 24440,78
ICAMENTO. AF_07/2019 m? 69,40 217,32 50,72 R$ 72,43
11.5 71466 SEDOP Cumeeira em aco galvanizado m 24,22 24,22 R$ 81,61| R$ 1.976,59 |
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, §
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO N
11.6 94210 SINAPI COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, 49,71 R$ 76,93| R$ 3.824,19 N
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019(passarela) m? 49,71 =
1.7 71361 SEDOP Estrutra metalica p/ cobertura - 2 dguas - vado de 20 m(passarela) m? 49,71 49,71 R$ 277,73| R$ 13.805,96
Trama de madeira composta por tergas para telhados de até 2 aguas para
11.8 92543 SINAPI telha ondulada de fibrocimento, metdlica, plastica ou termoacustica, incluso m? 75,00 75,00 R$ 19,60| R$ 1.470,00 o
transporte vertical. af_07/2019 - Pértico c
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, 2 L
"o 94216 SINAPI COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 - Pértico m 75.00 75,00 R$222777| R$ 16.707,75 g
11.10 70277 SEDOP Calha em chapa galvanizada - Pértico m 21,50 21,50 R$ 91,45| R$ 1.966,18 §
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 399.673,67 |
12 ESQUADRIAS e
12.1 90482 SEDOP Porta mad. compens. revest. formica c/ caix. Simples m? 19,11 5,88 10,30 35,29 R$ 505,46 | R$ 17.837,68 K
12.2 91379 SEDOP Porta em vidro temperado ¢/ ferragens - (sem mola) m?2 1,89 1,89 R$ 724,05 | R$ 1.368,45 K
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, L
91341 SINAPI FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. B
12.3 AF_08/2015 m? 4,41 1,89 7,56 13,86 R$ 485,70 | R$ 6.731,80
91338 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, =
12.4 ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA m? 21,66 21,66 R 612,04 | R$ 13.256,79
12.5 100821 SEDOP Ferrolho para porta e janela (média) und 16,00 16,00 R 38,37 | R 613,92
12.6 100816 SEDOP Fechadura para porta de banheiro und 6,00 1,00 2,00 9,00 R 82,03 | R 738,27 £
12.7 100818 SEDOP Fechadura para porta de banheiro um 3,00 4,00 8,00 15,00 R 95,37 | R 1.430,55 &
12.8 100817 SEDOP Fechadura para porta externa und 10,00 1,00 3,00 3,00 17,00 R 122,59 | R$ 2.084,03
12.9 101270 SEDOP Puxador em aluminio, 30 cm und 26,00 10,00 20,00 56,00 R$ 252,02 | R$ 1411312
5
12.10 91512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado, 8 mm(Janelas) m? 26,40 9,60 26,40 62,40 R$ 804,48 | R$ 50.199,55 3
g
12.11 91514 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado 10mm(portas) m? 3,80 3,80 12,60 20,20 R$ 988,19 | R$ 19.961,44 p
[
=4
12.12 91512 SEDOP Esquadria de correr em vidro temperado 8 mm (Balancim) m? 14,30 2,50 2,50 19,30 R$ 804,48 | R$ 15.526,46
Janela de aluminio, tipo Maxim-ar, com vidros, batentes e ferragens. 5
12.13 94569 SINAPI Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalagdo m? 1,00 1,00 R$ 541,23 | R$ 541,23 5
12.14 161387 SEDOP Vidro temperado fumé e= 8mm com ferragens m? 1,08 1,08 R$ 646,27 | R$ 697,97
Portdao em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura ]
12.15 91500 SEDOP antiferruginosa m? 5,04 5,04 R$ 1.096,31 | R$ 5.525,40 {1
12.16 91379 SEDOP Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) - Poértico m? 1,68 1,68 R$ 724,05| R$ 1.216,40
91341 SINAPI PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAQ, g
12.17 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.- Portico m? 1,26 1,26 R$ 485,70| R 611,98 [
12.18 90822 SEDOP Portéo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) - Pértico m? 63,00 63,00 R§ 464,78| R 29.281,14 13
12.19 91516 SEDOP Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm - Pértico m? 0,48 0,48 R$ 927,86| R 445,37
12.20 90822 SEDOP Portdo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)(ENTRADA) m? 42,00 42,00 R$ 464,78 | R$ 19.520,76
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 201.702,33
13 INSTALAGOES HIDROSANITARIAS
13.1 AGUA FRIA
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN
SINAPI 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
13.1.1 94707 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 Un 2,00 2,00 R$ 66,16 | R$ 132,32
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SINAPI SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
13.1.2 89383 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 Un 21,00 21,00 R$ 5,87 | R$ 123,27
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ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

BDI: 30,5%

ENDERECO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

ITEM

cOD.

ORG.

SERVICOS

UNID

BLOCO OPERACIONAL

BLOCO SAT

BLOCO BLOCO

PERVEN

AREA

TOTAL

P UNIT. S/ BDI

ey

P TOTAL (R$)

13.1.3

89553

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

8,00

8,00

R$

5,38

R$

43,04

13.14

89570

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_12/2014

4,00

R$

11,24

R$

44,96

13.1.5

89610

SINAPI

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

4,00

4,00

R$

19,32

R$

77,28

13.1.6

181476

SEDOP

Bomba Submersa 1 CV (sem tubulacéo)

Un

1,00

1,00

R$

2.226,72

R$

2.226,72

13.1.7

89510

SINAPI

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

7,00

7,00

R$

26,43

R$

185,01

TT. 4197 2006)

13.1.8

89494

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

4,00

4,00

R$

12,15

R$

48,60

13.1.9

89507

SINAPI

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

16,00

16,00

R$

47,711

R$

763,36

13.1.10

94672

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25
MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGCAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016

Un

14,00

14,00

R$

9,28

R$

129,92

13.1.11

90373

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

9,00

9,00

R$

12,39

R$

111,51

13.1.12

89362

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

18,00

18,00

R$

8,26

R$

148,68

FELT PE TAVARES NVACT EL (LCei

13.1.13

89367

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

3,00

3,00

11,75

35,25

13.1.14

180219

SEDOP

Joelho/Cotovelo de redugéo 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH)

14,00

14,00

13,03

182,42

13.1.15

180218

SEDOP

Joelho/Cotovelo de redugdo 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH)

2,00

2,00

x| 0|0

14,98

X| 0|0

29,96

13.1.16

89380

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

R$

R$

13.1.17

89605

SINAPI

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

9,00

9,00

R$

R$

13.1.18

89385

SINAPI

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

Un

11,00

11,00

R$

6,57

R$

72,27

13.1.19

89597

SINAPI

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

18,00

18,00

R$

22,50

R$

405,00

FCAVENTE PELCO USUARI O RAT VONI

13.1.20

220497

SEDOP

Poco Tubular d= 6" - prof.= 50m

Un

1,00

1,00

R$

37.276,66

R$

37.276,66

13.1.21

94793

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGCAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

2,00

2,00

R$

118,97

R$

237,94

IADO ELCET

13.1.22

94792

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

4,00

4,00

R$

87,02

R$

348,08

ASST

13.1.23

94498

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

Un

2,00

2,00

R$

110,81

R$

221,62

13.1.24

89353

SINAPI

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

Un

7,00

7,00

R$

30,19

R$

211,33

13.1.25

89985

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

Un

11,00

11,00

R$

67,95

R$

747,45

13.1.26

180837

SEDOP

Reservatdrio em polietileno de 5.000 L

2,00

2,00

R$

5.742,12

R$

11.484,24
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ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

BDI: 30,5%

ENDERECO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

ITEM

cOD.

ORG.

SERVICOS

UNID

BLOCO OPERACIONAL

BLOCO SAT

BLOCO BLOCO

PERVEN

AREA

TOTAL

P UNIT. S/ BDI

ey

P TOTAL (R$)

13.1.27

89396

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

7,00

7,00

R$

19,86

R$

139,02

13.1.28

90374

SINAPI

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2015

R$

21,58

R$

21,58

13.1.29

89400

SINAPI

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

11,00

11,00

R$

18,65

R$

205,15

13.1.30

89395

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

Un

16,00

16,00

R$

11,46

R$

183,36

1T 4197 2006)

13.1.31

89620

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Un

1,00

1,00

R$

1,1

R$

1,1

13.1.32

89398

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

Un

R$

16,52

R$

16,52

13.1.33

89628

SINAPI

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

9,00

9,00

R$

48,02

R$

432,18

13.1.34

89356

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

66,94

66,94

R$

21,06

R$

1.409,65

13.1.35

89357

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

24,61

24,61

R$

29,79

R$

733,04

13.1.36

89448

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

6,20

6,20

R$

17,62

R$

109,31

13.1.37

89450

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014

114,96

114,96

R$

31,33

R$

3.601,73

FELT PE TAVARES VACI EL (Lei

TOTAL DO ITEM (R$)

R$

62.343,32

13.2

ESGOTO

NI

13.21

98102

SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_05/2018

Un

1,00

1,00

R$

164,37

R$

164,37

13.2.2

180678

SEDOP

Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto

Un

8,00

8,00

R$

685,19

R$

5.481,52

13.2.3

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

R$

48,69

R$

389,52

13.24

89708

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

10,00

10,00

R$

108,85

R$

1.088,50

PELO USUAI

13.2.5

98061

SINAPI

FILTRO ANAEROBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO =2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME
UTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_05/2018

Un

1,00

1,00

R$

7.800,55

R$

7.800,55

" CAVENT

13.2.6

180550

SEDOP

Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas

Un

1,00

1,00

R$

9.193,04

R$

9.193,04

13.2.7

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

10,00

10,00

R$

29,53

R$

295,30

13.2.8

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

15,00

15,00

R$

9,63

R$

144,45

13.2.9

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

4,00

4,00

R$

16,00

R$

64,00

ASSI'NADO ELCET

13.2.10

89806

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

Un

5,00

5,00

R$

22,91

R$

114,55

13.2.11

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

Un

2,00

2,00

R$

24,59

R$

49,18

13.2.12

89809

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014

Un

10,00

10,00

R$

29,63

R$

296,30

13.2.13

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

Un

32,00

32,00

R$

9,37

R$

299,84

I dentificador de autenticagéo:
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ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

BDI: 30,5%

ENDERECO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

ITEM

cOD.

ORG.

SERVICOS

UNID

BLOCO OPERACIONAL | BLOCO SAT BLoco BLOCO AREA TOTAL P UNIT. S/BDI P TOTAL (R$)
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
13.2.14 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
89801 ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014 Un 8,00 8,00 R$ 10,79 | R$ 86,32
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
13.2.15 SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
89805 ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 Un 3,00 3,00 R 21,82 | R 65,46 |
13.2.16 180248 SEDOP Jungéo simples PVC JS - 40 x 40mm - LS Un 1,00 1,00 R 16,99 | R 16,99 |S
13.2.17 180247 SEDOP Juncdo simples PVC JS - 50 x 50mm - LS Un 2,00 2,00 R 24,14 | R 48,28 K
13.2.18 180249 SEDOP Juncéo simples PVC JS - 100 x 50mm - LS Un 1,00 1,00 R 47,33 | R$ 47,33 B
13.2.19 180245 SEDOP Jungéo simples PVC JS - 100 x 100mm - LS Un 7,00 7,00 R 50,72 | R$ 355,04
13.2.20 180250 SEDOP Jungéo simples PVC JS - 75 x 50mm - LS Un 6,00 6,00 R 31,62 | R$ 189,72 H
13.2.21 180257 SEDOP Luva simples PVC 100mm - LS un 23,00 23,00 R 20,36 | R$ 468,28
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, E
13.2.22 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL ~
89709 DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 Un 7,00 7,00 R$ 21,38 | R$ 149,66
REDUCAQ EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, o)
13.2.23 SINAPI JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE g
89549 ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 Un 4,00 4,00 R$ 20,94 | R$ 83,76 n
13.2.24 180543 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas Un 1,00 1,00 R$ 4.129,98 | R$ 4.129,98 |
13.2.25 180476 SEDOP Té curto em PVC - JS - 50x50mm-LS Un 1,00 1,00 R$ 22,06 | R$ 22,06 £
13.2.26 180251 SEDOP Te PVC c/ redugdo 100mm x 75mm - LS Un 2,00 2,00 R$ 39,39 | R$ 78,78 £
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, m
13.2.27 SINAPI FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE B
89714 ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 m 132,40 132,40 R$ 36,41 | R$ 4.820,54
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO P
13.2.28 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 8
89711 SANITARIO. AF_12/2014 m 30,53 30,53 R$ 20,08 | R$ 612,94 §
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
13.2.29 SINAPI E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
89712 SANITARIO. AF_12/2014 m 27,85 27,85 R$ 26,17 | R$ 728,89
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO et
13.2.30 SINAPI E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. %
89799 AF_12/2014 m 30,89 30,89 R$ 23,08 | R$ 712,90
TOTAL DO ITEM (R$)| R§$ 37.998,04 P
14 AGUAS PLUVIAIS o
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, iJ
SINAPI INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E ]
VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE Z
14.1 100434 VERTICAL. AF_07/2019 M 77,26 77,26 R$ 177,85 R$ 13.740,69 ﬁ
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE =4
14.2 95695 AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 6,00 6,00 R$ 63,77 R$ 382,62§
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN i
SINAPI 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ]
14.3 89807 ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 UN 13,00 13,00 R$ 40,87 R$ 531,31
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 %
SINAPI MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE =
14.4 89810 ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 UN 7,00 7,00 R$ 30,57 R$ 213,99 ﬁ
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
14.5 89584 AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 1,00 1,00 R$ 45,82 R$ 45,82
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
14.6 89578 AF_12/2014 M 114,95 114,95 R$ 35,76 R$ 4.110,61
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
14.7 89580 AF_12/2014 M 84,08 84,08 R$ 74,29 R$ 6.246,60
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
SINAPI INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
14.8 89576 AF_12/2014 M 24,92 24,92 R$ 28,98 R$ 722,04
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ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

BDI: 30,5%

ENDERECO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

ITEM

cOD.

ORG.

SERVICOS

UNID

BLOCO OPERACIONAL | BLOCO SAT BLoco BLOCO AREA TOTAL P UNIT. S/BDI P TOTAL (R$)
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
SINAPI INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO:
14.9 98062 13,1 M2 (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 UN 1,00 1,00 R$ 2.969,43 R$ 2.969,43
14.10 180678 SEDOP Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto UN 8,00 8,00 R$ 685,19 R$ 5.481,52
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 34.444,63
15 APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS I~
95471 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM B
95471 SINAPI FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO - R
15.1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Un 2,00 2,00 R$ 744,02 | R$ 1.488,04 5
SINAPI ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E rr
15.2 100849 INSTALACAO. AF_01/2020 Un 2,00 2,00 R$ 39,49 | R$ 78,98 H
15.3 190529 SEDOP Bebedouro ago inox c/4 torneiras e filtro (det.5) Un 1,00 1,00 5.141,82| R$ 5.141,82
15.4 190231 SEDOP Chuveiro cromado Un 11,00 11,00 R$ 91,28 | R$ 1.004,08 [©
SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLAST[CO BRANCO, 1/2 X 30CM - ~
15.5 86884 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Un 11,00 11,00 R$ 10,58 | R$ 116,38 H
15.6 250109 SEDOP Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em aluminio Um 15,00 15,00 R$ 217,46 | R$ 3.261,90
LAVATORIO LOUGA BBANCA SUSPENSO, 29,5 X 3_QCM OU’ g
EQUIVALENTE, PADRAO PQPULAR, INCLUSQ SIFAO FLEXIVEL EM PVC, N
86942 SINAPI VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA JxJ
CROMADA~DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E g
15.7 INSTALAGCAO. AF_01/2020 Un 15,00 15,00 R$ 238,96 | R$ 3.584,40 K
SINAPI PAPEL~EIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO L
15.8 95544 FIXACAO. AF_01/2020 Un 15,00 15,00 R$ 46,13 | R$ 691,95 R
15.9 190101 SEDOP Pia 02 cubas em ago inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) Un 1,00 1,00 R$ 2.054,98 | R$ 2.054,98 i
95543 SINAPI PORTA~TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO =
15.10 FIXACAO. AF_01/2020 Un 1,00 1,00 R 62,37 | R$ 62,37
15.11 190795 SEDOP Porta toalha de papel - Polipropileno Un 1,00 1,00 R 115,30 | R$ 115,30
15.12 190794 SEDOP Saboneteira c/ reservatério - Polipropileno Un 12,00 12,00 R 88,53 | R$ 1.062,36 £
95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO.
15.13 AF_01/2020 Un 12,00 12,00 R$ 45,20 | R$ 542,40
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, =
86931 SINAPI INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - %
15.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 Un 12,00 12,00 R$ 486,65 | R$ 5.839,80
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 25.044,76
16 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO o
Ar condicionado split inverter, hi-wall (Parede), 9.000 BTU/H, ciclo frio - n
16.1 103244 SINAPI Fornecimento e instalagdo. AF_11/2021_PE UN 1,00 2,00 3,00 R$ 2.265,36 R$ 6.796,08 U
Ar condicionado split inverter, hi-wall (Parede), 12000 BTU/H, ciclo frio - =
16.2 103247 SINAPI Fornecimento e instalagdo. AF_11/2021_PE UN 6,00 5,00 4,00 15,00 R$ 2.514,57 R$ 37.718,55 ﬁ
Ar condicionado split inverter, hi-wall (Parede), 18000 BTU/H, ciclo frio -
16.3 103250 SINAPI Fornecimento e instalagdo. AF_11/2021_PE UN 2,00 2,00 4,00 R$ 3.652,16 R$ 14.608,64
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT _
16.4 103288 SINAPI PAREDE DE 9000 A24000 BTUS/H. AF_11/2021 M 90,00 50,00 80,00 220,00 R$ 15,83 R$ 3.482,60 J_JJ
16.5 231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 9,00 5,00 8,00 22,00 R$ 252,68 R$ 5.558,96 [
TUBO EM COBRE FLEXIVEL DN %, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 8
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E %
16.6 97327 SINAPI INSTALAGAO. AF_12/2015 (EVAPORADOR) M 90,00 50,00 80,00 220,00 R$ 31,19 R$ 6.861,80 )
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMEN'[O, INSTALADO Q
EM FORRO, P M AS 74,02 ARA RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR
16.7 103291 SINAPI CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/20 (CONDENSADOR) M 90,00 50,00 80,00 220,00 R$ 74,18 R$ 16.319,60
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE
16.8 89866 SINAPI AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (DRENO) UN 18,00 10,00 16,00 44,00 R$ 6,47 R$ 284,68
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
16.9 89869 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (DRENO) UN 27,00 15,00 24,00 66,00 R$ 9,06 R$ 597,96
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
16.10 89868 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 (DRENO) UN 18,00 10,00 16,00 44,00 R$ 5,01 R$ 220,44
16.11 104325/A SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (DRENO) UN 9,00 5,00 8,00 22,00 R$ 37,74 R$ 830,28
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO M 6,82
16.12 39634 SINAPI TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM UN 45,00 25,00 40,00 110,00 R$ 6,62 R$ 728,20
TOTAL DO ITEM (R$) R$ 94.007,79
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ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

ITEM

coD.

ORG.

UNID

SERVECS BLOCO OPERACIONAL | BLOCO SAT BLoco BLOCO AREA TOTAL P UNIT. S/ BDI P TOTAL (R$)
17 INSTALACOES DE PROTECAO/COMBATE A INCENDIO:
171 200661 SEDOP Hidrante de passeio - completo UN 1,00 1,00 R$ 1.871,95 | R$ 1.871,95
COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
94473 SINAPI ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2 ), INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
17.2 FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 un 6,00 6,00 R$ 108,28 | R$ 649,68 |
ACOPLAMENTO RIGIDO EM AGO, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 B
97431 SINAPI 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R
17.3 AF_10/2020 un 14,00 14,00 R$ 46,68 | R$ 653,52 |5
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO =
92346 SINAPI ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E H
17.4 INSTALAGAO. AF_12/2015 un 6,00 6,00 R$ 81,15 | R$ 486,90 [
17.5 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2 , INSTALADOE un 1,00 1,00 R$ 218,97 | R$ 218,97 [o
TE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, -
92357 SINAPI INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. o
17.6 AF_12/2015 un 1,00 1,00 R$ 179,30 | R$ 179,30 0
17.7 201275 SEDOP Tubo F° G° 2 1/2" M 80,71 80,71 R$ 148,69 | R$ 12.000,32 &
_ TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 16.060,64 |
18 INSTALACOES ELETRICAS B
18.1 170746 SEDOP Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV M 235,50 235,50 R 17,14 | R$ 4.036,47 £
18.2 170747 SEDOP Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV M 308,30 308,30 R 25,19 | R$ 7.766,08 £
18.3 170748 SEDOP Cabo de cobre 25mm2 - 1 KV M 416,40 416,40 R 36,05 | R$ 15.011,22
18.4 170749 SEDOP Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV M 209,20 209,20 R 51,25 | R$ 10.721,50 P
18.5 170750 SEDOP Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV M 9,25 9,25 R 73,29 | R 677,93 @
18.6 170933 SEDOP Cabo de cobre 95mm2 - 1 KV M 37,00 37,00 R 124,99 | R 4.624,63 [~
18.7 170418 SEDOP Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M 3802,70 55,8 3858,50 R 759 | R 29.286,02
18.8 170317 SEDOP Cabo de cobre 4mm2 - 750 V M 735,00 735,00 R$ 9,76 | R$ 7.173,60 =)
18.9 170318 SEDOP Cabo de cobre  6mm2 - 750 V M 410,00 410,00 R$ 12,17 | R$ 4.989,70 [
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 KV, para
18.10 91928 SINAPI circuitos terminais - Fornecimento e instalagdo. AF_12/2015 m 128,75 128,75 R$ 6,38 | R$ 821,43
18.11 170881 SEDOP Caixa plastica 4"x2" UN 151,00 151,00 R$ 8,78 | R$ 1.325,78 [
Caixa retangular 4" X 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada em parede - |
18.12 91941 SINAPI Forneciment e instalagdo. AF_12/2015 UN 2,00 2,00 R$ 9,82 | R$ 19,64 2
Caixa retangular 4" X 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede -
18.13 91940 SINAPI Fornecimento e instalagcdo. AF_12/2015 UN 4,00 4,00 R$ 14,33 | R$ 57,32 3
aixa retangular 4" X 2" alta (2,00 m do piso), PVC, instalada em parede - A
18.14 91939 SINAPI Fornecimento e instalagdo. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 R$ 26,36 | R$ 26,36
Caixa octogonal 4" X 4", PVC, instalada em laje - Fornecimento e instalagao. £
18.15 91936 SINAPI AF_12/2015 UN 5,00 5,00 R$ 13,21 | R$ 66,05 =
18.16 171416 SEDOP Caixa plastica 4"x4" UN 6,00 6,00 R$ 9,30 | R$ 55,80 [P
18.17 171417 SEDOP Caixa plastica octogonal UN 108,00 108,00 R 11,71 | R 1.264,68
18.18 180413 SEDOP Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto UN 15,00 15,00 R 407,48 | R 6.112,20 =
18.19 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 59,00 59,00 R 23,76 | R 1.401,84 M
18.20 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 27,00 27,00 R 67,28 | R 1.816,56 [~
18.21 170393 SEDOP DISJUNTOR 3P - 63 A 100A PADRAO DIN UN 3,00 3,00 R 230,70 | R$ 692,10
18.22 170388 SEDOP Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN UN 7,00 7,00 R 342,28 | R 2.395,96
18.23 170330 SEDOP DISJUNTOR 1P - 40 E 50A PADRAO DIN UN 1,00 1,00 R 39,48 | R 39,48 3)
18.24 170892 SEDOP Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRAO DIN UN 10,00 10,00 R 268,61 | R 2.686,10 K
18.25 171034 SEDOP Protecao contra surto Classe Il,1P,20KA,175V UN 4,00 4,00 R 82,66 | R$ 330,64
18.26 170898 SEDOP Disjuntor TQD 3P - 200A - PADRAO DIN UN 2,00 2,00 R$ 562,74 | R$ 1.125,48
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - Fornecimento e
18.27 93653 SINAPI instalagdo. AF_10/2020 UN 3,00 3,00 R$ 11,10 | R$ 33,30
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e
18.28 93654 SINAPI instalagdo. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 R$ 11,65 | R$ 11,65
18.29 171047 SEDOP Luva p/eletr. PVC DE 1 1/2" UN 3,00 3,00 R 8,95 | R$ 26,85
18.30 171048 SEDOP LUVA P/ELETR. PVC DE 1 1/4" UN 4,00 4,00 R 6,92 | R 27,68
18.31 171061 SEDOP Sapata rapida de 4 furos p/ perfilado 38x38mm UN 2,00 2,00 R 41,69 | R 83,38
18.32 170953 SEDOP Tampa de presséo para perfilado 38mm - 3m UN 127,20 127,20 R 33,31 | R 4.237,03
18.33 171022 SEDOP Eletroduto de F°G° de 3" M 9,25 9,25 R 137,87 | R$ 1.275,30
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PLANILHA GERAL

Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023

ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

BDI: 30,5%

ENDEREGCO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.

ITEM

coD.

ORG.

UNID

SERVECS BLOCO OPERACIONAL | BLOCO SAT BLoco BLOCO AREA TOTAL P UNIT. S/BDI P TOTAL (R$)
18.34 171092 SEDOP Eletroduto de F°G° de 3/4" M 35,60 35,60 R 21,37 | R 760,77
18.35 170076 SEDOP Eletroduto PVC de 3/4" M 814,90 814,90 R 1540 | R 12.549,46
18.36 170631 SEDOP Eletroduto PVC de 1 1/2" M 16,20 16,20 R 27,88 | R 451,66
18.37 170632 SEDOP Eletroduto PVC de 1 1/4" M 24,20 24,20 R 24,22 | R$ 586,12
18.38 170078 SEDOP Eletroduto PVC de 1" M 24,60 24,60 R 16,44 | R 404,42
18.39 170076 SEDOP Eletroduto PVC de 3/4" M 36,80 36,80 R 1540 | R 566,72
18.40 171055 SEDOP Perfilado perfurado 38x38m (3m) Pc 70,00 70,00 R 90,18 | R 6.312,60 P
Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - N
18.41 91953 SINAPI Fornecimento e instalagdo. AF_12/2015 UN 2,00 2,00 R$ 24,00 | R$ 48,00 B
Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - N
18.42 91959 SINAPI Fornecimento e instalagéo. AF_ 12/2015 UN 1,00 100 | R§ 38,03 | R§ 38,03
Tomada baixa de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - _
18.43 92008 SINAPI Fornecimento e instalagdo. AF_12/2015 UN 2,00 2,00 R$ 40,73 | R$ 81,46 [©
Tomada média de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - ~
18.44 92004 SINAPI Fornecimento e instalagdo. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 R$ 47,19 | R$ 47,19
Tomada alta de embutir (1 médulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - @)
18.45 91993 SINAPI Fornecimento e instalagdo. AF_12/2015 UN 1,00 1,00 R 39,06 | R$ 39,06
18.46 170332 SEDOP Interruptor 1 tecla simples (s/fiagao) UN 7,00 7,00 R 19,27 | R 134,89
18.47 170337 SEDOP Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiagao) UN 24,00 24,00 R 34,17 | R 820,08 ﬁ%
18.48 170964 SEDOP Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiagdo) UN 12,00 12,00 R 50,40 | R 604,80 £
18.49 170334 SEDOP Interruptor 2 teclas simples (s/fiacao) UN 2,00 2,00 R 36,60 | R$ 73,20
18.50 170338 SEDOP Interruptor 3 teclas simples (s/fiagao) UN 2,00 2,00 R 49,21 | R 98,42 [u
18.51 170950 SEDOP Tampa cega 4"x2" plastica UN 7,00 7,00 R 10,30 | R 72,10 H
18.52 171523 SEDOP Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) UN 6,00 6,00 R 28,06 | R 168,36 [
18.53 170339 SEDOP Tomada 2P+T 10A (s/fiagao) UN 62,00 62,00 R 28,57 | R 1.771,34
18.54 171522 SEDOP Tomadas 2 (2P+T) 10A (sffiagéo) UN 21,00 21,00 R$ 32,12 | R$ 674,52
18.55 171531 SEDOP Luminaria de sobrepor com aletas e 2 lampadas de Led de 10W UN 91,00 4,00 95,00 R 239,60 | R 22.762,00
18.56 170415 SEDOP Mureta de medigao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/1=0.50/h=2.0m) UN 2,00 2,00 R 3.878,25 | R 7.756,50
18.57 170886 SEDOP Centro de distribuicdo p/ 10 disjuntores (s/ barramento) UN 2,00 2,00 R 126,26 | R 252,52 ¢
18.58 170322 SEDOP Centro de distribuicao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 1,00 1,00 R 1.281,93 | R$ 1.281,93
18.59 170386 SEDOP Centro de distribuicao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) UN 6,00 6,00 R 1.251,87 | R$ 751122 ¢
18.60 170882 SEDOP Quadro de medicao Caixa Polifasica Padrdo CELPA UN 1,00 1,00 R 202,48 | R 202,48 |5
18.61 12114 SINAPI/INSUMO CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM UN 1,00 1,00 R 132,72 | R 132,72 8
18.62 38066 SINAPI/INSUMO PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTI| UN 1,00 1,00 R 9,31 | R 9,31 o]
i~ |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. [
18.63 88247 SINAPIICOMPOSIGAQ AOS ITENS 1.49 E 1.50) H 0,35 0,35 R$ 20,01 | R$ 7,02 E
i~ |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AOS ITENS E
18.64 88264 SINAPI/COMPOSICAO 149 E 1.50) H 035 035 R 2422 | R$ 8.50 é
18.65 97668 SINAPI/COMPOSICAO |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") M 122,80 122,80 R 12,60 | R$ 1.547,28
18.66 97669 SINAPI/COMPOSICAO |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3") M 9,30 9,30 R 18,48 | R$ 171,86
18.67 91835 SINAPI Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos
) terminais, instalado em forro - Fornecimento e instalacdo. AF_12/2015 m 54,55 54,55 R$ 10,37 | R$ 565,68 [~
18.68 39391 SINAPI/INSUMO LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 9,00 5,00 14,00 R$ 57,79 | R$ 809,06 H
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19
18.69 am2r SINAPIINSUMO MM X 5 M (REF. AO ITEM 1.57) UN 1,00 1,00 R$ 7,80 | R$ 7,80 B
i~ |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. E
18.70 88247 SINAPIICOMPOSIGAQ AO ITEM 1.57) H 5,30 5,30 R$ 20,01 | R$ 106,04 3
18.71 88264 SINAPI/COMPOSICAO [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REF. AO ITEM 1.57) H 5,30 5,30 R$ 24,22 | R$ 128,35 [
18.72 101663 SINAPI/COMPOSICAO [ABRACADEIRA DE FIXAGAO DE BRAGOS DE LUMINARIAS DE 2" UN 4,00 4,00 R$ 24,49 | R$ 97,96
BRAGO PARA FIXAGAO EM POSTE DE CONCRETO EM TUBO DE AGO
18.73 101636 SINAPI/COMPOSICAO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M UN 12,00 12,00 R$ 155,75 | R$ 1.869,00
18.74 101654 SINAPI/COMPOSICAO [LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W-FO[ UN 12,00 12,00 R$ 327,85 | R$ 3.934,20
Quadro de distribuigdo de energia em chapa de ago galvanizado, de embutir,
18.75 101875 SINAPI com barramento trifasico, para 12 disjuntores DIN 100A - Fornecimento e
instalagdo. AF_10/2020 UN 1,00 1,00 R$ 393,40 | R$ 393,40
i~ |[POSTE EM CONCRETO 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000
18.76 100578 SINAPICOMPOSIGAQ DAN ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO PC 4,00 4,00 R$ 486,07 | R$ 1.944,28
18.77 101632 SINAPI/COMPOSICAO |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000] UN 8,00 8,00 R$ 45,35 | R$ 362,80
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PLANILHA GERAL
ORGAMENTO PARA FINALIZAGAO DA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU DatalBaseiASINARIL JANE'ESI{ zggs‘so-/SEDOP SEEVEREIRO/2023
: 30,5%
ENDERECO: Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Felix do Xingu, Estado do Para.
IEW co. RRE SERVECS UNID 1 5CO OPERACIONAL | BLOCO SAT _bpLoco BLOCO AREA n TOTAL P UNIT. S/BDI P TOTAL (R$)
= ~ |Luminaria tipo plafon, de sobrepor, com 1 lampada LED de 15 W, sem reator -
18.78 97589 SINAPI/ICOMFPOSIGAC Fornecimento e instalagdo. AF_02/2019 UN 8,00 8,00 R$ 42,38 | R$ 339,04
= ~ |Chave de bdia automatica superior/inferior 15A/250V - Fornecimento e

18.79 102187 SINAPI/COMPOSICAC instalacdo UN 1,00 1,00 R$ 79,85 | R$ 79,85

TOTAL DO ITEM (R$) R$ 188.803,76
19 INSTALAGOES REDE LOGICA E TELEFONE [ [ [ [ [ =
19.1 170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) pt 4,00 \ 8,00 \ 16,00 \ \ 1,00 | 2900 | R$ 539,11| R$ 15.634,19 P
TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 15.634,19 N
20 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS 2]
20.1 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m? 2.028,00 2.028,00 R$ 7,66| R$ 15.534,48 [
20.2 170380 SEDOP Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) un 1,00 1,00 R$ 1.115,05| R$ 1.115,05 B
20.3 260188 SEDOP Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) CJ 1,00 1,00 R$ 2.230,09| R$ 2.230,09 |
20.4 201507 SEDOP Extintor de incéndio ABC - 6Kg un 3,00 2,00 4,00 9,00 R$ 239,14| R$ 2.152,26 1

20.5 170978 SEDOP Luminaria c/ lamp de emergéncia un 2,00 3,00 2,00 1,00 8,00 R$ 62,59| R$ 500,72

20.6 241468 SEDOP Placa de sinalizag&o fotoluminoscente un 2,00 3,00 5,00 10,00 R$ 48,93| R$ 489,30

20.7 241318 SEDOP Placa de inauguragdo em aco inox/letras bx. Relevo - (40 x 30cm) un 1,00 1,00 R$ 1.271,58| R$ 1.271,58

TOTAL DO ITEM (R$)| R$ 23.293,48

TOTAL DO ORGAMENTO SEM BDI (R$) R$ 2.861.113,32

TOTAL DO ORGCAMENTO COM BDI (R$) R$ 3.733.752,88

RAIMUNDO Assmaclio de forma digital
FELIPE TAVARES  Prvante 20"
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

ANEXO VII
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO FELIX DO XINGU

CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O© RAI MUNDO FELI PE TAVARES MACI EL (Lei

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES
ITEM SERVIGOS CUSTO 1° QUINZENA | 2°QUINZENA | 3°QUINZENA | 4°QUINZENA | 5°QUINZENA | 6°QUINZENA | 7°QUINZENA | 8°QUINZENA | 9°QUINZENA | 10°QUINZENA | 11° QUINZENA | 12°QUINZENA
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%
01 SERVICOS PRELIMINARES R$234.219,59 | R$ 19.510,49 | R$ 19.510,49 | R$ 19.510,49 | RS  19.510,49 | RS  19.510,49 | RS  19.510,49 | RS  19.510,49 | RS  19.510,49 | RS  19.510,49 | RS  19.510,49 | RS  19.510,49 | R$  19.604,18
100%
02 DEMOLIGAO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA R$ 11.610,14 RS 11.610,14
100%
03 FUNDAGOES R$ 74.147,03 RS 74.147,03
50% 50%
04 ESTRUTURA R$ 417.573,40 R$208.786,70 | R$208.786,70
100%
05 IMPERMEABILIZAGOES /TRATAMENTOS RS 10.421,36 R$10.421,36
30% 30% 40%
06 PAREDES E PAINEIS RS 540.023,77 R$ 162.007,13 162.007,13 216.009,51
100%
07 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: R$ 11.506,47 R$11.506,47
25% 25% 50%
08 PISOS E REVESTIMENTOS R$ 180.462,52 R$ 45.115,63 R$ 45.115,63 R$ 90.231,26
50% 50%
09 FORRO R$ 39.348,48 RS 19.674,24 R$ 19.674,24
50% 50%
10 PINTURAS R$ 242.793,94 R$ 121.396,97 R$ 121.396,97
50% 25% 25%
1 COBERTURA R$ 399.673,67 199.836,84 99.918,42 99.918,42
50% 50%
12 ESQUADRIAS R$ 201.702,33 100.851,17 100.851,17
50% 25% 25%
13.1 AGUA FRIA R$ 62.343,32 31.171,66 15.585,83 15.585,83
50% 50%
13.2 ESGOTO R$ 37.998,04 R$18.999 R$18.999,02
100%
14 AGUAS PLUVIAIS RS 34.444,63 R$34.444,63
100%
15 APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSGRIOS SANITARIOS R$ 25.044,76 R$25.044,76
100%
16 INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO R$ 94.007,79 R$94.007,79
100%
17 INSTALACOES DE PROTECAO/COMBATE A INCENDIO: RS 16.060,64 R$16.060,64
40% 60%
18 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 188.803,76 R$ 75.521,50 113.282,26
100%
19 INSTALAGOES REDE LOGICA E TELEFONE RS 15.634,19 RS 15.634,19
100%
20 LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS R$ 23.203,48 R$ 23.293,48
TOTAL C/ BDI R$3.733.752,88| R$137.374,30| RS 297.927,83| R$363.400,57| R$281.830,74| R$236.880,50| R$366.229,50| R$365.463,67| R$432.311,25| R$314.277,78| R$341.169,90|  R$249.989,27| RS 346.897,57
TOTAL ACUMULADO R$ 137.374,30| R$435.302,13| R$798.702,71| R$1.080.533,44| R$1.317.413,94| RS 1.683.643,44| R$2.049.107,10| R$2.481.418,36| RS 2.795.696,13| RS 3.136.866,03| RS 3.386.855,30| RS 3.733.752,88
MENSAL % 3,68% 7,98% 9,73% 7,55% 6,34% 9,81% 9,79% 11,58% 8,42% 9,14% 6,70% 9,29%
MENSAL ACUMULADO % 3,68% 11,66% 21,39% 28,94% 35,28% 45,09% 54,88% 66,46% 74,88% 84,01% 90,71% 100,00%
RAIMUNDO Assinado de forma digital

I dentificador de algl
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por RAIMUNDO FELIPE

FELIPE TAVARES  Tavares
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N RAMUNBCFIPE SHpEs MR A TENOGBMencl a1 43

Eng? Civil CREA/PA - 1520846371
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ANEXO VI

MEMORIAL DESCRITIVO

FL. N°

Visto

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AO — CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.

Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com

147



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DIRETORIA DE APOIO
LOGISTICO

MEMORIAL DESCRITIVO

ARQUITETURA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DO PARA - CBMPA

CONSTRUGAO DO QUARTEL DE SAO
FELIX DO XINGU

BELEM/PA
2023
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DIRETORIA DE APOIO

LOGISTICO
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3.1. CONSTRUCAO
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA
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1. INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a construg¢do do quartel de Sao Félix do Xingu

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto arquitetonico, tem a
finalidade de descrever detalhadamente todas as fases e materiais utilizados no projeto. Este
documento serve de base para a compra de materiais e para a execu¢ao dos demais projetos

(estrutural, hidrossanitario, elétrico, etc.) e da obra.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes do projeto

arquitetonico.
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2. ARQUITETONICO

Os trabalhos visam a constru¢do do quartel de Sao Félix do Xingu, na Av. Rio Xingu, no
municipio de Sao Félix do Xingu, Estado do Para.

O projeto arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de construgdo de todo o
complexo de manuten¢do, tanto no aspecto estrutural e arquitetonico, como também no aspecto

visual, trazendo comodidade, conforto e seguranca para os usuarios.

2.1.PARAMETROS DE IMPLANTACAO

Para definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser considerados
alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ird privilegiar a edificagao.
Os parametros de implantagdo adotados levaram em consideragdo as caracteristicas do terreno,

localizagdo, adequagdes ambientais e de conforto, caracteristica do terreno, dentre outros.

2.2.PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdo do projeto e defini¢des do partido arquitetonico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionados:

e Programa arquitetonico — elaborado com base na demanda exigida pelo CBMPA, de
acordo com as necessidades operacionais didrias basicas do referido quartel e nas
caracteristicas do terreno para a implantacao;

e Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram especificados
levando em consideragdo os seus requisitos de uso e aplicagdo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto do efetivo, exposi¢do a agentes e intempéries e

disponibilidade na regido.

2.3. ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS - GERAL / GARAGEM /
IMPLANTACAO

Tabela 1 — Especificagdes dos Materiais (Geral / Garagem / Implantagao)

m PISO

1. Piso cimentado, pintado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3cm,
preparo mecanico da argamassa. (P1);

2. Piso industrial de alta resisténcia (Korodur) (P2);

3. Piso ceramico na cor branca 45 x 45 pei-5 (alta resisténcia) com absorc¢do de dgua: 6 a
10%biib, carga de ruptura: > 500 n, resisténcia ao manchamento: entre 4 ¢ 5. modulo de
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resisténcia a flexdo: > 20n/mm?. acabamento granilado.(P3);
4. Piso em concreto armado, FCK= 25 MPA, espessura de 12 cm (P4);
5. Piso intertravado de alta resisténcia (P5) ;
6. Grama esmeralda (P6);

1. Tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1);

2. Revestimento cerdmico na cor branca 33 x 45 pei-5 (alta resisténcia) com absorcao de
agua: 6 a 10%biib, carga de ruptura: > 500 n, resisténcia a0 manchamento: entre 4 ¢ 5.
modulo de resisténcia a flexao: > 20n/mm?. acabamento granilado. (R2);

1. Forro pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1);

Tabela 2 — Mapa de Esquadrias

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. RAI MUNDO FELI PE TAVARES MACI EL (Lei 11.419/2006)

Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/

Pl 0.60 x 1.60 laminada, acabamento anodizado natural, sem
guarnicdo/ alizar/ vista c6d (4914)
Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/

P2 0.60x2.10 laminada, acabamento anodizado natural, sem
guarnicdo/ alizar/ vista cod (4914)
Porta de abrir em compensado revestida, cor cinza e
faixa em lamina de pet na cor vermelho seguranga —

p3 0.70x2.10 fechadura com puxador vertical de 0.30mm na cor
cinza. solteira em granito.

P4 0.70 x 2.10 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana — fechadura
de w.c pne

P5 0.90 x 2.10 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana — fechadura
de w.c pne

P6 0.90 x 2.10 Porta de abrir em vidro temperado incolor E=10mm

P7 170 x 2.10 Portap de correr duas fo}has ( uma fixa e uma movel)
em vidro temperado liso incolor e= 10mm

P8 2.00x2.10 Portap de correr duag fo}has ( uma fixa e uma movel)
em vidro temperado liso incolor e= 10mm

P9 0.70 x 2.10 Portleq de abrir em metal com fechamento em chapa
metalica

P10 1,00 x2.10 Port?Q de abrir em metal com fechamento em chapa
metalica

P11 4.00 x 3.00 Portdo de correr duas’ .folhas em metalon,com
fechamento em chapa metalica
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P12

6.00 x 3.00

Portdo de correr uma folha em metalon,
fechamento em chapa metalica.

com

1 030 x 1.20 x 1.00 Japelq tipo pivotante em vidro temperado 8mm -
peitoril em granito.
n 1.00 x 1.20 x 1,00 | Janela de correr em vidro temperado 8mm - peitoril
e 1.30 em granito.
3 2.00x 1.20 x 1.00 Jal‘lela. de correr 4 folhas em vidro temperado 8mm -
peitoril em granito.

Balancim de correr em vidro temperado 8mm com
Bl 0.50x0.50 x 1.60 | horda e fechamento de aluminio. Peitoril em granito.
B2 1.00 x 0.50 x 1.60 | Balancim de correr em vidro temperado 8mm com
e 1.80 borda e fechamento de aluminio. Peitoril em granito.
Balancim de correr em vidro temperado 8mm com
B3 1.00x2.60x 1.80 borda e fechamento de aluminio. Peitoril em granito.
Balancim de correr em vidro temperado 8mm com
B4 1.00x3.60x 1.80 borda e fechamento de aluminio. Peitoril em granito.

ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Tabela 3 — Descritivo de ambientes

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. RAI MUNDO FELI PE TAVARES MACI EL (Lei 11.419/2006)

CALCADA Area de circulagio revestida com Piso cimentado (P1) 127,13
O espaco sera destinado a guardar carros, € quaisquer outros
Egﬁ‘uc{oDsE veiculos necessarios para o funcionamento do grupamento. 217,03
Possui piso intertravado de alta resisténcia (P5)
O espago sera destinado a guardar motos, e quaisquer outros
Ei}é"EO]S)E veiculos necessarios para o funcionamento do grupamento. 24,02
Possui piso intertravado de alta resisténcia (P5)
, O espaco sera destinado a guardar bicicletas. Possui piso
BICICLETARIO | . oA 14,35
intertravado de alta resisténcia (P5)
O espaco sera destinado a guardar a viatura VRTs, e quaisquer
outros veiculos necessarios para o funcionamento do
ESTAC. VRTs .. . . N 188,52
grupamento. Possui piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2) e piso intertravado de alta resisténcia (P5)
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AREA VERDE

O espaco sera destinado a ventilagio natural. 386.44

2.4.ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS - BLOCO APOIO

Tabela 1 — Especificagdes dos Materiais (Bloco apoio)

9]

Piso cimentado, pintado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3cm,
preparo mecanico da argamassa (P1);

Piso industrial de alta resisténcia (Korodur) (P2);

Piso cerdmico na cor branca 45 x 45 PEI-5 (alta resisténcia) com absor¢do de dgua: 6 a
10 % Bllb, carga de ruptura: >500 n, resisténcia ao manchamento: entre 4 e 5. modulo de
resisténcia a flexdo: > 20n/mm?. acabamento granilhado (P3);

Piso em concreto armado, fck =25 mpa, espessura de 15 cm (P4);

Piso intertravado de alta resisténcia (P5);

Grama esmeralda (P6);

Tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta durabilidade, lavéavel e de alta
resisténcia (R1);

revestimento ceramico na cor branca 33 x 45 pei-5 (alta resisténcia) com absor¢ao de
agua: 6 a 10%biib, carga de ruptura: > 500 n, resisténcia ao manchamento: entre 4 e 5.
modulo de resisténcia a flexdo: > 20n/mm?. acabamento granilado (R2);

Forro pvc de alta resisténcia com laminas de 20cm, com entarugamento metalico na cor
branca (F1);

Tabela 2 — Mapa de Esquadrias

Portdo de abrir em metal,com fechamento em chapa
P9 0.70 x 2.10 metalica.

Portao de abrir em metal,com fechamento em chapa

P10 1.00x2.10 1
metalica.

Balancim maxim-ar em vidro temperado 8mm com
borda e fechamento em aluminio. peitoril em granito.

B2 1.00 x 0.50x 1.60
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ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Tabela 3 — Descritivo de ambientes

COMBUSTIVEL Area destinada ao armazenamento de combustivel. 7.16

OFICINA Area destinada ao conserto de veiculos. 9,00

DEPOSITO DE | Area destinada ao depésito de residuos.
LIXO

7,29

2.5.ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS - BLOCO SAT

Tabela 1 — Especificagdes dos Materiais (Bloco SAT)

9]

Piso cimentado, pintado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3cm,
preparo mecanico da argamassa (P1);

Piso industrial de alta resisténcia (Korodur) (P2);

Piso ceramico na cor branca 45 x 45 PEI-5 (alta resisténcia) com absor¢ao de agua: 6 a
10 % BlIb, carga de ruptura: >500 n, resisténcia ao manchamento: entre 4 e 5. modulo de
resisténcia a flexdao: > 20n/mm?. acabamento granilhado (P3);

Piso em concreto armado, fck = 25 mpa, espessura de 15 cm (P4);

Piso intertravado de alta resisténcia (P5);

Grama esmeralda (P6);

1.

ASS| NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O. RAI MUNDO FELI PE TAVARES MACI EL (Lei 11.419/2006)

Tinta semi-brilho branca para 4rea interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1);

revestimento ceramico na cor branca 33 x 45 pei-5 (alta resisténcia) com absor¢do de
agua: 6 a 10%biib, carga de ruptura: > 500 n, resisténcia ao manchamento: entre 4 ¢ 5.
modulo de resisténcia a flexdao: > 20n/mm?. acabamento granilado (R2);

Forro pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1);
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g CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA

Tabela 2 — Mapa de Esquadrias

Porta de abrir em compensado revestida, cor cinza e
faixa em ldmina de pet na cor vermelho seguranca —
fechadura com puxador vertical de 0.30mm na cor
cinza. solteira em granito.

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana — fechadura
de w.c pne

Portdo de correr duas folhas ( uma fixa e uma movel)
em vidro temperado liso incolor e= 10mm

P3 0.70x 2.10

P5 0.90x 2.10

P7 1.70 x 2.10

Janela de correr 2 folhas em vidro temperado 8mm -
I3 2.00 x 1.20 x 1.00 | peitoril em granito.

Balancim de correr em vidro temperado 8mm com
borda e fechamento em aluminio. peitoril em granito.

B2 1.00x 0.50 x 1.60

ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Tabela 3 — Descritivo de ambientes

O espago contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta
durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1) e forro pve de
alta resisténcia com ladminas de 20CM, com entarugamento

RECEPCA )
CEPGCAO metalico na cor branca (F1).

10,47

O espaco contém piso cerdmico na cor branca(P3),
revestimento cerdmico na cor branca(R2) e forro pvc de alta
LAVABO C A A 2,25

resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento

metalico na cor branca (F1).
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SALA DE durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1)e forro pve de
ANALISTA | alta resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento

O espago contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta

7,08

metalico na cor branca (F1).

SALA DE
VISTORIA

O espago contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta
durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1)e forro pve de 9,08
alta resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento
metalico na cor branca (F1).

O espaco contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta

ARQUIVO durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1)e forro pvc de 5,25

alta resisténcia com laminas de 20CM, com enterrugamento
metalico na cor branca (F1).

O espaco contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta
T.I durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1)e forro pve de 4,26
alta resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento
metalico na cor branca (F1).

2.6.ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS - BLOCO ADMINISTRATIVO

Tabela 1 — Especificacdes dos Materiais (Bloco administrativo)

m PISO

1. Piso cimentado, pintado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3cm,
preparo mecanico da argamassa (P1);

2. Piso industrial de alta resisténcia (Korodur) (P2);

3. Piso ceramico na cor branca 45 x 45 PEI-5 (alta resisténcia) com absor¢do de dgua: 6 a
10 % Bllb, carga de ruptura: >500 n, resisténcia ao manchamento: entre 4 € 5. modulo de
resisténcia a flexdo: > 20n/mm?. acabamento granilhado (P3);

4. Piso em concreto armado, fck = 25 mpa, espessura de 15 cm (P4);

5. Piso intertravado de alta resisténcia (P5);

6. Grama esmeralda (P6);

A REVESTIMENTO

l.

2.

Tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1);

Revestimento ceramico na cor branca 33 x 45 pei-5 (alta resisténcia) com absorcao de
agua: 6 a 10%biib, carga de ruptura: > 500 n, resisténcia a0 manchamento: entre 4 ¢ 5.
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| modulo de resisténcia a flexdo: > 20n/mm?. acabamento granilado (R2);

1. Forro pvc de alta resisténcia com laminas de 20cm, com entarugamento metalico na cor
branca (F1);

Tabela 2 — Mapa de Esquadrias

Porta de abrir em compensado revestida, cor cinza e
faixa em lamina de pet na cor vermelho seguranga —

P3 0.70x 2.10 fechadura com puxador vertical de 0.30mm na cor
cinza. solteira em granito.

P5 0.90 x 2.10 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana — fechadura
de w.c pne.

P6 0.90x2.10 Porta de abrir em vidro temperado incolor E=10mm.

P8 2.00x2.10 Portap de correr dua§ fo}has ( uma fixa e uma movel)
em vidro temperado liso incolor e= 10mm).

Janela de correr 4 folhas em vidro temperado 8mm -

I3 1.00x 1.40x 1.10 Y .
peitoril em granito.

BI 0.50 x 0.50 x 1.60 Balancim de correr em Vldrl‘(? tempergdo 8mm- com
borda e fechamento em aluminio. peitoril em granito.

B2 1.00 x 0.50 x 1.60 Balancim de correr em V1d’r9 tempergdo 8mm. com
borda e fechamento em aluminio. peitoril em granito.

ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Tabela 3 — Descritivo de ambientes

O ambiente possui 1(uma) mesa L, 2( dois) armarios Alto
Escaninho. 1(uma) cadeira giratéria ,2(duas) cadeiras fixas,
SUBCOMANDO | I(uma) porta para o acesso ao corredor principal. O 9,00
ambiente possui piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de
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alta durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1)e forro
pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com
entarugamento metéalico na cor branca (F1).

COMANDO

O ambiente possui 1(uma) mesa L, 2 (dois) armarios Alto
Escaninho. 1(uma) cadeira giratéria ,2(duas) cadeiras fixas,
1(uma) porta para o acesso ao corredor principal.O espago
contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur) (P2),
tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta
durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1)e forro pve de
alta resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento
metalico na cor branca (F1).

9,00

WC PNE. FEM.

O ambiente possui 1 (um) lavatérios, 1 (uma) bacia
sanitaria, piso ceramico na cor branca( P3), balancim de
correr em vidro temperado 8mm com borda e fechamento
em aluminio. peitoril em granito. revestimento ceramico na
cor branca(R2) e forro pvc de alta resisténcia com laminas
de 20cm, com entarugamento metalico na cor branca (F1).

1,72

WC PNE. MASC.

O ambiente possui 1 (um) lavatorios, 1 (uma) bacia
sanitaria, piso ceramico na cor branca( P3), balancim de
correr em vidro temperado 8mm com borda e fechamento
em aluminio. peitoril em granito. revestimento ceramico na
cor branca(R2) e forro pvc de alta resisténcia com laminas
de 20cm, com entarugamento metalico na cor branca (F1).

1,72

CIRCULACAO

Area destinada a circulacdo de pedestres.

24,58

BM3

O ambiente possui 1 (uma) mesa de escritorio, 1(um)
computador, 1 (um) armarios Alto Escaninho. O espago
contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur) (P2),
tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta
durabilidade, lavéavel e de alta resisténcia (R1) e forro pve
de alta resisténcia com laminas de 20CM, com
entarugamento metalico na cor branca (F1).

6,47

SALA MULTIUSO

O ambiente possui duas mesas de escritdrio, quatro
cadeiras, dois computadores e um armario alto escaninho.
O espaco contém piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2), tinta semi-brilho branca para area
interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1) e forro pvc de alta resisténcia com
laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1).

9,18

ACADEMIA

O espago possui um supino, halteres, bebedouro e uma
multi-estacdo, piso industrial de alta resisténcia (Korodur)

15,00
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(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de
alta durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1) e forro
pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com
entarugamento metélico na cor branca (F1).

ALMOXARIFADO | interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
APH resisténcia (R1) e forro pvc de alta resisténcia com

Espago contém piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2), tinta semi-brilho branca para darea

6,05

laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1).

BM4 / interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
ALMOXARIFADO | resisténcia (R1) e forro pvc de alta resisténcia com

Espaco contém piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2), tinta semi-brilho branca para area

15,31

laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1).

AUDITORIO

Espaco contém piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2), tinta semi-brilho branca para area
interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1) e forro pvc de alta resisténcia com
laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1).

26,43

BM1

Espago contém piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2), tinta semi-brilho branca para area
interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1) e forro pvc de alta resisténcia com
laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1).

9,00

R

Espaco contém piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2), tinta semi-brilho branca para érea
interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1) e forro pvc de alta resisténcia com
laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1).

EDEC 9,00

2.7.ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS - BLOCO OPERACIONAL

Tabela 1 — Especificagdes dos Materiais (Bloco operacional)

m PISO
1. Piso cimentado, pintado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3cm,
preparo mecanico da argamassa (P1);
2. Piso industrial de alta resisténcia (Korodur) (P2);
3. Piso ceramico na cor branca 45 x 45 PEI-5 (alta resisténcia) com absorc¢ao de agua: 6 a

10 % Bllb, carga de ruptura: >500 n, resisténcia ao manchamento: entre 4 € 5. modulo de
resisténcia a flexdo: > 20n/mm?. acabamento granilhado (P3);
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4. Piso em concreto armado, fck = 25 mpa, espessura de 15 cm (P4);
5. Piso intertravado de alta resisténcia (P5);
6. Grama esmeralda (P6);

1. Tinta semi-brilho branca para area interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1);

2. Revestimento cerdmico na cor branca 33 x 45 pei-5 (alta resisténcia) com absorcao de
agua: 6 a 10%biib, carga de ruptura: > 500 n, resisténcia ao manchamento: entre 4 ¢ 5.
modulo de resisténcia a flexao: > 20n/mm?. acabamento granilado (R2);

1. Forro pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1);

Tabela 2 — Mapa de Esquadrias

Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/
P1 0.60x 1.60 laminada, acabamento anodizado natural, sem
guarni¢cdo/ alizar/ vista cod (4914)

Porta de abrir em aluminio com lambri horizontal/
P2 0.60x2.10 laminada, acabamento anodizado natural, sem
guarnicdo/ alizar/ vista cod (4914)

Porta de abrir em compensado revestida, cor cinza e
faixa em lamina de pet na cor vermelho seguranca —

" 0.70x2.10 fechadura com puxador vertical de 0.30mm na cor
cinza. solteira em granito.
P4 0.70 x 2.10 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana — fechadura

de w.c pne

Janela tipo pivotante em vidro temperado 8mm - peitoril

J1 0.30x 1.20x 1.00 )
em granito.
P 1.00 x 1.20 x 1,00 [anela de correr em vidro temperado 8mm - peitoril em
e 1.30 granito.
I3 200 x 1.20 x 1.00 Janela de correr 4 folhas em vidro temperado 8mm -

peitoril em granito.

Balancim de correr em vidro temperado 8mm com
borda e fechamento de aluminio. Peitoril em granito.

B1 0.50x 0.50x 1.60

14
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B2 1.00 x 0.50 x 1.60 | Balancim de correr em vidro temperado 8mm com
e 1.80 borda e fechamento de aluminio. Peitoril em granito.
Balancim de correr em vidro temperado 8mm com
B3 1.00x2.60x 1.80 borda e fechamento de aluminio. Peitoril em granito.
Balancim de correr em vidro temperado 8mm com
B4 1.00x3.60x 1.80 borda e fechamento de aluminio. Peitoril em granito.

ESPACOS DEFINIDOS E DESCRICAO DOS AMBIENTES

Tabela 3 — Descritivo de ambientes

Espago contém piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2), tinta semi-brilho branca para area
ALOJ. DE CBS. E | interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
SDS. resisténcia (R1) e forro pvc de alta resisténcia com
laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1).
O ambiente possui 1 (um) lavatorios, 1 (uma) bacia
sanitaria, piso ceramico na cor branca( P3), revestimento

ceramico na cor branca(R2), e forro pve de alta resisténcia
VEST. MASC. Al (1 11,00
com laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor

branca (F1).

19,69

O ambiente possui 3 (trés) lavatorios, 4 (quatro) bacias
sanitarias e 4 (quatro) chuveiros. O revestimento sera
cerdmico tipo (R2), piso ceramico na cor branca( P3) ,
BHO. MASC. balancim de correr em vidro temperado 8mm com borda e 20,90
fechamento de aluminio, peitoril em granito (B4) e forro
PVC tipo (F1). I(uma) porta para o acesso ao corredor
principal.
Espago contém piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2), tinta semi-brilho branca para d4rea
ALOIJ. DE OF. interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
FEM. resisténcia (R1) e forro pvc de alta resisténcia com
laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1).
O ambiente possui 1 (um) lavatorios, 1 (uma) bacia
sanitaria e 1 (um) chuveiro. O revestimento sera ceramico
tipo (R2), piso ceramico na cor branca (P3), balancim de
correr em vidro temperado 8mm com borda e fechamento
de aluminio, peitoril em granito (B2), forro PVC tipo (F1)
e 1(uma) porta para o acesso ao corredor principal.
Espaco contém piso industrial de alta resisténcia
(Korodur) (P2), tinta semi-brilho branca para éarea

15,51

WC. OF. FEM. 3,34

ALOQO]J. OF. MASC. 13,17
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interna/externa de alta durabilidade, lavavel e de alta
resisténcia (R1) e forro pvc de alta resisténcia com
laminas de 20CM, com entarugamento metalico na cor
branca (F1).

O ambiente possui 1 (um) lavatorios, 1 (uma) bacia
sanitaria e 1 (um) chuveiro. O revestimento sera ceramico
tipo (R2), piso ceramico na cor branca (P3), balancim de

WC. OF. MASC. correr em vidro temperado 8mm com borda e fechamento 2,40
de aluminio, peitoril em granito (B2), forro PVC tipo (F1)
¢ 1(uma) porta para o acesso ao corredor principal.
Espago contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
SL (P2), tinta‘ §emi-brilh(? branca para ére?a intqrna/externa de
CONVIVENCIA alta durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1) e forro 6,14

pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com
entarugamento metalico na cor branca (F1).

Espaco contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de
alta durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1) e forro 11,20
pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com
entarugamento metalico na cor branca (F1).

ALOJ. ST./SGT.
FEM

O ambiente possui 1 (um) lavatorios, 1 (uma) bacia
sanitaria ¢ 1 (um) chuveiro. O revestimento sera ceramico
WC. ST./SGT. tipo (R2), piso ceramico na cor branca (P3), balancim de

FEM. correr em vidro temperado 8mm com borda e fechamento
de aluminio, peitoril em granito (B2), forro PVC tipo (F1)
e 1(uma) porta para o acesso ao corredor principal.

1,20

Espaco contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), balancim de correr em vidro temperado 8mm com
borda e fechamento de aluminio (B1) tinta semi-brilho
DESPENSA branca para drea interna/externa de alta durabilidade, 1,73
lavavel e de alta resisténcia (R1) e forro pvc de alta
resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento
metalico na cor branca (F1).

Espaco contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), balancim de correr em vidro temperado 8mm com
borda e fechamento de aluminio (B1) tinta semi-brilho
DML branca para area interna/externa de alta durabilidade, 1,73
lavavel e de alta resisténcia (R1) e forro pvc de alta
resisténcia com laminas de 20CM, com entarugamento
metalico na cor branca (F1).

O revestimento sera ceramico tipo (R2), piso ceramico na
cor branca (P3), forro PVC tipo (F1), I(uma) porta para o

COZINHA .. . 9,95
acesso ao corredor principal e Janela de correr em vidro
temperado 8mm - peitoril em granito (J2).
. O revestimento sera ceramico tipo (R2), piso ceramico na
A. SERVICO . ’ 2,58
¢ cor branca (P3), forro PVC tipo (F1). ’
REFEITORIO Espago contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur) 17.78

(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de
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alta durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1), forro
pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com
entarugamento metalico na cor branca (F1) e janela de
correr 4 folhas em vidro temperado 8mm - peitoril em
granito. (J3)

O revestimento sera ceramico tipo (R2), piso cerdmico na
ALOJ. FEM. cor branca (P3), forro PVC tipo (F1) e 1(uma) porta para o 15,87
acesso ao corredor principal.

O revestimento sera ceramico tipo (R2), piso ceramico na
VEST. FEM cor branca (P3), forro PVC tipo (F1) e 1(uma) porta para o 7,82
acesso ao corredor principal.

O ambiente possui 3 (trés) lavatorios, 2 (duas) bacia
sanitaria e 2 (dois) chuveiro. O revestimento serd ceramico
tipo (R2), piso ceramico na cor branca (P3), balancim de
correr em vidro temperado 8mm com borda e fechamento
de aluminio, peitoril em granito (B2), forro PVC tipo (F1)
e 1(uma) porta para o acesso ao corredor principal.

BHO. FEM. 11,20

O ambiente possui 3 (trés) lavatorios, 2 (duas) bacia
sanitaria e 2 (dois) chuveiro. O revestimento serd ceramico
BHO. ST. TEN. | tipo (R2), piso ceramico na cor branca (P3), balancim de

SGT. correr em vidro temperado 8mm com borda e fechamento
de aluminio, peitoril em granito (B2), forro PVC tipo (F1)
e 1(uma) porta para o acesso ao corredor principal.

11,20

Espago contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de
alta durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1), forro
pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com 8,00
entarugamento metalico na cor branca (F1) e janela de
correr 4 folhas em vidro temperado 8mm - peitoril em
granito. (J3)

VEST. ST. TEN.
SGT.

Espaco contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de
alta durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1), forro
ALOJ. ST. SGT. pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com 10,17
entarugamento metalico na cor branca (F1) e janela de
correr 4 folhas em vidro temperado 8mm - peitoril em
granito. (J3)

Espaco contém piso industrial de alta resisténcia (Korodur)
(P2), tinta semi-brilho branca para area interna/externa de
alta durabilidade, lavavel e de alta resisténcia (R1), forro
pvc de alta resisténcia com laminas de 20CM, com
COMUNICACAO | entarugamento metéalico na cor branca (F1) e janela de 8,00
correr 4 folhas em vidro temperado 8mm - peitoril em
granito. (J3), Janela de correr em vidro temperado 8mm -
peitoril em granito( J2), 3(trés) Janelas tipo pivotante em
vidro temperado 8mm - peitoril em granito.(J1)
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3. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. CONSTRUCAO

o Projeto de Construcio:

Serdo construidas novas paredes, comodos, instalacdo de elétricas, cobertura dentre

outros elementos, de acordo com a planta de implantagdo e com a planta baixa.

Belém, 10 de Abril de 2023.

Documento assinado digitalmente

“b WILLIAMS THIAGO CARDOSO MOREIRA
g Data: 10/04/2023 13:32:58-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsavel Técnico
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1. INTRODUCAO

Este memorial visa definir os equipamentos e materiais a serem utilizados no Projeto
Executivo de sistemas elétricos do projeto construgdo do Quartel de Sdo Félix do Xingu, situada
na Av. Rio Xingu, no municipio de Sao Félix do Xingu, Estado do Para, bem como suas
especificacdes, com intuito de garantir a obediéncia as normas e a eficiéncia operacional das
Instalagdes Elétricas.

Para elaboracao deste projeto foram consultadas as normas regulamentadoras locais assim
como também a NBR 5410, para que as instalagdes possam ser feitas com maior seguranga,
respeitando todos os critérios de seletividade como também, considerando-se os principios de

conservacdo de energia, através da reducdo de perdas nas instalagdes elétricas.

2. EDIFICACAO

O empreendimento onde funcionara o Grupamento de Salvamento e Resgate apresenta uma
area somada (constru¢do) de aproximadamente 1390,98 m?. Apresentando partido arquitetonico
singular e concepgdo estrutural convencional, em concreto armado, caracterizando-se como

edificacdo institucional.

3. GENERALIDADES

Pelas caracteristicas da Edificag@o, o fornecimento de energia elétrica sera feito em baixa
tensdo, através de rede de distribuicdo aérea da Concessionaria de energia local. O quadro de
medig¢do fica no muro da fachada frontal da edificagao.

Para dimensionamento da protecdo geral e do alimentador geral da edificac¢do, considerou-se

demanda de 60.28 kVA. Pelos critérios apresentados, tem-se:

e Protegdo de 175A, tripolar, e condutores de se¢do 3#95(95)T35 mm? (neutro, fase
e terra) XLPE 90° para alimentagao.

4. DESCRICAO DA INSTALACAO
4.1. Ramal de liga¢iao
Sera em cabo de aluminio multiplexado 3#95(95)T35 mm? (neutro, fase, terra) XLPE 90°
para alimentacdo do da edificagdo e protecao de 3P-175A.
4.2. Ramal de entrada

Sera instalada em muro na fachada principal, em eletroduto de ago de 3”, em cabo de
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3#70(35)T35 mm? (neutro, fase, terra) XLPE 90°.

4.3. Medicao e protecao

Foi prevista em muro na facha principal a instalacdo de medidor polifasico eletronico da
concessiondria, uma caixa para disjuntor geral de 175A e uma caixa para o medidor embutidos em

alvenaria, com altura maxima de 1,30m do piso acabado.

4.4. QGBT e Quadros de Distribuicao

Para atendimento das edificagGes existentes e das novas sera instalado um QGBT. A
alimentagdo deste QGBT serd proveniente do medidor polifasico na fachada principal da
edificagdo, através de cabos isolados, se¢do 3#95(50)T50mm?, instalados em eletroduto de PEAD
de 3”.

Para o Bloco Operacional e SAT serdo instalados quatro quadros trifasicos () QDOPI,
QDOP2, QDOP3 ¢ QDSATI1) para alimentacdo dos pontos de iluminagdo, tomadas e uso
especifico. A alimentagdo destes quadros sera proveniente do QGBT, através de cabos agrupados,

secdo 3#25(16)T16mm? (fase, neutro e terra), instalados em eletroduto PEAD de 1/1.2”.

Para o Bloco de Apoio sera instalado um quadro monofasico (QDAP1) para alimentacdo
dos pontos de iluminagdo, tomadas e uso especifico. A alimentacdo destes quadros sera proveniente
do QGBT, através de cabos agrupados, se¢do 3#16(16)T16mm? (fase, neutro e terra), instalados
em eletroduto PEAD de 2”.

Para o Bloco Administrativo sera instalado um quadro trifasico (QDADMI1) para
alimentacdo dos quadros QDAR1, QDEXT1 e dos pontos de iluminag@o e tomadas. A alimentagdo
deste quadro sera proveniente do QGBT, através de cabos agrupados, secdo 3#35(35)T16mm?

(fase, neutro e terra), instalados em eletroduto PEAD de 2.

Para os aparelhos de Ar-condicionado serd instalado um quadro QDARI1. A alimentacdo
deste quadro serd proveniente do QDADMI, através de cabos agrupados, se¢do 3#16(16)T16mm?

(fase, neutro e terra), instalados em eletroduto PEAD de 2.

Para a iluminacdo externa sera instalado um quadro QDEXT]1. A alimentacdo deste quadro
sera proveniente do QDADMI, através de cabos agrupados, se¢do 3#10(10)T10mm? (fase, neutro
e terra), instalados em eletroduto PEAD de 2.

Todos os disjuntores serdo para fixagdo rapida, padrdo DIN, curva C, de acordo com as
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caracteristicas dos equipamentos a serem alimentados ¢ de ampacidade adequada.

Disjuntores termomagnéticos com corrente nominal até 100A deverdo ter capacidade de
interrupgdo simétrica minima de SKA.

Nao sera permitida, em hipotese alguma, a substituicdo de disjuntores bipolares e tripolares
por monopolares. Nao serdo admitidos disjuntores sem marca de conformidade do INMETRO.

Todos os quadros de luz e forga deverao ter:

e Barreiras de protecdo contra choques elétricos conforme NBR 5410.
o Placas de adverténcia conforme item 6.5.4.10 da NBR 5410;
e Barra de neutro ¢ barra de protegdo (PE);

e Grau de protecdo minima IP-44.

4.5. Eletrodutos, Eletrocalhas e Caixas de Passagem

Todos os eletrodutos utilizados serdo de PVC rigido com diametro de no minimo 25 mm
(3/4”), nas instalagdes embutidas em laje ou alvenaria e para os eletrodutos embutidos no piso.

As caixas de passagens serdo concretadas (quando laje) ou chumbadas (quando alvenaria)
observando o perfeito nivelamento delas. Para a alimentacdo de alguns pontos de luz fixados no
gesso, foram locadas caixas octogonais sobre o forro, que fardo a alimentacdo das luminérias.

As eletrocalhas deverdo ser perfuradas, com chapa #18 USG, tipo U, suspensa ou justaposta

a parede, para eletricidade, galvanizada eletroliticamente com no minimo a 18 micras.

4.6. Interruptores e tomadas

A instalacdo dos pontos de interruptores e tomadas sera por meio de parafusos auto-
travantes. As molduras também constituirdo elementos de fixagdo, para uma melhor garantia de
fixagdo.

Todas as tomadas de uso geral serdo padrdo ABNT, de amperagem 20A. Para os pontos de
ar-condicionado, serdo langados alimentadores especificos para o equipamento. Todas as tomadas
e circuitos de forga deverdo receber condutor de protegdo (Terra), conforme projeto. A locagdo dos
pontos de interruptores e tomadas foi desenvolvido com base no projeto luminotécnico da

arquitetura, com algumas alteracdes para melhor atender os usudrios da edificacao.

4.7. lluminacio

O projeto de iluminacdo foi elaborado no sentido de constituir uma orientagdo para o
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instalador, visto que o projeto luminotécnico devera, dessa forma, obedecer a escolha das
luminarias sugeridas de acordo com as especificacdes contidas na prancha. A iluminacao foi
calculada com base nas necessidades e finalidade do ambiente e de acordo com as normas técnicas
brasileiras, ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminagdo de ambientes de trabalho Parte 1:

Interior.

Os ambientes internos deverdo ser iluminados por lumindrias para lampadas LED

tubulares, de 10W ou 18W conforme indicagdo em projeto.

A garagem de viaturas serd iluminada por meio de refletores LED de 50 W, sustentados

por perfilados perfurados de 38x38mm, conforme indicagdo em projeto.

4.8. Aterramento

O aterramento da medigdo e subestagdo sera construido em cabo de cobre nu #50,0mm?,
para a SE, e com cinco hastes cooperweld de didmetro 16 mm e 3000 mm de comprimento,
espacadas por 3m. No ponto de conexdo do condutor de aterramento que desce dos para-raios do
transformador com a malha da medi¢do, no piso, havera uma caixa de alvenaria com tampa de
inspegdo, construida segundo detalhe em projeto e localizada junto a mureta de medigao.

O condutor de prote¢do da edificagdo (condutor PE) sera feito através de um cabo de cobre
#50mm?, com isolamento de PVC, 70°C, na cor verde. Este seguird do da mureta de medicao até o
QGBT.

Deve ser instalado um barramento de equalizagdo principal (B.E.P.) dentro de caixa
especifica, localizada dentro da edificagdo, abaixo do quadro geral de distribui¢do, conforme
indicado em projeto e previsto nas normas NBR’s 5410 e 5419. Os seguintes condutores devem

ser ligados a ele:

e Condutor de aterramento principal (PE);
e Condutores de protegdo principais;

e Condutores de equipotenciais principais;
e Condutor neutro;

e Condutores de equipotencializagdo ligados a eletrodos de aterramento de outros
sistemas (como SPDA);

e Estrutura da edificagio.
Devera ser providenciado e entregue ao setor da EQUATORIAL-PA, responsavel pela vistoria

da unidade consumidora, um relatério (laudo) ¢ Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
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contendo a medigdo da resisténcia de aterramento da instalagdo, com neutro desconectado. Nele
devem constar, no minimo, os seguintes dados:

e Tipo de eletrodo de aterramento utilizado, com os respectivos tamanhos, segdes ¢

quantidades;

e Tipo de solo e suas condi¢des no momento da medi¢do, indicando se ele se encontrava

umido e se houve algum tipo de tratamento quimico.

5. DEMANDA DA INSTALACAO
5.1. Calculo da demanda

O projeto foi elaborado com auxilio de software CAD e a demanda foi calculada de forma

automatica com parametros obtidos da NT-01-EQUATORIAL-PA.

6. CONSIDERACOES QUANTO A NR-10

A protegdo dos circuitos devera ser feita por disjuntores adequados, seguindo
dimensionamento em projeto e caracteristicas técnicas especificadas. Estes dispositivos serdo
utilizados para desligamento de circuitos e deverdo possuir recursos para impedimento de
reenergizacgdo e sinalizagcdo de adverténcia com indicagdo da condig¢do operativa, como cadeados
para intertravamento dos disjuntores e placas de sinalizagdo sobre condi¢do de operagdo/ndo-
operagdo e indicacao de posicdo: Verde - “D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado. Os disjuntores
devem possuir recursos fixos de equipotencializacao e aterramento do circuito seccionado.

A partir de um ponto da instalagdo (B.E.P.), condutores de neutro e protecdo passam a ser
conectados em um ponto Unico. Para todo servi¢o de manutengdo nas instalagdes elétricas, deverdo
ser adotados os procedimentos basicos de desenergizarao definidos pela NR-10.

Estes procedimentos envolvem as seguintes tarefas e sequéncia:

a) seccionamento;

b) impedimento de reenergizacao;

¢) constatacgdo da auséncia de tenséo;

d) instalagdo de aterramento temporario com equipotencializacdo dos condutores dos

circuitos;

e) protecdo dos elementos energizados existentes na zona controlada;

f) instalacdo da sinalizagdo de impedimento de reenergizagao.

O estado de instalag@o desenergizada deve ser mantido até a autorizacao
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para reenergizacdo, quando as tarefas de manutengdo nas instalagdes elétricas estiverem
concluidas.

Para reenergizacdo, deve-se respeitar a sequéncia de procedimentos abaixo:

a) retirada das ferramentas, utensilios e equipamentos;

b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores ndo envolvidos no processo de
reenergizagao;

¢) remocgdo do aterramento temporario, da equipotencializagdo e das protecdes adicionais;

d) remocdo da sinalizagdo de impedimento de reenergizacao;

e) destravamento, se houver, e religacdo dos dispositivos de seccionamento.

Os trabalhadores envolvidos nos servicos em instalagdes elétricas devem possuir
equipamentos de protecdo individuais especificos e adequados as atividades desenvolvidas. Esses
equipamentos devem possuir certificado de aprovagdo. As vestimentas de trabalho devem ser
adequadas as atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influéncias
eletromagnéticas. E vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalagdes elétricas ou
em suas proximidades. Todos os trabalhadores envolvidos nos servigos em instalagdes elétricas
devem ser qualificados, habilitados e autorizados.

Deve existir um plano de emergéncia nas instalagdes e todos os funcionarios devem estar
treinados neste plano. Devem existir ainda equipamentos de combate a incéndio, como extintores,
acessiveis a todos os funcionarios e que atendam a classe especifica para uso.

Os projetos elétricos devem ficar a disposi¢do dos funciondarios autorizados, das autoridades
competentes e, especialmente, dos trabalhadores responsaveis pelos servigos de manutengdo em
instalacdes elétricas.

Belém, 14 de margo de 2023

Documento assinado digitalmente

“b DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS
g Data: 11/04/2023 10:17:50-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Denisio Pedro de Macedo Medeiros
Engenheiro Eletricista
RNP 151236833-4
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O presente projeto destina-se a constru¢do de Grupamento Militar no municipio
de Sao Félix do Xingu atendendo as demandas do Corpo de Bombeiros Militar do
Para. Localizado na Av. Rio Xingu, no Municipio de Sao Fé¢lix do Xingu, Estado do
Para. Bem como suas especificagdes, com intuito de garantir a obediéncia as normas e

a eficiéncia operacional Estrutural.

1.1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto estrutural, tem a
finalidade de descrever detalhadamente todas as fases e materiais utilizados no
projeto. Este documento serve de base para a compra de materiais, bem como para a

execucao das etapas referentes ao projeto estrutural.
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1.2. NORMAS UTILIZADAS

O presente projeto seguiu as recomendagdes das normas a seguir:
e NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;
e NBR 6120 — Cargas Para o Calculo de Estruturas de Edificacdes;
e NBR 6122 — Projeto e execu¢do de fundagdes
e NBR 7211 — Agregados para Concreto — Especificacdo;
e NBR 7215 — Resisténcia a Compressao do Cimento Portland;
e NBR 8681 — Acdes e Seguranca nas Estruturas;
e NBR 7480 — Aco Destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto

Armado;

1.3. PARAMETROS DE PROJETO

O sistema estrutural utilizado para o calculo dos esforcos solicitantes nas
estruturas, foi o célculo para o portico espacial. O software de dimensionamento e

detalhamento estrutural utilizado como ferramenta produtiva foi o TQS.

1.3.1. Cobrimento das pegas

Para determinacdo do cobrimento das pecas estruturais utilizadas, utilizou-se

os parametros das tabelas 1, 2 e 3, retiradas da NBR 6118/2014, demonstradas a

seguir.
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Tabela 1 — Classe de agressividade ambiental

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O RAI MUNDO FELI PE TAVARES MACI EL (Lei 11.419/2006)

Classe de - ) . ’
agressividade Agressividade CIa;srﬁcagéo geral do tipo QE Risco de deterioragao
. ambiente para efeito de projeto da estrutura
ambiental
Rural
| Fraca Insignificante
Submersa
1 Moderada Urbana"? Pequeno
Marinha"
i Forte Grande
Industrial™
Industrial ¥
v Muito forte Elevado
Respingos de maré

"' Pode-se admitir um microclima com uma classe de agressividade mais branda (um nivel acima) para ambientes
internos  secos (salas, dormitérios, banheiros, cozinhas e areas de servico de apartamentos residenciais e
conjuntos comerciais ou ambientes com concreto revestido com argamassa e pintura).

2 pode-se admitir uma classe de agressividade mais branda (um nivel acima) em: obras em regifes de clima
seco, com umidade relativa do ar menor ou igual a 65%, partes da estrutura protegidas de chuva em ambientes
predominantemente secos, ou regides onde chove raramente.

% Ambientes quimicamente agressivos, tanques industriais, galvanoplastia, branqueamento em inddstrias de
celulose e papel, armazéns de fertilizantes, industrias quimicas.

Fonte: NBR 6118/2014
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Considerando o ambiente em que a estrutura sera executada, tem-se que a
mesma se enquadra na categoria Urbana pelo fato de o municipio de o local da obra
estar localizado em ambiente cujas caracteristicas sdo da referida categoria. De
acordko com a tabela 6.1, tem-se que a classe de agressividade ambiental
correspondente ¢ a I (Moderada).

Considerando o disposto na Tabela 1 acima, para a classe de agressividade II,
as estruturas de concreto armado deverdo possuir concreto com classe de resisténcia
igual ou superior a C25, conforme Tabela 2 abaixo.

Tabela 2 — Correspondéncia entre classe de agressividade e qualidade do

concreto.
Classe de agressividade (tabela 6.1)
Concreto Tipo
I | 1] v
Relagao CA = 0,65 = 0,60 < 0,65 < 0,45
agua/cimento em
massa CcpP < 0,60 <0,55 < 0,50 <0,45
Classe de concreto CA 2 C20 = C25 = C30 = C40
(ABNT NBR 8953) cp > C25 > C30 > C35 > C40
NOTAS

10 concreto empregado na execugdo das estruturas deve cumprir com o0s requisitos estabelecidos na
ABNT NBR 12655.

2 CA corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto armado.

3 CP corresponde a componentes e elementos estruturais de concreto protendido.

Fonte: NBR 611/2014

Em estruturas de concreto armado sujeitas a classe de agressividade II,
deve-se utilizar um cobrimento igual a 25 mm para lajes e 30 mm para vigas e pilares.
Dessa forma, o software serd configurado de acordo com o exigido, conforme exibe a
Tabela 3 a seguir.

Tabela 3 — Correspondéncia entre classe de agressividade e cobrimento

nominal.

Classe de agressividade ambiental (tabela 6.1)

Componente ou I | I [ I | W

Tipo de estrutura
elemanto Cobrimento nominal

mm
Laje” 20 25 35 45

Concreto armado
Viga/Pilar 25 30 40 50
Concreto protendido”’ Todos 30 35 45 55

") Cobrimento nominal da armadura passiva gue envolve a bainha ou os fios, cabos e cordoalhas, sempre superior ao
especificado para o elemento de concreto armado, devido aos riscos de corrosao fragilizante sob tensao.

% Para a face superior de lajes e vigas que serdio revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais
secos tipo carpete e madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais como pisos de elevado
desempenho, pisos ceramicos, pisos asfalticos e outros tantos, as exigéncias desta tabela podem ser substituidas
por 7.4.7.5, respeitado um cobrimento nominal = 15 mm.

¥ Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatérios, estagbes de tratamento de agua e esgoto, condutos de
esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes quimica e intensamente agressivos, a armadura deve ter
cobrimento nominal = 45 mm.
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Fonte: NBR 6118/2014
1.4. CARGAS CONSIDERADAS

Para determinacdo das cargas, sera seguido o disposto na NBR6120/2019.

1.4.1. Peso proprio dos elementos

Considerando que as estruturas sdo em concreto armado, tem-se que a carga
resultante do peso proprio dos elementos devera ser igual a 2.500 kgf/m?, que ¢ a
massa especifica do concreto armado. A consideragdo da carga resultante do peso
proprio das estruturas, ¢ realizada automaticamente pelo software.

1.4.2. Cargas das paredes

Considerando que as estruturas terdo o seu fechamento com alvenaria de bloco
ceramico, considerou-se a carga das paredes sobre os baldrames. Dessa forma,
determinou-se a altura em conformidade com o projeto arquitetonico, espessura da
parede igual a 15 cm e peso proprio da parede como sendo igual a 1500 kgf/m?3. Sobre
as vigas baldrames, tem-se que a carga de paredes sera igual ao pé direito da
edificacdo que ¢ igual a 300 cm, com isso, o carregamento resultante das paredes sera

igual a 675 kgt/m.

1.5. ELEMENTOS ESTRUTURAIS
1.5.1. Fundagdes

O dimensionamento das sapatas ¢ realizado pelo software TQS a partir das
caracteristicas definidas pelo projetista.

Com isso, determina-se a capacidade de suporte real do solo em que sera feita
a fundacgdo. A area das sapatas ¢ obtida em funcao do carregamento a que a mesma
esta sujeita e a capacidade de suporte do solo. Dessa forma, considera-se a carga
resultante de cada pilar (demonstrado pela planta de locac¢do) e determina-se a area
necessaria da sapata considerando a capacidade de suporte do solo.

Conforme NBR 6122 a fundagdo, sera executada em concreto armado, com
resisténcia: fck=25MPa para os blocos e para vigas baldrames. De acordo com a NBR
6122, os blocos de fundacao nao devem ter dimensao menor do que 60 cm. Os blocos

devem ser dimensionados por meio de calculo estrutural € geométrico.
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e FEscavagdo do terreno: o primeiro passo ¢ a abertura da vala para a execugao do
bloco. Deve-se realizar a escavacdo de acordo com as cotas e dimensdes
estabelecidas em projeto.

e Execucdo das formas: Apds a verificagdo das cotas de apoio e as marcagdes dos
pilares, faz-se a montagem das formas para que seja feita
a concretagem posteriormente.

e Lastro: Se o bloco ndo for assentado diretamente em rocha, € necessaria a
realizagdo de uma camada de concreto simples de no minimo 5 cm que ocupe
toda a extensdo do bloco para proteger o elemento da umidade do solo.

e Concretagem: O concreto s6 devera ser langado depois que todo o trabalho de
formas, instalacdo de pecas embutidas e preparagdo das superficies, esteja
inteiramente concluido e aprovado.

1.5.1.1. Caracteristicas Construtivas das Sapatas
Para a execugdo das sapatas, devera ser seguido os parametros a seguir.
* Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck= 25 Mpa (Classe
C-30);
* Relacdo dgua/cimento menor ou igual a 0,5;
* Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland II Z ou ARI (pozolanico
ou de alta resisténcia inicial);

* Cobrimento do ago: 3 cm

1.5.2. Pilares

Os pilares do projeto estrutural em anexo, serdo em concreto armado. Para o
dimensionamento, o software eberick considera o indice de esbeltez de cada pilar, o
carregamento, os momentos fletores atuantes sobre o topo e sobre a base de acordo
com a norma NBR6118. O detalhamento estrutural e disposi¢ao dos pilares esta
demonstrado na prancha, conforme o projeto.

1.5.2.1. Caracteristicas construtivas dos pilares

Para a execugdo dos pilares, devera ser seguido os parametros a seguir.

» Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck= 25 Mpa (Classe
C-25);

* Relacdo dgua/cimento menor ou igual a 0,5;

* Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland II Z ou ARI (pozolanico
ou de alta resisténcia inicial);

* Cobrimento do aco: 5 cm

1.5.3. Vigas
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As vigas a serem utilizadas na estrutura considerada, possuirdo nomenclatura
a depender da posicao das mesmas. O padrao utilizado, encontra-se a seguir:

VB — Vigas Baldrames — utilizada para resistir aos esfor¢os das paredes de
alvenaria a serem construidas;

VS — Vigas superiores destinadas a suportar os carregamentos das lajes e da
cobertura da edificacao;

Configurou-se o software para considerar o carregamento a que cada viga esta
sujeita. Com isso, determina-se o momento fletor maximo para calculo das armaduras
longitudinais e esforcos cortantes para calculo das armaduras transversais, conforme
determinado da NBR6118/2014. O detalhamento estrutural das vigas, encontra-se no
projeto estrutural em anexo.

1.5.3.1. Caracteristicas construtivas das vigas

Para a execugdo das vigas, devera ser seguido os parametros a seguir.
» Concreto Estrutural com resisténcia caracteristica fck= 25 Mpa (Classe
C-30);
* Relacdo dgua/cimento menor ou igual a 0,5;
* Tipo de cimento recomendado: Cimento Portland II Z ou ARI (pozolanico
ou de alta resisténcia inicial);

* Cobrimento do aco: 4 cm;

) R laciies Consteutit

2.1.LOCACAO DA OBRA

Para realizar a locagdo da obra, deve-se seguir o demonstrado na planta de
locacao com as disposi¢des das fundagdes e cotas presente no projeto em anexo. Para
facilitar, foi adicionado os elementos estruturais existentes para serem utilizados
como referéncia. Cabe ao engenheiro executor, a perfeita locagdo dos elementos com
o auxilio de equipamentos de precisdo ou a trena para nao existir conflitos de
dimensdes nas fases posteriores de execugao

2.2. CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS
2.2.1. Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverd satisfazer as
especificagdes e métodos previstos pelas Normas Brasileiras. Para cada partida de

cimento devera ser fornecido o certificado de origem correspondente. No caso de
8
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concreto aparente, ndo sera permitido o emprego de cimento de mais de uma marca
ou procedéncia para evitar possiveis, por menores que sejam, diferengas no produto
final.

O armazenamento do cimento na obra devera ocorrer em depdsitos secos, a
prova d’agua, adequadamente ventilada e provida de assoalhos isolados do solo, de
modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas
de cimento de diversas procedéncias.

O controle de estocagem devera permitir a utilizagdo conforme a ordem
cronoldgica de entrada no depdsito. A apresentacdo do cimento podera ser em sacos
ou a granel.

2.2.2. Agregado Gratdo

Deveré ser utilizado, preferencialmente, seixo rolado resultante da deformagao
de sedimentos silicosos e aluminosos, proveniente de regides proximas a obra.

Independente do material a ser utilizado, os mesmos deverdo estar isentos de
substancias nocivas ao seu emprego, tais como torrdes de argila, material
pulverulento, gravetos e outros e, deverdo possuir didmetro maximo superior a 3,6
mm.

O armazenamento em canteiro devera ser feito em plataformas apropriadas, de
modo a impedir qualquer tipo de transito sobre o material ja depositado.

2.2.3. Agregado Miudo

Este agregado devera estar isento de substincias nocivas a sua utilizagao, tais
como mica, materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrdes de argila, etc.

O armazenamento da areia devera ser feito em plataformas apropriadas
protegidas por valetas, para evitar a contaminacdo do material pelo escoamento das
aguas pluviais

2.2.4. Agua

A agua a ser utilizada no amassamento do concreto devera ser limpa e isenta
de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substincia
prejudicial a mistura. Em principio, a dgua potavel poderd ser utilizada. Deve-se
respeitar a relacdo agua/cimento maxima estabelecida nas pegas estruturais.

Sempre que se suspeitar que a agua local ou a disponivel possa conter

substancias prejudiciais, analises fisico-quimicas deverdo ser providenciadas

2.2.5. Concreto
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O traco do concreto utilizado deverd ser determinado pelo engenheiro
executor ou pela empresa contratada para o fornecimento de concreto usinado, através
de estudos de dosagem experimental, objetivando atender aos requisitos de
trabalhabilidade, resisténcia caracteristica especificada pelo projeto, e durabilidade
das estruturas.

O slump utilizado, deverd ser tal que garanta o perfeito adensamento do
concreto no interior das formas e que ndo cause bicheiras nas pecas. A relagdo
agua/cimento ndo pode ultrapassar o valor de 0,6. Recomenda-se a utilizagdo de
slump +/- 10cm. O engenheiro executor, deve exigir que seja realizado o teste do
tronco de cone para verificar se o slump desejado foi alcangado.

Serd exigido o emprego de material de qualidade uniforme e correta utilizagao
dos agregados graudos e mitdos, de acordo com as dimensdes das pecas a serem
concretadas, ¢ a fixacdo do fator adgua-cimento, tendo em vista a resisténcia ¢ a
trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensdes e acabamentos das pecas.
A quantidade de 4gua usada no concreto devera ser regulada, ajustando as variagdes
de umidade dos agregados, no momento de sua utilizagdo na execucao dos servicos.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina, devem ser
previamente testados para comprovacao de sua adequacao ao trago adotado.

Devera ser feito por meio de laboratdrio, os ensaios de controle do concreto e
seus componentes de acordo com as Normas Brasileiras relativas ao assunto, antes e
durante a execugao das pecas estruturais.

2.2.6. Armaduras

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado,
bem como a sua montagem, deverdo atender as prescri¢des das Normas Brasileiras
que regem o assunto (NBR7480).

De modo geral, as barras de ago devem apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e nao apresentar defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliagdes e corrosao.

As barras de aco deverdo ser depositadas em patios cobertos com pedrisco,
colocadas sobre travessas de madeira.

Deverdo ser agrupados nas varias partidas por categorias, por tipo e por lote.

O critério de estocagem deve permitir a utilizacdo em fun¢do da ordem cronoldgica

de entrada.
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As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia (barro, 6leos, graxa ou outros elementos inconvenientes),
retirando as camadas eventualmente destacas por oxidag¢do. Sendo vedada a utilizacao
de barras que apresentam camadas oxidadas.

A limpeza das armagdes devera ser feita fora das respectivas formas. Quando
feita em armaduras ja montadas em formas, serd executada de modo a garantir que os
materiais provenientes desta limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

Quando do prosseguimento dos servigos de armacao decorrentes das etapas
construtivas da obra, deve-se limpar a ferragem de espera com escovas de acgo,
retirando excessos de concreto e de nata de cimento. Em casos onde a exposi¢do das
armaduras as intempéries for longa e previsivel, as mesmas deverao ser devidamente
protegidas.

2.2.7. Formas

Os materiais de execu¢ao das formas deverdo ser compativeis com o
acabamento desejado (chapas de madeira ou metalica). Partes da estrutura nao
visiveis poderdo ser executadas com madeira serrada em bruto.

Para as partes aparentes, serd exigido o uso de chapas compensadas, madeira
aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metélica ou simplesmente outros
tipos de materiais, conforme indicagao no projeto e conveniéncia da execugao.

O madeiramento a ser utilizado deverd ser armazenado em local abrigado,
com suficiente espagamento entre pilhas, visando a prevenc¢ao de incéndios.

Recomenda-se a utilizagdo de formas de madeirite plastificado e reutilizagdo
de até 2 vezes da mesma e espessura de no minimo 4 cm.

As formas deverado ser construidas de forma estanque, ndo permitindo fugas de
nata de cimento. Toda vedacdo das formas deverd ser garantida por meio de justa
posicao das pecas, sendo vedado o artificio da calafetagem com papéis, estopa e
outros. A manutengdo da estanqueidade deverd ser garantida, evitando longa
exposi¢ao das formas ao tempo antes das respectivas concretagens. Os cantos e
arestas vivas deverdo ser executados com juntas de topo.

A ferragem deverd ser mantida afastada das formas por meio de pastilhas de
argamassa ou espagadores plasticos.

2.2.8. Montagem das armaduras

As armaduras dimensionadas das pecas estruturais, deverdo seguir o
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determinado no projeto estrutural em anexo, respeitando os comprimentos,
transpasses e didmetros calculados.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com os
raios de curvatura previstos no projeto, respeitando-se os minimos estabelecidos por
Norma. As barras de ago deverdo ser dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser
dobradas junto as emendas com solda.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagdes de
montagem, langamento e adensamento do concreto, deverao ser utilizados fixadores e
espacadores, desde que fique garantido o recobrimento minimo preconizado no
projeto, que essas pegas sejam totalmente envolvidas pelo concreto, € de modo a ndo
provocarem manchas ou deterioragdes nas superficies externas.

Apo6s o término do servigo de armagao, o engenheiro ou encarregado pela obra
devera evitar ao maximo o transito de pessoas através das ferragens colocadas.
Contudo, deverdo ser executadas passarelas de tdbuas que orientem a passagem e
distribua o peso sobre o fundo das formas, € ndo diretamente sobre a ferragem.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servi¢o deverao
estar dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de
espera deverdo ser protegidas contra a oxida¢do, através de pintura com nata de
cimento e, ao ser retomada a concretagem, deverdo ser limpas de modo a permitir
uma boa aderéncia.

2.2.9. Lanc¢amento do concreto

O concreto s6 devera ser langcado depois que todo o trabalho de formas,
instalacdo de pecas embutidas e preparacdo das superficies, esteja inteiramente
concluido e aprovado. Todas as superficies ¢ pegas embutidas que tenham sido
incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverdo ser limpas, antes que
o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.

O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e
praticavel, diretamente em sua posi¢ao final, € ndo devera fluir de maneira a provocar
sua segregacao.

Quando levado por calhas para dentro das formas, a inclinacdo das mesmas
devera ser estabelecida experimentalmente e em fungdo da consisténcia do concreto.

As extremidades inferiores das calhas deverdo ser dotadas de anteparo, para

evitar segregagdo. Nao ¢ permitido quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal,
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deve ser exigido o emprego de funil para o langamento.

O langamento devera ser continuo e¢ conduzido de forma a ndo haver
interrupgdes superiores ao tempo de pega do concreto. No caso do langamento de
concreto em superficies inclinadas, este devera ser inicialmente langado na parte mais
baixa e, progressivamente, sempre de baixo para cima. O lancamento do concreto
devera ser efetuado em subcamadas de altura compativel com o alcance do vibrador,
ndo podendo, entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento do concreto para formar
estas subcamadas, podera ser efetuado por meios manuais ou mecanicos mas nunca
por vibragdes.

Deve-se evitar a paralisacdo da concretagem nos pontos de maior solicitacdo
da estrutura, devendo-se manter um sistema de comunicagao permanente entre a obra
e central de concreto, ou um veiculo a disposigao.

Cada camada de concreto deverd ser consolidada até o méaximo praticavel em
termos de densidade; devera ser evitado vazios ou nichos, de tal maneira que o
concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pegas embutidas.

A utilizagdo de bombeamento para concreto somente deve ser utilizada com a
disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja perfeita
compatibilidade e sincronizagao entre os tempos de langamento, espalhamento e
vibragao do concreto. O langamento por meio de bomba somente podera ser efetuado
em obediéncia ao plano de concretagem, de modo que ndo seja retardada a operagao
de langamento, com o actiimulo de depdsito de concreto em pontos localizados, nem
apressada ou atrasada a operacao de adensamento.

2.2.10. Adensamento

Durante e imediatamente apds o lancamento, o concreto devera ser vibrado
ou socado continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O
adensamento deverd ser executado de modo a que o concreto preencha todos os
vazios das formas.

Durante o adensamento, devera ser tomada as precaucdes necessarias para que
ndo se formem nichos ou haja segregacdo dos materiais; evitar a vibracdo da
armadura para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O vibrador devera ser mantido na massa de concreto até que aparega a nata na
superficie, momento em que devera ser retirado e mudado de posigao.

Os vibradores deverdo trabalhar com uma frequéncia minima de 7.000
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ciclos/minuto para os de imersao, e de 8.000 ciclos/minutos para os de forma.

Durante o adensamento de uma camada, o vibrador de imersdo devera ser
mantido em posi¢do vertical e a “agulha” deverd atingir a parte superior da camada
anterior.

O vibrador deverd ser introduzido na massa de concreto rapidamente e a sua
retirada devera ser vagarosa, ambas com o vibrador funcionando.

Os vibradores deverdo ser mergulhados e retirados em pontos diversos e
espacados de aproximadamente 50 cm, em periodos de 10 e 20 segundos,
sistematicamente, até¢ que toda a massa do concreto esteja vibrada.

E incorreto mergulhar os vibradores em espagos maiores com tempo de
vibragao mais prolongado.

E importante que durante o langamento ndo haja superposicdo de “cabegas”
entre duas camadas. Tal superposi¢do prejudica o alcance do vibrador e gera um
adensamento irregular.

2.2.11. Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o
objetivo de impedir a perda de agua destinada a hidratacao do cimento.

Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e
vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto deverdo ser
abundantemente umedecidas com agua durante pelo menos 7 dias apos o langamento.
Como alternativa, poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo a que a
superficie seja protegida pela formag¢do de uma pelicula impermeével, desde que as
propriedades mecanicas e de trabalhabilidade ndo sejam consideravelmente alteradas.

Todo concreto ndo protegido por formas e todo aquele ja desformado, deverao
ser curados imediatamente apos ter endurecido o suficiente para evitar danos as suas
superficies. O método de cura dependera das condigdes no campo e do tipo de
estrutura.

2.2.12. Remogao das Formas

Para a desforma dos pilares e vigas baldrames, deverd ser obedecido o prazo
de 21 dias ap6s a concretagem. Para o inicio da contagem do tempo, pode-se tolerar

até 2 horas apos o principio do langamento, admitindo-se a otimiza¢do da idade de
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remog¢ao das formas em fun¢do da determinacdo dos tempos de inicio de pega do

cimento no concreto.

Belém, 14 de Margo de 2023.

Documento assinado digitalmente

“b CLELSON FERREIRA MORAES
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1. INTRODUCAO

O presente projeto destina-se a Construgdo do Quartel de Sao Félix do Xingu, do Corpo de

Bombeiros Militar do Para.

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

O presente memorial, trata dos parametros utilizados e as recomendagdes a serem seguidas
para a execugdo Projeto Hidrossanitario da Constru¢do do Quartel de Sao Félix do Xingu, do
Corpo de Bombeiros Militar do Pard, localizado na Avenida Rio Xingu, no municipio de Sao
Félix do Xingu, no Estado do Pard. Bem como suas especificagdes, com intuito de garantir a

obediéncia as normas e a eficiéncia operacional das Instalagdes Hidrossanitarias.
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2. PROJETO HIDROSSANITARIO

2.1 - Normas técnicas de referéncia
Na elaboracao dos projetos foram observadas as normas e codigos aplicaveis ao servico em

pauta, em especial as normas abaixo relacionadas:
ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas
NBR-5626/20 - Instalagdo Predial de Agua Fria;
NBR 8160/99 — Instalagdo predial de esgoto sanitario;
2.2 - DESCRICAO DO PROJETO HIDROSSANITARIO
A proposta do projeto de instalagdes hidrossanitarias ¢ conceber a instalagdo de agua fria
com capacidade de atender aos usudrios mediante fornecimento continuo, com pressdes e

velocidades adequadas para o perfeito funcionamento das diversas pecas de utilizacao.
3. INSTALACOES DE AGUA FRIA

3.1 — Condicoes Gerais
Os projetos de Instalagdes Hidraulicas a seguir descritos foram elaborados de acordo com

as normas da ABNT, a saber:
Agua Fria:- NBR 5626/20

3.1.2 - Alimentacao
A alimentagao de agua potavel da edificagdo sera feita a partir do poco tubular construido no

local.
3.1.3 - Distribuicao
A distribuigdo sera realizada a partir de dois reservatorios de 5.000 L instalados sobre a laje
perto da éarea de treinamento.
A rede de dgua fria foi projetada para utilizagdo de tubos e conexdes de PVC rigido soldavel
de acordo com a especificagdes, para a pressao de servico de 7,5 Kg/cm?2.
3.1.4 - Sub-Ramais
Os sub-ramais que alimentardo os ambientes serdo em PVC @ 32mm (1.1/4”), e as
derivagoes para os aparelhos serdo de PVC @ 25 mm (17).
3.1.5 - Ligacoes dos Aparelhos
Todas as conexdes dos sub-ramais com os aparelhos sanitarios serdo de bucha de latdo em

virtude da resisténcia da pega.

3.2 — ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS

3.2.1 — Condic¢oes Gerais
Os tubos de agua fria serdo de PVC marrom soldavel rigido instalados na alimentagdo e
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distribuicao, enquanto as conexdes serdo de PVC marrom soldavel, misto (Soldavel com rosca) e
PVC soldavel azul com bucha de latdo. Os locais, didmetros e comprimentos deverdo seguir como
previsto no projeto.
Tubula¢do Embutida: As tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento ¢ areia.
Tubulacido Enterrada: As tubulagdes enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento,
desde que as condi¢des de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.
3.2.2 - Tubo
Os tubos serdo em PVC rigido soldavel, para pressdo de servigo de 7,5 Kgf/cm2 (75 Mca),
de fabricagdo Tigre ou similar.
3.2.3 — Conexoes
As conexdes serdo em PVC rigido, fabricadas de acordo com as normas da ABNT, das
marcas Tigre, similar. Serdo utilizados com essa caracteristica todos os pontos mencionados em
projeto, exceto naqueles em que serdo conectados elementos rosqueaveis (registros, chuveiros, etc).
Nestes ultimos, utilizaremos conexdes tipo LR (liso/rosca), reforcadas com rosca de latdo,

normalmente produzidos na cor azul, mantendo-se as mesmas marcas ja mencionadas.

3.2.4 — Registros
Os registros serdo metalicos brutos e com acabamento nos demais locais, de fabricagao

Deca, Docol ou similares.

3.2.5 — Materiais utilizados

Item Descricao
Tubo PVC rigido marrom

Comprimento: 6 metros
Resisténcia: 7,5 Kgf/cm?
Diametros utilizados:25,32,40 € 60
mm

Conexoes - Soldavel Descricao

Joelho de 90° soldavel

Resisténcia: 7,5 Kgf/cm?
Diametros utilizados: 25,32,40 € 60
mm

I dentificador de autenticagdo: 612C3D1. E612. A31. 81BBB6414FECF1544C
Confira a autenticidade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2023/301086 Anexo/ Sequencial: 6

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O RAI MUNDO FELI PE TAVARES MACI EL (Lei 11.419/2006)

EM 15/ 03/ 2023 13:31 (Hora Local)

57AA47D2DAD34587. BA2A64EBA4DCA48E. 21D45D8C44834A8A. 479D70AA332271A0

Assi nat ur a:

- Aut.



Té de 90° soldavel

Resisténcia: 7,5 Kgf/cm?
Diametros utilizados: 25, 32 e 60 mm

Curva de 90° soldavel

Resisténcia: 7,5 Kgf/cm?
Diametros utilizados: 60 mm

Curva de 90° soldavel

o’

Resisténcia: 7,5 Kgf/cm?
Diametros utilizados: 25, 32, 40 € 60
mm

Adaptador soldavel curto com
bolsa-rosca para registro

Resisténcia: 7,5 Kgf/cm?

Diametros utilizados: 25 mm-1/2",
32 mm-3/4” , 40mm-1.1/4" , 50mm-
1.1/2” ¢ 60mm-2”

Joelho de reducdo de 90° soldavel

Resisténcia: 7,5 Kgf/cm?
Diametros utilizados: 32mm-25 mm
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Joelho de redugdo com rosca de
90° soldavel

Resisténcia: 7,5 Kgf/cm?
Diametros utilizados: 25 mm -1/2” ¢
32 mm -3/4” ¢ 40 mm-1.1/4"
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Adaptador soldavel com flange
fixo para caixa d’agua

Resisténcia: 7,5 Kgf/cm?
Diametros utilizados: 25 mm -1/2”,
40mm-1.1/4 ¢ 60 mm-2”

Conexoes - PVC com bucha de
latao
Joelho de 90° soldavel com bucha
de latdo

Descricao

Resisténcia: 8,0 Kgf/cm?
Diametros utilizados: 25 mm - 3/4"

Metais Descricao

Registro de gaveta bruto ABNT
de latdo roscavel

Classe: Classe PN-16
Resisténcia: 16 Kgf/em?
Diametros utilizados: 1", 1.1/2”,

1.1/47,2” e 3/4”.

Registro de pressdo com canopla
cromada

Classe: Classe PN-16

Resisténcia: 16 Kgf/em?

Diametros utilizados: ¥%4”

4. —INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

4.1 — Condicoes Gerais
Os projetos de Instalagdes de Esgoto Sanitario a seguir descritos foram elaborados de

acordo com as normas da ABNT, a saber:
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Esgoto: - NBR 8160/83

4.1.2 - Descricio
Todos os efluentes dos esgotos sanitarios das lougas sanitarias e da drea de permanéncia dos

cades serao encaminhados para as caixas de inspecao e posteriormente langados nas unidades de
tratamento.

4.1.3 Ramais de Descarga
A pia de cozinha na copa sera ligada a caixa de gordura por tubos PVC @ 50 mm;

4.1.4 Destino Final
O efluente do esgoto da pia serd encaminhado para a caixa de gordura e posteriormente a

caixa de inspecdo para a correta destinagao.
4.2 - ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS
4.2.1 Condicoes Gerais
As tubulagoes de esgoto primario e secundario serdo executadas em PVC rigido, tipo ponta e
bolsa, com conexdes do mesmo material.. Os locais, diametros e comprimentos deverao seguir como
previsto no projeto.
Tubulacido Embutida: As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.
Tubulagcao Enterrada: As tubulagdes enterradas poderdo ser assentadas sem embasamento,

desde que as condigdes de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

4.2.2 — Tubos
Os tubos serdo em PVC rigido fabricado de acordo com a NBR 5688/ABNT. Serdo das

marcas Tigre ou similares. As colunas utilizardo tubos tipo ponta e bolsa predispostos para
receberem junta eléstica.

4.2.3 — Conexoes
As conexdes serdao em PVC rigidos com as mesmas caracteristicas dos tubos quanto a

normalizagdo e fabricantes. As juntas elasticas utilizardo anéis de borracha de fabricagéo Tigre

para evitar possiveis vazamentos.

4.2.4 — Materiais utilizados

Tubulacio Descricao

Tubo PVC branco — Série normal | Comprimento: 6 metros

Classe de rigidez: 9.000 Pa (50 mm)
e 1.500 Pa (100 mm)

Diametros utilizados: 40, 50, 75, 100
e 150 mm
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Conexoes Descricio

Curva de 90° Soldavel
Diametro utilizado: 40 e 100 mm
Unido: Juntas elasticas - Anéis de
borracha

Joelho de 45° Soldavel

Diametro utilizado: 40,50, 75 € 100
mm

Unido: Juntas elasticas - Anéis de
borracha

Jungdo simples soldavel
Diametro utilizado: 100 mm — 50

mm , 100 mm — 100 mm e 50mm-
50mm

Unido: Juntas elasticas - Anéis de

borracha

>

.

Té sanitario

o Diametro utilizado: 100 mm — 75
mm
’Y Unifo: Juntas elasticas - Anéis de
v borracha

Diametro utilizado: 40,50, 75 ¢ 100
mm

Joelho de 90° Soldavel

4.2.5 - Caixas de Inspecao
As caixas de inspe¢do serdo de concreto armado possuindo comprimento e largura fixas

(conforme projeto) e profundidade variavel.

Caixas de passagem Dimensao
Caixa de Inspecao 60 cm x 60 cm

4.2.6 - Caixas de Gordura
As caixas de gordura serdo de concreto armado possuindo comprimento e largura fixas

(conforme projeto) e profundidade variavel.

Caixas de passagem Dimensio
Caixa de gordura 40 cm x 40 cm
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5. DESCRICAO DO PROJETO HIDRAULICO - APARELHOS, LOUCAS, METAIS E
ACESSORIOS SANITARIOS

Obedecerao a orientagdo dos projetos especificos, elaborados em obediéncia as Normas

Técnicas da ABNT.

Bacia sanitaria com caixa acoplada, de louca branca com assento;
Chuveiro de metal cromado 1/2", agua fria;

Cuba de louca de embutir;

Engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 40 cm;

Lavatoério de canto louga branca suspenso 40 x 30 cm;

Papeleira de parede em metal cromado sem tampa;

Porta toalha de papel — Polipropileno;

Saboneteira com reservatorio — polipropileno;

Saboneteira de parede em metal cromado;

Sifao em metal cromado para pia americana, 1.1/2“x 2";

Sifao plastico flexivel saida vertical para coluna lavatorio 1 x 1.1/2";

Torneira plastica 1/2";

Belém, 14 de margo de 2023.

Documento assinado digitalmente

ub CLELSON FERREIRA MORAES
g Data: 14/03/2023 13:51:54-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Responsavel Técnico

10

I dentificador de autenticagdo: 612C3D1. E612. A31. 81BBB6414FECF1544C
Confira a autenticidade deste docunmento em https://ww. si st emas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
N° do Protocol o: 2023/301086 Anexo/ Sequencial: 6

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O RAI MUNDO FELI PE TAVARES MACI EL (Lei 11.419/2006)

EM 15/ 03/ 2023 13:31 (Hora Local)

57AA47D2DAD34587. BA2A64EBA4DCA48E. 21D45D8C44834A8A. 479D70AA332271A0

Assi nat ur a:

- Aut.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA E FL. N°
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS T Visto
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

ANEXO IX
PROJETO BASICO E EXECUTIVO

Em formato digital: acessar a pasta arquivo contendo os projetos.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
Quartel do Comando Geral — Av. Julio César, n°® 3000, Bairro: Marambaia, Belém-Para, CEP 66.615-055.
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com
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