



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Fundo de Investimento de Segurança Pública

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 4/2021

Às 09:31 horas do dia 28 de Junho de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 027/2021 de 12/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 4/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 42021. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA.. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Cíveis Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, situado na Rodovia Bernardo Sayão, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua/PA. Ver descrição completa e demais condições no Projeto Básico e Anexos.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no Julgamento

Valor Estimado: R\$ 3.116.600,5100

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
83.346.627/0001-26	ATALANTA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	2.182.620,3700	2.182.620,3700	24/06/2021 16:20:22
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTRUÇÃO DO QUARTEL DO 3º GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA. Porte da Empresa:							
31.319.983/0001-57	SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	3.000.000,0000	3.000.000,0000	26/06/2021 17:57:47
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, situado na Rodovia Bernardo Sayão, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua/PA. Ver descrição completa e demais condições no Projeto Básico e Anexos. Porte da Empresa:							
37.144.087/0001-80	ZILLIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	3.701.671,5500	3.701.671,5500	28/06/2021 01:57:09
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 3º GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA. Porte da Empresa:							
20.510.556/0001-35	FLAVIO S DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	Sim	Sim	1	20.000.000,0000	20.000.000,0000	28/06/2021 09:05:04
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA Porte da Empresa:							
* 22.061.952/0001-58	BERESHIT E ATHAYDE CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	2.698.352,7600	2.698.352,7600	28/06/2021 08:25:15
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, situado na Rodovia Bernardo Sayão, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua/PA. Ver descrição completa e demais condições no Projeto Básico e Anexos. Porte da Empresa:							
* 28.751.489/0001-52	JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO EIRELI	Sim	Sim	1	100.000.000,0000	100.000.000,0000	07/06/2021 15:29:16
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA. Porte da Empresa:							

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.				(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)		
	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
* 34.618.462/0001-99	AD-EMPREENHIMENTOS, PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA. Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	2.614.768,9500	2.614.768,9500	25/06/2021 08:37:22
* 22.168.551/0001-00	K G CARDOSO ROSA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Proposta para ontratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA, conforme edital e anexos Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	4.100.000,0000	4.100.000,0000	28/06/2021 09:15:21
* 04.274.851/0001-83	M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Após análise do edital apresentamos nossa proposta comercial para a execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA, conforme edital e anexos. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	4.000.000,0000	4.000.000,0000	27/06/2021 22:39:41
* 11.649.335/0001-51	CONSTRUTORA ENERGEO LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 3º GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	3.696.875,8300	3.696.875,8300	25/06/2021 11:01:26
* 05.467.549/0001-04	PLANA CONSTRUÇOES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	3.116.600,5100	3.116.600,5100	24/06/2021 19:55:29
* 04.370.847/0001-19	B & M CONSTRUTORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA. Porte da Empresa:	Não	-	1	3.500.000,0000	3.500.000,0000	28/06/2021 08:17:34
* 18.409.353/0001-05	CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, situado na Rodovia Bernardo Sayão, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua/PA. Ver descrição completa e demais condições no Projeto Básico e Anexos. ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 DIAS. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	2.486.135,6000	2.486.135,6000	25/06/2021 21:13:15
* 26.263.297/0001-71	CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	3.500.000,0000	3.500.000,0000	28/06/2021 09:12:03
* 09.456.098/0001-60	ALC - CONSTRUÇOES E ARQUITETURA LTDA Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	2.499.999,0000	2.499.999,0000	22/06/2021 14:10:56
* 27.301.392/0001-85	CHARLES DE MELO FERNANDES Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	3.980.000,0000	3.980.000,0000	28/06/2021 01:33:54
* 20.442.044/0001-89	ATT SOLUCOES E EMPREENHIMENTOS EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 3º GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA. Porte da Empresa:	Sim	Sim	1	3.182.763,5300	3.182.763,5300	26/06/2021 15:03:01
* 20.239.662/0001-26	INOVARE EMPREENHIMENTOS,CONSTRUÇOES E Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA. Porte da Empresa:	Não	-	1	3.116.600,5100	3.116.600,5100	27/06/2021 23:33:18
* 21.608.917/0001-43	AFL ENGENHARIA EIRELI Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 3º GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA.	Sim	Sim	1	3.024.370,8100	3.024.370,8100	27/06/2021 23:30:13

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.				(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)		
	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
* 20.871.136/0001-84	ENERUGI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	3.031.798,7400	3.031.798,7400	27/06/2021 18:49:24
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA.							
Porte da Empresa:							
* 17.739.353/0001-00	ASEVEDO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	3.110.000,0000	3.110.000,0000	24/06/2021 13:01:29
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA.							
Porte da Empresa:							
* 02.589.131/0001-81	PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Não	1	10.000.000,0000	10.000.000,0000	25/06/2021 13:31:29
Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA.							
Porte da Empresa:							
* 08.928.777/0001-22	ESTRUTURAL CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	3.100.000,0000	3.100.000,0000	27/06/2021 19:15:24
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA.							
Porte da Empresa:							
Descrição: Informações Gerais: Localização - Rodovia Bernardo Sayão, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua-Pará.							
* 07.342.268/0001-50	STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS EIRELI	Não	-	1	3.300.000,0000	3.300.000,0000	28/06/2021 09:20:11
Descrição detalhada do objeto ofertado: Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA.							
Porte da Empresa:							
* 02.656.632/0001-33	M & B ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	3.616.600,5100	3.616.600,5100	28/06/2021 08:55:14
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 3º GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA.							
Porte da Empresa:							
* 04.576.883/0001-33	F.M. KERBAUY RESENDE LTDA	Sim	Sim	1	15.000.000,0000	15.000.000,0000	21/06/2021 09:26:38
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA.							
Porte da Empresa:							
* 15.142.883/0001-41	COELHO QUEIROZ CONSTRUcoes EIRELI	Sim	Sim	1	10.000.000,0000	10.000.000,0000	28/06/2021 07:40:55
Descrição detalhada do objeto ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 3º GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA.							
Porte da Empresa:							
* 24.416.087/0001-40	HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO EIRELI	Sim	Sim	1	5.000.000,0000	5.000.000,0000	28/06/2021 09:01:53
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA.							
Porte da Empresa:							
* 08.198.341/0001-25	CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA	Sim	Sim	1	80.000.000,0000	80.000.000,0000	25/06/2021 11:19:08
Descrição detalhada do objeto ofertado: serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA.							
Porte da Empresa:							

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
28/06/2021 10:38:06:527	20.510.556/0001-35	1.704.000,0000
28/06/2021 10:37:15:787	31.319.983/0001-57	1.620.000,0000
28/06/2021 10:35:06:593	83.346.627/0001-26	1.658.000,0000
28/06/2021 10:33:03:753	31.319.983/0001-57	1.663.000,0000
28/06/2021 10:32:24:433	83.346.627/0001-26	1.663.000,0000
28/06/2021 10:31:48:313	31.319.983/0001-57	1.669.000,0000
28/06/2021 10:31:02:167	83.346.627/0001-26	1.669.000,0000
28/06/2021 10:30:22:437	31.319.983/0001-57	1.675.000,0000
28/06/2021 10:29:41:053	37.144.087/0001-80	1.679.000,0000
28/06/2021 10:29:36:287	83.346.627/0001-26	1.675.000,0000
28/06/2021 10:28:23:690	31.319.983/0001-57	1.681.000,0000
28/06/2021 10:27:19:547	83.346.627/0001-26	1.681.000,0000
28/06/2021 10:26:43:583	37.144.087/0001-80	1.687.000,0000
28/06/2021 10:26:41:553	31.319.983/0001-57	1.692.500,0000
28/06/2021 10:26:00:250	37.144.087/0001-80	1.693.700,0000
28/06/2021 10:25:55:970	83.346.627/0001-26	1.692.500,0000
28/06/2021 10:25:13:570	31.319.983/0001-57	1.698.000,0000
28/06/2021 10:24:23:033	83.346.627/0001-26	1.698.000,0000

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

<u>Data/Hora Registro</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Valor (R\$)</u>
28/06/2021 10:23:00:597	37.144.087/0001-80	1.704.000,0000
28/06/2021 10:22:55:723	31.319.983/0001-57	1.704.000,0000
28/06/2021 10:21:54:330	83.346.627/0001-26	1.704.000,0000
28/06/2021 10:21:39:690	31.319.983/0001-57	1.710.000,0000
28/06/2021 10:21:34:300	34.618.462/0001-99	1.850.000,0000
28/06/2021 10:21:31:787	37.144.087/0001-80	1.710.000,0000
28/06/2021 10:20:52:967	20.510.556/0001-35	1.710.000,0000
28/06/2021 10:20:48:170	37.144.087/0001-80	1.719.000,0000
28/06/2021 10:20:38:093	31.319.983/0001-57	1.717.000,0000
28/06/2021 10:20:11:787	83.346.627/0001-26	1.717.000,0000
28/06/2021 10:19:54:007	37.144.087/0001-80	1.725.000,0000
28/06/2021 10:19:46:307	34.618.462/0001-99	1.900.000,0000
28/06/2021 10:19:19:483	20.510.556/0001-35	1.723.000,0000
28/06/2021 10:19:18:860	31.319.983/0001-57	1.733.500,0000
28/06/2021 10:18:48:270	83.346.627/0001-26	1.733.000,0000
28/06/2021 10:18:17:543	83.346.627/0001-26	1.752.000,0000
28/06/2021 10:18:14:607	20.510.556/0001-35	1.740.000,0000
28/06/2021 10:18:04:653	37.144.087/0001-80	1.750.000,0000
28/06/2021 10:17:50:593	31.319.983/0001-57	1.758.000,0000
28/06/2021 10:17:33:427	22.061.952/0001-58	1.790.000,0000
28/06/2021 10:16:55:340	83.346.627/0001-26	1.764.000,0000
28/06/2021 10:16:37:967	37.144.087/0001-80	1.785.000,0000
28/06/2021 10:16:36:000	04.370.847/0001-19	2.347.000,0000
28/06/2021 10:16:22:860	20.510.556/0001-35	1.770.000,0000
28/06/2021 10:16:19:987	31.319.983/0001-57	1.770.000,0000
28/06/2021 10:15:50:977	83.346.627/0001-26	1.780.000,0000
28/06/2021 10:15:38:570	22.061.952/0001-58	1.810.000,0000
28/06/2021 10:15:26:543	83.346.627/0001-26	1.790.000,0000
28/06/2021 10:15:03:780	20.510.556/0001-35	1.790.000,0000
28/06/2021 10:14:46:487	83.346.627/0001-26	1.800.000,0000
28/06/2021 10:14:42:910	37.144.087/0001-80	1.800.000,0000
28/06/2021 10:14:34:600	31.319.983/0001-57	1.811.000,0000
28/06/2021 10:14:25:227	15.142.883/0001-41	4.000.000,0000
28/06/2021 10:14:25:023	28.751.489/0001-52	1.828.000,0000
28/06/2021 10:14:19:523	37.144.087/0001-80	1.817.000,0000
28/06/2021 10:14:14:260	83.346.627/0001-26	1.815.000,0000
28/06/2021 10:14:08:010	20.510.556/0001-35	1.810.000,0000
28/06/2021 10:13:45:093	22.061.952/0001-58	1.822.000,0000
28/06/2021 10:13:39:670	34.618.462/0001-99	2.000.000,0000
28/06/2021 10:12:54:383	31.319.983/0001-57	1.822.000,0000
28/06/2021 10:12:52:337	83.346.627/0001-26	1.822.000,0000
28/06/2021 10:11:51:533	22.061.952/0001-58	1.835.000,0000
28/06/2021 10:11:45:567	20.510.556/0001-35	1.830.000,0000
28/06/2021 10:11:39:520	37.144.087/0001-80	1.829.000,0000
28/06/2021 10:11:37:020	31.319.983/0001-57	1.836.000,0000
28/06/2021 10:10:54:967	31.319.983/0001-57	1.853.000,0000
28/06/2021 10:10:41:703	37.144.087/0001-80	1.839.000,0000
28/06/2021 10:10:24:533	83.346.627/0001-26	1.835.000,0000
28/06/2021 10:09:50:090	20.510.556/0001-35	1.843.000,0000
28/06/2021 10:09:47:277	15.142.883/0001-41	5.000.000,0000
28/06/2021 10:09:39:370	04.370.847/0001-19	2.400.000,0000
28/06/2021 10:09:24:610	22.168.551/0001-00	1.990.000,0000
28/06/2021 10:09:21:580	31.319.983/0001-57	1.862.000,0000
28/06/2021 10:09:13:440	22.061.952/0001-58	1.860.000,0000
28/06/2021 10:09:06:317	04.274.851/0001-83	2.000.000,0000
28/06/2021 10:08:57:897	37.144.087/0001-80	1.864.000,0000
28/06/2021 10:08:56:757	83.346.627/0001-26	1.850.000,0000
28/06/2021 10:08:41:760	34.618.462/0001-99	2.100.000,0000
28/06/2021 10:08:16:107	31.319.983/0001-57	1.894.000,0000
28/06/2021 10:07:53:410	11.649.335/0001-51	2.200.000,0000
28/06/2021 10:07:48:253	04.370.847/0001-19	2.430.948,4000
28/06/2021 10:07:45:817	20.510.556/0001-35	1.870.000,0000
28/06/2021 10:07:31:723	26.263.297/0001-71	2.450.000,0000
28/06/2021 10:07:23:430	83.346.627/0001-26	1.894.000,0000
28/06/2021 10:07:05:793	37.144.087/0001-80	1.905.000,0000
28/06/2021 10:06:43:563	83.346.627/0001-26	1.900.000,0000
28/06/2021 10:06:36:673	20.510.556/0001-35	1.900.000,0000
28/06/2021 10:06:25:927	37.144.087/0001-80	1.915.000,0000
28/06/2021 10:06:17:350	31.319.983/0001-57	1.910.000,0000
28/06/2021 10:05:22:920	22.061.952/0001-58	1.920.000,0000
28/06/2021 10:05:16:237	04.370.847/0001-19	2.650.000,0000
28/06/2021 10:04:22:917	37.144.087/0001-80	1.934.000,0000
28/06/2021 10:04:21:700	34.618.462/0001-99	2.200.000,0000
28/06/2021 10:04:17:513	02.589.131/0001-81	2.800.000,0000
28/06/2021 10:04:11:357	83.346.627/0001-26	1.930.000,0000
28/06/2021 10:03:50:470	20.442.044/0001-89	2.533.224,6000
28/06/2021 10:03:38:003	37.144.087/0001-80	1.944.000,0000
28/06/2021 10:03:32:630	31.319.983/0001-57	1.940.000,0000
28/06/2021 10:02:59:183	34.618.462/0001-99	2.350.000,0000
28/06/2021 10:02:31:800	37.144.087/0001-80	1.985.000,0000
28/06/2021 10:02:07:303	34.618.462/0001-99	2.380.000,0000
28/06/2021 10:01:49:807	83.346.627/0001-26	1.950.000,0000
28/06/2021 10:01:47:323	37.144.087/0001-80	2.000.000,0000
28/06/2021 10:01:13:423	27.301.392/0001-85	2.500.000,0000

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

<u>Data/Hora Registro</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Valor (R\$)</u>
28/06/2021 10:01:12:940	83.346.627/0001-26	1.997.000,0000
28/06/2021 10:01:03:410	22.061.952/0001-58	1.990.000,0000
28/06/2021 10:00:37:227	22.168.551/0001-00	2.100.000,0000
28/06/2021 09:59:59:470	04.274.851/0001-83	2.200.000,0000
28/06/2021 09:59:56:063	34.618.462/0001-99	2.400.000,0000
28/06/2021 09:59:18:617	31.319.983/0001-57	2.002.000,0000
28/06/2021 09:59:05:463	04.576.883/0001-33	4.000.000,0000
28/06/2021 09:58:40:860	37.144.087/0001-80	2.013.700,0000
28/06/2021 09:58:16:707	34.618.462/0001-99	2.420.000,0000
28/06/2021 09:57:46:010	37.144.087/0001-80	2.036.000,0000
28/06/2021 09:57:45:603	83.346.627/0001-26	2.020.000,0000
28/06/2021 09:57:27:357	22.061.952/0001-58	2.030.000,0000
28/06/2021 09:56:39:333	34.618.462/0001-99	2.450.000,0000
28/06/2021 09:55:57:780	37.144.087/0001-80	2.042.700,0000
28/06/2021 09:55:23:300	34.618.462/0001-99	2.480.000,0000
28/06/2021 09:54:07:173	83.346.627/0001-26	2.040.000,0000
28/06/2021 09:53:57:283	05.467.549/0001-04	2.337.450,3800
28/06/2021 09:53:10:293	34.618.462/0001-99	2.500.000,0000
28/06/2021 09:52:49:750	37.144.087/0001-80	2.049.150,0000
28/06/2021 09:52:45:813	31.319.983/0001-57	2.047.000,0000
28/06/2021 09:51:54:543	07.342.268/0001-50	3.200.000,0000
28/06/2021 09:51:54:450	05.467.549/0001-04	2.462.114,4000
28/06/2021 09:51:10:253	34.618.462/0001-99	2.520.000,0000
28/06/2021 09:50:33:730	28.751.489/0001-52	2.069.000,0000
28/06/2021 09:50:00:627	20.239.662/0001-26	2.608.812,4700
28/06/2021 09:49:48:537	34.618.462/0001-99	2.550.000,0000
28/06/2021 09:49:21:603	26.263.297/0001-71	2.975.000,0000
28/06/2021 09:49:07:513	31.319.983/0001-57	2.070.000,0000
28/06/2021 09:48:38:643	83.346.627/0001-26	2.053.820,0000
28/06/2021 09:47:46:670	20.871.136/0001-84	2.698.300,8700
28/06/2021 09:47:28:487	37.144.087/0001-80	2.060.000,0000
28/06/2021 09:47:21:270	05.467.549/0001-04	2.493.280,4100
28/06/2021 09:47:07:740	34.618.462/0001-99	2.600.000,0000
28/06/2021 09:47:04:867	31.319.983/0001-57	2.144.000,0000
28/06/2021 09:46:49:667	83.346.627/0001-26	2.069.000,0000
28/06/2021 09:46:43:870	18.409.353/0001-05	2.348.708,5700
28/06/2021 09:46:24:967	20.239.662/0001-26	2.746.118,3900
28/06/2021 09:46:20:110	83.346.627/0001-26	2.143.550,0000
28/06/2021 09:45:52:473	20.442.044/0001-89	2.911.251,9300
28/06/2021 09:45:36:040	22.061.952/0001-58	2.080.000,0000
28/06/2021 09:44:52:673	37.144.087/0001-80	2.150.000,0000
28/06/2021 09:44:29:490	37.144.087/0001-80	2.170.000,0000
28/06/2021 09:44:25:647	83.346.627/0001-26	2.164.125,0000
28/06/2021 09:44:24:460	21.608.917/0001-43	2.661.454,9400
28/06/2021 09:43:26:050	20.442.044/0001-89	2.956.094,0200
28/06/2021 09:43:24:737	31.319.983/0001-57	2.175.000,0000
28/06/2021 09:42:43:090	02.589.131/0001-81	4.000.000,0000
28/06/2021 09:41:43:680	21.608.917/0001-43	2.707.096,1100
28/06/2021 09:41:22:637	17.739.353/0001-00	2.799.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	28.751.489/0001-52	100.000.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	04.576.883/0001-33	15.000.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	09.456.098/0001-60	2.499.999,0000
28/06/2021 09:31:07:630	17.739.353/0001-00	3.110.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	83.346.627/0001-26	2.182.620,3700
28/06/2021 09:31:07:630	05.467.549/0001-04	3.116.600,5100
28/06/2021 09:31:07:630	34.618.462/0001-99	2.614.768,9500
28/06/2021 09:31:07:630	11.649.335/0001-51	3.696.875,8300
28/06/2021 09:31:07:630	08.198.341/0001-25	80.000.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	02.589.131/0001-81	10.000.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	20.442.044/0001-89	3.182.763,5300
28/06/2021 09:31:07:630	18.409.353/0001-05	2.486.135,6000
28/06/2021 09:31:07:630	31.319.983/0001-57	3.000.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	20.871.136/0001-84	3.031.798,7400
28/06/2021 09:31:07:630	08.928.777/0001-22	3.100.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	04.274.851/0001-83	4.000.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	21.608.917/0001-43	3.024.370,8100
28/06/2021 09:31:07:630	20.239.662/0001-26	3.116.600,5100
28/06/2021 09:31:07:630	27.301.392/0001-85	3.980.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	37.144.087/0001-80	3.701.671,5500
28/06/2021 09:31:07:630	15.142.883/0001-41	10.000.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	04.370.847/0001-19	3.500.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	22.061.952/0001-58	2.698.352,7600
28/06/2021 09:31:07:630	02.656.632/0001-33	3.616.600,5100
28/06/2021 09:31:07:630	20.510.556/0001-35	20.000.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	24.416.087/0001-40	5.000.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	26.263.297/0001-71	3.500.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	22.168.551/0001-00	4.100.000,0000
28/06/2021 09:31:07:630	07.342.268/0001-50	3.300.000,0000

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Item Aberto	28/06/2021 09:40:55	
Em Encerramento de Lances	28/06/2021 09:57:10	Batida iminente. Data/Hora iminência: 28/06/2021 10:07:10.
Item Encerrado	28/06/2021 10:33:35	Item encerrado.
Item Encerrado	28/06/2021 10:54:41	Item encerrado.
Fornecedor Convocado	05/07/2021 14:15:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRANO CONSTRUcoes COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57.
Encerrado Convocação	06/07/2021 15:00:45	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor SERRANO CONSTRUcoes COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57, para envio de anexo.
Item Cancelado no Julgamento	10/08/2021 11:09:52	Item cancelado no julgamento de propostas. Motivo: Conforme Ata e documentos nos autos, a Seção de Obras/CBMPA ratificado pela DAL se manifestou pela existência de inconsistências na fase interna (quantitativos da planilha de formação de preço (Anexo VI/Edital)) e correlatos. Com isso, a Comissão do RDC entendeu este como um vício insanável..

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	23/06/2021 13:23:47	Incluído membro RENATA DE AVIZ BATISTA e CPF: 77515897287 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	23/06/2021 13:23:47	Incluído membro AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SILVA e CPF: 88247201291 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	23/06/2021 13:23:47	Incluído membro DORIVAL MAGALHAES DE SOUZA e CPF: 3740161272 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	23/06/2021 13:23:48	Incluído membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3816981577 na licitação como Membro.
Disputa aberta encerrada	28/06/2021 10:34:38	Função de "Presidente" atribuído à RENATA DE AVIZ BATISTA, CPF: 77515897287.
Disputa fechada iniciada	28/06/2021 10:34:38	Finalizada a fase de disputa aberta.
Suspensão	28/06/2021 10:34:38	Aberto a disputa fechada em 28/06/2021 10:34.
Reativação	07/07/2021 15:17:47	Seção de OBRAS/CBMPA requer dilatação de prazo para emissão de parecer técnico quanto a proposta.
Suspensão	20/07/2021 14:02:02	
Suspensão	20/07/2021 14:05:34	Seção de Obras/DAL ter requerido dilatação de prazo para apresentação do parecer técnico da proposta
Reativação	22/07/2021 09:30:21	
Suspensão	22/07/2021 09:30:59	Seção de Obras/DAL ter requerido dilatação de prazo para apresentação do parecer técnico da proposta
Reativação	29/07/2021 09:47:10	
Suspensão	29/07/2021 09:49:37	Setor Técnico (Seção de Obras/DAL) ainda não apresentou parecer técnico da proposta.
Reativação	10/08/2021 09:30:22	
Abertura de Prazo	10/08/2021 11:09:52	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	10/08/2021 11:10:33	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/08/2021 às 12:00.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	28/06/2021 09:31:53	Bom dia srs. licitantes, passaremos neste ato a analisar as propostas iniciais e, após este iniciaremos a fase de lances.
Presidente fala	28/06/2021 09:40:55	O Item 1 está aberto para o envio de lances.
Presidente fala	28/06/2021 09:41:56	Srs. licitantes iniciamos neste ato nossa fase berta para lances., Solicito a todos que avaliem seus preços e encaminhem suas propostas.
Presidente fala	28/06/2021 09:42:24	Atentos às condições de exequibilidade e demais condições previstas em edital.
Presidente fala	28/06/2021 09:52:25	Lembrando que o modo de disputa deste certame é aberto/fechado, e conforme edital, após encerrada a fase aberta, os licitantes que apresentarem as três melhores propostas oferecerão propostas finais, fechadas.
Presidente fala	28/06/2021 09:55:16	Informo que durante a fase aberta o sistema informará quando iniciará o encerramento aleatório.
Presidente fala	28/06/2021 09:57:10	O Item 1 poderá receber lances até 10:07:10 de 28/06/2021 e após isso entrará no encerramento aleatório.
Presidente fala	28/06/2021 09:59:53	Srs. Licitantes após as 10h07 minutos o sistema entrará em encerramento aleatório, quando o sistema poderá fechar a qualquer tempo e passar para a fase fechada.
Presidente fala	28/06/2021 10:01:07	Deem suas propostas dentro de condições normativas de exequibilidade para que não haja desclassificação em virtude de tal fato ou ainda para que não haja problemas na execução do objeto.
Presidente fala	28/06/2021 10:10:16	Já estamos em encerramento aleatório.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs Fornecedores, foi iniciado o modo de disputa fechado da licitação.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 1.790.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 1.828.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 1.850.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 1.990.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.000.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.200.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.337.450,3800, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.347.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.348.708,5700, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.450.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.499.999,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.500.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.533.224,6000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.608.812,4700, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.661.454,9400, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.698.300,8700, do item 1, foi desclassificada

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.799.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 2.800.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 3.100.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 3.200.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 3.616.600,5100, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 4.000.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 5.000.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Sistema informa	28/06/2021 10:34:38	Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R\$ 80.000.000,0000, do item 1, foi desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.
Presidente fala	28/06/2021 10:58:59	Encerrada a fase de disputas (aberto e fechado), neste ato a comissão do RDC realizará o cálculo de exequibilidade do valor global da proposta. Solicito que os licitantes permaneçam conectados.
Presidente fala	28/06/2021 12:04:00	Srs. Licitantes, para fins de análise de exequibilidade das propostas, interromperemos a sessão neste ato e retomaremos amanhã, 29 de junho de 2021, às 11h00. Agradecemos a presença de todos.
Presidente fala	29/06/2021 11:03:08	Srs. Licitantes, por motivos administrativos retomaremos nossa sessão no dia 05/06/21 (terça-feira), às 09h30.
Presidente fala	29/06/2021 11:03:15	Bom dia a todos.
Presidente fala	29/06/2021 11:05:36	Retificando: 05 de julho de 2021 (segunda-feira), às 14h00min.
Presidente fala	29/06/2021 11:05:49	Bom dia a todos.
Presidente fala	05/07/2021 14:00:50	Boa tarde Srs. Licitantes
Presidente fala	05/07/2021 14:01:09	Retomaremos neste ato nossa sessão.
Presidente fala	05/07/2021 14:01:39	Em atenção ao Art. 48 da Lei Federal nº 8666/1993 e Art. 35 do Decreto Estadual nº 1974/2018 quanto ao cálculo de exequibilidade para obras e serviços de engenharia, após avaliação do caso em tela pela comissão do RDC, temos a considerar que: 1- Foi apresentado um total de 29 (VINTE E NOVE) PROPOSTAS, destas, 04 (quatro) compuseram a fase fechada do certame e, para fins de cálculo de exequibilidade foram analisados previamente todos os valores propostos, conforme segue:
Presidente fala	05/07/2021 14:01:52	ANÁLISE 1: Foram desclassificados os valores das propostas das empresas que não atenderam as condições fixadas no edital, para aceitabilidade da proposta (Item 8.3.3.1. O valor global da proposta não poderá superar ao orçamento estimado), com isso foram excluídos os valores acima do valor orçado pela administração, o que ensejou na retirada dos valores das 6 (seis) últimas propostas, entre R\$3.200.000 a R\$80.000.000,00;
Presidente fala	05/07/2021 14:02:10	ANÁLISE 2: Verificar a exequibilidade, nos termos do Art. 48, §1º, "a": 1º PASSO: cálculo da média entre as propostas 01 a 23 nos valores compreendidos entre R\$1.620.000,00 e 3.100.000,00, chegando a média aritmética de R\$ 2.260.997,86 (obs.: Não houve proposta abaixo de 50% do valor orçado pela administração); 2º PASSO: considerar o valor orçado pela administração nos termos do Art. 48, §1º, "b".
Presidente fala	05/07/2021 14:02:30	3º PASSO: definir o equivalente a 70% do menor dos montantes calculados nos 1º e 2º passos, nos termos do Art. 48, §1º. Neste caso: 70% * R\$ 2.260.997,86 = R\$ 1.582.698,50. 4º PASSO: consideram-se exequíveis nos termos do Art. 48 os VALORES DE PROPOSTAS SUPERIORES A R\$ 1.582.698,50, neste caso as propostas de 01 a 23.
Presidente fala	05/07/2021 14:03:14	Diante do acima exposto, Srs. Licitantes, conforme item 8.5. do edital a proposta de melhor lance foi considerada exequível no que tange ao valor global, a qual passará ainda por demais análises nos termos das legislações vigentes.
Presidente fala	05/07/2021 14:04:22	Para SERRANO CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, nos termos do item 12.1 do edital, considerando que vossa proposta como de melhor lance, convoco V.S.ª para negociação, sendo a contraproposta da Comissão do RDC no valor global de R\$ 1.615.000,00. Solicito que faça sua análise e nos responda neste chat.
Presidente fala	05/07/2021 14:05:57	Para SERRANO CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Chat aberto para manifestação.
Fornecedor responde	05/07/2021 14:06:42	Boa tarde
Presidente fala	05/07/2021 14:12:03	Para SERRANO CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Boa tarde Sr. licitante, peço que V.S.ª se manifeste a respeito da contraproposta apresentada no valor de R\$1.615.000,00
Fornecedor responde	05/07/2021 14:13:04	Sr. pregoeiro, chegamos a um valor considerável de desconto. na fase de lances chegamos ao nosso limite
Presidente fala	05/07/2021 14:15:10	Para SERRANO CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. fornecedor agradeço pela resposta.
Presidente fala	05/07/2021 14:15:24	Para SERRANO CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Conforme preconiza o edital, do Item 8. Da aceitabilidade da proposta vencedora, será concedido ao licitante de melhor proposta o prazo até as 15h00min do dia 06/07/21 (terça-feira) para o envio da proposta ajustada ao lance. Favor atentar aos termos do edital, projeto básico e demais anexos. Será convocado anexo para que seja realizado o envio exclusivamente via sistema.
Presidente fala	05/07/2021 14:15:39	Senhor Fornecedor SERRANO CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 31.319.983/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	05/07/2021 14:16:13	Para SERRANO CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Favor confirmar o entendimento da solicitação,
Fornecedor responde	05/07/2021 14:17:23	será encaminhado
Presidente fala	05/07/2021 14:18:31	Para SERRANO CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Agradeço.
Presidente fala	05/07/2021 14:18:40	Diante dos registros realizados nesta ata, nossa sessão será retomada amanhã, 06/07/21, às 15h00min, para alguma manifestação da comissão de RDC que se faça necessária bem como a definição de novos prazos para a continuidade deste certame.
Presidente fala	05/07/2021 14:18:47	Boa tarde a todos.
Fornecedor responde	05/07/2021 14:19:59	Boa tarde Sr. pregoeiro
Presidente fala	06/07/2021 15:00:05	Boa tarde a todos os Srs. Licitantes, informo que já fora encaminhada a proposta pela empresa que figura como melhor lance dentro do prazo concedido e, diante disso a Comissão do RDC juntamente com o setor técnico irão proceder com a análise das documentações. Para tanto se faz necessário suspendermos esta sessão, com previsão de nova abertura para o dia 08/07/21 (quinta-feira), às 10h00min a fim de procedermos com o resultado da referida análise. Boa tarde e até nossa próxima sessão.
Presidente fala	06/07/2021 15:00:45	Senhor fornecedor SERRANO CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPNJ/CPF: 31.319.983/0001-57, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	10/08/2021 09:30:57	Bom dia a Todos
Presidente fala	10/08/2021 09:31:23	Srs. Licitantes, retomamos neste ato nossa sessão, a qual se encontrava em suspensão administrativa no sistema comprasnet desde 06 de julho de 2021 e, na oportunidade esta comissão desde já agradece a compreensão de todos os licitantes por conta do tempo decorrido e, sendo assim, passo neste ato a

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	10/08/2021 09:31:45	registrar os fatos ocorridos conforme segue: 1. Decorrida a fase interna procedida pelos respectivos setores referentes ao processo RDC nº 04/2021- FISP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de construção do quartel do 3º GBM, BR 316, Ananindeua/PA, o mesmo passou à fase externa, com processamento da fase de lances em 28 de junho de 2021;
Presidente fala	10/08/2021 09:32:04	2. Finalizada a fase de lances e, realizado e registrado em ata deste certame o cálculo de exequibilidade da proposta de melhor lance, foi convocada a empresa SERRANO CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, para a apresentação dos documentos relativos à sua proposta nos termos do edital e; em tempo hábil, fora apresentada as documentações pertinentes, passando-se então à análise pertinente;
Presidente fala	10/08/2021 09:32:45	3. Embasado nas normativas vigentes, cito o Art. 38, item VI, da Lei nº 8.666/1993, fora solicitado formalmente ao Setor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), cito a Seção de Obras, esta que é subordinada a Diretoria de Apoio Logístico (DAL), a emissão de um PARECER TÉCNICO de análise da proposta, para tanto foram encaminhadas todas as documentações relativas à proposta da empresa SERRANO CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI bem como a relação das empresas participantes do ...
Presidente fala	10/08/2021 09:33:10	3. (Cont.) ... certame e seus respectivos lances finais (sequenciais nºs 72 a 88 do PAE – Processo Administrativo Eletrônico);
Presidente fala	10/08/2021 09:33:58	4. Destarte, em 07 de julho de 2021, a Seção de Obras, por meio de sua chefia, oficiou à CPL quanto a necessidade de prorrogação de prazo para a análise (sequencial nº 90 do PAE), o qual foi deferido e, em 19 de julho de 2021, fora solicitado nova prorrogação (sequencial nº 92 do PAE), a qual foi deferida;
Presidente fala	10/08/2021 09:35:01	5. Em 22 de julho de 2021, fora oficiado à CPL por meio da chefia da Seção de Obras/DAL (sequencial nº 93 do PAE) folha de despacho informando que as planilhas apresentadas pela empresa vencedora do certame (cito a SERRANO) após comparativo com os projetos de engenharia e a planilha de formação de preços (ambos fornecidos pelo CBMPA) que havia diversas INCOMPATIBILIDADES NOS QUANTITATIVOS DOS ITENS ORÇADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, os quais, consequentemente foram replicados pela empresa Serrano, ...
Presidente fala	10/08/2021 09:35:23	5. (Cont.) ... fato este exposto em reunião com a Diretora da DAL e com o Gestor maior do CBMPA, passando no mesmo documento a requerer “o Cancelamento do certame para adequação e apuração visando corrigir as falhas eventuais geradas, para posterior abertura de novo certame”;
Presidente fala	10/08/2021 09:35:42	6. Em 26 de julho de 2021 a CPL emite novo despacho à DAL solicitando maiores esclarecimentos e clareza de informações do setor técnico quanto ao fato ora relatado (sequencial nº 94 do PAE);
Presidente fala	10/08/2021 09:37:30	7. Em 06 de agosto de 2021, a seção de obras se manifesta (sequencial nº 96 do PAE), ratificado o posicionamento e encaminhado à CPL pela DAL (sequencial nº 97 do PAE), onde reitera a necessidade de reformulação da planilha base de formação de preços, pois a mesma não refletiria a realidade na íntegra dos projetos de engenharia devido a divergências de quantitativos de materiais e, devido ao emprego de materiais em desacordo com as necessidades do CBMPA.
Presidente fala	10/08/2021 09:37:54	8. Em 09 de agosto de 2021 a CPL faz nova manifestação à DAL (sequencial nº 98 do PAE) solicitando para fins de ajuste processual e para se justificar e processar, via sistema, o cancelamento do item do processo (ou seja, a licitação em si), que fosse encaminhado documento comprobatório aos fatos narrados, com máxima clareza possível de informações, indicando o número, descrição e unidade de cada item que está orçado em inconformidade (nos mesmos moldes da Planilha de Custos e Formação de ...
Presidente fala	10/08/2021 09:38:18	8. (Cont.) ... Preços), seu quantitativo estimado pela administração na fase de instrução e o quantitativo corrigido após o levantamento correto com base no projeto de engenharia, para todos os itens que houvesse pertinência;
Presidente fala	10/08/2021 09:41:47	9. Em 10 de agosto de 2021, em nova manifestação, o 1º TENENTE QOABM Márcio Martins da Silva, chefe da Seção de Obras/DAL, (sequencial nº 101 do PAE) se manifesta, onde seu posicionamento é encaminhado à CPL pela DAL (sequencial nº 102 do PAE), o qual passo a transcrever: “Fazendo o comparativo da planilha orçamentaria e tendo como base a planilha apresentado pelo CBM/PA no projeto básico constatou-se que a empresa vencedora está aprovada dentro de preço e documentações apresentadas portando ...
Presidente fala	10/08/2021 09:42:06	9. (Cont.) ... habilitada. Entretanto observou que o quantitativo apresentado pelo CBMPA como base orçamentaria para o certame apresentou os seguintes erros:
Presidente fala	10/08/2021 09:42:42	10. QUANTITATIVO BLOCO OPERACIONAL (Item – Descrição – Unidade – Quantidade Original do Processo – Quantidade Recalculada): 3.1 - Movimentação de terra escavação - M³ - 218,88 – 80,77; 3.2 - Movimentação de terra compactado - M³ - 98,28 – 80,77; 4.1 - Fundações lastro de concreto - M³ - 3,21 – 5,34; 4.2 - Fundação concreto com seixo - M³ - 49,24 – 35,19; 4.3 - Fundação Armação – kg - 2.541,68 – 1.856,97; 4.4 - Fundação forma madeira - M² - 211,31 - 194,93; ...
Presidente fala	10/08/2021 09:43:27	10. (Cont.) ... 4.5 - Fundação desforma - M² - 211,31 - 194,93; 5.1 - Estrutura concreto/seixo - M³ - 26,91 - 18,97; 5.2 - Estrutura armação concreto – kg - 2.614,48 - 1.461,43; 5.3 - Estrutura forma madeira - M² - 308,22 - 299,26; * - Estrutura desforma madeira - M² - 308,22 - 299,26; 5.4 - Estrutura laje pré-moldada - M² - 294,04 - 221,49; 6.1 - Paredes e painéis alvenaria - M² - 806,57 - 809,03; 8.1 – impermeabilização - M² - 124,26 - 35,84; ...
Presidente fala	10/08/2021 09:43:56	10. (Cont.) ... 11.1 - Revestimentos Chapisco - M² - 1.613,15 - 1.465,46; 11.2 - Revestimento reboco - M² - 1.299,01 - 1.151,33; 13.2 - Pisos Camada regularizadora - M² - 477,16 - 94,48; 15.1 - Pintura Acrílica Acetinada** - M² - 370,36 - 1.151,33; 17.1.1 - Hidrossanitário tubo PVC 20 mm – m - 32,40 - 26,28; 17.1.3 - Registro de gaveta ¼ - Und. - 8,00 - 32,00; 17.2.32 - Filtro anaeróbico - Und. - 2,00 - 1,00; 17.2.37 - Poço de visita - Und. - 5,00 - 6,00; ...
Presidente fala	10/08/2021 09:44:31	10. (Cont.) ... 18.11 - Espelho de cristal - Und. – 23 - 11,00.
		* Numero omitido ou não impresso no processo referente ao item ficou em branco ** Pintura bem abaixo e fora da descrição para atender toda a edificação.
Presidente fala	10/08/2021 09:44:57	Obs: Pisos como na garagem de viaturas caminhões teriam que ser de alta resistência devido ao peso das mesmas, sendo que está orçado no item 13 somente porcelanato inviável para as áreas de garagem. 11. QUANTITATIVO BLOCO ADMINISTRATIVO (Item – Descrição – Unidade – Quantidade Original do Processo – Quantidade Recalculada): 3.1 - Movimentação de terra escavação - M³ - 58,32 - 14,58; 3.2 - Movimentação compactação - M³ - 43,74 - 14,58; 4.1 - Fundações lastro de concreto - M³ - 0,49 - 0,97; 4.2 - Fundação concreto com seixo - M³ - 16,90 - 16,36; 4.3 - Fundação Armação – kg - 1.481,86 - 773,39; 4.4 - Fundação forma madeira - M² - 158,38 - 172,02; ...
Presidente fala	10/08/2021 09:45:38	11. (Cont.) ... 4.5 - Fundação desforma - M² - 158,38 - 172,02; 5.1 - Estrutura concreto/seixo - M³ - 13,63 - 10,80; 5.2 - Estrutura armação concreto – kg - 1.639,26 - 1.518,87; 5.3 - Estrutura forma madeira - M² - 218,83 - 195,80; 5.4 - Estrutura desforma madeira - M² - 218,83 - 195,80; 6.1 - Paredes e Painéis alvenaria tijolo - M² - 802,87 - 817,60; 8.1 - Impermeabilização baldrame - M² - 120,86 - 193,40; 11.1 - Revestimentos Chapisco - M² - 1.605,75 - 1.635,20; ...
Presidente fala	10/08/2021 09:46:03	11. (Cont.) ... 11.2 - Revestimento Reboco - M² - 1.439,42 - 1.474,70; 11.3 - Revestimento Emboço - M² - 166,33 - 160,50; 11.4 - Revestimento Pastilha - M² - 145,83 - 160,00; 12.2 - Piso Rodapés - M² - 253,28 - 37,90; 18.12 - Espelho de cristal - Und. - 23,00 - 6,00.
Presidente fala	10/08/2021 09:46:16	12. QUANTITATIVO BLOCO CONVIVÊNCIA (Item – Descrição – Unidade – Quantidade Original do Processo – Quantidade Recalculada): 13.1 - Pisos camadas impermeabilizadora - M² - 176,33 - 33,09; 15.1 - Pintura Acrílica - M² - 268,98 - 308,25; 18.12 - Espelho de cristal - Und. - 23,00 - 1,00.
Presidente fala	10/08/2021 09:46:32	13. “Assim sendo esses erros geram alterações nos valores finais e na execução da obra, sendo que apesar de estar em fase final para contratação, faz-se necessário correção da planilha orçamentaria apresentada pelo CBMPA, para ajuste de quantitativo, evitando prejuízos ao órgão e posteriormente a empresa vencedora. Dentro dessa análise recomenda-se o cancelamento do certame para retorno a fase

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	10/08/2021 09:47:00	de ajuste e posterior abertura de um novo certame com os quantitativos adequados reais, ficando o ... 13. (Cont.) ... processo sem qualquer tipo de materialidade que possa induzir a erros em sua execução final resguardando o erário público e melhor aplicação dos recursos."
Presidente fala	10/08/2021 09:47:58	Registrados os fatos ocorridos, passamos neste ato à manifestação da Comissão do RDC.
Presidente fala	10/08/2021 09:48:12	Após análise das informações oficiadas pela Seção de Obras do CBMPA/DAL, com base nas normativas vigentes, considerando que a Administração pode rever seus atos quando identificada alguma irregularidade, e ainda, que os fatos relatados e comprovados pelas documentações apresentadas denotam vício insanável no processo na fase ao qual já se encontra e, ao se considerar a necessidade de prover segurança jurídica a este processo, à comissão do RDC e ao CBMPA; esta comissão após análise técnica ...
Presidente fala	10/08/2021 09:48:36	(Cont.) ... decidiu pelo CANCELAMENTO DO ITEM e processamento de todos os registros pertinentes nesta ATA, bem como reitera a transparência dos Atos desta Comissão e a disponibilidade dos autos do processo para vistas a quem possa interessar.
Presidente fala	10/08/2021 09:49:35	Diante de todo o exposto, será concedido prazo para manifestação da empresa Serrano neste chat, a qual figura como de melhor lance neste certame, caso seja de seu interesse, sendo concedido prazo até as 11h00 horas deste dia, tal declínio em se manifestar neste chat em nada interfere a possibilidade de manifestar intenção de recurso caso seja de vosso interesse e/ou de qualquer outro licitante.
Presidente fala	10/08/2021 09:50:10	Para SERRANO CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Chat aberto para manifestação caso seja de vosso interesse.
Presidente fala	10/08/2021 09:52:14	Quaisquer licitantes que neste ato queiram se manifestar neste chat poderão requerer franquia da palavra via e-mail cplcbmpa@gmail.com.
Fornecedor responde	10/08/2021 09:55:10	SR. PREGOEIRO, DIANTE DO EXPOSTO ENTENDEMOS OS FATOS ORA RELATADOS, E AINDA ASSIM NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO SE FOR POSSÍVEL PARA ADEQUAR NOSSA PLANILHA A PLANILHA CORRIGIDA APLICANDO O MESMO ÍNDICE DE DESCONTO JÁ APRESENTADO. SE FOR POSSÍVEL CLARO! DO CONTRÁRIO RECUSAMOS A POSSIBILIDADE DE RECURSO POIS NÃO TEMOS A INTENÇÃO DE PREJUDICAR AINDA MAIS A ADMINISTRAÇÃO PROTELANDO O CERTAME.
Presidente fala	10/08/2021 10:03:22	Para SERRANO CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - Sr. Licitante agradecemos a compreensão, mas reitero que esta Comissão do RDC analisou o caso e as possibilidades de ajustes a fim de minimizar os prejuízos à administração, ocorre que entendemos ser este um vício insanável, visto que a esta altura que se encontra o processo licitatório realizar ajustes de quantitativos das planilhas de formação de preços, que constitui um anexo do edital, iria ferir os preceitos legais da licitação podendo levar a prejuízos maiores.
Fornecedor responde	10/08/2021 10:05:58	Entendemos Sr. Presidente!
Presidente fala	10/08/2021 10:19:14	Informo que o chat permanecerá disponível até as 11h00 caso algum licitante queira se manifestar e, após isso abriremos prazo para manifestação de intenção de recurso até as 12h00.
Presidente fala	10/08/2021 11:01:06	Como não houve manifestação, daremos prosseguimento com a sessão.
Presidente fala	10/08/2021 11:01:28	Neste ato, processaremos ao cancelamento do item no sistema com a abertura de prazo para manifestação de intenção de recurso nos termos do edital, até as 12h00 desta data de hoje, 10 de agosto de 2021.
Presidente fala	10/08/2021 11:09:52	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	10/08/2021 11:10:33	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 10/08/2021 às 12:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:03 horas do dia 10 de Agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

RENATA DE AVIZ BATISTA

Presidente

AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SILVA

Presidente substituto

DORIVAL MAGALHAES DE SOUZA

Membro

VICTOR MORAES CABRAL LOBATO

Membro