GOVERNO DO ESTADO DO PARA
Fundo de Investimento de Seguranga Publica

Ata de Realizagdo do RDC Eletrénico
Licitacdo n°® 4/2021

As 09:31 horas do dia 28 de Junho de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Org&o e respectivos membros da Comisséo da Licitagéo,
designados pelo instrumento legal 027/2021 de 12/05/2021, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei n® 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislagdo complementar, referente ao Processo n°® 4/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n° 42021. Objeto: Objeto: Contratagéo de
empresa especializada em servigos para execugao de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA..

Presidente abriu a Sesséo Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificagao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgéo )

Descrigao Complementar:

Execugédo de obra de construgéo do quartel do 3° GBM, situado na Rodovia Bernardo Sayao, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua/PA. Ver descrigao
completa e demais condigdes no Projeto Basico e Anexos.

Tratamento Diferenciado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao
Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: Unidade
Situagdo: Cancelado no Julgamento Valor Estimado: R$ 3.116.600,5100

HISTORICO DO ITEM 1 - Obras Civis Publicas ( Construgao )

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaracdo Qtde Valor Unit.(R$) Valor Global (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

83.346.627/0001-26 ATALANTA ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 2.182.620,3700 2.182.620,3700 24/06/2021
16:20:22

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGCOS PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONTRUGCAO DO QUARTEL DO 3° GBM,

BBrad G BHBROREUAPA.
31.319.983/0001-57 SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E Sim Sim 1 3.000.000,0000 3.000.000,0000 26/06/2021
SERVICOS EIRELI 17:57:47

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Execucéo de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, situado na Rodovia Bernardo Sayao, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua/PA. Ver
PRIES AP EERIPAMRIZ: € demais condigGes no Projeto Basico e Anexos.

37.144.087/0001-80  ZILLIS ENGENHARIA E CONSULTORIA Sim Sim 1 3.701.671,5500 3.701.671,5500 28/06/2021
LTDA 01:57:09
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PARA EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DO QUARTEL DO 3°
BEYh gg%,@gg\_NlNDEUA/PA.

20.510.556/0001-35 FLAVIO S DE OLIVEIRA FILHO EIRELI Sim Sim 1 20.000.000,0000 20.000.000,0000 28/06/2021
09:05:04
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratacdo de empresa especializada em servigos para execugdo de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA
Porte da Empresa:

* 22.061.952/0001-58 BERESHIT E ATHAYDE CONSTRUCOES Sim Sim 1 2.698.352,7600 2.698.352,7600 28/06/2021
LTDA 08:25:15
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Execucéo de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, situado na Rodovia Bernardo Sayao, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua/PA. Ver
PRTES AP IERIPAMRIZ: © demais condigGes no Projeto Basico e Anexos.

* 28.751.489/0001-52 JFL CONSTRUCOES E INCORPORACAO Sim Sim 1 100.000.000,0000 100.000.000,0000 07/06/2021
EIRELI 15:29:16
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratacdo de empresa especializada em servigos para execugéo de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.
Porte da Empresa:



*

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaracao Qtde Valor Unit.(R$) Valor Global (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

34.618.462/0001-99 AD-EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E Sim Sim 1 2.614.768,9500 2.614.768,9500 25/06/2021
CONSTRUCAO LTDA. 08:37:22

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

22.168.551/0001-00

04.274.851/0001-83

11.649.335/0001-51

05.467.549/0001-04

04.370.847/0001-19

18.409.353/0001-05

26.263.297/0001-71

09.456.098/0001-60

27.301.392/0001-85

20.442.044/0001-89

20.239.662/0001-26

21.608.917/0001-43

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Execucéo de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.
Porte da Empresa:

K G CARDOSO ROSA LTDA Sim Sim 1 4.100.000,0000 4.100.000,0000 28/06/2021
09:15:21

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Proposta para ontratacdo de empresa especializada em servigos para execugdo de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, BR 316,

parpingieeaphesgnforme edital e anexos

M MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI Sim Sim 1 4.000.000,0000 4.000.000,0000 27/06/2021
22:39:41

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Apos analise do edital apresentamos nossa proposta comercial para a execugao de obra de construgéo do quartel do 3° GBM, BR 316,

PYAY BDEYpYBSaconforme edital e anexos.

CONSTRUTORA ENERGEO LTDA Sim Sim 1 3.696.875,8300 3.696.875,8300 25/06/2021
11:01:26

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PARA EXECUGAO DE

PERE RFERYNSSERUCAO DO QUARTEL DO 3° GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA.

PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E Sim Sim 1 3.116.600,5100 3.116.600,5100 24/06/2021
REPRESENTACOES LTDA 19:55:29
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa especializada em servigos para execucao de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa:

B & M CONSTRUTORA LTDA Nao - 1 3.500.000,0000 3.500.000,0000 28/06/2021
08:17:34

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa especializada em servigos para execugéo de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa:

CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 2.486.135,6000 2.486.135,6000 25/06/2021
21:13:15

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Execucéo de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, situado na Rodovia Bernardo Sayao, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua/PA. Ver

PRI AP ERIPRARIE: € demais condigbes no Projeto Basico e Anexos. ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 DIAS.

CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE Sim Sim 1 3.500.000,0000 3.500.000,0000 28/06/2021
CONSTRUCAO EIRELI 09:12:03
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa especializada em servigos para execucdo de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa:

ALC - CONSTRUCOES E ARQUITETURA Sim Sim 1 2.499.999,0000 2.499.999,0000 22/06/2021
LTDA 14:10:56
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa especializada em servigos para execucao de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA

Porte da Empresa:

CHARLES DE MELO FERNANDES Sim Sim 1 3.980.000,0000 3.980.000,0000 28/06/2021
01:33:54

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagao de empresa especializada em servigos para execugdo de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa:

ATT SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS Sim Sim 1 3.182.763,5300 3.182.763,5300 26/06/2021
EIRELI 15:03:01
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PARA EXECUGCAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DO QUARTEL DO 3°

B&Mb BREHHAMANINDEUAPA.

INOVARE Nao - 1 3.116.600,5100 3.116.600,5100 27/06/2021
EMPREENDIMENTOS,CONSTRUCOES E 23:33:18
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa especializada em servigos para execuc¢do de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa:

AFL ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 3.024.370,8100 3.024.370,8100 27/06/2021
23:30:13

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

CONTRATA(;AQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS

BORA FXEfMEAR: DE OBRA DE CONSTRUCAO DO QUARTEL DO 3°

GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA.



PROPOSTAS

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaracao Qtde Valor Unit.(R$) Valor Global (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

20.871.136/0001-84 ENERUGI ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 3.031.798,7400 3.031.798,7400 27/06/2021
18:49:24

17.739.353/0001-00

02.589.131/0001-81

08.928.777/0001-22

07.342.268/0001-50

02.656.632/0001-33

04.576.883/0001-33

15.142.883/0001-41

24.416.087/0001-40

08.198.341/0001-25

LANCES

Data/Hora Registro

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratacdo de empresa especializada em servigos para execugéo de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.
Porte da Empresa:

ASEVEDO SILVA SERVICOS DE
CONSTRUCAO EIRELI

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratagdo de empresa especializada em servigos para execugdo de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa:

Sim Sim 1 3.110.000,0000 3.110.000,0000 24/06/2021

13:01:29

PARAISO COMERCIO E SERVICOS EIRELI Sim Nao 1 10.000.000,0000 10.000.000,0000 25/06/2021
13:31:29

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em servigos para execuc¢do de obra de construgdo do quartel do 3° GBM, BR 316,

PopRiINSERPlesa:

ESTRUTURAL CONTRUCOES E SERVICOS
EIRELI

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Contratagdo de empresa especializada em servigos para execugéo de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa: . . . .
Descrigao: Informagdes Gerais: Localizagdo - Rodovia Bernardo Sayao, 14303-14425, (BR 316), Ananindeua-Para.

Sim Sim 1 3.100.000,0000 3.100.000,0000 27/06/2021

19:15:24

STYLUS CONSTRUCADO CIVIL E SERVICOS
EIRELI

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Contratagéo de empresa especializada em servigos para execugao de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316,

PopRiIRERMPlesa:

Né&o - 1 3.300.000,0000 3.300.000,0000 28/06/2021

09:20:11

M & B ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 3.616.600,5100 3.616.600,5100 28/06/2021
08:55:14

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAQAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS

BORA daEmYkeAR: DE OBRA DE CONSTRUGCAO DO QUARTEL DO 3°

GBM, BR 316, ANANINDEUA/PA.

F.M. KERBAUY RESENDE LTDA Sim Sim 1 15.000.000,0000 15.000.000,0000 21/06/2021
09:26:38

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa especializada em servigos para execugao de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa:

COELHO QUEIROZ CONSTRUCOES EIRELI Sim Sim 1 10.000.000,0000 10.000.000,0000 28/06/2021
07:40:55

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIGOS PARA EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DO QUARTEL DO 3°

B&Mb BREHprRMANINDEUA/PA.

HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO
EIRELI

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratag@o de empresa especializada em servigos para execucéo de obra de construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa:

CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA

Sim Sim 1 5.000.000,0000 5.000.000,0000 28/06/2021

09:01:53

Sim Sim 1 80.000.000,0000 80.000.000,0000 25/06/2021
11:19:08

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

servigos para execugao de obra de construgédo do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA.

Porte da Empresa:

(lances com * foram excluidos pelo presidente)

CPF/CNPJ Valor (R$)

28/06/2021 10:38:06:527 20.510.556/0001-35 1.704.000,0000
28/06/2021 10:37:15:787 31.319.983/0001-57 1.620.000,0000
28/06/2021 10:35:06:593 83.346.627/0001-26 1.658.000,0000
28/06/2021 10:33:03:753 31.319.983/0001-57 1.663.000,0000
28/06/2021 10:32:24:433 83.346.627/0001-26 1.663.000,0000
28/06/2021 10:31:48:313 31.319.983/0001-57 1.669.000,0000
28/06/2021 10:31:02:167 83.346.627/0001-26 1.669.000,0000
28/06/2021 10:30:22:437 31.319.983/0001-57 1.675.000,0000
28/06/2021 10:29:41:053 37.144.087/0001-80 1.679.000,0000
28/06/2021 10:29:36:287 83.346.627/0001-26 1.675.000,0000
28/06/2021 10:28:23:690 31.319.983/0001-57 1.681.000,0000
28/06/2021 10:27:19:547 83.346.627/0001-26 1.681.000,0000
28/06/2021 10:26:43:583 37.144.087/0001-80 1.687.000,0000
28/06/2021 10:26:41:553 31.319.983/0001-57 1.692.500,0000
28/06/2021 10:26:00:250 37.144.087/0001-80 1.693.700,0000
28/06/2021 10:25:55:970 83.346.627/0001-26 1.692.500,0000
28/06/2021 10:25:13:570 31.319.983/0001-57 1.698.000,0000
28/06/2021 10:24:23:033 83.346.627/0001-26 1.698.000,0000



LANCES

Data/Hora Registro

CPF/CNPJ

Valor (R$)

28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021

10:23:00:597
10:22:55:723
10:21:54:330
10:21:39:690
10:21:34:300
10:21:31:787
10:20:52:967
10:20:48:170
10:20:38:093
10:20:11:787
10:19:54:007
10:19:46:307
10:19:19:483
10:19:18:860
10:18:48:270
10:18:17:543
10:18:14:607
10:18:04:653
10:17:50:593
10:17:33:427
10:16:55:340
10:16:37:967
10:16:36:000
10:16:22:860
10:16:19:987
10:15:50:977
10:15:38:570
10:15:26:543
10:15:03:780
10:14:46:487
10:14:42:910
10:14:34:600
10:14:25:227
10:14:25:023
10:14:19:523
10:14:14:260
10:14:08:010
10:13:45:093
10:13:39:670
10:12:54:383
10:12:52:337
10:11:51:533
10:11:45:567
10:11:39:520
10:11:37:020
10:10:54:967
10:10:41:703
10:10:24:533
10:09:50:090
10:09:47:277
10:09:39:370
10:09:24:610
10:09:21:580
10:09:13:440
10:09:06:317
10:08:57:897
10:08:56:757
10:08:41:760
10:08:16:107
10:07:53:410
10:07:48:253
10:07:45:817
10:07:31:723
10:07:23:430
10:07:05:793
10:06:43:563
10:06:36:673
10:06:25:927
10:06:17:350
10:05:22:920
10:05:16:237
10:04:22:917
10:04:21:700
10:04:17:513
10:04:11:357
10:03:50:470
10:03:38:003
10:03:32:630
10:02:59:183
10:02:31:800
10:02:07:303
10:01:49:807
10:01:47:323
10:01:13:423

37.144.087/0001-80
31.319.983/0001-57
83.346.627/0001-26
31.319.983/0001-57
34.618.462/0001-99
37.144.087/0001-80
20.510.556/0001-35
37.144.087/0001-80
31.319.983/0001-57
83.346.627/0001-26
37.144.087/0001-80
34.618.462/0001-99
20.510.556/0001-35
31.319.983/0001-57
83.346.627/0001-26
83.346.627/0001-26
20.510.556/0001-35
37.144.087/0001-80
31.319.983/0001-57
22.061.952/0001-58
83.346.627/0001-26
37.144.087/0001-80
04.370.847/0001-19
20.510.556/0001-35
31.319.983/0001-57
83.346.627/0001-26
22.061.952/0001-58
83.346.627/0001-26
20.510.556/0001-35
83.346.627/0001-26
37.144.087/0001-80
31.319.983/0001-57
15.142.883/0001-41
28.751.489/0001-52
37.144.087/0001-80
83.346.627/0001-26
20.510.556/0001-35
22.061.952/0001-58
34.618.462/0001-99
31.319.983/0001-57
83.346.627/0001-26
22.061.952/0001-58
20.510.556/0001-35
37.144.087/0001-80
31.319.983/0001-57
31.319.983/0001-57
37.144.087/0001-80
83.346.627/0001-26
20.510.556/0001-35
15.142.883/0001-41
04.370.847/0001-19
22.168.551/0001-00
31.319.983/0001-57
22.061.952/0001-58
04.274.851/0001-83
37.144.087/0001-80
83.346.627/0001-26
34.618.462/0001-99
31.319.983/0001-57
11.649.335/0001-51
04.370.847/0001-19
20.510.556/0001-35
26.263.297/0001-71
83.346.627/0001-26
37.144.087/0001-80
83.346.627/0001-26
20.510.556/0001-35
37.144.087/0001-80
31.319.983/0001-57
22.061.952/0001-58
04.370.847/0001-19
37.144.087/0001-80
34.618.462/0001-99
02.589.131/0001-81
83.346.627/0001-26
20.442.044/0001-89
37.144.087/0001-80
31.319.983/0001-57
34.618.462/0001-99
37.144.087/0001-80
34.618.462/0001-99
83.346.627/0001-26
37.144.087/0001-80
27.301.392/0001-85

1.704.000,0000
1.704.000,0000
1.704.000,0000
1.710.000,0000
1.850.000,0000
1.710.000,0000
1.710.000,0000
1.719.000,0000
1.717.000,0000
1.717.000,0000
1.725.000,0000
1.900.000,0000
1.723.000,0000
1.733.500,0000
1.733.000,0000
1.752.000,0000
1.740.000,0000
1.750.000,0000
1.758.000,0000
1.790.000,0000
1.764.000,0000
1.785.000,0000
2.347.000,0000
1.770.000,0000
1.770.000,0000
1.780.000,0000
1.810.000,0000
1.790.000,0000
1.790.000,0000
1.800.000,0000
1.800.000,0000
1.811.000,0000
4.000.000,0000
1.828.000,0000
1.817.000,0000
1.815.000,0000
1.810.000,0000
1.822.000,0000
2.000.000,0000
1.822.000,0000
1.822.000,0000
1.835.000,0000
1.830.000,0000
1.829.000,0000
1.836.000,0000
1.853.000,0000
1.839.000,0000
1.835.000,0000
1.843.000,0000
5.000.000,0000
2.400.000,0000
1.990.000,0000
1.862.000,0000
1.860.000,0000
2.000.000,0000
1.864.000,0000
1.850.000,0000
2.100.000,0000
1.894.000,0000
2.200.000,0000
2.430.948,4000
1.870.000,0000
2.450.000,0000
1.894.000,0000
1.905.000,0000
1.900.000,0000
1.900.000,0000
1.915.000,0000
1.910.000,0000
1.920.000,0000
2.650.000,0000
1.934.000,0000
2.200.000,0000
2.800.000,0000
1.930.000,0000
2.533.224,6000
1.944.000,0000
1.940.000,0000
2.350.000,0000
1.985.000,0000
2.380.000,0000
1.950.000,0000
2.000.000,0000
2.500.000,0000

(lances com * foram excluidos pelo presidente)



LANCES

Data/Hora Registro

CPF/CNPJ

Valor (R$)

28/06/2021 10:01:12:940
28/06/2021 10:01:03:410
28/06/2021 10:00:37:227
28/06/2021 09:59:59:470
28/06/2021 09:59:56:063
28/06/2021 09:59:18:617
28/06/2021 09:59:05:463
28/06/2021 09:58:40:860
28/06/2021 09:58:16:707
28/06/2021 09:57:46:010
28/06/2021 09:57:45:603
28/06/2021 09:57:27:357
28/06/2021 09:56:39:333
28/06/2021 09:55:57:780
28/06/2021 09:55:23:300
28/06/2021 09:54:07:173
28/06/2021 09:53:57:283
28/06/2021 09:53:10:293
28/06/2021 09:52:49:750
28/06/2021 09:52:45:813
28/06/2021 09:51:54:543
28/06/2021 09:51:54:450
28/06/2021 09:51:10:253
28/06/2021 09:50:33:730
28/06/2021 09:50:00:627
28/06/2021 09:49:48:537
28/06/2021 09:49:21:603
28/06/2021 09:49:07:513
28/06/2021 09:48:38:643
28/06/2021 09:47:46:670
28/06/2021 09:47:28:487
28/06/2021 09:47:21:270
28/06/2021 09:47:07:740
28/06/2021 09:47:04:867
28/06/2021 09:46:49:667
28/06/2021 09:46:43:870
28/06/2021 09:46:24:967
28/06/2021 09:46:20:110
28/06/2021 09:45:52:473
28/06/2021 09:45:36:040
28/06/2021 09:44:52:673
28/06/2021 09:44:29:490
28/06/2021 09:44:25:647
28/06/2021 09:44:24:460
28/06/2021 09:43:26:050
28/06/2021 09:43:24:737
28/06/2021 09:42:43:090
28/06/2021 09:41:43:680
28/06/2021 09:41:22:637
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630
28/06/2021 09:31:07:630

83.346.627/0001-26
22.061.952/0001-58
22.168.551/0001-00
04.274.851/0001-83
34.618.462/0001-99
31.319.983/0001-57
04.576.883/0001-33
37.144.087/0001-80
34.618.462/0001-99
37.144.087/0001-80
83.346.627/0001-26
22.061.952/0001-58
34.618.462/0001-99
37.144.087/0001-80
34.618.462/0001-99
83.346.627/0001-26
05.467.549/0001-04
34.618.462/0001-99
37.144.087/0001-80
31.319.983/0001-57
07.342.268/0001-50
05.467.549/0001-04
34.618.462/0001-99
28.751.489/0001-52
20.239.662/0001-26
34.618.462/0001-99
26.263.297/0001-71
31.319.983/0001-57
83.346.627/0001-26
20.871.136/0001-84
37.144.087/0001-80
05.467.549/0001-04
34.618.462/0001-99
31.319.983/0001-57
83.346.627/0001-26
18.409.353/0001-05
20.239.662/0001-26
83.346.627/0001-26
20.442.044/0001-89
22.061.952/0001-58
37.144.087/0001-80
37.144.087/0001-80
83.346.627/0001-26
21.608.917/0001-43
20.442.044/0001-89
31.319.983/0001-57
02.589.131/0001-81
21.608.917/0001-43
17.739.353/0001-00
28.751.489/0001-52
04.576.883/0001-33
09.456.098/0001-60
17.739.353/0001-00
83.346.627/0001-26
05.467.549/0001-04
34.618.462/0001-99
11.649.335/0001-51
08.198.341/0001-25
02.589.131/0001-81
20.442.044/0001-89
18.409.353/0001-05
31.319.983/0001-57
20.871.136/0001-84
08.928.777/0001-22
04.274.851/0001-83
21.608.917/0001-43
20.239.662/0001-26
27.301.392/0001-85
37.144.087/0001-80
15.142.883/0001-41
04.370.847/0001-19
22.061.952/0001-58
02.656.632/0001-33
20.510.556/0001-35
24.416.087/0001-40
26.263.297/0001-71
22.168.551/0001-00
07.342.268/0001-50

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

1.997.000,0000
1.990.000,0000
2.100.000,0000
2.200.000,0000
2.400.000,0000
2.002.000,0000
4.000.000,0000
2.013.700,0000
2.420.000,0000
2.036.000,0000
2.020.000,0000
2.030.000,0000
2.450.000,0000
2.042.700,0000
2.480.000,0000
2.040.000,0000
2.337.450,3800
2.500.000,0000
2.049.150,0000
2.047.000,0000
3.200.000,0000
2.462.114,4000
2.520.000,0000
2.069.000,0000
2.608.812,4700
2.550.000,0000
2.975.000,0000
2.070.000,0000
2.053.820,0000
2.698.300,8700
2.060.000,0000
2.493.280,4100
2.600.000,0000
2.144.000,0000
2.069.000,0000
2.348.708,5700
2.746.118,3900
2.143.550,0000
2.911.251,9300
2.080.000,0000
2.150.000,0000
2.170.000,0000
2.164.125,0000
2.661.454,9400
2.956.094,0200
2.175.000,0000
4.000.000,0000
2.707.096,1100
2.799.000,0000
100.000.000,0000
15.000.000,0000
2.499.999,0000
3.110.000,0000
2.182.620,3700
3.116.600,5100
2.614.768,9500
3.696.875,8300
80.000.000,0000
10.000.000,0000
3.182.763,5300
2.486.135,6000
3.000.000,0000
3.031.798,7400
3.100.000,0000
4.000.000,0000
3.024.370,8100
3.116.600,5100
3.980.000,0000
3.701.671,5500
10.000.000,0000
3.500.000,0000
2.698.352,7600
3.616.600,5100
20.000.000,0000
5.000.000,0000
3.500.000,0000
4.100.000,0000
3.300.000,0000

(lances com * foram excluidos pelo presidente)



EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro

Observacoes

Iltem Aberto

Em Encerramento de Lances

Iltem Encerrado
Iltem Encerrado

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacéo

Item Cancelado no Julgamento

EVENTOS DA LICITAGAO

Evento

28/06/2021 09:40:55
28/06/2021 09:57:10
28/06/2021 10:33:35
28/06/2021 10:54:41
05/07/2021 14:15:39

06/07/2021 15:00:45

10/08/2021 11:09:52

Data/Hora Registro

Batida iminente. Data/Hora iminéncia: 28/06/2021 10:07:10.

Iltem encerrado.

Item encerrado.

Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57, para envio de anexo.

Item cancelado no julgamento de propostas. Motivo: Conforme Ata e documentos nos autos, a Segéo de
Obras/CBMPA ratificado pela DAL se manifestou pela existéncia de inconsisténcias na fase interna
(quantitativos da planilha de formagao de prego (Anexo VI/Edital)) e correlatos. Com isso, a Comissao do
RDC entendeu este como um vicio insanavel..

Observacoes

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro
Troca de Presidente

Disputa aberta encerrada
Disputa fechada iniciada

Suspensao
Reativagao
Suspensao
Reativagao
Suspensao
Reativagao
Suspensao
Reativagao

Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

23/06/2021 13:23:47
23/06/2021 13:23:47

23/06/2021 13:23:47
23/06/2021 13:23:48
23/06/2021 13:23:48
28/06/2021 10:34:38
28/06/2021 10:34:38
07/07/2021 15:17:47
20/07/2021 14:02:02
20/07/2021 14:05:34
22/07/2021 09:30:21
22/07/2021 09:30:59
29/07/2021 09:47:10
29/07/2021 09:49:37
10/08/2021 09:30:22
10/08/2021 11:09:52
10/08/2021 11:10:33

Data/Hora Registro

Incluido membro RENATA DE AVIZ BATISTA e CPF: 77515897287 na licitagdo como Presidente.
Incluido membro AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SILVA e CPF: 88247201291 na licitagdo como
Presidente substituto.

Incluido membro DORIVAL MAGALHAES DE SOUZA e CPF: 3740161272 na licitagdo como Membro.
Incluido membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3816981577 na licitagdo como Membro.
Funcéo de “Presidente” atribuido a RENATA DE AVIZ BATISTA, CPF: 77515897287.

Finalizada a fase de disputa aberta.

Aberto a disputa fechada em 28/06/2021 10:34.

Secdo de OBRAS/CBMPA requer dilatagdo de prazo para emissdo de parecer técnico quanto a proposta.

Secédo de Obras/DAL ter requerido dilatagdo de prazo para apresentacédo do parecer técnico da proposta
Secédo de Obras/DAL ter requerido dilatagdo de prazo para apresentacédo do parecer técnico da proposta
Setor Técnico (Sec¢édo de Obras/DAL) ainda ndo apresentou parecer técnico da proposta.

Abertura de prazo para intengéo de recurso.
Fechamento de prazo para registro de intengéo de recurso: 10/08/2021 as 12:00.

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Sistema informa
Sistema informa
Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

Sistema informa

28/06/2021 09:31:53

28/06/2021 09:40:55
28/06/2021 09:41:56

28/06/2021 09:42:24
28/06/2021 09:52:25
28/06/2021 09:55:16
28/06/2021 09:57:10
28/06/2021 09:59:53
28/06/2021 10:01:07

28/06/2021 10:10:16
28/06/2021 10:34:38
28/06/2021 10:34:38
28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

Bom dia srs. licitantes, passaremos neste ato a analisar as propostas iniciais e, apos este iniciaremos a
fase de lances.

O Item 1 esta aberto para o envio de lances.

Srs. licitantes iniciamos neste ato nossa fase berta para lances., Solicito a todos que avaliem seus precos
e encaminhem suas propostas.

Atentos as condicdes de exequibilidade e demais condigdes previstas em edital.

Lembrando que o modo de disputa deste certame é aberto/fechado, e conforme edital, apds encerrada a
fase aberta, os licitantes que apresentarem as trés melhores propostas oferecerdo propostas finais,
fechadas.

Informo que durante a fase aberta o sistema informara quando iniciara o encerramento aleatério.

O Item 1 podera receber lances até 10:07:10 de 28/06/2021 e apds isso entrara no encerramento aleatério.

Srs. Licitantes apds as 10h07 minutos o sistema entrard em encerramento aleatério, quando o sistema
podera fechara a qualquer tempo e passar para a fase fechada.

Deem suas propostas dentro de condi¢cdes normativas de exequibilidade para que néo haja
desclassificagdo em virtude de tal fato ou ainda para que n&o haja problemas na execugéo do objeto.
Ja estamos em encerramento aleatorio.

Srs Fornecedores, esta encerrada a disputa aberta da licitagao.

Srs Fornecedores, foi iniciado o modo de disputa fechado da licitagdo.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 1.790.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 1.828.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 1.850.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 1.990.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.000.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.200.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.337.450,3800, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.347.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.348.708,5700, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.450.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.499.999,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.500.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.533.224,6000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.608.812,4700, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.661.454,9400, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.698.300,8700, do item 1, foi desclassificada



MENSAGENS DA LICITAGAO
Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Sistema informa
Sistema informa
Sistema informa
Sistema informa
Sistema informa
Sistema informa
Sistema informa
Sistema informa
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:34:38

28/06/2021 10:58:59

28/06/2021 12:04:00

29/06/2021 11:03:08

29/06/2021 11:03:15
29/06/2021 11:05:36
29/06/2021 11:05:49
05/07/2021 14:00:50
05/07/2021 14:01:09
05/07/2021 14:01:39

05/07/2021 14:01:52

05/07/2021 14:02:10

05/07/2021 14:02:30

05/07/2021 14:03:14

05/07/2021 14:04:22

05/07/2021 14:05:57
05/07/2021 14:06:42
05/07/2021 14:12:03

05/07/2021 14:13:04

05/07/2021 14:15:10

05/07/2021 14:15:24

05/07/2021 14:15:39
05/07/2021 14:16:13

05/07/2021 14:17:23
05/07/2021 14:18:31
05/07/2021 14:18:40

05/07/2021 14:18:47
05/07/2021 14:19:59
06/07/2021 15:00:05

06/07/2021 15:00:45

10/08/2021 09:30:57
10/08/2021 09:31:23

automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.799.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 2.800.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 3.100.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 3.200.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 3.616.600,5100, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 4.000.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 5.000.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Srs. Fornecedores, a proposta no valor de R$ 80.000.000,0000, do item 1, foi desclassificada
automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

Encerrada a fase de disputas (aberto e fechado), neste ato a comissdo do RDC realizara o calculo de
exequibilidade do valor global da proposta. Solicito que os licitantes permanegam conectados.

Srs. Licitantes, para fins de andlise de exequibilidade das propostas, interromperemos a sessao neste ato
e retomaremos amanha, 29 de junho de 2021, as 11h00. Agradecemos a presenca de todos.

Srs. Licitantes, por motivos administrativos retomaremos nossa sesséo no dia 05/06/21 (terga-feira), as
09h30.

Bom dia a todos.

Retificando: 05 de julho de 2021 (segunda-feira), as 14h00min.

Bom dia a todos.

Boa tarde Srs. Licitantes

Retomaremos neste ato nossa sessé&o.

Em atencdo ao Art. 48 da Lei Federal n° 8666/1993 e Art. 35 do Decreto Estadual n® 1974/2018 quanto ao
célculo de exequibilidade para obras e servicos de engenharia, apds avaliagdo do caso em tela pela
comisséo do RDC, temos a considerar que:

1- Foi apresentado um total de 29 (VINTE E NOVE) PROPOSTAS, destas, 04 (quatro) compuseram a fase
fechada do certame e, para fins de calculo de exequibilidade foram analisados previamente todos os
valores propostos, conforme segue:

ANALISE 1: Foram desclassificados os valores das propostas das empresas que ndo atenderam as
condigdes fixadas no edital, para aceitabilidade da proposta (Item 8.3.3.1. O valor global da proposta nao
podera superar ao orgamento estimado), com isso foram excluidos os valores acima do valor orgado pela
administrag&o, o que ensejou na retirada dos valores das 6 (seis) Ultimas propostas, entre R$3.200.000 a
R$80.000.000,00;

ANALISE 2: Verificar a exequibilidade, nos termos do Art. 48, §1°, “a:

1° PASSO: calculo da média entre as propostas 01 a 23 nos valores compreendidos entre R$1.620.000,00
e 3.100.000,00, chegando a média aritmética de R$ 2.260.997,86 (obs.: N&o houve proposta abaixo de
50% do valor orgado pela administragéo);

2° PASSO: considerar o valor orgado pela administragdo nos termos do Art. 48, §1°, “b”.

3° PASSO: definir o equivalente a 70% do menor dos montantes calculados nos 1° e 2° passos, nos
termos do Art. 48, §1°. Neste caso: 70% * R$ 2.260.997,86 = R$ 1.582.698,50.

4° PASSO: consideram-se exequiveis nos termos do Art. 48 os VALORES DE PROPOSTAS
SUPERIORES A R$ 1.582.698,50, neste caso as propostas de 01 a 23.

Diante do acima exposto, Srs. Licitantes, conforme item 8.5. do edital a proposta de melhor lance foi
considerada exequivel no que tange ao valor global, a qual passara ainda por demais analises nos termos
das legislagdes vigentes.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, nos termos do item
12.1 do edital, considerando que vossa proposta como de melhor lance, convoco V.S.? para negociacgao,
sendo a contraproposta da Comissdo do RDC no valor global de R$ 1.615.000,00. Solicito que faga sua
analise e nos responda neste chat.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Chat aberto para manifestagao.
Boa tarde

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Boa tarde Sr. licitante, pego que
V.S.2 se manifeste a respeito da contraproposta apresentada no valor de R$1.615.000,00

Sr. pregoeiro, chegamos a um valor consideravel de desconto. na fase de lances chegamos ao nosso
limite

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. fornecedor agradecgo pela
resposta.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Conforme preconiza o edital, do
Item 8. Da aceitabilidade da proposta vencedora, sera concedido ao licitante de melhor proposta o prazo
até as 15h00min do dia 06/07/21 (terga-feira) para o envio da proposta ajustada ao lance. Favor atentar
aos termos do edital, projeto basico e demais anexos. Sera convocado anexo para que seja realizado o
envio exclusivamente via sistema.

Senhor Fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
31.319.983/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Favor confirmar o entendimento da
solicitagéo,

sera encaminhado

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Agradego.

Diante dos registros realizados nesta ata, nossa sesséo sera retomada amanha, 06/07/21, as 15h00min,
para alguma manifestagdo da comissdo de RDC que se faga necessaria bem como a definicdo de novos
prazos para a continuidade deste certame.

Boa tarde a todos.

Boa tarde Sr. pregoeiro

Boa tarde a todos os Srs. Licitantes, informo que ja fora encaminhada a proposta pela empresa que figura
como melhor lance dentro do prazo concedido e, diante disso a Comissdo do RDC juntamente com o setor
técnico irdo proceder com a analise das documentagdes.

Para tanto se faz necessario suspendermos esta sessdo, com previsao de nova abertura para o dia
08/07/21 (quinta-feira), as 10h00min a fim de procedermos com o resultado da referida analise.

Boa tarde e até nossa proxima sesséo.

Senhor fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPNJ/CPF:
31.319.983/0001-57, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comisséo de Licitacéo.

Bom dia a Todos

Srs. Licitantes, retomamos neste ato nossa sessao, a qual se encontrava em suspensao administrativa no
sistema comprasnet desde 06 de julho de 2021 e, na oportunidade esta comissao desde ja agradece a
compreensao de todos os licitantes por conta do tempo decorrido e, sendo assim, passo neste ato a
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registrar os fatos ocorridos conforme segue:

1. Decorrida a fase interna procedida pelos respectivos setores referentes ao processo RDC n° 04/2021-
FISP, cujo objeto é a contratacdo de empresa especializada em servigos para execugao de obra de
construgao do quartel do 3° GBM, BR 316, Ananindeua/PA, o mesmo passou a fase externa, com
processamento da fase de lances em 28 de junho de 2021;

2. Finalizada a fase de lances e, realizado e registrado em ata deste certame o calculo de exequibilidade
da proposta de melhor lance, foi convocada a empresa SERRANO CONSTRUGCOES COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, para a apresentagdo dos documentos relativos a sua proposta nos termos do edital e;
em tempo habil, fora apresentada as documentagdes pertinentes, passando-se entdo a andlise pertinente;
3. Embasado nas normativas vigentes, cito o Art. 38, item VI, da Lei n° 8.666/1993, fora solicitado
formalmente ao Setor Técnico do Corpo de Bombeiros Militar do Para (CBMPA), cito a Segéo de Obras,
esta que é subordinada a Diretoria de Apoio Logistico (DAL), a emissdo de um PARECER TECNICO de
analise da proposta, para tanto foram encaminhadas todas as documentagdes relativas a proposta da
empresa SERRANO CONSTRUGCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI bem como a relagzo das
empresas participantes do ...

3. (Cont.) ... certame e seus respectivos lances finais (sequenciais n°s 72 a 88 do PAE — Processo
Administrativo Eletrénico);

4. Destarte, em 07 de julho de 2021, a Segdo de Obras, por meio de sua chefia, oficiou a CPL quanto a
necessidade de prorrogacdo de prazo para a andlise (sequencial n° 90 do PAE), o qual foi deferido e, em
19 de julho de 2021, fora solicitado nova prorrogagao (sequencial n® 92 do PAE), a qual foi deferida;

5. Em 22 de julho de 2021, fora oficiado a CPL por meio da chefia da Seg¢ado de Obras/DAL (sequencial n®
93 do PAE) folha de despacho informando que as planilhas apresentadas pela empresa vencedora do
certame (cito a SERRANO) ap6s comparativo com os projetos de engenharia e a planilha de formagéao de
precos (ambos fornecidos pelo CBMPA) que havia diversas INCOMPATIBILIDADES NOS
QUANTITATIVOS DOS ITENS ORCADOS PELA ADMINISTRACAO, os quais, consequentemente foram
replicados pela empresa Serrano, ...

5. (Cont.) ... fato este exposto em reunido com a Diretora da DAL e com o Gestor maior do CBMPA,
passando no mesmo documento a requerer “o Cancelamento do certame para adequagéo e apuragao
visando corrigir as falhas eventuais geradas, para posterior abertura de novo certame”;

6. Em 26 de julho de 2021 a CPL emite novo despacho a DAL solicitando maiores esclarecimentos e
clareza de informagdes do setor técnico quanto ao fato ora relatado (sequencial n°® 94 do PAE);

7. Em 06 de agosto de 2021, a segéo de obras se manifesta (sequencial n°® 96 do PAE), ratificado o
posicionamento e encaminhado a CPL pela DAL (sequencial n° 97 do PAE), onde reitera a necessidade de
reformulagéo da planilha base de formagao de pregos, pois a mesma néo refletiria a realidade na integra
dos projetos de engenharia devido a divergéncias de quantitativos de materiais e, devido ao emprego de
materiais em desacordo com as necessidades do CBMPA.

8. Em 09 de agosto de 2021 a CPL faz nova manifestagdo a DAL (sequencial n° 98 do PAE) solicitando
para fins de ajuste processual e para se justificar e processar, via sistema, o cancelamento do item do
processo (ou seja, a licitagdo em si), que fosse encaminhado documento comprobatério aos fatos
narrados, com maxima clareza possivel de informagdes, indicando o nimero, descrigdo e unidade de cada
item que esta orcado em inconformidade (nos mesmos moldes da Planilha de Custos e Formagao de ...

8. (Cont.) ... Pregos), seu quantitativo estimado pela administragéo na fase de instrugéo e o quantitativo
corrigido apds o levantamento correto com base no projeto de engenharia, para todos os itens que
houvesse pertinéncia;

9. Em 10 de agosto de 2021, em nova manifestagéo, o 1° TENENTE QOABM Marcio Martins da Silva,
chefe da Sec¢do de Obras/DAL, (sequencial n° 101 do PAE) se manifesta, onde seu posicionamento é
encaminhado a CPL pela DAL (sequencial n® 102 do PAE), o qual passo a transcrever: “Fazendo o
comparativo da planilha orgamentaria e tendo como base a planilha apresentado pelo CBM/PA no projeto
basico constatou-se que a empresa vencedora esta aprovada dentro de prego e documentagdes
apresentadas portando ...

9. (Cont.) ... habilitada. Entretanto observou que o quantitativo apresentado pelo CBMPA como base
orgamentaria para o certame apresentou os seguintes erros:

10. QUANTITATIVO BLOCO OPERACIONAL (ltem — Descrigdo — Unidade — Quantidade Original do
Processo — Quantidade Recalculada): 3.1 - Movimentag&o de terra escavagéo - M* - 218,88 — 80,77; 3.2 -
Movimentacéo de terra compactado - M?® - 98,28 — 80,77; 4.1 - Fundagdes lastro de concreto - M® - 3,21 —
5,34; 4.2 - Fundagao concreto com seixo - M? - 49,24 —35,19; 4.3 - Fundagdo Armagéo — kg - 2.541,68
—1.856,97; 4.4 - Fundagao forma madeira - M? - 211,31 - 194,93; ...

10. (Cont.) ... 4.5 - Fundagao desforma - M? - 211,31 - 194,93; 5.1 - Estrutura concreto/seixo - M? - 26,91 -
18,97; 5.2 - Estrutura armagao concreto — kg - 2.614,48 - 1.461,43; 5.3 - Estrutura forma madeira - M? -
308,22 - 299,26; * - Estrutura desforma madeira - M? - 308,22 - 299,26; 5.4 - Estrutura laje pré-moldada -
M2 - 294,04 - 221,49; 6.1 - Paredes e painéis alvenaria - M? - 806,57 - 809.03; 8.1 — impermeabilizagéo -
M2 - 124,26 - 35,84; ...

10. (Cont.) ... 11.1 - Revestimentos Chapisco - M? - 1.613,15 - 1.465,46; 11.2 - Revestimento reboco - M2 -
1.299,01 - 1.151,33; 13.2 - Pisos Camada regularizadora - M? - 477,16 - 94,48; 15.1 - Pintura Acrilica
Acetinada** - M? - 370,36 - 1.151,33; 17.1.1 - Hidrossanitario tubo PVC 20 mm — m - 32,40 - 26,28; 17.1.3 -
Registro de gaveta % - Und. - 8,00 - 32,00; 17.2.32 - Filtro anaerdbico - Unid. - 2,00 - 1,00; 17.2.37 - Pogo
de visita - Unid. - 5,00 - 6,00; ...

10. (Cont.) ... 18.11 - Espelho de cristal - Unid. — 23 - 11,00.

* Numero omitido ou ndo impresso no processo referente ao item ficou em branco

** Pintura bem abaixo e fora da descri¢do para atender toda a edificagao.

Obs: Pisos como na garagem de viaturas caminhdes teriam que ser de alta resisténcia devido ao peso das
mesmas, sendo que esta orgado no item 13 somente porcelanato inviavel para as areas de garagem.

11. QUANTITATIVO BLOCO ADMINISTRATIVO (Item — Descrigdo — Unidade — Quantidade Original do
Processo — Quantidade Recalculada): 3.1 - Movimentacéo de terra escavagéo - M* - 58,32 - 14,58; 3.2 -
Movimentacdo compactacao - M? - 43,74 - 14,58; 4.1 - Fundagdes lastro de concreto - M* - 0,49 - 0,97; 4.2
- Fundagao concreto com seixo - M? - 16,90 - 16,36; 4.3 - Fundagdo Armacéo — kg - 1.481,86 - 773,39; 4.4
- Fundagao forma madeira - M? - 158,38 - 172,02; ...

11. (Cont.) ... 4.5 - Fundagao desforma - M? - 158,38 - 172,02; 5.1 - Estrutura concreto/seixo - M- 13,63 -
10,80; 5.2 - Estrutura armacgao concreto — kg - 1.639,26 - 1.518,87; 5.3 - Estrutura forma madeira - M? -
218,83 - 195,80; 5.4 - Estrutura desforma madeira - M? - 218,83 - 195,80; 6.1 - Paredes e Painéis alvenaria
tijolo - M2 - 802,87 - 817,60; 8.1 - Impermeabilizagéo baldrame - M? - 120,86 - 193,40; 11.1 -
Revestimentos Chapisco - M? - 1.605,75 - 1.635,20; ...

11. (Cont.) ... 11.2 - Revestimento Reboco - M? - 1.439,42 - 1.474,70; 11.3 - Revestimento Embogo - M2 -
166,33 - 160,50; 11.4 - Revestimento Pastilha - M? - 145,83 - 160,00; 12.2 - Piso Rodapés - M? - 253,28 -
37,90; 18.12 - Espelho de cristal - Unid. - 23,00 - 6,00.

12. QUANTITATIVO BLOCO CONVIVENCIA (Item — Descrigdo — Unidade — Quantidade Original do
Processo — Quantidade Recalculada): 13.1 - Pisos camadas impermeabilizadora - M? - 176,33 - 33,09;
15.1 - Pintura Acrilica - M? - 268,98 - 308,25; 18.12 - Espelho de cristal - Unid. - 23,00 - 1,00.

13. “Assim sendo esses erros geram alteragdes nos valores finais e na execucéo da obra, sendo que
apesar de estar em fase final para contratagao, faz-se necessario correcédo da planilha orgamentaria
apresentada pelo CBMPA, para ajuste de quantitativo, evitando prejuizos ao 6rgéo e posteriormente a
empresa vencedora. Dentro dessa analise recomenda-se o cancelamento do certame para retorno a fase
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de ajuste e posterior abertura de um novo certame com os quantitativos adequados reais, ficando o ...

13. (Cont.) ... processo sem qualquer tipo de materialidade que possa induzir a erros em sua execugao
final resguardando o erario publico e melhor aplicagéo dos recursos.”

Registrados os fatos ocorridos, passamos neste ato a manifestagdo da Comissédo do RDC.

Ap6s analise das informagdes oficiadas pela Se¢do de Obras do CBMPA/DAL, com base nas normativas
vigentes, considerando que a Administragcdo pode rever seus atos quando identificada alguma
irregularidade, e ainda, que os fatos relatados e comprovados pelas documentagdes apresentadas
denotam vicio insanavel no processo na fase ao qual ja se encontra e, ao se considerar a necessidade de
prover seguranga juridica a este processo, a comissdo do RDC e ao CBMPA; esta comissao apos andlise
técnica ...

(Cont.) ... decidiu pelo CANCELAMENTO DO ITEM e processamento de todos os registros pertinentes
nesta ATA, bem como reitera a transparéncia dos Atos desta Comissao e a disponibilidade dos autos do
processo para vistas a quem possa interessar.

Diante de todo o exposto, sera concedido prazo para manifestagdo da empresa Serrano neste chat, a qual
figura como de melhor lance neste certame, caso seja de seu interesse, sendo concedido prazo até as
11h00 horas deste dia, tal declinio em se manifestar neste chat em nada interfere a possibilidade de
manifestar intengdo de recurso caso seja de vosso interesse e/ou de qualquer outro licitante.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Chat aberto para manifestacédo
caso seja de vosso interesse.

Quaisquer licitantes que neste ato queiram se manifestar neste chat poderdo requerer franquia da palavra
via e-mail cplcbmpa@gmail.com.

SR. PREGOEIRO, DIANTE DO EXPOSTO ENTENDEMOS OS FATOS ORA RELATADOS, E AINDA
ASSIM NOS COLOCAMOS A DISPOSIGAO SE FOR POSSIVEL PARA ADEQUAR NOSSA PLANILHA A
PLANILHA CORRIGIDA APLICANDO O MESMO INDICE DE DESCONTO JA APRESENTADO. SE FOR
POSSIVEL CLARO! DO CONTRARIO RECUSAMOS A POSSIBILIDADE DE RECURSO POIS NAO
TEMOS A INTENGAO DE PREJUDICAR AINDA MAIS A ADMINISTRAGAO PROTELANDO O CERTAME.
Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante agradecemos a
compreensao, mas reitero que esta Comisséo do RDC analisou o caso e as possibilidades de ajustes a fim
de minimizar os prejuizos a administragao, ocorre que entendemos ser este um vicio insanavel, visto que a
esta altura que se encontra o processo licitatorio realizar ajustes de quantitativos das planilhas de
formagao de pregos, que constitui um anexo do edital, iria ferir os preceitos legais da licitagdo podendo
levar a prejuizos maiores.

Entendemos Sr. Presidente!

Informo que o chat permanecera disponivel até as 11h00 caso algum licitante queira se manifestar e, apos
isso abriremos prazo para manifestagdo de intengdo de recurso até as 12h00.

Como ndo houve manifestagdo, daremos prosseguimento com a sesséo.

Neste ato, processaremos ao cancelamento do item no sistema com a abertura de prazo para
manifestagdo de intengdo de recurso nos termos do edital, até as 12h00 desta data de hoje, 10 de agosto
de 2021.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Foi informado o prazo final para o registro de intengéo de recurso: 10/08/2021 as 12:00.

Apds encerramento da Sessao Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sesséo as 13:03 horas do dia 10 de Agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comiss&o da

Licitagao.

RENATA DE AVIZ BATISTA
Presidente
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