Corpo de Bombeiros Militar do Para

Ata de Realizagido do RDC Eletrénico
Licitagao n° 1/2021

As 09:30 horas do dia 17 de Setembro de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgao e respectivos membros da Comiss&o da Licitacgo,
designados pelo instrumento legal 292/2021 de 13/07/2021, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei n® 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislagdo complementar, referente ao Processo n°® 1/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n°® 12021. Objeto: Objeto: Implantacédo
com reforma, ampliagao e construgdo do quartel do 9° GBM/Altamira..

Presidente abriu a Sessédo Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificagao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgéo )

Descrigcao Complementar:

Implantagdo com reforma, ampliagdo e construgéo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Tratamento Diferenciado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: Unidade
Situagao: Cancelado no Julgamento Valor Estimado: R$ 1.997.483,1200

HISTORICO DO ITEM 1 - Obras Civis Publicas ( Construgao )

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaracdo Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

31.319.983/0001-57 SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E Sim Sim 1 24,9000 1.500.109,8231 14/09/2021
SERVICOS EIRELI 22:06:25

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Implantagdo com reforma, ampliagéo e construgdo do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

16.369.253/0001-77 ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO Sim Sim 1 17,0000 1.657.910,9896 17/09/2021
DE SERVICOS LTDA 08:41:17
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Implantagdo com reforma, ampliagéo e construgado do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

29.971.026/0001-69 WALPEC SOLUCOES CONSTRUTIVAS Sim Sim 1 13,0120 1.737.570,6164 16/09/2021
LTDA 17:46:25
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Implantagdo com reforma, ampliagdo e construgdo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

27.009.268/0001-40 ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 12,3000 1.751.792,6962 16/09/2021
13:51:19
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Implantagédo com reforma, ampliagéo e construgéo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

30.939.197/0001-90 ANDRADE RIBEIRO ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 12,0000 1.757.785,1456 16/09/2021
18:30:51
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
IMPLANTAGAO COM REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DO QUARTEL DO 9°

PENEAITEMPrésa:

SERVICOS PRELIMINARES

Licenca e taxas da obra (acima 500 m?)

Placa de obra em lona com plotagem de grafica

Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DEMOLIGAO E RETIRADA

MOVIMENTO DE TERRA

Escavagédo manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsdo de forma
Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento Reaterro compactado
FUNDACOES

CONCRETO

COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS

ESQUADRIA

MADEIRA/VIDRO

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

PISOS



PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdao Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro
FORRO
PINTURAS

33.079.970/0001-83

21.449.409/0001-60

18.409.353/0001-05

20.896.342/0001-49

06.336.443/0001-34

29.188.615/0001-75

25.316.273/0001-70

INSTALAGOES ELETRICAS

INSTALAGOES HIDROSANITARIAS

ESGOTO

INSTALAGOES LOGICA/TELEFONE

PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR)
PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX.,FIACAO E TOMADA)
APARELHOS, LOUGCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS

Placa de sinalizagao fotoluminoscente

Luminaria de emergencia - Fornecimento e instalagéo

Limpeza geral e entrega da obra

NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E Sim Sim 1 11,8000 1.761.780,1118 16/09/2021
LOCACOES LTDA 19:30:27
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagdo com reforma, ampliagéo e construgdo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

POTERE ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 11,0000 1.777.759,9768 16/09/2021
16:48:28

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagdo com reforma, ampliagdo e construgdo do quartel do 9° GBM/Altamira

Porte da Empresa:

CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 10,0120 1.797.495,1100 16/09/2021
17:09:27

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagdo com reforma, ampliagdo e construgdo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

NORDCOM - NORDESTE REP. Sim Sim 1 5,0000 1.897.608,9640 27/08/2021
DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 17:16:00
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagédo com reforma, ampliagéo e construgéo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

EXECUTIVA SERVICOS TECNICOS Sim Néo 1 1,0000 1.977.508,2888 31/08/2021
ESPECIALIZADOS LTDA 10:30:53
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagédo com reforma, ampliagéo e construgédo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

LUIS MANOEL SARAIVA NETO Sim Sim 1 1,0000 1.977.508,2888 03/09/2021
17:57:43

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Implantagdo com reforma, ampliagéo e construgédo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

MOITA PESSOA SERVICOS DE Sim Sim 1 1,0000 1.977.508,2888 17/09/2021

CONSTRUCAO CIVIL LTDA 08:12:00

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

O objeto consiste em IMPLANTACAO COM REFORMA, AMPLIAGAO E CONSTRUGAO DO QUARTEL DO 9° GBM/ALTAMIRA, conforme
CA/E igades e objetos, conforme o referente edital e seus anexos. A presente proposta possui validade de 60 dias, a contar da data

de seu recebimento, e o prazo estimado para a execugéo do servigo é de 180 dias. No valor da proposta est&o inclusos todos os gastos com

material, mao de obra, equipamentos, encargos sociais, entre outros que venham a surgir durante a obra.

Conforme o caderno de especificagdo técnica, estédo inclusos os seguintes servicos:

- Licengas e taxas da obra, bem como todos os valores e documentos necessarios a regularizagéo da obra, previstos em planilha de composigéo

apresentada;

- Limpeza do terreno, ou seja, retirada do material ndo desejavel do terreno, compreendendo desde demoligdes até a capina de plantas

indesejadas;

- Locagédo da obra a trena, seguindo rigorosamente as instrugées deixadas no projeto;

- Placa da obra, a ser colocada em local indicado pela fiscalizagdo, construida em lona com plotagem grafica, obedecendo modelo e dimenséo

indicados pela fiscalizagao;

- Aluguel de andaime metélico, conforme todas as medidas de seguranga necessarias;

- Administragao local, com encarregado da obra e com engenheiro que visite o local pelo menos durante duas horas diarias;

- Demoli¢des e retiradas/movimento de terra, respeitando a seguranga do trabalho e retirando de forma que siga as determinagdes das empresas

concessionarias os pontos de agua, esgoto, gas, energia elétrica, etc, e evitando danos a terceiros;

- Fundagdes, conforme especificagdes do projeto e da fiscalizagéo;

- Estrutura e concretagem feitos de forma segura e nas dimensdes ja projetadas;

- Impermeabilizagbes e tratamentos no local, conforme ja esclarecido em planilha;

- Parede e paineis, observando o esquadrejamento correto, e revestindo as superficies ao final;

- Reboco, rodapés, soleiras e peitoris, pisos e revestimentos;

- Forro e pintura, calhas e cumeeiras;

- Esquadrias;

- Instalagdes hidrossanitarias seguindo todas as normas técnicas;

- Acabamento com aparelhos, lougas, metais e acessorios sanitarios;

- Instalagdes de combate ao incéndio;

- Instalagdes elétricas, incluindo projeto compativel com o projeto arquitetdnico;

- Limpeza final e outros itens, para que a obra seja entregue de modo compativel com o solicitado e com a qualidade dos servigos da empresa.

A empresa declara que esta ciente das particularidades do local, visto que enviou representante para visita técnica, e também declara total aceite
do edital e responsabilidade por sua proposta e atos praticados pela mesma. A empresa licitante declara conhecimento de todos os termos que
devera seguir para a aprovacgdo de proposta e habilitagdo, bem como das solicitagdes feitas no edital e seus anexos para melhor
encaminhamento da obra.



PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdao Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro
00.654.914/0001-76 SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E Néo - 1 0,3300 1.990.891,4257 17/09/2021
SERVICOS LTDA 07:52:11
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Implantagdo com reforma, ampliagéo e construgado do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:
37.348.031/0001-48 ATIVA EMPREENDIMENTOS E Sim Sim 1 0,1000 1.995.485,6369 14/09/2021
CONSTRUCAO CIVIL LTDA 22:29:24
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Implantagdo com reforma, ampliagdo e construgdo do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:
15.416.533/0001-26 W. REZENDE SOARES EIRELI Sim Sim 1 0,0131 1.997.221,4497 16/09/2021

00.139.167/0001-38

26.263.297/0001-71

LANCES

Data/Hora Registro

16:06:24
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
REFORMA DO QUARTEL DO 9° GBM/ALTAMIRA, BLOCO PRINCIPAL, BLOCO ALOJAMENTO, BLOCO SAT E GARAGEM.

Porte da Empresa:

BFK CONSTRUCOES & Néo - 1 0,0001 1.997.481,1225 08/09/2021
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12:26:48
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagédo com reforma, ampliagéo e construgédo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE Sim Sim 1 0,0001 1.997.481,1225 16/09/2021

CONSTRUCAO EIRELI

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Implantagdo com reforma, ampliagéo e construgédo do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

17:08:28

(lances com * foram excluidos pelo presidente)

17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500
17/09/2021 09:30:22:500

CPF/CNPJ Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
20.896.342/0001-49 5,0000 1.897.608,9640
06.336.443/0001-34 1,0000 1.977.508,2888
16.369.253/0001-77 17,0000 1.657.910,9896
29.188.615/0001-75 1,0000 1.977.508,2888
00.139.167/0001-38 0,0001 1.997.481,1225
33.079.970/0001-83 11,8000 1.761.780,1118
30.939.197/0001-90 12,0000 1.757.785,1456
21.449.409/0001-60 11,0000 1.777.759,9768
31.319.983/0001-57 24,9000 1.500.109,8231
37.348.031/0001-48 0,1000 1.995.485,6369
15.416.533/0001-26 0,0131 1.997.221,4497
27.009.268/0001-40 12,3000 1.751.792,6962
26.263.297/0001-71 0,0001 1.997.481,1225
18.409.353/0001-05 10,0120 1.797.495,1100
29.971.026/0001-69 13,0120 1.737.570,6164
00.654.914/0001-76 0,3300 1.990.891,4257
25.316.273/0001-70 1,0000 1.977.508,2888

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro Observacoes

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacgéo

Item Cancelado no Julgamento

17/09/2021 09:48:20 Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57.

20/09/2021 08:57:38 Encerrado pelo presidente a convocagdo do fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57, para envio de anexo.

21/09/2021 10:33:22 Item cancelado no julgamento de propostas. Motivo: O item sera cancelado por ter sido identificado
equivoco na especificagdo do modo de disputa, gerando inseguranca juridica ao certame..

EVENTOS DA LICITAGAO

Evento Data/Hora Registro Observacoes
Inclusdo Membro 16/09/2021 15:00:13  Incluido membro MOISES TAVARES MORAES e CPF: 46704205268 na licitagdo como Presidente
substituto.

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Troca de Presidente

16/09/2021 15:00:13
16/09/2021 15:00:13

Incluido membro MARCIO MARTINS DA SILVA e CPF: 45830479249 na licitagdo como Membro.
Incluido membro WILLIAMS THIAGO CARDOSO MOREIRA e CPF: 88771865268 na licitagdo como
Membro.

16/09/2021 15:00:13 Fungéo de “Presidente” atribuido &8 MOISES TAVARES MORAES, CPF: 46704205268.

Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO
Troca de Mensagens
Origem

21/09/2021 10:33:22
21/09/2021 10:33:53

Data/Hora Registro

Abertura de prazo para intencéo de recurso.
Fechamento de prazo para registro de intengéo de recurso: 21/09/2021 as 11:04.

Mensagem

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

17/09/2021 09:30:58
17/09/2021 09:31:35
17/09/2021 09:37:59
17/09/2021 09:41:34

17/09/2021 09:42:17
17/09/2021 09:47:51

17/09/2021 09:48:20

Bom dia Srs Licitante...

Daremos inicio a sesséo publica do RDC 01

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Bom dia Sr Licitante

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr Licitante, confirme seu lance
para o item

Confirmado Sr. Pregoeiro

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Fica vossa senhoria convocado a
apresentar a proposta apresentado, em conformidade com edital.

Senhor Fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:



MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

17/09/2021 09:50:26
17/09/2021 09:58:51

17/09/2021 10:00:11

17/09/2021 10:00:53

17/09/2021 10:02:04

17/09/2021 10:03:36

17/09/2021 10:03:49

17/09/2021 10:06:10

17/09/2021 10:07:43

17/09/2021 10:10:18

17/09/2021 10:12:17
17/09/2021 10:23:20

17/09/2021 10:40:00

17/09/2021 10:40:36

17/09/2021 10:46:17

17/09/2021 10:47:57
17/09/2021 11:57:21
20/09/2021 08:57:38

20/09/2021 09:00:35

20/09/2021 09:07:00

20/09/2021 09:09:57

20/09/2021 09:15:10

21/09/2021 10:01:21
21/09/2021 10:03:37

21/09/2021 10:05:29

21/09/2021 10:06:07

21/09/2021 10:06:25
21/09/2021 10:07:13

21/09/2021 10:07:28

21/09/2021 10:08:34

21/09/2021 10:08:46

21/09/2021 10:10:03

21/09/2021 10:10:12

21/09/2021 10:11:09

21/09/2021 10:12:39

21/09/2021 10:13:01

31.319.983/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Iremos encaminhar

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ressaltamos que vossa senhoria
tem 24h para enviar no campo em anexo. Apds esse prazo o sistema ndo mais estara disponivel.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Confirme se tem entendimento dos
fatos aqui tratados.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicitamos que sejam enviados
em PDF devidamente assinados por autoridade competente, porém que sejam enviados os aquivos excel
editavel.

Entendido sr. Pregoeiro

Atente para a proposta que sera apresentada devera incidir linearmente em todos os itens da planilha
....conforme decreto estadual de 1974 de janeiro de 2018.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Atente para a proposta que sera
apresentada devera incidir linearmente em todos os itens da planilha ....conforme decreto estadual de
1974 de janeiro de 2018.

Sr. Pregoeiro, nossa proposta ja esta pronta, s6 estamos fazendo os ajustes necessarios, e iremos
encaminhar dentro do prazo.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Obrigado sr licitante, estaremos no
aguardo.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Confirme se ja dispdem da
Documentagéo de habilitagéo ?

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - que possam ser ja encaminhada
Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr Licitante, estamos aguardando
VOSSO pronunciamento..

Sr Licitante, considerando que Vossa senhoria tem ciéncia do edital, tais como os prazo e documentos
necessarios, ficaremos no aguardo dos documentos solicitados referente a proposta e habilitagao.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr Licitante, considerando que
Vossa senhoria tem ciéncia do edital, tais como os prazo e documentos necessarios, ficaremos no
aguardo dos documentos solicitados referente a proposta e habilitagéo.

Devido a necessidade de analise dos documentos que serdo apresentados pela empresa melhor
classificado inicialmente, reabriremos esta sessdo as 9h00 do dia 20/09/2021 para recepcionar os
documentos apresentados formalmente e verificar a necessidade de se solicitar outros documentos.

Bom dia a todos e bom final de semana.

Sr. pregoeiro, como informado anteriormente iremos encaminhar toda a documentagéo dentro do prazo
Senhor fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPNJ/CPF:
31.319.983/0001-57, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comisséo de Licitacéo.

Bom dia a Todos os licitantes

Informamos o recebimeno dos documentos enviados pelo licitante melhor classificado, serdo analisado
pela comissao de licitacédo e equipe técnica.

Devido a necessidade de tramitagéo e analise dos documentos, reabriremos a sessao no dia 21/09/2021
as 10h00.

Bom dia, a todos, qualquer necessidade de comunicagédo podera ser feito via e-mail ou telefonema, e
amanha quando for aberto a sesséo sera tudo registrado em ATA.

Bom dia a todos ...

Srs. Licitantes, retomamos neste ato nossa sesséo, conforme informado no dia de ontem (20/09/2021), na
oportunidade esta comissao desde ja agradece a compreensao de todos os licitantes por conta dos avisos
emitidos que cominam com a necessidade de esclarecimento a todos, sendo assim, passo neste ato a
registrar os fatos conforme segue:

1. Decorrida a fase interna procedida pelos setores respectivos referentes ao processo RDC n° 01/2021-
CBMPA, cujo objeto é a contratagdo de empresa especializada em servigos para execugdo de obra de
construgao do quartel do 9° GBM, situado na Rua Abel Figueiredo, s/n°, bairro: aparecida, Altamira-Para,
O qual foi ser agendado previamente para o dia 17/09/2021 as 09h:30, nesta mesma data ocorreu o
processamento da fase FECHADA, (continua)

com o conhecimento por parte de todos (licitantes e do presidente do RDC) das propostas apresentadas
por cada licitante, com o objetivo de obter o MAIOR desconto, todas estas propostas foram registradas no
sistema Comprasnet, onde este no dia e horario marcado as ordenou em ordem decrescente,
possibilitando o presidente do RDC constar quem era a melhor classificada e assim convoca-la para
apresentacéo de proposta formal ajustada as planilhas fornecidas (continua)

nos anexos do edital do certame e posteriormente os documentos de habilitagéo.

2.No mesmo dia da abertura do certame a Comisséo de licitagéo recebeu alguns telefonemas e e-mail
solicitando esclarecimento do motivo pelo qual a fase aberta de disputa n&o teria sido aberta, de maneira a
possibilitar que os licitante apresentasse suas propostas corrigidas em seu valor maximo de desconto,
destro de sua margem de exequibilidade, ato continuo, ‘foi de pronto informado a esses licitantes que ndo
tratava-se de forma de disputa FECHADA e ABERTA e sim somente FECHADA (continua)

, 0U seja, ndo teriamos fase de lances ou disputa, somente a lance Unico ofertado antes mesmo do dia da
abertura do certame, conforme preconiza o ordenamento vigente sobre o tema.

3. Todavia, a comissao de licitagdo fez uma releitura do Edital a fim de identificar se existia registro que
pudessem levar o licitante a erro de interpretagéo, ou causassem dubiedade nas informagdes, tais como
entender que a forma de disputa fossem FECHADA e ABERTA, e infelizmente constamos que no item 8.
DA FASE DE DISPUTAS existia registro que tratava da fase aberta, tais como no subitem 8.2, encontra-se
equivocadamente registrados condigdes do modo de disputa ABERTO (continua)

nos subitens 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.7 e seus subitens, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10, 8.9, 8.10. O que trouxe
inseguranca juridica para o certame dada a inconformidade e informag&o dubia registrada em edital € que
o Corpo de Bombeiros Militar do Para resolve revogar o referido certame e realizar a referida correcéo.

4. Desta forma, a comissao de licitagdo e este presidente, entendem que tal informagéo registrada
equivocada gerou prejuizos a disputa do certame, pois impossibilitou que outras licitantes, que iniciaram
suas propostas por percentuais baixo, esperando pela segunda fase que ndo ocorreria, pois o sistema,
(continua)

uma vez escolhido a forma de disputa, automaticamente, parametriza o ambiente de disputa, o neste caso,
foi parametrizado para forma de Disputa FECHADA, como era a intengdo da administracéo licitar,
entretanto constava no edital a existéncia de uma fase aberta.

Dentro dessa analise recomenda-se o cancelamento do certame para retorno a fase de ajuste e posterior
abertura de um novo certame com a FORMA DE DISPUTA registrada de forma correta, ficando o processo
sem qualquer tipo de materialidade que possa induzir a erros em sua execugao final resguardando o erario
e melhor aplicagao dos recursos e dando oportunidades iguais a todos os licitantes, como reza o
ordenamento juridico.

6.Com base nas normativas vigentes, considerando que a Administragao pode rever seus atos quando
identificada alguma irregularidade, e ainda, que os fatos relatados e comprovados no préprio bojo do
edital, denotam vicio insanavel no processo na fase ao qual ja se encontra e, ao se considerar a
necessidade de prover seguranga juridica a este processo, a comissdo do RDC e ao CBMPA; (continua)
esta comissdo apos andlise técnica decidiu pelo CANCELAMENTO DO ITEM e processamento de todos
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os registros pertinentes nesta ATA, bem como reitera a transparéncia dos Atos desta Comissdo e a
disponibilidade dos autos do processo para vistas a quem possa interessar.

Diante de todo o exposto, sera concedido prazo para manifestagdo da empresa Serrano neste chat, a qual
figura como de melhor lance neste certame, caso seja de seu interesse, sendo concedido prazo até as
10h30. Tal declinio em se manifestar neste chat em nada interfere a possibilidade de manifestar intengao
de recurso caso seja de vosso interesse e/ou de qualquer outro licitante.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Caro licitante, o chat ficara aberto
nos préximos 15 minutos para manifestagdo, caso haja interesse.

Bom dia,

Sr. pregoeiro, entendemos que o edital também prevé a observacdo de solicitagdo de esclarecimentos,
bem como sua impugnagao antes da abertura! Nossa empresa assim como as concorrentes atenderam ao
chamamento publico e disponibilizaram recursos humanos e financeiros para participar do certame,
elaboramos o orgamento bem como realizamos a visita técnica obrigatéria!

o que nos faz questionar como ficara a questao da visita técnica ja realizada?

Os termos de vistorias ja emitidos serdo aceitos como documentagéo de habilitagdo do RDC 005/2021, ja
publicado com as devidas correcdes necessarias.

Neste ato, processaremos ao cancelamento do item no sistema com a abertura de prazo para
manifestagao de intengdo de recurso nos termos do edital, até as 11h02 desta data de hoje, 21 de
setembro de 2021

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Foi informado o prazo final para o registro de intengéo de recurso: 21/09/2021 as 11:04.

Apods encerramento da Sess&o Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessado as 11:10 horas do dia 21 de Setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissao da

Licitagao.

MOISES TAVARES MORAES
Presidente substituto

MARCIO MARTINS DA SILVA
Membro

WILLIAMS THIAGO CARDOSO MOREIRA

Membro




