
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 1/2021

Às 09:30 horas do dia 17 de Setembro de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 292/2021 de 13/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12021. Objeto: Objeto: Implantação
com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira..
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Obras Civis Públicas ( Construção )

Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.

1 Unidade
Cancelado no Julgamento

Sem benefícios
Não

Valor Estimado: R$ 1.997.483,1200

1 - Obras Civis Públicas ( Construção )
PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Registro

31.319.983/0001-57 SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 1 24,9000 1.500.109,8231 14/09/2021
22:06:25

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

16.369.253/0001-77 ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO
DE SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 17,0000 1.657.910,9896 17/09/2021
08:41:17

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

29.971.026/0001-69 WALPEC SOLUCOES CONSTRUTIVAS
LTDA

Sim Sim 1 13,0120 1.737.570,6164 16/09/2021
17:46:25

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

27.009.268/0001-40 ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 12,3000 1.751.792,6962 16/09/2021
13:51:19

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

30.939.197/0001-90 ANDRADE RIBEIRO ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 12,0000 1.757.785,1456 16/09/2021
18:30:51

Descrição detalhada do objeto ofertado:
IMPLANTAÇÃO COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 9º
GBM/ALTAMIRA.

SERVIÇOS PRELIMINARES
Licença e taxas da obra (acima 500 m²)
Placa de obra em lona com plotagem de gráfica
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DEMOLIÇÃO E RETIRADA
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma
Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento Reaterro compactado
FUNDAÇÕES
CONCRETO
COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS
ESQUADRIA
MADEIRA/VIDRO
ALVENARIA E REVESTIMENTOS
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
PISOS

Porte da Empresa:

HISTÓRICO DO ITEM
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PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP

Equiparada
Declaração

ME/EPP
Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora

Registro
FORRO
PINTURAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
ESGOTO
INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONE
PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR)
PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX.,FIAÇAO E TOMADA)
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS
Placa de sinalização fotoluminoscente
Luminária de emergencia - Fornecimento e instalação
Limpeza geral e entrega da obra

33.079.970/0001-83 NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E
LOCACOES LTDA

Sim Sim 1 11,8000 1.761.780,1118 16/09/2021
19:30:27

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

21.449.409/0001-60 POTERE ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 11,0000 1.777.759,9768 16/09/2021
16:48:28

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira
Porte da Empresa:

18.409.353/0001-05 CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 10,0120 1.797.495,1100 16/09/2021
17:09:27

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

20.896.342/0001-49 NORDCOM - NORDESTE REP.
DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

Sim Sim 1 5,0000 1.897.608,9640 27/08/2021
17:16:00

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

06.336.443/0001-34 EXECUTIVA SERVICOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS LTDA

Sim Não 1 1,0000 1.977.508,2888 31/08/2021
10:30:53

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

29.188.615/0001-75 LUIS MANOEL SARAIVA NETO Sim Sim 1 1,0000 1.977.508,2888 03/09/2021
17:57:43

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

25.316.273/0001-70 MOITA PESSOA SERVICOS DE
CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Sim Sim 1 1,0000 1.977.508,2888 17/09/2021
08:12:00

Descrição detalhada do objeto ofertado:
O objeto consiste em IMPLANTAÇÃO COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 9º GBM/ALTAMIRA, conforme
condições, quantidades e objetos, conforme o referente edital e seus anexos. A presente proposta possui validade de 60 dias, a contar da data
de seu recebimento, e o prazo estimado para a execução do serviço é de 180 dias. No valor da proposta estão inclusos todos os gastos com
material, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, entre outros que venham a surgir durante a obra.
Conforme o caderno de especificação técnica, estão inclusos os seguintes serviços:
- Licenças e taxas da obra, bem como todos os valores e documentos necessários à regularização da obra, previstos em planilha de composição
apresentada;
- Limpeza do terreno, ou seja, retirada do material não desejável do terreno, compreendendo desde demolições até a capina de plantas
indesejadas;
- Locação da obra a trena, seguindo rigorosamente as instruções deixadas no projeto;
- Placa da obra, a ser colocada em local indicado pela fiscalização, construída em lona com plotagem gráfica, obedecendo modelo e dimensão
indicados pela fiscalização;
- Aluguel de andaime metálico, conforme todas as medidas de segurança necessárias;
- Administração local, com encarregado da obra e com engenheiro que visite o local pelo menos durante duas horas diárias;
- Demolições e retiradas/movimento de terra, respeitando a segurança do trabalho e retirando de forma que siga as determinações das empresas
concessionárias os pontos de água, esgoto, gás, energia elétrica, etc, e evitando danos a terceiros;
- Fundações, conforme especificações do projeto e da fiscalização;
- Estrutura e concretagem feitos de forma segura e nas dimensões já projetadas;
- Impermeabilizações e tratamentos no local, conforme já esclarecido em planilha;
- Parede e paineis, observando o esquadrejamento correto, e revestindo as superfícies ao final;
- Reboco, rodapés, soleiras e peitoris, pisos e revestimentos;
- Forro e pintura, calhas e cumeeiras;
- Esquadrias;
- Instalações hidrossanitárias seguindo todas as normas técnicas;
- Acabamento com aparelhos, louças, metais e acessórios sanitários;
- Instalações de combate ao incêndio;
- Instalações elétricas, incluindo projeto compatível com o projeto arquitetônico;
- Limpeza final e outros itens, para que a obra seja entregue de modo compatível com o solicitado e com a qualidade dos serviços da empresa.

A empresa declara que está ciente das particularidades do local, visto que enviou representante para visita técnica, e também declara total aceite
do edital e responsabilidade por sua proposta e atos praticados pela mesma. A empresa licitante declara conhecimento de todos os termos que
deverá seguir para a aprovação de proposta e habilitação, bem como das solicitações feitas no edital e seus anexos para melhor
encaminhamento da obra.

Porte da Empresa:
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PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP

Equiparada
Declaração

ME/EPP
Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora

Registro
00.654.914/0001-76 SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E

SERVICOS LTDA
Não - 1 0,3300 1.990.891,4257 17/09/2021

07:52:11
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

37.348.031/0001-48 ATIVA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Sim Sim 1 0,1000 1.995.485,6369 14/09/2021
22:29:24

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

15.416.533/0001-26 W. REZENDE SOARES EIRELI Sim Sim 1 0,0131 1.997.221,4497 16/09/2021
16:06:24

Descrição detalhada do objeto ofertado:
REFORMA DO QUARTEL DO 9º GBM/ALTAMIRA, BLOCO PRINCIPAL, BLOCO ALOJAMENTO, BLOCO SAT E GARAGEM.
Porte da Empresa:

00.139.167/0001-38 BFK CONSTRUCOES &
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Não - 1 0,0001 1.997.481,1225 08/09/2021
12:26:48

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

26.263.297/0001-71 CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE
CONSTRUCAO EIRELI

Sim Sim 1 0,0001 1.997.481,1225 16/09/2021
17:08:28

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

20.896.342/0001-49 5,0000 1.897.608,964017/09/2021 09:30:22:500
06.336.443/0001-34 1,0000 1.977.508,288817/09/2021 09:30:22:500
16.369.253/0001-77 17,0000 1.657.910,989617/09/2021 09:30:22:500
29.188.615/0001-75 1,0000 1.977.508,288817/09/2021 09:30:22:500
00.139.167/0001-38 0,0001 1.997.481,122517/09/2021 09:30:22:500
33.079.970/0001-83 11,8000 1.761.780,111817/09/2021 09:30:22:500
30.939.197/0001-90 12,0000 1.757.785,145617/09/2021 09:30:22:500
21.449.409/0001-60 11,0000 1.777.759,976817/09/2021 09:30:22:500
31.319.983/0001-57 24,9000 1.500.109,823117/09/2021 09:30:22:500
37.348.031/0001-48 0,1000 1.995.485,636917/09/2021 09:30:22:500
15.416.533/0001-26 0,0131 1.997.221,449717/09/2021 09:30:22:500
27.009.268/0001-40 12,3000 1.751.792,696217/09/2021 09:30:22:500
26.263.297/0001-71 0,0001 1.997.481,122517/09/2021 09:30:22:500
18.409.353/0001-05 10,0120 1.797.495,110017/09/2021 09:30:22:500
29.971.026/0001-69 13,0120 1.737.570,616417/09/2021 09:30:22:500
00.654.914/0001-76 0,3300 1.990.891,425717/09/2021 09:30:22:500
25.316.273/0001-70 1,0000 1.977.508,288817/09/2021 09:30:22:500

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DO ITEM

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS
EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57.

17/09/2021 09:48:20

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E
SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57, para envio de anexo.

20/09/2021 08:57:38

Item Cancelado no Julgamento Item cancelado no julgamento de propostas. Motivo: O item será cancelado por ter sido identificado
equívoco na especificação do modo de disputa, gerando insegurança jurídica ao certame..

21/09/2021 10:33:22

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

Evento ObservaçõesData/Hora Registro
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro MOISES TAVARES MORAES e CPF: 46704205268 na licitação como Presidente
substituto.

16/09/2021 15:00:13

Inclusão Membro Incluído membro MARCIO MARTINS DA SILVA e CPF: 45830479249 na licitação como Membro.16/09/2021 15:00:13
Inclusão Membro Incluído membro WILLIAMS THIAGO CARDOSO MOREIRA e CPF: 88771865268 na licitação como

Membro.
16/09/2021 15:00:13

Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à MOISES TAVARES MORAES, CPF: 46704205268.16/09/2021 15:00:13
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.21/09/2021 10:33:22
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/09/2021 às 11:04.21/09/2021 10:33:53

Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Bom dia Srs Licitante...17/09/2021 09:30:58
Presidente fala Daremos inicio a sessão pública do RDC 0117/09/2021 09:31:35
Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Bom dia Sr Licitante17/09/2021 09:37:59
Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr Licitante, confirme seu lance

para o item
17/09/2021 09:41:34

Fornecedor responde Confirmado Sr. Pregoeiro17/09/2021 09:42:17
Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Fica vossa senhoria convocado a

apresentar a proposta apresentado, em conformidade com edital.
17/09/2021 09:47:51

Presidente fala Senhor Fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:17/09/2021 09:48:20
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Origem MensagemData/Hora Registro

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

31.319.983/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde Iremos encaminhar17/09/2021 09:50:26
Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ressaltamos que vossa senhoria

tem 24h para enviar no campo em anexo.  Após esse prazo o sistema não mais estará disponivel.
17/09/2021 09:58:51

Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Confirme se tem entendimento dos
fatos aqui tratados.

17/09/2021 10:00:11

Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicitamos que sejam enviados
em PDF devidamente assinados por autoridade competente, porém que sejam enviados os aquivos excel
editável.

17/09/2021 10:00:53

Fornecedor responde Entendido sr. Pregoeiro17/09/2021 10:02:04
Presidente fala Atente para a proposta que será apresentada deverá incidir linearmente em todos os itens da planilha

....conforme decreto estadual de 1974 de janeiro de 2018.
17/09/2021 10:03:36

Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Atente para a proposta que será
apresentada deverá incidir linearmente em todos os itens da planilha ....conforme decreto estadual de
1974 de janeiro de 2018.

17/09/2021 10:03:49

Fornecedor responde Sr. Pregoeiro, nossa proposta já está pronta, só estamos fazendo os ajustes necessários, e iremos
encaminhar dentro do prazo.

17/09/2021 10:06:10

Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Obrigado sr licitante, estaremos no
aguardo.

17/09/2021 10:07:43

Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Confirme se já dispõem da
Documentação de habilitação ?

17/09/2021 10:10:18

Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - que possam ser já encaminhada17/09/2021 10:12:17
Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr Licitante, estamos aguardando

vosso pronunciamento..
17/09/2021 10:23:20

Presidente fala Sr Licitante, considerando que Vossa senhoria tem ciência do edital, tais como os prazo e documentos
necessários, ficaremos no aguardo dos documentos solicitados referente a proposta e habilitação.

17/09/2021 10:40:00

Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr Licitante, considerando que
Vossa senhoria tem ciência do edital, tais como os prazo e documentos necessários, ficaremos no
aguardo dos documentos solicitados referente a proposta e habilitação.

17/09/2021 10:40:36

Presidente fala Devido à necessidade de análise dos documentos que serão apresentados pela empresa melhor
classificado inicialmente, reabriremos esta sessão as 9h00 do dia 20/09/2021   para recepcionar os
documentos apresentados formalmente e verificar a necessidade de se solicitar outros documentos.

17/09/2021 10:46:17

Presidente fala Bom dia a todos e bom final de semana.17/09/2021 10:47:57
Fornecedor responde Sr. pregoeiro, como informado anteriormente iremos encaminhar toda a documentação dentro do prazo17/09/2021 11:57:21
Presidente fala Senhor fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPNJ/CPF:

31.319.983/0001-57, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

20/09/2021 08:57:38

Presidente fala Bom dia a Todos os licitantes20/09/2021 09:00:35
Presidente fala Informamos o recebimeno dos documentos enviados pelo licitante melhor classificado, serão análisado

pela comissão de licitação e equipe técnica.
20/09/2021 09:07:00

Presidente fala Devido a necessidade de tramitação e análise dos documentos, reabriremos a sessão no dia 21/09/2021
as 10h00.

20/09/2021 09:09:57

Presidente fala Bom dia, a todos, qualquer necessidade de comunicação poderá ser feito via e-mail ou telefonema, e
amanhã quando for aberto a sessão será tudo registrado em ATA.

20/09/2021 09:15:10

Presidente fala Bom dia a todos ....21/09/2021 10:01:21
Presidente fala Srs. Licitantes, retomamos neste ato nossa sessão, conforme informado no dia de ontem (20/09/2021), na

oportunidade esta comissão desde já agradece a compreensão de todos os licitantes por conta dos avisos
emitidos que cominam com a necessidade de esclarecimento a todos, sendo assim, passo neste ato a
registrar os fatos conforme segue:

21/09/2021 10:03:37

Presidente fala 1. Decorrida a fase interna procedida pelos setores respectivos referentes ao processo RDC nº 01/2021-
CBMPA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de
construção do quartel do 9º GBM, situado na Rua Abel Figueiredo, s/nº, bairro: aparecida, Altamira-Pará,
O qual foi ser agendado previamente para o dia 17/09/2021 as 09h:30, nesta mesma data ocorreu o
processamento da fase FECHADA, (continua)

21/09/2021 10:05:29

Presidente fala com o conhecimento por parte de todos (licitantes e do presidente do RDC) das propostas apresentadas
por cada licitante, com o objetivo de obter o MAIOR desconto, todas estas propostas foram registradas no
sistema Comprasnet, onde este no dia e horário marcado as ordenou em ordem decrescente,
possibilitando o presidente do RDC constar quem era a melhor classificada e assim convocá-la para
apresentação de proposta formal ajustada as planilhas fornecidas (continua)

21/09/2021 10:06:07

Presidente fala nos anexos do edital do certame e posteriormente os documentos de habilitação.21/09/2021 10:06:25
Presidente fala 2.No mesmo dia da abertura do certame a Comissão de licitação recebeu alguns telefonemas e e-mail

solicitando esclarecimento do motivo pelo qual a fase aberta de disputa não teria sido aberta, de maneira a
possibilitar que  os licitante apresentasse suas propostas corrigidas em seu valor máximo de desconto,
destro de sua margem de exequibilidade, ato continuo, ´foi de pronto informado a esses licitantes que não
tratava-se de forma de disputa FECHADA e ABERTA e sim somente FECHADA (continua)

21/09/2021 10:07:13

Presidente fala , ou seja, não teríamos fase de lances ou disputa, somente a lance único ofertado antes mesmo do dia da
abertura do certame, conforme preconiza o ordenamento vigente sobre o tema.

21/09/2021 10:07:28

Presidente fala 3. Todavia, a comissão de licitação fez uma releitura do Edital a fim de identificar se existia registro que
pudessem levar o licitante a erro de interpretação, ou causassem dubiedade nas informações, tais como
entender que a forma de disputa fossem FECHADA e ABERTA, e infelizmente constamos que no item 8.
DA FASE DE DISPUTAS existia registro que tratava da fase aberta, tais como no subitem 8.2, encontra-se
equivocadamente registrados condições do modo de disputa ABERTO (continua)

21/09/2021 10:08:34

Presidente fala nos subitens 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.7 e seus subitens, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10, 8.9, 8.10. O que trouxe
insegurança jurídica para o certame dada a inconformidade e informação dúbia registrada em edital é que
o Corpo de Bombeiros Militar do Pará resolve revogar o referido certame e realizar a referida correção.

21/09/2021 10:08:46

Presidente fala 4. Desta forma, a comissão de licitação e este presidente, entendem que tal informação registrada
equivocada gerou prejuízos a disputa do certame, pois impossibilitou que outras licitantes, que iniciaram
suas propostas por percentuais baixo, esperando pela segunda fase que não ocorreria, pois o sistema,
(continua)

21/09/2021 10:10:03

Presidente fala uma vez escolhido a forma de disputa, automaticamente, parametriza o ambiente de disputa, o neste caso,
foi parametrizado para forma de Disputa FECHADA, como era a intenção da administração licitar,
entretanto constava no edital a existência de uma fase aberta.

21/09/2021 10:10:12

Presidente fala Dentro dessa análise recomenda-se o cancelamento do certame para retorno a fase de ajuste e posterior
abertura de um novo certame com a FORMA DE DISPUTA registrada de forma correta, ficando o processo
sem qualquer tipo de materialidade que possa induzir a erros em sua execução final resguardando o erário
e melhor aplicação dos recursos e dando oportunidades iguais a todos os licitantes, como reza o
ordenamento jurídico.

21/09/2021 10:11:09

Presidente fala 6.Com base nas normativas vigentes, considerando que a Administração pode rever seus atos quando
identificada alguma irregularidade, e ainda, que os fatos relatados e comprovados no próprio bojo do
edital, denotam vício insanável no processo na fase ao qual já se encontra e, ao se considerar a
necessidade de prover segurança jurídica a este processo, à comissão do RDC e ao CBMPA; (continua)

21/09/2021 10:12:39

Presidente fala esta comissão após análise técnica decidiu pelo CANCELAMENTO DO ITEM e processamento de todos21/09/2021 10:13:01
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os registros pertinentes nesta ATA, bem como reitera a transparência dos Atos desta Comissão e a
disponibilidade dos autos do processo para vistas a quem possa interessar.

Presidente fala Diante de todo o exposto, será concedido prazo para manifestação da empresa Serrano neste chat, a qual
figura como de melhor lance neste certame, caso seja de seu interesse, sendo concedido prazo até as
10h30. Tal declínio em se manifestar neste chat em nada interfere a possibilidade de manifestar intenção
de recurso caso seja de vosso interesse e/ou de qualquer outro licitante.

21/09/2021 10:14:41

Presidente fala Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Caro licitante, o chat ficará aberto
nos próximos 15 minutos para manifestação, caso haja interesse.

21/09/2021 10:15:32

Fornecedor responde Bom dia,
Sr. pregoeiro,  entendemos  que o edital também prevê a observação de solicitação de esclarecimentos,
bem como sua impugnação antes da abertura! Nossa empresa assim como as concorrentes atenderam ao
chamamento público e disponibilizaram recursos humanos e financeiros para participar do certame,
elaboramos o orçamento bem como realizamos a visita técnica obrigatória!
o que nos faz questionar como ficará a questão da visita técnica já realizada?

21/09/2021 10:21:46

Presidente fala Os termos de vistorias já emitidos serão aceitos como documentação de habilitação do RDC 005/2021, já
publicado com as devidas correções necessárias.

21/09/2021 10:27:58

Presidente fala Neste ato, processaremos ao cancelamento do item no sistema com a abertura de prazo para
manifestação de intenção de recurso nos termos do edital, até as 11h02 desta data de hoje, 21 de
setembro de 2021

21/09/2021 10:31:41

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

21/09/2021 10:33:22

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 21/09/2021 às 11:04.21/09/2021 10:33:53

MOISES TAVARES MORAES
Presidente substituto

MARCIO MARTINS DA SILVA
Membro

WILLIAMS THIAGO CARDOSO MOREIRA
Membro

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessão às 11:10 horas do dia 21 de Setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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