
Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 1/2021

Às (9:30 horas do dia 17 de Setembro de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação.
designados pelo instrumento legal 292/2021 de 13/07/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2911 2
legislação complementar, referente ao Processo nº 1/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 12021. Objeto: Cbjeto: Impler tação
corr reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira..
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em segu ca a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Públicas ( Construção )

Descrição Complementar:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Tratamento Diferenciado: Sem benefícios
Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no Julgamento Valor Estimado: R$ 1.997.483,1200

HISTÓRICO DO ITEM 1 Obras Civis Públicas ( Construção )

OSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. ficacas pelo p sstem

CNPJ Fornecedor ME/EPP—Declaração Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Lats/Hore
Equiparada—ME/EPP Fegistro

31.319.983/0001-57 SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E Sim Sim 1 24,9000 1.500.19,8231 1303/2021
SERVICOS EIRELI 22:16:25
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira,
Porte da Empresa:

13.369.253/0001-77 ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO sim sim 1 17,0000 1.657.810,9896 17/02/2021
DE SERVICOS LTDA BAt17
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

23.971.026/0001-69  WALPEC SOLUCOES CONSTRUTIVAS sim sim 1 130120 1.737.570,6164
LTDA
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira,
Porte da Empresa:

27.009.268/0001-40—ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI sim sim 1 12,3000 1.751.792,6962 1/09/2021
135119

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

39.939.197/0001-90—ANDRADE RIBEIRO ENGENHARIA LTDA sim Sim 1 12,0000 1.757.785,1456 7E/09/2021
7830:51

Descrição detalhada do objeto ofertado:
IMPLANTAÇÃO COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 9º
FERUNETÊMIROS a:

SERVIÇOS PRELIMINARES
Licença e taxas da obra (acima 500 mº)
Placa de obra em lona com plotagem de gráfica
Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza) r
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (
DEMOLIÇÃO E RETIRADA
MOVIMENTO DE TERRA
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsão de fôrma
“Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento Reaterro compactado
FUNDAÇÕES
CONCRETO
COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS
ESQUADRIA
MADEIRAVIDRO

ALVENARIA E REVESTIMENTOS
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS.

PISOS



PROPOSTAS
CPF/CNPJ

33.079.970/0001-83

21.449,409/0001-60

18.409.353/0001-05

20.896.342/0001-49

06.336,443/0001-34

29.188.615/0001-75

25.316.273/0001-70

+

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. inropastas com * foram desclassifi )elo presidente/sistema)
Fornecedor ME/EPP

—
Declaração Qtde

—
Desconto(%) ValorciDesconto(R$) Data/Hora

Equiparada

—
ME/EPP Registro

FORRO
PINTURAS,
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
ESGOTO
INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFONE
PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR..CABO E CONECTOR)
PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX..FIAÇÃO E TOMADA)
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS
Placa de sinalização fotoluminoscente
Luminária de emergencia - Fornecimento e instalação
Limpeza geral e entrega da obra

NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E sim sim 1 11,8000 1.761.780,1118 16/09/2021
LOCACOES LTDA 19:30:27
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GEM/Altamira.

Porte da Empresa:

POTERE ENGENHARIA LTDA sim sim 1 11,0000 1.777.759,9768 16/09/2021
16:48:28

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GEM/Altamira

Porte da Empresa:

CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA sim sim 1 10,0120 1.797.495,1100 16/09/2021
17:08:

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

NORDCOM - NORDESTE REP. sim sim 5,0000 1.897.608,9640 27/08/2021
DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 17:16:00
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.

Porte da Empresa: |

EXECUTIVA SERVICOS TECNICOS sim Não 1 1,0000 1.977.508,2688 31/08/2021
ESPECIALIZADOS LTDA 10:30:53

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

LUIS MANOEL SARAIVA NETO sim 1 1,0000 1.977.508,2888 03/09/2021
17:57:43

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

MOITA PESSOA SERVICOS DE sim sim 1 1,0000 1.977.508,2888 17/09/2021
CONSTRUCAO CIVIL LTDA 08:12:00
Descrição detalhada do objeto ofertado:
O objeto consiste em IMPLANTAÇÃO COM REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO 9º GBM/ALTAMIRA, conforme
PRNEÇÃESE: ades e objetos, conforme o referente edital e seus anexos. À presente proposta possui validade de 60 dias, a contar da data
de seu recebimento, e o prazo estimado para a execução do serviço é de 180 dias. No valor da proposta estão inclusos todos os gastos com
material, mão de obra, equipamentos, encargos sociais, entre outros que venham a surgir durante a obra.
Conforme o caderno de especificação técnica, estão inclusos os seguintes serviços:

- Licençase taxas da obra, bem como todos os valores e documentos necessários à regularização da obra, previstos em planilha de composição
apresentada;
- Limpeza do terreno, ou seja, retirada do material não desejável do terreno, compreendendo desde demolições até a capina de plantas
indesejadas;
- Locação da obra a trena, seguindo rigorosamente as instruções deixadas no projeto; o- Placa da obra, a ser colocada em local indicado pela fiscalização, construída em lona com plotagem gráfica, obedecendo modelo e dimensão
indicados pela fiscalização;

- Aluguel de andaime metálico, conforme todas as medidas de segurança necessárias;
- Administração local, com encarregado da obra e com engenheiro que visite o local pelo menos durante duas horas diárias;
- Demoliçõese retiradas/movimento de terra, respeitando a segurança do trabalho e retirando de forma que siga as determinações das empresas
concessionárias os pontos de água, esgoto, gás, energia elétrica, etc, e evitando danos a terceiros;
- Fundações, conforme especificações do projeto e da fiscalização;
- Estrutura e concretagem feitos de forma segura e nas dimensões já projetadas;
- Impermeabilizações e tratamentos no local, conforme já esclarecido em planilha;
- Parede e paineis, observando o esquadrejamento correto, e revestindo as superfícies ao final;
- Reboco, rodapés, soleiras e peitoris, pisos e revestimentos;
- Forro e pintura, calhas e cumeeiras;
- Esquadrias;
- Instalações hidrossanitárias seguindo todas as normas técnicas;
- Acabamento com aparelhos, louças, metais e acessórios sanitários;
- Instalações de combate ao incêndio;
- Instalações elétricas, incluindo projeto compativel com o projeto arquitetônico;
- Limpeza final e outros itens, para que a obra seja entregue de modo compatível com o solicitado e com a qualidade dos serviços da empresa,

/A empresa declara que está ciente das particularidades do local, visto que enviou representante para visita técnica, e também declara total aceite
do edital e responsabilidade por sua proposta e atos praticados pela mesma. À empresa licitante declara conhecimento de todos os termos que
deverá seguir para a aprovação de proposta e habilitação, bem como das solicitações feitas no edital e seus anexos para melhor
encaminhamento da obra.



PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com

*
foram<lescissificadas pelo presidentes

AcoCPFICNPJ Fornecedor ME/EPP

—
Declaração Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) DataHora,

Equiparada

—
ME/EPP Registro.

00.654.914/8001-76/ SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E Não - 1 0,3300 1.990.891,4257 1708/2521
SERVICOS LTDA 07:52:44
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

37.348.031/0001-48

—
ATIVA EMPREENDIMENTOS E sim sim 1 0,1000 1.995.485,6369 1408/2021
CONSTRUCAO CIVIL LTDA 22:2924
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GBM/Attamira,
Porte da Empresa:

15.416.533/2001-26  W. REZENDE SOARES EIRELI sim sim 1 0/0131 1.997.221,4497 16/03/2021
13:3624

Descrição detalhada do objeto ofertado:
REFORMA DO QUARTEL DO 9º GBM/ALTAMIRA, BLOCO PRINCIPAL, BLOCO ALOJAMENTO, BLOCO SAT E GARAGEM.
Porte da Empresa:

00.139.167/2001-38.BFK CONSTRUCOES & Não - 1 0,0001 1.997.481,1225 08/03/2021
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12:2648

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GEM/Altamira.
Porte da Empresa:

26.263.297/1001-71—CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE sim sim 1 0,0001 1.997.481,1225 16/03/2021
CONSTRUCAO EIRELI 17:0828
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Implantação com reforma, ampliação e construção do quartel do 9º GEM/Altamira.
Porte da Empresa:

LANCES (lances com Juídos pelo presidente,

ata/Hora Registro CPFICNPJ Desconto (%) Valor c! Desconto (R$)o” 09:30:22:500 20.896.342/0001-49 5,0000 1.897.608 9640
No9/2027 09:30:22 500 06.336,443/0001-34 1,0000 1.977.508 2888

17/09/2027 09:30:22 500 16.369.253/0001-77 17,0000 1.657.910 9896
17/09/2027 09:30:22 500 29.188.615/0001-75 1,0000 1.977.508 2888
17/09/2027 09:30:22 500 00.139.167/0001-38 0,0001 1.997.481 1225
17/09/2027 09:30:22 500 33.079.970/0001-83 11,8000 1.761.780.1118
17/09/2027 09:30:22 500 30.939.197/0001-90 12,0000 1.757.785,1456
17/09/2027 09:30:22 500 21.449.409/0001-60 11,0000 1.777.759,9768
17/09/2027 09:30:22 500 31.319.983/0001-57 24,9000 1.500.109,8231
17/09/202" 09:30:22 500 37.348.031/0001-48 0,1000 1.995,485,6369
17/09/202- 09:30:22 500 15.416.533/0001-26 0,0131 1.997.221,4497
17/09/2027 09:30:22500 27.009.268/0001-40 12,3000 1.751.792,6962
17/09/202" 09:30:22500 26.263.297/0001-71 0,0001 1.997.481,1225
17/09/202- 09:30:22 500 18,409.353/0001-05 10,0120 1.797.495,1100
17/09/202- 09:30:22500 29.971.026/0001-69 13,0120 1.737.570,6164
17/09/202" 09:30:22500 00.654.914/0001-76 0,3300 1.990.891,4257
17/09/202 09:30:22'500 25.316.273/0001-70 1,0000 1.977.508,2888

Não existem Jances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

eSA

Evento Data/Hora Registro Observações
Fornecedor Canvocaco 17/09/2021 09:48:20 Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRANO CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVICOS

EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57.
Encerrado Convocação 20/09/2021 08:57:38 Encerrado pelo presidente a convocação do fermecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E

SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0301-57, para envio de enexc.
Item Cancelado nc Jugamento 21/09/2021 10:33:22 Item cancelado no julgamento de propostas. Motivo: O item será caneeladb por ter sido identificade

4
equivoco na especificação do modo de disputa, gerando insegurança jurícica ao certame.

EVENTOS DA LICITAÇÃO
Evento Data/Hora Registro Observações.
Inclusão Membro 16/09/2021 15:00:13 Incluído membro MOISES TAVARES MORAES e CPF: 46704205263 na icitação como Presidente

substituto.
Inclusão Menbro 16/09/2021 15:00:13 Incluído membro MARCIO MARTINS DA SILVA e CPF; 45830479249 nalicitação como Membro.
Inclusão Metro 16/09/2021 15:00:13 Incluído membro WILLIAMS THIAGO CARDOSO MOREIRA e CPF: 8877 1865268 na licitação corso

Membro.
Troca de Presidente 16/09/2021 15:00:13 Função de “Presidente” atribuído à MOISES TAVARES MORAES, CPF: 46704205268,
Abertura de Frazo 21/09/2021 10:33:22 Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Praze 21/09/2021 10:33:53 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/09/2021 às 11:04.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens
Origem Data/Hora Registro Mensagem
Presidente faa 17/09/2021 09:30:58 Bom dia Srs Licitante.
Presidente faa 17/09/2021 09:31:35. Daremos início a sessão pública do RDC 01
Presidante faza 17/09/2021 09:37:59 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIS E SERVICOS EIREU - Bom dia Sr Licitante
Presidente faz 17/09/2021 09:41:34 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIREU - Sr Licitante, confirme seu lence

ara o item
Fornecedor responde 17/09/2021 09:42:17 Confirmado Sr. Pregoeiro
Presidente faa 17/09/2021 09:47:51 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIREU - Fiza vossa senhoria convocado a

apresentar a proposta apresentado, em confo midade com ed tal.
Presidente faa 17/09/2021 09:48:20 Senhor Fomecedor SERRANO CONSTRUCCES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:



MENSAGENS DA LICITAÇÃO
Troca de Hensagers
Sriasf = Data/Hora Registro Mensagem

31.319.983/0001-57, solícito o envio do anexo referente ao item 1

Nagecgentadros 17/09/2021 09:50:26 Iremos encaminhar
Protidêrie fala 17/09/2021 09:58:51 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI! - Ressaltamos que vossa senhoria

tem 24h para enviar no campo em anexo. Após esse prazo o sistema não mais estará disponivel.Presidente fala 17/09/2021 10:00:11 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Confirme se tem entendimento dos
fatos aqui tratados.

Presidente fala 17/09/2021 10:00:53 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicitamos que sejam enviados
em PDF devidamente assinados por autoridade competente, porém que sejam enviados os aquivos excel
editável.

Fornecedo" responde 17/09/2021 10:02:04 Entendido sr. Pregoeiro
Presidente fala 17/09/2021 10:03:36  Atente para a proposta que será apresentada deverá incidir linearmente em todos os itens da planilha

.conforme decreto estadual de 1974 de janeiro de 2018.
Presidente fala 17/09/2021 10:03:49 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Atente para a proposta que será

apresentada deverá incidir linearmente em todos os itens da planilha ....conforme decreto estadual de
1974 de janeiro de 2018.

Fornecedo responde 17/09/2021 10:06:10 Sr. Pregoeiro, nossa proposta já está pronta, só estamos fazendo os ajustes necessários, e iremos
encaminhar dentro do prazo.

Presidente fala 17/09/2021 10:07:43 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Obrigado sr licitante, estaremos no
aguardo.

Presidente faia 17/09/2021 10:10:18 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Confirme se já dispõem da
Documentação de habilitação ?

Presidente fala 17/09/2021 10:12:17 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - que possam ser já encaminhada
Presidente fala 17/09/2021 10:23:20 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIREL! - Sr Licitante, estamos aguardando

Vosso pronunciamento.
Presidente fala 17/09/2021 10:40:00 Sr Licitante, considerando que Vossa senhoria tem ciência do edital, tais como os prazo e documentos

necessários, ficaremos no aguardo dos documentos solicitados referente a proposta e habilitação.
Presidente fala 17/09/2021 10:40:36 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIREL! - Sr Licitante, considerando que

Vossa senhoria tem ciência do edital, tais como os prazo e documentos necessários, ficaremos no
aguardo dos documentos solicitados referente a proposta e habilitação.

Presidente fala 17/09/2021 10:46:17 Devido à necessidade de análise dos documentos que serão apresentados pela empresa melhor
classificado inicialmente, reabriremos esta sessão as 9h00 do dia 20/09/2021 para recepcionar os
documentos apresentados formalmente e verificar a necessidade de se solicitar outros documentos.

Presidente fala 17/09/2021 10:47:57 Bom dia a todos e bom final de semana.
Fernecedor: resoonde 17/09/2021 11:57:21 Sr. pregoeiro, como informado anteriormente iremos encaminhar toda a documentação dentro do prazo
Presidente fala 20/09/2021 08:57:38 Senhor fornecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPNJ/CPF: E)

31.319.983/0001-57, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comissão de Licitação.

Presidente fala 20/09/2021 09:00:35 Bom dia a Todos os licitantes
Presidente fala 20/09/2021 09:07:00 Informamoso recebimeno dos documentos enviados pelo licitante melhor classificado, serão análisado

pela comissão de licitação e equipe técnica.
Presidente fala 20/09/2021 09:09:57 Devido a necessidade de tramitação e análise dos documentos, reabriremos 2 sessão no dia 21/09/2021

as 10h00.
Presidente fala 20/09/2021 09:15:10 Bom dia, a todos, qualquer necessidade de comunicação poderá ser feito via e-mail ou telefonema, e

amanhã quandofor aberto a sessão será tudo registrado em ATA.
Presidente fala 21/09/2021 10:01:21 Bom dia a todos
Presidente fala 21/09/2021 10:03:37 Srs. Licitantes, retomamos neste ato nossa sessão, conforme informado no dia de ontem (20/09/2021), na

oportunidade esta comissão desde já agradece a compreensão de todos os licitantes por conta dos avisos
emitidos que cominam com a necessidade de esclarecimento a todos, sendo assim, passo neste ato a
registrar os fatos conforme segue:

ente fala 21/09/2021 10:05:29 1. Decorrida a fase interna procedida pelos setores respectivos referentes ao processo RDC nº 01/2021-
CBMPA, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços para execução de obra de
construção do quartel do 9º GBM, situado na Rua Abel Figueiredo, s/nº, bairro: aparecida, Altamira-Pará,
O qual foi ser agendado previamente para o dia 17/09/2021 as 09h:30, nesta mesma data ocorreu o

J processamento da fase FECHADA, (continua)
Presidente fala 21/09/2021 10:06:07 com o conhecimento porparte de todos (licitantes e do presidente do RDC) des propostas apresentadas

por cada licitante, com o objetivo de obter o MAIOR desconto, todas estas propostas foram registradas no
N sistema Comprasnet, onde este no dia e horário marcado as ordenou em ordem decrescente,

possibilitando o presidente do RDC constar quem era a melhorclassificada e assim convocá-la para
apresentação de proposta formal ajustada as planilhas fornecidas (continua)

Presidente fala 21/09/2021 10:06:25 nos anexos do edital do certame e posteriormente os documentos de habilitação.
Presidente fala 21/09/2021 10:07:13 2.No mesmo dia da abertura do certame a Comissão de licitação recebeu alguns telefonemas e e-mail

solicitando esclarecimento do motivo pelo quala fase aberta de disputa não teria sido aberta, de maneira a
possibilitar que os licitante apresentasse suas propostas corrigidas em seu valor máximo de desconto,

destro de sua margem de exequibilidade, ato continuo, “foi de pronto informado = esses licitantes que não
tratava-se de forma de disputa FECHADA e ABERTAe sim somente FECHADA (cortinua)

Presidente fala 21/09/2021 10:07:28
, ou seja, não teríamos fase de lances ou disputa, somente a lance único ofertado antes mesmo do dia da
abertura do certame, conforme preconiza o ordenamento vigente sobre o tema.

Presidente fala 21/09/2021 10:08:34 3. Todavia, a comissão de licitação fez uma releitura do Edital a fim de identificar se existia registro que
pudessem levaro licitante a erro de interpretação, ou causassem dubiedade nas informações, tais como
entender que a forma de disputa fossem FECHADA e ABERTA,e infelizmente constamos que no item 8.

DA FASE DE DISPUTAS existia registro que tratava da fase aberta, tais como no subitem 8.2, encontra-se
equivocadamente registrados condições do modo de disputa ABERTO (continua;

Presidente fala 21/09/2021 10:08:46 nos subitens 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.7 e seus subitens, 8.3.8, 8.3.9, 8.3.10, 8.9, 8.10. O que trouxe
insegurança jurídica para o certame dada a inconformidade e informação dúbia registrada em edital é que
0 Corpo de Bombeiros Militar do Pará resolve revogar o referido certamee reelizar a referida correção.

Presidente fala 21/09/2021 10:10:03 4. Desta forma, a comissão de licitação e este presidente, entendem quetal informação registrada
equivocada gerou prejuízos a disputa do certame, pois impossibilitou que outras licitantes, que iniciaram
suas propostas por percentuais baixo, esperando pela segunda fase que não ocorreria, pois o sistema,
(continua)

Presidente fala 21/09/2021 10:10:12 uma vez escolhido a forma de disputa, automaticamente, parametriza o ambiente de disputa, o neste caso,
foi parametrizado para forma de Disputa FECHADA, como era a intenção da administração licitar,
entretanto constava no edital a existência de uma fase aberta,

Presidente fala 21/09/2021 10:11:09 Dentro dessa análise recomenda-se o cancelamento do certame para retorno a fase de ajuste e posterior
abertura de um novo certame com a FORMA DE DISPUTA registrada de forma correta, ficando o processo
sem qualquer tipo de materialidade que possa induzir a erros em sua execução final resguardando o erário
e melhor aplicação dos recursos e dando oportunidades iguais a todos os licitantes, como reza o
ordenamento jurídico.

21/09/2021 10:12:39 6.Com base nas normativas vigentes, considerando que a Administração pode rever seus atos quando
identificada alguma irregularidade, e ainda, que os fatos relatados e comprovados no próprio bojo do
edital, denotam vício insanável no processo na fase ao qual já se encontra e, ao se considerar a
necessidade de prover segurança jurídica a este processo, à comissão do RDC e ao CBMPA; (continua)

Presidente fala 21/09/2021 10:13:01 esta comissão após análise técnica decidiu pelo CANCELAMENTO DO ITEM e processamento de todos
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Mensagem “
os registros pertinentes nesta ATA, bem como reitera a transparência dos Atos desta Comissão e a / 6adisponibilidade dos autos do processo para vistas a quem possa interessar.
Diante de todo o exposto, será concedido prazo para manifestação da empresa Serrano neste chata QUEsado
figura como de melhor lance neste certame, caso seja de seu interesse, sendo concedido prazo até às.

10h30. Tal declínio em se manifestar neste chat em nada interfere a possibilidade de manifestar intenção
de recurso caso seja de vosso interesse e/ou de qualquer outro licitante.
Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Caro licitante, o chat ficará aberto
nos próximos 15 minutos para manifestação, caso haja interesse,
Bom dia,
Sr. pregoeiro, entendemos que o edital também prevê a observação de solicitação de esclarecimentos,
bem como sua impugnação antes da abertura! Nossa empresa assim comoas concorrentes atenderam ao
chamamento público e disponibilizaram recursos humanose financeiros para participar do certame,
elaboramos o orçamento bem como realizamos a visita técnica obrigatória!
o que nos faz questionar como ficará a questão da visita técnica já realizada?
Os termos de vistorias já emitidos serão aceitos como documentação de habilitação do RDC 005/2021, já
publicado com as devidas correções necessárias.
Neste ato, processaremos ao cancelamento do item no sistema com a abertura de prazo para
manifestação de intenção de recurso nos termos do edital, até as 11h02 desta data de hoje, 21 de
setembro de 2021
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1

Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 21/09/2021 às 11:04,

Após ancerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resutado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,

foi encerrada a sessão às 11:10 horas do dia 21 de Setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitecão.
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