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Corpo de Bombeiros Militar do Para

Ata de Realizagao do RDC Eletrénico
Licitagao n® 1/2021

As (9:30 horas do dia 17 de Setembro de 2021, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgao e respectivos membros da Comissao da Licite¢ao
designados pelo instrumento legal 292/2021 de 13/07/2021, em atendimento as disposigdes contidas na Lei n® 12.462 de 05 de agosto de 2)11 2
legislagdo complementar, referente ao Processo n® 1/2021, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n® 12021. Objeto: Cbjeto: Impler acdo
comr reforma, ampliagao e construgao do quartel do 9° GBM/Altamira..

Presidente abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em segu ca a fase
de lances para classificagdo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Iter: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgdo )

Descrigao Complementar:

Imdantagao com reforma, ampliagdo e construgdo do quartel do 9° GBM/Altamira.

Tratamento Diferenciado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: Unidade
Sitmagao: Cancelado no Julgamento Valor Estimado: R$ 1.997.483,1200

HISTORICO DO ITEM 1 - Obras Civis Pblicas ( Construgao )

OSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. {propostas com * foram desclassificacas »elo presiderm/asten
ICNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragao Qtde Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$) Cate/Hore
Equiparada ME/EPP Segistro
31.319.983/0001-57 SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E Sim Sim 1 24,9000 1.500,139,8231 1%03/2021
SERVICOS EIRELI 2:36:25

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Implantagéo com reforma, ampliagéo e construgao do quarte! do 8° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

13.369.253/0001-77 ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO Sim Sim 1 17,0000 1.657.210,9896 17/03/2021
DE SERVICOS LTDA B:41:17
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Implantag&o com reforma, ampliagdo e construcdo do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

23.971.026/0001-69 WALPEC SOLUCOES CONSTRUTIVAS Sim Sim 1 13.0120 1.737.£70,6164 12/09/2021

LTDA 1746:25
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Implantagéo com reforma, ampliagéo e construg@o do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

27.009.268/0001-40 ENPROTEC ENGENHARIA EIRELI Sim Sim 1 12,3000 1.761,792,6962 1£/(89/2021
1351:19
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Implantagdo com reforma, ampliagdo e construgdo do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:

s
32.939.197/0001-80 ANDRADE RIBEIRO ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 12,0000 1.757.785,1456 ¥E/(2/2021
“830:51
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
IMPLANTAGAO COM REFORMA, AMPLIAGAQ E CONSTRUGAO DO QUARTEL DO &°
P&/ e Bt dsa:
SERVICOS PRELIMINARES

Licenca e taxas da obra (acima 500 m?)

Placa de obra em lona com plotagem de grafica

Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
DEMOLICAO E RETIRADA

MOVIMENTO DE TERRA

Escavagao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de forma
Aterro com material de fora da obra, incl. Apiloamento Reaterro compactado
FUNDAGOES

CONCRETO

COBERTURA, CALHAS E CUMEEIRAS

ESQUADRIA

MADEIRANIDRO

ALVENARIA E REVESTIMENTOS

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:

PISOS




PROPOSTAS Participaram deste item as emp abaixo relacionadas, com suas ivas prop (propastas com * (oram desclassificadas pelo presidente/sistema)
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdo Qtde Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro
vy FORRO
P PINTURAS
/ -»‘139'"" \ INSTALAGOES ELETRICAS
Al INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS
ESGOTO

33.079.970/0001-83

21.449.409/0001-60

18.409.353/0001-05

20.896.342/0001-49

06.336.443/0001-34

29.188.615/0001-75

25,316.273/0001-70

INSTALAGOES LOGICA/TELEFONE

PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR..CABO E CONECTOR)
PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX. FIACAO E TOMADA)
APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
LIMPEZA FINAL E QUTROS ITENS

Placa de sinalizagao fotoluminoscente

Luminaria de emergencia - Fornecimento e instalagao

Limpeza geral e entrega da obra

NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E Sim Sim 1 11,8000 1.761.780,1118 16/09/2021
LOCACOES LTDA 19:30:27
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagdo com reforma, ampliagao e construgao do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

POTERE ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 11,0000 1.777.759,9768 16/09/2021
16.48:28

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagéo com reforma, ampliag@o e construgao do quartel do 9° GBM/Altamira

Porte da Empresa:

CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 10,0120 1.797.495,1100 16/09/2021
17:09:27

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Implantagao com reforma, ampliagao e construgao do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

NORDCOM - NORDESTE REP. Sim Sim 1 5,0000 1.897.608,9640 27/08/2021
DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI 17:16:00
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagéo com reforma, ampliagao e construgdo do quartel do 8° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

EXECUTIVA SERVICOS TECNICOS Sim Nao 1 1,0000 1.977.508,2888 31/08/2021
ESPECIALIZADOS LTDA 10:30:53
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Implantagao com reforma, ampliagao e construgao do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

LUIS MANOEL SARAIVA NETO Sim Sim 1 1,0000 1.977.508,2888 03/09/2021
17:57:43

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Implantagao com reforma, ampliagdo e construgao do quartel do 9° GBM/Altamira.

Porte da Empresa:

MOITA PESSOA SERVICOS DE Sim Sim 1 1,0000 1.977.508,2888 17/09/2021

CONSTRUCAO CIVIL LTDA 08:12:00

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

O objeto consiste em IMPLANTAGAO COM REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUGAO DO QUARTEL DO 9° GBM/ALTAMIRA, conforme
CARE igades e objetos, conforme o referente edital e seus anexos. A presente proposta possui validade de 60 dias, a contar da data

de seu recebimento, e o prazo estimado para a execugao do servigo é de 180 dias. No valor da proposta estao inclusos todos os gastos com

material, mdo de obra, equipamentos, encargos sociais, entre outros que venham a surgir durante a obra.

Conforme o caderno de especificagdo técnica, estdo inclusos os seguintes servigos:

- Licengas e taxas da obra, bem como todos os valores e documentos necessdrios a regularizagdo da obra, previstos em planilha de composigéo

apresentada;

- Limpeza do terreno, ou seja, retirada do material nao desejavel do terreno, compreendendo desde demoligdes até a capina de plantas

indesejadas;

- Locagéo da obra a trena, sequindo rigorosamente as instrugdes deixadas no projeto;

- Placa da obra, a ser colocada em local indicado pela fiscalizagado, construida em lona com plotagem gréafica, obedecendo modelo e dimensao

indicados pela fiscalizagao;

- Aluguel de andaime metalico, conforme todas as medidas de seguranga necessarias;

- Administrag@o local, com encarregado da obra e com engenheiro que visite o local pelo menos durante duas horas diarias;

- Demoligdes e retiradas/movimento de terra, respeitando a seguranca do trabalho e retirando de forma que siga as determinagdes das empresas

concessionarias os pontos de agua, esgoto, gas, energia elétrica, etc, e evitando danos a terceiros;

- Fundagdes, conforme especificagbes do projeto e da fiscalizagao;

- Estrutura e concretagem feitos de forma segura e nas dimensdes ja projetadas;

- Impermeabilizagdes e tratamentos no local, conforme j esclarecido em planilha;

- Parede e paineis, observando o esquadrejamento correto, e revestindo as superficies ao final;

- Reboco, rodapés, soleiras e peitoris, pisos e revestimentos;

- Forro e pintura, calhas e cumeeiras;

- Esquadrias,
- Instalagdes hidrossanitarias seguindo todas as normas técnicas:
- Acab o com aparelhos, lougas, metais e acessorios sanitarios;

- Instalagdes de combate ao incéndio:
- Instalagdes elétricas, incluindo projeto compativel com o projeto arquitetdnico; 2
- Limpeza final e outros itens, para que a obra seja gue de modo compativel com o solicitado e com a qualidade dos servicos da empresa.

A empresa declara que esta ciente das particularidades do local, visto que enviou representante para visita técnica, e também declara total aceite
do edital e responsabilidade por sua proposta e atos praticados pela mesma. A empresa licitante declara conhecimento de todos os termos que
devera seguir para a aprovagao de proposta e habilitagao, bem como das solicitagdes feitas no edital e seus anexos para melhor
encaminhamento da obra.




PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foramdesclissificadas pely presidente’s stema)
CPFICNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdo Qtde Desconto (%) Walor ¢/ Desconlo (RS) DaaH:ra D— :
Equiparada ME/EPP Rog:stp jﬁ o
00.654.914/w001-76 SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E Nao - 1 0,3300 1,990.891,4257 1740€/2)21
SERVICOS LTDA 07:E2:%, 4,,, }D‘”l
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Implantagéo com reforma, ampliagéo e construgao do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:
37.348.031/4001-48  ATIVA EMPREENDIMENTOS E Sim Sim 1 0,1000 1.995.485,6369 14.0¢/2021
CONSTRUCAO CIVIL LTDA 222924
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Implantagéo com reforma, ampliagéo e construcao do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:
15.416.533/001-26 W. REZENDE SOARES EIRELI Sim Sim 1 0,0131 1.997.221,4497 16°03/2021

13:2624
Descri¢do detalhada do objeto ofertado:
REFORMA DO QUARTEL DO 9° GBM/ALTAMIRA, BLOCO PRINCIPAL, BLOCO ALOJAMENTO, BLOCO SAT = GARAGEM.
Porte da Empresa:

00.139.1677001-38 BFK CONSTRUCOES & Nao - 1 0,0001 1.997.481,1225 08'03/2021
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12:26 48
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Implantagao com reforma, ampliagdo e construcdo do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:
26.263.29710001-71 CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE Sim Sim 1 0,0001 1.997.481,1225 16/09/2021
CONSTRUCAO EIRELI 17:28 28
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Implantagdo com reforma, ampliag@o e construgao do quartel do 9° GBM/Altamira.
Porte da Empresa:
LANCES ilances com * foram ecluidos pel fente
ata/Hora Registro CPF/CNPJ Desconto (%) Valorc/ D nte (R$)
09/2021 09:30:22 500 20.896.342/0001-49 5,0000 1.897.608 9640
09/2021 09:30:22 500 06.336.443/0001-34 1,0000 1.977.508 2888
17/09/202* 09:30:22 500 16.369.253/0001-77 17,0000 1.657.910 9896
17/09/202* 09:30:22 500 29.188.615/0001-75 1,0000 1.977.508 2888
17/09/202" 09:30:22 500 00.139.167/0001-38 0.0001 1.997.481 1225

17/09/202" 09:30:22 500 33.079.970/0001-83 11,8000 1.761.780.1118

17/09/202" 09:30:22 500 30.939.197/0001-90 12,0000 1.757.785 1456
17/09/202" 09:30:22 500 21.449.409/0001-60 11,0000 1.777.759 9768
17/09/202" 09:30:22 500 31.319.983/0001-57 24,9000 1.500.109.8231
17/09/202° 09:30:22 500 37.348.031/0001-48 0,1000 1.996.485,6369
17/09/202" 09:30:22 500 15.416.533/0001-26 0.0131 1.997.221,4497
17/09/202" 09:30:22 500 27.009.268/0001-40 12,3000 1.751.792,6962
17/09/202° 09:30:22.500 26.263.297/0001-71 0,0001 1.997.481,1225
17/09/202" 09:30:22 500 18.409.353/0001-05 10,0120 1.797.495,1100
17/09/202~ 09:30:22 500 29.971.026/0001-69 13,0120 1.737.570,6164
17/09/202" 09:30:22 500 00.654.914/0001-76 0,3300 1.990.891,4267
17/09/202" 09:30:22.500 25.316.273/0001-70 1,0000 1.977.508,2888

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento Data/Hora Registro Observagdes

Fornecedor Convocaco 17/09/2021 09:48:20 Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRANO CONSTRUZOES COMERCIO E SER\VICOS
EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0001-57.

Encerrado Convocagéo 20/09/2021 08:57:38 Encerrado pelo presidente a convocagao do fernecedor SERRANO CONETRUCOES COMERCIO E

SERVICOS EIRELI, CPF/CNPJ: 31.319.983/0101-57, para envio de anexc.
21/09/2021 10:33:22 Item cancelado no julgamento de propostas. Motivo: O item sera caneeladd por ter sido identificadc
equivoco na especificagao do modo de disputa, gerando inseguranga juridica ao certame..

Item Cancelado nc Jugamento

EVENTOS DA LICITAGAO

Evento Data/Hora Registro  Observ.

Incluszo Membro 16/09/2021 15:00:13 Incluido membro MOISES TAVARES MORAES e CPF: 46704205263 na icitagao como Preside e
substituto.

Incluséo Membro 16/09/2021 15:00:13 Incluido membro MARCIO MARTINS DA SILVA e CPF: 45830479249 na licitagdo como Membro.

Inclusao Membro 16/09/2021 15:00:13 Incluido membro WILLIAMS THIAGO CARDOSO MOREIRA e CPF: 88771865268 na licitagdo cormo
Membro.

Troca de Presidente 16/09/2021 15:00:13 Fungao de “Presidente” atribuido 8 MOISES TAVARES MORAES, CPF: 16704205268.

Abertura de Frazo 21/09/2021 10:33:22 Abertura de prazo para intengdo de recurso.

Fechamento de Prazc

MENSAGENS DA LIZITAGAO
Troca de Measagens

Origem

21/09/2021 10:33:53

Data/Hora Registro

Presidente faa
Presidante faa
Presidante faa
Presidante faa

Fornecedor responde
Presidante faa

Presidente faa

17/09/2021 09:30:58
17/09/2021 09:31:35
17/09/2021 09:37:59
17/09/2021 09:41:34

17/09/2021 09:42:17
17/09/2021 09:47:51

17/09/2021 09:48:20

Fechamento de prazo para registro de intencao de recurso: 21/09/2C21 as 11:04.

Mensagem
Bom dia Srs Licitante...

Daremos inicio a sessdo publica do RDC 01

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIZ E SERVICOS EIREL - Bom dia Sr Licitante

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIZ E SERVICOS EIREU - St Licitante, confirme seL lence
para o item

Confirmado Sr. Pregoeiro

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIZ E SERVICOS EIREU - Fiza vossa senhoria convocado a
apresentar a proposta apresentado, em confo midade com edal.

Senhor Fornecedor SERRANO CONSTRUCCES COMERCIC E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF




MENSAGENS DA LICITAGAO
Trocade Mensagers

Data/Hora Registro  Mensagem

Crif X
g\
PraYidente fala”

Presidente fala
P-esidente fala
Farmecedo” responde
Presidente fala

P-esidente fala

Fornecedo- responde
P-esidente fala
P-esidente fala

P-esidente fala
P-esidente fala

P-esidente fala

Pesidente “ala
P esidente “ala

P-esidente “ala
Fernecedor resoonde
P esidente fala

Piesidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

ente fala
Piesidente fala”

Peesidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente Tala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente “ala
P esidente “ala

P-esidente fala

17/09/2021 09:50:26
17/09/2021 09:58:51

17/09/2021 10:00:11
17/09/2021 10:00:53
17/09/2021 10:02:04
17/09/2021 10:03:36
17/09/2021 10:03:49

17/09/2021 10:06:10
17/09/2021 10:07:43
17/09/2021 10:10:18

17/09/2021 10:12:17
17/09/2021 10:23:20

17/09/2021 10:40:00
17/09/2021 10:40:36

17/09/2021 10:46:17

17/09/2021 10:47:57
17/09/2021 11:57:21
20/09/2021 08:57:38

20/09/2021 09:00:35
20/09/2021 09:07:00
20/09/2021 09:09:57
20/09/2021 09:15:10

21/09/2021 10:01:21
21/09/2021 10.03:37

21/09/2021 10:05:29

21/09/2021 10:06:07

21/09/2021 10:06:25
21/09/2021 10:07:13

21/09/2021 10.07:28
21/09/2021 10:08:34

21/09/2021 10:08:46

21/09/2021 10:10:03

21/09/2021 10:10:12

21/09/2021 10:11.09

21/09/2021 10:12:39

21/09/2021 10:13.01

31.319.883/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Iremos encaminhar

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Ressaltamos que vossa senhoria
tem 24h para enviar no campo em anexo. Apés esse prazo o sistema nao mais estara disponivel.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Confirme se tem entendimento dos
fatos aqui tratados.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Solicitamos que sejam enviados
:Ln l:DF devidamente assinados por autoridade competente, porém que sejam enviados os aquivos excel

itavel.

Entendido sr. Pregoeiro

Alente para a proposta que sera apresentada devera incidir linearmente em tcdos os itens da planitha
....conforme decreto estadual de 1974 de janeiro de 2018.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Atente para a proposta que sera
apresentada devera incidir linearmente em todos os itens da planilha ....conforme decreto estadual de
1974 de janeiro de 2018.

Sr. Pregoeiro, nossa proposta ja esta pronta, s6 estamos fazendo o0s ajustes necessarios, e iremos

encaminhar dentro do prazo.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Obrigado sr licitante, estaremos no

aguardo.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Confirme se ja dispdem da
Documentagao de habilitagao ?

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - que possam ser ja encaminhada
Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr Licitante, estamos aguardando

V0SS0 pronunciamento..

Sr Licitante, considerando que Vossa senhoria tem ciéncia do edital, tais como 0s prazo e documentos

necessarios, ficaremos no aguardo dos documentos solicitados referente a proposta e habilitagéo.

Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Sr Licitante, considerando que

Vossa senhoria tem ciéncia do edital, tais como os prazo e documentos necessarios, ficaremos no

aguardo dos documentos solicitados referente a proposta e habilitagdo.

Devido a necessidade de analise dos documentos que serdo apresentados pela empresa melhor

classificado inicialmente, reabriremos esta sessao as 9h00 do dia 20/09/2021 para recepcionar os

documentos apresentados formalmente e verificar a necessidade de se solicitar outros documentos.

Bom dia a todos e bom final de semana.

Sr. pregoeiro, como informado anteriormente iremos encaminhar toda a documentagao dentro do prazo

Senhor fomecedor SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CPNJ/CPF:

31.319.983/0001-57. o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da

Comissao de Licitagéo.

Bom dia a Todos os licitantes

Informamos o recebimenc dos documentos enviados pelo licitante melhor classificado, serdo andlisado

pela comisséo de licitagdo e equipe técnica.

Devido a necessidade de tramitagdo € andlise dos documentos, reabriremos a sessdo no dia 21/09/2021

as 10h00.

Bom dia, a todos, qualquer necessidade de comunicagao poderd ser feito via e-mail ou telefonema, e

amanha quando for aberto a sessao sera tudo registrado em ATA.

Bom dia a todos ....

Srs. Licitantes, retomamos neste ato nossa sessio, conforme informado no dia de ontem (20/09/2021), na

oportunidade esta comissao desde ja agradece a compreenséo de todos os licitantes por conta dos avisos

emitidos que cominam com a necessidade de esclarecimento a todos, sendo assim, passo neste ato a

registrar os fatos conforme segue:

1. Decorrida a fase interna procedida pelos setores respectivos referentes ao processo RDC n® 01/2021-

CBMPA, cujo objeto ¢ a contratagdo de empresa especializada em servigos para execugao de obra de

construgdo do quartel do 9° GBM, situado na Rua Abel Figueiredo, s/n°, bairro: anarecida, Altamira-Para,

O qual foi ser agendado previamente para o dia 17/09/2021 as 09h:30, nesta mesma data ocorreu 0

processamento da fase FECHADA, (continua)

com o conhecimento por parte de todos (licitantes e do presidente do RDC) das propostas apresentadas

por cada licitante, com o objetivo de obter 0 MAIOR desconto, todas estas prooostas foram registradas no

sistema Comprasnet, onde este no dia e horario marcado as ordenou em ordem decrescente,

possibilitando o presidente do RDC constar quem era a melhor classificada e assim convoca-la para

apresentagao de proposta formal ajustada as planilhas fomecidas (continua)

nos anexos do edital do certame e posteriormente os documentos de habilitagio.

2.No mesmo dia da abertura do certame a Comissao de licitagao recebeu alguns telefonemas e e-mail

solicitando esclarecimento do motivo pelo qual a fase aberta de disputa néo teria sido aberta, de maneira a

possibilitar que os licitante apresentasse suas propostas corrigidas em seu valor maximo de desconto,

destro de sua margem de exequibilidade, ato continuo, ‘foi de pronto informado & esses licitantes que ndo

tratava-se de forma de disputa FECHADA e ABERTA e sim somente FECHADA [cortinua)

, U seja, ndo teriamos fase de lances ou disputa, somente a lance Gnico ofertado antes mesmo do dia da

abertura do certame, conforme preconiza o ordenamento vigente sobre o tema.

3. Todavia, a comissao de licitagao fez uma releitura do Edital a fim de identificar se existia registro que

pudessem levar o licitante a erro de interpretagao, ou cal dubiedade nas informagdes, tais como

entender que a forma de disputa fossem FECHADA e ABERTA, e infelizmente constamos que no item 8.

DA FASE DE DISPUTAS existia registro que tratava da fase aberta, tais como no subitem 8.2, encontra-se

equivocadamente registrados condigdes do modo de disputa ABERTO (continJa]

nos subitens 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.7 e seus subitens, 8.3.8,8.3.9,8.3.10, 8.9, 8.10. O que trouxe

inseguranca juridica para o certame dada a inconformidade e informagéo dubia registrada em edital é que

o Corpo de Bombeiros Militar do Para resolve revogar o referido certame e rezlizar a referida corregao.

4. Desta forma, a comisséo de licitagdo e este presidente, entendem que tal informagao registrada
equivocada gerou prejuizos a disputa do certame, pois impossibilitou que outras licitantes, que iniciaram
suas propostas por percentuais baixo, esperando pela segunda fase que néo ocorreria, pois o sistema,
continua

Elma vez ()ascolhido a forma de disputa, automaticamente, parametriza 0 ambiente de disputa, o neste caso,

fol parametrizado para forma de Disputa FECHADA, como era a intengéo da administragao licitar,
entretanto constava no edital a existéncia de uma fase aberta,

Dentro dessa andlise recomenda-se o cancelamento do certame para retorno a fase de ajuste e posterior
abertura de um novo certame com a FORMA DE DISPUTA registrada de forma correta, ficando o processo
sem qualquer tipo de materialidade que possa induzir a erros em sua execugdo final resguardando o erario
e melhor aplicagdo dos recursos e dando oportunidades iguais a todos os licitantes, como reza o
ordenamento juridico,

6.Com base nas normativas vigentes, considerando que a Administragdo pode rever seus atos quando
identificada alguma irregularidade, e ainda, que os fatos relatados e comprovados no proprio bojo do
edital, denotam vicio insanavel no processo na fase ao qual ja se encontra e, ao se considerar a
necessidade de prover seguranca juridica a este processo, a comisséo do RDC e ao CBMPA; (continua)
esta comissao apos analise técnica decidiu pelo CANCELAMENTO DO ITEM e processamento de todos
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os registros pertinentes nesta ATA, bem como reitera a transparéncia dos Atos desta Comisséo e a / 3@ ;.,
disponibilidade dos autos do processo para vistas a quem possa interessar.

Presicente fala 21/09/2021 10:14:41 Diante de todo o exposto, serd concedido prazo para manifestagéo da empresa Serrano neste chat aqual SM“
figura como de melhor lance neste certame, caso seja de seu inleresse, sendo concedido prazo até as Vel
10h30. Tal declinio em se manifestar neste chat em nada interfere a possibilidade de manifestar intengao
de recurso caso seja de vosso interesse e/ou de qualquer outro licitante,

Presicenta fala 21/09/2021 10:15:32 Para SERRANO CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Caro licitante, o chat ficara aberto
nos proximos 15 minutos para manifestagao, caso haja interesse.

Fomezedor responde 21/09/2021 10:21:46 Bom dia,

Sr. pregoeiro, entendemos gue o edital também prevé a observagao de solicitagdo de esclarecimentos,
bem como sua impugnacgao antes da abertura! Nossa empresa assim como as concorrentes atenderam ao
chamamento publico e disponibilizaram recursos humanos e financeiros para participar do certame,
elaboramos o orgamento bem como realizamos a visita técnica obrigatéra!

o0 que nos faz questionar como ficara a questao da visita técnica ja realizada?

Presidante fala 21/09/2021 10:27:58 Os termos de vistorias ja emitidos serao aceitos como decumentagao de habilitagéo do RDC 005/2021, ja
publicado com as devidas corregdes necessarias.

Presidante fala 21/09/2021 10:31:41 Neste ato, processaremos ao cancelamento do item no sistema com a abertura de prazo para
manifestagado de intengao de recurso nos termos do edital, até as 11h02 desta data de hoje, 21 de
setembro de 2021

Presifante fala 21/09/2021 10:33:22 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Presifente fala 21/09/2021 10:33:53 Foi informado o prazo final para o registro de intencdo de recurso: 21/09/2021 as 11:04.

Ap6s 2ncerramento da Sess&o Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resukado da Sessédo Pablica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,

foi encerrada a sess&o as 11:10 horas do dia 21 de Setembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente € Membros da Comisséao da
Licitzecao.
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