



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

FL. Nº \_\_\_\_\_

Visto

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO**

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará torna público a quem possa interessar o **ADIAMENTO** da licitação na modalidade **RDC Eletrônico nº 09/2021 - CBMPA**, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO E NOVA GUARDA DO QUARTEL DO COMANDO GERAL**, que ocorreria no dia 16 de fevereiro de 2022, às 09h30 para a **data de 18 de fevereiro de 2022, às 10h30min. MOTIVO:** adiamento da abertura do certame devido a instabilidade no sistema comprasnet, módulo RDC-Eletrônico.

Belém, 15 de fevereiro de 2022.

**HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA – CEL QOBM**

**Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil**



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ**  
Quartel do Comando Geral – Av. Júlio César, nº 3000, Bairro: marambaia, Belém-Pará, CEP 68.615-055.  
Telefone: (91) 98899-6515 e-mail: cplcbmpa@gmail.com