
Corpo de Bombeiros Militar do Pará

Ata de Realização do RDC Eletrônico rs

Licitação nº 5/2022

Às 09:30 horas do dia 07 de Junho de 2022, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 174 de 10/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação
complementar, referente ao Processo nº 5/2022, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 52022. Objeto: Objeto: Reforma com ampliação
da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII.
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lancesofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Públicas ( Construção )

Descrição Complementar:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios
Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Situação: Julgado e Habilitado Valor Estimado: R$ 3.999.501,6500

3ito para MAUES ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de 40,0001% (valor com desconto: R$ 2.399.696,9905).

Empresas Subcontratadas
Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civis Públicas ( Construção )

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaração Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora

Equiparada ME/EPP Registro
34.543.629/0001-08  MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI Sim Sim 1 40,9999 2.359.709,9730 06/06/2022

16:24:38
Descrição detalhada do objeto ofertado:

Objeto: Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar ESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

18.301.334/0001-60  LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS Sim Sim 1 40,0000 2.399.700,9900 20/05/2022
LTDA 11:32:14
Descrição detalhada do objeto ofertado:

Objeto: Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:
. . . . . . o . .

Descrição: Informações Gerais: Quaisquer divergências existentes entre a codificação no Sistema Comprasnete o Edital, permanecem as
disposições do Edital. Para acesso aos Projetos e Memoriais vide links disponíveis nos anexos VII e IX do edital.

06.336.443/0001-34 LM MOTA SERVICOS TECNICOS Não - 1 40,0000 2.399.700,9900 06/06/2022
ESPECIALIZADOS LTDA 09:17:46
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

36.521.965/0001-77 MAUES ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 39,7091 2.411.335,5403 06/06/2022
21:00:21

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar ESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

37.144.087/0001-80 ZILLIS ENGENHARIA E CONSULTORIA Sim Sim 1 39,5000 2.419.698,4983 07/06/2022
LTDA 08:29:20
Descrição detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP —- CAMPUS ANANINDEUA / CN VII.

Porte da Empresa:

29.520.539/0001-53 Y M GORAYEB SANTOS Sim Sim 1 34,9992 2.599.708,0685 07/06/2022
06:12:54

Descrição detalhada do objeto ofertado:
contratação de empresa especializada de
Pasanhariampraado à execução dosserviços projetados e especificados, incluindo todas

as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mão de obra necessários,
ferramental, equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, cessão técnica,
licenças inerentes às especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos
sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessário para a REFORMA COM
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Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

Fornecedor ME/EPP Declaração Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR- IESP - CAMPUS
ANANINDEUA/CN VII — CIDADE NOVA VII, TV. SN 24, S/N CEP- 67140-550

03.478.057/0001-99 ATITUDE CONSTRUTORA EIRELI Sim Sim 1 34,9900 2.600.076,0227 06/06/2022
18:20:39

Descrição detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR IESP CAMPUS ANANINDEUA /CN VII

Porte da Empresa:

34.618.462/0001-99 AD-EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E Sim Sim 1 33,0000 2.679.666,1055 06/06/2022
CONSTRUCAO LTDA. 14:10:09
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar [ESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

26.481.657/0001-01|MARCELO DA C FERREIRA Sim Sim 1 32,5000 2.699.663,6138 06/06/2022
19:50:09

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar [ESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

37.348.031/0001-48 ATIVA EMPREENDIMENTOS E Sim Sim 1 25,0000 2.999.626,2375 24/05/2022
CONSTRUCAO CIVIL LTDA 10:35:35
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

07.675.303/0001-53 C.A.DA SILVA COSTA & CIA LTDA Sim Sim 1 20,5000 3.179.603,8118 17/05/2022
09:28:39

Descrição detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP — CAMPUS ANANINDEUA / CN VII

Porte da Empresa:

14.556.222/0001-08  TITAN ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 19,0000 3.239.596,3365 07/06/2022
08:14:46

Descrição detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO
PUrIAR E HRpiêsa CAMPUS ANANINDEUA / CN VII

83.920.330/0001-22 CONSTAC ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 18,0000 3.279.591,3530 29/05/2022
18:35:12

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

34.903.229/0001-58  CONDISA CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 18,0000 3.279.591,3530 06/06/2022
15:01:29

Descrição detalhada do objeto ofertado:
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO
MUrtE A Eesa CAMPUS ANANINDEUA / CN VII, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

26.263.297/0001-71|CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE Sim Sim 1 17,8000 3.287.590,3563 07/06/2022
CONSTRUCAO LTDA 07:49:24
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar ESP Campus Ananindeua / CN VII.

Porte da Empresa:

21.449.409/0001-60 POTERE ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 15,0000 3.399.576,4025 06/06/20:
16:17:03

Descrição detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP —- CAMPUS ANANINDEUA / CN VII.

Porte da Empresa:

24.416.087/0001-40  HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO Sim Sim 1 5,2900 3.787.928,0127 06/06/2022
LTDA 15:41:26
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

16.369.253/0001-77 ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO Sim Sim 1 5,0000 3.799.526,5675 19/05/2022
DE SERVICOS LTDA 10:37:24
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

25.036.859/0001-81 BORDALLO CONSTRUTORA LTDA
-

Sim Sim 1 5,0000 3.799.526,5675 05/06/2022
15:37:56

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução de REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP — CAMPUS ANANINDEUA / CN VII, conforme
perticãa mpretidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, para a qual oferecemos desconto de 5% (cinco por cento) sobre o
valor orçado.
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Fis 23H
PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * faram desclassificadas pelo presidente/sistejna

3 caCPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaração Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hd é hu

Equiparada

—
ME/EPP Registto  CPL

07.819.027/0001-50 AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA Não - 1 4,0000 3.839.521,5840 07/06/2022
09:06:53

Descrição detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR - IESP - CAMPUS ANANINDEUA/CN VII

Porte da Empresa:
20.305.810/0001-63 PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS Sim Sim 1 4,0000 3.839.521,5840 07/06/2022

LTDA 08:57:08
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Execução da REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP — CAMPUS ANANINDEUA / CN VII, localizado 'a
PERALTA EMipias: TV. SN 24, S/N- COQUEIRO, ANANINDEUA-PA, em conformidade com os termos do edital e seus anexos.

33.517.755/0001-17|INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA Sim Sim 1 3,0000 3.879.516,6005 19/05/2022
EIRELI 12:50:33
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:
07.517.465/0001-63 CANDIDO INCORPORADORA LTDA Sim Sim 1 1,0000 3.959.506,6335 20/05/2022

19:39:52
Descrição detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:
24.906.430/0001-35 THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA Sim Sim 1 0,0001 3.999.497,6505 04/06/2022

LTDA 17:42:17
Descrição detalhada do objeto ofertado: :

Objeto: Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar ESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

LANCES (lances com * foram excluidos pelo presidente)

Data/Hora Registro CPF/CNPJ Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
07/06/2022 09:30:31:623 07.675.303/0001-53 20,5000 3.179.603,8118
07/06/2022 09:30:31:623 18.301.334/0001-60 40,0000 2.399.700,9900
07/06/2022 09:30:31:623 34.543.629/0001-08 40,9999 2.359.709,9730
07/06/2022 09:30:31:623 16.369.253/0001-77 5,0000 3.799.526,5675
07/06/2022 09:30:31:623 33.517.755/0001-17 3,0000 3.879.516,6005
07/06/2022 09:30:31:623 07.517.465/0001-63 1,0000 3.959.506,6335
07/06/2022 09:30:31:623 37.348.031/0001-48 25,0000 2.999.626,2375
07/06/2022 09:30:31:623 83.920.330/0001-22 18,0000 3.279.591,3530
07/06/2022 09:30:31:623 07.819.027/0001-50 4,0000 3.839.521,5840
07/06/2022 09:30:31:623 24.906.430/0001-35 0,0001 3.999.497,6505
07/06/2022 09:30:31:623 25.036.859/0001-81 5,0000 3.799.526,5675
07/06/2022 09:30:31:623 06.336.443/0001-34 40,0000 2.399.700,9900
07/06/2022 09:30:31:623 34.618.462/0001-99 33,0000 2.679.666,1055
07/06/2022 09:30:31:623 34.903.229/0001-58 18,0000 3.279.591,3530
07/06/2022 09:30:31:623 24.416.087/0001-40 5,2900 3.787.928,0127
07/06/2022 09:30:31:623 21.449.409/0001-60 15,0000 3.399.576,4025
07/06/2022 09:30:31:623 03.478.057/0001-99 34,9900 2.600.076,0227
07/06/2022 09:30:31:623 26.481.657/0001-01 32,5000 2.699.663,6138
07/06/2022 09:30:31:623 36.521.965/0001-77 39,7091 2.411.335,5403
07/06/2022 09:30:31:623 29.520.539/0001-53 34,9992 2.599.708,0685
07/06/2022 09:30:31:623 26.263.297/0001-71 17,8000 3.287.590,3563
07/06/2022 09:30:31:623 14.556.222/0001-08 19,0000 3.239.596,3365
07/06/2022 09:30:31:623 37.144.087/0001-80 39,5000 2.419.698,4983
07/06/2022 09:30:31:623 20.305.810/0001-63 4,0000 3.839.521,5840

LANCES DESEMPATE ME/EPP

Data/Hora Registro CPF/CNPJ Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
21/06/2022 16:12:38:100 36.521.965/0001-77 40,0001 2.399.696,9905

EVENTOS DO ITEM

Evento Data/Hora Registro Observações
Fornecedor Convocado 07/06/2022 11:07:59 Convocado para envio de anexo o fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ:

34.543.629/0001-08.
Encerrado Convocação 08/06/2022 11:16:54 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI,

CPF/CNPJ: 34.543.629/0001-08, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado 08/06/2022 11:25:26 Convocado para envio de anexo o fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ:

34.543.629/0001-08.
Encerrado Convocação 09/06/2022 09:16:36 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI,

CPF/CNPJ: 34.543.629/0001-08, para envio de anexo. A

Fornecedor Convocado 09/06/2022 09:31:11 Convocado para envio de anexo o fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ:
34.543.629/0001-08.

Recusa Proposta 09/06/2022 12:29:32 Recusa de proposta. Fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.543.629/0001-08, pelo melhor lance de R$ 2.359.709,9730. Motivo: Proposta recusada por pedido de

declínio pelo licitante devidamente registrado em chat..
Fornecedor Convocado 09/06/2022 14:59:41 Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:

18.301.334/0001-60.
Encerrado Convocação 10/06/2022 15:15:28 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,

CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado 10/06/2022 16:03:41 Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:

18.301.334/0001-60.
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DO ITEM

Convocado

Encerrado Convocação

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocação

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocação

Fornecedor Convocado

Recusa Proposta

Início do desempate
Fornecedor enviou um lance de
desempate
Fornecedor Convocado

Encerrado Convocação

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocação

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocação

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocação

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocação

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocação

Fornecedor Convocado

Desistência Subcontratação
Aceite Proposta

Fornecedor Habilitado

EVENTOS DA LICITAÇÃO
Evento
Inclusão Membro
Inclusão Membro

Inclusão Membro
Inclusão Membro
Troca de Presidente
Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens
Origem
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

1

13/06/2022 14:28:56

13/06/2022 14:36:53

13/06/2022 15:44:54

13/06/2022 15:57:26

21/06/2022 12:04:35

21/06/2022 14:31:55

21/06/2022 14:54:09

21/06/2022 15:57:34

21/06/2022 16:08:24
21/06/2022 16:12:38

21/06/2022 16:58:13

22/06/2022 17:02:41

22/06/2022 18:58:29

23/06/2022 14:00:13

23/06/2022 14:03:16

24/06/2022 09:02:36

24/06/2022 09:24:28

24/06/2022 09:45:21

28/06/2022 10:15:49

28/06/2022 10:43:34

28/06/2022 11:38:17

29/06/2022 09:56:26

29/06/2022 09:57:27

29/06/2022 10:18:31
29/06/2022 10:24:23

30/06/2022 15:13:06

Data/Hora Registro
30/05/2022 15:16:50
30/05/2022 15:16:50

30/05/2022 15:16:50
30/05/2022 15:16:50
30/05/2022 15:16:50
09/06/2022 12:29:32
30/06/2022 15:13:52

Data/Hora Registro
07/06/2022 09:30:56

07/06/2022 09:34:40

07/06/2022 09:34:58

07/06/2022 09:35:33

07/06/2022 09:56:52

07/06/2022 09:56:59

07/06/2022 09:57:08

07/06/2022 09:57:20
07/06/2022 09:57:31

Observações
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.
Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
18.301.334/0001-60.
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.
Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
18.301.334/0001-60.
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.
Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:

183.301.334/0001-60.
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.
Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
18.301.334/0001-60.
Recusa de proposta. Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
18.301.334/0001-60, pelo melhor lance de R$ 2.399.700,9900. Motivo: Proposta recusada por pedido de
declínio pelo licitante devidamente registrado em chat..
Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
36.521.965/0001-77 enviou o lance no valor de 40,0001%.
Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.
Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.
Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.
Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.
Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.
Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.
O fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, foi convocado a realizar o
cadastro de subcontratadas..
O fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77 optou por não subcontratar.
Aceite individual da proposta. Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77,
pelo melhor lance de R$ 2.399.696,9905.
Habilitação individual do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 36.521.965/0001-77.

Observações
Incluído membro RENATA DE AVIZ BATISTA e CPF: 77515897287 na licitação como Presidente.
Incluído membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitação como Presidente
substituto.
Incluído membro EMANUEL LOBATO RODRIGUESe CPF: 60860600297 na licitação como Membro.
Incluído membro MARCOS CONTENTE SILVA e CPF: 79032613200 na licitação como Membro.
Função de “Presidente” atribuído à RENATA DE AVIZ BATISTA, CPF: 77515897287.
Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/06/2022 às 15:45.

Mensagem
Bom dia a todos os Srs. Licitantes, neste ato a equipe técnica nomeada, sob a presidência da Comissão
deste RDC, Cap Renata, pedimos aos licitantes que permaneçam conectados e atentos para que
possamos dar maior agilidade a esta sessão.
Conforme disposto no Edital este certame trata-se do modo de disputa fechado e, conforme normas
vigentes, não haverá fase de disputa de lances além dos lancesjá cadastrados via sistema pelos licitantes
interessados e aqui participantes.

Com isso, já registradas as propostas e devidamente ordenadas pelo sistema, passaremos neste ato para
a fase de julgamento de propostas.
Nos termos do item 9.5 do edital será realizada uma triagem inicial quanto a exequibilidade da proposta no
que tange exclusivamente ao valor global.
Em atenção ao Art. 48 da Lei Federal nº 8666/1993 e Art. 35 do Decreto Estadual nº 1974/2018 quanto ao
cálculo de exequibilidade para obras e serviços de engenharia, após avaliação do caso em tela pela
comissão do RDC, temos a considerar que:
1- Foi apresentado um total de 24 (vinte e quatro) PROPOSTAS e, para fins de cálculo de exequibilidade
foram analisados previamente os valores propostos, conforme segue:
ANÁLISE 1: desclassificar as propostas das empresas que não atenderam as condições fixadas no edital
para aceitabilidade da proposta (Item 9.3.4.4.1. O valor global da proposta não poderá superar ao
orçamento estimado) - SEM REGISTROS DE DESCLASSIFICAÇÕES.
ANÁLISE 2: Verificar a exequibilidade, nos termos do Art. 48, 81º, “a”:

1º PASSO: cálculo da média aritmética considerando as propostas das licitantes superiores a 50% do valor
orçado pela administração (= R$ 1.999.750,825), neste caso consideradosos valores das 24 propostas,
chegando a média aritmética das propostas das licitantes de R$ 3.172.457,5355;
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Mensagem -
2º PASSO: considerar o valor orçado pela administração nos termos do Art. 48, 81º, “b" (= R$
3.999.501,65).
3º PASSO: definir o equivalente a 70% do menor dos montantes calculados nos 1º e 2º passos da Análise
2, nos termos do Art. 48, 81º. Neste caso, trata-se do valor da média aritmética das licitantes, qual seja:
70% * R$ 3.172.457,5355 = R$ 2.220.720,2749.
4º PASSO: consideram-se exequíveis nos termos do Art. 48 os VALORES DE PROPOSTAS
SUPERIORES A R$ 2.220.720,2749, ou seja, todas as propostas ora apresentadas.
Diante do acima exposto, Srs. Licitantes, conforme item 9.5. do edital a proposta de melhor lance foi

considerada exequível no que tange especificamente ao valor global, sendo que ainda passará por demais
verificações formais pelo setor técnico da corporação (Seção de Obras/Diretoria de Apoio

Logistico/CBMPA).
Nos termosdo item 9.1.1 do edital e correlatos passaremos à NEGOCIAÇÃO com a empresa melhor
classificada.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Bom dia Sr. licitante, considerando que V.S.º figura
como de melhor lance até este ato.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Sendo assim, esta comissão do RDC propõe
contraproposta com desconto de 41,5%, ou seja, perfazendo um novo valor global (já com tal desconto) de
R$ 2.339.708,4653, solicito a V.S.º que analise a contraproposta e se manifeste neste chat.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- No aguardo de vossa manifestação.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr, licitante, peço que mantenha-se conectado nesta
sessão para que possamos ter fluidez nosatos.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Registre-se nesta Ata a realização de diligência na
consulata ao vosso CNPJ onde consta o número de telefone (94) 9144-8167 para que esteja atento a
estes chamamentos, porém sem êxito, telefone encontra-se na caixa postal.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Convoco novamente V.S.º a se manifestar quanto a
contraproposta apresentada por esta comissão (negociação), visto ser esta fase regulamentar exatamente
neste momento que está sendo executada e imprescindícel para prosseguimento com demais atos.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Sr, licitante, passam de 32 minutos em que V.S.º foi
chamada a se manifestar, registro que é obrigação e não faculdade à empresa que participa de licitação,
que esteja devidamente logada e atenta às sessões previamente agendadas e conseugentemente aos
chamamentos realizados neste chat.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Registre-se em ata nos termosdo item 4.4 do edital
"O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.”
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ratifique-se neste ato ausência de qualquer indício
de que o licitante esteja conectado a esta sessão, sem quaisquer respostas a reiterados chamamentos.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Regustre-se em ATA nos termosdo Item 7.3 do
edital "Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da
licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão."
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Neste ato convoco novamente V.S.º a se manifestar
neste chat, estabeleço o prazo de até 15 (quinze) minutos para quaisquer manifestações que denotem que
esteja conectado nesta sessão.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante MULT NOBRE a fim de adotar uma linha
de formalismo moderado, mesmo não havendo qualquer manifestação de vossa parte neste chat após
inúmeros chamamentos, mas com o intuito desta administração, sem vislumbrar quaisquer prejuízos a
demais licitantes, já que vossa proposta é a de maior desconto, e assim, ...Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ... em continuação ... tentarmos a maior
economicidade para este órgão, será realizada a convocação do anexo para o encaminhamento da
proposta ajustada ao lance (40,9999%) ou, se aceita por V.S.º, a contraproposta apresentada pela
comissão do RDC (41,50%), nos termos do edital, devendo estar atento a demais informações que
seguem e aos termos do edital.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Nos termos do item 9.2 do edital e correlatos
convoca a empresa que figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da proposta ajustada
ao lance ofertado/lance negociado, para tanto será concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento,
exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficará disponível o anexo, até 20/06/2022, às 11h15, quando
será encerrada a convocação.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - RETIFICO
Até o dia 08 de junho de 2022 (quarta-feira).
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Nos termos doitem 9.2 do edital e correlatos
convoco a empresa que figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da proposta ajustada
ao lance ofertado/lance negociado, para tanto será concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento,
exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficará disponível o anexo, até 08/06/2022 (quarta-feira), às
11h15, quando será encerrada a convocação.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Caso a licitante necessite de maior prazo para o
encaminhamento deverá solicitar ANTECIPADAMENTE, via e-mail (colcbmpa(Dgmail.com), o pedido
devidamente fundamentado e justificado nos termos do edital, o qual será analisado pela comissão do
RDc e deferido ou não, pedido e resposta esta que após aberta a sessão subsequente deverá ser
registrado no chat.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Ratifico que a confecção da proposta ajustada deve
ocorrer alinhada ao tipo de licitação, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no item 1.3 do
edital, sendo assim, as propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo 19, 83 da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante em seu lance
ofertado, ...Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Em continuação... deverá este percentual de
desconto incidir linearmente (igual) sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do
instrumento convocatório, conforme item 9.3.4.3 do edital. Solicito ainda que as planilhas sejam
encaminhadas em formato .pdf (obrigatoriamente nos termos do edital) e no formato .xisx (programa Excel

ou similar), para fins de facilitar nossa leitura.
.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ratifico ainda quanto ao ORÇAMENTO SINTÉTICO,
no que tange ao ITEM 15.61 (SUPORTE PARA ELETROCALHAS) o qual foi objeto de

ESCLARECIMENTO devidamente registrado em campo próprio no sistema comprasnet, que V.S.? tome
conhecimentoerealize a adequação da quantidade e valot unitário na planilha ajustada a ser
encaminhada (sintético e consequentemente analítico).
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ratifico ainda que caso haja valores inexequíveis
para algum item, queolicitante já encaminhe neste prazo concedido a demonstração da exequibilidade,
nos termos dos itens 9.4.3, 9.4.4, 9.5.1 e 9.5.1.1 do edital e das normas vigentes e demais normas
correlatas.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Nos termos do item 10.4 do edital e correlatos, que
trata da habilitação, solícito a V.S.º a gentileza de, se possível, no mesmo ato de encaminhamento dos
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Mensagem
documentos da proposta sejam encaminhados os documentos de habilitação, para fins de darmos maior
celeridade ao processo, o que em nada irá prejudicar a licitante que, após a fase de julgamento da
proposta iremos ratificar se ainda haverá interesse em encaminhar algum documento para a fase de
habilitação.
Senhor Fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.543.629/0001-08,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Convocado anexo via sistema, favor atentar ao prazo
estipulado, até 08/06/2022 (quarta-feria), às 11h15.
Aos srs. licitantes, fica disponível o endereço de e-mail cplcbmpa(dgmail.com para fins de solicitação de
disponibilidade de chat neste sistema para que possam ser dirimidas dúvidas e/ou esclarecimentos no
decorrer deste certame, a fim de mitigar manifestação de intenção de recursos que não prosperam devido
a não apresentação de razões por parte de quem manifesta intenção, ...
... em continuação ... visto que tal manifestação parece ser feita de forma preventiva, o que não vemos
como plausível, já que todos os documentos encaminhados e as decisões prolatadas ficam disponível para
o livre acesso em tempo hábil, sendo dever da licitante acompanhar toda a sessão, pois apenas manifestar
intenção sem apresentar razões para tal faz com que gere atrasos no processo e prejuízos a esta
administração. Agradeço desde já a compreensão de todos.
Solicitada a apresentação da proposta ajustada à licitante melhor colocada, iremos aguardar o
encaminhamento, para tanto suspenderemos esta sessão neste ato e retornaremos amanhã, 08/06/2022
(quarta-feira), às 11h15 para acolhimento das documentações e demais informações que possam ser
pertinentes.
Agradeço a presença de todos, até amnhã em nossa próxima sessão, ficamosà disposição.
Bom dia a todos os srs. Licitantes,
Registre-se em ata que em sessão anterior (07/06/22) fora concedido à empresa MULT NOBRE prazo
para apresentação de proposta ajustada nos termos do edital e, que na data de 07/06/2022, às 23h36min
a licitante encaminhou e-mail a esta CPL/CBMPArequerendo prorrogação de prazo, conforme transcrevo:
“Prezado Srº Presidente da CPL-CBM/PA, venho por meio deste, em razão da instabilidade de conexão
com internet, solicitar prazo até 10/06/2022 para apresentação de documentos, proposta /....
... em continuação ... planilha de preços ajustados conforme edital. Nestes termos, solicito deferimento!
Atenciosamente, Keyva Araújo Mult Nobre Empreendimentos Eireli (94) 9 9144-8167”.
Em resposta, na data de 07/06/2022, às 23h45min, fora encaminhada a seguinte resposta: “Informo a
V.S.º que acesse desdejá a sessão no sistema comprasnet e leia a ata com as orientações, consta prai
até as 11:15 do dia 08.06.22 (amanhã) para o encaminhamento, além de total inviabilidade para o prazo
solicitado, visto que v.s.? tem total conhecimento desde a disponibilidade do edital (publicado há pelo
menos 15 dias úteis) ...
... em continuação ... e o cadastro de vosso valor de proposta para se planejar quanto a confecção da
proposta ajustada (já que se trata de modo de disputa fechado), além do edital ser expresso quanto ao
prazo de 24 (vinte e quatro) horas para tal encaminhamento, bem como regeo edital a responsabilidade
do licitante quanto a problemas de conexão.
... em continuação ... Diante do exposto, indefiro o pedido para o prazo solicitado e, dado o avançar deste
horário, V.S.º será novamente convocada no chat as 11:15, cabendo no ato estar conectada e, para se
manifestar quanto ao pedido (registrarei em chat este pedido e resposta), na oportunidade, se requerido,
será concedida prorrogação até as 17h de amanhã para o encaminhamento. Cap Renata. Presidente do
RDC 005/22.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Diante do acima exposto, considerando que até este
momentoa licitante não encaminhou nenhum anexo, faço o chamamento para que se manifeste neste ato.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Chat aberto para manifestação.
Senhor fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPNJ/CPF: 34.543.629/0001-08, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Bom dia Sr. pregoeiro
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Bom dia sr. licitante
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Pergunto a V.S.º se realizoualeitura da ata referente
a data de ontem conforme orientado via e-mail?
Sim Sr. Pregoeiro , solcito permissão para mandar a carta proposta via email, a planilha esta no sistema
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - E se há dúvidas, seja quanto a contraproposta de
negociação e/ou as informações para a confecção da proposta e devidas justificativas de exequibilidade de
itens, se for o caso.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Quanto ao documento anexado, retifico, que fora
encaminhado, em momento anterior não apareceu quando verifiquei. porém, rege o edital que devem ser
encaminhados os documentos em formato .pdf devidamente assinados. Irei convocar novamente o anexr
para que o encaminhamento seja realizado.
Senhor Fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.543.629/0001-08,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sr. Pregoeiro , Fineza confirmar o recebimento do anexo, Proposta e planilhas ajustada , com o nosso
preço ofertado
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Como registrado, recebido apenas a planilha
editável. encaminhe os pdfs assinados, o anexo já está disponível.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Verifique no edital que devem ser encaminhados
todos os documentos de proposta em pdf e assinados e não somente a proposta final.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ITEM 09 do edital
Sr. Pregoeiro , documentos habilitação encaminhado , fineza confirmar recebimento
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Recebido os documentos de habilitação. Ainda
pendente os de proposta.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Corrija a validade da proposta "9.3.7. Prazo de
validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar dadata de abertura do certame." e
adeque ao modelo do edital (Anexo IV)
O valor que consta na planilha editável (R$ 2.357.674,23) não confere com o valor da proposta final em
«pdf (R$ 2.359.709,07), reveja logo esta informação.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - O valor que consta na planilha editável (R$
2.357.674,23) não confere com o valor da proposta final em .pdf (R$ 2.359.709,07), reveja logo esta
informação.
So um momento por favor
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Atente que foi indicado um cálculo de BDI de 20,20%
em planilha e, no orçamento sintético calculado como 20%.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ainda quanto ao cálculo do BDI, consta na planilha o
IMPOSTO (4,44%), porém ao somar as frações indicadas ISS (5%), PIS (0,65%), COFINS (3%) e CPRB
(0%), o somatório dos impostos não nos resguardam qualquer sentido. .

Empresa optante do simples nacional - Lucro Presumido
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Então V.S.(já verificoueratifica que os cálculos do
BDI estejam corretos?
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Quanto ao item 15.61 (suporte para eletrocalhas)
fora registrado em esclarecimento e RATIFICADO nets ATA na data de ontem a adequação a ser feita
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Troca de Mensagens
Origem

Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

"necedor responde
ssidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Data/Hora Registro

08/06/2022 12:14:41
08/06/2022 12:14:43

08/06/2022 12:18:12
08/06/2022 12:21:01

08/06/2022 12:22:34

08/06/2022 12:23:10

08/06/2022 12:24:58
08/06/2022 12:28:06
08/06/2022 12:28:22

08/06/2022 12:28:31

08/06/2022 12:28:44

08/06/2022 12:29:13
08/06/2022 12:31:28
08/06/2022 12:34:36

08/06/2022 12:35:46

08/06/2022 12:39:13

08/06/2022 12:40:01

09/06/2022 09:15:37
09/06/2022 09:16:36

09/06/2022 09:18:36

09/06/2022 09:19:47
09/06/2022 09:22:28
09/06/2022 09:24:15

09/06/2022 09:26:14
09/06/2022 09:26:54

09/06/2022 09:27:51
09/06/2022 09:27:58
09/06/2022 09:29:45

09/06/2022 09:30:51
09/06/2022 09:31:00

09/06/2022 09:31:11

09/06/2022 09:31:35
09/06/2022 09:33:16
09/06/2022 09:36:08

09/06/2022 09:38:18
09/06/2022 09:43:11

09/06/2022 09:43:33

09/06/2022 09:43:45
09/06/2022 09:45:11
09/06/2022 09:50:42
09/06/2022 09:55:37
09/06/2022 10:06:50

09/06/2022 10:09:45

Mensagem cr
para o item, o que não foi feito. —

Possofazeroutra retificação , mas preciso que restabelecer o prazo
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - REITERO que V.S.? deverá ler a ata e tomar
conhecimento do edital, pois inclusive em verificação prévia (o que foi feiti de forma inicial, já que o cálculo
do BDI destoa nas informações apresentadas, temos ainda a NÃO APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR .

conforme preconiza o edital e exaustivamente REITERADO nesta ATA.
Caro pregoeiro , ja analisou nossos preços?
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- A verificação de preços é realizada pelo setor técnico
da corporação (seção de obras/DAL), neste ato fazemos apenas uma triagem inicial mínima para que se
verifique se há ou não condições de encaminhamento, o que, neste caso, não há.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Quanto ao assunto registrado na data de ontem, para
fins de registro em ata, irei reiterar a v.s.º neste ato.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos
passaremos à NEGOCIAÇÃO com a empresa melhor classificada.
Sendo assim, esta comissão do RDC propõe contraproposta com desconto de 41,5%, ou seja, perfazendo
um novo valor global (já com tal desconto) de R$ 2.339.708,4653, solicito a V.S.º que analise a
contraproposta e se manifeste neste chat.
Nossos preços ja foram reduzidos no maximo devido alguns insumnos em estoque
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Certo. Agradeço a resposta.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Diante“do já exposto, como não há condições de
encaminhamento da proposta para o setor técnico neste ato, pois não preenche os requisitos mínimos
esperados, sendo assim, será dilatadoOprazo para o encaminhamento até as 09h15min do dia
09/06/2022...
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ... em continuação ... sendo assim já concedida a 1º
prorrogação para ajustes e lhe informo desde já que esta administração não concederá infinitas
possibilidades de correção, devendo então que pessoa técnica e de conhecimento do assunto faça os
ajustes, verifique a consonância de informações dentre os documentos antes de encaminhá-los e atenda
as normas vigentes ...Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ... em continuação ... e caso haja valores
inexequíveis para algum item, queo licitante já encaminhe neste prazo concedido a demonstração da
exequibilidade, nos termos dos itens 9.4.3, 9.4.4, 9.5.1 e 9.5.1.1 do edital e das normas vigentes e demais
estudos correlatos.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Favor confirmar o entendimento destas mensagens.
Positivo, Entendido , muito boa tarde

|

Registre-se em ata que o licitante Bordallo Construtora Ltda relatou via e-mail a esta CPL quanto a
IMPOSSIBILIDADE de acesso aos documentos da licitante neste sistema antes de ENCERRADA a

licitação. A respeito do exposto, temos a informar que é de nosso conhecimento (via sistema comprasnet)
que o acesso é viável durante as sessões desde que encerrada a convocação do anexo. Porém, a fim de
minimizar quaisquerdificuldades quanto|a transparência dos atos e disponibilidade de documentos ...
... em continuação ... passaremosa partir de hoje, incluir no google drive, no link já informado na
funcionalidade deste sistema em "AVISOS" todos os documentos encaminhados.
Informo aos Srs. Licitantes o link no Google Drive para acesso aos documentos de proposta e habilitação
anexados ao sistema, tendo em vista a dificuldade de acesso reportada por um licitante e devidamente
registrado em ata.
LINK PARA ACESSO:

https://drive.google.com/drive/folders/1ockD1gRCDHZ6SXc6loJp- PuSZOejdz2S?usp=sharing
Peranteo já exposto, suspenderemosa sessão neste ato e retomaremos amanhã, 09/06/2022, às
09h15min. Boa tarde a todos.
Bom dia a todos. Daremos continuidade com a nossa sessão neste ato, conforme previamente agendado.
Senhor fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPNJ/CPF: 34.543.629/0001-08, o
prazo para envio de anexoreferente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Encerrada a convocação do anexo às 09h15min desta data de hoje, em virtude de término de prorrogação
de prazo concedida na sessão de ontem ao licitante MULT NOBRE. Registre-se ainda que não houve
novo pedido de prorrogação de prazo em tempo hábil, conforme preconiza o edital.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Tem algo a manifestar?
Caro pregoiro envie no email
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ratifique por favor, pois não houve pelo
entendimento por esta presidente. Os arquivos foram enviados por e-mail?
Bom dia , pode abrir link
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Sr. licitante o local para encaminhamento de
documentos é o sistema comprasnet.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Não recebemos quaisquer documentos via e-mail.
Sim , estou tentando desde cedo , não cansigo anexar, dai envie no e-mail
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Pergunto, para qual local (endereço e horário) V.S.º
enviou os documentos solicitados.
Sr. licitante, irei convocar novamente o anexo neste sistema e faça o envio de imediato.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Sr. licitante, irei convocar novamente o anexo neste
sistema e faça o envio de imediato.
Senhor Fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.543.629/0001-08,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - No aguardo.
Mandei no email, o sistema esta falhand ' H

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Recebemos às 09h29 de hoje um e-mail constando
uma planilha em excel, pergunto se somente este documento foi encaminhado? Ainda tem algo a mais a
encaminhar?
Habilitação ja enviada, grato
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Sr. licitante, no chat de ontem foi exaustivamente
informado que conforme item 9 do edital deveriam ser encaminhados os documentos de proposta
devidamente assinados.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Item 9.3 A proposta ajustada ao lance vencedor,
deverá ser encaminhada via sistema,
redigida em língua portuguesa, com gado sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas
pelo licitante ou seu representante, e deverá conter: ..... segue-se os demais...
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Se manifeste por favor.

so momento por favor
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - No aguardo.
Enviado no sistema Proposta Ajustada

,

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante, me parece que está havendo uma
dificuldade de comunicação neste chat.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Reitero pela terceira vez, nos termgs do item 9 do
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raajer de Mensagens
em

1
CPLpresidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Data/Hora Registro

09/06/2022 10:10:24

09/06/2022 10:10:52

09/06/2022 10:11:13
09/06/2022 10:14:11

09/06/2022 10:16:27

09/06/2022 10:18:04
09/06/2022 10:19:52
09/06/2022 10:20:42
09/06/2022 10:22:13
09/06/2022 10:33:25
09/06/2022 10:39:27

09/06/2022 10:39:57

09/06/2022 10:41:13

09/06/2022 10:51:57

09/06/2022 11:51:07

09/06/2022 11:51:34
09/06/2022 11:54:31

09/06/2022 12:11:13

09/06/2022 12:11:46
09/06/2022 12:27:34
09/06/2022 12:28:15

09/06/2022 12:29:00
09/06/2022 12:29:32

09/06/2022 12:29:58

09/06/2022 12:32:56

09/06/2022 12:37:09

09/06/2022 12:39:50
09/06/2022 14:00:26
09/06/2022 14:00:44
09/06/2022 14:08:41
09/06/2022 14:11:58

09/06/2022 14:12:52

09/06/2022 14:26:00
09/06/2022 14:43:12
09/06/2022 14:51:33

09/06/2022 14:51:49

09/06/2022 14:52:00

09/06/2022 14:52:13

09/06/2022 14:52:31
09/06/2022 14:52:58
09/06/2022 14:57:01

09/06/2022 14:57:28
09/06/2022 14:57:58

09/06/2022 14:58:15

Mensagem
edital (Aceitabilidade da proposta vencedora) e TODOS os seus subitens, assim como o item 9.3 que trata
que tais documentos listados DEVERÃO ser encaminhados assinadoseetc.... leia o conteúdo de todos os
itens e subitens: 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6., 9.3.7. e o que mais for pertinente.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Está sendo encaminhado APENAS UM dos
documentos solicitado.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Se manifeste por favor se está compreendendo o
que está sendo solicitado.
muitas dificuldade m caindo toda hora, apaga o texto
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Vc pode então escrever no word ou outro programa e
apenas copiare colar neste chat. No entanto, isso não muda o que vem sendo dito, pois trata-se de vc ler
o que estamos registrando em ata e ler o edital.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - REITERO O ITEM 7.3 do edital: Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Entao os documetos terao que ser em pdf
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Em pdf E assinados nos termos do item 9.3.
Pode conceder o maior prazo?
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Concederei prazo de 01 (uma) hora para envio.
Fineza conceder o prazo para enviou da documentação até ad 15:00 Horas DF
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI- Será concedido o prazo solicitado até as 15h00 de
Belém-Pa para os encaminhamentos, reitero a necessidade de ler o que já foi processado nesta ata. O
Anexo ficará convocado, devendo o envio ser realizado via sistema e, dificuldades deverão ser reportadas
em tempo hábil neste chat o qual permanecerá aberto.
E ainda, neste ato daremos continuidade com a triagem da proposta encaminhada, podendo ser
reportadas as verificações já de imediato.
Informo a todos que os documentos enviados nesta data já constam no google drive para facilitar o acesso
aos que estão em dificuldade para acesso via sistema.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - REITERAÇÃO JÁ REGISTRADA EM ATA: Ratifico
ainda quanto ao ORÇAMENTO SINTÉTICO, no que tange ao ITEM 15.61 (SUPORTE PARA
ELETROCALHAS) o qual foi objeto de ESCLARECIMENTO devidamente registrado em campo próprio nr

sistema comprasnet, que V.S.2 tome conhecimento e realize a adequação da quantidade (10 UNIDADES
e valor unitário CBMPA (R$40,875) na planilha ajustada a ser encaminhada (sintético e consequentemente
analítico). Devendo incidir o desconto em cima do valor R$40,875 e adequar a quantidad
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante, informo ainda que em triagem inicial não
fora verificado desde já que não houve a aplicação do desconto de forma linear conforme preceitua o
Decreto 1.974/2018 e item 9.3.4.3. do edital.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Favor se manifestar a respeito.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sendo que em triagem inicial fora verificado
diferentes percentuais de desconto nos itens. Sem que tenha sido apresentada quaisquer justificativas,
como fora requerido desde a sessão abertura e registrado nesta ata, como também conforme preconiza o
edital.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Aponto ainda que o cálculo do BDI apresenta
inconsistências, pois foram apresentados valores na tabela, os quais não foram aplicados corretamente na
fórmula.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Favor se manifestar a respeito.
Boa tarde. pelo lance equivocado e não atrapalhar o processo peço declinio do referido certeme
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Certo, registrado o pedido. Será processada a recusa
da proposta neste ato.
Muito grato , boa tarde
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Processada a recusa da proposta da primeira colocada, passaremos ao chamamento da próxima
colocada.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Boa tarde sr. licitante que figura como segundo
colocado neste certame.
Srs. licitantes em virtude do horário, suspenderemos a sessão neste ato para o intervalo do almoço e
retornaremos às 14h00min.
Retorno às14h deste dia de hoje, 09/06/2022.
Boa tarde a todos, em continuidade com nossa sessão.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Sr. Licitante, boa tarde.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Sr. licitante, favor se manifestar.
Registre-se em ata diligência junto ao licitante LITHIUM na tentativa de que responda neste chat, com
envio de e-mail para silvaesouza(Dhotmail.com, silva&souza(Dhotmail.com e
lithium engenhariaDoutlook.com, além do telefone 91 98563-4924, todos sem êxito de contato.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Reitero a responsabilidade do licitante em manter-
se conectado nas sessões públicas, o que claramente não está ocorrendo neste certame e prejudicando a
fiuidez deste processo.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Favor se manifestar.
Boa tarde!
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. licitante primeiramente favor atentar a este chat
para que tenhamos fluidez nesta sessão.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Boa tarde Sr. licitante, considerando que V.S.º
figura como de melhor lance até este ato.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos
passaremos à NEGOCIAÇÃO com a empresa melhor classificada.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sendo assim, esta comissão do RDC propõe
contraproposta com desconto de 40,5%, ou seja, perfazendo um novo valor global (já com tal desconto) de
R$ 2.379.703,4818, solicito a V.S.º que analise a contraproposta e se manifeste neste chat.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.
sim senhora pregoeira de acordo
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Agradeço a resposta, registre-se então que ficará o
desconto negociado em 40,5%.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Passaremos agora a demais atos de proposta.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Nos termos do item 9.2 do edital e correlatos
convoco a empresa que figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da proposta ajustada
ao lance negociado, para tanto será concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento, exclusivamente
via sistema, prazo pelo qual ficará disponível o anexo, até 10/06/2022 (sexta-feira), às 15h15, quando será
encerrada a convocação.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Caso a licitante necessite de maior prazo para o
encaminhamento deverá solicitar ANTECIPADAMENTE, via e-mail (cplcbmpa(Dgmail.com), a/pedido

”AT 8

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
R
E
N
A
T
A
 
D
E
 
A
V
I
Z
 
B
A
T
I
S
T
A
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
5
/
0
7
/
2
0
2
2
 
1
2
:
3
6
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
6
5
E
C
5
A
F
F
5
4
A
5
B
4
0
D
.
4
8
6
E
3
0
B
5
A
0
B
0
6
A
E
B
.
F
8
C
7
B
D
4
1
0
B
3
E
9
A
C
0
.
5
4
2
E
F
D
A
E
F
1
4
5
4
5
0
A
 

 Nº do Protocolo: 2022/166802  Anexo/Sequencial: 148 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 9B18878.7596.DBA.26544EE6FF6D0F7D9B 



MENSAGENS DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens
Origem

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

»sidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

.esidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Data/Hora Registro

09/06/2022 14:58:25

09/06/2022 14:58:35

09/06/2022 14:58:46

09/06/2022 14:58:59

09/06/2022 14:59:08

09/06/2022 14:59:18

09/06/2022 14:59:41

09/06/2022 15:00:22
09/06/2022 15:04:33

09/06/2022 15:06:20

09/06/2022 15:06:31
10/06/2022 15:15:17

10/06/2022 15:15:28

10/06/2022 15:15:50
10/06/2022 15:22:12
10/06/2022 15:22:45
10/06/2022 15:23:24

10/06/2022 15:24:42
10/06/2022 15:29:24

10/06/2022 15:33:12
10/06/2022 15:35:04

10/06/2022 15:35:39

10/06/2022 15:35:48
10/06/2022 15:35:59

10/06/2022 15:36:10

10/06/2022 15:36:20

10/06/2022 15:36:29

10/06/2022 15:36:38

10/06/2022 15:38:49

10/06/2022 15:41:28

10/06/2022 15:41:51

10/06/2022 15:42:27

10/06/2022 15:44:18

10/06/2022 15:44:33

Mensagem
devidamente fundamentado e justificado nos termos do edital, o qual será analisado pela comiss
RDC e deferido ou não, pedido e resposta esta que após aberta a sessão subsequente deverá ser
registrado no chat.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Ratifico que a confecção da proposta ajustada deve
ocorrer alinhada ao tipo de licitação, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no item 1.3 do
edital, sendo assim, as propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo 19, 83 da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante em seu lance
ofertado, ...Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Em continuação... deverá este percentual de
desconto incidir linearmente (igual) sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do
instrumento convocatório, conforme item 9.3.4.3 do edital. Solicito ainda que as planilhas sejam
encaminhadas em formato .pdf (obrigatoriamente nos termos do edital) e no formato .xisx (programa Excel

ou similar), para fins de facilitar nossa leitura.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Ratifico ainda quanto ao ORÇAMENTO
SINTÉTICO, no que tange ao ITEM 15.61 (SUPORTE PARA ELETROCALHAS) o qual foi objeto de
ESCLARECIMENTO devidamente registrado em campo próprio no sistema comprasnet, que V.S.º tome
conhecimento e realize a adequação da quantidade (10 UNIDADES) e valor unitário inicial do CBMPA (R$

40,875) na planilha ajustada a ser encaminhada (sintético e consequentemente analítico). Devendo então
incidir o desconto em cima do valor R$ 40,875.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Ratifico ainda que caso haja valores inexequíveis
para algum item (após aplicação do desconto linear), que o licitante já encaminhe neste prazo concedido a
demonstração da exequibilidade, suas devidas justificativas, nos termos dos itens 9.4.3, 9.4.4, 9.5.1 e

9.5.1.1 do edital e das normas vigentes e demais normas cófrelatas.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Nos termosdo item 10.4 do edital e correlatos, que
trata da habilitação, solicito a V.S.º a gentileza de, se possível, no mesmo ato de encaminhamento dos
documentos da proposta sejam encaminhados os documentos de habilitação, para fins de darmos maior
celeridade ao processo, o que em nada irá prejudicar a licitante que, após a fase de julgamento da
proposta iremos ratificar se ainda haverá interesse em encaminhar algum documento para a fase de
habilitação.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Favor confirmar o recebimento destas mensagens
e vosso entendimento a respeito do informado.
Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.
confirmamos.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Agradeço, ficaremos no aguardo, peço total
atenção a estes registros e ao edital para que possamos fluir com os andamentos da licitação.
Solicitada a apresentação da proposta ajustada à licitante melhor colocada, iremos aguardar o
encaminhamento, para tanto suspenderemos esta sessão neste ato e retornaremos amanhã, 10/06/2022
(sexta-feira), às 15h15 para acolhimento das documentações e demais informações que possam ser
pertinentes.
Agradeço a presença de todos, até nossa,próxima sessão, ficamosà disposição.
Boa tarde a todos, em continuidade com nossa sessão. Registre-se em ata o encaminhamento da
proposta ajustada pela licitante LITHIUM, o qual passará neste ato por um processo de triagem, na
oportunidade solicito aos srs que permaneçam conectados a fim de acompanharem a sessão, e ainda, que
já fora incluído no link do google drive a documentação nesta data encaminhada.
Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Boa tarde sr. licitante
Boa tarde! Sr pregoeira
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Favor se manifestar.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Passaremos aos registros que requerem vossa
manifestação, favor permanecer atento aos chamamentos.

ja fiz o anexo ddos documentos
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Quanto ao Cálculo do BDI consta informação de
que o mesmo é NÃO DESONERADO, porém na planilha analítica de-encargos sociais enviada por v.s.º os
percentuais referem-se ao cálculo para DESONERADO como se vê na previsão do INSS (0%), favor se
manifestar a respeito. pool

podemos reenviar então bdi lhe enviamos errado
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Certo, desde já informo ainda que ratifique quanto
ao somatório dos impostos informados em tal cálculo.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Solicito a v.s.º que se manifeste quanto aos itens
do orçamento sintético itens:
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- - 1.1 (Licenças e taxas da obra (acima de 500m2);
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- - 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.;

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- - 12.2.26 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE
R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF.12/2014;
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- - 15.19 CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM
C/ TPO. CONCRETO;

.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - - 15.32 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 02/2020;
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Os quais constam no orçamento original, porém
não constam em vossa proposta ajustada. Favor se manifestar.
Sr presidente estamos verificando erro de importação da planilha estamos ajustando se vossa senhoria
permitit
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Aguarde que temos mais observações a reportar
para que sejam todas ajustadas.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Neste caso V.S.º deverá revisar toda a planilha,
pois não pode haver itens existentes no orçamento desta administração e que não estejam em vosso
orçamento.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Quanto ao Item 15.61 (Suporte para eletrocalhas),
deve ser a quantidade de 10 (dez) unidades conforme já explicitado no esclarecimento e nesta ata e, na
sua planilha consta quantidade 75. DEVENDO SER RETIFICADO O QUANTITATIVO PARA 10
UNIDADES E O VALOR UNITÁRIO INICIAL DO CBMPA (R$ 40,875), para queapartir deste valor e

quantitativo seja aplicado o desconto.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- No valor informado em vossa planilha (R$
1.973.457,29) ao incidir o BDI informado (20,58%) se chegaria a um valor de BDI de 406.137,51, o que
não condiz com vosso cálculo (R$ 405.830,43). o
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICAS LTDA - Quantoaaplicação do descgnto linear o que se
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—
adia de Mensagens

OrigemFis
ecedor responde

CPL Pregidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

Data/Hora Registro

10/06/2022 15:47:03
10/06/2022 15:48:54

10/06/2022 15:52:39
10/06/2022 15:57:40

10/06/2022 15:58:10

10/06/2022 16:00:12
10/06/2022 16:00:50

10/06/2022 16:03:15

10/06/2022 16:03:27

10/06/2022 16:03:41

10/06/2022 16:04:07

10/06/2022 16:04:23
10/06/2022 16:06:38
10/06/2022 16:08:23

13/06/2022 14:00:19
13/06/2022 14:00:34

13/06/2022 14:01:51

13/06/2022 14:21:03
13/06/2022 14:21:59

13/06/2022 14:26:24
13/06/2022 14:28:45
13/06/2022 14:28:56

13/06/2022 14:29:17
13/06/2022 14:33:10
13/06/2022 14:36:53

13/06/2022 14:45:17

13/06/2022 14:52:23

13/06/2022 14:53:49
13/06/2022 14:58:11

13/06/2022 14:58:26
13/06/2022 15:08:06

13/06/2022 15:10:33

13/06/2022 15:16:05
13/06/2022 15:17:22
13/06/2022 15:17:35

13/06/2022 15:17:54

13/06/2022 15:18:18

13/06/2022 15:22:29

13/06/2022 15:33:23

Mensagem
observa é que não houve a aplicação do mesmo desconto para todos os itens, sendo formulado preços
similaresa licitação por MENOR PREÇOenão por MAIOR DESCONTO, como é o nosso caso. Favor se
manifestar se compreendeu que deve ser aplicado o desconto de forma linear.
sim sr estamos fazendo devido ajustes
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Quanto ao item 1.4 ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas por dia) consta em vossa planilha o valor
de R$ 106,45 o qual está a maior que a referência utilizada pelo CBMPA, neste caso ou v.s.º ratificar se
seu valor esteja realmente correto (seja atendendo ao piso mais encargos) e neste caso apresentar
relatório técnico circunstanciado (nos termos do edital) para que o setor técnico avalie o caso.
sr pregoeira nos de duas horas de diligencia para ajustes ?
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Concedido, irei convocar o anexo. Se possível, ao
encaminhar, remeta TAMBÉM a planilha em excel para facilitar nossa análise.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Pergunto a V.S.º se este prazo é exíguo para que
se realize o ajuste?
sim sr pregoeora, mas se possivel nos concecer mas um tempo agradecemos
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Solicito ainda que sejam encaminhadas as
planilhas auxiliares referentes ao cálculo de mão-de-obra e encargos incidentes pois nos documentos
apresentados não conseguimos identificar tais informações.

Tendo em vista o encerramento de nosso expediente até as 17h00 desta data de hoje, concederemos
prazo até a segunda-feira (14h00min) para os devidos ajustes e remessa, solicito a V.S.º que atente as
observações aqui elencadas e aos termos do edital para que possamos dar fluidez a sessão, visto que
vossa proposta com tais inconsistências sequer passam pela triagem inicial para que sejam remetidas ao
setor técnico para análise e parecer.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Tendo em vista o encerramento de nosso
expediente até as 17h00 desta data de hoje, concederemos prazo até a segunda-feira (14h00min) para os
devidos ajustes e remessa, solicito a V.S.º que atente as observações aqui elencadas e aos termos do
edital para que possamos dar fluidez a sessão, visto que vossa proposta com tais inconsistências sequer
passam pela triagem inicial para que sejam remetidas ao setor técnico para análise e parecer.
Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Realizada a convocação do anexo, atente ao
razo.Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Compreendido?

sim sr pregoeira
Solicitada a apresentação da proposta ajustada à licitante melhor colocada, iremos aguardar o
encaminhamento, para tanto suspenderemos esta sessão neste ato e retornaremos amanhã, 13/06/2022
(segunda-feira), às 14h00 para acolhimento das documentações e demais informações que possam ser
pertinentes.

Agradeço a presença de todos, até nossa próxima sessão, ficamos à disposição.
Boa tarde aossrs. licitantes
Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Recepcionada a proposta ajustada, faremos a
triagem inicial, solicito que permaneçam conectados.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA Sr. licitante, boa tarde
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - A respeito do cálculo do BDI, não estamos
visualizando arquivo que contenha tal cálculo, queira se manifestar por gentileza.
Podemos lhe reenviar ? não foi incluída no arquivo
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Irei convocar o anexo.
Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - No aguardo do encaminhamento imediato.
Sr pregoeira já fiz anexo
Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Registre-se em Ata que fora incluído na pasta alternativa do google drive (link disponível no campo de
avisos) os documentos de proposta encaminhados pela empresa Lithium nesta data, em dois arquivos,
conforme enviados neste sistema.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- No cálculo do BDI quanto aos impostos: PIS
0,00%, COFINS 1,91%, ISS 2,79% e CPRB 0,00%. ratifica que estejam de acordo com as normas
vigentes e o que mais for cabível?
Sim Sr pregoeira
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA Sr licitante em verificação inicial temos que o lance
inicial foi de 40%, correspondente a um valor final global de R$ 2.399.700,990, o qual foi apresentada
contraproposta pela comissão do RDC aceita por v.s.º para um desconto de 40,5%, correspondente a um
valor final global de R$ 2.379.287,53, ocorre que a proposta ora apresentada perfaz um valor de R$
2.224.377,10, que corresponderia a um desconto aproximado de 44,4%, valor este que inclusive já está no
limite da exequibilidade.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Se manifeste.
Sra. Pregoeira foi realizado o desconto em cima do valor de custo e após isso aplicado o BDI 20,58%no
entanto para chegar ao valor de R$ 2.379.287,53 deverá ser aplicado um desconto no valor total do
pregão o qual tem bdi diferente do apresentado pela nossa empresa, é possivel realizar o ajuste em cima
do valor total do pregão para se chegar ao valor de R$ 2.379.287,53?
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Consta no edital, item 9.3.4.3 a forma de cálculo,
inclusive as fórmulas.
Sr Pregoeira mantemos o valor que ja enviamos nesta proposta devido a demora no ajuste das planilhas
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Certo.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Fora realizada a triagem por amostra de uma
composição analítica, cito o item 1.7 “Locação da obra a trena”, onde temos a coluna dos coeficientes
(Quant), seguido do “valor unitário”, seguido da coluna “Total”, seguido da coluna “Valores c/ desconto”,
neste ínterim,a título de exemplo da planilha temos que “Tábua de madeira branca 4m”, quantidade =

0,01, valor unitário R$ 85,00, total R$ 0,85 (0,01 * 85,00), sendo que na coluna “Valores c/ desconto”
aparece o valor de R$0,51...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ... em continuação ... Pergunto como se chegou ao
valor de R$0,51? já que como demonstrado, o coeficiente multiplicado pelo valor unitário corresponde a
R$0,85.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Fato este que se repete, aparentemente, em toda a
composição analítica.
Foi realizado o calculo de 0,81 * 0,595 (que é o valor do item já descontando 40,5%(1-0,405=0,595))=
chegando ao valor de R$ 0,51
Para LITHIUM CONSTRUÇÕES & SERVICOS LTDA- Registrado.
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Mensagem L.l PLS
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde

sidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

sidente fala
esidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde

13/06/2022 15:34:16

13/06/2022 15:34:41
13/06/2022 15:38:32

13/06/2022 15:40:27
13/06/2022 15:42:08

13/06/2022 15:44:43

13/06/2022 15:44:54

13/06/2022 15:49:40
13/06/2022 15:52:10
13/06/2022 15:53:24
13/06/2022 15:57:26

13/06/2022 15:59:07
13/06/2022 15:59:53

13/06/2022 15:59:59
14/06/2022 14:00:14
14/06/2022 14:00:34
14/06/2022 14:00:39
14/06/2022 14:00:48
14/06/2022 14:06:13
14/06/2022 14:14:20

14/06/2022 14:14:37

14/06/2022 14:15:08
14/06/2022 14:15:22
14/06/2022 14:15:38
14/06/2022 14:50:55

14/06/2022 14:51:31

14/06/2022 14:51:40

14/06/2022 14:51:56
14/06/2022 14:54:35
14/06/2022 15:02:00
14/06/2022 15:03:50

14/06/2022 15:05:22

14/06/2022 15:05:30
21/06/2022 10:00:07
21/06/2022 10:00:19
21/06/2022 10:24:48
21/06/2022 10:26:36
21/06/2022 10:26:44
21/06/2022 10:28:43

21/06/2022 10:29:12

21/06/2022 10:29:23

21/06/2022 10:29:33

21/06/2022 10:29:44

21/06/2022 10:29:51

21/06/2022 10:30:35

21/06/2022 10:37:51
21/06/2022 10:46:02
21/06/2022 10:50:10

21/06/2022 10:53:32

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto ao cálculo do BDI: Solicito a V.S.º que
encaminhe demonstrativo do CÁLCULO DOS IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB) informados na
composição analítica do BDI para que seja verificado conforme o regime de tributação que vossa empresa
optou, se estão de acordo com o balanço, já que destoa do usual.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- queira se manifestar.
Sr Pregoeira estamos no simples nacional apuração regime de caixa onde se registra o calculo do tributo
pelo efetivo recebimento embora na contabilidade se registra pela competencia por isso se destoa.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Registrado.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Realizada a triagem inicial da proposta ajustada,
realizaremos o encaminhamento da mesma para manifestação técnica pelo setor competente da
corporação (Seção de Obras/DAL).
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Sr. licitante favor realizar o encaminhamento da
proposta final (Anexo IV do edital). Irei convocar o anexo.
Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Confirme o entendimento.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Se manifeste.
Sr pregoeira enviamos conforme sua solicitação.
Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Registre-se em ata a inclusão do documento de proposta ajusta no link do google drive.

Aossrs. licitantes, suspenderemosa sessão neste ato e retornaremos amanhã, 14/06/2022, às 14h00min
para demais encaminhamentos.
Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos, em continuidade com nossa sessão.
Ratifico que a proposta ajustada já foi encaminhada ao setor técnico para análise e parecer.
Na oportunidade esta comissão está realizando a triagem inicial dos documentos de habilitação.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Boa tarde sr. Licitante,
Boa Tarde! Sr Pregoeira.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Informo a v.s.º que: 1. Não fora identificado nos
documentos encaminhados a CRQPF do engenheiro Marcos. 2. A prova de regularidade da fazenda
municipal apresentada está vencida.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Ratifico que este certame ainda encontra-se na
fase de julgamento de propostas e que neste ato estamos apenas realizando uma triagem nos
documentos encaminhadosa fim de darmos maior fluidez ao processo.
SR Pregoeira estamos ja em diligencia para sanar tais apontamentos
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Queira se manifestar a respeito.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Grata.
Para L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA- Quanto aos atestados de capacidade
técnica operacional (item 10.5.5.3.1. do edital) e profissional (item 10.5.5.5.1. do edital), nos termos do
item 10.4.1. do edital, pergunto a V.S.º se tem mais atestados a fim de complementarosjá apresentados?
Para L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Favor desconsiderar a mensagem, a
qual foi encaminhada de forma equivocada.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto aos atestados de capacidade técnica
operacional (item 10.5.5.3.1. do edital) e profissional (item 10.5.5.5.1. do edital) , nos termos do item
10.4.1. do edital, pergunto a V.S.º se tem mais atestadosafim de complementar os já apresentados?
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Queira se manifestar.
Sr oregoera temos sim, em diligencia nas empresas onde prestamos os serviços
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Grata.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Solicito a v.s.º que tome as providências
necessárias para juntar tais documentos, os quais serão requeridos em nossa próxima sessão.

Aossrs. licitantes, considerando a necessidade de aguardar o parecer técnico da proposta,
suspenderemosa sessão neste ato e retomaremos no dia 21/06/2022 (terça-feira), às 10h00min com
demais encaminhamentos.
Boa tarde a todos.
Bom dia a todos.
Em continuidade com esta sessão.
Para BORDALLO CONSTRUTORA LTDA- Sr licitante, bom dia.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Sr licitante, bom dia.
Bom dia Senhor Presidente
Registro em ata que fora recebido via e-mail, nesta data de hoje, às 09h50min, para esta comissão
permanente de licitação informação quanto a composição do BDI e encargos sociais da licitante LITHIUM,

o qual foi encaminhado ao setor técnico para conhecimento e análise, o qual passo a transcrever.
1. Prezado Senhor Presidente,

Apraz de cumpriment'a-lo, temosa informar que conforme consulta ao sitio da receita federal, optantes do
simples nacional, https://consopt.wwwB8.receita.fazenda.gov.br/consultaoptantes, temos que a empresa
LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA CNPJ 8.301.334/0001-60 encontra-se como Optante pelo
Simples Nacional desde 14/06/2013
conforme comprovante em anexo.
2. Nesse sentido, conforme disposto na legislação em vigor quanto às microempresas e empresas de
pequeno porte que tenham a OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL no grupo A DO DETALHAMENTO DOS
ENCARGOS SOCIAIS, RESTA COMO COBRANÇA INDEVIDA DOS PERCENTUAIS DO SISTEMA S,
INCRA E SALARIO EDUCACAO, VISTO QUE AS EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL
S-AO DISPENSADAS DO RECOLHIMENTO DAS REFERIDAS ALIQUOTAS.
3. Dessa forma percebe-se que no grupo A a empresa majorou indevidamente contribuições as quais a
mesma estaria dispensada de recolhimento, razão pela qual caracteriza-se a prática de cobrança indevida
e com possibilidade de tentativa de enriquecimento ilícito.
4. Veja-se que isso resta comprovado pelo detalhamento do BDI da referida empresa, onde os percentuais
de ISS e COFINS encontram-se reduzidos, exatamente por ser a empresa optante do simples nacional.
5. Ainda, no detalhamento do BDI, a empresa colocou PIS 0%, incompativel com quaisquer hipoteses de
enquadramento das empresas optantes do simples nacional conformeo faturamento, RAZAO PELA QUAL

CONFIGURA-SE PROPOSTA INEXEQUIVEL (PIS = 0).
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Sr. licitante disponibilizo este chat para
manifestação neste ato.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Favor se manifestar.
Bom dia! estou lendo aqui.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- No aguardo, favor esteja atento ao chamamento
neste chat, para que possamos dar fluidez a esta sessão.
No que tange sobre PIS e zero mesmo, conforme anteriormente

É
posto neste chat que pagamos os
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Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Data/Hora Registro Mensagem

21/06/2022 11:24:20

21/06/2022 11:27:18

21/06/2022 11:31:45

21/06/2022 11:32:01
21/06/2022 11:33:10
21/06/2022 11:36:05

21/06/2022 11:36:22

21/06/2022 11:36:33

21/06/2022 11:36:52

21/06/2022 11:37:06

21/06/2022 11:37:26

21/06/2022 11:37:36

21/06/2022 11:37:46

21/06/2022 11:38:00

21/06/2022 11:38:18

21/06/2022 11:38:46

21/06/2022 11:39:00

21/06/2022 11:39:17

21/06/2022 11:39:29

21/06/2022 11:39:43

21/06/2022 11:39:54

21/06/2022 11:40:26

impostos pelo recebimento e não pelo faturamento
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. licitante, permaneço no aguardo de demais
informações, ou acabou vossa manifestação?
Sobre outras entidades como as tabelas são padrão sobre outras entidades esquecemos de zerar tal
encargo
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- V.s.º deverá encaminhara base legal que justifique
zerar PIS e reduzir o COFINS e ISS, seja por meio de norma (Lei, decreto, etc), devendo ainda ser
expresso a qual artigo, item, inciso, etc. se necessário que encaminhe documento comprobatórios.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - E continuação...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - *Em continuação...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Recebido o parecer técnico emitido pela Seção de
Obras/DAL quanto a proposta encaminhada pela empresa LITHIUM, passo a transcrever o resultado:
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Foram analisadas as planilhas quanto aos
descontos lineares dados, sendo aplicados
como parâmetro o preço em todos os itens, os quais estão em conformidade aplicando
44,39% de desconto; Lei 12.462/2011”. Art 17, inciso III, art, 24 82º e 3º.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 1)Na Composição do BDI foram verificadas várias
inconformidades quanto à legislação
vigente e ao Acórdão 2622/2013 — TCU — Plenário;
Tributos Os tributos que incidem sobre o valor do contrato são:
ISS(DEFINIDO PELO MUNICÍPIO) = 5,00 % Imposto Sobre Serviço = (5 % sobre o

mínimo de 40% sobre o valor da nota, para fins de equalização com os valores do
INSS).
COFINS = 3,00 %
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Lei nº 9.715/98....
Art. 8º. A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas: | - zero vírgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
IRPJe CSLL
O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) não
serão considerados, pois estarão incluídos na Margem de
Contribuição bruta da empresa.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Base de Cálculo: a base de cálculo da COFINS
devida a partir do mês de fevereiro/99 (a
ser paga a partir do mês de março/99) é composta pela totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente da atividade exercida e da classificação
contábil das receitas.
Alíquota: 3% (três por cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99
(contribuição mensal a ser paga a partir de março/99).
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA Lei nº 9.718/98....
Art. 8º. Fica elevada para três por cento a alíquota da Cofins.
PIS = 0,65%
Base de Cálculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99, a
base de cálculo da contribuição é a receita bruta mensal, assim entendida a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas (art. 3º da Lei nº 9.718/98).
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Alíquota: A alíquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art.
8º, inciso |, da Lei nº 9.715/98).
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- 2)No item 1.4 e composição de custo unitário
código 90778 (SINAPI) -

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2horas pordia), com a aplicação da porcentagem dos encargos e posterior desconto está
abaixo do piso salarial da categoria.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- 3)No item 1.5 e composição de custo unitário
código 200002 (SEDOP) - MESTRE DE
OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, com a aplicação da porcentagem dos
encargos e posterior desconto está abaixo do piso salarial da categoria.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Acerca do fato, quantos aos apontamentos 2 e 3,
foi observado que após a aplicação do
desconto linear em todos os itens, de acordo com o dispositivo legal que regulamenta a
modalidade do presente certame,e conforme Convenção Coletiva de Trabalho
2021/2022 de Cargos e Salários Mínimos praticados no Estado do Pará, Registrada no
Ministério do Trabalho em 10/09/2021 sob o nº PAQ00617/2021, vigente até dia
31/07/2022, ...Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA -.... podendo a sua autenticidade ser conferida no
endereço
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/, foi verificado valor abaixo do estipulado pela Convenção

Coletiva de Trabalho.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Destarte, considerando a necessidade de
contratação do serviços em questão e, em ato
continuo da análise da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, elenca-se
o seguinte:
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - A) Considerando o vício existente na planilha de
preços e CPU da empresa Construmaz,
foi verificado por este setor técnico que em relação aos encargos relativos aos itens
citados nos apontamentos da análise "2" e "3", caso a licitante possua em seu quadro
técnico profissionais contratados, comprovando por meio de contratos de trabalho ou
carteira profissional de trabalho assinada, fato este, ...Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA -... que resultaria em minimização do
impacto dos encargos relativo à contratação dos serviços necessitados pelo licitador,
dessa maneira, afirmando a exequibilidade da proposta.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - B) Considerando o vício existente na planilha de
preços e CPU da empresa Construmaz,
foi verificado por este setor técnico que em relação aos encargos relativos aos itens
citados nos apontamentos da análise "2" e "3", caso a licitante assegure que cumpre
com as obrigações trabalhistas, como pagamento de piso salarial estipulado por acordo
coletivo de trabalho e pagamento de encargos sociais estipulados pelo ordenamento
jurídico vigente, comprovando por meio de apresentaçao de certidões ...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA -.... negativas
trabalhistas e contracheque dos trabalhadores contendo toda a confirmação das
exigencias normativas, pode ser conferido maior exequibilidade à proposta.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - C) Considerando a supremacia do interess
público, prelúdio basilar do direito
administrativo, e os principios da economicidade e eficiencia, conforme Art. 70, Art. 37
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Presidente fala
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21/06/2022 11:40:39

21/06/2022 11:41:03

21/06/2022 11:41:15

21/06/2022 11:41:30

21/06/2022 11:41:42

21/06/2022 11:41:55

21/06/2022 11:42:08

21/06/2022 11:42:18

21/06/2022 11:42:41
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Mensagem CpI
da Constituição Federal, respectivamente, o impacto do custo dos encargos em relação

É

ao lucro e ao valor total dos serviços, é irrisório, além disso, após calculo da
porcentagem de desconto em relação ao valor orçado por este setor técnico, foi
verificado que para que seja atendido o piso salarial mencionado, ...Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- conforme planilha de
valores de referencia utilizada, o maior desconto deveria ser bem menor do que o da
proposta em questão, e considerando o atendimento do desconto linear em todos os
itens, resultando em um acréscimo no valor da proposta, dessa maneira, ocasionando
maiores custos ao erário público para a execução dos mesmos serviços, indo de
encontro aos principios da Administração Públicas citados anteriormente...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA -... Ademais, a implicação dos encargos quanto à
exequibilidade da proposta e fiel execução do serviços podem ser atenuados com a existencias de outros
contratos os quais a .

magnitude da somatória dos lucros existentes sejam bem maiores que o custo direcionado à licitante
resultante da problemática elencada nos apontamentos da análise
"2" e"3”.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- D) Considerando os itens 78.4, 79 e 86 do projeto
básico do presente certame, os custos
do encargos e obrigações de ordem trabalhista não podem ser transferidos ao licitador,
dessa maneira, atendidos os itens acima, admitindo-se o impactos dos encargos por
parte da licitante, corrobora-se o entendimento e é conferido maior exequibilidade à
proposta.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Ante o exposto, considerando que “a licitação não é
um fim em si mesmo, mas um
instrumento apropriado para o atingimento de certas finalidades”(interesse público), vem
sendo disseminada, em sede doutrinária e jurisprudencial, a ideia do formalismo
moderado, que significa evitar o rigor excessivo para vícios sanáveis que não gerem
lesão a direito ou prejuízo à Administração e que atendam sua finalidade inicial, ainda ...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- que de forma transversa. Assim é que os tribunais
pátrios vêm orientando os
administradores a evitar, no julgamento das propostas, a desclassificação daquelas que
contenham defeitos sanáveis, como forma de prestigiar os princípios da supremacia do
interesse público, economicidade e eficiência, em detrimento ao apego exacerbado
às formas e aplicação irrestrita do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Nessa linha, entre outros acórdãos, sinaliza o TCU

que erros ou omissões no
preenchimento de planilhas de custos não devem ensejar, porsi só, a desclassificação

do licitante, sendo possível a correção das inconsistências, desde que mantido o valor
global proposto e que este (valor) seja suficiente para arcar com todos os custos da
contratação (exequibilidade):
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- “Erros no preenchimento da planilha de preços
unitários não são motivos para a
desclassificação de licitante, quando a planilha puder ser ajustada sem majoração do
preço global ofertado.”
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- "A mera existência de erro material ou de omissão
na planilha de custos e de preços de
licitante não enseja, necessariamente, a desclassificação antecipada da sua proposta,
devendo a Administração promover diligência junto ao interessado para a correção das
falhas, sem permitir, contudo, a alteração úo valor global originalmente proposto.”
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Em face do exposto, embora a regra legal seja a
desclassificação de propostas que contenham falhas na cotação encargos incidentes no objeto do
certame, deve-se
reconhecer que a doutrina e jurisprudência defendem a possibilidade de correção de
equívocos na planilha de custo, visto seu caráter instrumental, desde que tal retificação
não acarrete a majoração do valor global proposto e que este (valor) seja suficiente para
arcar com todos os custos da contratação (exequibilidade)...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA -.... Assim, em razão da tese do
formalismo moderado, cabe à Administração, quando do julgamento da licitação e diante
de falhas como as apresentadas, realizar as devidas diligências, com escopo no que
prevê o art. 43, 83º, da Lei 8.666, a fim de oportunizar ao licitante a correção de sua
planilha, se possível, para evitar a sua desclassificação, privilegiando a obtenção da
proposta mais vantajosa à Administração, em prestígio ao princípio da economicidade.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA -... Assim, em razão da tese do formalismo
moderado, cabe à Administração, quando do julgamento da licitação e diante *

de falhas como as apresentadas, realizar as devidas diligências, com escopo no que
prevê o art. 43, 83º, da Lei 8.666, a fim de oportunizar ao licitante a correção de sua
planilha, se possível, para evitar a sua desclassificação, privilegiando a obtenção da
proposta mais vantajosa à Administração, em prestígio ao princípio da economicidade.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Finalizada a transcrição.
Qual prazo temos para enviar tudo ?
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Reitero que neste caso será necessário retificar a
proposta, o que enseja em rever o orçamento sintético, analítico, cronograma físico financeiro, bdi e
encargos.
Onde deverá ser respeitado os limites das convenções de trabalhoe piso salarial para os itens de mão-de-
obra citados e para TODOS os demais itens aplicado desconto idêntico (IGUAL) para que ao final se
chegue ao mesmo valor global negociado.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Solicito que realize a leitura do parecer, neste ato
será concedido prazo de 1Ominutos para tal e, após isso continuaremos com demais assuntos.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Algo a manifestar?
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Há dúvidas a respeito?
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Inicialmente será concedido o prazo de 02 (duas)
horas para o encaminhamento de embasamento legal para o cálculo do BDI, visto que neste ato dispor
prazo para ajuste da proposta sem a definição do BDlI irá ensejar em possível atraso na sessão.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Neste mesmo prazo, se possível, nos termos já
expostos nesta sessão, solicito que complemente os documentos de habilitação os quais apontamos
pendências em sessão anterior.
Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Queira se manifestar se houve o entendimento.
Sr pregoeira 2horas e curto para sanar todos os apontamento
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Este prazo de duas horas é para sanar apenas o
BDI. Não seria possível?
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA-As

ar os documentos dessível, já encami
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Mensagem
habilitação que já foram tratados em sessão anterior.
Sim Senhora esta dá
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Ficarei no aguardo. Ao retornar, peço que esteja
atento ao chat pois será chamado para tratar do assunto.
Aossrs. licitantes, aguardaremos a remessa do cálculo do BD! e retornaremos às 14h30min para
continuidade da sessão.
Boa tarde a todos.
Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Boa tarde.
Boa Tarde!
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto aos documentos de habilitação não há
condições de serem enviados?
Não permitiu mb foi suerior
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Encaminhe via e-mail que iremos dispor no google
drive para acesso aos demais licitantes.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - cplcbmpaGdgmail.com
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Há condições de enviar neste ato a planilha de
encargos ajustada?
de encargos sim
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Convocarei o anexo novamente, se não houver
capacidade para envio, que nos encaminhe por e-mail.
Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Enviamos
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Registro o recebimento de um atestado de
capacidade técnica e a íntegra da Lei Complementar 123/2006.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto a LC 123, queira informar quais
artigos/incisos v.s.º fez algum embasamento.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto ao atestado de capacidade técnica, queira
informar a respeito da CAT (Certidão de Acervo Técnico), se existe?
enviamos no email, atestado não esta registrado no crea
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Nos termos do item 10.5.5.5. Comprovação da
capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico — CAT, expedida
pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s)
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, ...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Logo desdejá informo que o documento
encaminhado não compre os termos do edital.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Pergunto a V.S.º se possui outros atestados (nos
termosdo edital) que cumpram os requisitos de (técnico-operacional: telefônica e técnico-profissional:
lógica e telefônica)?
temos comente este
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Sr. licitante, apesar de ainda estarmos na fase de
julgamento de propostas, informo que já realizamos a triagem nos documentos de habilitação, que já foram
registrados nesta ata e, com este documento encaminhado já temos que vossa empresa não irá cumprir
os requisitos do edital. Com isso, será requerido novo ajuste de planilhas (também já registrado nesta ata),
fixado prazo, o qual poderá ensejar em aceitação da proposta, mas que não terá novos avanços, já que
v.s.? não terá os documentos.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Queira se manifestar a respeito por gentileza.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Já que informa que não tem outros atestados,
devidamente registrado.
um minuto pfv
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- No aguardo.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Pergunto a V.S.º se possui outros atestados (nos
termos do edital) que cumpram os requisitos de (técnico-operacional: telefônica e técnico-profissional:
lógica e telefônica)?
É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de empresa participante de
certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao CREA, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea
1.025/2009 veda a emissão de Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome pjPara LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- O atestado técnico operacional (empresa) não
requer a apresentação de CAT, porém o atestado técnico-profissional obrigatoriamente deve ser registraou
no CREA e possuir CAT. Neste caso, a necessidade de tais serviços é para atestado operacional e
profissional, logo, requer a CAT.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Atestado técnico operacional - não requer CAT.
Atestado técnico profissional requer CAT.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Pois o atestado profissional é emitido em nome de
pessoa física, tanto é que os demais atestados apresentados por vossa própria empresa, o possuem.
Certo então não temos
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Diante disso, ratifico a v.s.º que trataremos de
prazos para ajuste de propostas, mas que não iremos prosperar na fase de habilitação.
Tendo em vista as particularidades do edital e falta de documentos complementares declinamos do
referido certame :

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA- Certo, será processada a recusa da proposta por
pedido de declínio.
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.
Feito isso, passaremos a um desempate a ser processado e convocado via sistema.
Convocação será realizada às 16h08min.
O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa/Empresa de
Pequeno Porte/Equiparada.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Boa tarde sr. lictante
Boa tarde Sr. Presidente
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Primeiramente, solicito a v.s.? atenção neste chat pois neste ato
passaremospor diversos cnamamentosa v.s.º.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos passaremos à
NEGOCIAÇÃO com a empresa melhor classificada.

Certo Sr. Presidente, estamos atentos.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, esta comissão do RDC propõe contraproposta com
desconto de 40,5%, ou seja, perfazendo um novo valor global (já com tal desconto) de R$ 2.379.703,4818,
solicito a V.S.? que analise a contraproposta e se manifeste neste chat.
Sr. Presidente, infelizmente é inviável aumentar o desconto, já estamos com percentual muito expréssivo.
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Mensagem CPL
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Agradeço vossa resposta. o
Registre-se que o valor global proposto pela licitante MAUES está dentro do limite de exequibilidade,
conforme cálculo já registrado nesta ata.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Importante neste ato frisar que v.s.? DEVE ler os termos do edital, o
modo de formulação de proposta, bem como, se presume estar acompanhando esta sessão e os devidos
registros nesta ata, da forma confecção de planilhas, itens que vem sendo exigidos, etc, para tanto,
passaremosa registrar orientações mínimas para a confecção da proposta. .

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Nos termos do item 9.2 do edital e correlatos convoco a empresa que
figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da proposta ajustada ao lance final, para tanto
será concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento, exclusivamente via sistema, prazo pelo qual
ficará disponível o anexo, até 22/06/2022 (quarta-feira), às 17h00, quando será encerrada a convocação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Casoalicitante necessite de maior prazo para o encaminhamento
deverá solicitar ANTECIPADAMENTE, via e-mail (cplcbmpa(Dgmail.com), o pedido devidamente
fundamentado e justificado nos termos do edital, o qual será analisado pela comissão do RDC e deferido

ou não, pedido e resposta esta que após aberta a sessão subsequente deverá ser registrado no chat.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Ratifico que a confecção da proposta ajustada deve ocorrer alinhada
ao tipo de licitação, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no item 1.3 do edital, sendo assim,
as propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo 19, 83 da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de
2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante em seu lance ofertado, ...Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Em continuação... deverá este percentual de desconto incidir
linearmente (igual) sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento
convocatório, conforme item 9.3.4.3 do edital. Solicito ainda que as planilhas sejam encaminhadas em
formato .pdf (obrigatoriamente nos termos do edital) e no formato .xIsx (programa Excel ou similar), para
fins de facilitar nossaleitura.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Ratifico ainda quanto aa ORÇAMENTO SINTÉTICO, no que tange ao
ITEM 15.61 (SUPORTE PARA ELETROCALHAS) o qual foi objeto de ESCLARECIMENTO devidamente
registrado em campo próprio no sistema comprasnet, que V.S.º tome conhecimento e realize a adequação
da quantidade (10 UNIDADES) e valor unitário inicial do CBMPA (R$ 40,875) na planilha ajustada a ser
encaminhada (sintético e consequentemente analítico). Devendo então incidir o desconto em cima do valor
R$ 40,875.
Certo Sr. Presidente.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Ratifico ainda que caso haja valores inexequíveis para algum item
(após aplicação do desconto linear), que o licitante já encaminhe neste prazo concedido a demonstração
da exequibilidade, suas devidas justificativas, nos termos dos itens 9.4.3, 9.4.4, 9.5.1 e 9.5.1.1 do edital e
das normas vigentes e demais normas correlatas.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Neste caso, amparado em pareceres técnicos que vem sendo
emitidos às licitações deste órgão, cito os RDCs 03, 04 e este próprio (RDC 05), dado o percentual de
desconto ofertado, é provável que os itens de mão de obra (engenheiro e mestre de obras) devem se
apresentar com valores inexequíveis, devendo neste caso o licitante ...
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- ... em continuação ... atender o piso salarial/convenções vigentes e
os respectivos encargos, mesmo que dessa forma não seja possível aplicar o desconto da licitação
(40,0001% e, nos demais itens (TODOS) seja aplicado percentual de desconto linear (IDÊNTICO) para
que ao final tenha o valor global do lance.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Que na apresentação da composição analítica esteja atento a manter
os coeficientes das planilhas de referência, qual seja SINAPI/SEDOP e, caso haja alguma mudança que já
encaminhe documento de justificativa.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Pergunto se compreende que esta licitação se trata de MAIOR
DESCONTO e não MENOR preço,e ainda, se tem dúvidas para a confecção da proposta?
Sr. Presidente peço que se possível seja concedido prazo de 72 horas úteis, para adequação da planilha
orçamentária e documentos complementares, tendo em vista o nível de detalhamento técnico exigido no
presente certame, no que tange a aplicação do desconto linear em todos os itens da proposta de preço e
composições de preço unitário.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, importante frisar que o edital rege desde o princípio o
prazo de 24 horas, sendo que precisamos dar fluidez a esta licitação, pois se trata de necessidade desta
administração, bem como, que não fora dado tal extensão de prazo a nenhum outro licitante, e que
devemos prover tratamento isonômico, e, queajustificativa de que o nível de detalhamento das planilhas
requer maior prazo para confecção, entendemos ...
Para MAUES ENGENHARIA LTDA -.... queolicitante ao participar do certame deve desdejá estar
preparado com sua planilha, já que se trata do modo de disputa fechado, logo, salvo caso de pequenos
ajustes, não há o que se falar em não estar com sua planilha preparada e em condições de remessa.
Diante disso, a comissão entende como inviável e injustificável dilatação de prazo.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Nos termos do item 10.4 do edital e correlatos, que trata da
habilitação, solícito a V.S.º a gentileza de, se possível, no mesmo ato de encaminhamento dos
documentos da proposta sejam encaminhados os documentos de habilitação, para fins de darmos maior
celeridade ao processo, o que em nada irá prejudicar a licitante que, após a fase de julgamento da
proposta iremos ratificar se ainda haverá interesse em encaminhar algum documento para a fase de
habilitação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Favor confirmar o recebimento destas mensagens e vosso
entendimento a respeito do informado, bem como a manutenção do prazo para até 22/06/22, às 17h00min.
Certo Sr. Presidente, entregar os documentos dentro do prazo estabelecido.
Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Convocado anexo via sistema.
Solicitada a apresentação da proposta ajustada à licitante melhor colocada, iremos aguardar o
encaminhamento, para tanto suspenderemos esta sessão neste ato e retornaremos amanhã, 22/06/2022
(quarta-feira), às 17h00 para acolhimento das documentações e demais informações que possam ser
pertinentes, na oportunidade ao licitante MAUES que esteja conectado e atento pois será chamado no
chat.
Boa tarde a todos.
Certo Sr. Presidente
Boa tarde a todos.
Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Boa tarde sr. licitante
Boa tarde Sr. Presidente.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Passaremos neste ato a triagem da proposta encaminhada, tão logo
venham a surgir dúvidas faremos o chamamento neste chat.
Registre-se em ata a inclusão dos documentos de proposta e habilitação encaminhadospela licitante
MAUES na data de hoje às 16h54min foram incluídos na pasta do google drive como acesso alternativo
aos licitantes. y

Certo Sr. Presidente estaremos atentos, ao vosso chamado.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Quanto a composição do BDI, questiono a composição dos impostos,No
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queira revisare ratificar, pois os mesmos, até então, parecem destoar das legislações pertinentes.
Prezado Sr. Presidente, nossa empresa é optante pelo Regime Tributário do Simples Nacional,
pertencentes ao anexo IV, o qual as alíquotas tributária são variáveis e em virtude do faturamento dos
últimos 12 meses, dessa forma quando calculamos nossa alíquota efetiva baseada em nosso faturamento

dos últimos 12 meses, encontramos o percentual da alíquota efetiva pertinente e compatível com a real
situação financeira-econômica da empresa nos dias atuais
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Ok.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Queira ratificar o motivo pelo qual a mão-de-obra do engenheiro (1.4)
e do mestre de obras (1.5) não consta na planilha de orçamento sintético a soma dos encargos calculados
na CPU.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Se manifeste.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ositens no orçamento sintético estão com arredondamento que ao
conferir a planilha de orçamento sintético não tem consonância, por exemplo, item 4.7, qtde 121,41, valor
unitário R$54,51, valor unitário com BDI R$70,14 (quando deveria ser: R$54,51 * 1,2866 = R$70,13);
subtotal R$8.515,70 (quando deveria ser: R$70,13 * 121,41 = R$8.514,58), e isso se repete em todos os
itens da planilha, onde os arredondamentosse realizados de forma correta chegaria ao valor final de R$
2.399.334,96 ...
Prezado Sr. Presidente na composição de preço unitário dositens 1.4 e 1.5, os valores dos encargos
sociais estão somados no referido valor da mão-de-obra por se tratar de ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
FLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) E MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES (Mês), Ou seja o valor destacado o qual se refere aos encargos sociais está apenas

demonstrando que no valor da mão de R$ 85,82 (HORA DO ENGENHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES DE 77,42%) . PEÇO ABERTURA DA CAIXA DE MSG.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA- ... em continuação ... e, em vossa planilha consta 2.399.696,99, com
isso ou deve-se corrigir os valores unitários sem BDI (arredondando de forma correta para duas casas
decimais) ou corrigir os valores unitários com BDI (realizando o cálculo correto) e com isso terá o subtotal
item a item correto.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Com isso está havendo dificuldade para se enxergar a aplicação do
desconto de forma linear, já que os valores estão arredondados de forma incorreta, mas desde já
aparentemente os valores não estão com aparência de aplicação do desconto corretamente (linear).
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Se manifeste por gentileza.
PREZADO SR. PRESIDENTE, SOLICITAMOS A OPORTUNIDADE DE CORRIGIR AS PLANILHAS,
PARA APLICAÇÃO DO DESCONTO CONFORME OS REQUISITOS TÉCNICOS ELENCADOS.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Reitero as fórmulas para auxiliar no ajuste (as quais constam no
edital), e ainda, que ao encaminhar a proposta ajustada, que nos envie a planilha em excel, pois facilita o
trabalho de análise.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Pr = Cr (1+BDlr); Pr: Preço de Referência UNIT. CBM; BDlr: BDI de
referência do CBMPA; Pp = Pr* (1-D); Pp: Preço A SER proposto com Desconto UNIT. EMPRESA(é o
que a empresa deve apresentar); D: desconto da licitante; Cp = Pp / (1+BDlIp); Cp: Custo A SER proposto
UNIT. EMPRESA(é o que a empresa deve apresentar sem BDI); BDlp: BDI da licitante;
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Devendo ainda atentar para a mão-de-obra do engenheiro e do
encarregado, que já foi explicitado neste chat, devendo obrigatoriamente obedecer ao piso salarias,
normas trabalhistas vigentes e encargos cabíveis, o que irá ensejar que nestes dois itens não se obedeça
ao desconto de 40,0001%, logo DEVERÁ aplicar tal diferença como desconto de forma IGUALITÁRIA
(LINEAR) nos demais itens.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ante ao exposto, a proposta encaminhada não atende aos requisitos
mínimos para que seja encaminhada para emissão de parecer, com isso será solicitado o primeiro ajuste
da proposta, concedido o prazo até amanhã, 23 de junho de 2022, quinta-feira, às 14h00min, para
encaminhamento. Irei convocar o anexo.
Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Favor confirmar o entendimento das mensagens.
PREZADO SR. PRESIDENTE, AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE E FAREMOS CONFORME
SOLICITADO.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Grata.
Aos srs, licitantes, suspenderemos a sessão neste ato e retornaremos amanhã, 23/06/22, às 14h00min
para demais encaminhamentos. Boa noite a todos.
Boa tarde a todos.
Em continuidade com nossa sessão.
Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio d”

anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Boa tarde sr. licitante
PREZADO SR. PRESIDENTE, SOLICITAMOS O ANEXO.
Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Esteja atento ao prazo para encaminhamento.
PREAZADO NÃO ESTAMOS CONSEGUINDO ANEXAR A PROPOSTA ESTÁ DANDO ERRO,
SOLICITAMOS O ENVIO POR E-MAIL

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Faça o envio por e-mail neste ato e tente novamente enviar via
sistema.
PREZADO SR. PRESIDENTE OS ANEXOS ESTÃO ENCAMINHADOS NO SISTEMA DO COMPRASNET

E VIA E-MAIL
Registre-se em ata a inclusão dos documentos encaminhados via sistema e e-mail na pasta do Google
Drive.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Faremos neste ato a triagem dos documentos encaminhados, aosr.
licitante, gentileza ficar atento ao chat para possível chamamento.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- As planilhas de cálculo do BDI e Encargos Sociais permanecerão as
mesmas? Pois não foram enviados neste segundo ajuste.
Sim, Sr. Presidente as planilhas de cálculo do BDI e Encargos Sociais permanecerão as mesmas.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - ok
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Queira informar o motivo pelo qual o Engenheiro e o mestre de Obras
no orçamento sintético e no analítico não constam os encargos sociais?
Prezado Sr. Presidente, os mesmos já se encontram inseridos na mão-de-obra horista (Engenheiro) e
Mensalista (Mestre de obras), ou seja em seus respectivos valores unitários. 77,42% para horistas e
38,72% para mensalista, como consta em nossa Tabela de Encargos Sociais, Trabalhistas e
Previdenciários.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Registrado.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Favor se manifestar quanto ao valor final: R$1.865.358,30 (SEM BDI)
que multiplicado pelo BDI (28,66) chega-se ao valor de R$2.399.969,99 e não R$2.399.696,99, com uma
diferença de R$273,00.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Ainda quanto a mão-de-obra do engenheiro e encarregado, a que se
vê são os encargos complementares, se como dito os encargos sociais já estão inclusos, deverá gntão
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Mensagem VPeapresentar a memória de cálculo, e ainda, que justifique motivo pelo qual o coeficiente está menor que um
para ambos os itens.
Prezado Sr. Presidente, acreditamos acontecer isto, tendo em vista a questão dos arredondamentos e
aplicação do desconto linear da fórmula, o qual tivemos que manipular de maneira criteriosa para que não
subestimasse e/ou ultrapassasse o percentual de desconto linear em cada parcela, mas caso julgue
necessário faremos as manipulações de forma que o valor chegue exatamente ao que fora proposto.
Desse modo iríamos solicitar um prazo de 1 hora para nova adequação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Como v.s.º pode avaliar como plausível simplesmente subtrair o valor
da diferença de qualquer forma, ontem já foi alertado na sessão que os arredondamentos não poderiam
ser feitos aleatoriamente pois isso iria gerar uma diferença no final e novamente persiste o erro.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Estamos aqui a conceder prazos e novamente não há o que o setor
técnico analisar pois as orientações não estão sendo seguidas.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Se manifeste quanto aos encargos sociais (que ontem também já
foram objeto de discussão) que devem obrigatoriamente ser mantidos os pisos salarias, CCLT e demais
normas pertinentes.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Já estamos indo para a apresentação da terceira proposta, v.s.º
acha possível ajustar em uma hora todo o orçamento sintético e o analítico? já que ao alterar um
orçamento, vai ter que alterar o outro.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Como muito bem exposto para as demais licitantes, daremos
tratamento isonômico aos licitantes e não iremos prover infinitas possibilidades de ajustes de proposta
visto que desdeoinício estão sendo dadas as mesmas orientações.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Favos-se manifestar. É

Prezado Sr. Presidente, solicitamos prazo de uma hora para nova adequação, caso o erro persista,
entenderemoso julgamento por vossa parte, qual seja. Queremos colocar em questão que nossa empresa
cumpre todos os requisitos de qualificação: jurídica, econômica-financeira e técnica. De forma que a
Administração busca pela proposta mais vantajosa, esses cálculos de arredondamentos percorrem por
erros formais, que podem ser adequados. Com isso solicitamos este novo prazo de uma hora sem mais,
para
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- São erros passíveis de correção, tanto é que estamos concedendo
tais oportunidades, porém não são infinitas, assim como não foram aos demais licitantes. Peço ainda que
ratifique que manterá os cálculos do engenheiro e mestre de obras como estão, e caso o mantenha, que
encaminhe a memória de cálculo que demonstre que em tais valores estejam incluídos os encargos
sociais.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Por sabermos que tais ajustes não serão realizados em uma hora,
concedermoso prazo até amanhã, 24/06/2022, às 09h00min para o encaminhamento, o qual deverá ser
revisado, não sendo de forma alguma aceitável simplesmente subtrair valores de forma indiscriminada a
fim de demonstrar um valor final inexistente. E persisto que deverá revisar as duas mão de obra e se
certificar de que estejam corretos, pois o que temos em diversas outras licitações é valor similar ao
apresentado, porém sem encargos ..Prezado Sr. Presidente, em relação ao piso da categoria CCLT e demais normas pertinentes, vossa
senhoria pode analisar nas composições de preço unitário que os valores unitários se mantém, contudo
para que o desconto seja linear em TODOS ositens da planilha orçamentária, manipulamos os
coeficientes de mão-de-obra e nãoo valor unitário dela, para que sejam mantidos os valores reais
conforme CCLTe ainda que esteja coerente com os descontos lineares. Solicito abrir caixa para
continuação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- ... em continuação.. sociais. E, ao inseri-los não há como aplicar o
desconto linear nos dois itens, devendo então fazer a compensação, como já foi várias vezes explanado
nesta ata, inclusive a v.s.? na data de ontem.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Confirme o entendimento das mensagens e do prazo.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Não podem ser manipulados os coeficientes.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Deverá nestes dois itens manter os coeficientes, atender piso salarial,
e distribuir a diferença de valor de forma igualitária nos demais itens.
Prezado Sr. Presidente confirmamos entendimento das mensagens e do prazo.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Estesdois itens ficarão com desconto NÃO LINEAR (DIFERENTE) a
fim de atender demais normas.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ao aplicar DESCONTO NÃO LINEAR nos dois itens de mão de obra,
automaticamente iria majorar o valor global, o que não é permitido, então deverá REDISTRIBUIR DE
FORMA IGUALITÁRIA (LINEAR) essa diferença nos outros itens.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Pergunto novamente, ratifique se entendeu?
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Pois estas mesmas orientações foram passadas ontem e dito que
havia o entendimento.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Queira se manifestar por gentileza.
Sr. Presidente, conforme item 9.3.4.3 do edital o qual aduz: “(...) o percentual de desconto apresentado
pelos licitantes incidirá linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado constante do
instrumento convocatório, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Parágrafo único.” Não consta
considerar exclusões, enfatiza que sejam todos sem exceção, contudo iremos atender sem ressalvas, o
que vossa senhoria expunha em vossos critérios. (Solicitamos caixa de msg para continuação)
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Conforme explicitado nesta ata, há parecer técnico a respeito do

caso, emitido pela seção de obras da corporação, visto que se aplicar desconto linear em todos os itens,
especificamente nos itens de mão-de-obra e ainda assim atender as normas vigentes quanto a piso
salarial, CCLT, vossa proposta bem como a de metade dos licitantes neste. certame será considerada
inexequível e sem margem para ajustes, gerando assim um prejuízo para a administração quanto a
economicidade.
Grata pela atenção iremos aguardar a proposta ajustada dentro do prazo estipulado.
Aos grs. licitantes informo que solicitada a proposta ajustada, suspenderemosa sessão neste ato e
retornaremos amanhã, 23/06/2022, às 09h00min. Boa tarde a todos.
Retifico, amanhã, 24/06/2022, às 09h00min.
Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos.
Bom dia a todos, em continuidade com esta sessão.
Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Registre-se em ata o envio dos documentos de proposta ajustada pela licitante MAUES, de forma
tempestiva, os quais foram incluídos na pasta do Google drive para acesso aos licitantes, tendo em vista
não haver capacidade suficiente no sistema.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Passaremos neste ato à triagem da proposta ajustada, ao licitante
MAUES que acompanhe este chat pois poderá ser chamado a qualquer tempo.
BOM DIA PREZADO SR. PRESIDENTE, ESTAREMOS ATENTOS. OBRIGADA.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Sr. licitante, queira revisar o cronograma físico financeiro, pois fora
verificado que os valores das etapas não 'tonferem comos valores do orçamento.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Faça o ajuste e reencaminhe.
CERTO SR. PRESIDENTE JÁ ESTAREMOS ENVIANDO, SOLICITO ANEXOEs
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Presidente fala 24/06/2022 09:24:28 Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Presidente fala 24/06/2022 09:45:21 Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

Presidente fala 24/06/2022 09:45:34 Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Recebido.
Presidente fala 24/06/2022 09:45:50 Incluído tal documento no Google Drive.
Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

24/06/2022 09:51:55

24/06/2022 10:20:08

24/06/2022 11:31:03

24/06/2022 11:31:27

24/06/2022 11:31:35
28/06/2022 09:30:51
28/06/2022 09:33:15
28/06/2022 09:34:34
28/06/2022 09:42:52
28/06/2022 09:43:56

28/06/2022 10:08:39

28/06/2022 10:08:58
28/06/2022 10:15:49

28/06/2022 10:16:14
28/06/2022 10:20:44
28/06/2022 10:24:45
28/06/2022 10:41:21

28/06/2022 10:43:34

28/06/2022 10:44:16
28/06/2022 10:48:05

28/06/2022 10:48:17

28/06/2022 10:48:31

28/06/2022 11:10:31

28/06/2022 11:14:42
28/06/2022 11:37:36

28/06/2022 11:37:57
28/06/2022 11:38:17

28/06/2022 11:44:30
28/06/2022 11:48:51
28/06/2022 11:53:32

28/06/2022 12:04:00
28/06/2022 12:07:45
28/06/2022 12:15:45

28/06/2022 12:16:13
28/06/2022 12:16:56

28/06/2022 12:23:23
28/06/2022 12:24:00

28/06/2022 12:24:50

28/06/2022 12:26:01

28/06/2022 12:26:26

PREZADO SR. PRESIDENTE, NA OPORTUNIDADE ESCLAREÇO QUE TALVEZ ESTEJA GERANDO
DÚVIDA QUANTO AO ITEM 12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS SE SUBDIVIDE EM DUAS
ETAPAS, TAL COMO O MODELO DISPONIBILIZADO PELO CBMPA. E QUE PORTANTO O ITEM 12
NÃO APARECE PREENCHIDO, JUSTAMENTE POR SE SUBDIVIDIR EM ÁGUA FRIA E ESGOTO.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sem problemas, comaretificação apresentada os valores ficaram em
consonância.
Realizada a triagem aos documentos encaminhados, faremos o encaminhamento dos documentos
apensados ao setor técnico da corporação para análise e parecer.
Suspenderemosa sessão neste ato e retornaremos no dia 28/06/2022 (terça-feira), às 09h30min para
possível resultado da análise e demais encaminhamentos.
Bom dia a todos.
Bom dia a todos.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Bom dia sr. licitante
Bom dia Sr. Presidente e demais membros da CPL
Passaremos aos registros quanto ao parecer técnico emitido pelo setor técnico (Seção de obras)
Registre-se que além da solicitação de parecer quanto a proposta, fora requerido ainda parecer técnico
quanto a análise da qualificação técnica dos documentos acostados pela empresa MAUES.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, a fim de atenderemos diligência requerida por licitante,
via e-mail, a esta CPL, solicito a V.S.2 o encaminhamento da GFIP (a fim de constatarmos valor da SAT) e
o extrato do simples nacional para comprovação dos percentuais de PIS e COFINS lançados no
detalhamento do BDI.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Irei solicitar o anexo.
Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Gentileza confirmar o recebimento desta mensagem.
Prezado Sr. Presidente, estamos enviando o documento solicitado.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Queira informar tão logo envie.
Prezado Sr. Presidente, já se encontram anexados a GFIP em 4 arquivos, como também o PGDAS, de
forma que seja comprovada as alíquotas tributárias, bem como a alíquota do SAT
Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Registro a inclusão dos documentos encaminhados via sistema na pasta do Google Drive.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, em atenção ao pedido de manifestação do setor técnico,
no que tange à qualificação técnica (operacional e profissional), quanto aos itens 10.5.5.1, 10.5.5.2,
10.5.5.3 do edital...
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Em continuação ... fora registrado que a empresa MAUES não
atende integralmente ao item “10.5.5.3.1.Execução de prédio público, comercial, privado ou industrial,
contendo instalações hidrossanitárias, elétricas, lógicas e telefônicas com área construída total, maior ou
igual a 100,00 m? (cem metros quadrados).”...
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Em continuação ... Os requisitos de lógica e telefônica não constam
nos atestados operacionais apresentados, seja em nome da empresa MRG e/ou Maues. Queira se
manifestar por gentileza.
Prezado Sr. Presidente, em relação aositens de lógica e telefonia, eles constam os mesmos materiais nos
itens instalações elétricas, tomada RJ 45, cabo eletrônico cat 5 e cat 6, régua....., todos estes são os
mesmos itens da planilha orçamentária, como a da presente licitação, o acervo é ainda superior, o que
pode estar gerando certa confusão é o fato de estar no item CFTV, contudo não há prejuízos, uma vez que
os materiais são os mesmos (consultar corpo técnico).
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Será repassado ao setor técnico.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Queira encaminhar o PGDASD dos últimos 12 meses, para fins de
verificação do último ano.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Irei convocar o anexo.
Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.
Sr. Presidente, segue em anexo o PGDAS atualizado, conforme solicitado.
Registro a inclusão do documento PGDASD encaminhado via sistema na pasta do Google Drive.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, o PGDASD enviado refere-se até 01/2022, queira nos
remeter até 05/2022, que é o mês anterior a licitação. Irei convocar o anexo.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Confirme o recebimento desta mensagem.
confirmado sr. pregoeiro, já estamos providenciando o anexo da documentação.
Registro a inclusão do documento PGDASD (Ref. MAI/22) encaminhado via sistema na pasta do Google
Drive.
Informo que os documentos encaminhados encontram-se em análise.
Neste ato passaremosaos registros de pedidos de diligências encaminhados para esta CPL, os quais
estão em andamento. -

Em relação a empresa MAUES ENGENHARIA:
Em 24.06.22, às 10h03min: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL
Conforme comprovante em anexo, veja-se que a empresa MAUÉS ENGENHARIAesta optante do simples
nacional desde 02/03/2020. Cabe destacar que não localizamos entre os arquivos enviados as planilhas
com os detalhamentos das composições de BDI e de Leis Sociais, o que de fato impede a correta aferição
das planilhas orçamentárias e da proposta de preços da empresa.
SOBRE A CAT 260976/2022 Em relação a CAT 260976/2022, vemos que consta da mesma como
empresa CONTRATANTEa empresa RD HOME COMERCIO LTDA, CNPJ 42.534.232/0001-70. No
entanto, consta como atestada pelo Sr. Jorge Lage Fernandes Rendeiro Junior, da CELTE NAVEG. Ltda,
empresa que emitiu o atestado da CAT 254526/2021, constando CNPJ da empresa CELTE
83.297.515/0001-22. Então veja-se que o atestado da CAT 260976/2022 não foi assinado pela empresa
RD HOME COMÉRCIO, mas pela empresa CELTE NAVEG. LTDA
Em 24/06/22, às 10h47min, Prezada Capita Renata, Agradecendo pela sua diligente e rápida resposta,
localizamos os arquivos. Nesse sentido, com intuito meramente informativo, veja-se que:
-ENCARGOS SOCIAIS GRUPO A: AUSÊNCIA DE SAT E POSSIVEL ERRO DE CALCULO DO GRUPO D

(REINCIDENCIAS).
Erroneamente a empresa zerou o percentual de SAT,o que seria INDEVIDO. Sugere-se requeira o
fornecimento da GFIP da empresa para que se possa comprovar o SAT = 0, pois não o sendo, restaria
comprovada a tentativa de sonegação indevida do recolhimento da contribuição SAT e, por conseguinte,
inexequível a proposta de preços, apesar das reiteradas e cansativas correções já efetuadas pela
empresa, razão
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Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

isidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Data/Hora Registro
28/06/2022 12:26:40

28/06/2022 12:26:50

28/06/2022 12:27:05

28/06/2022 12:27:12

28/06/2022 12:27:21

28/06/2022 12:27:36
28/06/2022 12:28:00

28/06/2022 12:29:09

28/06/2022 12:29:31

28/06/2022 12:29:53

28/06/2022 12:30:18

28/06/2022 12:30:27

28/06/2022 12:31:51

28/06/2022 12:52:24

28/06/2022 14:00:29
28/06/2022 14:01:13
28/06/2022 15:09:31

28/06/2022 15:09:37

28/06/2022 15:10:09

28/06/2022 16:45:02

Mensagem
pela qual, a titulo meramente sugestivo, talvez seja o momento de a comissão dar oportunidade para a
próxima empresa classificada.

Ainda em relação ao calculo relativo ao GRUPO D (reincidências), segundo nosso entendimento e salvo
melhor juízo, ha serias inconsistências no calculo das reincidências de encargos sociais da empresa
MAUES, onde os percentuais de calculo, inclusive considerando o possível erro quanto ao lançamento de
SAT =0, o resultado do grupo D (reincidências) seria:
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B3,70%1,30%
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS

SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADOO,43%0,33%
TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS4,13% 1,63%
E assim considerando os percentuais lançados pela empresa MAUES, caso viesse a ser comprovado o
SAT =0, os percentuais finais totais deveriam ser:

TOTAL DE LEIS SOCIAIS (A + B + C + D )73,34%37,29%

Assim, veja-se que ha total inconsistência na planilha de preços proposta, inclusive com risco de
responsabilidade trabalhista/previdenciária subsidiaria para a administração.

BDI - PERCENTUAL DE ISS EQUIVOCADO. NECESSIDADE DE COMPROVACAO DO PIS E DO
COFINS
Erroneamente a empresa lançou percentual de ISS incompatível com o ISS do município de execução,
possivelmente considerando como se fosse ISS de fornecimento de equipamentos, o que não se
enquadra. O ISS deve sera alíquota estabelecida por cada município, havendoo risco de sonegação
fiscal.
Em relação aos itens LUCRO, ADMINISTRACAO CENTRAL, DESPESAS FINANCEIRAS, RISCO, todos
encontram-se com percentuais superiores aos estabelecidos pela Jurisprudência do TCU.

Em relação a PIS e COFINS, deve a empresa apresentar o extrato do simples nacional para comprovação
dos percentuais lançados no detalhamento do BDI.

Veja-se que apesar dasreiteradas e cansativas correções já efetuadas pela empresa, erros, falhas e
possíveis sonegações em lançamentos persistem, a titulo meramente sugestivo,
, talvez seja o momento de a comissão dar oportunidade para a próxima empresa classificada.
Agradecemos pela informação, oportunidade em que parabenizamos essa comissão pelo diligente

trabalho em prol da segurança e qualidade nas contratações públicas.
28/06/2022, às 10h59: Bom dia.

Ao que tange a documentos complementares enviados, a empresa MAUÉS apresentou extrato do simples
nacional referente ao ano de 2021, o que está incorreto.

A empresa MAUÉS deve apresentar o PGDAS referente ao mês de maio de 2022, o qual demonstrará o
faturamento dos 12 meses anteriores ao processo de contratação ora em análise.
28/06/22, às 11h11min: Prezados Senhores,

Bom dia.

Ao que tange a documentos complementares enviados, a empresa MAUÉS apresentou extrato do simples
nacional referente ao ano de 2021, o que está incorreto.

A empresa MAUÉS deve apresentar o PGDAS referente ao mês de maio de 2022, o qual demonstrará o
faturamento dos 12 meses anteriores ao processo de contratação ora em análise.

E de acordo com o faturamento dos 12 meses anteriores, mensalmente, a Receita Federal faz os
lançamentos em relação
aos percentuais de PIS, COFINS e demais tributos.

Ou seja, o extrato do simples nacional de 2021 não possui pertinência a uma licitação em andamento em
junho de 2022, sendo devida a apresentação do extrato referente ao mês de maio de 2022 (quevai
retratar o saldo do faturamento dos 12 meses anteriores à abertura da licitação), conforme regulamentação
da receita federal específica quanto o simples nacional.
28/06/22, às 11h12min: Ao que tange a documentos complementares enviados, a empresa MAUÉS

apresentou extrato do simples nacional referente ao ano de 2021, o que está incorreto.

A empresa MAUÉS deve apresentar o PGDAS referente ao mês de maio de 2022, o qual demonstrará o
faturamento dos 12 meses anteriores ao processo de contratação ora em análise.

E de acordo com o faturamento dos 12 meses anteriores, mensalmente, a Receita Federal faz os
lançamentos em relação aos percentuais de PIS, COFINS
e demais tributos.

Ou seja, o extrato do simples nacional de 2021 não possui pertinência a uma licitação em andamento em
junho de 2022, sendo devida a apresentação do extrato referente ao mês de maio de 2022 (que vai
retratar o saldo do faturamento dos 12 meses anteriores à abertura da licitação), conforme regulamentação
da receita federal específica quanto o simples nacional.
Finalizada até aqui o registro de pedidos de diligências encaminhados até este momento. Registro que as
questões levantadas quanto a proposta foram todos encaminhados ao setor técnico para análise.
Srs. licitantes, suspenderemos a sessão neste ato para intervalo do almoço e retornaremos às 14h00min
de hoje, 28/06/22. Bom dia.
Boa tarde a todos.
Em continuidade com nossa sessão.
Em atençãoa solicitação de diligência quanto a habilitação, no que tange ao atestado de capacidade
técnica (CAT PA20220731143) emitido pela empresa R D Home Comércio LTDA, CNPJ 42.534.232/0001-
70, o qual é questionado por estar assinado pelo Sr. Jorge Lage Fernandes Rendeiro Junior, em consulta
ao Quadro de Sócios e Administradores - QSA (Site da Receita Federal), consta que o Sr. Jorge é sócio-
Administrador da referida empresa, portanto, é pessoa habilitada para assinar tal documento.
Quanto aos dois atestados assinados pela empresa CELTE NAVEGACAO LTDA, CNPJ 83.297.515/0001-
22, em consulta ao Quadro de Sócios e Administradores - QSA (Site da Receita Federal), consta que o Sr.
ANTONIO CELSO SGANZERLAé sócio-Administrador da referida empresa, portanto, é pessoa habilitada
para assinar tal documento.
Consulta realizada nosite

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva solicitacaç:asp
Boa tarde a todos, tendo em vista que passamos por uma iristabilidade no acesso a este sistema, daremos
continuidade a esta sessão amanhã, 29/06/2022 (quarta-feira), às 09h30mj

V - : 19É

CPL

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
R
E
N
A
T
A
 
D
E
 
A
V
I
Z
 
B
A
T
I
S
T
A
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
5
/
0
7
/
2
0
2
2
 
1
2
:
3
6
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
6
5
E
C
5
A
F
F
5
4
A
5
B
4
0
D
.
4
8
6
E
3
0
B
5
A
0
B
0
6
A
E
B
.
F
8
C
7
B
D
4
1
0
B
3
E
9
A
C
0
.
5
4
2
E
F
D
A
E
F
1
4
5
4
5
0
A
 

 Nº do Protocolo: 2022/166802  Anexo/Sequencial: 148 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 9B18878.7596.DBA.26544EE6FF6D0F7D9B 



FisJão4
MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troça de Mensagens
Origem
Presidente fala

!

ta/Mora Registro
29/ 2 09:30:13

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala
Fornecedor responde

29/06/2022 09:53:35

29/06/2022 09:53:41

29/06/2022 09:54:07

29/06/2022 09:54:19

29/06/2022 09:56:26

29/06/2022 09:56:42
29/06/2022 09:57:15

29/06/2022 09:57:27

29/06/2022 09:57:44
29/06/2022 10:03:17

29/06/2022 10:07:05

29/06/2022 10:15:03
29/06/2022 10:21:20
29/06/2022 10:24:23

29/06/2022 10:25:08
29/06/2022 10:26:22

29/06/2022 10:30:23
29/06/2022 10:33:19
29/06/2022 10:41:38
29/06/2022 11:29:40

29/06/2022 11:29:49

29/06/2022 11:29:58

29/06/2022 11:32:03

29/06/2022 11:32:14

29/06/2022 11:32:53

29/06/2022 11:33:19

29/06/2022 11:35:56

29/06/2022 11:47:12

29/06/2022 11:48:44
29/06/2022 12:00:51

29/06/2022 12:04:37
.

29/06/2022 12:14:56

29/06/2022 12:21:46
29/06/2022 12:26:05

Mensagem
Bom dia a todos.
Nos termos do Art. 38 item VI da Lei nº 8.666/1993, prevê que poderão ser juntados aos autos,
oportunamente, pareceres técnicos emitidos sobre a licitação, e em atenção ao Parecer Técnico expedido
pela Seção de Obras do CBMPA, assinado pelo militar Raimundo Felipe Tavares Maciel - TEN QOAM -

Chefe da Seção de Obras do CBMPA/Diretoria de Apoio Logístico, na data de 28de junho de 2022, no qual
atesta CONFORMIDADE da proposta apresentada pela licitante MAUES ENGENHARIA LTDA, ...
... em continuação ... no que tange aos documentos de: - Proposta de preços final; Orçamento sintético; -
Planilha Analítica de composição de custo unitário; - Cronograma físico financeiro; - Planilha de
composição analítica do BDI e das Taxas de encargos sociais; - Cálculo dos encargos do engenheiro e
mestre de obras; - E-mail de licitante solicitando diligência quanto ao cálculo do BDI e Encargos Sociais e
demais informações a respeito; - Composições auxiliares mão-de-obra; ...
... em continuação ... Relatório analítico da GRF; - Relação dos trabalhadores constantes no arquivo sefip;
- Comprovante de declaração das contribuições a recolher à previdência social e a outras entidades e
fundos por FPASe; - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional —

Declaratório (01/2021 a 05/2022).
«:. em continuação ... Diante do acima exposto a Comissão do RDC entende por seguir o resultado do
parecer técnico, formalmente emitido pelo setor responsável da corporação, acarretando assim na
aceitação da proposta a qual será processada no sistema neste ato.
Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Bom dia
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Para aceitação da proposta V.S.º deverá informar se irá informar
subcontratadas.
Sr. Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, favor informar os dados
das subcontratadas para o item/grupo 1.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - No aguardo de vossa resposta via sistema.
Bom dia Sr. Presidente e demais membros da CPL, todos os serviços a serem executados no objeto da
presente licitação, terão contratação direta, sem subcontratação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Responda via sistema por gentileza, deve haver uma caixa de
diálogo para tal.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Confirme por gentileza.
Prezado Sr. Presidente já respondemos à convocação. Obrigada!
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para u
item 1.

Realizada a aceitação da proposta, passaremosà fase de habilitação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Considerando que já foram encaminhados os documentos de
habilitação de forma antecipada, considerando que já foram encaminhados os documentos relativos á
habilitação, por meio dos quais já estamos processando a análise, nos termosdo edital, pergunto a V.S.?
se há interesse em encaminhar algum documento neste ato ou se podemos prosseguir com a análise.
Prezado Sr. Presidente, pode dar prosseguimento.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Grata.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Serão realizadas as devidas verificações.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Em atenção a habilitação, no que tange a Capacidade Técnico-
Operacional, a qual já foi objeto de registro neste chat, onde na oportunidade fora registrado que conforme
parecer técnico emitido pela Seção de Obras/DAL, a empresa MAUES não cumpria o requisito do projeto
básico/edital, item 10.5.5.3.1., onde em resposta a tal resultado, ...Para MAUES ENGENHARIA LTDA- ... em continuação ... a licitante MAUES apresentou suas contra
razões e solicitou consulta ao corpo técnico, o qual foi devidamente encaminhado, passo a transcrever na
integra o resultado da reanálise do caso:
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- “Honrado em cumprimentá-lo, considerando o questionamento da
licitante e conforme itens "b" e "c" do inciso IX da Lei 8666/1993, os quais se expressam nositens
10.5.5.1, 10.5.5.2, 10.5.5.3 do edital, as tomadas RJ45 permitem conexões para redes locais de dados
(CAT 5 ou CAT 6) e a RJ11 para conexões em redes telefônicas (cabo Cl, CTPAPL, etc.)...
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - “Honrado em cumprimentá-lo, considerando o questionamento da
licitante e conforme itens "b” e "c" do inciso IX da Lei 8666/1993, os quais se expressam nos itens
10.5.5.1, 10.5.5.2, 10.5.5.3 do edital, as tomadas RJ45 permitem conexões para redes locais de dados
(CAT 5 ou CAT 6) e a RJ11 para conexões em redes telefônicas (cabo Cl, CTP-APL, etc.)...
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - “Honrado em cumprimentá-lo, considerando o questionamento da
licitante e conforme itens "b” e "c" do inciso IX da Lei 8666/1993, os quais se expressam nos itens
10.5.5.1, 10.5.5.2, 10.5.5.3 do edital, as tomadas RJ45 permitem conexões para redes locais de dados
(CAT 5 ou CAT 6) e a RJ11 para conexões em redes telefônicas (cabo Cl, CTP-APL, etc.)...
Para MAUES ENGENHARIA LTDA -... em continuação ... Portanto, entende-se que nos serviços
realizados constantes nas Certidões de Acervo Técnico (CAT) para atestado operacional não constam as
atividades de execução de ponto telefônico e, por esse motivo, o requisito de telefonia não é atendido pela
empresa MRG e/ou Maués...
Para MAUES ENGENHARIA LTDA -... em continuação ... Outrossim, reitero a Vossa Senhoria que
conforme as NBRs 10501, 10488 e 16089, as especificações dos cabos lógicos e telefonicos são distintas
e, portanto de acordo com as exigencias do acerto técnico-operacional do instrumento convocatório, as
qualificações técnicas não são atendidas. Respeitosamente, Denisio Pedro de Macedo Medeiros - CB
OBM Auxiliar da Seção de Obras da DAL. (FIM)
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Nos termos do item 10.2.2.3 do edital, convoco V.S.º a se manifestar,
caso tenha interesse.
Prezado Sr. Presidente, nosso acervo pode ser passível de diligência? Uma vez que realizamos todos
estes serviços na loja RENDS, inclusive de telefonia, pergunto é possível já que realizamos tal serviço,
solicitar ao Sr. Jorge Lage, uma declaração para inclusão de tal serviços ou ainda solicitar junto ao CREA
a inclusão na CAT? Solicitamos caixa de mensagem para continuação da resposta.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponível.
Sr. Presidente em continuação, a planilha orçamentária não possui itens de instalação de telefonia,
nenhum item de telefonia, inclusive Tomada RJ 11, apenas itens de Rede Lógica item 15.70, cremos que
pelo fato de que as redes de cabeamento estruturado e de telefonia serem utilizados o mesmo do cabo de
lógica, cabo cat 5 ou cat 6 sai de um data center para o ponto de telefonia. Solicitamos caixa de
mensagem para continuação da resposta
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponível.
Sr. Presidente em continuação, cremos que houve um equívoco na solicitação de tal serviço item telefonia,
pois pela Lei de Licitações e Contratos, só há previsão de solicitar serviços que estejam no rol daqueles
que constam na contratação. Com isso solicitamos Sr. Presidente que o setor técnico avalie tal requisição,
conforme item 10.5.5.3. e item 10.5.5.3.1 Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um
ou mais atestados de capacidade técnica, (...). Solicitamos chat.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Chat disponível.
Sr. Presidente em continuação, (...) envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do
objeto da licitação, tendo as seguintes características mínimas, item 10.5.5.3.1. Execução de prédio
público, comercial, privado ou industrial, contendo instalações hidrossanitárias, elétricas, lógicas e
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Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala
Presidente fala
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Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

isidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Data/Hora Registro

29/06/2022 12:29:24
29/06/2022 12:34:33

29/06/2022 12:35:48
29/06/2022 12:42:22

29/06/2022 12:43:26
29/06/2022 12:54:25

29/06/2022 12:55:09
29/06/2022 13:02:27

29/06/2022 13:04:40
29/06/2022 13:23:14
29/06/2022 14:23:10

29/06/2022 14:23:33

29/06/2022 14:47:04

29/06/2022 14:53:13

29/06/2022 14:53:19
30/06/2022 15:00:21
30/06/2022 15:09:59

30/06/2022 15:10:10

30/06/2022 15:10:34

30/06/2022 15:10:42

30/06/2022 15:10:52

30/06/2022 15:11:02

30/06/2022 15:12:48

30/06/2022 15:13:06

30/06/2022 15:13:52
30/06/2022 15:14:22

30/06/2022 15:14:31

Mensagem
telefônicas com área construída total, maior ou igual a 100,00 m? (cem metros quadrados). Ocorre que
dentro na planilha como é solicitado parcelas de maior relevância...Solicito chat
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponível.
Sr. Presidente em continuação, (...) e valor significativo. Não existem itens de telefonia nenhum, e ainda
menos, como item de maior relevância, então pelo que consta no edital e documentos anexos, não poderia
ser cobrado, só consta no item 10.70 - PONTO LÓGICO — item PONTO DE LOGICA- UTP (INCL.

ELETR.,CABO E CONECTOR), sendo o mesmo que temos em nossa CAT, incluído a rede de telefonia.
Solicitamos a CPL e Corpo Técnico avaliar neste momento. Solicito chat.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponível.
Sr. Presidente em continuação, (...) Afim de que não seja tomada a decisão de inabilitar nossa empresa de
forma que não seja avaliada tal questão, por merecer prosperar, destarte que confiamos nos princípios
basilares da Leis das Licitações e Contratos, neste momento o principal deles que é o da vinculação ao
instrumento convocatório, como vem procedendo essa Nobre CPL, que a todo momento tem demonstrado
legalidade do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Solicito chat.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Chat disponível.
Nestes termos Sr. Presidente, solicitamos a esta CPL e Setor Técnico deste CBMPA, avaliar tal questão,
afim de que sejamos habilitados dentro dos parâmetros legais solicitados no edital do presente certame.
Pois estamos ao contrário das outras empresas que até o momento foram avaliadas, demonstrando não
atenção e desrespeito à vinculação ao instrumento convocatório, como nossa empresa está praticando no
transcorrer, atendendo tempestivamente a todas as solicitações. Agradecemos este Egrégio.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponível.
Sem mais, novamente agradecemos e pedimos que sejam garantidos a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração que deve ser
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” Aguardaremos
Parecer.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Chat disponível.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Tais considerações serão analisadas.:.»
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, quanto ao'pedido para inclusão de informação na CAT,
informo a VS.º que neste caso não vislumbramos amparo legal, visto que são permitidas nesta licitação
diligências e solicitação de documentos complementares, porém, em consideração aos acórdãos do TCU
que tratam sobre o tema, mesmo levando em consideração o formalismo moderado, não seria possivel
aceitar inclusão de informação em documento posterior à data de abertura da licitação.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA- Quanto a demais considerações, as mesmas foram encamirihadas ao
setor técnico para análise.
Certo Sr. Presidente, agradecemos as considerações e de fato não há respaldo para inclusão de
documentos, apenas caberia diligência caso seja julgado necessário. Em relação às demais considerações
essas sim, merecem prosperar, como fora mencionado, o edital não pode cobrar capacidade técnica
operacional e profissional de itens que não consta da planilha orçamento tendo em vista, que o edital é
explícito, em solicitar que sejam apresentadas CATSs de itens de maior relevância e valor significativo.

Considerando o encaminhamento das considerações da licitante MAUES registradas neste chat ao setor
técnico para nova análise, suspenderemosa sessão neste ato e retornaremos amanhã, 30/06/2022, às
15h00min.
Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos.
Em continuidade com nossa sessão, na fese de habilitação, registro em ata que fora recebido o resultado
do pedido de parecer técnico quanto às colocações feitas pela licitante MAUES ENGENHARIA quanto à
exigência de qualificação técnica-operacional, emitido pela Seção de Obras/DAL, o qual passo a
transcrever:
“Honrado em cumprimentá-la, considerando ao exposto pela licitante e os serviços constantes na planilha
orçamentária da Reforma e Ampliação da Academia Bombeiro Militar/Ananindeua, entende-se que deve
ser procedido habilitação da empresa a qual apresentou a proposta mais vantajosa para a administração
pública. Respeitosamente, Raimundo Felipe Tavares Maciel - 2º TEN QOBM Chefe da Seção de Obras da
DAL.”
Diante do acima exposto, com base no parecer técnico emitido pelo setor competente da corporação, esta
comissão irá acatar o resultado proferido no que tange à avaliação da capacidade técnico-operacional,
objeto de questionamento.
Cumpre destacar que trata-se do terceiro parecer emitido para o referido assunto (qualificação técnica),
onde foi requerido análise para a qualificação técnica profissional e operacional e, no primeiro resultado
fora apontada pendência somente quanto à técnica-operacional, sendo neste ato, proferido parecer de que
os documentos e argumentos apresentados indicam que a empresa MAUES atende aos requisitos
esperados.
Registre-se ainda que os demais documentos de habilitação apresentados pela licitante MAUES
ENGENHARIA LTDA, após análise realizada pela Comissão do RDC,a saber: habilitação jurídica;
regularidade fiscal e trabalhista e; qualificação econômico-financeira, teve verificada a REGULARIDADE
dos documentos apresentados com atendimento ao edital e com a validade em dias.
Diante do acima exposto e registros realizados, será proferida a habilitação da empresa MAUES via
sistema.
Sr. Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, a habilitação das
empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o
item 1.
Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 30/06/2022 às 15:45.
Finalizada a fase de julgamento e habilitação, com proposta e documentos de habilitação em
conformidade a empresa que figura como primeira colocada teve sua proposta aceita e habilitada, sendo
neste ato aberto prazo para manifestação de recurso pelos interessados nos termos do edital e legislações
vigentes.
Esta comissão do RDC agradece a presença dos interessados em participar deste certame. Boa tarde a
todos.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconizaoartigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendoa declarar,
foi encerrada a sessão às 15:47 horas do dia 30 de Junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da
Licitação.
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Corpo de Bombeiros Militar do Pará
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

5/2022

Resultado por Fornecedor

Valor Global Ata: R$ 2.399.696,9905

36.521.965/0001-77 - MAUES ENGENHARIA LTDA

Item  1
Nome do Item  Obras Civis Públicas ( Construção )
Quantidade  1
Unidade de Fornecimento  UNIDADE
Valor Unitário  -
Valor Global  40,0001 %
Valor Estimado  R$ 3.999.501,6500
Valor Unit. com Desconto  R$ 2.399.696,9905
Valor Global com Desconto  R$ 2.399.696,9905
Descrição detalhada do objeto ofertado: Reforma com ampliação da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN
VII

Total do Fornecedor: R$ 2.399.696,9905

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
R
E
N
A
T
A
 
D
E
 
A
V
I
Z
 
B
A
T
I
S
T
A
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
0
5
/
0
7
/
2
0
2
2
 
1
2
:
3
6
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
6
9
5
F
1
8
E
6
1
7
5
2
B
3
7
B
.
9
B
F
D
1
4
8
4
5
8
8
D
E
9
0
D
.
1
6
A
2
9
7
2
4
7
A
A
6
A
6
8
7
.
0
4
2
5
9
3
F
7
E
A
2
A
A
6
A
E
 

 Nº do Protocolo: 2022/166802  Anexo/Sequencial: 150 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: A6CFD7F.88F6.4E8.014DD265CC407AEA88 


