Corpo de Bombeiros Militar do Para

Ata de Realizagao do RDC Eletrénico
Licitagao n°® 5/2022

As 09:30 horas do dia 07 de Junho de 2022, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Comissao da Licitagao,

designados pelo instrumento legal 174 de 10/05/2022, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei n® 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislagéo

complementar, referen

te ao Processo n® 5/2022, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n° 52022. Objeto: Objeto: Reforma com ampliagao

da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII.

Presidente abriu a Ses:

sdo Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase

de lances para classificagao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgao )
Descrigao Complementar:
Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII.

Tratamento Diferenci

ado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Situagado: Julgado e Habilitado Valor Estimado: R$ 3.999.501,6500
sito para MAUES ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de 40,0001% (valor com desconto: R$ 2.399.696,9905).

Empresas Subcontra

tadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTORICO DO ITEM 1 - Obras Civis Publicas ( Construgao )
PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdo Qtde Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro
34.543.629/0001-08 MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI Sim Sim 1 40,9999 2.359.709,9730 06/60212(;%2
16:24:

18.301.334/0001-60

06.336.443/0001-34

36.521.965/0001-77

37.144.087/0001-80

29.520.539/0001-53

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII
Porte da Empresa:

LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS Sim Sim 1 40,0000 2.399.700,9900 20/05/2022
LTDA 11:32:14
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Objeto: Reforma com ampliagao da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa: . _ . . )
Descrigao: Informagdes Gerais: Quaisquer divergéncias existentes entre a codificagao no Sistema Comprasnet e o Edital, permanecem as

disposigdes do Edital. Para acesso aos Projetos e Memoriais vide links disponiveis nos anexos Vil e IX do edital.

L M MOTA SERVICOS TECNICOS Nao - 1 40,0000 2.399.700,9900 06/06/2022
ESPECIALIZADOS LTDA 09:17:46
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

MAUES ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 39,7091 2.411.335,5403 06/06/2022
21:00:21

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII
Porte da Empresa:

ZILLIS ENGENHARIA E CONSULTORIA Sim Sim 1 39,5000 2.419.698,4983 07/06/2022
LTDA 08:29:20
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

REFORMA COM AMPLIAGAQ DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR - IESP - CAMPUS ANANINDEUA / CN VII.

Porte da Empresa:

Y M GORAYEB SANTOS Sim Sim 1 34,9992 2.599.708,0685 07/06/2022
06:12:54

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

contratagao de empresa especializada de

PBgR BaEmpFasHo a execucao dos servigos projetados e especificados, incluindo todas

as despesas com fornecimento de materiais, fretes e mao de obra necessarios,

ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administragéo, cessao técnica,

licengas inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos

sociais, tributos e seguros, enfim, todo o necessario para a REFORMA COM

—
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Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propastas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
Fornecedor ME/EPP Declaragdao Qtde Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro
AMPLIACAQ DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR - IESP - CAMPUS
ANANINDEUA/CN VII - CIDADE NOVA VII, TV. SN 24 , S/N CEP- 67140-550
03.478.057/0001-99 ATITUDE CONSTRUTORA EIRELI Sim Sim 1 34,9900 2.600.076,0227 06/06/2022

34.618.462/0001-99

26.481.657/0001-01

37.348.031/0001-48

07.675.303/0001-53

14.556.222/0001-08

83.920.330/0001-22

34.903.229/0001-58

26.263.297/0001-71

21.449.409/0001-60

24.416.087/0001-40

16.369.253/0001-77

25.036.859/0001-81

18:20:39
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR IESP CAMPUS ANANINDEUA /CN VI

Porte da Empresa:

AD-EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E Sim Sim 1 33,0000 2.679.666,1055 06/06/2022

CONSTRUCAO LTDA. 14:10:09

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

MARCELO DA C FERREIRA Sim Sim 1 32,5000 2.699.663,6138 06/06/2022
19:50:09

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

ATIVA EMPREENDIMENTOS E Sim Sim 1 25,0000 2.999.626,2375 24/05/2022

CONSTRUCAO CIVIL LTDA 10:35:35

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

C.A.DASILVA COSTA&CIALTDA Sim Sim 1 20,5000 3.179.603,8118 17/05/2022

09:28:39
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP — CAMPUS ANANINDEUA / CN VI
Porte da Empresa:

TITAN ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 19,0000 3.239.596,3365 07/06/2022
08:14:46

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO

PUATAR £#SBsaCAMPUS ANANINDEUA / CN VII

CONSTAC ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 18,0000 3.279.591,3530 29/05/2022
18:35:12

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

CONDISA CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 18,0000 3.279.591,3530 06/06/2022

15:01:29
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO
PUATAR EMpR@saCAMPUS ANANINDEUA / CN VII, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE Sim Sim 1 17,8000 3.287.590,3563 07/06/2022
CONSTRUCAOQO LTDA 07:49:24
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII.

Porte da Empresa:

POTERE ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 15,0000 3.399.576,4025 06/06/20.

16:17:03
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP — CAMPUS ANANINDEUA / CN VII.
Porte da Empresa:

HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO Sim Sim 1 5,2900 3.787.928,0127 06/06/2022
LTDA 15:41:26
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

ALICERCE CONSTRUCAO E PRESTACAO Sim Sim 1 5,0000 3.799.526,5675 19/05/2022
DE SERVICOS LTDA 10:37:24
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Reforma com ampliagao da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII

Porte da Empresa:

BORDALLO CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 5,0000 3.799.526,5675 05/06/2022

15:37:56
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Execugado de REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP — CAMPUS ANANINDEUA / CN VII, conforme
. gmdes e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos, para a qual oferecemos desconto de 5% (cinco por cento) sobre o
valor or¢ado.

o J-1#
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PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistepra s anna
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragao Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hgrd=- A
Equiparada _ ME/EPP Registto CPL
07.819.027/0001-50 AMBIENTAL TECNOL CONSULTORIA LTDA Nao - 1 4,0000 3.839.521,5840 07/06/2022
09:06:53

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR - IESP - CAMPUS ANANINDEUA/CN VI

Porte da Empresa:

PALLADIUM CONSTRUTORA E SERVICOS
LTDA

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Execugdo da REFORMA COM AMPLIAGAO DA ACADEMIA BOMBEIRO MILITAR — IESP — CAMPUS ANANINDEUA / CN VI, localizado ‘a
PUMFa RSl TV. SN 24, S/N- COQUEIRO, ANANINDEUA-PA, em conformidade com os termos do edital e seus anexos.

3.839.521,5840 07/06/2022
08:57:08

20.305.810/0001-63 Sim Sim 1 4,0000

33.517.755/0001-17  INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA Sim Sim 1 3,0000 3.879.516,6005 19/05/2022
EIRELI 12:50:33
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Reforma com ampliagao da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII
Porte da Empresa: -
07.517.465/0001-63 CANDIDO INCORPORADORA LTDA Sim Sim 1 1,0000 3.959.506,6335 20/05/2022 E
19:39:52 e}
Descrigio detalhada do objeto ofertado: &
Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII g
Porte da Empresa: E
24.906.430/0001-35 THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA Sim Sim 1 0,0001 3.999.497,6505 04/06/2022 g
LTDA 17:42:17 3
Descrigio detalhada do objeto ofertado: o8
Objeto: Reforma com ampliagdo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN VII =4
Porte da Empresa: o3
e
LANCES (lances com * foram excluidos pelo presidente) b g
Data/Hora Registro CPF/CNPJ Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) od
07/06/2022 09:30:31:623 07.675.303/0001-53 20,5000 3.179.603,8118 -3
07/06/2022 09:30:31:623 18.301.334/0001-60 40,0000 2.399.700,9900 E é
07/06/2022 09:30:31:623 34.543.629/0001-08 40,9999 2.359.709,9730 =3
07/06/2022 09:30:31:623 16.369.253/0001-77 5,0000 3.799.526,5675 52
07/06/2022 09:30:31:623 33.517.755/0001-17 3,0000 3.879.516,6005 N g
07/06/2022 09:30:31:623 07.517.465/0001-63 1,0000 3.959.506,6335 @
07/06/2022 09:30:31:623 37.348.031/0001-48 25,0000 2.999.626,2375 wg
07/06/2022 09:30:31:623 83.920.330/0001-22 18,0000 3.279.591,3530 <
07/06/2022 09:30:31:623 07.819.027/0001-50 4,0000 3.839.521,5840 g g
07/06/2022 09:30:31:623 24.906.430/0001-35 0,0001 3.999.497,6505 W
07/06/2022 09:30:31:623 25.036.859/0001-81 5,0000 3.799.526,5675 o <
07/06/2022 09:30:31:623 06.336.443/0001-34 40,0000 2.399.700,9900 s Q
07/06/2022 09:30:31:623 34.618.462/0001-99 33,0000 2.679.666,1055 EFS
07/06/2022 09:30:31:623 34.903.229/0001-58 18,0000 3.279.591,3530 g ”
07/06/2022 09:30:31:623 24.416.087/0001-40 5,2900 3.787.928,0127 95
07/06/2022 09:30:31:623 21.449.409/0001-60 15,0000 3.399.576,4025 &
07/06/2022 09:30:31:623 03.478.057/0001-99 34,9900 2.600.076,0227 E ;
07/06/2022 09:30:31:623 26.481.657/0001-01 32,5000 2.699.663,6138 i 2
07/06/2022 09:30:31:623 36.521.965/0001-77 39,7091 2.411.335,5403 3.
07/06/2022 09:30:31:623 29.520.539/0001-53 34,9992 2.599.708,0685 =2
07/06/2022 09:30:31:623 26.263.297/0001-71 17,8000 3.287.590,3563 § :
07/06/2022 09:30:31:623 14.556.222/0001-08 19,0000 3.239.596,3365 EJ
07/06/2022 09:30:31:623 37.144.087/0001-80 39,5000 2.419.698,4983 b
07/06/2022 09:30:31:623 20.305.810/0001-63 4,0000 3.839.521,5840 g
7
e
LANCES DESEMPATE ME/EPP
Data/Hora Registro CPFICNPJ Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

21/06/2022 16:12:38:100

EVENTOS DO ITEM
Evento

36.521.965/0001-77

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao
Fornecedor Convocado

Recusa Proposta

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao

Fornecedor Convocado

08/06/2022 11:16:54
08/06/2022 11:25:26
09/06/2022 09:16:36
09/06/2022 09:31:11
09/06/2022 12:29:32

09/06/2022 14:59:41
10/06/2022 15:15:28

10/06/2022 16:03:41

Identificador de autenticacéao:
Confira a autenticidade deste docunento em https://wmwv. si stenmas. pa. gov. br/val i dacao- pr
N° do Protocol o:

40,0001 2.399.696,9905

Data/Hora Registro Observagdes

07/06/2022 11:07:59 Convocado para envio de anexo o fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ:

34.543.629/0001-08.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CPF/CNPJ: 34.543.629/0001-08, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ:
34.543.629/0001-08.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI,
CPF/CNPJ: 34.543.629/0001-08, para envio de anexo. -

Convocado para envio de anexo o fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ:
34.543.629/0001-08.

Recusa de proposta. Fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
34.543.629/0001-08, pelo melhor lance de R$ 2.359.709,9730. Motivo: Proposta recusada por pedido de
declinio pelo licitante devidamente registrado em chat..

Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
18.301.334/0001-60.

Encerrado pelo presidente a convocagdo do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
18.301.334/0001-60.

9B18878. 75967 DBA. 26544EE6FF6DOF7D9
ocol o

2022/ 166802 Anexo/ Sequenci al : 148

o 6‘ ) »
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Fis.

TOS DO ITEM
Even

Encefrado Convocagao

CPL Forngcedor Convocado

Encerrado Convocagao
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao
Fornecedor Convocado

Recusa Proposta

Inicio do desempate

Fornecedor enviou um lance de

desempate
Fornecedor Convocado

Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagao

Fornecedor Convocado

Desisténcia Subcontratagao

Aceite Proposta

Fornecedor Habilitado

EVENTOS DA LICITACAO

Evento

13/06/2022 14:00:34
13/06/2022 14:28:56
13/06/2022 14:36:53
13/06/2022 15:44:54
13/06/2022 15:57:26
21/06/2022 12:04:35
21/06/2022 14:31:55
21/06/2022 14:54:09
21/06/2022 15:57:34
21/06/2022 16:08:24
21/06/2022 16:12:38
21/06/2022 16:58:13
22/06/2022 17:02:41
22/06/2022 18:58:29
23/06/2022 14:00:13
23/06/2022 14:03:16
24/06/2022 09:02:36
24/06/2022 09:24:28
24/06/2022 09:45:21
28/06/2022 10:15:49
28/06/2022 10:43:34
28/06/2022 11:38:17
29/06/2022 09:56:26
29/06/2022 09:57:27

29/06/2022 10:18:31
29/06/2022 10:24:23

30/06/2022 15:13:06

Data/Hora Registro

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Inclusao Membro
Inclusao Membro
Troca de Presidente
Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens

30/05/2022 15:16:50
30/05/2022 15:16:50

30/05/2022 15:16:50
30/05/2022 15:16:50
30/05/2022 15:16:50
09/06/2022 12:29:32
30/06/2022 15:13:52

Origem Data/Hora Registro
Presidente fala 07/06/2022 09:30:56
Presidente fala 07/06/2022 09:34:40

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

07/06/2022 09:34:58
07/06/2022 09:35:33
07/06/2022 09:56:52

07/06/2022 09:56:59
07/06/2022 09:57:08

07/06/2022 09:57:20
07/06/2022 09:57:31

\
I dentificador de autenticacdo: 9B \1 7496. DBA. 26544EE6FF 7D9B

Confira a autenticidade deste docunento emqpdftpsT/ www. sistemas. pa. gov. b/ val i dacao ot oc
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Data/Hora Registro Observag

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
18.301.334/0001-60.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
18.301.334/0001-60.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
138.301.334/0001-60.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,
CPF/CNPJ: 18.301.334/0001-60, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ:
18.301.334/0001-60.

Recusa de proposta. Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
18.301.334/0001-60, pelo melhor lance de R$ 2.399.700,9900. Motivo: Proposta recusada por pedido de
declinio pelo licitante devidamente registrado em chat..

Item esta em desempate ME/EPP, aguardando lance.

Item teve o 1.° desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:
36.521.965/0001-77 enviou o lance no valor de 40,0001%.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/ICNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/ICNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
36.521.965/0001-77, para envio de anexo.

O fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, foi convocado a realizar o
cadastro de subcontratadas..

O fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77 optou por ndo subcontratar.
Aceite individual da proposta. Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77,
pelo melhor lance de R$ 2.399.696,9905.

Habilitagdo individual do fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 36.521.965/0001-77.

Observagées
Incluido membro RENATA DE AVIZ BATISTA e CPF: 77515897287 na licitagao como Presidente.

Incluido membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitagao como Presidente
substituto.

Incluido membro EMANUEL LOBATO RODRIGUES e CPF: 60860600297 na licitagao como Membro.
Incluido membro MARCOS CONTENTE SILVA e CPF: 79032613200 na licitagdo como Membro.
Fungdo de “Presidente” atribuido 8 RENATA DE AVIZ BATISTA, CPF: 77515897287.

Abertura de prazo para intengdo de recurso.

Fechamento de prazo para registro de intengao de recurso: 30/06/2022 as 15:45.

Mensagem

Bom dia a todos os Srs. Licitantes, neste ato a equipe técnica nomeada, sob a presidéncia da Comissao
deste RDC, Cap Renata, pedimos aos licitantes que permanegam conectados e atentos para que
possamos dar maior agilidade a esta sessdo.

Conforme disposto no Edital este certame trata-se do modo de disputa fechado e, conforme normas
vigentes, ndo havera fase de disputa de lances além dos lances ja cadastrados via sistema pelos licitantes
interessados e aqui participantes.

Com isso, ja registradas as propostas e devidamente ordenadas pelo sistema, passaremos neste ato para
a fase de julgamento de propostas.

Nos termos do item 9.5 do edital sera realizada uma triagem inicial quanto a exequibilidade da proposta no
que tange exclusivamente ao valor global.

Em atengao ao Art. 48 da Lei Federal n° 8666/1993 e Art. 35 do Decreto Estadual n° 1974/2018 quanto ao
célculo de exequibilidade para obras e servigos de engenharia, apds avaliagado do caso em tela pela
comissdo do RDC, temos a considerar que:

1- Foi apresentado um total de 24 (vinte e quatro) PROPOSTAS e, para fins de calculo de exequibilidade
foram analisados previamente os valores propostos, conforme segue:

ANALISE 1: desclassificar as propostas das empresas que nao atenderam as condigdes fixadas no edital
para aceitabilidade da proposta (Item 9.3.4.4.1. O valor global da proposta ndo podera superar ao
orgamento estimado) - SEM REGISTROS DE DESCLASSIFICAGOES.

ANALISE 2: Verificar a exequibilidade, nos termos do Art. 48, §1°, "a™

1° PASSO: célculo da média aritmética considerando as propostas das licitantes superiores a 50% do valor
orgado pela administragao (= R$ 1.999.750,825), neste caso considerados os valores das 24 propostas,

chegando a média aritmética das propostas das licitantes de R$ 3.172.457,5355;
4
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2° PASSO: considerar o valor orgado pela administragdo nos termos do Art. 48, §1°, “b" (= R$
3.999.501,65).

3° PASSO: definir o equivalente a 70% do menor dos montantes calculados nos 1° e 2° passos da Andlise
2, nos termos do Art. 48, §1°. Neste caso, trata-se do valor da média aritmética das licitantes, qual seja:
70% * R$ 3.172.457,5355 = RS 2.220.720,2749.

4° PASSO: consideram-se exequiveis nos termos do Art. 48 os VALORES DE PROPOSTAS
SUPERIORES A R$ 2.220.720,2749, ou seja, todas as propostas ora apresentadas.

Diante do acima exposto, Srs. Licitantes, conforme item 9.5. do edital a proposta de melhor lance foi
considerada exequivel no que tange especificamente ao valor global, sendo que ainda passara por demais
verificagdes formais pelo setor técnico da corporagao (Segdo de Obras/Diretoria de Apoio
Logistico/CBMPA).

Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos passaremos 4 NEGOCIAGAO com a empresa melhor
classificada.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Bom dia Sr. licitante, considerando que V.S.* figura
como de melhor lance até este ato.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sendo assim, esta comissdo do RDC propde
contraproposta com desconto de 41,5%, ou seja, perfazendo um novo valor global (ja com tal desconto) de
R$ 2.339.708,4653, solicito a V.S.* que analise a contraproposta e se manifeste neste chat.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - No aguardo de vossa manifestagao.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr, licitante, pego que mantenha-se conectado nesta
sessdo para que possamos ter fluidez nos atos.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Registre-se nesta Ata a realizagao de diligéncia na
consulata ao vosso CNPJ onde consta o numero de telefone (94) 9144-8167 para que esteja atento a
estes chamamentos, porém sem éxito, telefone encontra-se na caixa postal.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Convoco novamente V.S.® a se manifestar quanto a
contraproposta apresentada por esta comissdo (negociagdo), visto ser esta fase regulamentar exatamente
neste momento que esta sendo executada e imprescindicel para prosseguimento com demais atos.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr, licitante, passam de 32 minutos em que V.S.? foi
chamada a se manifestar, registro que é obrigagdo e néo faculdade a empresa que participa de licitagéo,
que esteja devidamente logada e atenta as sessdes previamente agendadas e conseugentemente aos
chamamentos realizados neste chat.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Registre-se em ata nos termos do item 4.4 do edital
"0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.”

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ratifique-se neste ato auséncia de qualquer indicio
de que o licitante esteja conectado a esta sessao, sem quaisquer respostas a reiterados chamamentos.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Regustre-se em ATA nos termos do Item 7.3 do
edital "Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessado publica da
licitagdo, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.”

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Neste ato convoco novamente V.S."* a se manifestar
neste chat, estabelego o prazo de até 15 (quinze) minutos para quaisquer manifestagdes que denotem que
esteja conectado nesta sessao.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante MULT NOBRE a fim de adotar uma linha
de formalismo moderado, mesmo ndo havendo qualquer manifestagao de vossa parte neste chat apés
inimeros chamamentos, mas com o intuito desta administragao, sem vislumbrar quaisquer prejuizos a
demais licitantes, ja que vossa proposta é a de maior desconto, e assim, ...

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ... em continuagdo ... teniarmos a maior
economicidade para este 6rgao, sera realizada a convocagao do anexo para o encaminhamento da
proposta ajustada ao lance (40,9999%) ou, se aceita por V.S.?, a contraproposta apresentada pela
comissdo do RDC (41,50%), nos termos do edital, devendo estar atento a demais informagdes que
seguem e aos termos do edital.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Nos termos do item 9.2 do edital e correlatos
convoco a empresa que figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da proposta ajustada
ao lance ofertado/lance negociado, para tanto sera concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento,
exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficara disponivel o anexo, até 20/06/2022, as 11h15, quando
serd encerrada a convocagao.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - RETIFICO

Até o dia 08 de junho de 2022 (quarta-feira).

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Nos termos do item 9.2 do edital e correlatos
convoco a empresa que figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da proposta ajustada
ao lance ofertado/lance negociado, para tanto sera concedido o PRAZQ de 24h para o encaminhamento,
exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficara disponivel o anexo, até 08/06/2022 (quarta-feira), as
11h15, quando sera encerrada a convocagao.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Caso a licitante necessite de maior prazo para o
encaminhamento devera solicitar ANTECIPADAMENTE, via e-mail (cplcbmpa@gmail.com), o pedido
devidamente fundamentado e justificado nos termos do edital, o qual sera analisado pela comissdo do
RDC e deferido ou nédo, pedido e resposta esta que apds aberta a sessdo subsequente devera ser
registrado no chat.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ratifico que a confecgdo da proposta ajustada deve
ocorrer alinhada ao tipo de licitagdo, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no item 1.3 do
edital, sendo assim, as propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo 19, §3 da Lei n°
12.462, de 4 de agosto de 2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante em seu lance
ofertado, ...

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Em continuagdo... devera este percentual de
desconto incidir linearmente (igual) sobre os pregos de todos os itens do orgamento estimado constante do
instrumento convocatério, conforme item 9.3.4.3 do edital. Solicito ainda que as planilhas sejam
encaminhadas em formato .pdf (obrigatoriamente nos termos do edital) e no formato .xIsx (programa Excel
ou similar), para fins de facilitar nossa leitura.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ratifico ainda quanto ao ORGAMENTO SINTETICO,
no que tange ao ITEM 15.61 (SUPORTE PARA ELETROCALHAS) o qual foi objeto de
ESCLARECIMENTO devidamente registrado em campo proprio no sistema comprasnet, que V.S.* tome
conhecimento e realize a adequagéo da quantidade e valor unitario na planilha ajustada a ser
encaminhada (sintético e consequentemente analitico).

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ratifico ainda que caso haja valores inexequiveis
para algum item, que o licitante ja encaminhe neste prazo concedido a demonstragdo da exequibilidade,
nos termos dos itens 9.4.3, 9.4.4, 9.5.1 e 9.5.1.1 do edital e das normas vigentes e demais normas
correlatas.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Nos termos do item 10.4 do edital e correlatos, que
trata da habilitagao, solicito a V.S." a gentileza de, se possivel, no mesmo atg de encaminhamento dos
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documentos da proposta sejam encaminhados os documentos de habilitagao, para fins de darmos maior

celeridade ao processo, 0 que em nada ira prejudicar a licitante que, apos a fase de julgamento da

proposta iremos ratificar se ainda havera interesse em encaminhar algum documento para a fase de

habilitagao.

Senhor Fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.543.629/0001-08,

solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Convocado anexo via sistema, favor atentar ao prazo

estipulado, até 08/06/2022 (quarta-feria), as 11h15.

Aos srs. licitantes, fica disponivel o enderego de e-mail cplcbmpa@gmail.com para fins de solicitagao de

disponibilidade de chat neste sistema para que possam ser dirimidas duvidas e/ou esclarecimentos no

decorrer deste certame, a fim de mitigar manifestagao de intengao de recursos que nao prosperam devido

a néo apresentagdo de razdes por parte de quem manifesta intengao, ...

em continuagdo ... visto que tal manifestagdo parece ser feita de forma preventiva, o que ndo vemos

como plausivel, ja que todos os documentos encaminhados e as decisdes prolatadas ficam disponivel para

o livre acesso em tempo habil, sendo dever da licitante acompanhar toda a sessao, pois apenas manifestar

inteng@o sem apresentar razdes para tal faz com que gere atrasos no processo e prejuizos a esta

administragdo. Agradego desde ja a compreenséo de todos.

Solicitada a apresentagao da proposta ajustada a licitante melhor colocada, iremos aguardar o

encaminhamento, para tanto suspenderemos esta sessdo neste ato e retornaremos amanha, 08/06/2022

(quarta-feira), as 11h15 para acolhimento das documentagdes e demais informagdes que possam ser

pertinentes.

Agradego a presenga de todos, até amnha em nossa préxima sessdo, ficamos a disposigdo.

Bom dia a todos os srs. Licitantes,

Registre-se em ata que em sessado anterior (07/06/22) fora concedido a empresa MULT NOBRE prazo

para apresentagao de proposta ajustada nos termos do edital e, que na data de 07/06/2022, as 23h36min

a licitante encaminhou e-mail a esta CPL/CBMPA requerendo prorrogagao de prazo, conforme transcrevo:

“Prezado Sr° Presidente da CPL-CBM/PA, venho por meio deste, em razéo da instabilidade de conexao

com internet, solicitar prazo até 10/06/2022 para apresentagao de documentos, proposta / ...

em continuagao ... planilha de pregos ajustados conforme edital. Nestes termos, solicito deferimento!

Atenciosamente, Keyva Aradjo Mult Nobre Empreendimentos Eireli (94) 9 9144-8167".

Em resposta, na data de 07/06/2022, as 23h45min, fora encaminhada a seguinte resposta: “Informo a

V.S.® que acesse desde ja a sessao no sistema comprasnet e leia a ata com as orientagdes, consta pra;

até as 11:15 do dia 08.06.22 (amanha) para o encaminhamento, além de total inviabilidade para o prazo

solicitado, visto que v.s.* tem total conhecimento desde a disponibilidade do edital (publicado ha pelo

menos 15 dias Gteis) ...

em continuagao ... e o cadastro de vosso valor de proposta para se planejar quanto a confecgao da

proposta ajustada (ja que se trata de modo de disputa fechado), além do edital ser expresso quanto ao

prazo de 24 (vinte e quatro) horas para tal encaminhamento, bem como rege o edital a responsabilidade

do licitante quanto a problemas de conexao.

em continuagéo ... Diante do exposto, indefiro o pedido para o prazo solicitado e, dado o avangar deste

horério, V.S.* sera novamente convocada no chat as 11:15, cabendo no ato estar conectada e, para se

manifestar quanto ao pedido (registrarei em chat este pedido e resposta), na oportunidade, se requerido,

sera concedida prorrogagao até as 17h de amanha para o encaminhamento. Cap Renata. Presidente do

RDC 005/22.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Diante do acima exposto, considerando que até este

momento a licitante ndo encaminhou nenhum anexo, fago o chamamento para que se manifeste neste ato.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Chat aberto para manifestagao.

Senhor fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPNJ/CPF: 34.543.629/0001-08, o

prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagdo.

Bom dia Sr. pregoeiro

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Bom dia sr. licitante

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Pergunto a V.S.* se realizou a leitura da ata referente

a data de ontem conforme orientado via e-mail?

Sim Sr. Pregoeiro , solcito permissdo para mandar a carta proposta via email, a planilha esta no sistema

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - E se ha dividas, seja quanto a contraproposta de

negociagao e/ou as informagdes para a confecgao da proposta e devidas justificativas de exequibilidade de

itens, se for o caso.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Quanto ao documento anexado, retifico, que fora

encaminhado, em momento anterior ndo apareceu quando verifiquei. porém, rege o edital que devem ser

encaminhados os documentos em formato .pdf devidamente assinados. Irei convocar novamente o anexr
para que o encaminhamento seja realizado.

Senhor Fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.543.629/0001-08,

solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sr. Pregoeiro , Fineza confirmar o recebimento do anexo, Proposta e planilhas ajustada , com o nosso

prego ofertado

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Como registrado, recebido apenas a planilha

editavel. encaminhe os pdfs assinados, o anexo ja esta disponivel.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Verifique no edital que devem ser encaminhados

todos os documentos de proposta em pdf e assinados e ndo somente a proposta final.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ITEM 09 do edital

Sr. Pregoeiro , documentos habilitagdo encaminhado , fineza confirmar recebimento

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Recebido os documentos de habilitagao. Ainda

pendente os de proposta.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Corrija a validade da proposta "9.3.7. Prazo de

validade da proposta nao inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar dadata de abertura do certame.”" e

adeque ao modelo do edital (Anexo IV)

O valor que consta na planilha editavel (R$ 2.357.674,23) ndo confere com o valor da proposta final em

.pdf (R$ 2.359.709,07), reveja logo esta informagao.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - O valor que consta na planilha editavel (R$

2.357.674,23) ndo confere com o valor da proposta final em .pdf (R$ 2.359.709,07), reveja logo esta

informagao.

So um momento por favor

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Atente que foi indicado um calculo de BDI de 20,20%

em planilha e, no orgamento sintético calculado como 20%.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ainda quanto ao calculo do BDI, consta na planilha o

IMPOSTO (4,44%), porém ao somar as fragdes indicadas ISS (5%), PIS (0,65%), COFINS (3%) e CPRB

(0%), o somatdrio dos impostos nao nos resguardam qualquer sentido.

Empresa optante do simples nacional - Lucro Presumido

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Entao V.S.{ ja verificou e ratifica que os célculos do

BDI estejam corretos?

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Quanto ao item 15.61 (suporte para eletrocalhas)

fora registrado em esclarecimento e RATIFICADO nets ATA ng data de ontem a adequagéo a ser feita

)

Y- prot ocol o

11. 419/ 2006)

ASSI NADO ELETRONI CAVENTE PELO USUARI O RENATA DE AVI Z BATI STA (Lei

Assi natura: 65ECS5AFF54A5B40D. 486E30B5A0BO6AEB. F8C7BD410B3E9ACO. 542EFDAEF145450A

- Aut.

EM 05/ 07/ 2022 12:36 (Hora Local)



MENSAGENS DA LICITAGAO
Troca de Mensagens

Origem

Data/Hora Registro

Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

rnecedor responde
:sidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Confira a autenticidade deste documento em htt

08/06/2022 12:14:41
08/06/2022 12:14:43

08/06/2022 12:18:12
08/06/2022 12:21:01
08/06/2022 12:22:34
08/06/2022 12:23:10

08/06/2022 12:24:58
08/06/2022 12:28:06
08/06/2022 12:28:22

08/06/2022 12:28:31

08/06/2022 12:28:44

08/06/2022 12:29:13
08/06/2022 12:31:28
08/06/2022 12:34:36

08/06/2022 12:35:46
08/06/2022 12:39:13

08/06/2022 12:40:01

09/06/2022 09:15:37
09/06/2022 09:16:36

09/06/2022 09:18:36

09/06/2022 09:19:47
09/06/2022 09:22:28
09/06/2022 09:24:15

09/06/2022 09:26:14
09/06/2022 09:26:54

09/06/2022 09:27:51
09/06/2022 09:27:58
09/06/2022 09:29:45

09/06/2022 09:30:51
09/06/2022 09:31:00

09/06/2022 09:31:11

09/06/2022 09:31:35
09/06/2022 09:33:16
09/06/2022 09:36:08

09/06/2022 09:38:18
09/06/2022 09:43:11

09/06/2022 09:43:33

09/06/2022 09:43:45
09/06/2022 09:45:11
09/06/2022 09:50:42
09/06/2022 09:55:37
09/06/2022 10:06:50

09/06/2022 10:09:45

Identificador de autenticacdo: 9B18

. 26544 EEGFFGDOF7,
| st emas ga—goy. br/ ya
N do Protocol o: 2022/ 1668 Y] sequend aTr=248

Mensagem cp
para o item, 0 que nao foi feito. —
Posso fazer outra retificagdo , mas preciso que restabelecer o prazo
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - REITERO que V.S.? devera ler a ata e tomar
conhecimento do edital, pois inclusive em verificagdo prévia (o que foi feiti de forma inicial, ja que o calculo
do BDI destoa nas informagdes apresentadas, temos ainda a NAO APLICAGAO DO DESCONTO LINEAR .
conforme preconiza o edital e exaustivamente REITERADO nesta ATA.

Caro pregoeiro , ja analisou nossos pregos?

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - A verificagdo de pregos é realizada pelo setor técnico
da corporagdo (segao de obras/DAL), neste ato fazemos apenas uma triagem inicial minima para que se
verifique se ha ou ndo condigdes de encaminhamento, o que, neste caso, nao ha.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMEN;I‘OS EIRELI - Quanto ao assunto registrado na data de ontem, para
fins de registro em ata, irei reiterar a v.s.® neste ato.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos
passaremos 8 NEGOCIAGCAO com a empresa melhor classificada.

Sendo assim, esta comissdo do RDC propde contraproposta com desconto de 41,5%, ou seja, perfazendo
um novo valor global (ja com tal desconto) de R$ 2.339.708,4653, solicito a V.S.* que analise a
contraproposta e se manifeste neste chat.

Nossos pregos ja foram reduzidos no maximo devido alguns insumnos em estoque

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENjOS EIRELI - Certo. Agradego a resposta.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Diantedo ja exposto, como n&o ha condigdes de
encaminhamento da proposta para o setor técnico neste ato, pois ndo preenche 0s requisitos minimos
esperados, sendo assim, sera dilatado 0 prazo para o encaminhamento até as 09h15min do dia
09/06/2022... ‘

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ... em continuagdo ... sendo assim ja concedida a 1*
prorrogacgdo para ajustes e Ihe informo desde ja que esta administragdo nao concedera infinitas
possibilidades de corregdo, devendo entdo que pessoa técnica e de conhecimento do assunto faga os
ajustes, verifique a consonancia de informagdes dentre os documentos antes de encaminha-los e atenda
as normas vigentes ... |

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ... em continuagao ... e caso haja valores
inexequiveis para algum item, que o licitante ja@ encaminhe neste prazo concedido a demonstragao da
exequibilidade, nos termos dos itens 9.4.3, 9.4.4, 9.5.1 e 9.5.1.1 do edital e das normas vigentes e demais
estudos correlatos.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMEN'}OS EIRELI - Favor confirmar o entendimento destas mensagens.
Positivo, Entendido , muito boa tarde

Registre-se em ata que o licitante Borddlo Construtora Ltda relatou via e-mail a esta CPL quanto a
IMPOSSIBILIDADE de acesso aos documentos da licitante neste sistema antes de ENCERRADA a
licitagdo. A respeito do exposto, temos a informar que é de nosso conhecimento (via sistema comprasnet)
que o acesso é viavel durante as sessdes desde que encerrada a convocagao do anexo. Porém, a fim de
minimizar quaisquer dificuldades quanto a transparéncia dos atos e disponibilidade de documentos ...

... em continuagdo ... passaremos a partir de hoje, incluir no google drive, no link ja informado na
funcionalidade deste sistema em "AVISOS" todos os documentos encaminhados.

Informo aos Srs. Licitantes o link no Google Drive para acesso aos documentos de proposta e habilitagédo
anexados ao sistema, tendo em vista a dificuldade de acesso reportada por um licitante e devidamente
registrado em ata.

LINK PARA ACESSO:

https://drive.google.com/drive/folders/10¢kD1gRCDHZ6SXc6loJp- PuSZOejdz2S?usp=sharing

Perante o ja exposto, suspenderemos a resséo neste ato e retomaremos amanha, 09/06/2022, as
09h15min. Boa tarde a todos.

Bom dia a todos. Daremos continuidade com a nossa sessao neste ato, conforme previamente agendado.
Senhor fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CPNJ/CPF: 34.543.629/0001-08, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de Licitagao.
Encerrada a convocagéo do anexo as 09h15min desta data de hoje, em virtude de término de prorrogagéo
de prazo concedida na sessao de ontem ao licitante MULT NOBRE. Registre-se ainda que nao houve
novo pedido de prorrogagao de prazo em tempo habil, conforme preconiza o edital.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTPS EIRELI - Tem algo a manifestar?

Caro pregoiro envie no email

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Ratifique por favor, pois ndo houve pelo
entendimento por esta presidente. Os arquivos foram enviados por e-mail?

Bom dia , pode abrir link l

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante o local para encaminhamento de
documentos é o sistema comprasnet.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Nao recebemos quaisquer documentos via e-mail.
Sim , estou tentando desde cedo , ndo %\sigo anexar, dai envie no e-mail

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Pergunto, para qual local (enderego e horério) V.S.*
enviou os documentos solicitados.

Sr. licitante, irei convocar novamente o anexo neste sistema e faga o envio de imediato.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante, irei convocar novamente o anexo neste
sistema e faga o envio de imediato. }

Senhor Fornecedor MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 34.543.629/0001-08,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTQOS EIRELI - No aguardo.
Mandei no email , o sistema esta falhandd :
Para MULT NOBRE EMPREENDIMENT}S EIRELI - Recebemos as 09h29 de hoje um e-mail constando

X

uma planilha em excel, pergunto se somente este documento foi encaminhado? Ainda tem algo a mais a
encaminhar?

Habilitagao ja enviada, grato

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTQS EIRELI - Sr. licitante, no chat de ontem foi exaustivamente
informado que conforme item 9 do edital%sveriam ser encaminhados os documentos de proposta
devidamente assinados.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTQOS EIRELI - Item 9.3 A proposta ajustada ao lance vencedor,
devera ser encaminhada via sistema,

redigida em lingua portuguesa, com clareaia. sem emendas, rasuras, acréscimos ou

entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas

pelo licitante ou seu representante, e devera conter: ..... segue-se os demais...

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Se manifeste por favor.

so momento por favor

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - No aguardo.

Enviado no sistema Proposta Ajustada

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante, me parece que esta havendo uma
dificuldade de comunicagdo neste chat.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Reite

pela tgrceira vez, nos termgs do item 9 do
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Presidente fala

Presidente fala
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Presidente fala
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09/06/2022 10:10:24
09/06/2022 10:10:52
09/06/2022 10:11:13
09/06/2022 10:14:11

09/06/2022 10:16:27

09/06/2022 10:18:04
09/06/2022 10:19:52
09/06/2022 10:20:42

edital (Aceitabilidade da proposta vencedora) e TODOS os seus subitens, assim como o item 9.3 que trata
que tais documentos listados DEVERAO ser encaminhados assinados e etc.... leia o conteido de todos os
itens e subitens: 9.3.1,9.3.2,9.3.3,9.34,9.3.5,9.3.6., 9.3.7. e 0 que mais for pertinente.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Esta sendo encaminhado APENAS UM dos
documentos solicitado.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Se manifeste por favor se esta compreendendo o
que esta sendo solicitado.

muitas dificuldade m caindo toda hora, apaga o texto

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Vc pode entao escrever no word ou outro programa e
apenas copiar e colar neste chat. No entanto, isso ndo muda o que vem sendo dito, pois trata-se de vc ler
0 que estamos registrando em ata e ler o edital.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - REITERO O ITEM 7.3 do edital: Incumbira ao
licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica da licitagao, ficando
responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

Entao os documetos terao que ser em pdf

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Em pdf E assinados nos termos do item 9.3.

Pode conceder o maior prazo?

Presidente fala 09/06/2022 10:22:13 Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Concederei prazo de 01 (uma) hora para envio.
Fornecedor responde 09/06/2022 10:33:25 Fineza conceder o prazo para enviou da documentagao até ad 15:00 Horas DF
Presidente fala 09/06/2022 10:39:27 Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sera concedido o prazo solicitado até as 15h00 de

Presidente fala
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Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde

09/06/2022 10:39:57
09/06/2022 10:41:13
09/06/2022 10:51:57

09/06/2022 11:51:07

09/06/2022 11:51:34
09/06/2022 11:54:31

09/06/2022 12:11:13

09/06/2022 12:11:46
09/06/2022 12:27:34
09/06/2022 12:28:15

09/06/2022 12:29:00

Belém-Pa para os encaminhamentos, reitero a necessidade de ler o que ja foi processado nesta ata. O
Anexo ficara convocado, devendo o envio ser realizado via sistema e, dificuldades deverao ser reportadas
em tempo habil neste chat o qual permanecera aberto.

E ainda, neste ato daremos continuidade com a triagem da proposta encaminhada, podendo ser
reportadas as verificagdes ja de imediato.

Informo a todos que os documentos enviados nesta data ja constam no google drive para facilitar o acesso
aos que estdo em dificuldade para acesso via sistema.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - REITERAGAO JA REGISTRADA EM ATA: Ratifico
ainda quanto ao ORGAMENTO SINTETICO, no que tange ao ITEM 15.61 (SUPORTE PARA
ELETROCALHAS) o qual foi objeto de ESCLARECIMENTO devidamente registrado em campo préprio r
sistema comprasnet, que V.S.* tome conhecimento e realize a adequagao da quantidade (10 UNIDADES

e valor unitario CBMPA (R$40,875) na planilha ajustada a ser encaminhada (sintético e consequentemente
analitico). Devendo incidir o desconto em cima do valor R$40,875 e adequar a quantidad

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sr. licitante, informo ainda que em triagem inicial ndo
fora verificado desde ja que ndo houve a aplicagdo do desconto de forma linear conforme preceitua o
Decreto 1.974/2018 e item 9.3.4.3. do edital.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Favor se manifestar a respeito.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Sendo que em triagem inicial fora verificado
diferentes percentuais de desconto nos itens. Sem que tenha sido apresentada quaisquer justificativas,
como fora requerido desde a sessao abertura e registrado nesta ata, como também conforme preconiza o
edital.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Aponto ainda que o calculo do BDI apresenta
inconsisténcias, pois foram apresentados valores na tabela, os quais ndo foram aplicados corretamente na
férmula.

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Favor se manifestar a respeito.

Boa tarde. pelo lance equivocado e nao atrapalhar o processo pego declinio do referido certeme

Para MULT NOBRE EMPREENDIMENTOS EIRELI - Certo, registrado o pedido. Sera processada a recusa
da proposta neste ato.

Muito grato , boa tarde

Presidente fala 09/06/2022 12:29:32 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.
Presidente fala 09/06/2022 12:29:58 Processada a recusa da proposta da primeira colocada, passaremos ao chamamento da proxima
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colocada.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Boa tarde sr. licitante que figura como segundo
colocado neste certame.

Srs. licitantes em virtude do horario, suspenderemos a sessdo neste ato para o intervalo do almogo e
retornaremos as 14h00min.

Retorno as14h deste dia de hoje, 09/06/2022.

Boa tarde a todos, em continuidade com nossa sessao.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. Licitante, boa tarde.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. licitante, favor se manifestar.

Registre-se em ata diligéncia junto ao licitante LITHIUM na tentativa de que responda neste chat, com
envio de e-mail para silvaesouza@hotmail.com, silvadsouza@hotmail.com e
lithium_engenharia@outlook.com, além do telefone 91 98563-4924, todos sem éxito de contato.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Reitero a responsabilidade do licitante em manter-
se conectado nas sessdes publicas, o que claramente ndo esta ocorrendo neste certame e prejudicando a
fluidez deste processo.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Favor se manifestar.

Boa tarde!

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. licitante primeiramente favor atentar a este chat
para que tenhamos fluidez nesta sessao.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Boa tarde Sr. licitante, considerando que V.S.*
figura como de melhor lance até este ato.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos
passaremas 8 NEGOCIACAO com a empresa melhor classificada.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sendo assim, esta comissdo do RDC propde
contraproposta com desconto de 40,5%, ou seja, perfazendo um novo valor global (ja com tal desconto) de
R$ 2.379.703,4818, solicito a V.S.* que analise a contraproposta e se manifeste neste chat.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestagdo.

Fornecedor responde 09/06/2022 14:52:58 sim senhora pregoeira de acordo

Presidente fala 09/06/2022 14:57:01 Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Agradego a resposta, registre-se entao que ficara o
desconto negociado em 40,5%.

Presidente fala 09/06/2022 14:57:28 Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Passaremos agora a demais atos de proposta.

Presidente fala Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Nos termos do item 9.2 do edital e correlatos

Presidente fala

09/06/2022 14:57:58

09/06/2022 14:58:15

convoco a empresa que figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da proposta ajustada
ao lance negociado, para tanto sera concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento, exclusivamente
via sistema, prazo pelo qual ficara disponivel o anexo, até 10/06/2022 (sexta-feira), as 15h15, quando sera
encerrada a convocagao.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Caso a licitante necessite de maior prazo para o
encaminhamento devera solicitar ANTECIPADAMENTE, via e-mail (cplcbmpa@gmail.com), ofpedido
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09/06/2022 14:58:25

09/06/2022 14:58:35

09/06/2022 14:58:46

09/06/2022 14:58:59

09/06/2022 14:59:08

09/06/2022 14:59:18
09/06/2022 14:59:41

09/06/2022 15:00:22
09/06/2022 15:04:33

09/06/2022 15:06:20

09/06/2022 15:06:31
10/06/2022 15:15:17

10/06/2022 15:15:28

10/06/2022 15:15:50
10/06/2022 15:22:12
10/06/2022 15:22:45
10/06/2022 15:23:24

10/06/2022 15:24:42
10/06/2022 15:29:24

10/06/2022 15:33:12
10/06/2022 15:35:04

10/06/2022 15:35:39
10/06/2022 15:35:48
10/06/2022 15:35:59

10/06/2022 15:36:10

10/06/2022 15:36:20
10/06/2022 15:36:29

10/06/2022 15:36:38
10/06/2022 15:38:49
10/06/2022 15:41:28

10/06/2022 15:41:51

10/06/2022 15:42:27

10/06/2022 15:44:18

10/06/2022 15:44:33

I dentificador de autenticacéao:
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devidamente fundamentado e justificado nos termos do edital, o qual sera analisado pela comis:

RDC e deferido ou ndo, pedido e resposta esta que apds aberta a sessdo subsequente devera ser
registrado no chat.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Ratifico que a confecgdo da proposta ajustada deve
ocorrer alinhada ao tipo de licitagdo, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no item 1.3 do
edital, sendo assim, as propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo 19, §3 da Lei n°
12.462, de 4 de agosto de 2011, onde o p@tcentual de desconto apresentado pela licitante em seu lance
ofertado, ...

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Em continuagao... devera este percentual de
desconto incidir linearmente (igual) sobre os pregos de todos os itens do orgamento estimado constante do
instrumento convocatério, conforme item 9.3.4.3 do edital. Solicito ainda que as planilhas sejam
encaminhadas em formato .pdf (obrigatoriamente nos termos do edital) e no formato .xIsx (programa Excel
ou similar), para fins de facilitar nossa leitura.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Ratifico ainda quanto ac ORGAMENTO
SINTETICO, no que tange ao ITEM 15.61 (SUPORTE PARA ELETROCALHAS) o qual foi objeto de
ESCLARECIMENTO devidamente registrado em campo préprio no sistema comprasnet, que V.S.* tome
conhecimento e realize a adequagao da quantidade (10 UNIDADES) e valor unitario inicial do CBMPA (RS
40,875) na planilha ajustada a ser encaminhada (sintético e consequentemente analitico). Devendo entao
incidir o desconto em cima do valor R$ 40,875,

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Ratifico ainda que caso haja valores inexequiveis
para algum item (apds aplicagdo do desconto linear), que o licitante j& encaminhe neste prazo concedido a
demonstragéo da exequibilidade, suas devidas justificativas, nos termos dos itens 9.4.3,9.4.4,95.1 e
9.5.1.1 do edital e das normas vigentes e demais normas cofrelatas.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Nos termos do item 10.4 do edital e correlatos, que
trata da habilitagéo, solicito a V.S.® a gentileza de, se possivel, no mesmo ato de encaminhamento dos
documentos da proposta sejam encaminhados os documentos de habilitagdo, para fins de darmos maior
celeridade ao processo, 0 que em nada ira prejudicar a licitante que, apds a fase de julgamento da
proposta iremos ratificar se ainda havera interesse em encaminhar algum documento para a fase de
habilitagado.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Favor confirmar o recebimento destas mensagens
e vosso entendimento a respeito do informado.

Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

confirmamos.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Agradego, ficaremos no aguardo, pego total
atengdo a estes registros e ao edital para que possamos fluir com os andamentos da licitagao.

Solicitada a apresentagé@o da proposta ajustada a licitante melhor colocada, iremos aguardar o
encaminhamento, para tanto suspenderemos esta sessao neste ato e retornaremos amanha, 10/06/2022
(sexta-feira), as 15h15 para acolhimento das documentagdes e demais informagdes que possam ser
pertinentes.

Agradego a presenga de todos, até nossa préxima sessdo, ficamos a disposigao.

Boa tarde a todos, em continuidade com nossa sessao. Registre-se em ata o encaminhamento da
proposta ajustada pela licitante LITHIUM, o qual passara neste ato por um processo de triagem, na
oportunidade solicito aos srs que permanegam conectados a fim de acompanharem a sessao, e ainda, que
ja fora incluido no link do google drive a documentagao nesta data encaminhada.

Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagao.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Boa tarde sr. licitante

Boa tarde! Sr pregoeira

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Favor se manifestar.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Passaremos aos registros que requerem vossa
manifestagado, favor permanecer atento aos chamamentos.

ja fiz 0 anexo ddos documentos

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto ao Calculo do BDI consta informagao de
que 0 mesmo é NAO DESONERADO, porém na planilha analitica de encargos sociais enviada por v.s.* os
percentuais referem-se ao célculo para DESONERADO como se vé na previsdo do INSS (0%), favor se
manifestar a respeito. e

podemos reenviar entdo bdi Ihe enviamos errado

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Certo, desde ja informo ainda que ratifique quanto
ao somatério dos impostos informados em tal calculo.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Solicito a v.s.* que se manifeste quanto aos itens
do orgamento sintético itens:

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - - 1.1 (Licengas e taxas da obra (acima de 500m2);
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - - 5.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.;

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - - 12.2.26 REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE
R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014;

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - - 15.19 CAIXA EM ALVENARIA DE 80X80X80CM
C/ TPO. CONCRETO;

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - - 15.32 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020;

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Os quais conetam no or¢gamento original, porém
néo constam em vossa proposta ajustada. Favor se manifestar.

Sr presidente estamos verificando erro de importag&o da planilha estamos ajustando se vossa senhoria
permitit

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Aguarde que temos mais observagdes a reportar
para que sejam todas ajustadas.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Neste caso V.S.* devera revisar toda a planilha,
pois ndo pode haver itens existentes no orgamento desta administragao e que nao estejam em vosso
orgamento.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto ao Item 15.61 (Suporte para eletrocalhas),
deve ser a quantidade de 10 (dez) unidades conforme ja explicitado no esclarecimento e nesta ata e, na
sua planilha consta quantidade 75. DEVENDO SER RETIFICADO O QUANTITATIVO PARA 10
UNIDADES E O VALOR UNITARIO INICIAL DO CBMPA (R$ 40,875), para que a partir deste valor e
quantitativo seja aplicado o desconto.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - No valor informado em vossa planilha (R$
1.973.457,29) ao incidir o BDI informado (20,58%) se chegaria a um valor de BDI de ;% 406.137,51, o que
nao condiz com vosso calculo (R$ 405.830,43). 2
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICQS LTDA - Qugnto a aplicagdo do descgnto linear o que se
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ecedor responde
Pregidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala

10/06/2022 15:47:03
10/06/2022 15:48:54

10/06/2022 15:52:39
10/06/2022 15:57:40

10/06/2022 15:58:10
10/06/2022 16:00:12
10/06/2022 16:00:50

10/06/2022 16:03:15

10/06/2022 16:03:27

10/06/2022 16:03:41
10/06/2022 16:04:07

10/06/2022 16:04:23
10/06/2022 16:06:38
10/06/2022 16:08:23

13/06/2022 14:00:19
13/06/2022 14:00:34

13/06/2022 14:01:51

13/06/2022 14:21:03
13/06/2022 14:21:59

13/06/2022 14:26:24
13/06/2022 14:28:45
13/06/2022 14:28:56

13/06/2022 14:29:17
13/06/2022 14:33:10
13/06/2022 14:36:53

13/06/2022 14:45:17
13/06/2022 14:52:23

13/06/2022 14:53:49
13/06/2022 14:58:11

13/06/2022 14:58:26
13/06/2022 15:08:06

13/06/2022 15:10:33

13/06/2022 15:16:05
13/06/2022 15:17:22
13/06/2022 15:17:35

13/06/2022 15:17:54

13/06/2022 15:18:18
13/06/2022 15:22:29
13/06/2022 15:33:23

Mensagem
observa é que n&o houve a aplicagdo do mesmo desconto para todos os itens, sendo formulado pregos
similares a licitagdo por MENOR PRECO e ndo por MAIOR DESCONTO, como é o nosso caso. Favor se
manifestar se compreendeu que deve ser aplicado o desconto de forma linear.

sim sr estamos fazendo devido ajustes

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto ao item 1.4 ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2 horas por dia) consta em vossa planilha o valor
de RS 106,45 o qual esta a maior que a referéncia utilizada pelo CBMPA, neste caso ou v.s.® ratificar se
seu valor esteja realmente correto (seja atendendo ao piso mais encargos) e neste caso apresentar
relatdrio técnico circunstanciado (nos termos do edital) para que o setor técnico avalie o caso.

sr pregoeira nos de duas horas de diligencia para ajustes ?

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Concedido, irei convocar o anexo. Se possivel, ao
encaminhar, remeta TAMBEM a planilha em excel para facilitar nossa anlise.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Pergunto a V.S.* se este prazo ¢ exiguo para que
se realize o ajuste?

sim sr pregoeora, mas se possivel nos concecer mas um tempo agradecemos

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Solicito ainda que sejam encaminhadas as
planilhas auxiliares referentes ao célculo de mao-de-obra e encargos incidentes pois nos documentos
apresentados ndo conseguimos identificar tais informagdes.

Tendo em vista o encerramento de nosso expediente até as 17h00 desta data de hoje, concederemos
prazo até a segunda-feira (14h00min) para os devidos ajustes e remessa, solicito a V.S.* que atente as
observagdes aqui elencadas e aos termos do edital para que possamos dar fluidez a sessdo, visto que
vossa proposta com tais inconsisténcias sequer passam pela triagem inicial para que sejam remetidas ao
setor técnico para analise e parecer.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Tendo em vista o encerramento de nosso
expediente até as 17h00 desta data de hoje, concederemos prazo até a segunda-feira (14h00min) para os
devidos ajustes e remessa, solicito a V.S.* que atente as observagdes aqui elencadas e aos termos do
edital para que possamos dar fluidez a sessdo, visto que vossa proposta com tais inconsisténcias sequer
passam pela triagem inicial para que sejam remetidas ao setor técnico para analise e parecer.

Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Realizada a convocagao do anexo, atente ao

razo.
gara LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Compreendido?

sim sr pregoeira

Solicitada a apresentag@o da proposta ajustada a licitante melhor colocada, iremos aguardar o
encaminhamento, para tanto suspenderemos esta sessao neste ato e retornaremos amanha, 13/06/2022
(segunda-feira), as 14h00 para acolhimento das documentagdes e demais informagdes que possam ser
pertinentes.

Agradeco a presencga de todos, até nossa préxima sessao, ficamos a disposigao.

Boa tarde aos srs. licitantes

Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagao.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Recepcionada a proposta ajustada, faremos a
triagem inicial, solicito que permanegam conectados.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. licitante, boa tarde

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - A respeito do célculo do BDI, ndo estamos
visualizando arquivo que contenha tal calculo, queira se manifestar por gentileza.

Podemos lhe reenviar ? nao foi incluida no arquivo

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Irei convocar 0 anexo.

Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - No aguardo do encaminhamento imediato.

Sr pregoeira ja fiz anexo

Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagao.
Registre-se em Ata que fora incluido na pasta alternativa do google drive (link disponivel no campo de
avisos) os documentos de proposta encaminhados pela empresa Lithium nesta data, em dois arquivos,
conforme enviados neste sistema.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - No calculo do BDI quanto aos impostos: PIS
0,00%, COFINS 1,91%, ISS 2,79% e CPRB 0,00%. ratifica que estejam de acordo com as normas
vigentes e o que mais for cabivel?

Sim Sr pregoeira

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr licitante em verificagao inicial temos que o lance
inicial foi de 40%, correspondente a um valor final global de R$ 2.399.700,990, o qual foi apresentada

.contraproposta pela comissao do RDC aceita por v.s.* para um desconto de 40,5%, correspondente a um

valor final global de R$ 2.379.287,53, ocorre que a proposta ora apresentada perfaz um valor de R$
2.224.377,10, que corresponderia a um desconto aproximado de 44,4%, valor este que inclusive ja esta no
limite da exequibilidade.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Se manifeste.

Sra. Pregoeira foi realizado o desconto em cima do valor de custo e apés isso aplicado o BDI 20,58% no
entanto para chegar ao valor de R$ 2.379.287,53 devera ser aplicado um desconto no valor total do
pregao o qual tem bdi diferente do apresentado pela nossa empresa, é possivel realizar o ajuste em cima
do valor total do pregdo para se chegar ao valor de R$ 2.379.287 537

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Consta no edital, item 9.3.4.3 a forma de calculo,
inclusive as férmulas.

Sr Pregoeira mantemos o valor que ja enviamos nesta proposta devido a demora no ajuste das planilhas
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Certo.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Fora realizada a triagem por amostra de uma
composigdo analitica, cito o item 1.7 “Locagdo da obra a trena”, onde temos a coluna dos coeficientes
(Quant), seguido do “valor unitario”, seguido da coluna “Total", seguido da coluna “Valores ¢/ desconto”,
neste interim, a titulo de exemplo da planilha temos que “Tabua de madeira branca 4m", quantidade =
0,01, valor unitario R$ 85,00, total R$ 0,85 (0,01 * 85,00), sendo que na coluna “Valores c/ desconto”
aparece o valor de R$0,51...

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ... em continuagao ... Pergunto como se chegou ao
valor de R$0,517 ja que como demonstrado, o coeficiente multiplicado pelo valor unitario corresponde a
R$0,85.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Fato este que se repete, aparentemente, em toda a
composigao analitica.

Confira a autenticidade deste docunento em https://wmv. sistenmas. pa. gov. brival i dagao- prot ocol

Foi realizado o calculo de 0,81 * 0,595 (que € o valor do item ja descontando 40,5%(1-0,405=0,595))=
chegando ao valor de RS 0,51
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Registrado.
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Presidente fala

Presidente fala
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Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fnrnecedor responde
sidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
sidente fala
2sidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde

13/06/2022 15:34:16

13/06/2022 15:34:41
13/06/2022 15:38:32

13/06/2022 15:40:27
13/06/2022 15:42:08

13/06/2022 15:44:43
13/06/2022 15:44:54

13/06/2022 15:49:40
13/06/2022 15:52:10
13/06/2022 15:53:24
13/06/2022 15:57:26

13/06/2022 15:59:07
13/06/2022 15:59:53

13/06/2022 15:59:59
14/06/2022 14:00:14
14/06/2022 14:00:34
14/06/2022 14:00:39
14/06/2022 14:00:48
14/06/2022 14:06:13
14/06/2022 14:14:20

14/06/2022 14:14:37

14/06/2022 14:15:08
14/06/2022 14:15:22
14/06/2022 14:15:38
14/06/2022 14:50:55

14/06/2022 14:51:31
14/06/2022 14:51:40
14/06/2022 14:51:56
14/06/2022 14:54:35

14/06/2022 15:02:00
14/06/2022 15:03:50

14/06/2022 15:05:22
14/06/2022 15:05:30
21/06/2022 10:00:07
21/06/2022 10:00:19
21/06/2022 10:24:48
21/06/2022 10:26:36

21/06/2022 10:26:44
21/06/2022 10:28:43

21/06/2022 10:29:12

21/06/2022 10:29:23

21/06/2022 10:29:33

21/06/2022 10:29:44
21/06/2022 10:29:51

21/06/2022 10:30:35

21/06/2022 10:37:51
21/06/2022 10:46:02
21/06/2022 10:50:10

21/06/2022 10:53:32
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Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto ao célculo do BDI: Solicito a V.S.* que
encaminhe demonstrativo do CALCULO DOS IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB) informados na
composigao analitica do BDI para que seja verificado conforme o regime de tributagdo que vossa empresa
optou, se estdo de acordo com o balango, ja que destoa do usual.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - queira se manifestar.

Sr Pregoeira estamos no simples nacional apuragao regime de caixa onde se registra o calculo do tributo
pelo efetivo recebimento embora na contabilidade se registra pela competencia por isso se destoa.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Registrado.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Realizada a triagem inicial da proposta ajustada,
realizaremos o0 encaminhamento da mesma para manifestagao técnica pelo setor competente da
corporagéo (Segdo de Obras/DAL).

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. licitante favor realizar o encaminhamento da
proposta final (Anexo IV do edital). Irei convocar o anexo.

Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Confirme o entendimento.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Se manifeste.

Sr pregoeira enviamos conforme sua solicitagao.

Senhor fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagao.
Registre-se em ata a inclus@o do documento de proposta ajusta no link do google drive.

Aos srs. licitantes, suspenderemos a sessdo neste ato e retornaremos amanha, 14/06/2022, as 14h00min
para demais encaminhamentos.

Boa tarde a todos.

Boa tarde a todos, em continuidade com nossa sessao.

Ratifico que a proposta ajustada ja foi encaminhada ao setor técnico para analise e parecer.

Na oportunidade esta comissdo esté realizando a triagem inicial dos documentos de habilitagao.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Boa tarde sr. Licitante,

Boa Tarde! Sr Pregoeira.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Informo a v.s.* que: 1. Nao fora identificado nos
documentos encaminhados a CRQPF do engenheiro Marcos. 2. A prova de regularidade da fazenda
municipal apresentada esta vencida.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Ratifico que este certame ainda encontra-se na
fase de julgamento de propostas e que neste ato estamos apenas realizando uma triagem nos
documentos encaminhados a fim de darmos maior fluidez ao processo.

SR Pregoeira estamos ja em diligencia para sanar tais apontamentos

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Queira se manifestar a respeito.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Grata.

Para L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Quanto aos atestados de capacidade
técnica operacional (item 10.5.5.3.1. do edital) e profissional (item 10.5.5.5.1. do edital) , nos termos do
item 10.4.1. do edital, pergunto a V.S.®* se tem mais atestados a fim de complementar os ja apresentados?
Para L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Favor desconsiderar a mensagem, a
qual foi encaminhada de forma equivocaca.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto aos atestados de capacidade técnica
operacional (item 10.5.5.3.1. do edital) e profissional (item 10.5.5.5.1. do edital) , nos termos do item
10.4.1. do edital, pergunto a V.S.* se tem mais atestados a fim de complementar os ja apresentados?
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Queira se manifestar.

Sr oregoera temos sim, em diligencia nas empresas onde prestamos os servigos

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Grata.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Solicito a v.s.? que tome as providéncias
necessarias para juntar tais documentos, os quais serdo requeridos em nossa proxima sessao.

Aos srs. licitantes, considerando a necessidade de aguardar o parecer técnico da proposta,
suspenderemos a sessao neste ato e retomaremos no dia 21/06/2022 (terga-feira), as 10h00min com
demais encaminhamentos.

Boa tarde a todos.

Bom dia a todos.

Em continuidade com esta sessao.

Para BORDALLO CONSTRUTORA LTDA - Sr licitante, bom dia.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr licitante, bom dia.

Bom dia Senhor Presidente

Registro em ata que fora recebido via e-mail, nesta data de hoje, as 09h50min, para esta comiss&o
permanente de licitagdo informagéo quanto a composigao do BDI e encargos sociais da licitante LITHIUM,
o qual foi encaminhado ao setor técnico para conhecimento e analise, 0 qual passo a transcrever.

1. Prezado Senhor Presidente,

Apraz de cumpriment'a-lo, temos a informar que conforme consulta ao sitio da receita federal, optantes do
simples nacional, https://consopt.www8.receita.fazenda.gov.br/consultaoptantes, temos que a empresa
LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA CNPJ 8.301.334/0001-60 encontra-se como Optante pelo
Simples Nacional desde 14/06/2013

conforme comprovante em anexo.

2. Nesse sentido, conforme disposto na legislagdo em vigor quanto as microempresas e empresas de
pequeno porte que tenham a OPGAQ PELO SIMPLES NACIONAL no grupo A DO DETALHAMENTO DOS
ENCARGOS SOCIAIS, RESTA COMO COBRANGCA INDEVIDA DOS PERCENTUAIS DO SISTEMA S,
INCRA E SALARIO EDUCACAQ, VISTO QUE AS EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL
S~AO DISPENSADAS DO RECOLHIMENTO DAS REFERIDAS ALIQUOTAS.

3. Dessa forma percebe-se que no grupo A a empresa majorou indevidamente contribuicdes as quais a
mesma estaria dispensada de recolhimento, raz&o pela qual caracteriza-se a pratica de cobranga indevida
e com possibilidade de tentativa de enriquecimento ilicito.

4. Veja-se que isso resta comprovado pelo detalhamento do BDI da referida empresa, onde os percentuais
de ISS e COFINS encontram-se reduzidos, exatamente por ser a empresa optante do simples nacional.

5. Ainda, no detalhamento do BDI, a empresa colocou PIS 0%, incompativel com quaisquer hipoteses de
enquadramento das empresas optantes do simples nacional conforme o faturamento, RAZAO PELA QUAL
CONFIGURA-SE PROPOSTA INEXEQUIVEL (PIS = 0).

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. licitante disponibilizo este chat para
manifestagao neste ato.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Favor se manifestar.

Bom dia! estou lendo aqui.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - No aguardo, favor esteja atento ao chamamento
neste chat, para que possamos dar fluidez a esta sesséao.

No que tange sobre PIS e zero mesmo, conforme anteriormente gxposio neste chat que pagamos os
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impostos pelo recebimento e néo pelo faturamento
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. licitante, permanego no aguardo de demais
informagdes, ou acabou vossa manifestagao?
Sobre outras entidades como as tabelas sdo padrao sobre outras entidades esquecemos de zerar tal
encal
Para?loTHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - V.s.® devera encaminhar a base legal que justifique
zerar PIS e reduzir o COFINS e ISS, seja por meio de norma (Lei, decreto, etc), devendo ainda ser
expresso a qual artigo, item, inciso, etc. se necessario que encaminhe documento comprobatérios.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - E continuagao...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - *Em continuag@o...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Recebido o parecer técnico emitido pela Se¢ado de
Obras/DAL quanto a proposta encaminhada pela empresa LITHIUM, passo a transcrever o resultado:
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Foram analisadas as planilhas quanto aos
descontos lineares dados, sendo aplicados
como parametro o prego em todos os itens, 0s quais estdo em conformidade aplicando
44,39% de desconto; Lei 12.462/2011". Art 17, inciso lIl, art, 24 §2° e 3°.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 1)Na Composigao do BDI foram verificadas varias
inconformidades quanto a legislagao
vigente e ao Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario;
Tributos Os tributos que incidem sobre o valor do contrato sdo:
ISS(DEFINIDO PELO MUNICIPIO) = 5,00 % Imposto Sobre Servigo = ( 5 % sobre o
minimo de 40% sobre o valor da nota, para fins de equalizagdo com os valores do
INSS).
COFINS = 3,00 %
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Lein®9.715/98 ...
Art. 8°. A contribuigdo sera calculada mediante a aplica¢ao, conforme o caso, das
seguintes aliquotas: | - zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
IRPJ e CSLL
O Imposto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL) ndo
serdo considerados, pois estardo incluidos na Margem de
Contribuigao bruta da empresa.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Base de Calculo: a base de calculo da COFINS
devida a partir do més de fevereiro/99 (a
ser paga a partir do més de margo/99) é composta pela totalidade das receitas auferidas
pela pessoa juridica, independentemente da atividade exercida e da classificagao
contabil das receitas.
Aliquota: 3% (trés por cento), para fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99
(contribuigao mensal a ser paga a partir de margo/99).
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Lein® 9.718/98 ...
Art. 8°. Fica elevada para trés por cento a aliquota da Cofins.
PIS = 0,65%
Base de Calculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99, a
base de célculo da contribuigdo é a receita bruta mensal, assim entendida a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela
exercida e a classificagao contabil adotada para as receitas (art. 3° da Lei n® 9.718/98).
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Aliquota: A aliquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art.
8°, inciso |, da Lei n® 9.715/98).
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 2)No item 1.4 e composigao de custo unitario
codigo 90778 (SINAPI) -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2
horas por dia), com a aplicagao da porcentagem dos encargos e posterior desconto esta
abaixo do piso salarial da categoria.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 3)No item 1.5 e composigdo de custo unitario
cédigo 200002 (SEDOP) - MESTRE DE
OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, com a aplicagdo da porcentagem dos
encargos e posterior desconto esta abaixo do piso salarial da categoria.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Acerca do fato, quantos aos apontamentos 2 e 3,
foi observado que apés a aplicagdo do
desconto linear em todos os itens, de acordo com o dispositivo legal que regulamenta a
modalidade do presente certame, e conforme Convengao Coletiva de Trabalho
2021/2022 de Cargos e Salarios Minimos praticados no Estado do Para, Registrada no
Ministério do Trabalho em 10/09/2021 sob o n® PA000617/2021, vigente até dia
31/07/2022, ...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ... podendo a sua autenticidade ser conferida no
enderego
http:/iwww3.mte.gov.br/sistemas/mediador/, foi verificado valor abaixo do estipulado pela Convengéo
Coletiva de Trabalho.
Para LITHIUM CONSTRUCOQES & SERVICOS LTDA - Destarte, considerando a necessidade de
contratagao do servigos em questao e, em ato
continuo da analise da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica, elenca-se
0 seguinte:
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - A) Considerando o vicio existente na planilha de
pregos e CPU da empresa Construmaz,
foi verificado por este setor técnico que em relagdo aos encargos relativos aos itens
citados nos apontamentos da andlise "2" e "3", caso a licitante possua em seu quadro
técnico profissionais contratados, comprovando por meio de contratos de trabalho ou
carteira profissional de trabalho assinada, fato este, ...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ... que resultaria em minimizagao do
impacto dos encargos relativo a contratagao dos servigos necessitados pelo licitador,
dessa maneira, afirmando a exequibilidade da proposta.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - B) Considerando o vicio existente na planilha de
pregos e CPU da empresa Construmaz,
foi verificado por este setor técnico que em relagdo aos encargos relativos aos itens
citados nos apontamentos da andlise "2" e "3", caso a licitante assegure que cumpre
com as obrigagdes trabalhistas, como pagamento de piso salarial estipulado por acordo
coletivo de trabalho e pagamento de encargos sociais estipulados pelo ordenamento
juridico vigente, comprovando por meio de apresentagao de certiddes ...
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ... negativas
trabalhistas e contracheque dos trabalhadores contendo toda a confirmagao das
exigencias normativas, pode ser conferido maior exequibilidade a proposta.

Para LITHIUM CONSTRUCOQES & SERVICOS LTDA - C) Considerando a supremacia do intere:
publico, preludio basilar do direito
administrativo, e os principios da economicidade e eficiencia, conforme Art. 7Q,e Art. 37
12
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da Constituigdo Federal, respectivamente, o impacto do custo dos encargos em relagéo
ao lucro e ao valor total dos servigos, é irrisério, além disso, apds calculo da
porcentagem de desconto em relagé@o ao valor orgado por este setor técnico, foi
verificado que para que seja atendido o piso salarial mencionado, ...

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - conforme planilha de

valores de referencia utilizada, o maior desconto deveria ser bem menor do que o da
proposta em questdo, e considerando o atendimento do desconto linear em todos os
itens, resultando em um acréscimo no valor da proposta, dessa maneira, ocasionando
maiores custos ao erario publico para a execugdo dos mesmos servigos, indo de
encontro aos principios da Administragdo Publicas citados anteriormente...

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ... Ademais, a implicagdo dos encargos quanto a
exequibilidade da proposta e fiel execugdo do servigos podem ser atenuados com a existencias de outros
contratos 0s quais a ;

magnitude da somatdria dos lucros existentes sejam bem maiores que o custo direcionado a licitante
resultante da problematica elencada nos apontamentos da analise

*2"e"3".

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - D) Considerando os itens 78.4, 79 e 86 do projeto
basico do presente certame, 0s custos

do encargos e obrigagdes de ordem trabalhista ndo podem ser transferidos ao licitador,

dessa maneira, atendidos os itens acima, admitindo-se o impactos dos encargos por

parte da licitante, corrobora-se o entendimento e é conferido maior exequibilidade a

proposta.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Ante o exposto, considerando que “a licitagao nao é
um fim em si mesmo, mas um

instrumento apropriado para o atingimento de certas finalidades”(interesse publico), vem

sendo disseminada, em sede doutrinaria e jurisprudencial, a ideia do formalismo

moderado, que significa evitar o rigor excessivo para vicios sanaveis que nao gerem

les&o a direito ou prejuizo @ Administrag@o e que atendam sua finalidade inicial, ainda ...

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - que de forma transversa. Assim é que os tribunais
patrios vém orientando os

administradores a evitar, no julgamento das propostas, a desclassificagao daquelas que

contenham defeitos sanaveis, como forma de prestigiar os principios da supremacia do

interesse publico, economicidade e eficiéncia, em detrimento ao apego exacerbado

as formas e aplicagao irrestrita do principio da vinculag&o ao instrumento convocatorio.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Nessa linha, entre outros acérddos, sinaliza o TCU
que erros ou omissdes no

preenchimento de planilhas de custos nao devem ensejar, por si s6, a desclassificagao

do licitante, sendo possivel a corregdo das inconsisténcias, desde que mantido o valor

global proposto e que este (valor) seja suficiente para arcar com todos os custos da

contratagao (exequibilidade):

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - “Erros no preenchimento da planilha de pregos
unitarios ndo sdo motivos para a

desclassificagdo de licitante, quando a planilha puder ser ajustada sem majoragéo do

prego global ofertado.”

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - “A mera existéncia de erro material ou de omissao
na planilha de custos e de pregos de

licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificagdo antecipada da sua proposta,

devendo a Administragao promover diligéncia junto ao interessado para a corregéo das

falhas, sem permitir, contudo, a alteragao Go valor global originalmente proposto.”

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Em face do exposto, embora a regra legal seja a
desclassificagdo de propostas que contenham falhas na cotagdo encargos incidentes no objeto do
certame, deve-se

reconhecer que a doutrina e jurisprudéncia defendem a possibilidade de corregdo de

equivocos na planilha de custo, visto seu carater instrumental, desde que tal retificagdo

n&o acarrete a majoragao do valor global proposto e que este (valor) seja suficiente para

arcar com todos os custos da contratagdo (exequibilidade)...

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ... Assim, em razdo da tese do

formalismo moderado, cabe a Administragao, quando do julgamento da licitagéo e diante

de falhas como as apresentadas, realizar as devidas diligéncias, com escopo no que

prevé o art. 43, §3°, da Lei 8.666, a fim de oportunizar ao licitante a corregéo de sua

planilha, se possivel, para evitar a sua desclassificagao, privilegiando a obtengédo da

proposta mais vantajosa a Administragao, em prestigio ao principio da economicidade.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - ... Assim, em razdo da tese do formalismo
moderado, cabe a Administragdo, quando do julgamento da licitagdo e diante -

de falhas como as apresentadas, realizar as devidas diligéncias, com escopo no qué

prevé o art. 43, §3°, da Lei 8.666, a fim de oportunizar ao licitante a corregdo de sua

planilha, se possivel, para evitar a sua desclassificagao, privilegiando a obtengao da

proposta mais vantajosa & Administragdo, em prestigio ao principio da economicidade.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Finalizada a transcrigao.

Qual prazo temos para enviar tudo ?

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Reitero que neste caso sera necessario retificar a
proposta, 0 que enseja em rever o orgamento sintético, analitico, cronograma fisico financeiro, bdi e
encargos.

Onde devera ser respeitado os limites das convengdes de trabalho e piso salarial para os itens de mao-de-
obra citados e para TODOS os demais itens aplicado desconto idéntico (IGUAL) para que ao final se
chegue ao mesmo valor global negociado.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Solicito que realize a leitura do parecer, neste ato
sera concedido prazo de 10minutos para tal e, apds isso continuaremos com demais assuntos.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Algo a manifestar?

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Ha davidas a respeito?

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Inicialmente sera concedido o prazo de 02 (duas)
horas para o encaminhamento de embasamento legal para o célculo do BDI, visto que neste ato dispor
prazo para ajuste da proposta sem a defin.¢@o do BDI ird ensejar em possivel atraso na sessao.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Neste mesmo prazo, se possivel, nos termos ja
expostos nesta sessdo, solicito que complemente os documentos de habilitagdo os quais apontamos
pendéncias em sessao anterior.

Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Queira se manifestar se houve o entendimento.
Sr pregoeira 2horas e curto para sanar todos os apontamento

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Este prazo de duas horas é para sanar apenas o
BDI. Nao seria possivel?

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - B, se g

|

pssivel, ja encamiphar os documentos de

dacao- prot oc,
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Mensagem

habilitag@o que ja foram tratados em sessao anterior.
Sim Senhora esta da

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Ficarei no aguardo. Ao retornar, pego que esteja
atento ao chat pois sera chamado para tratar do assunto.

Aos srs. licitantes, aguardaremos a remessa do célculo do BDI e retornaremos as 14h30min para
continuidade da sesséo.

Boa tarde a todos.

Senhor forecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CPNJ/CPF: 18.301.334/0001-60, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagdo.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Boa tarde.

Boa Tarde!

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto aos documentos de habilitagdo ndo ha
condigdes de serem enviados?

Nao permitiu mb foi suerior

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Encaminhe via e-mail que iremos dispor no google
drive para acesso aos demais licitantes.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - cpicbmpa@gmail.com

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Ha condigdes de enviar neste ato a planilha de
encargos ajustada?

de encargos sim

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Convocarei 0 anexo novamente, se ndo houver
capacidade para envio, que nos encaminhe por e-mail.

Senhor Fornecedor LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 18.301.334/0001-60,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Enviamos

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Registro o recebimento de um atestado de
capacidade técnica e a integra da Lei Complementar 123/2006.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto a LC 123, queira informar quais
artigos/incisos v.s.* fez algum embasamento.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Quanto ao atestado de capacidade técnica, queira
informar a respeito da CAT (Certidao de Acervo Técnico), se existe?

enviamos no email, atestado ndo esta registrado no crea

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Nos termos do item 10.5.5.5. Comprovagao da
capacitagado técnico-profissional, mediante apresentagao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida
pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s)
responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, ...

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Logo desde ja informo que o documento
encaminhado ndo compre os termos do edital.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Pergunto a V.S.? se possui outros atestados (nos
termos do edital) que cumpram os requisitos de (técnico-operacional: telefénica e técnico-profissional:
légica e telefdnica)?

temos comente este

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Sr. licitante, apesar de ainda estarmos na fase de
julgamento de propostas, informo que ja realizamos a triagem nos documentos de habilitagao, que ja foram
registrados nesta ata e, com este documento encaminhado ja temos que vossa empresa ndo ird cumprir
os requisitos do edital. Com isso, sera requerido novo ajuste de planilhas (também ja registrado nesta ata),
fixado prazo, o qual podera ensejar em aceitagdo da proposta, mas que n3o tera novos avangos, ja que
v.8.* ndo terd os documentos.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Queira se manifestar a respeito por gentileza.
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Ja que informa que ndo tem outros atestados,
devidamente registrado.

um minuto pfv

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - No aguardo.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Pergunto a V.S.® se possui outros atestados (nos
termos do edital) que cumpram os requisitos de (técnico-operacional: telefdnica e técnico-profissional:
Iégica e telefénica)?

E irregular a exigéncia de que a atestagao de capacidade técnico-operacional de empresa participante de
certame licitatorio seja registrada ou averbada junto ao CREA, uma vez que o art. 55 da Resolugao-Confea
1.025/2009 veda a emisséo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) em nome pj

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - O atestado técnico operacional (empresa) nao
raquer a apresentagdo de CAT, porém o atestado técnico-profissional obrigatoriamente deve ser registrac.
no CREA e possuir CAT. Neste caso, a necessidade de tais servigos é para atestado operacional e
profissional, logo, requer a CAT.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Atestado técnico operacional - ndo requer CAT.
Atestado técnico profissional requer CAT.

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Pois o atestado profissional é emitido em nome de
pessoa fisica, tanto é que os demais atestados apresentados por vossa prépria empresa, 0 possuem.
Certo entdo nédo temos

Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Diante disso, ratifico a v.s.* que trataremos de
prazos para ajuste de propostas, mas que nao iremos prosperar na fase de habilitagao.

Tendo em vista as particularidades do edital e falta de documentos complementares declinamos do
referido certame >
Para LITHIUM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - Certo, sera processada a recusa da proposta por
pedido de declinio.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos da fase de juilgamento para o
item 1.

Feito isso, passaremos a um desempate a ser processado e convocado via sistema.

Convocagao sera realizada as 16h08min.

O item 1 terd desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa/Empresa de
Pequeno Porte/Equiparada.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Boa tarde sr. lictante

Boa tarde Sr. Presidente

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Primeiramente, solicito a v.s.* atengao neste chat pois neste ato
passaremos por diversos chamamentos a v.s.*.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos passaremos a
NEGOCIAGAQ com a empresa melhor classificada.

Certo Sr. Presidente, estamos atentos.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sendo assim, esta comissao do RDC propde contraproposta com
desconto de 40,5%, ou seja, perfazendo um novo valor global (j& com tal desconto) de R$ 2.379.703,4818,
solicito a V.S.? que analise a contraproposta e se manifeste neste chat.

Sr. Presidente, infelizmente é inviavel aumentar o desconto, ja estamos com perce
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Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Agradego vossa resposta.

Registre-se que o valor global proposto pela licitante MAUES esta dentro do limite de exequibilidade,
conforme calculo ja registrado nesta ata.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Importante neste ato frisar que v.s.* DEVE ler os termos do edital, o
modo de formulag@o de proposta, bem como, se presume estar acompanhando esta sessao e os devidos
registros nesta ata, da forma confecgdo de planilhas, itens que vem sendo exigidos, etc, para tanto,
passaremos a registrar orientagdes minimas para a confecgao da proposta.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Nos termos do item 9.2 do edital e correlatos convoco a empresa que
figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da proposta ajustada ao lance final, para tanto
sera concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento, exclusivamente via sistema, prazo pelo qual
ficara disponivel o anexo, até 22/06/2022 (quarta-feira), as 17h00, quando sera encerrada a convocagao.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Caso a licitante necessite de maior prazo para o encaminhamento
devera solicitar ANTECIPADAMENTE, via e-mail (cplcbmpa@gmail.com), o pedido devidamente
fundamentado e justificado nos termos do edital, o qual sera analisado pela comissao do RDC e deferido
ou n&o, pedido e resposta esta que apds aberta a sessao subsequente devera ser registrado no chat.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ratifico que a confecgado da proposta ajustada deve ocorrer alinhada
ao tipo de licitag&o, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no item 1.3 do edital, sendo assim,
as propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo 19, §3 da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de
2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante em seu lance ofertado, ...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Em continuag@o... devera este percentual de desconto incidir
linearmente (igual) sobre os pregos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento
convocatério, conforme item 9.3.4.3 do edital. Solicito ainda que as planilhas sejam encaminhadas em
formato .pdf (obrigatoriamente nos termos do edital) e no formato .xIsx (programa Excel ou similar), para
fins de facilitar nossa leitura.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ratifico ainda quanto ao ORGAMENTO SINTETICO, no que tange ao
ITEM 15.61 (SUPORTE PARA ELETROCALHAS) o qual foi objeto de ESCLARECIMENTO devidamente
registrado em campo préprio no sistema comprasnet, que V.S.* tome conhecimento e realize a adequagao
da quantidade (10 UNIDADES) e valor unitério inicial do CBMPA (RS 40,875) na planilha ajustada a ser
encaminhada (sintético e consequentemente analitico). Devendo entdo incidir o desconto em cima do valor
R$ 40,875.

Certo Sr. Presidente.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ratifico ainda que caso haja valores inexequiveis para algum item
(apds aplicagdo do desconto linear), que o licitante ja encaminhe neste prazo concedido a demonstragao
da exequibilidade, suas devidas justificativas, nos termos dos itens 9.4.3, 8.4.4, 9.5.1 € 9.5.1.1 do edital e
das normas vigentes e demais normas correlatas.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Neste caso, amparado em pareceres técnicos que vem sendo
emitidos as licitagdes deste 6rgdo, cito os RDCs 03, 04 e este préprio (RDC 05), dado o percentual de
desconto ofertado, é provavel que os itens de mao de obra (engenheiro e mestre de obras) devem se
apresentar com valores inexequiveis, devendo neste caso o licitante ...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - ... em continuagao ... atender o piso salarial/convengdes vigentes e
os respectivos encargos, mesmo que dessa forma ndo seja possivel aplicar o desconto da licitagao
(40,0001% e, nos demais itens (TODOS) seja aplicado percentual de desconto linear (IDENTICO) para
que ao final tenha o valor global do lance.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Que na apresentagao da composi¢ao analitica esteja atento a manter
os coeficientes das planilhas de referéncia, qual seja SINAPI/SEDOP e, caso haja alguma mudan¢a que ja
encaminhe documento de justificativa.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Pergunto se compreende que esta licitagao se trata de MAIOR
DESCONTO e ndo MENOR prego, e ainda, se tem duvidas para a confecgao da proposta?

Sr. Presidente pego que se possivel seja concedido prazo de 72 horas Uteis, para adequagao da planilha
orgamentaria e documentos complementares, tendo em vista o nivel de detalhamento técnico exigido no
presente certame, no que tange a aplicagéo do desconto linear em todos os itens da proposta de prego e
composigdes de prego unitério.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, importante frisar que o edital rege desde o principio o
prazo de 24 horas, sendo que precisamos dar fluidez a esta licitagdo, pois se trata de necessidade desta
administragdo, bem como, que n&o fora dado tal extensao de prazo a nenhum outro licitante, e que
devemos prover tratamento isondmico, e, que a justificativa de que o nivel de detalhamento das planilhas
requer maior prazo para confecgdo, entendemos ...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - ... que o licitante ao participar do certame deve desde ja estar
preparado com sua planilha, ja que se trata do modo de disputa fechado, logo, salvo caso de pequenos
ajustes, ndo hé o que se falar em nao estar com sua planilha preparada e em condigdes de remessa.
Diante disso, a comissao entende como invidvel e injustificavel dilatagdo de prazo.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Nos termos do item 10.4 do edital e correlatos, que trata da
habilitagdo, solicito a V.S.* a gentileza de, se possivel, no mesmo ato de encaminhamento dos
documentos da proposta sejam encaminhados os documentos de habilitagéo, para fins de darmos maior
celeridade ao processo, 0 que em nada ird prejudicar a licitante que, apés a fase de julgamento da
proposta iremos ratificar se ainda havera interesse em encaminhar algum documento para a fase de
habilitagdo.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Favor confirmar o recebimento destas mensagens e vosso
entendimento a respeito do informado, bem como a manutengédo do prazo para até 22/06/22, as 17h00min.
Certo Sr. Presidente, entregar os documentos dentro do prazo estabelecido.

Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Convocado anexo via sistema.

Solicitada a apresentag@o da proposta ajustada a licitante melhor colocada, iremos aguardar o
encaminhamento, para tanto suspenderemos esta sessdo neste ato e retornaremos amanha, 22/06/2022
(quarta-feira), as 17h00 para acolhimento das documentagdes e demais informagdes que possam ser
pertinentes, na oportunidade ao licitante MAUES que esteja conectado e atento pois sera chamado no
chat.

Boa tarde a todos.

Certo Sr. Presidente

Boa tarde a todos.

Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de Licitagdo.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Boa tarde sr. licitante

Boa tarde Sr. Presidente.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Passaremos neste ato a triagem da proposta encaminhada, téo logo
venham a surgir duvidas faremos o chamamento neste chat.

Registre-se em ata a inclusdo dos documentos de proposta e habilitagédo encaminhados pela licitante
MAUES na data de hoje as 16h54min foram incluidos na pasta do google drive como acesso alternativo
aos licitantes. .

Certo Sr. Presidente estaremos atentos, ao vosso chamado.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Quanto a composigdo do BDI, questiono a co posi¢do dos impostos,
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queira revisar e ratificar, pois 0s mesmos, até entao, parecem destoar das legislagdes pertinentes.
Prezado Sr. Presidente, nossa empresa é optante pelo Regime Tributario do Simples Nacional,
pertencentes ao anexo |V, o qual as aliquotas tributaria sao variaveis e em virtude do faturamento dos
ultimos 12 meses, dessa forma quando calculamos nossa aliquota efetiva baseada em nosso faturamento
dos Gltimos 12 meses, encontramos o percentual da aliquota efetiva pertinente e compativel com a real
situagao financeira-econdmica da empresa nos dias atuais

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ok.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Queira ratificar o motivo pelo qual a mao-de-obra do engenheiro (1.4)
e do mestre de obras (1.5) ndo consta na planilha de orgamento sintético a soma dos encargos calculados
na CPU.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Se manifeste.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Os itens no orgamento sintético estdo com arredondamento que ao
conferir a planilha de orgamento sintético ndo tem consonancia, por exemplo, item 4.7, gtde 121,41, valor
unitério R$54,51, valor unitario com BDI R$70,14 (quando deveria ser: R$54,51 * 1,2866 = R$70,13);
subtotal R$8.515,70 (quando deveria ser: R$70,13 * 121,41 = R$8.514,58), e isso se repete em todos os
itens da planilha, onde os arredondamentos se realizados de forma correta chegaria ao valor final de R$
2.399.334,96 ...

Prezado Sr. Presidente na composigao de prego unitario dos itens 1.4 e 1.5, os valores dos encargos
sociais estdo somados no referido valor da mao-de-obra por se tratar de ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
LENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) E MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES (Més), Ou seja o valor destacado o qual se refere aos encargos sociais esta apenas
demonstrando que no valor da mao de R$ 85,82 (HORA DO ENGENHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES DE 77,42%) . PECO ABERTURA DA CAIXA DE MSG.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - ... em continuagao ... e, em vossa planilha consta 2.399.696,99, com
iss0 ou deve-se corrigir os valores unitarios sem BDI (arredondando de forma correta para duas casas
decimais) ou corrigir os valores unitarios com BDI (realizando o célculo correto) e com isso tera o subtotal
item a item correto.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Com isso esta havendo dificuldade para se enxergar a aplicagdo do
desconto de forma linear, ja que os valores estdo arredondados de forma incorreta, mas desde ja
aparentemente os valores ndo estao com aparéncia de aplicagao do desconto corretamente (linear).

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Se manifeste por gentileza.

PREZADO SR. PRESIDENTE, SOLICITAMOS A OPORTUNIDADE DE CORRIGIR AS PLANILHAS,
PARA APLICAGAO DO DESCONTO CONFORME OS REQUISITOS TECNICOS ELENCADOS.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Reitero as férmulas para auxiliar no ajuste (as quais constam no
edital), e ainda, que ao encaminhar a proposta ajustada, que nos envie a planilha em excel, pois facilita o
trabalho de analise.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Pr = Cr (1+BDlIr); Pr: Prego de Referéncia UNIT. CBM; BDIr: BDI de
referéncia do CBMPA; Pp = Pr * (1-D); Pp: Prego A SER proposto com Desconto UNIT. EMPRESA (é o
que a empresa deve apresentar); D: desconto da licitante; Cp = Pp / (1+BDIp); Cp: Custo A SER proposto
UNIT. EMPRESA (é o que a empresa deve apresentar sem BDI); BDIp: BDI da licitante;

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Devendo ainda atentar para a mao-de-obra do engenheiro e do
encarregado, que ja foi explicitado neste chat, devendo obrigatoriamente obedecer ao piso salarias,
normas trabalhistas vigentes e encargos cabiveis, 0 que ird ensejar que nestes dois itens ndo se obedega
ao desconto de 40,0001%, logo DEVERA aplicar tal diferenga como desconto de forma IGUALITARIA
(LINEAR) nos demais itens.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ante ao exposto, a proposta encaminhada ndo atende aos requisitos
minimos para que seja encaminhada para emissao de parecer, com isso sera solicitado o primeiro ajuste
da proposta, concedido o prazo até amanha, 23 de junho de 2022, quinta-feira, as 14h00min, para
encaminhamento. Irei convocar o anexo.

Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Favor confirmar o entendimento das mensagens.

PREZADO SR. PRESIDENTE, AGRADECEMOS A OPORTUNIDADE E FAREMOS CONFORME
SOLICITADO.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Grata.

Aos srs, licitantes, suspenderemos a sessdo neste ato e retornaremos amanha, 23/06/22, as 14h00min
para demais encaminhamentos. Boa noite a todos.

Boa tarde a todos.

Em continuidade com nossa sessao.

Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio d-
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagdo.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Boa tarde sr. licitante

PREZADO SR. PRESIDENTE, SOLICITAMOS O ANEXO.

Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Esteja atento ao prazo para encaminhamento.

PREAZADO NAO ESTAMOS CONSEGUINDO ANEXAR A PROPOSTA ESTA DANDO ERRO,
SOLICITAMOS O ENVIO POR E-MAIL

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Faga o envio por e-mail neste ato e tente novamente enviar via
sistema.

PREZADO SR. PRESIDENTE OS ANEXOS ESTAO ENCAMINHADOS NO SISTEMA DO COMPRASNET
E VIA E-MAIL

Registre-se em ata a inclusdo dos documentos encaminhados via sistema e e-mail na pasta do Google
Drive.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Faremos neste ato a triagem dos documentos encaminhados, ao sr.
licitante, gentileza ficar atento ao chat para possivel chamamento.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - As planilhas de célculo do BDI e Encargos Sociais permanecerao as
mesmas? Pois ndo foram enviados neste segundo ajuste.

Sim, Sr. Presidente as planilhas de calculo do BDI e Encargos Sociais permanecerao as mesmas.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - ok

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Queira informar o motivo pelo qual o Engenheiro e o mestre de Obras
no orgamento sintético e no analitico ndo constam os encargos sociais?

Prezado Sr. Presidente, os mesmos ja se encontram inseridos na mao-de-obra horista (Engenheiro) e
Mensalista (Mestre de obras), ou seja em seus respectivos valores unitarios. 77,42% para horistas e
38,72% para mensalista, como consta em nossa Tabela de Encargos Sociais, Trabalhistas e
Previdenciarios.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Registrado.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Favor se manifestar quanto ao valor final: R$1.865.358,30 (SEM BDI)
que multiplicado pelo BDI (28,66) chega-se ao valor de R$2.399.969,99 e ndo R$2.399.696,99, com uma
diferenga de R$273,00.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ainda quanto a mao-de-obra do engenheiro e encarregado, o que se
vé sdo os encargos complementares, se como dito os encargos sociais ja estdo inclusos, devera gntao
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Mensagem
apresentar a memdria de célculo, e ainda, que justifique motivo pelo qual o coeficiente estd menor que um
para ambos 0s itens.

Prezado Sr. Presidente, acreditamos acontecer isto, tendo em vista a questdo dos arredondamentos e
aplicagdo do desconto linear da férmula, o qual tivemos que manipular de maneira criteriosa para que néo
subestimasse e/ou ultrapassasse o percentual de desconto linear em cada parcela, mas caso julgue
necessario faremos as manipulagdes de forma que o valor chegue exatamente ao que fora proposto.
Desse modo iriamas solicitar um prazo de 1 hora para nova adequagao. .

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Como v.s.® pode avaliar como plausivel simplesmente subtrair o valor
da diferenga de qualquer forma, ontem ja foi alertado na sessdo que os arredondamentos nao poderiam
ser feitos aleatoriamente pois isso iria gerar uma diferenca no final e novamente persiste o erro.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Estamos aqui a conceder prazos e novamente ndo ha o que o setor
técnico analisar pois as orientagdes ndo estdo sendo seguidas.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Se manifeste quanto aos encargos sociais (que ontem também ja
foram objeto de discussdo) que devem obrigatoriamente ser mantidos os pisos salarias, CCLT e demais
normas pertinentes.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ja estamos indo para a apresentagdo da terceira proposta, v.s.*
acha possivel ajustar em uma hora todo o orgamento sintético e o analitico? ja que ao alterar um
orgamento, vai ter que alterar o outro.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Como muito bem exposto para as demais licitantes, daremos
tratamento isondmico aos licitantes e ndo iremos prover infinitas possibilidades de ajustes de proposta
visto que desde o inicio estdo sendo dadas as mesmas orientagdes.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Favos-se manifestar.

Prezado Sr. Presidente, solicitamos prazo de uma hora para nova adequagao, caso o erro persista,
entenderemos o julgamento por vossa parte, qual seja. Queremos colocar em questao que nossa empresa
cumpre todos os requisitos de qualificagdo: juridica, econdmica-financeira e técnica. De forma que a
Administragdo busca pela proposta mais vantajosa, esses calculos de arredondamentos percorrem por
erros formais, que podem ser adequados. Com isso solicitamos este novo prazo de uma hora sem mais,

para
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - S&o erros passiveis de corregado, tanto é que estamos concedendo
tais oportunidades, porém nao sao infinitas, assim como nao foram aos demais licitantes. Pego ainda que
ratifique que mantera os célculos do engenheiro e mestre de obras como estao, e caso o mantenha, que
encaminhe a meméria de calculo que demonstre que em tais valores estejam incluidos os encargos
sociais.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Por sabermos que tais ajustes nao serao realizados em uma hora,
concedermos o prazo até amanha, 24/06/2022, as 09h00min para o encaminhamento, o qual devera ser
revisado, ndo sendo de forma alguma aceitavel simplesmente subtrair valores de forma indiscriminada a
fim de demonstrar um valor final inexistente. E persisto que devera revisar as duas mao de obra e se
certificar de que estejam corretos, pois 0 que temos em diversas outras licitagées é valor similar ao
apresentado, porém sem encargos ..
Prezado Sr. Presidente, em relagao ao piso da categoria CCLT e demais normas pertinentes, vossa
senhoria pode analisar nas composigdes de prego unitario que os valores unitarios se mantém, contudo
para que o desconto seja linear em TODOS os itens da planilha orgamentaria, manipulamos 0os
coeficientes de mao-de-obra e ndo o valor unitario dela, para que sejam mantidos os valores reais
conforme CCLT e ainda que esteja coerente com os descontos lineares. Solicito abrir caixa para
continuagao.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - ... em continuagao.. sociais. E, ao inseri-los ndo ha como aplicar o
desconto linear nos dois itens, devendo entao fazer a compensagao, como ja foi varias vezes explanado
nesta ata, inclusive a v.s.* na data de ontem.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Confirme o entendimento das mensagens e do prazo.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Nao podem ser manipulados os coeficientes.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Devera nestes dois itens manter os coeficientes, atender piso salarial,
e distribuir a diferenga de valor de forma igualitaria nos demais itens.
Prezado Sr. Presidente confirmamos entendimento das mensagens e do prazo.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Estes dois itens ficardo com desconto NAO LINEAR (DIFERENTE) a
fim de atender demais normas.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Ao aplicar DESCONTO NAQ LINEAR nos dois itens de mac de obra,
automaticamente iria majorar o valor global, 0 que nao é permitido. entdo deverad REDISTRIBUIR DE
FORMA IGUALITARIA (LINEAR) essa diferenga nos outros itens.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Pergunto novamente, ratifique se entendeu?
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Pois estas mesmas orientagbes foram passadas ontem e dito que
havia o entendimento.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Queira se manifestar por gentileza.
Sr. Presidente, conforme item 9.3.4.3 do edital o qual aduz: *(...) 0 percentual de desconto apresentado
pelos licitantes incidira linearmente sobre os pregos de todos os itens do orgamento estimado constante do
instrumento convocatério, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo tnico.” Nao consta
considerar exclusdes, enfatiza que sejam todos sem excegao, contudo iremos atender sem ressalvas, o
que vossa senhoria expunha em vossos critérios. (Solicitamos caixa de msg para continuagéo)
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Conforme explicitado nesta ata, ha parecer técnico a respeito do
caso, emitido pela segdo de obras da corporagao, visto que se aplicar desconto linear em todos os itens,
especificamente nos itens de mao-de-obra e ainda assim atender as normas vigentes quanto a piso
salarial, CCLT, vossa proposta bem como a de metade dos licitantes neste certame sera considerada
inexequivel e sem margem para ajustes, gerando assim um prejuizo para a administragao quanto a
economicidade.
Grata pela atengao iremos aguardar a proposta ajustada dentro do prazo estipulado.
Aos srs. licitantes informo que solicitada a proposta ajustada, suspenderemos a sessao neste ato e
retornaremos amanha, 23/06/2022, as 09h00min. Boa tarde a todos.
Retifico, amanha, 24/06/2022, as 0Sh00min.
Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos.
Bom dia a todos, em continuidade com esta sessao.
Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagdo.
Registre-se em ata o envio dos documentos de proposta ajustada pela licitante MAUES, de forma
tempestiva, os quais foram incluidos na pasta do Google drive para acesso aos licitantes, tendo em vista
nao haver capacidade suficiente no sistema.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Passaremos neste ato a triagem da proposta ajustada, ao licitante
MAUES que acompanhe este chat pois podera ser chamado a qualquer tempo.
BOM DIA PREZADO SR. PRESIDENTE, ESTAREMOS ATENTOS. OBRIGADA.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, queira revisar o cronograma fisico financeiro, pois fora
verificado que os valores das etapas ndo ‘Conferem com os valores do orgamento.
Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Faga o ajuste e reencaminhe.
CERTO SR. PRESIDENTE JA ESTAREMOS ENVIANDO, SOLICITO ANEXO
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Mensagem
Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagao.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Recebido.

Incluido tal documento no Google Drive.

PREZADO SR. PRESIDENTE, NA OPORTUNIDADE ESCLAREGO QUE TALVEZ ESTEJA GERANDO
DUVIDA QUANTO AQ ITEM 12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS SE SUBDIVIDE EM DUAS
ETAPAS, TAL COMO O MODELO DISPONIBILIZADO PELO CBMPA. E QUE PORTANTO O ITEM 12
NAO APARECE PREENCHIDO, JUSTAMENTE POR SE SUBDIVIDIR EM AGUA FRIA E ESGOTO.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sem problemas, com a retificagdo apresentada os valores ficaram em
consonancia.

Realizada a triagem aos documentos encaminhados, faremos o encaminhamento dos documentos
apensados ao setor técnico da corporagao para andlise e parecer.

Suspenderemos a sessdo neste ato e retornaremos no dia 28/06/2022 (terga-feira), as 09h30min para
possivel resultado da andlise e demais encaminhamentos.

Bom dia a todos.

£om dia a todos.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Bom dia sr. licitante

Bom dia Sr. Presidente e demais membros da CPL

Passaremos aos registros quanto ao parecer técnico emitido pelo setor técnico (Segao de obras)
Registre-se que além da solicitagdo de parecer quanto a proposta, fora requerido ainda parecer técnico
quanto a analise da qualificagao técnica dos documentos acostados pela empresa MAUES.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, a fim de atenderemos diligéncia requerida por licitante,
via e-mail, a esta CPL, solicito a V.S.® 0 encaminhamento da GFIP (a fim de constatarmos valor da SAT) e
o extrato do simples nacional para comprovagao dos percentuais de PIS e COFINS langados no
detalhamento do BDI.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Irei solicitar o anexo.

Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Gentileza confirmar o recebimento desta mensagem.

Prezado Sr. Presidente, estamos enviando o documento solicitado.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Queira informar tao logo envie.

Prezado Sr. Presidente, ja se encontram anexados a GFIP em 4 arquivos, como também o PGDAS, de
forma que seja comprovada as aliquotas tributarias, bem como a aliquota do SAT

Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagéo.

Registro a inclusdo dos documentos encaminhados via sistema na pasta do Google Drive.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, em atengao ao pedido de manifestagao do setor técnico,
no que tange a qualificagdo técnica (operacional e profissional), quanto aos itens 10.5.5.1, 10.5.5.2,
10.5.5.3 do edital...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Em continuagdo ... fora registrado que a empresa MAUES nao
atende integralmente ao item “10.5.5.3.1.Execugéo de prédio publico, comercial, privado ou industrial,
contendo instalagdes hidrossanitérias, elétricas, logicas e telefonicas com area construida total, maior ou
igual a 100,00 m? (cem metros quadrados).”...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Em continuagao ... Os requisitos de légica e telefonica ndo constam
nos atestados operacionais apresentados, seja em nome da empresa MRG e/ou Maues. Queira se
manifestar por gentileza.

Prezado Sr. Presidente, em relagdo aos itens de légica e telefonia, eles constam os mesmos materiais nos
itens instalagdes elétricas, tomada RJ 45, cabo eletrdnico cat 5 e cat 6, régua....., todos estes sao os
mesmos itens da planilha orgamentaria, como a da presente licitagdo, o acervo é ainda superior, o que
pode estar gerando certa confusao é o fato de estar no item CFTV, contudo ndo ha prejuizos, uma vez que
os materiais s@o os mesmos (consultar corpo técnico).

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sera repassado ao setor técnico.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Queira encaminhar o PGDASD dos ultimos 12 meses, para fins de
verificag@o do Gltimo ano.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Irei convocar 0 anexo.

Senhor Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Sr. Presidente, segue em anexo o PGDAS atualizado, conforme solicitado.

Registro a inclusdo do documento PGDASD encaminhado via sistema na pasta do Google Drive.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. licitante, o PGDASD enviado refere-se até 01/2022, queira nos
remeter até 05/2022, que é o més anterior a licitagdo. Irei convocar o anexo.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Confirme o recebimento desta mensagem.

confirmado sr. pregoeiro, ja estamos providenciando o anexo da documentagao.

Registro a inclusdo do documento PGDASD (Ref. MAI/22) encaminhado via sistema na pasta do Google
Drive.

Informo que os documentos encaminhados encontram-se em analise.

Neste ato passaremos aos registros de pedidos de diligéncias encaminhados para esta CPL, os quais
estdao em andamento.

Em relagdo a empresa MAUES ENGENHARIA:

Em 24.06.22, as 10h03min: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Conforme comprovante em anexo, veja-se que a empresa MAUES ENGENHARIA esta optante do simples
nacional desde 02/03/2020. Cabe destacar que nao localizamos entre os arquivos enviados as planilhas
com os detalhamentos das composi¢des de BDI e de Leis Sociais, o que de fato impede a correta aferigdo
das planilhas orgamentarias e da proposta de pregos da empresa.

SOBRE A CAT 260976/2022 Em relagdo a CAT 260976/2022, vemos que consta da mesma como
empresa CONTRATANTE a empresa RD HOME COMERCIO LTDA, CNPJ 42.534.232/0001-70. No
entanto, consta como atestada pelo Sr. Jorge Lage Fernandes Rendeiro Junior, da CELTE NAVEG. Ltda,
empresa que emitiu o atestado da CAT 254526/2021, constando CNPJ da empresa CELTE
83.297.515/0001-22. Entao veja-se que o atestado da CAT 260976/2022 nao foi assinado pela empresa
RD HOME COMERCIO, mas pela empresa CELTE NAVEG. LTDA

Em 24/06/22, as 10h47min, Prezada Capita Renata, Agradecendo pela sua diligente e rapida resposta,
localizamos os arquivos. Nesse sentido, com intuito meramente informativo, veja-se que:

28/06/2022 12:26:26 ENCARGOS SOCIAIS GRUPO A: AUSENCIA DE SAT E POSSIVEL ERRO DE CALCULO DO GRUPO D

(REINCIDENCIAS).

Erroneamente a empresa zerou o percentual de SAT, o que seria INDEVIDO. Sugere-se requeira o
fornecimento da GFIP da empresa para que se possa comprovar o SAT = 0, pois ndo o sendo, restaria
comprovada a tentativa de sonegagao indevida do recolhimento da contribuigdo SAT e, por conseguinte,
inexequivel a proposta de pregos, apesar das reiteradas e cansativas corregdes ja efetuadas pela

empresa, razao ‘
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Mensagem
pela qual, a titulo meramente sugestivo, talvez seja © momento de a comissao dar oportunidade para a
préxima empresa classificada.

Ainda em relagdo ao calculo relativo ao GRUPO D (reincidéncias), segundo nosso entendimento e salvo
melhor juizo, ha serias inconsisténcias no calculo das reincidéncias de encargos sociais da empresa
MAUES, onde os percentuais de calculo, inclusive considerando o possivel erro quanto ao langamento de
SAT = 0, o resultado do grupo D (reincidéncias) seria:

REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE GRUPO B3,70%1,30%

REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS
SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADOO0,43%0,33%

TOTAL DAS TAXAS INCIDENCIAS E REINCIDENCIAS4,13%1,63%

E assim considerando os percentuais langados pela empresa MAUES, caso viesse a ser comprovado o
SAT = 0, os percentuais finais totais deveriam ser:

TOTAL DE LEIS SOCIAIS (A + B + C + D )73,34%37,29%

Assim, veja-se que ha total inconsisténcia na planilha de pregos proposta, inclusive com risco de
responsabilidade trabalhista/previdenciaria subsidiaria para a administragao.

BDI - PERCENTUAL DE ISS EQUIVOCADO. NECESSIDADE DE COMPROVACAO DO PIS E DO
COFINS

Erroneamente a empresa langou percentual de ISS incompativel com o ISS do municipio de execugéo,
possivelmente considerando como se fosse ISS de fornecimento de equipamentos, 0 que ndo se
enquadra. O ISS deve ser a aliquota estabelecida por cada municipio, havendo o risco de sonegagdo
fiscal.

Em relag@o aos itens LUCRO, ADMINISTRACAO CENTRAL, DESPESAS FINANCEIRAS, RISCO, todos
encontram-se com percentuais superiores aos estabelecidos pela Jurisprudéncia do TCU.

Em relagdo a PIS e COFINS, deve a empresa apresentar o extrato do simples nacional para comprovagéo
dos percentuais langados no detalhamento do BDI.

Veja-se que apesar das reiteradas e cansativas corregoes ja efetuadas pela empresa, erros, falhas e
possiveis sonegagdes em langamentos persistem, a titulo meramente sugestivo,

, talvez seja o momento de a comiss@o dar oportunidade para a proxima empresa classificada.
Agradecemos pela informagao, oportunidade em que parabenizamos essa comissao pelo diligente
trabalho em prol da seguranga e qualidade nas contratagbes publicas.

28/06/2022, as 10h59: Bom dia.

Ao que tange a documentos complementares enviados, a empresa MAUES apresentou extrato do simples
nacional referente ao ano de 2021, o que esta incorreto.

A empresa MAUES deve apresentar o PGDAS referente ao més de maio de 2022, o qual demonstrara o
faturamento dos 12 meses anteriores ao processo de contratagdo ora em analise.
28/06/22, as 11h11min: Prezados Senhores,

Bom dia.

Ao que tange a documentos complementares enviados, a empresa MAUES apresentou extrato do simples
nacional referente ao ano de 2021, o que esta incorreto.

A empresa MAUES deve apresentar o PGDAS referente ao més de maio de 2022, o qual demonstrara o
faturamento dos 12 meses anteriores ao processo de contratagdo ora em analise.

E de acordo com o faturamento dos 12 meses anteriores, mensalmente, a Receita Federal faz os
langamentos em relagao
aos percentuais de PIS, COFINS e demais tributos.

Ou seja, 0 extrato do simples nacional de 2021 ndo possui pertinéncia a uma licitagdo em andamento em
junho de 2022, sendo devida a apresentagdo do extrato referente ao més de maio de 2022 (que vai
retratar o saldo do faturamento dos 12 meses anteriores a abertura da licitagdo), conforme regulamentagao
da receita federal especifica quanto o simples nacional.

28/06/22, as 11h12min: Ao que tange a documentos complementares enviados, a empresa MAUES
apresentou extrato do simples nacional referente ao ano de 2021, o que esta incorreto.

A empresa MAUES deve apresentar o PGDAS referente ao més de maio de 2022, o qual demonstrara o
faturamento dos 12 meses anteriores ao processo de contratag@o ora em analise.

E de acordo com o faturamento dos 12 meses anteriores, mensalmente, a Receita Federal faz os
langamentos em relag@o aos percentuais de PIS, COFINS
e demais tributos.

Ou seja, o extrato do simples nacional de 2021 ndo possui pertinéncia a uma licitagdo em andamento em
junho de 2022, sendo devida a apresentagdo do extrato referente ao més de maio de 2022 (que vai
retratar o saldo do faturamento dos 12 meses anteriores a abertura da licitagdo), conforme regulamentagao
da receita federal especifica quanto o simples nacional.

Finalizada até aqui o registro de pedidos de diligéncias encaminhados até este momento. Registro que as
questdes levantadas quanto a proposta fcram todos encaminhados as setor técnico para analise.

Srs. licitantes, suspenderemos a sessao neste ato para intervalo do almogo e retornaremos as 14h00min
de hoje, 28/06/22. Bom dia.

Boa tarde a todos.

Em continuidade com nossa sessao.

Em ateng&o a solicitagao de diligéncia quanto a habilitagdo, no que tange ao atestado de capacidade
técnica (CAT PA20220731143) emitido pela empresa R D Home Comércio LTDA, CNPJ 42.534.232/0001-
70, o qual é questionado por estar assinado pelo Sr. Jorge Lage Fernandes Rendeiro Junior, em consulta
ao Quadro de Sécios e Administradores - QSA (Site da Receita Federal), consta que o Sr. Jorge é sécio-
Administrador da referida empresa, portanto, é pessoa habilitada para assinar tal documento.

Quanto aos dois atestados assinados pela empresa CELTE NAVEGACAO LTDA, CNPJ 83.297.515/0001-
22, em consulta ao Quadro de Sécios e Administradores - QSA (Site da Receita Federal), consta que o Sr.
ANTONIO CELSO SGANZERLA é sécio-Administrador da referida empresa, portanto, é pessoa habilitada
para assinar tal documento.

Consulta realizada no site
https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacag.asp

Boa tarde a todos, tendo em vista que passamos por uma instabilidade no acesso a este sistema, daremos
continuidade a esta sessdo amanha, 29/06/2022 (quarta-feira), as 09h30my
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Mensagem
Bom dia a todos.

Nos termos do Art. 38 item VI da Lei n° 8.666/1993, prevé que poderdo ser juntados aos autos,
oportunamente, pareceres técnicos emitidos sobre a licitagao, e em atengao ao Parecer Técnico expedido
pela Segéo de Obras do CBMPA, assinado pelo militar Raimundo Felipe Tavares Maciel - TEN QOAM -
Chefe da Segao de Obras do CBMPA/Diretoria de Apoio Logistico, na data de 28de junho de 2022, no qual
atesta CONFORMIDADE da proposta apresentada pela licitante MAUES ENGENHARIA LTDA, ...

... em continuagdo ... no que tange aos documentos de: - Proposta de pregos final; Orgamento sintético; -
Planilha Analitica de composigao de custo unitario; - Cronograma fisico financeiro; - Planilha de
composigao analitica do BDI e das Taxas de encargos sociais; - Calculo dos encargos do engenheiro e
mestre de obras; - E-mail de licitante solicitando diligéncia quanto ao célculo do BDI e Encargos Sociais e
demais informagdes a respeito; - Composigdes auxiliares mao-de-obra,; ...

... em continuagao ... Relatorio analitico da GRF; - Relagao dos trabalhadores constantes no arquivo sefip;
- Comprovante de declaragdo das contribuigdes a recolher a previdéncia social e a outras entidades e
fundos por FPAS e; - Programa Gerador do Documento de Arrecadagéo do Simples Nacional -
Declaratério (01/2021 a 05/2022).

... em continuagdo ... Diante do acima exposto a Comissdo do RDC entende por seguir o resultado do
parecer técnico, formalmente emitido pelo setor responsavel da corporagao, acarretando assim na
aceitagao da proposta a qual sera processada no sistema neste ato.

Senhor fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 36.521.965/0001-77, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagao.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Bom dia

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Para aceitagdo da proposta V.S.® devera informar se ira informar
subcontratadas.

Sr. Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, favor informar os dados
das subcontratadas para o item/grupo 1.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - No aguardo de vossa resposta via sistema.

Bom dia Sr. Presidente e demais membros da CPL, todos os servigos a serem executados no objeto da
presente licitagdo, terdo contratagdo direta, sem subcontratagao.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Responda via sistema por gentileza, deve haver uma caixa de
dialogo para tal.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Confirme por gentileza.

Prezado Sr. Presidente ja respondemos a convocagao. Obrigada!

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos da fase de julgamento para u
item 1.

Realizada a aceitagdo da proposta, passaremos a fase de habilitagao.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Considerando que ja foram encaminhados os documentos de
habilitagdo de forma antecipada, considerando que ja foram encaminhados os documentos relativos &
habilitagdo, por meio dos quais ja estamos processando a analise, nos termos do edital, pergunto a V.S.*
se ha interesse em encaminhar algum documento neste ato ou se podemos prosseguir com a analise.
Prezado Sr. Presidente, pode dar prosseguimento.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Grata.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Serdo realizadas as devidas verificagdes.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Em ateng&o a habilitagdo, no que tange a Capacidade Técnico-
Operacional, a qual ja foi objeto de registro neste chat, onde na oportunidade fora registrado que conforme
parecer técnico emitido pela Segao de Obras/DAL, a empresa MAUES ndo cumpria o requisito do projeto
basico/edital, item 10.5.5.3.1., onde em resposta a tal resultado, ...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - ... em continuagao ... a licitante MAUES apresentou suas contra
razdes e solicitou consulta ao corpo técnico, o qual foi devidamente encaminhado, passo a transcrever na
integra o resultado da reanalise do caso:

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - “Honrado em cumprimenta-lo, considerando o questionamento da
licitante e conforme itens "b" e "c” do inciso IX da Lei 8666/1993, os quais se expressam nos itens
10.5.5.1, 10.5.5.2, 10.5.5.3 do edital, as tomadas RJ45 permitem conexdes para redes locais de dados
(CAT 5 ou CAT 6) e a RJ11 para conexdes em redes telefdnicas (cabo Cl, CTPAPL, etc.)...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - “Honrado em cumprimenta-lo, considerando o questionamento da
licitante e conforme itens "b" e "c" do inciso IX da Lei 8666/1993, os quais se expressam nos itens
10.5.5.1, 10.5.5.2, 10.5.5.3 do edital, as tomadas RJ45 permitem conexdes para redes locais de dados
(CAT 5 ou CAT 6) e a RJ11 para conexdes em redes telefonicas (cabo ClI, CTP-APL, etc.)...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - “Honrado em cumprimenta-lo, considerando o questionamento da
licitante e conforme itens "b" e "c" do inciso IX da Lei 8666/1993, os quais se expressam nos itens
10.5.5.1, 10.5.5.2, 10.5.5.3 do edital, as tomadas RJ45 permitem conexdes para redes locais de dados
(CAT 5 ou CAT 6) e a RJ11 para conexdes em redes telefonicas (cabo Cl, CTP-APL, etc.)...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - ... em continuagdo ... Portanto, entende-se que nos servigos
realizados constantes nas Certidoes de Acervo Técnico (CAT) para atestado operacional ndo constam as
atividades de execugao de ponto telefénico e, por esse motivo, o requisito de telefonia nao é atendido pela
empresa MRG e/ou Maués...

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - ... em continuagao ... Outrossim, reitero a Vossa Senhoria que
conforme as NBRs 10501, 10488 e 16089, as especificagdes dos cabos ldgicos e telefonicos sdo distintas
e, portanto de acordo com as exigencias do acerto técnico-operacional do instrumento convocatério, as
qualificagdes técnicas ndo sdo atendidas. Respeitosamente, Denisio Pedro de Macedo Medeiros - CB
OBM Auxiliar da Segao de Obras da DAL. (FIM)

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Nos termos do item 10.2.2.3 do edital, convoco V.S.* a se manifestar,
caso tenha interesse.

Prezado Sr. Presidente, nosso acervo pode ser passivel de diligéncia? Uma vez que realizamos todos
estes servigos na loja RENDS, inclusive de telefonia, pergunto € possivel ja que realizamos tal servigo,
solicitar ao Sr. Jorge Lage, uma declaragao para inclusao de tal servigos ou ainda solicitar junto ao CREA
a inclusdo na CAT? Solicitamos caixa de mensagem para continuagdo da resposta.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponivel.

Sr. Presidente em continuagao, a planilha orgamentaria nao possui itens de instalagao de telefonia,
nenhum item de telefonia, inclusive Tomada RJ 11, apenas itens de Rede Légica item 15.70, cremos que
pelo fato de que as redes de cabeamento estruturado e de telefonia serem utilizados o mesmo do cabo de
légica, cabo cat 5 ou cat 6 sai de um data center para o ponto de telefonia. Solicitamos caixa de
mensagem para continuagao da resposta

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponivel.

Sr. Presidente em continuagao, cremos que houve um equivoco na solicitagao de tal servigo item telefonia,
pois pela Lei de Licitagdes e Contratos, s6 ha previsdo de solicitar servigos que estejam no rol daqueles
que constam na contratagao. Com isso solicitamos Sr. Presidente que o setor técnico avalie tal requisigdo,
conforme item 10.5.5.3. e item 10.5.5.3.1 Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentagao de um
ou mais atestados de capacidade técnica, (...). Solicitamos chat.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponivel.

Sr. Presidente em continuagao, (...) envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas, item 10.5.5.3.1. Execug&o de prgdio
publico, comercial, privado ou industrial, contendo instalagdes hidrossanitarias, elétricas, logicag e
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Mensagem
telefonicas com area construida total, maior ou igual a 100,00 m? (cem metros quadrados). Ocorre que
dentro na planilha como € solicitado parcelas de maior relevancia...Solicito chat

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponivel.

Sr. Presidente em continuagao, (...) e valor significativo. Nao existem itens de telefonia nenhum, e ainda
menos, como item de maior relevancia, entdo pelo que consta no edital e documentos anexos, ndo poderia
ser cobrado, s6 consta no item 10.70 - PONTO LOGICO — item PONTO DE LOGICA - UTP (INCL.
ELETR.,CABO E CONECTOR), sendo o mesmo que temos em nossa CAT, incluido a rede de telefonia.
Solicitamos a CPL e Corpo Técnico avaliar neste momento. Solicito chat.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponivel.

Sr. Presidente em continuagao, (...) Afim de que ndo seja tomada a decisdo de inabilitar nossa empresa de
forma que nao seja avaliada tal questao, por merecer prosperar, destarte que confiamos nos principios
basilares da Leis das Licitagdes e Contratos, neste momento o principal deles que é o da vinculagdo ao
instrumento convocatério, como vem procedendo essa Nobre CPL, que a todo momento tem demonstrado
legalidade do julgamento objetivo e dos que Ihes sdo correlatos. Solicito chat.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponivel.

Nestes termos Sr. Presidente, solicitamos a esta CPL e Setor Técnico deste CBMPA, avaliar tal questéo,
afim de que sejamos habilitados dentro dos parametros legais solicitados no edital do presente certame.
Pois estamos ao contrario das outras empresas que até o momento foram avaliadas, demonstrando nao
atengdo e desrespeito a vinculagdo ao instrumento convocatério, como nossa empresa esta praticando no
transcorrer, atendendo tempestivamente a todas as solicitagdes. Agradecemos este Egrégio.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponivel.

Sem mais, novamente agradecemos e pedimos que sejam garantidos a observancia do principio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragao que deve ser
processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculagdo
ao instrumento convocatdrio, do julgamento objetivo e dos que Ihes sdo correlatos.” Aguardaremos
Parecer.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Chat disponivel.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Tais consideragdes serdo analisadas.. -

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, quanto ao pedido para inclusdo de informagao na CAT,
informo a VS.® que neste caso nao vislumbramos amparo legal, visto que sao permitidas nesta licitagao
diligéncias e solicitagdo de documentos complementares, porém, em consideragao aos acérdaos do TCU
que tratam sobre o tema, mesmo |levando em consideragao o formalismo moderade, ndo seria possivel
aceitar inclusao de informagdo em documento posterior a data de abertura da licitagao.

Para MAUES ENGENHARIA LTDA - Quanto a demais consideragdes, as mesmas foram encaminhadas ao
setor técnico para andlise.

Certo Sr. Presidente, agradecemos as consideragdes e de fato ndo ha respaldo para inclusdo de
documentos, apenas caberia diligéncia caso seja julgado necessario. Em relagdo as demais consideragoes
essas sim, merecem prosperar, como fora mencionado, o edital ndo pode cobrar capacidade técnica
operacional e profissional de itens que ndo consta da planilha orgamento tendo em vista, que o edital &
explicito, em solicitar que sejam apresentadas CATs de itens de maior relevancia e valor significativo.

Considerando o encaminhamento das consideragdes da licitante MAUES registradas neste chat ao setor
técnico para nova andlise, suspenderemos a sess&o neste ato e retornaremos amanha, 30/06/2022, as
15h00min.

Boa tarde a todos.

Boa tarde a todos.

Em continuidade com nossa sesso, na fese de habilitagao, registro em ata que fora recebido o resultado
do pedido de parecer técnico quanto as colocagdes feitas pela licitante MAUES ENGENHARIA quanto a
exigéncia de qualificagdo técnica-operacional, emitido pela Segdo de Obras/DAL, o qual passo a
transcrever:

“Honrado em cumprimenta-la, considerando ao exposto pela licitante e os servigos constantes na planilha
orgamentaria da Reforma e Ampliagéo da Academia Bombeiro Militar/Ananindeua, entende-se que deve
ser procedido habilitagdo da empresa a qual apresentou a proposta mais vantajosa para a administragao
publica. Respeitosamente, Raimundo Felipe Tavares Maciel - 2° TEN QOBM Chefe da Segéao de Obras da
DAL.”

Diante do acima exposto, com base no parecer técnico emitido pelo setor competente da corporagéo, esta
comiss&o ird acatar o resultado proferido no que tange a avaliagdo da capacidade técnico-operacional,
objeto de questionamento.

Cumpre destacar que trata-se do terceiro parecer emitido para o referido assunto (qualificagéo técnica),
onde foi requerido andlise para a qualificagdo técnica profissional e operacional e, no primeiro resultado
fora apontada pendéncia somente quanto a técnica-operacional, sendo neste ato, proferido parecer de que
os documentos e argumentos apresentados indicam que a empresa MAUES atende aos requisitos
esperados. s

Registre-se ainda que os demais documentos de habilitagao apresentados pela licitante MAUES
ENGENHARIA LTDA, apds andlise realizada pela Comissdo do RDC, a saber: habilitagéo juridica;
regularidade fiscal e trabalhista e; qualificagdo econdmico-financeira, teve verificada a REGULARIDADE
dos documentos apresentados com atendimento ao edital e com a validade em dias.

Diante do acima exposto e registros realizados, sera proferida a habilitagdo da empresa MAUES via
sistema.

Sr. Fornecedor MAUES ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 36.521.965/0001-77, a habilitagao das
empresas subcontratadas do item 1 foi concluida.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos da fase de habilitagao para o
item 1.

Foi informado o prazo final para o registro de intengao de recurso: 30/06/2022 as 15:45.

Finalizada a fase de julgamento e habilitagado, com proposta e documentos de habilitagado em
conformidade a empresa que figura como primeira colocada teve sua proposta aceita e habilitada, sendo
neste ato aberto prazo para manifestagdo de recurso pelos interessados nos termos do edital e legislagdes
vigentes.

Esta comissdo do RDC agradece a presenga dos interessados em participar deste certame. Boa tarde a
todos.

Apds encerramento da Sess&o Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessdo as 15:47 horas do dia 30 de Junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissao da

Licitagdo.
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Corpo de Bombeiros Militar do Para
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA
5/2022

Resultado por Fornecedor

36.521.965/0001-77 - MAUES ENGENHARIA LTDA

ltem 1

Nome do Item  Obras Civis Publicas ( Construgéo )
Quantidade 1

Unidade de Fornecimento  UNIDADE

Valor Unitario -

Valor Global 40,0001 %

Valor Estimado  R$ 3.999.501,6500

Valor Unit. com Desconto  R$ 2.399.696,9905
Valor Global com Desconto  R$ 2.399.696,9905
Descrigao detalhada do objeto ofertado: Reforma com ampliagéo da Academia Bombeiro Militar IESP Campus Ananindeua / CN
VIl

Total do Fornecedor: R$ 2.399.696,9905

Valor Global Ata: R$ 2.399.696,9905
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