
FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEWPA 

Ata de Realização do RDC Eletrônico 
Licitação n° 3/2022 

As 09:30 horas do dia 02 de Fevereiro de 2023, reuniram-se o Presidente Oficial deste órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, 
designados pelo instrumento legal 19/2023 de 10/01/2023, em atendimento as disposições contidas na Lei n°12.462 de 05 de agosto de 2011 e 
legislação complementar, referente ao Processo n° 3/2022, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n° 32022. Objeto: Objeto: Contratação de 
empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarne. 
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento as disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase 
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Item: 1 
Nome: Obras Civis Públicas ( Construção ) 
Descrição Complementar: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra de reforma e ampliação do 28° GBM São Miguel do Guamá 
Tratamento Diferenciado: Sem benefícios 
Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 	 Unidade de Fornecimento: UNIDADE 
Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso 	Valor Estimado: R$ 1.458.492,3200 
Aceito para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, pelo melhor lance de 35,9512% (valor com desconto: R$ 934.146,8291), desconto 
negociado a 36,4512% (valor negociado com desconto: R$ 926.854,3675). 

Empresas Subcontratadas 
Nenhuma subcontratada cadastrada 

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civis Públicas ( Construção ) 
PROPOSTAS 	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 	(propostas com ' foram desclassificadas pelo eresidenteisistema) 

CPF/CNPJ 	 Fornecedor 	 ME/EPP 	Declaração Qtde 	Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora 
Equiparada ME/EPP 	 Registro  

20.008.729/0001-11 O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO 	Sim 	Sim 	1 	 35,9512 	934.146,8291 30/01/2023 

LTDA 	 15:03:41 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarna. 

Porte da Empresa: 

22.381.266/000144 FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E 	Sim 	Sim 	1 	 35,5518 	939.972,0474 01/02/2023 
INCORPORADORA LTDA. 	 22:45:40 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarne 

Porte da Empresa: 

26.481.657/000101 MARCELO DA C FERREIRA 	 Sim 	Sim 	1 	 31,4200 	1.000.234,0331 23/01/2023 
10:32:49 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guame 

Porte da Empresa: 

03.478.057/0001-99 ATITUDE CONSTRUTORA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 30,5100 	1.013.506,3132 01/02/2023 
11:45:51 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28° GBM - SÃO MIGUEL 

P91gfiftifnpresa: 

29.520.539/0001-53 Y M GORAYEB SANTOS 	 Sim 	Sim 	1 	 30,0000 	1.020.944,6240 31/01/2023 
21:48:46 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE 
vimpBymptmwmAçAo DO 28° GBM. SÃO MIGUEL DO GUARÁ., conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidos neste Edital e seus anexos 

18.409.353/000145 CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA Sim 	Sim 	1 	 29,5600 	1.027.361,9902 01/02/2023 
21:39:43 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guama 

Porte da Empresa: 

CBMPA • (59017d0519c9PB95cbc4517a5dal8131) 
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06.178.121/0001-04 N. PRIME CONSTRUTORA LTDA 	 Sim 	Não 	1 	 15,0000 	1.239.718,4720 02/02/2023 
09:24:42 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
pir46-1MergagA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 00 28° GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMA., conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

PROPOSTAS 	 Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 	(Propostas com • foram desclassificadas pelo presidente/sistema) 
CPF/CNPJ 	 Fornecedor 	 MEIEPP 	Declaração Qtde 	Desconto (54) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora 

Equiparada ME/EPP 	 Registro  
28.736.284/0001-06 ENISA CONSTRUCOES & PROJETOS LTDA 	Sim 	Sim 	1 	 28,0000 	1.050.114,4704 01/02/2023 

17:06:38 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28° GBM - São Miguel do Guarna, no Município de São Miguel do Guamil 
Porte da Empresa: 

37.144.087/0001-80 ZILLIS ENGENHARIA E CONSULTORIA 	 Sim 	Sim 	1 	 27,0000 	1.064.699,3936 01/02/2023 
LTDA 	 07:32:56 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28° GBM - SÃO MIGUEL 
IN9SILT9Wnpresa: 

22.061.952/0001-58 BERESHIT ENGENHARIA E CONSTRUCOES 	Sim 	Sim 	1 	 25,0000 	1.093.869,2400 01/02/2023 
LTDA 	 19:37:57 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarna 
Porta da Empresa: 

36.521.96510001-77 MAUES ENGENHARIA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 22,7143 	1.127.205,9990 02/02/2023 
08:11:09 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28° GBM-SÃO 
MYWs ItRkiag. 

20.896.342/0001-49 NORDCOM - NORDESTE REP. 	 Sim 	Sim 	1 	 21,0000 	1.152.208,9328 14/01/2023 
DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 	 12:56:34 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarne 
Porte da Empresa: 

05.467.549/0001-04 PLANA CONSTRUCOES, COMERCIO E 	 Sim 	Sim 	1 	 20,0500 	1.166.064,6098 31/01/2023 
REPRESENTACOES LTDA 	 16:46:51 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarna. 
Porte da Empresa: 

25.694.546/0001.10 ANTECH SOLUCAO E GESTA° LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 20,0000 	1.166.793,8560 31/01/2023 
09:06:03 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarne 
Porte da Empresa: 

14.440.545/0001-23 FACE ENGENHARIA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 17,4100 	1.204.568,8071 02/02/2023 
09:15:11 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa de especializada em Engenharia para Obra de Reforma e Ampliação do 28° GBM- São Miguel do Guarna 
Porte da Empresa: 

31.391.809/0001-15 ALFA E OMEGA CONSTRUTORA E 	 Sim 	Sim 	1 	 15,7500 	1.228.779,7796 26/01/2023 
SERVICOS LTDA 	 15:3717 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28° GBM - SÃO MIGUEL 
P&Mthirthkipresa: 

20.342.633/0001-95 DAWCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 	Sim 	Sim 	1 	 14,0698 	1.253.285,3676 01/02/2023 
15:38:49 

Descrição detalhada da objeto ofertado: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28° GBM - SÃO MIGUEL 
P6fütà9rSresa: 

20.239.662/0001-26 INOVARE 	 Não 	 10,9000 	1.299.516,6571 01/02/2023 
EMPREENDIMENTOS,CONSTRUCOES E 	 15:18:24 Descrição detalhada do objeto ofertado: 

Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarna. 
Porte da Empresa: 

07.561.352/000145 CONSTRUGAMA ENGENHARIA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 10,4800 	1.305.642,3249 01/02/2023 
00:50:14 

COMPA 	901 c10519c92995cbc45f7a5dalel ai) 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28° GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMA 
Parte da Empresa: 
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PROPOSTAS 	Participaram deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 	(propostas com ' foram desclassificadas pelo presidenle/sisteme) 

	

CPF/CNPJ 	 Fornecedor 	 ME/EPP 	Declaração Qtde 	Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora 
Equiparada ME/EPP 	 Registro  

37.191.147/0001-16 EP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 	Sim 	Sim 	1 	 10,0000 	1.312.643,0880 12/01/2023 
11:17:46 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarne 

Porte da Empresa: 

03.721.772/0001-00 HAUZZE ENGENHARIA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 10,0000 	1.312.643,0880 13/01/2023 
08:57:11 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Mlguel do &ama 

Porte da Empresa: 

13.326.096/0001-24 PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES 	Sim 	Sim 	1 	 10,0000 	1.312.643,0880 16/01/2023 
LTDA 	 17:11:16 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28°  GBM-São Miguel do Guamili 

Porte da Empresa: 

18.882.628/0001-34 SAGA ENGENHARIA E PARTICIPACOES 	Não 	 1 	 10,0000 	1.312.643,0880 01/02/2023 
LTDA 	 08:41:04 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 00 28° GBM - SÃO MIGUEL 

13941éNiténpresa: 

21.449.409/0001-60 POTERE ENGENHARIA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 9,6500 	1.317.747,8111 02/02J2023 
08:54:51 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
pbreniàsgto OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
28° GBM - SÃO MIGUEL DO GUANO,. 

83.374.587/0001-26 PAUVA CONSTRUCOES E ENGENHARIA 	Sim 	Sim 	1 	 8,0000 	1.341.812,9344 02/02/2023 
LTDA 	 09:10:37 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28°  GBM - SÃO MIGUEL 

1461:~4npresa: 

33.517.755/0001-17 INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA 	Sim 	Sim 	1 	 7,0000 	1.356.397,8576 16/01/2023 

LTDA 	 13:26:55 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarne 

Porte da Empresa: 

04.370.847/0001-19 B & M CONSTRUTORA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 5,0000 	1.385.567,7040 25/01/2023 
13:59:25 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 28° GBM - SÃO MIGUEL DO GUAMA 

Porte da Empresa: 

11.344.183/000149 VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E 	Sim 	Sim 	1 	 5,0000 	1.385.567,7040 01/02/2023 

EMPREENDIMENTOS LTDA 	 15:37:56 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarne. 

Porte da Empresa: 

08.530.790/0001-29 BRASIL & BRASIL LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 4,0000 	1.400.152,6272 02/02/2023 
08:29:53 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
pbreisigidamA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
28° GBM - SA0 MIGUEL DO GUAM,A. 

07.342.268/0001-50 STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS 	Não 	 1 	 3,2561 	1.411 002,3516 02/02/2023 

LTDA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA OBRA COM REFORMA E AMPLIAÇÃO 00 28° GBM-SÃO 

~ia INIFialkg 

04.487.834/0001-24 CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE 	Não 	 1 	 3,0000 	1.414.737,5504 24/01/2023 

MAO DE OBRAS LTDA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
bjeto: Contrafação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarne 

Porte da Empresa: 

36.751.283/0001-50 AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS 	 Sim 	Sim 	1 	 2,0000 	1.429.322,4736 01/02/2023 

INDUSTRIAIS LTDA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guarne 

Porte da Empresa: 

08:42:22 

10:47:26 

15:09:09 

CSMPA • (50017d85 92895ebc4517a5dal813f) 
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PROPOSTAS 	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 	;propostas com ' Foram desclassificadas pelo presidente/sistema) 
CPF/CNPJ 	 Fornecedor 	 ME/EPP 	Declaração Qtde 	Desconto (%) Valor c/ Desconto (125) Data/Hora 

Equiparada ME/EPP 	Registro  
03.679.844/0001-07 OLIVA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 2,0000 	1.429.322,4735 01/02/2023 

10:37:14 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM- São Miguel do Guame 
Porte da Empresa: 

06.336.443/0001-34 L M MOTA SERVICOS TECNICOS 	 Não 	 1 	 0,5000 	1.451.199,8584 30/01/2023 
ESPECIALIZADOS LTDA 	 16:06:30 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Gummi 
piesrarippkiíçyffições Gerais: Havendo divergências entre a descrição do objeto e item constante no edital e a descrição dos mesmos 
constante no sita COMPRASNET, considerar o que consta no edital. 

31.635.010/0001-27 VERONA CONSTRUCOES LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 0,1000 	1.457.033,8277 01/02/2023 

17.842.836/0001-36 

17.799.653/000145 

APOS ANALISE DO EDITAL E SEUS ANEXOS APRESENTAMOS PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM phigmmilmagA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
28o GBM - SÃ 0 MIGUEL DO GUAMA. 

24.416.087/0001-40 HTFMENDES SERVICOS DA CONSTRUCAO 	Sim 	Sim 	1 	 0,0001 	1458.490,8615 28/01/2023 
LTDA 

20:17:13 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guamã 
Porte da Empresa: 

LANCES 

Data/Hora Registro CPF/CNPJ 
(lances com • foram excluidos pelo presidente) 

Desconto 1%) 	 Valor G Desconto (R$} 
02/02/2023 09:30:19:597 06.178.121/0001-04 15,0000 1.239.718,4720 
02/02/2023 09:30:19:597 14.440.545/0001-23 17,4100 1.204.568,8071 
02/02/2023 09:30:19:597 83.374.587/0001-25 8,0000 1.341.812,9344 
02/02/2023 09:30:19:597 07.342.288/0001-50 3,2561 1.411.002,3516 
02/02/2023 09:30:19:597 08.530.790/0001-29 4,0000 1.400.152,6272 
02/02/2023 09:30:19:597 17.842.836/0001-35 0,1000 1.457.033,8277 
02/02/2023 09:30:19:597 36.521.965/0001-77 22,7143 1.127.205,9990 
02/02/2023 09:30:19:597 22.381.266/0001-54 35,5518 939.972,0474 
02102/202309:30:19:597 18.409.353/0001-05 29,5600 1.027.361,9902 
02/02/2023 09:30:19:597 22.061.952/0001-58 25,0000 1.093.869,2400 
02/02/2023 09:30:19:597 21.449.409/0001-60 9,6500 1.317.747,8111 
02/021202309:30:19:597 28.736.284/0001-06 28,0000 1.050.114,4704 
02/02/2023 09:30:19:597 20.342.633/0001-95 14,0698 1.253.285,3676 
02/02/2023 09:30:19:597 11.344.183/0001-89 5,0000 1.385,567,7040 
02/02/2023 09:30:19:597 20.239.662/0001-26 10,9000 1.299.516,8571 
02/02/202309:30:19:597 31.635.010/0001-27 0,1000 1.457.033,8277 
02/02/202309:30:19:597 03.478.057/0001-99 30,5100 1.013.506,3132 
02102/202309:30:19:597 03.679.844/0001-07 2,0000 1.429.322,4736 
02/02/2023 09:30:19:597 18.882.626/0001-34 10,0000 1.312.643,0880 
02/02/2023 09:30:19:597 37.144.087/0001-80 27,0000 1.084.899,3938 
02/02/202309:30:19:597 07.561.352/0001-65 10,4800 1.305.642,3249 
02/02/2023 09:30:19:597 05.467.549/0001-04 20,0500 1.166.064,6098 
02/02/2023 09:30:19:597 29.081.426/0001-07 1,0000 1.443.907,3968 
021021202309:30:19:597 06.336.443/0001-34 0,5000 1.451.199,8584 
02/02/2023 09:30:19:597 20.008.729/0001-11 35,9512 934.145,8291 
02/02/2023 09:30:19:597 24.416.087/0001-40 0,0001 1.458.490,8615 
02/021202309:30:19:597 31.391.809/0001-15 15,7500 1.228.779,7796 
02/02/2023 09:30:19:597 04.370.847/0001-19 5,0000 1.385.567,7040 
02/02/2023 09:30:19:597 29.520.539/0001-53 30,0000 1.020.944,6240 
02/02/2023 09:30:19:597 04.487.834/0001-24 3,0000 1414.737,5504 
02/02/202309:30:19:597 36.751.283/0001-50 2,0000 1.429.322,4736 
02/02/202309:30:19:597 26.481.657/0001-01 31,4200 1.000.234,0331 
02/021202309:30:19:597 17.799.653/0001-85 0,0001 1.458.490,8615 
02/02/2023 09:30:19:597 13.326.096/0001-24 10,0000 1.312,643,0880 
02/02/202309:30:19:597 33.517.755/0001-17 7,0000 1.356.397,8576 
02/02/2023 09:30:19:597 20.896.342/0001-49 21,0000 1.152.208,9328 

ii
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Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Guamá 
Porte da Empresa: 

29.081.426/000147 RAVENA ENGENHARIA LTDA 	 Sim 	Não 	1 	 1,0000 	1.443.907,3968 30/01/2023 
16:37:13 

15:07:39 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e ampliação do 28° GBM-São Miguel do Suam% 
Porte da Empresa: 

5 L DE SOUZA ENGENHARIA 	 Sim 	Sim 	1 	 0,1000 	1.457.033,8277 02/02/2023 
08:07:28 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
EXECUÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA OBRA DE 
Figh9R1~1AÇÃO DO 28° GBM - SÃO MIGUEL DO GUARÁ 

MEDUSA SERVICOS LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 0,0001 	1.458.490,8615 19/01/2023 
15:59:24 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
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Não existem lances de desempate MEJEPP ofertados para o Item. 

EVENTOS DO ITEM 
Evento 
Fornecedor Convocado 

Encerrado Convocação 

Fornecedor Convocado 

Encerrado Convocação 

Fornecedor Convocado 

Encerrado Convocação 

Fornecedor Convocado 

Encerrado Convocação 

Fornecedor Convocado 

Encerrado Convocação 

Fornecedor Convocado 

Encerrado Convocação 

Fornecedor Convocado 

Desistência Subcontratação 

Aceite Proposta 

Inclusão Intenção Recurso 

Fornecedor Habilitado 

Data/Hora Registro 
02/02/2023 11:22:24 

03/02/2023 11:30:49 

Observações  
Convocado para envio de anexo o fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11. 
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo. 

03/02/2023 14:13:00 Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11. 

03/02/2023 16:14:50 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo. 

10/02/2023 11:03:34 Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11. 

13/02/2023 10:04:58 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo. 

15/02/202310:51:01 Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11. 

16/02/202314:12:23 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo. 

17/02/2023 17:09:04 Convocado para envio de anexo o fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11. 

17/02/2023 17:31:08 Encerrada pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo. 

17/02/2023 17:46:48 Convocado para envio de anexo o fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11. 

17102/2023 17:59:25 Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, 
CPF/CNPJ: 20.008.729/0001-11, para envio de anexo. 

27/02/2023 14:52:01 O fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, foi 
convocado a realizar o cadastro de subcontratadas.. 

27/02/202315:10:26 O fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF; 20.008.729/0001-11 optou por 
não subcontratar. 

27/02/202315:21:17 Aceite individual da proposta. Fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 
20.008.729/0001-11, pelo melhor lance de R$ 934.146,8291, com valor negociado de R$ 926.854,3675. 

27/02/202315:32:48 Fornecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ/CPF: 
22.381.266/0001-64, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de 
recurso na fase de julgamento de proposta. 

01/03/2023 09:50:09 Habilitação individual do fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 
20.008.729/0001-11. 

LANCES 

Data/Hora Registro CPF/CNPJ 

(lances com 

Desconto Wril 

foram excluídos pelo presidente) 

Valor e/ Desconto (flõi 

 

02/02/2023 09:30:19:597 
02/02/2023 09:30:19:597 
02/02/2023 09:30:19:597 

03.721.772/0001-00 
25.694.546/0001-10 
37.191.147/0001-16 

10,0000 
20,0000 
10,0000 

1.312.643,0880 
1.166.793,8560 
1.312.643,0880 

INTENÇÕES DE RECURSO 
CPF/CNPJ 	Data/Hora Intenção  Motivo da Intenção  
22.381.266/0001-64 	27/02/2023 15:32:47 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com Intenção de recurso na fase de julgamento de proposta 

Etapa Habilitação: 

EVENTOS DA LICITAÇÃO 
Evento 
Inclusão Membro 

Inclusão Membro 

Inclusão Membro 
inclusão Membro 

Troca de Presidente 
Abertura de Prazo 
Fechamento de Prazo 

MENSAGENS DA LICITAÇÃO 
Troca de Mensagens 
Origem 
Presidente faia 

Presidente faia 

Presidente fala 

Presidente fala 

Fornecedor responde 
Presidente faia 
Presidente fala 

Presidente fala 

Fornecedor responde 
Presidente fala 
Presidente fala 

CBMPA (59017de 2095dm45f7a5dal813f) 

Observações  
Incluldo membro ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO e CPF: 68590210200 na licitação como 
Presidente. 
Incluído membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3816981577 na licitação como Presidente 
substituto. 
Incluldo membro CLELSON FERREIRA MORAES e CPF: 68169493234 na licitação como Membro. 
Incluído membro WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA e CPF: 2071824261 na licitação como 
Membro. 
Função de "Presidente" atdbuldo á ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO, CPF: 68590210200. 
Abertura de prazo para intenção de recurso. 
Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/03/2023 às 10:23. 

Mensagem  
Bom dia Srs. Licitantes, neste ato a Comissão do RDC nomeada, sob minha presidência, Major isis Kelma, 
pedimos aos licitantes que permaneçam conectados e atentos para que possamos dar maior agilidade 
nesta sessão. 
Conforme disposto no Edital este certame trata-se do modo de disputa fechado e, conforme normas 
vigentes, não haverá fase de disputa de lances, além dos lances já cadastrados via sistema pelos licitantes 
interessados e aqui participantes. 
Com isso, já registrada as propostas e devidamente ordenadas pelo sistema, a comissão do RDC realizara 
o calculo de exequibilidade do valor global da proposta. Solicito que os licitantes permaneçam conectados. 
Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, após triagem realizada, 
considerando a proposta apresentada, pergunto se confirma o valor do lance ofertado? 
Bom dia Comissão, confirmamos o lance sim 
Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Agradeço vosso retomo. 
Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatas passaremos tl NEGOCIAÇÃO com a empresa melhor 
classificada. 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Considerando que Vossa Senhoria apresentou 
proposta com desconto de 35,9512%, esta comissão do RDC propõe contraproposta com desconto no 
valor de 36,4512%, totalizando o valor do Item em R$ 926.854,37. Solicito a V.S.' que analise a 
contraproposta e se manifeste neste chat. 
Aceitamos negociar 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Agradeço vosso retorno. 
Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Nos termos do item 9.2 do edital e correlatas 
convoco a vossa empresa, que figura como sendo de melhor lance, para o encaminhamento da proposta 
ajustada ao lance negociado, para tanto será concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento, 

Átfiardt 

Data/Hora Registro 
18/01/2023 09:40:49 

18/01/2023 09:40:49 

18101/2023 09:40:49 
18/01/2023 09:40:49 

18/01/2023 09:40:49 
27/02/2023 15:21:17 
01/03/2023 09:52:04 

Data/Hora Registro 
02/02/2023 09:31:04 

02/02/2023 09:36:33 

02/02/2023 09:36:48 

02/02/2023 10:26:53 

02/02/2023 10:35:07 
02/02/2023 10:37:50 
02/02/2023 10:38:12 

02/02/2023 11:02:52 

02/02/202311:10:24 
02/02/2023 11:15:38 
02/02/2023 11:20:06 

 
A
S
S
I
N
A
D
O
 
E
L
E
T
R
O
N
I
C
A
M
E
N
T
E
 
P
E
L
O
 
U
S
U
Á
R
I
O
:
 
M
o
i
s
é
s
 
T
a
v
a
r
e
s
 
M
o
r
a
e
s
 
(
L
e
i
 
1
1
.
4
1
9
/
2
0
0
6
)
 

 
E
M
 
2
2
/
0
3
/
2
0
2
3
 
1
2
:
1
6
 
(
H
o
r
a
 
L
o
c
a
l
)
 
-
 
A
u
t
.
 
A
s
s
i
n
a
t
u
r
a
:
 
1
3
A
B
2
E
D
B
9
2
2
B
A
D
2
E
.
B
3
6
8
A
E
4
4
6
2
B
1
A
9
2
1
.
0
B
E
9
E
1
1
0
D
9
B
E
C
B
E
D
.
1
9
2
7
2
D
2
3
B
9
6
B
A
D
2
C
 

 Nº do Protocolo: 2022/1343329  Anexo/Sequencial: 92 
 Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

 Identificador de autenticação: 918E34E.6DCD.93E.1C367DFBFCFA683341 



MENSAGENS DA LICITAÇÃO 
Trocado Mensagens 
Origem 

Presidente fala 

Presidente fala 

Presidente fala 

Fornecedor responde 
Presidente fala 

Presidente fala 

Presidente fala 
Presidente fala 

Presidente fala 

Fornecedor responde 

Presidente fala 
Presidente fala 

Fornecedor responde 
Presidente faia 

Presidente fala 

Presidente fala 

Presidente fala 

Fornecedor responde 
Presidente fala 

Fornecedor responde 
Presidente fala 
Presidente fala 

Presidente faia 

Presidente faia 

Presidente faia 

Presidente fala 

Presidente fala 

Presidente faia 

Presidente fala 

Presidente faia 

Presidente fala 

Presidente faia 

Presidente fala 

Presidente faia 

CBMPA • (59017c18519c921385cbc,4517a5cleffl 131) 

03/02/2023 16:13:33 

03/02/2023 16:14:24 

03/02/2023 16:14:50 

09/02/2023 13:01:14 

09/02/2023 13:04:28 I 

09/02/2023 13:05:41 

10/02/2023 10:00:08 

10/02/2023 10:16:58 

10/02/2023 10:28:50 

a 
10/02/2023 10:29:29 P 

A 
a 

10/02/2023 10:30:08 P 

10/02/2023 10:31:06 P 
8 

a 

03/02/2023 14:05:44 
03/02/202314:12:33 

03/02/2023 14:13:00 

03/02/2023 14:16:08 

03/02/2023 14:16:37 

03/02/2023 14:16:48 
03/02/2023 16:03:29 

03/02/2023 16:06:37 
03/02/2023 16:10:33 
03/02/2023 16:13:09 

02/02/2023 11:21:44 

02/02/2023 11:22:24 

02/02/2023 11:23:28 
02/02/2023 11:25:23 

03/02/2023 11:30:49 

03/02/2023 13:37:19 
03/02/2023 13:56:38 

03/02/2023 13:56:59 

03/02/2023 14:00:27 

03/02/2023 14:01:59 
03/02/2023 14:02:22 

02/02/202311:21:01 

Data/Hora Registro Mensagem  
exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficará disponível o anexo, até 03/02/2023, és 11h20m, quando 
será encerrada a convocação. 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Ratifico que a confecção da proposta ajustada 
deve ocorrer alinhada ao tipo de licitação, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no item 1.3 
do edital, sendo assim, as propostas apresentadas devem atender o previsto no Migo 19, §3 da Lei n° 
12.462, de 4 de agosto de 2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante em seu lance 
negociado, ... 
Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Em continuação.., deverá este percentual de 
desconto incidir lineamento (igual) sobre os preços de todos os Itens do orçamento estimado constante do 
Instrumento convocatório, porem devendo o licitante para atentar ao que prevê o item 9.3.4.5.2 do Edital. 
Solicito ainda que as planilhas sejam encaminhadas em formato .pdf (nos termos do edital) e no formato 
.xlsx (programa Excel ou similar), para fins de facilitar nossa leitura. 
Senhor Fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, 
solicito o envio do anexo referente ao Item 1. 
ciente 
Srs licitantes esta sessão retomará amanha às 13h30m. 
Agradeço a presença dos senhores. 
Bom dia. 
Senhor fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11,0 
prazo para envio de anexo referente ao Item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação, 
Boa tarde a todos. 
Srs. Licitantes, informo que já fora encaminhada a proposta pela empresa que figura como melhor lance 
dentro do prazo concedido e, diante disso a Comissão do RDC com o setor técnico irão proceder com a 
análise das documentações. 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante pergunto se houve alguma dificuldade 
em encaminhar as documentações solicitadas? 
Não. 
Enviamos dois anexos, entretanto so o arquivo de 2,6224mb 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Agradeço vosso retomo. 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante nos termos do Item 10.4 do edital e 
correlatos, que trata da habilitação, solícito a V.S. a gentileza de, se possível, encaminhar os documentos 
de habilitação, para fins de darmos maior celeridade ao processo, o que em nada Irá prejudicar a licitante 
que, apôs a fase de julgamento da proposta iremos ratificar se ainda haverá interesse em encaminhar 
algum documento para a fase de habilitação, 
Há Interesse em encaminhar os documentos de habilitação hoje? 
Sim 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Irei convocar o anexo para que seja feito o envio 
da documentação. Informo que VS° tem 02 (duas) horas para envio. 
Senhor Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, 
solicito o envio do anexo referente ao item 1. 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Caso a licitante necessite de maior prazo para o 
encaminhamento devera solicitar antecipadamente, via e-mall (cplcbmpa©gmall.com), o pedido 
devidamente fundamentada e justificado nos termos do edital. O qual serádevidamente registrado neste 
chat tombem. 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Favor confirmar o recebimento destas mensagens 
e vosso entendimento a respeito do informado. 
Ok, iremos enviar no prazo 
Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LIDA - Sr Licitante, pergunto se a documentação está 
sendo providenciada e se V.S• está com alguma dificuldade no envio. 
Já enviamos a habilitação. Não tivemos dificuldades. 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Agraço vosso retomo 
Sra Licitantes com objetivo de facilitar acesso às documentações enviadas neste certame e como forma
alternativa estamos disponibillzando por melo do link 
https://drIve.google.com/drivelfolders/1Yk_xnwVpOdruK8D-dy_RigOSPG3)Qh1E?usp=sharing  acesso aos 
senhores. 
No entanto esta comissão orienta que entrem em contato com os responsáveis pela plataforma do 
compras.gov  para sanar qualquer dificuldade observada. 
Em virtude da necessidade da análise pelo setor técnico da documentação encaminhada se faz necessário 
suspendermos esta sessão, com previsão de nova abertura para o dia 09/02/23 (quinta-feira), as 
13h0Omin a fim de procedermos como resultado da referida analise. 
Agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente final de semana. 
Ate breve. 
Senhor fomecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11, o 
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação. 
Srs Licitantes boa tarde 
Agradeço a presença de todos neste retomo de sessão. 
nforrno aos senhores que devido a necessidade de maior tempo pelo setor técnico para análise da 

proposta e devido as atividades paralelas desempenhadas pelo setor dentro do CBMPA, nossa sessão 
precisará ser retomada amanhã com a resposta da devida análise realizada. 
Esta comissão agradece a presença e compreensão de todos e os aguarda para amanhã, dia 10/02/2023, 
às 10h retomarmos nosso certame. 
Multo obrigada. Tenham todos uma abençoada quinta-feira. 
Srs Licitantes bom dia, estamos retomando nossa sessão nesta sexta feira abençoada! 
Desde já agradeço a presença de todos neste retomo de sessão. 
Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr licitante nos termos do item 9.3.9 do Edital, e 
em atenção ao Parecer Técnico expedido pela Seção de Obras do CBMPA, assinado pelo 2° Tenente 
Q0BM Raimundo Felipe Tavares Maciel, na data de 09 de fevereiro de 2023, informo que foram feitas 
igumas observações quanto a proposta encaminhada por V.55, a qual passo a transcrever neste ato: 

Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 1. Quanto ao DESCONTO LINEAR: 
ol verificado que em alguns itens da planilha orçamentária constituinte da Proposta da licitante não foi 
plicado o desconto linear, conforme legislação e projeto básico norteadores do presente certame. 
ara O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LIMA -2. Quanto a COMPOSIÇÃO DOS ITENS na 
'anilha analítica de composição de custo unitário: 
tabela de encargos sociais da empresa está completamente equivocada, além de que a empresa alterou 

s porcentagens do Grupo B e C e, consequentemente alterara o grupo D, ainda, A empresa reduziu em 
uase 50% o preço dos insumos apresentados em suas CPU's, tomando custos fora da realidade 
ercadológica... 
ara O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ...Outrossim, A empresa na CPU da mão-de-obra 

Pedreiro, Servente, dentre os demais) alterou os valores dos encargos complementares, porem, não 
presentou memória de cálculo que comprove a exequibIlidade desses valores, ainda, Á Importante frisar 
ue o encargo complementar "transporte' apresenta valor igual a R$ 0,45, valor inexequível 	 
ara O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LIMA - ...Um trabalhador trabalha diariamente 8,8h, logo 
,8h x R$ 0,45 = 3,96, porem o valor da passagem é R$ 8,00 ida e volta. Consequentemente esse valor se 
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MENSAGENS DA LICITAÇÃO 
Troca de Mensagens 

Origem 	 Data/Hora Registro  Mensagem 
toma inexequível, além disso, Reduziu em 40,00% os valores dos encargos complementares. Por 
exemplo:... 

Presidente fala 	 10/02/2023 10:31:31 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ..Servente no SINAPI, o valor seria de R$ 6,32, a 
empresa apresentou um valor de R$ 3,79. Ante o exposto, cabe ressaltar que a empresa alterou os indicas 
de produção sem nenhuma justificativa plausivel visto que o edital utiliza bases de referência para a 
execução de serviço. 

Presidente fala 	 10/02/202310:32:10 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA -3. Quanto ao cálculo do BDI atender as normas 
vigentes: 
Observações: A empresa é optante peio Simples Nacional visto que é isenta dos terceiros que compõe o 
grupo A da tabela de encargos sociais e, portanto, a licitante não apresentou o PODAS-D e nem a 
memória de cálculo das allquotas dos impostos da empresa. 

Presidente fala 	 10/02/202310:32:46 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA -4. Quanto o cálculo dos Encargos Sociais atender 
as normas vigentes: 
Observações: A tabela de encargos sociais da empresa está completamente equivocada, além de que a 
empresa alterou as porcentagens do Grupo B e C, que são tabelados pela SINAPI e nao podem ser 
alterados, consequentemente, alterara o grupo D. 

Presidente faia 	 10/02/2023 10:35:31 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Essas foram as observações feitas pelo setor 
técnico. Sr Licitante pergunto a VS° se quer se manifestar a respeito? 

Fornecedor responde 	 10/02/2023 10:37:40 Sim, gostaríamos de prazo para se manifestar sobre cada item analisado e se necessAdo, efetuar as 
devidas correções 

Presidente faia 	 10/02/2023 10:41:27 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sendo necessário portanto a correção destes 
itens, desde que não altere o valor final da proposta. 

Fornecedor responde 	 10/02/202310:48:18 Ciente. Solicitamos prazo para efetuar as correções. 
Presidente fala 	 10/02/2023 10:50:02 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante pergunto se ha alguma duvida 

principalmente o que diz respeito ao DESCONTO LINEAR para que não encaminhe novamente a planilha 
com erros e tenhamos atraso certame 

Fomecedor responde 	 10/02/2023 10:51:26 Já foi compreendido. Agradecemos a atenção. 
Presidente fala 	 10/02/2023 11:00:56 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante considerando que hoje é sexta feira e 

entendemos que é necessário um prazo para corrigir as obserçoes feitas, Informo que VS° deverá 
encaminhar novamente a proposta conigida com as devidas observações e documentação necessária. o 
PODAS-O, para nova análise do setor técnico. 

Presidente fala 	 10/02/2023 11:02:56 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - O envio deve ser feito até As 10h de 13/02/2023. 
Irei convocar o anexo. 

Fornecedor responde 	 10/02/2023 11:03:33 Ciente. Grato. 
Presidente fala 	 10/02/202311:03:34 Senhor Fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, 

solicito o envio do anexo referente ao item 1. 
Presidente fala 	 10/02/2023 11:32:01 Srs licitantes considerando a necessidade de analise pelo setor técnico apôs o envio da proposta conigida 

pela amores alicitante que configura como melhor colocada, esta sessão irá retomar no dia 15/02/2023 às 
09h3Om 

Presidente fala 	 10/02/2023 11:32:38 A comissão agradece a presença de todos. 
Um excelente final de semana a todos! 

Presidente faia 	 13/02/2023 10:04:58 Senhor fomecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11,0 
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

Presidente faia 	 15/02/2023 09:30:28 Srs Licitantes bom dia, estamos retomando nossa sessão nesta quarta feira! 
Desde já agradeço a presença de todos neste retomo de sessão. 

Presidente fala 	 15/02/2023 10:25:21 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LIDA - Sr licitante nos termos do Item 9.3.9 do Edital, e 
em atenção ao Parecer Técnico expedido pela Seção de Obras do CBMPA, assinado pelo 2° Tenente 
CIOBM Raimundo Felipe Tavares Maciel, na data de 15 de fevereiro de 2023, informo que foram feitas 
algumas observações quanto a proposta encaminhada por V.SI, a qual passo a transcrever neste ato: 

Presidente fala 	 15/02/2023 10:27:15 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA -1. Quanto ao item DESCONTO LINEAR: 
Foi verificado que em alguns itens da planilha orçamentária constituinte da 
proposta da licitante não foi aplicado o desconto linear, conforme legislação e projeto básico. 

Presidente faia 	 15/02/2023 10:27:38 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA -2. Quanto a COMPOSIÇÃO DOS ITENS na 
planilha analítica de composição de custo unitário: 
A composição do item 11.4 não está de acordo com o orçamento de referencia da administração, o 
quantitativo do item está abaixo do orçado, o valor apresentado foi 530m2  e o valor levantado foi 530,16m2, 
ainda, a tabela de encargos sociais não encontra-se de acordo coma tabela de encargos base do SINAPI. 

Presidente fala 	 15/02/202310:28:15 Para CM M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA -3. Quanto ao cálculo do BOI 
A empresa é optante pelo Simples Nacional e apresentou o PGDAS-D com mês de referência janeiro de 
2023, devendo ser apresentado fevereiro de 2023 pois o certame foi no dia 02 de fevereiro, portanto, o 
PODAS já deveria conter as informações referentes ao primeiro mês do corrente ano, dessa forma, foi 
inviável calcular o valor da aliquotes do BOI, além disso, utilizando os dados apresentados as aliquotas 
dos impostos da empresa não 
estão de acordo com as fórmulas do TCU 

Presidente fala 	 15/02/2023 10:29:36 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA -4. Quanto ao cálculo dos Encargos Sociais 
A tabela de encargos sociais não encontra-se de acordo com a tabela de encargos base do SINAPI, A 
empresa permaneceu com os mesmos custos unitários para os itens 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e 2.3 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES ofertado pela administração, porem a empresa apresenta encargos sociais 
divergentes devido a classificação da empresa no cálculo de seus encargos. Logo, a empresa deve aplicar 
09 seus 

Presidente fala 	 15/02/2023 10:30:50 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante pergunto se vossa senhoria deseja se 
pronunciar? 

Fomecedor responde 	 15/02/2023 10:34:31 Declaramos que iremos analisar todas as ponderações e se for o caso, iremos ajustar. 

Presidente faia 	 15/02/2023 10:47:40 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr Licitante esta comissão solicita pele ultima vez 
que seja feita a correção e encaminhe a proposta corrigida ate as 14h de hoje, 15/02/2023. 
Irei convocar o anexo. 

Presidente fala 	 15/02/2023 10:50:26 Para CM M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Peço que atentem aos pontos informados pelo 
setor técnico para que possamos dar andamento no certame e possamos atender a necessidade da 
Instituição de forma célere. 

Presidente fala 	 15/02/202310:51:01 Senhor Fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, 
solicito o envio do anexo referente ao item 1. 

Fornecedor responde 	 15/02/2023 10:54:27 ciente 
Presidente fala 	 15/02/2023 10:58:21 Informo As VS que a sessão retoma amanha, 16/02/2023, ás 10h30m, após e análise pelo setor técnico 

da proposta corrigida. 
Presidente fala 	 15/02/202310:58:31 Um bom dia a todos. 
Presidente fala 	 16/02/2023 14:12:23 Senhor fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11,0 

prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação. 
Presidente faia 	 17/02/202309:31:18 Bom dia a todos... 
Presidente faia 	 17/02/2023 10:15:51 Srs. licitantes, tendo em vista que ainda não houve retomo da análise da última proposta pelo setor técnico 

da corporação, suspenderemos a sessão neste ato e retomaremos As 14h3Omin desta data de hoje. 
Presidente faia 	 17/02/2023 14:30:31 Boa tarde senhores licitantes! 

CBMPA • (590170359992995cM450a5dM819) 
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MENSAGENS DA LICITAÇÃO 
Troca de Mensagens 
Origem 	 Data/Hora Registro  Mensagem 
Presidente fala 	 17/02/2023 15:34:59 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr licitante nos termos do item 9.3.9 do Edital, e 

em atenção ao Parecer Técnico expedido pela Seção de Obras do CBMPA, assinado pelo 2° Tenente 
QOBM Raimundo Felipe Tavares 
Maciel, na data de lido fevereiro de 2023, informo que foram feitas algumas observações quanto a 
proposta encaminhada por V.52, a qual passo a transcrever neste ato: 

Presidente fala 	 17/02/2023 15:36:54 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - 1. Quanto a COMPOSIÇÃO DOS ITENS na 
planilha analítica 
Observações: tabela de encargos sociais não encontra-se de acordo com a tabela de encargos base do 
SINAPI. O calculo do Grupo O está equivocado. Logo, o valor final dos encargos sociais também está 
errado. A empresa é optante pelo Simples Nacional sendo isenta dos grupos terceiros alterando o 
percentual do grupo A. Diante disso, como o cálculo do grupo O exige o cálculo com o percentual do 
Grupo A. o percentual apresentado está errado... 

Presidente fala 	 17/02/2023 15:37:49 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LIDA - ...Em contInuação...A empresa apresenta os 
seguintes encargos sociais: 82,57% (horistas) e 42,38% (mensallsWs). Como o grupo D está calculado de 
forma equivocada, logo, tais encargos não procedem. 

Presidente fala 	 17/02/2023 15:38:48 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA -2. Quanto ao calculo do BOI; Observações: A 
empresa é optante pelo Simples Nacional e 
apresentou o PGDAS-D com mês de referencia fevereiro de 2023, portanto, foi realizado a soma do 
faturamento dos últimos 12 meses RBT12 e, foi verificado que o valor da aliquota de cada imposto esta 
incorreta. 

Presidente fala 	 17/02/2023 15:39:46 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA -3, O cálculo dos Encargos Sociais 
Observações: O cálculo do Grupo D está equivocado. Logo, o valor final dos encargos sociais também 
está errado. A empresa é optante pelo Simples Nacional sendo isenta dos grupos terceiros alterando o 
percentual do grupo A. Diante disso, como o cálculo do grupo D indge o cálculo com o percentual do 
Grupo A, o percentual apresentado está errado. A empresa apresenta os seguintes encargos sociais: 
82,57% (hodstas) e 42,38%(mensalistas). Como o 
grupo D está... 

Presidente fala 	 17/02/2023 15:41:10 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ..Em continuação...calculado de forma 
equivocada, logo, tais encargos não procedem. 

Presidente fala 	 17/02/2023 15:41:59 Pare O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, vossa senhoria deseja se 
manifestar? 

Fomecedor responde 	 17/02/2023 15:49:56 A Empresa, é optante do simples nacional, e utilizou os encargos sociais com desoneração, onde no grupo 
A, apresenta apenas percentual apenas para Seguro Contra Acidente de Trabalho e FGTS, e o restante 
possui seu percentual zerado. Quanto ao item D, informamos que está correto, pois utilizamos a tabela 
SINAPI vigente (12/2022). No grupo D, o valor do horista á de 9,11% ao mensalista é 3,83%. Dessa forma 
tem- se o Total (A+13+C+D) = 82,57% PARA HORISTA E 42,38% PARA MENSALISTA, NÃO EXISTE 
ERRO. 

Presidente fala 	 17/02/2023 16:15:39 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, nossa equipe técnica está aqui 
presente, e fez os seguintes apontamentos: O enunciado Inicial da resposta da licitante está correto, a 
empresa é optante pelo simples nacional, dessa forma, no grupo a, possui apenas parcela de fgts 8% e 
seguro contra acidentes de trabalho 3%, totalizando 11%, a tabela da sinapi para o grupo a, no mês de 
referencia do certame, apresenta valor maior, pois não considera como optante pelo simples nacional, 
logo, não zera os outros encargos no ... 

Presidente fala 	 17/02/2023 16:16:25 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LMA ... em continuação.., referido grupo, com isso, não 
caberia a utilização da tabela da sinalai, e ainda, como a parcela do grupo d consiste na incidência da 
porcentagem do grupo a sobre o grupo b e sobre encargos específicos do grupo c, os percentuais 
apresentados pelo licitante, optante pelo simples nacional, está incorreto pois não poderia ser idêntico ao 
valor da sinapi, pois a planilha de referencia sinapi com desoneração não utiliza valores oriundos da 
opção pelo regime de tributação ... 

Presidente fala 	 17/02/202316:16:56 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA- ... em continuação... supracitado. 
Presidente fala 	 17/02/202316:17:21 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - O chat está disponível para V.S>' se manifestar e 

discutirmos a respeito do assunto. 
Presidente fala 	 17/02/2023 16:38:38 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Queira se manifestar por gentileza. 
Fornecedor responde 	 17/02/2023 16:46:19 Presidente, estamos procedendo a análise de todas as ponderações aqui informadas. Por favor 

precisamos de prazo para envio dos docs. E se necessário for prazo para correção. Grato. 
Presidente fala 	 17/02/2023 16:55:39 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, V.S. entende então que vossos 

cálculos estão incorretos? 
Fomecedor responde 	 17/02/2023 17:04:29 Presidente, já confirmamos o lançamento de algumas afiquotas corretamente, entretanto, a allquota do 

ISS esta equivocada. Por se tratar de vicio sanável, sem majoração do valor global da nossa proposta, já 
estamos procedendo a correção da planilha e comprovação dos valores. Por isso o nosso pedido de 
prazo. Grato. Ressaltando que ainda anexamos hoje os ajustes. 

Presidente faia 	 17/02/2023 17:08:49 Irei convocar o anxo para envio dos cálculos. 
Presidente fala 	 17/02/2023 17:09:04 Senhor Fomecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, 

solicito o envio do anexo referente ao Item 1. 
Presidente fala 	 17/02/2023 17:31:08 Senhor fomecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11,0 

prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação. Presidente fala 	 17/02/2023 17:46:12 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, vemos que novamente se tem a 
necessidade de ajuste da proposta, ocorre que já fora tratado em momento anterior neste processo que o 
CBMPA não irá ficar concedendo infinitas oportunidades para ajustes, pois isso gera Ônus ao CBMPA. E, 
que cabe ao licitante se cercar de meios para formular sua proposta, bem como que á claro no edital e nas 
normas e literaturas vigentes a forma de confeccionar a planilha orçamentaria. 

Presidente faia 	 17/02/2023 17:46:24 Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sendo assim, considerando que V.S.' jia tem a sua 
planilha ajustada após o esclarecimento emitido pelo setor de obras neste chat. Iremos conceder nova 
possibilidade de envio do anexo, para que o mesmo seja realizado de forma imediata. 
Favor confirmar o entendimento desta mensagem. 

Presidente faia 	 17/02/202317:46:48 Senhor Fomecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LMA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, 
solicito o envio do anexo referente ao item 1. 

Fomecedor responde 	 17/02/2023 17:47:45 ciente 
Presidente fala 	 17/02/202317:59:25 Senhor fornecedor O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF: 20.008.729/0001-11,0 

prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação. Presidente faia 	 17/02/2023 18:01:53 Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo o recebimento do anexo. 
Fornecedor responde 	 17/02/2023 18:04:46 ciente 
Presidente fala 	 17/02/2023 18:05:53 Senhores licitantes, recebido o anexo do licitante que ora figura como primeiro colocado, e em virtude do 

horário avançado, encerraremos nossa sessão por hoje, onde devido o feriado, retomaremos nossa no dia 
24/02/2023 as 10h00. Onde na ocasião já teremos um retomo do setor técnico sobre os documentos 
encaminhados. Desejo um ótimo final de semana e feriado a todos! Ate breve. 

24/02/2023 14:00:06 Srs Licitantes Boa tarde 
Agradeça a presença neste certame. 

24/02/2023 14:14:29 Srs informo que por solicitação do setor técnico, e em decorrência de problemas de saúde, ainda não 
tivemos retomo da referida análise da proposta recebida em noss última sessão. Sendo portanto 
necessário uma nova data de abertura conforme solicitado pelo setor. 
Informa à VS° que iremos reabris a sessão segunda-feira, dia 27/02/23, as 14h. 
Agradeço a compreensão de todos e desejo um excelente final de semana. 

CBMPA 59017E10 92(95912945/7a5daft3III) 
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Troca de Mensagens 
Origem Date/Hora Registro 
Presidente fala 27/02/2023 14:01:05 
Presidente fala 27/02/2023 14:09:31 
Presidente fala 27/02/2023 14:33:41 

Presidente fala 

Presidente fala 
Presidente fala 

Presidente fala 

27/02/202314:34:15 

27/02/2023 14:34:34 
27/02/2023 14:34:49 

27/02/202314:35:16 

Presidente fala 27/02/2023 14:35:35 

Presidente faia 27/02/2023 14:43:27 

Presidente fala 27/02/2023 14:43:44 

Presidente fala 27/02/2023 14:52:01 

Presidente fala 27/02/2023 14:53:11 

Fornecedor responde 27/02/2023 14:54:11 
Presidente faia 27/02/2023 15:21:17 

Presidente fala 27/02/2023 15:28:09 

Presidente fala 27/02/2023 15:28:42 

Presidente fala 27/02/2023 15:29:18 

Fornecedor responde 27/02/2023 15:31:21 

Presidente faia 27/02/2023 15:33:10 
Presidente faia 27/02/2023 15:35:24 

Presidente fala 28/02/2023 15:00:44 

Presidente fala 28/02/2023 18:05:06 

Presidente faia 01/03/2023 09:30:28 
Presidente faia 01/03/2023 09:38:51 

Presidente fala 01/03/2023 09:40:41 

Presidente fala 01/03/2023 09:41:15 

Presidente fala 01/03/2023 09:42:13 

Presidente fala 01/03/2023 09:43:01 

Presidente faia 01/03/2023 09:48:34 

Presidente fala 01/03/2023 09:50:09 

Presidente fala 01/03/2023 09:52:04 

Mensagem  
Srs Licitantes boa tarde 
Estamos retornando nossa sessão. Agradeço a presença de todos. 
Em atenção ao Art. 48 da Lei Federal n° 8.666/1993 e Art. 35 do Decreto Estadual n°1.974/2018 quanto 
ao cálculo de exequiblildade para obras e serviços de engenharia, após avaliação do c.aso em tela pela 
comissão do RDC, temos a considerar que: 
1-Foi apresentado um total de 39 (trinta e nove) PROPOSTAS, destas, as 39 (trinta e nove) compuseram 
a fase fechada do certame e, para fins de calculo de exequibilidade foram analisados previamente todos 
os valores propostos, conforme segue. 
ANALISE 1: Verificar a exequIbilidade, nos termos do Art. 48, §1°, "a": 
1° PASSO: calculo da média entre as propostas 01 a 39 nos valores compreendidos entre R$ 
934.146,8291 e 1.458.490,8615, chegando a média aritmética de R$ 1.259.922,93 (obs.: Não houve 
proposta abaixo de 50% do valor orçado pela administração); 
2° PASSO: considerar o valor orçado pela administração nos termos do Art. 48, §1°, 
3° PASSO: definir o equivalente a 70% do menor dos montantes calculados nos 1° e 2° passos, nos 
termos do Art. 48, §1°. Neste caso: 70%* R$ 1.259.922,93 = R$ 881.946,05. 
4° PASSO: consideram-se exequíveis nos termos do Art. 48 os VALORES DE PROPOSTAS 
SUPERIORES A R$ 881.946,05. 
Diante do acima exposto, Srs. Licitantes, conforme item 8.5. do editai a proposta de melhor lance foi 
considerada exequivel no que tange ao valor global. 
Nos termos do Art. 38 Rem Vida Lei n°8.666/1993, prevê que poderão ser juntados aos autos, 
oportunamente, pareceres técnicos emitidos sobre a licitação, e em atenção ao Parecer Técnico expedido 
pela Seção de Obras do CBMPA, assinado pelo militar Raimundo Felipe Tavares Maciel — 2° TEN 00BM, 
na data de 24 de fevereiro de 2023, no qual atesta CONFORMIDADE da proposta apresentada pela 
licitante O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, no que tange a Proposta de preços final; 
Orçamento analitico;... 
Em continuação... Planilha Analítica de composição de custo unitário; Cronograma físico financeiro; 
Planilha de composição analítica do BDI e; Taxas de encargos sociais. Diante do acima exposto a 
Comissão do RDC entende pela aceitação da proposta a qual será processada no sistema. 
Sr. Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, favor 
Informar os dados das subcontratadas para o Item/grupo 1. 
Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante verifique a funcionalidade no 
sistema e se manifestei 
Cientes. Estamos verificando o Item para enviar as informações. 
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de Intenção de recursos da fase de julgamento para o 
item 1. 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA-Nos termos do edital passada a fase da aceitação 
da proposta vencedora, passaremos Ci fase de habilitação, a qual, registramos que na data de 03 de 
fevereiro de 2023 a empresa O M M ARQUITETURA encaminhou, via sistema, conjuntamente com sua 
proposta os documentos de habilitação, sendo assim, convoco a referida empresa para RATIFICAR via 
chat tal envio ... 
Para O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - e se manifestar quanto a necessidade de algum 
novo envio, caso não haja, esta comissão decidiu que seria excesso de formalismo requerer repetição de 
envio se não houver documentação nova a ser encaminhada. 
Para O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - Sr. Licitante, diante do exposto solicito que 
ratifique se ha novos documentos a serem enviados requerendo assim nova convocação de anexo e 
disponibilidade de prazo ou se poderemos proceder com a análise dos documentos já enviados. 
Confirmamos o envio desta. A disposição para qualquer esclarecimento e/ou compiementação de 
documentação. 
Ratificada tal Informação, esta comissão do RDC procedera com a análise dos documentos de habilitação. 
Senhores licitantes, em virtude da necessidade de análise dos documentos de habilitação da licitante 
OMM ARQUITETURA, suspendemos a sessão neste ato e retornaremos amanhã (28/02/2023) às 15h00. 
Muito obrigada pela presença. 
Boa tarde Srs licitantes, passaremos a partir deste ato a dar continuidade no que tange a fase de 
habilitação de nosso certame. Solicito que permaneçam atentos. 
Srs Licitantes, devido a necessidade de maior tempo para análise das documentações esta comissão 
informa que iremos suspender neste ato a sessão e dar continuidade amanhã, dia 01/03/23 as 09h30m. 
Obrigada pela compreensão 
Srs Licitantes Bom dia. Agradeço a presença de todos! 
Srs Licitantes considerando a analise feita pelo setor de obras e conforme correção na proposta realizada 
peia empresa, e considerando que esses ajustes eram sanáveis e como não houve alteração no valor total 
da proposta, a mesma foi aceita conforme Informado anteriormente. 
E passada para a fase de Habilitação esta comissão informa que em atenção aos documentos 
apresentados pela licitante OMM ARQUITETURA após análise realizada pela Comissão do RDC dos 
documentos de habilitação, a saber: jurídica; regularidade fiscal e trabalhista; qualificação económico-
financeira, a qual atende ao item 10— DA HABILITAÇÃO DO EDITAL,... 
Em continuação.., onde os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
conforme balanço constam todos superiores a 1 (um) e Capital Social não inferior a 10% (Dez Por Cento) 
do valor total estimado para o item ao qual concorre; qualificação técnica'... 
Em continuação.., onde os Indicas de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
conforme balanço constam todos superiores a 1 (um) e Capital Social não inferior a 10% (Dez Por Cento) 
do valor total estimado para o item ao qual concorre; qualificação técnica: 
Em continuação...fol verificada a REGULARIDADE dos documentos apresentados com atendimento ao 
edital e coma validade em dlas. Portanto esta comissão entende que todos os requisitos de habilitação 
foram alcançados e decide pela habilitação, fato este que será registrado e formalizado no sistema 
Comprasnet. 
Sr. Fornecedor O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 20.008.729/0001-11, a 
habilitação das empresas subcontratadas do Item 1 foi °onduleis. 
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de Intenção de recursos da fase de habilitação para o 
Item 1. 
Foi Informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 01/03/2023 as 10:23. 

Catas Recursais 
Data Limite para Registro de Recurso: 

	
08/03/2023 

Data Limite para Registro de Contrarrazão: 15/03/2023 
Data Limite para Registro de Decisão: 

	
22/03/2023 

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o 
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a dada 
foi encerrada a sessão as 11:13 horas do dia 01 de Março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da 

Licitação. 

CBMPA - (59017d8519c921395cbc4517a5daM3131 
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ISIS KELMA FIGUEIREDO DE AFtAUJO 
Presidente 

VICTOR MORAES CABRAL LOBATO 
Presidente substituto 

CLELSON FERREIRA MORAES 
Membro 
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Membro 
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15/03/23, 13:27 Compras.gov.br

https://www4.comprasnet.gov.br/rdc-eletronico/private/operar/resultadoPorFornecedor.jsf 1/1

FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEM/PA
FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEM/PA

3/2022

Resultado por Fornecedor

Valor Global Ata: R$ 926.854,3675

20.008.729/0001-11 - O M M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

Item  1
Nome do Item  Obras Civis Públicas ( Construção )
Quantidade  1
Unidade de Fornecimento  UNIDADE
Valor Unitário  -
Valor Global  36,4512 %
Valor Estimado  R$ 1.458.492,3200
Valor Unit. com Desconto  R$ 926.854,3675
Valor Global com Desconto  R$ 926.854,3675
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa especializada em engenharia para obra com reforma e
ampliação do 28º GBM-São Miguel do Guamá.

Total do Fornecedor: R$ 926.854,3675
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