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FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEM/PA

Ata de Realizagao do RDC Eletrénico
Licitagao n® 1/2022

As 09:32 horas do dia 28 de Fevereiro de 2023, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Comiss#o da Licitagsio,
designados pelo instrumento legal 081/2023 de 24/02/2023, em atendimento as disposigdes contidas na Lei n® 12.462 de 05 de agosto de 2011 e
legislagdo complementar, referente ao Processo n°® 1/2022, para realizar os procedimentos relativos aoc RDC n® 12022. Objeto: Objeto: Contratagéo de
empresa para a ||l etapa da reforma com ampliagdo do quartel do comando geral..

Presidente abriu a Ses

séo Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase

de lances para classificagao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Plblicas ( Construgéo )
Descrigdo Complementar:

Contratagdo de empre
Tratamento Diferenci

sa para a |ll etapa da reforma com ampliagdo do quartel do comando geral.
ado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1
Situagdo: Cancelado

HISTORICO DO ITEM

Unidade de Fornecimento: UNIDADE
no Julgamento Valor Estimado: R$ 1.759.939,0500

1 - Obras Civis Publicas ( Construgao )

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixa relacionadas, com suas respectivas propostas. {propostas com " foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPFICNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdo Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

22.381.266/0001-64 FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E Sim Sim 1 40,0010 1.055.945,8306 27/02/2023
INCORPORADORA LTDA. 23:12:09

36.521.965/0001-77

28.345.174/0001-05

37.144.087/0001-80

20.008.729/0001-11

26.481.657/0001-01

Descrigéo detalhada do objeto ofertado:
O objeto da presente licitagéo & a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA |l ETAPA DA REFORMA
pg%wmpo QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA,

MAUES ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 39,1302 1.071.271,3799 28/02/2023
08:35:10

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA |ll ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA

Porte da Empresa:

CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA - Sim Sim 1 37,6800 1.096.794,0160 27/02/2023
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 23:57:44
Descrigio detalhada do objeto ofartado:

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES - RDC N° 001/2022 - FEBOM - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA Il ETAPA DA
BERQBMWMPLIAQAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.

ZILLIS ENGENHARIA E CONSULTORIA Sim Sim 1 37,5000 1,099.961,9063 28/02/2023
LTDA 09:12:10
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA Il ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.

Porte da Empresa:

O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAOD Sim Sim 1 37,4062 1.101.612,7291 27/02/2023
LTDA 19:35:21
Descrigio detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA |ll ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.

Porte da Empresa:

MARCELO DA C FERREIRA Sim Sim 1 36,1100 1.124.425,0590 27/02/2023
15:04:30

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa para a ||l etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando geral.

Porte da Empresa:

03.478.057/0001-99 ATITUDE CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 36,0000 1.126.360,9920 27/02/2023
15:50:07
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA |l ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.
Porte da Empresa:
'
j 1
=
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PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. {propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragio Qtde Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro
29.520.539/0001-53 Y M GORAYEB SANTOS Sim Sim 1 33,5000 1.170.359,4683 28/02/2023
by 06:42:21
!__i 2xG Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
IFiS. f&. X contratagdo de empresa especializada de engenharia, visando a execugio dos servigos projetados e especificados, incluindo todas as despesas
| J
PR ! g4le materiais, fretes e mao de obra necessérios, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, garantias, administragao,
} cesso técnica, licengas inerentes 4s especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sociai, tributos e seguros, enfim, todo o
{ ﬂ_&.ﬂé‘_‘ﬂ_o necessario para a Obra de |ll etapa da reforma com ampliagéo do Quartel do Comando Geral do CBMPA.
P L
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31.391.809/0001-15

20.200.321/0001-47

08.530.790/0001-29

33.517.755/0001-17

40.058.435/0001-01

20.896.342/0001-49

11.322.001/0001-79

49.087.577/0001-71

17.799.653/0001-85

11.344.183/0001-89

CBMPA - (3716a7895d504c5121f6deB77c6e93)

ANTECH SOLUCAO E GESTAO LTDA Sim Sim 1 32,0000 1.196.758,5540 07/02/2023
19:52:53

Descrigio detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para a |ll etapa da reforma com ampliagdo do quartel do comando geral

Porte da Empresa:

ALFA E OMEGA CONSTRUTORA E Sim Sim 1 31,0900 1.212.773,9994 27/02/2023
SERVICOS LTDA 15:39:22
Descrigio detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAQ DE EMPRESA PARA |ll ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGCAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA

Porte da Empresa:

KM BATISTA CARDOSO LTDA Sim Sim 1 29,9000 1.233.717,2741 28/02/2023
08:16:36

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa para a |ll etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando geral.

Porte da Empresa: . . . . . . -
Descrigdo: Informagdes Gerais: Havendo divergéncias entre a descrigdo do objeto e itens constante no edital e a descrigdo dos mesmos

constante no sitt COMPRASNET, considerar o que consta no edital

BRASIL & BRASIL LTDA Sim Sim 1 27,7500 1.271.555,9636 23/02/2027
10:45:07

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA Il ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.

Porte da Empresa:

INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA Sim 8im 1 27,0000 1.284.755,5065 27/02/2023
LTDA 18:41.08
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratagio de empresa para a |ll etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando geral.

Porte da Empresa:

OHMS ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 25,7587 1.306.601,6299 27/02/2023
22:03:28

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA Ill ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGAQ DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO

PEHP4a Empresa:

NORDCOM - NORDESTE REP. Sim Sim 1 21,0000 1.380.351,8495 02/02/2023
DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 20:25:40
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa para a lll etapa da reforma com ampliagdo do quartel do comando geral.

Porte da Empresa:
Descrigdo: Informagdes Gerais: Havendo divergéncias entre a descrigdo do objeto e itens constante no edital e a descrigio dos mesmos
constante no site COMPRASNET, considerar o que consta no edital.

INOVE CONSTRUTORA LTDA Sim Néo 1 20,0000 1.407.951,2400 27/02/2023
22:56:44

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

CONTRATAGAQ DE EMPRESA PARA Ill ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.

Porte da Empresa:

CONSTRUTORA J & L LTDA Sim Sim 1 20,0000 1.407.951,2400 28/02/2023
08:28:50

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratagéio de empresa para a |ll etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando geral.

Porte da Empresa:

MEDUSA SERVICOS LTDA Sim Sim 1 17,9800 1.443.502,0088 27/02/2023
21:52:52

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

APRESENTAMOS PROPOSTA COMERCIAL APOS VISITA TECNICA E ANALISE DO EDITAL E ANEXOS E PROJETOS PARA A contratagio

ﬁgmwm_ﬂl etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando gera

VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAQ E Sim Sim 1 15,0000 1.495.948,1925 10/02/2023
EMPREENDIMENTOS LTDA 14:56:16
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para a Il etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando geral.
Porte da Empresa:

Confira a autenticidade deste documento em https://wmv. si stemas. pa. gov. br/val i dacao- prot ocol o
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PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com " foram desclassificadas pelo pnasndenteia;?slema)/\J . .
CPFICNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdo Qtde Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$) Datqm«a—-_‘:"-.k_. i
Equiparada  ME/EPP Registro C 71 !
33.650.437/0001-20 CONSTRUTORA DORATA LTDA Sim Sim 1 15,0000 1.495.948,1925 23/02/2023 T
16:42:01

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
REFORMA COM AMPLIAGAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA
Porte da Empresa:

13.326.096/0001-24 PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES Sim Sim 1 15,0000 1.495.948,1925 27/02/2023
LTDA 15:11:54
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Contratagdo de empresa para a |ll etapa da reforma com ampliagdo do quartel do comando gera
Porte da Empresa:

37.191.147/0001-16 EP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 12,0000 1.548.746,3640 20/02/2023
11:54:43
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Contratag@o de empresa para a |l etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comanda geral.
Porte da Empresa:

07.342.268/0001-50 STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS Nao - 1 11,7700 1.552.794,2238 28/02/2023
LTDA 09:15:58
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA Il ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.

Porte da Empresa:

39.371.850/0001-31 ROMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES Sim Sim 1 9,3200 1.595.912,7305 13/02/2023
LTDA 09:40:47
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa para a |ll etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando geral. 5
Porte da Empresa: S
N
°.297.746/0001-13  FABIO LIRA DA CUNHA Sim Sim 1 7,0700 1.635.511,3592 27/02/2023 S
21:08:21 ~
-
-

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Contratagdo de empresa para a |ll etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando geral.
Porte da Empresa:

24,521.481/000149 SERRANO CONSTRUCAO E COMERCIO Sim Sim 1 2,0000 1.724.740,2690 14/02/2023
LTDA 20:42:09
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Contratagdo de empresa para a |ll etapa da reforma com ampliagdo do quartel do comando geral

Porte da Empresa:

13.979.506/0001-36 CCM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA Nao - 1 0,5000 1.751.139,3548 27/02/2023
18:16:39
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Il ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAGAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA

Porte da Empresa:

29.188.615/0001-75 LUIS MANOEL SARAIVA NETO Sim Sim 1 0,0100 1.759.763,0561 28/02/2023
08:41:22

0474CD04DBC56DB7. 32E2D5F33D7152F9. 7284A206850C7EB7. F7A64DB6B2A5EASD

Descrigio detalhada do objeto ofertado: g
Contratagdo de empresa para a |ll etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando geral. 5
Porte da Empresa: ;

18.134.694/0001-15 SPOOL MONTAGENS E MANUTENCAO Sim Sim 1 0,0100 1.759.763,0561 28/02/2023 2
INDUSTRIAL LTDA 08:49:59

Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Contratagio de empresa para a ||l etapa da reforma com ampliagéo do quartel do comando geral.

ASS| NADO ELETRONI CAMVENTE PELO USUARI O. Mbi sés Tavares Moraes (Lei
- Aut.

EM 21/ 03/ 2023 16:24 (Hora Local)

Porte da Empresa:
.-4.201.52110001 -82 A& SLOCACOES, SERVICOSE Sim Sim 1 0,0001 1.759.937,2901 14/02/2023
TRANSPORTES LTDA 21:07:03
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Contratagdo de empresa para a |l etapa da reforma com ampliagée do quartel do comando geral.
Porte da Empresa:
26.742.502/0001-81 SETEH ENGENHARIA LTDA Ndo - 1 0,0001 1.759.937,2901 23/02/2023
15:08:56
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA Il ETAPA DA REFORMA COM AMPLIACAO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA.
Porte da Empresa:
02.589.131/0001-81 PARAISO COMERCIO E SERVICOS LTDA Sim Néo 1 0,0001 1.759.937,2901 27/02/2023
11:21:30

Descrigio detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Contratago de empresa para a lll etapa da reforma com ampliagdo do quartel do comando geral.

Porte da Empresa:

LANCES (lances com * faram excluldos pelo presidente)
Data/Hora Registro CPFICNPJ Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$)
28/02/2023 09:32:52:577 20.896.342/0001-49 21,0000 1.390.351,8495
28/02/2023 09:32:52:577 25.694.546/0001-10 32,0000 1.196.758,5540
28/02/2023 09:32:52:577 33.517.755/0001-17 27,0000 1.284.755,5085
28/02/2023 09:32:52:577 11.344.183/0001-89 15,0000 1.495.948,1925
28/02/2023 09:32:52:577 39.371.850/0001-31 98,3200 1.595.912,7305
28/02/2023 09:32:52:577 24.521.481/0001-49 2,0000 1.724.740,2690
28/02/2023 09:32:52:577 44,201.521/0001-82 0,0001 1.759.937,2901
28/02/2023 09:32:52:577 37.191.147/0001-16 12,0000 1.548,746,3640 x

Confira a autenticidade deste docunento em https://wmv. sistenmas. pa. gov. br/val i dacao- pr
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T LANCES
5. S48 Dataora Registro

CPFICNPJ

{lances com * foram excluidos pelo presidente)

i S | 28/02/2023 09:32:52:577
... 28/02/2023 09:32:52:577

‘ VLAWY 2510212023 09:32:52:577
[ CPL |28/02/2023 09:32:52:577
e 2810212023 09:32:52:577
28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

28/02/2023 09:32:52:577

08.530.790/0001-29
26.742.502/0001-81
33.650.437/0001-20
02.589.131/0001-81
26.481.657/0001-01
13.326.096/0001-24
03.478.057/0001-99
31.391.809/0001-15
20.200.321/0001-47
13.979.506/0001-36
20.008.729/0001-11
29,520.539/0001-53
14.297.746/0001-13
17.799.653/0001-85
40.058.435/0001-01
11.322.001/0001-79
22.381.266/0001-64
28.345.174/0001-05
37.144.087/0001-80
49.087.577/0001-71
36.521.965/0001-77
20.188.615/0001-75
18.134.694/0001-15
07.342.268/0001-50

Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (RS)
27,7500 1.271.555,9636
0,0001 1.759.937,2901
15,0000 1.495.948,1925
0,0001 1.759.937,2901
36,1100 1.124.425,0590
15,0000 1.495.948,1925
36,0000 1.126.360,9920
31,0900 1.212.773,9994
29,9000 1.233.717,2741
0,5000 1.751.139,3548
37,4062 1.101.612,7291
33,5000 1.170.359,4683
7,0700 1.635.511,3592
17,9800 1.443.502,0088
25,7587 1.306.601,6299
20,0000 1.407.951,2400
40,0010 1.055.945,8306
37,6800 1.096.794,0160
37,5000 1.089.961,9063
20,0000 1.407.951,2400
39,1302 1.071.271,3799
0,0100 1.759.763,0561
0,0100 1.759.763,0561
11,7700 1.552.794,2238

Néo existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro

Observagd

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagdo

Item Cancelado no Julgamento

EVENTOS DA LICITAGAO
Evento

28/02/2023 10:40:50
01/03/2023 10:40:19
08/03/2023 11:38:43

Data/Hora Registro

Convocado para envio de anexo o fomecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA., CPF/CNPJ: 22.381.266/0001-64.

Encerrado pelo presidente a convocagédo do fomecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA., CPF/CNPJ: 22,381.266/0001-64, para envio de anexo.

Item cancelado no julgamento de propostas. Motivo: O orgamento estimado pela corporagio (R$
1.759.939,05) é menor do que deveria constar em planilha orgamentaria que, se corrigido fosse, seria de
R$ 1.765.864,16. Orgamento real maior do que registrado em edital, o que impede lances corretos no
modo de disputa maior desconto (pois & em percentual)..

Observacdes

Inclusdo Membro
Inclus&o Membro
Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Troca de Presidente
Exclusdo Membro

Excluso Membro
Exclus&o Membro
Exclusdo Membro

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Troca de Presidente
Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO
Troca de Mensagens

Origem

03/02/2023 10:27:35
03/02/2023 10:27:35
03/02/2023 10:27:35
03/02/2023 10:27:35

03/02/2023 10:27:35
27/02/2023 17:19:31

27/02/2023 17:19:31
27/02/2023 17:19:31
27/02/2023 17:19:31

27/02/2023 17:20:12
27/02/2023 17:20:12

27/02/2023 17:20:12
27/02/2023 17:20:12

27/02/2023 17:20:12
08/03/2023 11:38:43
08/03/2023 11:40:00

Data/Hora Registro

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde

CBMPA - (3716a7895d504¢512116ffdeB77c6e93)

28/02/2023 09:33:25

28/02/2023 09:35:47

28/02/2023 09:36:47
28/02/2023 09:38:22

28/02/2023 09:39:11
28/02/2023 10:00:41
28/02/2023 10:07:02

28/02/2023 10:07:48

I dentificador de
Confira a autenticidade deste docu

Incluido membro I1SIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO e CPF: 68530210200 na licitagdo como
Presidente.

Incluido membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3816981577 na licitagio como Presidente
substituto.

Incluido membro OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA e CPF; 78707277253 na licitagdo como
Membro.

Incluido membro WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA e CPF: 2071824261 na licitagdo como
Membro.

Fungéo de “Presidente” atribuide a I1SIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO, CPF: 68590210200.
Excluldo membro OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA e CPF: 78707277253 na licitagio como
Membro. Justificativa: comissdo substituida.

Excluido membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3816981577 na licitagdo como
Presidente substituto. Justificativa: comissédo substituida.

Excluldo membro ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO e CPF: 68590210200 na licitagio como
Presidente. Justificativa: comissdo substituida.

Excluido membro WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA e CPF: 2071824261 na licitagio como
Membro, Justificativa: comissdo substituida.

Incluido membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitagdo como Presidente.
Incluido membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3816981577 na licitagdo como Presidente
substituto.

Incluido membro OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA e CPF: 78707277253 na licitagdo como
Membro.

Incluido membro WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA e CPF: 2071824261 na licitagio como
Membro.

Fungdo de “Presidente” atribuldo & CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA, CPF; 89264304215,

Abertura de prazo para intengéo de recurso.

Fechamento de prazo para registro de intengédo de recurso: 08/03/2023 as 12:09.

Mensagem

N

EM 21/ 03/A2023 16: 24 (Hora Local)

Bom dia a todos os Srs. Licitantes, neste ato a equipe técnica nomeada, sob a presidéncia da Comisséo
deste RDC, CAP Luiz, iniciamos as fratativas deste certame e pedimos aos licitantes que permanegam
conectados e atentos para que possamos dar maior agilidade a esta sessao.

Conforme disposto no Edital este certame trata-se do modo de disputa fechado e, conforme normas
vigentes, ndo haverd fase de disputa de lances além dos lances j& cadastrados via sistema pelos licitantes
interessados e aqui participantes.

Com isso, 4 registrada as propostas e devidamente ordenadas pelo sistema, passaremos neste ato para a
fase de julgamento de propostas.

Nos termos do item 9.5 do edital, sera verificada uma triagem, inicial, quanto a exequibilidade da proposta
melhor classificada.

Solicito que permanegam conectados.

Senhares licitantes, estamos finalizando a andlise informada.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, apés
triagem realizada, considerando a proposta apresentada, pergunto se confirma o valor do lance ofertado?
BOM DIA SIM
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classificada.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Sendo assim, esta

comissde do RDC propde contraproposta com desconto no valor de 5% a incidir sobre o valor da vossa

atual proposta, solicito a V.S.* que analise a contraproposta e se manifeste neste chat se & possivel

atender.

Sr: pregoeiro acabamos de analizar e aceitamos da o desconto de 5 %

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Agradego vossa resposta

e grato pelo aceite.

A nossa empresa que agradece a oportunidade

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Nos termos do item 9.2 do

edital e correlatos convoco a empresa que figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da

proposta ajustada ao lance ofertado/negociado, para tanto serd concedido 0 PRAZO de 24h para o

encaminhamento, exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficara disponivel o envio de anexo, até

01/03/2023, as 10h30, quando sera encerrada a convocagéo.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Caso a licitante necessite

de maior prazo para o encaminhamento deveré solicitar antecipadamente, via e-mail

(cplcbmpa@gmail.com), o pedido devidamente fundamentado e justificado nos termos do edital, o qual

sera analisado pela comiss@o do RDC e deferido ou néo, pedido e resposta esta que apés aberta a sesséo

subsequente devera ser registrado no chat.

MUITO OBRIGADO TENHA UM BOM DIA

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, solicito

especial atengdo as orientages aqui repassadas, os quais sdo imprescindiveis para o bom andamento do

certame e analise de vossa proposta.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Ratifico que a confecgao

da proposta ajustada deve ocorrer alinhada ao tipo de licitagéo, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme

previsto no item 1.3 do edital, sendo assim, as propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo

19, §3 da Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante

em seu lance ofertado/negociado,...

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADQCRA LTDA. - ...Em continuago...

deveré este percentual de desconto incidir linearmente (igual) sobre os pregos de todos os itens do

orgamento estimado constante do instrumento convocatério. Solicito ainda que as planilhas sejam

encaminhadas em formato .pdf (nos termos do edital) e no formato .xIsx (programa Excel ou similar), para

fins de facilitar nossa leitura.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Ressalto que a proposta

ajustada serd composta pelo lance inicial ofertado, acrescido deste o desconto de 5% o qual foi aceito

durante a negociagéo, sendo assim, vossa proposta devera ser ajustada para o valor de R$ 1.003.148,53.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, nos

termos do item 10.4 do edital e correlatos, que trata da habilitagio, solicito a V.S.* a gentileza de, se

possivel, no mesmo ato de encaminhamento dos documentos da proposta sejam encaminhados os

documentos de habilitagéo e ainda, caso for optante do simples nacional, a declaragéo do PGDAS-D,

para fins de darmos maior celeridade ao processo, 0 que em nada ird prejudicar a licitante que, apés a

fase de julgamento da proposta iremos ratificar se ainda...

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ...Em continuagdo...havera

interesse em encaminhar algum documento para a fase de habilitagéo.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Favor confirmar o

recebimento destas mensagens e vosso entendimento a respeito do informado.

SIM ESTAMOS CIENTE

Senhor Fornecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ/CPF:

22.381.266/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Retificando o prazo de

encerramento da convocagéo de anexo informado na mensagem deste presidente em 28/02/2023 as

10:25, V.Sa, devera encaminhar o que fora solicitado nas orientagdes deste presidente (documentos da

proposta ajustada + Declaragdo PGDAS e documentos de habilitagdo) até 4s 10h40min de 01/03/2023.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Convocado anexo via

sistema, favor prosseguir conforme orientagbes emanadas.

CIENTE

Senhor licitante, justamente conforme preconiza o item 9.2 do edital. Deste modo, ficara disponivel o

anexo, até 01/03/2023, 4s 10h40, quando sera encerrada a convocagao.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Ratificamos que o

desconto linear deve ser aplicado conforme percentual de desconto linear devera ser aplicado a todos os

itens da planilha de custos, considerando a situagdo especifica para engenheiro civil de obra-pleno e

encarregado geral de obras com encargos complementares. Para efeito, atentar para pleno entendimento

do item 9 do edital, que trata da ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, ndo se limitante a este.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Atentar também para

incidéncia das aliquotas correta dos encargos, se optante do simples, de forma que esta esteja

devidamente demostradas na planilha de BDI e ENCARGOS.

Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, pergunto

se ha pleno entendimento sobre as orientagdes repassadas?

CIENTE

Senhores licitantes, solicitada a apresentagdo da proposta ajustada a licitante melhor colocada, iremos

aguardar o encaminhamento. Para tanto, suspenderemos esta sesséo neste ato e retornaremos amanha,

01/03/2023, as 13h00 para acolhimento das documentagdes e demais informagbes que possam ser
ertinentes.

g\gradego a presenga de todos, estamos a disposigao. Até amanha!

Senhor fomecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CPNJ/CPF:

22.381.266/0001-64, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da

Comissdo de Licitagéo.

Boa tarde senhores licitantes!

A partir deste momento daremos continuidade ao nosso certame. Solicito atengdo de todos!

Que fique consignado em ata que a empresa que ora configura como melhor classificada, FREITAS E

FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, encaminhou sua proposta via sistema

comprasnet até as 10h40 minutos de hoje. Que fique registrado que a licitante em questéo disparou um e-

mail a esta CPL as 10h05min, com os seguintes textuais: “Bom dia, eu ja fiz o envio dos anexos no

sistema, s6 que o setor de engenharia identificou um valor que foi digitado errado. item 17.35, gostaria de

solicitar...

...Em continuag&o...um prazo para recolocar a planilha no sistema. pois foi na hora da digitagdo, iremos

retificar. e aguardamos retorno.”

Registro nesta ATA que o posicionamento deste presidente fora o seguinte: “Bom dia. Informo a vossa

senhoria que o pedido de prazo deve ser devidamente fundamentado e justificado nos termos do edita

entanto a justificativa contempla, em tese, um (nico erro de langamento de um item na planilha

apresentada, ndo elencando motivos suficientes para que este presidente do RDC 01/2022 - FEBOM
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Na ocasido, este presidente identificou que o pedido da licitante, que ora figura como primeira colocada no
certame, fora motivado por conta de UM UNICO ERRO, indicado pela mesma como sendo o item 17.35 de
sua planilha (valor digitado errado). Guardemos fal informagéol

Apenas para registro em ATA, informo que as 09h40min, a licitante FREITAS E FAGUNDES
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, havia encaminhado outro e-mail, informando o seguinte:
“Bom dia, estamos enviando a proposta em excel via e-mail, e os demais anexos em PDF, enviaremos
pelo sistema COMPRASNET, pois, ndo conseguimos anexar todos por |4. desde j& obrigado! Tenha um
bom dia."

A resposta deste presidente foi a seguinte: “Bom dia. Informo a v.s.a que j& foi encerrada a convocagéo de
anexo, conforme hordrio informado em sesséo publica (10h40). Na ocasido, v.s.a. poderia ter "ZIPADO" os
documentos, de forma a encaminhar tanto em formato em formato .pdf e no formato .xIsx (programa excel
ou similar). Contudo informo que tal situagdo poderd ser sanada quando da reabertura da sesséo, onde
serdo prestados os devidos esclarecimentos. Ressalto ainda que fora orientado, que...

..Em continuagéo...no mesmo ato de encaminhamento dos documentos da proposta fossem
encaminhados os documentos de habilitagdo, para fins de darmos maior celeridade ao processo, o que em
nada ira prejudicar a licitante que, apés a fase de julgamento da proposta iremos ratificar se ainda havera
interesse em encaminhar algum documento para a fase de habilitagdo.”

Registro que em resposta ao e-mail registrado 4s 09h40 citado anteriormente, este presidente repassou
apenas orientagdes quanto ao que o licitante poderia ter feito para envio dos documentos em formato .xlsx
(programa Excel ou similar) juntamente com os arquivos em PDF. Contudo em nada, ate entéo,
prejudicaria a andlise de sua documentagdo. Apds isso, entendi que caberia registrar tais tratativas por e-
mail na ata desta segdo. Fixe o registrol

Senhores licitantes, feito os devidos registros, ressalto que passaremos vistas junto a documentagéo
encaminhada pela empresa FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que
figura como melhor classificada. Solicito que permanegam conectados.

Senhores licitantes, devido a esta analisando a documentagdo encaminhada pela primeira colocada,
informo que faremos uma breve pausa até as 15h30, quando passaremos informagdes quanto uma prévia
analisa da documentagéo, para posterior envio ao setor técnico. Retomaremos nossa sessdo as 15h40min
de hoje (01/03/2023)

Senhores licitantes, informo que ainda estamos analisando a proposta da empresa melhor classificada.
Senhores licitantes, em virtude da necessidade de continuar a triagem nos documentos da proposta da
licitante FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e em detrimento deste
presidente esta de servigo (plantdo 24h) no dia 02/03/2023, suspenderemos a sesséo neste ato e
retornaremos s 10h00min do dia 03/03/2023. Até breve, agradecemos a compreenséol

Bom dia a todos!

Senhores licitantes, neste momento retomaremos nossa sess&o ao qual estamos na fase de julgamento de
proposta da empresa FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que figura
como melhor classificada em nosso certame.

Como é de conhecimento de todos, no primeiro dia abrimos nossa sesséo e fora realizada as tratativas de
negociagdo do lance ofertado e solicitado encaminhamento da proposta ajustada da primeira colada,
sendo concedido o prazo de 24 para encaminhamento. Passada todas as orientagdes, encerramos o
primeiro dia de nossa licitagéo.

No dia 01 de margo as 13h00, segundo dia de licitagdo, recepcionamos a proposta da empresa em
questédo e iniciamos uma andlise inicial referente a regularidade da proposta e documentagéo apresentada.

Ocorre que no transcorrer da andlise prévia, fora detectado duas situagdes importantes, cabendo a este
presidente divulgar, conforme segue: 1- Este presidente ao solicitar a apresentagdo da proposta ajustada a
licitante FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, orientou de maneira
equivocada que a mesma apresentasse sua proposta ajustada, acrescida de desconto de 5% (negociado
em sesséo publica). Na ocasido orientei que a licitante ajustasse sua proposta para...

..Em continuagéo...o valor de R$ 1.003.148,53, quando na verdade o valor seria de 967.948,88, pois o
desconto com negociagdo passara para 45,0010% sobre o valor estimado pela administragéo.

2- Ao iniciar uma andlise quanto a regularidade da proposta da licitante melhor classificada e, cruzar
informagdes com os dados da planilha orgamentdria da corporagéo, foram detectadas inconsisténcias na
planilha da corporagéio. Sende assim, restou comprovado que o orgamento estimado pela corporagdo (R$
1.759.939,05) é menor do que o orgamento apés os devidos ajustes nos subitens citados, que & R$
1.765.864,16, portanto R$ 5.925,11 maior do que o orgamento previsto em planilha de referéncia...

...Em continuagdo...e edital.

Sendo assim, informo a todos os licitantes que fora solicitado manifestagdo do setor técnico competente,
no sentido de indicar as tratativas legais possiveis para seguimento do processa licitatério de forma
regular.

Senhores licitante, pelo exposto ha necessidade em fomecer tempo habil para anélise dos documentos
acima expostos por parte do setor técnico, decidimos em encerrar nossa sesséo por hoje e agendar sua
reabertura para o préximo dia 08/03/2023 (quarta-feira) as 10h00.

Bom final de semana a todos, Até nossa proxima sesséo!

Bom dia senhores licitantes!

Senhores licitantes, considerando que estamos na FASE INICIAL DE JULGAMENTO DE PROPOSTA e,
conforme ja registrado em ATA, durante o transcorrer da triagem inicial quanto a regularidade da proposta
da licitante Freitas e Fagundes Construtora e Incorporadora LTDA, fora comparado o prego proposto total
desta x o desconto de 45,001% em relagdo ao orgamento estimado pela corporagéo. Apds anélise e
parametrizagédo dos dados, restou comprovada algumas inconsisténcias no Prego de Referéncia Total...
...Em continuagéo...divulgado pela comporagio (R$ 1.750.939,05), fato também n&o detectado por nenhum
Iicitamedparticipante desta licitagdo, uma vez que nenhum pedido de esclarecimento e/ou impugnagao fora
registrado.

Sendo assim, para melhor identificagéo das falhas na planilha orgamentaria, realizamos a exposigéo
abaixo:

1-Subitem 3.12 do item 03 — DEMOLIGAO E RETIRADA/MOVIMENTO DE TERRA: Valor ndo somado ao
orgamento estimado sem BDI = R$ 50,46;

2-Subitem 14.12 do item 14 — APARELHOS, LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS: Valor ndo
somado ao orgamento estimado sem BDI = R$ 1.335,98;

3-Subitem 17.29 do item 17 — INSTALAGOES ELETRICAS: Quantidade de unidades zeradas;
4-Subitens 13.2.1 a 13.2.20 do item 13.2 - ESGOTO: Apresentam subtotais inconsistentes com o total d
unidades x valor unitario, ensejando em uma diferenga de R$ 3.104,07 no orgamento estimado sem BDI;
5-Subitens 16.1 a 16.4 do item 16 — AGUAS PLUVIAIS: Apresentam subtotais inconsistentes com o total
de unidades x valor unitario, ensejando em uma diferenga de R$ 49,80 no orgamento estimado sem BDI:
Por tanto senhores licitantes, o orgamento estimado pela corporagio (R$ 1.759.939,05) é menor do que
deveria constar em planilha orgamentéria que, se corrigido fosse, seria de R$ 1.765.864,16. Por tanto, R$
5.925,11 maior do que registrado em edital divulgado, sendo este, o objeto principal para mensuragdo das
propostas e lances de todos os participantes do certame.

Ainda com base nas informagdes anteriores, este presidente deste RDC solicitou manifestagio do setor
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Mensagem L.
técnico competente, no sentido expor seu posicionamento quanto as informagdes detectadas.
Que fique consignado em ATA gue o setor técnico da corporagéo, na pessoa do 2° Ten Raimundo Felipe
Tavares Maciel, Chefe da Segéo de Obras da corporagéo, encaminhou expediente a esta CPL no dia
06/03/2023 as 15h07, no qual apés andlise da planilha orgamentéria, emitiu o parecer recomendando que
o presente certame (RDC 01/2022) seja anulado. Entenda-se neste caso, revogado.
Neste entendimento, senhores licitantes! Este presidente do certame licitatério vislumbra como oportuno
haver espago a revogag#o, decorrente de fato superveniente que constitui ébice manifesto e incontoméavel.
A Sumula n° 473 do Supremo Tribunal Federal dispde ainda que: “A administragéo pode anular seus
préprios atos, quando eivados de vicios que os tomam ilegais, porque deles néo se originam direitos; ou
revoga-los, por motivo de conveniéncia ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciagéo judicial.”
Por oportuno, importa salientar que “(...)a revogago da licitagdo, quando antecedente da homologagéo e
adjudicagéo, é perfeitamente pertinente e néo enseja contraditério. S6 ha contraditério antecedendo a
revogagéo quando ha direito adquirido das empresas concorrentes, 0 que sé acorre apés a homologagdo e
adjudicagdo do servigo licitado.” (STJ, RMS 23.402/PR, 2°® Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJE de
02.04.2008). (negritos de ora).
Considerando que a revogagdo de certame licitatério s6 pode ocorrer diante de fatos supervenientes que
demonstrem que a contratagédo pretendida tenha se tomado inconveniente e inoportuna ao interesse
publico, 0 que se vislumbra no caso, haja vista as inimeras inconsisténcias apresentadas na planilha
orgamentaria, que de certo impactam na apresentagdo da praposta por meio de desconto correto, em
detrimento a um orgamento estimado inconsistente objeto deste certame.
Tal fato é corroborado pela impossibilidade de ajustes de valores no sistema COMPRASNET e pela forma
de parametrizagdo do modo de disputa deste certame, que é o maior desconto, uma vez que os lances
séo efetivados em valores percentuais, o que para este caso, inviabiliza a mensurago correta dos lances
devido a incompatibilidade entre o argamento estimado divulgado e o real, além das inconsisténcias deste
com os projetos anexos ao edital.
Prezados licitantes, considerando que tal licitagao encontra em sua fase inicial do julgamento de
propostas, a qual concede apenas uma expectativa de direito ao participe.
No entanto, sera franqueada a manifestagdo sobre o entendimento do que fora exposto & empresa que ora
figura como melhor classificada neste certame.
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, deseja se
manifestar sobre o exposto?
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senher licitante, deseja se
manifestar sobre o exposto?
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, pelo
tempo decorrido, sera concedido mais 10 minutos para vossa manifestagéo, caso queira.
Registro que ndo houve manifestagéo da empresa requerida, apesar do prazo concedido.
Sendo assim, considerando todos os registros e apontamentos realizados nesta sessdo decide, este
presidente do RDC, consubstanciado pelos demais membros da comisséo e, considerando ainda o
parecer do Chefe do Setor de Obras desta corporagao, informo que serdo tomadas as providéncias
necessérias para revogacdo do referido processo licitatdrio, no qual, em momento posterior, serd
divulgado o langamento de novo edital de licitagéo.
Por fim, encerraremos neste ato esta licitagéo.
Agradecemos a participagdo de todos, grato pela compreensdo, estamos & disposigéo!
Em tempo: que fique registrado em ATA que o evento apropriado no sistema comprasnet néo é a
revogagéo da licitagdo, mas sim o cancelamento do item, ao qual pelos motivos ja registrados, serd
procedido.
Findo esta licitagdo. Grato a todosl|
Srs. Fornecedores, estd aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.
Foi informado o prazo final para o registro de intengéo de recurso: 08/03/2023 as 12:09,

Apbs encerramento da Sesséo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sess#o Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sesséo as 12:34 horas do dia 08 de Margo de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comisséo da
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