
FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEM/PA 

Ata de Realização do RDC Eletrônico 
Licitação n° 1/2022 

As 09:32 horas do dia 28 de Fevereiro de 2023!  reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, 
designados pelo instrumento legal 081/2023 de 24/02/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei n° 12.462 de 05 de agosto de 2011 e 
legislação complementar, referente ao Processo n° 1/2022, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n° 12022. Objeto: Objeto: Contratação de 
empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral.. 
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase 
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. 

Item: 1 
Nome: Obras Civis Públicas ( Construção ) 
Descrição Complementar: 
Contratação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Tratamento Diferenciado: Sem benefícios 
Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não 
Quantidade: 1 	 Unidade de Fornecimento: UNIDADE 
Situação: Cancelado no Julgamento 	 Valor Estimado: R$ 1.759.939,0500 

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civis Públicas ( Construção) 
PROPOSTAS 	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas 	(propostas com " leram desclassificadas polo presidente/sistema) 

CPF/CNIN.1 	Fornecedor 	 ME/EPP 	Declaração Qtde 	Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora 
Equiparada ME/EPP 	 Registro  

22.381.266/0001-64 FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E 	Sim 	Sim 	1 	40,0010 	1.055.945,8306 27/02/2023 
INCORPORADORA LTDA. 	 23:12:09 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA 
%SOO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA, 

36.521.965/0001-77 MAUES ENGENHARIA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 39,1302 	1.071.271,3799 28/02/2023 
08:35:10 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA 
Porte da Empresa: 

28.345.174/0001-05 CONSTRUTORA C&B OLIVEIRA - 	 Sim 	Sim 	1 	 37,6800 	1.096.794,0160 27/02/2023 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 	 23:57:44 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES - RDC N° 001/2022 - FEBOM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA 
lighlpRISfflaMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA. 

37.144.087/0001-80 ZILLIS ENGENHARIA E CONSULTORIA 	 Sim 	Sim 	1 	 37,5000 	1.099.961,9063 28/02/2023 
LTDA 
	

09:12:10 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Porte da Empresa: 

20.008.729/0001-11 O MM ARQUITETURA E CONSTRUCAO 	Sim 	Sim 	1 	 37,4062 	1.101.612,7291 27/02/2023 
LTDA 	 19:35:21 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Porte da Empresa: 

26.481.657/0001-01 MARCELO DA C FERREIRA 	 Sim 	Sim 	1 	 36,1100 	1.124.425,0590 27/02/2023 
15:04:30 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Porte da Empresa: 

03.478.057/0001-99 ATITUDE CONSTRUTORA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	 36,0000 	1.126.360,9920 27/02/2023 
15:50:07 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA 
Porte da Empresa: 
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15,0000 1.495.948,1925 10/02/2023 
14:5::16 
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PROPOSTAS 	Participarem deste Item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 	(propostas com ' foram desclassificadas pelo presidente(sistema) 
CPF/CNPJ 	Fornecedor 	 ME/EPP 	Declaração Otde 	Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora 

Equiparada ME/EPP 	 Registro  
29.520.539/0001-53 Y M GORAYEB SANTOS 	 Sim 	Sim 	1 	 33,5000 	1.170.359,4683 28/02/2023 

	

.... . . 	 06:42:21 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 

	

EIS _._._M- : 	 contratação de empresa especializada de engenharia, visando a execução dos serviços projetados e especificados, incluindo todas as despesas 

	

1 	 porAtiffirsEiRarge¡le materiais, fretes e mão de obra necessários, ferramenta', equipamentos, assistência técnica, garantias, administração, 
cessão técnica, licenças inerentes as especialidades, testes e comissionamentos, inclusive encargos sodai, tributos e seguros, enfim, todo o 

	

griefritAC.,, 	 necessário paras Obra de III etapa da reforma com ampliação do Quartel do Comando Geral do CBMPA. 
CPL ; 

25.694.546/0001-10 ANTECH SOLUCAO E GESTA° LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	32,0000 	1.198.758,5540 07/02/2023 
19:52:53 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa para a IR etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral 
Porte da Empresa: 

31.391.809/0001-15 ALFA E OMEGA CONSTRUTORA E 	 Sim 	Sim 	1 	 31,0900 	1.212.773,9994 27/02/2023 
SERVICOS LTDA 	 15:39:22 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA 
Porte da Empresa: 

20.200.321/0001-47 K M BATISTA CARDOSO LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	29,9000 	1.233.717,2741 28/02J2023 
08:1436 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Porte da Empresa: 
Descrição: Intomiações Gerais: Havendo divergências entre a descrição do objeto e itens constante na editai e a descrição dos mesmos 
constante no sita COMPF2ASNET, considerar o que consta no edital 

08.530.790/0001-29 BRASIL 8 BRASIL LTDA 	 Sim 	Sim 	1 	27,7500 	1.271.555,9836 23/02/202' 
10:45:07 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Porte da Empresa: 

33.517.755/0001-17 

40.058.435/0001-01 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO 
PIAMPLis Empresa: 

20.896.342/0001-49 NORDCOM - NORDESTE REP. 	 Sim 	Sim 	1 	21,0000 	1.390.351,8495 02/02/2023 
DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Porte da Empresa: 
Descrição: Informações Gerais: Havendo divergências entre a descrição do objeto e itens constante no editai e a descrição dos mesmos 
constante no sita COMPRASNET, considerar o que consta no edital. 

11.322.001/0001-79 INOVE CONSTRUTORA LTDA 	 Sim 	Não 	1 	 20,0000 	1.407.951,2400 27/02/2023 
22:56:44 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Porte da Empresa: 

49.087.577/0001-71 

17.799.653/000145 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
APRESENTAMOS PROPOSTA COMERCIAL APOS VISITA TÉCNICA E ANALISE DO EDITAL E ANEXOS E PROJETOS PARA A contrafação 

arktWela:i i I etapa da reforma com amplia* do quartel do comando gera 

INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA 	Sim 	Sim 	1 27,0000 1.284.755,5065 27/02/2023 
LTDA 18:41:08 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Porte da Empresa: 

OHMS ENGENHARIA LTDA 	 Sim 	Sim 	1 25,7587 1.306.601,6299 27/02/2023 
22:03:28 

20:25:40 

CONSTRUTORA J .8 L LTDA 	 Sim 	Sim 	1 20,0000 1.407.951,2400 28/02/2023 
08:28:50 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de emprese para a IR etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Porte da Empresa: 

MEDUSA SERVICOS LTDA 	 Sim 	Sim 	1 17,9800 1.443.502,0088 27/02/2023 
21:52:52 

11.344.183/000149 VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E 	Sim 	Sim 	1 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Porte da Empresa: 

COMPA - (3716a7095(4504c51211611de8T7c6e93) 
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foram excluldos pelo presidente) 

Valor c/ Desconto (R$) 
1.390.351,8495 
1.196.758,5540 
1.284.755,5065 
1.495.948,1925 
1.595.912,7305 
1.724.740,2690 
1.759.937,2901 
1.548.746,3640 
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PROPOSTAS 
CPF/CNPJ 

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas 
Fornecedor 	 ME/EPP Declaração 

Equiparada ME/EPP 

(propostas com ' foram desclassificadas pelo preselenlereislema)sja  
Cltde 	Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) 

Registro CHL, 
33.650.437/0001-20 CONSTRUTORA DORATA LTDA 

	
Sim 	Sim 	1 	 15,0000 

	
1.495.948,1925 23/02/2023 

16:42:01 

15,0000 
	

1.495.948.1925 27/02/2023 
15:11:54 

Sim 	1 	 12,0000 
	

1.548.746,3640 20/02/2023 
11:54:43 

2,0000 
	

1.724.740,2890 14/02/2023 
20:42:09 

1 	 0,5000 
	

1.751.139,3548 27/02/2023 
18:16:39 

Sim 	Sim 	1 	 0,0100 
	

1.759.763,0561 28/02/2023 
08:41:22 

1.759.763,0561 28/02/2023 
08:49:59 

1.759.937,2901 14/02/2023 
21:07:03 

SETEH ENGENHARIA LTDA 	 Não 	 1 	 0,0001 1.759.937,2901 23/02/2023 
15:08:56 

13.328.098/0001-24 

37.191.147/0001 -16 

07.342.268/0001-50 

39.371.850/0001-31 

.297.746/0001-13 

24.521.481/000149 

13.979.506/0001-36 

29.188.615/0001-75 

18.134.894/0001-15 

44.201.521/000142 

26.742.502/000141 

02.589.131/0001-81 

LANCES 

Data/Hora Registro 	CPF/CNPJ 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA 

Porte da Empresa: 

PILASTRA PROJETOS E CONSTRUCOES 	Sim 	 Sim 
LTDA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contrafação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando gera 
Porte da Empresa: 

EP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 	Sim 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Porte da Empresa: 

STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS 	Não 	 1 	 11,7700 	1.552.794,2238 28/02/2023 
LTDA 	 09:15:58 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA. 
Porte da Empresa: 

ROMA EDIFICACOES E CONSTRUCOES 	Sim 	Sim 	1 	 9,3200 	1.595.912,7305 13/02/2023 
LTDA 	 09:40:47 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Porte da Empresa: 

FABIO LIRA DA CUNHA 	 Sim 	Siri) 	1 	 7,0700 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 
Porte da Empresa: 

SERRANO CONSTRUCAO E COMERCIO 	Sim 	Sim 	1 
LTDA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral 

Porte da Empresa: 

CCM CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA 	Não 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA 
Porte da Empresa: 

LUIS MANOEL SARAIVA NETO 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 

Porte da Empresa: 

SPOOL MONTAGENS E MANUTENCAO 	 Sim 	Sim 	1 	 0,0100 
INDUSTRIAL LTDA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Contratação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 

Porte da Empresa: 

A & S LOCACOES, SERVICOS E 	 Sim 	Sim 	1 	 0,0001 
TRANSPORTES LTDA 
Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Objeto: Contrafação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 

Porte da Empresa: 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA III ETAPA DA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DO CBMPA 

Porte da Empresa: 

1.635.511,3592 27/02/2023 
21:09:21 

1.759.937,2901 27/02/2023 
11:21:30 

PAFtAISO COMERCIO E SERVICOS LTDA 	Sim 
	

Não 	1 	 0,0001 

Descrição detalhada do objeto ofertado: 
Objeto: Contrafação de empresa para a III etapa da reforma com ampliação do quartel do comando geral. 

Porte da Empresa: 

28/02/2023 09:32:52:577 	20.898.342/000149 
	

21,0000 
28/02/2023 09:32:52:577 	25.694.548/0001-10 

	
32,0000 

28/02/2023 09:32:52:577 	33.517.755/0001-17 
	

27,0000 
28/02/2023 09:32:52:577 	11.344.183/0001-89 

	
15,0000 

28/02/2023 09:32:52:577 	39.371.850/0001-31 
	

9,3200 
28/02/2023 09:32:52:577 	24.521.481/0001-49 

	
2,0000 

28/02/2023 09:32:52:577 	44.201.521/0001-82 
	

0,0001 
28/02/2023 09:32:52:577 	37.191.147/0001-16 

	
12,0000 

CBMPA - l3716a7s95dac4121f6lIde877c6e93) 

(lances com 

Desconto (%) 
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CPF/CNPJ 

(lances com • foram excluídos pelo presidente) 

Desconto 	 Valor c/ Desconto (123) 

----91NCES 

Fis.131- 	Data/Hora Registro 
28/02/2023 09:32:52:577 08.530.790/0001-29 27,7500 1.271.555,9636 

128/02/2023 09:32:52:577 26.742.502/0001-81 0,0001 1.759.937,2901 
QtAMn..  28/02/2023 09:32:52:577 33.650.437/0001-20 15,0000 1.495.948,1925 

CPL 	• 28/02/2023 09:32:52:577 02.589.131/0001-81 0,0001 1.759.937,2901 
28/02/2023 09:32:52:577 26.481.657/0001-01 36,1100 1.124.425,0590 
28/02/2023 09:32:52:577 13.328.098/0001-24 15,0000 1.495.948,1925 
28/02/2023 09:32:52:577 03.478.057/0001-99 36,0000 1.128.380,9920 
28/02/2023 09:32:52:577 31.391.809/0001-15 31,0900 1.212.773,9994 
28/02/2023 09:32:52:577 20.200.321/0001-47 29,9000 1.233.717,2741 
28/02/2023 09:32:52:577 13.979.506/0001-36 0,5000 1.751.139,3548 
28/02/2023 09:32:52:577 20.008.729/0001-11 37,4062 1.101.612,7291 
28/02/2023 09:32:52:577 29.520.539/0001-53 33,5000 1.170.359,4683 
28/02/202309:32:52:577 14.297.748/0001-13 7,0700 1.635.511,3592 
28/02/2023 09:32:52:577 17.799.653/0001-85 17,9800 1.443.502,0088 
28/02/2023 09:32:52:577 40.058.435/0001-01 25,7587 1.308.601,6299 
28/02/2023 09:32:52:577 11.322.001/0001-79 20,0000 1.407.951,2400 
28/02/2023 09:32:52:577 22381.266/0001-84 40,0010 1.055.945,8308 
28/02/202309:32:52:577 28.345.174/0001-05 37,8800 1,096.794,0160 
28/02/2023 09:32:52:577 37.144.087/0001-80 37.5000 1.099.961,9063 
28/02/202309:32:52:577 49.087.577/0001-71 20,0000 1.407.951,2400 
28/02/2023 09:32:52:577 36.521.965/0001-77 39,1302 1.071.271,3799 
28/02/202309:32:52:577 29.188.615/0001-75 0,0100 1.759.763,0561 
28/02/2023 09:32:52:577 18.134.694/0001-15 0,0100 1.759.763,0561 
28/02/2023 09:32:52:577 07.342.268/0001-50 11,7700 1.552.794,2238 

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item. 

EVENTOS DO ITEM 
Evento Data/Hora Registro 
Fornecedor Convocado 28/02/2023 10:40:50 

Encerrado Convocação 01/03/2023 10:40:19 

Item Cancelado no Julgamento 08/03/2023 11:38:43 

EVENTOS DA LICITAÇÃO 
Evento Data/Hora Registro 
Inclusão Membro 03/02/2023 10:27:35 

Inclusão Membro 03/02/2023 10:27:35 

Inclusão Membro 03/02/2023 10:27:35 

Inclusão Membro 03/02/2023 10:27:35 

Troca de Presidente 03/02/2023 10:27:35 
Exclusão Membro 27/02/2023 17:19:31 

Exclusão Membro 27/02/2023 17:19:31 

Exclusão Membro 27/02/2023 17:19:31 

Exclusão Membro 27/02/2023 17:19:31 

Inclusão Membro 27/02/2023 17:20:12 
Inclusão Membro 27/02/2023 17:20:12 

Inclusão Membro 27/02/2023 17:20:12 

Inclusão Membro 27/02/2023 17:20:12 

Troca de Presidente 27/02/2023 17:20:12 
Abertura de Prazo 08/03/2023 11:38:43 
Fechamento de Prazo 08/03/2023 11:40:00 

MENSAGENS DA LICITAÇÃO 
Troca de Mensagens 
Origem Data/Hora Registro 
Presidente fala 28/02/2023 09:33:25 

Presidente fala 28/02/2023 09:35:47 

Presidente fala 28/02/2023 09:36:47 

Presidente fala 28/02/2023 09:38:22 

Presidente fala 28/02/2023 09:39:11 
Presidente fala 28/02/2023 10:00:41 
Presidente fala 28/02/2023 10:07:02 

Fornecedor responde 28/02/2023 10:07:48 

Observações  
Convocado para envio de anexo o fornecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA., CPF/CNPJ: 22.381.288/0001-64. 
Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA., CPF/CNRJ: 22.381.266/0001-64, para envio de anexo. 
Item cancelado no julgamento de propostas. Motivo: O orçamento estimado pela corporação (R$ 
1.759.939,05) é menor do que deveria constar em planilha orçamentária que, se conigido fosse, seria de 
R$ 1.765.864,16. Orçamento real maior do que registrado em edital, o que impede lances corretos no 
modo de disputa maior desconto (pois é em percentual).. 

Observações  
Incluído membro 1513 KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO e CPF: 88590210200 na licitação como 
Presidente. 
Incluído membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3816981577 na licitação como Presidente 
substituto. 
Incluído membro OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA e CPF: 78707277253 na licitação como 
Membro. 
Incluído membro WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA e CPF: 2071824261 na licitação como 
Membro. 
Função de "Presidente abibuido á ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO, CPF: 68590210200. 
Excluído membro OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA e CPF: 78707277253 na licitação como 
Membro. Justificativa: comissão substituiria. 
Excluído membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3816981577 na licitação como 
Presidente substituto. Justificativa: comissão substituida. 
Excluído membro ISIS KELMA FIGUEIREDO DE ARAUJO e CPF: 68590210200 na licitação como 
Presidente. Justificativa: comissão substituida. 
Excluído membro WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA e CPF: 2071824261 na licitação como 
Membro. Justificativa: comissão substituída. 
Incluído membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitação como Presidente. 
Incluído membro VICTOR MORAES CABRAL LOBATO e CPF: 3818981577 na licitação corno Presidente 
substituto. 
Incluído membro OTHONIEL ALEXANDRINO FERREIRA e CPF: 78707277253 na licitação como 
Membro. 
Incluído membro WALLAN CRISTHIAN ALMEIDA BRAGA e CPF: 2071824261 na licitação como 
Membro. 
Função de 'Presidente" atribuido Ét CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA, CPF: 89264304215. 
Abertura de prazo para intenção de recurso. 
Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/03/2023 Eis 12:09. 

Mensagem  
Bom dia a todos os Srs. Licitantes, neste ato a equipe técnica nomeada, sob a presidência da Comissão 
deste RDC, CAP Luiz, iniciamos as tratativas deste certame e pedimos aos licitantes que permaneçam 
conectados e atentos para que possamos dar maior agilidade a esta sessão. 
Conforme disposto no Edital este certame trata-se do modo de disputa fechado e, conforme normas 
vigentes, não haverá fase de disputa de lances além dos lances já cadastrados via sistema pelos licitantes 
interessados e aqui participantes. 
Com isso, já registrada as propostas e devidamente ordenadas pelo sistema, passaremos neste ato para a 
fase de julgamento de propostas. 
Nos termos do item 9.5 do edital, será verificada uma triagem, inicial, quanto a exequibilidade da proposta 
melhor classificada. 
Solicito que permaneçam conectados. 
Senhores licitantes, estamos finalizando a análise informada. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, após 
triagem realizada, considerando a proposta apresentada, pergunto se confirma o valor do lance ofertado? 
BOM DIA SIM 

CBMPA - (3716a7895d50405121165de977c6e93) 
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MENSAGENS DA LICITAÇÃO 
Troca de Mensagens 
Origem Data/Hora Registro 
Presidente fala 28/02/2023 10:09:06 

Presidente fala 28/02/2023 10:12:46 

Fornecedor responde 28/02/2023 10:16:07 
Presidente fala 28/02/2023 10:19:00 

Fornecedor responde 28/02/2023 10:20:39 
Presidente fala 28/02/2023 10:25:03 

Presidente fala 28/02/2023 10:25:39 

Fornecedor responde 28/02/2023 10:26:20 
Presidente fala 28/02/2023 10:27:07 

Presidente fala 28/02/2023 10:28:02 

Presidente fala 28/02/202310:29:25 

Presidente fala 28/02/2023 10:32:35 

Presidente fala 28/02/2023 10,35:02 

Presidente fala 28/02/202310:35:19 

Presidente fala 28/02/2023 10:35:54 

Fornecedor responde 28/02/2023 10:37:27 
Presidente fala 28/02/2023 10:40:50 

Presidente fala 28/02/2023 10:41:09 

Presidente fala 28/02/2023 10:42:22 

Fornecedor responde 28/02/2023 10:42:42 
Presidente fala 28/02/2023 10:43:46 

nidente fala 28/02/2023 10:52:24 

Presidente fala 28/02/2023 10:54:39 

Presidente fala 28/02/2023 10:55:44 

Fornecedor responde 28/02/2023 10:56:28 
Presidente fala 28/02/2023 10:57:53 

Presidente fala 28/02/2023 10:58:44 
Presidente fala 01/03/2023 10:40:19 

Presidente fala 01/03/2023 13:00:22 
Presidente fala 01/03/2023 13:01:22 
Presidente fala 01/03/2023 13:07:01 

Presidente fala 01/03/2023 13:07:24 

Presidente fala 01/03/2023 13:10:05 

As  .flcs, 

ti a.  
Mensagem  
Nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos passaremos à NEGOCIAÇÃO com a empresa melhor 
classificada. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Sendo assim, esta 
comissão do RDC propõe contraproposta com desconto no valor de 5% a Incidir sobre o valor da vossa 
atual proposta, solicito a V.S.' que analise a contraproposta e se manifeste neste dial se á possível 
atender. 
Sr: pregoeiro acabamos de analizar e aceitamos da o desconto de 5 % 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Agradeço vossa resposta 
e grato pelo aceite. 
A nossa empresa que agradece a oportunidade 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Nos termos do Item 9.2 do 
edital e correlatas convoco a empresa que figura como sendo de melhor lance para o encaminhamento da 
proposta ajustada ao lance ofertado/negociado, para tanto será concedido o PRAZO de 24h para o 
encaminhamento, exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficará disponível o envio de anexo, até 
01/03/2023, às 10h30, quando será encerrada a convocação. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Caso a licitante necessite 
de maior prazo para o encaminhamento deverá solicitar antecipadamente, via e-mail 
(cplcbmpa@gmall.com), o pedido devidamente fundamentado e justificado nos termos do edital, o qual 
será analisado pela comissão do RDC e deferido ou não, pedido e resposta esta que após aberta a sessão 
subsequente deverá ser registrado no chat. 
MUITO OBRIGADO TENHA UM BOM DIA 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, solicito 
especial atenção as orientações aqui repassadas, os quais são imprescindíveis para o bom andamento do 
certame e análise de vossa proposta. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Ratifico que a confecção 
da proposta ajustada deve ocorrer alinhada ao tipo de licitação, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme 
previsto no item 1.3 do edital, sendo assim, as propostas apresentadas devem atender o previsto no Migo 
19, §3 da Lei n" 12.462, de 4 de agosto de 2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante 
em seu lance ofertado/negociado,... 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ...Em continuação... 
devera este percentual de desconto incidir linearmente (Igual) sobre os preços de todos os itens do 
orçamento estimado constante do instrumento convocatório. Solicito ainda que as planilhas sejam 
encaminhadas em formato ,pdf (nos termos do edital) e no formato .xisx (programa Excel ou similar), para 
fins de facilitar nossa leitura. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Ressalto que a proposta 
ajustada sere composta pelo lance Inicial ofertado, acrescido deste o desconto de 5% o qual foi aceito 
durante a negociação, sendo assim, vossa proposta devera ser ajustada para o valor de R$ 1.003.148,53, 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, nos 
termos do item 10.4 do edital e correlatos, que trata da habilitação, solicito a V.S.' a gentileza de, se 
possível, no mesmo ato de encaminhamento dos documentos da proposta sejam encaminhados os 
documentos de habilitação e ainda, caso for optante do simples nacional, a declaração do PGDAS-D, 
para fins de darmos maior celeddade ao processo, o que em nada irá prejudicar a licitante que, após a 
fase de julgamento da proposta iremos ratificar se ainda... 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - ..Em continuação...haverá 
interesse em encaminhar algum documento para a fase de habilitação. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Favor confirmar o 
recebimento destas mensagens e vosso entendimento a respeito do informado. 
SIM ESTAMOS CIENTE 
Senhor Fornecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CNPJ/CPF: 
22.381.266/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 1. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Retificando o prazo de 
encerramento da convocação de anexo Informado na mensagem deste presidente em 28/02/2023 As 
10:25, V.Sa, deverá encaminhar o que fora solicitado nas orientações deste presidente (documentos da 
proposta ajustada + Declaração PODAS e documentos de habilitação) até ás 10h4Omin de 01/03/2023. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Convocado anexo via 
sistema, favor prosseguir conforme orientações emanadas. 
CIENTE 
Senhor licitante, justamente conforme preconiza o item 9.2 do editai. Deste modo, ficará disponível o 
anexo, até 01/03/2023, as 10h40, quando será encenadas convocação. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Ratificamos que o 
desconto linear deve ser aplicado conforme percentual de desconto linear deverá ser aplicado a todos os 
Itens da planilha de custos, considerando a situação especifica para engenheiro civil de obra-plena e 
encarregado geral de obras com encargos complementares. Para efeito, atentar para pleno entendimento 
do item 9 do edital, que trata da ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, não se limitante a este. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. -Atentar também para 
incidência das aliquotas correta dos encargos, se optante do simples, de forma que esta esteja 
devidamente demostradas na planilha de BOI e ENCARGOS. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, pergunto 
se ha pleno entendimento sobre as orientações repassadas? 
CIENTE 
Senhores licitantes, solicitada a apresentação da proposta ajustada A licitante melhor colocada, iremos 
aguardar o encaminhamento. Para tanta, suspenderemos esta sessão neste ato e retomaremos amanhã, 
01/03/2023. As 13h00 para acolhimento das documentações e demais informações que passam ser 
pertinentes. 
Agradeço a presença de todos, estamos fi disposição. Até amanhã! 
Senhor fornecedor FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., CPNJ/CPF: 
22.381.266/0001-64, o prazo para envio de anexo referente ao Item 1 foi encerrado pelo Presidente da 
Comissão de Licitação. 
Boa tarde senhores licitantes! 
A partir deste momento daremos continuidade ao nosso certame. Solicito atenção de todos! 
Que fique consignado em ata que a empresa que ora configura como melhor classificada, FREITAS E 
FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, encaminhou sua proposta via sistema 
comprasnet até as 10h40 minutos de hoje. Que fique registrado que a licitante em questão disparou um e-
moli sesta CPL as 10h05min, comes seguintes textuais: "Bom dia, eu já fiz o envio dos anexos no 
sistema, só que o setor de engenharia identificou um valor que foi digitado errado. Item 17.35, gostaria de 
solicitar... 
.,.Em continuação. ..um prazo para recolocar a planilha no sistema. pois foi na hora da digitação, iremos 
retificar, e aguardamos retomo." 
Registro nesta ATA que a posicionamento deste presidente fora o seguinte: 'Bom dia. Informo a vossa 
senhoria que o pedido de prazo deve ser devidamente fundamentado e justificado nos termos do adi 
entanto a justificativa contempla, em tese, um único erro de lançamento de um nem na planilha 
apresen da, não alentando motivos suficientes para que este presidente do RDC 01/2022 - FEBOM 
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,e4AENSAGENS DA LICITAÇÃO 

IV-ti Q..  Troca de Mensagens 
Data/Hora Registro c p 	Origem .) 

Presidente fala 01/03/2023 13:10:19 
Presidente fala 01/03/2023 13:14:46 

Presidente fala 01/03/2023 13:22:29 

Presidente fala 01/03/2023 13:24:18 

Presidente fala 01/03/2023 13:24:27 

Presidente fala 01/03/2023 13:36:09 

Presidente fala 01/03/2023 13:41:32 

Presidente fala 01/03/2023 14:32:11 

Presidente fala 01/03/2023 15:43:58 
Presidente fala 01/03/2023 16:48:52 

Presidente fala 03/03/2023 10:00:12 
Presidente fala 03/03/2023 10:02:03 

Presidente fala 03/03/2023 10:04:48 

Presidente fala 03/03/2023 10:08:52 

Presidente fala 03/03/2023 10;17:00 

Presidente fala 03/03/2023 10:17:37 

Presidente fala 03/03/2023 10:39:11 

Presidente fala 03/03/2023 10:39:42 
Presidente fala 03/03/2023 10:40:39 

Presidente fala 03/03/2023 1047:58 

Presidente fala 03/03/2023 10:51:08 
Presidente fala 08/03/2023 10;01:47 
Presidente fala 08/03/2023 10:03:42 

Presidente fala 08/03/2023 10:03:53 

Presidente fala 08/03/2023 10:04:20 

Presidente fala 08/03/2023 10:04:42 

Presidente fala 08/031202310:04:57 

Presidente fala 08/03/2023 10:08:06 

Presidente fala 08/03/2023 10 	11 

Mensagem  
prorrogue tal prazo. No entanto, informo que serão realizadas as devidas tratativas, conforme preconiza... 
...Em continuação_o edital, quando da reabertura da sessão.' 
Na ocasião, este presidente identificou que o pedido da licitante, que ora figura como primeira colocada no 
certame fora motivado por conta de UM ÚNICO ERRO, indicado pela mesma como sendo o item 17.35 de 
sua planilha (valor digitado errado). Guardemos tal Informação] 
Apenas para registro em ATA, Informo que as 09h4Onfirt, a licitante FREITAS E FAGUNDES 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, havia encaminhado outro e-mail, informando o seguinte: 
'Bom dia, estamos enviando a proposta em excel via e-mall, e os demais anexos em PDF, enviaremos 
pelo sistema COMPRASNET, pois, não conseguimos anexar todos por lá. desde já obrigado' Tenha um 
bom dia." 
A resposta deste presidente foi a seguinte: "Bom dia. Informo a es.a que já foi encerrada a convocação de 
anexo, conforme horário informado em sessão pública (10h40). Na ocasião, v.s.a, poderia ter 'ZIPADO' os 
documentos, de forma a encaminhar tanto em formato em formato .pdf e no forrnato .xlsx (programa excel 
ou similar). Contudo Informo que tal situação poderá ser sanada quando da reabertura da sessão, onde 
serão prestados os devidas esclarecimentos. Ressalto ainda que fora orientado, que... 
...Em continuação.. no mesmo ato de encaminhamento dos documentos da proposta fossem 
encaminhados os documentos de habilitação, para fins de darmos maior celeridade ao processo, o que em 
nada irá prejudicar a licitante que, após a fase de julgamento da proposta iremos ratificar se ainda haverá 
interesse em encaminhar algum documento para a fase de habilitação." 
Registro que em resposta ao e-mail registrado as 09h40 citado anteriormente, este presidente repassou 
apenas orientações quanta ao que o licitante poderia ter feito para envio dos documentos em formato xlsx 
(programa Excel ou similar) juntamente com os arquivos em PDF. Contudo em nada, ate então, 
prejudicaria a análise de sua documentação. Após isso, entendi que caberia registrar tais tratafivas par a-
mai' na ata desta seção. Fixe o registro] 
Senhores licitantes, feito os devidos registros, ressalto que passaremos vistas Junto a documentação 
encaminhada pela empresa FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que 
figura como melhor classificada. Solicito que permaneçam conectados. 
Senhores licitantes, devido a esta analisando a documentação encaminhada pela primeira colocada, 
informo que faremos uma breve pausa até as 15h30, quando passaremos informações quanto uma prévia 
analisa da documentação, para posterior envio ao setor técnico. Retomaremos nossa sessão as 15h4Omin 
de hoje (01/03/2023) 
Senhores licitantes, informo que ainda estamos analisando a proposta da empresa melhor classificada. 
Senhores licitantes, em virtude da necessidade de continuar a Magern nos documentas da proposta da 
licitante FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e em dehimento deste 
presidente esta de serviço (plantão 24h) no dia 02/03,2023, suspenderemos a sessão neste ato e 
retomaremos as 10h0Omin do dia 03/03/2023. Até breve, agradecemos a compreensão] 
Bom dia a todos! 
Senhores licitantes, neste momento retomaremos nossa sessão ao qual estamos na fase de julgamento de 
proposta da empresa FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que figura 
como melhor classificada em nosso certame. 
Como é de conhecimento de todas, no primeiro dia abrimos nossa sessão e fora realizada as tratativas de 
negociação do lance ofertado e solicitado encaminhamento da proposta ajustada da primeira colada, 
sendo concedido o prazo de 24 para encaminhamento. Passada todas as orientações, encerramos a 
primeiro dia de nossa licitação. 
No dia 01 de março às 13h00, segundo dia de licitação, recepcionamos a proposta da empresa em 
questão e iniciamos uma analise inicial referente a regularidade da proposta e documentação apresentada. 

Ocorre que no transcorrer da análise prévia, fora detectado duas situações importantes, cabendo a este 
presidente divulgar, conforme segue: 1- Este presidente ao solicitar a apresentação da proposta ajustada a 
licitante FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, orientou de maneira 
equivocada que a mesma apresentasse sua proposta ajustada, acrescida de desconto de 5% (negociado 
em sessão pública). Na ocasião orientei que a licitante ajustasse sua proposta para... 
...Em continuação...o valor de R$ 1.003.148,53, quando na verdade o valor seriada 967.948,88, poiso 
desconto com negociação passara para 45,0010% sobre o valor estimado pela administração. 
2- Ao iniciar uma análise quanto a regularidade da proposta da licitante melhor classificada e, cruzar 
informações com os dados da planilha orçamentária da corporação, foram detectadas inconsistências na 
planilha da corporação. Sendo assim, restou comprovado que o orçamento estimado pela corporação (R$ 
1.759.939,05) á menor do que o orçamento após os devidos ajustes nas subitens citados, que é R$ 
1.765.864,16, portanto R$ 5.925,11 maior do que o orçamento previsto em planilha de referência... 
...Em confinuação...e edital. 
Sendo assim, informo a todos os licitantes que fora solicitado manifestação do setor técnico competente, 
no sentido de indicar as tratativas legais possiveis para seguimento do processo licitatório de forma 
regular. 
Senhores licitante, pelo exposto ha necessidade em fornecer tempo hábil para análise dos documentos 
acima expostos por parte do setor técnico, decidimos em encerrar nossa sessão por hoje e agendar sua 
reabertura para o próximo dia 08/03/2023 (quarta-feira) as 10h00. 
Bom final de semana a todos, Até nossa próxima sessão! 
Bom dia senhores licitantes' 
Senhores licitantes, considerando que estamos na FASE INICIAL DE JULGAMENTO DE PROPOSTA e, 
conforme já registrado em ATA, durante o transcorrer da triagem inicial quanto a regularidade da proposta 
da licitante Freitas e Fagundes Construtora e Incorporadara LTDA, fora comparado o preço proposto total 
desta x o desconto de 45,001% em relação ao orçamento estimado pela corporação. Após análise e 
parametdzação dos dados, restou comprovada algumas inconsistêndas no Preço de Referência Total... 
...Em continuação., divulgado pela corporacão (R$ 1.759.939,05), fato também não detectado por nenhum 
licitante participante desta licitação, uma vez que nenhum pedido de esclarecimento e/ou impugnação fora 
registrado. 
Sendo assim, para melhor identificação das falhas na planilha orçamentária, realizamos a exposição 
abaixo: 

1-Subitem 3.12 do item 03— DEMOLIÇÃO E RETIRADA/MOVIMENTO DE TERRA: Valor não somado ao 
orçamento estimado sem BOI = R$ 50,46; 
2-SubItem 14.12 do Item 14—APARELHOS. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: Valor não 
somado ao orçamento estimado sem BOI = R$ 1.335,98; 
3-Subitem 17.29 do Item 17— INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Quantidade de unidades zeradas; 
4-Subitens 13.2.1 a 13.2.20 do Item 13.2 — ESGOTO: Apresentam subtotais inconsistentes com o total d 
unidades x valor unitário, ensejando em uma diferença de R$ 3.104,07 no orçamento estimado sem BOI; 
5-Subitens 18.1 a 164 do item 16 — ÁGUAS PLUVIAIS: Apresentam subtotais inconsistentes com o total 
de unidades x valor unitário, ensejando em uma diferença de R$ 49,80 no orçamento estimado sem BOI; 
Por tanto senhores licitantes, o orçamento estimado pela corporação (R$ 1.759.939,05) é menor do que 
deveria constar em planilha orçamentaria que, se corrigido fosse, seria de R$ 1.785.884,16. Portanto, R$ 
5.925,11 maior do que registrado em edital divulgado, sendo este, o objeto principal para mensuração das 
propostas e lances de todos os participantes do certame. 
Ainda com base nas informações anteriores, este presidente deste RDC solicitou manifestação do setor 
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MENSAGENS DA LICITAÇÃO 
Trocado Mensagens 
Origem Data/Hora Registro 

Presidente fala 08/03/2023 10:12:36 

Presidente fala 08/03/2023 10:12:48 

Presidente fala 08/03/2023 10:13:14 

Presidente fala 08/03/2023 10:13:45 

Presidente fala 08/03/2023 10:14:07 

Presidente fala 08/03/2023 10:15:52 

Presidente fala 08/03/2023 10:19:01 

Presidente fala 08/03/2023 10:23:25 

sidente fala 08/03/2023 10:24:48 

residente fala 08/03/2023 10:30:25 

Presidente fala 08/03/2023 10:36:40 

Presidente fala 08/03/2023 10:47:57 
Presidente fala 08/03/2023 10:49:35 

Presidente fala 08/03/2023 10:50:28 
Presidente fala 08/03/2023 10:50:57 
Presidente fala 08/03/2023 11:31:39 

Presidente fala 08/03/2023 11:31:48 
Presidente fala 08/03/2023 11:38:43 

Presidente fala 08/03/2023 11:40:00 

Mensagem  
técnico competente, no sentido expor seu posicionamento quanto as informações detectadas. 
Que fique consignado em ATA que o setor técnico da corporação, na pessoa do 20  Ten Raimundo Felipe 
Tavares Maciel, Chefe da Seção de Obras da corporação, encaminhou expediente a esta CPL no dia 
06/03/2023 às 15h07, no qual após análise da planilha orçamentária, emitiu o perecer recomendando que 
o presente certame (RDC 01/2022) seja anulado. Entenda-se neste caso, revogado. 
Neste entendimento, senhores licItantes1 Este presidente do certame Senatoria vislumbra como oportuno 
haver espaço á revogação, decorrente de fato superveniente que constitui óbice manifesto e incontornével. 
A Súmula n° 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe ainda que: "A administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tomam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial." 
Por oportuno, importa salientar que "(...)a revogação da licitação, quando antecedente da homologação e 
adjudicação, é perfeitamente pertinente e não enseja contraditório. Só há contraditório antecedendo a 
revogação quando há direito adquirido das empresas concorrentes, o que só morte após a homologação e 
adjudicação do serviço licitado." (STJ, RMS 23.402/PR, T Turma, Rel. Mio Eliana Calmon, DJE de 
02.04.2008). (negritos de ora). 
Considerando que a revogação de certame Ileitatorio só pode ocorrer diante de fatos supervenientes que 
demonstrem que a contristação pretendida tenha se tomado inconveniente e Inoportuna ao Interesse 
público, o que se vislumbra no caso, haja vista as inúmeras inconsistências apresentadas na planilha 
orçamentária, que de certo Imputam na apresentação da proposta por melo de desconto correto, em 
detrimento a um orçamento estimado Inconsistente objeto deste certame. 
Tal fato é corroborado pela Impossibilidade de ajustes de valores no sistema COMPRASNET e pela forma 
de parametrização do modo de disputa deste certame, que é o maior desconto, uma vez que os lances 
são efetivados em valores percentuais, o que para este caso, inviabilize a mensuraçâo correta dos lances 
devido a incompatibilidade entre o orçamento estimado divulgado e o real, além das inconsistândas deste 
com os projetos anexos ao edital. 
Prezados licitantes, considerando que tal licitação encontra em sua fase Inicial do julgamento de 
propostas, a qual concede apenas uma expectativa de direito ao participe. 
No entanto, será franqueada a manifestação sobre o entendimento do que fora exposto á empresa que ora 
figura como melhor classificada neste certame. 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, deseja se 
manifestar sobre o exposto? 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, deseja se 
manifestar sobre o exposto? 
Para FREITAS E FAGUNDES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - Senhor licitante, pelo 
tempo deconido, será concedido mais 10 minutos para vossa manifestação, caso queira. 
Registro que não houve manifestação da empresa requerida, apesar do prazo concedido. 
Sendo assim, considerando todos os registros e apontamentos realizados nesta sessão decide, este 
presidente do ROC, consubstanciado pelos demais membros da comissão e, considerando ainda o 
parecer do Chefe do Setor de Obras desta coroara*, Informo que serão tomadas as providências 
necessárias para revogação do referido processo lidtatorio, no qual, em momento posterior, será 
divulgado o lançamento de novo edital de licitação. 
Por fim, encerraremos neste ato esta licitação. 
Agradecemos a participação de todos, grato pela compreensão, estamos á disposição! 
Em tempo: que fique registrado em ATA que o evento apropriado no sistema comprasnet não á a 
revogação da licitação, mas sim o cancelamento do item, ao qual pelos motivos já registrados, será 
procedido. 
Findo esta licitação. Grato a todosl 
Srs. Fomecedores, está aberto o prazo para registro de Intenção de recursos da fase de julgamento para o 
item 1. 
Foi Informado o prazo final para o registro de Intenção de recurso: 08/03/2023 ás 12:09. 

As  JIA_ 

CPL 

Apôs encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o 
resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, 
foi encerrada a sessão às 12:34 horas do dia 08 de Março de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da 
Licitação. 

-BSON LUIZ COS 
Mente 

VICTOR MORAES CABRAL LOBATO 
Presidente substituto 
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