Corpo de Bombeiros Militar do Para

Ata de Realizagdo do RDC Eletrénico
Licitagao n° 4/2023

As 10:38 horas do dia 01 de Novembro de 2023, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgdo e respectivos membros da Comissao da Licitagao,
designados pelo instrumento legal 400-05/10 424-24/10 488-05/12 517-26/12 01-2/1/24 de 05/10/2023, em atendimento as disposi¢des contidas na
Lei n® 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislagdo complementar, referente ao Processo n°® 4/2023, para realizar os procedimentos relativos ao RDC
n°® 42023. Objeto: Objeto: Construgdo do Grupamento Militar de Xinguara..

Presidente abriu a Sessédo Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificagao dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgéo )

Descrigcao Complementar:

CONSTRUCAO DO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR DE XINGUARA-PA (Projetos e Planilhas em anexo ao edital).
Tratamento Diferenciado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Situagao: Julgado e Habilitado com Intengédo de Recurso Valor Estimado: R$ 5.994.117,0100

Aceito para CTHT BRASIL LTDA, pelo melhor lance de 29,0000% (valor com desconto: R$ 4.255.823,0771), desconto negociado a 29,0019% (valor
negociado com desconto: R$ 4.255.709,1889).

Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTORICO DO ITEM 1 - Obras Civis Publicas ( Construgéo )

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragao Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

26.481.657/0001-01 MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E Sim Sim 1 35,0000 3.896.176,0565 31/10/2023
CONSTRUCAO LTDA 09:19:44

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Construgdo do Grupamento Militar de Xinguara.
Porte da Empresa:

28.214.953/0001-71 MVM ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 29,0000 4.255.823,0771 31/10/2023

13:06:51
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

O OBJETO DA PRESENTE LICITAGAO E A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO
PHAEAR BRpIRSE/ARA, CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

35.651.632/0001-08 CTHT BRASIL LTDA Sim Sim 1 29,0000 4.255.823,0771 01/11/2023

09:44:38
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Construgdo do Grupamento Militar de Xinguara.
Porte da Empresa:

29.916.567/0001-94 W&S TEIXEIRA SERVICOS LTDA Sim Sim 1 28,5000 4.285.793,6622 15/10/2023

22:56:24
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Objeto: Construgdo do Grupamento Militar de Xinguara.
Porte da Empresa:

46.601.530/0011-6 OPUS CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 27,5000 4.345.734,8323 30/10/2023
20:20:45
Descricao detalhada do objeto ofertado:

CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO MILITAR DE XINGUARA
Porte da Empresa:

33.847.576/0001-48 TUDO REFORMA CONSTRUCOES LTDA Sim Sim 1 25,2000 4.483.599,5235 01/11/2023

10:28:25
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO MILITAR DE XINGUARA
Porte da Empresa:



PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdao Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro
34.192.343/0001-17 PEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Sim Sim 1 25,1700 4.485.397,7586 31/10/2023
20:36:00
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Obras Civis Publicas ( Construgdo ) - Construgdo do Grupamento Militar de Xinguara
Porte da Empresa:
29.520.539/0001-53 Y M GORAYEB SANTOS Sim Sim 1 24,2498 4.540.555,6233 01/11/2023
06:36:12
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO MILITAR DE XINGUARA,
Porte da Empresa:
17.739.353/0001-00 ASEVEDO SILVA SERVICOS DE Sim Sim 1 22,0000 4.675.411,2678 18/10/2023
CONSTRUCAO LTDA 11:08:58
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Construgédo do Grupamento Militar de Xinguara.
Porte da Empresa:
73.422.680/0015-0 STYLUS CONSTRUCADO CIVIL E SERVICOS Sim Sim 1 19,6142 4.818.418,9114 01/11/2023
LTDA 09:41:23
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO MILITAR DE XINGUARA.
Porte da Empresa:
20.601.636/0001-04 JATI CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 19,1400 4.846.843,0143 31/10/2023
21:13:34
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:
CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO MILITAR DE XINGUARA.
Porte da Empresa:
16.822.467/0001-57 A P SOTT CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 16,0000 5.035.058,2884 31/10/2023
13:14:52
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Construgdo do Grupamento Militar em Xinguara-PA
Porte da Empresa:
11.732.523/0001-49 W C DOS SANTOS GERALDO LTDA Sim Sim 1 15,4500 5.068.025,9320 31/10/2023

18.409.353/0001-05

24.121.235/0001-08

18.568.761/0001-00

32.227.070/0001-73

28.572.296/0001-34

22.155.269/0001-80

17.630.678/0001-50

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

20:25:45

Obras Civis Publicas ( Construgdo ) - CONSTRUGCAO DO GRUPAMENTO MILITAR DE XINGUARA

Porte da Empresa:

CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO MILITAR DE XINGUARA.

Porte da Empresa:

CAMPINA ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO MILITAR DE XINGUARA, conforme condigges,
pPertidRdemp Rxdgéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos

BUSTAMANTE ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO MILITAR DE XINGUARA.
Porte da Empresa:

CETUS CONSTRUTORA LTDA Néo - 1

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Construgdo do Grupamento Militar de Xinguara.
Porte da Empresa:

ALPHA 3 CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1

Descricao detalhada do objeto ofertado:

CONSTRUGAO DO GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR DE XINGUARA-PA (Projetos e Planilhas em anexo ao edital).

Porte da Empresa:

VERTENTE EMPREENDIMENTO LTDA Sim Sim 1
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Construgéo do Grupamento Militar de Xinguara.

Porte da Empresa:

INFINITY ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Construgado do Grupamento Militar de Xinguara.
Porte da Empresa:

12,0000 5.274.822,9688 31/10/2023
23:11:50
11,7200 5.291.606,4964 31/10/2023
21:39:36
10,4901 5.365.328,1415 31/10/2023
18:22:04
7,3600 5.552.949,9981 23/10/2023
11:40:17
5,0000 5.694.411,1595 31/10/2023
17:41:00
3,0000 5.814.293,4997 11/10/2023
13:31:17
1,0000 5.934.175,8399 31/10/2023

15:01:17



PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdao Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

10.929.199/0001-90 E. DOS SANTOS - SERVICOS Sim 1 0,5000 5.964.146,4250 15/10/2023
22:47:53

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Objeto: Construgdo do Grupamento Militar de Xinguara.
Porte da Empresa:

LANCES

Data/Hora Registro

CPF/CNPJ

(lances com * foram excluidos pelo presidente)

Desconto (%)

Valor ¢/ Desconto (R$)

01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853
01/11/2023 10:38:05:853

73.422.680/0015-0

18.409.353/0001-05
20.601.636/0001-04
34.192.343/0001-17
11.732.523/0001-49
35.651.632/0001-08
18.568.761/0001-00
33.847.576/0001-48
28.572.296/0001-34
29.520.539/0001-53
17.630.678/0001-50
16.822.467/0001-57
28.214.953/0001-71
26.481.657/0001-01
46.601.530/0011-6

24.121.235/0001-08
32.227.070/0001-73
29.916.567/0001-94
10.929.199/0001-90
22.155.269/0001-80
17.739.353/0001-00

19,6142 4.818.418,9114
12,0000 5.274.822,9688
19,1400 4.846.843,0143
25,1700 4.485.397,7586
15,4500 5.068.025,9320
29,0000 4.255.823,0771
10,4901 5.365.328,1415
25,2000 4.483.599,5235

5,0000 5.694.411,1595
24,2498 4.540.555,6233

1,0000 5.934.175,8399
16,0000 5.035.058,2884
29,0000 4.255.823,0771
35,0000 3.896.176,0565
27,5000 4.345.734,8323
11,7200 5.291.606,4964

7,3600 5.552.949,9981
28,5000 4.285.793,6622

0,5000 5.964.146,4250

3,0000 5.814.293,4997
22,0000 4.675.411,2678

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro

Observacoes

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo

Recusa Proposta

Recusa Proposta

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacéo

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo

Fornecedor Convocado

Desisténcia Subcontratacéo

Aceite Proposta

Fornecedor Convocado
Inclusdo Intencdo Recurso

Encerrado Convocacgéo

Fornecedor Habilitado
Incluséo Intengéo Recurso

01/11/2023 12:16:30
03/11/2023 12:16:18
06/11/2023 16:50:41
07/11/2023 13:15:16
09/11/2023 16:25:04
10/11/2023 12:05:52
20/11/2023 10:14:41
22/11/2023 12:59:56

04/12/2023 16:35:27

05/12/2023 10:51:33

05/12/2023 11:54:59
06/12/2023 12:02:27

07/12/2023 15:43:49
02/01/2024 14:46:34

02/01/2024 14:46:41
17/01/2024 11:56:35

17/01/2024 11:57:10

17/01/2024 12:05:53
17/01/2024 12:06:46

17/01/2024 12:09:12
17/01/2024 12:13:02

17/01/2024 12:32:27

17/01/2024 12:33:36
17/01/2024 12:54:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO
LTDA, CPF/CNPJ: 26.481.657/0001-01.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E
CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 26.481.657/0001-01, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO
LTDA, CPF/CNPJ: 26.481.657/0001-01.

Encerrado pelo presidente a convocagdo do fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E
CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 26.481.657/0001-01, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO
LTDA, CPF/CNPJ: 26.481.657/0001-01.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E
CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 26.481.657/0001-01, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO
LTDA, CPF/CNPJ: 26.481.657/0001-01.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E
CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ: 26.481.657/0001-01, para envio de anexo.

Recusa de proposta. Fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA,
CNPJ/CPF: 26.481.657/0001-01, pelo melhor lance de R$ 3.896.176,0565. Motivo: Procedo a recusa da
proposta pelo ndo encaminhamento da proposta dentro do prazo concedido, ao qual era até as 12h00 de
hoje (04/12/2023), n&o solicitou prorrogagao de prevista no item 9.2.1 do edital. Ademais abandonou o
certame néo respondendo as solicitagdes do presidente, 6nus do item 7.3 edital.

Recusa de proposta. Fornecedor MVM ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 28.214.953/0001-71, pelo
melhor lance de R$ 4.255.823,0771. Motivo: Procedo a recusa da proposta em detrimento ao abandono do
certame por parte da empresa em tela, uma vez recaindo sob o critério de desclassificagdo estipulado no
item 9.7 do edital. A licitante ndo se manifesta via chat, embora tenha sido acionada reiteradas vezes.
Ainda n3o realizou visita técnica..

Convocado para envio de anexo o fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPF/CNPJ: 35.651.632/0001-08.
Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPF/CNPJ:
35.651.632/0001-08, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPF/CNPJ: 35.651.632/0001-08.
Encerrado pelo presidente a convocacéo do fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPF/CNPJ:
35.651.632/0001-08, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPF/CNPJ: 35.651.632/0001-08.
Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPF/CNPJ:
35.651.632/0001-08, para envio de anexo.

O fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 35.651.632/0001-08, foi convocado a realizar o cadastro
de subcontratadas..

O fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 35.651.632/0001-08 optou por ndo subcontratar.

Aceite individual da proposta. Fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 35.651.632/0001-08, pelo
melhor lance de R$ 4.255.823,0771, com valor negociado de R$ 4.255.709,1889.

Convocado para envio de anexo o fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPF/CNPJ: 35.651.632/0001-08.
Fornecedor CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 18.409.353/0001-05, registrou intengao
de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intengéo de recurso na fase de julgamento de proposta.
Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPF/CNPJ:
35.651.632/0001-08, para envio de anexo.

Habilitagao individual do fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPF/CNPJ: 35.651.632/0001-08.

Fornecedor CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 18.409.353/0001-05, registrou intengao
de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intengdo de recurso na fase de habilitagéo.



INTENGOES DE RECURSO

CPF/CNPJ Data/Hora Intencdo  Motivo da Intencao
18.409.353/0001-05 17/01/2024 12:13:02  Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intengdo de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitagao: Declaro que desejo entrar com intengdo de recurso na fase de habilitagdo

EVENTOS DA LICITAGAO

Evento

Data/Hora Registro

Observacoes

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Troca de Presidente
Abertura de Prazo
Exclusdo Membro

Exclusédo Membro

Exclusédo Membro

Exclusdo Membro

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Troca de Presidente

Exclusédo Membro

Exclusédo Membro

Exclusédo Membro

Exclusédo Membro

Inclusdo Membro

Inclusdo Membro

Inclusdo Membro

Inclusdo Membro
Troca de Presidente
Exclusédo Membro

Exclusédo Membro

Exclusédo Membro

Exclusédo Membro

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Inclusdo Membro

Inclusdo Membro
Troca de Presidente
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

26/10/2023 12:11:42
26/10/2023 12:11:42

26/10/2023 12:11:42
26/10/2023 12:11:42

26/10/2023 12:11:42
04/12/2023 16:35:27
12/12/2023 16:10:20

12/12/2023 16:10:20
12/12/2023 16:10:20
12/12/2023 16:10:20

12/12/2023 16:10:44
12/12/2023 16:10:44

12/12/2023 16:10:44
12/12/2023 16:10:44

12/12/2023 16:10:44

27/12/2023 12:29:34

27/12/2023 12:29:34

27/12/2023 12:29:34

27/12/2023 12:29:34

27/12/2023 12:29:50

27/12/2023 12:29:50

27/12/2023 12:29:50

27/12/2023 12:29:50
27/12/2023 12:29:50
02/01/2024 12:13:15

02/01/2024 12:13:15

02/01/2024 12:13:15

02/01/2024 12:13:15

02/01/2024 12:15:01

02/01/2024 12:15:01

02/01/2024 12:15:01

02/01/2024 12:15:01
02/01/2024 12:15:01
17/01/2024 12:35:03

Data/Hora Registro

Incluido membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitagdo como Presidente.
Incluido membro SANDRO DA COSTA TAVARES e CPF: 71194452272 na licitagdo como Presidente
substituto.

Incluido membro CARLIRIO THIAGO MOREIRA REDIG e CPF: 1628843209 na licitagdo como Membro.
Incluido membro RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL e CPF: 1963818270 na licitagdo como
Membro.

Fungao de “Presidente” atribuido a CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA, CPF: 89264304215.

Abertura de prazo para intencéo de recurso.

Excluido membro SANDRO DA COSTA TAVARES e CPF: 71194452272 na licitagdo como Presidente
substituto. Justificativa: Sera substituido por outra comisséo, devido alteragédo de presidente substituto..
Excluido membro CARLIRIO THIAGO MOREIRA REDIG e CPF: 1628843209 na licitagdo como Membro.
Justificativa: Sera substituido por outra comisséo, devido alteragao de presidente substituto..

Excluido membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitagdo como Presidente.
Justificativa: Sera substituido por outra comissdo, devido alteragdo de presidente substituto..

Excluido membro RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL e CPF: 1963818270 na licitagdo como
Membro. Justificativa: Sera substituido por outra comisséo, devido alteragéo de presidente substituto..
Incluido membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitagdo como Presidente.
Incluido membro RENATA DE AVIZ BATISTA e CPF: 77515897287 na licitagdo como Presidente
substituto.

Incluido membro CARLIRIO THIAGO MOREIRA REDIG e CPF: 1628843209 na licitagdo como Membro.
Incluido membro RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL e CPF: 1963818270 na licitagdo como
Membro.

Fung&o de “Presidente” atribuido a RENATA DE AVIZ BATISTA, CPF: 77515897287.

Excluido membro RENATA DE AVIZ BATISTA e CPF: 77515897287 na licitagdo como Presidente
substituto. Justificativa: Criada nova PORTARIA DE RDC em virtude da substituigdo do Tenente Felipe,
na fungdo de membro, em razéo de periodo regulamentar de férias..

Excluido membro CARLIRIO THIAGO MOREIRA REDIG e CPF: 1628843209 na licitagdo como Membro.
Justificativa: Criada nova PORTARIA DE RDC em virtude da substituicdo do Tenente Felipe, na fungédo
de membro, em razédo de periodo regulamentar de férias..

Excluido membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitagdo como Presidente.
Justificativa: Criada nova PORTARIA DE RDC em virtude da substituicdo do Tenente Felipe, na fungédo
de membro, em razédo de periodo regulamentar de férias..

Excluido membro RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL e CPF: 1963818270 na licitagdo como
Membro. Justificativa: Criada nova PORTARIA DE RDC em virtude da substituicdo do Tenente Felipe, na
fungéo de membro, em razéo de periodo regulamentar de férias..

Incluido membro RENATA DE AVIZ BATISTA e CPF: 77515897287 na licitagdo como Presidente.
Incluido membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitagdo como Presidente
substituto.

Incluido membro ANTONIO CARLOS MONTEIRO AMORAS JUNIOR e CPF: 93139284268 na licitagao
como Membro.

Incluido membro CARLIRIO THIAGO MOREIRA REDIG e CPF: 1628843209 na licitagdo como Membro.
Fungéo de “Presidente” atribuido 8 RENATA DE AVIZ BATISTA, CPF: 77515897287.

Excluido membro RENATA DE AVIZ BATISTA e CPF: 77515897287 na licitagdo como Presidente.
Justificativa: Em virtude de substituicio dos membros da comissdo por meio da Portaria n® 001, de 02 de
janeiro de 2024..

Excluido membro ANTONIO CARLOS MONTEIRO AMORAS JUNIOR e CPF: 93139284268 na licitagao
como Membro. Justificativa: Em virtude de substituigdo dos membros da comissao por meio da Portaria n®
001, de 02 de janeiro de 2024..

Excluido membro CARLIRIO THIAGO MOREIRA REDIG e CPF: 1628843209 na licitagdo como Membro.
Justificativa: Em virtude de substituicido dos membros da comissédo por meio da Portaria n® 001, de 02 de
janeiro de 2024..

Excluido membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitagdo como Presidente
substituto. Justificativa: Em virtude de substituicdo dos membros da comiss&o por meio da Portaria n°
001, de 02 de janeiro de 2024..

Incluido membro RENATA DE AVIZ BATISTA e CPF: 77515897287 na licitagdo como Presidente.
Incluido membro CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA e CPF: 89264304215 na licitagdo como Presidente
substituto.

Incluido membro DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS e CPF: 71393838200 na licitagdo como
Membro.

Incluido membro EMANUEL LOBATO RODRIGUES e CPF: 60860600297 na licitagdo como Membro.
Fung&o de “Presidente” atribuido 8 RENATA DE AVIZ BATISTA, CPF: 77515897287.

Fechamento de prazo para registro de intengdo de recurso: 17/01/2024 as 13:10.

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde

01/11/2023 10:38:31

01/11/2023 10:38:40

01/11/2023 10:38:51

01/11/2023 10:39:27

01/11/2023 11:15:16

01/11/2023 11:17:27
01/11/2023 11:18:50

Bom dia a todos os Licitantes! neste ato a equipe técnica nomeada, sob a presidéncia da Comissao deste
RDC, MAJ Luiz, iniciaremos as tratativas para o éxito deste certame. Pedimos aos licitantes que
permanecam conectados e atentos para que possamos dar maior agilidade a esta sessao, a qual vai ser
breve neste primeiro dia.

Conforme disposto no Edital, este certame trata-se do modo de disputa fechado e, conforme normas
vigentes, ndo havera fase de disputa de lances além dos lances ja cadastrados via sistema pelos licitantes
interessados e aqui participantes.

Com isso, ja com as propostas registradas e devidamente ordenadas pelo sistema, passaremos neste ato
para a fase de julgamento de propostas.

Nos termos do item 9.5 do edital, sera realizada uma triagem prévia quanto a exequibilidade das propostas
classificadas. Registra-se este presidente realizara apenas uma andlise inicial, visto que analise definitiva
com parecer é realizada em momento posterior pelo setor técnico da corporagdo. Solicito que aguardem e
permanegam conectados.

Senhores licitantes, finalizamos a andlise prévia quanto a exequibilidade informada, aproveitamos e a
fizemos para todas as empresas com propostas cadastradas, estando todas aptas de maneira preliminar.
Daremos inicio agora com a fase de julgamento de propostas propriamente dita.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, bom dia!

Bom dia Sr. Pregoeiro
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Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
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Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
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Presidente fala
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01/11/2023 11:20:48

01/11/2023 11:21:20
01/11/2023 11:21:36

01/11/2023 11:22:23
01/11/2023 11:29:28

01/11/2023 11:49:18

01/11/2023 11:49:31

01/11/2023 11:51:43
01/11/2023 11:57:06

01/11/2023 11:57:23

01/11/2023 11:57:53

01/11/2023 12:01:51

01/11/2023 12:02:22

01/11/2023 12:02:43

01/11/2023 12:02:52

01/11/2023 12:04:10
01/11/2023 12:16:01
01/11/2023 12:16:30

01/11/2023 12:17:06

01/11/2023 12:17:17

01/11/2023 12:17:22
01/11/2023 12:17:27

01/11/2023 12:17:38

01/11/2023 12:17:47

01/11/2023 12:18:17

01/11/2023 12:19:06
01/11/2023 12:20:06
03/11/2023 12:16:18

06/11/2023 13:31:58
06/11/2023 13:32:49

06/11/2023 13:33:13

06/11/2023 13:34:56

Para MVM ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, como é de vosso conhecimento, vossa empresa figura
com o maior desconto ofertado. Informo que apo6s triagem realizada, consideramos que a proposta cumpre
preliminarmente o subitem 9.5 do edital. Sendo assim, pergunto se confirma o valor do lance ofertado?
Favor desconsiderar o destinatario da mensagem anterior

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAOQ LTDA - Senhor licitante, como é de vosso
conhecimento, vossa empresa figura com o maior desconto ofertado. Informo que apds triagem realizada,
consideramos que a proposta cumpre preliminarmente o subitem 9.5 do edital. Sendo assim, pergunto se
confirma o valor do lance ofertado?

Confirmamos o valor do lance ofertado.

Senhores licitantes, nos termos do item 9.1.1 do edital e correlatos temos como plausivel a NEGOCIAGAO
com a empresa melhor classificada. No entanto, devido a complexidade da obra e logistica necessaria,
bem como o desconto ja ofertado, justificamos a néo realizagéo da negociagao nesta oportunidade.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, nos termos do item
9.2 do edital e correlatos convoco vossa empresa, que figura como sendo a que ofertou o melhor lance,
para que encaminhe vossa proposta ajustada/atualizada ao lance ofertado, para tanto informo que sera
concedido o PRAZO de 24h para o encaminhamento, exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficara
disponivel o envio de anexo.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Caso a licitante necessite de maior
prazo para o encaminhamento devera solicitar antecipadamente, via e-mail (cplcbompa@gmail.com), o
pedido devidamente fundamentado e justificado nos termos do edital, o qual sera analisado pela comisséo
do RDC e deferido ou n&o, pedido e resposta esta que apds aberta a sessdo subsequente sera registrado
neste chat.

Por conta do Feriado no dia 02/11 o prego para envia da proposta sera até dia 03/11 as 11:49, correto ?
Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - O entendimento sera neste sentido.
Contudo, aguarde o restante das informagdes, por gentileza.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Ratifico que a confecgdo da proposta
ajustada deve ocorrer alinhada ao tipo de licitagdo, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no
item 1.3 do edital, sendo assim, as propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo 19, §3 da
Lei n® 12.462, de 4 de agosto de 2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante em seu
lance ofertado devera incidir linearmente (igualmente) sobre os pregos de todos os itens do orgamento
estimado constante do instrumento convocatério, ...

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - ,...Em continuagao...ressalvado o
item 9.3.4.5 do edital e seus subitens. Solicito ainda que as planilhas sejam encaminhadas em formato .pdf
(nos termos do edital) e no formato .xIsx (programa Excel ou similar), para fins de facilitar e agilizar a
leitura e compilagdo dos dados.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Nos termos do item 10.4 do edital e
correlatos, que trata da HABILITACAO, solicito a V.S.? a gentileza de, se possivel, no mesmo ato de
encaminhamento dos documentos da proposta, que sejam encaminhados os documentos de habilitacdo e
ainda, caso for optante do simples nacional, a declaragdo do PGDAS-D e enviar também a copia da
carteira profissional do responsavel técnico da empresa, para fins de darmos maior celeridade ao
processo, o que em nada ira prejudicar a licitante pois, ap6s a fase...

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuagéo...julgamento da
proposta iremos ratificar se ainda havera interesse em encaminhar algum documento para a fase de
habilitacéo.

Favor confirmar o recebimento destas mensagens e vosso entendimento a respeito do informado e
solicitado.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Favor confirmar o recebimento destas
mensagens e vosso entendimento a respeito do informado e solicitado.

Confirmamos o recebimento das mensagens.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Obrigado pelo retorno.

Senhor Fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
26.481.657/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, convocado anexo via
sistema, favor prosseguir conforme orientagcdes emanadas (encaminhamento de documentos: proposta
ajustada em .pdf e .xIsx + Declaragdo PGDAS e carteira profissional do responsavel técnico e
documentos de habilitagdo). Sendo assim, ficara disponivel o anexo, até 03/11/2023, as 12h16, quando
sera encerrada a convocacéo.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Ratificamos que o percentual de
desconto linear deve ser aplicado a todos os itens da planilha de custos, considerando a situagéo
especifica para engenheiro civil de obra-pleno e similares. Para efeito, atentar para pleno entendimento do
item 9 do edital, que trata da ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA, néo se limitando a este.
Os anexos serdo encaminhados no prazo.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Atentar também para incidéncia das
aliquotas correta dos encargos, se optante do simples, de forma que esta esteja devidamente demostrada
na planilha de BDI e ENCARGOS.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Ressalto que é IMPORTANTISSIMO
que vossa senhoria trate bem os arquivos a serem apresentados, fazendo compactagcdo sempre que
necessaria para o correto upload no sistema comprasnet de toda a documentagao solicitada.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, conforme ja
confirmado o pleno entendimento sobre as orientagdes repassadas, favor seguir conforme prazo
estipulado.

Senhores licitantes, solicitada a apresentagéo da proposta ajustada a licitante melhor colocada, iremos
aguardar o encaminhamento. Para tanto, suspenderemos esta sesséo neste ato e retornaremos em
06/11/2023 (segunda-feira) as 13h30 para acolhimento os devidos registros e providéncias que forem
necessarias.

Entendido.

Agradeco a presenca de todos, estamos a disposigdo. Até nossa préxima sessao, abracos!

Senhor fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF:
26.481.657/0001-01, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comisséo de Licitagéo.

Bom dia senhores licitantes!

Que fique consignado em ata que a empresa que ora configura como melhor classificada, cito MF -
SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, encaminhou os anexos solicitados em
01/11/2023 via sistema comprasnet as 11h46 do dia 03/11/2023 com o teor ali presente e, portanto dentro
do prazo concedido.

Informo-vos que apds uma triagem inicial quanto a proposta da licitante ora melhor classificada, a
encaminhamos ao setor técnico da corporagao para analise quanto exequibilidade e emisséo de parecer
fundamentado quanto sua regularidade final, o qual estamos no aguardo.

Sendo assim, faremos um intervalo em nossa sess&o, onde a retornaremos ainda hoje (06/11/2023) as
15h00, para os devidos registros quanto a analise da proposta em questao. Ressalto que tal proposta fora
encaminhada para analise do setor técnico da corporagéo desde o dia 03/11/2023. Aguardo a todos no
horario agendado.
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06/11/2023 15:01:12
06/11/2023 15:01:32

06/11/2023 15:01:49

06/11/2023 15:32:58
06/11/2023 16:29:00

06/11/2023 16:30:00
06/11/2023 16:42:34

06/11/2023 16:43:12

06/11/2023 16:43:50

06/11/2023 16:44:08

06/11/2023 16:44:19

06/11/2023 16:44:32

06/11/2023 16:44:40

06/11/2023 16:44:49

06/11/2023 16:45:05

06/11/2023 16:45:17

06/11/2023 16:46:29
06/11/2023 16:50:02

06/11/2023 16:50:14

06/11/2023 16:50:25

06/11/2023 16:50:41

06/11/2023 16:50:57

06/11/2023 16:51:12

06/11/2023 16:51:50

06/11/2023 16:55:36

06/11/2023 16:56:13
06/11/2023 16:57:04

06/11/2023 16:57:24
06/11/2023 16:58:03

06/11/2023 16:58:16
07/11/2023 13:15:16

07/11/2023 13:29:15
07/11/2023 15:06:16
07/11/2023 15:10:49

07/11/2023 15:12:12

Boa tarde! Neste momento, daremos continuidade a nossa fase de julgamento de propostas.

Senhores licitantes. Informo a todos que, os documentos encaminhados via anexo pela licitante melhor
classificada além de estarem disponiveis na funcionalidade de anexo do comprasgov também estardo
disponibilizados na pasta google drive nomeada como: RDC 04/2023/CBMPA - XINGUARA - ACESSO
LICITANTES, a qual podera ser acessada por meio do link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vTIrNTu8gg9e7qZkP5bXFqRF4ytlUXeC?usp=sharing

Senhores licitantes, informo que fora encaminhado a esta CPL, por intermédio do setor técnico
(DAL/Obras), o parecer quanto a analise de proposta da empresa que ora figura como melhor classificada.
Para tanto, informo que é requerido um tempo para uma andlise prévia desta comisséo, favor solicito que
aguardem e permanegam conectados acompanhando a sessao.

Senhores, estamos finalizando a analise e faremos os devidos registros.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, em se tratando de
vossa proposta apresentada, passamos a registrar as inconformidades para a devida correcéo, ciente que
esta ja é a segunda oportunidade para apresentagéo da proposta devidamente confeccionada conforme
dispde o edital. O parecer do setor técnico identificou as seguintes inconsisténcias, conforme transcri¢des:
Ciente

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - A transcrigdo 1 abaixo, é relativa ao
ITEM 2.2 DO PARECER (REFERENTE AO OR-CAMENTO SINTETICO - DESCONTO LINEAR):

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Transcrigéo 1: “9.3.4.3. O critério de
julgamento por maior desconto utilizard como referéncia o prego global fixado no instrumento convocatério,
sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. O percentual de desconto apresentado pelos
licitantes incidira linearmente sobre os precos de todos os itens do orgamento estimado constante do
instrumento convocatério, nos termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo Unico, previstos no decreto
Estadual n® 1974/2018. Conforme as...

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuagao...férmulas a serem
aplicadas em cada item Pp = Cr * (1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Preco proposto; Cr: Custo de referéncia
(CBM); BDIr: BDI de referéncia (CBM); D: Desconto (Lance). Deste, para calculo do Custo a ser proposto
pela licitante aplicar a formula Cp = Pp / (1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp: BDI proposto
(Licitante). A empresa Licitante ndo esta atendendo a este critério, os valores constantes em sua proposta
ndo foram calculados pela...

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuagao...férmula, dessa
forma a empresa devera ajustar sua proposta fazendo a aplicagéo da férmula, aplicando o desconto linear
em todos os itens.”

A transcrigdo 2 abaixo, é relativa ao ITEM 2.4 DO PARECER (PLANILHA ANALITICA — COMPOSIGAO
DE CUSTO UNITARIO):

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Transcri¢do 2: “As composigdes de
custo unitario estdo incompletas, ndo foi apresentado o valor da incidéncia dos encargos na mao de obra.
Ainda, foi apresentado itens com valores superiores a itens orcados pela administragéo.”

A transcricao 3 abaixo, é relativa ao ITEM 2.6 DO PARECER (CALCULO DO BDI):

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Transcrigéo 3: “A porcentagem do
lucro apresentado na composigao do BDI esta em desacordo com a faixa estipulada pelo acérdao
2622/2013-TCU bem como o célculo das aliquotas dos impostos do BDI esta incorreto.”

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante quanto ao lucro, se
for este realmente, basta ratificar. Quanto as aliquotas dos impostos, favor corrigir.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, pergunto se
entendido as corregdes requeridas nos documentos citados? Favor se manifestar!

Entendido

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, no dia da abertura da
sesséo fora solicitado os documentos de habilitagdo, sem prejuizo de nova convocagéo. Para tanto, nos
termos do item 10.4 do edital e correlatos, que trata da HABILITACAO, solicito a V.S.? a gentileza o
encaminhamento dos documentos de habilitagéo exigidos em edital e que se encontrarem ausentes, o que
em nada ira prejudicar a licitante pois, apds a fase de julgamento da proposta iremos ratificar se ainda
havera interesse em encaminhar.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Ressaltamos que atende que o
comprasgov possui limite para upload de arquivos, atentar para isto. Sera aceito documento via e-mail
apenas se o limite disponibilizado no comprasgov for insuficiente, o qual devera nos comunicar por e-mail.
Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAOQ LTDA - Senhor licitante, fora convocado
anexo. Favor seguir conformes orientagdes emanadas!

Senhor Fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
26.481.657/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Senhores licitantes, solicitada a apresentagdo da proposta ajustada a licitante melhor colocada, iremos
aguardar o encaminhamento.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, favor seguir com as
orientagdes e corregdes devidas, a qual sera concedido o prazo para encaminhamento até as 12h00 do
dia 07/11/2023. Entendido?

Sr. Pregoeiro em virtude das alteragdes solicitadas no orgamento impactarem diretamente em varios itens
da planilha solicitamos um prazo de mais 24 horas para que sejam realizados os ajustes, tendo em vista
que todos os itens da planilha serdo analisados novamente pela nossa equipe, totalizando um prazo de 48
horas para alinhar a proposta.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, considerando o
prazo de divulgagéo, bem como o senhor conhecedor de todos os termos do edital, bem como ciente que
ja na primeira apresentacéo era de se esperar que a proposta ja estaria plenamente apta haja vista o
conhecimento técnico de vossos especialistas, forneceremos o prazo até o dia 07/11/2023 as 13h00.
Entendido

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Desta forma sendo coerente com as
demais licitagdes, o prazo fornecido sera de mais de 20horas

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Grato pelo retorno e confirmacéo.
Senhores licitantes, feito as devidas tratativas com a empresa que figura como melhor classificada,
suspenderemos esta sessdo neste ato e retornaremos amanha, 07/11/2023 (terga-feira) as 15h00 para
reabertura da sessao, conferéncia da documentagdo encaminhada e registros de informagdes pertinentes.
Até amanh3, bom final de tarde e uma boa noite a todos!

Senhor fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF:
26.481.657/0001-01, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comisséo de Licitacéo.

A proposta ajustada foi encaminhada por email dentro do prazo estipulado.

Boa tarde a todos!

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo que esta
comissado de licitagdo ndo acessa ao chat antes do horario previsto para a abertura da sessdo. Neste
sentido, e considerando a mensagem encaminhada em chat as 13h15min de hoje, atesto que fora
recebido dentro do prazo a documentagao referente a proposta e alguns documentos de habilitagdo
encaminhados por vossa senhoria via e-mail, e dentro do prazo. Entendido?

Entendido
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07/11/2023 15:14:34

07/11/2023 15:15:01

07/11/2023 15:16:18

07/11/2023 15:19:12

07/11/2023 15:24:11
07/11/2023 15:25:24

07/11/2023 15:26:37
07/11/2023 15:42:38

07/11/2023 15:43:11

07/11/2023 15:43:24
08/11/2023 14:07:08
08/11/2023 14:07:29

08/11/2023 14:07:41
09/11/2023 14:13:50
09/11/2023 14:14:45

09/11/2023 14:38:46
09/11/2023 14:56:22
09/11/2023 15:30:11
09/11/2023 15:30:46

09/11/2023 15:31:07

09/11/2023 15:35:55
09/11/2023 15:44:42

09/11/2023 15:44:59

09/11/2023 15:50:54

09/11/2023 15:51:45

09/11/2023 15:52:28

09/11/2023 15:53:56

09/11/2023 15:55:12

09/11/2023 15:56:04
09/11/2023 16:00:42

09/11/2023 16:12:15

09/11/2023 16:24:44

09/11/2023 16:25:04

09/11/2023 16:26:09

09/11/2023 16:26:38

Senhores licitantes, informo que a documentacéo acostada sera anexada a pasta google drive do
processo, a qual o link ja fora divulgado na sessao anterior.

Senhores licitantes, encaminho atualizado o link para acesso a pasta google drive de nosso certame:
https://drive.google.com/drive/folders/1vTIrNTu8gg9e7qZkP5bXFqRF4ytlUXeC?usp=sharing
Encaminhados os documentos pela empresa melhor classificada, passaremos a uma analise prévia para
tratativas devidas. Favor, aguardar!

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, entre os documentos
encaminhados constam duas pastas com propostas: uma denominada Orgamento Proposto - RDC
004_2023 - CBMPA, e outra denominada Orgamento proposto Ajustado -RDC 004_2023 - CBMPA.
Apenas para registro, qual pasta devemos considerar para analise de vossa proposta com os devidos
ajustes solicitados na sessao anterior? favor se manifestar!

Proposto ajustado

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Grato pelo retorno. Era apenas para
registro dos demais licitantes.

Senhores licitantes, favor aguardar a triagem informada.

Senhores licitantes, informo-vos que iremos encaminhar a proposta da empresa MF - SERVICOS EM
TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA ao setor técnico desta instituicdo, qual seja, Setor de obras/Dal,
para analise e validagao técnica.

Sendo assim, considerando a necessidade de envio para o setor técnico desta Corporagéo os documentos
apresentados pela licitante melhor classificada, bem como de fornecer tempo habil para anélise de tais
documentos, decidimos em encerrar nossa sessao por hoje e agendar sua reabertura o préximo dia
08/11/2023 (quarta-feira) as 14h00.

Agradecemos a compreensao de todos, tenham uma boa tarde!

Boa tarde licitantes.

Inicio a sessao de hoje informando que apés encaminhado a proposta da licitante MF - SERVICOS EM
TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA ao setor técnico desta instituicdo para analise, recebemos o
comunicado do analista responsavel informando que por necessidade da corporagdo esta em
deslocamento em misséo e, por questdes administrativas ndo concluindo a analise em questéo, o qual
para fornecer tempo habil comunico que suspenderemos nossas sessao neste ato, onde a retomaremos
amanha (09/11/2023) as 14h00.

Solicitamos a compreensao de todos, 6tima tarde e até amanha!

Boa tarde, senhores licitantes!

Informo a todos que fora encaminhado a esta CPL, por intermédio do setor técnico (DAL/Obras), o parecer
quanto a analise da proposta ajustada da empresa que ora figura como melhor classificada. Para tanto,
informo que é requerido um tempo para uma andlise prévia desta comissao, favor solicito que aguardem e
permanecam conectados acompanhando a sesséo.

Boa tarde Sr. Pregoeiro

Senhores, estamos finalizando a analise informada.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, boa tarde!

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, registraremos as
informacdes referente a vossa proposta, favor se manter atendo e conectado.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo a V.Sa. que
o parecer do setor técnico e desta comisséo € de que a proposta de prego apresentada esta incorreta e
devera ser corrigida. Agravo que diversos itens com pendéncias ja haviam sido sinalizados na solicitagdo
de corregado anterior e, devidamente dado ciéncia do conhecimento de cada um por vossa senhoria. Sendo
assim, registramos as pendéncias aos quais necessitam de corre¢des urgentissimas:

Ciente

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - O parecer do setor técnico identificou
as seguintes inconsisténcias, conforme transcri¢des:

A transcrigdo 1 abaixo, é relativa ao ITEM 2.2 DO PARECER (REFERENTE AO ORCAMENTO
SINTETICO - DESCONTO LINEAR):

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Transcrigéo 1: "Observagdes: Em
conformidade ao item do Edital o qual estabelece: 9.3.4.3. O critério de julgamento por maior desconto
utilizard como referéncia o preco global fixado no instrumento convocatério, sendo o desconto estendido
aos eventuais termos aditivos. O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente
sobre os pregos de todos os itens do orgamento estimado constante do instrumento convocatério, nos
termos do caput do Art. 29 e de seu Paragrafo tnico,...

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuagéo...previstos no
decreto Estadual n® 1974/2018. Conforme as férmulas a serem aplicadas em cada item Pp = Cr * (1+ BDIr)
* (1 - D), onde Pp: Prego proposto; Cr: Custo de referéncia (CBM); BDIr: BDI de referéncia (CBM); D:
Desconto (Lance). Deste, para célculo do Custo a ser proposto pela licitante aplicar a formula Cp = Pp /
(1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp: BDI proposto (Licitante); A empresa Licitante ndo
esta atendendo a este critério, os valores constante..

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuag&o...em sua proposta
nédo foram calculados pela formula, dessa forma a empresa devera ajustar sua proposta fazendo a
aplicagdo da féormula, ainda devera ajustar as composigdes de prego unitario bem como as composigdes
auxiliares de acordo com o novo valor calculado pela da formula, sem alterar o prego proposto.”

A transcrigdo 2 abaixo, é relativa ao ITEM 2.4 DO PARECER (PLANILHA ANALITICA — COMPOSICAO
DE CUSTO UNITARIO):

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Transcrigao 2: "As composicdes de
custo unitario estdo incompletas, nédo foi apresentado o valor da incidéncia dos encargos na méo de obra.
Ainda, foi apresentado itens com valores superiores a itens orgados pela administragédo, ademais, O valor
dos itens da presente proposta esta incorreto, conforme elencado no item 2.2 do presente parecer, dessa
forma, as composi¢des de prego unitario e composigdes auxiliares devem ser ajustadas.”

A transcrigdo 3 abaixo, é relativa ao ITEM 2.6 DO PARECER (CALCULO DO BDI):

Sr. Pregoeiro, em relagdo a transcrigdo 2 gostariamos de esclarecer que existem itens na planilha com
codigo de insumo, logo estes itens por ndo serem servigcos ndo geram composic¢des. Os servigos com
custo maior que o da administragdo publica estdo na administragdo obra, pois os pregos apresentados na
planilhas base estéo abaixo da nova convencao coletiva do sindicato.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Transcri¢do 3: “o calculo da aliquota
efetiva do Simples Nacional dos impostos do BDI(PIS, COFINS,ISS) esta incorreto de acordo com a Lei
Complementar n® 123/06, em seu Anexo IV.”

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, quanto a convencéo
coletiva do sindicato informada em vossa mensagem; visto que vossa senhoria é enfatico em tal afirmativa,
favor anexar a convencao relativa a cada profissional utilizada como referéncia para vosso orgamento.
Para tanto abriremos anexo.

Senhor Fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
26.481.657/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, favor anexar o
solicitado. Para tanto, concederemos o prazo de 15minutos, pergunto se é possivel atender neste prazo?
Favor se manifestar!

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Informo que ja esta disponivel a
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Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

09/11/2023 16:29:45
09/11/2023 16:30:33
09/11/2023 16:31:58
09/11/2023 16:33:09
09/11/2023 16:34:34

09/11/2023 16:35:52

09/11/2023 16:36:52

09/11/2023 16:41:14

09/11/2023 16:41:41

09/11/2023 16:43:15

09/11/2023 16:44:39

09/11/2023 16:47:33

09/11/2023 17:04:53

09/11/2023 17:19:37

09/11/2023 17:24:30

09/11/2023 17:34:11

09/11/2023 17:34:26
09/11/2023 17:37:58
09/11/2023 17:45:06

09/11/2023 17:47:28

09/11/2023 17:47:49

09/11/2023 17:48:02

09/11/2023 17:48:48

09/11/2023 17:49:03

09/11/2023 17:51:10

09/11/2023 17:51:49

09/11/2023 17:52:03
09/11/2023 17:52:21

09/11/2023 17:52:24
09/11/2023 17:57:45

09/11/2023 17:59:20

09/11/2023 17:59:23
09/11/2023 17:59:30
10/11/2023 12:05:52

funcionalidade para envio de anexo.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAOQ LTDA - Senhor licitante, se manifeste!

Foi anexada Sr. Pregoeiro

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Farei uma analise.

N&o é possivel enviar a proposta ajustada dentro de 15 minutos Sr. Pregoeiro

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAOQ LTDA - Senhor licitante, vossa senhoria
encaminhou dois documentos, dentre eles uma convengao do Estado do Ceara. Algum motivo especifico
para isso?

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - O prazo de 15 minutos fora pra envio
das convengdes coletivas. Favor se atente as informagdes do chat. Conforme edital, a perda de negécios
por ndo observagéo do que aqui informado é responsabilidade do licitante.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Em momento oportuno sera dado o
prazo para ajuste da proposta. Favor aguardar

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, esta online? Favor se
manifestar quanto a mensagem encaminhada (09/11/2023 16:34), e ainda se manter atento para novas
mensagens

O Arquivo nomeado como Convengéo Coletiva 2023 2 ¢é referente ao estado do Pard, pedimos desculpas
pelo outro arquivo anexado na pasta.

Grato pelo retorno.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Na convengao do Estado do Para
apresentada, ndo vislumbramos piso da categoria engenheiro, mestre de obras e técnico de segurancga.
Favor encaminhar as utilizadas como referencia. E possivel atender?

Estamos solicitando ao corpo técnico da empresa

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, aguardaremos o
encaminhamento junto com a proposta ajustada. Desta forma, seguiremos com as tratativas.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, em que pese vossa
manifestacdo quanto aos valores or¢ados pela administragdo, tomamos como exemplo o profissional
almoxarife (composicéo). Vossa senhoria utiliza o salario base de tal profissional semelhante a sedop ao
invés da convencgédo a que se refere. Solicitamos que atente para tal fato.

No caso desta proposta "orgamento proposto ajustado”, estdo os valores das planilhas da base de prego,
porém o nosso custo & maior, por conta dos nossos encargos sociais. Em relagdo a convengéo nos
ajustamos o orgcamento novo, o que o Sr. o que sera solicitado pelo Sr.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Recomendamos que vossa senhoria
atente para o desconto linear sobre todos os itens, e quando na méao de obra néo for possivel incidir o
desconto geral dado na licitagdo, a diferenca seja transposta para os demais itens da planilha. Em vosso
caso, comprovado os custos a maior do que o orgado pela administragéo vossa senhoria devera adequar
os descontos de todos os demais itens da planilha, de forma a sempre mandar o desconto ofertado na
licitagdo, mantendo o valor global da proposta, conforme...

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - preconiza o edital.

Entendido.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Ainda com base a manifestagdo
anterior, transcrigéo 2: vossa senhoria deve na CPU desmembrar os valores que compdem o encargos
complementares.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Feito o registro. Vossa senhoria deve
adequar vossa proposta ao que se pede.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Registro que nos termos do edital,
item 9.3.8 e seus subitens, erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a
desclassificagado da proposta (comprasnet por exemplo), a qual podera ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pela Comissdo, desde que nao haja majoragéo do prego.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - No entanto, anterior a esta concessao
e definigéo de prazo, passaremos a tratar de alguns pontos importantes.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, considerando que
houve durante a fase de divulgagao da licitacdo prazo robusto para planejamento de desconto e
dimensionamento de sua proposta para esta licitagdo. Considerando que em 1 de novembro de 2023 foi
dado o primeiro prazo, que foi de 24h, para apresentagéo de proposta saneada, o que nao ocorreu.
Considerando que foi concedido um segundo prazo, o qual foi de aproximadamente 20h para os ajustes de
planilhas ap6s a primeira analise do setor técnico. Considerando que...

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuagéo...a segunda analise
de proposta realizada pelo setor técnico evidenciou que a proposta de pregos ainda continua com
pendéncias, inclusive, contendo falhas ja apontadas anteriormente, permanecendo em desacordo.
Considerando que a visdo desta comissao técnica é que a possibilidade de ajustes néo ¢ infinita, e que a
quantidade de novos prazos para ajustes, é discricionario e, que neste caso, trata-se do terceiro prazo
concedido para a apresentagao de proposta de precos em...

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuagao...conformidade ao
orgamento proposto pela corporagéo, e, com o intuito de atender as normas, ser razoavel no formalismo e
defender os interesses da instituicdo quanto a consecugéo deste processo em prazo que atenda as
necessidades do CBMPA, sera concedido a V.S.2 em ULTIMA OPORTUNIDADE de prazo para ajuste até
amanha, dia 10/11/2023 (sexta-feira), as 12h00min.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, devo registrar que a
licitante deve ter a planilha de orgamento sintético plenamente alinhada a planilha de orgamento analitico,
o qual o desconto linear ofertado na licitagdo deve incidir sobre os itens da planilha, ressalvados aqueles
destinados a exclusivamente a mao de obra, onde conforme preconiza o edital, quando limitado por
questdes de encargos a diferenca de desconto deve ser distribuidos aos demais itens da planilha, sem que
seja majorado o valor global ofertado na...

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - ...Em continuagao...licitagdo.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, visto que pesa que
os ajustes solicitados ja foram anteriormente citados, pergunto se entendido as orientacdes e se gostaria
de se manifestar?

Entendido Sr. Pregoeiro

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Atentar para a solicitagédo de
convengdes Coletivas a serem enviadas junto com a proposta, pois caso utilize valores de salarios
atualizados pds planilha de referéncia SEDOP maio de 2023, a qual é utilizada para o orgamento base,
estes devem ser comprovados mediante apresentagdo da convengdo ou outro instrumento estipulativo.
Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhores licitantes, ante o exposto
nesta ata, se faz necessario suspendermos esta sessdo, com previsdo de reabertura para o dia
10/11/2023 (sexta-feira), as 13h00min a fim de procedermos com o possivel resultado da referida
manifestacéo técnica e demais encaminhamentos necessarios.

Ciente

Boa tarde a todos e até amanha!

Senhor fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF:
26.481.657/0001-01, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comisséo de Licitagao.
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Presidente fala
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Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
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Presidente fala
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Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

10/11/2023 13:07:56

10/11/2023 13:14:37
10/11/2023 13:37:30

10/11/2023 13:42:17

10/11/2023 13:42:29
13/11/2023 14:08:15
13/11/2023 14:20:20
13/11/2023 15:01:54

16/11/2023 15:00:48
16/11/2023 15:20:37
16/11/2023 15:43:22

16/11/2023 16:03:42
16/11/2023 16:05:59
16/11/2023 16:14:03

16/11/2023 16:21:22

16/11/2023 16:39:41

16/11/2023 16:40:11

16/11/2023 16:42:39
16/11/2023 16:44:07

16/11/2023 16:46:41
16/11/2023 17:06:30

16/11/2023 17:07:37

16/11/2023 17:07:55

16/11/2023 17:08:17

16/11/2023 17:10:10
16/11/2023 17:21:06
16/11/2023 17:21:28
17/11/2023 10:04:12

17/11/2023 10:10:43
17/11/2023 10:12:14

17/11/2023 10:13:40
17/11/2023 10:14:00
20/11/2023 10:07:02
20/11/2023 10:14:25

20/11/2023 10:14:41
20/11/2023 10:17:09

20/11/2023 10:27:27
20/11/2023 10:35:25
20/11/2023 10:36:01

20/11/2023 10:36:16

20/11/2023 10:36:28
20/11/2023 15:06:57

20/11/2023 15:43:10

Boa tarde Senhores licitantes, acuso o recebimento da proposta da empresa MF - SERVICOS EM
TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA no e-mail da CPL dentro do prazo estipulado. Para conhecimento
e de forma a ficar comprovado o encaminhamento, juntaremos na pasta google drive do processo o e-mail
e os documentos de propostas, outros. Para tanto é necessario um tempo para andlise previa da
documentagdoa encaminhada. Favor aguardar!

Apos andlise prévia da documentagao, faremos o devido encaminhamento ao setor técnico da corporagéo
para andlise. Solicito que permanegam conectados!

Senhores licitantes, informo a todos que os documentos encaminhados pela empresa MF - SERVICOS EM
TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA foi juntado a pasta google drive para acesso de todos.

Senhores licitantes, feita a triagem inicial na proposta ajustada, informo a todos que encaminharemos a
documentagéo para analise do setor técnico da corporagéo (DAL/OBRAS), o qual emitira seu parecer.
Para tanto, é requerido tempo necessario para tal processo, desta forma, encerraremos nossa sessdo por
hoje, onde a retomaremos as 15h00 do dia 13/11/2023 (segunda-feira).

Boa tarde a todos, e um 6timo final de semana. Até breve!

Boa tarde, senhores licitantes!

Estamos aguardando manifestagao do setor técnico quanto a analise de proposta. Favor aguardar!
Senhores licitantes, boa tarde. Informo que fora recebido protocolo da Diretoria de Apoio Logistico,
solicitando prorrogagdo de prazo para andlise de proposta. Ciente que tal fato, o qual esta relacionado com
a necessidade do servico, suspenderemos nossa sessdo neste ato, onde a retomaremos em 16/11/2023
as 15h00. Até mais!

Boa tarde, senhores licitantes!

Senhores licitantes, estamos finalizando a analise informada.

Senhores licitantes, finalizada a andlise informada, passaremos aos devidos registros junto ao licitante
melhor classificado.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, senhor licitante!

Boa tarde

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo que a analise
técnica emitida pelo setor competente em relagdo a proposta novamente apresentada pelo fornecedor O M
M ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA apontou as seguintes inconformidades:

houve um equivoco ao citar o nome de nossa empresa MF-servigos

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo que a analise
técnica emitida pelo setor competente em relagdo a proposta novamente apresentada pelo fornecedor MF
- SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA apontou as seguintes inconformidades:

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Ciente senhor licitante, ja corrigido.
Pedimos que reconsidere.

Ciente

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo a V.Sa. que
o parecer do setor técnico e desta comissao é de que a proposta de prego apresentada esta novamente
incorreta e inapta para aprovacéo. Agravo que itens com pendéncias ja haviam sido sinalizados na
solicitagédo de corregéo anterior e, devidamente dado ciéncia do conhecimento de cada um por vossa
senhoria. Sendo assim, registramos as pendéncias:

Ciente

A transcrigdo 1 abaixo, é relativa ao ITEM 2.2 DO PARECER (REFERENTE AO ORCAMENTO
SINTETICO - DESCONTO LINEAR):

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Transcrigéo 1: “O Licitante ndo atende
o desconto linear incididos nos itens da planilha, uma vez que ao orcar valores para mao de obra acima do
proposto na planilha de pregos do CBMPA, impacta na incidéncia de desconto linear incorreto com o
desejado. Ressaltamos que embora tenha encontrado o desconto linear que permitiu chegar a valor igual
ao da sua proposta, este foi alcangado considerando valores exclusivamente de mao de obra acima do
orgcamento base, o que ao ver deste setor ndo é permitido ) -

A transcrigdo 2 abaixo, é relativa ao ITEM 2.4 DO PARECER (PLANILHA ANALITICA — COMPOSICAO
DE CUSTO UNITARIO):

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Transcrigdo 2: " As composigdes de
custo unitario estao incorretas, foi apresentado itens de mao-de-obra com valores superiores a itens
orgados pela administracéo, ademais, a apresentagéo da composigéo dos encargos complementares néo
proporciona relagdo com a devida méo de obra o qual o referido encargo compde."

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAOQO LTDA - Senhor licitante, favor se manifestar
quanto aos itens apontados.

Senhores licitantes, devido a evento inesperado esta comissdo encerrara a sessdo neste ato. Comunico a
todos que a retomaremos a mesma amanha de manha (17/11/2023) as 10h00, onde daremos
continuidade ao ponto que encerrou hoje.

Bom final de dia a todos. Até amanha!

Bom dia Sr. Pregoeiro, encaminhamos por email alguns questionamentos sobre a analise da proposta.
Senhores licitantes, bom dia.

Devido algumas questdes administrativas internas, ndo sera possivel o prosseguimento da sessao no dia
de hoje.

Fica agendado a reabertura da sessdo na segunda-feira (20/11) as 10h.

Obrigado e bom fim de semana a todos.

Senhores licitantes, bom dia.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, fica aqui registrado
que em relagdo aos pontos citados nas transcrigdes 1 e 2 divulgadas no dia 16/11/2023, foi pedido
manifestagdo de vossa senhoria. Registro que, conforme ja divulgado por vossa senhoria em chat, fora
recebido vossa manifestagao via e-mail no dia 17/11/2023 as 10h02, ao qual para conhecimento de todos,
solicito que anexe tal documento neste sistema. Para tanto, serd convocado anexo para que, apos
recebido, seja encaminhado ao setor técnico para anadlise.

Senhor Fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF:
26.481.657/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAOQ LTDA - Senhor licitante, favor anexar a
documentagao solicitada. Para tanto, concederemos o prazo de 15 minutos.

Bom dia, Sr. Pregoeiro enviamos

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Grato pelo retorno.

Senhores licitantes, em que pese esta CPL tenha seu entendimento quanto aos pontos levantados pela
licitante MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA. Ainda assim, a documentagéo e
manifestagdo juntada deve passar por uma analise do setor técnico competente, o qual emitira seu parecer
com base nas normas editalicias.

Sendo assim, daremos uma breve pausa em nossa sessao e a retomaremos ainda hoje (20/11/2023) as
15h00, quando faremos os devidos processamentos.

Aguardo os senhores, até breve!

Boa tarde! comunico que até o momento ainda nédo tivemos retorno quanto a andlise solicitada e registrada
neste chat. Aguardaremos mais alguns instantes. Favor manterem-se conectados.

Senhores licitantes, com vistas a fornecer o tempo necessario ao setor técnico, aguardaremos o
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Presidente fala
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Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
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Presidente fala
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Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
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Presidente fala
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Presidente fala

Presidente fala
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21/11/2023 10:05:13
21/11/2023 10:05:39
21/11/2023 10:07:38
21/11/2023 10:57:45

21/11/2023 13:30:51
21/11/2023 13:36:28

21/11/2023 13:37:07
21/11/2023 13:44:45

21/11/2023 13:47:09

21/11/2023 13:48:34
21/11/2023 13:52:34

21/11/2023 13:53:43

21/11/2023 13:57:27

21/11/2023 13:57:56

21/11/2023 13:58:48

21/11/2023 13:59:48
21/11/2023 14:09:46

21/11/2023 14:11:34

21/11/2023 14:16:27

22/11/2023 12:59:56

22/11/2023 15:02:13

22/11/2023 15:04:10

22/11/2023 15:04:43
27/11/2023 13:32:04
27/11/2023 13:34:43

27/11/2023 14:09:40

27/11/2023 15:27:02

27/11/2023 15:56:03

29/11/2023 14:03:30
29/11/2023 14:05:48

01/12/2023 10:01:47
01/12/2023 10:06:29

01/12/2023 10:47:17

01/12/2023 11:08:02

01/12/2023 11:12:43

encaminhamento. Para tanto, reagendaremos nossa sess&o para amanha as 10h00. Pedimos a
compreensao de todos. Até breve.

Bom dia.

Em instantes estaremos recebendo o parecer da dal/obras. Favor manterem-se conectados!

Bom dia, Ciente.

Senhores licitantes, ainda no aguardo. E para ndo tomar vossos tempo , faremos uma pausa na sesséo,
onde a retomaremos as 13h30 de hoje (21/11/2023). Aguardo a todos até Ia!

Boa tarde a todos

Senhores licitantes, recebemos do setor técnico um pedido de solicitacdo de informagdes complementares
para fazer frente aos esclarecimentos fornecidos pela licitante ora melhor classificada MF - SERVICOS EM
TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA frente aos apontamentos do ultimo parecer deste setor.

Sendo assim, para dar andamento cristalino, faremos o contato com a licitante em questao.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, boa tarde.

Fora solicitado informagdes e deliberagdes complementares pelo setor técnico para que este dé
andamento a andlise e manifestagéo quanto vossa manifestacéo e proposta.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Segue a transcrigao da solicitagéo:
"Honrado em cumprimenta-lo, considerando as pontuacdes elencadas no sequencial 31 deste protocolo de
anadlise da proposta da licitante em tela, solicito que seja apensado a este PAE as composi¢des de custo
unitarias das maos de obra com a devida relagdo e composi¢des dos encargos complementares, ainda,
que seja apensado a comprovagao de restricdo de ndo desoneracao da folha, para devida analise e
andamento processual."

Sera anexado neste momento

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, vossa senhoria
apresentou em vossa planilha os encargos complementares de forma decomposta, ou seja, demostrou o
valor de cada item que compde o valor total de encargos complementares para varios itens. Contudo, ndo
conseguiu-se identificar a qual servigo/material/profissional este encargo complementar decomposto se
refere. O que se pede é identifica-los de forma que este faca relacdo com item/material/profissional
corresponde em sua planilha.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, aguarde o prazo e
demais informagdes para encaminhamento. Ainda nao finalizei a solicitagéo.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Ademais, o setor técnico observa que
vossa senhoria orgou vossa planilha sem desoneragao, o que levou a pregos acima do orgamento base.
Desta forma, quer evidenciar algum tipo de restricdo, para somente entéo deliberar quanto ao documento
de manifestagdo de vossa senhoria.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Desta forma, este presidente
pergunta se entendido o que se pede?

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Ressalto que, se tiver duvida,
esclarega neste ato, pois ndo queremos que confirme sem ao menos ter entendido a solicitagdo. Favor se
manifestar!

Sim Sr. Pregoiro, esta entendido sua solicitagdo

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, solicito que trate as
informagdes de forma a atender a solicitagdo quanto a encargos complementares, bem como quanto a
desoneragdo ou ndo da folha citadas nesta sessdo. Para tanto, sera concedido o prazo até 12h00min de
amanha (22/11/2023) para encaminhamento, prazo no qual sera encerrado anexo.

Sera encaminhado no prazo Sr. Pregoeiro

Senhores licitantes, devido este presidente esta saindo de plantdo operacional de 24 horas e mais 5 horas
de expediente ininterruptos. Encerraremos nossa sessao por hoje, e reabriremos a mesma somente
amanha (22/11/2023) as 15h00, pois pelo periodo da manha, os oficiais desta sessdo estardo escalados
em evento desta corporagdo (treinamento alusivo a formatura do Curso de Formagao de Pragas do
CBMPA). No mais, desejo 6timo dia a todos. Até breve!

Senhor fornecedor MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, CPNJ/CPF:
26.481.657/0001-01, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comisséo de Licitacéo.

Boa tarde senhores licitantes! comunico a todos que o setor competente julgou necessario solicitar
prorrogacéo de prazo para analise das pegas encaminhadas pela licitante MF - SERVICOS EM
TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA. Sendo assim, com vistas a fornecer o prazo concedido aquele
setor, tenho a registrar que ndo teremos sess&o no dia de hoje.

Sendo assim, fica desde ja agendada nossa préxima sessao para o dia 23/11/2023 as 15h30min, onde
teremos o resultado do parecer técnico, bem como sua divulgagéo e providéncias necessarias para a
continuidade do certame.

Pedimos que considerem tal necessidade, desejo uma 6tima tarde a todos! Até amanha.

Boa tarde, senhores licitantes!

Informo a todos que recebemos o parecer do setor de obras em relagéo a proposta da empresa melhor
classificada. Comunico que é requerido um tempo para analise desta comissao e posterior divulgagao,
favor aguardar!

Ainda em analise...

Finalizando a analise informada, senhores. Passaremos aos registros em breve. Favor manterem-se
conectados.

Senhores licitantes, informo a todos que esta comissao solicitara informagdes complementares com vistas
a esclarecer pontos elencados no parecer do setor técnico: DAL/Obras. Desta forma, encerraremos nossa
sessédo por hoje, onde a retomaremos as 14h00 do dia 29/11/2023 (quarta-feira).

Pedimos vossa compreensé&o. Boa tarde a todos!

Boa tarde!

Na ultima sesséo, solicitamos informacdes complementares com vistas a esclarecer pontos elencados no
parecer do setor técnico sobre a proposta da licitante melhor classificada. Como o mesmo ainda néo foi
finalizado, comunico que ficaremos no aguardo do envio a esta CPL. Deste modo, vamos finalizar esta
sessdo neste ato, e retomaremos a mesma no dia 1 de dezembro de 2023 (sexta-feira) as 10h00. Até 1a!
Bom dia, senhores licitantes.

Na sessao anterior, de posse do parecer do setor técnico sobre a proposta da licitante ora melhor
classificada MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, este presidente e comissédo
solicitaram melhores esclarecimentos para eventuais registros nesta sessdo. Comunico que ja recebemos
tal devolutiva, onde estamos finalizando analise para eventuais registros ainda nesta sesséo.

Informo que faremos a seguir os registros quanto a proposta da licitante MF - SERVICOS EM
TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, parecer técnico do setor de obras do CBMPA e posicionamento
desta comissdo do RDC em tela.

Considerando a andlise técnica, registraremos os devidos apontamentos quanto a proposta da licitante
melhor classificada:

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo a V.Sa. que
o parecer do setor técnico e desta comisséo é de que a proposta de prego apresentada esta incorreta.
Sendo assim, registramos as pendéncias aos quais necessitam de corregdes:

10



MENSAGENS DA LICITAGAO
Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Fornecedor responde
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
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Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
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Presidente fala
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Presidente fala
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01/12/2023 11:14:33
01/12/2023 11:16:39
01/12/2023 11:17:48
01/12/2023 11:22:50

01/12/2023 11:24:06

01/12/2023 11:26:02

01/12/2023 11:26:22

01/12/2023 11:38:02

01/12/2023 11:46:32

01/12/2023 11:52:42

01/12/2023 11:58:44

01/12/2023 12:10:33
01/12/2023 12:12:17
01/12/2023 12:13:45

01/12/2023 12:15:42
01/12/2023 12:24:07
01/12/2023 12:25:54

01/12/2023 12:26:16
01/12/2023 12:30:39

01/12/2023 12:36:09

01/12/2023 12:39:43

01/12/2023 12:41:37

01/12/2023 12:41:59

01/12/2023 12:42:07

01/12/2023 12:42:25

01/12/2023 12:42:53
01/12/2023 12:45:05

01/12/2023 12:51:09
01/12/2023 13:08:31

01/12/2023 13:08:56
01/12/2023 13:12:43
01/12/2023 13:12:51

01/12/2023 13:13:14 (

01/12/2023 13:13:27

Ciente

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, bom dia!

Bom dia, Sr. Pregoeiro

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, faremos o registro
das informagdes, solicito que somente ao final, caso tenha duvida, se manifeste. Desta forma nédo teremos
ruidos na informagéo repassada. Entendido?

Entendido, Sr. Pregoeiro

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Grato pelo retorno, seguem os
apontamentos em relagédo a vossa proposta:

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - 1- ORGAMENTO SINTETICO:

Vossa senhoria deve adequar o orgcamento sintético de forma os itens exclusivamente de méo de obra
tenham seus precos unitarios compreendendo os pisos salariais vigentes + encargos sociais e encargos
complementares corretamente dimensionados. Entendemos que a metodologia de desconto linear esta
alinhada, seguir conforme solicitado.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - 2- PLANILHA ANALITICA

Vossa senhoria deve adequar as composigdes de custo unitario de forma que os itens que tenham a
incidéncia de encargos sociais leve em consideracédo os encargos sociais corretamente dimensionados.
Seguir conforme solicitado.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - 3- COMPOSIGAO DO BDI:

Vossa senhoria deve adequar a composicédo do BDI de forma eu leve em consideragdo o PGDAS referente
ao més de outubro, devendo constar o correto dimensionamento do mesmo, bem como das aliquotas dos
impostos pis, cofins e iss. Para tanto, também solicitamos a apresentacdo do PGDAS referente ao més de
outubro para comprovagao. Seguir conforme solicitado.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - 4- PLANILHA DE ENCARGOS:

Vossa senhoria deve adequar a planilha de composigao de encargos de forma que esteja corretamente
dimensionada, uma vez que todos os percentuais do Grupo D da tabela estdo equivocados. Seguir
conforme solicitado.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, favor se manifestar
quanto ao pleno entendimento das corre¢des solicitadas? Informo que o prazo ainda sera fornecido nesta
sessdo.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, favor se manifestar!
Sr. Pregoeiro, iremos verificar os questionamentos e tomar as devidas providéncias.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, pergunto se
entendido os ajustes necessarios e solicitados em sua proposta?

Sim,Sr. Pregoeiro

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Grato.

Senhores licitantes, foi motivo de analise deste 6rgdo quanto aos custos ofertados pela licitante MF -
SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA para os itens exclusivos de mao de obra, os quais
foram apresentados com custos unitarios superiores aqueles constantes do orgamento estimado. Para
dirimir tal questao, foi solicitada a manifestagéo do setor técnico quanto aos esclarecimentos apresentados
pela licitante, onde esta comissao passa a registrar o seu entendimento levando em consideragéo...

...Em continuagdo...as regras editalicias.

Temos que a licitante MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA apresenta a opgao
pela folha ndo desonerada, conforme documentacéo acostada pela mesma e ja disponibilizada a todos. E
pacifico no Tribunal de Contas da Unido que os editais de licitagdo ndo podem obrigar as licitantes a
apresentarem suas propostas somente pela forma desonerada, ou somente pela forma nao desonerada,
sendo isto um faculdade da empresa, conforme condigdes legais estabelecidas.

Neste sentido, é fato que a composicédo dos encargos da empresa MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E
CONSTRUCAO LTDA advém de sua opgao pela tributagéo substitutiva (CPRB), e que esta é manifestada
mediante o pagamento da contribuicdo incidente sobre a receita bruta relativa a janeiro de cada ano, ou a
primeira competéncia subsequente para a qual haja receita bruta apurada, sendo esta irretratavel para
todo o ano calendario.

Sendo assim, entendemos que custos unitarios para mao de obra com valores acima do estimado pela
administragéo, para este caso especifico, sdo justificados devido a opgéo da licitante pela tributagéo
substitutiva (CPRB), conforme comprovado em relatério circunstanciado, e objeto de analise deste 6rgéo,
o qual o parecer final desta comissdo é que devem ser considerados e aceitos, como excegao a regra.
Por fim, temos que para tal decisdo estd amparada nos itens 9.3.4.6.1, 9.3.4.6.1.1 € 9.3.4.6.1.2 do edital,
0s quais seguem a seguir:

9.3.4.6.1. No caso de adogao do regime de empreitada por prego unitario ou de

contratagéo por tarefa, os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das

propostas ndo podem exceder os custos unitarios estabelecidos no orgamento estimado

pela administragao publica, observadas as seguintes condigdes:

9.3.4.6.1.1. Serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto

no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos oitenta por cento do

valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados essenciais a funcionalidade

da obra ou do servigo de engenharia;

9.3.4.6.1.2. Em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério

técnico circunstanciado aprovado pela administragéo publica, poderdo ser aceitos custos

unitarios superiores aqueles constantes do orgamento estimado em relagéo aos itens

materialmente relevantes, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgéos de controle, dispensada a compensagéo
em qualquer outro servigo do orgamento de referéncia.

Sendo assim, findo o devido registro.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo que sera
dado o prazo para apresentacdo da proposta ajustada as questdes aqui pontuadas nesta sesséo. Para
tanto, sera dado prazo para o devido encaminhamento até 04/12/2023 as 12h00. Pergunto se ciente?
Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, favor se manifestar!
Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Sera concedido o prazo de 10
minutos para vossa manifestagao.

Ciente

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Grato pelo retorno.

Senhores licitantes, cientes que podendo haver descontentamento com relagéo aos prazos de ajustes de
propostas, inicialmente cabe destacar que, em relagédo aos prazos para ajustes de proposta, temos que é
plenamente possivel e previsto, conforme item 9.3.8 do edital:

“Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera’ ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissao, desde que ndo haja majoragéo do
preco”.

()

Entendemos desta forma que o limite para corregéo da proposta ¢ discricionario. Claro, ndo ¢ infinito, mas
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Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

01/12/2023 13:13:42

01/12/2023 13:14:07

04/12/2023 13:03:58
04/12/2023 13:11:19
04/12/2023 13:12:43

04/12/2023 13:22:28
04/12/2023 13:33:36
04/12/2023 13:35:54
04/12/2023 13:44:05

04/12/2023 13:56:40
04/12/2023 13:58:25

04/12/2023 14:17:12

04/12/2023 14:48:07

04/12/2023 15:38:52
04/12/2023 15:40:51

04/12/2023 15:42:03

04/12/2023 15:42:24
04/12/2023 15:43:39

04/12/2023 15:48:19

04/12/2023 15:48:34

04/12/2023 15:48:52

04/12/2023 16:02:28

04/12/2023 16:10:23

04/12/2023 16:18:37

04/12/2023 16:21:09

04/12/2023 16:28:50
04/12/2023 16:35:27
04/12/2023 16:36:45
04/12/2023 16:38:15

05/12/2023 09:31:32
05/12/2023 09:46:04
05/12/2023 09:55:17

deve ser dosado pela administragdo caso a caso, e transmitidos de igual maneira aos demais licitantes,
quando convocados, obedecendo desta forma rigorosamente o principio da isonomia.

Atestamos que concederemos de fato A ULTIMA OPORTUNIDADE para ajustes, somente devido a
aceitacdo da proposta com encargos nao desonerados aceitos considerando os valores de méao de obra
ofertados acima do orgamento estimado pela administragéo, calculo de BDI com PGDAS de outubro e
inicial apontamento quanto a encargos sociais, 0s quais impactam toda a proposta. Desta forma, néo
ocasionando prejuizos ao licitante em questéo.

Senhores licitantes, feitos os registros. Informo a todos que encerraremos nossa sessao neste ato, onde a
retomaremos no dia 04/12/2023 as 13h00. Desejamos um bom final de semana a todos!

Boa tarde senhores licitantes.

Boa tarde

Senhores licitantes, acuso o recebimento da proposta encaminhada pela licitante MF - SERVICOS EM
TECNOLOGIA E CONSTRUCAQO LTDA via e-mail desta CPL na data de hoje (04/12/2023) as 12h54.
Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, favor se manifestar
em relagdo ao encaminhamento da documentagao fora do prazo estipulado em chat em 01/12/2023
4s12:45?

Boa tarde

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Boa tarde, favor se manifestar senhor
licitante.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, sera fornecido o
prazo de 10 minutos para vossa manifestagéo.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, favor se manifestar.
Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, sera fornecido um
prazo final de 10 minutos para vossa manifestacdo. Ressaltamos que, conforme item 7.3 do edital:
"Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica da
licitagéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o."

Senhores licitantes, como ndo houve manifestagédo. Faremos o devido registro em relagédo ao
encaminhamento fora do prazo da documentagéo por parte da licitante MF - SERVICOS EM
TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA, bem como nao ter respondido as solicitagdes deste presidente.
Para tanto, faremos uma breve pausa até as 15h30 de hoje (04/12/2023), quando faremos os devidos
registros. Até 14, senhores. Aguardo a todos

Estavamos acompanhando, mas néo havia liberado o chat, apenas agora conseguimos. E sobre o envio
da documentag&o, ndo conseguimos inserir no sistema e por isso enviamos por email um pouco depois do
prazo.

Boa tarde senhores licitantes.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, o chat estava
devidamente liberado. Sendo assim, passaremos o seguinte

Senhores licitantes, na sesséo do dia 01/12/2023, foram feitos os devidos registros para que a empresa
MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA procedesse o ajuste de sua proposta, bem
como o prazo para encaminhamento via chat da mesma até as 12h00 do dia 04/12/2023. Tal informagao
esta registrada na sesséo do dia 01/11/2023 as 12h45, o qual foi dado ciente pelo licitante &s 13h08 do
mesmo dia, demonstrando que o mesmo tomou ciéncia e conhecimento do prazo para encaminhar tal
documentacéo.

Ocorre que o licitante encaminhou sua proposta via e-mail fora do prazo concedido, enviando sua proposta
hoje (dia 01/12/2023) &s 12h54, portanto fora do prazo concedido.

Ressaltamos que este foi o maior prazo concedido a esta licitante, maio que o primeiro, segundo e
terceiro, e ainda assim a mesma nao obedeceu o prazo estipulado, mesmo esta ciente deste.
Considerando ainda que ao abrir a sess&o do dia de hoje (04/12/2023) foi registrado tal fato, e
imediatamente solicitado manifestagéo reiteradas vezes via chat com o fornecedor, onde este néo se
manifestou sobre o ocorrido, mesmo disponibilizado chat e o acionado reiteradas vezes, tendo fornecido o
tempo total aproximado de 50 minutos para manifestagéo, e este ainda assim ndo se manifestou.

Peco que considere que fizemos dentro de 24h uteis, e por se ultima chance refizemos toda a proposta
para atender todos os esclarecimentos anteriores, sem erros, com memoria de calculo, toda assinada
digitalmente.

Registramos que o item 7.3 do edital é tacito, o qual atesta que: "7.3. Incumbira ao licitante acompanhar as
operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica da licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexdo."

Registramos ainda que os prazos concedidos devem ser obedecidos, conforme previsto em edital, item
9.2.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. O que em nenhum momento ocorreu, recaindo sob a licitante
o 6nus decorrente do subitem 7.3 do edital.

Sendo assim, solicitado manifestagéo do licitante em questéo, o qual ndo se manifestou no prazo
concedido, apesar de varias reiteragdes, comunico que sera procedido a recusa da proposta da empresa
por ndo apresentar sua documentagao dentro do prazo concedido (conforme registrado nas mensagens
anteriores). E ainda por ndo se manifestar via chat quando solicitado, abandonando o certame (item 9.7 do
edital), o que causa transtorno ao andamento do processo.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, informo que o prazo
concedido deve ser fielmente cumprido, sob pena de ferir a isonomia do processo. Ademais, consideramos
que franqueamos inumeras oportunidades e esclarecimentos diversos para o correto ajuste de propostas e
obediéncia ao que era solicitado, sempre pedindo ciéncia do entendimento. Desta forma, apenas para
registro, consideramos vossa manifestagao, ficando a critério de vossa senhoria utilizar de seus direitos e
prerrogativas quanto a fase recursal.

Para MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUCAO LTDA - Senhor licitante, antes a
desclassificagdo da proposta, fica franqueado o prazo de 5minutos para eventual registro por vossa
senhoria.

Senhores licitantes, como novamente ndo houve manifestagdo em tempo. Procederemos a recusa da
proposta.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intencéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Senhores licitantes, parametrizado a recusa da proposta da licitante em questao, passaremos a convocar
a empresa imediatamente melhor classificada apenas amanha (05/12/2023).

Sendo assim, encerraremos nossa sessao por hoje, onde a retomaremos amanha (05/12/2023) as 09h30,
onde aguardo a todos. Tenham um 6timo final de dia, até mais!

Bom dia senhores licitantes!

Para MVM ENGENHARIA LTDA - Bom dia, senhor licitante!

Para MVM ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, como é de vosso conhecimento, vossa empresa figura
com o maior desconto ofertado no momento. No entanto, nossa equipe técnica levantou a informagao que
vossa senhoria no realizou a VISITA TECNICA AO LOCAL DE OBRA em tempo habil, visita esta que
resulta na emissdo do Atestado de Vistoria emitido pelo CBMPA (Anexo Il do edital), o qual é obrigatério
quando do momento de habilitagéo da proposta, conforme subitem 10.8.9.14 do edital, devendo tal ser
realizada até ultimo dia...
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MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

05/12/2023 09:55:46
05/12/2023 09:57:34

05/12/2023 09:57:49

05/12/2023 10:05:55

05/12/2023 10:22:01

05/12/2023 10:42:16

05/12/2023 10:43:46

05/12/2023 10:49:06

05/12/2023 10:49:38
05/12/2023 10:51:33

05/12/2023 10:53:01

05/12/2023 10:59:01
05/12/2023 10:59:22
05/12/2023 11:00:37

05/12/2023 11:02:05
05/12/2023 11:05:02

05/12/2023 11:13:52

05/12/2023 11:16:03

05/12/2023 11:19:37
05/12/2023 11:22:00

05/12/2023 11:26:04

05/12/2023 11:31:37

05/12/2023 11:32:29
05/12/2023 11:32:52

05/12/2023 11:32:54
05/12/2023 11:33:51

05/12/2023 11:34:32

05/12/2023 11:35:00

05/12/2023 11:35:04
05/12/2023 11:36:44

05/12/2023 11:37:11

05/12/2023 11:39:24

05/12/2023 11:39:37

05/12/2023 11:40:12

05/12/2023 11:40:29

05/12/2023 11:44:31

Para MVM ENGENHARIA LTDA - ...Em continuagao...util anterior a data da abertura da sesséo.

Para MVM ENGENHARIA LTDA - Conforme disposto, tal fato enseja, em momento oportuno, em vossa
inabilitagdo e consequente desclassificagdo do certame.

Para MVM ENGENHARIA LTDA - Considerando que o objeto da licitagdo é de suma importancia para a
corporagao, e objetivando a agilidade na realizagéo deste processo é que, solicito vossa manifestagao e
confirmagao se possui o Termo de Vistoria assinado pelo setor técnico da corporagédo?

Para MVM ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, favor se manifestar.

Para MVM ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, em que pese ter solicitado vossa manifestagao, e até o
momento n&o ter se manifestado, forneceremos o prazo de 15 minutos para que se manifeste.

Senhores licitantes, apesar das reiteradas chamadas para manifestacédo da empresa MVM ENGENHARIA
LTDA, temos que a mesma deixa escapar a oportunidade para tal. Consideremos que foi oportunizado
tempo adequado, contudo sem sucesso na troca de informacéo.

Senhores licitantes, registramos que o item 7.3 do edital é tacito, o qual atesta que: "7.3. Incumbira ao
licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica da licitagao, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o."

Considerando ainda que a licitante MVM ENGENHARIA LTDA quando ndo se manifesta, apesar o
excessivo prazo concedido via chat, recai ainda no chamado abandono do certame, o qual esta prescrito
no item item 9.7 do edital, o qual prescreve: "O licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a
documentacao indicada nesta condicdo sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste
edital e demais legislagdes pertinentes a matéria". Desta forma, procederemos sua desclassificagéo.

Sera parametrizado no sistema a desclassificacdo da licitante em questéo, favor aguardem.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Senhores licitantes, parametrizado a recusa da proposta da licitante em questao, passaremos a convocar
a empresa imediatamente melhor classificada, a licitante CTHT BRASIL LTDA.

Para CTHT BRASIL LTDA - Bom dia, senhor licitante!

Bom dia Sr. Presidente!

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, como é de vosso conhecimento, neste ato vossa empresa
figura com o maior desconto ofertado. Informo que apo6s triagem realizada, consideramos que a proposta
cumpre preliminarmente o subitem 9.5 do edital. Sendo assim, pergunto se confirma o valor do lance
ofertado?

Confirmo Sr. Presidente

Senhor licitante, esta comissdo do RDC propde contraproposta com desconto total de 25,00%. Desconto
este a incidir sobre o orgamento estimado pela administragéo. Solicitamos a V.S.2 que analise a
contraproposta e se manifeste, neste chat, se é possivel atender.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, favor se manifestar!

Sr. Presidente o nosso desconto é de 29%. O Sr. solicita que seja de 25%. E isso? Esta correto o
entendimento? O chat ndo estava aberto para que pudéssemos responder.

Para CTHT BRASIL LTDA - Exato. veja se possivel atender, caso contrario, daremos continuidade

Entdo concordamos em reduzir o nosso percentual de desconto, passando a ser de 25%, conforme
solicitado.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, desculpa o engano de informacéo, solicito novamente que se
manifeste se é possivel atender esta contraproposta: desconto total de 30,00%. Desconto este a incidir
sobre o orgamento estimado pela administragéo. Solicitamos a V.S.? que analise a contraproposta e se
manifeste, neste chat, se é possivel atender.

Sr. Presidente, ndo é viavel aumentarmos o nosso percentual de desconto, vez que prezamos pela perfeita
execugdo do objeto. Assim, mantenho o percentual de 29%.

Para CTHT BRASIL LTDA - Grato pela retorno breve.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, nos termos do item 9.2 do edital e correlatos convoco vossa
empresa, que figura como sendo a que ofertou o melhor lance, para que encaminhe vossa proposta
ajustada/atualizada ao lance ofertado, para tanto informo que sera concedido o PRAZO de 24h para o
encaminhamento, exclusivamente via sistema, prazo pelo qual ficara disponivel o envio de anexo.
Estamos a disposi¢ao

Caso a licitante necessite de maior prazo para o encaminhamento devera solicitar antecipadamente, via e-
mail (cplcbmpa@gmail.com), o pedido devidamente fundamentado e justificado nos termos do edital, o
qual sera analisado pela comissdo do RDC e deferimento ou ndo, pedido e resposta esta que apds aberta
a sessao subsequente sera registrado neste chat.

Para CTHT BRASIL LTDA - Ratifico que a confecgdo da proposta ajustada deve ocorrer alinhada ao tipo
de licitagdo, qual seja, MAIOR DESCONTO, conforme previsto no item 1.3 do edital, sendo assim, as
propostas apresentadas devem atender o previsto no Artigo 19, §3 da Lei n° 12.462, de 4 de agosto de
2011, onde o percentual de desconto apresentado pela licitante em seu lance ofertado devera incidir
linearmente (igualmente) sobre os pregos de todos os itens do orgamento estimado constante do
instrumento convocatorio,...

Para CTHT BRASIL LTDA - ...Em continuagao...ressalvado o item 9.3.4.5 do edital e seus subitens.
Solicito ainda que as planilhas sejam encaminhadas em formato .pdf (nos termos do edital) e no formato
xlIsx (programa Excel ou similar), para fins de facilitar e agilizar a leitura e compilagéo dos dados.

Ok Sr. Presidente, ciente

Para CTHT BRASIL LTDA - Nos termos do item 10.4 do edital e correlatos, que trata da HABILITACAO,
solicito a V.S.? a gentileza de, se possivel, no mesmo ato de encaminhamento dos documentos da
proposta, que sejam encaminhados os documentos de habilitagdo e ainda, caso for optante do simples
nacional, a declaragdo do PGDAS-D e enviar também a copia da carteira profissional do responsavel
técnico da empresa, para fins de darmos maior celeridade ao processo, o que em nada ira prejudicar a
licitante pois, apos a fase...

Para CTHT BRASIL LTDA - ...Em continuacao... de julgamento da proposta iremos iniciar a fase de
habilitagdo, quando pediremos para ratificar se ainda havera interesse em encaminhar algum documento
para a fase de habilitagéo.

Para CTHT BRASIL LTDA - Ratificamos que o percentual de desconto linear deve ser aplicado a todos os
itens da planilha de custos, considerando a situacéo especifica para engenheiro civil de obra-pleno e
similares. Para efeito, atentar para pleno entendimento do item 9 do edital, que trata da ACEITABILIDADE
DA PROPOSTA VENCEDORA, néo se limitando a este.

Para CTHT BRASIL LTDA - Atentar também para incidéncia das aliquotas correta dos encargos, se
optante do simples, de forma que esta esteja devidamente demostrada na planilha de BDI e ENCARGOS.
Para CTHT BRASIL LTDA - Ressalto que é IMPORTANTISSIMO que vossa senhoria trate bem os
arquivos a serem apresentados, fazendo compactacdo sempre que necessaria para o correto upload no
sistema comprasnet de toda a documentagao solicitada.

Sr. Presidente, a cépia da CTPS do Responsavel Técnico pode ser substituida pelo contrato de prestagéo
de servigos, em caso de prestador de servicos, e/ou pela Certiddo de Registro e Quitagdo perante o CREA
onde conste o profissional como Responsavel Técnico. Correto? E os documentos serdo aceitos, se
enviados por e-mail, caso ocorra alguma eventualidade? Favor deixar claro.

Para CTHT BRASIL LTDA - O sistema comprasnet aceita aproximadamente 50mb de upload, quando
ultrapassado tal limites, podemos receber via e-mail, desde que encaminhados dentro do prazo estipulado,
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MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

05/12/2023 11:45:25
05/12/2023 11:52:15

05/12/2023 11:53:21

05/12/2023 11:54:20

05/12/2023 11:54:59

05/12/2023 11:56:06

05/12/2023 11:56:40

05/12/2023 11:57:11
05/12/2023 11:58:12

05/12/2023 11:59:38

05/12/2023 11:59:58

06/12/2023 12:02:27

06/12/2023 14:03:37
06/12/2023 14:10:01

06/12/2023 14:10:10
06/12/2023 14:18:41

06/12/2023 14:20:58
06/12/2023 14:24:01

06/12/2023 14:34:12

06/12/2023 14:55:59
06/12/2023 15:15:12
06/12/2023 15:40:51
06/12/2023 15:47:51
06/12/2023 15:48:19
06/12/2023 16:02:40

06/12/2023 16:04:24

06/12/2023 16:05:07

06/12/2023 16:06:48

06/12/2023 16:07:32

06/12/2023 16:08:48

06/12/2023 16:34:15
06/12/2023 16:36:33

06/12/2023 16:43:22
06/12/2023 16:56:04

06/12/2023 16:57:30
06/12/2023 17:00:37

06/12/2023 17:01:41
06/12/2023 17:03:59

07/12/2023 14:05:02
07/12/2023 14:05:10
07/12/2023 14:05:30

07/12/2023 14:06:04

o qual na primeira oportunidade, serdo anexados a pasta google drive deste certame para conhecimento
de todos e registrado em ata/chat da préxima sesséo, prevalecendo assim o principio da publicidade.
Certo Sr. Presidente

Para CTHT BRASIL LTDA - Com relacdo ao 8.2.4. este caracteriza se o profissional é pertencente ao
corpo técnico da Licitante , conforme consta no item 8.2.1 mediante apresentacdo de um dos itens de
8.24.1a8.24.6.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, favor confirmar o recebimento de todas as mensagens em
relagdo aos documentos solicitados, bem vosso pleno entendimento a respeito de todo informado e
solicitado.

Entendido Sr. Presidente.

Senhor Fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 35.651.632/0001-08, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, convocado anexo via sistema, favor prosseguir conforme
orientagdes emanadas (encaminhamento de documentos: proposta ajustada em .pdf e .xlIsx + Declaragéo
PGDAS e carteira profissional do responsavel técnico e documentos de habilitagcéo). Sendo assim, ficara
disponivel o anexo, até 06/12/2023, as 12h00, quando sera encerrada a convocagao.

Para CTHT BRASIL LTDA - Caso a licitante necessite de maior prazo para o encaminhamento devera
solicitar antecipadamente, via e-mail (cplcbompa@gmail.com), o pedido devidamente fundamentado e
justificado nos termos do edital, o qual sera analisado pela comissdo do RDC e deferimento ou ndo, pedido
e resposta esta que apos aberta a sesséo subsequente sera registrado neste chat.

Ok. Entendido.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, note que o prazo para encaminhamento da proposta
concedido 906/12/2023 até as 12h00) ¢ diferente do prazo para reabertura de nosso certame (06/12/2023
as 14h00).

Senhores licitantes, solicitada a apresentagéo da proposta ajustada a licitante melhor colocada, iremos
aguardar o encaminhamento. Para tanto, suspenderemos esta sesséo neste ato e retornaremos em
06/11/2023 as 14h00 para registros e providéncias que forem necessarias.

Agradeco a presenca de todos, estamos a disposigéo. Até breve!

Senhor fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPNJ/CPF: 35.651.632/0001-08, o prazo para envio de anexo
referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagéo.

Boa tarde, senhores licitantes!

Informo que daremos continuidade a nossa fase de julgamento de propostas. Na oportunidade informo que
a licitante CTHT BRASIL LTDA encaminhou via anexo os documentos solicitados em 06/12/2023 as
10:20. Desde ja informo que juntaremos os documentos encaminhados na pasta google drive do certame,
ao qual encaminho link para acesso:

https://drive.google.com/drive/folders/1rTedYBvjbtv8L GghweokAlQoF QHvfOB5?usp=sharing

Passaremos vistas junto a documentagdo encaminhada, favor permanegam conectados.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, na mensagem encaminhada a vossa senhoria em 05/12/2023
11:36 via chat, foi solicitado o PGDAS. Favor informar: vossa empresa € optante pelo simples nacional?
Boa tarde. Nao somos optantes pelo Simples Nacional, Sr. Presidente.

Certo, entendido entdo o motivo do n&o envio. Esta comissao fez questéo de ratificar, pois também tal
solicitagdo havia sido feito novamente em (05/12/2023 11:56). Grato pelo retorno.

Senhores licitantes, informo-vos que sera necessaria uma triagem inicial quanto a regularidade preliminar
da proposta da licitante ora melhor classificada antes de envia-la ao setor técnico da corporagéo para
analise quanto exequibilidade e emissao de parecer fundamentado quanto a regularidade final da
proposta. Favor mantenham-se atentos para eventuais registros por parte desta comisséo.

Ainda em triagem informada...

estamos finalizando a triagem em andamento. Favor manterem-se conectados.

S6 mais alguns minutos e divulgaremos o resultado da analise prévia.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, boa tarde!

Boa tarde

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, temos algo a registrar referente ao orcamento da
administragéo e vossa proposta.

Para CTHT BRASIL LTDA - Quando analisado a proposta da licitante MF - SERVICOS EM TECNOLOGIA
E CONSTRUCAO LTDA nenhuma consideracdo a seguir foi registrada devido a propria ter identificado os
apontamentos referentes ao orgamento da corporagéo, os quais ndo impediram a analise da proposta.
Abaixo seguem os itens do orgamento estimado, os quais devem ser desconsiderados na proposta de
qualquer licitante, conforme segue:

Para CTHT BRASIL LTDA - Orgamento da administragdo: Iltem 10.11: sem valor informado/ Item 21.46:
sem quantidade informada/ Item 21.49: sem quantidade informada/ ltem 21.60: Sem valor informado.
Para CTHT BRASIL LTDA - Desta forma é notério e claro que a administragédo néo esta considerando tais
itens da planilha para montante do orgamento, e vossa senhoria fazer o mesmo.

Para CTHT BRASIL LTDA - Vossa senhoria corretamente desconsiderou os itens 21.46 e 21.49 em vossa
planilha, porém considerou erroneamente os itens 10.11 e 21.60.

Para CTHT BRASIL LTDA - Desta forma, sera concedido o prazo para o devido ajuste, ao qual o prazo
daremos logo a seguir. Passaremos a registrar ainda que:

Para CTHT BRASIL LTDA - um momento senhor licitante...em instantes daremos continuidade aos
registros, favor aguardar.

Aguardando Sr. Presidente.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, favor inicialmente confirmar o entendimento das mensagens
deste presidente em 06/12/2023 as 16:04, 16:05, 16:06 e 16:077 favor se manifestar.

Entendido Sr. Presidente.

Para CTHT BRASIL LTDA - Grato pelo retorno, informo em tempo que é requerido por esta comissdo, um
tempo maior para analisar alguns itens de vossa proposta para entdo conceder o tempo devido para
corregao do que ja registrado, e o que eventualmente ainda podemos detectar.

Para CTHT BRASIL LTDA - Sendo assim, informo que encerraremos nossa sessé&o por hoje.

Senhores licitantes, encerraremos nossa sesséo neste ato, onde retornaremos na amanha (07/12/2023) as
14h00, para realizar as tratativas quanto a proposta da licitante melhor classificada. Até amanha,
saudagoes!

Boa tarde, senhores licitantes!

Daremos continuidade a fase de julgamento de propostas.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, retomando as explanagdes ontem repassadas a vossa
senhoria, pego que considere o a seguir exposto, o qual é o resultado da analise prévia frente a vossa
proposta:

Para CTHT BRASIL LTDA - Considerando que foi realizada a triagem da proposta inicialmente
encaminhada, a qual registro que ndo foi encaminhada ao setor técnico para analise, pois ndo atendeu os
requisitos minimos na triagem inicial realizada.

Inicialmente cumpre destacar que a planilha de orgamento base do CBMPA, possui quatro itens, a saber:
Iltem 10.11, item 21.46, item 21.49, item 21.60, os quais ou ndo constam valor unitario ou ndo constam
quantidades, conforme registrado nesta ata dia 06/12/2023.

14



MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

07/12/2023 14:06:29

07/12/2023 14:07:49

07/12/2023 14:08:17

07/12/2023 14:08:34

07/12/2023 14:08:48

07/12/2023 14:10:18

07/12/2023 14:18:01

07/12/2023 14:18:40

07/12/2023 14:18:57

07/12/2023 14:19:49

07/12/2023 14:20:10

07/12/2023 14:21:33

07/12/2023 14:22:05

07/12/2023 14:23:35

07/12/2023 14:25:47

07/12/2023 14:28:59

07/12/2023 14:30:26

07/12/2023 14:35:13

07/12/2023 14:40:03

07/12/2023 14:42:16
07/12/2023 14:45:51

07/12/2023 14:47:43
07/12/2023 14:52:04

07/12/2023 15:16:45

07/12/2023 15:20:12
07/12/2023 15:24:20
07/12/2023 15:29:56
07/12/2023 15:30:19

07/12/2023 15:31:19

07/12/2023 15:32:19

07/12/2023 15:32:47
07/12/2023 15:33:35

Sendo assim, orientamos que os itens ndo constem no orgamento, pois conforme se vé no orgamento
base do cbmpa, os itens que tinham quantidade mas nao tinham valor (Item 10.11 e ltem 21.60), ndo
acresceram valor algum sobre o orgamento global estimado, logo podem ser desconsiderados.

Para CTHT BRASIL LTDA - Para os itens que ndo tinham quantidade mas possuiam valor (21.46 e Item
21.49) deve ser aplicado o mesmo entendimento, pois o valor total deles também se remeteu a zero,
portanto ndo trouxe impacto no valor global estimado pelo Corpo de Bombeiros. Com isso, a licitante ndo
pode inserir valores, mesmo que oriundos da planilha sedop/sinap/ para estes itens, pois eles ndo foram
incluidos efetivamente no orgamento estimado do CBMPA. A inclusdo que vossa senhoria fez, que foi
retirar os itens da..

Para CTHT BRASIL LTDA - ...Em continuagao...planilha que ndo tinham quantidades e arbitrar valores
para os itens com quantidades fez com que a proposta estivesse em desacordo com o orgamento base do
CBMPA.

Para CTHT BRASIL LTDA - Diante disto, solicito que sejam incluidos de volta na planilha estes quatro
itens citados remetendo a valor zero. OBS: solicito ainda que os itens ndo sejam excluidos da planilha,
pois facilitard muito a triagem se todos os itens tiverem na planilha, mesmo que remetendo a valor total
zero.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante entendido as providéncias a serem tomadas em relagéo ao
apontamentos quanto aos itens (ltem 10.11, Item 21.46, Item 21.49 e Item 21.60)? Paira alguma davida?
Entendido.

Para CTHT BRASIL LTDA - Grato pelo retorno. Ressalto, deixe os itens citados em vossa planilha, com
valores zerados, de forma que ndo gerem valor e impacto algum no preco de vossa proposta, assim como
néo gerou na planilha do cbmpa.

Para CTHT BRASIL LTDA - Continuando, registro ainda que ao verificar que mesmo com a inclusao
destes novos itens supracitados, foi verificado a aplicagdo do desconto linear em vossa planilha,
identificando que ndo houve a aplicagéo na forma que preconiza o edital.

Para CTHT BRASIL LTDA - Diante disso, é imprescindivel que a empresa compreenda como dimensionar
na planilha este desconto de forma linear, pois o fazendo equivocadamente, vai ensejar que todos os
demais calculos (analitico, sintético, custos ao incidir encargos, etc.) também saiam com vicios.

Para CTHT BRASIL LTDA - Sendo assim, solicito que leia o item 9.3.4.3 do edital, ao qual faz mengéo as
férmulas para incidéncia do correto desconto linear. Ressalto que na prépria planilha disponibilizada aos
licitantes, que é a planilha do cbmpa, a qual foi disponibilizada no site comprasgovernamentais e no site do
corpo de bombeiro militar do Para, contém as formulas que devem ser aplicadas, ou seja, a mesma
férmula que esta no edital, a qual foi disponibilizada a todos os demais licitantes, afim de facilitar...

Para CTHT BRASIL LTDA - ...Em continuagdo...o entendimento.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, recomendo que leia o item 9.3.4.3 do edital, assim como
baixe a planilha, leia e me informe se entendeu a forma correta de realizar o desconto linear. Recomendo
ainda que tente visualizar onde estéo estas formulas, aplique-as, simule para melhor entendimento.

Para CTHT BRASIL LTDA - Para tanto, concederei o tempo de 30 minutos, onde manteremos a sesséo
aberta, ficando a disposigao para eventuais esclarecimentos.

Para CTHT BRASIL LTDA - Ciente dos procedimentos a serem realizados, senhor licitante? Favor se
manifestar.

Sr. Presidente, considerando que a outra empresa teve prazos de no minimo 24 horas, solicito o mesmo
prazo. Ressaltamos que nédo se trata de apenas zerar os itens, mas também de redimensionar toda a
proposta, como bem exposto pelo Sr. O prazo de 30 minutos é muito inferior ao praticado para a outra
licitante. Solicito um prazo maior e a compreensdo de V. Sa.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, este néo é o prazo para ajuste de proposta, mas sim para
vossa senhoria realizar os procedimento solicitados, como forma de termos plena nogdo de vosso
entendimento. O prazo para ajustes de proposta ainda sera concedido.

Para CTHT BRASIL LTDA - Esclarecimento feito, aguardaremos o tempo informado para que vossa
senhoria realize o que se pede, estamos a disposigao.

Sr. Presidente, reitero a informagédo de que uma simples alteragdo nos itens solicitados, ira alterar a
planilha como um todo, o valor global, bem como todas as demais pegas do nosso orgamento. De forma
que é inviavel realizar tais alteragdes em 30 minutos. N&o ficou claro o porque do prazo tao curto. O Sr.
solicita somente o orgamento sintético com os referidos itens zerados? Pois até mesmo a aplicacdo do
desconto da forma que o Sr. solicita levara muito mais tempo.

Para CTHT BRASIL LTDA - S¢é estou pedindo para vossa senhoria ler o item 9.3.4.3 do edital. Vossa
senhoria poderia ler por gentileza?

Sim Sr. Presidente

Para CTHT BRASIL LTDA - Também s6 estou pedindo para que rapidamente, se ainda néo fez, que baixe
a planilha informada, a leia rapidamente para identificar as férmulas nela inseridas, entenda e constate que
sdo as mesmas indicadas no edital (compare-as). Recomendo (como de forma a exercitar) que apo6s
baixada a planilha tente visualizar onde estéo estas formulas, aplique-as, simule para melhor
entendimento, leia e me informe se entendeu a forma correta de realizar o desconto linear. Entendido?
Entendido, Sr. Presidente. Obrigado!

Para CTHT BRASIL LTDA - As 15h15 de hoje (07/12/2023) retomo o chat com vossa senhoria. realize os
procedimento pedidos. Até logo

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, findo o prazo fornecido, pergunto se foi realizado os
procedimento solicitados?

Sim Sr. Presidente

Para CTHT BRASIL LTDA - Entendido a forma correta de aplicagdo do desconto linear?

Sim, esperamos atender a vossa solicitacdo da melhor maneira

Para CTHT BRASIL LTDA - Em resumo, vossa senhoria tem que aplicar as formulas que estéo na
planilha/edital. Sendo assim, deve basicamente pegar a planilha base do CBMPA, inserir/aplicar o seu bdi
(que no vosso caso, € o mesmo do cbmpa) e trocar apenas o valor do lance. Apds inserir o vosso
desconto (29%) é s6 aplicar a férmula para os demais itens, desta forma encontrando o percentual de
desconto para todos os demais itens do orgamento. No entanto, considerando o que rege o item 21.2.2 do
edital, incluidos as...

Para CTHT BRASIL LTDA - ...Em continuagao...alineas a e b, que tratam dos itens exclusivamente de mao
de obra, ha situagdes em que se aplicado o desconto linear ndo se consegue obedecer os pisos dos itens
exclusivamente de mao de obra (engenheiro e/ou similares). Com isso o procedimento devera ser: pegar
os itens exclusivamente de méo de obra, fixar os valores na coluna do prego proposto, e com isso vossa
senhoria devera recalcular o valor do desconto linear, que nao sera mais 29%, e sim um pouco maior para
0S...

Para CTHT BRASIL LTDA - ...Em continuagao...demais itens da planilha, pois vossa senhoria precisa
redistribuir uniformemente essa diferenca de valor ndo aplicado nos itens de méo de obra para os demais
itens da planilha. Para verificar que esta correto, basta somar o valor da coluna respectiva para encontrar o
valor total da obra a ser ofertado por vossa empresa, caso ndo encontre o valor total ofertado por V.Sa..
basta ir alterando a margem de desconto até chegar o mais préximo possivel do valor de sua proposta

com...
Para CTHT BRASIL LTDA - ...Em continuagao...desconto.

Para CTHT BRASIL LTDA - Pergunto mais uma vez se resta ainda alguma duvida, por menor que seja, em
relagdo as providéncias a serem tomadas para o correto dimensionamento do desconto linear em
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07/12/2023 15:41:14
07/12/2023 15:41:41

07/12/2023 15:43:37

07/12/2023 15:43:49

07/12/2023 15:44:30

07/12/2023 15:45:17

07/12/2023 15:46:10
07/12/2023 15:46:23

07/12/2023 15:47:04

07/12/2023 15:49:06

07/12/2023 15:49:49
11/12/2023 15:05:13

12/12/2023 16:10:57
12/12/2023 16:11:20
12/12/2023 16:11:50
12/12/2023 16:12:12
12/12/2023 16:12:38

12/12/2023 16:12:44

12/12/2023 16:12:51

12/12/2023 16:13:05
12/12/2023 16:13:21

12/12/2023 16:14:28
12/12/2023 16:16:19
12/12/2023 16:17:01

12/12/2023 16:17:22

12/12/2023 16:19:48
12/12/2023 16:20:40

12/12/2023 16:20:53

12/12/2023 16:21:04
12/12/2023 16:21:11

12/12/2023 16:21:17

12/12/2023 16:21:51

12/12/2023 16:28:22

12/12/2023 16:28:38
12/12/2023 16:28:50
12/12/2023 16:30:19

12/12/2023 16:31:43
12/12/2023 16:41:49
12/12/2023 16:41:58
12/12/2023 16:43:05
12/12/2023 16:44:28

12/12/2023 16:45:55
12/12/2023 16:46:11
12/12/2023 16:46:25

vossa proposta?

Esta entendido Sr. Presidente, agradego a explicagédo

Para CTHT BRASIL LTDA - Grato pelo retorno.

Para CTHT BRASIL LTDA - Recomendo que releia toda a conversa exposta neste chat na data de hoje, de
forma a massificar o que foi solicitado e orientado, repetindo tal procedimento sempre que julgar
pertinente.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, favor prosseguir com os ajustes em vossa proposta,
conforme o exposto em nossa sessdo. Para tanto, sera concedido o prazo para apresentacédo de vossa
proposta ajustada até 11/12/2023 as 16h00, quando sera encerrada a convocagao.

Senhor Fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 35.651.632/0001-08, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

Para CTHT BRASIL LTDA - Caso a licitante necessite de maior prazo para o encaminhamento devera
solicitar antecipadamente, via e-mail (cplcbompa@gmail.com), o pedido devidamente fundamentado e
justificado nos termos do edital, o qual sera analisado pela comissdo do RDC e deferimento ou nédo, pedido
e resposta esta que apos aberta a sessdo subsequente sera registrado neste chat.

Para CTHT BRASIL LTDA - Ressaltamos que vossa senhoria deve obedecer o prazo informado, bem
como deve se atentar para o fato de que o comprasnet é limitado quanto a espago para upload de
arquivos, onde fica franqueado o encaminhamento da proposta completa por e-mail, sem prejuizo do prazo
informado.

Certo Sr. Presidente.

Para CTHT BRASIL LTDA - Senhor licitante, note que o prazo para encaminhamento da proposta
concedido foi até as 16h00 do dia 11/12/2023, o qual é diferente do prazo para reabertura de nosso
certame (12/12/2023 as 16h00).

Senhores licitantes, solicitada a apresentagéo da proposta ajustada a licitante melhor colocada, iremos
aguardar o encaminhamento. Para tanto, suspenderemos esta sessdo neste ato e retornaremos em
12/12/2023 as 16h00 para registros e providéncias que forem necessarias.

Como ultimo registro do dia, informo que, por motivo de férias regulamentar, este presidente titular sera
substituido pela Major Renata de Aviz Batista, a partir do dia 11/12/2023.

Feito os registros, desejo sucesso e um 6timo final de semana a todos. Até breve!

Presidente, encaminhamos a nossa proposta ajustada via sistema. Contudo, diante da limitagdo de espago
para upload de arquivos no sistema Comprasnet, encaminhamos a mesma também via e-mail, contendo o
arquivo em formato .xIsx

Boa tarde a todos.

Peco desculpas pelo atraso.

Daremos inicio a reabertura da sesséo.

Inicialmente registro em ata que:

1.A contar de 11/12/2023 a condugéo deste processo passa a ser feita pela presidente substituta, a Maj
QOBM Renata de Aviz Batista, em raz&o do titular, o Maj QOBM Clebson Luiz Costa da Silva encontrar-se
em gozo de férias.

2.A empresa CTHT encaminhou os documentos da 22 proposta ajustada para o endereco de e-mail
indicado (cplcbompa@gmail.com) as 15h03mim do dia 11/12/23, portanto, dentro do prazo concedido.
Documentagao esta que foi inserida na pasta no drive para acesso aos demais licitantes.

3.Ratifico que por limitagéo do sistema Compras Governamentais para upload de documentos, bem como
a dificuldade de acesso por parte de alguns licitantes, permanece instituido o enderego de e-mail
(cplcbmpa@gmail.com) como meio oficial para remessa de documentos, sendo que as mensagens e
documentos enviados serao disponibilizados na pasta no drive para acesso aos licitantes, havendo assim
transparéncia e publicidade dos atos. Link de acesso:
https://drive.google.com/drive/folders/1vTIrNTu8gg9e7

Link de acesso: https://drive.google.com/drive/folders/1vTIrNTu8gg9e7qZkP5bXFqRF4ytlUXeC
4.Quaisquer necessidades quanto a pedido de prorrogacéo de prazo deverdo ser requerida via e-mail
devidamente justificada e em tempo habil, qual seja, antes de findo o prazo concedido, sob pena de
decaimento do direito.

Para CTHT BRASIL LTDA - Sr. Licitante CTHT, boa tarde.

Boa tarde!

Para CTHT BRASIL LTDA - Consta nesta ata as orientagdes repassadas em 07/12/23, das 15h30 as
15h32, que trata detalhadamente da aplicagdo do DESCONTO LINEAR e a adequagéo dos valores de
mao-de-obra, e consequente recalculo do desconto linear.

Para CTHT BRASIL LTDA - Pergunto se esta presente acompanhando esta sess&o o responsavel pela
confecgéo das planilhas orgamentarias?

Sim

Para CTHT BRASIL LTDA - Certo, para todos os licitantes, registro que é de FUNDAMENTAL
IMPORTANCIA que o orgamentista esteja acompanhando as sessdes, para que 0 mesmo possa sanar
duvidas, bem como, tomar conhecimento das orientagdes repassadas.

Para CTHT BRASIL LTDA - Informo que o método adotado na tentativa de dar maior fluidez a esta sessdo
¢ realizando uma triagem minima nos documentos encaminhados e, somente apds atender requisitos
minimos, sera encaminhado ao setor técnico (Segdo de Obras/DAL) para parecer técnico.

Para CTHT BRASIL LTDA - Sendo assim, registro que:

Para CTHT BRASIL LTDA - 1.Foi identificado em vossa proposta ajustada a aplicagdo do desconto linear
conforme preconiza a norma.

Para CTHT BRASIL LTDA - 2.No entanto, conforme consta no edital, e ainda, que foi orientado em ata a
V.S.2, quanto aos SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EXCLUSIVA, que obrigatoriamente deveria ser atendido
o “PISO SALARIAL” de cada categoria e mais os encargos.

Para CTHT BRASIL LTDA - 3.0 que fora observado em vossa planilha foi a aplicagdo do mesmo desconto
de 29% em todos os itens da planilha, inclusive nos de m&o-de-obra exclusiva, com isso, pergunto a V.S.2
se foi realizado o DEVIDO CALCULO dos itens de m&o-de-obra exclusiva e que a aplicagdo de 29%
permite que seja atendido o PISO + ENCARGOS?

Para CTHT BRASIL LTDA - Sr. licitante, REGISTRO desde ja que V.S.? tem que estar acompanhando este
chat, para que haja fluidez na segéo.

Para CTHT BRASIL LTDA - E que responda as perguntas realizadas.

Para CTHT BRASIL LTDA - V.S.? esta conectado?

Sim, estamos verificando. Solicito a abertura do chat novamente pois com essa resposta fico
impossibilitado de responder depois.

Para CTHT BRASIL LTDA - Chat disponivel.

Para CTHT BRASIL LTDA - Sr. licitante, estou aguardando a resposta

Atende sim Presidente

Para CTHT BRASIL LTDA - Pergunto novamente, o orgamentista esta presente acompanhando a sess&o?
Para CTHT BRASIL LTDA - Preciso que responda neste chat com maior rapidez, temos muitas
informagdes a passar.

Sim, pode passar as informagdes Presidente

Para CTHT BRASIL LTDA - ergunto novamente, o orgamentista esta presente acompanhando a sessado?
Para CTHT BRASIL LTDA - 4.0bservamos que em triagem da primeira proposta apresentada os valores
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12/12/2023 16:48:10

12/12/2023 16:48:23

12/12/2023 16:54:19
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02/01/2024 14:05:55

02/01/2024 14:06:02
02/01/2024 14:06:39

02/01/2024 14:06:44

02/01/2024 14:06:49

02/01/2024 14:06:54

02/01/2024 14:06:58

02/01/2024 14:07:10

02/01/2024 14:07:25

02/01/2024 14:07:34

02/01/2024 14:07:38

02/01/2024 14:07:43

02/01/2024 14:07:48

02/01/2024 14:07:53
02/01/2024 14:08:06

de mao-de-obra exclusiva para os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 eram totalmente diferentes dos valores
apresentados nesta segunda proposta ajustada, o que a grosso modo, ndo nos parece que tenha algum
sentido, pois tais valores devem ser devidamente CALCULADOS com base no piso, encargos, etc, e ndo
aleatoriamente estipulados, logo, ficou obscuro o motivo da mudanga repentina dos valores.

Para CTHT BRASIL LTDA - 5.E valido frisar que quando os valores do orgamento sintético ndo estéo
corretamente calculados, qual seja a APLICAGCAO CORRETA DO DESCONTO LINEAR E ADEQUAGAO
CORRETA DOS VALORES DE MAO-DE-OBRA (RESPEITANDO PISO E ENCARGOS) E
CONSEQUENTE REDISTRIBUIGAO (RECALCULO) DO DESCONTO DE FORMA LINEAR NOS DEMAIS
ITENS, fica totalmente inviavel verificar demais planilhas, pois claramente irdo apresentar erros, a exemplo
da planilha de orgamento analitico.

Para CTHT BRASIL LTDA - Em nossa triagem inicial é temerario essa mudanca repentina, ja que
permanece a mesma tabela de encargos. Porém, se V.S.? afirma que foram levados em consideragao tais
informagdes de piso e encargos e que a aplicagdo do desconto de 29% esta plenamente atendendo.

Para CTHT BRASIL LTDA - 6.Registro desde ja que cabe a licitante apresentar sua proposta aos termos
do edital, que esta administragdo ndo esta inovando com exigéncias, bem como, que ndo daremos infinitas
oportunidades para ajustes. Devendo a licitante atentar aos termos do edital.

Para CTHT BRASIL LTDA - Feitos tais registros, solicito que ratifique nesta ata que os valores dos itens
2.1 a 2.5 da planilha foram devidamente calculados, levando em consideragao os pisos salariais das
categorias e encargos e, ainda assim, foi possivel aplicar o desconto linearmente de 29% para todos os
itens. E, com isso, possamos encaminhar a segunda proposta ajustada ao setor técnico (se¢édo de
obras/DAL) para emisséo de parecer.

Para CTHT BRASIL LTDA - Confirme por gentileza.

Sr. Presidente, estamos certos de que a nossa proposta compreende todos os custos para a execugéo do
objeto. E que atendemos plenamente o Edital.

Para CTHT BRASIL LTDA - OK.

Encaminharemos a segunda proposta ajustada ao setor técnico (segdo de obras/DAL) para parecer.
Suspenderemos a sesséo neste ato, e retomaremos no dia 19/12/2023, terga-feira, as 10h00min.

Boa tarde a todos, tendo em vista que o setor técnico ainda esta em analise dos documentos de proposta,
suspenderemos a sessdo neste ato e retomaremos no dia 21/12/2023, quinta-feira, as 14h00min.

Bom dia a todos.

Boa tarde a todos, tendo em vista que o setor técnico ainda esta em analise dos documentos de proposta,
suspenderemos a sessdo neste ato e retomaremos no dia 27/12/2023, quarta-feira, as 14h00min.

Boa tarde a todos, tendo em vista que o setor técnico ainda esta em analise dos documentos de proposta,
suspenderemos a sessdo neste ato e retomaremos no dia 02/01/2024, terga-feira, as 14h00min.

Boa tarde.

Boa tarde a todos,

Boa tarde a todos, daremos continuidade com a sesso.

Para CTHT BRASIL LTDA - Sr. Licitante, boa tarde.

Para CTHT BRASIL LTDA - Gostaria por gentileza do acompanhamento do Engenheiro responsavel pelo
orgamento para acompanhamento desta sessao, a fim de discutirmos o que possa ser necessario, bem
como para que se dé maior fluidez a esta sesséao.

Peco que fique atento as informagdes.

Boa tarde, aguardando as informagdes.

Para CTHT BRASIL LTDA - Inicialmente registro que os documentos de proposta foram encaminhados ao
setor técnico da corporagao, cito a Segdo de Obras/DAL a fim de emitir parecer formal a cerca da analise.
O qual passo a transcrever e, apds a transcri¢cdo sera dado um prazo de 30 (trinta) minutos para a leitura e
entdo passaremos a discutir:

Inicio Transcrigéo:

PARECER TECNICO - PROPOSTA Referéncia: RDC Eletronico n® 04/2023 — CBMPA. PAE n°:
2023/1010628 Objeto da licitagéo: Selegdo de empresa especializada para construgdo da UBM de
Xinguara. Destinatario: TEN BM Felipe 1. INFORMACOES INICIAIS: - Empresa licitante: CTHT BRASIL
LTDA.

CNPJ: 35.651.632/0001-08 - Proposta n°: 03. - Porte da empresa: ME/EPP.

- Valor proposta licitante: R$ 4.255.823,07 (sem negociagdo). - Desconto lance (%): 29% (sem
negociagéo). - Valor estimado (administragéo): R$ 5.994.117,01 - Modo de Disputa: fechado. - Critério de
julgamento: maior desconto. - Regime de execugéao indireta: empreitada pro prego unitario.

2. DA ANALISE:

2.1. Nos termos do Art. 35 do Decreto n® 1.974/2018, o VALOR GLOBAL da proposta ¢ EXEQUIVEL? X
SIM

Memoéria de Calculo

Passo 1: Valor da média aritmética considerando as propostas das licitantes superiores a 50% do valor
orgado pela administragéo: R$ 4.946.875,98

Passo 2: Valor orgado pela administragdo: R$ 5.994.117,01

Passo 3: Definir o valor equivalente a 70% do menor dos montantes calculados nos 1° e 2° passos: R$
3.462.813,19

Consideram-se exequiveis nos termos do Art. 35 os valores de propostas superiores a (resposta: valor
encontrado no item 03): R$ 3.462.813,19

2.2. No orgamento sintético foi aplicado o DESCONTO LINEAR (igual) para todos os itens (exceto itens
exclusivos de mao-de-obra) nos termos do Art. 29 do Decreto n°® 1.974/2018? X SIM

2.3. Nos itens de mao-de-obra foram atendidos os PISOS SALARIAIS vigentes nas convencgdes e os
encargos sociais cabiveis? X NAO'

2.4. A COMPOSICAO DOS ITENS na planilha analitica de composigéo de custo unitario atendem as
normas vigentes e o que mais for cabivel? X NAO'

As composigdes de custo unitario estéo incorretas, foi apresentado itens de mao-de-obra com valores
salariais abaixo do estabelecido por convengéo coletiva de trabalho, ainda, foi apresentado discrepancia
entre os valores apresenta unitarios do cimento, por exemplo, a empresa licitante apresenta um valor de
R$ 0,76 para 1kg de cimento e o valor de R$ 30,96 para uma saca de 50kg, o quociente de 30,96/50
resulta em R$ 0,62, valor divergente com o apresentado pelo licitante, dessa maneira, foi ...

... em continuacgéo ... verificado outros materiais com custos unitarios divergentes, pode ser verificado em
todas as composigdes que possuem cimento como insumo.

2.5. 0 CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO atende as normas vigentes, apresenta prazos, cronograma
e valores por etapa compativeis com a referéncia do CBMPA e o que mais for cabivel? X SIM

2.6. O célculo do BDI atende as normas vigentes (inclusive o acérddo n°® 2.622/2013-TCU), inclusive
quanto aos impostos e o que mais for cabivel? X SIM

2.7. O célculo dos Encargos Sociais atende as normas vigentes, inclusive o célculo do total dos encargos
sociais para horista e mensalista? X SIM

2.8. Dos documentos analisados, a PROPOSTA DE PRECOS atende aos requisitos do Edital, com
utilizag&o e aplicagcdo do modelo disponivel, qualificagdo, validade, dados bancarios com assinatura da
pessoa competente, e ainda, resguarda consonancia com demais documentos de proposta e o que mais
for cabivel? X SIM

3. DOS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS, DA ANALISE E CONFORMIDADE:

01 Relagdo de propostas das licitantes que participaram do certame: CONFORME.
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Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

02/01/2024 14:08:11

02/01/2024 14:08:22
02/01/2024 14:08:55

02/01/2024 14:08:59

02/01/2024 14:09:04

02/01/2024 14:09:15

02/01/2024 14:09:29

02/01/2024 14:09:40

02/01/2024 14:09:52

02/01/2024 14:09:57

02/01/2024 14:10:04

02/01/2024 14:10:18

02/01/2024 14:10:39

02/01/2024 14:10:48

02/01/2024 14:10:53

02/01/2024 14:11:01

02/01/2024 14:11:06

02/01/2024 14:11:11
02/01/2024 14:11:40

02/01/2024 14:25:17
02/01/2024 14:26:49
02/01/2024 14:27:12

02/01/2024 14:27:23

02/01/2024 14:27:30

02/01/2024 14:27:40
02/01/2024 14:31:07
02/01/2024 14:31:56

02 Orgamento sintético: NAO CONFORME.

03 Planilha Analitica de composigéo de custo unitario: NAO CONFORME.

04 Cronograma fisico financeiro: CONFORME.

05 Planilha de composigéo analitica do BDI: CONFORME.

05.1 Programa Gerador do Documento de Arrecadagéo do Simples Nacional - Declaratério: NAO SE
APLICA.

06 Planilha de composicéo de encargos sociais: CONFORME.

07 Proposta de pregos: CONFORME.

08 Cartao CNPJ da empresa

4. CONCLUSAO A proposta apresentada pela licitante esta incorreta, incompativel para o presente
certame Belém-Para,26 de dezembro de 2023. EMANUEL LOBATO RODRIGUES. Fungao: SUBCHEFE
DA SEQAO DE OBRAS

1.SALARIOS COM A CONVENGCAO COLETIVA

| - Para Profissional técnico, com formagao de nivel médio efetuada em escola profissionalizante do ramo
da construgao civil, com experiéncia minima de dois anos na funcéo, para Operador de Trator de Esteiras
ou Lamina, Operador de Motoscraper, Operador de Moto-Niveladora, Operador de Acabadora de Asfalto
ou de Concreto, Operador de Retroescavadeira, Operador de Pa-Carregadeira, Operador de Draga,
Mecanico de Equipamentos ou Maquinas Pesadas, Soldador de Raios-X,...

... em continuacdo ... Encarregado ou Testador de Rede Telefénica, Encarregado de Produgdo em Geral
e demais fungdes assemelhadas e almoxarife com nivel médio completo. (R$ 2.177,96)

Il - Para profissional técnico, com formagao de nivel médio efetuada em escola profissionalizante na
atividade tecnoldgica da engenharia em suas varias especialidades, Montador de Estrutura Metdlica,
Topografo, Eletrotécnico, Magariqueiro, Soldador, operador de empilhadeira e demais fungdes
assemelhadas e almoxarife com nivel fundamental completo. (R$ 1.965,09)

Il - Para os Oficiais assim considerados, Montador de Andaime, Pedreiro, Carpinteiro, Ferreiro-Armador,
Encanador, Eletricista, Pintor, Operador de Bate-estacas, Operador de Grua, Operador de Guindaste,
Operador de Trator de Pneus, Montador de Rede Telefonica, Auxiliar de Teste de Rede Telefonica,
Eletricista ou Montador de Rede Elétrica, Cozinheiro Industrial, Betoneiro e Guincheiro (estes dois ultimos
quando tenham curso profissionalizante especifico para o desempenho destas funcdes), ...

... em continuagdo ... Escriturario, Apontador, estes 2 (dois) ultimos com escolaridade de ensino médio
completo; em todos os casos abrangendo as demais fungdes assemelhadas. (R$ 1.965,09)

IV - Para o Meio-oficial, tal como Servente habilitado, em geral, Borracheiro, Lubrificador, Betoneiro e
Guincheiro (os dois ultimos, quando nao tenham curso profissionalizante especifico para o desempenho
destas fungdes), Bombeiro de Abastecimento, Operador de Martelete, Auxiliar de Mecanico, Montador de
Gabido, Auxiliar de Teste ou de Montagem de Rede Telefénica, Auxiliar de Emendador ou de Cabista de
Rede Telefonica, Instalador de Rede Telefonica, vigia (desde que autorizado nos termos da ...

... em continuacédo ... legislagdo a usar armas e ainda, desde que exigido pela empresa o uso de armas),
Auxiliar de Escritério e Apontador, estes 2 (dois) ultimos com escolaridade de ensino fundamental
completo e demais fungdes assemelhadas. (R$ 1.474,90)

V - Para Servente, Vigia (sem porte e uso de arma), Arrumadeira e Ajudantes em geral e demais fungées
assemelhadas. (R$ 1.422,25)

O item 2.1 Engenheiro civil/ eletricista/sanitarista/mecanico e arquiteto de obra junior com encargos
complementares nado apresenta o valor salarial coerente com o apresentado pelo CREA-PA. O salario
apresentado pela empresa licitante € de R$ 7.964,18. Segundo o CREA-PA, o valor minimo para célculo é
para o trabalho de 6 horas diarias, ou seja, 6 x R$ 1.212,00 = R$ 7.272,00. A partir deste valor, o
excedente sera horas extras.

... em continuagéo ... Quando esse profissional, eventualmente, trabalhar mais de 6 horas por dia, devera
receber este excedente como Horas Extras

A empresa licitante apresenta em sua proposta o valor de R$ 7.964,18, valor abaixo de quem trabalharia
8h diarias que daria um salario de R$ 10.908,00 de acordo com a convengao.

O item 2.3 Almoxarife com encargos complementares apresenta valor salarial abaixo do que esta sendo
apresentado na convengéo coletiva. O salario apresentado pela licitante € de R$ 1.419,70, sendo que na
prépria convengao o valor para ALMOXARIFE COM ENSINO MEDIO é R$ 2.177,96. O valor esta abaixo
do que solicita a convengao coletiva.

No item 2.4 Vigia diurno com encargos complementares é importante frisar que a CPU apresenta o custo
unitario da mao-de-obra, ou seja, o custo para 1 hora do servigo deste profissional. A licitante alterou o
indice unitario para o valor de 0,5392. Como na planilha orgamentaria tem-se o valor de 1.890 h, com esse
indice de 0,5392, o resultado de horas sera 1.890 h x 0,5392 = 1.019,09 h, discrepante do que esta
apresentado em planilha orgamentaria.

O item 2.5 Técnico em seguranca do trabalho com encargos complementares apresenta valor salarial
abaixo do que esta sendo apresentado na convengao coletiva. O salario apresentado pela licitante é de R$
1.618,34, sendo que na prépria convengéo o valor para PROFISSIONAL TECNICO, COM FORMAGCAO
DE NIVEL MEDIO EFETUADA EM ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DO RAMO DA CONSTRUGAO
CIVIL é R$ 2.177,96. O valor esta abaixo do que solicita a convengao coletiva.

Conforme pode ser verificado em anexo (Registro a inviabilidade de transcrigdo da convengéo coletiva de
trabalho, seguindo apenas seus dados e link para acesso).

CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2024 NUMERO DE REGISTRO NO MTE:
PA000792/2023 DATA DE REGISTRO NO MTE: 22/09/2023 NUMERO DA SOLICITAGAO:
MR052601/2023 NUMERO DO PROCESSO: 13620.200385/2023-52 DATA DO PROTOCOLO:
22/09/2023 Confira a autenticidade no enderego http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

Fim da transcrigado.

Sr. Licitante, sera concedido o prazo de 20 (vinte) minutos para leitura, e entdo iniciaremos a discussdo
junto a equipe técnica aqui presente acompanhando esta sessé&o.

A leitura foi feita Presidente

Para CTHT BRASIL LTDA - ok.

Para CTHT BRASIL LTDA - Inicialmente, temos a registrar que o DESCONTO foi aplicado de forma
LINEAR, 29%. Porém, conforme rege o edital, apds o passo de aplicar o desconto de forma linear, seria
necessario verificar o atendimento dos PISOS SALARIAS COM ENCARGOS, os quais ndo sdo possiveis
de atender com o desconto de 29%, logo, devera ser feito o seguinte calculo:

De posse dos valores minimos finais dos salarios (respeitando a convengéao e o valor para o engenheiro,
conforme ja descrito acima), e com isso, refazer as composicdes, apds se chegar ao novo valor, devera
entdo na planilha orgamentaria base, no excel, fixar (substituir na férmula do prego proposto) tais valores
nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. Com isso, o valor total da obra n3o ficaria mais conforme, logo, a solugao
é recalcular o DESCONTO LINEAR.

Podendo fazer isso alterando (aumentando) o valor do desconto (na célula do desconto da licitante) que
esta incidindo em TODOS OS DEMAIS ITENS, até que se chegue ao mesmo valor final da obra (R$
4.255.823,07). A partir dai refazer a composigao unitaria.

Feito isso, 0 ORCAMENTO SINTETICO estara com o desconto aplicado de forma linear, exceto nos itens
de méo-de-obra exclusiva, em que estara respeitando os pisos salariais com encargos.

Para CTHT BRASIL LTDA - Pergunto a V.S.? se tem algo a questionar a respeito?

Na&o. Ficou claro Presidente

Para CTHT BRASIL LTDA - Agora a respeito do item 2.4 n&do se vislumbrou motivo para a alteragdo do
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Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
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Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

02/01/2024 14:32:03
02/01/2024 14:37:13
02/01/2024 14:38:03
02/01/2024 14:38:28

02/01/2024 14:38:38
02/01/2024 14:44:24
02/01/2024 14:45:00
02/01/2024 14:45:36

02/01/2024 14:45:52

02/01/2024 14:46:04

02/01/2024 14:46:13

02/01/2024 14:46:34
02/01/2024 14:46:41

02/01/2024 14:49:29
02/01/2024 14:54:05
02/01/2024 14:58:12

02/01/2024 14:58:50

02/01/2024 14:59:43
02/01/2024 14:59:54
03/01/2024 08:30:05

04/01/2024 14:01:00
04/01/2024 14:01:11

04/01/2024 14:01:15
04/01/2024 14:01:24

04/01/2024 14:01:39

04/01/2024 14:02:08

04/01/2024 14:02:21

04/01/2024 14:02:31

indice unitario para o valor de 0,5392, o qual deve ter indice 1, devendo ser ajustada a composig&o.
Para CTHT BRASIL LTDA - Pergunto a V.S.? se tem algo a questionar a respeito?

Entendido. Iremos fazer as corre¢des. Qual o prazo?

Para CTHT BRASIL LTDA - Tao logo eu finalize as mensagens, sera tratado do prazo.

Para CTHT BRASIL LTDA - Agora a respeito do item da composigéo do cimento, o posicionamento do
setor técnico é de que independente de usar o valor por KG ou saca, deve se chegar ao mesmo valor
proporcionalmente, sendo que o item cimento esta presente em varias composigdes unitarias, logo,
deveré&o todas resguardar o mesmo valor e, caso sejam apresentados em unidades diferentes, ainda
assim deverao resguardar valor proporcional, qual seja, o valor unitario de 1kg multiplicado por 50, devera
ser o valor da saca e vice-ver

Para CTHT BRASIL LTDA - Pergunto a V.S.? se tem algo a questionar a respeito?

Para CTHT BRASIL LTDA - Sr. licitante, V.S.? esta conectado?

Sim. Entendido

Para CTHT BRASIL LTDA - Sr. Licitante,

Estas s&o as consideragdes.

Para CTHT BRASIL LTDA - Nos termos do edital sera concedido prazo para ajuste da proposta, e ratifico a
importancia de se manifestar em caso de duvidas, pois ndo serdo concedidas infinitas oportunidades de
ajustes, pois o0 que temos aqui sdo exigéncias ja existentes no edital e, que deveria o licitante estar
preparado para a apresentagdo de sua proposta.

Para CTHT BRASIL LTDA - Dito isto, sera concedido o prazo até as 14h30 do dia 03/01/24 (quarta-feira)
para o encaminhamento via e-mail (cplcbompa@gmail.com) e, caso haja necessidade de prorrogagéo do
prazo, que nos encaminhe pedido devidamente fundamentado e em tempo habil (antes de findo o prazo
concedido) para o e-mail cplcbmpa@gmail.com, sob pena de desclassificagao.

Para CTHT BRASIL LTDA - Sera convocado anexo somente para fins de registro em ata do prazo
concedido.

Pergunto a V.S.? se tem alguma duvida?

Senhor fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPNJ/CPF: 35.651.632/0001-08, o prazo para envio de anexo
referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséao de Licitagéo.

Senhor Fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 35.651.632/0001-08, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

Para CTHT BRASIL LTDA - Alguma davida?

Para CTHT BRASIL LTDA - V.S.? esta conectado?

Para CTHT BRASIL LTDA - Sr. licitante, de todo o aqui exposto e de que ndo houve nenhum
questionamento, esta presidente ira considerar que néo restam duvidas por parte de V.S.? e ficaremos no
aguardo do envio da proposta.

Suspenderemos a sesséo neste ato e retomaremos no dia 04/01/24, quarta-feira, as 14h ap6s triagem dos
documentos encaminhados e para os registros em ata que se fagam necessarios.

Boa tarde a todos.

Corrigindo, data para reabertura 04/01/24, quinta-feira, as 14h00min.

Boa tarde a todos.

Tendo em vista o item 9.2.1 do Edital, vimos solicitar, tempestivamente, a prorrogacao do prazo para
apresentacéo da proposta de precos ajustada, conforme solicitado por V. Sa. A prorrogagéo de prazo se
justifica devido a necessidade de ajustar diversos itens e reorganizar a proposta de pregos, demandando
um tempo superior as 24 horas concedidas. Ressaltamos que a proposta sera reorganizada objetivando
nao haver corregdes posteriores. Sendo assim, solicitamos um prazo até 05/01/2024 as 12 horas,

Boa tarde a todos,

Registro nesta Ata que a empresa CTHT solicitou prorrogagéo de prazo para remessa da proposta
ajustada, em tempo habil, via e-mail a esta CPL, conforme passo a registrar:

Inicio da transcrigdo:

CTHT BRASIL EIRELI EPP

qua., 3 de jan., 08:20 (ha 1 dia)

para mim

BOM DIA, TENDO EM VISTA QUE SAO VARIOS ITENS PARA REORGANIZACAO DA PLANILHA E
PROPOSTA APRESENTADAS, SOLICITAMOS PRAZO FATAL ATE DIA 05/01/2024 AS 12:00.
RESSALTAMOS QUE ESTARAO SENDO ORGANIZADAS PARA NAO HAVER MAIS VOLTA COM
CORREGOES.

Atenciosamente

CTht Brasil Itda

Cheumo Eugénio Mendes ~

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL <cplcbmpa@gmail.com>
qua., 3 de jan., 08:34 (ha 1 dia)

para CTHT

Bom dia, informo da inviabilidade de concesséo do prazo, tendo em vista que o préprio edital, bem como
as normas, regem o prazo minimo de 24h e, tal pedido com vistas a estendé-lo para o prazo de 3x mais
sob a justificativa da quantidade de itens, ndo nos parece razoavel, bem como, ndo seria garantia de que
nao teria nova necessidade de correcéo...

... em continuagéo ... Diante disso, solicito que de imediato nos envie pelo menos o orgamento sintético,
bdi e encargos sociais, para analisarmos a possibilidade de prorrogacédo do prazo até amanha, 04/01, as
08h, caso contrario, fica mantido o prazo ja concedido. Registro ainda que de posse da proposta ajustada
completa ainda precisaremos fazer uma triagem para identificar os itens minimos que ja foram tratados na
sesséo publica e entdo encaminhar ao setor técnico para nova analise. ...

... em continuagdo ... Bem como, que esta administragdo tem interesse em finalizar este processo com
brevidade, inclusive ha de se considerar a minuciosidade do parecer técnico com vistas a dar fluidez a
corregao e consequentemente demais etapas.

Estes s&o os termos.
Att

Maj Renata

CTHT BRASIL EIRELI EPP
Anexos

qua., 3 de jan., 13:18 (ha 1 dia)
para mim

BOA TARDE.

Segue anexo documentagao.
nos colocamos a disposigao.

19



MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

04/01/2024 14:02:39

04/01/2024 14:02:46

04/01/2024 14:02:54

04/01/2024 14:03:02

04/01/2024 14:03:05
04/01/2024 14:03:14

04/01/2024 14:03:18
04/01/2024 14:03:43

04/01/2024 14:03:49
11/01/2024 09:30:06

17/01/2024 09:29:58
17/01/2024 11:42:01
17/01/2024 11:42:11

17/01/2024 11:42:15
17/01/2024 11:42:22

17/01/2024 11:42:26

17/01/2024 11:42:40

17/01/2024 11:42:59

17/01/2024 11:43:21

17/01/2024 11:43:41

17/01/2024 11:43:46
17/01/2024 11:43:50
17/01/2024 11:43:54

17/01/2024 11:43:59

17/01/2024 11:44.07
17/01/2024 11:44:11
17/01/2024 11:44:15

17/01/2024 11:44:20

Atenciosamente

CTht Brasil ltda

Cheumo Eugénio Mende

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL <cplcbmpa@gmail.com>
qua., 3 de jan., 13:25 (ha 1 dia)

para CTHT

Boa tarde, acuso o recebimento, fica prorrogado o prazo para entrega da proposta ajustada aos termos do
edital, até amanha, 04/01/23, as 08h00min. Nos termos ja expostos na sesséo publica.

Att

Maj Renata

CTHT BRASIL EIRELI EPP
Anexos

06:30 (ha 7 horas)

para mim

Bom dia, segue em anexo a documentagdo conforme solicitado.

Atenciosamente

CTht Brasil ltda

Cheumo Eugénio Mendes -

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL <cplcbmpa@gmail.com>
06:37 (ha 6 horas)

para CTHT

Acuso recebimento, solicito que este mesmo arquivo também seja assinado pelo engenheiro responsavel
e reenviado para este e-mail.

E, se possivel, nos enviar a planilha em excel para facilitar nossa analise.

CTHT BRASIL EIRELI EPP

Anexos

07:40 (ha 5 horas)

para mim

Segue com todos arquivos.

Atenciosamente

CTht Brasil Itda

Cheumo Eugénio Mendes

Fim da Transcrigéo

Feitos tais registros, ratifico que a documentacéo foi encaminhada em tempo habil e que a mesma ja foi
inserida no Drive para acesso dos licitantes, pelos motivos ja aqui expostos.

A proposta ajustada foi encaminhada ao setor técnico para andlise e parecer formal.

Suspenderemos a sesséo neste ato e retomaremos na quinta-feira, 11/01/2024, quinta-feira, as 09h30,
para darmos continuidade com demais atos.

Boa tarde a todos.

Bom dia a todos, tendo em vista que ainda ndo obtivemos retorno do setor técnico (DAL/OBRAS) quanto
ao Parecer de Analise da Proposta, suspenderemos a sesséo neste ato e retomaremos no dia 17/01/24,
quarta-feira, as 09h30min.

Bom dia a todos.

Em continuidade com a sess&o, passaremos aos registros:

1. Resultado do parecer técnico emitido pela Segao de Obras/DAL a respeito da 22 Proposta ajustada da
empresa CTHT BRASIL LTDA, nestes termos passo a transcrever:

Inicio transcrigdo Parecer.

2. DA ANALISE: 2.1. Nos termos do Art. 35 do Decreto n° 1.974/2018, o VALOR GLOBAL da proposta é
EXEQUIVEL? X SIM

2.2. No orgamento sintético foi aplicado o DESCONTO LINEAR (igual) para todos os itens (exceto itens
exclusivos de mao-de-obra) nos termos do Art. 29 do Decreto n° 1.974/2018? X NAO' 'Caso negativo,
obrigatério justificar.

Observagdes: Em conformidade ao item do Edital o qual estabelece: 9.3.4.3. O critério de julgamento por
maior desconto utilizara como referéncia o preco global fixado no instrumento convocatério, sendo o
desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

O percentual de desconto apresentado pelos licitantes incidira linearmente sobre os pregos de todos os
itens do orgamento estimado constante do instrumento convocatério, nos termos do caput do Art. 29 e de
seu Paragrafo unico, previstos no decreto Estadual n® 1974/2018. Conforme as férmulas a serem
aplicadas em cada item Pp = Cr * (1+ BDIr) * (1 - D), onde Pp: Preco proposto; Cr: Custo de referéncia
(CBM); BDIr: BDI de referéncia (CBM); D: Desconto (Lance)....

... em continuagéo ... Deste, para calculo do Custo a ser proposto pela licitante aplicar a formula Cp = Pp /
(1+ BDIp), onde Cp: custo proposto (Licitante); BDIp: BDI proposto (Licitante);

... em continuagédo ... A empresa Licitante ndo esta atendendo a este critério, os valores constantes em sua
proposta ndo foram calculados pela férmula, com o desconto linear incidindo sobre todos os itens,
ressaltando a questdo da manutengéo dos pisos salariais acordados em convencgao coletiva relativa aos
itens de mao de obra, dessa forma, havera um valor de desconto “resi dual” o qual incidira em todos os
outros itens do orgamento.

2.3. Nos itens de mao-de-obra foram atendidos os PISOS SALARIAIS vigentes nas convengdes e os
encargos sociais cabiveis? X SIM

2.4. A COMPOSICAO DOS ITENS na planilha analitica de composigéo de custo unitario atendem as
normas vigentes e o que mais for cabivel? NAO" "Caso negativo, obrigatério justificar.

Em virtude da apresentacédo da proposta ndo atendendo ao critério do desconto linear bem como o valor
total da proposta divergente com o lance dado na sessé&o do certame licitatorio, as CPU’s est&o incorretas.
2.5. O CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO atende as normas vigentes, apresenta prazos, cronograma
e valores por etapa compativeis com a referéncia do CBMPA e o que mais for cabivel? NAQ" 'Caso
negativo, obrigatério justificar.

Observacgdes: O valor total da proposta esta incorreto, esta apresentando divergencia com o valor
apresentado na sessao do certame licitatério.

2.6. O calculo do BDI atende as normas vigentes (inclusive o acérdao n® 2.622/2013-TCU), inclusive
quanto aos impostos e o que mais for cabivel? X SIM

2.7. O célculo dos Encargos Sociais atende as normas vigentes, inclusive o célculo do total dos encargos
sociais para horista e mensalista? X SIM

2.8. Dos documentos analisados, a PROPOSTA DE PRECOS atende aos requisitos do Edital, com
utilizacéo e aplicagdo do modelo disponivel, qualificagéo, validade, dados bancarios com assinatura da
pessoa competente, e ainda, resguarda consonancia com demais documentos de proposta e o que mais
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Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

17/01/2024 11:44:32

17/01/2024 11:44:47

17/01/2024 11:44:50
17/01/2024 11:44:53
17/01/2024 11:45:13

17/01/2024 11:45:17
17/01/2024 11:45:21
17/01/2024 11:45:26

17/01/2024 11:45:32

17/01/2024 11:45:38

17/01/2024 11:45:43

17/01/2024 11:45:49

17/01/2024 11:45:54

17/01/2024 11:45:57

17/01/2024 11:46:10

17/01/2024 11:46:14
17/01/2024 11:46:19

17/01/2024 11:46:36

17/01/2024 11:46:41

17/01/2024 11:46:46

17/01/2024 11:46:52

17/01/2024 11:46:57

17/01/2024 11:47:03

17/01/2024 11:47:08

17/01/2024 11:47:14
17/01/2024 11:47:19

17/01/2024 11:47:23
17/01/2024 11:47:26
17/01/2024 11:47:32
17/01/2024 11:49:42

17/01/2024 11:49:59
17/01/2024 11:50:03
17/01/2024 11:50:09

17/01/2024 11:50:18

for cabivel? NAQO" 'Caso negativo, obrigatério justificar.

Observagdes: o valor total da proposta divergente com o lance dado na sessdo do certame licitatorio, foi
apresentado a proposta no valor total de R$ 4.255.708,23, entretanto, o valor do lance apresentado na
sessao licitatdria foi de R$ 4.255.823,07.

4. CONCLUSAO A proposta apresentada pela licitante esta incorreta, incompativel para o presente
certame.

EMANUEL LOBATO RODRIGUES - SUBCHEFE DA SEGAO DE OBRAS

Fim transcrigdo Parecer.

Recepcionado tal parecer, passaremos ao encaminhamento da CPL a Diretoria de Apoio Logistico/Segao
de Obras.

Inicio transcrigdo Despacho.

FOLHA DE DESPACHO Ao Sr. Michel Nunes Reis - CEL QOBM

Ao cumprimenta-lo, em revisédo ao parecer técnico emitido pela Secdo de Obras/DAL, a respeito da
proposta ajustada pela licitante CTHT ratifico que esta CPL néo vislumbra 6bice ao fato de que a licitante
CTHT apresentou sua proposta ajustada com valor de R$ 4.255.708,23, estando R$114,84 a menor que o
valor de seu lance final (R$ 4.255.823,07), ou seja, apresenta vantajosidade para a administragdo, o que
pode ser dirimido com amparo no item 9.1.1 do edital, a titulo de negociagao.

Na oportunidade registro que a licitante CTHT ajustou sua proposta com base nos termos do edital, tendo
aplicado o desconto de 29% de forma linear em todos os itens e, apds isso, fixado no "Prego Proposto" o
valor calculado pela licitante para a administragéo local com base nos pisos salariais e convengdes
apontados pela Secéo de Obras/DAL em seu parecer, o qual foi transcrito no chat da sesséo publica.

E, apds isso o desconto foi recalculado e aplicado de forma linear nos itens, exceto na administracéo local,
conforme esperado, neste caso, o que se observa na planilha é que a licitante recalculou com um
desconto de 0,3091, no entanto, o que temos é que a mesma poderia ter aplicado o valor de desconto
aproximado a 0,3090809 e, ainda assim, chegaria ao valor de R$ 4.255.822,06, o que n3o ficaria exato ao
seu lance final, tratando-se entdo de um arredondamento na quarta casa decimal.

Dito isto, venho por meio deste solicitar a V.S.2 reconsideragao dos termos do parecer e que seja realizada
a andlise da proposta ajustada em sua plenitude e, que, caso haja inconsisténcias e/ou termos a
considerar, que seja expresso em vosso resultado.

Desde ja agradego vossa atencgao e ficamos a disposicao, registro ainda que a previsdo de reabertura da
sessdo é para amanha, 17/01/24, as 09h30, sendo necessario o parecer para que se dé prosseguimento
com demais atos e, caso necessario prorrogagéo de prazo, que nos remeta nova previsao.
Respeitosamente, Moisés Tavares Moraes - TCEL QOBM Presidente da CPL/CBMPA No impedimento,
Renata de Aviz Batista - MAJ QOBM Membro da CPL/CBMPA

Fim transcricdo Despacho.

Da resposta:

Inicio transcrigdo Despacho.

FOLHA DE DESPACHO Honrado em cumpriementa-lo, considerando as pontuagdes exaradas pela
Comisséo Permanente de Licitagdo segue as pontuagdes:

1. Em relagéo aos itens 2.5 e 2.5 do presente Parecer Técnico RDC 004/2023-CBMPA, presente no
sequencial 27 deste protocolo PAE, e, considerando o despacho de Vossa Senhoria constante no
sequencial 28 do referido processo, que em virtude dos fatos elencados pela estimada comissao o qual
n&o vislumbrou ébice ao fato da proposta ter sido apresentada com diferenca de R$ 114,84 reais com
possivel diretriz e amparo ao instrumento convocatério conforme...

... em continuagdo ... item 9.1.1 do edital do certame em questao e, observando o fato de este setor
técnico ja ter emitido pareceres referente a proposta da licitante CTHT Brasil LTDA com o prego resultante
de lance apresentado na sessao do dia 01/11/2023, conforme sequenciais 12 e 18 deste processo e,
visando a observancia dos principios que norteiam este processo licitatério: Igualdade, legalidade,
razoabilidade, impessoalidade, ...

... em continuagdo ... julgamento objetivo, competitividade e isonomia, dessa forma, este setor técnico
entende nao ser possivel alterar o valor da proposta no decorrer da 22 ou 32 andlise em detrimento das
outras licitantes, dessa forma, em caso de discordancia do parecer parecer, solicita-se que Vossa
Senhoria seja expressa ao determinar que tal mudanga de valor global da proposta deve ser aceito e
anadlisado conforme os novos valores apresentados.

2. Em relagéo aos itens 2.2 e 2.4 do presente Parecer Técnico RDC 004/2023-CBMPA, presente no
sequencial 27 deste protocolo PAE, informo que apds analise foi verificado que o item 2.2 do orgamento de
referencia e a planilha orgamentaria da proposta em questao n&do possui piso salarial expresso em
convengao coletiva vigente referente ao Mestre de Obras e, conforme Convengéo Coletiva de Trabalho
2023/2024/SINDUSCON/PA, registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, a fungéo ...

... em continuagdo ... que se assemlha é a classe | - Para Profissional técnico, com formagéao de nivel
médio efetuada em escola profissionalizante do ramo da construgao civil, com experiéncia minima de dois
anos na fungdo, para Operador de Trator de Esteiras ou Lamina, Operador de Motoscraper, Operador de
Moto-Niveladora, Operador de Acabadora de Asfalto ou de Concreto, Operador de Retroescavadeira, ...
... em continuagéo ... Operador de Pa-Carregadeira, Operador de Draga, Mecanico de Equipamentos ou
Maquinas Pesadas, Soldador de Raios-X, Encarregado ou Testador de Rede Telefénica, Encarregado de
Produgcé@o em Geral e demais fungdes assemelhadas e almoxarife com nivel médio completo com piso
salarial de R$ 2.177,96, ainda, outra quest&o a considerar é que conforme a CBO, Classificagdo Brasileira
de Ocupagdes, 7102-05, foi verificado que o piso salarial ¢ de R$ 2.939,23, conforme pesquisa ...

... em continuagdo ... realizada no site https://www.salario.com.br/profissao/mestre-de-obras-cbo-
710205/pal , dessa maneira, a referida licitante devera apresentar composi¢cdo de custo unitario referente a
mao-de obra com o devido piso salarial e, aplicando o desconto maximo possivel em virtude da
impossibilidade de aplicagdo do desconto de 29% apresentado em sesséo licitatéria, conforme orientagéo
prevista em edital, portanto, em relagdo ao desconto linear e CPU, ...

... em continuagdo ... a proposta esta incorreta considerando os fatos elencados.

Destarte, sdo os esclarecimento solicitados pela estimada Comisséo ressaltando que o presente parecer
nao é vinculativo e este setor técnico atua como membro de apoio no referido certame e que, cabe a
Presidencia do RDC as decisdes e deliberagdes decorrentes.

Respeitosamente, Emanual Lobato Rodrigues - 2° TEN QOABM Subchefe da Segéo de Obras da DAL
Fim transcricdo Despacho.

Feitos tais registros, passemos as consideragdes desta presidente do RDC:

Inicialmente dos fatos: Considerando que no 1° parecer emitido pela Segdo de Obras / DAL neste RDC,
foram indicados exigéncias a serem cumpridas pela empresa CTHT e para isso concedido prazo para
apresentar nova proposta ajustada. E, desta 22 proposta ajustada que estamos aqui discutindo, com base
no 2° parecer emitido pela segdo de obras/DAL.

Com isso, nesta 22 proposta ajustada, em que se pode verificar:

Aplicagéo do desconto linear de 29% para todos os itens do orgcamento sintético;

Fixagdo dos valores dos itens (preco proposto) da administragéo local conforme os calculos de
composigao unitaria, considerando os pisos salariais indicados no parecer emitido pela segéo de obras e
naqueles que nao houve indicagao de valor previsto em convengao, sendo adotados os valores da planilha
SEDOP, que é a mesma base de referéncia do CBMPA;

A partir dai realizada a redistribuigdo do valor do desconto de forma linear nos itens da planilha (excluido
dos itens de administragao local); sendo aplicado nos demais itens o desconto de 30,91%, o que levou a

21



MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
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17/01/2024 11:51:08

17/01/2024 11:51:14
17/01/2024 11:51:19
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17/01/2024 11:57:10

17/01/2024 11:57:29
17/01/2024 11:57:50
17/01/2024 12:00:25
17/01/2024 12:03:19
17/01/2024 12:06:46

17/01/2024 12:09:02

17/01/2024 12:09:12

17/01/2024 12:11:03

17/01/2024 12:18:23

17/01/2024 12:25:47

17/01/2024 12:31:05

17/01/2024 12:31:29

17/01/2024 12:31:46
17/01/2024 12:32:27

17/01/2024 12:33:18

17/01/2024 12:33:36

17/01/2024 12:35:03

24/01/2024

Data Limite para Registro de Contrarrazdo: 31/01/2024

Data Limite para Registro de Decisao:

07/02/2024

licitagdo ao valor final de R$ 4.255.708,23;

A respeito do recalculo de desconto, registro que a licitante poderia ter melhor trabalhado com mais casas
decimais, e assim, teria um valor final da proposta ajustada mais aproximado do valor do lance final,
porém, esta presidente ira considerar a diferenga de valor a ser langado a titulo de negociagéo e assim
havera consonancia entre o valor homologado no sistema e a planilha final ajustada; j& que como exposto
nesta ata, trata-se de valor mais vantajoso para a administragéo.

A respeito dos célculos de m&o-de-obra registro ainda que a licitante fez uso dos pisos da Convengéo
Coletiva indicados no parecer da Segédo de Obras do CBMPA, o que levou o valor do item 2.3 Almoxarife
com encargos complementares ao valor unitario sem BDI de R$ 3.605,59, em contrapartida o valor de
referéncia do CBMPA de R$3.495,38, ...

... em continuagéo ... portanto, estando acima do valor de referéncia do CBMPA, mas neste caso se trata
da propria solicitagéo desta administragdo em adequar os pisos salariais a valores atualizados dos pisos
(convencao de agosto de 2023 a 2024), sendo assim registro que a empresa CTHT, realizou os célculos
contidos na CPU para este item conforme os pisos indicados no parecer técnico; estando portanto
conforme;

Registre-se que o BDI e os Encargos Sociais da empresa CTHT sdo os mesmos da referéncia do CBMPA,;
Que os valores de mao-de-obra da administragao local dispostos no orgamento sintético de referéncia do
CBMPA sao idénticos aos da planilha SEDOP de maio/23;

De todo o exposto, esta presidente do RDC de posse do parecer emitido pela secdo de obras/DAL e da
analise realizada por meio de calculos matematicos e demais informagdes aqui registrada, entende que a
empresa CTHT cumpriu com as adequagdes conforme requerido no primeiro parecer emitido pela segao
de obras estando, portanto, conforme, logo tera sua proposta aceita.

Senhor fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPNJ/CPF: 35.651.632/0001-08, o prazo para envio de anexo
referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de Licitagdo.

Sr. Fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 35.651.632/0001-08, favor informar os dados das
subcontratadas para o item/grupo 1.

Para CTHT BRASIL LTDA - Sr. licitante, bom dia

Para CTHT BRASIL LTDA - Queira informar via sistema se ira convocar subcontratadas.

Bom dia. Nao iremos realizar subcontratagéo.

Para CTHT BRASIL LTDA - Tem uma opgao no sistema para responder esta informagéo.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intencéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Para CTHT BRASIL LTDA - Sr. licitante, em relagdo aos documentos de habilitagdo, nos termos do edital,
solicito a V.S.? que nos encaminhe a certiddo de faléncia atualizada, pois a que foi encaminhada
anteriormente venceu ao longo da fase de julgamento e o documento oficial de identificagdo do engenheiro
que assina a proposta. Irei convocar o anexo.

Senhor Fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 35.651.632/0001-08, solicito o envio do anexo
referente ao item 1.

Para CTHT BRASIL LTDA - Que nos informe t&o logo envie e, caso ndo tenha espaco suficiente no
sistema, que nos remeta via e-mail (cplcbompa@gmail.com)

Presidente, encaminhamos por e-mail. O comprasnet tem limitagéo de upload e ndo estamos conseguindo
enviar por aqui.

Registro o recebimento dos documentos encaminhados, certiddo de faléncia e carteira do CREA do
engenheiro que assina a proposta, os quais ja foram inseridos no drive para acesso aos demais licitantes.
Quanto a HABILITAGAO: Em ateng&o aos documentos apresentados pela licitante CTHT BRASIL LTDA,
apos analise realizada pela Comissdo do RDC dos documentos de habilitagdo, a saber: juridica;
regularidade fiscal e trabalhista, registro que a Certiddo fazenda municipal baixada a atualizada do SICAF,
é positiva com efeito de negativa (exigibilidade suspensa), logo atende aos requisitos do edital; ...

... em continuagdo ... qualificagdo econémico-financeira, a qual atende ao item 10.8.8.8 DO EDITAL, onde
os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), conforme balango
constam todos superiores a 1 (um)) e, ITEM 10.8.8.9 o capital social ou patriménio liquido minimo de 10%
atende e; qualificagdo técnica; foi verificada a REGULARIDADE dos documentos apresentados com
atendimento ao edital e com a validade em dias.

Com isso a empresa sera habilitada.

Senhor fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CPNJ/CPF: 35.651.632/0001-08, o prazo para envio de anexo
referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitag&o.

Sr. Fornecedor CTHT BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 35.651.632/0001-08, a habilitagdo das empresas
subcontratadas do item 1 foi concluida.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de habilitagéo para o
item 1.

Foi informado o prazo final para o registro de intengéo de recurso: 17/01/2024 as 13:10.

Apos encerramento da Sesséo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sessao as 13:42 horas do dia 17 de Janeiro de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissao da

Licitagao.

RENATA DE AVIZ BATISTA

Presidente
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“b RENATA DEAVIZ BATISTA
g Data: 29/01/2024 16:32:47-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

CLEBSON LUIZ COSTA DA SILVA
Presidente substituto

CLEBSON LUIZ

COSTA DA

Assinado de forma digital por
CLEBSON LUIZ COSTA DA
SILVA:89264304215

SILVA:89264304215 Dados: 2024.01.29 16:47:11-03'00

DENISIO PEDRO DE MACEDO MEDEIROS g \lb

Membro
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Membro

Documento assinado digitalmente
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Resultado por Fornecedor

35.651.632/0001-08 - CTHT BRASIL LTDA

ltem 1

Nome do Item  Obras Civis Publicas ( Construgéo )

Quantidade 1

Unidade de Fornecimento  UNIDADE

Valor Unitario -

Valor Global 29,0019 %

Valor Estimado R$ 5.994.117,0100

Valor Unit. com Desconto  R$ 4.255.709,1889

Valor Global com Desconto  R$ 4.255.709,1889

Descrigao detalhada do objeto ofertado: Construgdo do Grupamento Militar de Xinguara.

Total do Fornecedor: R$ 4.255.709,1889

Valor Global Ata: R$ 4.255.709,1889




